



SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Solicita-se a autorização para deflagração de processo licitatório de contratação, conforme detalhamento constante no documento Termo de Referência, e parâmetros a seguir resumidos:

OBJETO DA LICITAÇÃO	
DESCRIÇÃO RESUMIDA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.	
GÊNERO: <input type="checkbox"/> COMPRAS – Código CNMP: 930031 <input type="checkbox"/> SERVIÇOS – Código CNMP: 930071 <input checked="" type="checkbox"/> OBRAS – Código CNMP: 930076	* INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE MARCA/MODELO: <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM, INTEGRAL <input type="checkbox"/> SIM, PARCIAL
VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$): R\$1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos).	
ORIGEM DO RECURSO: <input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS PRÓPRIOS - Orçamento do MPBA <input type="checkbox"/> RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO ESTADUAL <input type="checkbox"/> RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO FEDERAL	CONCEDENTE E NÚMERO DO CONVÊNIO (Se aplicável):
UNIDADE SOLICITANTE: DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	
UNIDADE GESTORA DO RECURSO (NOME E CÓDIGO): DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - UG 0002 (UO 40601)	
REGRAS LICITATÓRIAS	
MODALIDADE: <input type="checkbox"/> PREGÃO ELETRÔNICO <input checked="" type="checkbox"/> OUTRA. Indicar: TOMADA DE PREÇOS	
TIPO DE DISPUTA (AGRUPAMENTO): <input type="checkbox"/> ITEM <input checked="" type="checkbox"/> LOTE	REGISTRO DE PREÇOS: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
* ORÇAMENTO SIGILOSO (SE PREGÃO): <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	NECESSIDADE DE CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (ME/EPP): <input type="checkbox"/> LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP (Licitação Exclusiva) <input checked="" type="checkbox"/> LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO (Sem tratamento diferenciado para ME/EPP) <input type="checkbox"/> LICITAÇÃO HÍBRIDA (Itens exclusivos e itens com ampla disputa) - Observação: Detalhamento consta no formulário "Tabela de Preços Referenciais".	
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTES DOCUMENTOS: DANILO MARCIO DA CRUZ SANTOS PEREIRA MATRÍCULA: 353.667 UNIDADE ADMINISTRATIVA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DATA: 26/05/2022	



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

**Indicação condicionada à autorização da Autoridade Competente*



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos expostos no Parecer nº 448/2022, relativo ao procedimento licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 04/2022, para contratação da obra de reforma do térreo e 3º pavimento da sede CAB.

Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Licitações para ciência e adoção de providências julgadas necessárias.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Welington Silveira Soares** em 30/06/2022, às 17:45, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0395033** e o código CRC **6E75B96F**.



TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

1. OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA

- 1.1. O presente documento visa definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a execução das obras no local determinado neste Termo de Referência.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

- 2.1. Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

3. JUSTIFICATIVA

- 3.1. A obra justifica-se pela necessidade de melhor adequar as instalações físicas da edificação às necessidades próprias das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado da Bahia.
- 3.2. O presente processo licitatório dá-se em função da *Tomada de Preços nº 02/2022* ter sido declarada DESERTA (conforme publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.097 de 16/05/2022) e o Processo SEI 19.09.02687.0002879/2022-60 extinto, e após atualização da data-base e ajustes do *Orçamento estimado pela Administração*.
- 3.3. A opção pelo regime de execução por preço unitário se dá em função do objeto, por sua natureza, possuir uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, uma vez que se trata de obra de reforma de edificação, a despeito da Administração disponibilizar, junto com o edital, o projeto completo e detalhado e demais documentos que definem a obra em sua totalidade.
- 3.4. Nesse sentido, corrobora com tal entendimento o Acórdão 1.977/2013 do TCU, nos termos abaixo evidenciados:

(...) “15. Segundo a Lei de Licitações e Contratos, a empreitada por preço unitário consiste na contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. É utilizada sempre que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos com grande precisão.

(...) “25. No regime de empreitada por preço global contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo e total (Lei 8.666/93, art. 6º, VIII, “a”). Nessa linha, mostra-se interessante para obras cujo objeto, por sua natureza, possa ser projetado com margem mínima de incerteza acerca das variáveis intervenientes, de modo que o custo global, e o das etapas que o constituem, estejam estimados, também, com uma maior precisão. Em outras palavras:

1. (...) o regime de execução de empreitada por preço global é recomendado para obras de construções novas em que o projeto básico contemple todos os elementos e serviços a serem contratados, em nível de informação suficiente para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e



completo conhecimento do objeto da licitação e contenham sólido estudo de viabilidade técnica e legal, justificando e consolidando todas as etapas do objeto.” (...)

4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

- 4.1. O valor global estimado pela Administração para contratação do objeto, a partir dos preços e quantitativos constantes da *Planilha de Preços Unitários*, enquadra-se na modalidade de **Tomada de Preços**, de acordo com o disposto na Lei nº 13.591/2016, que alterou o artigo 55 da Lei nº 9.433/2005, e no Decreto nº 18.489/2018, que fixou os limites para a definição das modalidades licitatórias.

5. TERMINOLOGIA

- 5.1. Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:
- a) CONTRATANTE – Ministério Público do Estado da Bahia;
 - b) CONTRATADA – Empresa a ser contratada para a prestação de serviços técnicos profissionais;
 - c) Fiscalização – Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos seus aspectos.

6. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

- 6.1. A obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla área aproximada de 732m², e inclui: demolições e desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acústico; pavimentação; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalações elétricas, hidrosanitárias, de cabeamento estruturado, de climatização, de incêndio e de antena coletiva. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.
- 6.1.1. Os demais documentos disponibilizados no processo licitatório e que definem o objeto, as soluções técnicas adotadas, os serviços que compõem a obra e o ritmo esperado para sua execução, encontram-se listados a seguir:
- a) **Projeto Executivo** contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva.
 - b) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva;
 - c) **Cronograma Físico-financeiro**;
 - d) **Planilha de Preços Unitários**.
- 6.2. Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos (com exceção daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessários à completa execução dos serviços, sob responsabilidade direta da CONTRATADA.



7. PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

- 7.1. O valor global estimado pela Administração para execução da obra de reforma é de **R\$1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)**, definido pela *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada no processo licitatório e que utiliza os seguintes parâmetros:
- 7.1.1. Relação de serviços e respectivos quantitativos necessários à execução completa do objeto, obtidos a partir do Projeto Executivo;
 - 7.1.2. Encargos Sociais de 114,47% para horistas e 70,91% para mensalistas, conforme documento denominado *Encargos Sociais* disponibilizado no processo licitatório;
 - 7.1.3. Preços unitários dos serviços, conforme planilha de *Composições Analíticas* disponibilizada, obtidos preferencialmente na base referencial SINAPI – 04/2022 – Bahia e em levantamentos próprios, acrescidos do percentual de BDI (Benefício e Despesas Indiretas);
 - 7.1.4. BDI de **22,12%** para os serviços e BDI diferenciado de **14,02%** exclusivamente para o fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, conforme demonstrado em planilha de *Composição do BDI* estimada pela Administração e disponibilizada no processo licitatório, dos quais:
 - 7.1.4.1. Não constam itens considerados como custo direto, cujos valores são perfeitamente identificáveis e quantificáveis, tais quais Administração Local, leis sociais sobre a mão de obra utilizada e outros;
 - 7.1.4.2. Não constam tributos considerados de natureza direta e personalística que oneram pessoalmente o contratado, tais como CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido e IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
- 7.2. O valor global do contrato será calculado com base na aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pelo licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro” disponibilizadas pela Administração, utilizando-se para tal o arquivo denominado *Planilha de Preços Unitários e Cronograma em formato XLSX* disponibilizado no processo licitatório, observadas as disposições do item 24.1.4.2 e seus subitens.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS

- 8.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serão efetuados periodicamente, quando da apresentação do Boletim de Medição aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o ACEITE do CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:
- 8.1.1. A remuneração da contratada será feita em função das quantidades dos serviços efetivamente executados e aplicados de forma definitiva na obra (com exceção do fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da *Planilha de Preços Unitários*, que poderão ser medidos antes da aplicação definitiva, mediante comprovação de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalização, multiplicadas pelos seus respectivos preços unitários, estes previamente definidos pela aplicação do fator multiplicador “K”



ofertado pela CONTRATADA sobre os preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada no processo licitatório.

- 8.1.2. A contratada deverá informar à Fiscalização, por escrito e com antecedência mínima de 03 dias (a fim de permitir a programação de vistoria à obra para verificação e medição dos serviços), a data final do período de medição proposto, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos entre períodos sucessivos, excetuando-se a última medição, que poderá ocorrer em período inferior
- 8.1.3. O Boletim de Medição será composto de Planilha de medição (em modelo próprio fornecido pela fiscalização), Memória de Cálculo detalhada acompanhada dos *croquis* dos serviços executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Relatório fotográfico dos serviços realizados, e deverá ser encaminhado à Fiscalização, em formato PDF, até o dia útil seguinte à data final do período de medição informado.
- 8.1.4. A planilha de medição deverá conter:
 - 8.1.4.1. A data inicial e final do período a que se refere a medição;
 - 8.1.4.2. As quantidades dos serviços executados no período a que se refere a medição, bem como as quantidades medidas acumuladas;
 - 8.1.4.3. Assinatura do responsável técnico pela execução da obra.
- 8.1.5. O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local.
 - a) A CONTRATADA deverá manter durante a execução dos serviços, no mínimo, a equipe técnica constante da *Planilha de Preços Unitários* e com a carga horária ali estabelecida, não sendo devido qualquer pagamento adicional em caso de outros custos não discriminados, de emprego de outros profissionais não constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horária superior à prevista.
- 8.1.6. Os Boletins de Medição serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do segundo dia útil seguinte à data final do período de medição, desde que respeitada a antecedência de que trata o item 8.1.2 e o prazo descrito em 8.1.3.
- 8.1.7. A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela Fiscalização.
- 8.1.8. A CONTRATADA deverá apresentar, até a data da vistoria da Fiscalização à obra para verificação e medição dos serviços, cópia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovações de cumprimento das suas obrigações (exigíveis até a data final do período da medição) relativas aos empregados alocados na obra:
 - 8.1.8.1. Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);
 - 8.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
 - 8.1.8.3. Declaração de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;



- 8.1.8.4. Declaração de fornecimento de refeição, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;
- 8.1.8.5. Folha de pagamento dos salários, respeitados os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas das categorias respectivas.
- 8.1.9. A CONTRATADA deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrição da Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).
- 8.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.
- 8.1.11. A habilitação para o pagamento dos valores relativos à última medição da obra ficará condicionada a:
 - 8.1.11.1. Regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela Fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;
 - 8.1.11.2. A elaboração de relatório circunstanciado pela Fiscalização, atestando a regularização das pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório;
- 8.2. A nota fiscal/fatura far-se-á acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.
- 8.3. Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização.
- 8.4. O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar como substituto tributário, de acordo com a legislação vigente.
- 8.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia.
 - 8.5.1. Para efeito de caracterização de mora imputável ao **CONTRATANTE**, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**.
- 8.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto no item 8.3.

9. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS

- 9.1. A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA nº. 9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, após o transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta;



- 9.1.1. Adotar-se-á o INCC/FGV como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o acumulado no período de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta, e termo final o mês que antecede o da data de aniversário, a saber:
- 9.1.1.1. Mês 1: **xxxx/20XX**;
- 9.1.1.2. Mês 2: **xxxx/20XX**;
- 9.1.2. Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços previstas para serem executadas após o decurso do prazo referido no item 9.1, respeitados os limites dos prazos de execução pactuados pelas partes por força deste instrumento, em especial o cronograma físico-financeiro, observando-se ainda:
- 9.1.2.1. Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos, relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecerá às condições seguintes:
- a) Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação; se os preços diminuïrem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;
- b) Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação.
- 9.1.3. Para determinação da parcela objeto do reajuste (definida no item 9.1.2) será aplicado o critério *pro rata die* aos valores acumulados mensais previstos no *Cronograma Físico-financeiro*.
- 9.1.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;
- 9.1.5. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
- 9.2. A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA, dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;
- 9.2.1. A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

10. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS

- 10.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;



- 10.1.1. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
- 10.2. A fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, os preços unitários referentes aos acréscimos e às supressões que se fizerem nos serviços contratados, serão aqueles definidos pela multiplicação do fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Preço, pelos preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada pela Administração.
 - 10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para acréscimo de novos serviços (não constantes na *Planilha de Preços Unitários*), os seus preços serão calculados considerando:
 - 10.2.1.1. O custo de referência (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da Administração Pública como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base utilizada no Orçamento estimado pela Administração (inexistindo o serviço nas referidas tabelas, e não sendo possível ajustar serviço existente, o custo de referência poderá ser obtido através de cotações de mercado contemporâneas)
 - 10.2.1.2. A taxa de BDI de referência especificada no Orçamento estimado pela Administração.
 - 10.2.1.3. O fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Preço.
- 10.3. A eventual celebração de aditivos contratuais para prorrogação de prazo de execução em decorrência de atrasos, resultantes de fatos alheios à vontade das partes, não implicarão acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 11.1. A vigência do instrumento contratual será de **18 (dezoito) meses**, a contar da data da publicação do seu resumo no Diário de Justiça Eletrônico, admitindo-se a sua prorrogação formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

12. GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

- 12.1. A CONTRATADA deverá garantir a solidez e segurança dos serviços executados pelo período mínimo 5 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Provisório da Obra, em conformidade com o art. 618 do Código civil.
 - 12.1.0. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalações executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provisório da obra.
 - 12.1.1. Quando não houver nos documentos técnicos (Projetos e Memórias) a definição do prazo mínimo de garantia requerido para os equipamentos eletroeletrônicos, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade e o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório da obra.
 - 12.1.2. Para os equipamentos de climatização do sistema VRF a serem fornecidos, a instalação e o start-up deverão ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituição, reparo ou modificação, sem qualquer despesa para o



CONTRATANTE (ainda que condicionado à celebração pelo CONTRATANTE de contrato de manutenção preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal dos equipamentos.

13. GARANTIA CONTRATUAL

- 13.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 136 da Lei nº 9.433/05.
- 13.2. A ausência de apresentação da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria.
- 13.3. A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.
 - 13.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor da garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas, bem assim nas hipóteses de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.
- 13.4. A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo por força de aditamento contratual.
- 13.5. A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.
- 13.6. Poderá ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipótese do § 2º do artigo 97 da lei estadual nº 9.433/2005.

14. REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 14.1. O Regime de execução do contrato será de Execução Indireta na modalidade **Empreitada por Preço Unitário**.
- 14.2. Os serviços serão realizados no edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min (exceto nos dias em que não houver expediente do órgão).
- 14.3. O prazo de execução do objeto do contrato será de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
- 14.4. A CONTRATADA deverá designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsável técnico pela execução da obra objeto deste instrumento.
 - 14.4.1. O profissional designado deverá ser um daqueles indicados no momento da qualificação técnica do certame licitatório, conforme respectivo Edital de licitação.



- 14.4.1.1. Somente será admitida a indicação de profissional diverso daquele de que trata o item 14.4.1 com anuência expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condições exigidas por ocasião da qualificação técnica, comprovada mediante a apresentação do respectivo acervo técnico.
 - 14.4.2. Na hipótese de substituição de responsável técnico designado a CONTRATADA deverá encaminhar a solicitação por escrito, com indicação do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que está sendo substituído, observando-se, sempre, o quanto disposto no item 14.4.1.1.
- 14.5. A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos do item 14.4, relativamente aos serviços objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentação, relativa à empresa, necessária à obtenção do Alvará de licença para obra.
 - 14.5.1. O CONTRATANTE protocolizará, junto ao órgão competente, solicitação para obtenção de Alvará de licença para obra após o recebimento da documentação acima mencionada.
 - 14.5.2. A CONTRATADA somente poderá iniciar os serviços após a obtenção do Alvará de licença para obra expedido pelo órgão competente, nos termos indicados na Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
 - 14.5.2.1. A CONTRATADA providenciará a abertura do Diário de Obras na data indicada para início da execução constante da Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
- 14.6. A CONTRATADA deverá designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;
 - 14.6.1. O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado no item 14.4.
 - 14.6.2. A designação formal do preposto se dará mediante apresentação de documento, assinado por representante da CONTRATADA, que conterá todas as informações necessárias à célere comunicação com o designado tais como números de telefone, endereço de e-mail, etc.
 - 14.6.3. O preposto designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra e resolução de possíveis ocorrências, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.
 - 14.6.4. O preposto designado não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao CONTRATANTE.
- 14.7. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, vedada sua alteração sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra. A primeira etapa contemplará as partes da edificação identificadas como *Áreas 2, 3 e 4* (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das



obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 105 (cento e cinco) dias. A segunda etapa contemplará as partes da edificação identificadas como *Áreas 1, 5, 6, 7 e 8* (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias.

- 14.8. A contratada deverá enviar à Fiscalização relação contendo nome, função, RG e CPF dos funcionários que trabalharão diretamente no local da obra, com antecedência mínima 03 (três) dias úteis em relação à data prevista para início das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dará somente após autorização expressa do CONTRATANTE.
- 14.9. O acesso de veículos a serviço da CONTRATADA ao local da obra somente será autorizado após prévia solicitação por escrito à Fiscalização, na qual devem constar no mínimo a placa do veículo e a identificação (nome, RG e CPF) do motorista.
- 14.10. Todos os serviços mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serão executados sob a responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
- 14.11. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverão ser procedentes de locais devidamente autorizados.
 - 14.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar previamente cópias das autorizações de fornecimento dos materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na obra.

15. RECEBIMENTO

- 15.1. O recebimento provisório do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigências do art. 161 da Lei Estadual- BA nº 9.433/2005.
 - 15.1.1. Após a comunicação formal de conclusão da obra pela CONTRATADA, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados.
 - 15.1.1.1. Verificada a conclusão dos serviços, a obra será recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão, nos termos do item 15.1.1.
 - 15.1.1.2. Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados caracterizadas como pequenas irregularidades que não impeçam o recebimento provisório do objeto, a Fiscalização as formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta hipótese, a CONTRATADA não estará habilitada para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalização em nova vistoria.
 - 15.1.1.3. Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente à CONTRATADA, com manifestação do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços.



- 15.1.1.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.
- 15.2. Findo o prazo de que cuida o item 14.3 sem que a CONTRATADA proceda à comunicação da conclusão da obra, ou na hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento nos termos do item 15.1, restará caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluída a obra, independentemente de notificação pelo CONTRATANTE.
- 15.3. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento só será concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA nº 9.433/2005.
 - 15.3.1. O recebimento definitivo será feito pela Comissão de Recebimento do CONTRATANTE, mediante parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusão da obra constante no Termo de Recebimento Provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado de recebimento.
 - 15.3.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA da ocorrência, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuízo da aplicação de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigações contratuais.
 - 15.3.3. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à apresentação da Certidão Negativa de Débito relativa à matrícula CNO pela CONTRATADA.
- 15.4. A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para as providências cabíveis.
- 15.5. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 15.6. O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da CONTRATADA por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 16.1. Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no processo de Licitação e no contrato, no local determinado, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças.
 - 16.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuência do CONTRATANTE;
- 16.2. Realizar os serviços descritos nos Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas, na Planilha de Preços Unitários, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável,



com zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do CONTRATANTE e da legislação pertinente.

- 16.2.1. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização.
- 16.3. Responsabilizar-se pela observância de:
 - 16.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;
 - 16.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações;
 - 16.3.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;
 - 16.3.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;
 - 16.3.5. Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT;
 - 16.3.6. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.
- 16.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providências para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
- 16.5. Efetuar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias após o seu início, e ao seu término proceder o devido encerramento.
- 16.6. Investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços.
 - 16.6.1. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação da obra, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas.
 - 16.6.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.
- 16.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.
 - 16.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos serviços previstos neste instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
- 16.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma físico-financeiro contratual e nas premissas definidas no item 6.1 do presente Termo de Referência, e apresentar à Fiscalização em até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço. O planejamento detalhado deverá ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalização, e será composto no mínimo por:
 - 16.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nível de "atividade" em padrão MS Project ou software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas



- atividades, as datas de início e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho crítico" da obra;
- 16.8.2. Plano de aquisições;
- 16.8.3. Histograma de mão-de-obra.
- 16.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvará de licença para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas e Diário de Obra.
- 16.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos.
- 16.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental.
- 16.11.1. Todo o entulho deverá ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
- 16.11.1.1. Limpeza constante das áreas trafegadas;
- 16.11.1.2. Tamponamento de ralos e válvulas de lavatórios durante a obra.
- 16.11.1.3. Disposição de caçamba coletora de entulho.
- 16.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme descritos nos projetos e/ou nas especificações.
- 16.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalização do CONTRATANTE ficarão em posse desta até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o que fora utilizado.
- 16.12.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que não satisfaça aos padrões de qualidade especificados.
- 16.12.3. A CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos.
- 16.12.4. A substituição das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente se dará após aprovação do CONTRATANTE.
- 16.12.4.1. Não será admitida a substituição dos equipamentos especificados para o sistema de climatização VRF, em função da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatização e monitoramento já implantado.
- 16.12.5. Não introduzir, seja a que título for, quaisquer modificações nos projetos e/ou nas especificações, sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.
- 16.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas para boa execução dos serviços correrão, sempre, por conta da CONTRATADA.



- 16.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo CONTRATANTE, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do instrumento contratual ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;
- 16.15. Providenciar, ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:
 - 16.15.1. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.
 - 16.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.
- 16.16. Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisório, a apresentação do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada.
- 16.17. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra.
 - 16.17.1. A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de contratação do seguro de que cuida o item 16.17 mensalmente e/ou sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento.
 - 16.17.2. O seguro de que cuida o item 16.17 deverá garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o período em que o empregado estiver vinculado à execução do presente instrumento.
 - 16.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorrência de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convenção Coletiva aplicável à CONTRATADA.
- 16.18. A CONTRATADA deverá contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisório da obra:
 - 16.18.1. Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do contrato;
 - 16.18.2. Indenização relativa às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra decorrentes de riscos inerentes à reforma, inclusive incêndio (risco de engenharia), cujo beneficiários será o Ministério Público do Estado da Bahia e o valor da cobertura será maior ou igual ao valor global do contrato.
- 16.19. A CONTRATADA deverá apresentar a apólice do seguro de que cuida o item 16.18 à Fiscalização para aprovação no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço.
 - 16.19.1. A apólice do seguro deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, ou nas hipóteses de alteração de valor



- contratual decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cláusula 10 (dez) deste Termo de Referência.
- 16.20. Não alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para as quais está sendo contratado.
 - 16.21. Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à execução do contrato, bem como cópia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execução deste instrumento.
 - 16.22. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução do Contrato.
 - 16.23. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.
 - 16.24. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do Contrato.
 - 16.25. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.
 - 16.26. Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:
 - 16.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;
 - 16.26.2. Portarem crachá de identificação e equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc.;
 - 16.27. A inobservância ao disposto no item 16.26 acarretará no impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipótese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados.
 - 16.28. Promover o imediato afastamento e a respectiva substituição, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.
 - 16.29. Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados.
 - 16.30. Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios ou convenções coletivas.



- 16.31. Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE.
- 16.31.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.
- 16.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 16.32.1. A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA.
- 16.33. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.
- 16.34. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos locais de serviços.
- 16.35. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato.
- 16.36. Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.
- 16.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.
- 16.36.2. Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob suas expensas.
- 16.37. Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos causados por máquinas e equipamentos a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.
- 16.37.1. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condições originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitação formal.
- 16.37.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.



- 16.38. Participar das reuniões agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho.
- 16.39. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso.
- 16.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total.
- 16.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados.
- 16.42. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do instrumento contratual, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;
- 16.43. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual.

17. DIÁRIO DE OBRAS

- 17.1. Caberá à CONTRATADA a elaboração e manutenção de Diário de Obras, conforme modelo próprio disponibilizado pelo CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pelo responsável técnico da CONTRATADA.
 - 17.1.1. A abertura do Diário de Obras ocorrerá nos termos do quanto disposto no item 14.5.2, de modo que o dia "01" do Diário corresponda ao primeiro dia do prazo de execução dos serviços.
- 17.2. O Diário de Obras permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:
 - 17.2.1. Será um documento único, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via correio eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente que deverá ser impresso e arquivado na obra após devolução do mesmo pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.
 - 17.2.2. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.
- 17.3. O Diário de Obras conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:
 - 17.3.1. Nome da CONTRATADA;
 - 17.3.2. Nome do CONTRATANTE;
 - 17.3.3. Data do dia;
 - 17.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
 - 17.3.5. Condições climáticas;
 - 17.3.6. Condições de máquinas e equipamentos;



- 17.3.7. Número e categoria de empregados;
- 17.3.8. Ocorrências;
- 17.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
- 17.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente registrará no Diário de Obras:
 - 17.4.1. Interferências nos serviços causadas por terceiros não sujeitos à sua ingerência;
 - 17.4.2. Consultas à fiscalização;
 - 17.4.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
 - 17.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
 - 17.4.5. Respostas às interpelações realizadas pela fiscalização;
 - 17.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço.
- 17.5. A CONTRATADA poderá anotar no Diário de Obras outros fatos que, a seu juízo, sejam objeto de registro.
- 17.6. Serão objetos de registro no Diário de Obras pela Fiscalização:
 - 17.6.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Obras;
 - 17.6.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;
 - 17.6.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;
 - 17.6.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
 - 17.6.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e suas especificações;
 - 17.6.6. Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devem ser objeto de registro.
- 17.7. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE uma via impressa do Diário de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

18. CANTEIRO DE OBRAS

- 18.1. O CONTRATANTE disponibilizará instalações de refeitório e sanitário para utilização pelos operários. A CONTRATADA poderá utilizar as dependências do próprio local da obra para instalação de Almoarifado.
- 18.2. Cabe à CONTRATADA respeitar todas as determinações constantes da NR18.
- 18.3. A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e de segurança das áreas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos serviços devolver as referidas áreas nas mesmas condições que lhe forem entregues.
- 18.4. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras:
 - 18.4.1. Uma cópia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;
 - 18.4.2. Uma cópia do contrato;



- 18.4.3. Diário de Obras;
- 18.4.4. O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço.
- 18.5. É responsabilidade da CONTRATADA deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.
- 18.6. A CONTRATADA deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE.
- 18.7. A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade.
- 18.8. O CONTRATANTE, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.
- 18.9. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela CONTRATADA.

19. DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES

- 19.1. A CONTRATADA deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução da obra.
- 19.2. Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas.
- 19.3. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições.
- 19.4. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como o material inservível resultante dos serviços da obra, serão transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado, às suas expensas.
- 19.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA, às suas expensas, em local determinado pela fiscalização.
- 19.6. Na execução dos serviços de demolição e reposição devem ser obedecidas as Normas de Segurança (NR18), observadas, especialmente as disposições que se seguem:
 - 19.6.1. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;
 - 19.6.2. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis;
 - 19.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;
 - 19.6.4. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.



20. SUBCONTRATAÇÃO

- 20.1. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços objeto deste instrumento, hipótese em que será necessária a prévia e expressa aprovação do CONTRATANTE;
 - 20.1.1. Para instruir o pedido de autorização para subcontratar, a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: cópia do contrato social, cartão CNPJ, lista de empregados (com nome, função e CPF) que trabalharão diretamente no canteiro, cópia da CTPS dos empregados, além da cópia do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes;
- 20.2. Autorizada a subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 20.1, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais originariamente pactuadas;
- 20.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;
- 20.4. Será exigível da CONTRATADA a comprovação do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por ela assumidas.

21. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 21.1. Fornecer, em prazo hábil, as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado;
- 21.2. Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da CONTRATADA;
- 21.3. Realizar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos termos e condições previstos no instrumento contratual;
- 21.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços;
- 21.5. Providenciar, com os órgãos competentes, a obtenção do Alvará de licença para obra e do Alvará de Habite-se;
- 21.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do contrato, notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 21.7. Fornecer à CONTRATADA, após o recebimento definitivo da obra e mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas no contrato;
- 21.8. Realizar a remoção de: divisórias, forros, luminárias e instalações elétricas existentes no local.

22. FISCALIZAÇÃO

- 22.1. Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o CONTRATANTE designará servidor(es), **por meio de Portaria específica para tal fim**, para a fiscalização do contrato, tendo



- poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato.
- 22.2. Será permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição.
- 22.3. As exigências da Fiscalização se basearão nas especificações e nas Normas vigentes.
- 22.4. Os serviços objeto deste instrumento deverão se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:
- 22.4.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;
 - 22.4.2. Transmitir à CONTRATADA instruções e comunicações de alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;
 - 22.4.3. Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar alterações contratuais, imposição de sanções ou rescisão contratual;
 - 22.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
 - 22.4.5. Promover, com a presença de preposto da CONTRATADA, a verificação dos serviços e fornecimentos já realizados, emitindo a competente habilitação para pagamento;
 - 22.4.6. Esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, parecer de especialistas;
 - 22.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA nº 9.433/2005;
 - 22.4.8. Fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 22.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execução;
 - 22.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, termo de referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;
 - 22.4.11. Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;
 - 22.4.12. Elaborar relatórios de visitas à obra;
 - 22.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de obra;
 - 22.4.14. Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá ser refeito ou reparado, às expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;
 - 22.4.15. Promover reuniões com o responsável técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados à obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do



cronograma físico-financeiro, programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, etc.;

- 22.5. A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.
- 22.5.1. A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.
- 22.6. A adoção de soluções técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente aprovadas pela fiscalização.
- 22.7. O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições contratuais ou do processo de Licitação, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.
- 22.7.1. Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, reparado ou substituído pela CONTRATADA, às suas expensas.
- 22.7.2. A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.
- 22.8. Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.
- 22.9. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ação da fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos locais dos serviços em execução, atendendo às observações e exigências apresentadas.

23. PENALIDADES CONTRATUAIS

- 23.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;
- 23.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:
- 23.2.1. Multa;
- 23.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- 23.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;
- 23.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;
- 23.3. Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nos subitens 23.2.2 a 23.2.4, estas serão impostas à CONTRATADA cumulativamente com multa;



- 23.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
- 23.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;
 - 23.4.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;
 - 23.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado;
- 23.5. O inadimplemento de obrigação acessória, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
- 23.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;
 - 23.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida, conforme o caso;
 - 23.5.2.1. Será considerado como custo da obrigação descumprida para efeitos da aplicação de penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual pendência que tenha ocasionado o descumprimento da obrigação;
- 23.6. A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
- 23.7. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;
- 23.7.1. Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;
- 23.8. A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;
- 23.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

24. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O EDITAL DE LICITAÇÃO

- 24.1. Deverão ser inseridas no item relativo à **PROPOSTA DE PREÇO** as seguintes proposições:
- 24.1.1. O valor global máximo para a contratação da obra é o mesmo estimado pela Administração, definido conforme o Item 7.1 e seus subitens.



- 24.1.2. A empresa licitante deverá apresentar **PROPOSTA DE PREÇO** impressa, assinada pelo representante legal da empresa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo as seguintes informações:
- 24.1.2.1. Dados de identificação da proponente;
 - 24.1.2.2. Dados para pagamento;
 - 24.1.2.3. Fator multiplicador “K” ofertado;
 - 24.1.2.4. As demais informações descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo MP-BA.
- 24.1.3. Somente serão admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso em 02 (duas) casas decimais.
- 24.1.4. Para fins de precificação, deverão ser observados os seguintes requisitos e exigências:
- 24.1.4.1. O fator multiplicador “K” ofertado será aplicado tanto para definição do valor global, quanto dos preços unitários de todos os itens que compõem os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro”.
 - a) Os documentos acima indicados se encontram disponíveis no portal eletrônico <http://www.mpba.mp.br/licitacoes>.
 - b) Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator multiplicador “K” máximo admitido (um) quanto o valor global máximo estimado correspondente;
 - c) O fator multiplicador “K” apresentado será único e incidirá linearmente sobre toda a “Planilha de Preços Unitários”, assim como sobre o “Cronograma Físico-financeiro” fornecidos pela Administração.
 - 24.1.4.2. Incumbirá à CPL durante a sessão pública, ao final da etapa de julgamento e classificação das propostas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma físico-financeiro”, de modo a obter os valores unitários, totais e globais correspondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de preços apresentadas.
 - a) Os valores unitários, totais e global, após aplicação do fator multiplicador “K” na planilha, serão estabelecidos com 02 (duas) casas decimais.
 - b) Na hipótese da aplicação do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, o cômputo de valores estará limitado às 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo que as planilhas estarão parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.
 - c) Será considerada não escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento e classificação final das propostas apenas os valores resultantes da aplicação do fator “k” ofertado sobre as planilhas disponibilizadas pela Administração.
 - 24.1.4.3. No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro”, após aplicação do fator “K” ofertado, integrarão o contrato a ser firmado quando da formalização da contratação.



- 24.1.5. A Proponente deverá elaborar a sua PROPOSTA DE PREÇO tomando como base todas as exigências indicadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos disponibilizados no portal eletrônico <http://www.mpba.mp.br/licitacoes>.
- 24.1.5.1. Compete à licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida para a execução da obra.
- 24.1.5.2. O interessado poderá solicitar via correio eletrônico (dir.engagearq@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone 3103-0191) os arquivos em formatos, XLS e/ou DWG.
- 24.1.5.3. As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e nos Memoriais Descritivos anexos ao Edital, servirão como referência de qualidade para o item correspondente;
- 24.1.5.4. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma físico-financeiro, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização;
- 24.1.6. Os preços unitários ofertados, obtidos a partir da multiplicação dos preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada na licitação pelo fator "K" ofertado pela licitante, deverão considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.
- 24.1.7. Os quantitativos de serviços apresentados na *Planilha de Preços Unitários* são meramente referenciais. O pagamento será devido sobre os quantitativos de serviços efetivamente executados, que podem, portanto, variar para mais ou para menos.
- 24.1.8. O critério de medição dos diversos serviços será aquele definido nas respectivas bases referenciais. Quando não definido pelas bases utilizadas, serão medidas áreas líquidas ou volumes/comprimentos teóricos líquidos.
- 24.1.9. Na definição de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a licitante deverá considerar a legislação pertinente, bem como as variáveis do regime tributário ao qual está sujeita;
- 24.1.10. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento de faturas, salvo o disposto no item 8.6 deste Termo de Referência;
- 24.1.11. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne;
- 24.1.11.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.
- 24.2. Deverão ser inseridas no item relativo ao **JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** as seguintes proposições:



- 24.2.1. O julgamento das propostas de preços apresentadas, terá o critério de **MENOR PREÇO**, de modo que será considerada **1ª classificada** do certame a licitante que apresentar o **menor fator multiplicador "K"**, considerando-se, para a classificação das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;
- 24.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital e seus anexos, bem como:
- 24.2.2.1. Que propuserem o fator multiplicador "K" superior ao máximo estabelecido pela Administração, isto é 1,00 (um);
- 24.2.2.2. Que propuserem o fator multiplicador "K" inexequível nos termos do art. 97 da Lei nº 9.433/05.
- 24.3. Considerando que o objeto consiste em serviço sujeito à fiscalização de entidade profissional (CAU/CREA) e visando garantir que a licitante possui capacidade para execução da obra a ser contratada, deverão ser exigidos das licitantes os requisitos de Qualificação Técnica descritos no item 24.3.1. Para a comprovação da boa situação financeira das empresas, deverão ser exigidos os requisitos de Qualificação Econômico-financeira descritos no item 24.3.2, em atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº 9.534/2005. Desse modo, deverão ser inseridas no item relativo à **HABILITAÇÃO** as seguintes proposições:
- 24.3.1. A **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** das empresas licitantes será comprovada através de:
- 24.3.1.1. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE;
- a) Deverão ser apresentadas comprovações de registro ou inscrição, em plena validade, tanto da licitante (pessoa jurídica) quanto do(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física) indicado(s) para a futura execução contratual, emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislação vigente.
- b) Em se tratando de empresa ou profissional não registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.
- 24.3.1.2. COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, relativa a:
- a) CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:
- a.1) **Indicação formal de responsável(eis) técnico(s)** pela futura execução contratual, o(a)(s) qual deverá(ão):
- I - Ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura;
- II - Ser detentor(es) de um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) em conformidade com o item a.3);
- III - Ser indicado(a)(s) mediante declaração específica e voltada para este certame, não sendo admitida a substituição da declaração por indicação pretérita realizada em Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA/CAU.



- a.2) **Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável(eis) técnico(s)** indicado(s) conforme o item a.1), na data prevista para a entrega da proposta, através de uma das seguintes formas:
- I - Carteira de Trabalho;
 - II - Certidão do Conselho Profissional;
 - III - Contrato social;
 - IV - Contrato de prestação de serviços;
 - V - Termo através do qual o profissional assumira a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
- a.3) Um ou mais **Atestado(s) de capacidade técnica** fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado **em nome do(s) responsável(eis) técnico(s)** indicado(s) conforme o item a.1), que comprovem a execução de obra de características semelhantes à do objeto da licitação, acompanhado(s) obrigatoriamente de respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU.
- I - Não serão considerados válidos os Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente ou o(a) responsável técnico(a) indicado(a);
 - II - Serão consideradas como de características semelhantes à do objeto da licitação as obras de construção ou de reforma de edificação e que compreendam a execução dos serviços listados a seguir, sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos: divisórias em gesso acartonado; forros; instalações elétricas prediais; instalações de chuveiro automático (sprinklers) e sistema de ar condicionado com condensadora central. Tais serviços correspondem às parcelas do objeto de maior relevância técnica (podem alterar sensivelmente a qualidade do objeto) e que apresentam também valor significativo, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo	% do valor orçado para o objeto licitado
Sistema de ar condicionado com condensadora central	20,15%
Instalações elétricas prediais	18,22%
Forros	10,86%
Divisórias em gesso acartonado	5,69%
Chuveiros automáticos (sprinklers)	2,82%

b) **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS:**

- b.1) Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo fornecido pelo MP-BA.



- b.2) Ficará franqueada às licitantes a faculdade de vistoriar o local onde será executada a obra (visita técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições gerais existentes e do grau de dificuldade dos serviços.
- b.3) Para tanto, a vistoria deverá ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, no telefone (71) 3103-0191, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data que se pretenda realizar a visita, estando a ocorrência desta limitada a até 02 (dois) dias úteis à data de abertura da sessão pública.

24.3.2. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA das empresas licitantes será comprovada através de:

- 24.3.2.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;
- 24.3.2.2. Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação;
- 24.3.2.3. Declaração da relação dos compromissos assumidos, de acordo com o modelo fornecido pelo MP-BA, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura da licitação.
- 24.3.2.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
- a) A boa situação financeira da licitante deverá ser comprovada através da apresentação do balanço em conjunto com documento de demonstração dos índices de Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser maior ou igual a 1,50, de Endividamento Geral (IEG), que deverá ser menor ou igual a 0,60, e de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra.
- a.1) O cálculo dos índices deverá ser realizado e apresentado pela licitante, com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas:

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad \text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{DFL} = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - \text{VA}^*$$

*VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos.

As exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira se justificam pela imperiosidade de que a empresa contratada para execução do objeto



tenha capacidade financeira de arcar com os compromissos relativos à aquisição inicial de insumos e ao pagamento de funcionários, sem que para isso dependa dos pagamentos a serem feitos pelo contratante, visto que as medições serão feitas a cada 30 dias no mínimo, aos quais devem ser somados ainda os prazos previstos para aprovação das medições e pagamento. Reforçam a citada imperiosidade e a necessidade de aquisição antecipada de vários dos insumos necessários à execução da obra (em função dos prazos de fornecimento dilatados normalmente praticados pelo mercado para itens como, por exemplo, esquadrias e revestimentos cerâmicos) e a impossibilidade de que sejam medidos/pagos materiais não aplicados de forma definitiva na obra (o que impede o pagamento de materiais em fabricação ou em estoque).

Considerando que no ano de 2019 foram realizadas 03 (três) Tomadas de Preços de objetos similares pelo MP-BA, nas quais, em média, 09 (nove) licitantes apresentaram propostas de preços para cada licitação, e que em todas haviam exatamente as mesmas exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira, fica evidenciada a inexistência de potencial restritivo em tais exigências.

Considerando ainda que as mesmas exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira constam de processos licitatórios contemporâneos e de objetos similares no âmbito do Poder Executivo Estadual, a exemplo da Tomada de Preços nº 007/2021 da Coordenação Central de Licitação da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, fica evidenciada sua adequação aos parâmetros atualizados de mercado.



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS PARA A LICITAÇÃO:

- a) **Projeto Executivo** contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- b) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- c) **Cronograma Físico-financeiro**, documento em formato PDF;
- d) **Orçamento estimado pela Administração** contendo: Planilha de Preços Unitários, Composições Analíticas, Encargos Sociais e Composição do BDI (todos documentos em formato PDF);
- e) **Planilha de Preços Unitários e Cronograma em formato XLSX** (arquivo que permite ao licitante verificar o resultado da aplicação do fator “k” ofertado sobre os valores constantes nestes documentos);
- f) **Modelo de Proposta** (documento nos formatos PDF e DOCX).



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					139.465,51	8,00 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	5.733,88	7.002,21	42.013,26	2,41 %
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,4	18.915,48	23.099,58	55.438,99	3,18 %
1.3	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4	5.733,88	7.002,21	28.008,84	1,61 %
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2	5.733,88	7.002,21	14.004,42	0,80 %
2			CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS					8.957,90	0,51 %
2.1	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14	320,00	390,78	5.470,92	0,31 %
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	420,15	513,08	1.026,16	0,06 %
2.3	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47	23,64	28,86	1.889,46	0,11 %
2.4	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2	233,94	285,68	571,36	0,03 %
3			PAVIMENTO TÉRREO					1.168.844,85	67,01 %
3.1			ÁREAS 2, 3 E 4					922.459,87	52,88 %
3.1.1			ARQUITETURA					365.887,41	20,98 %
3.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.501,57	0,26 %
3.1.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6	21,35	26,07	93,85	0,01 %
3.1.1.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25	52,52	64,13	208,42	0,01 %
3.1.1.1.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,46	0,56	1,68	0,00 %
3.1.1.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,36	22,68	27,69	979,11	0,06 %
3.1.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	11,60	14,16	28,32	0,00 %
3.1.1.1.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	1,44	1,75	14,00	0,00 %
3.1.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,96	8,80	10,74	1.696,49	0,10 %
3.1.1.1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65	1,90	2,32	305,42	0,02 %
3.1.1.1.9	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34	20,39	24,90	207,66	0,01 %
3.1.1.1.10	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	3,78	16,63	20,30	76,73	0,00 %
3.1.1.1.11	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21	7,96	9,72	633,84	0,04 %
3.1.1.1.12	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34	8,77	10,70	121,33	0,01 %
3.1.1.1.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,36	3,12	3,81	134,72	0,01 %
3.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					99.594,90	5,71 %
3.1.1.2.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88	88,60	108,19	1.177,10	0,07 %
3.1.1.2.2	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21	928,27	1.133,60	16.108,45	0,92 %
3.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,5	55,30	67,53	101,29	0,01 %
3.1.1.2.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,5	54,09	66,05	99,07	0,01 %
3.1.1.2.5	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7,79	68,64	83,82	652,95	0,04 %
3.1.1.2.6	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7	71,10	86,82	607,74	0,03 %
3.1.1.2.7	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72	769,91	940,21	2.557,37	0,15 %
3.1.1.2.8	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97	25,21	30,78	91,41	0,01 %
3.1.1.2.9	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58	187,42	228,87	34.005,50	1,95 %
3.1.1.2.10	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45	206,74	252,47	9.707,47	0,56 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.1.2.11	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lã de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43	93,37	114,02	3.013,54	0,17 %
3.1.1.2.12	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55	167,67	204,75	5.231,36	0,30 %
3.1.1.2.13	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04	143,50	175,24	2.285,12	0,13 %
3.1.1.2.14	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41	53,96	65,89	3.914,52	0,22 %
3.1.1.2.15	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84	111,81	136,54	14.724,47	0,84 %
3.1.1.2.16	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86	130,02	158,78	4.423,61	0,25 %
3.1.1.2.17	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63	130,02	158,78	893,93	0,05 %
3.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS					63.974,11	3,67 %
3.1.1.3.1			ESQUADRIAS NOVAS					52.545,16	3,01 %
3.1.1.3.1.1	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,5	497,00	606,93	8.193,55	0,47 %
3.1.1.3.1.2	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,5	389,87	476,10	6.427,35	0,37 %
3.1.1.3.1.3	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25	512,53	625,90	1.408,27	0,08 %
3.1.1.3.1.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25	331,97	405,40	912,15	0,05 %
3.1.1.3.1.5	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,6	47,48	57,98	3.977,42	0,23 %
3.1.1.3.1.6	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3	2.999,31	3.662,75	10.988,25	0,63 %
3.1.1.3.1.7	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2	1.356,84	1.656,97	3.313,94	0,19 %
3.1.1.3.1.8	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2	1.053,01	1.285,93	2.571,86	0,15 %
3.1.1.3.1.9	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	un	1	3.294,74	4.023,53	4.023,53	0,23 %
3.1.1.3.1.10	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1	3.628,87	4.431,57	4.431,57	0,25 %
3.1.1.3.1.11	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3	1.517,97	1.853,74	5.561,22	0,32 %
3.1.1.3.1.12	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42	424,46	518,35	736,05	0,04 %
3.1.1.3.2			ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS					11.428,95	0,66 %
3.1.1.3.2.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46	8,77	10,70	283,12	0,02 %
3.1.1.3.2.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9	187,94	229,51	2.065,59	0,12 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.1.3.2.3	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,2	16,63	20,30	85,26	0,00 %
3.1.1.3.2.4	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1	271,95	332,10	332,10	0,02 %
3.1.1.3.2.5	102188	SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2	978,75	1.195,24	2.390,48	0,14 %
3.1.1.3.2.6	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,5	20,39	24,90	311,25	0,02 %
3.1.1.3.2.7	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,5	63,87	77,99	974,87	0,06 %
3.1.1.3.2.8	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86	47,48	57,98	4.986,28	0,29 %
3.1.1.4			REVESTIMENTOS PARA PAREDES					11.118,01	0,64 %
3.1.1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76	4,73	5,77	125,55	0,01 %
3.1.1.4.2	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	4,6	17,58	21,46	98,71	0,01 %
3.1.1.4.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76	36,87	45,02	979,63	0,06 %
3.1.1.4.4	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28	64,64	78,93	4.047,53	0,23 %
3.1.1.4.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32	75,87	92,65	5.866,59	0,34 %
3.1.1.5			PAVIMENTAÇÃO					67.671,33	3,88 %
3.1.1.5.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36	45,53	55,60	1.966,01	0,11 %
3.1.1.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36	49,37	60,29	2.131,85	0,12 %
3.1.1.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55	83,47	101,93	769,57	0,04 %
3.1.1.5.4	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18	3,50	4,27	970,05	0,06 %
3.1.1.5.5	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT. ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101727)	m²	227,18	222,88	272,18	61.833,85	3,54 %
3.1.1.6			FORROS					66.999,78	3,84 %
3.1.1.6.1	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, "625 X 1250" MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	162,2	44,09	53,84	8.732,84	0,50 %
3.1.1.6.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36	90,23	110,18	3.895,96	0,22 %
3.1.1.6.3	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18	195,98	239,33	54.370,98	3,12 %
3.1.1.7			BANCADAS E COMPLEMENTOS					4.433,51	0,25 %
3.1.1.7.1	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55	403,32	492,53	270,89	0,02 %
3.1.1.7.2	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTES PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,6	540,71	660,31	2.377,11	0,14 %
3.1.1.7.3	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19	540,71	660,31	125,45	0,01 %

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.1.7.4	CP.00391	Próprio	BALÇÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77	507,09	619,25	1.096,07	0,06 %
3.1.1.7.5	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42	71,94	87,85	563,99	0,03 %
3.1.1.8			PINTURA					41.137,66	2,36 %
3.1.1.8.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88	16,40	20,02	257,85	0,01 %
3.1.1.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85	15,66	19,12	245,69	0,01 %
3.1.1.8.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27	19,24	23,49	170,77	0,01 %
3.1.1.8.4	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84	18,72	22,86	4.225,44	0,24 %
3.1.1.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	628,45	2,71	3,30	2.073,88	0,12 %
3.1.1.8.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45	27,37	33,42	21.002,79	1,20 %
3.1.1.8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45	14,47	17,67	11.104,71	0,64 %
3.1.1.8.8	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78	3,16	3,85	133,90	0,01 %
3.1.1.8.9	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	28,76	35,12	1.221,47	0,07 %
3.1.1.8.10	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	16,51	20,16	701,16	0,04 %
3.1.1.9			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					6.456,54	0,37 %
3.1.1.9.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20	1,42	1,73	34,60	0,00 %
3.1.1.9.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA. ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01	28,58	34,90	6.421,94	0,37 %
3.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					36.949,19	2,12 %
3.1.2.1			TUBOS					7.899,73	0,45 %
3.1.2.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	45,10	55,07	267,08	0,02 %
3.1.2.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18	44,69	54,57	2.083,48	0,12 %
3.1.2.1.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48	31,69	38,69	598,92	0,03 %
3.1.2.1.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	60,30	73,63	19,88	0,00 %
3.1.2.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1	13,52	16,51	16,51	0,00 %
3.1.2.1.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,2	89,91	109,79	790,48	0,05 %
3.1.2.1.7	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,66	43,46	53,07	2.582,38	0,15 %
3.1.2.1.8	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45	72,32	88,31	1.541,00	0,09 %
3.1.2.2			DRENO AR-CONDICIONADO					13.741,42	0,79 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.2.2.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76	19,98	24,39	1.823,39	0,10 %
3.1.2.2.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34	27,35	33,39	1.647,46	0,09 %
3.1.2.2.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23	60,95	74,43	1.952,29	0,11 %
3.1.2.2.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50	7,09	8,65	432,50	0,02 %
3.1.2.2.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	14	11,41	13,93	195,02	0,01 %
3.1.2.2.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	7	119,56	146,00	1.022,00	0,06 %
3.1.2.2.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7	51,96	63,45	444,15	0,03 %
3.1.2.2.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76	26,19	31,98	2.390,82	0,14 %
3.1.2.2.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	49,34	34,97	42,70	2.106,81	0,12 %
3.1.2.2.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	26,23	53,92	65,84	1.726,98	0,10 %
3.1.2.3			RALOS E CAIXAS SIFONADAS					133,02	0,01 %
3.1.2.3.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	36,31	44,34	133,02	0,01 %
3.1.2.4			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS					7.322,22	0,42 %
3.1.2.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	426,80	521,20	1.042,40	0,06 %
3.1.2.4.2	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3	171,21	209,08	627,24	0,04 %
3.1.2.4.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	103,00	125,78	251,56	0,01 %
3.1.2.4.4	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3	120,73	147,43	442,29	0,03 %
3.1.2.4.5	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2	242,25	295,83	591,66	0,03 %
3.1.2.4.6	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18	38,47	46,97	845,46	0,05 %
3.1.2.4.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	2	127,43	155,61	311,22	0,02 %
3.1.2.4.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	46,11	56,30	112,60	0,01 %
3.1.2.4.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2	64,62	78,91	157,82	0,01 %
3.1.2.4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78	659,67	805,58	2.239,51	0,13 %
3.1.2.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	203,16	248,09	496,18	0,03 %
3.1.2.4.12	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	63,42	77,44	154,88	0,01 %
3.1.2.4.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	20,23	24,70	49,40	0,00 %
3.1.2.5			REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA					678,35	0,04 %
3.1.2.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	94,91	115,90	231,80	0,01 %
3.1.2.5.2	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1	365,67	446,55	446,55	0,03 %
3.1.2.6			SERVIÇOS AUXILIARES					7.174,45	0,41 %
3.1.2.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,13	1,90	2,32	90,78	0,01 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.2.6.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	71,56	87,38	262,14	0,02 %
3.1.2.6.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2	114,60	139,94	279,88	0,02 %
3.1.2.6.4	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5	146,37	178,74	893,70	0,05 %
3.1.2.6.5	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	14,84	18,12	54,36	0,00 %
3.1.2.6.6	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16	36,06	44,03	704,48	0,04 %
3.1.2.6.7	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2	51,68	63,11	126,22	0,01 %
3.1.2.6.8	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	39,13	51,26	62,59	2.449,14	0,14 %
3.1.2.6.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,13	3,16	3,85	150,65	0,01 %
3.1.2.6.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	28,76	35,12	1.374,24	0,08 %
3.1.2.6.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	16,51	20,16	788,86	0,05 %
3.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					226.899,82	13,01 %
3.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETRICALHAS					35.083,20	2,01 %
3.1.3.1.1	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32	131,92	161,10	5.155,20	0,30 %
3.1.3.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81	33,84	41,32	3.132,46	0,18 %
3.1.3.1.3	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94	24,56	29,99	2.819,06	0,16 %
3.1.3.1.4	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3	47,38	57,86	173,58	0,01 %
3.1.3.1.5	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	52,66	64,30	321,50	0,02 %
3.1.3.1.6	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP 01/22 - ORSE (11522)	un	2	57,66	70,41	140,82	0,01 %
3.1.3.1.7	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94	5,81	7,09	666,46	0,04 %
3.1.3.1.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27	21,73	26,53	12.608,91	0,72 %
3.1.3.1.9	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83	27,00	32,97	390,03	0,02 %
3.1.3.1.10	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61	52,64	64,28	746,29	0,04 %
3.1.3.1.11	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,86	81,20	99,16	283,59	0,02 %
3.1.3.1.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66	12,52	15,28	4.166,24	0,24 %
3.1.3.1.13	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94	13,44	16,41	1.542,54	0,09 %
3.1.3.1.14	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1	50,49	61,65	61,65	0,00 %
3.1.3.1.15	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1	130,56	159,43	159,43	0,01 %
3.1.3.1.16	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2	210,31	256,83	513,66	0,03 %
3.1.3.1.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	13,53	16,52	462,56	0,03 %
3.1.3.1.18	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43	7,26	8,86	380,98	0,02 %
3.1.3.1.19	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3	10,44	12,74	38,22	0,00 %
3.1.3.1.20	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1	15,26	18,63	18,63	0,00 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.3.1.21	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1	16,47	20,11	20,11	0,00 %
3.1.3.1.22	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43	1,07	1,30	55,90	0,00 %
3.1.3.1.23	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3	2,03	2,47	7,41	0,00 %
3.1.3.1.24	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1	10,92	13,33	13,33	0,00 %
3.1.3.1.25	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1	8,95	10,92	10,92	0,00 %
3.1.3.1.26	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	4,01	218,21	266,47	1.068,54	0,06 %
3.1.3.1.27	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01	7,24	8,84	35,44	0,00 %
3.1.3.1.28	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61	6,33	7,73	89,74	0,01 %
3.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS					134.328,34	7,70 %
3.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1972,38	4,20	5,12	10.098,58	0,58 %
3.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3395,32	6,87	8,38	28.452,78	1,63 %
3.1.3.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52	9,42	11,50	2.892,48	0,17 %
3.1.3.2.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79	23,71	28,95	3.004,72	0,17 %
3.1.3.2.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22	54,33	66,34	7.112,97	0,41 %
3.1.3.2.6	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32	19,32	23,59	19.587,24	1,12 %
3.1.3.2.7	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68	57,18	69,82	55.973,29	3,21 %
3.1.3.2.8	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04	210,45	257,00	7.206,28	0,41 %
3.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES					9.490,27	0,54 %
3.1.3.3.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	10,02	12,23	452,51	0,03 %
3.1.3.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	9,31	11,36	727,04	0,04 %
3.1.3.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	9,31	11,36	522,56	0,03 %
3.1.3.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	14,23	17,37	660,06	0,04 %
3.1.3.3.5	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3	16,18	19,75	59,25	0,00 %
3.1.3.3.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	27,35	33,39	567,63	0,03 %
3.1.3.3.7	CP.00496	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	UN	3	10,59	12,93	38,79	0,00 %
3.1.3.3.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	11,41	13,93	27,86	0,00 %
3.1.3.3.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	30,58	37,34	186,70	0,01 %
3.1.3.3.10	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	31,40	38,34	996,84	0,06 %
3.1.3.3.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	65	35,41	43,24	2.810,60	0,16 %
3.1.3.3.12	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	10	30,66	37,44	374,40	0,02 %
3.1.3.3.13	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36	28,65	34,98	1.259,28	0,07 %
3.1.3.3.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	42,76	52,21	365,47	0,02 %
3.1.3.3.15	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	9	30,06	36,70	330,30	0,02 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.3.3.16	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	2	45,44	55,49	110,98	0,01 %
3.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS					7.318,83	0,42 %
3.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	23,37	28,53	485,01	0,03 %
3.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	36,84	44,98	314,86	0,02 %
3.1.3.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	26,37	32,20	1.996,40	0,11 %
3.1.3.4.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	29,88	36,48	510,72	0,03 %
3.1.3.4.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	37,20	45,42	45,42	0,00 %
3.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	38,95	47,56	760,96	0,04 %
3.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	42,79	52,25	2.403,50	0,14 %
3.1.3.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	88,59	108,18	216,36	0,01 %
3.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12	29,33	35,81	429,72	0,02 %
3.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12	10,64	12,99	155,88	0,01 %
3.1.3.5			QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES					16.254,62	0,93 %
3.1.3.5.1	CP.00382	Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1	2.215,46	2.705,51	2.705,51	0,16 %
3.1.3.5.2	CP.00383	Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	1.475,83	1.802,28	1.802,28	0,10 %
3.1.3.5.3	CP.00384	Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	4.447,55	5.431,34	5.431,34	0,31 %
3.1.3.5.4	CP.00478	Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	1	3.523,15	4.302,47	4.302,47	0,25 %
3.1.3.5.5	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	un	1	458,70	560,16	560,16	0,03 %
3.1.3.5.6	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.189,70	1.452,86	1.452,86	0,08 %
3.1.3.6			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS					23.852,48	1,37 %
3.1.3.6.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68	29,14	35,58	2.419,44	0,14 %
3.1.3.6.2	CP.00429	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA. REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25	246,07	300,50	7.512,50	0,43 %
3.1.3.6.3	CP.00436	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4	142,59	174,13	696,52	0,04 %
3.1.3.6.4	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	187,72	229,24	687,72	0,04 %
3.1.3.6.5	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1	142,06	173,48	173,48	0,01 %
3.1.3.6.6	CP.00425	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32	278,21	339,75	10.872,00	0,62 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.3.6.7	CP.00435	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6	203,47	248,47	1.490,82	0,09 %
3.1.3.7			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					572,08	0,03 %
3.1.3.7.1	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34	12,91	15,76	535,84	0,03 %
3.1.3.7.2	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2	14,84	18,12	36,24	0,00 %
3.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					40.302,63	2,31 %
3.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS					11.051,24	0,63 %
3.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15	67,76	82,74	1.241,10	0,07 %
3.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total \varnothing 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86	33,84	41,32	1.812,29	0,10 %
3.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30	15,31	18,69	560,70	0,03 %
3.1.4.1.4	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4	101,26	123,65	494,60	0,03 %
3.1.4.1.5	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	36,66	44,76	179,04	0,01 %
3.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,7	21,73	26,53	973,65	0,06 %
3.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99	27,00	32,97	757,98	0,04 %
3.1.4.1.8	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59	48,13	58,77	1.739,00	0,10 %
3.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12	12,52	15,28	1.132,55	0,06 %
3.1.4.1.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,2	16,12	19,68	909,21	0,05 %
3.1.4.1.11	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,9	16,12	19,68	135,79	0,01 %
3.1.4.1.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	13,53	16,52	280,84	0,02 %
3.1.4.1.13	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	13,14	16,04	224,56	0,01 %
3.1.4.1.14	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	20,38	24,88	74,64	0,00 %
3.1.4.1.15	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20	7,26	8,86	177,20	0,01 %
3.1.4.1.16	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14	10,44	12,74	178,36	0,01 %
3.1.4.1.17	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100	1,07	1,30	130,00	0,01 %
3.1.4.1.18	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14	2,03	2,47	34,58	0,00 %
3.1.4.1.19	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,14	5,05	15,15	0,00 %
3.1.4.2			CABOS					15.579,69	0,89 %
3.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3206,01	2,47	3,01	9.650,09	0,55 %
3.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140	28,57	34,88	4.883,20	0,28 %
3.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30	28,57	34,88	1.046,40	0,06 %
3.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS					4.918,43	0,28 %
3.1.4.3.1	503	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1	222,76	272,03	272,03	0,02 %
3.1.4.3.2	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	619,02	755,94	755,94	0,04 %
3.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	63,63	77,70	310,80	0,02 %
3.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,71	0,86	37,84	0,00 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.4.3.5	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,18	1,44	216,00	0,01 %
3.1.4.3.6	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDC-10	UN	1	47,79	58,36	58,36	0,00 %
3.1.4.3.7	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	363,62	444,05	1.332,15	0,08 %
3.1.4.3.8	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	314,40	383,94	383,94	0,02 %
3.1.4.3.9	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	653,19	797,67	797,67	0,05 %
3.1.4.3.10	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	160,22	195,66	195,66	0,01 %
3.1.4.3.11	CAB-RACK-015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	384,81	469,92	469,92	0,03 %
3.1.4.3.12	CAB-RACK-010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	72,16	88,12	88,12	0,01 %
3.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES					174,93	0,01 %
3.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3	47,75	58,31	174,93	0,01 %
3.1.4.5			TOMADAS					4.635,99	0,27 %
3.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50	73,30	89,51	4.475,50	0,26 %
3.1.4.5.2	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1	63,58	77,64	77,64	0,00 %
3.1.4.5.3	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1	67,85	82,85	82,85	0,00 %
3.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS					3.942,35	0,23 %
3.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	1.742,43	2.127,85	2.127,85	0,12 %
3.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50	29,72	36,29	1.814,50	0,10 %
3.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO					191.489,01	10,98 %
3.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO					31.068,32	1,78 %
3.1.5.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	1	1.300,30	1.482,60	1.482,60	0,08 %
							(BDI: 14,02%)		
3.1.5.1.2	IP00226	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H., CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	10.603,63	12.090,25	24.180,50	1,39 %
							(BDI: 14,02%)		
3.1.5.1.3	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	4.740,59	5.405,22	5.405,22	0,31 %
							(BDI: 14,02%)		
3.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF					103.486,51	5,93 %
3.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45	126,84	154,89	5.181,07	0,30 %
3.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71	144,45	176,40	830,84	0,05 %
3.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01	156,47	191,08	3.823,51	0,22 %
3.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25	175,34	214,12	1.124,13	0,06 %
3.1.5.2.5	CP.00519	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65	146,15	178,47	294,47	0,02 %
3.1.5.2.6	CP.00520	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,2	161,07	196,69	5.743,34	0,33 %
3.1.5.2.7	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6	400,00	488,48	2.930,88	0,17 %
3.1.5.2.8	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6	400,00	488,48	2.930,88	0,17 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.5.2.9	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12	74,95	91,52	1.098,24	0,06 %
3.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49	78,97	96,43	1.879,42	0,11 %
3.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,5	92,30	112,71	3.550,36	0,20 %
3.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07	104,04	127,05	3.947,44	0,23 %
3.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87	116,06	141,73	5.367,31	0,31 %
3.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	214,2	183,25	223,78	47.933,67	2,75 %
3.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	177,64	216,93	2.603,16	0,15 %
3.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	172,67	210,86	2.108,60	0,12 %
3.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	175,73	214,60	429,20	0,02 %
3.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	199,96	244,19	976,76	0,06 %
3.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210	9,99	12,19	2.559,90	0,15 %
3.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11	608,45	743,03	8.173,33	0,47 %
3.1.5.3			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT					11.979,69	0,69 %
3.1.5.3.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32	59,99	73,25	3.246,44	0,19 %
3.1.5.3.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	91,43	111,65	111,65	0,01 %
3.1.5.3.3	CP.00516	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	2,22	82,64	100,91	224,02	0,01 %
3.1.5.3.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,1	120,24	146,83	6.181,54	0,35 %
3.1.5.3.5	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	1	48,21	58,87	58,87	0,00 %
3.1.5.3.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1	195,97	239,31	239,31	0,01 %
3.1.5.3.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	317,67	387,93	1.551,72	0,09 %
3.1.5.3.8	CP.00508	Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassette, 36000 btu	UN	2	149,91	183,07	366,14	0,02 %
3.1.5.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					183,97	0,01 %
3.1.5.4.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	36,06	44,03	44,03	0,00 %
3.1.5.4.2	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	114,60	139,94	139,94	0,01 %
3.1.5.5			SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS					25.209,73	1,45 %
3.1.5.5.1	CP.00445	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m3/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2	392,64	479,49	958,98	0,05 %
3.1.5.5.2	CP.00446	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1	2.988,47	3.649,51	3.649,51	0,21 %
3.1.5.5.3	CP.00447	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2	5.772,31	7.049,14	14.098,28	0,81 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.5.5.4	CP.00448	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90°; 01 EXAUSTOR	UN	1	5.325,06	6.502,96	6.502,96	0,37 %
3.1.5.6			SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES					13.904,11	0,80 %
3.1.5.6.1	CP.00449	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,7	22,09	26,97	396,45	0,02 %
3.1.5.6.2	CP.00450	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2	66,43	81,12	162,24	0,01 %
3.1.5.6.3	CP.00451	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDECC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÉS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36	173,84	212,29	10.266,34	0,59 %
3.1.5.6.4	CP.00453	Próprio	Greilha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod. Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6	420,23	513,18	3.079,08	0,18 %
3.1.5.7			COMANDO SISTEMA VRF					5.278,02	0,30 %
3.1.5.7.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09	22,28	27,20	2.124,04	0,12 %
3.1.5.7.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	75,86	21,73	26,53	2.012,56	0,12 %
3.1.5.7.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	30,66	37,44	187,20	0,01 %
3.1.5.7.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	4	31,40	38,34	153,36	0,01 %
3.1.5.7.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	28,65	34,98	244,86	0,01 %
3.1.5.7.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	35,41	43,24	259,44	0,01 %
3.1.5.7.7	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4	30,06	36,70	146,80	0,01 %
3.1.5.7.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	4	30,66	37,44	149,76	0,01 %
3.1.5.8			SERVIÇOS AUXILIARES					378,66	0,02 %
3.1.5.8.1	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6	51,68	63,11	378,66	0,02 %
3.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					56.213,86	3,22 %
3.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES					1.708,71	0,10 %
3.1.6.1.1	CP.00350	Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	CJ	1	987,04	1.205,37	1.205,37	0,07 %
3.1.6.1.2	CP.00456	Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2	14,45	17,64	35,28	0,00 %
3.1.6.1.3	CP.00457	Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2	22,95	28,02	56,04	0,00 %
3.1.6.1.4	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	3	24,10	29,43	88,29	0,01 %
3.1.6.1.5	CP.00459	Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11	24,10	29,43	323,73	0,02 %
3.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER					44.673,42	2,56 %
3.1.6.2.1	CP.00423	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	4	60,49	73,87	295,48	0,02 %
3.1.6.2.2	CP.00555	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP.02/22	UN	44	56,83	69,40	3.053,60	0,18 %
3.1.6.2.3	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,3	66,94	81,74	4.847,18	0,28 %
3.1.6.2.4	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07	81,97	100,10	407,40	0,02 %
3.1.6.2.5	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35	93,93	114,70	1.875,34	0,11 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.6.2.6	92649	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,8	150,22	183,44	3.265,23	0,19 %
3.1.6.2.7	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	238,07	290,73	930,33	0,05 %
3.1.6.2.8	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,4	295,79	361,21	1.950,53	0,11 %
3.1.6.2.9	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38	423,45	517,11	1.747,83	0,10 %
3.1.6.2.10	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53	25,07	30,61	1.622,33	0,09 %
3.1.6.2.11	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	31,23	38,13	610,08	0,03 %
3.1.6.2.12	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	35,57	43,43	347,44	0,02 %
3.1.6.2.13	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	35,57	43,43	347,44	0,02 %
3.1.6.2.14	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	48,56	59,30	1.126,70	0,06 %
3.1.6.2.15	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	73,89	90,23	360,92	0,02 %
3.1.6.2.16	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	132,21	161,45	645,80	0,04 %
3.1.6.2.17	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	253,65	309,75	1.239,00	0,07 %
3.1.6.2.18	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	339,61	414,73	1.244,19	0,07 %
3.1.6.2.19	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	33,70	41,15	205,75	0,01 %
3.1.6.2.20	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	367,12	448,32	448,32	0,03 %
3.1.6.2.21	92681	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	45,65	55,74	1.114,80	0,06 %
3.1.6.2.22	92682	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	56,51	69,01	552,08	0,03 %
3.1.6.2.23	92683	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	65,52	80,01	640,08	0,04 %
3.1.6.2.24	97532	SINAPI	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	300,03	366,39	6.961,41	0,40 %
3.1.6.2.25	97533	SINAPI	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	567,74	693,32	3.466,60	0,20 %
3.1.6.2.26	97534	SINAPI	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	903,70	1.103,59	2.207,18	0,13 %
3.1.6.2.27	CP.00554	Próprio	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1	284,56	347,50	347,50	0,02 %
3.1.6.2.28	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	58,2	14,31	17,47	1.016,75	0,06 %
3.1.6.2.29	CP.00556	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1	73,89	90,23	90,23	0,01 %
3.1.6.2.30	CP.00557	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	233,91	285,65	285,65	0,02 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.6.2.31	CP.00558	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3". CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	226,89	277,07	277,07	0,02 %
3.1.6.2.32	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,5	8,55	10,44	1.143,18	0,07 %
3.1.6.3			SISTEMA DE EXTINTORES					3.092,20	0,18 %
3.1.6.3.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A.40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	5	242,60	296,26	1.481,30	0,08 %
3.1.6.3.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5	263,83	322,18	1.610,90	0,09 %
3.1.6.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					456,69	0,03 %
3.1.6.4.1	90436	SINAPI	FUO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	14,84	18,12	90,60	0,01 %
3.1.6.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	11,6	25,85	31,56	366,09	0,02 %
3.1.6.5			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO					1.173,80	0,07 %
3.1.6.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	25,86	31,58	315,80	0,02 %
3.1.6.5.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22	31,94	39,00	858,00	0,05 %
3.1.6.6			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.					2.024,99	0,12 %
3.1.6.6.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	39,91	21,73	26,53	1.058,81	0,06 %
3.1.6.6.2	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,8	28,39	34,66	374,32	0,02 %
3.1.6.6.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	10	13,44	16,41	164,10	0,01 %
3.1.6.6.4	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6	9,81	11,97	71,82	0,00 %
3.1.6.6.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	30,66	37,44	37,44	0,00 %
3.1.6.6.6	11749	ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	3	18,48	22,56	67,68	0,00 %
3.1.6.6.7	CP.00422	Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - AMBIENTE RESTAURANTE E COZINHA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - SINAPI (95745).	M	29,44	6,98	8,52	250,82	0,01 %
3.1.6.7			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS					3.084,05	0,18 %
3.1.6.7.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm²	m	47,11	22,25	27,17	1.279,97	0,07 %
3.1.6.7.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm² (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	66,4	22,25	27,17	1.804,08	0,10 %
3.1.7			INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA					4.717,95	0,27 %
3.1.7.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS					1.740,24	0,10 %
3.1.7.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33,24	21,73	26,53	881,85	0,05 %
3.1.7.1.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,31	33,51	40,92	749,24	0,04 %
3.1.7.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,9	12,52	15,28	59,59	0,00 %
3.1.7.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	13,53	16,52	49,56	0,00 %
3.1.7.2			FIOS E CABOS					679,41	0,04 %
3.1.7.2.1	8008	ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71	6,14	7,49	679,41	0,04 %
3.1.7.3			CAIXAS E CONDULETES					533,62	0,03 %
3.1.7.3.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	47,75	58,31	58,31	0,00 %
3.1.7.3.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	27,35	33,39	100,17	0,01 %
3.1.7.3.3	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	31,40	38,34	115,02	0,01 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.7.3.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	30,66	37,44	37,44	0,00 %
3.1.7.3.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	35,41	43,24	86,48	0,00 %
3.1.7.3.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	37,27	45,51	45,51	0,00 %
3.1.7.3.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	35,68	43,57	43,57	0,00 %
3.1.7.3.8	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	38,59	47,12	47,12	0,00 %
3.1.7.4			EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS					1.659,18	0,10 %
3.1.7.4.1	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3	21,38	26,10	78,30	0,00 %
3.1.7.4.2	CP.00479	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1	974,75	1.190,36	1.190,36	0,07 %
3.1.7.4.3	CP.00480	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	241,62	295,06	295,06	0,02 %
3.1.7.4.4	CP.00481	Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2	39,09	47,73	95,46	0,01 %
3.1.7.5			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					105,50	0,01 %
3.1.7.5.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	14,84	18,12	18,12	0,00 %
3.1.7.5.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	71,56	87,38	87,38	0,01 %
3.2			ÁREA 1					246.384,98	14,12 %
3.2.1			ARQUITETURA					103.856,32	5,95 %
3.2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					997,08	0,06 %
3.2.1.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78	1,90	2,32	997,08	0,06 %
3.2.1.2			FORRO					102.859,24	5,90 %
3.2.1.2.1	CP.00390	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	429,78	195,98	239,33	102.859,24	5,90 %
3.2.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					8.212,52	0,47 %
3.2.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO					7.659,11	0,44 %
3.2.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49	19,98	24,39	2.597,29	0,15 %
3.2.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78	27,35	33,39	426,72	0,02 %
3.2.2.1.3	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49	7,09	8,65	423,85	0,02 %
3.2.2.1.4	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	5	11,41	13,93	69,65	0,00 %
3.2.2.1.5	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3	51,96	63,45	190,35	0,01 %
3.2.2.1.6	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49	26,19	31,98	3.405,55	0,20 %
3.2.2.1.7	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78	34,97	42,70	545,70	0,03 %
3.2.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES					553,41	0,03 %
3.2.2.2.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4	14,84	18,12	72,48	0,00 %
3.2.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	36,06	44,03	44,03	0,00 %
3.2.2.2.3	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	71,56	87,38	436,90	0,03 %
3.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					29.399,93	1,69 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.3.1			ELETRODUTOS E ELETRICALHAS					8.071,20	0,46 %
3.2.3.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	19	67,76	82,74	1.572,06	0,09 %
3.2.3.1.2	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6	21,06	25,71	154,26	0,01 %
3.2.3.1.3	7880	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2	49,36	60,27	120,54	0,01 %
3.2.3.1.4	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	35,41	43,24	86,48	0,00 %
3.2.3.1.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39	33,84	41,32	1.834,19	0,11 %
3.2.3.1.6	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	56	15,31	18,69	1.046,64	0,06 %
3.2.3.1.7	CP.00482	Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2	35,98	43,93	87,86	0,01 %
3.2.3.1.8	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	56	5,81	7,09	397,04	0,02 %
3.2.3.1.9	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08	25,52	31,16	189,45	0,01 %
3.2.3.1.10	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3	12,96	15,82	47,46	0,00 %
3.2.3.1.11	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	16,16	19,73	19,73	0,00 %
3.2.3.1.12	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	14,66	17,90	17,90	0,00 %
3.2.3.1.13	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66	28,39	34,66	1.478,59	0,08 %
3.2.3.1.14	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,61	27,00	32,97	745,45	0,04 %
3.2.3.1.15	CP.00452	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. CP.01/22	M	2,89	44,96	54,90	158,66	0,01 %
3.2.3.1.16	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8	7,26	8,86	70,88	0,00 %
3.2.3.1.17	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	10,44	12,74	12,74	0,00 %
3.2.3.1.18	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	10,94	13,35	13,35	0,00 %
3.2.3.1.19	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8	1,07	1,30	10,40	0,00 %
3.2.3.1.20	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	2,03	2,47	2,47	0,00 %
3.2.3.1.21	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1	4,14	5,05	5,05	0,00 %
3.2.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS					18.505,24	1,06 %
3.2.3.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07	6,87	8,38	2.330,22	0,13 %
3.2.3.2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1119,48	9,42	11,50	12.874,02	0,74 %
3.2.3.2.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,77	23,71	28,95	774,99	0,04 %
3.2.3.2.4	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08	19,32	23,59	2.526,01	0,14 %
3.2.3.3			CONDULETES E TOMADAS					2.823,49	0,16 %
3.2.3.3.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	11	31,40	38,34	421,74	0,02 %
3.2.3.3.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	28,65	34,98	174,90	0,01 %
3.2.3.3.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	30,66	37,44	74,88	0,00 %
3.2.3.3.4	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	30,06	36,70	73,40	0,00 %
3.2.3.3.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	6	35,68	43,57	261,42	0,01 %
3.2.3.3.6	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	45,44	55,49	55,49	0,00 %
3.2.3.3.7	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	24,17	29,51	531,18	0,03 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.3.3.8	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	55,98	68,36	1.230,48	0,07 %
3.2.4			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO					103.408,10	5,93 %
3.2.4.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO					75.899,56	4,35 %
3.2.4.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5	1.300,30	1.482,60	7.413,00	0,42 %
							(BDI: 14,02%)		
3.2.4.1.2	IP00166	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2	575,67	656,37	1.312,74	0,08 %
							(BDI: 14,02%)		
3.2.4.1.3	IP00227	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	4	12.435,90	14.179,41	56.717,64	3,25 %
							(BDI: 14,02%)		
3.2.4.1.4	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	2.310,49	2.634,42	2.634,42	0,15 %
							(BDI: 14,02%)		
3.2.4.1.5	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	3.430,00	3.910,88	7.821,76	0,45 %
							(BDI: 14,02%)		
3.2.4.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT					25.877,03	1,48 %
3.2.4.2.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,64	34,09	41,63	817,61	0,05 %
3.2.4.2.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08	59,99	73,25	2.862,61	0,16 %
3.2.4.2.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,7	74,92	91,49	7.108,77	0,41 %
3.2.4.2.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	39,08	120,24	146,83	5.738,11	0,33 %
3.2.4.2.5	CP.00534	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06	94,05	114,85	6.668,19	0,38 %
3.2.4.2.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3	195,97	239,31	717,93	0,04 %
3.2.4.2.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	317,67	387,93	1.551,72	0,09 %
3.2.4.2.8	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7	48,21	58,87	412,09	0,02 %
3.2.4.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					1.631,51	0,09 %
3.2.4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,61	1,90	2,32	13,01	0,00 %
3.2.4.3.2	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61	51,26	62,59	351,12	0,02 %
3.2.4.3.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7	114,60	139,94	979,58	0,06 %
3.2.4.3.4	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4	36,06	44,03	176,12	0,01 %
3.2.4.3.5	CP.00420	Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15	79,53	97,12	111,68	0,01 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.5			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					1.508,11	0,09 %
3.2.5.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO					611,06	0,04 %
3.2.5.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	25,86	31,58	221,06	0,01 %
3.2.5.1.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	10	31,94	39,00	390,00	0,02 %
3.2.5.2			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.					180,81	0,01 %
3.2.5.2.1	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14	6,57	8,02	112,28	0,01 %
3.2.5.2.2	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	8,02	9,79	68,53	0,00 %
3.2.5.3			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS					716,24	0,04 %
3.2.5.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42	4,20	5,12	215,04	0,01 %
3.2.5.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	37,20	45,42	317,94	0,02 %
3.2.5.3.3	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	21,44	26,18	183,26	0,01 %
4			3º PAVIMENTO					427.128,13	24,49 %
4.1			ÁREAS 5, 6, 7 e 8					427.128,13	24,49 %
4.1.1			ARQUITETURA					70.884,79	4,06 %
4.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.607,35	0,09 %
4.1.1.1.1	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76	25,21	30,78	331,19	0,02 %
4.1.1.1.2	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21	7,33	8,95	37,67	0,00 %
4.1.1.1.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46	8,80	10,74	874,88	0,05 %
4.1.1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,67	52,52	64,13	363,61	0,02 %
4.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					25.032,61	1,44 %
4.1.1.2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53	111,81	136,54	18.232,18	1,05 %
4.1.1.2.2	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	30,8	17,45	21,30	656,04	0,04 %
4.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,5	55,30	67,53	303,88	0,02 %
4.1.1.2.4	CP.00386	Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES_Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,8	32,11	39,21	1.129,24	0,06 %
4.1.1.2.5	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34	19,75	24,11	1.020,81	0,06 %
4.1.1.2.6	13128	ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22	100,00	122,12	3.690,46	0,21 %
4.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS					9.969,53	0,57 %
4.1.1.3.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	16,59	8,77	10,70	177,51	0,01 %
4.1.1.3.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6	187,94	229,51	1.377,06	0,08 %
4.1.1.3.3	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	17,28	20,39	24,90	430,27	0,02 %
4.1.1.3.4	CP.00356	Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3	402,89	492,00	1.476,00	0,08 %
4.1.1.3.5	MP0177	Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2	1.535,18	1.874,76	3.749,52	0,21 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.1.3.6	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2	512,53	625,90	1.251,80	0,07 %
4.1.1.3.7	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2	331,97	405,40	810,80	0,05 %
4.1.1.3.8	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,2	63,87	77,99	93,58	0,01 %
4.1.1.3.9	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,4	47,48	57,98	602,99	0,03 %
4.1.1.4			PINTURA					14.360,12	0,82 %
4.1.1.4.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,7	16,40	20,02	114,11	0,01 %
4.1.1.4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,7	15,66	19,12	108,98	0,01 %
4.1.1.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92	2,71	3,30	857,73	0,05 %
4.1.1.4.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92	27,37	33,42	8.686,52	0,50 %
4.1.1.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92	14,47	17,67	4.592,78	0,26 %
4.1.1.5			OUTROS SERVIÇOS					2.928,42	0,17 %
4.1.1.5.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49	1,42	1,73	84,77	0,00 %
4.1.1.5.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48	28,58	34,90	2.843,65	0,16 %
4.1.1.6			FORRO					16.711,55	0,96 %
4.1.1.6.1	CP.00487	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71	87,33	106,64	16.711,55	0,96 %
4.1.1.7			PAVIMENTAÇÃO					275,21	0,02 %
4.1.1.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7	83,47	101,93	275,21	0,02 %
4.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					10.188,29	0,58 %
4.1.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO					9.094,34	0,52 %
4.1.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16	19,98	24,39	1.589,25	0,09 %
4.1.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34	27,35	33,39	1.113,22	0,06 %
4.1.2.1.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55	60,95	74,43	859,66	0,05 %
4.1.2.1.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35	7,09	8,65	302,75	0,02 %
4.1.2.1.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	13	11,41	13,93	181,09	0,01 %
4.1.2.1.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	1	119,56	146,00	146,00	0,01 %
4.1.2.1.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10	51,96	63,45	634,50	0,04 %
4.1.2.1.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16	26,19	31,98	2.083,81	0,12 %
4.1.2.1.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34	34,97	42,70	1.423,61	0,08 %
4.1.2.1.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55	53,92	65,84	760,45	0,04 %
4.1.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES					1.093,95	0,06 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.2.2.1	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10	71,56	87,38	873,80	0,05 %
4.1.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5	36,06	44,03	220,15	0,01 %
4.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					61.549,80	3,53 %
4.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS					13.938,83	0,80 %
4.1.3.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88	21,73	26,53	8.539,47	0,49 %
4.1.3.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78	12,52	15,28	3.556,87	0,20 %
4.1.3.1.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	81	13,44	16,41	1.329,21	0,08 %
4.1.3.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	13,53	16,52	330,40	0,02 %
4.1.3.1.5	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18	7,26	8,86	159,48	0,01 %
4.1.3.1.6	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18	1,07	1,30	23,40	0,00 %
4.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS					26.677,48	1,53 %
4.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1160,65	4,20	5,12	5.942,52	0,34 %
4.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2474,34	6,87	8,38	20.734,96	1,19 %
4.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES					7.469,41	0,43 %
4.1.3.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76	9,31	11,36	863,36	0,05 %
4.1.3.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	14,23	17,37	416,88	0,02 %
4.1.3.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	27,35	33,39	367,29	0,02 %
4.1.3.3.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	23	31,40	38,34	881,82	0,05 %
4.1.3.3.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	19	28,65	34,98	664,62	0,04 %
4.1.3.3.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	75	35,41	43,24	3.243,00	0,19 %
4.1.3.3.7	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	30,66	37,44	112,32	0,01 %
4.1.3.3.8	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8	30,06	36,70	293,60	0,02 %
4.1.3.3.9	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12	42,76	52,21	626,52	0,04 %
4.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS					5.327,47	0,31 %
4.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	23,37	28,53	513,54	0,03 %
4.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	36,84	44,98	224,90	0,01 %
4.1.3.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	37,20	45,42	45,42	0,00 %
4.1.3.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	26,37	32,20	1.352,40	0,08 %
4.1.3.4.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	29,88	36,48	36,48	0,00 %
4.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	38,95	47,56	523,16	0,03 %
4.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	42,79	52,25	1.776,50	0,10 %
4.1.3.4.8	CP.00483	Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3	46,92	57,29	171,87	0,01 %
4.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14	29,33	35,81	501,34	0,03 %
4.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14	10,64	12,99	181,86	0,01 %
4.1.3.5			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS					6.410,00	0,37 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.3.5.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56	29,14	35,58	1.992,48	0,11 %
4.1.3.5.2	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	142,06	173,48	520,44	0,03 %
4.1.3.5.3	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17	187,72	229,24	3.897,08	0,22 %
4.1.3.6			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					1.726,61	0,10 %
4.1.3.6.1	CP.00071	Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25	34,80	42,49	1.062,25	0,06 %
4.1.3.6.2	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25	12,91	15,76	394,00	0,02 %
4.1.3.6.3	CP.00494	Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128).	UN	4	55,35	67,59	270,36	0,02 %
4.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					31.906,23	1,83 %
4.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS					5.465,76	0,31 %
4.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	67,76	82,74	330,96	0,02 %
4.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12	33,84	41,32	495,84	0,03 %
4.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12	15,31	18,69	224,28	0,01 %
4.1.4.1.4	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	40,31	49,22	49,22	0,00 %
4.1.4.1.5	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	29,28	35,75	35,75	0,00 %
4.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73	21,73	26,53	1.398,92	0,08 %
4.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47	27,00	32,97	246,28	0,01 %
4.1.4.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48	16,12	19,68	9,44	0,00 %
4.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65	12,52	15,28	1.599,05	0,09 %
4.1.4.1.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	13,53	16,52	627,76	0,04 %
4.1.4.1.11	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	13,14	16,04	16,04	0,00 %
4.1.4.1.12	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vi 33 valemam ou similar)	un	31	7,26	8,86	274,66	0,02 %
4.1.4.1.13	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vi 33 valemam ou similar)	un	4	10,44	12,74	50,96	0,00 %
4.1.4.1.14	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82	1,07	1,30	106,60	0,01 %
4.1.4.2			CABOS					14.426,86	0,83 %
4.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3182,24	2,47	3,01	9.578,54	0,55 %
4.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114	28,57	34,88	3.976,32	0,23 %
4.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25	28,57	34,88	872,00	0,05 %
4.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS					4.646,40	0,27 %
4.1.4.3.1	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	619,02	755,94	755,94	0,04 %
4.1.4.3.2	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,18	1,44	216,00	0,01 %
4.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	63,63	77,70	310,80	0,02 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,71	0,86	37,84	0,00 %
4.1.4.3.5	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDC-10	UN	1	47,79	58,36	58,36	0,00 %
4.1.4.3.6	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	363,62	444,05	1.332,15	0,08 %
4.1.4.3.7	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	314,40	383,94	383,94	0,02 %
4.1.4.3.8	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	653,19	797,67	797,67	0,05 %
4.1.4.3.9	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	160,22	195,66	195,66	0,01 %
4.1.4.3.10	CAB-RACK SETOP 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	384,81	469,92	469,92	0,03 %
4.1.4.3.11	CAB-RACK SETOP 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	72,16	88,12	88,12	0,01 %
4.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES					408,17	0,02 %
4.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	47,75	58,31	408,17	0,02 %
4.1.4.5			TOMADAS					3.669,91	0,21 %
4.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41	73,30	89,51	3.669,91	0,21 %
4.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS					3.289,13	0,19 %
4.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	1.742,43	2.127,85	2.127,85	0,12 %
4.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32	29,72	36,29	1.161,28	0,07 %
4.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					242.701,39	13,91 %
4.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF					162.202,54	9,30 %
4.1.5.1.1	IP00200	Próprio	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	1	62.104,37	70.811,40	70.811,40	4,06 %
							(BDI: 14,02%)		
4.1.5.1.2	IP00201	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1,0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7	4.457,48	5.082,41	35.576,87	2,04 %
							(BDI: 14,02%)		
4.1.5.1.3	IP00202	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1,5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3	4.717,13	5.378,47	16.135,41	0,92 %
							(BDI: 14,02%)		
4.1.5.1.4	IP00207	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220v/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RC12,0FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	7.968,95	9.086,19	18.172,38	1,04 %
							(BDI: 14,02%)		
4.1.5.1.5	IP00204	Próprio	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hiwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT0107. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	136,50	155,63	1.556,30	0,09 %
							(BDI: 14,02%)		
4.1.5.1.6	IP00206	Próprio	Controle Remoto sem fio - Família Set Free. Cod. PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	147,62	168,31	1.683,10	0,10 %
							(BDI: 14,02%)		
4.1.5.1.7	IP00208	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220v/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RC12,5FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.010,48	9.133,54	18.267,08	1,05 %
							(BDI: 14,02%)		
4.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF					75.539,47	4,33 %
4.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54	126,84	154,89	1.322,76	0,08 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73	144,45	176,40	305,17	0,02 %
4.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34	156,47	191,08	1.020,36	0,06 %
4.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25	175,34	214,12	1.766,49	0,10 %
4.1.5.2.5	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassette (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4	400,00	488,48	1.953,92	0,11 %
4.1.5.2.6	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10	400,00	488,48	4.884,80	0,28 %
4.1.5.2.7	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9	74,95	91,52	823,68	0,05 %
4.1.5.2.8	CP.00535	Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1	279,30	341,08	341,08	0,02 %
4.1.5.2.9	CP.00536	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1	700,00	854,84	854,84	0,05 %
4.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86	78,97	96,43	3.554,40	0,20 %
4.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73	92,30	112,71	1.998,34	0,11 %
4.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	35,79	104,04	127,05	4.547,11	0,26 %
4.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28	116,06	141,73	3.582,93	0,21 %
4.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52	183,25	223,78	31.221,78	1,79 %
4.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	177,64	216,93	2.603,16	0,15 %
4.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	172,67	210,86	2.108,60	0,12 %
4.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	175,73	214,60	429,20	0,02 %
4.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	199,96	244,19	976,76	0,06 %
4.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportaço. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130	9,99	12,19	1.584,70	0,09 %
4.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13	608,45	743,03	9.659,39	0,55 %
4.1.5.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS					778,44	0,04 %
4.1.5.3.1	CP.00417	Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1	637,44	778,44	778,44	0,04 %
4.1.5.4			COMANDO SISTEMA VRF					4.180,94	0,24 %
4.1.5.4.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74	22,28	27,20	1.788,12	0,10 %
4.1.5.4.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26	21,73	26,53	1.598,69	0,09 %
4.1.5.4.3	CP.00419	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5	13,44	16,41	82,05	0,00 %
4.1.5.4.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	31,40	38,34	230,04	0,01 %
4.1.5.4.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	30,66	37,44	262,08	0,02 %
4.1.5.4.6	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	30,06	36,70	110,10	0,01 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.5.4.7	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	28,65	34,98	34,98	0,00 %
4.1.5.4.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	2	30,66	37,44	74,88	0,00 %
4.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO					9.897,63	0,57 %
4.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES					586,53	0,03 %
4.1.6.1.1	CP.00460	Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12	19,55	23,87	286,44	0,02 %
4.1.6.1.2	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9	24,10	29,43	264,87	0,02 %
4.1.6.1.3	CP.00484	Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1	4,81	5,87	5,87	0,00 %
4.1.6.1.4	CP.00485	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5	4,81	5,87	29,35	0,00 %
4.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER					4.495,95	0,26 %
4.1.6.2.1	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99	66,94	81,74	1.797,46	0,10 %
4.1.6.2.2	92682	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	56,51	69,01	207,03	0,01 %
4.1.6.2.3	92684	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	87,54	106,90	213,80	0,01 %
4.1.6.2.4	CP.00462	Próprio	TÉ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6	54,64	66,72	400,32	0,02 %
4.1.6.2.5	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	25,07	30,61	367,32	0,02 %
4.1.6.2.6	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	31,23	38,13	114,39	0,01 %
4.1.6.2.7	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	48,56	59,30	118,60	0,01 %
4.1.6.2.8	CP.00550	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6	56,83	69,40	416,40	0,02 %
4.1.6.2.9	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	33,70	41,15	246,90	0,01 %
4.1.6.2.10	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99	14,31	17,47	384,16	0,02 %
4.1.6.2.11	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	21,99	8,55	10,44	229,57	0,01 %
4.1.6.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO					1.008,48	0,06 %
4.1.6.3.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	25,86	31,58	189,48	0,01 %
4.1.6.3.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21	31,94	39,00	819,00	0,05 %
4.1.6.4			SISTEMA DE EXTINTORES					1.236,88	0,07 %
4.1.6.4.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2	242,60	296,26	592,52	0,03 %
4.1.6.4.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	2	263,83	322,18	644,36	0,04 %
4.1.6.5			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.					1.403,12	0,08 %
4.1.6.5.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,39	21,73	26,53	408,29	0,02 %
4.1.6.5.2	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	30,66	37,44	37,44	0,00 %



Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.6.5.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	35,41	43,24	259,44	0,01 %
4.1.6.5.4	11749	ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	9	18,48	22,56	203,04	0,01 %
4.1.6.5.5	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18	9,81	11,97	215,46	0,01 %
4.1.6.5.6	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9	20,03	24,46	220,14	0,01 %
4.1.6.5.7	CP.00500	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9	5,40	6,59	59,31	0,00 %
4.1.6.6			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS					1.156,89	0,07 %
4.1.6.6.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	42,58	22,25	27,17	1.156,89	0,07 %
4.1.6.7			SERVIÇOS AUXILIARES					9,78	0,00 %
4.1.6.7.1	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	0,31	25,85	31,56	9,78	0,00 %

Salvador, 26 de maio de 2022

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

1.444.276,79
300.119,60
1.744.396,39

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira
Engenheiro Civil
CREA Nº BA 56.632/D

Aprovado por: Danilo Márcio Da Cruz Santos Pereira
Engenheiro Civil
CREA Nº BA 41.596/D

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.733,88	5.733,88	
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	69,15	69,15	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.279,06	5.279,06	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	202,94	202,94	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,58	18,58	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80	
				MO sem LS =>	2.493,69	LS =>	2.854,52	MO com LS =>	5.348,21
				Valor do BDI =>	1.268,33	Valor com BDI =>		7.002,21	
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	18.915,48	18.915,48	
Composição Auxiliar	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	167,96	167,96	
Insumo	00043498	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	123,54	123,54	
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	18.457,93	18.457,93	
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,90	1,90	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80	
				MO sem LS =>	8.684,61	LS =>	9.941,28	MO com LS =>	18.625,89
				Valor do BDI =>	4.184,10	Valor com BDI =>		23.099,58	
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.733,88	5.733,88	
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	69,15	69,15	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.279,06	5.279,06	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,58	18,58	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	202,94	202,94	
				MO sem LS =>	2.493,69	LS =>	2.854,52	MO com LS =>	5.348,21
				Valor do BDI =>	1.268,33	Valor com BDI =>		7.002,21	
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.733,88	5.733,88	
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	69,15	69,15	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.279,06	5.279,06	
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	202,94	202,94	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35	
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	18,58	18,58	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80	
				MO sem LS =>	2.493,69	LS =>	2.854,52	MO com LS =>	5.348,21
				Valor do BDI =>	1.268,33	Valor com BDI =>		7.002,21	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	320,00	320,00	
Insumo	IP00001	Próprio	Caçamba de entulho, volume 5 m³, disponível no local da coleta por 3 dias, incluso carga, descarga e destinação final. CT.10-20.0001	Serviços	UN	1,0000000	320,00	320,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	70,78	Valor com BDI =>		390,78	
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	420,15	420,15	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONFIRA 4001. AF. 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	383,32	3,83	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,92	39,84	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,37	27,37	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	300,00	300,00	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,50	38,00	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	19,53	2,14	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	8,97	8,97	
				MO sem LS =>	20,95	LS =>	23,99	MO com LS =>	44,94
				Valor do BDI =>	92,93	Valor com BDI =>		513,08	

Composições Analíticas com Preço Unitário

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	Divisórias	m²	1,0000000	23,64	23,64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,92	9,96	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,37	13,68	
					MO sem LS =>	7,47	LS =>	8,56 MO com LS =>	16,03
					Valor do BDI =>	5,22	Valor com BDI =>		28,86
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	233,94	233,94	
Insumo	P-14.000.0466	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	Taxas	UN	1,0000000	233,94	233,94	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	51,74	Valor com BDI =>		285,68
3.1.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	21,35	21,35	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2553000	27,51	7,02	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7195000	19,92	14,33	
					MO sem LS =>	6,48	LS =>	7,41 MO com LS =>	13,89
					Valor do BDI =>	4,72	Valor com BDI =>		26,07
3.1.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	52,52	52,52	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	27,61	6,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	19,92	46,31	
					MO sem LS =>	15,42	LS =>	17,66 MO com LS =>	33,08
					Valor do BDI =>	11,61	Valor com BDI =>		64,13
3.1.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,46	0,46	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0071000	27,02	0,19	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	19,92	0,27	
					MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,31
					Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>		0,56
3.1.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	22,68	22,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	19,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,61	2,76	
					MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,63 MO com LS =>	14,29
					Valor do BDI =>	5,01	Valor com BDI =>		27,69
3.1.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	11,60	11,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3448000	19,92	6,86	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1755000	27,02	4,74	
					MO sem LS =>	3,60	LS =>	4,12 MO com LS =>	7,72
					Valor do BDI =>	2,56	Valor com BDI =>		14,16
3.1.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	1,44	1,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0431000	19,92	0,85	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0219000	27,02	0,59	
					MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,51 MO com LS =>	0,96
					Valor do BDI =>	0,31	Valor com BDI =>		1,75
3.1.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	8,80	8,80	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1186000	35,19	4,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2329000	19,92	4,63	
					MO sem LS =>	2,91	LS =>	3,33 MO com LS =>	6,24
					Valor do BDI =>	1,94	Valor com BDI =>		10,74
3.1.1.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,90	1,90	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	35,19	0,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	19,92	1,00	
					MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,72 MO com LS =>	1,35
					Valor do BDI =>	0,42	Valor com BDI =>		2,32
3.1.1.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	20,39	20,39	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,92	9,96	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,87	10,43	
				MO sem LS =>	5,93	LS =>	6,79	MO com LS =>	12,72
				Valor do BDI =>	4,51	Valor com BDI =>		24,90	

3.1.1.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	16,63	16,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	19,92	6,97	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	27,61	9,66	
				MO sem LS =>	5,25	LS =>	6,00	MO com LS =>	11,25
				Valor do BDI =>	3,67	Valor com BDI =>		20,30	

3.1.1.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,96	7,96	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,92	7,96	
				MO sem LS =>	2,29	LS =>	2,63	MO com LS =>	4,92
				Valor do BDI =>	1,76	Valor com BDI =>		9,72	

3.1.1.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	8,77	8,77	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1315000	27,61	3,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2582000	19,92	5,14	
				MO sem LS =>	2,70	LS =>	3,08	MO com LS =>	5,78
				Valor do BDI =>	1,93	Valor com BDI =>		10,70	

3.1.1.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,12	3,12	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374000	27,61	1,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1053000	19,92	2,09	
				MO sem LS =>	0,95	LS =>	1,08	MO com LS =>	2,03
				Valor do BDI =>	0,69	Valor com BDI =>		3,81	

3.1.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	88,60	88,60	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0106000	588,80	6,24	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5060000	27,61	41,58	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	19,92	14,99	
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	37,2400000	0,63	23,46	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0069000	63,01	0,43	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5800000	3,28	1,90	
				MO sem LS =>	18,69	LS =>	21,40	MO com LS =>	40,09
				Valor do BDI =>	19,59	Valor com BDI =>		108,19	

3.1.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - AF. 11/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	928,27	928,27	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0170000	588,80	10,00	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1990000	27,61	115,93	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1000000	19,92	41,83	
Insumo	00000715	SINAPI	BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X R* CM (A X L X F)	Material	UN	25,6800000	27,90	716,47	
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,5450000	9,45	5,15	
Insumo	IP00153	Próprio	VERGALHÃO DE FIBRA DE VIDRO 4 MM.	Material	M	1,8000000	3,63	6,53	
Insumo	IP00154	Próprio	VERGALHÃO DE FIBRA DE VIDRO 8 MM.	Material	M	3,4000000	9,52	32,36	
				MO sem LS =>	51,65	LS =>	59,12	MO com LS =>	110,77
				Valor do BDI =>	205,33	Valor com BDI =>		1.133,60	

3.1.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	55,30	55,30
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1700000	201,52	34,25

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
 SINAPI - 04/2022
 ORSE - 03/2022
 SETOP - 03/2022
 SUDECAP - 02/2022
 CPOS - 02/2022
 AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
 22,12%
 14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,47%
 Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	454,99	8,18		
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	12,52	6,13		
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	556,24	1,05		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	27,61	2,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	19,92	2,03		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OI FOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,08	0,03		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32		
					MO sem LS =>	3,95	LS =>	4,53	MO com LS =>	8,48
					Valor do BDI =>	12,23	Valor com BDI =>		67,53	

3.1.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	54,09	54,09		
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1640000	201,52	33,04		
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	454,99	8,18		
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	12,52	6,13		
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	556,24	1,05		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	27,61	2,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	19,92	2,03		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OI FOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	6,08	0,03		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32		
					MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,45	MO com LS =>	8,33
					Valor do BDI =>	11,96	Valor com BDI =>		66,05	

3.1.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	68,64	68,64		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	27,61	9,93		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	19,92	3,58		
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	201,52	40,30		
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	12,42	9,81		
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0081000	454,99	3,68		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	6,08	0,02		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32		
					MO sem LS =>	6,98	LS =>	7,98	MO com LS =>	14,96
					Valor do BDI =>	15,18	Valor com BDI =>		83,82	

3.1.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	71,10	71,10		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	27,61	9,93		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	19,92	3,58		
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2000000	201,52	40,30		
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	12,42	9,81		
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0135000	454,99	6,14		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OI FOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0035000	6,08	0,02		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32		
					MO sem LS =>	7,10	LS =>	8,13	MO com LS =>	15,23
					Valor do BDI =>	15,72	Valor com BDI =>		86,82	

3.1.1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	Divisórias	m²	1,0000000	769,91	769,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4000000	19,92	47,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4000000	27,61	66,26
Insumo	2511	ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	Material	m	2,6600000	16,27	43,27

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	3375	ORSE	Granito preto, e=2cm, com polimento dos 2 lados	Material	m²	1,0000000	612,58	612,58	
				MO sem LS =>	36,02	LS =>	41,23	MO com LS =>	77,25
				Valor do BDI =>	170,30	Valor com BDI =>		940,21	

3.1.1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	25,21	25,21	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	35,19	22,09	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,92	3,12	
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	10,59	MO com LS =>	19,84
				Valor do BDI =>	5,57	Valor com BDI =>		30,78	

3.1.1.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÂ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	187,42	187,42	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7368000	35,19	25,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1842000	19,92	3,66	
Composição Auxiliar	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÂ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	19,75	19,75	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAQ INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	73,28	1,78	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	4,2120000	20,02	84,32	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7604000	12,17	9,25	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,9910000	13,81	27,49	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,31	0,77	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	2,77	2,05	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60	
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	20,0077000	0,30	6,00	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,32	0,25	
				MO sem LS =>	11,84	LS =>	13,56	MO com LS =>	25,40
				Valor do BDI =>	41,45	Valor com BDI =>		228,87	

3.1.1.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÂ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	206,74	206,74	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8473000	35,19	29,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2118000	19,92	4,21	
Composição Auxiliar	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÂ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	19,75	19,75	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAQ INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	73,28	2,12	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	4,2120000	20,02	84,32	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	12,17	11,06	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	13,81	40,04	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,31	0,77	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	2,77	2,19	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60	
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	20,0077000	0,30	6,00	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,32	0,29	
				MO sem LS =>	13,47	LS =>	15,42	MO com LS =>	28,89
				Valor do BDI =>	45,73	Valor com BDI =>		252,47	

3.1.1.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lâ de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	132	m²	1,0000000	93,37	93,37
Composição Auxiliar	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÂ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	19,75	19,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,61	27,61
Composição Auxiliar	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,0000000	20,02	40,04

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 11,98 LS => 13,72 MO com LS => 25,70
Valor do BDI => 20,65 Valor com BDI => 114,02

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
3.1.1.2.12									
Composição	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	167,67	167,67	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7368000	35,19	25,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1842000	19,92	3,66	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	2,77	2,05	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,31	0,77	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,32	0,25	
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	20,0077000	0,30	6,00	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	73,28	1,78	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,9910000	13,81	27,49	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7604000	12,17	9,25	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	4,2120000	20,02	84,32	
				MO sem LS =>	10,85	LS =>	12,42	MO com LS =>	23,27
				Valor do BDI =>	37,08	Valor com BDI =>		204,75	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
3.1.1.2.13									
Composição	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	143,50	143,50	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	35,19	22,09	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,92	3,12	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	73,28	2,12	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	12,17	11,06	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	13,81	40,04	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,31	0,77	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	2,77	2,19	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,32	0,29	
Insumo	00039417	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	26,42	55,64	
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	10,59	MO com LS =>	19,84
				Valor do BDI =>	31,74	Valor com BDI =>		175,24	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
3.1.1.2.14									
Composição	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	53,96	53,96	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3780000	35,19	13,30	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0950000	19,92	1,89	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	73,28	1,78	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7604000	12,17	9,25	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,9910000	13,81	27,49	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,32	0,25	
				MO sem LS =>	5,57	LS =>	6,37	MO com LS =>	11,94
				Valor do BDI =>	11,93	Valor com BDI =>		65,89	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.1.2.15								
Composição	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	111,81	111,81
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5449000	35,19	19,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1362000	19,92	2,71

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB
Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022
B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%
Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE	Material	M	2,5027000	0,31	0,77			
Insumo	00039432	SINAPI	JIUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	2,77	2,05			
Insumo	00039434	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE	Material	M	0,7925000	2,77	2,19			
Insumo	00039434	SINAPI	CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58			
Insumo	00039435	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICÃO DE AGÜIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58			
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGÜI HA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60			
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,32	0,25			
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7604000	12,17	9,25			
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,9910000	13,81	27,49			
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	73,28	1,78			
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	20,02	42,16			
						MO sem LS =>	8,02	LS =>	9,19	MO com LS =>	17,21
						Valor do BDI =>	24,73	Valor com BDI =>	136,54		

3.1.1.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	130,02	130,02			
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	35,19	22,09			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,92	3,12			
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE	Material	M	0,7925000	2,77	2,19			
Insumo	00039431	SINAPI	CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,31	0,77			
Insumo	00039434	SINAPI	JIUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	2,77	2,05			
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICÃO DE AGÜIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58			
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,32	0,29			
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGÜI HA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60			
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	73,28	2,12			
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	13,81	40,04			
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	12,17	11,06			
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	20,02	42,16			
						MO sem LS =>	9,25	LS =>	10,59	MO com LS =>	19,84
						Valor do BDI =>	28,76	Valor com BDI =>	158,78		

3.1.1.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	130,02	130,02			
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	35,19	22,09			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,92	3,12			
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	73,28	2,12			
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	20,02	42,16			
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	12,17	11,06			
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	13,81	40,04			
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE	Material	M	2,5027000	0,31	0,77			
Insumo	00039432	SINAPI	JIUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	2,77	2,05			
Insumo	00039434	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE	Material	M	0,7925000	2,77	2,19			
Insumo	00039434	SINAPI	CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58			
Insumo	00039435	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICÃO DE AGÜIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58			
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGÜI HA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60			
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,32	0,29			
						MO sem LS =>	9,25	LS =>	10,59	MO com LS =>	19,84
						Valor do BDI =>	28,76	Valor com BDI =>	158,78		

3.1.1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDRUA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	497,00	497,00			
Composição Auxiliar	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	497,00	497,00			
						MO sem LS =>	17,32	LS =>	19,83	MO com LS =>	37,15
						Valor do BDI =>	109,93	Valor com BDI =>	606,93		

3.1.1.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (1402181) - CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	389,87	389,87	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3780000	19,92	27,44	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4180000	20,87	29,59	
Composição Auxiliar	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	332,84	332,84	
					MO sem LS =>	16,59	LS =>	19,00 MO com LS =>	35,59
					Valor do BDI =>	86,23	Valor com BDI =>		476,10

3.1.1.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	512,53	512,53	
Composição Auxiliar	CP.00362	Próprio	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro - ORSE (11941) - CP.11/21	114	m²	1,0000000	512,53	512,53	
					MO sem LS =>	15,01	LS =>	17,18 MO com LS =>	32,19
					Valor do BDI =>	113,37	Valor com BDI =>		625,90

3.1.1.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	331,97	331,97	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	20,87	16,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	19,92	15,15	
Composição Auxiliar	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	2,77	17,67	
Composição Auxiliar	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO "12 X 15" MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	11,00	80,15	
Composição Auxiliar	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	202,66	202,66	
					MO sem LS =>	9,16	LS =>	10,48 MO com LS =>	19,64
					Valor do BDI =>	73,43	Valor com BDI =>		405,40

3.1.1.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	331	m	1,0000000	47,48	47,48	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,46	5,49	
Composição Auxiliar	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,6250000	67,19	41,99	
					MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,10 MO com LS =>	3,94
					Valor do BDI =>	10,50	Valor com BDI =>		57,98

3.1.1.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	2.999,31	2.999,31	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4640000	27,61	95,64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7320000	19,92	34,50	
Composição Auxiliar	IP00261	Próprio	PORTA 1,00x2,10m TIPO VAI E VEM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA, PORTA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO.	Material	UN	1,0000000	2.869,17	2.869,17	
					MO sem LS =>	42,05	LS =>	48,13 MO com LS =>	90,18
					Valor do BDI =>	663,44	Valor com BDI =>		3.662,75

3.1.1.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	1.356,84	1.356,84	
Composição Auxiliar	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.067,68	1.067,68	
Composição Auxiliar	00043604	SINAPI	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	122,85	122,85	
Composição Auxiliar	00001341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE "1,25 X 3,08" M, E = 0,8 MM	Material	m²	3,0870000	43,34	133,79	
Composição Auxiliar	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,8334900	39,02	32,52	
					MO sem LS =>	89,08	LS =>	101,96 MO com LS =>	191,04
					Valor do BDI =>	300,13	Valor com BDI =>		1.656,97

3.1.1.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.053,01	1.053,01	
Composição Auxiliar	IP00132	Próprio	PORTA WC 0,60x1,80m COMPENSADO C/LAMINADO/FERRAGENS W.C.06/2021.SBC110308	Outros	UN	1,0000000	1.053,01	1.053,01	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	232,92	Valor com BDI =>		1.285,93

3.1.1.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	3.294,74	3.294,74
Composição Auxiliar	88273	SINAPI	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	26,83	429,28
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	19,93	318,88
Composição Auxiliar	4808	ORSE	Tubo de aço inox 2 1/2" esp.1,50mm	Material	m	9,9300000	69,45	689,63
Insumo	2277	ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	Material	m	13,5900000	36,07	490,19
Insumo	2276	ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	Material	m	13,5900000	11,25	152,88
Insumo	13419	ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA13521310S00 ou similar)	Material	un	1,0000000	190,65	190,65
Insumo	IP00262	Próprio	MDF Revestimento Melamínico Amadeirado 2 Faces 25mm.	Material	m²	8,2300000	124,33	1.023,23

MO sem LS => 235,30 LS => 269,34 MO com LS => 504,64
 Valor do BDI => 728,79 Valor com BDI => 4.023,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	3.628,87	3.628,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5700000	19,92	130,87
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7600000	20,87	141,08
Insumo	00003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	168,04	336,08
Insumo	00005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,3600000	360,00	1.209,60
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG. COM CORPO EM AÇO INOX	Material	UN	2,0000000	905,62	1.811,24

MO sem LS => 79,12 LS => 90,57 MO com LS => 169,69
 Valor do BDI => 802,70 Valor com BDI => 4.431,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	1.517,97	1.517,97
Composição Auxiliar	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.192,41	1.192,41
Insumo	00043604	SINAPI	MOLA HIDRÁULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	Material	UN	1,0000000	122,85	122,85
Insumo	00001341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	3,9270000	43,34	170,19
Insumo	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,8334900	39,02	32,52

MO sem LS => 95,20 LS => 108,98 MO com LS => 204,18
 Valor do BDI => 335,77 Valor com BDI => 1.853,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	424,46	424,46
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0950000	34,06	3,23
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,9930000	31,18	30,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5440000	19,92	10,83
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0880000	20,87	22,70
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	Material	UN	2,3700000	0,20	0,47
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4700000	2,77	4,07
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,2840000	67,19	19,08
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,2300000	20,06	4,61
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	0,9870000	332,84	328,51

MO sem LS => 22,16 LS => 25,36 MO com LS => 47,52
 Valor do BDI => 93,89 Valor com BDI => 518,35

3.1.1.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	SERP - SERVIÇOS PREFIMINARES	m²	1,0000000	8,77	8,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1315000	27,61	3,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2582000	19,92	5,14

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 2,70 LS => 3,08 MO com LS => 5,78

Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,70

3.1.1.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	187,94	187,94
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6870000	26,46	18,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	19,92	6,65
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	12,12	123,62
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	34,00	39,50

MO sem LS => 15,98 LS => 18,30 MO com LS => 34,28

Valor do BDI => 41,57 Valor com BDI => 229,51

3.1.1.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	m²	1,0000000	16,63	16,63
Composição Auxiliar	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	16,63	16,63

MO sem LS => 5,25 LS => 6,00 MO com LS => 11,25

Valor do BDI => 3,67 Valor com BDI => 20,30

3.1.1.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	271,95	271,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5700000	19,92	130,87
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,7600000	20,87	141,08

MO sem LS => 79,12 LS => 90,57 MO com LS => 169,69

Valor do BDI => 60,15 Valor com BDI => 332,10

3.1.1.3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102188	SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF. 01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	978,75	978,75
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8180000	20,87	37,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7670000	19,92	35,19
Insumo	00011499	SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG. COM CORPO EM ACO INOX.	Material	UN	1,0000000	905,62	905,62

MO sem LS => 21,28 LS => 24,35 MO com LS => 45,63

Valor do BDI => 216,49 Valor com BDI => 1.195,24

3.1.1.3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	20,39	20,39
Composição Auxiliar	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	20,39	20,39

MO sem LS => 5,93 LS => 6,79 MO com LS => 12,72

Valor do BDI => 4,51 Valor com BDI => 24,90

3.1.1.3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	114	m²	1,0000000	63,87	63,87
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	20,87	16,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	19,92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,61	27,61

MO sem LS => 19,80 LS => 22,67 MO com LS => 42,47

Valor do BDI => 14,12 Valor com BDI => 77,99

3.1.1.3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (11/21) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	331	m	1,0000000	47,48	47,48
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,46	5,49
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,6250000	67,19	41,99

MO sem LS => 1,84 LS => 2,10 MO com LS => 3,94

Valor do BDI => 10,50 Valor com BDI => 57,98

3.1.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,73	4,73
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	635,92	2,67
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,61	1,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	19,92	0,13

MO sem LS => 0,95 LS => 1,08 MO com LS => 2,03

Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 5,77

3.1.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3256	ORSE	Arestamento de vãos	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	17,58	17,58

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrc	m³	0,0060000	555,94	3,33	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,61	8,28	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97	
					MO sem LS =>	4,63	LS =>	5,31 MO com LS =>	9,94
					Valor do BDI =>	3,88	Valor com BDI =>		21,46

3.1.1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,87	36,87	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	683,35	25,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	19,92	2,35	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	27,61	8,83	
					MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,91 MO com LS =>	12,94
					Valor do BDI =>	8,15	Valor com BDI =>		45,02

3.1.1.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (67273).	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	64,64	64,64	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6600000	27,51	18,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	19,92	7,17	
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0800000	31,26	33,76	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,75	4,60	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2200000	4,40	0,96	
					MO sem LS =>	8,15	LS =>	9,33 MO com LS =>	17,48
					Valor do BDI =>	14,29	Valor com BDI =>		78,93

3.1.1.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	75,87	75,87	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9700000	27,51	26,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4800000	19,92	9,56	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,75	4,60	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2200000	4,40	0,96	
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0900000	31,26	34,07	
					MO sem LS =>	11,69	LS =>	13,39 MO com LS =>	25,08
					Valor do BDI =>	16,78	Valor com BDI =>		92,65

3.1.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	45,53	45,53	
Composição Auxiliar	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0310000	699,99	21,69	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5290000	27,61	14,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2650000	19,92	5,27	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	17,10	3,59	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,76	0,38	
					MO sem LS =>	8,38	LS =>	9,59 MO com LS =>	17,97
					Valor do BDI =>	10,07	Valor com BDI =>		55,60

3.1.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,37	49,37	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	27,51	7,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,75	4,60	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	31,90	33,81	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1900000	4,40	0,83	
					MO sem LS =>	3,25	LS =>	3,73 MO com LS =>	6,98
					Valor do BDI =>	10,92	Valor com BDI =>		60,29

3.1.1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	83,47	83,47

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	19,92	5,43	
Auxiliar									
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	27,51	15,04	
Auxiliar									
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,30	2,96	
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	1,0000000	60,04	60,04	
					MO sem LS =>	6,61	LS =>	7,56 MO com LS =>	14,17
					Valor do BDI =>	18,46	Valor com BDI =>		101,93

3.1.1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP 11/21	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,50	3,50	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	27,61	2,65	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,92	0,79	
Auxiliar									
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0119000	3,06	0,03	
Auxiliar									
Composição	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0841000	0,47	0,03	
Auxiliar									
					MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,28 MO com LS =>	2,39
					Valor do BDI =>	0,77	Valor com BDI =>		4,27

3.1.1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	PISO - PISOS	m²	1,0000000	222,88	222,88	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	27,61	4,72	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	19,92	1,69	
Auxiliar									
Insumo	IP00225	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SEM COLAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	203,46	203,46	
Insumo	IP00304	Próprio	Adesivo globalfix para piso vinílico tarket 4kg, rendimento 300g/m2, ou equivalente técnico.	Material	kg	0,3000000	43,38	13,01	
					MO sem LS =>	2,07	LS =>	2,36 MO com LS =>	4,43
					Valor do BDI =>	49,30	Valor com BDI =>		272,18

3.1.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, "625 X 1250" MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	44,09	44,09	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	35,19	9,20	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	19,92	5,21	
Auxiliar									
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,9500000	3,37	6,57	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,0092000	0,32	0,32	
Insumo	00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	Material	M	1,5700000	8,12	12,74	
Insumo	00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	1,2600000	7,98	10,05	
					MO sem LS =>	4,98	LS =>	5,70 MO com LS =>	10,68
					Valor do BDI =>	9,75	Valor com BDI =>		53,84

3.1.1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	90,23	90,23	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	35,19	12,76	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	19,92	7,22	
Auxiliar									
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	31,77	1,35	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4395000	2,77	3,98	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,5202000	3,47	1,80	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	7,9740000	0,13	1,03	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	35,98	0,47	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,32	0,70	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0966000	20,02	21,95	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	3,37	4,47	
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8510000	8,96	34,50	
					MO sem LS =>	6,90	LS =>	7,90 MO com LS =>	14,80
					Valor do BDI =>	19,95	Valor com BDI =>		110,18

3.1.1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	195,98	195,98	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	35,19	9,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	19,92	5,21	
Composição Auxiliar	00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM AÇO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	Material	M	0,8400000	8,12	6,82	
Insumo	00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	1,6800000	7,98	13,40	
Insumo	IP00221	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	m²	1,0500000	145,17	152,42	
Insumo	00039569	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM AÇO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)	Material	M	0,8400000	7,88	6,61	
Insumo	00039573	SINAPI	PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL	Equipamento	UN	0,7000000	3,32	2,32	
				MO sem LS =>	4,98	LS =>	5,70	MO com LS =>	10,68
				Valor do BDI =>	43,35			Valor com BDI =>	239,33
3.1.1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000	403,32	403,32	
Composição Auxiliar	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	403,32	403,32	
				MO sem LS =>	12,57	LS =>	14,38	MO com LS =>	26,95
				Valor do BDI =>	89,21			Valor com BDI =>	492,53
3.1.1.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTES PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000	540,71	540,71	
Composição Auxiliar	1996	ORSE	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	Peitoris e Tampos de Balcões	m²	1,0000000	540,71	540,71	
				MO sem LS =>	12,57	LS =>	14,38	MO com LS =>	26,95
				Valor do BDI =>	119,60			Valor com BDI =>	660,31
3.1.1.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000	540,71	540,71	
Composição Auxiliar	1996	ORSE	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	Peitoris e Tampos de Balcões	m²	1,0000000	540,71	540,71	
				MO sem LS =>	12,57	LS =>	14,38	MO com LS =>	26,95
				Valor do BDI =>	119,60			Valor com BDI =>	660,31
3.1.1.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00391	Próprio	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	507,09	507,09	
Composição Auxiliar	10328	ORSE	Expositor em chapa MDF, acabamento nas duas superfícies, cor branca, fixado com suporte metálico	Mobiliário	m²	1,0000000	161,09	161,09	
Composição Auxiliar	13128	ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	Divisórias	m²	3,4600000	100,00	346,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	112,16			Valor com BDI =>	619,25
3.1.1.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2277)	143	m	1,0000000	71,94	71,94	
Composição Auxiliar	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	0,4500000	0,81	0,36	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,61	11,04	
Insumo	12069	ORSE	Rodopia em granito preto, l=10cm, e=2cm	Material	m	1,0000000	60,54	60,54	
				MO sem LS =>	3,72	LS =>	4,26	MO com LS =>	7,98
				Valor do BDI =>	15,91			Valor com BDI =>	87,85
3.1.1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,40	16,40	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3674000	28,66	10,52	
Insumo	00004053	SINAPI	1EM PROCESSO DE DESATIVACAO/MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1044000	51,72	5,39	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000000	0,98	0,49	
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,87	MO com LS =>	7,26
				Valor do BDI =>	3,62			Valor com BDI =>	20,02

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
 SINAPI - 04/2022
 ORSE - 03/2022
 SETOP - 03/2022
 SUDECAP - 02/2022
 CPOS - 02/2022
 AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
 22,12%
 14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,47%
 Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

3.1.1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,66	15,66		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	28,66	10,90		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	17,40	0,24		
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	32,24	4,52		
					MO sem LS =>	3,51	LS =>	4,01	MO com LS =>	7,52
					Valor do BDI =>		3,46	Valor com BDI =>		19,12
3.1.1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	19,24	19,24		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4718000	28,66	13,52		
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0271000	17,40	0,47		
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	Material	L	0,1804000	29,13	5,25		
					MO sem LS =>	4,35	LS =>	4,98	MO com LS =>	9,33
					Valor do BDI =>		4,25	Valor com BDI =>		23,49
3.1.1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP_01/22	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	18,72	18,72		
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,47	14,47		
Composição Auxiliar	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	4,25	4,25		
					MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,89	MO com LS =>	7,29
					Valor do BDI =>		4,14	Valor com BDI =>		22,86
3.1.1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,71	2,71		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	28,66	1,11		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	19,92	0,27		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	8,33	1,33		
					MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,50	MO com LS =>	0,94
					Valor do BDI =>		0,59	Valor com BDI =>		3,30
3.1.1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,37	27,37		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,92	2,84		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	28,66	16,36		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,1000000	0,98	0,09		
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	0	KG	1,5518400	5,21	8,08		
					MO sem LS =>	6,08	LS =>	6,97	MO com LS =>	13,05
					Valor do BDI =>		6,05	Valor com BDI =>		33,42
3.1.1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,47	14,47		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	28,66	5,35		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	19,92	1,37		
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,49	7,75		
					MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,53
					Valor do BDI =>		3,20	Valor com BDI =>		17,67
3.1.1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,16	3,16		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	28,66	1,46		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	19,92	0,37		
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	8,33	1,33		
					MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,23
					Valor do BDI =>		0,69	Valor com BDI =>		3,85
3.1.1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	28,76	28,76		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	19,92	4,92		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6720000	28,66	19,25		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,1000000	0,98	0,09		
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	0	KG	1,5550200	2,90	4,50		
					MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,72	MO com LS =>	16,33
					Valor do BDI =>		6,36	Valor com BDI =>		35,12
3.1.1.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,51	16,51		



Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	28,66	6,99				
Auxiliar												
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	19,92	1,77				
Auxiliar												
Material	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,49	7,75				
						MO sem LS =>	2,76	LS =>	3,15	MO com LS =>	5,91	
						Valor do BDI =>	3,65	Valor com BDI =>				20,16

3.1.1.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	PISO - PISOS	un	1,0000000	1,42	1,42				
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	19,92	0,99				
Auxiliar												
Material	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	Material	m²	0,0050000	87,00	0,43				
						MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,61	
						Valor do BDI =>	0,31	Valor com BDI =>				1,73

3.1.1.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF. 08/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	28,58	28,58				
Composição	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4235000	27,37	11,59				
Auxiliar												
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1765000	19,92	3,51				
Auxiliar												
Material	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IFS	Material	UN	1,1581000	0,61	0,70				
Material	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,0403000	32,44	1,30				
Material	00006186	SINAPI	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU FOLIIVAL ENTE DA REGIAO. *1.5 X 7 CM	Material	M	1,0350000	11,10	11,48				
						MO sem LS =>	4,91	LS =>	5,62	MO com LS =>	10,53	
						Valor do BDI =>	6,32	Valor com BDI =>				34,90

3.1.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	45,10	45,10				
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1755000	8,44	1,48				
Auxiliar												
Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8245000	18,91	15,59				
Auxiliar												
Composição	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0025000	7,30	0,01				
Auxiliar												
Composição	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1617000	4,19	0,67				
Auxiliar												
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0169000	5,13	0,08				
Auxiliar												
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7279000	5,80	4,22				
Auxiliar												
Composição	89442	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0023000	11,38	0,02				
Auxiliar												
Composição	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0083000	5,58	0,04				
Auxiliar												
Composição	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1451000	6,52	0,94				
Auxiliar												
Composição	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2984000	11,35	3,38				
Auxiliar												
Composição	89397	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3302000	15,16	5,00				
Auxiliar												
Composição	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0247000	4,10	0,10				
Auxiliar												
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0776000	10,56	0,81				
Auxiliar												
Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,5774000	7,57	4,37				
Auxiliar												
Composição	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0697000	5,71	0,39				
Auxiliar												
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	14,84	0,08				
Auxiliar												
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	13,56	3,96				
Auxiliar												
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	13,49	3,94				
Auxiliar												
Composição	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	5,24	0,02				
Auxiliar												
						MO sem LS =>	10,80	LS =>	12,37	MO com LS =>	23,17	
						Valor do BDI =>	9,97	Valor com BDI =>				55,07

3.1.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	44,69	44,69		
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,7940000	22,36	17,75		
Composição Auxiliar	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0780000	10,28	0,80		
Composição Auxiliar	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,1280000	5,70	0,72		
Composição Auxiliar	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0034000	16,65	0,05		
Composição Auxiliar	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0031000	22,18	0,06		
Composição Auxiliar	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0385000	14,50	0,55		
Composição Auxiliar	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0168000	22,14	0,37		
Composição Auxiliar	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0135000	4,88	0,06		
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,6543000	9,03	5,90		
Composição Auxiliar	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0076000	6,20	0,04		
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1694000	17,25	2,92		
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,6522000	6,90	4,50		
Composição Auxiliar	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0461000	7,57	0,34		
Composição Auxiliar	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0017000	8,83	0,01		
Composição Auxiliar	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0670000	4,78	0,32		
Composição Auxiliar	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0773000	6,78	0,52		
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,3037000	12,61	3,82		
Composição Auxiliar	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0115000	21,15	0,24		
Composição Auxiliar	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0135000	3,92	0,05		
Composição Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0083000	14,84	0,12		
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2006000	13,56	2,72		
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2006000	13,49	2,70		
Composição Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0071000	2,98	0,02		
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0092000	7,78	0,07		
Composição Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0083000	5,24	0,04		
					MO sem LS =>	10,44	LS =>	11,95 MO com LS =>	22,39	
					Valor do BDI =>	9,88	Valor com BDI =>			54,57

3.1.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	31,69	31,69
Composição Auxiliar	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0765000	31,90	2,44
Composição Auxiliar	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,3670000	17,46	6,40
Composição Auxiliar	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,5565000	12,08	6,72
Composição Auxiliar	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2847000	18,63	5,30
Composição Auxiliar	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1564000	7,57	1,18
Composição Auxiliar	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0641000	14,50	0,92
Composição Auxiliar	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0152000	20,98	0,31
Composição Auxiliar	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0242000	11,90	0,28

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Auxiliar	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0584000	7,05	0,41			
Auxiliar	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0406000	14,13	0,57			
Auxiliar	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0258000	10,22	0,26			
Auxiliar	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0985000	5,99	0,59			
Auxiliar	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2108000	6,13	1,29			
Auxiliar	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0599000	9,19	0,55			
Auxiliar	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0178000	23,17	0,41			
Auxiliar	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0114000	9,47	0,10			
Auxiliar	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0856000	12,67	1,08			
Auxiliar	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0555000	7,19	0,39			
Auxiliar	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,1312000	11,98	1,57			
Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0106000	14,84	0,15			
Auxiliar	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0030000	71,56	0,21			
Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0412000	2,98	0,12			
Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0150000	13,56	0,20			
Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,0150000	13,49	0,20			
Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0091000	5,24	0,04			
						MO sem LS =>	3,94	LS =>	4,50	MO com LS =>	8,44
						Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	38,69

3.1.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	60,30	60,30			
Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	20,35	20,35			
Auxiliar	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2924000	6,51	1,90			
Auxiliar	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,3116000	12,80	3,98			
Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,8584000	10,56	9,06			
Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,7691000	7,63	5,86			
Auxiliar	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2596000	14,84	3,85			
Auxiliar	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2222000	2,98	0,66			
Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2609000	13,56	3,53			
Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,2609000	13,49	3,51			
Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,8022000	7,78	6,24			
Auxiliar	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2596000	5,24	1,36			
						MO sem LS =>	13,69	LS =>	15,67	MO com LS =>	29,36
						Valor do BDI =>	13,33			Valor com BDI =>	73,63

3.1.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	13,52	13,52			
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	19,51	0,97			
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	27,02	1,35			
Insumo	00001122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0035000	65,78	0,23			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,99	0,03			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0048000	74,53	0,35			
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	10,09	10,59			
						MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,60

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	2,99	Valor com BDI =>		16,51	
3.1.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	89,91	89,91	
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	30,43	30,43	
Composição Auxiliar	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0278000	7,12	0,19	
Composição Auxiliar	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,2919000	9,45	12,20	
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,4223000	11,35	16,14	
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0700000	20,85	1,45	
Composição Auxiliar	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,4991000	12,05	18,06	
Composição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1718000	36,06	6,19	
Composição Auxiliar	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1074000	21,45	2,30	
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0421000	5,34	0,22	
Composição Auxiliar	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1074000	14,53	1,56	
Composição Auxiliar	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0353000	6,33	0,22	
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1718000	5,56	0,95	
				MO sem LS =>		16,81	LS =>	19,24 MO com LS =>	36,05
				Valor do BDI =>	19,88	Valor com BDI =>		109,79	
3.1.2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	43,46	43,46	
Composição Auxiliar	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1099000	46,18	5,07	
Composição Auxiliar	89799	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8901000	21,90	19,49	
Composição Auxiliar	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0242000	15,72	0,38	
Composição Auxiliar	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0399000	28,36	1,13	
Composição Auxiliar	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0422000	15,85	0,66	
Composição Auxiliar	89786	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0204000	34,87	0,71	
Composição Auxiliar	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0065000	28,88	0,18	
Composição Auxiliar	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2329000	12,60	2,93	
Composição Auxiliar	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0721000	20,83	1,50	
Composição Auxiliar	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1260000	31,07	3,91	
Composição Auxiliar	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0278000	37,58	1,04	
Composição Auxiliar	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0635000	19,85	1,26	
Composição Auxiliar	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0984000	36,06	3,54	
Composição Auxiliar	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1661000	5,34	0,88	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0382000	6,33	0,24	
Composição Auxiliar	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0984000	5,56	0,54	
				MO sem LS =>		5,13	LS =>	5,88 MO com LS =>	11,01
				Valor do BDI =>		9,61	Valor com BDI =>		53,07

3.1.2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉRO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	72,32	72,32	
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1846000	58,95	10,88	
Composição Auxiliar	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5610000	26,97	15,13	
Composição Auxiliar	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉRO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2544000	32,54	8,27	
Composição Auxiliar	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0982000	19,71	1,93	
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2122000	41,04	8,70	
Composição Auxiliar	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0653000	25,59	1,67	
Composição Auxiliar	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉRO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0008000	48,57	0,03	
Composição Auxiliar	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2392000	15,53	3,71	
Composição Auxiliar	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0478000	42,67	2,03	
Composição Auxiliar	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0085000	19,55	0,16	
Composição Auxiliar	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1086000	49,03	5,32	
Composição Auxiliar	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉRO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0178000	25,13	0,44	
Composição Auxiliar	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0598000	34,77	2,07	
Composição Auxiliar	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0311000	41,13	1,27	
Composição Auxiliar	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉRO DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1267000	19,25	2,43	
Composição Auxiliar	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2323000	7,00	1,62	
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1239000	7,24	0,89	
Composição Auxiliar	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0999500	51,68	5,16	
Composição Auxiliar	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0995000	6,16	0,61	
				MO sem LS =>		9,88	LS =>	11,30 MO com LS =>	21,18
				Valor do BDI =>		15,99	Valor com BDI =>		88,31

3.1.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (RORRFS) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,98	19,98	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12	
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	10,51	11,03	
				MO sem LS =>		2,85	LS =>	3,26 MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>		4,41	Valor com BDI =>		24,39

3.1.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (RORRFS) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	17,53	18,40

MO sem LS => 2,85 LS => 3,26 MO com LS => 6,11

Valor do BDI => 6,04 Valor com BDI => 33,39

3.1.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R98861) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	60,95	60,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12
Insumo	00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	49,53	52,00

MO sem LS => 2,85 LS => 3,26 MO com LS => 6,11

Valor do BDI => 13,48 Valor com BDI => 74,43

3.1.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R98861) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,09	7,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,75	2,75

MO sem LS => 1,05 LS => 1,20 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 1,56 Valor com BDI => 8,65

3.1.2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R98861) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,41	11,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,07	7,07

MO sem LS => 1,05 LS => 1,20 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 2,52 Valor com BDI => 13,93

3.1.2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R98861) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	119,56	119,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04
Insumo	00003511	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	115,22	115,22

MO sem LS => 1,05 LS => 1,20 MO com LS => 2,25

Valor do BDI => 26,44 Valor com BDI => 146,00

3.1.2.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	51,96	51,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,61	2,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,92	1,99
Insumo	12184	ORSE	Caixa de passagem polar	Serviços	un	1,0000000	47,21	47,21

MO sem LS => 1,50 LS => 1,71 MO com LS => 3,21

Valor do BDI => 11,49 Valor com BDI => 63,45

3.1.2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	26,19	26,19
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40
Insumo	IP00267	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	25,27	25,27

MO sem LS => 0,28 LS => 0,33 MO com LS => 0,61

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
				5,79				31,98	
3.1.2.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO. CP.01232	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	34,97	34,97	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40	
Insumo	IP00268	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	34,05	34,05	
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI =>	7,73		Valor com BDI =>		42,70
3.1.2.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO. CP.01232	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	53,92	53,92	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40	
Insumo	IP00269	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	53,00	53,00	
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI =>	11,92		Valor com BDI =>		65,84
3.1.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,31	36,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,02	6,75	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,51	4,87	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0148000	65,78	0,97	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,95	1,95	
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	19,44	19,44	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0640000	1,99	0,12	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	27,15	0,54	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	74,53	1,67	
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,04
				Valor do BDI =>	8,03		Valor com BDI =>		44,34
3.1.2.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	426,80	426,80	
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	410,83	410,83	
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,97	15,97	
				MO sem LS =>	11,41	LS =>	13,06	MO com LS =>	24,47
				Valor do BDI =>	94,40		Valor com BDI =>		521,20
3.1.2.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	171,21	171,21	
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,33	7,33	
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,23	20,23	
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,04	9,04	
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	134,61	134,61	
				MO sem LS =>	9,20	LS =>	10,53	MO com LS =>	19,73
				Valor do BDI =>	37,87		Valor com BDI =>		209,08
3.1.2.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	103,00	103,00	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0367000	19,92	0,73	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1164000	27,02	3,14	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCÁ EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50	0,07	
Insumo	00011773	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	Material	UN	1,0000000	99,06	99,06	
				MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,76
				Valor do BDI =>	22,78		Valor com BDI =>		125,78
3.1.2.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP 12/21	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	120,73	120,73	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	27,02	2,59	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	19,92	0,60	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50	0,07	
Insumo	00036796	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	Material	UN	1,0000000	117,47	117,47	
					MO sem LS =>	1,06	LS =>	1,21 MO com LS =>	2,27
					Valor do BDI =>	26,70	Valor com BDI =>	147,43	

3.1.2.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	242,25	242,25	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,02	13,51	
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,22	0,09	
Insumo	8294	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Material	un	1,0000000	228,65	228,65	
					MO sem LS =>	4,63	LS =>	5,30 MO com LS =>	9,93
					Valor do BDI =>	53,58	Valor com BDI =>	295,83	

3.1.2.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	38,47	38,47	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	27,37	19,15	
Insumo	390	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	Material	un	1,0000000	19,32	19,32	
					MO sem LS =>	6,45	LS =>	7,38 MO com LS =>	13,83
					Valor do BDI =>	8,50	Valor com BDI =>	46,97	

3.1.2.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	127,43	127,43	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,02	4,05	
Insumo	3357	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	Material	Un	1,0000000	123,38	123,38	
					MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,59 MO com LS =>	2,97
					Valor do BDI =>	28,18	Valor com BDI =>	155,61	

3.1.2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	46,11	46,11	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,02	4,05	
Insumo	3358	ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Material	Un	1,0000000	42,06	42,06	
					MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,59 MO com LS =>	2,97
					Valor do BDI =>	10,19	Valor com BDI =>	56,30	

3.1.2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	64,62	64,62	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,02	4,05	
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	60,57	60,57	
					MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,59 MO com LS =>	2,97
					Valor do BDI =>	14,29	Valor com BDI =>	78,91	

3.1.2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDIURA	ESQV - FERRAGENS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	659,67	659,67	
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,87	41,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,92	7,96	
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	580,97	580,97	
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM. DIAMETRO = 16 MM. CABECA ABALUIADA	Material	UN	4,0000000	7,25	29,00	
					MO sem LS =>	14,55	LS =>	16,65 MO com LS =>	31,20
					Valor do BDI =>	145,91	Valor com BDI =>	805,58	

3.1.2.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	203,16	203,16	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	27,51	13,13	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	19,92	2,99	
Insumo	00001747	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE 56 X 33 X 12" CM	Material	UN	1,0000000	172,02	172,02	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3460000	43,42	15,02	
					MO sem LS =>	5,26	LS =>	6,03 MO com LS =>	11,29
					Valor do BDI =>	44,93	Valor com BDI =>	248,09	

3.1.2.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	63,42	63,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	27,02	4,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	19,92	1,09

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,50	0,16	
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	57,47	57,47	
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,20	MO com LS =>	4,12
				Valor do BDI =>	14,02	Valor com BDI =>		77,44	

3.1.2.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,23	20,23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	19,92	0,85	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	27,02	3,66	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	3,50	0,14	
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	15,58	15,58	
				MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,21
				Valor do BDI =>	4,47	Valor com BDI =>		24,70	

3.1.2.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	94,91	94,91	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	27,02	5,97	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	19,51	4,31	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	12,90	0,13	
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLÉS, BITOI A 3/4 " (REF. 1509)	Material	UN	1,0000000	84,50	84,50	
				MO sem LS =>	3,32	LS =>	3,80	MO com LS =>	7,12
				Valor do BDI =>	20,99	Valor com BDI =>		115,90	

3.1.2.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4"), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	365,67	365,67	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4506000	19,51	28,30	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4506000	27,02	39,19	
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	1,11	2,22	
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,25	5,25	
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,92	1,84	
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	7,07	14,14	
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	34,63	34,63	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	3,0252000	4,68	14,15	
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9553000	17,53	16,74	
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,4455000	21,47	9,56	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1100000	74,53	8,19	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,4460000	1,99	0,88	
Insumo	00012774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	Material	UN	1,0000000	190,58	190,58	
				MO sem LS =>	21,78	LS =>	24,93	MO com LS =>	46,71
				Valor do BDI =>	80,88	Valor com BDI =>		446,55	

3.1.2.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PREFIIMINARES	m²	1,0000000	1,90	1,90	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	35,19	0,90	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	19,92	1,00	
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	0,42	Valor com BDI =>		2,32	

3.1.2.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	71,56	71,56	
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII ENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FOLIPAMENTOS	CHI	0,8050000	30,29	24,38	
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII ENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FOLIPAMENTOS	CHP	0,3670000	32,57	11,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1720000	27,02	31,66	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	19,51	3,57	
				MO sem LS =>	23,69	LS =>	27,12	MO com LS =>	50,81
				Valor do BDI =>	15,82	Valor com BDI =>		87,38	

3.1.2.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	114,60	114,60
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII ENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FOLIPAMENTOS	CHI	1,2900000	30,29	39,07
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII ENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E FOLIPAMENTOS	CHP	0,5870000	32,57	19,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8770000	27,02	50,71

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,51	5,71	
				MO sem LS =>	37,94	LS =>	43,43	MO com LS =>	81,37
				Valor do BDI =>	25,34	Valor com BDI =>		139,94	
3.1.2.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	146,37	146,37	
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7500000	32,57	24,42	
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,6470000	30,29	49,88	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3750000	19,51	7,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3970000	27,02	64,76	
				MO sem LS =>	48,47	LS =>	55,48	MO com LS =>	103,95
				Valor do BDI =>	32,37	Valor com BDI =>		178,74	
3.1.2.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,84	14,84	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4940000	27,02	13,34	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,51	1,50	
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,74	MO com LS =>	10,76
				Valor do BDI =>	3,28	Valor com BDI =>		18,12	
3.1.2.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,06	36,06	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	19,51	3,64	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	27,02	32,42	
				MO sem LS =>	12,18	LS =>	13,95	MO com LS =>	26,13
				Valor do BDI =>	7,97	Valor com BDI =>		44,03	
3.1.2.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,68	51,68	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2690000	19,51	5,24	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7190000	27,02	46,44	
				MO sem LS =>	17,46	LS =>	19,99	MO com LS =>	37,45
				Valor do BDI =>	11,43	Valor com BDI =>		63,11	
3.1.2.6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	51,26	51,26	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	35,19	12,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	19,92	7,22	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, F = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0966000	20,02	21,95	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4395000	2,77	3,98	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE ARGILA)	Equipamento	KG	0,5202000	3,47	1,80	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	7,9740000	0,13	1,03	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,32	0,70	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	35,98	0,47	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	31,77	1,35	
				MO sem LS =>	6,90	LS =>	7,90	MO com LS =>	14,80
				Valor do BDI =>	11,33	Valor com BDI =>		62,59	
3.1.2.6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,16	3,16	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	28,66	1,46	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	19,92	0,37	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	8,33	1,33	
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,66	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	0,69	Valor com BDI =>		3,85	
3.1.2.6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	28,76	28,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	19,92	4,92	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6720000	28,66	19,25	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,1000000	0,98	0,09	
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	0	KG	1,5550200	2,90	4,50	
				MO sem LS =>	7,61	LS =>	8,72	MO com LS =>	16,33
				Valor do BDI =>	6,36	Valor com BDI =>		35,12	
3.1.2.6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,51	16,51	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2440000	28,66	6,99	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	19,92	1,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	19,92	1,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	19,92	1,77	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,49	7,75	
				MO sem LS =>	2,76	LS =>	3,15	MO com LS =>	5,91
				Valor do BDI =>	3,65	Valor com BDI =>		20,16	

3.1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	131,92	131,92	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,92	9,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,92	13,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,92	13,96	
Insumo	859	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 300 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	108,00	108,00	
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,66	MO com LS =>	16,23
				Valor do BDI =>	29,18	Valor com BDI =>		161,10	

3.1.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	33,84	33,84	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37	
Insumo	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	1,0000000	19,50	19,50	
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,20	MO com LS =>	9,74
				Valor do BDI =>	7,48	Valor com BDI =>		41,32	

3.1.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	24,56	24,56	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Insumo	13682	ORSE	Suporte vertical 200 x50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar) Suporte vertical 200 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	15,00	15,00	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	5,43	Valor com BDI =>		29,99	

3.1.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	47,38	47,38	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Insumo	13406	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	37,82	37,82	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	10,48	Valor com BDI =>		57,86	

3.1.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	52,66	52,66	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Insumo	3998	ORSE	Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	43,10	43,10	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	11,64	Valor com BDI =>		64,30	

3.1.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP 01/22 - ORSE (11522)	89	un	1,0000000	57,66	57,66	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Insumo	4016	ORSE	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	48,10	48,10	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	12,75	Valor com BDI =>		70,41	

3.1.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP 02/22 - ORSE (744)	90	un	1,0000000	5,81	5,81	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	19,92	1,59	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,92	2,23	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,92	2,23	
Insumo	8212	ORSE	Chumbador parabol Ø 1/4" x 2"	Material	un	1,0000000	1,99	1,99	
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	1,28	Valor com BDI =>		7,09	

3.1.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73
Composição Auxiliar	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30
Composição Auxiliar	00021128	SINAPI	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34

MO sem LS => 2,48 LS => 2,84 MO com LS => 5,32

Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 26,53

3.1.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	27,00	27,00
Composição Auxiliar	95754	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	9,04	3,01
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	27,92	2,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	20,29	2,11
Composição Auxiliar	00021136	SINAPI	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	15,20	15,96

MO sem LS => 2,97 LS => 3,39 MO com LS => 6,36

Valor do BDI => 5,97 Valor com BDI => 32,97

3.1.3.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	52,64	52,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	20,29	15,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	27,92	20,94
Composição Auxiliar	00021134	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2". PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	1,0500000	15,71	16,49

MO sem LS => 11,43 LS => 13,09 MO com LS => 24,52

Valor do BDI => 11,64 Valor com BDI => 64,28

3.1.3.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	81,20	81,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	27,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,29	20,29
Composição Auxiliar	00021133	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3". PAREDE DE 1,52 MM	Material	M	1,0500000	31,42	32,99

MO sem LS => 15,25 LS => 17,46 MO com LS => 32,71

Valor do BDI => 17,96 Valor com BDI => 99,16

3.1.3.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,52	12,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	27,92	4,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	20,29	3,44
Composição Auxiliar	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,27	4,34

MO sem LS => 2,59 LS => 2,96 MO com LS => 5,55

Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 15,28

3.1.3.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,44	13,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	20,29	3,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,92	4,46
Composição Auxiliar	00002633	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	5,74	5,74

MO sem LS => 2,43 LS => 2,79 MO com LS => 5,22

Valor do BDI => 2,97 Valor com BDI => 16,41

3.1.3.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP_01/22 SINAPI (03/2020)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,49	50,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3869000	20,29	7,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3869000	27,92	10,80
Composição Auxiliar	00002631	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2")	Material	UN	1,0000000	31,84	31,84

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 5,90 LS => 6,75 MO com LS => 12,65

Valor do BDI => 11,16 Valor com BDI => 61,65

3.1.3.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 SINAPI (93124)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	130,56	130,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5130000	20,29	10,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5130000	27,92	14,32
Composição Auxiliar	00002620	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 80 MM (3")	Material	UN	1,0000000	105,84	105,84

MO sem LS => 7,82 LS => 8,95 MO com LS => 16,77

Valor do BDI => 28,87 Valor com BDI => 159,43

3.1.3.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 SINAPI (93126)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	210,31	210,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6390000	20,29	12,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6390000	27,92	17,84
Composição Auxiliar	00002621	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 100 MM (4")	Material	UN	1,0000000	179,51	179,51

MO sem LS => 9,74 LS => 11,15 MO com LS => 20,89

Valor do BDI => 46,52 Valor com BDI => 256,83

3.1.3.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,53	13,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	27,92	6,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	20,29	4,84
Composição Auxiliar	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02

MO sem LS => 3,64 LS => 4,17 MO com LS => 7,81

Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 16,52

3.1.3.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	7,26	7,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,92	1,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,92	1,67
Composição Auxiliar	2003	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,40	4,40

MO sem LS => 0,90 LS => 1,04 MO com LS => 1,94

Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 8,86

3.1.3.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	10,44	10,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,92	2,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,92	3,35
Composição Auxiliar	2001	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,70	4,70

MO sem LS => 1,81 LS => 2,08 MO com LS => 3,89

Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 12,74

3.1.3.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	15,26	15,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,92	4,18
Composição Auxiliar	2002	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	8,10	8,10

MO sem LS => 2,27 LS => 2,59 MO com LS => 4,86

Valor do BDI => 3,37 Valor com BDI => 18,63

3.1.3.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	90	un	1,0000000	16,47	16,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,92	2,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,92	3,35
Composição Auxiliar	M103950070	EMBASA	SAIDA HORIZONTAL EM BANDEJA (ELETROCALHA) PERFURADA, EM AÇO, P/ELETRODUTO, d=3"	Material	UN	1,0000000	10,73	10,73

MO sem LS => 1,81 LS => 2,08 MO com LS => 3,89

Valor do BDI => 3,64 Valor com BDI => 20,11

3.1.3.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	1,07	1,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27
Composição Auxiliar	10363	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	10365	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,22	0,22

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,15 LS => 0,17 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,30

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.1.23								
Composição	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	2,03	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27
Insumo	214	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 "	Material		1,0000000	0,90	0,90
Insumo	325	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1"	Material	un	1,0000000	0,67	0,67

MO sem LS => 0,15 LS => 0,17 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,47

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.1.24								
Composição	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	10,92	10,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,92	1,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,92	1,67
Insumo	00039213	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,61	2,61
Insumo	00039179	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	5,45	5,45

MO sem LS => 0,90 LS => 1,04 MO com LS => 1,94

Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 13,33

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.1.25								
Composição	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27
Insumo	12143	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 85mm, d= 3"	Material	un	1,0000000	4,67	4,67
Insumo	12144	ORSE	Arruela em liga zamak para eletroduto 85mm, d= 3"	Material	un	1,0000000	3,82	3,82

MO sem LS => 0,15 LS => 0,17 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 10,92

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.1.26								
Composição	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	218,21	218,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37
Insumo	12378	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4"	Material	m	1,0500000	194,17	203,87

MO sem LS => 4,54 LS => 5,20 MO com LS => 9,74

Valor do BDI => 48,26 Valor com BDI => 266,47

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.1.27								
Composição	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	7,24	7,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	19,51	0,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2080000	27,02	5,62
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4 R X 50 MM	Material	UN	0,7590000	0,84	0,63
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	86,69	0,43

MO sem LS => 2,09 LS => 2,39 MO com LS => 4,48

Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 8,84

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.1.28								
Composição	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE DE CONCRETO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	6,33	6,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	19,51	0,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1750000	27,02	4,72
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4 R X 50 MM	Material	UN	0,8360000	0,84	0,70
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	Material	UN	0,0050000	86,69	0,43

MO sem LS => 1,76 LS => 2,01 MO com LS => 3,77

Valor do BDI => 1,40 Valor com BDI => 7,73

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.1								
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,20	4,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	27,92	0,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	20,29	0,60
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,31	2,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,45 LS => 0,52 MO com LS => 0,97

Valor do BDI => 0,92 Valor com BDI => 5,12

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.2								
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,29	0,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	27,92	1,11
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	4,14	4,92
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03

MO sem LS => 0,61 LS => 0,69 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 1,51 Valor com BDI => 8,38

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.3								
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,42	9,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	20,29	1,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	27,92	1,45
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,1900000	5,79	6,89
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03

MO sem LS => 0,79 LS => 0,90 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 2,08 Valor com BDI => 11,50

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.4								
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,71	23,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	20,29	2,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	27,92	3,21
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	15,25	18,14
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03

MO sem LS => 1,75 LS => 2,00 MO com LS => 3,75

Valor do BDI => 5,24 Valor com BDI => 28,95

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.5								
Composição	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	54,33	54,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	20,29	1,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	27,92	2,42
Insumo	00039234	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,0150000	49,38	50,12
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03

MO sem LS => 1,32 LS => 1,52 MO com LS => 2,84

Valor do BDI => 12,01 Valor com BDI => 66,34

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.6								
Composição	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,32	19,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0029000	27,92	0,08
Insumo	6548	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0401000	18,50	19,24

MO sem LS => 0,02 LS => 0,03 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 4,27 Valor com BDI => 23,59

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.7								
Composição	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	57,18	57,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	27,92	0,08
Insumo	12042	ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 50,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	Material	m	1,0401000	54,90	57,10

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 12,64 Valor com BDI => 69,82

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.3.2.8								
Composição	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	210,45	210,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	27,92	0,08
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0401000	91,11	94,76
Insumo	12044	ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 95,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	Material	m	1,0401000	111,16	115,61

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 46,55 Valor com BDI => 257,00

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.1							
Composição	91937	SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,02	10,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,29	2,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,92	3,99
Insumo	00001871	SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,13	3,13

MO sem LS => 2,18 LS => 2,49 MO com LS => 4,67

Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 12,23

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.2							
Composição	91941	SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88629	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	20,29	2,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	27,92	4,04
Insumo	00001872	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75

MO sem LS => 2,25 LS => 2,57 MO com LS => 4,82

Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 11,36

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.3							
Composição	91941	SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,31	9,31
Composição Auxiliar	88629	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	20,29	2,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	27,92	4,04
Insumo	00001872	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75

MO sem LS => 2,25 LS => 2,57 MO com LS => 4,82

Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 11,36

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.4							
Composição	91940	SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,23	14,23
Composição Auxiliar	88629	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	27,92	6,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	20,29	5,01
Insumo	00001872	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75

MO sem LS => 3,80 LS => 4,36 MO com LS => 8,16

Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 17,37

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.5							
Composição	CP.00486	Próprio CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,18	16,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	20,29	5,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	27,92	6,89
Composição Auxiliar	88629	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58
Insumo	00001872	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75
Insumo	00038091	SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,95	1,95

MO sem LS => 3,80 LS => 4,36 MO com LS => 8,16

Valor do BDI => 3,57 Valor com BDI => 19,75

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.6							
Composição	91939	SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,35	27,35
Composição Auxiliar	88629	SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	27,92	14,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	20,29	10,53
Insumo	00001872	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75

MO sem LS => 7,95 LS => 9,10 MO com LS => 17,05

Valor do BDI => 6,04 Valor com BDI => 33,39

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.7							
Composição	CP.00496	Próprio CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,59	10,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,29	2,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,92	3,99
Insumo	00001872	SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	1,95	1,95	
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,49	MO com LS =>	4,67
				Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	12,93
3.1.3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DIMINUIÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,41	11,41	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,92	3,99	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,29	2,90	
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,52	4,52	
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,49	MO com LS =>	4,67
				Valor do BDI =>	2,52			Valor com BDI =>	13,93
3.1.3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DIMINUIÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,58	30,58	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00014053	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	13,64	13,64	
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,76			Valor com BDI =>	37,34
3.1.3.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DIMINUIÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,40	31,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	14,46	14,46	
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,94			Valor com BDI =>	38,34
3.1.3.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DIMINUIÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,41	35,41	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	20,29	8,86	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	27,92	12,19	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96	
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,28
				Valor do BDI =>	7,83			Valor com BDI =>	43,24
3.1.3.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DIMINUIÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	37,44
3.1.3.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DIMINUIÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,65	28,65	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,71	11,71	
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,33			Valor com BDI =>	34,98
3.1.3.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E DIMINUIÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,76	42,76	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4967000	20,29	10,07	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4967000	27,92	13,86	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
00002580	SINAPI		CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	18,43	18,43	
					MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,66 MO com LS =>	16,23
					Valor do BDI =>	9,45	Valor com BDI =>		52,21
3.1.3.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,06	30,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Insuno	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insuno	IP00186	Próprio	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	11,50	11,50	
					MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58 MO com LS =>	12,32
					Valor do BDI =>	6,64	Valor com BDI =>		36,70
3.1.3.3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	45,44	45,44	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4682000	27,92	13,07	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4682000	20,29	9,49	
Insuno	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insuno	00002586	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	22,48	22,48	
					MO sem LS =>	7,14	LS =>	8,17 MO com LS =>	15,31
					Valor do BDI =>	10,05	Valor com BDI =>		55,49
3.1.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,37	23,37	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,36	16,36	
					MO sem LS =>	4,59	LS =>	5,26 MO com LS =>	9,85
					Valor do BDI =>	5,16	Valor com BDI =>		28,53
3.1.3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,84	36,84	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,83	29,83	
					MO sem LS =>	7,11	LS =>	8,14 MO com LS =>	15,25
					Valor do BDI =>	8,14	Valor com BDI =>		44,98
3.1.3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,37	26,37	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,36	19,36	
					MO sem LS =>	4,74	LS =>	5,43 MO com LS =>	10,17
					Valor do BDI =>	5,83	Valor com BDI =>		32,20
3.1.3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,88	29,88	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,87	22,87	
					MO sem LS =>	5,86	LS =>	6,71 MO com LS =>	12,57
					Valor do BDI =>	6,60	Valor com BDI =>		36,48
3.1.3.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,20	37,20	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,19	30,19	
					MO sem LS =>	8,72	LS =>	9,99 MO com LS =>	18,71
					Valor do BDI =>	8,22	Valor com BDI =>		45,42
3.1.3.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,95	38,95
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,94	31,94
				MO sem LS =>	8,72	LS =>	9,99 MO com LS =>	18,71
				Valor do BDI =>	8,61	Valor com BDI =>		47,56

3.1.3.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,79	42,79
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01
Composição Auxiliar	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,78	35,78
				MO sem LS =>	7,39	LS =>	8,47 MO com LS =>	15,86
				Valor do BDI =>	9,46	Valor com BDI =>		52,25

3.1.3.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESEÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	88,59	88,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3758000	27,92	10,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1566000	20,29	3,17
Insunmo	00039395	SINAPI	SENSOR DE PRESEÇA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA '900' W, USO INTERNO	Material	UN	1,0000000	74,93	74,93
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	5,09 MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI =>	19,59	Valor com BDI =>		108,18

3.1.3.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,33	29,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	20,29	10,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	27,92	13,84
Insunmo	2246	ORSE	Tomada tripolar p/ar condicionado ref:5ub5 530 - Siemens ou similar	Material	un	1,0000000	5,43	5,43
				MO sem LS =>	7,56	LS =>	8,65 MO com LS =>	16,21
				Valor do BDI =>	6,48	Valor com BDI =>		35,81

3.1.3.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	10,64	10,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	20,29	0,04
Insunmo	IP00286	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	Material	un	1,0000000	10,60	10,60
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01 MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	2,35	Valor com BDI =>		12,99

3.1.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00382	Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.215,46	2.215,46
Composição Auxiliar	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	714,40	714,40
Composição Auxiliar	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES	UN	1,0000000	94,56	94,56
Composição Auxiliar	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	268,68	268,68
Composição Auxiliar	12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	123,80	123,80
Composição Auxiliar	9686	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	727,70	727,70
Insunmo	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE '45' KA (TIPO AC)	Material	UN	3,0000000	95,44	286,32
				MO sem LS =>	84,88	LS =>	97,16 MO com LS =>	182,04
				Valor do BDI =>	490,05	Valor com BDI =>		2.705,51

3.1.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00383	Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.475,83	1.475,83
Composição Auxiliar	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	714,40	714,40
Composição Auxiliar	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES	UN	1,0000000	94,56	94,56
Composição Auxiliar	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES	UN	4,0000000	79,29	317,16
Composição Auxiliar	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FUSÍVEIS, DISJUNTORES E CHAVES	UN	3,0000000	14,53	43,59
Insunmo	00039471	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE '45' KA (TIPO AC)	Material	UN	3,0000000	102,04	306,12
				MO sem LS =>	52,69	LS =>	60,32 MO com LS =>	113,01

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		326,45		Valor com BDI =>		1.802,28	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Valor	Total
3.1.3.5.3									
Composição	CP.00384	Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220V/f), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	4.447,55		4.447,55
Composição Auxiliar	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0000000	11,97		23,94
Composição Auxiliar	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9,0000000	13,13		118,17
Composição Auxiliar	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0000000	57,05		228,20
Composição Auxiliar	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	59,34		59,34
Composição Auxiliar	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0000000	59,34		118,68
Composição Auxiliar	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5,0000000	62,16		310,80
Composição Auxiliar	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	416,77		416,77
Composição Auxiliar	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	763,28		763,28
Composição Auxiliar	11847	ORSE	Transformador de corrente de 400/5	Subestação Transformadora em Poste	un	1,0000000	236,42		236,42
Insumo	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Material	UN	3,0000000	95,44		286,32
Insumo	IP00159	Próprio	Multimedidor para individualizar consumo de energia com simulação de fatura, com porta ethernet.	Material	UN	1,0000000	1.885,63		1.885,63
				MO sem LS =>	73,06	LS =>	83,63	MO com LS =>	156,69
				Valor do BDI =>	983,79	Valor com BDI =>		5.431,34	
3.1.3.5.4									
Composição	CP.00478	Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220V/f), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	3.523,15		3.523,15
Composição Auxiliar	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,97		11,97
Composição Auxiliar	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0000000	13,13		105,04
Composição Auxiliar	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	85,97		85,97
Composição Auxiliar	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	727,30		727,30
Composição Auxiliar	CP.00495	Próprio	Transformador de corrente de 100/5 - ORSE (11847) - CP.01/22	75	un	1,0000000	420,92		420,92
Insumo	00039467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Material	UN	3,0000000	95,44		286,32
Insumo	IP00159	Próprio	Multimedidor para individualizar consumo de energia com simulação de fatura, com porta ethernet.	Material	UN	1,0000000	1.885,63		1.885,63
				MO sem LS =>	31,53	LS =>	36,09	MO com LS =>	67,62
				Valor do BDI =>	779,32	Valor com BDI =>		4.302,47	
3.1.3.5.5									
Composição	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	458,70		458,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,92		11,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,92		16,75
Insumo	9294	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	1,0000000	430,00		430,00
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	10,40	MO com LS =>	19,48
				Valor do BDI =>	101,46	Valor com BDI =>		560,16	
3.1.3.5.6									
Composição	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	1.189,70		1.189,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,92		11,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,92		16,75
Insumo	10061	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	1,0000000	1.161,00		1.161,00
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	10,40	MO com LS =>	19,48
				Valor do BDI =>	263,16	Valor com BDI =>		1.452,86	
3.1.3.6.1									
Composição	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,14		29,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2478000	27,92		6,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1033000	20,29		2,09
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	14,76		14,76
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	2,0000000	2,69		5,38
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	3,35	MO com LS =>	6,28
				Valor do BDI =>	6,44	Valor com BDI =>		35,58	
3.1.3.6.2									
Composição	CP.00429	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA, REF. LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	246,07		246,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92		19,92

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	27,92	
Insumo	IP00171	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA.	Material	UN	1,0000000	198,23	198,23	
				MO sem LS =>	15,14	LS =>	17,34	MO com LS =>	32,48
				Valor do BDI =>	54,43	Valor com BDI =>		300,50	
3.1.3.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00436	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	142,59	142,59	
Auxiliar	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	16,41	16,41	
Auxiliar	88316	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	19,92	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	27,92	
Insumo	IP00241	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	1,0000000	78,34	78,34	
				MO sem LS =>	17,10	LS =>	19,57	MO com LS =>	36,67
				Valor do BDI =>	31,54	Valor com BDI =>		174,13	
3.1.3.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	187,72	187,72	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	20,29	3,00	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	27,92	9,91	
Auxiliar	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	29,14	58,28	
Insumo	1363	ORSE	Luminária fluorescente embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux - ref.file 8157/216 ou similar)	Material	un	1,0000000	116,53	116,53	
				MO sem LS =>	10,06	LS =>	11,51	MO com LS =>	21,57
				Valor do BDI =>	41,52	Valor com BDI =>		229,24	
3.1.3.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	142,06	142,06	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	20,29	3,00	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	27,92	9,91	
Auxiliar	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	24,67	49,34	
Insumo	IP00177	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	1,0000000	79,81	79,81	
				MO sem LS =>	10,06	LS =>	11,51	MO com LS =>	21,57
				Valor do BDI =>	31,42	Valor com BDI =>		173,48	
3.1.3.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00425	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	278,21	278,21	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	20,29	3,00	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	27,92	9,91	
Auxiliar	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	4,0000000	24,67	98,68	
Insumo	IP00174	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	1,0000000	166,62	166,62	
				MO sem LS =>	15,91	LS =>	18,22	MO com LS =>	34,13
				Valor do BDI =>	61,54	Valor com BDI =>		339,75	
3.1.3.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00435	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX. COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	203,47	203,47	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1727000	20,29	3,50	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4144000	27,92	11,57	
Composição Auxiliar	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	29,14	58,28	
Composição Auxiliar	IP00178	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX. PARA LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W, BIVOLT- DIM: 155x195x1285mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: LHT24-S6000840 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	1,0000000	130,12	130,12	
				MO sem LS =>	10,76	LS =>	12,31	MO com LS =>	23,07
				Valor do BDI =>	45,00	Valor com BDI =>		248,47	
3.1.3.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCI USIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	12,91	12,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	20,29	3,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	27,92	9,91	
				MO sem LS =>	4,20	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,01
				Valor do BDI =>	2,85	Valor com BDI =>		15,76	
3.1.3.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,84	14,84	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4940000	27,02	13,34	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,51	1,50	
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,74	MO com LS =>	10,76
				Valor do BDI =>	3,28	Valor com BDI =>		18,12	
3.1.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	67,76	67,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	857	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	58,20	58,20	
Composição Insumo			Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 300 mm (ref. valemam ou similar)						
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	14,98	Valor com BDI =>		82,74	
3.1.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	33,84	33,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37	
Composição Auxiliar	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	1,0000000	19,50	19,50	
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,20	MO com LS =>	9,74
				Valor do BDI =>	7,48	Valor com BDI =>		41,32	
3.1.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	15,31	15,31	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	4112	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	5,75	5,75	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	3,38	Valor com BDI =>		18,69	
3.1.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	101,26	101,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	6551	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	91,70	91,70	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	22,39	Valor com BDI =>		123,65	
3.1.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	36,66	36,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,92	4,18	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	8616	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	29,50	29,50		
					MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,59 MO com LS =>	4,86	
					Valor do BDI =>	8,10	Valor com BDI =>			44,76
3.1.4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73		
Composição Auxiliar	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30		
Insumo	00021128	SINAPI	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34		
					MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,84 MO com LS =>	5,32	
					Valor do BDI =>	4,80	Valor com BDI =>			26,53
3.1.4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	27,00	27,00		
Composição Auxiliar	95754	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	9,04	3,01		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	27,92	2,91		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	20,29	2,11		
Insumo	00021136	SINAPI	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	15,20	15,96		
					MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,39 MO com LS =>	6,36	
					Valor do BDI =>	5,97	Valor com BDI =>			32,97
3.1.4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	48,13	48,13		
Composição Auxiliar	95756	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	17,28	5,75		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1701000	27,92	4,74		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1701000	20,29	3,45		
Insumo	00021130	SINAPI	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	1,0500000	29,70	31,18		
					MO sem LS =>	4,42	LS =>	5,07 MO com LS =>	9,49	
					Valor do BDI =>	10,64	Valor com BDI =>			58,77
3.1.4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,52	12,52		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	27,92	4,74		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	20,29	3,44		
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,27	4,34		
					MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,96 MO com LS =>	5,55	
					Valor do BDI =>	2,76	Valor com BDI =>			15,28
3.1.4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,12	16,12		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	20,29	3,93		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	27,92	5,41		
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,67	6,78		
					MO sem LS =>	2,96	LS =>	3,38 MO com LS =>	6,34	
					Valor do BDI =>	3,56	Valor com BDI =>			19,68
3.1.4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,12	16,12		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	27,92	3,12		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	20,29	2,27		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	9,76	10,73	
				MO sem LS =>	1,70	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,65
				Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	19,68
3.1.4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,53	13,53	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	27,92	6,67	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	20,29	4,84	
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02	
				MO sem LS =>	3,64	LS =>	4,17	MO com LS =>	7,81
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,52
3.1.4.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,14	13,14	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	20,29	4,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	27,92	5,83	
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,07	3,07	
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	3,65	MO com LS =>	6,83
				Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI =>	16,04
3.1.4.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,38	20,38	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3360000	20,29	6,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3360000	27,92	9,38	
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,19	4,19	
				MO sem LS =>	5,12	LS =>	5,86	MO com LS =>	10,98
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	24,88
3.1.4.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	7,26	7,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,92	1,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,92	1,67	
Insumo	2003	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,40	4,40	
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,86
3.1.4.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	10,44	10,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,92	2,39	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,92	3,35	
Insumo	2001	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,70	4,70	
				MO sem LS =>	1,81	LS =>	2,08	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	12,74
3.1.4.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	1,07	1,07	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27	
Insumo	10363	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,39	0,39	
Insumo	10365	ORSE	Arruela em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,22	0,22	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,30
3.1.4.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	2,03	2,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27	
Insumo	214	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	Material	un	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	325	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1"	Material	un	1,0000000	0,67	0,67	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,44			Valor com BDI =>	2,47
3.1.4.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	4,14	4,14	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,92	0,79	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	27,92	1,11	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	216	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	Material	un	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	327	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 40mm, d=1 1/2"	Material	un	1,0000000	1,28	1,28	
				MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,29
				Valor do BDI =>	0,91			Valor com BDI =>	5,05
3.1.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	2,47	2,47	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	20,29	0,09	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	27,92	0,12	
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	Material	M	1,0500000	2,16	2,26	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	3,01
3.1.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	28,57	28,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Insumo	6640	ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	Material	un	1,0000000	19,01	19,01	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	34,88
3.1.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	28,57	28,57	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Insumo	6640	ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	Material	un	1,0000000	19,01	19,01	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	6,31			Valor com BDI =>	34,88
3.1.4.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	503	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	Quadros de Distribuição de Telefone	un	1,0000000	222,76	222,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	19,92	29,88	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,92	41,88	
Insumo	454	ORSE	Caixa de passagem padrão telebrás, 30 x 30 x 12cm, em chapa de aço galvanizado	Material	un	1,0000000	151,00	151,00	
				MO sem LS =>	22,71	LS =>	26,00	MO com LS =>	48,71
				Valor do BDI =>	49,27			Valor com BDI =>	272,03
3.1.4.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	Quadros de Distribuição de Telefone	un	1,0000000	619,02	619,02	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2500000	19,92	64,74	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2500000	27,92	90,74	
Insumo	00011255	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAI)	Material	UN	1,0000000	463,54	463,54	
				MO sem LS =>	49,21	LS =>	56,34	MO com LS =>	105,55
				Valor do BDI =>	136,92			Valor com BDI =>	755,94
3.1.4.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKCONNECT OU EQUIVALENTE	ACESSORIOS PARA INSTAL ACO	UN	1,0000000	63,63	63,63	
Insumo	55.10.10	SUDECAP	AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,53	15,53	
Insumo	55.10.55	SUDECAP	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	22,11	22,11	
Insumo	74.26.13	SUDECAP	ORGANIZ. CABOS 1U	Material	UN	1,0000000	25,99	25,99	
				MO sem LS =>	17,55	LS =>	20,09	MO com LS =>	37,64
				Valor do BDI =>	14,07			Valor com BDI =>	77,70
3.1.4.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	7	un	1,0000000	0,71	0,71	
Insumo	3974	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	Material	un	1,0000000	0,51	0,51	
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,0066000	18,51	0,12	
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	h	0,0066000	12,31	0,08	
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,86
3.1.4.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	1,18	1,18	
Insumo	00000412	SINAPI	ABRACAIDEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7.6* MM	Material	UN	1,0000000	1,18	1,18	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,44

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

3.1.4.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	69,2	UN	1,0000000	47,79	47,79	
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Técnico equipamentos informática	Mão de Obra	H	0,2500000	31,44	7,86	
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Ajudante eletricitista	Mão de Obra	H	0,5000000	16,74	8,36	
Insumo	P.17.000.0425 46	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos para 10 pares; referência comercial BTDG NA/BTDG NF, circuito aberto/fechado da Barga ou equivalente	Material	UN	1,0000000	31,57	31,57	
				MO sem LS =>	7,56	LS =>	8,66	MO com LS =>	16,22
				Valor do BDI =>	10,57	Valor com BDI =>		58,36	
3.1.4.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	363,62	363,62	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,63	5,44	
Composição Auxiliar	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	1,5000000	3,51	5,26	
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	1,5000000	14,02	21,03	
Insumo	7304	ORSE	Patch panel 24 portas cat 6	Material	un	1,0000000	313,73	313,73	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	12,11	18,16	
				MO sem LS =>	18,27	LS =>	20,92	MO com LS =>	39,19
				Valor do BDI =>	80,43	Valor com BDI =>		444,05	
3.1.4.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	314,40	314,40	
Composição Auxiliar	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51	
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	1,0000000	14,02	14,02	
Insumo	11482	ORSE	Voice panel 24 portas cat 6	Material	un	1,0000000	296,87	296,87	
				MO sem LS =>	6,54	LS =>	7,48	MO com LS =>	14,02
				Valor do BDI =>	69,54	Valor com BDI =>		383,94	
3.1.4.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	653,19	653,19	
Composição Auxiliar	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	2,0000000	3,51	7,02	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,63	7,26	
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	2,0000000	14,02	28,04	
Insumo	1902	ORSE	Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro	Material	un	1,0000000	586,65	586,65	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,11	24,22	
				MO sem LS =>	24,37	LS =>	27,89	MO com LS =>	52,26
				Valor do BDI =>	144,48	Valor com BDI =>		797,67	
3.1.4.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	UN	1,0000000	160,22	160,22	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,51	0,70	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,63	0,72	
Insumo	320	ORSE	Bucha de nylon s-10 Bucha de nylon S-10	Material	un	2,0000000	0,22	0,44	
Insumo	11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material	un	1,0000000	152,03	152,03	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	19,58	3,91	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	12,11	2,42	
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,33
				Valor do BDI =>	35,44	Valor com BDI =>		195,66	
3.1.4.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CAB-RACK-015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	UN	1,0000000	384,81	384,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	27,92	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,29	20,29	
Insumo	MATED-12109	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	Material	U	1,0000000	336,60	336,60	
				MO sem LS =>	15,25	LS =>	17,46	MO com LS =>	32,71
				Valor do BDI =>	85,11	Valor com BDI =>		469,92	
3.1.4.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CAB-RACK-010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	UN	1,0000000	72,16	72,16	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1833333	27,92	5,11	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0916666	20,29	1,85	
Insumo	MATED-12107	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - 10A 110/ 220V	Material	U	1,0000000	65,20	65,20	
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,83
				Valor do BDI =>	15,96	Valor com BDI =>		88,12	
3.1.4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	47,75	47,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	20,29	7,02	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	27,92	9,66	
Auxiliar									
Insumo	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA. DIMENSÕES 15 X 15 X 10. CM	Material	UN	1,0000000	31,07	31,07	
				MO sem LS =>	5,27	LS =>	6,03	MO com LS =>	11,30
				Valor do BDI =>	10,56			Valor com BDI =>	58,31
3.1.4.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605. Fame ou similar	Tomadas para Lógica	un	1,0000000	73,30	73,30	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,92	7,96	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,92	22,33	
Auxiliar									
Insumo	7531	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605. Fame ou similar	Material	un	1,0000000	41,26	41,26	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75	
				MO sem LS =>	9,81	LS =>	11,24	MO com LS =>	21,05
				Valor do BDI =>	16,21			Valor com BDI =>	89,51
3.1.4.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	Tomadas para Lógica	un	1,0000000	63,58	63,58	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	19,92	13,94	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	27,92	19,54	
Auxiliar									
Insumo	483	ORSE	Caixa sobrepor 4" x 2" em pvc	Material	un	1,0000000	3,10	3,10	
Insumo	2242	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	Material	un	1,0000000	27,00	27,00	
				MO sem LS =>	10,59	LS =>	12,13	MO com LS =>	22,72
				Valor do BDI =>	14,06			Valor com BDI =>	77,64
3.1.4.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	Tomadas para Lógica	un	1,0000000	67,85	67,85	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	19,92	13,94	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	27,92	19,54	
Auxiliar									
Insumo	12099	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6	Material	un	1,0000000	32,62	32,62	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75	
				MO sem LS =>	10,59	LS =>	12,13	MO com LS =>	22,72
				Valor do BDI =>	15,00			Valor com BDI =>	82,85
3.1.4.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	Edificações	GL	1,0000000	1.742,43	1.742,43	
Insumo	65040	SIURB	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	Material	Valor Global	1,0000000	1.742,43	1.742,43	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	385,42			Valor com BDI =>	2.127,85
3.1.4.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB 0990033 - CP.11/21	Edificações	PTO	1,0000000	29,72	29,72	
Insumo	65041	SIURB	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	Material	Ponto	1,0000000	29,72	29,72	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,57			Valor com BDI =>	36,29
3.1.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO. (CONFORME COTAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	126,84	126,84	
Insumo	IP00285	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	126,84	126,84	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	28,05			Valor com BDI =>	154,89
3.1.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO. (CONFORME COTAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	144,45	144,45	
Insumo	IP00278	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	144,45	144,45	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	31,95			Valor com BDI =>	176,40
3.1.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO. (CONFORME COTAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	156,47	156,47	
Insumo	IP00279	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	156,47	156,47	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	34,61			Valor com BDI =>	191,08
3.1.5.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	175,34	175,34	
Insumo	IP00280	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	Material	M	1,0000000	175,34	175,34	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	38,78	Valor com BDI =>		214,12	

3.1.5.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00519	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	146,15	146,15	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	19,51	1,46	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	27,02	2,02	
Insumo	IP00265	Próprio	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1 1/4", e= 19 mm	Material	m	1,0211000	32,93	33,62	
Insumo	72824	SIURB	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/4"	Material	M	1,0211000	106,80	109,05	
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,40
				Valor do BDI =>	32,32	Valor com BDI =>		178,47	

3.1.5.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00520	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	161,07	161,07	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	19,51	1,46	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0750000	27,02	2,02	
Insumo	IP00266	Próprio	Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, dn 1 1/2", e= 19 mm	Material	m	1,0211000	31,13	31,78	
Insumo	72825	SIURB	TUBO DE COBRE SEM COSTURA - CLASSE E - 1.1/2"	Material	M	1,0211000	123,22	125,81	
				MO sem LS =>	1,12	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,40
				Valor do BDI =>	35,62	Valor com BDI =>		196,69	

3.1.5.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	IP00275	Próprio	Instalação de ar condicionado VRF (parede). - (Conforme cotação)	Serviços	UN	1,0000000	400,00	400,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	88,48	Valor com BDI =>		488,48	

3.1.5.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	400,00	400,00	
Insumo	IP00276	Próprio	Instalação de ar condicionado VRF cassete (teto). - (Conforme cotação)	Serviços	UN	1,0000000	400,00	400,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	88,48	Valor com BDI =>		488,48	

3.1.5.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	74,95	74,95	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	23,90	35,85	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	26,07	39,10	
				MO sem LS =>	24,86	LS =>	28,46	MO com LS =>	53,32
				Valor do BDI =>	16,57	Valor com BDI =>		91,52	

3.1.5.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	78,97	78,97	
Insumo	IP00281	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	Material	M	1,0000000	78,97	78,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,46	Valor com BDI =>		96,43	

3.1.5.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	92,30	92,30	
Insumo	IP00282	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	Material	M	1,0000000	92,30	92,30	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	20,41	Valor com BDI =>		112,71	

3.1.5.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	104,04	104,04

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	IP00283	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	104,04	104,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,01	Valor com BDI =>			127,05
3.1.5.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	116,06	116,06	
Insumo	IP00284	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	116,06	116,06	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	25,67	Valor com BDI =>			141,73
3.1.5.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	1,0000000	183,25	183,25	
Insumo	IP00288	Próprio	Serviço de limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. (Conforme cotação).	Serviços	M	1,0000000	183,25	183,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	40,53	Valor com BDI =>			223,78
3.1.5.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	177,64	177,64	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90	
Insumo	IP00289	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	127,67	127,67	
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,97	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	39,29	Valor com BDI =>			216,93
3.1.5.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	172,67	172,67	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90	
Insumo	IP00290	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	122,70	122,70	
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,97	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	38,19	Valor com BDI =>			210,86
3.1.5.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	175,73	175,73	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90	
Insumo	IP00291	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	125,76	125,76	
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,97	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	38,87	Valor com BDI =>			214,60
3.1.5.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	199,96	199,96	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90	
Insumo	IP00292	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	149,99	149,99	
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,97	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	44,23	Valor com BDI =>			244,19
3.1.5.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	1,0000000	9,99	9,99	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,07	5,21	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	23,90	4,78	
				MO sem LS =>	3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
				Valor do BDI =>	2,20	Valor com BDI =>			12,19
3.1.5.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	608,45	608,45	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,07	13,03	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,90	11,95	
Insumo	IP00294	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch.	Material	UN	1,0000000	583,47	583,47	
				MO sem LS =>	8,29	LS =>	9,48	MO com LS =>	17,77
				Valor do BDI =>	134,58	Valor com BDI =>			743,03
3.1.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	59,99	59,99		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	19,51	1,11		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	27,02	1,54		
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	34,46	35,18		
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR O U I G U A L A 4 0 0 0 0	Material	M	1,0211000	21,71	22,16		
					MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,83
					Valor do BDI =>	13,26	Valor com BDI =>		73,25	

3.1.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	91,43	91,43		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,02	1,72		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,51	1,24		
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR O U I G U A L A 4 0 0 0 0	Material	M	1,0211000	28,51	29,11		
Insumo	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	58,14	59,36		
					MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,06
					Valor do BDI =>	20,22	Valor com BDI =>		111,65	

3.1.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00516	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (97330) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	82,64	82,64		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,51	1,24		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,02	1,72		
Insumo	00039666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	70,32	71,80		
Insumo	IP00270	Próprio	Tube de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, dn 3/4" (18 mm), e= 19 mm	Material	m	1,0211000	7,72	7,88		
					MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,06
					Valor do BDI =>	18,27	Valor com BDI =>		100,91	

3.1.5.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	120,24	120,24		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,51	1,24		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,02	1,72		
Insumo	7468	ORSE	Tube de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm	Material	m	1,0211000	94,91	96,91		
Insumo	IP00271	Próprio	Tube de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, dn 7/8" (22 mm), e= 19 mm	Material	m	1,0211000	19,95	20,37		
					MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,06
					Valor do BDI =>	26,59	Valor com BDI =>		146,83	

3.1.5.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	61,2	un	1,0000000	48,21	48,21		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	27,92		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,29	20,29		
					MO sem LS =>	15,25	LS =>	17,46	MO com LS =>	32,71
					Valor do BDI =>	10,66	Valor com BDI =>		58,87	

3.1.5.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	195,97	195,97		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	20,48	51,67		
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	26,07	65,77		
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	0,83	8,30		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I I P S	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49		
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,58	9,48		
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA I I F V F	Material	UN	4,0000000	0,59	2,36		
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,45	52,90		
					MO sem LS =>	36,69	LS =>	42,00	MO com LS =>	78,69
					Valor do BDI =>	43,34	Valor com BDI =>		239,31	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.5.3.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassete (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	317,67	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7527000	20,48	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7527000	26,07	
Composição Auxiliar	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	0,83	
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	10,0000000	1,58	
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 1 F.V.F.	Material	UN	4,0000000	0,59	
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	Material	UN	4,0000000	1,65	
Insumo	00037591	SINAPI	SUORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,45	
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	5,69	
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,40	
				MO sem LS =>	69,11	LS =>	79,11	
				MO com LS =>			148,22	
				Valor do BDI =>	70,26	Valor com BDI =>	387,93	
3.1.5.3.8	CP.00508	Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassete, 36000 btu	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	149,91	
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	26,07	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	23,90	
Composição Auxiliar					MO sem LS =>	49,73	LS =>	56,92
Composição Auxiliar					MO com LS =>			106,65
				Valor do BDI =>	33,16	Valor com BDI =>	183,07	
3.1.5.4.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,06	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	19,51	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	27,02	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,51	
Composição Auxiliar					MO sem LS =>	12,18	LS =>	13,95
Composição Auxiliar					MO com LS =>			26,13
				Valor do BDI =>	7,97	Valor com BDI =>	44,03	
3.1.5.4.2	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	114,60	
Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII ENCIADOR - CHI DIJIRNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS FOLIPIAMENTOS	CHI	1,2900000	30,29	
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII ENCIADOR - CHP DIJIRNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS FOLIPIAMENTOS	CHP	0,5870000	32,57	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8770000	27,02	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,51	
Composição Auxiliar					MO sem LS =>	37,94	LS =>	43,43
Composição Auxiliar					MO com LS =>			81,37
				Valor do BDI =>	25,34	Valor com BDI =>	139,94	
3.1.5.5.1	CP.00445	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m³/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	97	un	1,0000000	392,64	
Composição	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	
Composição Auxiliar	IP00242	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m³/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	1,0000000	344,80	
Composição Auxiliar					MO sem LS =>	15,14	LS =>	17,34
Composição Auxiliar					MO com LS =>			32,48
				Valor do BDI =>	86,85	Valor com BDI =>	479,49	
3.1.5.5.2	CP.00446	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	18	UN	1,0000000	2.988,47	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,29	
Composição Auxiliar	IP00243	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	2.940,26	
Composição Auxiliar					MO sem LS =>	15,25	LS =>	17,46
Composição Auxiliar					MO com LS =>			32,71
				Valor do BDI =>	661,04	Valor com BDI =>	3.649,51	
3.1.5.5.3								

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00447	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	18	UN	1,0000000	5.772,31	5.772,31	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	27,92	41,88	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,29	30,43	
Insumo	IP00244	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	5.700,00	5.700,00	
				MO sem LS =>	22,87	LS =>	26,19	MO com LS =>	49,06
				Valor do BDI =>	1.276,83	Valor com BDI =>		7.049,14	

3.1.5.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00448	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	18	UN	1,0000000	5.325,06	5.325,06	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,61	55,22	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,92	39,84	
Insumo	IP00245	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5m DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR 20BR (TENSÃO: 127V; POTÊNCIA: 130W; ROTAÇÃO: 1650 RPM, VAZÃO: 1400 m³/h; PRESSÃO: 0,80mmca; RUÍDO: 66dba); FABRICANTE: AGETEC, MARICOIFAS COMERCIAL LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	5.230,00	5.230,00	
				MO sem LS =>	30,02	LS =>	34,36	MO com LS =>	64,38
				Valor do BDI =>	1.177,90	Valor com BDI =>		6.502,96	

3.1.5.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00449	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	1,0000000	22,09	22,09	
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	7,24	7,24	
Insumo	IP00163	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar.	Material	m	1,0000000	14,85	14,85	
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,39	MO com LS =>	4,48
				Valor do BDI =>	4,88	Valor com BDI =>		26,97	

3.1.5.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00450	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTAL. AÇO. CP.01/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0000000	66,43	66,43	
Composição Auxiliar	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,87	9,87	
Composição Auxiliar	3256	ORSE	Arestamento de vãos	Conversão InfoWOrca	m	0,8000000	17,58	14,06	
Insumo	IP00164	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm	Material	un	1,0000000	42,50	42,50	
				MO sem LS =>	7,04	LS =>	8,06	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI =>	14,69	Valor com BDI =>		81,12	

3.1.5.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00451	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÉS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	1,0000000	173,84	173,84	
Composição Auxiliar	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	7,24	7,24	
Insumo	IP00233	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM UMA DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO	Material	M	1,0000000	25,37	25,37	
Insumo	IP00213	Próprio	DIFUSOR REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE, MODELO KVR 250, VAZÃO 700M³/H, INTERVALO 25M³/H, PRESSÃO MÍN. 50PA E PRESSÃO MÁX. 250PA. L Ø250MM. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	0,2894955	251,99	72,94	
Insumo	IP00215	Próprio	COLARINHO MPU COM ABAS ALIVIADAS, EM CHAPA GALVANIZADA, Ø 250 MM.	Material	UN	0,2481390	20,00	4,96	
Insumo	IP00216	Próprio	LUVA DE UNIÃO EM CHAPA GALVANIZADA PARA UNIÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS, Ø 250MM.	Material	UN	0,7444169	33,99	25,30	
Insumo	IP00217	Próprio	TÉ DE UNIÃO EM CHAPA GALVANIZADA PARA DUTO FLEXÍVEL 10" (250MM).	Material	UN	0,1654260	229,90	38,03	
				MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,39	MO com LS =>	4,48
				Valor do BDI =>	38,45	Valor com BDI =>		212,29	

3.1.5.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00453	Próprio	Greilha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod: Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0000000	420,23	420,23

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	3256	ORSE	Arestamento de vãos	Conversão InfoWOrca	m	1,2000000	17,58	21,09	
Auxiliar									
Composição	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,02	28,02	
Auxiliar									
Composição	IP00214	Próprio	VENEZIANA AUTOFECHANTE Ø250 MM.	Material	UN	1,0000000	371,12	371,12	
Auxiliar									
Insumo									
					MO sem LS =>	15,02	LS =>	17,20 MO com LS =>	32,22
					Valor do BDI =>	92,95	Valor com BDI =>		513,18

3.1.5.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	22,28	22,28	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,92	4,18	
Auxiliar									
Insumo	13194	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	Material	m	1,0200000	14,83	15,12	
					MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,59 MO com LS =>	4,86
					Valor do BDI =>	4,92	Valor com BDI =>		27,20

3.1.5.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LIMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73	
Auxiliar									
Composição	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II LIMINACÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41	
Auxiliar									
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30	
Auxiliar									
Insumo	00021128	SINAPI	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34	
					MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,84 MO com LS =>	5,32
					Valor do BDI =>	4,80	Valor com BDI =>		26,53

3.1.5.7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Auxiliar									
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
					MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58 MO com LS =>	12,32
					Valor do BDI =>	6,78	Valor com BDI =>		37,44

3.1.5.7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	31,40	31,40	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Auxiliar									
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	14,46	14,46	
					MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99 MO com LS =>	11,22
					Valor do BDI =>	6,94	Valor com BDI =>		38,34

3.1.5.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	28,65	28,65	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Auxiliar									
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,71	11,71	
					MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99 MO com LS =>	11,22
					Valor do BDI =>	6,33	Valor com BDI =>		34,98

3.1.5.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,41	35,41	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	20,29	8,86	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	27,92	12,19	
Auxiliar									
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96	
					MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,62 MO com LS =>	14,28
					Valor do BDI =>	7,83	Valor com BDI =>		43,24

3.1.5.7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,06	30,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Composição Auxiliar	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	IP00186	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,50	11,50	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,64	Valor com BDI =>		36,70	

3.1.5.7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95787)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Composição Auxiliar	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4" COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,78	Valor com BDI =>		37,44	

3.1.5.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	INH1 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,68	51,68	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2690000	19,51	5,24	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7190000	27,02	46,44	
				MO sem LS =>	17,46	LS =>	19,99	MO com LS =>	37,45
				Valor do BDI =>	11,43	Valor com BDI =>		63,11	

3.1.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00350	Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓPTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	CJ	1,0000000	987,04	987,04	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	27,92	446,72	
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	33,77	540,32	
				MO sem LS =>	344,59	LS =>	394,45	MO com LS =>	739,04
				Valor do BDI =>	218,33	Valor com BDI =>		1.205,37	

3.1.6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00456	Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	40,2	UN	1,0000000	14,45	14,45	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,29	6,08	
				MO sem LS =>	4,57	LS =>	5,24	MO com LS =>	9,81
				Valor do BDI =>	3,19	Valor com BDI =>		17,64	

3.1.6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00457	Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	22,95	22,95	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,51	8,92	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,02	12,35	
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,84	1,68	
				MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,86	MO com LS =>	14,72
				Valor do BDI =>	5,07	Valor com BDI =>		28,02	

3.1.6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	106	un	1,0000000	24,10	24,10	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,92	13,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,29	10,14	
				MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,73	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	5,33	Valor com BDI =>		29,43	

3.1.6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00459	Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	106	un	1,0000000	24,10	24,10	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,92	13,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,29	10,14	
				MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,73	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	5,33	Valor com BDI =>		29,43	

3.1.6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00423	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 01/22 - SINAPI (95696)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	60,49	60,49	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Composição Auxiliar	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0040000	12,90	0,05	
Insumo	00040607	SINAPI	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO. 15 MM	Material	UN	1,0000000	5,59	5,59	
Insumo	00021047	SINAPI	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO. 3/4" - 20 MM	Material	UN	1,0000000	51,60	51,60	
					MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20 MO com LS =>	2,25
					Valor do BDI =>	13,38	Valor com BDI =>	73,87	

3.1.6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00555	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	56,83	56,83	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Composição Auxiliar	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0040000	12,90	0,05	
Insumo	00040607	SINAPI	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO. 15 MM	Material	UN	1,0000000	5,59	5,59	
Insumo	00021045	SINAPI	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO. 3/4" - 20 MM	Material	UN	1,0000000	47,94	47,94	
					MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20 MO com LS =>	2,25
					Valor do BDI =>	12,57	Valor com BDI =>	69,40	

3.1.6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	66,94	66,94	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	27,02	7,02	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	19,51	5,07	
Composição Auxiliar	00040626	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM. PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	52,80	54,85	
					MO sem LS =>	3,90	LS =>	4,47 MO com LS =>	8,37
					Valor do BDI =>	14,80	Valor com BDI =>	81,74	

3.1.6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	81,97	81,97	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	27,02	7,43	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	19,51	5,36	
Composição Auxiliar	00007698	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	66,59	69,18	
					MO sem LS =>	4,13	LS =>	4,72 MO com LS =>	8,85
					Valor do BDI =>	18,13	Valor com BDI =>	100,10	

3.1.6.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	93,93	93,93	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2920000	27,02	7,88	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2920000	19,51	5,69	
Composição Auxiliar	00007697	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 3,25" MM, PESO 3,61" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	77,35	80,36	
					MO sem LS =>	4,38	LS =>	5,01 MO com LS =>	9,39
					Valor do BDI =>	20,77	Valor com BDI =>	114,70	

3.1.6.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92649	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	150,22	150,22	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	38,13	5,71	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,51	2,92	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,02	4,05	
Composição Auxiliar	00021148	SINAPI	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2", E = 3,91" MM, SCHEDULE 40, 5,43" KG/M	Material	M	1,0390000	132,38	137,54	
					MO sem LS =>	4,31	LS =>	4,94 MO com LS =>	9,25
					Valor do BDI =>	33,22	Valor com BDI =>	183,44	

3.1.6.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	238,07	238,07
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	38,13	6,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	19,51	3,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	27,02	4,86
Composição Auxiliar	00021147	SINAPI	TUBO AÇO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)	Material	M	1,0390000	214,48	222,84

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 5,18 LS => 5,93 MO com LS => 11,11
 Valor do BDI => 52,66 Valor com BDI => 290,73

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.8								
Composição	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	295,79	295,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	19,51	3,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	27,02	4,86
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	38,13	6,86
Insumo	00042576	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11.28" KG/M	Material	M	1,0390000	270,03	280,56

MO sem LS => 5,18 LS => 5,93 MO com LS => 11,11
 Valor do BDI => 65,42 Valor com BDI => 361,21

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.9								
Composição	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	423,45	423,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	19,51	3,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	27,02	4,86
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	38,13	6,86
Insumo	00021151	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	Material	M	1,0390000	392,90	408,22

MO sem LS => 5,18 LS => 5,93 MO com LS => 11,11
 Valor do BDI => 93,66 Valor com BDI => 517,11

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.10								
Composição	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,07	25,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	19,51	5,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	27,02	8,13
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130000	12,90	0,16
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	33,67	0,10
Insumo	00003919	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Material	UN	1,0000000	10,81	10,81

MO sem LS => 4,51 LS => 5,17 MO com LS => 9,68
 Valor do BDI => 5,54 Valor com BDI => 30,61

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.11								
Composição	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,23	31,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	19,51	6,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	27,02	8,59
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0170000	12,90	0,21
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0040000	33,67	0,13
Insumo	00003921	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	Material	UN	1,0000000	16,10	16,10

MO sem LS => 4,77 LS => 5,46 MO com LS => 10,23
 Valor do BDI => 6,90 Valor com BDI => 38,13

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.12								
Composição	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,57	35,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	19,51	6,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	27,02	9,10
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0190000	12,90	0,24
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0050000	33,67	0,16
Insumo	00003924	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"	Material	UN	1,0000000	19,50	19,50

MO sem LS => 5,06 LS => 5,79 MO com LS => 10,85
 Valor do BDI => 7,86 Valor com BDI => 43,43

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.13								
Composição	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,57	35,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	27,02	9,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3370000	19,51	6,57
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0190000	12,90	0,24
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0050000	33,67	0,16
Insumo	00003936	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	19,50	19,50

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 5,06 LS => 5,79 MO com LS => 10,85
 Valor do BDI => 7,86 Valor com BDI => 43,43

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.14								
Composição	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,56	48,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3620000	27,02	9,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3620000	19,51	7,06
Composição Auxiliar	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	12,90	0,30
Insumento	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0060000	33,67	0,20
Insumento	00003925	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Material	UN	1,0000000	31,22	31,22

MO sem LS => 5,43 LS => 6,22 MO com LS => 11,65
 Valor do BDI => 10,74 Valor com BDI => 59,30

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.15								
Composição	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	73,89	73,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3980000	19,51	7,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3980000	27,02	10,75
Composição Auxiliar	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	12,90	0,38
Insumento	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	33,67	0,23
Insumento	00003927	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	54,77	54,77

MO sem LS => 5,97 LS => 6,84 MO com LS => 12,81
 Valor do BDI => 16,34 Valor com BDI => 90,23

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.16								
Composição	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	132,21	132,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	27,02	4,70
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	38,13	6,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	19,51	3,39
Insumento	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0390000	34,66	1,35
Insumento	00040367	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW. PRESSAO 3.000 LBS. DN 2" X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	116,14	116,14

MO sem LS => 5,00 LS => 5,73 MO com LS => 10,73
 Valor do BDI => 29,24 Valor com BDI => 161,45

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.17								
Composição	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	253,65	253,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	27,02	5,64
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	38,13	7,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	19,51	4,07
Insumento	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0670000	34,66	2,32
Insumento	00040370	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW. PRESSAO 3.000 LBS. DN 2 1/2" X 2"	Material	UN	1,0000000	233,66	233,66

MO sem LS => 6,02 LS => 6,89 MO com LS => 12,91
 Valor do BDI => 56,10 Valor com BDI => 309,75

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.18								
Composição	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	339,61	339,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2430000	27,02	6,56
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2430000	38,13	9,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2430000	19,51	4,74
Insumento	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0890000	34,66	3,08
Insumento	00040373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW. PRESSAO 3.000 LBS. DN 3" X 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	315,97	315,97

MO sem LS => 6,99 LS => 8,01 MO com LS => 15,00
 Valor do BDI => 75,12 Valor com BDI => 414,73

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1.6.2.19								
Composição	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,70	33,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4510000	19,51	8,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4510000	27,02	12,18
Insumento	00003472	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130000	12,90	0,16
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	33,67	0,10

MO sem LS => 6,77 LS => 7,74 MO com LS => 14,51

Valor do BDI => 7,45 Valor com BDI => 41,15

3.1.6.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	367,12	367,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130000	27,02	8,45
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130000	38,13	11,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130000	19,51	6,10
Insumo	00040422	SINAPI	CURVA 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	338,32	338,32
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0670000	34,66	2,32

MO sem LS => 9,01 LS => 10,31 MO com LS => 19,32

Valor do BDI => 81,20 Valor com BDI => 448,32

3.1.6.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92681	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,65	45,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6010000	19,51	11,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6010000	27,02	16,23
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0200000	12,90	0,25
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0050000	33,67	0,16
Insumo	00006323	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	Material	UN	1,0000000	17,29	17,29

MO sem LS => 9,02 LS => 10,33 MO com LS => 19,35

Valor do BDI => 10,09 Valor com BDI => 55,74

3.1.6.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92682	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	56,51	56,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6350000	19,51	12,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6350000	27,02	17,15
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0250000	12,90	0,32
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0060000	33,67	0,20
Insumo	00006296	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	26,46	26,46

MO sem LS => 9,54 LS => 10,91 MO com LS => 20,45

Valor do BDI => 12,50 Valor com BDI => 69,01

3.1.6.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92683	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	65,52	65,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6750000	19,51	13,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6750000	27,02	18,23
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0290000	12,90	0,37
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	33,67	0,23
Insumo	00006297	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	33,53	33,53

MO sem LS => 10,13 LS => 11,60 MO com LS => 21,73

Valor do BDI => 14,49 Valor com BDI => 80,01

3.1.6.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97532	SINAPI	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	300,03	300,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	27,02	9,40
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	38,13	13,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3480000	19,51	6,78
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0590000	34,66	2,04
Insumo	00040397	SINAPI	TE 90 GRAUS EM AÇO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"	Material	UN	1,0000000	268,55	268,55

MO sem LS => 10,02 LS => 11,47 MO com LS => 21,49

Valor do BDI => 66,36 Valor com BDI => 366,39

3.1.6.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97533	SINAPI	TÉ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	567,74	567,74
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	38,13	17,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	19,51	9,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	27,02	12,72
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1010000	34,66	3,50

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	00040398	SINAPI	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	524,39	524,39	
				MO sem LS =>	13,56	LS =>	15,53	MO com LS =>	29,09
				Valor do BDI =>	125,58	Valor com BDI =>		693,32	
3.1.6.2.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97534	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	903,70	903,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	27,02	13,15	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	38,13	18,56	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	19,51	9,50	
Insuno	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1330000	34,66	4,60	
Insuno	00040399	SINAPI	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"	Material	UN	1,0000000	857,89	857,89	
				MO sem LS =>	14,03	LS =>	16,05	MO com LS =>	30,08
				Valor do BDI =>	199,89	Valor com BDI =>		1.103,59	
3.1.6.2.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00554	Próprio	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	284,56	284,56	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	19,51	9,50	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	27,02	13,15	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	38,13	18,56	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4870000	19,51	9,50	
Insuno	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1330000	34,66	4,60	
Insuno	IP00295	Próprio	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, DN 4"	Material	un	1,0000000	238,75	238,75	
				MO sem LS =>	14,03	LS =>	16,05	MO com LS =>	30,08
				Valor do BDI =>	62,94	Valor com BDI =>		347,50	
3.1.6.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	14,31	14,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0540000	27,02	1,45	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	19,51	0,15	
Insuno	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5* MM	Material	UN	3,0000000	1,44	4,32	
Insuno	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,0000000	1,58	1,58	
Insuno	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	3,0000000	0,40	1,20	
Insuno	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,1200000	25,45	3,05	
Insuno	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,4500000	5,69	2,56	
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	3,16	Valor com BDI =>		17,47	
3.1.6.2.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00556	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	73,89	73,89	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3980000	19,51	7,76	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3980000	27,02	10,75	
Insuno	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	12,90	0,38	
Insuno	00003927	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	54,77	54,77	
Insuno	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	33,67	0,23	
				MO sem LS =>	5,97	LS =>	6,84	MO com LS =>	12,81
				Valor do BDI =>	16,34	Valor com BDI =>		90,23	
3.1.6.2.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00557	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	233,91	233,91	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4350000	19,51	8,48	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4350000	27,02	11,75	
Insuno	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0350000	12,90	0,45	
Insuno	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0080000	33,67	0,26	
Insuno	IP00296	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	212,97	212,97	
				MO sem LS =>	6,53	LS =>	7,47	MO com LS =>	14,00
				Valor do BDI =>	51,74	Valor com BDI =>		285,65	
3.1.6.2.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00558	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	226,89	226,89	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4350000	19,51	8,48	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4350000	27,02	11,75	
Auxiliar									
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0350000	12,90	0,45	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0080000	33,67	0,26	
Insumo	IP00297	Próprio	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	Material	UN	1,0000000	205,95	205,95	
					MO sem LS =>	6,53	LS =>	7,47 MO com LS =>	14,00
					Valor do BDI =>	50,18	Valor com BDI =>		277,07

3.1.6.2.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	172	m	1,0000000	8,55	8,55	
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,46	8,23	
Auxiliar									
Insumo	5935	ORSE	Aluguel de lixadeira	Equipamento	H	0,2000000	0,83	0,16	
Insumo	6789	ORSE	Disco de desgaste 7", para ferro	Equipamento	un	0,0200000	8,00	0,16	
					MO sem LS =>	2,76	LS =>	3,15 MO com LS =>	5,91
					Valor do BDI =>	1,89	Valor com BDI =>		10,44

3.1.6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (1419411)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	242,60	242,60	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,51	8,92	
Auxiliar									
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,02	12,35	
Auxiliar									
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,84	1,68	
Insumo	IP00246	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC.	Material	UN	1,0000000	219,65	219,65	
					MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,86 MO com LS =>	14,72
					Valor do BDI =>	53,66	Valor com BDI =>		296,26

3.1.6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0000000	263,83	263,83	
Insumo	IP00305	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	Material	UN	1,0000000	263,83	263,83	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	58,35	Valor com BDI =>		322,18

3.1.6.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	INES - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,84	14,84	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4940000	27,02	13,34	
Auxiliar									
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,51	1,50	
Auxiliar									
					MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,74 MO com LS =>	10,76
					Valor do BDI =>	3,28	Valor com BDI =>		18,12

3.1.6.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR FORTALECIMENTO AF. 04/2020)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,85	25,85	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6779000	28,66	19,42	
Auxiliar									
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0178000	17,40	0,30	
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	Material	L	0,1776000	34,54	6,13	
					MO sem LS =>	6,25	LS =>	7,15 MO com LS =>	13,40
					Valor do BDI =>	5,71	Valor com BDI =>		31,56

3.1.6.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,86	25,86	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	27,92	5,01	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	20,29	1,51	
Auxiliar									
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	19,34	19,34	
					MO sem LS =>	2,12	LS =>	2,43 MO com LS =>	4,55
					Valor do BDI =>	5,72	Valor com BDI =>		31,58

3.1.6.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	185	un	1,0000000	31,94	31,94	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Auxiliar									
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	27,96	27,96	
					MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,31 MO com LS =>	2,46
					Valor do BDI =>	7,06	Valor com BDI =>		39,00

3.1.6.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73
Composição Auxiliar	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30
Insumo	00021128	SINAPI	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34

MO sem LS => 2,48 LS => 2,84 MO com LS => 5,32

Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 26,53

3.1.6.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	28,39	28,39
Composição Auxiliar	95757	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	10,96	3,65
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,0000000	1,52	3,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1944000	27,92	5,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1944000	20,29	3,94
Insumo	00021128	SINAPI	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34

MO sem LS => 4,58 LS => 5,25 MO com LS => 9,83

Valor do BDI => 6,27 Valor com BDI => 34,66

3.1.6.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,44	13,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	20,29	3,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,92	4,46
Insumo	00002633	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	5,74	5,74

MO sem LS => 2,43 LS => 2,79 MO com LS => 5,22

Valor do BDI => 2,97 Valor com BDI => 16,41

3.1.6.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	19,92	2,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,92	3,07
Insumo	8207	ORSE	BOX RETO 3/4"	Material	un	1,0000000	4,55	4,55

MO sem LS => 1,66 LS => 1,90 MO com LS => 3,56

Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 11,97

3.1.6.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,66	30,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10

MO sem LS => 5,74 LS => 6,58 MO com LS => 12,32

Valor do BDI => 6,78 Valor com BDI => 37,44

3.1.6.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11749	ORSE	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo seal tubo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	18,48	18,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,92	1,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,92	2,79
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEAL TUBO	Material	M	1,0500000	13,05	13,70

MO sem LS => 1,51 LS => 1,73 MO com LS => 3,24

Valor do BDI => 4,08 Valor com BDI => 22,56

3.1.6.6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00422	Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - AMBIENTE RESTAURANTE E COZINHA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - SINAPI (95745).	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,98	6,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30	
Auxiliar									
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Auxiliar									
					MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,23 MO com LS =>	4,18
					Valor do BDI =>	1,54	Valor com BDI =>		8,52

3.1.6.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	22,25	22,25	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,92	4,18	
Auxiliar									
Insumo	12685	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	Material	m	1,0200000	14,80	15,09	
					MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,59 MO com LS =>	4,86
					Valor do BDI =>	4,92	Valor com BDI =>		27,17

3.1.6.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no nav. térreo).	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	22,25	22,25	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,92	4,18	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98	
Auxiliar									
Insumo	12685	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	Material	m	1,0200000	14,80	15,09	
					MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,59 MO com LS =>	4,86
					Valor do BDI =>	4,92	Valor com BDI =>		27,17

3.1.7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73	
Composição	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41	
Auxiliar									
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30	
Auxiliar									
Insumo	00021128	SINAPI	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34	
					MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,84 MO com LS =>	5,32
					Valor do BDI =>	4,80	Valor com BDI =>		26,53

3.1.7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	33,51	33,51	
Composição	95758	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	12,31	4,10	
Auxiliar									
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	2,0000000	1,52	3,04	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2163000	27,92	6,03	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2163000	20,29	4,38	
Auxiliar									
Insumo	00021136	SINAPI	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	15,20	15,96	
					MO sem LS =>	5,03	LS =>	5,75 MO com LS =>	10,78
					Valor do BDI =>	7,41	Valor com BDI =>		40,92

3.1.7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,52	12,52	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	27,92	4,74	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	20,29	3,44	
Auxiliar									
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,27	4,34	
					MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,96 MO com LS =>	5,55
					Valor do BDI =>	2,76	Valor com BDI =>		15,28

3.1.7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,53	13,53	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	27,92	6,67	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	20,29	4,84	
Auxiliar									
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02	
					MO sem LS =>	3,64	LS =>	4,17 MO com LS =>	7,81
					Valor do BDI =>	2,99	Valor com BDI =>		16,52

3.1.7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	8008	ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	Pontos de Suprimento de Lógica	m	1,0000000	6,14	6,14	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	19,92	2,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,92	3,07	
Composição Auxiliar	3885	ORSE	Cabo coaxial tripolar RGC 59 malha 67	Material	m	1,0200000	0,87	0,88	
Insumo									
				MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,90	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,35			Valor com BDI =>	7,49

3.1.7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	INEL - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	47,75	47,75	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	20,29	7,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	27,92	9,66	
Composição Auxiliar	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA. DIMENSÕES 15 X 15 X *10* CM	Material	UN	1,0000000	31,07	31,07	
Insumo									
				MO sem LS =>	5,27	LS =>	6,03	MO com LS =>	11,30
				Valor do BDI =>	10,56			Valor com BDI =>	58,31

3.1.7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,35	27,35	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0090000	644,75	0,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	27,92	14,49	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	20,29	10,53	
Composição Auxiliar	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75	
Insumo									
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,10	MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI =>	6,04			Valor com BDI =>	33,39

3.1.7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	31,40	31,40	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Composição Auxiliar	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Composição Auxiliar	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	14,46	14,46	
Insumo									
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,94			Valor com BDI =>	38,34

3.1.7.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Composição Auxiliar	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
Insumo									
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	37,44

3.1.7.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,41	35,41	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	20,29	8,86	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	27,92	12,19	
Composição Auxiliar	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Composição Auxiliar	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96	
Insumo									
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,28
				Valor do BDI =>	7,83			Valor com BDI =>	43,24

3.1.7.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	37,27	37,27	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	20,29	7,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	27,92	9,96	
Composição Auxiliar	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Composição Auxiliar	00002590	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	19,67	19,67	
Insumo									
				MO sem LS =>	5,44	LS =>	6,23	MO com LS =>	11,67
				Valor do BDI =>	8,24			Valor com BDI =>	45,51

3.1.7.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,68	35,68
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	27,92	9,96
Composição Auxiliar								

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	20,29	7,24	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	18,08	18,08	
					MO sem LS =>	5,44	LS =>	6,23 MO com LS =>	11,67
					Valor do BDI =>	7,89	Valor com BDI =>		43,57

3.1.7.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO FÍSICA/FIETRIFICACÃO F	UN	1,0000000	38,59	38,59	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3978000	27,92	11,10	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3978000	20,29	8,07	
Auxiliar	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002570	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	19,02	19,02	
					MO sem LS =>	6,06	LS =>	6,94 MO com LS =>	13,00
					Valor do BDI =>	8,53	Valor com BDI =>		47,12

3.1.7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	Tomadas para Lógica	un	1,0000000	21,38	21,38	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37	
Auxiliar	13429	ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	Material	un	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00038084	SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	12,51	12,51	
					MO sem LS =>	2,82	LS =>	3,23 MO com LS =>	6,05
					Valor do BDI =>	4,72	Valor com BDI =>		26,10

3.1.7.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00479	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69 10 140)	69,1	CJ	1,0000000	974,75	974,75	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	27,92	223,36	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	20,29	162,32	
Insumo	IP00247	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICADOR. INCLUSIVE BASE E MASTRO.	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	589,07	589,07	
					MO sem LS =>	122,01	LS =>	139,67 MO com LS =>	261,68
					Valor do BDI =>	215,61	Valor com BDI =>		1.190,36

3.1.7.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00480	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	241,62	241,62	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,29	40,58	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,92	55,84	
Insumo	IP00248	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO.	Material	UN	1,0000000	145,20	145,20	
					MO sem LS =>	30,50	LS =>	34,92 MO com LS =>	65,42
					Valor do BDI =>	53,44	Valor com BDI =>		295,06

3.1.7.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00481	Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12657)	95	un	1,0000000	39,09	39,09	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37	
Insumo	3888	ORSE	Divisor casador de impedância 1/2	Material	un	1,0000000	30,72	30,72	
					MO sem LS =>	2,82	LS =>	3,23 MO com LS =>	6,05
					Valor do BDI =>	8,64	Valor com BDI =>		47,73

3.1.7.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,84	14,84	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4940000	27,02	13,34	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,51	1,50	
					MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,74 MO com LS =>	10,76
					Valor do BDI =>	3,28	Valor com BDI =>		18,12

3.1.7.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	71,56	71,56	
Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII ENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8050000	30,29	24,38	
Composição	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3670000	32,57	11,95	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1720000	27,02	31,66	
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	19,51	3,57	
					MO sem LS =>	23,69	LS =>	27,12 MO com LS =>	50,81
					Valor do BDI =>	15,82	Valor com BDI =>		87,38

3.2.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,90	1,90
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	35,19	0,90

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	19,92	1,00	
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	0,42	Valor com BDI =>		2,32	

3.2.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00390	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - II, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	195,98	195,98	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	35,19	9,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	19,92	5,21	
Insumo	00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	Material	M	0,8400000	8,12	6,82	
Insumo	00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	1,6800000	7,98	13,40	
Insumo	IP00221	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - II, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	m²	1,0500000	145,17	152,42	
Insumo	00039569	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 625 MM (L X C)	Material	M	0,8400000	7,88	6,61	
Insumo	00039573	SINAPI	PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVÍVEL	Equipamento	UN	0,7000000	3,32	2,32	
				MO sem LS =>	4,98	LS =>	5,70	MO com LS =>	10,68
				Valor do BDI =>	43,35	Valor com BDI =>		239,33	

3.2.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R08R6) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,98	19,98	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12	
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	10,51	11,03	
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,26	MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>	4,41	Valor com BDI =>		24,39	

3.2.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R08R6) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	27,35	27,35	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12	
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	17,53	18,40	
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,26	MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>	6,04	Valor com BDI =>		33,39	

3.2.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R08R6) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,09	7,09	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04	
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,75	2,75	
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	1,56	Valor com BDI =>		8,65	

3.2.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (R08R6) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,41	11,41	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04	
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,07	7,07	
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,25

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>		2,52	Valor com BDI =>		13,93
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
3.2.2.1.5								
Composição	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	51,96	51,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,61	2,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,92	1,99
Insumo	12184	ORSE	Caixa de passagem polar	Serviços	un	1,0000000	47,21	47,21
			MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,21
			Valor do BDI =>	11,49	Valor com BDI =>		63,45	
3.2.2.1.6								
Composição	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO CP 04/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,19	26,19
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40
Insumo	IP00267	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	25,27	25,27
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,61
			Valor do BDI =>	5,79	Valor com BDI =>		31,98	
3.2.2.1.7								
Composição	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO CP 04/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	34,97	34,97
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40
Insumo	IP00268	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	34,05	34,05
			MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,61
			Valor do BDI =>	7,73	Valor com BDI =>		42,70	
3.2.2.2.1								
Composição	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,84	14,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4940000	27,02	13,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,51	1,50
			MO sem LS =>	5,02	LS =>	5,74	MO com LS =>	10,76
			Valor do BDI =>	3,28	Valor com BDI =>		18,12	
3.2.2.2.2								
Composição	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,06	36,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	19,51	3,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	27,02	32,42
			MO sem LS =>	12,18	LS =>	13,95	MO com LS =>	26,13
			Valor do BDI =>	7,97	Valor com BDI =>		44,03	
3.2.2.2.3								
Composição	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	71,56	71,56
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8050000	30,29	24,38
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3670000	32,57	11,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1720000	27,02	31,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	19,51	3,57
			MO sem LS =>	23,69	LS =>	27,12	MO com LS =>	50,81
			Valor do BDI =>	15,82	Valor com BDI =>		87,38	
3.2.3.1.1								
Composição	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	67,76	67,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58
Insumo	857	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 300 mm (ref. valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	58,20	58,20
			MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
			Valor do BDI =>	14,98	Valor com BDI =>		82,74	
3.2.3.1.2								
Composição	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	21,06	21,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58
Insumo	8946	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	11,50	11,50
			MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>		4,65		Valor com BDI =>		25,71	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
3.2.3.1.3											
Composição	7880	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	49,36	49,36			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58			
Insumo	4013	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	39,80	39,80			
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49		
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	60,27		
3.2.3.1.4											
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0000000	35,41	35,41			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	20,29	8,86			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	27,92	12,19			
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII LIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40			
Insumo	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96			
				MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,62	MO com LS =>	14,28		
				Valor do BDI =>	7,83			Valor com BDI =>	43,24		
3.2.3.1.5											
Composição	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	33,84	33,84			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37			
Insumo	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	1,0000000	19,50	19,50			
				MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,20	MO com LS =>	9,74		
				Valor do BDI =>	7,48			Valor com BDI =>	41,32		
3.2.3.1.6											
Composição	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	15,31	15,31			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58			
Insumo	4112	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	5,75	5,75			
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49		
				Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	18,69		
3.2.3.1.7											
Composição	CP.00482	Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	77	un	1,0000000	35,98	35,98			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	19,92	0,99			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	27,92	1,39			
Insumo	3989	ORSE	Tampa de encaixe 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	33,60	33,60			
				MO sem LS =>	0,75	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,61		
				Valor do BDI =>	7,95			Valor com BDI =>	43,93		
3.2.3.1.8											
Composição	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	90	un	1,0000000	5,81	5,81			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	19,92	1,59			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,92	2,23			
Insumo	8212	ORSE	Chumbador parabol Ø 1/4" x 2"	Material	un	1,0000000	1,99	1,99			
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,59		
				Valor do BDI =>	1,28			Valor com BDI =>	7,09		
3.2.3.1.9											
Composição	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	25,52	25,52			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	19,92	7,96			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,92	11,16			
Insumo	4220	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	6,40	6,40			
				MO sem LS =>	6,05	LS =>	6,93	MO com LS =>	12,98		
				Valor do BDI =>	5,64			Valor com BDI =>	31,16		
3.2.3.1.10											
Composição	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	12,96	12,96			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58			
Insumo	13378	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	3,40	3,40			
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49		
				Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI =>	15,82		
3.2.3.1.11											

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	16,16	16,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	3628	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, ref. Mopa ou simila	Material	un	1,0000000	6,60	6,60	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI =>	19,73

3.2.3.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0000000	14,66	14,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Composição Auxiliar	3630	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, ref. Mopa ou similar	Material	un	1,0000000	5,10	5,10	
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	17,90

3.2.3.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	28,39	28,39	
Composição Auxiliar	95757	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	10,96	3,65	
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,0000000	1,52	3,04	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1944000	27,92	5,42	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1944000	20,29	3,94	
Composição Auxiliar	00021128	SINAPI	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34	
				MO sem LS =>	4,58	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,83
				Valor do BDI =>	6,27			Valor com BDI =>	34,66

3.2.3.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	27,00	27,00	
Composição Auxiliar	95754	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	9,04	3,01	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	27,92	2,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	20,29	2,11	
Composição Auxiliar	00021136	SINAPI	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	15,20	15,96	
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,39	MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	32,97

3.2.3.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00452	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CP 01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	44,96	44,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	20,29	2,11	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	27,92	2,91	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	95756	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	17,28	5,75	
Composição Auxiliar	00021130	SINAPI	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	Material	M	1,0500000	29,70	31,18	
				MO sem LS =>	3,42	LS =>	3,91	MO com LS =>	7,33
				Valor do BDI =>	9,94			Valor com BDI =>	54,90

3.2.3.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	7,26	7,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,92	1,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,92	1,67	
Composição Auxiliar	2003	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,40	4,40	
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,86

3.2.3.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	10,44	10,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,92	2,39

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,92	3,35	
Insumo	2001	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,70	4,70	
					MO sem LS =>	1,81	LS =>	2,08 MO com LS =>	3,89
					Valor do BDI =>	2,30	Valor com BDI =>		12,74
3.2.3.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	10,94	10,94	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,92	2,39	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,92	3,35	
Insumo	2000	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	5,20	5,20	
					MO sem LS =>	1,81	LS =>	2,08 MO com LS =>	3,89
					Valor do BDI =>	2,41	Valor com BDI =>		13,35
3.2.3.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	1,07	1,07	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27	
Insumo	10363	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,39	0,39	
Insumo	10365	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,22	0,22	
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,32
					Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>		1,30
3.2.3.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	2,03	2,03	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27	
Insumo	214	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	Material	un	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	325	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 25mm, d=1"	Material	un	1,0000000	0,67	0,67	
					MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17 MO com LS =>	0,32
					Valor do BDI =>	0,44	Valor com BDI =>		2,47
3.2.3.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	4,14	4,14	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,92	0,79	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	27,92	1,11	
Insumo	216	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	Material	un	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	327	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 40mm, d=1 1/2"	Material	un	1,0000000	1,28	1,28	
					MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,69 MO com LS =>	1,29
					Valor do BDI =>	0,91	Valor com BDI =>		5,05
3.2.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,87	6,87	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,29	0,81	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	27,92	1,11	
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	4,14	4,92	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03	
					MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,69 MO com LS =>	1,30
					Valor do BDI =>	1,51	Valor com BDI =>		8,38
3.2.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,42	9,42	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	20,29	1,05	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	27,92	1,45	
Insumo	00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,1900000	5,79	6,89	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03	
					MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,90 MO com LS =>	1,69
					Valor do BDI =>	2,08	Valor com BDI =>		11,50
3.2.3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,71	23,71	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	20,29	2,33	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	27,92	3,21	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	15,25	18,14	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03	
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	2,00	MO com LS =>	3,75
				Valor do BDI =>	5,24	Valor com BDI =>		28,95	
3.2.3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,32	19,32	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0029000	27,92	0,08	
Insumo	6548	ORSE	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 16mm², 0,6/1KV / 90° C (Eprotenax-G7 ou similar)	Material	m	1,0401000	18,50	19,24	
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI =>	4,27	Valor com BDI =>		23,59	
3.2.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	31,40	31,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	14,46	14,46	
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,94	Valor com BDI =>		38,34	
3.2.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	28,65	28,65	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,71	11,71	
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,33	Valor com BDI =>		34,98	
3.2.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,78	Valor com BDI =>		37,44	
3.2.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,06	30,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	IP00186	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,50	11,50	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,64	Valor com BDI =>		36,70	
3.2.3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,68	35,68	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	27,92	9,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3570000	20,29	7,24	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	18,08	18,08	
				MO sem LS =>	5,44	LS =>	6,23	MO com LS =>	11,67
				Valor do BDI =>	7,89	Valor com BDI =>		43,57	
3.2.3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	45,44	45,44	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4682000	27,92	13,07	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4682000	20,29	9,49	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002586	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	22,48	22,48	
				MO sem LS =>	7,14	LS =>	8,17	MO com LS =>	15,31
				Valor do BDI =>	10,05	Valor com BDI =>		55,49	
3.2.3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO F	UN	1,0000000	24,17	24,17	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,29	4,05	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92	5,58	
Insumo	00007529	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA TIPO SIL ENTOQUE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	14,54	14,54	
				MO sem LS =>	3,04	LS =>	3,49	MO com LS =>	6,53
				Valor do BDI =>	5,34	Valor com BDI =>		29,51	
3.2.3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO F	UN	1,0000000	55,98	55,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	27,92	12,56	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4500000	20,29	9,13	
Insumo	00007524	SINAPI	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA	Material	UN	1,0000000	34,29	34,29	
				MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,85	MO com LS =>	14,71
				Valor do BDI =>	12,38	Valor com BDI =>		68,36	
3.2.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	34,09	34,09	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	27,02	1,40	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	19,51	1,01	
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	8,63	8,81	
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	22,40	22,87	
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,67
				Valor do BDI =>	7,54	Valor com BDI =>		41,63	
3.2.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	59,99	59,99	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	19,51	1,11	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	27,02	1,54	
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	34,46	35,18	
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	21,71	22,16	
				MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,98	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	13,26	Valor com BDI =>		73,25	
3.2.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	74,92	74,92	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	27,02	1,64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	19,51	1,19	
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	46,75	47,73	
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	23,86	24,36	
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	1,05	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI =>	16,57	Valor com BDI =>		91,49	
3.2.4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	120,24	120,24	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,51	1,24	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,02	1,72	
Insumo	7468	ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm	Material	m	1,0211000	94,91	96,91	
Insumo	IP00271	Próprio	Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, dn 7/8" (22 mm), e= 19 mm	Material	m	1,0211000	19,95	20,37	
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,06

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		26,59		Valor com BDI =>		146,83	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
3.2.4.2.5	CP.00534	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	94,05		94,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	19,51		1,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,02		1,72
Insumo	7469	ORSE	Tubo de cobre flexível Ø 1" - 25,40mm, e= 1mm	Material	m	1,0211000	74,96		76,54
Insumo	IP00272	Próprio	Tubo de borracha elastomérica flexível, preta, para isolamento térmico de tubulação, dn 1" (25 mm), e= 19 mm	Material	m	1,0211000	14,25		14,55
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	1,10	MO com LS =>		2,06

		Valor do BDI =>		20,80		Valor com BDI =>		114,85	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
3.2.4.2.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	195,97		195,97
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	20,48		51,67
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	26,07		65,77
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	0,83		8,30
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	9,0000000	0,61		5,49
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,58		9,48
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA J FVF	Material	UN	4,0000000	0,59		2,36
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,45		52,90
			MO sem LS =>	36,69	LS =>	42,00	MO com LS =>		78,69

		Valor do BDI =>		43,34		Valor com BDI =>		239,31	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
3.2.4.2.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	317,67		317,67
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7527000	20,48		97,33
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7527000	26,07		123,90
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	0,83		8,30
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	10,0000000	1,58		15,80
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA J FVF	Material	UN	4,0000000	0,59		2,36
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO = 18MM	Material	UN	4,0000000	1,65		6,60
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG. BRANCO	Material	UN	2,0000000	26,45		52,90
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	5,69		7,28
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,40		3,20
			MO sem LS =>	69,11	LS =>	79,11	MO com LS =>		148,22

		Valor do BDI =>		70,26		Valor com BDI =>		387,93	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
3.2.4.2.8	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	61,2	un	1,0000000	48,21		48,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92		27,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,29		20,29
			MO sem LS =>	15,25	LS =>	17,46	MO com LS =>		32,71

		Valor do BDI =>		10,66		Valor com BDI =>		58,87	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
3.2.4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,90		1,90
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	35,19		0,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	19,92		1,00
			MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,72	MO com LS =>		1,35

		Valor do BDI =>		0,42		Valor com BDI =>		2,32	
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
3.2.4.3.2	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	51,26		51,26
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	35,19		12,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3628000	19,92		7,22
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0966000	20,02		21,95
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4395000	2,77		3,98
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE ARGILA)	Equipamento	KG	0,5202000	3,47		1,80
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	7,9740000	0,13		1,03

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,32	0,70	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	35,98	0,47	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	31,77	1,35	
					MO sem LS =>	6,90	LS =>	7,90 MO com LS =>	14,80
					Valor do BDI =>	11,33	Valor com BDI =>		62,59

3.2.4.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	114,60	114,60	
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,2900000	30,29	39,07	
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,5870000	32,57	19,11	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8770000	27,02	50,71	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	19,51	5,71	
					MO sem LS =>	37,94	LS =>	43,43 MO com LS =>	81,37
					Valor do BDI =>	25,34	Valor com BDI =>		139,94

3.2.4.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,06	36,06	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	19,51	3,64	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	27,02	32,42	
					MO sem LS =>	12,18	LS =>	13,95 MO com LS =>	26,13
					Valor do BDI =>	7,97	Valor com BDI =>		44,03

3.2.4.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00420	Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	114	m²	1,0000000	79,53	79,53	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,92	4,98	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	27,37	20,52	
Insumo	2682	ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	8,0000000	0,12	0,96	
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	8,0000000	0,10	0,80	
Insumo	3069	ORSE	Chapa de alumínio lisa 26", dimensões 2,0x1,0m, e=0,46mm	Material	m²	1,0500000	49,79	52,27	
					MO sem LS =>	8,34	LS =>	9,55 MO com LS =>	17,89
					Valor do BDI =>	17,59	Valor com BDI =>		97,12

3.2.5.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	EINEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,86	25,86	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	27,92	5,01	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	20,29	1,51	
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	19,34	19,34	
					MO sem LS =>	2,12	LS =>	2,43 MO com LS =>	4,55
					Valor do BDI =>	5,72	Valor com BDI =>		31,58

3.2.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	185	un	1,0000000	31,94	31,94	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98	
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	27,96	27,96	
					MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,31 MO com LS =>	2,46
					Valor do BDI =>	7,06	Valor com BDI =>		39,00

3.2.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	EINEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,57	6,57	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	20,29	0,62	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	27,92	0,86	
Insumo	00002676	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 20 MM	Material	M	1,0481000	1,99	2,08	
					MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,33 MO com LS =>	2,49
					Valor do BDI =>	1,45	Valor com BDI =>		8,02

3.2.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	EINEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	8,02	8,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	20,29	2,53

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	27,92	3,49	
Insumo	00001870	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA FLETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,00	2,00	
				MO sem LS =>	1,90	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,08
				Valor do BDI =>	1,77	Valor com BDI =>		9,79	
3.2.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,20	4,20	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	27,92	0,83	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	20,29	0,60	
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,31	2,74	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03	
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,97
				Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>		5,12	
3.2.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,20	37,20	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,19	30,19	
				MO sem LS =>	8,72	LS =>	9,99	MO com LS =>	18,71
				Valor do BDI =>	8,22	Valor com BDI =>		45,42	
3.2.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,44	21,44	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2842000	20,29	5,76	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2842000	27,92	7,93	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPAS, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	7,35	7,35	
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,96	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI =>	4,74	Valor com BDI =>		26,18	
4.1.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	25,21	25,21	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	35,19	22,09	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	19,92	3,12	
				MO sem LS =>	9,25	LS =>	10,59	MO com LS =>	19,84
				Valor do BDI =>	5,57	Valor com BDI =>		30,78	
4.1.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,33	7,33	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	19,92	0,49	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,37	6,84	
				MO sem LS =>	2,44	LS =>	2,80	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI =>	1,62	Valor com BDI =>		8,95	
4.1.1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PREFIIMINARES	m²	1,0000000	8,80	8,80	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1186000	35,19	4,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2329000	19,92	4,63	
				MO sem LS =>	2,91	LS =>	3,33	MO com LS =>	6,24
				Valor do BDI =>	1,94	Valor com BDI =>		10,74	
4.1.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PREFIIMINARES	m³	1,0000000	52,52	52,52	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	27,61	6,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	19,92	46,31	
				MO sem LS =>	15,42	LS =>	17,66	MO com LS =>	33,08
				Valor do BDI =>	11,61	Valor com BDI =>		64,13	
4.1.1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÁOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	111,81	111,81	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5449000	35,19	19,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1362000	19,92	2,71	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,31	0,77	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	2,77	2,05		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUIA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,47	3,58		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,13	2,60		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,8076000	0,32	0,25		
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7604000	12,17	9,25		
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,9910000	13,81	27,49		
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0243000	73,28	1,78		
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	20,02	42,16		
MO sem LS =>						8,02	LS =>	9,19	MO com LS =>	17,21
Valor do BDI =>						24,73	Valor com BDI =>			136,54

4.1.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	PARE - PAREDES/PAINEIS	M	1,0000000	17,45	17,45		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0629000	35,19	2,21		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0157000	19,92	0,31		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	7,6367000	0,32	2,44		
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,0266000	12,17	12,49		
MO sem LS =>						0,92	LS =>	1,06	MO com LS =>	1,98
Valor do BDI =>						3,85	Valor com BDI =>			21,30

4.1.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	55,30	55,30		
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1700000	201,52	34,25		
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	454,99	8,18		
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	12,52	6,13		
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0019000	556,24	1,05		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	27,61	2,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	19,92	2,03		
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLFOSA EMULSIONADA EM AGUIA	Material	L	0,0060000	6,08	0,03		
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32		
MO sem LS =>						3,95	LS =>	4,53	MO com LS =>	8,48
Valor do BDI =>						12,23	Valor com BDI =>			67,53

4.1.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00386	Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLIF. Adaptado de SINAPI 96367	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	32,11	32,11		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	35,19	4,22		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	19,92	0,59		
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA. E = 12,5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0500000	20,02	21,02		
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,2500000	0,31	0,38		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,4000000	2,77	1,10		
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUIA)	Equipamento	KG	0,5200000	3,47	1,80		
Insumo	00039437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	10,0000000	0,30	3,00		
MO sem LS =>						1,76	LS =>	2,02	MO com LS =>	3,78
Valor do BDI =>						7,10	Valor com BDI =>			39,21

4.1.1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÂ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	19,75	19,75		
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	35,19	2,39		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0170000	19,92	0,33		
Insumo	IP00222	Próprio	Manta de Lâ de Pet para isolamento termoacústico de ambientes. Espessura: 5 centímetros, Densidade: 7kg/m3, Classe de reação ao fogo: II-A: d1, Autoextinguível.	Material	m²	1,0000000	17,03	17,03		
MO sem LS =>						0,99	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,13
Valor do BDI =>						4,36	Valor com BDI =>			24,11

4.1.1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13128	ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	Divisórias	m²	1,0000000	100,00	100,00
Insumo	840	ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar	Serviços	m²	1,0000000	100,00	100,00

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 22,12 Valor com BDI => 122,12

4.1.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	8,77	8,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1315000	27,61	3,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2582000	19,92	5,14

MO sem LS => 2,70 LS => 3,08 MO com LS => 5,78

Valor do BDI => 1,93 Valor com BDI => 10,70

4.1.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	187,94	187,94
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6870000	26,46	18,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	19,92	6,65
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	12,12	123,62
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	34,00	39,50

MO sem LS => 15,98 LS => 18,30 MO com LS => 34,28

Valor do BDI => 41,57 Valor com BDI => 229,51

4.1.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	20,39	20,39
Composição Auxiliar	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	20,39	20,39

MO sem LS => 5,93 LS => 6,79 MO com LS => 12,72

Valor do BDI => 4,51 Valor com BDI => 24,90

4.1.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00356	Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	402,89	402,89
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	26,46	14,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	19,92	19,06
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	325,89	325,89
Composição Auxiliar	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000000	19,20	3,84
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	34,00	39,50

MO sem LS => 42,22 LS => 48,32 MO com LS => 90,54

Valor do BDI => 89,11 Valor com BDI => 492,00

4.1.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MP0177	Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	1,0000000	1.535,18	1.535,18
Composição Auxiliar	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.192,41	1.192,41
Composição Auxiliar	MP0212	Próprio	LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	3,7800000	90,68	342,77

MO sem LS => 105,07 LS => 120,27 MO com LS => 225,34

Valor do BDI => 339,58 Valor com BDI => 1.874,76

4.1.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	512,53	512,53
Composição Auxiliar	CP.00362	Próprio	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro - ORSE (11941) - CP.11/21	114	m²	1,0000000	512,53	512,53

MO sem LS => 15,01 LS => 17,18 MO com LS => 32,19

Valor do BDI => 113,37 Valor com BDI => 625,90

4.1.1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	331,97	331,97
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	20,87	16,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	19,92	15,15
Composição Auxiliar	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	2,77	17,67
Insumo	00020259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	11,00	80,15
Insumo	00010492	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	202,66	202,66

MO sem LS => 9,16 LS => 10,48 MO com LS => 19,64

Valor do BDI => 73,43 Valor com BDI => 405,40

4.1.1.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	114	m²	1,0000000	63,87	63,87



Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7830000	20,87	16,34	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	19,92	
Auxiliar									
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,61	27,61	
Auxiliar									
				MO sem LS =>	19,80	LS =>	22,67	MO com LS =>	42,47
				Valor do BDI =>	14,12	Valor com BDI =>		77,99	

4.1.1.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ORSE (3142) - CP 11/21	331	m	1,0000000	47,48	47,48	
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,46	5,49	
Auxiliar									
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,6250000	67,19	41,99	
				MO sem LS =>	1,84	LS =>	2,10	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	10,50	Valor com BDI =>		57,98	

4.1.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,40	16,40	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3674000	28,66	10,52	
Auxiliar									
Insumo	00004053	SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/MASSA A OLEO PARA MADEIRA	Material	GL	0,1044000	51,72	5,39	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,5000000	0,98	0,49	
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	3,87	MO com LS =>	7,26
				Valor do BDI =>	3,62	Valor com BDI =>		20,02	

4.1.1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,66	15,66	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	28,66	10,90	
Auxiliar									
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	17,40	0,24	
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	32,24	4,52	
				MO sem LS =>	3,51	LS =>	4,01	MO com LS =>	7,52
				Valor do BDI =>	3,46	Valor com BDI =>		19,12	

4.1.1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,71	2,71	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	28,66	1,11	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	19,92	0,27	
Auxiliar									
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	8,33	1,33	
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,50	MO com LS =>	0,94
				Valor do BDI =>	0,59	Valor com BDI =>		3,30	

4.1.1.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	27,37	27,37	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,92	2,84	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	28,66	16,36	
Auxiliar									
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,1000000	0,98	0,09	
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	0	KG	1,5518400	5,21	8,08	
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	6,97	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI =>	6,05	Valor com BDI =>		33,42	

4.1.1.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,47	14,47	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	28,66	5,35	
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	19,92	1,37	
Auxiliar									
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	23,49	7,75	
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,53
				Valor do BDI =>	3,20	Valor com BDI =>		17,67	

4.1.1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FURROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	PISO - PISOS	un	1,0000000	1,42	1,42	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	19,92	0,99	
Auxiliar									
Insumo	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	Material	m²	0,0050000	87,00	0,43	
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI =>	0,31	Valor com BDI =>		1,73	

4.1.1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101739	SINAPI	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	28,58	28,58
Composição	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4235000	27,37	11,59
Auxiliar								
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1765000	19,92	3,51
Auxiliar								

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	1,1581000	0,61	0,70	
Insumo	00044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	Material	KG	0,0403000	32,44	1,30	
Insumo	00006186	SINAPI	RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTES DA REGIAO. "1.5 X 7 CM	Material	M	1,0350000	11,10	11,48	
				MO sem LS =>	4,91	LS =>	5,62	MO com LS =>	10,53
				Valor do BDI =>	6,32	Valor com BDI =>			34,90

4.1.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00487	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	87,33	87,33	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	35,19	9,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2616000	19,92	5,21	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,9500000	3,37	6,57	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,0092000	0,32	0,32	
Insumo	00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 3750 MM (L X C)	Material	M	1,5700000	8,12	12,74	
Insumo	00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVÍVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	1,2600000	7,98	10,05	
Insumo	00039567	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVÍVEL	Material	m²	1,0300000	41,99	43,24	
				MO sem LS =>	4,98	LS =>	5,70	MO com LS =>	10,68
				Valor do BDI =>	19,31	Valor com BDI =>			106,64

4.1.1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	83,47	83,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	19,92	5,43	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5470000	27,51	15,04	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	2,30	2,96	
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= "15" CM, E= "2,0" CM	Material	M	1,0000000	60,04	60,04	
				MO sem LS =>	6,61	LS =>	7,56	MO com LS =>	14,17
				Valor do BDI =>	18,46	Valor com BDI =>			101,93

4.1.2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (09/09/05) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	19,98	19,98	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12	
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	10,51	11,03	
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,26	MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>	4,41	Valor com BDI =>			24,39

4.1.2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (09/09/05) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	27,35	27,35	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12	
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	17,53	18,40	
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,26	MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>	6,04	Valor com BDI =>			33,39

4.1.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (09/09/05) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	60,95	60,95	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0630000	1,99	0,12	
Insumo	00009871	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	49,53	52,00	
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,26	MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>	13,48	Valor com BDI =>			74,43

4.1.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (09/09/05) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,09	7,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Auxiliar									
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04	
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,75	2,75	
					MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20 MO com LS =>	2,25
					Valor do BDI =>	1,56	Valor com BDI =>		8,65

4.1.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (88267) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,41	11,41	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04	
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,07	7,07	
					MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20 MO com LS =>	2,25
					Valor do BDI =>	2,52	Valor com BDI =>		13,93

4.1.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (88267) - CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	119,56	119,56	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,78	0,46	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04	
Insumo	00003511	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	115,22	115,22	
					MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20 MO com LS =>	2,25
					Valor do BDI =>	26,44	Valor com BDI =>		146,00

4.1.2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	51,96	51,96	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,61	2,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,92	1,99	
Insumo	12184	ORSE	Caixa de passagem polar	Serviços	un	1,0000000	47,21	47,21	
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,71 MO com LS =>	3,21
					Valor do BDI =>	11,49	Valor com BDI =>		63,45

4.1.2.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 04/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,19	26,19	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40	
Insumo	IP00267	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	25,27	25,27	
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33 MO com LS =>	0,61
					Valor do BDI =>	5,79	Valor com BDI =>		31,98

4.1.2.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 04/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	34,97	34,97	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40	
Insumo	IP00268	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	34,05	34,05	
					MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,33 MO com LS =>	0,61
					Valor do BDI =>	7,73	Valor com BDI =>		42,70

4.1.2.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 04/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	53,92	53,92
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	26,07	0,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,48	0,40
Insumo	IP00269	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM	Material	M	1,0000000	53,00	53,00

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,28 LS => 0,33 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 11,92 Valor com BDI => 65,84

4.1.2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	71,56	71,56		
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SII FNCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8050000	30,29	24,38		
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3670000	32,57	11,95		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1720000	27,02	31,66		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1830000	19,51	3,57		
					MO sem LS =>	23,69	LS =>	27,12	MO com LS =>	50,81

Valor do BDI => 15,82 Valor com BDI => 87,38

4.1.2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,06	36,06		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	19,51	3,64		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	27,02	32,42		
					MO sem LS =>	12,18	LS =>	13,95	MO com LS =>	26,13

Valor do BDI => 7,97 Valor com BDI => 44,03

4.1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73		
Composição Auxiliar	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30		
Composição Insumo	00021128	SINAPI	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34		
					MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,32

Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 26,53

4.1.3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,52	12,52		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	27,92	4,74		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	20,29	3,44		
Composição Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,27	4,34		
					MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,96	MO com LS =>	5,55

Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 15,28

4.1.3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,44	13,44		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	20,29	3,24		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,92	4,46		
Composição Insumo	00002633	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	5,74	5,74		
					MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,22

Valor do BDI => 2,97 Valor com BDI => 16,41

4.1.3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,53	13,53		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	27,92	6,67		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	20,29	4,84		
Composição Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02		
					MO sem LS =>	3,64	LS =>	4,17	MO com LS =>	7,81

Valor do BDI => 2,99 Valor com BDI => 16,52

4.1.3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	7,26	7,26		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,92	1,19		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,92	1,67		
Composição Insumo	2003	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,40	4,40		
					MO sem LS =>	0,90	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,94

Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 8,86

4.1.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	1,07	1,07

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92	0,19				
Auxiliar												
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92	0,27				
Auxiliar												
Insumo	10363	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,39	0,39				
Insumo	10365	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4 "	Material	un	1,0000000	0,22	0,22				
						MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32	
						Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>				1,30

4.1.3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,20	4,20				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	27,92	0,83				
Auxiliar												
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	20,29	0,60				
Auxiliar												
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,31	2,74				
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03				
						MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,97	
						Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>				5,12

4.1.3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,87	6,87				
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,29	0,81				
Auxiliar												
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	27,92	1,11				
Auxiliar												
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	4,14	4,92				
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03				
						MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,30	
						Valor do BDI =>	1,51	Valor com BDI =>				8,38

4.1.3.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,31	9,31				
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58				
Auxiliar												
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	20,29	2,94				
Auxiliar												
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	27,92	4,04				
Auxiliar												
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75				
						MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,57	MO com LS =>	4,82	
						Valor do BDI =>	2,05	Valor com BDI =>				11,36

4.1.3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,23	14,23				
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58				
Auxiliar												
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	27,92	6,89				
Auxiliar												
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	20,29	5,01				
Auxiliar												
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75				
						MO sem LS =>	3,80	LS =>	4,36	MO com LS =>	8,16	
						Valor do BDI =>	3,14	Valor com BDI =>				17,37

4.1.3.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,35	27,35				
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58				
Auxiliar												
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	27,92	14,49				
Auxiliar												
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	20,29	10,53				
Auxiliar												
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75				
						MO sem LS =>	7,95	LS =>	9,10	MO com LS =>	17,05	
						Valor do BDI =>	6,04	Valor com BDI =>				33,39

4.1.3.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,40	31,40				
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96				
Auxiliar												
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58				
Auxiliar												
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40				
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	14,46	14,46				
						MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22	
						Valor do BDI =>	6,94	Valor com BDI =>				38,34

4.1.3.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	28,65	28,65	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA.	Material	UN	1,0000000	11,71	11,71	
					MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99 MO com LS =>	11,22
					Valor do BDI =>	6,33	Valor com BDI =>		34,98

4.1.3.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,41	35,41	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	20,29	8,86	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	27,92	12,19	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA.	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96	
					MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,62 MO com LS =>	14,28
					Valor do BDI =>	7,83	Valor com BDI =>		43,24

4.1.3.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA.	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
					MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58 MO com LS =>	12,32
					Valor do BDI =>	6,78	Valor com BDI =>		37,44

4.1.3.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,06	30,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	IP00186	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA.	Material	UN	1,0000000	11,50	11,50	
					MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58 MO com LS =>	12,32
					Valor do BDI =>	6,64	Valor com BDI =>		36,70

4.1.3.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,76	42,76	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4967000	20,29	10,07	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4967000	27,92	13,86	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS.	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA.	Material	UN	1,0000000	18,43	18,43	
					MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,66 MO com LS =>	16,23
					Valor do BDI =>	9,45	Valor com BDI =>		52,21

4.1.3.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,37	23,37	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,36	16,36	
					MO sem LS =>	4,59	LS =>	5,26 MO com LS =>	9,85
					Valor do BDI =>	5,16	Valor com BDI =>		28,53

4.1.3.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,84	36,84	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,83	29,83	
					MO sem LS =>	7,11	LS =>	8,14 MO com LS =>	15,25
					Valor do BDI =>	8,14	Valor com BDI =>		44,98

4.1.3.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,20	37,20	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,19	30,19	
					MO sem LS =>	8,72	LS =>	9,99 MO com LS =>	18,71
					Valor do BDI =>	8,22	Valor com BDI =>		45,42

4.1.3.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,37	26,37	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,36	19,36	
					MO sem LS =>	4,74	LS =>	5,43 MO com LS =>	10,17
					Valor do BDI =>	5,83	Valor com BDI =>		32,20

4.1.3.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,88	29,88	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,87	22,87	
					MO sem LS =>	5,86	LS =>	6,71 MO com LS =>	12,57
					Valor do BDI =>	6,60	Valor com BDI =>		36,48

4.1.3.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,95	38,95	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,94	31,94	
					MO sem LS =>	8,72	LS =>	9,99 MO com LS =>	18,71
					Valor do BDI =>	8,61	Valor com BDI =>		47,56

4.1.3.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,79	42,79	
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01	
Composição Auxiliar	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,78	35,78	
					MO sem LS =>	7,39	LS =>	8,47 MO com LS =>	15,86
					Valor do BDI =>	9,46	Valor com BDI =>		52,25

4.1.3.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00483	Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	46,92	46,92	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	20,29	2,90	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,92	3,99	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	20,29	5,01	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	27,92	6,89	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	644,75	0,58	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	27,92	3,46	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	20,29	6,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	27,92	8,59	
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,1000000	2,07	2,27	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,011 KG/M)	Material	KG	0,0016000	27,35	0,04	
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	2,0200000	2,07	4,18	
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	2,31	2,74	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	3,40	0,03	
					MO sem LS =>	11,84	LS =>	13,56 MO com LS =>	25,40
					Valor do BDI =>	10,37	Valor com BDI =>		57,29

4.1.3.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,33	29,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	20,29	10,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	27,92	13,84

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	2246	ORSE	Tomada tripolar p/ar condicionado ref:5ub5 530 - Siemens ou similar	Material	un	1,0000000	5,43	5,43	
				MO sem LS =>	7,56	LS =>	8,65	MO com LS =>	16,21
				Valor do BDI =>	6,48			Valor com BDI =>	35,81
4.1.3.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	10,64	10,64	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	20,29	0,04	
Insumo	IP00286	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	Material	un	1,0000000	10,60	10,60	
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	2,35			Valor com BDI =>	12,99
4.1.3.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	29,14	29,14	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2478000	27,92	6,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1033000	20,29	2,09	
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	14,76	14,76	
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	2,0000000	2,69	5,38	
				MO sem LS =>	2,93	LS =>	3,35	MO com LS =>	6,28
				Valor do BDI =>	6,44			Valor com BDI =>	35,58
4.1.3.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	142,06	142,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	20,29	3,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	27,92	9,91	
Composição Auxiliar	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0000000	24,67	49,34	
Insumo	IP00177	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	1,0000000	79,81	79,81	
				MO sem LS =>	10,06	LS =>	11,51	MO com LS =>	21,57
				Valor do BDI =>	31,42			Valor com BDI =>	173,48
4.1.3.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	187,72	187,72	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	20,29	3,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	27,92	9,91	
Composição Auxiliar	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0000000	29,14	58,28	
Insumo	1363	ORSE	Luminária fluorescente embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 8157/216 ou similar)	Material	un	1,0000000	116,53	116,53	
				MO sem LS =>	10,06	LS =>	11,51	MO com LS =>	21,57
				Valor do BDI =>	41,52			Valor com BDI =>	229,24
4.1.3.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00071	Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	1,0000000	34,80	34,80	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,92	2,79	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,29	2,02	
Insumo	00039258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²	Material	M	1,2000000	9,37	11,24	
Insumo	IP00044	Próprio	PLUG FEMEA 2P + T. (SBC 034531)	Material	UN	1,0000000	6,75	6,75	
Insumo	IP00045	Próprio	PLUG MACHO 2P + T. (SBC 008421)	Material	UN	1,0000000	12,00	12,00	
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	7,69			Valor com BDI =>	42,49
4.1.3.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	12,91	12,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	20,29	3,00	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3551000	27,92	9,91	
				MO sem LS =>	4,20	LS =>	4,81	MO com LS =>	9,01
				Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	15,76

Composições Analíticas com Preço Unitário

4.1.3.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00494	Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	55,35	55,35		
Composição Auxiliar	CP.00488	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91842)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,000000	3,47	6,94		
Composição Auxiliar	CP.00489	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91852)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,200000	6,21	13,66		
Composição Auxiliar	CP.00490	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91926)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,400000	1,43	12,01		
Composição Auxiliar	CP.00491	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91940)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	11,90	11,90		
Composição Auxiliar	CP.00492	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91952)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000	10,84	10,84		
					MO sem LS =>	17,49	LS =>	20,03 MO com LS =>	37,52	
					Valor do BDI =>		12,24	Valor com BDI =>		67,59
4.1.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,000000	67,76	67,76		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	19,92	3,98		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	27,92	5,58		
Insumo	857	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Material	un	1,000000	58,20	58,20		
					MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46 MO com LS =>	6,49	
					Valor do BDI =>		14,98	Valor com BDI =>		82,74
4.1.4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,000000	33,84	33,84		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,300000	19,92	5,97		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,300000	27,92	8,37		
Insumo	2234	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	un	1,000000	19,50	19,50		
					MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,20 MO com LS =>	9,74	
					Valor do BDI =>		7,48	Valor com BDI =>		41,32
4.1.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,000000	15,31	15,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	19,92	3,98		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	27,92	5,58		
Insumo	4112	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,000000	5,75	5,75		
					MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46 MO com LS =>	6,49	
					Valor do BDI =>		3,38	Valor com BDI =>		18,69
4.1.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,000000	40,31	40,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	19,92	3,98		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,200000	27,92	5,58		
Insumo	6611	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,000000	30,75	30,75		
					MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46 MO com LS =>	6,49	
					Valor do BDI =>		8,91	Valor com BDI =>		49,22
4.1.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,000000	29,28	29,28		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100000	19,92	1,99		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,100000	27,92	2,79		
Insumo	12669	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,000000	24,50	24,50		
					MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,73 MO com LS =>	3,24	
					Valor do BDI =>		6,47	Valor com BDI =>		35,75
4.1.4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_D	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000	21,73	21,73		
Composição Auxiliar	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_D	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,333300	7,25	2,41		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,000000	3,01	3,01		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,082400	20,29	1,67		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,082400	27,92	2,30		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00021128	SINAPI	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34	
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,32
				Valor do BDI =>	4,80			Valor com BDI =>	26,53
4.1.4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	27,00	27,00	
Composição Auxiliar	95754	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINACÃO EXTERNA	UN	0,3333000	9,04	3,01	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH I - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	27,92	2,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1044000	20,29	2,11	
Insumo	00021136	SINAPI	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	15,20	15,96	
				MO sem LS =>	2,97	LS =>	3,39	MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	32,97
4.1.4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,12	16,12	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	20,29	3,93	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	27,92	5,41	
Insumo	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,67	6,78	
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,34
				Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	19,68
4.1.4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	12,52	12,52	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	27,92	4,74	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	20,29	3,44	
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,27	4,34	
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,96	MO com LS =>	5,55
				Valor do BDI =>	2,76			Valor com BDI =>	15,28
4.1.4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,53	13,53	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	27,92	6,67	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	20,29	4,84	
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,02	2,02	
				MO sem LS =>	3,64	LS =>	4,17	MO com LS =>	7,81
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,52
4.1.4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,14	13,14	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	20,29	4,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	27,92	5,83	
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,07	3,07	
				MO sem LS =>	3,18	LS =>	3,65	MO com LS =>	6,83
				Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI =>	16,04
4.1.4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	7,26	7,26	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,92	1,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,92	1,67	
Insumo	2003	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,40	4,40	
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,86
4.1.4.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	10,44	10,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,92	2,39	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,92	3,35	
Insumo	2001	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	4,70	4,70	
				MO sem LS =>	1,81	LS =>	2,08	MO com LS =>	3,89
				Valor do BDI =>	2,30			Valor com BDI =>	12,74

Composições Analíticas com Preço Unitário

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.1.14							
Composição	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Interligações até Quadro Geral - Fletrodutos e Conexões	un	1,0000000	1,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	27,92
Insumo	10363	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,39
Insumo	10365	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	Material	un	1,0000000	0,22
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>	1,30
4.1.4.2.1							
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	2,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	20,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	27,92
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	Material	M	1,0500000	2,16
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	0,54	Valor com BDI =>	3,01
4.1.4.2.2							
Composição	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	28,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92
Insumo	6640	ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	Material	un	1,0000000	19,01
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	6,31	Valor com BDI =>	34,88
4.1.4.2.3							
Composição	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	28,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,92
Insumo	6640	ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	Material	un	1,0000000	19,01
				MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,46
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	6,31	Valor com BDI =>	34,88
4.1.4.3.1							
Composição	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	Quadros de Distribuição de Telefone	un	1,0000000	619,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2500000	19,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2500000	27,92
Insumo	00011255	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	463,54
				MO sem LS =>	49,21	LS =>	56,34
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	136,92	Valor com BDI =>	755,94
4.1.4.3.2							
Composição	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	Conversão InfoWOrcá	un	1,0000000	1,18
Insumo	00000412	SINAPI	ABRACAIDEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM	Material	UN	1,0000000	1,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	0,26	Valor com BDI =>	1,44
4.1.4.3.3							
Composição	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	ACESSORIOS PARA INSTALACAO	UN	1,0000000	63,63
Insumo	55.10.10	SUDECAP	AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,53
Insumo	55.10.55	SUDECAP	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	22,11
Insumo	74.26.13	SUDECAP	ORGANIZ. CABOS 1U	Material	UN	1,0000000	25,99
				MO sem LS =>	17,55	LS =>	20,09
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	14,07	Valor com BDI =>	77,70
4.1.4.3.4							
Composição	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	7	un	1,0000000	0,71
Insumo	3974	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	Material	un	1,0000000	0,51
Insumo	0012	AGETOP CIVIL	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,0066000	18,51
Insumo	0008	AGETOP CIVIL	AJUDANTE	Mão de Obra	h	0,0066000	12,31
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11
				MO com LS =>			
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>	0,86
4.1.4.3.5							
Composição	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	69,2	UN	1,0000000	47,79
Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Técnico equipamentos informática	Mão de Obra	H	0,2500000	31,44

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	B.01.000.0101	CPOS	Ajudante eletricitista	Mão de Obra	H	0,5000000	16,74	8,36	
Insumo	P.17.000.0425 4R	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos para 10 pares; referência comercial BTDG NA/BTDG NF, circuito aberto/fechado da Bargaou ou equivalente	Material	UN	1,0000000	31,57	31,57	
				MO sem LS =>	7,56	LS =>	8,66	MO com LS =>	16,22
				Valor do BDI =>	10,57	Valor com BDI =>		58,36	
4.1.4.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	363,62	363,62	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,63	5,44	
Composição Auxiliar	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	1,5000000	3,51	5,26	
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	1,5000000	14,02	21,03	
Insumo	7304	ORSE	Patch panel 24 portas cat 6	Material	un	1,0000000	313,73	313,73	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	12,11	18,16	
				MO sem LS =>	18,27	LS =>	20,92	MO com LS =>	39,19
				Valor do BDI =>	80,43	Valor com BDI =>		444,05	
4.1.4.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	314,40	314,40	
Composição Auxiliar	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51	
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	1,0000000	14,02	14,02	
Insumo	11482	ORSE	Voice panel 24 portas cat 6	Material	un	1,0000000	296,87	296,87	
				MO sem LS =>	6,54	LS =>	7,48	MO com LS =>	14,02
				Valor do BDI =>	69,54	Valor com BDI =>		383,94	
4.1.4.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	653,19	653,19	
Composição Auxiliar	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	2,0000000	3,51	7,02	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000	3,63	7,26	
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	2,0000000	14,02	28,04	
Insumo	1902	ORSE	Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro	Material	un	1,0000000	586,65	586,65	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	12,11	24,22	
				MO sem LS =>	24,37	LS =>	27,89	MO com LS =>	52,26
				Valor do BDI =>	144,48	Valor com BDI =>		797,67	
4.1.4.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Aparelhos, Utensílios e Equipamentos Elétricos	UN	1,0000000	160,22	160,22	
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,51	0,70	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,63	0,72	
Insumo	320	ORSE	Bucha de nylon s-10 Bucha de nylon S-10	Material	un	2,0000000	0,22	0,44	
Insumo	11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material	un	1,0000000	152,03	152,03	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2000000	19,58	3,91	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	12,11	2,42	
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	3,38	MO com LS =>	6,33
				Valor do BDI =>	35,44	Valor com BDI =>		195,66	
4.1.4.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CAB-RACK-015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"		CJ	1,0000000	384,81	384,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	27,92	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,29	20,29	
Insumo	MATED-12109	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	Material	U	1,0000000	336,60	336,60	
				MO sem LS =>	15,25	LS =>	17,46	MO com LS =>	32,71
				Valor do BDI =>	85,11	Valor com BDI =>		469,92	
4.1.4.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CAB-RACK-010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)		UN	1,0000000	72,16	72,16	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1833333	27,92	5,11	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0916666	20,29	1,85	
Insumo	MATED-12107	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - 10A 110/ 220V	Material	U	1,0000000	65,20	65,20	
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,83
				Valor do BDI =>	15,96	Valor com BDI =>		88,12	
4.1.4.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTAL AÇÃO AF 11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	47,75	47,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	20,29	7,02	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	27,92	9,66	
Insumo	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10* CM	Material	UN	1,0000000	31,07	31,07	

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 5,27 LS => 6,03 MO com LS => 11,30

Valor do BDI => 10,56 Valor com BDI => 58,31

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.4.5.1								
Composição	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	Tomadas para Lógica	un	1,000000	73,30	73,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,400000	19,92	7,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	27,92	22,33
Insumo	7531	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	Material	un	1,000000	41,26	41,26
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,000000	1,75	1,75

MO sem LS => 9,81 LS => 11,24 MO com LS => 21,05

Valor do BDI => 16,21 Valor com BDI => 89,51

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.4.6.1								
Composição	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	Edificações	GL	1,000000	1.742,43	1.742,43
Insumo	65040	SIURB	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	Material	Valor Global	1,000000	1.742,43	1.742,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 385,42 Valor com BDI => 2.127,85

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.4.6.2								
Composição	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	Edificações	PTO	1,000000	29,72	29,72
Insumo	65041	SIURB	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	Material	Ponto	1,000000	29,72	29,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,57 Valor com BDI => 36,29

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.5.2.1								
Composição	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,000000	126,84	126,84
Insumo	IP00285	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	Material	M	1,000000	126,84	126,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 28,05 Valor com BDI => 154,89

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.5.2.2								
Composição	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,000000	144,45	144,45
Insumo	IP00278	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	Material	M	1,000000	144,45	144,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 31,95 Valor com BDI => 176,40

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.5.2.3								
Composição	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,000000	156,47	156,47
Insumo	IP00279	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	Material	M	1,000000	156,47	156,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,61 Valor com BDI => 191,08

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.5.2.4								
Composição	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,000000	175,34	175,34
Insumo	IP00280	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO)	Material	M	1,000000	175,34	175,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 38,78 Valor com BDI => 214,12

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.5.2.5								
Composição	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassette (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	400,00	400,00
Insumo	IP00276	Próprio	Instalação de ar condicionado VRF cassette (teto). - (Conforme cotação)	Serviços	UN	1,000000	400,00	400,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 88,48 Valor com BDI => 488,48

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.5.2.6								
Composição	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	400,00	400,00
Insumo	IP00275	Próprio	Instalação de ar condicionado VRF (parede). - (Conforme cotação)	Serviços	UN	1,000000	400,00	400,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 88,48 Valor com BDI => 488,48

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
4.1.5.2.7								
Composição	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,000000	74,95	74,95
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,500000	23,90	35,85

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	26,07	39,10
				MO sem LS =>		24,86	LS =>	28,46
						MO com LS =>		53,32
						Valor do BDI =>	16,57	Valor com BDI =>
								91,52
4.1.5.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00535	Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	279,30	279,30
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	26,07	156,42
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,48	122,88
				MO sem LS =>		87,26	LS =>	99,88
						MO com LS =>		187,14
						Valor do BDI =>	61,78	Valor com BDI =>
								341,08
4.1.5.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00536	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	700,00	700,00
Insumo	IP00274	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. (conforme cotação)	Serviços	UN	1,0000000	700,00	700,00
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>		0,00
						Valor do BDI =>	154,84	Valor com BDI =>
								854,84
4.1.5.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	78,97	78,97
Insumo	IP00281	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	78,97	78,97
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>		0,00
						Valor do BDI =>	17,46	Valor com BDI =>
								96,43
4.1.5.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	92,30	92,30
Insumo	IP00282	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	92,30	92,30
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>		0,00
						Valor do BDI =>	20,41	Valor com BDI =>
								112,71
4.1.5.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	104,04	104,04
Insumo	IP00283	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	104,04	104,04
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>		0,00
						Valor do BDI =>	23,01	Valor com BDI =>
								127,05
4.1.5.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	116,06	116,06
Insumo	IP00284	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E MONTAGEM. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO (CONFORME COTAÇÃO).	Material	M	1,0000000	116,06	116,06
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>		0,00
						Valor do BDI =>	25,67	Valor com BDI =>
								141,73
4.1.5.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	1,0000000	183,25	183,25
Insumo	IP00288	Próprio	Serviço de limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. (Conforme cotação).	Serviços	M	1,0000000	183,25	183,25
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>		0,00
						Valor do BDI =>	40,53	Valor com BDI =>
								223,78
4.1.5.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	177,64	177,64
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90
Insumo	IP00289	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	127,67	127,67
				MO sem LS =>		16,58	LS =>	18,97
						MO com LS =>		35,55
						Valor do BDI =>	39,29	Valor com BDI =>
								216,93
4.1.5.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	172,67	172,67
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	IP00290	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	122,70	122,70	
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,97	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	38,19	Valor com BDI =>		210,86	
4.1.5.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	175,73	175,73	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90	
Insuno	IP00291	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	125,76	125,76	
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,97	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	38,87	Valor com BDI =>		214,60	
4.1.5.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	199,96	199,96	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90	
Insuno	IP00292	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	Material	un	1,0000000	149,99	149,99	
				MO sem LS =>	16,58	LS =>	18,97	MO com LS =>	35,55
				Valor do BDI =>	44,23	Valor com BDI =>		244,19	
4.1.5.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigorígenas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	m	1,0000000	9,99	9,99	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	26,07	5,21	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	23,90	4,78	
				MO sem LS =>	3,31	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,10
				Valor do BDI =>	2,20	Valor com BDI =>		12,19	
4.1.5.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	608,45	608,45	
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	26,07	13,03	
Composição Auxiliar	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,90	11,95	
Insuno	IP00294	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch.	Material	UN	1,0000000	583,47	583,47	
				MO sem LS =>	8,29	LS =>	9,48	MO com LS =>	17,77
				Valor do BDI =>	134,58	Valor com BDI =>		743,03	
4.1.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00417	Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	637,44	637,44	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,0000000	19,92	637,44	
				MO sem LS =>	183,67	LS =>	210,25	MO com LS =>	393,92
				Valor do BDI =>	141,00	Valor com BDI =>		778,44	
4.1.5.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	22,28	22,28	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,92	4,18	
Insuno	13194	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	Material	m	1,0200000	14,83	15,12	
				MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,59	MO com LS =>	4,86
				Valor do BDI =>	4,92	Valor com BDI =>		27,20	
4.1.5.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73	
Composição Auxiliar	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41	
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30	
Insuno	00021128	SINAPI	IEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34	
				MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,32
				Valor do BDI =>	4,80	Valor com BDI =>		26,53	
4.1.5.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00419	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,44	13,44	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	20,29	3,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,92	4,46	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002633	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELÉTRICO. DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	5,74	5,74	
				MO sem LS =>	2,43	LS =>	2,79	MO com LS =>	5,22
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	16,41
4.1.5.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	31,40	31,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002559	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	14,46	14,46	
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,94			Valor com BDI =>	38,34
4.1.5.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	37,44
4.1.5.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,06	30,06	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	IP00186	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,50	11,50	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,64			Valor com BDI =>	36,70
4.1.5.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	28,65	28,65	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	20,29	6,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3434000	27,92	9,58	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	11,71	11,71	
				MO sem LS =>	5,23	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,22
				Valor do BDI =>	6,33			Valor com BDI =>	34,98
4.1.5.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CP 01/22 - SINAPI (95787)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,66	30,66	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52	
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII I IPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	37,44
4.1.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00460	Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSIVE CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,55	19,55	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Composição Auxiliar	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0700000	27,03	1,89	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0040000	12,90	0,05	
Insumo	343	ORSE	Bucha redução ferro galvanizado d= 3/4" x 1/2"	Material	un	1,0000000	7,16	7,16	
Insumo	9487	ORSE	Tampão ou cap d=1/2" em aço carbono p/encaixe na extremidade da tubulação	Material	un	1,0000000	7,20	7,20	
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	4,32			Valor com BDI =>	23,87
4.1.6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	106	un	1,0000000	24,10	24,10	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,92	13,96	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,29	10,14	
				MO sem LS =>	7,62	LS =>	8,73	MO com LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	5,33			Valor com BDI =>	29,43
4.1.6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00484	Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22	40,2	UN	1,0000000	4,81	4,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,92	2,79	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,29	2,02	
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,87
4.1.6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00485	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	106	un	1,0000000	4,81	4,81	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,92	2,79	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,29	2,02	
				MO sem LS =>	1,52	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	1,06			Valor com BDI =>	5,87
4.1.6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	66,94	66,94	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	27,02	7,02	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	19,51	5,07	
Composição Auxiliar	00040626	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM. PFSO 2.50 KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	52,80	54,85	
				MO sem LS =>	3,90	LS =>	4,47	MO com LS =>	8,37
				Valor do BDI =>	14,80			Valor com BDI =>	81,74
4.1.6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	56,51	56,51	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6350000	19,51	12,38	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6350000	27,02	17,15	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0250000	12,90	0,32	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0060000	33,67	0,20	
Insumo	00006296	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	26,46	26,46	
				MO sem LS =>	9,54	LS =>	10,91	MO com LS =>	20,45
				Valor do BDI =>	12,50			Valor com BDI =>	69,01
4.1.6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92684	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,54	87,54	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7240000	27,02	19,56	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7240000	19,51	14,12	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0360000	12,90	0,46	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0090000	33,67	0,30	
Insumo	00006298	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"	Material	UN	1,0000000	53,10	53,10	
				MO sem LS =>	10,87	LS =>	12,44	MO com LS =>	23,31
				Valor do BDI =>	19,36			Valor com BDI =>	106,90
4.1.6.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00462	Próprio	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	54,64	54,64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6010000	19,51	11,72	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6010000	27,02	16,23	
Composição Auxiliar	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0200000	12,90	0,25	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0050000	33,67	0,16	
Insumo	2168	ORSE	Tê redução ferro galvanizado d=1 x 3/4"	Material	un	1,0000000	26,28	26,28	
				MO sem LS =>	9,02	LS =>	10,33	MO com LS =>	19,35
				Valor do BDI =>	12,08			Valor com BDI =>	66,72
4.1.6.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,07	25,07	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	19,51	5,87	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3010000	27,02	8,13	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130000	12,90	0,16	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	33,67	0,10	
Insumo	00003919	SINAPI	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"	Material	UN	1,0000000	10,81	10,81	
				MO sem LS =>	4,51	LS =>	5,17	MO com LS =>	9,68
				Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI =>	30,61

4.1.6.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,23	31,23	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	19,51	6,20	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3180000	27,02	8,59	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0170000	12,90	0,21	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0040000	33,67	0,13	
Insumo	00003921	SINAPI	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	Material	UN	1,0000000	16,10	16,10	
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	5,46	MO com LS =>	10,23
				Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>	38,13

4.1.6.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,56	48,56	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3620000	27,02	9,78	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3620000	19,51	7,06	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	12,90	0,30	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0060000	33,67	0,20	
Insumo	00003925	SINAPI	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"	Material	UN	1,0000000	31,22	31,22	
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	6,22	MO com LS =>	11,65
				Valor do BDI =>	10,74			Valor com BDI =>	59,30

4.1.6.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00550	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 02/22	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	56,83	56,83	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02	1,89	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0040000	12,90	0,05	
Insumo	00040607	SINAPI	CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO. 15 MM	Material	UN	1,0000000	5,59	5,59	
Insumo	00021045	SINAPI	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO. 3/4" - 20 MM	Material	UN	1,0000000	47,94	47,94	
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>	12,57			Valor com BDI =>	69,40

4.1.6.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,70	33,70	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4510000	19,51	8,79	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4510000	27,02	12,18	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Insumo	00003472	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	Material	UN	1,0000000	12,47	12,47	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0130000	12,90	0,16	
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	33,67	0,10	
				MO sem LS =>	6,77	LS =>	7,74	MO com LS =>	14,51
				Valor do BDI =>	7,45			Valor com BDI =>	41,15

4.1.6.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90460	SINAPI	SUPOORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	14,31	14,31	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0540000	27,02	1,45	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0080000	19,51	0,15	
Auxiliar			COMPLEMENTARES						
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5 MM	Material	UN	3,0000000	1,44	4,32	
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,0000000	1,58	1,58	
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	3,0000000	0,40	1,20	
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,1200000	25,45	3,05	
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,4500000	5,69	2,56	
				MO sem LS =>	0,54	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,16
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	17,47

Composições Analíticas com Preço Unitário

4.1.6.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	172	m	1,0000000	8,55	8,55		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,46	8,23		
Insumo	5935	ORSE	Aluguel de lixadeira	Equipamento	H	0,2000000	0,83	0,16		
Insumo	6789	ORSE	Disco de desbaste 7", para ferro	Equipamento	un	0,0200000	8,00	0,16		
					MO sem LS =>	2,76	LS =>	3,15	MO com LS =>	5,91
					Valor do BDI =>	1,89	Valor com BDI =>		10,44	
4.1.6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,86	25,86		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	27,92	5,01		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	20,29	1,51		
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS.	Material	UN	1,0000000	19,34	19,34		
					MO sem LS =>	2,12	LS =>	2,43	MO com LS =>	4,55
					Valor do BDI =>	5,72	Valor com BDI =>		31,58	
4.1.6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	185	un	1,0000000	31,94	31,94		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,92	3,98		
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	27,96	27,96		
					MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,46
					Valor do BDI =>	7,06	Valor com BDI =>		39,00	
4.1.6.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (1010111)	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	242,60	242,60		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	19,51	8,92		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,02	12,35		
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,84	1,68		
Insumo	IP00246	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC.	Material	UN	1,0000000	219,65	219,65		
					MO sem LS =>	6,86	LS =>	7,86	MO com LS =>	14,72
					Valor do BDI =>	53,66	Valor com BDI =>		296,26	
4.1.6.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0000000	263,83	263,83		
Insumo	IP00305	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	Material	UN	1,0000000	263,83	263,83		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	58,35	Valor com BDI =>		322,18	
4.1.6.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,73	21,73		
Composição Auxiliar	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	0,3333000	7,25	2,41		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	20,29	1,67		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0824000	27,92	2,30		
Insumo	00021128	SINAPI	EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	11,76	12,34		
					MO sem LS =>	2,48	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,32
					Valor do BDI =>	4,80	Valor com BDI =>		26,53	
4.1.6.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,66	30,66		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	27,92	10,52		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3769000	20,29	7,64		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40		
Insumo	00002593	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA.	Material	UN	1,0000000	12,10	12,10		
					MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
					Valor do BDI =>	6,78	Valor com BDI =>		37,44	
4.1.6.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO F	UN	1,0000000	35,41	35,41	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	20,29	8,86	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4368000	27,92	12,19	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHII LIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	00002574	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CFGA	Material	UN	1,0000000	13,96	13,96	
					MO sem LS =>	6,66	LS =>	7,62 MO com LS =>	14,28
					Valor do BDI =>	7,83	Valor com BDI =>		43,24

4.1.6.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11749	ORSE	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo seal tubo	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	m	1,0000000	18,48	18,48	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,92	1,99	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,92	2,79	
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEAL TUBO	Material	M	1,0500000	13,05	13,70	
					MO sem LS =>	1,51	LS =>	1,73 MO com LS =>	3,24
					Valor do BDI =>	4,08	Valor com BDI =>		22,56

4.1.6.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	1,0000000	9,81	9,81	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	19,92	2,19	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,92	3,07	
Insumo	8207	ORSE	BOX RETO 3/4"	Material	un	1,0000000	4,55	4,55	
					MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,90 MO com LS =>	3,56
					Valor do BDI =>	2,16	Valor com BDI =>		11,97

4.1.6.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	un	1,0000000	20,03	20,03	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,92	8,37	
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	5,69	5,69	
					MO sem LS =>	4,54	LS =>	5,20 MO com LS =>	9,74
					Valor do BDI =>	4,43	Valor com BDI =>		24,46

4.1.6.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00500	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)		un	1,0000000	5,40	5,40	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	19,92	1,59	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,92	2,23	
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,0000000	1,58	1,58	
					MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,38 MO com LS =>	2,59
					Valor do BDI =>	1,19	Valor com BDI =>		6,59

4.1.6.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos	m	1,0000000	22,25	22,25	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,92	2,98	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,92	4,18	
Insumo	12685	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	Material	m	1,0200000	14,80	15,09	
					MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,59 MO com LS =>	4,86
					Valor do BDI =>	4,92	Valor com BDI =>		27,17

4.1.6.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR NEMÉLIA DE 02/2011)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	25,85	25,85	
Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6779000	28,66	19,42	
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0178000	17,40	0,30	
Insumo	00007293	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	Material	L	0,1776000	34,54	6,13	
					MO sem LS =>	6,25	LS =>	7,15 MO com LS =>	13,40
					Valor do BDI =>	5,71	Valor com BDI =>		31,56

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,19	4,19
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	19,51	1,01

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	27,02	1,40		
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,90	0,90		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,99	0,05		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44		
					MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,67
					Valor do BDI =>	0,92	Valor com BDI =>			5,11

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,80	5,80		
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	27,02	2,32		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,51	1,67		
Auxiliar	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,90	0,90		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,99	0,08		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44		
					MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,76
					Valor do BDI =>	1,28	Valor com BDI =>			7,08

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,90	6,90		
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,51	1,95		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,02	2,70		
Auxiliar	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,99	0,09		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59		
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,21
					Valor do BDI =>	1,52	Valor com BDI =>			8,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,99	5,99		
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	19,51	0,95		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	27,02	1,32		
Auxiliar	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	2,29	2,29		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,99	0,03		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,84	MO com LS =>	1,57
					Valor do BDI =>	1,32	Valor com BDI =>			7,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,05	7,05		
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	19,51	1,38		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	27,02	1,91		
Auxiliar	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	2,29	2,29		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,99	0,07		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	1,06	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,28
					Valor do BDI =>	1,55	Valor com BDI =>			8,60

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,00	20,00
Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	12,16	12,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	5,72	LS =>	6,55	MO com LS =>	12,27
				Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI =>	24,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,93	19,93	
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	12,18	12,18	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,58	MO com LS =>	12,32
				Valor do BDI =>	4,40			Valor com BDI =>	24,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,48	20,48	
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	12,76	12,76	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	6,00	LS =>	6,87	MO com LS =>	12,87
				Valor do BDI =>	4,53			Valor com BDI =>	25,01

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	12,12	12,12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	19,92	0,67	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	26,46	1,79	
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 11* CM, L = 5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	8,20	9,53	
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	21,96	0,13	
				MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	14,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92716	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	27,03	27,03	
Composição Auxiliar	92712	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Composição Auxiliar	92715	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,55	26,55	
Composição Auxiliar	92713	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
Composição Auxiliar	92714	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,97			Valor com BDI =>	33,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92712	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS, F. CARRINHO	Material	UN	0,0000640	3.252,89	0,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92713	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material	UN	0,0000076	3.252,89	0,02	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
Composição	92714	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00013761	SINAPI	APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO	Material	UN	0,0000800	3.252,89	0,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
Composição	92715	SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,55	26,55	
Insumo	00000001	SINAPI	ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)	Material	KG	0,3261000	66,66	21,73	
Insumo	00000002	SINAPI	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	Material	m³	0,3300000	14,61	4,82	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,87			Valor com BDI =>	32,42
Composição	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0:5:4:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	635,05	635,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,7800000	19,92	174,89	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1300000	100,00	113,00	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	75,4700000	1,18	89,05	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	339,6200000	0,76	258,11	
				MO sem LS =>	50,39	LS =>	57,69	MO com LS =>	108,08
				Valor do BDI =>	140,47			Valor com BDI =>	775,52
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	676,08	676,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	19,92	223,70	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	100,00	116,00	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,18	137,35	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,76	199,03	
				MO sem LS =>	64,46	LS =>	73,78	MO com LS =>	138,24
				Valor do BDI =>	149,54			Valor com BDI =>	825,62
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	683,35	683,35	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	19,92	221,11	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	100,00	114,00	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,18	201,93	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,76	146,31	
				MO sem LS =>	63,71	LS =>	72,93	MO com LS =>	136,64
				Valor do BDI =>	151,15			Valor com BDI =>	834,50
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	588,80	588,80	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,79	1,87	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,37	1,27	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	25,64	115,38	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	100,00	116,00	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,18	205,43	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,76	148,85	
				MO sem LS =>	39,80	LS =>	45,56	MO com LS =>	85,36
				Valor do BDI =>	130,24			Valor com BDI =>	719,04
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	556,24	556,24	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8500000	5,03	4,27
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8000000	1,53	4,28
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6500000	25,64	93,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	19,92	15,73
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	100,00	118,00
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,18	185,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	0,76	134,61

MO sem LS => 36,82 LS => 42,14 MO com LS => 78,96

Valor do BDI => 123,04 Valor com BDI => 679,28

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	635,92	635,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	19,92	219,51
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	101,30	95,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,76	321,19

MO sem LS => 63,25 LS => 72,40 MO com LS => 135,65

Valor do BDI => 140,66 Valor com BDI => 776,58

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	644,75	644,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	19,92	170,71
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	100,00	107,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,76	367,04

MO sem LS => 49,19 LS => 56,30 MO com LS => 105,49

Valor do BDI => 142,61 Valor com BDI => 787,36

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	699,99	699,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	19,92	219,51
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3500000	100,00	135,00
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	454,5800000	0,76	345,48

MO sem LS => 63,25 LS => 72,40 MO com LS => 135,65

Valor do BDI => 154,83 Valor com BDI => 854,82

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,46	27,46
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	19,55	19,55
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19

MO sem LS => 9,20 LS => 10,53 MO com LS => 19,73

Valor do BDI => 6,07 Valor com BDI => 33,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,29	20,29
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	12,18	12,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19

MO sem LS => 5,85 LS => 6,69 MO com LS => 12,54

Valor do BDI => 4,48 Valor com BDI => 24,77

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,51	19,51		
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84		
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	12,18	12,18		
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94	0,94		
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32	0,32		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19		
				MO sem LS =>		5,76	LS =>	6,59	MO com LS =>	12,35
				Valor do BDI =>		4,31	Valor com BDI =>		23,82	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88250	SINAPI	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,90	23,90		
Composição Auxiliar	95319	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84		
Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	1,0000000	17,07	17,07		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19		
				MO sem LS =>		8,03	LS =>	9,20	MO com LS =>	17,23
				Valor do BDI =>		5,28	Valor com BDI =>		29,18	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,51	27,51		
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84		
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	19,55	19,55		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19		
				MO sem LS =>		9,22	LS =>	10,56	MO com LS =>	19,78
				Valor do BDI =>		6,08	Valor com BDI =>		33,59	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3256	ORSE	Arestamento de vãos	Conversão InfoWorca	m	1,0000000	17,58	17,58		
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	0,0060000	555,94	3,33		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,61	8,28		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,92	5,97		
				MO sem LS =>		4,63	LS =>	5,31	MO com LS =>	9,94
				Valor do BDI =>		3,88	Valor com BDI =>		21,46	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	1,0000000	555,94	555,94		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,92	79,68		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18		
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,18	214,76		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,76	138,32		
				MO sem LS =>		22,96	LS =>	26,28	MO com LS =>	49,24
				Valor do BDI =>		122,97	Valor com BDI =>		678,91	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	1,0000000	555,94	555,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,92	79,68
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	101,30	123,18

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,18	214,76	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,76	138,32	
				MO sem LS =>	22,96	LS =>	26,28	MO com LS =>	49,24
				Valor do BDI =>	122,97	Valor com BDI =>		678,91	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	3406	ORSE	Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	0,81	0,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	19,92	0,13	
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	0,8400000	0,81	0,68	
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,17	Valor com BDI =>		0,98	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	417,60	417,60	
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	325,89	325,89	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	644,75	14,37	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	27,61	37,60	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	19,92	19,06	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	26,46	14,60	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,2000000	19,20	3,84	
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	13,45	2,24	
				MO sem LS =>	55,93	LS =>	64,03	MO com LS =>	119,96
				Valor do BDI =>	92,37	Valor com BDI =>		509,97	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	325,89	325,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	19,92	27,03	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	26,46	72,52	
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	225,60	225,60	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	19,53	0,46	
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	25,73	0,28	
				MO sem LS =>	31,87	LS =>	36,49	MO com LS =>	68,36
				Valor do BDI =>	72,08	Valor com BDI =>		397,97	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,37	0,37	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,45	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,79	1,79	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,11	1,11	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,39	Valor com BDI =>		2,18	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5,276,40	0,33	

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	5.276,40	0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	5.276,40	0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,89	1,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,53	1,53
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,03	5,03
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,28	1,28
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,22	2,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,11 Valor com BDI => 6,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	21.463,32	1,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	21.463,32	0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	21.463,32	1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>		0,28		Valor com BDI =>		1,56	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total		
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,22		2,22		2,22
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5000000	0,89				2,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	0,49			Valor com BDI =>	2,71		
Composição	CP.00490	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91926)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	1,43		1,43		1,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	20,29		0,60		0,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	27,92		0,83		0,83
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,52	MO com LS =>	0,97		0,97
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,74		
Composição	CP.00491	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91940)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,90		11,90		11,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	20,29		5,01		5,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	27,92		6,89		6,89
				MO sem LS =>	3,76	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,07		8,07
				Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	14,53		
Composição	85010	SINAPI	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	ESQV - ESQUADRIAS/FFRAGENS/IDR	m²	1,0000000	497,00		497,00		497,00
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	635,05		3,81		3,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,61		8,28		8,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	19,92		23,90		23,90
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	27,46		21,96		21,96
Insumo	00000599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	m²	1,0000000	439,05		439,05		439,05
				MO sem LS =>	17,32	LS =>	19,83	MO com LS =>	37,15		37,15
				Valor do BDI =>	109,93			Valor com BDI =>	606,93		
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,46		26,46		26,46
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22		0,22		0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84		3,84		3,84
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	1,0000000	18,63		18,63		18,63
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45		0,45		0,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26		1,26		1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81		0,81		0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06		0,06		0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19		1,19		1,19
				MO sem LS =>	8,79	LS =>	10,06	MO com LS =>	18,85		18,85
				Valor do BDI =>	5,85			Valor com BDI =>	32,31		
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,37		27,37		27,37
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18		0,18		0,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84		3,84		3,84
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	19,58		19,58		19,58
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45		0,45		0,45
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26		1,26		1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81		0,81		0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06		0,06		0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19		1,19		1,19
				MO sem LS =>	9,21	LS =>	10,55	MO com LS =>	19,76		19,76
				Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	33,42		
Composição	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 08/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	21,45		21,45		21,45
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0050000	644,75		3,22		3,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,51		1,67		1,67

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
 SINAPI - 04/2022
 ORSE - 03/2022
 SETOP - 03/2022
 SUDECAP - 02/2022
 CPOS - 02/2022
 AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
 22,12%
 14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,47%
 Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6130000	27,02	16,56
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	7,34	MO com LS => 13,75
				Valor do BDI =>	4,74	Valor com BDI => 26,19		
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	13,56	13,56
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	644,75	1,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	19,51	1,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3910000	27,02	10,56
				MO sem LS =>	4,08	LS =>	4,66	MO com LS => 8,74
				Valor do BDI =>	2,99	Valor com BDI => 16,55		
Composição	91192	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,16	6,16
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	644,75	0,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0260000	19,51	0,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	27,02	5,02
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,19	MO com LS => 4,11
				Valor do BDI =>	1,36	Valor com BDI => 7,52		
Composição	91190	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,24	5,24
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	644,75	0,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0220000	19,51	0,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1550000	27,02	4,18
				MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,84	MO com LS => 3,44
				Valor do BDI =>	1,15	Valor com BDI => 6,39		
Composição	91191	SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,56	5,56
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	644,75	0,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	27,02	4,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	19,51	0,44
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	1,96	MO com LS => 3,67
				Valor do BDI =>	1,22	Valor com BDI => 6,78		
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	454,99	454,99
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	5,03	3,30
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,53	0,94
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	25,64	32,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	19,92	40,37
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	100,00	76,09
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,76	247,12
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	92,09	54,44
				MO sem LS =>	22,92	LS =>	26,24	MO com LS => 49,16
				Valor do BDI =>	100,64	Valor com BDI => 555,63		
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	383,32	383,32
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,79	1,36
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,37	0,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	19,92	46,67
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	25,64	37,97
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	100,00	82,69
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,76	161,13
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	92,09	53,24
				MO sem LS =>	26,54	LS =>	30,39	MO com LS => 56,93
				Valor do BDI =>	84,79	Valor com BDI => 468,11		

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,52	12,52	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	27,46	1,15	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	20,00	0,11	
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	10,53	11,26	
			MO sem LS =>		0,41	LS =>	0,48	MO com LS =>	0,89
			Valor do BDI =>		2,76		Valor com BDI =>	15,28	
Composição	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,42	12,42	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	27,46	0,61	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	20,00	0,06	
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	10,59	11,75	
			MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,47
			Valor do BDI =>		2,74		Valor com BDI =>	15,16	
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0094000	12,16	0,11	
			MO sem LS =>		0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,13	
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	0,0120000	12,18	0,14	
			MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>	0,17	
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0094000	12,76	0,11	
			MO sem LS =>		0,05	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,13	
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,0094000	19,55	0,18	
			MO sem LS =>		0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>	0,21	
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	12,18	0,36	
			MO sem LS =>		0,17	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>	0,43	
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0146000	12,18	0,17	
			MO sem LS =>		0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>	0,20	
Composição	95319	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00000251	SINAPI	AUXILIAR DE MECANICO	Mão de Obra	H	0,0094000	17,07	0,16	
			MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>	0,19	
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	Mão de Obra	H	0,0120000	19,55	0,23	
			MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>		0,05		Valor com BDI =>	0,28	
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	Mão de Obra	H	0,0120000	18,63	0,22	
			MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>	0,26	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0094000	19,58	0,18	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,21
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0302000	19,58	0,59	
				MO sem LS =>	0,28	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,63	0,63	
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTÉCNICO	Mão de Obra	H	0,0250000	25,39	0,63	
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,76
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	0,0146000	19,58	0,28	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,28
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,34
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	69,15	69,15	
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0131000	5.279,06	69,15	
				MO sem LS =>	32,24	LS =>	36,91	MO com LS =>	69,15
				Valor do BDI =>	15,29			Valor com BDI =>	84,44
Composição	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	167,96	167,96	
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0091000	18.457,93	167,96	
				MO sem LS =>	78,31	LS =>	89,65	MO com LS =>	167,96
				Valor do BDI =>	37,15			Valor com BDI =>	205,11
Composição	95340	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00012868	SINAPI	MARCENEIRO	Mão de Obra	H	0,0120000	19,00	0,22	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	0,0120000	19,55	0,23	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28
Composição	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00034794	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	Mão de Obra	H	0,0224000	17,92	0,40	
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	0,0094000	28,26	0,26	
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	18,85	0,12	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	0,0067000	21,44	0,14	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	



Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	24,19	0,22	
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0172000	19,55	0,33	
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,40
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0120000	19,55	0,23	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	0,0094000	19,55	0,18	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,21
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	12,11	0,20	
				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24
Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	0,0094000	29,31	0,27	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32
Composição	95382	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO	Mão de Obra	H	0,0094000	19,58	0,18	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,21
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,0120000	12,99	0,15	
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,04	41,04	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,02	6,75	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,51	4,87	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,45	3,45	
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,73	24,73	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0460000	27,15	1,24	
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,04
				Valor do BDI =>	9,07			Valor com BDI =>	50,11
Composição	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,88	28,88	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	19,51	1,56	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,02	2,16	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,86	2,86	
Insumo	00001951	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,49	21,49	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	27,15	0,81	
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI =>	35,26
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	57,05	57,05	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	20,29	1,93	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0952000	27,92	2,65	
Auxiliar									
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	50,81	50,81	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	0,83	1,66	
					MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,66 MO com LS =>	3,11
					Valor do BDI =>	12,61	Valor com BDI =>		69,66

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	59,34	59,34	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	20,29	2,68	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	27,92	3,69	
Auxiliar									
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	50,81	50,81	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,08	2,16	
					MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,31 MO com LS =>	4,33
					Valor do BDI =>	13,12	Valor com BDI =>		72,46

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	59,34	59,34	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	20,29	2,68	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	27,92	3,69	
Auxiliar									
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	50,81	50,81	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,08	2,16	
					MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,31 MO com LS =>	4,33
					Valor do BDI =>	13,12	Valor com BDI =>		72,46

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	62,16	62,16	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	20,29	3,69	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	27,92	5,08	
Auxiliar									
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	50,81	50,81	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000	1,29	2,58	
					MO sem LS =>	2,77	LS =>	3,18 MO com LS =>	5,95
					Valor do BDI =>	13,74	Valor com BDI =>		75,90

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	11,97	11,97	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	20,29	0,96	
Auxiliar									
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	27,92	1,32	
Auxiliar									
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	8,86	8,86	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,83	0,83	
					MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,83 MO com LS =>	1,55
					Valor do BDI =>	2,64	Valor com BDI =>		14,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13,13	13,13	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	27,92	1,85	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	20,29	1,34	
Auxiliar									
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	8,86	8,86	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,08	1,08	
					MO sem LS =>	1,01	LS =>	1,15 MO com LS =>	2,16
					Valor do BDI =>	2,90	Valor com BDI =>		16,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	14,53	14,53	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000	27,92	2,54	
Auxiliar									
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000	20,29	1,84	
Auxiliar									
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	8,86	8,86	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,29	1,29	
					MO sem LS =>	1,38	LS =>	1,59 MO com LS =>	2,97
					Valor do BDI =>	3,21	Valor com BDI =>		17,74

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II ILLIMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	416,77	416,77	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	27,92	36,94	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	20,29	26,84	
Composição Auxiliar	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	Material	UN	1,0000000	339,55	339,55	
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	4,48	13,44	
					MO sem LS =>	20,18	LS =>	23,09 MO com LS =>	43,27
					Valor do BDI =>	92,18	Valor com BDI =>		508,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	79,29	79,29	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	20,29	5,54	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	27,92	7,63	
Composição Auxiliar	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	62,25	62,25	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,29	3,87	
					MO sem LS =>	4,16	LS =>	4,77 MO com LS =>	8,93
					Valor do BDI =>	17,53	Valor com BDI =>		96,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	85,97	85,97	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	20,29	8,23	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	27,92	11,32	
Composição Auxiliar	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	62,25	62,25	
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,39	4,17	
					MO sem LS =>	6,18	LS =>	7,08 MO com LS =>	13,26
					Valor do BDI =>	19,01	Valor com BDI =>		104,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	94,56	94,56	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	20,29	11,51	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	27,92	15,85	
Composição Auxiliar	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	62,25	62,25	
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,65	4,95	
					MO sem LS =>	8,65	LS =>	9,91 MO com LS =>	18,56
					Valor do BDI =>	20,91	Valor com BDI =>		115,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	454	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	268,68	268,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	19,92	39,84	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	27,92	55,84	
Composição Auxiliar	3441	ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	Material	un	1,0000000	173,00	173,00	
					MO sem LS =>	30,29	LS =>	34,67 MO com LS =>	64,96
					Valor do BDI =>	59,43	Valor com BDI =>		328,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	9686	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	727,70	727,70	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	19,92	11,95	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	27,92	16,75	
Composição Auxiliar	10062	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA	Material	un	1,0000000	699,00	699,00	
					MO sem LS =>	9,08	LS =>	10,40 MO com LS =>	19,48
					Valor do BDI =>	160,96	Valor com BDI =>		888,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	123,80	123,80	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	19,92	17,92	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	27,92	25,12	
Composição Auxiliar	11822	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A Disjuntor tipo DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	Material	un	1,0000000	80,76	80,76	
					MO sem LS =>	13,62	LS =>	15,60 MO com LS =>	29,22
					Valor do BDI =>	27,38	Valor com BDI =>		151,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13128	ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	Divisórias	m²	1,0000000	100,00	100,00	
Insumo	840	ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=35mm, com perfis em aço ou similar	Serviços	m²	1,0000000	100,00	100,00	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		22,12		Valor com BDI =>		122,12	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,92	27,92	27,92
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59		0,59
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84		3,84
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	19,58		19,58
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07		1,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81		0,81
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78		0,78
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19		1,19
				MO sem LS =>	9,40	LS =>	10,77	MO com LS =>	20,17
				Valor do BDI =>	6,17	Valor com BDI =>		34,09	
Composição	CP.00488	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91842)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,47		3,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	20,29		1,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0720000	27,92		2,01
				MO sem LS =>	1,10	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,35
				Valor do BDI =>	0,76	Valor com BDI =>		4,23	
Composição	CP.00489	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91852)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,21		6,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	20,29		2,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	27,92		3,60
				MO sem LS =>	1,96	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,21
				Valor do BDI =>	1,37	Valor com BDI =>		7,58	
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,77		33,77
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,63		0,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84		3,84
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTÉCNICO	Mão de Obra	H	1,0000000	25,39		25,39
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07		1,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78		0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81		0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19		1,19
				MO sem LS =>	12,13	LS =>	13,89	MO com LS =>	26,02
				Valor do BDI =>	7,46	Valor com BDI =>		41,23	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,02		27,02
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28		0,28
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84		3,84
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,94		0,94
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81		0,81
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,32		0,32
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	19,58		19,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06		0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19		1,19
				MO sem LS =>	9,26	LS =>	10,60	MO com LS =>	19,86
				Valor do BDI =>	5,97	Valor com BDI =>		32,99	
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,04		9,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	27,02		4,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	19,92		0,95
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	3,90		3,90
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50		0,07
				MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,61
				Valor do BDI =>	1,99	Valor com BDI =>		11,03	

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,97	15,97		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	27,02	4,12		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	COMPLIMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	19,92	0,95		
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	Material	UN	1,0000000	10,83	10,83		
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,50	0,07		
					MO sem LS =>	1,68	LS =>	1,93	MO com LS =>	3,61
					Valor do BDI =>	3,53	Valor com BDI =>		19,50	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	168,50	0,25		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,50	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	165,00	0,74		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,89	0,00		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	43,90	0,00		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	160,00	0,03		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	47,00	0,00		
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOI CHOADO	Material	PAR	0,0007000	62,40	0,04		
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELO OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,90	0,00		
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,00	0,00		
Insumo	00012892	SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,70	0,02		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,77	Valor com BDI =>		4,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,51	3,51		
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42		
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	168,50	0,25		
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,50	0,00		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,00	0,26		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05		
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	22,89	0,00		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	165,00	0,74		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50		
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	160,00	0,03		
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	43,90	0,00		
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	47,00	0,00		
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOI CHOADO	Material	PAR	0,0007000	62,40	0,04		
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELO OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,90	0,00		
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,00	0,00		
Insumo	00012892	SINAPI	LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,70	0,02		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,77	Valor com BDI =>		4,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,63	3,63
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	168,50	0,25
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	5,50	0,00

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0941000	4,00	0,37		
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10" Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	13,85	0,00		
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	28,80	0,00		
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05		
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	165,00	0,74		
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	35,90	0,06		
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12		
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02		
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50		
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,90	0,00		
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOI CHOADO	Material	PAR	0,0008000	62,40	0,04		
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POI JETII FNO. SFM. IUGUII AR. (CI ASSE B)	Material	UN	0,0006000	13,00	0,00		
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000	220,00	0,04		
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	16,90	0,00		
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	11,70	0,02		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,80			Valor com BDI =>	4,43

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10328	ORSE	Expositor em chapa MDF, acabamento nas duas superfícies, cor branca, fixado com suporte metálico	Mobiliário	m²	1,0000000	161,09	161,09		
Insumo	11104	ORSE	Expositor em chapa MDF, acabamento nas duas superfícies, cor branca, fixado com suporte metálico	Material	m²	1,0000000	161,09	161,09		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	35,63			Valor com BDI =>	196,72

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	201,52	201,52		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0560000	34,06	1,90		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1230000	31,18	3,83		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8930000	27,37	24,44		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	19,93	3,56		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	19,53	2,49		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRJTA	Material	M	4,2280000	3,32	14,03		
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAI ENTE DA REGIAO - BRJTA	Material	M	4,4480000	34,01	151,27		
					MO sem LS =>	11,28	LS =>	12,92	MO com LS =>	24,20
					Valor do BDI =>	44,57			Valor com BDI =>	246,09

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	180,73	180,73		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	19,92	9,97		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	26,46	26,51		
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	144,25	144,25		
					MO sem LS =>	11,68	LS =>	13,36	MO com LS =>	25,04
					Valor do BDI =>	39,97			Valor com BDI =>	220,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	158,64	158,64		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	19,92	7,64		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	26,46	20,29		
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	130,71	130,71		
					MO sem LS =>	8,94	LS =>	10,23	MO com LS =>	19,17
					Valor do BDI =>	35,09			Valor com BDI =>	193,73

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	7,78	7,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	27,02	5,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	19,51	0,56
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,3000000	0,84	1,09

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0050000	86,69	0,43	
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	2,42	MO com LS =>	4,54
				Valor do BDI =>	1,72			Valor com BDI =>	9,50
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	3,01	3,01	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,51	0,19	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	27,02	1,86	
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	0,6500000	1,49	0,96	
				MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,49
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,67
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,52	1,52	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	19,51	0,09	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	27,02	0,94	
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	0,3330000	1,49	0,49	
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,75
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,85
Composição	CP.00492	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - EXCLUSIVE FORNECIMENTO, SOMENTE INSTALAÇÃO. CP.01/22-SINAPI (01052)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,84	10,84	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	20,29	4,56	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	27,92	6,28	
				MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,92	MO com LS =>	7,35
				Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	13,23
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,36	16,36	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	20,29	4,56	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	27,92	6,28	
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	5,52	5,52	
				MO sem LS =>	3,43	LS =>	3,92	MO com LS =>	7,35
				Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI =>	19,97
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,83	29,83	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	20,29	7,91	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	27,92	10,88	
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	5,52	11,04	
				MO sem LS =>	5,94	LS =>	6,81	MO com LS =>	12,75
				Valor do BDI =>	6,59			Valor com BDI =>	36,42
Composição	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,55	19,55	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,51	2,34	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,02	3,24	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,45	3,45	
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0460000	27,15	1,24	
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	4,32			Valor com BDI =>	23,87
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,59	25,59	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,51	4,87	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,02	6,75	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,45	3,45	
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0460000	27,15	1,24	
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,04
				Valor do BDI =>	5,66	Valor com BDI =>		31,25	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,13	25,13	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	27,02	6,48	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2400000	19,51	4,68	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,45	3,45	
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,28	9,28	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0460000	27,15	1,24	
				MO sem LS =>	3,60	LS =>	4,12	MO com LS =>	7,72
				Valor do BDI =>	5,55	Valor com BDI =>		30,68	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,63	7,63	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,02	2,70	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,51	1,95	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	65,78	0,65	
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,18	1,18	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,53	1,11	
				MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,21
				Valor do BDI =>	1,68	Valor com BDI =>		9,31	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,05	12,05	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	19,51	2,53	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	27,02	3,51	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,95	1,95	
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,52	3,52	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	27,15	0,54	
				MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	2,66	Valor com BDI =>		14,71	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,72	15,72	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,02	2,16	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	19,51	1,56	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,86	2,86	
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,33	8,33	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	27,15	0,81	
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	3,47	Valor com BDI =>		19,19	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,83	20,83	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,86	2,86	
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,33	8,33	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	27,15	0,81	
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	3,26	MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>	4,60	Valor com BDI =>		25,43	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,58	5,58		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	27,02	2,08		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,51	1,50		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39		
Insumo	00003499	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,12	1,12		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,99	0,05		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44		
					MO sem LS =>	1,15	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,47
					Valor do BDI =>	1,23	Valor com BDI =>			6,81

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,90	11,90		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	27,02	2,89		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	19,51	2,08		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,46	5,46		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,99	0,07		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,44
					Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>			14,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,25	17,25		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,02	4,05		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,51	2,92		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46		
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4". PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,14	9,14		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,99	0,09		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59		
					MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,57	MO com LS =>	4,82
					Valor do BDI =>	3,81	Valor com BDI =>			21,06

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,56	10,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,02	2,70		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,51	1,95		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	65,78	0,65		
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0210000	1,99	0,04		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,53	1,11		
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,21
					Valor do BDI =>	2,33	Valor com BDI =>			12,89

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,35	11,35		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	27,02	3,51		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	19,51	2,53		
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,95	1,95		
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	27,15	0,54		
					MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,18
					Valor do BDI =>	2,51	Valor com BDI =>			13,86

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,85	19,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	27,02	5,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,51	3,70
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,86	2,86

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
 SINAPI - 04/2022
 ORSE - 03/2022
 SETOP - 03/2022
 SUDECAP - 02/2022
 CPOS - 02/2022
 AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
 22,12%
 14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,47%
 Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,35	7,35
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	27,15	0,81

MO sem LS => 2,85 LS => 3,26 MO com LS => 6,11
 Valor do BDI => 4,39 Valor com BDI => 24,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,13	5,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	19,51	1,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0770000	27,02	2,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,99	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44

MO sem LS => 1,15 LS => 1,32 MO com LS => 2,47
 Valor do BDI => 1,13 Valor com BDI => 6,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,57	7,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	19,51	2,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	27,02	3,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39
Insumo	00003542	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,99	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44

MO sem LS => 1,94 LS => 2,21 MO com LS => 4,15
 Valor do BDI => 1,67 Valor com BDI => 9,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,78	4,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,02	1,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,51	1,17
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0130000	1,99	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59

MO sem LS => 0,90 LS => 1,03 MO com LS => 1,93
 Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,83

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,20	6,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	27,02	2,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	19,51	1,75
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,99	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59

MO sem LS => 1,35 LS => 1,54 MO com LS => 2,89
 Valor do BDI => 1,37 Valor com BDI => 7,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,03	9,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,02	4,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	19,51	2,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,99	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59

MO sem LS => 2,25 LS => 2,57 MO com LS => 4,82
 Valor do BDI => 1,99 Valor com BDI => 11,02

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,57	7,57		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	19,51	1,42		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	27,02	1,97		
Composição Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,75	2,75		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,99	0,03		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,25	MO com LS =>	2,34
					Valor do BDI =>	1,67	Valor com BDI =>			9,24

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,19	9,19		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	27,02	2,89		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	19,51	2,08		
Composição Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,75	2,75		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,99	0,07		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,44
					Valor do BDI =>	2,03	Valor com BDI =>			11,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,13	41,13		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,02	4,32		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	19,51	3,12		
Composição Auxiliar	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,45	6,90		
Insumo	00003670	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,30	24,30		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0920000	27,15	2,49		
					MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,14
					Valor do BDI =>	9,09	Valor com BDI =>			50,22

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,03	49,03		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	27,02	8,91		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	19,51	6,43		
Composição Auxiliar	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,45	6,90		
Insumo	00003670	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,30	24,30		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0920000	27,15	2,49		
					MO sem LS =>	4,95	LS =>	5,67	MO com LS =>	10,62
					Valor do BDI =>	10,84	Valor com BDI =>			59,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	48,57	48,57		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	27,02	8,64		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	19,51	6,24		
Composição Auxiliar	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,45	6,90		
Insumo	00003670	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	24,30	24,30		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0920000	27,15	2,49		
					MO sem LS =>	4,80	LS =>	5,50	MO com LS =>	10,30
					Valor do BDI =>	10,74	Valor com BDI =>			59,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,80	12,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	19,51	2,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	27,02	3,78
Composição Auxiliar	0000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	65,78	0,97

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
 SINAPI - 04/2022
 ORSE - 03/2022
 SETOP - 03/2022
 SUDECAP - 02/2022
 CPOS - 02/2022
 AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
 22,12%
 14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,47%
 Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0510000	1,99	0,10	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,53	1,11	
					MO sem LS =>	2,10	LS =>	2,40 MO com LS =>	4,50
					Valor do BDI =>	2,83	Valor com BDI =>		15,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	31,07	31,07	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,02	2,97	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	19,51	2,14	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,86	5,72	
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,62	18,62	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	27,15	1,62	
					MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,88 MO com LS =>	3,53
					Valor do BDI =>	6,87	Valor com BDI =>		37,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	37,58	37,58	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,51	4,87	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,02	6,75	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,86	5,72	
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,62	18,62	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	27,15	1,62	
					MO sem LS =>	3,75	LS =>	4,29 MO com LS =>	8,04
					Valor do BDI =>	8,31	Valor com BDI =>		45,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CP.00362	Próprio	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro - ORSE (11941) - CP.11/21	114	m²	1,0000000	512,53	512,53	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	19,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,61	27,61	
Insumo	12790	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, exclusive vidro	Material	m²	1,0000000	465,00	465,00	
					MO sem LS =>	15,01	LS =>	17,18 MO com LS =>	32,19
					Valor do BDI =>	113,37	Valor com BDI =>		625,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.067,68	1.067,68	
Composição Auxiliar	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	372,67	372,67	
Composição Auxiliar	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	158,64	158,64	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	417,60	417,60	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8000000	12,12	118,77	
					MO sem LS =>	89,08	LS =>	101,96 MO com LS =>	191,04
					Valor do BDI =>	236,17	Valor com BDI =>		1.303,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	1.192,41	1.192,41	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	417,60	417,60	
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	470,46	470,46	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	180,73	180,73	
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	12,12	123,62	
					MO sem LS =>	95,20	LS =>	108,98 MO com LS =>	204,18
					Valor do BDI =>	263,76	Valor com BDI =>		1.456,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	MP0212	Próprio	LAMINADO MELAMÍNICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M²	1,0000000	90,68	90,68		
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	19,93	3,58		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	26,46	4,76		
Composição Auxiliar	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	Material	KG	0,9000000	39,02	35,11		
Insumo	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	Material	m²	1,0500000	44,99	47,23		
					MO sem LS =>	2,61	LS =>	2,99	MO com LS =>	5,60
					Valor do BDI =>	20,05	Valor com BDI =>		110,73	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	134,61	134,61		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	19,92	3,75		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	27,02	10,45		
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	73,70	73,70		
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-R	Material	UN	2,0000000	21,95	43,90		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	92,75	2,81		
					MO sem LS =>	4,66	LS =>	5,34	MO com LS =>	10,00
					Valor do BDI =>	29,77	Valor com BDI =>		164,38	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,35	11,35		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	27,02	2,32		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,51	1,67		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,99	0,08		
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	6,45	6,45		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44		
					MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,76
					Valor do BDI =>	2,51	Valor com BDI =>		13,86	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,25	7,25		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1057000	27,92	2,95		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1057000	20,29	2,14		
Insumo	00002637	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	2,16	2,16		
					MO sem LS =>	1,61	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,45
					Valor do BDI =>	1,60	Valor com BDI =>		8,85	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95757	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,96	10,96		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1827000	20,29	3,70		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1827000	27,92	5,10		
Insumo	00002637	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	1,0000000	2,16	2,16		
					MO sem LS =>	2,78	LS =>	3,19	MO com LS =>	5,97
					Valor do BDI =>	2,42	Valor com BDI =>		13,38	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95758	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,31	12,31		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2033000	27,92	5,67		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2033000	20,29	4,12		
Insumo	00002638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52		
					MO sem LS =>	3,10	LS =>	3,54	MO com LS =>	6,64
					Valor do BDI =>	2,72	Valor com BDI =>		15,03	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95754	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	9,04	9,04		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1354000	20,29	2,74		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1354000	27,92	3,78		
Insumo	00002638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52		
					MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,36	MO com LS =>	4,42
					Valor do BDI =>	1,99	Valor com BDI =>		11,03	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95756	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2014 P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E II IIMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,28	17,28		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2246000	27,92	6,27		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2246000	20,29	4,55		
Composição Auxiliar Insumo	00002644	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Material	UN	1,0000000	6,46	6,46		
					MO sem LS =>	3,42	LS =>	3,92	MO com LS =>	7,34
					Valor do BDI =>	3,82	Valor com BDI =>		21,10	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,52	6,52		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,51	1,67		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	27,02	2,32		
Composição Auxiliar Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,99	0,08		
Insumo	00003868	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,62	1,62		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44		
					MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,47	MO com LS =>	2,76
					Valor do BDI =>	1,44	Valor com BDI =>		7,96	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89532	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,57	7,57		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,51	0,78		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	27,02	1,08		
Composição Auxiliar Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0130000	1,99	0,02		
Insumo	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,64	4,64		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59		
					MO sem LS =>	0,60	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,28
					Valor do BDI =>	1,67	Valor com BDI =>		9,24	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,22	10,22		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	27,02	1,59		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	19,51	1,15		
Composição Auxiliar Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0120000	65,78	0,78		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0200000	1,99	0,03		
Insumo	00003872	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,63	5,63		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	74,53	1,04		
					MO sem LS =>	0,88	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,89
					Valor do BDI =>	2,26	Valor com BDI =>		12,48	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,67	12,67		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	19,51	2,32		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	27,02	3,21		
Composição Auxiliar Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00003872	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,63	5,63		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,99	0,11		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	1,78	LS =>	2,04	MO com LS =>	3,82
					Valor do BDI =>	2,80	Valor com BDI =>		15,47	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,53	15,53		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	19,51	1,56		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,02	2,16		
Composição Auxiliar Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,45	3,45		
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,12	7,12		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIÉTILO E OUTROS)	Material	UN	0,0460000	27,15	1,24		
					MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,56

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>		3,43		Valor com BDI =>		18,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,71		19,71	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	27,02		4,59	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	19,51		3,31	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,45		3,45	
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,12		7,12	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0460000	27,15		1,24	
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,91	MO com LS =>	5,46	

				Valor do BDI =>		4,35		Valor com BDI =>		24,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,25		19,25	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,02		4,32	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	19,51		3,12	
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,45		3,45	
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,12		7,12	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0460000	27,15		1,24	
				MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,14	

				Valor do BDI =>		4,25		Valor com BDI =>		23,50
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,51		6,51	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51		1,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,02		1,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	65,78		0,65	
Insumo	00003897	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,50		1,50	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,53		1,11	
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,25	

				Valor do BDI =>		1,44		Valor com BDI =>		7,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,12		7,12	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	27,02		0,81	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	19,51		0,58	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,95		1,95	
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,24		3,24	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	27,15		0,54	
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,96	

				Valor do BDI =>		1,57		Valor com BDI =>		8,69
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,45		9,45	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	27,02		2,16	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	19,51		1,56	
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,95		1,95	
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,24		3,24	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	27,15		0,54	
				MO sem LS =>	1,19	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,56	

				Valor do BDI =>		2,09		Valor com BDI =>		11,54
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,60		12,60	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,51		1,17	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,02		1,62	
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,86		2,86	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,14	6,14
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	27,15	0,81

MO sem LS => 0,90 LS => 1,03 MO com LS => 1,93
 Valor do BDI => 2,78 Valor com BDI => 15,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,85	15,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	19,51	2,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	27,02	3,51
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,86	2,86
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,14	6,14
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	27,15	0,81

MO sem LS => 1,95 LS => 2,23 MO com LS => 4,18
 Valor do BDI => 3,50 Valor com BDI => 19,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,10	4,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	19,51	1,01
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	27,02	1,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,99	0,05
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44

MO sem LS => 0,78 LS => 0,89 MO com LS => 1,67
 Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 5,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	27,02	2,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	19,51	1,67
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	Material	UN	0,0060000	65,78	0,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,99	0,08
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	74,53	0,44

MO sem LS => 1,29 LS => 1,47 MO com LS => 2,76
 Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,97

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	19,51	0,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	27,02	1,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0130000	1,99	0,02
Insumo	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59

MO sem LS => 0,60 LS => 0,68 MO com LS => 1,28
 Valor do BDI => 0,86 Valor com BDI => 4,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,88	4,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	27,02	1,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	19,51	1,17
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,99	0,05
Insumo	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59

MO sem LS => 0,90 LS => 1,03 MO com LS => 1,93
 Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI => 5,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,78	6,78		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,02	2,70		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	19,51	1,95		
Composição Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	65,78	0,46		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,99	0,09		
Insumo	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,99	0,99		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,53	0,59		
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,21
					Valor do BDI =>	1,49	Valor com BDI =>			8,27

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,13	6,13		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	19,51	0,95		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0490000	27,02	1,32		
Composição Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0170000	1,99	0,03		
Insumo	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,43	2,43		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,84	MO com LS =>	1,57
					Valor do BDI =>	1,35	Valor com BDI =>			7,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,19	7,19		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	27,02	1,91		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	19,51	1,38		
Composição Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,99	0,07		
Insumo	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,43	2,43		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	1,06	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,28
					Valor do BDI =>	1,59	Valor com BDI =>			8,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,47	9,47		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	27,02	3,21		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	19,51	2,32		
Composição Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,99	0,11		
Insumo	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,43	2,43		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81		
					MO sem LS =>	1,78	LS =>	2,04	MO com LS =>	3,82
					Valor do BDI =>	2,09	Valor com BDI =>			11,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	16,41	16,41		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	20,29	1,40		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	27,92	4,62		
Composição Auxiliar	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	7,70	7,70		
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69		
					MO sem LS =>	1,95	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,19
					Valor do BDI =>	3,62	Valor com BDI =>			20,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	24,67	24,67		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1033000	20,29	2,09		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2478000	27,92	6,91		
Composição Auxiliar	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	10,29	10,29		
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	2,0000000	2,69	5,38		
					MO sem LS =>	2,93	LS =>	3,35	MO com LS =>	6,28
					Valor do BDI =>	5,45	Valor com BDI =>			30,12

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88273	SINAPI	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,83	26,83

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	95340	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00012868	SINAPI	MARCEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	19,00	19,00		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19		
					MO sem LS =>	8,96	LS =>	10,26	MO com LS =>	19,22
					Valor do BDI =>	5,93	Valor com BDI =>			32,76

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,51	27,51		
Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09		
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	19,55	19,55		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19		
					MO sem LS =>	9,22	LS =>	10,56	MO com LS =>	19,78
					Valor do BDI =>	6,08	Valor com BDI =>			33,59

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	30,29	30,29		
Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUIROS. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21		
Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,83	1,83		
Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,25	28,25		
					MO sem LS =>	10,06	LS =>	11,52	MO com LS =>	21,58
					Valor do BDI =>	6,70	Valor com BDI =>			36,99

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	32,57	32,57		
Auxiliar	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,28	2,28		
Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUIROS. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21		
Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,83	1,83		
Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,25	28,25		
					MO sem LS =>	10,06	LS =>	11,52	MO com LS =>	21,58
					Valor do BDI =>	7,20	Valor com BDI =>			39,77

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIÇÃO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,83	1,83		
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000640	28.613,13	1,83		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,40	Valor com BDI =>			2,23

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUIROS. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21		
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000076	28.613,13	0,21		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>			0,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF 07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,28	2,28		
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento	UN	0,0000800	28.613,13	2,28		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,50	Valor com BDI =>			2,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,07	26,07
Auxiliar	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	1,0000000	17,92	17,92	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>		8,54	LS =>	9,78 MO com LS =>	18,32
						Valor do BDI =>	5,76	Valor com BDI =>	31,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	35,19	35,19	
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	28,26	28,26	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>		13,30	LS =>	15,22 MO com LS =>	28,52
						Valor do BDI =>	7,78	Valor com BDI =>	42,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,64	25,64	
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>		8,85	LS =>	10,12 MO com LS =>	18,97
						Valor do BDI =>	5,67	Valor com BDI =>	31,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,25	28,25	
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	21,44	21,44	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>		10,06	LS =>	11,52 MO com LS =>	21,58
						Valor do BDI =>	6,24	Valor com BDI =>	34,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,08	31,08	
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,19	24,19	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>		11,38	LS =>	13,03 MO com LS =>	24,41
						Valor do BDI =>	6,87	Valor com BDI =>	37,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90455	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE AF 05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,00	7,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1470000	27,02	3,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	19,51	0,44

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0050000	27,35	0,13	
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	16,43	2,46	
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,19
				Valor do BDI =>	1,54	Valor com BDI =>		8,54	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90454	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,34	5,34	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	19,51	0,31	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1010000	27,02	2,72	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0050000	27,35	0,13	
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	14,56	2,18	
				MO sem LS =>	1,02	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,19
				Valor do BDI =>	1,18	Valor com BDI =>		6,52	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90453	SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,98	2,98	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	19,51	0,19	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	27,02	1,78	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0050000	27,35	0,13	
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	0,1500000	5,92	0,88	
				MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,76	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI =>	0,65	Valor com BDI =>		3,63	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,61	27,61	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09	
Insumo	00004750	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,0000000	19,55	19,55		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	9,27	LS =>	10,61	MO com LS =>	19,88
				Valor do BDI =>	6,10	Valor com BDI =>		33,71	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,66	28,66	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,50	1,50	
Insumo	00004783	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,0000000	19,55	19,55		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	9,22	LS =>	10,56	MO com LS =>	19,78
				Valor do BDI =>	6,33	Valor com BDI =>		34,99	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,47	0,47	
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>		0,57	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3,06	3,06
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
 SINAPI - 04/2022
 ORSE - 03/2022
 SETOP - 03/2022
 SUDECAP - 02/2022
 CPOS - 02/2022
 AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
 22,12%
 14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 114,47%
 Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33			
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,26	2,26			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>		0,67	Valor com BDI =>		3,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42			
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000640	6.691,04	0,42			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>		0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05			
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000076	6.691,04	0,05			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>		0,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33			
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	6.691,04	0,33			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>		0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP -MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,26	2,26			
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	2,5400000	0,89	2,26			
						MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>		0,49	Valor com BDI =>		2,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	372,67	372,67			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7070000	19,92	14,08			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4140000	26,46	37,41			
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	41,15	123,45			
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,09	1,78			
Insumo	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEDO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	195,95	195,95			
						MO sem LS =>	16,48	LS =>	18,87 MO com LS =>	35,35	
						Valor do BDI =>		82,43	Valor com BDI =>		455,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	470,46	470,46			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	19,92	16,71			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	26,46	44,39			
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	41,15	123,45			
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,09	1,78			
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEDO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	284,13	284,13			
						MO sem LS =>	19,56	LS =>	22,39 MO com LS =>	41,95	
						Valor do BDI =>		104,06	Valor com BDI =>		574,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000	4,25	4,25			
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,66	4,01			
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	Material	UN	0,2500000	0,98	0,24			
						MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,47 MO com LS =>	2,76	
						Valor do BDI =>		0,94	Valor com BDI =>		5,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	727,30	727,30

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPÁRO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0134000	676,08	9,05		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	20,29	10,82		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5335000	27,92	14,89		
Composição Auxiliar Insumo	00013395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A INCLUINDO BARRAMENTO	Material	UN	1,0000000	692,54	692,54		
					MO sem LS =>	9,00	LS =>	10,30	MO com LS =>	19,30
					Valor do BDI =>	160,87	Valor com BDI =>		888,17	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	763,28	763,28		
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPÁRO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0144000	676,08	9,73		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	27,92	14,92		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	20,29	10,84		
Composição Auxiliar Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100 A	Material	UN	1,0000000	727,79	727,79		
					MO sem LS =>	9,08	LS =>	10,39	MO com LS =>	19,47
					Valor do BDI =>	168,83	Valor com BDI =>		932,11	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	714,40	714,40		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	20,29	30,90		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	27,92	42,53		
Composição Auxiliar Insumo	00012038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100 A	Material	UN	1,0000000	640,97	640,97		
					MO sem LS =>	23,23	LS =>	26,59	MO com LS =>	49,82
					Valor do BDI =>	158,02	Valor com BDI =>		872,42	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,02	28,02		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1460000	19,51	2,84		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9320000	27,02	25,18		
					MO sem LS =>	9,47	LS =>	10,83	MO com LS =>	20,30
					Valor do BDI =>	6,19	Valor com BDI =>		34,21	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,87	9,87		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3290000	27,02	8,88		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	19,51	0,99		
					MO sem LS =>	3,33	LS =>	3,82	MO com LS =>	7,15
					Valor do BDI =>	2,18	Valor com BDI =>		12,05	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	13,49	13,49		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	27,02	12,13		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	19,51	1,36		
					MO sem LS =>	4,56	LS =>	5,21	MO com LS =>	9,77
					Valor do BDI =>	2,98	Valor com BDI =>		16,47	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	14,53	14,53		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	27,02	13,05		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	19,51	1,48		
					MO sem LS =>	4,91	LS =>	5,61	MO com LS =>	10,52
					Valor do BDI =>	3,21	Valor com BDI =>		17,74	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	31,18	31,18		
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01		
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09		
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,08	31,08		
					MO sem LS =>	11,38	LS =>	13,03	MO com LS =>	24,41
					Valor do BDI =>	6,89	Valor com BDI =>		38,07	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	34,06	34,06	
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,82	2,82	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,08	31,08	
					MO sem LS =>	11,38	LS =>	13,03 MO com LS =>	24,41
					Valor do BDI =>		7,53	Valor com BDI =>	41,59
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.285,03	0,09	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>	0,10
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000144	1.285,03	0,01	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI =>	0,01
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.285,03	0,06	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>	0,07
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,82	2,82	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	3,1700000	0,89	2,82	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		0,62	Valor com BDI =>	3,44
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,46	27,46	
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	19,55	19,55	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
					MO sem LS =>	9,20	LS =>	10,53 MO com LS =>	19,73
					Valor do BDI =>		6,07	Valor com BDI =>	33,53
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,92	19,92	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	12,11	12,11	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19	
					MO sem LS =>	5,74	LS =>	6,57 MO com LS =>	12,31
					Valor do BDI =>		4,40	Valor com BDI =>	24,32

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,13	38,13		
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84		
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,58	1,58		
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	29,31	29,31		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19		
					MO sem LS =>	13,79	LS =>	15,79	MO com LS =>	29,58
					Valor do BDI =>	8,43	Valor com BDI =>			46,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINACÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,01	7,01		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1240000	27,92	3,46		
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,34	2,34		
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,21	1,21		
					MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,50
					Valor do BDI =>	1,55	Valor com BDI =>			8,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88320	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,37	27,37		
Composição Auxiliar	95382	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00004763	SINAPI	TAQUEADOR OU TAQUEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	19,58	19,58		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19		
					MO sem LS =>	9,21	LS =>	10,55	MO com LS =>	19,76
					Valor do BDI =>	6,05	Valor com BDI =>			33,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,77	34,77		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	19,51	3,12		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,02	4,32		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,45	6,90		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0920000	27,15	2,49		
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,94	17,94		
					MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,14
					Valor do BDI =>	7,69	Valor com BDI =>			42,46

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,67	42,67		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	27,02	8,91		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	19,51	6,43		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,45	6,90		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0920000	27,15	2,49		
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,94	17,94		
					MO sem LS =>	4,95	LS =>	5,67	MO com LS =>	10,62
					Valor do BDI =>	9,43	Valor com BDI =>			52,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,85	20,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	27,02	4,59
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	19,51	3,31



Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	0000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	1,95	3,90	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0400000	27,15	1,08	
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,97	7,97	
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,91	MO com LS =>	5,46
				Valor do BDI =>	4,61	Valor com BDI =>		25,46	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,36	28,36	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,02	2,97	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	19,51	2,14	
Insumo	0000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,86	5,72	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	27,15	1,62	
Insumo	00011658	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,91	15,91	
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,53
				Valor do BDI =>	6,27	Valor com BDI =>		34,63	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,87	34,87	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	19,51	4,87	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	27,02	6,75	
Insumo	0000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,86	5,72	
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0600000	27,15	1,62	
Insumo	00011658	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,91	15,91	
				MO sem LS =>	3,75	LS =>	4,29	MO com LS =>	8,04
				Valor do BDI =>	7,71	Valor com BDI =>		42,58	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,30	7,30	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	27,02	2,78	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1030000	19,51	2,00	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0390000	1,99	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	74,53	0,67	
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	1,54	LS =>	1,77	MO com LS =>	3,31
				Valor do BDI =>	1,61	Valor com BDI =>		8,91	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,56	10,56	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1720000	27,02	4,64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1720000	19,51	3,35	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0650000	1,99	0,12	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	74,53	0,67	
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19	
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	2,95	MO com LS =>	5,53
				Valor do BDI =>	2,33	Valor com BDI =>		12,89	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,83	8,83	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,02	3,24	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,51	2,34	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0110000	65,78	0,72	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0450000	1,99	0,08	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	74,53	0,89	
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,56	1,56	
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	1,95	Valor com BDI =>		10,78	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

Bancos
SINAPI - 04/2022
ORSE - 03/2022
SETOP - 03/2022
SUDECAP - 02/2022
CPOS - 02/2022
AGETOP CIVIL 04/2022

B.D.I.
22,12%
14,02% - Fornecimento

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,61	12,61		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,51	3,90		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,02	5,40		
Composição Auxiliar	0000122	SINAPI	COMPLEMENTARES ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0110000	65,78	0,72		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0750000	1,99	0,14		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	74,53	0,89		
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,56	1,56		
					MO sem LS =>	3,00	LS =>	3,44	MO com LS =>	6,44
					Valor do BDI =>	2,78	Valor com BDI =>			15,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,98	11,98		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	27,02	2,64		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	19,51	1,91		
Composição Auxiliar	0000122	SINAPI	COMPLEMENTARES ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0140000	65,78	0,92		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0250000	1,99	0,04		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0170000	74,53	1,26		
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	5,21	5,21		
					MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,15
					Valor do BDI =>	2,64	Valor com BDI =>			14,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,13	14,13		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,51	2,78		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,02	3,86		
Composição Auxiliar	0000122	SINAPI	COMPLEMENTARES ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0140000	65,78	0,92		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0530000	1,99	0,10		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0170000	74,53	1,26		
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	5,21	5,21		
					MO sem LS =>	2,14	LS =>	2,45	MO com LS =>	4,59
					Valor do BDI =>	3,12	Valor com BDI =>			17,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,63	18,63		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2380000	27,02	6,43		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2380000	19,51	4,64		
Composição Auxiliar	0000122	SINAPI	COMPLEMENTARES ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0140000	65,78	0,92		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0890000	1,99	0,17		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0170000	74,53	1,26		
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	5,21	5,21		
					MO sem LS =>	3,57	LS =>	4,08	MO com LS =>	7,65
					Valor do BDI =>	4,12	Valor com BDI =>			22,75

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,19	30,19		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	20,29	10,06		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	27,92	13,84		
Composição Auxiliar	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	6,29	6,29		
					MO sem LS =>	7,56	LS =>	8,65	MO com LS =>	16,21
					Valor do BDI =>	6,67	Valor com BDI =>			36,86

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,94	31,94		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	20,29	10,06		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4960000	27,92	13,84		
Composição Auxiliar	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	8,04	8,04		
					MO sem LS =>	7,56	LS =>	8,65	MO com LS =>	16,21
					Valor do BDI =>	7,06	Valor com BDI =>			39,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,36	19,36

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	20,29	4,76	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2350000	27,92	6,56	
Auxiliar	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,04	8,04	
Insumo				MO sem LS =>	3,58	LS =>	4,09	MO com LS =>	7,67
				Valor do BDI =>	4,28			Valor com BDI =>	23,64

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,78	35,78	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	20,29	8,29	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4090000	27,92	11,41	
Auxiliar	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	8,04	16,08	
Insumo				MO sem LS =>	6,23	LS =>	7,13	MO com LS =>	13,36
				Valor do BDI =>	7,91			Valor com BDI =>	43,69

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	22,87	22,87	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	20,29	6,24	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	27,92	8,59	
Auxiliar	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,04	8,04	
Insumo				MO sem LS =>	4,70	LS =>	5,37	MO com LS =>	10,07
				Valor do BDI =>	5,05			Valor com BDI =>	27,92

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	26,97	26,97	
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	27,02	4,32	
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	19,51	3,12	
Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0117000	65,78	0,76	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0530000	1,99	0,10	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0191000	74,53	1,42	
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	16,43	17,25	
				MO sem LS =>	2,40	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,14
				Valor do BDI =>	5,96			Valor com BDI =>	32,93

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	58,95	58,95	
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	27,02	19,99	
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	19,51	14,43	
Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0363000	65,78	2,38	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,2470000	1,99	0,49	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0593000	74,53	4,41	
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	16,43	17,25	
				MO sem LS =>	11,11	LS =>	12,71	MO com LS =>	23,82
				Valor do BDI =>	13,03			Valor com BDI =>	71,98

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	32,54	32,54	
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	27,02	7,29	
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2700000	19,51	5,26	
Auxiliar	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0138000	65,78	0,90	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0900000	1,99	0,17	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	74,53	1,67	
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	16,43	17,25	
				MO sem LS =>	4,05	LS =>	4,64	MO com LS =>	8,69
				Valor do BDI =>	7,19			Valor com BDI =>	39,73

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	20,35	20,35
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	19,51	5,85
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,02	8,10
Auxiliar	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	1,99	0,19
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	5,92	6,21

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 4,50 LS => 5,15 MO com LS => 9,65
 Valor do BDI => 4,50 Valor com BDI => 24,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	30,43	30,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	19,51	7,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	27,02	10,26
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0108000	65,78	0,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	1,99	0,25
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	74,53	1,21
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	10,09	10,59

MO sem LS => 5,70 LS => 6,53 MO com LS => 12,23
 Valor do BDI => 6,73 Valor com BDI => 37,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,90	21,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	19,51	2,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	27,02	2,97
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0080000	65,78	0,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	1,99	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0124000	74,53	0,92
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	14,56	15,28

MO sem LS => 1,65 LS => 1,88 MO com LS => 3,53
 Valor do BDI => 4,84 Valor com BDI => 26,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	46,18	46,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	27,02	15,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	19,51	10,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0247000	65,78	1,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1870000	1,99	0,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0385000	74,53	2,86
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	14,56	15,28

MO sem LS => 8,41 LS => 9,62 MO com LS => 18,03
 Valor do BDI => 10,21 Valor com BDI => 56,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	8,44	8,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	19,51	1,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	27,02	2,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0320000	1,99	0,06
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	3,65	3,87

MO sem LS => 1,45 LS => 1,66 MO com LS => 3,11
 Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 10,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	18,91	18,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3190000	19,51	6,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3190000	27,02	8,61
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1060000	1,99	0,21
Insumo	00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	3,65	3,87

MO sem LS => 4,78 LS => 5,48 MO com LS => 10,26
 Valor do BDI => 4,18 Valor com BDI => 23,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	5,70	5,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	27,02	0,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	19,51	0,31
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	4,68	4,96

MO sem LS => 0,23 LS => 0,27 MO com LS => 0,50
 Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	10,28	10,28		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1130000	19,51	2,20		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1130000	27,02	3,05		
Composição Auxiliar	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0380000	1,99	0,07		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	4,68	4,96		
					MO sem LS =>	1,69	LS =>	1,94	MO com LS =>	3,63
					Valor do BDI =>	2,27	Valor com BDI =>		12,55	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	22,36	22,36		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3690000	19,51	7,19		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3690000	27,02	9,97		
Composição Auxiliar	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1230000	1,99	0,24		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	4,68	4,96		
					MO sem LS =>	5,53	LS =>	6,34	MO com LS =>	11,87
					Valor do BDI =>	4,94	Valor com BDI =>		27,30	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	12,08	12,08		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	19,51	0,39		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	27,02	0,54		
Composição Auxiliar	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	10,51	11,15		
					MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,63
					Valor do BDI =>	2,67	Valor com BDI =>		14,75	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	17,46	17,46		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	27,02	3,62		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1340000	19,51	2,61		
Composição Auxiliar	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0450000	1,99	0,08		
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	10,51	11,15		
					MO sem LS =>	2,01	LS =>	2,30	MO com LS =>	4,31
					Valor do BDI =>	3,86	Valor com BDI =>		21,32	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	31,90	31,90		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	27,02	11,88		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4400000	19,51	8,58		
Composição Auxiliar	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1470000	1,99	0,29		
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	10,51	11,15		
					MO sem LS =>	6,60	LS =>	7,56	MO com LS =>	14,16
					Valor do BDI =>	7,05	Valor com BDI =>		38,95	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrc	m²	1,0000000	403,32	403,32		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1400000	19,92	22,70		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	27,61	17,94		
Composição Auxiliar	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	1,0000000	350,05	350,05		
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	0,6000000	21,06	12,63		
					MO sem LS =>	12,57	LS =>	14,38	MO com LS =>	26,95
					Valor do BDI =>	89,21	Valor com BDI =>		492,53	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1996	ORSE	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	Peitoris e Tampos de Balcões	m²	1,0000000	540,71	540,71		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	27,61	17,94		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1400000	19,92	22,70		
Composição Auxiliar	2080	ORSE	Tampo/bancada de granito preto e=2cm	Material	m²	1,0000000	500,07	500,07		
					MO sem LS =>	12,57	LS =>	14,38	MO com LS =>	26,95
					Valor do BDI =>	119,60	Valor com BDI =>		660,31	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP.00495	Próprio	Transformador de corrente de 100/5 - ORSE (11847) - CP.01/22	75	un	1,0000000	420,92	420,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,92	9,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,92	13,96

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	11932	ORSE	Transformador de corrente 100/5 A	Material	un	1,0000000	397,00	397,00	
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,66	MO com LS =>	16,23
				Valor do BDI =>	93,10	Valor com BDI =>		514,02	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11847	ORSE	Transformador de corrente de 400/5	Subestação Transformadora em Poste	un	1,0000000	236,42	236,42	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,92	9,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,92	13,96	
Insumo	4497	ORSE	Transformador de corrente de 400/5	Material	un	1,0000000	212,50	212,50	
				MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,66	MO com LS =>	16,23
				Valor do BDI =>	52,29	Valor com BDI =>		288,71	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89396	SINAPI	TÉ COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2"; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,14	22,14	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,51	3,90	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,02	5,40	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0110000	65,78	0,72	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0750000	1,99	0,14	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	74,53	0,89	
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,09	11,09	
				MO sem LS =>	3,00	LS =>	3,44	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	4,89	Valor com BDI =>		27,03	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89442	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,38	11,38	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	19,51	2,34	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	27,02	3,24	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0110000	65,78	0,72	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0450000	1,99	0,08	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	74,53	0,89	
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11	
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	2,06	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	2,51	Valor com BDI =>		13,89	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89397	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,16	15,16	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	19,51	3,90	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,02	5,40	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0110000	65,78	0,72	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0750000	1,99	0,14	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	74,53	0,89	
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,11	4,11	
				MO sem LS =>	3,00	LS =>	3,44	MO com LS =>	6,44
				Valor do BDI =>	3,35	Valor com BDI =>		18,51	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89622	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,50	14,50	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	19,51	1,91	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0980000	27,02	2,64	
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0140000	65,78	0,92	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0250000	1,99	0,04	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0170000	74,53	1,26	
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,73	7,73	
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,15
				Valor do BDI =>	3,20	Valor com BDI =>		17,70	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89445	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,65	16,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	27,02	3,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	19,51	2,78
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0140000	65,78	0,92

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0530000	1,99	0,10	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0170000	74,53	1,26	
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,73	7,73	
				MO sem LS =>		2,14	LS =>	2,45 MO com LS =>	4,59
				Valor do BDI =>		3,68	Valor com BDI =>		20,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89400	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,15	21,15	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2380000	27,02	6,43	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2380000	19,51	4,64	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0140000	65,78	0,92	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0890000	1,99	0,17	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0170000	74,53	1,26	
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,73	7,73	
				MO sem LS =>		3,57	LS =>	4,08 MO com LS =>	7,65
				Valor do BDI =>		4,67	Valor com BDI =>		25,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89624	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,98	20,98	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	27,02	3,21	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	19,51	2,32	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0180000	65,78	1,18	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,99	0,05	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	74,53	1,56	
Insumo	00007128	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,66	12,66	
				MO sem LS =>		1,78	LS =>	2,04 MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>		4,64	Valor com BDI =>		25,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89627	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,18	22,18	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	27,02	3,89	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	19,51	2,80	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0260000	65,78	1,71	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,99	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0330000	74,53	2,45	
Insumo	00007129	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,26	11,26	
				MO sem LS =>		2,15	LS =>	2,47 MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI =>		4,90	Valor com BDI =>		27,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89435	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,17	23,17	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	19,51	1,38	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	27,02	1,91	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	65,78	0,59	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,99	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,53	0,81	
Insumo	00009895	SINAPI	UNIÃO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,41	18,41	
				MO sem LS =>		1,06	LS =>	1,22 MO com LS =>	2,28
				Valor do BDI =>		5,12	Valor com BDI =>		28,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	410,83	410,83	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4384000	19,92	8,73	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	27,02	21,05	
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,36	9,36	
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	304,30	304,30	
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	29,61	59,22	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	92,75	8,17	
				MO sem LS =>		9,73	LS =>	11,13 MO com LS =>	20,86
				Valor do BDI =>		90,87	Valor com BDI =>		501,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,87	20,87
Composição	95387	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Auxiliar	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,09	1,09
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,19	1,19
Insumo	00010489	SINAPI	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	12,99	12,99

MO sem LS => 6,13 LS => 7,01 MO com LS => 13,14

Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 25,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,33	7,33
Composição	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	19,92	0,77
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	27,02	3,32
Auxiliar	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,50	0,11
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	3,13	3,13

MO sem LS => 1,36 LS => 1,55 MO com LS => 2,91

Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 8,95

Total sem BDI 1.444.276,79
Total do BDI 300.119,60
Total Geral 1.744.396,39

Salvador, 26 de maio de 2022

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira
Engenheiro Civil
CREA Nº BA 56.632/D

Aprovado por: Danilo Márcio Da Cruz Santos Pereira
Engenheiro Civil
CREA Nº BA 41.596/D



DECLARAÇÃO – EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

Declaro, para os devidos fins, nos termos do artigo 11, III e IV, e do artigo 73, I, ambos da Lei Estadual/BA nº 9.433/2005, que existem recursos orçamentários e financeiros disponíveis para dar suporte à despesa com a contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro e nos dois subsequentes, conforme dados abaixo discriminados:

I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

DOTAÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GESTORA	AÇÃO (P/A/OE)	REGIÃO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ELEMENTO DA DESPESA
1	40.601/0002	7508	7800	355	33.90.39.00
...					

II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)

2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE (2022):

DOTAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	SALDO DE DOTAÇÃO (R\$)	PREVISÃO DE GASTO COM A CONTRATAÇÃO NO ANO (R\$)	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO*
1	33.90.39.00	R\$ 1.913.000,00	R\$ 1.744.396,39	91,1864292%
...				

* Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário

3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES – Escolher uma opção:

A) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário-financeiro em qualquer dos exercícios orçamentários-financeiros seguintes.

B) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os dois próximos exercícios será de:

EXERCÍCIO (ANO)	IMPACTO (R\$)
2023	R\$
2024	R\$

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Waneska de Souza Borges

MATRÍCULA: 351.863

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Diretoria de Engenharia e Arquitetura

DATA: 27/05/2022



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício igual a 2022
Código da Unidade Gestora igual a 2

Exercício:	2022														
Esfera:	F - Fiscal														
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE														
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP														
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP														
Função:	03 - Essencial à Justiça														
Subfunção:	122 - Administração Geral														
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania														
PAOE:	4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público														
Região:	9900 - Estado														
Objetivo do PAOE:	Conservar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços e desenvolvimento de suas atribuições constitucionais														
Produto:	2054 - Unidade ministerial conservada														
Quantidade Prevista:															
Quantidade Atual:															
Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
33903900	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAOE	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público
Região:	5700 - Litoral Sul
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
44905100	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo - PLAN60_FM (0372111)
SEI 19.09.02687.0011607/2022-46 / pg. 195

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público
Região:	6800 - Piemonte da Diamantina
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
44905100	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público
Região:	6900 - Semiárido Nordeste II
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	0,00 unidade

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
44905100	0.355.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.919,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.919,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.919,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.919,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.919,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.919,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo - PLAN60_FM (0372111)
SEI 19.09.02687.0011607/2022-46 / pg. 197

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público
Região:	7000 - Litoral Norte e Agreste Baiano
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
44905100	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público
Região:	7300 - Recôncavo
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
44903600	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904700	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo - PLAN60_FM (0372111) SEI 19.09.02687.0011607/2022-46 / pg. 199

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	5092 - Construção de Unidade do Ministério Público
Região:	7900 - Costa do Descobrimento
Objetivo do PAOE:	Ampliar a base física do Ministério Público, através da construção de unidades para funcionamento de promotorias regionais e locais
Produto:	1513 - Unidade ministerial construída
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
44905100	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	0.355.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557.919,00	2.957.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.919,00	2.958.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.919,00	2.958.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PAOE	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.838,00	3.562.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.919,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.838,00	3.562.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.919,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	5900 - Extremo Sul
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
33903900	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Exercício:	2022
Esfera:	F - Fiscal
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP
Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público
Região:	6300 - Bacia do Rio Grande
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada
Quantidade Prevista:	
Quantidade Atual:	1,00 unidade

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
33903900	0.355.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Anexo - PLAN60_FM (0372111) SEI 19.09.02687.0011607/2022-46 / pg. 202

Exercício:	2022														
Esfera:	F - Fiscal														
Órgão:	40 - Ministério Público - MPE														
Unidade Orçamentária:	40.601 - Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP														
Unidade Gestora:	0002 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura - FMMP														
Função:	03 - Essencial à Justiça														
Subfunção:	091 - Defesa da Ordem Jurídica														
Programa de Governo:	324 - Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania														
PAOE:	7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público														
Região:	7800 - Metropolitano de Salvador														
Objetivo do PAOE:	Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando melhor condição de funcionamento dos serviços														
Produto:	1514 - Unidade ministerial reformada														
Quantidade Prevista:															
Quantidade Atual:	1,00 unidade														
Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
33903900	0.100.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	0.355.000000	Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
Região	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Região		0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00
PAOE	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal PAOE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.000,00
Programa	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.919,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.919,00



Plan60 - Demonstrativo de Execução da Despesa - DED

Natureza	Destinação	TRO	(A) Inicial	(B) Suplementado	(C) Anulado	(D=A+B-C) Atual	(E) Recebido	(F) Concedido	(G) Bloqueado	(H) Cont/Reserva	(I) PED	Empenhado	Liquidado	Pago	(J=D+E-F-G-H-I) Disponível
UO	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.919,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal UO		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orgão	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.919,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Orgão		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geral	Total do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.919,00
	Total de Outras Fontes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	8.466.838,00	3.565.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MANIFESTAÇÃO – GESTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A)

Declaro, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos artigos 11, VII, e 73, II, da Lei Estadual/BA nº 9.433/2005, que a despesa com a licitação em curso tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Indico os seguintes servidores para exercerem, respectivamente, as atribuições de fiscal e suplente da contratação:

	NOME COMPLETO	MATRÍCULA
FISCAL	Felipe Dansiger Calazans de Macedo	353.903
SUPLENTE	Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira	353.667

Por fim, encaminha-se o presente procedimento à Superintendência de Gestão Administrativa para análise e deliberação sobre a realização de certame licitatório.

GESTOR(A)	Paulo Vinicius Castro Sampaio
CARGO	Diretor
UNIDADE ADMINISTRATIVA	Diretoria de Engenharia e Arquitetura
DATA	27/05/2022



CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº XXX/20XX - SGA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo Superintendente de Gestão Administrativa **Frederico Welington Silveira Soares**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **EMPRESA XXX XXXXX XXXXX**, inscrita no CNPJ sob o nº. **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, estabelecida à **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, neste ato representada por **seu(ua) sócio(a)/representante legal**, Sr(a). **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX**, inscrito no CPF/MF sob o nº **XXX.XXX.XXX-XX**, doravante denominada **CONTRATADA**, com supedâneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, e, ainda, observado o constante no Edital de Licitação, modalidade tomada de preços, nº **xxx/xxxx**, protocolado sob o nº SEI 19.09.02687.0011607/2022-46, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, **CELEBRAM** o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a realização Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à 5ª Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

1.2 A obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla área aproximada, de 732m², e inclui: demolições e desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acústico; pavimentação; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalações elétricas, hidrosanitárias, de cabeamento estruturado, de climatização, de incêndio e de antena coletiva. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da **CONTRATANTE**, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

1.3 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos (com exceção daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessários à completa execução dos serviços, sob responsabilidade direta da **CONTRATADA**.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO

2.1. O Regime de execução do contrato será de Execução Indireta na modalidade Empreitada por **Preço Unitário**.

2.2. Os serviços serão realizados no edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à 5ª Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min (exceto nos dias em que não houver expediente do órgão).

2.3. O prazo de execução do objeto do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**, e entregue à **CONTRATADA**, observando-se, ainda, o quanto disposto no item 2.7

2.4. A **CONTRATADA** deverá designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsável técnico pela execução da obra objeto deste instrumento.

2.4.1. O profissional designado deverá ser um daqueles indicados no momento da qualificação técnica do certame licitatório, conforme respectivo Edital de licitação.

2.4.1.1. Somente será admitida a indicação de profissional diverso daquele de que trata a **cláusula 2.4.1** com anuência expressa do **CONTRATANTE** e desde que atendidas as mesmas condições exigidas por ocasião da qualificação técnica, comprovada mediante a apresentação do respectivo acervo técnico.

2.4.2. Na hipótese de substituição de responsável técnico designado a **CONTRATADA** deverá encaminhar a solicitação por escrito, com indicação do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que está sendo substituído, observando-se, sempre, o quanto disposto na **cláusula 2.4.1.1**.

2.5. A **CONTRATADA** entregará ao **CONTRATANTE**, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos da **cláusula 2.4**, relativamente aos serviços objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentação, relativa à empresa, necessária à obtenção do Alvará de licença para obra.

2.5.1. O **CONTRATANTE** protocolizará, junto ao órgão competente, solicitação para obtenção de Alvará de licença para obra após o recebimento da documentação acima mencionada.

2.5.2. A **CONTRATADA** somente poderá iniciar os serviços após a obtenção do Alvará de licença para obra expedido pelo órgão competente, nos termos indicados na Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.



2.5.2.1. A **CONTRATADA** providenciará a abertura do Diário de Obras na data indicada para início da execução constante da Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

2.6. A **CONTRATADA** deverá designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

2.6.1. O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado na **cláusula 2.4**.

2.6.2. A designação formal do preposto se dará mediante apresentação de documento, assinado por representante da **CONTRATADA**, que conterá todas as informações necessárias à célere comunicação com o designado tais como números de telefone, endereço de e-mail, etc.

2.6.3. O preposto designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra e resolução de possíveis ocorrências, respondendo perante o **CONTRATANTE**, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

2.6.4. O preposto designado não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao **CONTRATANTE**.

2.7. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, vedada sua alteração sem a prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da **CONTRATANTE**, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

2.7.1 A primeira etapa contemplará as partes da edificação identificadas como Áreas 2, 3 e 4 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 105 (cento e cinco) dias.

2.7.2 A segunda etapa contemplará as partes da edificação identificadas como Áreas 1, 5, 6, 7 e 8 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias.

2.8. A **CONTRATADA** deverá enviar à Fiscalização relação contendo nome, função, RG e CPF dos funcionários que trabalharão diretamente no local da obra, com antecedência mínima 03 (três) dias úteis em relação à data prevista para início das suas respectivas atividades.

2.8.1 O acesso dos funcionários mencionados na **cláusula 2.8**, se dará somente após autorização expressa do **CONTRATANTE**.

2.9. O acesso de veículos a serviço da **CONTRATADA** ao local da obra somente será autorizado após prévia solicitação por escrito à Fiscalização, na qual devem constar no mínimo a placa do veículo e a identificação (nome, RG e CPF) do motorista.

2.10. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverão ser procedentes de locais devidamente autorizados.

2.10.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar previamente cópias das autorizações de fornecimento dos materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na obra.

2.11. O **recebimento provisório** do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigências do art. 161 da Lei Estadual- BA nº 9.433/2005.

2.11.1. Após a comunicação formal de conclusão da obra pela **CONTRATADA**, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados.

2.11.1.1. Verificada a conclusão dos serviços, a obra será recebida provisoriamente pelo **CONTRATANTE**, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da **CONTRATADA**, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão, nos termos da **cláusula 2.11.1**.

2.11.1.2. Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados caracterizadas como pequenas irregularidades que não impeçam o recebimento provisório do objeto, a Fiscalização as formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta hipótese, a **CONTRATADA** não estará habilitada para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalização em nova vistoria.

2.11.1.3. Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente à **CONTRATADA**, com manifestação do **CONTRATANTE** acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços.

2.11.1.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do **CONTRATANTE**.

2.12. Findo o prazo de que cuida a **cláusula 2.3** sem que a **CONTRATADA** proceda à comunicação da conclusão da obra, ou na hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento nos termos da **cláusula 2.11**, restará caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluída a obra, independentemente de notificação pelo **CONTRATANTE**.



2.13. O **recebimento definitivo** do objeto deste instrumento só será concretizado depois de adotados, pelo **CONTRATANTE**, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA nº 9.433/2005.

2.13.1. O recebimento definitivo será feito pela **Comissão de Recebimento do CONTRATANTE**, mediante **parecer circunstanciado**, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusão da obra constante no Termo de Recebimento Provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado de recebimento.

2.13.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo, o **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA** da ocorrência, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuízo da aplicação de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigações contratuais.

2.13.3. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à apresentação da Certidão Negativa de Débito relativa à matrícula CNO pela **CONTRATADA**.

2.14. A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para as providências cabíveis.

2.15. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da **CONTRATADA** pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

2.16. O aceite ou aprovação do objeto pelo **CONTRATANTE** não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da **CONTRATADA** por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, garantindo-se ao **CONTRATANTE**, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

2.17 Todos os serviços mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serão executados sob a responsabilidade direta e exclusiva da **CONTRATADA**;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:



Cód. Unidade Orçamentária/Gestora	Ação (P/A/OE)	Região	Destinação de Recursos	Natureza da Despesa
40.601/0002	7508	7800	355	33.90.39.00

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços unitários estabelecidos para os itens que compõem o objeto contratual encontram-se definidos no **apenso I** deste instrumento.

4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R\$ **xxx.xxx,xx (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)**, obtido com base na aplicação do fator multiplicador “K” de **xxx** sobre a planilha de preços unitários;

4.2.1 Nos preços unitários definidos neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela **CONTRATADA** para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, todos os materiais, equipamentos e maquinários empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, equipamentos de proteção individual, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

5.1 A **CONTRATADA** se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

5.1.1. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

5.2. A fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela **CONTRATADA**, os preços unitários referentes aos acréscimos e às supressões que se fizerem nos serviços contratados, serão aqueles definidos pela multiplicação do fator “K” apresentado pela **CONTRATADA** na sua Proposta de Preço, pelos preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários disponibilizada pela Administração.

5.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para acréscimo de novos serviços (não constantes na Planilha de Preços Unitários), os seus preços serão calculados considerando:

5.2.1.1. O custo de referência (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da Administração Pública como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base

utilizada no Orçamento estimado pela Administração (inexistindo o serviço nas referidas tabelas, e não sendo possível ajustar serviço existente, o custo de referência poderá ser obtido através de cotações de mercado contemporâneas)

5.2.1.2. A taxa de BDI de referência especificada no Orçamento estimado pela Administração.

5.2.1.3. O fator “K” apresentado pela **CONTRATADA** na sua Proposta de Preço.

5.3. A eventual celebração de aditivos contratuais para prorrogação de prazo de execução em decorrência de atrasos, resultantes de fatos alheios à vontade das partes, não implicarão acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS

6.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serão efetuados periodicamente, quando da apresentação do Boletim de Medição aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o **ACEITE** do **CONTRATANTE**, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:

6.1.1. A remuneração da contratada será feita em função das quantidades dos serviços efetivamente executados e aplicados de forma definitiva na obra (com exceção do fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, **itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da Planilha de Preços Unitários**, que poderão ser medidos antes da aplicação definitiva, mediante comprovação de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalização, multiplicadas pelos seus respectivos preços unitários, estes previamente definidos pela aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pela **CONTRATADA** sobre os preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários disponibilizada no processo licitatório.

6.1.2. A **CONTRATADA** deverá informar à Fiscalização, por escrito e com antecedência mínima de 03 dias (a fim de permitir a programação de vistoria à obra para verificação e medição dos serviços), a data final do período de medição proposto, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos entre períodos sucessivos, excetuando-se a última medição, que poderá ocorrer em período inferior

6.1.3. O Boletim de Medição será composto de Planilha de medição (em modelo próprio fornecido pela fiscalização), Memória de Cálculo detalhada acompanhada dos croquis dos serviços executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Relatório fotográfico dos serviços realizados, e deverá ser encaminhado à Fiscalização, em formato PDF, até o dia útil seguinte à data final do período de medição informado.

6.1.4. A planilha de medição deverá conter:

6.1.4.1. A data inicial e final do período a que se refere a medição;



6.1.4.2. As quantidades dos serviços executados no período a que se refere a medição, bem como as quantidades medidas acumuladas;

6.1.4.3. Assinatura do responsável técnico pela execução da obra.

6.1.5. O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local.

a) A **CONTRATADA** deverá manter durante a execução dos serviços, no mínimo, a equipe técnica constante da Planilha de Preços Unitários e com a carga horária ali estabelecida, não sendo devido qualquer pagamento adicional em caso de outros custos não discriminados, de emprego de outros profissionais não constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horária superior à prevista.

6.1.6. Os Boletins de Medição serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do segundo dia útil seguinte à data final do período de medição, desde que respeitada a antecedência de que trata a cláusula **6.1.2** e o prazo descrito na **cláusula 6.1.3**.

6.1.7. A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela Fiscalização.

6.1.8. A **CONTRATADA** deverá apresentar, até a data da vistoria da Fiscalização à obra para verificação e medição dos serviços, cópia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovações de cumprimento das suas obrigações (exigíveis até a data final do período da medição) relativas aos empregados alocados na obra:

6.1.8.1. Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);

6.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.1.8.3. Declaração de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.4. Declaração de fornecimento de refeição, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.5. Folha de pagamento dos salários, respeitados os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas das categorias respectivas.

6.1.9. A **CONTRATADA** deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrição da Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).



6.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

6.1.11. A habilitação para o pagamento dos valores relativos à última medição da obra ficará condicionada a:

6.1.11.1. Regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela Fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;

6.1.11.2. A elaboração de relatório circunstanciado pela Fiscalização, atestando a regularização das pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório;

6.2. A nota fiscal/fatura far-se-á acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.

6.3. Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização.

6.4. O **CONTRATANTE** realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar como substituto tributário, de acordo com a legislação vigente.

6.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela **CONTRATADA**, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia.

6.5.1. Para efeito de caracterização de mora imputável ao **CONTRATANTE**, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**.

6.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto na **cláusula 6.3**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

7.1 A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA nº. 9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da **CONTRATADA**, após o transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta;

7.1.1 Adotar-se-á o INCC/FGV como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o acumulado no período de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial

o mês de apresentação da proposta, e termo final o mês que antecede o da data de aniversário, a saber:

7.1.1.1 Mês 1: xxxx/20XX;

7.1.1.2 Mês 2: xxxx/20XX;

7.1.2 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços previstas para serem executadas após o decurso do prazo referido **na cláusula 7.1**, respeitados os limites dos prazos de execução pactuados pelas partes por força deste instrumento, em especial o cronograma físico-financeiro, observando-se ainda:

7.1.2.1 Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos, relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da **CONTRATADA**, o reajustamento obedecerá às condições seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação; se os preços diminuírem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;

b) Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação.

7.1.3 Para determinação da parcela objeto do reajuste (definida **na cláusula 7.1.2**) será aplicado o critério *pro rata die* aos valores acumulados mensais previstos no Cronograma Físico-financeiro.

7.1.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;

7.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

7.2 A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da **CONTRATADA**, dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo **CONTRATANTE**, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;

7.2.1 A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA



A vigência do instrumento contratual será de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicação do seu resumo no Diário de Justiça Eletrônico, admitindo-se a sua prorrogação formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

9.1. A **CONTRATADA** deverá garantir a solidez e segurança dos serviços executados pelo período mínimo 5 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Provisório da Obra, em conformidade com o art. 618 do Código civil.

9.1.1 A **CONTRATADA** deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalações executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provisório da obra.

9.1.2. Quando não houver nos documentos técnicos (Projetos e Memórias) a definição do prazo mínimo de garantia requerido para os equipamentos eletroeletrônicos, a **CONTRATADA** deverá garantir a qualidade e o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório da obra.

9.1.3. Para os equipamentos de climatização do sistema VRF a serem fornecidos, a instalação e o start-up deverão ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituição, reparo ou modificação, sem qualquer despesa para o **CONTRATANTE** (ainda que condicionado à celebração pelo **CONTRATANTE** de contrato de manutenção preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.0 Além das determinações contidas na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste contrato e no Processo de Licitação que o originou – que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a **CONTRATADA**, obriga-se a:

10.1. Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no processo de Licitação e no contrato, no local determinado, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças.

10.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuência do **CONTRATANTE**;



10.2. Realizar os serviços descritos nos Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas, na Planilha de Preços Unitários, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do **CONTRATANTE** e da legislação pertinente.

10.2.1. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização.

10.3. Responsabilizar-se pela observância de:

10.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

10.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações;

10.3.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

10.3.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

10.3.5. Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT;

10.3.6. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

10.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providências para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

10.5. Efetuar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias após o seu início, e ao seu término proceder o devido encerramento.

10.6. Investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços.

10.6.1. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação da obra, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas.

10.6.2. O **CONTRATANTE**, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.

10.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

10.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos serviços previstos neste instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.

10.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma físico-financeiro contratual e nas premissas definidas na **cláusula 1.2** do presente instrumento contratual, e apresentar à Fiscalização em até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço. O planejamento detalhado deverá ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalização, e será composto no mínimo por:

10.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nível de "atividade" em padrão MS Project ou software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de início e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho crítico" da obra;

10.8.2. Plano de aquisições;

16.8.3. Histograma de mão-de-obra.

10.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvará de licença para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas e Diário de Obra.

10.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação, devendo a **CONTRATADA** informar o **CONTRATANTE**, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos.

10.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental.

10.11.1. Todo o entulho deverá ser removido pela **CONTRATADA**, observando os seguintes cuidados:

10.11.1.1. Limpeza constante das áreas trafegadas;

10.11.1.2. Tamponamento de ralos e válvulas de lavatórios durante a obra.

10.11.1.3. Disposição de caçamba coletora de entulho.



10.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme descritos nos projetos e/ou nas especificações.

10.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalização do **CONTRATANTE** ficarão em posse desta até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o que fora utilizado.

10.12.2. O **CONTRATANTE** se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que não satisfaça aos padrões de qualidade especificados.

10.12.3. A **CONTRATADA** deverá efetuar, sem ônus para o **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos.

10.12.4. A substituição das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente se dará após aprovação do **CONTRATANTE**.

10.12.4.1. Não será admitida a substituição dos equipamentos especificados para o sistema de climatização VRF, em função da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatização e monitoramento já implantado.

10.12.5. Não introduzir, seja a que título for, quaisquer modificações nos projetos e/ou nas especificações, sem o consentimento prévio, e por escrito, do **CONTRATANTE**.

10.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execução dos serviços correrão, sempre, por conta da **CONTRATADA**.

10.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo **CONTRATANTE**, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do instrumento contratual ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

10.15. Providenciar, ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

10.15.1. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.

10.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.



10.16. Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisório, a apresentação do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada.

10.17. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra.

10.17.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar a comprovação de contratação do seguro de que cuida a **cláusula 10.17** mensalmente e/ou sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento.

10.17.2. O seguro de que cuida a **cláusula 10.17** deverá garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o período em que o empregado estiver vinculado à execução do presente instrumento.

10.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorrência de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convenção Coletiva aplicável à **CONTRATADA**.

10.18. A **CONTRATADA** deverá contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisório da obra:

10.18.1. Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do contrato;

10.18.2. Indenização relativa às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra decorrentes de riscos inerentes à reforma, inclusive incêndio (risco de engenharia), cujo beneficiários será o Ministério Público do Estado da Bahia e o valor da cobertura será maior ou igual ao valor global do contrato.

10.19. A **CONTRATADA** deverá apresentar a apólice do seguro de que cuida o item 16.18 à Fiscalização para aprovação no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço.

10.19.1. A apólice do seguro deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, ou nas hipóteses de alteração de valor contratual decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cláusula 10 (dez) deste Termo de Referência.

10.20. Não alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para as quais está sendo contratado.



10.21. Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à execução do contrato, bem como cópia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execução deste instrumento.

10.22. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**, comprovantes do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução do Contrato.

10.23. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.24. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo **CONTRATANTE**, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do Contrato.

10.25. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

10.26. Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:

10.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

10.26.2. Portarem crachá de identificação e equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc.;

10.27. A inobservância ao disposto na **cláusula 10.26** acarretará no impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipótese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados.

10.28. Promover o imediato afastamento e a respectiva substituição, sempre que exigido pelo **CONTRATANTE** e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da **CONTRATADA**, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

10.29. Responder perante o **CONTRATANTE** pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados.



10.30. Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios ou convenções coletivas.

10.31. Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao **CONTRATANTE**.

10.31.1. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do **CONTRATANTE**, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.

10.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

10.32.1. A eventual retenção de tributos pelo **CONTRATANTE** não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela **CONTRATADA**.

10.33. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.

10.34. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos locais de serviços.

10.35. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da **CONTRATADA** a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato.

10.36. Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

10.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

10.36.2. Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob suas expensas.

10.37. Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos causados por máquinas e



equipamentos a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do **CONTRATANTE** ou de terceiros.

10.37.1. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela **CONTRATADA**, sem ônus para o **CONTRATANTE**, de modo a recompor a forma e condições originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitação formal.

10.37.2. Ressarcir ao **CONTRATANTE** todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao **CONTRATANTE** no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.

10.38. Participar das reuniões agendadas pelo **CONTRATANTE**, com o objetivo de analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho.

10.39. Comunicar imediatamente ao **CONTRATANTE** qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso.

10.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total.

10.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados.

10.42. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do instrumento contratual, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;

10.42.1. A **CONTRATADA** se obriga a permitir que a auditoria interna do **CONTRATANTE** e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIÁRIO DE OBRAS

11.1. Caberá à **CONTRATADA** a elaboração e manutenção de Diário de Obras, conforme modelo próprio disponibilizado pelo **CONTRATANTE**, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pelo responsável técnico da **CONTRATADA**.

11.1.1. A abertura do Diário de Obras ocorrerá nos termos do quanto disposto na **cláusula 2.5.2**, de modo que o dia “01” do Diário corresponda ao primeiro dia do prazo de execução dos serviços.

11.2. O Diário de Obras permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:

11.2.1. Será um documento único, enviado pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, preferencialmente via correio eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente que deverá ser impresso e arquivado na obra após devolução do mesmo pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.

11.2.2. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.

11.3. O Diário de Obras conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:

11.3.1. Nome da **CONTRATADA**;

11.3.2. Nome do **CONTRATANTE**;

11.3.3. Data do dia;

11.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

11.3.5. Condições climáticas;

11.3.6. Condições de máquinas e equipamentos;

11.3.7. Número e categoria de empregados;

11.3.8. Ocorrências;

11.3.9. Assinaturas da **CONTRATADA** e do **CONTRATANTE**.

11.4. A **CONTRATADA**, obrigatoriamente registrará no Diário de Obras:

11.4.1. Interferências nos serviços causadas por terceiros não sujeitos à sua ingerência;

11.4.2. Consultas à fiscalização;

11.4.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

11.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;



11.4.5. Respostas às interpelações realizadas pela fiscalização;

11.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço.

11.5. A **CONTRATADA** poderá anotar no Diário de Obras outros fatos que, a seu juízo, sejam objeto de registro.

11.6. Serão objetos de registro no Diário de Obras pela Fiscalização:

11.6.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da **CONTRATADA** no Diário de Obras;

11.6.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;

11.6.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela **CONTRATADA**, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;

11.6.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da **CONTRATADA**, seus prepostos e sua equipe;

11.6.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e suas especificações;

11.6.6. Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devem ser objeto de registro.

11.7. Após a conclusão dos serviços, a **CONTRATADA** entregará ao **CONTRATANTE** uma via impressa do Diário de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANTEIRO DE OBRAS

12.1. O **CONTRATANTE** disponibilizará instalações de refeitório e sanitário para utilização pelos operários.

12.1.1 A **CONTRATADA** poderá utilizar as dependências do próprio local da obra para instalação de Almoxarifado.

12.2. Cabe à **CONTRATADA** respeitar todas as determinações constantes da NR18.

12.3. A **CONTRATADA** será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e de segurança das áreas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos serviços devolver as referidas áreas nas mesmas condições que lhe forem entregues.

12.4. A **CONTRATADA** deverá manter no canteiro de obras:

12.4.1. Uma cópia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;



12.4.2. Uma cópia do contrato;

12.4.3. Diário de Obras;

12.4.4. O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço.

12.5. É responsabilidade da **CONTRATADA** deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

12.6. A **CONTRATADA** deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo **CONTRATANTE**.

12.7. A **CONTRATADA** será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade.

12.8. O **CONTRATANTE**, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da **CONTRATADA** que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

12.9. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. A **CONTRATADA** somente poderá subcontratar parte dos serviços objeto deste instrumento, hipótese em que será necessária a prévia e expressa aprovação do **CONTRATANTE**;

13.1.1. Para instruir o pedido de autorização para subcontratar, a **CONTRATADA** deverá apresentar à Fiscalização a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: cópia do contrato social, cartão CNPJ, lista de empregados (com nome, função e CPF) que trabalharão diretamente no canteiro, cópia da CTPS dos empregados, além da cópia do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes;

13.2. Autorizada a subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 20.1, a **CONTRATADA** realizará a supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada, respondendo perante o **CONTRATANTE** pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais originariamente pactuadas;

13.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

13.4. Será exigível da **CONTRATADA** a comprovação do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por ela assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES



14.1. A **CONTRATADA** deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução da obra.

14.2. Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas.

14.3. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do CONTRATANTE, devendo a **CONTRATADA** adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições.

14.4. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como o material inservível resultante dos serviços da obra, serão transportados pela **CONTRATADA** e levados para local apropriado, às suas expensas.

14.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela **CONTRATADA**, às suas expensas, em local determinado pela fiscalização.

14.6. Na execução dos serviços de demolição e reposição devem ser obedecidas as Normas de Segurança (NR18), observadas, especialmente as disposições que se seguem:

14.6.1. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;

14.6.2. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis;

14.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

14.6.4. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.0 O **CONTRATANTE**, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

15.1. Fornecer, em prazo hábil, as informações necessárias para que a **CONTRATADA** possa executar plenamente o objeto contratado;



15.2. Colaborar com a **CONTRATADA**, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da **CONTRATADA**;

15.3. Realizar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos termos e condições previstos no instrumento contratual;

15.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da **CONTRATADA** às instalações físicas do **CONTRATANTE**, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços;

15.5. Providenciar, com os órgãos competentes, a obtenção do Alvará de licença para obra e do Alvará de Habite-se;

15.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do contrato, notificando imediatamente a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

15.7. Fornecer à **CONTRATADA**, após o recebimento definitivo da obra e mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas no contrato;

15.8. Realizar a remoção de: divisórias, forros, luminárias e instalações elétricas existentes no local.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 A **CONTRATADA** deverá apresentar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 136 da Lei nº 9.433/05.

18.2. A ausência de apresentação da garantia pela **CONTRATADA**, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria.

18.3. A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.

18.3.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor da garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas, bem assim nas hipóteses de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.



13.4. A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo por força de aditamento contratual.

13.5. A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à **CONTRATADA**, no montante a que esta fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.

13.6. Poderá ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipótese do § 2º do artigo 97 da lei estadual nº 9.433/2005.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a **CONTRATADA** sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato.

19.2. Será permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição.

19.3. As exigências da Fiscalização se basearão nas especificações e nas Normas vigentes.

19.4. Os serviços objeto deste instrumento deverão se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

19.4.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

19.4.2. Transmitir à **CONTRATADA** instruções e comunicações de alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;

19.4.3. Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar alterações contratuais, imposição de sanções ou rescisão contratual;

19.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

19.4.5. Promover, com a presença de preposto da **CONTRATADA**, a verificação dos serviços e fornecimentos já realizados, emitindo a competente habilitação para pagamento;



19.4.6. Esclarecer prontamente as dúvidas da **CONTRATADA**, solicitando ao setor competente do **CONTRATANTE**, se necessário, parecer de especialistas;

19.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA nº 9.433/2005;

19.4.8. Fiscalizar a obrigação da **CONTRATADA** de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execução;

19.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, termo de referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;

19.4.11. Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;

19.4.12. Elaborar relatórios de visitas à obra;

19.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de obra;

19.4.14. Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá ser refeito ou reparado, às expensas da **CONTRATADA** e nos prazos estipulados;

19.4.15. Promover reuniões com o responsável técnico da **CONTRATADA**, para tratar de assuntos relacionados à obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, etc.;

19.5. A fiscalização, pelo **CONTRATANTE**, não desobriga a **CONTRATADA** de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

19.5.1. A ausência de comunicação, por parte do **CONTRATANTE**, sobre irregularidades ou falhas, não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

19.6. A adoção de soluções técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente aprovadas pela fiscalização.

19.7. O **CONTRATANTE** poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições



contratuais ou do processo de Licitação, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

19.7.1. Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, reparado ou substituído pela **CONTRATADA**, às suas expensas.

19.7.2. A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do **CONTRATANTE**.

19.8. Para fins de fiscalização, o **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA**, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.

19.9. A **CONTRATADA** permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ação da fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos locais dos serviços em execução, atendendo às observações e exigências apresentadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

20.1. A **CONTRATADA** sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;

20.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela **CONTRATADA**, e não sendo suas justificativas aceitas pelo **CONTRATANTE**, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:

20.2.1. Multa;

20.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

20.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;

20.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

20.3. Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nas **cláusulas 20.2.2 a 20.2.4**, estas serão impostas à **CONTRATADA** cumulativamente com multa;

20.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

20.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;



20.4.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;

20.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado;

20.5. O inadimplemento de obrigação acessória, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

20.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

20.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida, conforme o caso;

20.5.2.1. Será considerado como custo da obrigação descumprida para efeitos da aplicação de penalidade, os valores a serem despendidos pela **CONTRATADA** para regularizar eventual pendência que tenha ocasionado o descumprimento da obrigação;

20.6. A aplicação de multa à **CONTRATADA** não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

20.7. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo **CONTRATANTE**, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;

20.7.1. Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do **CONTRATANTE**;

20.8. A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;

20.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da **CONTRATADA** deverão ser ressarcidos ao **CONTRATANTE** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

21.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no Capítulo IX, Seção VIII - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;



21.2 O **CONTRATANTE** poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XVI, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005.

21.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos II a XII do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** poderá adotar, no que couber, as medidas que vão a seguir discriminadas:

21.3.1 Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do **CONTRATANTE**;

21.3.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em vigor;

21.3.3 Cobrança dos valores das multas e das indenizações, para ressarcimento da Administração;

21.3.4 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

22.1 A utilização de mão de obra, pela **CONTRATADA**, para execução dos serviços objeto do presente contrato não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**;

22.4 Fica garantido o direito de regresso do **CONTRATANTE**, perante a **CONTRATADA**, para ressarcimento de toda e qualquer despesa trabalhista ou previdenciária que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipótese de vir a ser demandado judicialmente por qualquer empregado ou subcontratado da **CONTRATADA** relativamente à execução do objeto contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo de Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

O **CONTRATANTE** será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e) do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela **CONTRATADA**, ou seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente Contrato;

26.2 A inadimplência da **CONTRATADA**, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos previstos neste contrato, não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

26.3 Aplicar-se-á a Lei Estadual-BA nº 9.433/2005 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, em especial os casos omissos.

26.4 Fica assegurado ao **CONTRATANTE** o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 143, para melhor adequação às finalidades de interesse público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da **CONTRATADA**.

26.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de penalidades.

26.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em **03 (três) vias** de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, após a publicação depois de lido e achado conforme.

Salvador, _____ de _____ de 202X.

Ministério Público do Estado da Bahia
Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente

Contratada
Representante Legal
Cargo



**APENSO I
INSERIR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA
LICITANTE VENCEDORA**

**(VERIFICAR A VIABILIDADE,
CONSIDERANDO O POSSÍVEL TAMANHO
DO ARQUIVO)**



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

INSERIR CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA LICITANTE VENCEDORA

Regional de Santa Maria da Vitória	
Santa Maria da Vitória	01
Total de Vagas	01
Regional de Simões Filho	
Simões Filho	01
Total de Vagas	01
Regional de Teixeira de Freitas	
Caravelas	01
Total de Vagas	01
Regional de Valença	
Gandu	01
Total de Vagas	01
TOTAL GERAL DE VAGAS DISPONIBILIZADAS	
	10

I. A remoção dos servidores habilitados obedecerá ao estabelecido nos arts. 4º, 5º e 9º do Ato Normativo nº. 020/2014 e suas alterações.

II. Os interessados no preenchimento das vagas deverão formalizar seus pedidos de inscrição por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, dirigindo-os à DGP – PROV. DESENVOLV PESSOAS, Coordenação de Provisão e Desenvolvimento de Pessoas, da Diretoria de Gestão de Pessoas até as 18h do dia 05 de maio de 2022.

III. Conforme art. 19 da Lei Estadual nº. 8.966/2003 e art. 9º, § 5º, do Ato Normativo nº. 020/2014, qualquer servidor, inclusive aquele que estiver em estágio probatório, poderá habilitar-se para a remoção, desde que, na data de publicação do edital, encontre-se no efetivo exercício do cargo e tenha um período de permanência mínimo de 01 (um) ano no mesmo órgão, considerando-se este como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, ressalvada a hipótese de necessidade do serviço ou interesse da Administração Pública.

IV. As vagas remanescentes da remoção de servidor decorrentes deste Edital serão disponibilizadas em Edital posterior.

V. A data da remoção decorrente do presente Edital será divulgada, em Diário Oficial, por intermédio de Ato da Procuradora-Geral de Justiça, tão logo esgotados os Editais de remoção das vagas remanescentes, para que não haja interrupção do serviço público.

VII. O Ministério Público do Estado da Bahia não arcará com quaisquer ônus financeiros decorrentes da opção do servidor em preencher quaisquer das vagas oferecidas.

Salvador, 03 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 651, DE 03 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da Lei Complementar nº 11/96, com fundamento na Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, e na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, em vista do que dispõe o art. 4º do Ato Normativo nº 021/2012,

RESOLVE:

Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 098, de 26 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação-CPL será composta pelos servidores Fernanda da Costa Peres Valentim, Monica Fabiane da Silva Sobrinho, Christian Heberth Silva Borges, Carina dos Santos Pereira, Carlos Bastos Stucki e Paula Souza de

Paula Marques, cabendo a presidência à primeira, e, na sua ausência ou impedimento, a qualquer um dos membros da Comissão, previamente designado(a).”

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 03 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

SECRETARIA GERAL

ATO Nº 260, DE 3 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 166 da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 31043/2022, DETERMINA A SUSPENSÃO DAS FÉRIAS da Procuradora de Justiça HELIETE RODRIGUES VIANA, no dia 02/05/2022, para participar de sessão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, remanejando o gozo para 10/05/2022.

Eu, Alexandre Soares Cruz, Secretário-Geral, subscrevi.

Salvador, 3 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 672, DE 3 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 2º-A, §§ 3º e 4º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, TORNA PÚBLICA a lista dos candidatos inscritos, nos termos do edital nº 580/2022, publicado na edição do DJE de 20/04/2022, para exercício das funções do Ministério Público, cumulativamente com as atribuições que já exerçam, durante o período de até 1 (um) ano, contado da designação, na CAMAÇARI - 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA:

INSCRITOS	TITULARIDADE	DISTÂNCIA TITULARIDADE X SUBSTITUIÇÃO	ENTRÂNCIA	ANTIGUIDADE NA ENTRÂNCIA
Marco Aurélio Nascimento Amado	Salvador - 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri - 2º Promotor(a) de Justiça	47	Final	291

*Fonte das distâncias: <https://www.openstreetmap.org/>

A Secretaria Geral, seguindo a ordem de classificação, notificará os habilitados, via e-mail institucional, abrindo prazo, até às 23 horas e 59 minutos do dia útil seguinte ao do envio da notificação, para resposta com manifestação de desistência, na forma no §4º-A do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014.

Aquele, dentre os habilitados, mais bem colocado e que não houver manifestado desistência, será designado para o exercício das atribuições especificadas no respectivo edital.

A presente lista de habilitados terá validade até o término do período previsto no edital para a respectiva designação, desde que esta ainda seja necessária, conforme §4º-C do art. 2º-A do Ato Normativo nº 1/2014.

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 3 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

EDITAL Nº 682, DE 3 DE MAIO DE 2022

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 2º-A, §5º, do Ato Normativo nº 1, de 10 de janeiro de 2014, e tendo em vista o quanto se comprova no expediente protocolizado sob o SIGA nº 29843/2022, TORNA PÚBLICA A DESISTÊNCIA DE TODOS OS INSCRITOS, nos termos do EDITAL Nº 567/2022, publicado na edição do DJE de 18/04/2022, referente à substituição na IPIRÁ - 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.

Eu, Ricardo de Assis Andrade, Secretário-Geral Adjunto, subscrevi.

Salvador, 3 de maio de 2022.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PREÂMBULO

EDITAL DE LICITAÇÃO				
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022				
<p>O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, através da Comissão Permanente de Licitação – doravante denominada CPL, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, em data, local e horário indicados neste preâmbulo, regida pelas Leis Estaduais 9.433/2005 e 11.619/2009, pelo Decreto Estadual 9.534/2005 e, no que estes forem omissos, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.</p>				
1. OBJETO				
<p>Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.</p>				
2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO				
<p>R\$1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)</p>				
3. TIPO DE LICITAÇÃO	4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO	5. REGIME DE EXECUÇÃO	6. REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO	
MENOR PREÇO	VALOR GLOBAL (FATOR K)	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	AMPLA CONCORRÊNCIA	
7. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO				
7.1 LOCAL	<p>Coordenação de Licitações - Prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, sito à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP: 41.745-004.</p>			
7.2 INÍCIO DA SESSÃO:	<p>DIA: xx/xx/2022 HORA: xx:xx (HORÁRIO LOCAL)</p>			
8. PROCESSO ADMINISTRATIVO		9. UNIDADE SOLICITANTE		
SEI nº 19.09.02687.0011607/2022-46		DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – DEA		
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
UO/UG	Ação (P/A/OE)	Região	Destinação de Recursos	Elemento de Despesa
40.601/0002	7508	7800	355	33.90.39.00
11. ANEXOS AO EDITAL				
<p>ANEXO I – Modelo de Proposta ANEXO II – Modelos de declarações e documentos ANEXO III – Termo de Referência ANEXO IV - Documentos técnicos ANEXO V - Minuta de Contrato</p>				
12. MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL				
<p>PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. PÁGINA RELATIVA A ESTA LICITAÇÃO: www.mpba.mp.br/licitacoes/xxxx. E-MAIL PARA CONTATO: licitacao@mpba.mp.br. TELEFONES: (71)3103-0112/0113/0114/0225. Presidente da Comissão de Licitação: Fernanda Valentim. Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE III deste Edital - SEÇÃO I.</p>				

**DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME
(POR FASE/ENVELOPE)**

FASE	DOCUMENTO	REGRAS EM EDITAL
CRENCIAMENTO	1) DA PESSOA FÍSICA (REPRESENTANTE LEGAL): 1.1) Documento público de identificação civil.	PARTE II, SEÇÃO II
	2) DA LICITANTE: 2.1) Documentação comprobatória de sua representação legal pela pessoa física indicada, podendo ser: a) Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, para empresas que se fizerem representar na licitação através de representante legal indicado em tal documento; OU b) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) ou representante legal não indicado em contrato social (ou correlato): b.1) Procuração por instrumento público ou particular OU documento jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; E b.2) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes (conforme o caso).	PARTE II, SEÇÕES I E II
DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1) Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame.	PARTE II, SEÇÃO I
	2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2009 – CNMP.	PARTE II, SEÇÃO I
	3) Declaração de enquadramento de ME/EPP <u>Observação:</u> SOMENTE para as licitantes enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de que da Lei Estadual nº 11.619/2009 e da Lei Complementar nº 123/2006.	PARTE II, SEÇÃO I
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS	1) Proposta de preços.	PARTE II, SEÇÃO III
	2) Documentos comprobatórios de representação legal do(a) subscritor(a) dos documentos constantes no ENVELOPE A, caso não apresentados na fase de credenciamento, ou daqueles diversos	PARTE II, SEÇÃO I
	3) Declarações obrigatórias (acima indicadas), caso a licitante não se faça representar na sessão de licitação por representante credenciado (pessoa física)	PARTE II, SEÇÃO I
ENVELOPE B - HABILITAÇÃO	1) Declaração de proteção ao menor	PARTE II, SEÇÃO IV
	2) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal cabível	PARTE II, SEÇÃO IV

	<p>3) Regularidade fiscal e trabalhista:</p> <p>a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.</p> <p>b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.</p> <p>c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante.</p> <p>d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.</p> <p>e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.</p> <p>f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.</p>	PARTE II, SEÇÃO IV
	<p>4) Documentação de qualificação técnica:</p> <p>a) Declaração de ciência dos requisitos técnicos;</p> <p>b) Registros ou inscrições na entidade profissional competente, sendo:</p> <p>b.1) 01 (um) relativo(a) à empresa licitante;</p> <p>b.2) 01 (um) relativo(a) a cada um(a) do(a)(s) responsável(eis) técnico(a)(s) indicado(a)(s);</p> <p>c) Comprovação de capacitação técnica, relativa a:</p> <p>c.1) Capacitação técnico-<u>profissional</u>, composta por 03 (três) requisitos cumulativos:</p> <p>I - Indicação de responsável(eis) técnico(s), mediante declaração específica;</p> <p>II - Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável(eis) técnico(s);</p> <p>III - Atestado(s) de capacidade técnica emitido <u>em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s)</u>, observada a parcela de maior relevância exigida, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT emitida por CREA/CAU;</p>	PARTE II, SEÇÃO IV
	<p>5) Documentação de qualificação econômico-financeira:</p> <p>a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial;</p> <p>b) Demonstração de patrimônio líquido ou capital social;</p> <p>c) Declaração da relação de compromissos assumidos;</p> <p>d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, acompanhado de documento demonstrativo dos índices exigidos em edital</p>	PARTE II, SEÇÃO IV
	<p>6) Documentos comprobatórios de representação legal do(a) subscritor(a) de documentos constantes no ENVELOPE B, caso não remetidos na fase de credenciamento ou no ENVELOPE A, ou daqueles diversos.</p>	PARTE II, SEÇÃO I

PARTE I – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1. Poderão participar desta **Tomada de Preços pessoas jurídicas** que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus anexos.

2. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:

- a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração;
- d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração;
- e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
- f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme art. 186, III, da Lei Estadual nº 9.433/2005;
- g) empresa que estiver em processo de falência;
- h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida;
- j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação;
- k) membros e servidores da Administração;
- l) demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da Lei Estadual nº 9.433/2005, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal;

2.1. Para fins do disposto no **item 2** desta Seção, entende-se por:

2.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

2.1.2. “Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do **Estado da Bahia**, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

2.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia.

2.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no **item 2** acima, a Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada CPL, poderá realizar, além de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de:

2.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 18 III, da Lei Estadual nº 9.433/2005;

2.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

2.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;

2.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

3. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

5. A licitante será responsável por/pela:

a) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei.

b) Acompanhar a sessão pública em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de prazos e/ou negócios diante da sua falta e/ou indisponibilidade de comparecimento à sessão pública, ou da inobservância de quaisquer convocações/mensagens/avisos/publicidades emitidas pela Comissão de Licitação.

c) Remeter documentos complementares e prestar esclarecimentos eventualmente solicitados pela Administração, conforme prazos e meios estabelecidos pela Comissão de Licitação.

d) Todas as transações e manifestações que forem efetuadas em seu nome, assumindo-as como firmes e verdadeiras, inclusive os atos praticados por representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério Público do Estado da Bahia.

e) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas em razão da presente licitação.

f) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:

f.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br;

f.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada preâmbulo deste edital;

6. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o encaminhamento de informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal.

PARTE II – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME

SEÇÃO I – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA MANIFESTAÇÃO EM NOME DA LICITANTE

SUBSEÇÃO I – DA ENTREGA DOS ENVELOPES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. A(s) licitante(s) interessada(s) em participar do certame deverá(ão) apresentar à Comissão de Licitação, em meio físico, **envelopes** que contenham os documentos de **proposta de preços (e correlatos)** e de **habilitação**, obedecendo a todas as exigências deste instrumento convocatório (inclusive no que se refere ao conteúdo dos envelopes), até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública.

1.1 Os documentos deverão estar dispostos ordenadamente e numerados, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso conforme se segue:

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS CORRELATOS:

<p style="text-align: center;">ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS</p> <p>À CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA</p> <p>RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>TOMADA DE PREÇOS xx/2022</p>

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

<p style="text-align: center;">ENVELOPE B - HABILITAÇÃO</p> <p>À CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA</p> <p>RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>TOMADA DE PREÇOS xx/2022</p>
--

1.2 As licitantes que optarem por não se fazer representar fisicamente em sessão através de representante legal, deverão realizar a entrega prévia dos envelopes no endereço da sede do MPBA constante no preâmbulo deste edital, **até às 9 (nove) horas do dia designado para abertura da sessão**, via protocolo geral do Ministério Público do Estado da Bahia, Correios ou outro meio similar de entrega, endereçada à Comissão de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia e remetida com aviso de recebimento ou apresentada contrarrecibo.

1.2.1 Envelopes entregues após o prazo estipulado serão considerados **não apresentados**, ainda que tenham sido recebidos pelo setor de Protocolo do MPBA.

1.3. Após a entrega dos envelopes, não mais caberá a desistência da licitante.

2. Após a entrega dos envelopes, deverão ser apresentados à CPL, mediante convocação, os documentos relativos ao credenciamento dos representantes legais das licitantes presentes em sessão.

2.1. Será **facultado** às licitantes realizar o credenciamento de seus representantes legais (**pessoas físicas**), de modo a comprovar que estes possuem os necessários poderes para a prática de atos inerentes ao certame, atendido o disposto no **item 7** desta **PARTE II** do edital.

2.2. Cada licitante poderá credenciar apenas um(a) representante e cada representante somente poderá representar uma única licitante.

3. Recebidos os envelopes e finalizada a fase de credenciamento das licitantes, deverão ser apresentadas as seguintes **DECLARAÇÕES**, assinadas por representantes legais devidamente habilitados para tanto:

a) **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME;**

b) **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público);**

c) **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP, somente para as licitantes enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de que trata o art. 2º da Lei Estadual nº 11.619/2009 e art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006.**

3.1 As declarações devem ser apresentadas, preferencialmente, conforme modelos constantes no **ANEXO II**;

3.2 Será rejeitada a declaração apócrifa ou firmada por pessoa sem legitimidade, bem assim a que não contenha o **conteúdo declaratório** requerido nos modelos contidos no **ANEXO II**.

3.3 Na hipótese de ausência de apresentação da declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, a licitante poderá participar do certame, entretanto, o fará nas mesmas condições previstas para as empresas sem direito a tratamento diferenciado.

3.4. Na eventual ausência de apresentação de alguma das declarações, poderá o(a) representante **presente e devidamente credenciado(a)** subscrever o(s) documento(s) pendente(s) em sessão pública, conforme modelos disponibilizados no **ANEXO II** deste edital.

3.5. **As licitantes que não desejarem se fazer representadas, em sessão pública, por preposto(a) devidamente credenciado(a), deverão obrigatoriamente incluir as declarações acima indicadas no ENVELOPE A - Proposta de Preços, sob pena de serem automaticamente desclassificadas do certame.**

4. Todos os documentos previstos neste edital deverão ser apresentados em **original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original**, para que possam ser autenticados.

4.1 A Empresa interessada em autenticar previamente os documentos na Coordenação de Licitações, poderá agendar dia e horário através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para a abertura do certame.

4.2. Para documentos que exijam a assinatura por representante legal da licitante, será admitida a correspondente apresentação com assinatura digital devidamente certificada, desde que passível de verificação de validade e autenticidade do certificado digital correspondente.

4.2.1 Será considerado **não apresentado** o documento com assinatura digital cujo resultado da verificação de conformidade (através do site <https://verificador.iti.gov.br/>) seja “reprovado” ou “indeterminado”.

4.3. Serão aceitas como documentação original as impressões relativas às **certidões emitidas por órgãos oficiais através de sítios eletrônicos**.

4.4. Não será admitida, como original ou cópia autenticada, a apresentação de fotocópia ou impressão de documento autenticado em cartório, salvo se referente à autenticação por cartório digital.

4.5. Considerar-se-á **não apresentado** documento apócrifo, quando este exigir a assinatura por representante legal da pessoa jurídica ou física subscritora.

5. A ausência de documentos para credenciamento não impede a licitante de participar do certame, porém impossibilita que um(a) representante pratique atos na sessão pública em nome da licitante.

6. A ausência de apresentação de quaisquer dos demais documentos exigidos em edital, entretanto, implica na **desclassificação** ou **inabilitação** da licitante, conforme a fase processual, ressalvadas as eventuais hipóteses admitidas no instrumento convocatório.

SUBSEÇÃO II – DA MANIFESTAÇÃO EM NOME DA LICITANTE

7. Todos os atos e/ou documentos que, no curso do certame, ensejarem manifestação ou assinatura por representante legal da licitante deverão estar lastreados em comprovação documental de que o(a) representante possui os devidos poderes para representá-la.

7.1. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de **procurador(a)**, deverá haver a apresentação, no momento oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

7.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de **sócio(a), diretor(a)** e/ou **administrador(a)**, tal poder deverá constar expresso na documentação de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que seja juridicamente hábil a comprovar a representação legal.

7.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos **itens 7.1 e 7.2** implicam na não aceitação dos documentos subscritos pela correlata pessoa física e/ou em não ser admitida a sua manifestação em sessão pública na qualidade de representante legal, conforme o caso.

SEÇÃO II – DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

8. Para fins de credenciamento, as licitantes deverão apresentar **os seguintes documentos:**

8.1. **DA PESSOA FÍSICA REPRESENTANTE:** Documento público de identificação civil, em original e em fotocópia.

8.1.1 Serão admitidos, para tal fim, quaisquer dos seguintes documentos: carteira de identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação; carteira profissional; passaporte; carteira de identificação funcional; documento de identificação militar; outro documento público que permita a clara e inequívoca identificação do portador;

8.2. **DA LICITANTE:** documentação cabível, conforme subitens do **item 7** desta **PARTE II** do edital.

SEÇÃO III – DA PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS CORRELATOS

SUBSEÇÃO I – DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE A)

9. O **ENVELOPE A** deverá conter os documentos a seguir indicados, todos **numerados sequencialmente:**

a) **PROPOSTA DE PREÇOS**, identificada e assinada por representante legal da licitante;

b) **DECLARAÇÕES** indicadas no **item 3 da SEÇÃO I** desta **PARTE II**: **somente** na hipótese prevista no **subitem 3.5**.

9.1. Deverá haver a apresentação, no **ENVELOPE A**, de documentação comprobatória de representação legal relativa aos documentos que exijam assinatura por representante legal da licitante, caso este(a) seja pessoa física diversa daquela indicada e comprovada em sede de credenciamento.

10. A ausência de apresentação ou a apresentação irregular de quaisquer dos documentos indicados no **item 9** acima implicará na imediata **desclassificação** da licitante, resguardadas tanto a hipótese do **item 3.3**, relativa ao tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, quanto as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, conforme **PARTE V** do edital.

SUBSEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

11. A **PROPOSTA DE PREÇOS** deverá ser elaborada, preferencialmente, conforme modelo constante no **ANEXO I** e conter, minimamente, os seguintes dados:

a) Dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura);

b) O fator multiplicador “K” ofertado.

c) As demais informações descritas e/ou exigidas no **MODELO DE PROPOSTA – ANEXO I**;

12. Somente serão admitidas propostas com **fator multiplicador “k” igual ou menor que 1,00 (um)**, expresso em 02 (duas) casas decimais e exato, isto é, sem dízimas.

12.1. Cada licitante deverá apresentar apenas um único fator multiplicador “K”, o qual incidirá linearmente sobre todos os itens e valores (unitários e totais) que compõem as planilhas de preços relacionadas a esta licitação, quais sejam os documentos **“Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro” – itens “e.1” e “e.2” do ANEXO IV** a este edital.

12.1.1. Os documentos acima indicados se encontram disponíveis para consulta dos interessados, em meio digital no formato Excel, no site deste Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

12.1.1.1. Esclarece-se que os arquivos digitais disponibilizados consignam, apenas como referencial máximo, tanto o fator multiplicador “k” máximo admitido (Fator $k = 1$) quanto o valor global máximo estimado correspondente. Para fim de cálculo, os arquivos possuem a funcionalidade de possibilitar o estabelecimento automático de todos os valores unitários e totais exigidos, bastando, para tanto, apenas a digitação da variável fator “k” que se deseja ofertar.

12.1.2. Na hipótese da aplicação do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, o cômputo de valores estará limitado às 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo que as planilhas estarão parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

13. NÃO será necessária a oferta de **valor global** pelas licitantes em suas propostas de preços, devendo ser ofertado tão somente o fator multiplicador “k”.

13.1. Incumbirá à CPL durante a sessão pública, ao final da etapa de julgamento e classificação das propostas, aplicar o fator multiplicador “k” das empresas classificadas sobre as planilhas indicadas no **item 12.1**, de modo a se obter os valores unitários finais e globais resultantes do fator multiplicador “k” ofertado na proposta apresentada;

13.1.1. Serão utilizadas pela CPL as planilhas constantes no portal eletrônico da Administração, conforme indicado no **item 12.1** e no **ANEXO IV**;

13.2. Os preços unitários, totais e global, após aplicação do fator multiplicador “k”, serão estabelecidos em 02 (duas) casas decimais, observada a disposição do **item 12.1.2**, acima.

13.3. Será considerada não escrita a oferta de valores unitários, valor global e/ou planilhas apresentadas por licitante, sendo considerados para julgamento e classificação final das propostas apenas os valores resultantes da aplicação do fator “k” ofertado sobre as planilhas disponibilizadas pela Administração, conforme procedimento indicado no item 13.1.

13.4. As planilhas preenchidas comporão ANEXO da Ata da Sessão Pública relativa à fase de julgamento e classificação de propostas, e, no caso da licitante vencedora do certame, integrarão o contrato a ser firmado quando da formalização da contratação.

13.4.1 A Ata e as planilhas serão disponibilizadas para vistas dos interessados no site do Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

14. Para fins de definição do **fator multiplicador “k”** a ser proposto pelas licitantes, estas deverão observar os seguintes requisitos e exigências:

14.1. Cada Proponente deverá elaborar a sua proposta tomando como base todas as exigências indicadas nesta Subseção, bem como aquelas constantes ao longo deste Edital e seus anexos, nestes incluídos os arquivos técnicos referidos no **ANEXO IV** a este edital, disponibilizados no site do Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

14.1.1 Compete à licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida para a execução da obra.

14.1.2 A interessada poderá solicitar à Administração os arquivos em formatos DWG e/ou PDF, via correio eletrônico (endereço dir.engearg@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone 3103-0191).

14.1.3 Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto básico, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma físico-financeiro e orçamento, prevalecerão as especificações contidas em **projeto**.

14.2. Os preços unitários ofertados deverão considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga,бота-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.

14.2.1. Os quantitativos de serviços definidos para a presente licitação são meramente referenciais. Considerando que o regime de execução do Contrato será na modalidade **Empreitada por Preço Unitário**, o(s) pagamento(s) será(ão) devido(s) sobre os quantitativos de serviços efetivamente executados, os quais podem sofrer variações para mais ou para menos.

14.2.2. Na definição de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a licitante deverá considerar a legislação pertinente, bem como as variáveis do regime tributário ao qual está sujeita;

14.2.3. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento de faturas, salvo o disposto no **item 8.6 do ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA**;

14.2.4. As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Básico e no Memorial Descritivo anexos ao Edital, servirão como referência de qualidade para o item correspondente;

15. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz ou filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação.

16. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, nem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

17. A proposta de preços terá validade mínima de **90 (noventa) dias** a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne.

17.1. Será considerada não escrita a eventual fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.

18. Os prazos de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule.

18.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.

19. Caso previsto, o prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo menor ou que não o estipule.

19.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.

SUBSEÇÃO III – DOS DOCUMENTOS CORRELATOS EXIGIDOS EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

20. DECLARAÇÕES indicadas no item 3 da SEÇÃO I desta PARTE II: **somente na hipótese prevista no subitem 3.5.**

SEÇÃO IV – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SUBSEÇÃO I – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)

21. O envelope deverá conter, obrigatoriamente, os documentos indicados na **SUBSEÇÃO II** desta **SEÇÃO IV** da **PARTE II** do edital (a seguir), **todos numerados sequencialmente**, ressalvado o disposto na **SUBSEÇÃO III** desta Parte do edital (hipóteses de substituição de documentos). Nos termos da legislação, serão exigidos documentos relativos a:

- a) **DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR;**
- b) **HABILITAÇÃO JURÍDICA;**
- c) **PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;**
- d) **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;**
- e) **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.**

21.1. As especificações e exigências relativas aos documentos de habilitação constam na **SUBSEÇÃO II, a seguir**.

21.2. Deverá haver a apresentação, no **ENVELOPE B**, de documentação comprobatória de representação legal relativa aos documentos que exijam assinatura por representante legal da licitante, caso este(a) seja pessoa física diversa daquela indicada e comprovada em sede de credenciamento e/ou no envelope de proposta de preços.

22. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas **SUBSEÇÕES** desta **SEÇÃO IV** da **PARTE II** do Edital, implicarão na **inabilitação** da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, conforme **PARTE III** do edital.

SUBSEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

23. **DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR:** deverá ser apresentada, minimamente, com todo o **conteúdo declaratório** constante no modelo correspondente existente no **ANEXO II**.

24. **HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 99 da Lei estadual nº 9.433/2005):**

- a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

24.1. As licitantes poderão ser **dispensadas** da apresentação dos documentos de habilitação jurídica, caso os tenham apresentado **integralmente** na fase de credenciamento ou no envelope de proposta de preços.

25. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 100 da Lei estadual nº 9.433/2005):**

- a) **prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.**

- b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.
- c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante.
- d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
- e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
- f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

25.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 25, desta SUBSEÇÃO II, poderão ser supridas com a apresentação de documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a numeração de tais inscrições.

25.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

25.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição.

25.3.1 Somente farão jus à prerrogativa de regularização posterior aquelas microempresas e empresas de pequeno porte que participarem do certame na condição de beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. Deste modo, aquelas que disputarem sem o benefício deverão apresentar a documentação integralmente regular dentro do ENVELOPE B, sob pena de **inabilitação**.

25.3.2 Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

25.3.2.1 O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame.

25.3.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

26. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 101 da Lei estadual nº 9.433/2005 combinado com decreto estadual nº 9.534/2005):

26.1. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (Anexo III – Termo de referência, item 24.3.1.2. alínea b):

26.1.1. Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o **MODELO VII - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS do ANEXO II**.

26.1.2. Ficará franqueada às licitantes a faculdade de **vistoriar** o local onde será executada a obra (visita técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições gerais existentes e do grau de dificuldade dos serviços.

26.1.2.1. Para tanto, a vistoria deverá ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, através do telefone (71) 3103-0191, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data que se pretenda realizar a visita, estando a ocorrência desta limitada a até 02 (dois) dias úteis à data de abertura da sessão pública.

26.2. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE (Anexo III – Termo de referência, item 24.3.1.1. alíneas “a” e “b”): Deverão ser apresentadas **Certidões de Registro e Quitação** válidas, **tanto da licitante (pessoa jurídica) quanto de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física)** emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislação vigente.

26.2.1. Em se tratando de empresa ou profissional não registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.

26.3. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, relativa a:

26.3.1. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, composta CUMULATIVAMENTE pelas **03 (três) exigências a seguir indicadas:**

26.3.1.1. PRIMEIRA - Indicação formal de responsável(eis) técnico(s), mediante declaração específica para tal fim: indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)(s) qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura;

26.3.1.1.1. A indicação deverá ser formalizada mediante apresentação de declaração específica e voltada para este certame, não sendo admitida a substituição da declaração por indicação pretérita realizada em Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA/CAU.

26.3.1.1.2. Não há exigência de quantitativo mínimo de responsáveis técnicos indicados, ficando tal definição a cargo da licitante.

26.3.1.1.2.1 Para fins de habilitação, pelo menos 01 (um) profissional indicado pela empresa deverá cumprir integralmente todos os requisitos exigidos neste item **26.3.1.**

26.3.1.2. SEGUNDA - Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável(eis) técnico(s): comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) nos termos do item 26.3.1.1, acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.

26.3.2.2.1. A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

I - Carteira de Trabalho;

II - Certidão do Conselho Profissional;

III - Contrato social;

IV - Contrato de prestação de serviços;

V - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

26.3.1.3. TERCEIRA - Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s) conforme item 26.3.1.1, acompanhado(s) de CAT respectiva.

26.3.1.3.1. Deverão ser apresentados um ou mais atestados, emitido(s) em nome de cada responsável técnico indicado, que comprove(m) a execução de obra de características semelhantes à do objeto da licitação.

26.3.1.3.1.1. Serão consideradas como de características semelhantes à do objeto da licitação as obras de construção ou reforma de edificação que compreendam a execução dos serviços listados a seguir, sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos:

- a) DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO;
- b) FORROS;
- c) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS;
- d) INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO (SPRINKLERS)
- e) SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL

26.3.1.3.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) vir acompanhado(s) obrigatoriamente da(s) respectiva(s) **Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT)**, emitidos pelo CREA (se profissional engenheiro) **ou** pelo CAU (se profissional arquiteto).

26.3.1.3.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s), preferencialmente, de acordo com o **MODELO VI** constante do **ANEXO II - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL**.

26.3.1.3.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente ou o(a) responsável técnico(a) indicado(a).

26.3.1.3.5. Será admissível o somatório de atestados para a comprovação de execução dos serviços exigidos no **subitem 26.3.1.3.1**, acima.

26.3.2.3.5.1. O somatório de atestados deverá se referir ao mesmo profissional, não se admitindo somatório entre os profissionais indicados como responsáveis técnicos.

27. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 102 da Lei estadual nº 9.433/2005 combinado com decreto estadual nº 9.534/2005):

27.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;

27.2. Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

27.3. Declaração da relação dos compromissos assumidos, conforme **MODELO VIII do ANEXO II**, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação.

27.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

27.4.1. A boa situação financeira da licitante deverá ser comprovada através da apresentação do balanço **em conjunto com documento de demonstração dos índices de Liquidez Corrente (ILC)**, que deverá ser maior ou igual a 1,50, **de Endividamento Geral (IEG)**, que deverá ser menor ou igual a 0,60, **e de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL)**, que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra.

27.4.1.1. O cálculo dos índices deverá ser **realizado e apresentado pela licitante**, feito com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$$

***VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos (item 10, alínea "c" acima).**

27.4.1.2. O Balanço Patrimonial e o demonstrativo dos cálculos dos índices contábeis acima indicados deverão ser obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio(a)/Administrador(a) qualificado(a) para tanto e Contador(a) habilitado(a) em Conselho Regional de Contabilidade.

27.4.2. A licitante deverá apresentar, conforme o caso:

I - Publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial; **OU**

II - No caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração Digital –SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.

27.4.3. As Sociedades Anônimas (S/A ou Companhias) e outras pessoas jurídicas obrigadas à publicação das demonstrações contábeis (tais como as sociedades em comandita por ações, de capital aberto ou fechado) deverão apresentar, ademais, na forma da lei, cópia da publicação de:

I - Balanço patrimonial;

II - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - Demonstração do resultado do exercício;

IV – Demonstração dos fluxos de caixa;

V – Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado;

VI - Notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício, caso publicados em conjunto com as documentações acima indicadas;

27.4.3.1. As empresas obrigadas a publicação em Diário Oficial e/ou Jornal de Grande Circulação, deverão comprovar o atendimento a tal exigência através de apresentação de cópia(s) do(s) respectivo(s) exemplar(es) de publicação, os quais deverão conter, obrigatoriamente, indicação de data e veículo de comunicação;

27.4.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis, envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido referentes ao período de existência da pessoa jurídica;

27.4.5. Será admitida a apresentação de balanço intermediário, se decorrente de lei ou de previsão no estatuto ou contrato social da licitante – mediante comprovação;

27.4.6. Para fins de aceitação, considera-se obrigatória a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (ano 2021).

28. Todos os documentos **habilitatórios** emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

28.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

29. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

30. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras:

30.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz.

30.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz.

30.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial.

SUBSEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL

31. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou integralmente, **suprida** pelo referido cadastro.

31.1. Para que haja a dispensa das documentações exigidas na **SUBSEÇÃO II da SEÇÃO IV desta PARTE II**, a respectiva informação, apta a habilitar a licitante, deverá constar expressamente no registro/certificado dentro do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante dentro do envelope de Habilitação, sob pena de **inabilitação**.

31.1.1. Incluem-se no regramento do **item 31.1** as informações relativas ao quadro societário da licitante (nome completo ou razão social de cada sócio; CPF/CNPJ; e quota-parte societária) no que se refere à habilitação jurídica, e a indicação de todos os índices contábeis previstos para fins que qualificação econômico-financeira.

31.1.2. Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS, a licitante deverá complementar o envelope de habilitação, sob pena de **inabilitação**.

31.2. A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado apresentado, mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante.

PARTE III – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

1. Qualquer **cidadão** poderá **impugnar** o ato convocatório, ou **solicitar esclarecimentos** acerca dos seus termos e condições, no prazo de até **5 (cinco) dias úteis anteriores** à data fixada para abertura da sessão pública. Por sua vez, decairá do direito de impugnar as falhas ou irregularidades do edital, perante a Administração, a **licitante** que não o fizer até o **segundo dia útil que anteceder** à data prevista no edital para início da abertura dos envelopes das propostas.

1.1. A petição deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação (CPL) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada na forma eletrônica até as 23:59h do último dia do prazo, para o e-mail **licitacao@mpba.mp.br**, ou protocolada na Sede do MPBA situada à 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004, até às 19 (dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA).

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato editável (ex.: Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar a CPL inserir os dados na resposta que será elaborada pela CPL.

1.1.2. O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante (pessoa física) ou pelo seu representante legal (pessoa jurídica), e conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

1.1.2.1. Para postulante **pessoa física (cidadão)** – primeiro prazo previsto na cláusula 1, acima:

- a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e domicílio;
- b) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na hipótese de impugnação;
- c) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipótese;

1.1.2.2. Para postulante **pessoa jurídica** – segundo prazo previsto na cláusula 1, acima:

- a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede (matriz ou filial);
- b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal;
- c) Instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal;
- d) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na hipótese de impugnação;
- e) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipótese;

1.1.3. Na hipótese de ausência de apresentação de dados e/ou documentos relativos à pessoa jurídica ou seu representante, nos termos do item **1.1.2.2**, a petição poderá ser recebida em favor da pessoa física subscritora, desde que presentes os requisitos indicados no item **1.1.2.1**.

2. Não serão conhecidos os esclarecimentos e as impugnações:

2.1. Apresentados fora do prazo legal;

2.2. Subscritos por representante não habilitado(a) legalmente para responder por proponente pessoa jurídica, através de procuração ou ato constitutivo autorizador, salvo o quanto disposto no **item 1.1.3** (acima);

2.3. Apócrifos.

3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas no Portal Eletrônico deste Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

4. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

SEÇÃO II – DA SESSÃO PÚBLICA

5. Nas sessões presenciais de licitação será assegurada a interação entre os participantes e a CPL, bem assim a aplicação das formalidades legais, com vistas a preservação do direito dos interessados.

6. Serão realizados em sessão, conforme rito legal, os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação apresentada por cada licitante, bem assim dos procedimentos de julgamento e classificação das propostas e de habilitação dos concorrentes, de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.

7. A abertura dos envelopes será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada que será lida em sessão e assinada pela CPL e pelos presentes.

8. Todos os documentos recebidos nos envelopes abertos em sessão serão disponibilizados para vistas dos interessados, ao final da análise pela Administração.

8.1 Os documentos analisados serão rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes legais das licitantes presentes e credenciados.

9. Sempre que houver interrupção da sessão, será consignado em ata o dia e hora em que a sessão terá continuidade.

SEÇÃO III – DA ABERTURA DA SESSÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

10. A sessão pública terá início no horário, data e local indicados no preâmbulo deste Edital, oportunidade em que a CPL receberá os envelopes das licitantes presentes, atestará a tempestividade da remessa dos envelopes das licitantes ausentes (se for o caso), e divulgará quais são as empresas participantes do certame e a quantidade de envelopes apresentados por cada licitante.

11. Após a divulgação, a CPL realizará o credenciamento dos representantes legais presentes em sessão, conferindo a conformidade das documentações por aqueles apresentadas para com os regramentos estabelecidos na **PARTE II – SEÇÃO II** deste instrumento.

11.1. Finalizada a análise, serão divulgadas pela Comissão quais licitantes atenderam às exigências de credenciamento, e quais apresentaram irregularidades/pendências na documentação, esclarecendo-as.

11.2. A Comissão poderá solicitar aos representantes credenciados que informem os seus respectivos contatos telefônicos e/ou e-mail corporativo.

12. A ausência de credenciamento regular **não excluirá a empresa interessada de participar da licitação**, mas impedirá o(a) representante, ou qualquer outra pessoa, de se manifestar e/ou responder em nome daquela durante a sessão pública.

13. Finalizados os credenciamentos, as licitantes deverão apresentar as declarações exigidas no **item 3 da PARTE II** deste instrumento, observadas as disposições contidas nos respectivos subitens daquele regramento.

13.1. A **ausência** de apresentação de quaisquer das declarações **impossibilitará a participação** da respectiva licitante no certame, à exceção daquela relativa ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na **PARTE II** do edital.

13.2. Para as licitantes **ausentes** em sessão pública, as declarações deverão obrigatoriamente estar contidas no envelope de Proposta de Preços, sob pena de serem **desclassificadas** do certame.

13.2.1 Neste caso, a verificação da apresentação regular das declarações ocorrerá em conjunto com o julgamento da proposta de preços.

SEÇÃO IV – DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

SUBSEÇÃO I – DO JULGAMENTO

14. Finalizados os credenciamentos e validadas as declarações, a Comissão dará continuidade ao certame com a abertura dos envelopes de propostas de preços, ocasião em que, preliminarmente, verificará se as licitantes ausentes em sessão apresentaram regularmente as declarações exigidas na **PARTE II** deste instrumento.

15. Para fim de julgamento das propostas ofertadas pelas licitantes que tenham apresentado todas as declarações regulares, a Comissão avaliará a compatibilidade entre as propostas e as regras exigidas neste edital, especialmente aquelas indicadas na **SEÇÃO III da PARTE II**.

16. Serão desclassificadas as propostas que:

16.1. Não atendam às exigências deste Instrumento Convocatório e seus anexos;

16.2. Propuserem o fator multiplicador “K” superior ao máximo estabelecido pela Administração, isto é 1,00 (um);

16.3. Propuserem o fator multiplicador “K” inexecuível nos termos do art. 97 da Lei nº 9.433/05;

16.3.1 Para efeito do item anterior, serão consideradas inexecuíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a **70% (setenta por cento)** do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a **50% (cinquenta por cento)** do Valor Global Estimado pelo Ministério Público do Estado da Bahia;

b) Valor Global Estimado pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

16.3.2. Configurada a inexecuibilidade da oferta, nos termos acima, a CPL oportunizará à licitante comprovar a viabilidade de sua proposta, em prazo a ser definido e publicizado em sessão pública.

17. Não importa em desclassificação a existência de erros formais ou materiais irrelevantes na proposta de preços, os quais serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da CPL.

17.1. Entende-se como vício formal, exemplificativamente, aqueles relativos a ano, número ou modalidade do certame, validade e data. Vícios materiais, por sua vez, serão aqueles que não impliquem em alteração substancial do documento, observados os termos do art. 139 do Código Civil brasileiro.

18. A desclassificação da licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

19. Nos termos do §3º do art. 97 da Lei estadual nº 9.433/2005, se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação.

20. As propostas classificadas serão submetidas, pela CPL, ao procedimento indicado no **item 13 da SUBSEÇÃO II da SEÇÃO III da PARTE II** deste edital, visando a definição dos valores unitários e global de cada oferta.

SUBSEÇÃO II – DA CLASSIFICAÇÃO

21. A ordenação das licitantes classificadas após o julgamento de propostas, será realizada com base no critério de maior desconto, de modo que será considerada **1ª (primeira) classificada** do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, considerando-se, para a classificação das demais, a ordem crescente do fator proposto.

22. Em caso de empate, **real ou ficto**, será assegurada, como **critério de desempate**, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (doravante indicadas como ME/EPP) beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.

22.1 Para empate **real**, observar-se-á:

a) Para empate entre uma ME/EPP e uma empresa não beneficiária do tratamento diferenciado, a ME/EPP será considerada a primeira classificada;

- b) Para empate entre duas ou mais ME/EPP, ou entre duas ou mais propostas não beneficiárias do tratamento diferenciado, será realizado sorteio entre elas para que se estabeleça a ordem de classificação, conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual nº 9.433/2005;

22.2 Será considerado **empate ficto** aquela situação em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP sejam até **10% (dez por cento)** superiores à proposta classificada como menor preço, desde que esta não seja detentora do tratamento diferenciado. Nestes casos, observar-se-á o seguinte procedimento:

22.2.1 A CPL verificará as ME/EPP que se enquadram no intervalo acima indicado, classificando-as em ordem crescente;

22.2.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada para apresentar, no prazo de **até 10 (dez) minutos**, proposta de preço (isto é, fator multiplicador “K” em duas casas decimais) inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, situação em que passará a ser considerada como a melhor classificada.

22.2.2.1 Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

22.2.3 Caso a ME/EPP convocada para apresentar oferta final desista de fazê-lo ou não se manifeste no prazo estabelecido, a CPL convocará as remanescentes classificadas, na ordem indicada no item **22.2.1**, para o exercício do mesmo direito.

22.2.3.1 Na hipótese de todas as ME/EPP em situação de empate ficto deixem de ofertar melhor proposta, será considerada melhor classificada a empresa não detentora do tratamento diferenciado que apresentou a melhor proposta originariamente.

23. Para as hipóteses em que seja necessária a realização de sorteio, este ocorrerá na própria sessão pública de julgamento e classificação de propostas, caso todas as participantes estejam representadas por pessoa devidamente credenciada junto à CPL. Caso contrário, a sessão será suspensa e ficará designado dia e horário específico para continuidade da sessão, ocasião em que ocorrerá a realização do ato público do sorteio.

23.1. A CPL dará publicidade aos interessados, em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), sobre a data de reabertura da sessão, de modo a cientificar as licitantes ausentes e/ou não representadas.

23.2. Na data e horário marcado, no local indicado no preâmbulo deste edital, a CPL dará continuidade à sessão pública. Será promovido o sorteio público e, ato contínuo, ordenadas as propostas empatadas, para que sejam adotadas as providências cabíveis à classificação, nos termos dos itens anteriores.

24. Concluída a avaliação das propostas de preços e decidida a classificação das participantes pela CPL, esta realizará a abertura de vista aos documentos apresentados nos envelopes de proposta de preços abertos, os quais deverão ser rubricados pelas licitantes presentes.

25. A CPL franqueará a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, se manifestem e registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de imediato ou não.

26. O resultado do julgamento das propostas de preços será divulgado às licitantes em sessão pública e, no caso de verificação de licitantes ausentes, mediante publicidade resumida na imprensa Oficial.

26.1. Caso haja renúncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a Comissão procederá à **abertura dos envelopes de Habilitação** das licitantes classificadas com os três menores preços.

26.2. Se não houver a renúncia expressa à interposição de recurso por todas as licitantes, ou na hipótese de haver licitantes ausentes à sessão ou não credenciadas, os envelopes de Habilitação permanecerão lacrados em poder da Comissão, que suspenderá a sessão, providenciará a intimação das licitantes acerca do resultado do julgamento e classificação de propostas e aguardará o decurso do prazo recursal.

26.2.1. Suspensa a sessão, a CPL publicará o resultado do julgamento no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (DJ-e).

26.2.2. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso da decisão de julgamento das propostas, nos termos do art. 202 da Lei Estadual nº 9.433/2005, será computado:

26.2.2.1 A partir da intimação realizada ao final da sessão, registrada em ata, para as licitantes credenciadas e que não tenham renunciado ao direito recursal.

26.2.2.2 A partir da publicidade realizada em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), para as licitantes ausentes ou não credenciadas.

27. Havendo solicitação, será franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SEÇÃO V – DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S)

28. Finalizado o prazo recursal relativo ao julgamento das propostas, e decididos os eventuais recursos apresentados, a CPL dará continuidade ao certame em sessão pública, na data, horário e local designados, para avaliar a compatibilidade entre os documentos apresentados pelas 03 (três) licitantes melhor classificadas e as regras exigidas neste edital, especialmente nesta SEÇÃO e na **SEÇÃO IV** da **PARTE II**.

28.1. A abertura dos envelopes de Habilitação das licitantes classificadas com os três menores preços poderá ocorrer ao final da fase de julgamento de propostas, durante o mesmo ato público, caso todas as licitantes participantes do certame tenham renunciado ao direito recursal.

29. Para fim de avaliação, a Comissão verificará se toda a documentação exigida na **PARTE II** foi integralmente apresentada, bem como a compatibilidade desta com as regras exigidas no instrumento convocatório, especialmente aquela **PARTE**.

29.1. Serão realizados exame e conferência dos documentos de habilitação, bem como verificada a autenticidade dos mesmos, com emissão, em se tratando de licitante cadastrada, dos extratos do registro SICAF e/ou SIMPAS/SAEB.

30. Visando subsidiar a decisão da CPL, a documentação de habilitação poderá ser encaminhada para validação por uma ou mais áreas técnicas do MPBA, as quais emitirão parecer conclusivo que orientará a decisão da CPL para fins de habilitação ou inabilitação de licitante.

31. Para fins de aceitação, ademais, poderão ser promovidas pela Administração **quaisquer diligências** julgadas necessárias à análise dos documentos de habilitação, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de documentos e informações apresentadas.

31.1 Constitui meio legal de prova a verificação, pela Administração, em registro cadastral (CRC/SAEB ou SICAF) e em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, bem como a consulta a pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham fornecido atestado(s) de capacidade técnica.

32.1.1 Realizada a diligência, esta será consignada em ata ou em manifestação formal da CPL no processo. Caso reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência.

32.1.2 A prerrogativa da CPL não substitui a responsabilidade da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de obrigação da Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias.

31.2. Caso haja necessidade de realização de diligência a cargo da licitante, será concedido prazo pela CPL para que a licitante apresente a documentação correspondente ou preste os esclarecimentos cabíveis.

31.2.1 Conforme deliberação da CPL comunicada em sessão, esta determinará a apresentação da documentação em nova sessão pública a ser designada, ou indicará que os documentos poderão ser enviados à CPL, seja em meio digital para o e-mail licitacao@mpba.mp.br (preferencialmente em arquivo compactado) ou em meio físico, mediante agendamento prévio, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

31.2.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério da CPL, mediante solicitação escrita e justificada da licitante, através de mensagem ao e-mail acima indicado.

32. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica e/ou de realização de diligências, caso necessário, a sessão poderá ser **suspensa** pela CPL, a qual informará, de imediato, data e horário previstos para continuidade do certame.

32.1 Em eventual e excepcional necessidade de prorrogação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será remarcada, mediante comunicação às licitantes através de publicidade no Diário da Justiça eletrônico e no sítio eletrônico do MPBA, na página relativa a este certame.

32.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, será concedido pela CPL prazo para execução, o que, em regra, deverá ocorrer dentro do prazo de suspensão definido em sessão.

32.2.1 A diligência será solicitada através de envio de convocação ao e-mail da licitante consignado em proposta, credenciamento ou em ata, e a resposta deverá ser remetida ao e-mail licitacao@mpba.mp.br, ou entregue em meio físico na Coordenação de Licitações, mediante agendamento prévio, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

33. Reaberta a sessão, será comunicado o resultado da análise da habilitação das licitantes avaliadas, que poderão ser **habilitadas** ou **inabilitadas**.

33.1. Serão **habilitadas** as licitantes para as quais se tenha constatado o atendimento pleno às exigências editalícias.

33.2. Será **inabilitada** a licitante quando quaisquer dos documentos estejam em desacordo, ainda que por ausência ou omissão, com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

33.2.1 Toda e qualquer inabilitação será sempre fundamentada, com exposição pormenorizada de motivos em sessão pública e resumo consignado em ata.

33.2.2. Em caso de inabilitação de licitante(s), a CPL procederá à abertura dos envelopes de habilitação de tantas licitantes classificadas quantos forem as inabilitadas no julgamento.

33.2.2.1. Poderá ocorrer, sucessivamente, a abertura de tantos envelopes subsequentes quantos forem necessários à obtenção de três habilitadas, ou até que não haja mais envelope a ser aberto.

33.2.3. O prazo para interposição de recursos sobre as decisões de habilitação será uno, ao final da análise de todos os envelopes que se fizerem necessários.

33.2.4. Nos termos do §3º do art. 97 da Lei estadual nº 9.433/2005, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes inabilitadas para apresentação de nova documentação, visando sanear as causas que motivaram a inabilitação.

34. Finalizados os julgamentos de habilitação que se fizerem necessários, a CPL realizará a abertura de vista aos documentos apresentados nos envelopes abertos em sessão, os quais deverão ser rubricados pelas licitantes presentes.

35. A CPL franqueará a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, se manifestem e registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de imediato ou não.

36. Havendo, em sessão, renúncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a CPL emitirá parecer final e encaminhará os autos para deliberação da autoridade competente.

37. Se não houver a renúncia expressa à interposição de recurso por todas as licitantes, ainda que por ausência em sessão, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso da decisão de habilitação/inabilitação, nos termos do art. 202 da Lei Estadual nº 9.433/2005, será computado:

37.1 A partir da intimação realizada ao final da sessão, para os licitantes credenciados e que não tenham renunciado ao direito recursal.

37.2 A partir da publicidade realizada em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), para as licitantes ausentes ou não credenciadas.

38. Havendo solicitação, será franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SEÇÃO VI – DOS RECURSOS

39. Dos atos de julgamento das propostas e dos documentos de habilitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

39.1 A intimação dos atos referidos neste item será feita mediante publicação em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), salvo se presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, observadas as disposições dos **itens 27 e 37, e respectivos subitens**.

39.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Superintendente de Gestão Administrativa, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, podendo ser encaminhados eletronicamente para o e-mail licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolados no Protocolo Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até às 19 (dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA).

39.3 Para que sejam conhecidos, ademais, os recursos deverão ser subscritos por representantes legalmente habilitados para tanto nos autos do processo, além de atenderem aos requisitos de admissibilidade cabíveis, previstos nos artigos 15 e 60 da Lei Estadual nº 12.209/2011.

40. Os recursos interpostos quanto à habilitação ou inabilitação de licitante e ao julgamento das propostas terão **EFEITO SUSPENSIVO**.

41. Será dada ciência aos demais participantes em relação aos recursos interpostos, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (DJ-e), para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

41.1 Será franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

42. Recebida(s) a(s) contrarrazão(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a CPL poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso e respectiva(s) contrarrazão(ões), devidamente instruídos, à Superintendência de Gestão Administrativa, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis, contados de seu recebimento.

43. Os recursos e as contrarrazões interpostos serão disponibilizados em arquivo em “PDF”, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

44. As decisões dos recursos serão disponibilizadas no portal eletrônico acima indicado, e os respectivos resumos publicados no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

45. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pela CPL ou de provimento do recurso pela autoridade superior, serão invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

46. A autoridade superior, constatando a regularidade dos atos procedimentais, após a decisão dos recursos que lhe forem submetidos ou na ausência de interposição destes, adjudicará o objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.

SEÇÃO VII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

47. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do **ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO**, através de seu representante legal ou outro mandatário com poderes expressos.

47.1 A convocação para assinatura do contrato ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços, e o atendimento pela adjudicatária deverá ocorrer no **prazo de até 10 (dez) dias contados da convocação, sob pena de decair seu direito à contratação**.

47.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento fundamentado da adjudicatária.

47.1.2 **A exclusivo critério da Administração**, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital).

47.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em <https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-externo/>.

47.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica.

47.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, com posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a adjudicatária enviar o código de rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br.

47.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço contratos@mpba.mp.br. Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e autenticidade do certificado digital correspondente.

47.1.3 Na hipótese de decadência do direito à contratação, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação.

47.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo do eventual enquadramento da licitante vencedora originária na cominação prevista no art. 184, VI, da Lei Estadual nº 9.433/2005.

48. As demais disposições e condições de execução contratual, inclusive aquelas previstas no artigo 79 da Lei Estadual nº 9.433/2005, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, subcontratação, vigência, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades e rescisão contratual estão estabelecidas na Minuta do Contrato.

48.1 Poderá ser acrescida, ao contrato a ser assinado, qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério Público do Estado da Bahia.

SEÇÃO VIII – DAS SANÇÕES

49. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos artigos 184, 185 e 199 da Lei estadual nº 9.433/2005, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do diploma estadual, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;

49.1. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual nº 13.967/2012;

50. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

51. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, **não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame**, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, **não mantiver a proposta**, falhar ou fraudar na execução do contrato, **comportar-se de modo inidôneo** ou cometer fraude fiscal, estará sujeito a ser impedido de licitar e contratar com a Administração e poderá ser descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de **multa de 10% (dez por cento) do valor global da licitação** e das demais cominações legais.

52. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual nº 9.433/05.

53. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual nº 9.433/05.

54. DA ADVERTÊNCIA VERBAL: Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

55. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei estadual nº 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

56. DA MULTA:

56.1 A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a aplicação da pena de multa de mora no percentual de **10% (dez por cento)** incidente sobre o valor global da licitação, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei estadual nº 9.433/2005;

56.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/2005 e no Decreto estadual nº 13.967/2012;

57. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas na Minuta de Contrato.

SEÇÃO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

58. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, à autoridade superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

58.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação das documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, quando for o caso.

58.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, subsidiará a correlata decisão da CPL, de modo a implicar na exclusão da licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar.

58.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela CPL, sob pena de desclassificação/inabilitação.

59. Ao participar da licitação, a licitante declara, sob as penalidades da Lei, a inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre si e os responsáveis pela licitação, direta ou indiretamente.

60. A apresentação de proposta para esta licitação implica na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital e seus anexos.

60.1 Tendo em vista a faculdade da realização de visita técnica, conforme previsto na **PARTE II** deste edital, não serão admitidas, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em decorrência desta licitação, alegações posteriores de desconhecimento de eventuais condições de execução contratual e/ou do grau de dificuldade pertinente à obra.

61. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo o Ministério Público do Estado da Bahia revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, publicando todos os atos do processo no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, para conhecimento amplo dos participantes da licitação.

62. A fraude de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação/inabilitação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

63. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas às proponentes mediante publicação em Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (DJ-e), comunicado no sítio oficial do MPBA e/ou lavratura de ata de sessão, conforme o caso.

63.1 É de inteira responsabilidade da LICITANTE acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este certame, especialmente aquelas realizadas no Diário da Justiça Eletrônico do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e no portal eletrônico do MPBA, sendo mera faculdade da CPL o encaminhamento de informações complementares por e-mail, telefone ou postal.

63.2 A licitante arcará com todo e qualquer ônus decorrente do não acompanhamento das publicações referentes ao certame, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis nos termos do Edital e da legislação que o rege.

64. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 143, §1º, da Lei Estadual nº 9.433/2005, mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público do Estado da Bahia, e desde que verificada a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites legais.

65. Os casos omissos que, porventura, forem detectados neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação-CPL do Ministério Público do Estado da Bahia, com base na legislação em vigor.

66. Fica designado o foro da Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DO FORNECEDOR:		
RAZÃO SOCIAL:		
NOME FANTASIA:		CNPJ:
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO:	UF:	CEP:
REPRESENTANTE LEGAL:		CPF:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
TELEFONE COMERCIAL: ()	E-MAIL:	
DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA CORRENTE:
DADOS DO FORNECEDOR:		
RAZÃO SOCIAL:		

PROPOSTA DE PREÇOS	
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.	FATOR K

DATA: XX/XX/XXXX

Razão social - CNPJ
Representante legal - CPF

OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO
<p>- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública.</p> <p>- Incluem-se no valor proposto todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.</p> <p>- A proposta de preço deverá considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução do objeto da licitação, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.</p> <p>- É facultada aos licitantes a realização de visita técnica, mediante agendamento prévio.</p> <p>- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demonstrar as informações mínimas que deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis.</p>

ANEXO II – MODELOS DE DECLARAÇÕES

- MODELO I -

PROCURAÇÃO

A Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com endereço comercial à _____, neste ato representada por _____ (**qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador**), cargo _____, CPF _____, pelo presente instrumento de mandato, **nomeia e constitui** seu (sua) Procurador(a) o(a) Sr.(a) _____, CPF _____, estado civil _____, nacionalidade _____, profissão _____, residente à _____, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de **Tomada de Preços nº 04/2022**, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Salvador ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

- MODELO II -

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

_____, ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e
- (6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO IV -

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar nº 123/2006, que:

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **MICROEMPRESA** e que não está incurso nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

OU

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não está incurso nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Ademais, para efeitos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA:

() **NÃO POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

OU

() **POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação.

_____, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO V -

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, sob as penas da Lei, **em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual nº 9433/2005**, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO VI -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Empresa _____ (ATESTANTE) _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, ATESTA, para fins licitatórios, que o(a) engenheiro(a)/arquiteto(a) _____, CREA/CAU nº _____, prestou, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, serviço de _____, atendendo integralmente às especificações contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificações dos serviços	Prazo de execução	xxxxxxxxx

_____, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA DECLARANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

Observação 1: A ATESTANTE deverá ser pessoa jurídica que tenha contratado preteritamente os serviços do(a) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) ou de empresa para a qual este/esta tenha atuado (desde que seu nome conste igualmente expresso no atestado – empresa e responsável).

Observação 2: A ATESTANTE deve ser pessoa jurídica diferente da LICITANTE, e ambas não podem ser integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente.

- MODELO VII -

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do **bem imóvel situado em _____ – Bahia**, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital.

Salvador, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, em observância ao art. 102, §3º, da Lei estadual nº 9.433/2005, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante	Nº do contrato	Objeto	Local da prestação dos Serviços	Data de início	Prazo de execução	Valor total do contrato	Situação Atual (% concluído)	Saldo contratual atual

Salvador ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

1. OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA

- 1.1. O presente documento visa definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a execução das obras no local determinado neste Termo de Referência.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

- 2.1. Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

3. JUSTIFICATIVA

- 3.1. A obra justifica-se pela necessidade de melhor adequar as instalações físicas da edificação às necessidades próprias das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado da Bahia.
- 3.2. O presente processo licitatório dá-se em função da *Tomada de Preços nº 02/2022* ter sido declarada DESERTA (conforme publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.097 de 16/05/2022) e o Processo SEI 19.09.02687.0002879/2022-60 extinto, e após atualização da data-base e ajustes do *Orçamento estimado pela Administração*.
- 3.3. A opção pelo regime de execução por preço unitário se dá em função do objeto, por sua natureza, possuir uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, uma vez que se trata de obra de reforma de edificação, a despeito da Administração disponibilizar, junto com o edital, o projeto completo e detalhado e demais documentos que definem a obra em sua totalidade.
- 3.4. Nesse sentido, corrobora com tal entendimento o Acórdão 1.977/2013 do TCU, nos termos abaixo evidenciados:

(...) “15. Segundo a Lei de Licitações e Contratos, a empreitada por preço unitário consiste na contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. É utilizada sempre que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos com grande precisão.

(...) “25. No regime de empreitada por preço global contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo e total (Lei 8.666/93, art. 6º, VIII, “a”). Nessa linha, mostra-se interessante para obras cujo objeto, por sua natureza, possa ser projetado com margem mínima de incerteza acerca das variáveis intervenientes, de modo que o custo global, e o das etapas que o constituem, estejam estimados, também, com uma maior precisão. Em outras palavras:

1. (...) o regime de execução de empreitada por preço global é recomendado para obras de construções novas em que o projeto básico contemple todos os elementos e serviços a serem contratados, em nível de informação suficiente para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação e contenham sólido estudo de viabilidade técnica e legal, justificando e consolidando todas as etapas do objeto.” (...)

4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

- 4.1. O valor global estimado pela Administração para contratação do objeto, a partir dos preços e quantitativos constantes da *Planilha de Preços Unitários*, enquadra-se na modalidade de **Tomada de Preços**, de acordo com o disposto na Lei nº 13.591/2016, que alterou o artigo 55 da Lei nº 9.433/2005, e no Decreto nº 18.489/2018, que fixou os limites para a definição das modalidades licitatórias.

5. TERMINOLOGIA

5.1. Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:

- a) CONTRATANTE – Ministério Público do Estado da Bahia;
- b) CONTRATADA – Empresa a ser contratada para a prestação de serviços técnicos profissionais;
- c) Fiscalização – Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos seus aspectos.

6. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

6.1. A obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla área aproximada de 732m², e inclui: demolições e desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acústico; pavimentação; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalações elétricas, hidrosanitárias, de cabeamento estruturado, de climatização, de incêndio e de antena coletiva. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

6.1.1. Os demais documentos disponibilizados no processo licitatório e que definem o objeto, as soluções técnicas adotadas, os serviços que compõem a obra e o ritmo esperado para sua execução, encontram-se listados a seguir:

- a) **Projeto Executivo** contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva.
- b) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva;
- c) **Cronograma Físico-financeiro**;
- d) **Planilha de Preços Unitários**.

6.2. Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos (com exceção daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessários à completa execução dos serviços, sob responsabilidade direta da CONTRATADA.

7. PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

7.1. O valor global estimado pela Administração para execução da obra de reforma é de **R\$1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)**, definido pela *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada no processo licitatório e que utiliza os seguintes parâmetros:

7.1.1. Relação de serviços e respectivos quantitativos necessários à execução completa do objeto, obtidos a partir do Projeto Executivo;

7.1.2. Encargos Sociais de 114,47% para horistas e 70,91% para mensalistas, conforme documento denominado *Encargos Sociais* disponibilizado no processo licitatório;

7.1.3. Preços unitários dos serviços, conforme planilha de *Composições Analíticas* disponibilizada, obtidos preferencialmente na base referencial SINAPI – 04/2022 – Bahia e em levantamentos próprios, acrescidos do percentual de BDI (Benefício e Despesas Indiretas);

7.1.4. BDI de **22,12%** para os serviços e BDI diferenciado de **14,02%** exclusivamente para o fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, conforme demonstrado em planilha de *Composição do BDI* estimada pela Administração e disponibilizada no processo licitatório, dos quais:

- 7.1.4.1. Não constam itens considerados como custo direto, cujos valores são perfeitamente identificáveis e quantificáveis, tais quais Administração Local, leis sociais sobre a mão de obra utilizada e outros;
 - 7.1.4.2. Não constam tributos considerados de natureza direta e personalística que oneram pessoalmente o contratado, tais como CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido e IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
- 7.2. O valor global do contrato será calculado com base na aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pelo licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro” disponibilizadas pela Administração, utilizando-se para tal o arquivo denominado *Planilha de Preços Unitários e Cronograma em formato XLSX* disponibilizado no processo licitatório, observadas as disposições do item 24.1.4.2 e seus subitens.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS

- 8.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serão efetuados periodicamente, quando da apresentação do Boletim de Medição aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o ACEITE do CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:
- 8.1.1. A remuneração da contratada será feita em função das quantidades dos serviços efetivamente executados e aplicados de forma definitiva na obra (com exceção do fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da *Planilha de Preços Unitários*, que poderão ser medidos antes da aplicação definitiva, mediante comprovação de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalização, multiplicadas pelos seus respectivos preços unitários, estes previamente definidos pela aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pela CONTRATADA sobre os preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada no processo licitatório.
 - 8.1.2. A contratada deverá informar à Fiscalização, por escrito e com antecedência mínima de 03 dias (a fim de permitir a programação de vistoria à obra para verificação e medição dos serviços), a data final do período de medição proposto, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos entre períodos sucessivos, excetuando-se a última medição, que poderá ocorrer em período inferior
 - 8.1.3. O Boletim de Medição será composto de Planilha de medição (em modelo próprio fornecido pela fiscalização), Memória de Cálculo detalhada acompanhada dos *croquis* dos serviços executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Relatório fotográfico dos serviços realizados, e deverá ser encaminhado à Fiscalização, em formato PDF, até o dia útil seguinte à data final do período de medição informado.
 - 8.1.4. A planilha de medição deverá conter:
 - 8.1.4.1. A data inicial e final do período a que se refere a medição;
 - 8.1.4.2. As quantidades dos serviços executados no período a que se refere a medição, bem como as quantidades medidas acumuladas;
 - 8.1.4.3. Assinatura do responsável técnico pela execução da obra.
 - 8.1.5. O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local.
 - a) A CONTRATADA deverá manter durante a execução dos serviços, no mínimo, a equipe técnica constante da *Planilha de Preços Unitários* e com a carga horária ali estabelecida, não sendo devido qualquer pagamento adicional em caso de outros custos não discriminados, de emprego de outros profissionais não constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horária superior à prevista.

- 8.1.6. Os Boletins de Medição serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do segundo dia útil seguinte à data final do período de medição, desde que respeitada a antecedência de que trata o item 8.1.2 e o prazo descrito em 8.1.3.
- 8.1.7. A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela Fiscalização.
- 8.1.8. A CONTRATADA deverá apresentar, até a data da vistoria da Fiscalização à obra para verificação e medição dos serviços, cópia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovações de cumprimento das suas obrigações (exigíveis até a data final do período da medição) relativas aos empregados alocados na obra:
 - 8.1.8.1. Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);
 - 8.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
 - 8.1.8.3. Declaração de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;
 - 8.1.8.4. Declaração de fornecimento de refeição, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;
 - 8.1.8.5. Folha de pagamento dos salários, respeitados os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas das categorias respectivas.
- 8.1.9. A CONTRATADA deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrição da Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).
- 8.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.
- 8.1.11. A habilitação para o pagamento dos valores relativos à última medição da obra ficará condicionada a:
 - 8.1.11.1. Regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela Fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;
 - 8.1.11.2. A elaboração de relatório circunstanciado pela Fiscalização, atestando a regularização das pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório;
- 8.2. A nota fiscal/fatura far-se-á acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.
- 8.3. Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização.
- 8.4. O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar como substituto tributário, de acordo com a legislação vigente.
- 8.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia.
 - 8.5.1. Para efeito de caracterização de mora imputável ao **CONTRATANTE**, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**.
- 8.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto no item 8.3.

9. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS

- 9.1. A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA nº. 9.433/2005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, após o transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta;
- 9.1.1. Adotar-se-á o INCC/FGV como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o acumulado no período de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta, e termo final o mês que antecede o da data de aniversário, a saber:
- 9.1.1.1. Mês 1: ~~xxxx/20XX~~;
- 9.1.1.2. Mês 2: ~~xxxx/20XX~~;
- 9.1.2. Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços previstas para serem executadas após o decurso do prazo referido no item 9.1, respeitados os limites dos prazos de execução pactuados pelas partes por força deste instrumento, em especial o cronograma físico-financeiro, observando-se ainda:
- 9.1.2.1. Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos, relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecerá às condições seguintes:
- a) Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação; se os preços diminuírem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;
- b) Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação.
- 9.1.3. Para determinação da parcela objeto do reajuste (definida no item 9.1.2) será aplicado o critério *pro rata die* aos valores acumulados mensais previstos no *Cronograma Físico-financeiro*.
- 9.1.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;
- 9.1.5. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
- 9.2. A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA, dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;
- 9.2.1. A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

10. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS

- 10.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
- 10.1.1. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
- 10.2. A fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, os preços unitários referentes aos acréscimos e às supressões que se fizerem nos serviços contratados, serão aqueles definidos pela multiplicação do fator “K” apresentado

pela CONTRATADA na sua Proposta de Preço, pelos preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada pela Administração.

- 10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para acréscimo de novos serviços (não constantes na *Planilha de Preços Unitários*), os seus preços serão calculados considerando:
 - 10.2.1.1. O custo de referência (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da Administração Pública como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base utilizada no Orçamento estimado pela Administração (inexistindo o serviço nas referidas tabelas, e não sendo possível ajustar serviço existente, o custo de referência poderá ser obtido através de cotações de mercado contemporâneas)
 - 10.2.1.2. A taxa de BDI de referência especificada no Orçamento estimado pela Administração.
 - 10.2.1.3. O fator "K" apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Preço.
- 10.3. A eventual celebração de aditivos contratuais para prorrogação de prazo de execução em decorrência de atrasos, resultantes de fatos alheios à vontade das partes, não implicarão acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 11.1. A vigência do instrumento contratual será de **18 (dezoito) meses**, a contar da data da publicação do seu resumo no Diário de Justiça Eletrônico, admitindo-se a sua prorrogação formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

12. GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

- 12.1. A CONTRATADA deverá garantir a solidez e segurança dos serviços executados pelo período mínimo 5 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Provisório da Obra, em conformidade com o art. 618 do Código civil.
 - 12.1.0. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalações executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provisório da obra.
 - 12.1.1. Quando não houver nos documentos técnicos (Projetos e Memórias) a definição do prazo mínimo de garantia requerido para os equipamentos eletroeletrônicos, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade e o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório da obra.
 - 12.1.2. Para os equipamentos de climatização do sistema VRF a serem fornecidos, a instalação e o start-up deverão ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituição, reparo ou modificação, sem qualquer despesa para o CONTRATANTE (ainda que condicionado à celebração pelo CONTRATANTE de contrato de manutenção preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal dos equipamentos.

13. GARANTIA CONTRATUAL

- 13.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 136 da Lei nº 9.433/05.
- 13.2. A ausência de apresentação da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria.

- 13.3. A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.
- 13.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor da garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas, bem assim nas hipóteses de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.
- 13.4. A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo por força de aditamento contratual.
- 13.5. A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.
- 13.6. Poderá ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipótese do § 2º do artigo 97 da lei estadual nº 9.433/2005.

14. REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 14.1. O Regime de execução do contrato será de Execução Indireta na modalidade **Empreitada por Preço Unitário**.
- 14.2. Os serviços serão realizados no edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min (exceto nos dias em que não houver expediente do órgão).
- 14.3. O prazo de execução do objeto do contrato será de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
- 14.4. A CONTRATADA deverá designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsável técnico pela execução da obra objeto deste instrumento.
- 14.4.1. O profissional designado deverá ser um daqueles indicados no momento da qualificação técnica do certame licitatório, conforme respectivo Edital de licitação.
- 14.4.1.1. Somente será admitida a indicação de profissional diverso daquele de que trata o item 14.4.1 com anuência expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condições exigidas por ocasião da qualificação técnica, comprovada mediante a apresentação do respectivo acervo técnico.
- 14.4.2. Na hipótese de substituição de responsável técnico designado a CONTRATADA deverá encaminhar a solicitação por escrito, com indicação do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que está sendo substituído, observando-se, sempre, o quanto disposto no item 14.4.1.1.
- 14.5. A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos do item 14.4, relativamente aos serviços objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentação, relativa à empresa, necessária à obtenção do Alvará de licença para obra.
- 14.5.1. O CONTRATANTE protocolizará, junto ao órgão competente, solicitação para obtenção de Alvará de licença para obra após o recebimento da documentação acima mencionada.
- 14.5.2. A CONTRATADA somente poderá iniciar os serviços após a obtenção do Alvará de licença para obra expedido pelo órgão competente, nos termos indicados na Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

- 14.5.2.1. A CONTRATADA providenciará a abertura do Diário de Obras na data indicada para início da execução constante da Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
- 14.6. A CONTRATADA deverá designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;
- 14.6.1. O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado no item 14.4.
- 14.6.2. A designação formal do preposto se dará mediante apresentação de documento, assinado por representante da CONTRATADA, que conterá todas as informações necessárias à célere comunicação com o designado tais como números de telefone, endereço de e-mail, etc.
- 14.6.3. O preposto designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra e resolução de possíveis ocorrências, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.
- 14.6.4. O preposto designado não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao CONTRATANTE.
- 14.7. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, vedada sua alteração sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra. A primeira etapa contemplará as partes da edificação identificadas como *Áreas 2, 3 e 4* (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 105 (cento e cinco) dias. A segunda etapa contemplará as partes da edificação identificadas como *Áreas 1, 5, 6, 7 e 8* (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias.
- 14.8. A contratada deverá enviar à Fiscalização relação contendo nome, função, RG e CPF dos funcionários que trabalharão diretamente no local da obra, com antecedência mínima 03 (três) dias úteis em relação à data prevista para início das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dará somente após autorização expressa do CONTRATANTE.
- 14.9. O acesso de veículos a serviço da CONTRATADA ao local da obra somente será autorizado após prévia solicitação por escrito à Fiscalização, na qual devem constar no mínimo a placa do veículo e a identificação (nome, RG e CPF) do motorista.
- 14.10. Todos os serviços mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serão executados sob a responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
- 14.11. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverão ser procedentes de locais devidamente autorizados.
- 14.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar previamente cópias das autorizações de fornecimento dos materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na obra.

15. RECEBIMENTO

- 15.1. O recebimento provisório do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigências do art. 161 da Lei Estadual- BA nº 9.433/2005.
- 15.1.1. Após a comunicação formal de conclusão da obra pela CONTRATADA, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados.
- 15.1.1.1. Verificada a conclusão dos serviços, a obra será recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da

CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão, nos termos do item 15.1.1.

- 15.1.1.2. Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados caracterizadas como pequenas irregularidades que não impeçam o recebimento provisório do objeto, a Fiscalização as formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta hipótese, a CONTRATADA não estará habilitada para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalização em nova vistoria.
- 15.1.1.3. Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente à CONTRATADA, com manifestação do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços.
- 15.1.1.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.
- 15.2. Findo o prazo de que cuida o item 14.3 sem que a CONTRATADA proceda à comunicação da conclusão da obra, ou na hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento nos termos do item 15.1, restará caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluída a obra, independentemente de notificação pelo CONTRATANTE.
- 15.3. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento só será concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA nº 9.433/2005.
 - 15.3.1. O recebimento definitivo será feito pela Comissão de Recebimento do CONTRATANTE, mediante parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusão da obra constante no Termo de Recebimento Provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado de recebimento.
 - 15.3.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA da ocorrência, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuízo da aplicação de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigações contratuais.
 - 15.3.3. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à apresentação da Certidão Negativa de Débito relativa à matrícula CNO pela CONTRATADA.
- 15.4. A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para as providências cabíveis.
- 15.5. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 15.6. O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da CONTRATADA por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 16.1. Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no processo de Licitação e no contrato, no local determinado, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças.

- 16.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuência do CONTRATANTE;
- 16.2. Realizar os serviços descritos nos Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas, na Planilha de Preços Unitários, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do CONTRATANTE e da legislação pertinente.
 - 16.2.1. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização.
- 16.3. Responsabilizar-se pela observância de:
 - 16.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;
 - 16.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações;
 - 16.3.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;
 - 16.3.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;
 - 16.3.5. Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT;
 - 16.3.6. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.
- 16.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providências para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
- 16.5. Efetuar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias após o seu início, e ao seu término proceder o devido encerramento.
- 16.6. Investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços.
 - 16.6.1. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação da obra, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas.
 - 16.6.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.
- 16.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.
 - 16.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos serviços previstos neste instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
- 16.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma físico-financeiro contratual e nas premissas definidas no item 6.1 do presente Termo de Referência, e apresentar à Fiscalização em até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço. O planejamento detalhado deverá ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalização, e será composto no mínimo por:
 - 16.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nível de "atividade" em padrão MS Project ou software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de início e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho crítico" da obra;
 - 16.8.2. Plano de aquisições;
 - 16.8.3. Histograma de mão-de-obra.

- 16.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvará de licença para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas e Diário de Obra.
- 16.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos.
- 16.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental.
 - 16.11.1. Todo o entulho deverá ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
 - 16.11.1.1. Limpeza constante das áreas trafegadas;
 - 16.11.1.2. Tamponamento de ralos e válvulas de lavatórios durante a obra.
 - 16.11.1.3. Disposição de caçamba coletora de entulho.
- 16.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme descritos nos projetos e/ou nas especificações.
 - 16.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalização do CONTRATANTE ficarão em posse desta até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o que fora utilizado.
 - 16.12.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que não satisfaça aos padrões de qualidade especificados.
 - 16.12.3. A CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos.
 - 16.12.4. A substituição das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente se dará após aprovação do CONTRATANTE.
 - 16.12.4.1. Não será admitida a substituição dos equipamentos especificados para o sistema de climatização VRF, em função da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatização e monitoramento já implantado.
 - 16.12.5. Não introduzir, seja a que título for, quaisquer modificações nos projetos e/ou nas especificações, sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.
- 16.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas para boa execução dos serviços correrão, sempre, por conta da CONTRATADA.
- 16.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo CONTRATANTE, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do instrumento contratual ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;
- 16.15. Providenciar, ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:
 - 16.15.1. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.
 - 16.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

- 16.16. Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisório, a apresentação do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada.
- 16.17. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra.
- 16.17.1. A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de contratação do seguro de que cuida o item 16.17 mensalmente e/ou sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento.
- 16.17.2. O seguro de que cuida o item 16.17 deverá garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o período em que o empregado estiver vinculado à execução do presente instrumento.
- 16.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorrência de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convenção Coletiva aplicável à CONTRATADA.
- 16.18. A CONTRATADA deverá contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisório da obra:
- 16.18.1. Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do contrato;
- 16.18.2. Indenização relativa às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra decorrentes de riscos inerentes à reforma, inclusive incêndio (risco de engenharia), cujo beneficiários será o Ministério Público do Estado da Bahia e o valor da cobertura será maior ou igual ao valor global do contrato.
- 16.19. A CONTRATADA deverá apresentar a apólice do seguro de que cuida o item 16.18 à Fiscalização para aprovação no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço.
- 16.19.1. A apólice do seguro deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, ou nas hipóteses de alteração de valor contratual decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cláusula 10 (dez) deste Termo de Referência.
- 16.20. Não alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para as quais está sendo contratado.
- 16.21. Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à execução do contrato, bem como cópia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execução deste instrumento.
- 16.22. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução do Contrato.
- 16.23. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.
- 16.24. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do Contrato.
- 16.25. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.
- 16.26. Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:
- 16.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

- 16.26.2. Portarem crachá de identificação e equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc.;
- 16.27. A inobservância ao disposto no item 16.26 acarretará no impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipótese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados.
- 16.28. Promover o imediato afastamento e a respectiva substituição, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.
- 16.29. Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados.
- 16.30. Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios ou convenções coletivas.
- 16.31. Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE.
- 16.31.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.
- 16.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 16.32.1. A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA.
- 16.33. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.
- 16.34. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos locais de serviços.
- 16.35. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato.
- 16.36. Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.
- 16.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.
- 16.36.2. Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob suas expensas.
- 16.37. Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder

por quaisquer danos causados por máquinas e equipamentos a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

- 16.37.1. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condições originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitação formal.
- 16.37.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
- 16.38. Participar das reuniões agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho.
- 16.39. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso.
- 16.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total.
- 16.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados.
- 16.42. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do instrumento contratual, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;
- 16.43. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual.

17. DIÁRIO DE OBRAS

- 17.1. Caberá à CONTRATADA a elaboração e manutenção de Diário de Obras, conforme modelo próprio disponibilizado pelo CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pelo responsável técnico da CONTRATADA.
 - 17.1.1. A abertura do Diário de Obras ocorrerá nos termos do quanto disposto no item 14.5.2, de modo que o dia "01" do Diário corresponda ao primeiro dia do prazo de execução dos serviços.
- 17.2. O Diário de Obras permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:
 - 17.2.1. Será um documento único, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via correio eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente que deverá ser impresso e arquivado na obra após devolução do mesmo pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.
 - 17.2.2. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.
- 17.3. O Diário de Obras conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:
 - 17.3.1. Nome da CONTRATADA;
 - 17.3.2. Nome do CONTRATANTE;
 - 17.3.3. Data do dia;
 - 17.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
 - 17.3.5. Condições climáticas;

- 17.3.6. Condições de máquinas e equipamentos;
 - 17.3.7. Número e categoria de empregados;
 - 17.3.8. Ocorrências;
 - 17.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
- 17.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente registrará no Diário de Obras:
- 17.4.1. Interferências nos serviços causadas por terceiros não sujeitos à sua ingerência;
 - 17.4.2. Consultas à fiscalização;
 - 17.4.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
 - 17.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
 - 17.4.5. Respostas às interpelações realizadas pela fiscalização;
 - 17.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço.
- 17.5. A CONTRATADA poderá anotar no Diário de Obras outros fatos que, a seu juízo, sejam objeto de registro.
- 17.6. Serão objetos de registro no Diário de Obras pela Fiscalização:
- 17.6.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Obras;
 - 17.6.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;
 - 17.6.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;
 - 17.6.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
 - 17.6.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e suas especificações;
 - 17.6.6. Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devem ser objeto de registro.
- 17.7. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE uma via impressa do Diário de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

18. CANTEIRO DE OBRAS

- 18.1. O CONTRATANTE disponibilizará instalações de refeitório e sanitário para utilização pelos operários. A CONTRATADA poderá utilizar as dependências do próprio local da obra para instalação de Almoxarifado.
- 18.2. Cabe à CONTRATADA respeitar todas as determinações constantes da NR18.
- 18.3. A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e de segurança das áreas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos serviços devolver as referidas áreas nas mesmas condições que lhe forem entregues.
- 18.4. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras:
 - 18.4.1. Uma cópia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;
 - 18.4.2. Uma cópia do contrato;
 - 18.4.3. Diário de Obras;
 - 18.4.4. O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço.
- 18.5. É responsabilidade da CONTRATADA deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

- 18.6. A CONTRATADA deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE.
- 18.7. A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade.
- 18.8. O CONTRATANTE, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.
- 18.9. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela CONTRATADA.

19. DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES

- 19.1. A CONTRATADA deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução da obra.
- 19.2. Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas.
- 19.3. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições.
- 19.4. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como o material inservível resultante dos serviços da obra, serão transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado, às suas expensas.
- 19.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA, às suas expensas, em local determinado pela fiscalização.
- 19.6. Na execução dos serviços de demolição e reposição devem ser obedecidas as Normas de Segurança (NR18), observadas, especialmente as disposições que se seguem:
 - 19.6.1. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;
 - 19.6.2. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis;
 - 19.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;
 - 19.6.4. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

20. SUBCONTRATAÇÃO

- 20.1. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços objeto deste instrumento, hipótese em que será necessária a prévia e expressa aprovação do CONTRATANTE;
 - 20.1.1. Para instruir o pedido de autorização para subcontratar, a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: cópia do contrato social, cartão CNPJ, lista de empregados (com nome, função e CPF) que trabalharão diretamente no canteiro, cópia da CTPS dos empregados, além da cópia do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes;
- 20.2. Autorizada a subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 20.1, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais originariamente pactuadas;
- 20.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;
- 20.4. Será exigível da CONTRATADA a comprovação do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por ela assumidas.

21. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 21.1. Fornecer, em prazo hábil, as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado;
- 21.2. Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da CONTRATADA;
- 21.3. Realizar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos termos e condições previstos no instrumento contratual;
- 21.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços;
- 21.5. Providenciar, com os órgãos competentes, a obtenção do Alvará de licença para obra e do Alvará de Habite-se;
- 21.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do contrato, notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 21.7. Fornecer à CONTRATADA, após o recebimento definitivo da obra e mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas no contrato;
- 21.8. Realizar a remoção de: divisórias, forros, luminárias e instalações elétricas existentes no local.

22. FISCALIZAÇÃO

- 22.1. Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o CONTRATANTE designará servidor(es), **por meio de Portaria específica para tal fim**, para a fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato.
- 22.2. Será permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição.
- 22.3. As exigências da Fiscalização se basearão nas especificações e nas Normas vigentes.
- 22.4. Os serviços objeto deste instrumento deverão se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:
 - 22.4.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;
 - 22.4.2. Transmitir à CONTRATADA instruções e comunicações de alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;
 - 22.4.3. Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar alterações contratuais, imposição de sanções ou rescisão contratual;
 - 22.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
 - 22.4.5. Promover, com a presença de preposto da CONTRATADA, a verificação dos serviços e fornecimentos já realizados, emitindo a competente habilitação para pagamento;
 - 22.4.6. Esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, parecer de especialistas;
 - 22.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA nº 9.433/2005;

- 22.4.8. Fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 22.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execução;
- 22.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, termo de referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;
- 22.4.11. Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;
- 22.4.12. Elaborar relatórios de visitas à obra;
- 22.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de obra;
- 22.4.14. Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá ser refeito ou reparado, às expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;
- 22.4.15. Promover reuniões com o responsável técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados à obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, etc.;
- 22.5. A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.
 - 22.5.1. A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.
- 22.6. A adoção de soluções técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente aprovadas pela fiscalização.
- 22.7. O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições contratuais ou do processo de Licitação, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.
 - 22.7.1. Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, reparado ou substituído pela CONTRATADA, às suas expensas.
 - 22.7.2. A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.
- 22.8. Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.
- 22.9. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ação da fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos locais dos serviços em execução, atendendo às observações e exigências apresentadas.

23. PENALIDADES CONTRATUAIS

- 23.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;
- 23.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:
 - 23.2.1. Multa;

- 23.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- 23.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;
- 23.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;
- 23.3. Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nos subitens 23.2.2 a 23.2.4, estas serão impostas à CONTRATADA cumulativamente com multa;
- 23.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
 - 23.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;
 - 23.4.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;
 - 23.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado;
- 23.5. O inadimplemento de obrigação acessória, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
 - 23.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;
 - 23.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida, conforme o caso;
 - 23.5.2.1. Será considerado como custo da obrigação descumprida para efeitos da aplicação de penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual pendência que tenha ocasionado o descumprimento da obrigação;
- 23.6. A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
- 23.7. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;
 - 23.7.1. Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;
- 23.8. A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;
- 23.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

24. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O EDITAL DE LICITAÇÃO

- 24.1. Deverão ser inseridas no item relativo à **PROPOSTA DE PREÇO** as seguintes proposições:
 - 24.1.1. O valor global máximo para a contratação da obra é o mesmo estimado pela Administração, definido conforme o Item 7.1 e seus subitens.

- 24.1.2. A empresa licitante deverá apresentar **PROPOSTA DE PREÇO** impressa, assinada pelo representante legal da empresa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo as seguintes informações:
- 24.1.2.1. Dados de identificação da proponente;
 - 24.1.2.2. Dados para pagamento;
 - 24.1.2.3. Fator multiplicador “K” ofertado;
 - 24.1.2.4. As demais informações descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo MP-BA.
- 24.1.3. Somente serão admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso em 02 (duas) casas decimais.
- 24.1.4. Para fins de precificação, deverão ser observados os seguintes requisitos e exigências:
- 24.1.4.1. O fator multiplicador “K” ofertado será aplicado tanto para definição do valor global, quanto dos preços unitários de todos os itens que compõem os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro”.
 - a) Os documentos acima indicados se encontram disponíveis no portal eletrônico <http://www.mpba.mp.br/licitacoes>.
 - b) Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator multiplicador “K” máximo admitido (um) quanto o valor global máximo estimado correspondente;
 - c) O fator multiplicador “K” apresentado será único e incidirá linearmente sobre toda a “Planilha de Preços Unitários”, assim como sobre o “Cronograma Físico-financeiro” fornecidos pela Administração.
 - 24.1.4.2. Incumbirá à CPL durante a sessão pública, ao final da etapa de julgamento e classificação das propostas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma físico-financeiro”, de modo a obter os valores unitários, totais e globais correspondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de preços apresentadas.
 - a) Os valores unitários, totais e global, após aplicação do fator multiplicador “K” na planilha, serão estabelecidos com 02 (duas) casas decimais.
 - b) Na hipótese da aplicação do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, o cômputo de valores estará de limitado às 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo que as planilhas estarão parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.
 - c) Será considerada não escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento e classificação final das propostas apenas os valores resultantes da aplicação do fator “k” ofertado sobre as planilhas disponibilizadas pela Administração.
 - 24.1.4.3. No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro”, após aplicação do fator “K” ofertado, integrarão o contrato a ser firmado quando da formalização da contratação.
- 24.1.5. A Proponente deverá elaborar a sua PROPOSTA DE PREÇO tomando como base todas as exigências indicadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos disponibilizados no portal eletrônico <http://www.mpba.mp.br/licitacoes>.
- 24.1.5.1. Compete à licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida para a execução da obra.
 - 24.1.5.2. O interessado poderá solicitar via correio eletrônico (dir.engearq@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone 3103-0191) os arquivos em formatos, XLS e/ou DWG.

- 24.1.5.3. As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e nos Memoriais Descritivos anexos ao Edital, servirão como referência de qualidade para o item correspondente;
- 24.1.5.4. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma físico-financeiro, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização;
- 24.1.6. Os preços unitários ofertados, obtidos a partir da multiplicação dos preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada na licitação pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverão considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI’s, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, botafora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.
- 24.1.7. Os quantitativos de serviços apresentados na *Planilha de Preços Unitários* são meramente referenciais. O pagamento será devido sobre os quantitativos de serviços efetivamente executados, que podem, portanto, variar para mais ou para menos.
- 24.1.8. O critério de medição dos diversos serviços será aquele definido nas respectivas bases referenciais. Quando não definido pelas bases utilizadas, serão medidas áreas líquidas ou volumes/comprimentos teóricos líquidos.
- 24.1.9. Na definição de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a licitante deverá considerar a legislação pertinente, bem como as variáveis do regime tributário ao qual está sujeita;
- 24.1.10. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento de faturas, salvo o disposto no item 8.6 deste Termo de Referência;
- 24.1.11. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne;
- 24.1.11.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.
- 24.2. Deverão ser inseridas no item relativo ao **JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** as seguintes proposições:
- 24.2.1. O julgamento das propostas de preços apresentadas, terá o critério de **MENOR PREÇO**, de modo que será considerada **1ª classificada** do certame a licitante que apresentar o **menor fator multiplicador “K”**, considerando-se, para a classificação das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;
- 24.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital e seus anexos, bem como:
- 24.2.2.1. Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao máximo estabelecido pela Administração, isto é 1,00 (um);
- 24.2.2.2. Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequível nos termos do art. 97 da Lei nº 9.433/05.
- 24.3. Considerando que o objeto consiste em serviço sujeito à fiscalização de entidade profissional (CAU/CREA) e visando garantir que a licitante possui capacidade para execução da obra a ser contratada, deverão ser exigidos das licitantes os requisitos de Qualificação Técnica descritos no item 24.3.1. Para a comprovação da boa situação financeira das empresas, deverão ser exigidos os requisitos de Qualificação Econômico-financeira descritos no item 24.3.2, em atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº9.534/2005. Desse modo, deverão ser inseridas no item relativo à **HABILITAÇÃO** as seguintes proposições:
- 24.3.1. **A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** das empresas licitantes será comprovada através de:

24.3.1.1. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE;

- a) Deverão ser apresentadas comprovações de registro ou inscrição, em plena validade, tanto da licitante (pessoa jurídica) quanto do(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física) indicado(s) para a futura execução contratual, emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislação vigente.
- b) Em se tratando de empresa ou profissional não registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.

24.3.1.2. COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, relativa a:

- a) **CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:**
 - a.1) **Indicação formal de responsável(eis) técnico(s)** pela futura execução contratual, o(a)(s) qual deverá(ão):
 - I - Ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura;
 - II - Ser detentor(es) de um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) em conformidade com o item a.3);
 - III - - Ser indicado(a)(s) mediante declaração específica e voltada para este certame, não sendo admitida a substituição da declaração por indicação pretérita realizada em Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA/CAU.
 - a.2) **Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável(eis) técnico(s)** indicado(s) conforme o item a.1), na data prevista para a entrega da proposta, através de uma das seguintes formas:
 - I - Carteira de Trabalho;
 - II - Certidão do Conselho Profissional;
 - III - Contrato social;
 - IV - Contrato de prestação de serviços;
 - V - Termo através do qual o profissional assumira a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
 - a.3) Um ou mais **Atestado(s) de capacidade técnica** fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado **em nome do(s) responsável(eis) técnico(s)** indicado(s) conforme o item a.1), que comprovem a execução de obra de características semelhantes à do objeto da licitação, acompanhado(s) obrigatoriamente de respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU.
 - I - Não serão considerados válidos os Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente ou o(a) responsável técnico(a) indicado(a);
 - II - Serão consideradas como de características semelhantes à do objeto da licitação as obras de construção ou de reforma de edificação e que compreendam a execução dos serviços listados a seguir, sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos: divisórias em gesso acartonado; forros; instalações elétricas prediais; instalações de chuveiro automático (sprinklers) e sistema de ar condicionado com condensadora central. Tais serviços correspondem às parcelas do objeto de maior relevância técnica (podem alterar sensivelmente a qualidade do objeto) e que apresentam também valor significativo, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo	% do valor orçado para o objeto licitado
Sistema de ar condicionado com condensadora central	20,15%
Instalações elétricas prediais	18,22%
Forros	10,86%
Divisórias em gesso acartonado	5,69%
Chuveiros automáticos (sprinklers)	2,82%

b) **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS:**

- b.1) Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo fornecido pelo MPBA.
- b.2) Ficará franqueada às licitantes a faculdade de vistoriar o local onde será executada a obra (visita técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições gerais existentes e do grau de dificuldade dos serviços.
- b.3) Para tanto, a vistoria deverá ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, no telefone (71) 3103-0191, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data que se pretenda realizar a visita, estando a ocorrência desta limitada a até 02 (dois) dias úteis à data de abertura da sessão pública.

24.3.2. **A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** das empresas licitantes será comprovada através de:

- 24.3.2.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;
 - 24.3.2.2. Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação;
 - 24.3.2.3. Declaração da relação dos compromissos assumidos, de acordo com o modelo fornecido pelo MPBA, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura da licitação.
 - 24.3.2.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
- a) A boa situação financeira da licitante deverá ser comprovada através da apresentação do balanço em conjunto com documento de demonstração dos índices de Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser maior ou igual a 1,50, de Endividamento Geral (IEG), que deverá ser menor ou igual a 0,60, e de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra.
- a.1) O cálculo dos índices deverá ser realizado e apresentado pela licitante, com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$$

*VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos.

As exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira se justificam pela imperiosidade de que a empresa contratada para execução do objeto tenha capacidade financeira de arcar com os compromissos relativos à aquisição inicial de insumos e ao pagamento de funcionários, sem que para isso dependa dos pagamentos a serem feitos pelo contratante, visto que as medições serão feitas a cada 30 dias no mínimo, aos quais devem ser somados ainda os prazos previstos para aprovação das medições e pagamento. Reforçam a citada imperiosidade a necessidade de aquisição antecipada de vários dos insumos necessários à execução da obra (em função dos prazos de fornecimento dilatados normalmente praticados pelo mercado para itens como, por exemplo, esquadrias e revestimentos cerâmicos) e a impossibilidade de que sejam medidos/pagos materiais não aplicados de forma definitiva na obra (o que impede o pagamento de materiais em fabricação ou em estoque).

Considerando que no ano de 2019 foram realizadas 03 (três) Tomadas de Preços de objetos similares pelo MP-BA, nas quais, em média, 09 (nove) licitantes apresentaram propostas de preços para cada licitação, e que em todas haviam exatamente as mesmas exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira, fica evidenciada a inexistência de potencial restritivo em tais exigências.

Considerando ainda que as mesmas exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira constam de processos licitatórios contemporâneos e de objetos similares no âmbito do Poder Executivo Estadual, a exemplo da Tomada de Preços nº 007/2021 da Coordenação Central de Licitação da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, fica evidenciada sua adequação aos parâmetros atualizados de mercado.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS PARA A LICITAÇÃO:

- a) **Projeto Executivo** contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- b) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- c) **Cronograma Físico-financeiro**, documento em formato PDF;
- d) **Orçamento estimado pela Administração** contendo: Planilha de Preços Unitários, Composições Analíticas, Encargos Sociais e Composição do BDI (todos documentos em formato PDF);
- e) **Planilha de Preços Unitários e Cronograma em formato XLSX** (arquivo que permite ao licitante verificar o resultado da aplicação do fator “k” ofertado sobre os valores constantes nestes documentos);

Modelo de Proposta (documento nos formatos PDF e DOCX)

Os documentos técnicos abaixo relacionados estão disponíveis em pasta compactada no site do Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

- f) **Projeto Executivo**, contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- g) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- h) **Cronograma Físico-financeiro** documento em formato PDF;
- i) **Orçamento estimado pela Administração**, contendo:
 - a. Planilha de Preços Unitários;
 - b. Composições Analíticas (impressão em escala reduzida);
 - c. Encargos Sociais; e
 - d. Composição do BDI;
- j) **Documentos referenciais para apresentação de proposta de preço** – arquivo em formato Excel e/ou Word, contendo os documentos a seguir indicados (arquivos que permitem ao licitante verificar o resultado da aplicação do fator “k” ofertado sobre os valores constantes nestes documentos);
 1. Planilha de Preços Unitários – documento a ser utilizado para os fins indicados no **item 13.1 da Parte II do edital**
 2. Cronograma Físico-financeiro – documento a ser utilizado para os fins indicados no **item 13.1 da Parte II do edital**.

CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº XXX/20XX - SGA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo Superintendente de Gestão Administrativa **Frederico Welington Silveira Soares**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **EMPRESA XXX XXXXX XXXXX**, inscrita no CNPJ sob o nº. **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, estabelecida à **XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX**, neste ato representada por **seu(ua) sócio(a)/ representante legal**, Sr(a). **XXXXX XXXXXXX XXXXX**, inscrito no CPF/MF sob o nº **XXX.XXX.XXX-XX**, doravante denominada **CONTRATADA**, com supedâneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, e, ainda, observado o constante no Edital de Licitação, modalidade tomada de preços, nº **xxx/xxxx**, protocolado sob o nº SEI 19.09.02687.0011607/2022-46, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, **CELEBRAM** o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a realização Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à 5ª Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

1.2 A obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla área aproximada, de 732m², e inclui: demolições e desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acústico; pavimentação; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalações elétricas, hidrosanitárias, de cabeamento estruturado, de climatização, de incêndio e de antena coletiva. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da **CONTRATANTE**, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

1.3 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos (com exceção daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessários à completa execução dos serviços, sob responsabilidade direta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO

2.1. O Regime de execução do contrato será de Execução Indireta na modalidade Empreitada por **Preço Unitário**.

2.2. Os serviços serão realizados no edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à 5ª Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min (exceto nos dias em que não houver expediente do órgão).

2.3. O prazo de execução do objeto do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**, e entregue à **CONTRATADA**, observando-se, ainda, o quanto disposto no item 2.7

2.4. A **CONTRATADA** deverá designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsável técnico pela execução da obra objeto deste instrumento.

2.4.1. O profissional designado deverá ser um daqueles indicados no momento da qualificação técnica do certame licitatório, conforme respectivo Edital de licitação.

2.4.1.1. Somente será admitida a indicação de profissional diverso daquele de que trata a **cláusula 2.4.1** com anuência expressa do **CONTRATANTE** e desde que atendidas as mesmas condições exigidas por ocasião da qualificação técnica, comprovada mediante a apresentação do respectivo acervo técnico.

2.4.2. Na hipótese de substituição de responsável técnico designado a **CONTRATADA** deverá encaminhar a solicitação por escrito, com indicação do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que está sendo substituído, observando-se, sempre, o quanto disposto na **cláusula 2.4.1.1**.

2.5. A **CONTRATADA** entregará ao **CONTRATANTE**, no **prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato**, duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos da **cláusula 2.4**, relativamente aos serviços objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentação, relativa à empresa, necessária à obtenção do Alvará de licença para obra.

2.5.1. O **CONTRATANTE** protocolizará, junto ao órgão competente, solicitação para obtenção de Alvará de licença para obra após o recebimento da documentação acima mencionada.

2.5.2. A **CONTRATADA** somente poderá iniciar os serviços após a obtenção do Alvará de licença para obra expedido pelo órgão competente, nos termos indicados na Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

2.5.2.1. A **CONTRATADA** providenciará a abertura do Diário de Obras na data indicada para início da execução constante da Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

2.6. A **CONTRATADA** deverá designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

2.6.1. O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado na **cláusula 2.4**.

2.6.2. A designação formal do preposto se dará mediante apresentação de documento, assinado por representante da **CONTRATADA**, que conterá todas as informações necessárias à célere comunicação com o designado tais como números de telefone, endereço de e-mail, etc.

2.6.3. O preposto designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra e resolução de possíveis ocorrências, respondendo perante o **CONTRATANTE**, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

2.6.4. O preposto designado não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao **CONTRATANTE**.

2.7. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, vedada sua alteração sem a prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da **CONTRATANTE**, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

2.7.1 A primeira etapa contemplará as partes da edificação identificadas como Áreas 2, 3 e 4 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 105 (cento e cinco) dias.

2.7.2 A segunda etapa contemplará as partes da edificação identificadas como Áreas 1, 5, 6, 7 e 8 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias.

2.8. A **CONTRATADA** deverá enviar à Fiscalização relação contendo nome, função, RG e CPF dos funcionários que trabalharão diretamente no local da obra, com antecedência mínima 03 (três) dias úteis em relação à data prevista para início das suas respectivas atividades.

2.8.1 O acesso dos funcionários mencionados na **cláusula 2.8**, se dará somente após autorização expressa do **CONTRATANTE**.

2.9. O acesso de veículos a serviço da **CONTRATADA** ao local da obra somente será autorizado após prévia solicitação por escrito à Fiscalização, na qual devem constar no mínimo a placa do veículo e a identificação (nome, RG e CPF) do motorista.

2.10. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverão ser procedentes de locais devidamente autorizados.

2.10.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar previamente cópias das autorizações de fornecimento dos materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na obra.

2.11. O **recebimento provisório** do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigências do art. 161 da Lei Estadual- BA nº 9.433/2005.

2.11.1. Após a comunicação formal de conclusão da obra pela **CONTRATADA**, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados.

2.11.1.1. Verificada a conclusão dos serviços, a obra será recebida provisoriamente pelo **CONTRATANTE**, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da **CONTRATADA**, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão, nos termos da **cláusula 2.11.1**.

2.11.1.2. Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados caracterizadas como pequenas irregularidades que não impeçam o recebimento provisório do objeto, a Fiscalização as formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta hipótese, a **CONTRATADA não estará habilitada para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalização em nova vistoria**.

2.11.1.3. Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente à **CONTRATADA**, com manifestação do **CONTRATANTE** acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços.

2.11.1.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do **CONTRATANTE**.

2.12. Findo o prazo de que cuida a **cláusula 2.3** sem que a **CONTRATADA** proceda à comunicação da conclusão da obra, ou na hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento nos termos da **cláusula 2.11**, restará caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluída a obra, independentemente de notificação pelo **CONTRATANTE**.

2.13. O **recebimento definitivo** do objeto deste instrumento só será concretizado depois de adotados, pelo **CONTRATANTE**, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA nº 9.433/2005.

2.13.1. O recebimento definitivo será feito pela **Comissão de Recebimento do CONTRATANTE**, mediante **parecer circunstanciado**, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusão da obra constante no Termo de Recebimento Provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado de recebimento.

2.13.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo, o **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA** da ocorrência, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuízo da aplicação de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigações contratuais.

2.13.3. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à apresentação da Certidão Negativa de Débito relativa à matrícula CNO pela **CONTRATADA**.

2.14. A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para as providências cabíveis.

2.15. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da **CONTRATADA** pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

2.16. O aceite ou aprovação do objeto pelo **CONTRATANTE** não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da **CONTRATADA** por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, garantindo-se ao **CONTRATANTE**, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

2.17 Todos os serviços mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serão executados sob a responsabilidade direta e exclusiva da **CONTRATADA**;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Cód. Unidade Orçamentária/Gestora	Ação (P/A/OE)	Região	Destinação de Recursos	Natureza da Despesa
40.601/0002	7508	7800	355	33.90.39.00

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços unitários estabelecidos para os itens que compõem o objeto contratual encontram-se definidos no **apenso I** deste instrumento.

4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R\$ xxx.xxx,xx (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), obtido com base na aplicação do fator multiplicador “K” de xxx sobre a planilha de preços unitários;

4.2.1 Nos preços unitários definidos neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela **CONTRATADA** para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, todos os materiais, equipamentos e maquinários empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, equipamentos de proteção individual, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

5.1 A **CONTRATADA** se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

5.1.1. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

5.2. A fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela **CONTRATADA**, os preços unitários referentes aos acréscimos e às supressões que se fizerem nos serviços contratados, serão aqueles definidos pela multiplicação do fator “K” apresentado pela **CONTRATADA** na sua Proposta de Preço, pelos preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários disponibilizada pela Administração.

5.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para acréscimo de novos serviços (não constantes na Planilha de Preços Unitários), os seus preços serão calculados considerando:

5.2.1.1. O custo de referência (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da Administração Pública como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base utilizada no Orçamento estimado pela Administração (inexistindo o serviço nas referidas tabelas, e não sendo possível ajustar serviço existente, o custo de referência poderá ser obtido através de cotações de mercado contemporâneas)

5.2.1.2. A taxa de BDI de referência especificada no Orçamento estimado pela Administração.

5.2.1.3. O fator “K” apresentado pela **CONTRATADA** na sua Proposta de Preço.

5.3. A eventual celebração de aditivos contratuais para prorrogação de prazo de execução em decorrência de atrasos, resultantes de fatos alheios à vontade das partes, não implicarão acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS

6.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serão efetuados periodicamente, quando da apresentação do Boletim de Medição aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o **ACEITE** do **CONTRATANTE**, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:

6.1.1. A remuneração da contratada será feita em função das quantidades dos serviços efetivamente executados e aplicados de forma definitiva na obra (com exceção do fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, **itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da Planilha de Preços Unitários**, que poderão ser medidos antes da aplicação definitiva, mediante comprovação de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalização, multiplicadas pelos seus respectivos preços unitários, estes previamente definidos pela aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pela **CONTRATADA** sobre os preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários disponibilizada no processo licitatório.

6.1.2. A **CONTRATADA** deverá informar à Fiscalização, por escrito e com antecedência mínima de 03 dias (a fim de permitir a programação de vistoria à obra para verificação e medição dos serviços), a data final do período de medição proposto, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos entre períodos sucessivos, excetuando-se a última medição, que poderá ocorrer em período inferior

6.1.3. O Boletim de Medição será composto de Planilha de medição (em modelo próprio fornecido pela fiscalização), Memória de Cálculo detalhada acompanhada dos croquis dos serviços executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Relatório fotográfico dos serviços realizados, e deverá ser encaminhado à Fiscalização, em formato PDF, até o dia útil seguinte à data final do período de medição informado.

6.1.4. A planilha de medição deverá conter:

6.1.4.1. A data inicial e final do período a que se refere a medição;

6.1.4.2. As quantidades dos serviços executados no período a que se refere a medição, bem como as quantidades medidas acumuladas;

6.1.4.3. Assinatura do responsável técnico pela execução da obra.

6.1.5. O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local.

a) A **CONTRATADA** deverá manter durante a execução dos serviços, no mínimo, a equipe técnica constante da Planilha de Preços Unitários e com a carga horária ali estabelecida, não sendo devido qualquer pagamento adicional em caso de outros custos não discriminados, de emprego de outros profissionais não constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horária superior à prevista.

6.1.6. Os Boletins de Medição serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do segundo dia útil seguinte à data final do período de medição, desde que respeitada a antecedência de que trata a cláusula **6.1.2** e o prazo descrito na **cláusula 6.1.3**.

6.1.7. A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela Fiscalização.

6.1.8. A **CONTRATADA** deverá apresentar, até a data da vistoria da Fiscalização à obra para verificação e medição dos serviços, cópia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovações de cumprimento das suas obrigações (exigíveis até a data final do período da medição) relativas aos empregados alocados na obra:

6.1.8.1. Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);

6.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.1.8.3. Declaração de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.4. Declaração de fornecimento de refeição, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.5. Folha de pagamento dos salários, respeitados os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas das categorias respectivas.

6.1.9. A **CONTRATADA** deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrição da Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).

6.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

6.1.11. A habilitação para o pagamento dos valores relativos à última medição da obra ficará condicionada a:

6.1.11.1. Regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela Fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;

6.1.11.2. A elaboração de relatório circunstanciado pela Fiscalização, atestando a regularização das pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório;

6.2. A nota fiscal/fatura far-se-á acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.

6.3. Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização.

6.4. O **CONTRATANTE** realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar como substituto tributário, de acordo com a legislação vigente.

6.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela **CONTRATADA**, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia.

6.5.1. Para efeito de caracterização de mora imputável ao **CONTRATANTE**, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**.

6.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto na **cláusula 6.3**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

7.1 A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA nº. 9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da **CONTRATADA**, após o transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta;

7.1.1 Adotar-se-á o INCC/FGV como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o acumulado no período de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta, e termo final o mês que antecede o da data de aniversário, a saber:

7.1.1.1 **Mês 1: xxxx/20XX;**

7.1.1.2 **Mês 2: xxxx/20XX;**

7.1.2 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços previstas para serem executadas após o decurso do prazo referido **na cláusula 7.1**, respeitados os limites dos prazos de execução pactuados pelas partes por força deste instrumento, em especial o cronograma físico-financeiro, observando-se ainda:

7.1.2.1 Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos, relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da **CONTRATADA**, o reajustamento obedecerá às condições seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação; se os preços diminuïrem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;

b) Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação.

7.1.3 Para determinação da parcela objeto do reajuste (definida **na cláusula 7.1.2**) será aplicado o critério *pro rata die* aos valores acumulados mensais previstos no Cronograma Físico-financeiro.

7.1.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;

7.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

7.2 A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da **CONTRATADA**, dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo **CONTRATANTE**, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;

7.2.1 A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

A vigência do instrumento contratual será de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicação do seu resumo no Diário de Justiça Eletrônico, admitindo-se a sua prorrogação formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

9.1. A **CONTRATADA** deverá garantir a solidez e segurança dos serviços executados pelo período mínimo 5 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Provisório da Obra, em conformidade com o art. 618 do Código civil.

9.1.1 A **CONTRATADA** deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalações executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provisório da obra.

9.1.2. Quando não houver nos documentos técnicos (Projetos e Memórias) a definição do prazo mínimo de garantia requerido para os equipamentos eletroeletrônicos, a **CONTRATADA** deverá garantir a qualidade e o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório da obra.

9.1.3. Para os equipamentos de climatização do sistema VRF a serem fornecidos, a instalação e o start-up deverão ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituição, reparo ou modificação, sem qualquer despesa para o **CONTRATANTE** (ainda que condicionado à celebração pelo **CONTRATANTE** de contrato de manutenção preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.0 Além das determinações contidas na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste contrato e no Processo de Licitação que o originou – que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a **CONTRATADA**, obriga-se a:

10.1. Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no processo de Licitação e no contrato, no local determinado, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças.

10.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuência do **CONTRATANTE**;

10.2. Realizar os serviços descritos nos Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas, na Planilha de Preços Unitários, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do **CONTRATANTE** e da legislação pertinente.

10.2.1. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização.

10.3. Responsabilizar-se pela observância de:

10.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

10.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações;

10.3.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

10.3.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

10.3.5. Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT;

10.3.6. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

10.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providências para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

10.5. Efetuar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias após o seu início, e ao seu término proceder o devido encerramento.

10.6. Investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços.

10.6.1. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação da obra, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas.

10.6.2. O **CONTRATANTE**, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.

10.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

10.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos serviços previstos neste instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.

10.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma físico-financeiro contratual e nas premissas definidas na **cláusula 1.2** do presente instrumento contratual, e apresentar à Fiscalização em até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço. O planejamento detalhado deverá ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalização, e será composto no mínimo por:

10.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nível de "atividade" em padrão MS Project ou software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de início e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho crítico" da obra;

10.8.2. Plano de aquisições;

10.8.3. Histograma de mão-de-obra.

10.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvará de licença para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas e Diário de Obra.

10.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação, devendo a **CONTRATADA** informar o **CONTRATANTE**, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos.

10.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental.

10.11.1. Todo o entulho deverá ser removido pela **CONTRATADA**, observando os seguintes cuidados:

10.11.1.1. Limpeza constante das áreas trafegadas;

10.11.1.2. Tamponamento de ralos e válvulas de lavatórios durante a obra.

10.11.1.3. Disposição de caçamba coletora de entulho.

10.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme descritos nos projetos e/ou nas especificações.

10.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalização do **CONTRATANTE** ficarão em posse desta até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o que fora utilizado.

10.12.2. O **CONTRATANTE** se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que não satisfaça aos padrões de qualidade especificados.

10.12.3. A **CONTRATADA** deverá efetuar, sem ônus para o **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos.

10.12.4. A substituição das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente se dará após aprovação do **CONTRATANTE**.

10.12.4.1. Não será admitida a substituição dos equipamentos especificados para o sistema de climatização VRF, em função da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatização e monitoramento já implantado.

10.12.5. Não introduzir, seja a que título for, quaisquer modificações nos projetos e/ou nas especificações, sem o consentimento prévio, e por escrito, do **CONTRATANTE**.

10.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execução dos serviços correrão, sempre, por conta da **CONTRATADA**.

10.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo **CONTRATANTE**, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do instrumento contratual ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

10.15. Providenciar, ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

10.15.1. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.

10.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

10.16. Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisório, a apresentação do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada.

10.17. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra.

10.17.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar a comprovação de contratação do seguro de que cuida a **cláusula 10.17** mensalmente e/ou sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento.

10.17.2. O seguro de que cuida a **cláusula 10.17** deverá garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o período em que o empregado estiver vinculado à execução do presente instrumento.

10.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorrência de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convenção Coletiva aplicável à **CONTRATADA**.

10.18. A **CONTRATADA** deverá contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisório da obra:

10.18.1. Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do contrato;

10.18.2. Indenização relativa às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra decorrentes de riscos inerentes à reforma, inclusive incêndio (risco de engenharia), cujo beneficiários será o Ministério Público do Estado da Bahia e o valor da cobertura será maior ou igual ao valor global do contrato.

10.19. A **CONTRATADA** deverá apresentar a apólice do seguro de que cuida o item 16.18 à Fiscalização para aprovação no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço.

10.19.1. A apólice do seguro deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, ou nas hipóteses de alteração de valor contratual decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cláusula 10 (dez) deste Termo de Referência.

10.20. Não alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para as quais está sendo contratado.

10.21. Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à execução do contrato, bem como cópia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execução deste instrumento.

10.22. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**, comprovantes do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução do Contrato.

10.23. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.24. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo **CONTRATANTE**, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do Contrato.

10.25. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

10.26. Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:

10.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

10.26.2. Portarem crachá de identificação e equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc.;

10.27. A inobservância ao disposto na **cláusula 10.26** acarretará no impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipótese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados.

10.28. Promover o imediato afastamento e a respectiva substituição, sempre que exigido pelo **CONTRATANTE** e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da **CONTRATADA**, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

10.29. Responder perante o **CONTRATANTE** pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados.

10.30. Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios ou convenções coletivas.

10.31. Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao **CONTRATANTE**.

10.31.1. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do **CONTRATANTE**, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.

10.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

10.32.1. A eventual retenção de tributos pelo **CONTRATANTE** não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela **CONTRATADA**.

10.33. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.

16.34. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos locais de serviços.

10.35. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da **CONTRATADA** a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato.

10.36. Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

10.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

10.36.2. Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob suas expensas.

10.37. Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos

causados por máquinas e equipamentos a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do **CONTRATANTE** ou de terceiros.

10.37.1. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela **CONTRATADA**, sem ônus para o **CONTRATANTE**, de modo a recompor a forma e condições originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitação formal.

10.37.2. Ressarcir ao **CONTRATANTE** todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao **CONTRATANTE** no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.

10.38. Participar das reuniões agendadas pelo **CONTRATANTE**, com o objetivo de analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho.

10.39. Comunicar imediatamente ao **CONTRATANTE** qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso.

10.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total.

10.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados.

10.42. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do instrumento contratual, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;

10.42.1. A **CONTRATADA** se obriga a permitir que a auditoria interna do **CONTRATANTE** e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIÁRIO DE OBRAS

11.1. Caberá à **CONTRATADA** a elaboração e manutenção de Diário de Obras, conforme modelo próprio disponibilizado pelo **CONTRATANTE**, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pelo responsável técnico da **CONTRATADA**.

11.1.1. A abertura do Diário de Obras ocorrerá nos termos do quanto disposto na **cláusula 2.5.2**, de modo que o dia “01” do Diário corresponda ao primeiro dia do prazo de execução dos serviços.

11.2. O Diário de Obras permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:

11.2.1. Será um documento único, enviado pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, preferencialmente via correio eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente que deverá ser impresso e arquivado na obra após devolução do mesmo pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.

11.2.2. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.

11.3. O Diário de Obras conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:

11.3.1. Nome da **CONTRATADA**;

11.3.2. Nome do **CONTRATANTE**;

11.3.3. Data do dia;

11.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

11.3.5. Condições climáticas;

11.3.6. Condições de máquinas e equipamentos;

11.3.7. Número e categoria de empregados;

11.3.8. Ocorrências;

11.3.9. Assinaturas da **CONTRATADA** e do **CONTRATANTE**.

11.4. A **CONTRATADA**, obrigatoriamente registrará no Diário de Obras:

11.4.1. Interferências nos serviços causadas por terceiros não sujeitos à sua ingerência;

11.4.2. Consultas à fiscalização;

11.4.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

11.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.5. Respostas às interpelações realizadas pela fiscalização;

11.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço.

11.5. A **CONTRATADA** poderá anotar no Diário de Obras outros fatos que, a seu juízo, sejam objeto de registro.

11.6. Serão objetos de registro no Diário de Obras pela Fiscalização:

11.6.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da **CONTRATADA** no Diário de Obras;

11.6.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;

11.6.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela **CONTRATADA**, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;

11.6.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da **CONTRATADA**, seus prepostos e sua equipe;

11.6.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e suas especificações;

11.6.6. Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devem ser objeto de registro.

11.7. Após a conclusão dos serviços, a **CONTRATADA** entregará ao **CONTRATANTE** uma via impressa do Diário de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANTEIRO DE OBRAS

12.1. O **CONTRATANTE** disponibilizará instalações de refeitório e sanitário para utilização pelos operários.

12.1.1 A **CONTRATADA** poderá utilizar as dependências do próprio local da obra para instalação de Almoxa-rifado.

12.2. Cabe à **CONTRATADA** respeitar todas as determinações constantes da NR18.

12.3. A **CONTRATADA** será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e de segurança das áreas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos serviços devolver as referidas áreas nas mesmas condições que lhe forem entregues.

12.4. A **CONTRATADA** deverá manter no canteiro de obras:

12.4.1. Uma cópia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

12.4.2. Uma cópia do contrato;

12.4.3. Diário de Obras;

12.4.4. O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço.

12.5. É responsabilidade da **CONTRATADA** deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

12.6. A **CONTRATADA** deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo **CONTRATANTE**.

12.7. A **CONTRATADA** será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade.

12.8. O **CONTRATANTE**, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da **CONTRATADA** que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

12.9. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. A **CONTRATADA** somente poderá subcontratar parte dos serviços objeto deste instrumento, hipótese em que será necessária a prévia e expressa aprovação do **CONTRATANTE**;

13.1.1. Para instruir o pedido de autorização para subcontratar, a **CONTRATADA** deverá apresentar à Fiscalização a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: cópia do contrato social, cartão CNPJ, lista de empregados (com nome, função e CPF) que trabalharão diretamente no canteiro, cópia da CTPS dos empregados, além da cópia do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes;

13.2. Autorizada a subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 20.1, a **CONTRATADA** realizará a supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada, respondendo perante o **CONTRATANTE** pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais originariamente pactuadas;

13.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

13.4. Será exigível da **CONTRATADA** a comprovação do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por ela assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES

14.1. A **CONTRATADA** deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução da obra.

14.2. Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas.

14.3. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do CONTRATANTE, devendo a **CONTRATADA** adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições.

14.4. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como o material inservível resultante dos serviços da obra, serão transportados pela **CONTRATADA** e levados para local apropriado, às suas expensas.

14.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela **CONTRATADA**, às suas expensas, em local determinado pela fiscalização.

14.6. Na execução dos serviços de demolição e reposição devem ser obedecidas as Normas de Segurança (NR18), observadas, especialmente as disposições que se seguem:

14.6.1. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;

14.6.2. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis;

14.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

14.6.4. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.0 O **CONTRATANTE**, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

15.1. Fornecer, em prazo hábil, as informações necessárias para que a **CONTRATADA** possa executar plenamente o objeto contratado;

15.2. Colaborar com a **CONTRATADA**, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da **CONTRATADA**;

15.3. Realizar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos termos e condições previstos no instrumento contratual;

15.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da **CONTRATADA** às instalações físicas do **CONTRATANTE**, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços;

15.5. Providenciar, com os órgãos competentes, a obtenção do Alvará de licença para obra e do Alvará de Habite-se;

15.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do contrato, notificando imediatamente a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

15.7. Fornecer à **CONTRATADA**, após o recebimento definitivo da obra e mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas no contrato;

15.8. Realizar a remoção de: divisórias, forros, luminárias e instalações elétricas existentes no local.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 A **CONTRATADA** deverá apresentar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 136 da Lei nº 9.433/05.

18.2. A ausência de apresentação da garantia pela **CONTRATADA**, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria.

18.3. A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.

18.3.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor da garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas, bem assim nas hipóteses de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.

13.4. A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo por força de aditamento contratual.

13.5. A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à **CONTRATADA**, no montante a que esta fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.

13.6. Poderá ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipótese do § 2º do artigo 97 da lei estadual nº 9.433/2005.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a **CONTRATADA** sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato.

19.2. Será permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição.

19.3. As exigências da Fiscalização se basearão nas especificações e nas Normas vigentes.

19.4. Os serviços objeto deste instrumento deverão se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

19.4.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

19.4.2. Transmitir à **CONTRATADA** instruções e comunicações de alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;

19.4.3. Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar alterações contratuais, imposição de sanções ou rescisão contratual;

19.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

19.4.5. Promover, com a presença de preposto da **CONTRATADA**, a verificação dos serviços e fornecimentos já realizados, emitindo a competente habilitação para pagamento;

19.4.6. Esclarecer prontamente as dúvidas da **CONTRATADA**, solicitando ao setor competente do **CONTRATANTE**, se necessário, parecer de especialistas;

19.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA nº 9.433/2005;

19.4.8. Fiscalizar a obrigação da **CONTRATADA** de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execução;

19.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, termo de referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;

19.4.11. Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;

19.4.12. Elaborar relatórios de visitas à obra;

19.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de obra;

19.4.14. Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá ser feito ou reparado, às expensas da **CONTRATADA** e nos prazos estipulados;

19.4.15. Promover reuniões com o responsável técnico da **CONTRATADA**, para tratar de assuntos relacionados à obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, etc.;

19.5. A fiscalização, pelo **CONTRATANTE**, não desobriga a **CONTRATADA** de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

19.5.1. A ausência de comunicação, por parte do **CONTRATANTE**, sobre irregularidades ou falhas, não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

19.6. A adoção de soluções técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente aprovadas pela fiscalização.

19.7. O **CONTRATANTE** poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições contratuais ou do processo de Licitação, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

19.7.1. Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser feito, reparado ou substituído pela **CONTRATADA**, às suas expensas.

19.7.2. A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do **CONTRATANTE**.

19.8. Para fins de fiscalização, o **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA**, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.

19.9. A **CONTRATADA** permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ação da fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos locais dos serviços em execução, atendendo às observações e exigências apresentadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

20.1. A **CONTRATADA** sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;

20.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela **CONTRATADA**, e não sendo suas justificativas aceitas pelo **CONTRATANTE**, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:

20.2.1. Multa;

20.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

20.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;

20.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

20.3. Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nas **cláusulas 20.2.2 a 20.2.4**, estas serão impostas à **CONTRATADA** cumulativamente com multa;

20.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

20.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;

20.4.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;

20.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado;

20.5. O inadimplemento de obrigação acessória, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

20.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

20.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida, conforme o caso;

20.5.2.1. Será considerado como custo da obrigação descumprida para efeitos da aplicação de penalidade, os valores a serem despendidos pela **CONTRATADA** para regularizar eventual pendência que tenha ocasionado o descumprimento da obrigação;

20.6. A aplicação de multa à **CONTRATADA** não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

20.7. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo **CONTRATANTE**, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;

20.7.1. Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do **CONTRATANTE**;

20.8. A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;

20.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da **CONTRATADA** deverão ser ressarcidos ao **CONTRATANTE** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

21.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no Capítulo IX, Seção VIII - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

21.2 O **CONTRATANTE** poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XVI, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005.

21.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos II a XII do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** poderá adotar, no que couber, as medidas que vão a seguir discriminadas:

21.3.1 Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do **CONTRATANTE**;

21.3.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em vigor;

21.3.3 Cobrança dos valores das multas e das indenizações, para ressarcimento da Administração;

21.3.4 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

22.1 A utilização de mão de obra, pela **CONTRATADA**, para execução dos serviços objeto do presente contrato não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**;

22.4 Fica garantido o direito de regresso do **CONTRATANTE**, perante a **CONTRATADA**, para ressarcimento de toda e qualquer despesa trabalhista ou previdenciária que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipótese de vir a ser demandado judicialmente por qualquer empregado ou subcontratado da **CONTRATADA** relativamente à execução do objeto contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo de Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

O **CONTRATANTE** será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e) do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela **CONTRATADA**, ou seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente Contrato;

26.2 A inadimplência da **CONTRATADA**, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos previstos neste contrato, não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

26.3 Aplicar-se-á a Lei Estadual-BA nº 9.433/2005 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, em especial os casos omissos.

26.4 Fica assegurado ao **CONTRATANTE** o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 143, para melhor adequação às finalidades de interesse público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da **CONTRATADA**.

26.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de penalidades.

26.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em **03 (três) vias** de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, após a publicação depois de lido e achado conforme.

Salvador, ____ de _____ de 202X.

Ministério Público do Estado da Bahia

Frederico Welington Silveira Soares

Superintendente

Contratada

Representante Legal

Cargo

**APENSO I
INSERIR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LICITANTE
VENCEDORA**

**(VERIFICAR A VIABILIDADE, CONSIDERANDO O
POSSÍVEL TAMANHO DO ARQUIVO)**



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

INSERIR CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA LICITANTE VENCEDORA



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À Assessoria Técnico-Jurídica da SGA.

Encaminhamento, para análise e manifestação, minuta de edital, registrada no SEI sob o número 0394074, elaborada com base dos documentos que compõem a fase interna do procedimento licitatório em epígrafe, principalmente o Termo de referência (nº SEI 0392207)

Christian Heberth

Assistente Téc. Adm.



Documento assinado eletronicamente por **Christian Heberth Silva Borges** em 29/06/2022, às 11:06, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0394075** e o código CRC **83FD3D21**.



PARECER

Procedimento nº.: 19.09.02687.0011607/2022-46
Interessado(a): Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Espécie: Tomada de Preços

EMENTA: TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2022. REFORMA DO TÉRREO E 3º PAVIMENTO DO CAB. ART. 75 DA LEI ESTADUAL Nº. 9.433/05. MINUTA CONTRATUAL. ART. 126 E OUTROS, LEI ESTADUAL Nº 9.433/2005. PELA APROVAÇÃO.

PARECER Nº. 448/2022

I – RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, modalidade tomada de preços, com o objetivo de contratar obra de reforma do térreo e 3º pavimento da sede CAB, conforme especificações do Termo de Referência, no valor total estimado de **R\$ 1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)**.

Instrui o expediente, em síntese, a solicitação para contratação, o formulário de autorização, demonstrativo de execução da despesa, Termo de Referência, pesquisa de mercado (composição de preços), despachos de diversos setores da Superintendência de Gestão Administrativa, minuta do instrumento contratual, minuta do edital de licitação e seus anexos, dentre outros documentos.

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

II.I Dos requisitos gerais para a realização da licitação:

A Constituição Federal de 1988 determina que, em regra, as contratações firmadas pela Administração Pública serão objeto de prévia licitação, como forma de garantir a efetivação dos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, competição, vantajosidade, dentre outros. Nesse sentido é o que dispõe o art. 37, inciso XXI:

Art. 37.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Os requisitos para a realização de um procedimento licitatório estão previstos no art. 74 da Lei Estadual nº. 9.433/2005. Verifica-se, dos autos, a existência de procedimento administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização do Superintendente de Gestão Administrativa, a descrição do objeto, pesquisa de mercado (composição de preços), Termo de Referência, minuta do instrumento convocatório e do instrumento contratual.

II.II Da disponibilidade orçamentária, da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas:

Nos termos do art. 11, inciso III, da Lei Estadual nº. 9.433/2005, nenhuma obra ou serviço será licitado ou contratado, sob pena de nulidade dos atos e responsabilidade de quem lhe deu causa, sem que se atenda, dentre outros requisitos, à comprovação da disponibilidade de recursos orçamentários e estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Nesse sentido, consta dos autos que as despesas correrão por conta dos projeto/atividade **7508**, natureza da despesa **3.3.90.39**, cujo saldo total de dotação orçamentária é de **R\$ 1.913.000,00 (um milhão, novecentos e treze mil reais)**.

De igual modo, o art. 11, incisos V e VI, bem como o art. 73, incisos I e II, ambos da Lei Estadual nº. 9.433/2005, dispõem sobre a necessidade da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e declaração do ordenador de despesas quanto à adequação orçamentária e financeira, documentos que constam dos autos.

II.III Da minuta do edital e seus anexos:

Pode-se verificar no instrumento convocatório: as regras básicas do certame, a especificação do objeto, os critérios de julgamento das propostas, as condições de pagamento, as sanções e etc, de acordo com os art. 79 da Lei Estadual 9.433/2005.

Releva destacar, diante da importância de se assegurar ampla competitividade ao certame, que as condições de habilitação obedecem estritamente ao quanto previsto no art. 98 e seguintes da Lei Estadual nº. 9.433/2005.

A seu turno, a minuta contratual obedece ao quanto disposto no art. 126 da Lei Estadual nº. 9.433/2005, contendo, em síntese, cláusulas referentes ao objeto, regime de execução, preço, dotação orçamentária, condições de pagamento, revisão de preços, vigência, obrigações, fiscalização, penalidades, vinculação ao instrumento convocatório, publicidade, rescisão, foro e disposições gerais.

III – DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pela aprovação da minuta do edital em epígrafe, conforme exigência do art. 75 da Lei Estadual nº. 9.433/05, resguardada a conveniência e oportunidade da Administração.

É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para deliberação.

Salvador, 29 de junho de 2022.

Bel. Maria Paula Simões Silva
Assessora de Gabinete/SGA
Matrícula nº. 355.047

Bel. Eduardo Loula Novais de Paula
Analista Técnico-Jurídico/SGA
Matrícula nº. 353.707



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Simoes Silva** em 29/06/2022, às 16:42, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Loula Novais De Paula** em 29/06/2022, às 17:54, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0394551** e o código CRC **6C851661**.

PREÂMBULO

EDITAL DE LICITAÇÃO				
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022				
<p>O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, através da Comissão Permanente de Licitação – doravante denominada CPL, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, em data, local e horário indicados neste preâmbulo, regida pelas Leis Estaduais 9.433/2005 e 11.619/2009, pelo Decreto Estadual 9.534/2005 e, no que estes forem omissos, pela Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.</p>				
1. OBJETO				
<p>Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.</p>				
2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO				
<p>R\$1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)</p>				
3. TIPO DE LICITAÇÃO	4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO	5. REGIME DE EXECUÇÃO	6. REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO	
MENOR PREÇO	VALOR GLOBAL (FATOR K)	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	AMPLA CONCORRÊNCIA	
7. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO				
7.1 LOCAL	Coordenação de Licitações - Prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, sito à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP: 41.745-004.			
7.2 INÍCIO DA SESSÃO:	DIA: 20/07/2022 HORA: 09:30 horas (HORÁRIO LOCAL)			
8. PROCESSO ADMINISTRATIVO		9. UNIDADE SOLICITANTE		
SEI nº 19.09.02687.0011607/2022-46		DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA – DEA		
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
UO/UG	Ação (P/A/OE)	Região	Destinação de Recursos	Elemento de Despesa
40.601/0002	7508	7800	355	33.90.39.00
11. ANEXOS AO EDITAL				
<p>ANEXO I – Modelo de Proposta ANEXO II – Modelos de declarações e documentos ANEXO III – Termo de Referência ANEXO IV - Documentos técnicos ANEXO V - Minuta de Contrato</p>				
12. MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL				
<p>PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. PÁGINA RELATIVA A ESTA LICITAÇÃO: www.mpba.mp.br/licitacoes/xxxx. E-MAIL PARA CONTATO: licitacao@mpba.mp.br. TELEFONES: (71)3103-0112/0113/0114/0225. Presidente da Comissão de Licitação: Fernanda Valentim. Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE III deste Edital - SEÇÃO I.</p>				

**DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME
(POR FASE/ENVELOPE)**

FASE	DOCUMENTO	REGRAS EM EDITAL
CREENCIAMENTO	1) DA PESSOA FÍSICA (REPRESENTANTE LEGAL): 1.1) Documento público de identificação civil.	PARTE II, SEÇÃO II
	2) DA LICITANTE: 2.1) Documentação comprobatória de sua representação legal pela pessoa física indicada, podendo ser: a) Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, para empresas que se fizerem representar na licitação através de representante legal indicado em tal documento; OU b) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) ou representante legal não indicado em contrato social (ou correlato): b.1) Procuração por instrumento público ou particular OU documento jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; E b.2) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes (conforme o caso).	PARTE II, SEÇÕES I E II
DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS	1) Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame.	PARTE II, SEÇÃO I
	2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2009 – CNMP.	PARTE II, SEÇÃO I
	3) Declaração de enquadramento de ME/EPP <u>Observação:</u> SOMENTE para as licitantes enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de que da Lei Estadual nº 11.619/2009 e da Lei Complementar nº 123/2006.	PARTE II, SEÇÃO I
ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS	1) Proposta de preços.	PARTE II, SEÇÃO III
	2) Documentos comprobatórios de representação legal do(a) subscritor(a) dos documentos constantes no ENVELOPE A, caso não apresentados na fase de credenciamento, ou daqueles diversos	PARTE II, SEÇÃO I
	3) Declarações obrigatórias (acima indicadas), caso a licitante não se faça representar na sessão de licitação por representante credenciado (pessoa física)	PARTE II, SEÇÃO I
ENVELOPE B - HABILITAÇÃO	1) Declaração de proteção ao menor	PARTE II, SEÇÃO IV
	2) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal cabível	PARTE II, SEÇÃO IV

	<p>3) Regularidade fiscal e trabalhista:</p> <p>a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.</p> <p>b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.</p> <p>c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante.</p> <p>d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.</p> <p>e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.</p> <p>f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.</p>	PARTE II, SEÇÃO IV
	<p>4) Documentação de qualificação técnica:</p> <p>a) Declaração de ciência dos requisitos técnicos;</p> <p>b) Registros ou inscrições na entidade profissional competente, sendo:</p> <p>b.1) 01 (um) relativo(a) à empresa licitante;</p> <p>b.2) 01 (um) relativo(a) a cada um(a) do(a)(s) responsável(eis) técnico(a)(s) indicado(a)(s);</p> <p>c) Comprovação de capacitação técnica, relativa a:</p> <p>c.1) Capacitação técnico-<u>profissional</u>, composta por 03 (três) requisitos cumulativos:</p> <p>I - Indicação de responsável(eis) técnico(s), mediante declaração específica;</p> <p>II - Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável(eis) técnico(s);</p> <p>III - Atestado(s) de capacidade técnica emitido <u>em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s)</u>, observada a parcela de maior relevância exigida, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT emitida por CREA/CAU;</p>	PARTE II, SEÇÃO IV
	<p>5) Documentação de qualificação econômico-financeira:</p> <p>a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial;</p> <p>b) Demonstração de patrimônio líquido ou capital social;</p> <p>c) Declaração da relação de compromissos assumidos;</p> <p>d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, acompanhado de documento demonstrativo dos índices exigidos em edital</p>	PARTE II, SEÇÃO IV
	<p>6) Documentos comprobatórios de representação legal do(a) subscritor(a) de documentos constantes no ENVELOPE B, caso não remetidos na fase de credenciamento ou no ENVELOPE A, ou daqueles diversos.</p>	PARTE II, SEÇÃO I

PARTE I – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1. Poderão participar desta **Tomada de Preços pessoas jurídicas** que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus anexos.

2. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:

- a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
- c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração;
- d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração;
- e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
- f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme art. 186, III, da Lei Estadual nº 9.433/2005;
- g) empresa que estiver em processo de falência;
- h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida;
- j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação;
- k) membros e servidores da Administração;
- l) demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da Lei Estadual nº 9.433/2005, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal;

2.1. Para fins do disposto no **item 2** desta Seção, entende-se por:

2.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

2.1.2. “Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do **Estado da Bahia**, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações por ele instituídas ou mantidas.

2.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia.

2.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no **item 2** acima, a Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada CPL, poderá realizar, além de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de:

2.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 18 III, da Lei Estadual nº 9.433/2005;

2.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

2.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;

2.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

3. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

5. A licitante será responsável por/pela:

a) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei.

b) Acompanhar a sessão pública em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de prazos e/ou negócios diante da sua falta e/ou indisponibilidade de comparecimento à sessão pública, ou da inobservância de quaisquer convocações/mensagens/avisos/publicidades emitidas pela Comissão de Licitação.

c) Remeter documentos complementares e prestar esclarecimentos eventualmente solicitados pela Administração, conforme prazos e meios estabelecidos pela Comissão de Licitação.

d) Todas as transações e manifestações que forem efetuadas em seu nome, assumindo-as como firmes e verdadeiras, inclusive os atos praticados por representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério Público do Estado da Bahia.

e) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas em razão da presente licitação.

f) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:

f.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br;

f.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada preâmbulo deste edital;

6. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o encaminhamento de informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal.

PARTE II – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME

SEÇÃO I – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA MANIFESTAÇÃO EM NOME DA LICITANTE

SUBSEÇÃO I – DA ENTREGA DOS ENVELOPES E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. A(s) licitante(s) interessada(s) em participar do certame deverá(ão) apresentar à Comissão de Licitação, em meio físico, **envelopes** que contenham os documentos de **proposta de preços (e correlatos)** e de **habilitação**, obedecendo a todas as exigências deste instrumento convocatório (inclusive no que se refere ao conteúdo dos envelopes), até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública.

1.1 Os documentos deverão estar dispostos ordenadamente e numerados, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso conforme se segue:

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS CORRELATOS:

<p style="text-align: center;">ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS</p> <p>À CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA</p> <p>RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>TOMADA DE PREÇOS xx/2022</p>

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

<p style="text-align: center;">ENVELOPE B - HABILITAÇÃO</p> <p>À CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA</p> <p>RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXX</p> <p>TOMADA DE PREÇOS xx/2022</p>
--

1.2 As licitantes que optarem por não se fazer representar fisicamente em sessão através de representante legal, deverão realizar a entrega prévia dos envelopes no endereço da sede do MPBA constante no preâmbulo deste edital, **até às 9 (nove) horas do dia designado para abertura da sessão**, via protocolo geral do Ministério Público do Estado da Bahia, Correios ou outro meio similar de entrega, endereçada à Comissão de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia e remetida com aviso de recebimento ou apresentada contrarrecibo.

1.2.1 Envelopes entregues após o prazo estipulado serão considerados **não apresentados**, ainda que tenham sido recebidos pelo setor de Protocolo do MPBA.

1.3. Após a entrega dos envelopes, não mais caberá a desistência da licitante.

2. Após a entrega dos envelopes, deverão ser apresentados à CPL, mediante convocação, os documentos relativos ao credenciamento dos representantes legais das licitantes presentes em sessão.

2.1. Será **facultado** às licitantes realizar o credenciamento de seus representantes legais (**pessoas físicas**), de modo a comprovar que estes possuem os necessários poderes para a prática de atos inerentes ao certame, atendido o disposto no **item 7** desta **PARTE II** do edital.

2.2. Cada licitante poderá credenciar apenas um(a) representante e cada representante somente poderá representar uma única licitante.

3. Recebidos os envelopes e finalizada a fase de credenciamento das licitantes, deverão ser apresentadas as seguintes **DECLARAÇÕES**, assinadas por representantes legais devidamente habilitados para tanto:

a) **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME;**

b) **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público);**

c) **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP, somente para as licitantes enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de que trata o art. 2º da Lei Estadual nº 11.619/2009 e art. 47 da Lei Complementar nº 123/2006.**

3.1 As declarações devem ser apresentadas, preferencialmente, conforme modelos constantes no **ANEXO II**;

3.2 Será rejeitada a declaração apócrifa ou firmada por pessoa sem legitimidade, bem assim a que não contenha o **conteúdo declaratório** requerido nos modelos contidos no **ANEXO II**.

3.3 Na hipótese de ausência de apresentação da declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, a licitante poderá participar do certame, entretanto, o fará nas mesmas condições previstas para as empresas sem direito a tratamento diferenciado.

3.4. Na eventual ausência de apresentação de alguma das declarações, poderá o(a) representante **presente e devidamente credenciado(a)** subscrever o(s) documento(s) pendente(s) em sessão pública, conforme modelos disponibilizados no **ANEXO II** deste edital.

3.5. **As licitantes que não desejarem se fazer representadas, em sessão pública, por preposto(a) devidamente credenciado(a), deverão obrigatoriamente incluir as declarações acima indicadas no ENVELOPE A - Proposta de Preços, sob pena de serem automaticamente desclassificadas do certame.**

4. Todos os documentos previstos neste edital deverão ser apresentados em **original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original**, para que possam ser autenticados.

4.1 A Empresa interessada em autenticar previamente os documentos na Coordenação de Licitações, poderá agendar dia e horário através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para a abertura do certame.

4.2. Para documentos que exijam a assinatura por representante legal da licitante, será admitida a correspondente apresentação com assinatura digital devidamente certificada, desde que passível de verificação de validade e autenticidade do certificado digital correspondente.

4.2.1 Será considerado **não apresentado** o documento com assinatura digital cujo resultado da verificação de conformidade (através do site <https://verificador.iti.gov.br/>) seja “reprovado” ou “indeterminado”.

4.3. Serão aceitas como documentação original as impressões relativas às **certidões emitidas por órgãos oficiais através de sítios eletrônicos**.

4.4. Não será admitida, como original ou cópia autenticada, a apresentação de fotocópia ou impressão de documento autenticado em cartório, salvo se referente à autenticação por cartório digital.

4.5. Considerar-se-á **não apresentado** documento apócrifo, quando este exigir a assinatura por representante legal da pessoa jurídica ou física subscritora.

5. A ausência de documentos para credenciamento não impede a licitante de participar do certame, porém impossibilita que um(a) representante pratique atos na sessão pública em nome da licitante.

6. A ausência de apresentação de quaisquer dos demais documentos exigidos em edital, entretanto, implica na **desclassificação** ou **inabilitação** da licitante, conforme a fase processual, ressalvadas as eventuais hipóteses admitidas no instrumento convocatório.

SUBSEÇÃO II – DA MANIFESTAÇÃO EM NOME DA LICITANTE

7. Todos os atos e/ou documentos que, no curso do certame, ensejarem manifestação ou assinatura por representante legal da licitante deverão estar lastreados em comprovação documental de que o(a) representante possui os devidos poderes para representá-la.

7.1. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de **procurador(a)**, deverá haver a apresentação, no momento oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

7.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de **sócio(a), diretor(a)** e/ou **administrador(a)**, tal poder deverá constar expresso na documentação de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que seja juridicamente hábil a comprovar a representação legal.

7.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos **itens 7.1 e 7.2** implicam na não aceitação dos documentos subscritos pela correlata pessoa física e/ou em não ser admitida a sua manifestação em sessão pública na qualidade de representante legal, conforme o caso.

SEÇÃO II – DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

8. Para fins de credenciamento, as licitantes deverão apresentar **os seguintes documentos:**

8.1. **DA PESSOA FÍSICA REPRESENTANTE:** Documento público de identificação civil, em original e em fotocópia.

8.1.1 Serão admitidos, para tal fim, quaisquer dos seguintes documentos: carteira de identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação; carteira profissional; passaporte; carteira de identificação funcional; documento de identificação militar; outro documento público que permita a clara e inequívoca identificação do portador;

8.2. **DA LICITANTE:** documentação cabível, conforme subitens do **item 7** desta **PARTE II** do edital.

SEÇÃO III – DA PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS CORRELATOS

SUBSEÇÃO I – DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE A)

9. O **ENVELOPE A** deverá conter os documentos a seguir indicados, todos **numerados sequencialmente:**

a) **PROPOSTA DE PREÇOS**, identificada e assinada por representante legal da licitante;

b) **DECLARAÇÕES** indicadas no **item 3** da **SEÇÃO I** desta **PARTE II**: **somente** na hipótese prevista no **subitem 3.5**.

9.1. Deverá haver a apresentação, no **ENVELOPE A**, de documentação comprobatória de representação legal relativa aos documentos que exijam assinatura por representante legal da licitante, caso este(a) seja pessoa física diversa daquela indicada e comprovada em sede de credenciamento.

10. A ausência de apresentação ou a apresentação irregular de quaisquer dos documentos indicados no **item 9** acima implicará na imediata **desclassificação** da licitante, resguardadas tanto a hipótese do **item 3.3**, relativa ao tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, quanto as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, conforme **PARTE V** do edital.

SUBSEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

11. A **PROPOSTA DE PREÇOS** deverá ser elaborada, preferencialmente, conforme modelo constante no **ANEXO I** e conter, minimamente, os seguintes dados:

a) Dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura);

b) O fator multiplicador “K” ofertado.

c) As demais informações descritas e/ou exigidas no **MODELO DE PROPOSTA – ANEXO I**;

12. Somente serão admitidas propostas com **fator multiplicador “k” igual ou menor que 1,00 (um)**, expresso em 02 (duas) casas decimais e exato, isto é, sem dízimas.

12.1. Cada licitante deverá apresentar apenas um único fator multiplicador “K”, o qual incidirá linearmente sobre todos os itens e valores (unitários e totais) que compõem as planilhas de preços relacionadas a esta licitação, quais sejam os documentos **“Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro” – itens “e.1” e “e.2” do ANEXO IV** a este edital.

12.1.1. Os documentos acima indicados se encontram disponíveis para consulta dos interessados, em meio digital no formato Excel, no site deste Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

12.1.1.1. Esclarece-se que os arquivos digitais disponibilizados consignam, apenas como referencial máximo, tanto o fator multiplicador “k” máximo admitido (Fator $k = 1$) quanto o valor global máximo estimado correspondente. Para fim de cálculo, os arquivos possuem a funcionalidade de possibilitar o estabelecimento automático de todos os valores unitários e totais exigidos, bastando, para tanto, apenas a digitação da variável fator “k” que se deseja ofertar.

12.1.2. Na hipótese da aplicação do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, o cômputo de valores estará limitado às 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo que as planilhas estarão parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

13. NÃO será necessária a oferta de **valor global** pelas licitantes em suas propostas de preços, devendo ser ofertado tão somente o fator multiplicador “k”.

13.1. Incumbirá à CPL durante a sessão pública, ao final da etapa de julgamento e classificação das propostas, aplicar o fator multiplicador “k” das empresas classificadas sobre as planilhas indicadas no **item 12.1**, de modo a se obter os valores unitários finais e globais resultantes do fator multiplicador “k” ofertado na proposta apresentada;

13.1.1. Serão utilizadas pela CPL as planilhas constantes no portal eletrônico da Administração, conforme indicado no **item 12.1** e no **ANEXO IV**;

13.2. Os preços unitários, totais e global, após aplicação do fator multiplicador “k”, serão estabelecidos em 02 (duas) casas decimais, observada a disposição do **item 12.1.2**, acima.

13.3. Será considerada não escrita a oferta de valores unitários, valor global e/ou planilhas apresentadas por licitante, sendo considerados para julgamento e classificação final das propostas apenas os valores resultantes da aplicação do fator “k” ofertado sobre as planilhas disponibilizadas pela Administração, conforme procedimento indicado no item 13.1.

13.4. As planilhas preenchidas comporão ANEXO da Ata da Sessão Pública relativa à fase de julgamento e classificação de propostas, e, no caso da licitante vencedora do certame, integrarão o contrato a ser firmado quando da formalização da contratação.

13.4.1 A Ata e as planilhas serão disponibilizadas para vistas dos interessados no site do Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

14. Para fins de definição do **fator multiplicador “k”** a ser proposto pelas licitantes, estas deverão observar os seguintes requisitos e exigências:

14.1. Cada Proponente deverá elaborar a sua proposta tomando como base todas as exigências indicadas nesta Subseção, bem como aquelas constantes ao longo deste Edital e seus anexos, nestes incluídos os arquivos técnicos referidos no **ANEXO IV** a este edital, disponibilizados no site do Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

14.1.1 Compete à licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida para a execução da obra.

14.1.2 A interessada poderá solicitar à Administração os arquivos em formatos DWG e/ou PDF, via correio eletrônico (endereço dir.engearg@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone 3103-0191).

14.1.3 Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto básico, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma físico-financeiro e orçamento, prevalecerão as especificações contidas em **projeto**.

14.2. Os preços unitários ofertados deverão considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga,бота-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.

14.2.1. Os quantitativos de serviços definidos para a presente licitação são meramente referenciais. Considerando que o regime de execução do Contrato será na modalidade **Empreitada por Preço Unitário**, o(s) pagamento(s) será(ão) devido(s) sobre os quantitativos de serviços efetivamente executados, os quais podem sofrer variações para mais ou para menos.

14.2.2. Na definição de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a licitante deverá considerar a legislação pertinente, bem como as variáveis do regime tributário ao qual está sujeita;

14.2.3. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento de faturas, salvo o disposto no **item 8.6 do ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA**;

14.2.4. As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Básico e no Memorial Descritivo anexos ao Edital, servirão como referência de qualidade para o item correspondente;

15. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz ou filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação.

16. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das propostas, nem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

17. A proposta de preços terá validade mínima de **90 (noventa) dias** a contar da data fixada neste instrumento para início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne.

17.1. Será considerada não escrita a eventual fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.

18. Os prazos de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule.

18.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.

19. Caso previsto, o prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne prazo menor ou que não o estipule.

19.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referência, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.

SUBSEÇÃO III – DOS DOCUMENTOS CORRELATOS EXIGIDOS EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

20. DECLARAÇÕES indicadas no item 3 da SEÇÃO I desta PARTE II: **somente na hipótese prevista no subitem 3.5.**

SEÇÃO IV – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SUBSEÇÃO I – DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE B)

21. O envelope deverá conter, obrigatoriamente, os documentos indicados na **SUBSEÇÃO II** desta **SEÇÃO IV** da **PARTE II** do edital (a seguir), **todos numerados sequencialmente**, ressalvado o disposto na **SUBSEÇÃO III** desta Parte do edital (hipóteses de substituição de documentos). Nos termos da legislação, serão exigidos documentos relativos a:

- a) **DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR;**
- b) **HABILITAÇÃO JURÍDICA;**
- c) **PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;**
- d) **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;**
- e) **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.**

21.1. As especificações e exigências relativas aos documentos de habilitação constam na **SUBSEÇÃO II, a seguir.**

21.2. Deverá haver a apresentação, no **ENVELOPE B**, de documentação comprobatória de representação legal relativa aos documentos que exijam assinatura por representante legal da licitante, caso este(a) seja pessoa física diversa daquela indicada e comprovada em sede de credenciamento e/ou no envelope de proposta de preços.

22. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas **SUBSEÇÕES** desta **SEÇÃO IV** da **PARTE II** do Edital, implicarão na **inabilitação** da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade de realização de diligências, conforme **PARTE III** do edital.

SUBSEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

23. **DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR:** deverá ser apresentada, minimamente, com todo o **conteúdo declaratório** constante no modelo correspondente existente no **ANEXO II**.

24. **HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 99 da Lei estadual nº 9.433/2005):**

- a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

24.1. As licitantes poderão ser **dispensadas** da apresentação dos documentos de habilitação jurídica, caso os tenham apresentado **integralmente** na fase de credenciamento ou no envelope de proposta de preços.

25. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 100 da Lei estadual nº 9.433/2005):**

- a) **prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.**

- b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.
- c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante.
- d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.
- e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
- f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

25.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 25, desta SUBSEÇÃO II, poderão ser supridas com a apresentação de documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a numeração de tais inscrições.

25.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

25.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição.

25.3.1 Somente farão jus à prerrogativa de regularização posterior aquelas microempresas e empresas de pequeno porte que participarem do certame na condição de beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. Deste modo, aquelas que disputarem sem o benefício deverão apresentar a documentação integralmente regular dentro do ENVELOPE B, sob pena de inabilitação.

25.3.2 Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

25.3.2.1 O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame.

25.3.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

26. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art. 101 da Lei estadual nº 9.433/2005 combinado com decreto estadual nº 9.534/2005):

26.1. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS (Anexo III – Termo de referência, item 24.3.1.2. alínea b):

26.1.1. Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o **MODELO VII - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS do ANEXO II**.

26.1.2. Ficará franqueada às licitantes a faculdade de vistoriar o local onde será executada a obra (visita técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições gerais existentes e do grau de dificuldade dos serviços.

26.1.2.1. Para tanto, a vistoria deverá ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, através do telefone (71) 3103-0191, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data que se pretenda realizar a visita, estando a ocorrência desta limitada a até 02 (dois) dias úteis à data de abertura da sessão pública.

26.2. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE (Anexo III – Termo de referência, item 24.3.1.1. alíneas “a” e “b”): Deverão ser apresentadas **Certidões de Registro e Quitação** válidas, **tanto da licitante (pessoa jurídica) quanto de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física)** emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislação vigente.

26.2.1. Em se tratando de empresa ou profissional não registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.

26.3. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, relativa a:

26.3.1. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, composta CUMULATIVAMENTE pelas **03 (três) exigências a seguir indicadas:**

26.3.1.1. PRIMEIRA - Indicação formal de responsável(eis) técnico(s), mediante declaração específica para tal fim: indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)(s) qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura;

26.3.1.1.1. A indicação deverá ser formalizada mediante apresentação de declaração específica e voltada para este certame, não sendo admitida a substituição da declaração por indicação pretérita realizada em Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA/CAU.

26.3.1.1.2. Não há exigência de quantitativo mínimo de responsáveis técnicos indicados, ficando tal definição a cargo da licitante.

26.3.1.1.2.1 Para fins de habilitação, pelo menos 01 (um) profissional indicado pela empresa deverá cumprir integralmente todos os requisitos exigidos neste item **26.3.1.**

26.3.1.2. SEGUNDA - Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável(eis) técnico(s): comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) nos termos do item 26.3.1.1, acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.

26.3.2.2.1. A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

I - Carteira de Trabalho;

II - Certidão do Conselho Profissional;

III - Contrato social;

IV - Contrato de prestação de serviços;

V - Termo através do qual o profissional assumira a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

26.3.1.3. TERCEIRA - Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s) conforme item 26.3.1.1, acompanhado(s) de CAT respectiva.

26.3.1.3.1. Deverão ser apresentados um ou mais atestados, emitido(s) em nome de cada responsável técnico indicado, que comprove(m) a execução de obra de características semelhantes à do objeto da licitação.

26.3.1.3.1.1. Serão consideradas como de características semelhantes à do objeto da licitação as obras de construção ou reforma de edificação que compreendam a execução dos serviços listados a seguir, sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos:

- a) DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO;
- b) FORROS;
- c) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS;
- d) INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO (SPRINKLERS)
- e) SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL

26.3.1.3.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) vir acompanhado(s) obrigatoriamente da(s) respectiva(s) **Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT)**, emitidos pelo CREA (se profissional engenheiro) **ou** pelo CAU (se profissional arquiteto).

26.3.1.3.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s), preferencialmente, de acordo com o **MODELO VI** constante do **ANEXO II - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL**.

26.3.1.3.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente ou o(a) responsável técnico(a) indicado(a).

26.3.1.3.5. Será admissível o somatório de atestados para a comprovação de execução dos serviços exigidos no **subitem 26.3.1.3.1**, acima.

26.3.2.3.5.1. O somatório de atestados deverá se referir ao mesmo profissional, não se admitindo somatório entre os profissionais indicados como responsáveis técnicos.

27. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 102 da Lei estadual nº 9.433/2005 combinado com decreto estadual nº 9.534/2005):

27.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;

27.2. Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação;

27.3. Declaração da relação dos compromissos assumidos, conforme **MODELO VIII do ANEXO II**, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação.

27.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

27.4.1. A boa situação financeira da licitante deverá ser comprovada através da apresentação do balanço **em conjunto com documento de demonstração dos índices de Liquidez Corrente (ILC)**, que deverá ser maior ou igual a 1,50, **de Endividamento Geral (IEG)**, que deverá ser menor ou igual a 0,60, e **de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL)**, que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra.

27.4.1.1. O cálculo dos índices deverá ser realizado e apresentado pela licitante, feito com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$$

***VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos (item 10, alínea "c" acima).**

27.4.1.2. O Balanço Patrimonial e o demonstrativo dos cálculos dos índices contábeis acima indicados deverão ser obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio(a)/Administrador(a) qualificado(a) para tanto e Contador(a) habilitado(a) em Conselho Regional de Contabilidade.

27.4.2. A licitante deverá apresentar, conforme o caso:

I - Publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial; **OU**

II - No caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração Digital –SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.

27.4.3. As Sociedades Anônimas (S/A ou Companhias) e outras pessoas jurídicas obrigadas à publicação das demonstrações contábeis (tais como as sociedades em comandita por ações, de capital aberto ou fechado) deverão apresentar, ademais, na forma da lei, cópia da publicação de:

I - Balanço patrimonial;

II - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

III - Demonstração do resultado do exercício;

IV – Demonstração dos fluxos de caixa;

V – Se companhia aberta, demonstração do valor adicionado;

VI - Notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício, caso publicados em conjunto com as documentações acima indicadas;

27.4.3.1. As empresas obrigadas a publicação em Diário Oficial e/ou Jornal de Grande Circulação, deverão comprovar o atendimento a tal exigência através de apresentação de cópia(s) do(s) respectivo(s) exemplar(es) de publicação, os quais deverão conter, obrigatoriamente, indicação de data e veículo de comunicação;

27.4.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis, envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido referentes ao período de existência da pessoa jurídica;

27.4.5. Será admitida a apresentação de balanço intermediário, se decorrente de lei ou de previsão no estatuto ou contrato social da licitante – mediante comprovação;

27.4.6. Para fins de aceitação, considera-se obrigatória a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (ano 2021).

28. Todos os documentos **habilitatórios** emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

28.1 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

29. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.

30. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras:

30.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz.

30.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz.

30.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial.

SUBSEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL

31. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou integralmente, **suprida** pelo referido cadastro.

31.1. Para que haja a dispensa das documentações exigidas na **SUBSEÇÃO II da SEÇÃO IV desta PARTE II**, a respectiva informação, apta a habilitar a licitante, deverá constar expressamente no registro/certificado dentro do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante dentro do envelope de Habilitação, sob pena de **inabilitação**.

31.1.1. Incluem-se no regramento do **item 31.1** as informações relativas ao quadro societário da licitante (nome completo ou razão social de cada sócio; CPF/CNPJ; e quota-parte societária) no que se refere à habilitação jurídica, e a indicação de todos os índices contábeis previstos para fins que qualificação econômico-financeira.

31.1.2. Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS, a licitante deverá complementar o envelope de habilitação, sob pena de **inabilitação**.

31.2. A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado apresentado, mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão licitante.

PARTE III – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

1. Qualquer **cidadão** poderá **impugnar** o ato convocatório, ou **solicitar esclarecimentos** acerca dos seus termos e condições, no prazo de até **5 (cinco) dias úteis anteriores** à data fixada para abertura da sessão pública. Por sua vez, decairá do direito de impugnar as falhas ou irregularidades do edital, perante a Administração, a **licitante** que não o fizer até o **segundo dia útil que anteceder** à data prevista no edital para início da abertura dos envelopes das propostas.

1.1. A petição deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação (CPL) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada na forma eletrônica até as 23:59h do último dia do prazo, para o e-mail **licitacao@mpba.mp.br**, ou protocolada na Sede do MPBA situada à 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, CEP: 41.745-004, até às 19 (dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA).

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato editável (ex.: Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar à CPL inserir os dados na resposta que será elaborada pela CPL.

1.1.2. O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante (pessoa física) ou pelo seu representante legal (pessoa jurídica), e conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

1.1.2.1. Para postulante **pessoa física (cidadão)** – primeiro prazo previsto na cláusula 1, acima:

- a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e domicílio;
- b) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na hipótese de impugnação;
- c) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipótese;

1.1.2.2. Para postulante **pessoa jurídica** – segundo prazo previsto na cláusula 1, acima:

- a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede (matriz ou filial);
- b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal;
- c) Instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal;
- d) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios impugnados e exposição de fatos e fundamentos, na hipótese de impugnação;
- e) Indicação de cláusulas e/ou itens editalícios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipótese;

1.1.3. Na hipótese de ausência de apresentação de dados e/ou documentos relativos à pessoa jurídica ou seu representante, nos termos do item **1.1.2.2**, a petição poderá ser recebida em favor da pessoa física subscritora, desde que presentes os requisitos indicados no item **1.1.2.1**.

2. Não serão conhecidos os esclarecimentos e as impugnações:

2.1. Apresentados fora do prazo legal;

2.2. Subscritos por representante não habilitado(a) legalmente para responder por proponente pessoa jurídica, através de procuração ou ato constitutivo autorizador, salvo o quanto disposto no **item 1.1.3** (acima);

2.3. Apócrifos.

3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas no Portal Eletrônico deste Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

4. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

SEÇÃO II – DA SESSÃO PÚBLICA

5. Nas sessões presenciais de licitação será assegurada a interação entre os participantes e a CPL, bem assim a aplicação das formalidades legais, com vistas a preservação do direito dos interessados.

6. Serão realizados em sessão, conforme rito legal, os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentação apresentada por cada licitante, bem assim dos procedimentos de julgamento e classificação das propostas e de habilitação dos concorrentes, de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.

7. A abertura dos envelopes será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada que será lida em sessão e assinada pela CPL e pelos presentes.

8. Todos os documentos recebidos nos envelopes abertos em sessão serão disponibilizados para vistas dos interessados, ao final da análise pela Administração.

8.1 Os documentos analisados serão rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes legais das licitantes presentes e credenciados.

9. Sempre que houver interrupção da sessão, será consignado em ata o dia e hora em que a sessão terá continuidade.

SEÇÃO III – DA ABERTURA DA SESSÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES

10. A sessão pública terá início no horário, data e local indicados no preâmbulo deste Edital, oportunidade em que a CPL receberá os envelopes das licitantes presentes, atestará a tempestividade da remessa dos envelopes das licitantes ausentes (se for o caso), e divulgará quais são as empresas participantes do certame e a quantidade de envelopes apresentados por cada licitante.

11. Após a divulgação, a CPL realizará o credenciamento dos representantes legais presentes em sessão, conferindo a conformidade das documentações por aqueles apresentadas para com os regramentos estabelecidos na **PARTE II – SEÇÃO II** deste instrumento.

11.1. Finalizada a análise, serão divulgadas pela Comissão quais licitantes atenderam às exigências de credenciamento, e quais apresentaram irregularidades/pendências na documentação, esclarecendo-as.

11.2. A Comissão poderá solicitar aos representantes credenciados que informem os seus respectivos contatos telefônicos e/ou e-mail corporativo.

12. A ausência de credenciamento regular **não excluirá a empresa interessada de participar da licitação**, mas impedirá o(a) representante, ou qualquer outra pessoa, de se manifestar e/ou responder em nome daquela durante a sessão pública.

13. Finalizados os credenciamentos, as licitantes deverão apresentar as declarações exigidas no **item 3 da PARTE II** deste instrumento, observadas as disposições contidas nos respectivos subitens daquele regramento.

13.1. A **ausência** de apresentação de quaisquer das declarações **impossibilitará a participação** da respectiva licitante no certame, à exceção daquela relativa ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na **PARTE II** do edital.

13.2. Para as licitantes **ausentes** em sessão pública, as declarações deverão obrigatoriamente estar contidas no envelope de Proposta de Preços, sob pena de serem **desclassificadas** do certame.

13.2.1 Neste caso, a verificação da apresentação regular das declarações ocorrerá em conjunto com o julgamento da proposta de preços.

SEÇÃO IV – DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

SUBSEÇÃO I – DO JULGAMENTO

14. Finalizados os credenciamentos e validadas as declarações, a Comissão dará continuidade ao certame com a abertura dos envelopes de propostas de preços, ocasião em que, preliminarmente, verificará se as licitantes ausentes em sessão apresentaram regularmente as declarações exigidas na **PARTE II** deste instrumento.

15. Para fim de julgamento das propostas ofertadas pelas licitantes que tenham apresentado todas as declarações regulares, a Comissão avaliará a compatibilidade entre as propostas e as regras exigidas neste edital, especialmente aquelas indicadas na **SEÇÃO III da PARTE II**.

16. Serão desclassificadas as propostas que:

16.1. Não atendam às exigências deste Instrumento Convocatório e seus anexos;

16.2. Propuserem o fator multiplicador “K” superior ao máximo estabelecido pela Administração, isto é 1,00 (um);

16.3. Propuserem o fator multiplicador “K” inexecuível nos termos do art. 97 da Lei nº 9.433/05;

16.3.1 Para efeito do item anterior, serão consideradas inexecuíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a **70% (setenta por cento)** do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a **50% (cinquenta por cento)** do Valor Global Estimado pelo Ministério Público do Estado da Bahia;

b) Valor Global Estimado pelo Ministério Público do Estado da Bahia.

16.3.2. Configurada a inexecuibilidade da oferta, nos termos acima, a CPL oportunizará à licitante comprovar a viabilidade de sua proposta, em prazo a ser definido e publicizado em sessão pública.

17. Não importa em desclassificação a existência de erros formais ou materiais irrelevantes na proposta de preços, os quais serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da CPL.

17.1. Entende-se como vício formal, exemplificativamente, aqueles relativos a ano, número ou modalidade do certame, validade e data. Vícios materiais, por sua vez, serão aqueles que não impliquem em alteração substancial do documento, observados os termos do art. 139 do Código Civil brasileiro.

18. A desclassificação da licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

19. Nos termos do §3º do art. 97 da Lei estadual nº 9.433/2005, se todas as propostas forem desclassificadas, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes para apresentação de nova proposta, após sanadas as causas que motivaram a desclassificação.

20. As propostas classificadas serão submetidas, pela CPL, ao procedimento indicado no **item 13 da SUBSEÇÃO II da SEÇÃO III da PARTE II** deste edital, visando a definição dos valores unitários e global de cada oferta.

SUBSEÇÃO II – DA CLASSIFICAÇÃO

21. A ordenação das licitantes classificadas após o julgamento de propostas, será realizada com base no critério de maior desconto, de modo que será considerada **1ª (primeira) classificada** do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, considerando-se, para a classificação das demais, a ordem crescente do fator proposto.

22. Em caso de empate, **real ou ficto**, será assegurada, como **critério de desempate**, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (doravante indicadas como ME/EPP) beneficiárias do regime diferenciado e favorecido.

22.1 Para empate **real**, observar-se-á:

a) Para empate entre uma ME/EPP e uma empresa não beneficiária do tratamento diferenciado, a ME/EPP será considerada a primeira classificada;

- b) Para empate entre duas ou mais ME/EPP, ou entre duas ou mais propostas não beneficiárias do tratamento diferenciado, será realizado sorteio entre elas para que se estabeleça a ordem de classificação, conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual nº 9.433/2005;

22.2 Será considerado **empate ficto** aquela situação em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP sejam até **10% (dez por cento)** superiores à proposta classificada como menor preço, desde que esta não seja detentora do tratamento diferenciado. Nestes casos, observar-se-á o seguinte procedimento:

22.2.1 A CPL verificará as ME/EPP que se enquadram no intervalo acima indicado, classificando-as em ordem crescente;

22.2.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada para apresentar, no prazo de **até 10 (dez) minutos**, proposta de preço (isto é, fator multiplicador “K” em duas casas decimais) inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, situação em que passará a ser considerada como a melhor classificada.

22.2.2.1 Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

22.2.3 Caso a ME/EPP convocada para apresentar oferta final desista de fazê-lo ou não se manifeste no prazo estabelecido, a CPL convocará as remanescentes classificadas, na ordem indicada no item **22.2.1**, para o exercício do mesmo direito.

22.2.3.1 Na hipótese de todas as ME/EPP em situação de empate ficto deixem de ofertar melhor proposta, será considerada melhor classificada a empresa não detentora do tratamento diferenciado que apresentou a melhor proposta originariamente.

23. Para as hipóteses em que seja necessária a realização de sorteio, este ocorrerá na própria sessão pública de julgamento e classificação de propostas, caso todas as participantes estejam representadas por pessoa devidamente credenciada junto à CPL. Caso contrário, a sessão será suspensa e ficará designado dia e horário específico para continuidade da sessão, ocasião em que ocorrerá a realização do ato público do sorteio.

23.1. A CPL dará publicidade aos interessados, em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), sobre a data de reabertura da sessão, de modo a cientificar as licitantes ausentes e/ou não representadas.

23.2. Na data e horário marcado, no local indicado no preâmbulo deste edital, a CPL dará continuidade à sessão pública. Será promovido o sorteio público e, ato contínuo, ordenadas as propostas empatadas, para que sejam adotadas as providências cabíveis à classificação, nos termos dos itens anteriores.

24. Concluída a avaliação das propostas de preços e decidida a classificação das participantes pela CPL, esta realizará a abertura de vista aos documentos apresentados nos envelopes de proposta de preços abertos, os quais deverão ser rubricados pelas licitantes presentes.

25. A CPL franqueará a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, se manifestem e registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de imediato ou não.

26. O resultado do julgamento das propostas de preços será divulgado às licitantes em sessão pública e, no caso de verificação de licitantes ausentes, mediante publicidade resumida na imprensa Oficial.

26.1. Caso haja renúncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a Comissão procederá à **abertura dos envelopes de Habilitação** das licitantes classificadas com os três menores preços.

26.2. Se não houver a renúncia expressa à interposição de recurso por todas as licitantes, ou na hipótese de haver licitantes ausentes à sessão ou não credenciadas, os envelopes de Habilitação permanecerão lacrados em poder da Comissão, que suspenderá a sessão, providenciará a intimação das licitantes acerca do resultado do julgamento e classificação de propostas e aguardará o decurso do prazo recursal.

26.2.1. Suspensa a sessão, a CPL publicará o resultado do julgamento no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (DJ-e).

26.2.2. O prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso da decisão de julgamento das propostas, nos termos do art. 202 da Lei Estadual nº 9.433/2005, será computado:

26.2.2.1 A partir da intimação realizada ao final da sessão, registrada em ata, para as licitantes credenciadas e que não tenham renunciado ao direito recursal.

26.2.2.2 A partir da publicidade realizada em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), para as licitantes ausentes ou não credenciadas.

27. Havendo solicitação, será franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SEÇÃO V – DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S)

28. Finalizado o prazo recursal relativo ao julgamento das propostas, e decididos os eventuais recursos apresentados, a CPL dará continuidade ao certame em sessão pública, na data, horário e local designados, para avaliar a compatibilidade entre os documentos apresentados pelas 03 (três) licitantes melhor classificadas e as regras exigidas neste edital, especialmente nesta SEÇÃO e na **SEÇÃO IV** da **PARTE II**.

28.1. A abertura dos envelopes de Habilitação das licitantes classificadas com os três menores preços poderá ocorrer ao final da fase de julgamento de propostas, durante o mesmo ato público, caso todas as licitantes participantes do certame tenham renunciado ao direito recursal.

29. Para fim de avaliação, a Comissão verificará se toda a documentação exigida na **PARTE II** foi integralmente apresentada, bem como a compatibilidade desta com as regras exigidas no instrumento convocatório, especialmente aquela **PARTE**.

29.1. Serão realizados exame e conferência dos documentos de habilitação, bem como verificada a autenticidade dos mesmos, com emissão, em se tratando de licitante cadastrada, dos extratos do registro SICAF e/ou SIMPAS/SAEB.

30. Visando subsidiar a decisão da CPL, a documentação de habilitação poderá ser encaminhada para validação por uma ou mais áreas técnicas do MPBA, as quais emitirão parecer conclusivo que orientará a decisão da CPL para fins de habilitação ou inabilitação de licitante.

31. Para fins de aceitação, ademais, poderão ser promovidas pela Administração **quaisquer diligências** julgadas necessárias à análise dos documentos de habilitação, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de documentos e informações apresentadas.

31.1 Constitui meio legal de prova a verificação, pela Administração, em registro cadastral (CRC/SAEB ou SICAF) e em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, bem como a consulta a pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham fornecido atestado(s) de capacidade técnica.

32.1.1 Realizada a diligência, esta será consignada em ata ou em manifestação formal da CPL no processo. Caso reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência.

32.1.2 A prerrogativa da CPL não substitui a responsabilidade da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de obrigação da Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias.

31.2. Caso haja necessidade de realização de diligência a cargo da licitante, será concedido prazo pela CPL para que a licitante apresente a documentação correspondente ou preste os esclarecimentos cabíveis.

31.2.1 Conforme deliberação da CPL comunicada em sessão, esta determinará a apresentação da documentação em nova sessão pública a ser designada, ou indicará que os documentos poderão ser enviados à CPL, seja em meio digital para o e-mail licitacao@mpba.mp.br (preferencialmente em arquivo compactado) ou em meio físico, mediante agendamento prévio, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

31.2.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério da CPL, mediante solicitação escrita e justificada da licitante, através de mensagem ao e-mail acima indicado.

32. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica e/ou de realização de diligências, caso necessário, a sessão poderá ser **suspensa** pela CPL, a qual informará, de imediato, data e horário previstos para continuidade do certame.

32.1 Em eventual e excepcional necessidade de prorrogação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão pública será remarcada, mediante comunicação às licitantes através de publicidade no Diário da Justiça eletrônico e no sítio eletrônico do MPBA, na página relativa a este certame.

32.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, será concedido pela CPL prazo para execução, o que, em regra, deverá ocorrer dentro do prazo de suspensão definido em sessão.

32.2.1 A diligência será solicitada através de envio de convocação ao e-mail da licitante consignado em proposta, credenciamento ou em ata, e a resposta deverá ser remetida ao e-mail licitacao@mpba.mp.br, ou entregue em meio físico na Coordenação de Licitações, mediante agendamento prévio, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

33. Reaberta a sessão, será comunicado o resultado da análise da habilitação das licitantes avaliadas, que poderão ser **habilitadas** ou **inabilitadas**.

33.1. Serão **habilitadas** as licitantes para as quais se tenha constatado o atendimento pleno às exigências editalícias.

33.2. Será **inabilitada** a licitante quando quaisquer dos documentos estejam em desacordo, ainda que por ausência ou omissão, com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório.

33.2.1 Toda e qualquer inabilitação será sempre fundamentada, com exposição pormenorizada de motivos em sessão pública e resumo consignado em ata.

33.2.2. Em caso de inabilitação de licitante(s), a CPL procederá à abertura dos envelopes de habilitação de tantas licitantes classificadas quantos forem as inabilitadas no julgamento.

33.2.2.1. Poderá ocorrer, sucessivamente, a abertura de tantos envelopes subsequentes quantos forem necessários à obtenção de três habilitadas, ou até que não haja mais envelope a ser aberto.

33.2.3. O prazo para interposição de recursos sobre as decisões de habilitação será uno, ao final da análise de todos os envelopes que se fizerem necessários.

33.2.4. Nos termos do §3º do art. 97 da Lei estadual nº 9.433/2005, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, poderá a Administração fixar um prazo de 08 (oito) dias úteis às licitantes inabilitadas para apresentação de nova documentação, visando sanear as causas que motivaram a inabilitação.

34. Finalizados os julgamentos de habilitação que se fizerem necessários, a CPL realizará a abertura de vista aos documentos apresentados nos envelopes abertos em sessão, os quais deverão ser rubricados pelas licitantes presentes.

35. A CPL franqueará a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, se manifestem e registrem em ata os protestos que entenderem cabíveis, os quais poderão ser apreciados de imediato ou não.

36. Havendo, em sessão, renúncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a CPL emitirá parecer final e encaminhará os autos para deliberação da autoridade competente.

37. Se não houver a renúncia expressa à interposição de recurso por todas as licitantes, ainda que por ausência em sessão, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso da decisão de habilitação/inabilitação, nos termos do art. 202 da Lei Estadual nº 9.433/2005, será computado:

37.1 A partir da intimação realizada ao final da sessão, para os licitantes credenciados e que não tenham renunciado ao direito recursal.

37.2 A partir da publicidade realizada em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), para as licitantes ausentes ou não credenciadas.

38. Havendo solicitação, será franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SEÇÃO VI – DOS RECURSOS

39. Dos atos de julgamento das propostas e dos documentos de habilitação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

39.1 A intimação dos atos referidos neste item será feita mediante publicação em Diário Oficial (Diário da Justiça eletrônico), salvo se presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, observadas as disposições dos **itens 27 e 37, e respectivos subitens**.

39.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Superintendente de Gestão Administrativa, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, podendo ser encaminhados eletronicamente para o e-mail licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolados no Protocolo Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até às 19 (dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do protocolo do MPBA).

39.3 Para que sejam conhecidos, ademais, os recursos deverão ser subscritos por representantes legalmente habilitados para tanto nos autos do processo, além de atenderem aos requisitos de admissibilidade cabíveis, previstos nos artigos 15 e 60 da Lei Estadual nº 12.209/2011.

40. Os recursos interpostos quanto à habilitação ou inabilitação de licitante e ao julgamento das propostas terão **EFEITO SUSPENSIVO**.

41. Será dada ciência aos demais participantes em relação aos recursos interpostos, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (DJ-e), para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

41.1 Será franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

42. Recebida(s) a(s) contrarrazão(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a CPL poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso e respectiva(s) contrarrazão(ões), devidamente instruídos, à Superintendência de Gestão Administrativa, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis, contados de seu recebimento.

43. Os recursos e as contrarrazões interpostos serão disponibilizados em arquivo em “PDF”, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

44. As decisões dos recursos serão disponibilizadas no portal eletrônico acima indicado, e os respectivos resumos publicados no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

45. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pela CPL ou de provimento do recurso pela autoridade superior, serão invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

46. A autoridade superior, constatando a regularidade dos atos procedimentais, após a decisão dos recursos que lhe forem submetidos ou na ausência de interposição destes, adjudicará o objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.

SEÇÃO VII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

47. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do **ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO**, através de seu representante legal ou outro mandatário com poderes expressos.

47.1 A convocação para assinatura do contrato ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços, e o atendimento pela adjudicatária deverá ocorrer no **prazo de até 10 (dez) dias contados da convocação, sob pena de decair seu direito à contratação**.

47.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento fundamentado da adjudicatária.

47.1.2 **A exclusivo critério da Administração**, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital).

47.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em <https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-externo/>.

47.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação específica.

47.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, com posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a adjudicatária enviar o código de rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br.

47.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço contratos@mpba.mp.br. Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e autenticidade do certificado digital correspondente.

47.1.3 Na hipótese de decadência do direito à contratação, é facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação.

47.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo do eventual enquadramento da licitante vencedora originária na cominação prevista no art. 184, VI, da Lei Estadual nº 9.433/2005.

48. As demais disposições e condições de execução contratual, inclusive aquelas previstas no artigo 79 da Lei Estadual nº 9.433/2005, tais como regime e forma de execução, recebimento do objeto, subcontratação, vigência, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades e rescisão contratual estão estabelecidas na Minuta do Contrato.

48.1 Poderá ser acrescida, ao contrato a ser assinado, qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério Público do Estado da Bahia.

SEÇÃO VIII – DAS SANÇÕES

49. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos artigos 184, 185 e 199 da Lei estadual nº 9.433/2005, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do diploma estadual, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;

49.1. Para a aplicação das penalidades serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual nº 13.967/2012;

50. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

51. Àquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, **não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame**, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, **não mantiver a proposta**, falhar ou fraudar na execução do contrato, **comportar-se de modo inidôneo** ou cometer fraude fiscal, estará sujeito a ser impedido de licitar e contratar com a Administração e poderá ser descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de **multa de 10% (dez por cento) do valor global da licitação** e das demais cominações legais.

52. DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual nº 9.433/05.

53. DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA: Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorram nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual nº 9.433/05.

54. DA ADVERTÊNCIA VERBAL: Será advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo o responsável pela licitação determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

55. DO DESCRENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada será descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razão da ocorrência das faltas previstas na Lei estadual nº 9.433/05, deixar de satisfazer as exigências relativas à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

56. DA MULTA:

56.1 A recusa à assinatura do contrato, pelo adjudicatário, no prazo fixado no instrumento convocatório, ensejará a aplicação da pena de multa de mora no percentual de **10% (dez por cento)** incidente sobre o valor global da licitação, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei estadual nº 9.433/2005;

56.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatório, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/2005 e no Decreto estadual nº 13.967/2012;

57. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas na Minuta de Contrato.

SEÇÃO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

58. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, à autoridade superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

58.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação das documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, quando for o caso.

58.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, subsidiará a correlata decisão da CPL, de modo a implicar na exclusão da licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar.

58.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela CPL, sob pena de desclassificação/inabilitação.

59. Ao participar da licitação, a licitante declara, sob as penalidades da Lei, a inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre si e os responsáveis pela licitação, direta ou indiretamente.

60. A apresentação de proposta para esta licitação implica na aceitação integral e irrevogável dos termos deste Edital e seus anexos.

60.1 Tendo em vista a faculdade da realização de visita técnica, conforme previsto na **PARTE II** deste edital, não serão admitidas, como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em decorrência desta licitação, alegações posteriores de desconhecimento de eventuais condições de execução contratual e/ou do grau de dificuldade pertinente à obra.

61. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo o Ministério Público do Estado da Bahia revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, publicando todos os atos do processo no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, para conhecimento amplo dos participantes da licitação.

62. A fraude de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas, implicará a imediata desclassificação/inabilitação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

63. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas às proponentes mediante publicação em Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (DJ-e), comunicado no sítio oficial do MPBA e/ou lavratura de ata de sessão, conforme o caso.

63.1 É de inteira responsabilidade da LICITANTE acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este certame, especialmente aquelas realizadas no Diário da Justiça Eletrônico do

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e no portal eletrônico do MPBA, sendo mera faculdade da CPL o encaminhamento de informações complementares por e-mail, telefone ou postal.

63.2 A licitante arcará com todo e qualquer ônus decorrente do não acompanhamento das publicações referentes ao certame, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis nos termos do Edital e da legislação que o rege.

64. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 143, §1º, da Lei Estadual nº 9.433/2005, mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público do Estado da Bahia, e desde que verificada a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites legais.

65. Os casos omissos que, porventura, forem detectados neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação-CPL do Ministério Público do Estado da Bahia, com base na legislação em vigor.

66. Fica designado o foro da Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DO FORNECEDOR:		
RAZÃO SOCIAL:		
NOME FANTASIA:		CNPJ:
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO:	UF:	CEP:
REPRESENTANTE LEGAL:		CPF:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
TELEFONE COMERCIAL: ()	E-MAIL:	
DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA CORRENTE:
DADOS DO FORNECEDOR:		
RAZÃO SOCIAL:		

PROPOSTA DE PREÇOS	
Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.	FATOR K

DATA: XX/XX/XXXX

Razão social - CNPJ
Representante legal - CPF

OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO
<p>- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública.</p> <p>- Incluem-se no valor proposto todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.</p> <p>- A proposta de preço deverá considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução do objeto da licitação, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.</p> <p>- É facultada aos licitantes a realização de visita técnica, mediante agendamento prévio.</p> <p>- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demonstrar as informações mínimas que deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis.</p>

ANEXO II – MODELOS DE DECLARAÇÕES

- MODELO I -

PROCURAÇÃO

A Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, com endereço comercial à _____, neste ato representada por _____ **(qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), cargo** _____, **CPF** _____, pelo presente instrumento de mandato, **nomeia e constitui** seu (sua) Procurador(a) o(a) Sr.(a) _____, CPF _____, estado civil _____, nacionalidade _____, profissão _____, residente à _____, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de **Tomada de Preços nº 04/2022**, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Salvador ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

- MODELO II -

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

_____, ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e
- (6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

_____, ____ de _____ de 20 ____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO IV -

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar nº 123/2006, que:

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **MICROEMPRESA** e que não está incurso nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

OU

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não está incurso nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Ademais, para efeitos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA:

() **NÃO POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

OU

() **POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação.

_____, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO V -

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, sob as penas da Lei, **em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual nº 9433/2005**, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

- MODELO VI -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Empresa _____ (ATESTANTE) _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, ATESTA, para fins licitatórios, que **o(a) engenheiro(a)/arquiteto(a)** _____, CREA/CAU nº _____, prestou, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO, serviço de** _____, atendendo integralmente às especificações contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificações dos serviços	Prazo de execução	xxxxxxxxx

_____, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA DECLARANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

Observação 1: A ATESTANTE deverá ser pessoa jurídica que tenha contratado preteritamente os serviços do(a) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) ou de empresa para a qual este/esta tenha atuado (desde que seu nome conste igualmente expresso no atestado – empresa e responsável).

Observação 2: A ATESTANTE deve ser pessoa jurídica diferente da LICITANTE, e ambas não podem ser integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente.

- MODELO VII -

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do **bem imóvel situado em** _____ – **Bahia**, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital.

Salvador, ____ de _____ de 20____.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). _____, CPF nº _____, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, em observância ao art. 102, §3º, da Lei estadual nº 9.433/2005, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante	Nº do contrato	Objeto	Local da prestação dos Serviços	Data de início	Prazo de execução	Valor total do contrato	Situação Atual (% concluído)	Saldo contratual atual

Salvador ____ de _____ de 20__.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF

1. OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA

- 1.1. O presente documento visa definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a execução das obras no local determinado neste Termo de Referência.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

- 2.1. Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

3. JUSTIFICATIVA

- 3.1. A obra justifica-se pela necessidade de melhor adequar as instalações físicas da edificação às necessidades próprias das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público do Estado da Bahia.
- 3.2. O presente processo licitatório dá-se em função da *Tomada de Preços nº 02/2022* ter sido declarada DESERTA (conforme publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.097 de 16/05/2022) e o Processo SEI 19.09.02687.0002879/2022-60 extinto, e após atualização da data-base e ajustes do *Orçamento estimado pela Administração*.
- 3.3. A opção pelo regime de execução por preço unitário se dá em função do objeto, por sua natureza, possuir uma imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários, uma vez que se trata de obra de reforma de edificação, a despeito da Administração disponibilizar, junto com o edital, o projeto completo e detalhado e demais documentos que definem a obra em sua totalidade.
- 3.4. Nesse sentido, corrobora com tal entendimento o Acórdão 1.977/2013 do TCU, nos termos abaixo evidenciados:

(...) “15. Segundo a Lei de Licitações e Contratos, a empreitada por preço unitário consiste na contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. É utilizada sempre que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos com grande precisão.

(...) “25. No regime de empreitada por preço global contrata-se a execução da obra ou do serviço por preço certo e total (Lei 8.666/93, art. 6º, VIII, “a”). Nessa linha, mostra-se interessante para obras cujo objeto, por sua natureza, possa ser projetado com margem mínima de incerteza acerca das variáveis intervenientes, de modo que o custo global, e o das etapas que o constituem, estejam estimados, também, com uma maior precisão. Em outras palavras:

1. (...) o regime de execução de empreitada por preço global é recomendado para obras de construções novas em que o projeto básico contemple todos os elementos e serviços a serem contratados, em nível de informação suficiente para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação e contenham sólido estudo de viabilidade técnica e legal, justificando e consolidando todas as etapas do objeto.” (...)

4. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

- 4.1. O valor global estimado pela Administração para contratação do objeto, a partir dos preços e quantitativos constantes da *Planilha de Preços Unitários*, enquadra-se na modalidade de **Tomada de Preços**, de acordo com o disposto na Lei nº 13.591/2016, que alterou o artigo 55 da Lei nº 9.433/2005, e no Decreto nº 18.489/2018, que fixou os limites para a definição das modalidades licitatórias.

5. TERMINOLOGIA

5.1. Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:

- a) CONTRATANTE – Ministério Público do Estado da Bahia;
- b) CONTRATADA – Empresa a ser contratada para a prestação de serviços técnicos profissionais;
- c) Fiscalização – Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos seus aspectos.

6. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

6.1. A obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla área aproximada de 732m², e inclui: demolições e desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acústico; pavimentação; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalações elétricas, hidrosanitárias, de cabeamento estruturado, de climatização, de incêndio e de antena coletiva. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

6.1.1. Os demais documentos disponibilizados no processo licitatório e que definem o objeto, as soluções técnicas adotadas, os serviços que compõem a obra e o ritmo esperado para sua execução, encontram-se listados a seguir:

- a) **Projeto Executivo** contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva.
- b) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva;
- c) **Cronograma Físico-financeiro**;
- d) **Planilha de Preços Unitários**.

6.2. Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos (com exceção daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessários à completa execução dos serviços, sob responsabilidade direta da CONTRATADA.

7. PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

7.1. O valor global estimado pela Administração para execução da obra de reforma é de **R\$1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)**, definido pela *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada no processo licitatório e que utiliza os seguintes parâmetros:

- 7.1.1. Relação de serviços e respectivos quantitativos necessários à execução completa do objeto, obtidos a partir do Projeto Executivo;
- 7.1.2. Encargos Sociais de 114,47% para horistas e 70,91% para mensalistas, conforme documento denominado *Encargos Sociais* disponibilizado no processo licitatório;
- 7.1.3. Preços unitários dos serviços, conforme planilha de *Composições Analíticas* disponibilizada, obtidos preferencialmente na base referencial SINAPI – 04/2022 – Bahia e em levantamentos próprios, acrescidos do percentual de BDI (Benefício e Despesas Indiretas);
- 7.1.4. BDI de **22,12%** para os serviços e BDI diferenciado de **14,02%** exclusivamente para o fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, conforme demonstrado em planilha de *Composição do BDI* estimada pela Administração e disponibilizada no processo licitatório, dos quais:

- 7.1.4.1. Não constam itens considerados como custo direto, cujos valores são perfeitamente identificáveis e quantificáveis, tais quais Administração Local, leis sociais sobre a mão de obra utilizada e outros;
 - 7.1.4.2. Não constam tributos considerados de natureza direta e personalística que oneram pessoalmente o contratado, tais como CSLL – Contribuição Social sobre Lucro Líquido e IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
- 7.2. O valor global do contrato será calculado com base na aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pelo licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro” disponibilizadas pela Administração, utilizando-se para tal o arquivo denominado *Planilha de Preços Unitários e Cronograma em formato XLSX* disponibilizado no processo licitatório, observadas as disposições do item 24.1.4.2 e seus subitens.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS

- 8.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serão efetuados periodicamente, quando da apresentação do Boletim de Medição aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o ACEITE do CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:
- 8.1.1. A remuneração da contratada será feita em função das quantidades dos serviços efetivamente executados e aplicados de forma definitiva na obra (com exceção do fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da *Planilha de Preços Unitários*, que poderão ser medidos antes da aplicação definitiva, mediante comprovação de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalização, multiplicadas pelos seus respectivos preços unitários, estes previamente definidos pela aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pela CONTRATADA sobre os preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada no processo licitatório.
 - 8.1.2. A contratada deverá informar à Fiscalização, por escrito e com antecedência mínima de 03 dias (a fim de permitir a programação de vistoria à obra para verificação e medição dos serviços), a data final do período de medição proposto, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos entre períodos sucessivos, excetuando-se a última medição, que poderá ocorrer em período inferior
 - 8.1.3. O Boletim de Medição será composto de Planilha de medição (em modelo próprio fornecido pela fiscalização), Memória de Cálculo detalhada acompanhada dos *croquis* dos serviços executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Relatório fotográfico dos serviços realizados, e deverá ser encaminhado à Fiscalização, em formato PDF, até o dia útil seguinte à data final do período de medição informado.
 - 8.1.4. A planilha de medição deverá conter:
 - 8.1.4.1. A data inicial e final do período a que se refere a medição;
 - 8.1.4.2. As quantidades dos serviços executados no período a que se refere a medição, bem como as quantidades medidas acumuladas;
 - 8.1.4.3. Assinatura do responsável técnico pela execução da obra.
 - 8.1.5. O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local.
 - a) A CONTRATADA deverá manter durante a execução dos serviços, no mínimo, a equipe técnica constante da *Planilha de Preços Unitários* e com a carga horária ali estabelecida, não sendo devido qualquer pagamento adicional em caso de outros custos não discriminados, de emprego de outros profissionais não constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horária superior à prevista.

- 8.1.6. Os Boletins de Medição serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do segundo dia útil seguinte à data final do período de medição, desde que respeitada a antecedência de que trata o item 8.1.2 e o prazo descrito em 8.1.3.
- 8.1.7. A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela Fiscalização.
- 8.1.8. A CONTRATADA deverá apresentar, até a data da vistoria da Fiscalização à obra para verificação e medição dos serviços, cópia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovações de cumprimento das suas obrigações (exigíveis até a data final do período da medição) relativas aos empregados alocados na obra:
 - 8.1.8.1. Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);
 - 8.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
 - 8.1.8.3. Declaração de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;
 - 8.1.8.4. Declaração de fornecimento de refeição, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;
 - 8.1.8.5. Folha de pagamento dos salários, respeitados os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas das categorias respectivas.
- 8.1.9. A CONTRATADA deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrição da Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).
- 8.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.
- 8.1.11. A habilitação para o pagamento dos valores relativos à última medição da obra ficará condicionada a:
 - 8.1.11.1. Regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela Fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;
 - 8.1.11.2. A elaboração de relatório circunstanciado pela Fiscalização, atestando a regularização das pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório;
- 8.2. A nota fiscal/fatura far-se-á acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.
- 8.3. Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização.
- 8.4. O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar como substituto tributário, de acordo com a legislação vigente.
- 8.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia.
 - 8.5.1. Para efeito de caracterização de mora imputável ao **CONTRATANTE**, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**.
- 8.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE *pro rata tempore*, observado, sempre, o disposto no item 8.3.

9. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS

- 9.1. A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA nº. 9.433/2005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, após o transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta;
- 9.1.1. Adotar-se-á o INCC/FGV como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o acumulado no período de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta, e termo final o mês que antecede o da data de aniversário, a saber:
- 9.1.1.1. Mês 1: **xxxx/20XX**;
- 9.1.1.2. Mês 2: **xxxx/20XX**;
- 9.1.2. Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços previstas para serem executadas após o decurso do prazo referido no item 9.1, respeitados os limites dos prazos de execução pactuados pelas partes por força deste instrumento, em especial o cronograma físico-financeiro, observando-se ainda:
- 9.1.2.1. Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos, relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecerá às condições seguintes:
- a) Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação; se os preços diminuírem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;
- b) Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação.
- 9.1.3. Para determinação da parcela objeto do reajuste (definida no item 9.1.2) será aplicado o critério *pro rata die* aos valores acumulados mensais previstos no *Cronograma Físico-financeiro*.
- 9.1.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;
- 9.1.5. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
- 9.2. A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA, dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;
- 9.2.1. A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

10. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES CONTRATUAIS

- 10.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
- 10.1.1. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
- 10.2. A fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, os preços unitários referentes aos acréscimos e às supressões que se fizerem nos serviços contratados, serão aqueles definidos pela multiplicação do fator “K” apresentado

pela CONTRATADA na sua Proposta de Preço, pelos preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada pela Administração.

- 10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para acréscimo de novos serviços (não constantes na *Planilha de Preços Unitários*), os seus preços serão calculados considerando:
 - 10.2.1.1. O custo de referência (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da Administração Pública como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base utilizada no Orçamento estimado pela Administração (inexistindo o serviço nas referidas tabelas, e não sendo possível ajustar serviço existente, o custo de referência poderá ser obtido através de cotações de mercado contemporâneas)
 - 10.2.1.2. A taxa de BDI de referência especificada no Orçamento estimado pela Administração.
 - 10.2.1.3. O fator "K" apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Preço.
- 10.3. A eventual celebração de aditivos contratuais para prorrogação de prazo de execução em decorrência de atrasos, resultantes de fatos alheios à vontade das partes, não implicarão acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 11.1. A vigência do instrumento contratual será de **18 (dezoito) meses**, a contar da data da publicação do seu resumo no Diário de Justiça Eletrônico, admitindo-se a sua prorrogação formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

12. GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

- 12.1. A CONTRATADA deverá garantir a solidez e segurança dos serviços executados pelo período mínimo 5 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Provisório da Obra, em conformidade com o art. 618 do Código civil.
 - 12.1.0. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalações executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provisório da obra.
 - 12.1.1. Quando não houver nos documentos técnicos (Projetos e Memórias) a definição do prazo mínimo de garantia requerido para os equipamentos eletroeletrônicos, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade e o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório da obra.
 - 12.1.2. Para os equipamentos de climatização do sistema VRF a serem fornecidos, a instalação e o start-up deverão ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituição, reparo ou modificação, sem qualquer despesa para o CONTRATANTE (ainda que condicionado à celebração pelo CONTRATANTE de contrato de manutenção preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal dos equipamentos.

13. GARANTIA CONTRATUAL

- 13.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 136 da Lei nº 9.433/05.
- 13.2. A ausência de apresentação da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria.

- 13.3. A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.
- 13.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor da garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas, bem assim nas hipóteses de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.
- 13.4. A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo por força de aditamento contratual.
- 13.5. A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à CONTRATADA, no montante a que esta fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.
- 13.6. Poderá ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipótese do § 2º do artigo 97 da lei estadual nº 9.433/2005.

14. REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 14.1. O Regime de execução do contrato será de Execução Indireta na modalidade **Empreitada por Preço Unitário**.
- 14.2. Os serviços serão realizados no edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min (exceto nos dias em que não houver expediente do órgão).
- 14.3. O prazo de execução do objeto do contrato será de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
- 14.4. A CONTRATADA deverá designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsável técnico pela execução da obra objeto deste instrumento.
- 14.4.1. O profissional designado deverá ser um daqueles indicados no momento da qualificação técnica do certame licitatório, conforme respectivo Edital de licitação.
- 14.4.1.1. Somente será admitida a indicação de profissional diverso daquele de que trata o item 14.4.1 com anuência expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condições exigidas por ocasião da qualificação técnica, comprovada mediante a apresentação do respectivo acervo técnico.
- 14.4.2. Na hipótese de substituição de responsável técnico designado a CONTRATADA deverá encaminhar a solicitação por escrito, com indicação do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que está sendo substituído, observando-se, sempre, o quanto disposto no item 14.4.1.1.
- 14.5. A CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos do item 14.4, relativamente aos serviços objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentação, relativa à empresa, necessária à obtenção do Alvará de licença para obra.
- 14.5.1. O CONTRATANTE protocolizará, junto ao órgão competente, solicitação para obtenção de Alvará de licença para obra após o recebimento da documentação acima mencionada.
- 14.5.2. A CONTRATADA somente poderá iniciar os serviços após a obtenção do Alvará de licença para obra expedido pelo órgão competente, nos termos indicados na Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.

- 14.5.2.1. A CONTRATADA providenciará a abertura do Diário de Obras na data indicada para início da execução constante da Autorização de Serviço emitida pelo CONTRATANTE.
- 14.6. A CONTRATADA deverá designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;
- 14.6.1. O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado no item 14.4.
- 14.6.2. A designação formal do preposto se dará mediante apresentação de documento, assinado por representante da CONTRATADA, que conterá todas as informações necessárias à célere comunicação com o designado tais como números de telefone, endereço de e-mail, etc.
- 14.6.3. O preposto designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra e resolução de possíveis ocorrências, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.
- 14.6.4. O preposto designado não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao CONTRATANTE.
- 14.7. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, vedada sua alteração sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra. A primeira etapa contemplará as partes da edificação identificadas como *Áreas 2, 3 e 4* (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 105 (cento e cinco) dias. A segunda etapa contemplará as partes da edificação identificadas como *Áreas 1, 5, 6, 7 e 8* (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias.
- 14.8. A contratada deverá enviar à Fiscalização relação contendo nome, função, RG e CPF dos funcionários que trabalharão diretamente no local da obra, com antecedência mínima 03 (três) dias úteis em relação à data prevista para início das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dará somente após autorização expressa do CONTRATANTE.
- 14.9. O acesso de veículos a serviço da CONTRATADA ao local da obra somente será autorizado após prévia solicitação por escrito à Fiscalização, na qual devem constar no mínimo a placa do veículo e a identificação (nome, RG e CPF) do motorista.
- 14.10. Todos os serviços mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serão executados sob a responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
- 14.11. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverão ser procedentes de locais devidamente autorizados.
- 14.11.1. A CONTRATADA deverá apresentar previamente cópias das autorizações de fornecimento dos materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na obra.

15. RECEBIMENTO

- 15.1. O recebimento provisório do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigências do art. 161 da Lei Estadual- BA nº 9.433/2005.
- 15.1.1. Após a comunicação formal de conclusão da obra pela CONTRATADA, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados.
- 15.1.1.1. Verificada a conclusão dos serviços, a obra será recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da

CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão, nos termos do item 15.1.1.

- 15.1.1.2. Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados caracterizadas como pequenas irregularidades que não impeçam o recebimento provisório do objeto, a Fiscalização as formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta hipótese, a CONTRATADA não estará habilitada para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalização em nova vistoria.
- 15.1.1.3. Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente à CONTRATADA, com manifestação do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços.
- 15.1.1.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.
- 15.2. Findo o prazo de que cuida o item 14.3 sem que a CONTRATADA proceda à comunicação da conclusão da obra, ou na hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento nos termos do item 15.1, restará caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluída a obra, independentemente de notificação pelo CONTRATANTE.
- 15.3. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento só será concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA nº 9.433/2005.
 - 15.3.1. O recebimento definitivo será feito pela Comissão de Recebimento do CONTRATANTE, mediante parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusão da obra constante no Termo de Recebimento Provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado de recebimento.
 - 15.3.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA da ocorrência, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuízo da aplicação de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigações contratuais.
 - 15.3.3. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à apresentação da Certidão Negativa de Débito relativa à matrícula CNO pela CONTRATADA.
- 15.4. A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para as providências cabíveis.
- 15.5. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 15.6. O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da CONTRATADA por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 16.1. Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no processo de Licitação e no contrato, no local determinado, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças.

- 16.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuência do CONTRATANTE;
- 16.2. Realizar os serviços descritos nos Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas, na Planilha de Preços Unitários, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do CONTRATANTE e da legislação pertinente.
 - 16.2.1. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização.
- 16.3. Responsabilizar-se pela observância de:
 - 16.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;
 - 16.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações;
 - 16.3.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;
 - 16.3.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;
 - 16.3.5. Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT;
 - 16.3.6. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.
- 16.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providências para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
- 16.5. Efetuar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias após o seu início, e ao seu término proceder o devido encerramento.
- 16.6. Investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços.
 - 16.6.1. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação da obra, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas.
 - 16.6.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.
- 16.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.
 - 16.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos serviços previstos neste instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.
- 16.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma físico-financeiro contratual e nas premissas definidas no item 6.1 do presente Termo de Referência, e apresentar à Fiscalização em até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço. O planejamento detalhado deverá ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalização, e será composto no mínimo por:
 - 16.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nível de "atividade" em padrão MS Project ou software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de início e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho crítico" da obra;
 - 16.8.2. Plano de aquisições;
 - 16.8.3. Histograma de mão-de-obra.

- 16.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvará de licença para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas e Diário de Obra.
- 16.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos.
- 16.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental.
 - 16.11.1. Todo o entulho deverá ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
 - 16.11.1.1. Limpeza constante das áreas trafegadas;
 - 16.11.1.2. Tamponamento de ralos e válvulas de lavatórios durante a obra.
 - 16.11.1.3. Disposição de caçamba coletora de entulho.
- 16.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme descritos nos projetos e/ou nas especificações.
 - 16.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalização do CONTRATANTE ficarão em posse desta até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o que fora utilizado.
 - 16.12.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que não satisfaça aos padrões de qualidade especificados.
 - 16.12.3. A CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos.
 - 16.12.4. A substituição das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente se dará após aprovação do CONTRATANTE.
 - 16.12.4.1. Não será admitida a substituição dos equipamentos especificados para o sistema de climatização VRF, em função da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatização e monitoramento já implantado.
 - 16.12.5. Não introduzir, seja a que título for, quaisquer modificações nos projetos e/ou nas especificações, sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.
- 16.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas para boa execução dos serviços correrão, sempre, por conta da CONTRATADA.
- 16.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo CONTRATANTE, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do instrumento contratual ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;
- 16.15. Providenciar, ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:
 - 16.15.1. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.
 - 16.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

- 16.16. Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisório, a apresentação do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada.
- 16.17. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra.
 - 16.17.1. A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de contratação do seguro de que cuida o item 16.17 mensalmente e/ou sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento.
 - 16.17.2. O seguro de que cuida o item 16.17 deverá garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o período em que o empregado estiver vinculado à execução do presente instrumento.
 - 16.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorrência de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convenção Coletiva aplicável à CONTRATADA.
- 16.18. A CONTRATADA deverá contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisório da obra:
 - 16.18.1. Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do contrato;
 - 16.18.2. Indenização relativa às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra decorrentes de riscos inerentes à reforma, inclusive incêndio (risco de engenharia), cujo beneficiários será o Ministério Público do Estado da Bahia e o valor da cobertura será maior ou igual ao valor global do contrato.
- 16.19. A CONTRATADA deverá apresentar a apólice do seguro de que cuida o item 16.18 à Fiscalização para aprovação no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço.
 - 16.19.1. A apólice do seguro deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, ou nas hipóteses de alteração de valor contratual decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cláusula 10 (dez) deste Termo de Referência.
- 16.20. Não alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para as quais está sendo contratado.
- 16.21. Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à execução do contrato, bem como cópia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execução deste instrumento.
- 16.22. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução do Contrato.
- 16.23. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.
- 16.24. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do Contrato.
- 16.25. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.
- 16.26. Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:
 - 16.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

- 16.26.2. Portarem crachá de identificação e equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc.;
- 16.27. A inobservância ao disposto no item 16.26 acarretará no impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipótese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados.
- 16.28. Promover o imediato afastamento e a respectiva substituição, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.
- 16.29. Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados.
- 16.30. Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios ou convenções coletivas.
- 16.31. Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE.
- 16.31.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.
- 16.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 16.32.1. A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA.
- 16.33. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.
- 16.34. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos locais de serviços.
- 16.35. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato.
- 16.36. Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.
- 16.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.
- 16.36.2. Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob suas expensas.
- 16.37. Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder

por quaisquer danos causados por máquinas e equipamentos a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

- 16.37.1. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condições originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitação formal.
- 16.37.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
- 16.38. Participar das reuniões agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho.
- 16.39. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso.
- 16.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total.
- 16.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados.
- 16.42. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do instrumento contratual, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;
- 16.43. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual.

17. DIÁRIO DE OBRAS

- 17.1. Caberá à CONTRATADA a elaboração e manutenção de Diário de Obras, conforme modelo próprio disponibilizado pelo CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pelo responsável técnico da CONTRATADA.
 - 17.1.1. A abertura do Diário de Obras ocorrerá nos termos do quanto disposto no item 14.5.2, de modo que o dia "01" do Diário corresponda ao primeiro dia do prazo de execução dos serviços.
- 17.2. O Diário de Obras permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:
 - 17.2.1. Será um documento único, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via correio eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente que deverá ser impresso e arquivado na obra após devolução do mesmo pelo CONTRATANTE à CONTRATADA.
 - 17.2.2. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.
- 17.3. O Diário de Obras conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:
 - 17.3.1. Nome da CONTRATADA;
 - 17.3.2. Nome do CONTRATANTE;
 - 17.3.3. Data do dia;
 - 17.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
 - 17.3.5. Condições climáticas;

- 17.3.6. Condições de máquinas e equipamentos;
 - 17.3.7. Número e categoria de empregados;
 - 17.3.8. Ocorrências;
 - 17.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
- 17.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente registrará no Diário de Obras:
- 17.4.1. Interferências nos serviços causadas por terceiros não sujeitos à sua ingerência;
 - 17.4.2. Consultas à fiscalização;
 - 17.4.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
 - 17.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
 - 17.4.5. Respostas às interpelações realizadas pela fiscalização;
 - 17.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço.
- 17.5. A CONTRATADA poderá anotar no Diário de Obras outros fatos que, a seu juízo, sejam objeto de registro.
- 17.6. Serão objetos de registro no Diário de Obras pela Fiscalização:
- 17.6.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Obras;
 - 17.6.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;
 - 17.6.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;
 - 17.6.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
 - 17.6.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e suas especificações;
 - 17.6.6. Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devem ser objeto de registro.
- 17.7. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE uma via impressa do Diário de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

18. CANTEIRO DE OBRAS

- 18.1. O CONTRATANTE disponibilizará instalações de refeitório e sanitário para utilização pelos operários. A CONTRATADA poderá utilizar as dependências do próprio local da obra para instalação de Almoxarifado.
- 18.2. Cabe à CONTRATADA respeitar todas as determinações constantes da NR18.
- 18.3. A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e de segurança das áreas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos serviços devolver as referidas áreas nas mesmas condições que lhe forem entregues.
- 18.4. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras:
 - 18.4.1. Uma cópia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;
 - 18.4.2. Uma cópia do contrato;
 - 18.4.3. Diário de Obras;
 - 18.4.4. O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço.
- 18.5. É responsabilidade da CONTRATADA deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

- 18.6. A CONTRATADA deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE.
- 18.7. A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade.
- 18.8. O CONTRATANTE, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.
- 18.9. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela CONTRATADA.

19. DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES

- 19.1. A CONTRATADA deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução da obra.
- 19.2. Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas.
- 19.3. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições.
- 19.4. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como o material inservível resultante dos serviços da obra, serão transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado, às suas expensas.
- 19.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA, às suas expensas, em local determinado pela fiscalização.
- 19.6. Na execução dos serviços de demolição e reposição devem ser obedecidas as Normas de Segurança (NR18), observadas, especialmente as disposições que se seguem:
 - 19.6.1. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;
 - 19.6.2. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis;
 - 19.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;
 - 19.6.4. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

20. SUBCONTRATAÇÃO

- 20.1. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços objeto deste instrumento, hipótese em que será necessária a prévia e expressa aprovação do CONTRATANTE;
 - 20.1.1. Para instruir o pedido de autorização para subcontratar, a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: cópia do contrato social, cartão CNPJ, lista de empregados (com nome, função e CPF) que trabalharão diretamente no canteiro, cópia da CTPS dos empregados, além da cópia do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes;
- 20.2. Autorizada a subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 20.1, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais originariamente pactuadas;
- 20.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;
- 20.4. Será exigível da CONTRATADA a comprovação do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por ela assumidas.

21. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 21.1. Fornecer, em prazo hábil, as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado;
- 21.2. Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da CONTRATADA;
- 21.3. Realizar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos termos e condições previstos no instrumento contratual;
- 21.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços;
- 21.5. Providenciar, com os órgãos competentes, a obtenção do Alvará de licença para obra e do Alvará de Habite-se;
- 21.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do contrato, notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 21.7. Fornecer à CONTRATADA, após o recebimento definitivo da obra e mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas no contrato;
- 21.8. Realizar a remoção de: divisórias, forros, luminárias e instalações elétricas existentes no local.

22. FISCALIZAÇÃO

- 22.1. Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o CONTRATANTE designará servidor(es), **por meio de Portaria específica para tal fim**, para a fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato.
- 22.2. Será permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição.
- 22.3. As exigências da Fiscalização se basearão nas especificações e nas Normas vigentes.
- 22.4. Os serviços objeto deste instrumento deverão se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:
 - 22.4.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;
 - 22.4.2. Transmitir à CONTRATADA instruções e comunicações de alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;
 - 22.4.3. Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar alterações contratuais, imposição de sanções ou rescisão contratual;
 - 22.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
 - 22.4.5. Promover, com a presença de preposto da CONTRATADA, a verificação dos serviços e fornecimentos já realizados, emitindo a competente habilitação para pagamento;
 - 22.4.6. Esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, parecer de especialistas;
 - 22.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA nº 9.433/2005;

- 22.4.8. Fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 22.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execução;
- 22.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, termo de referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;
- 22.4.11. Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;
- 22.4.12. Elaborar relatórios de visitas à obra;
- 22.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de obra;
- 22.4.14. Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá ser refeito ou reparado, às expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;
- 22.4.15. Promover reuniões com o responsável técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados à obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, etc.;
- 22.5. A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.
 - 22.5.1. A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.
- 22.6. A adoção de soluções técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente aprovadas pela fiscalização.
- 22.7. O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições contratuais ou do processo de Licitação, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.
 - 22.7.1. Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, reparado ou substituído pela CONTRATADA, às suas expensas.
 - 22.7.2. A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.
- 22.8. Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.
- 22.9. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ação da fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos locais dos serviços em execução, atendendo às observações e exigências apresentadas.

23. PENALIDADES CONTRATUAIS

- 23.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;
- 23.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:
 - 23.2.1. Multa;

- 23.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- 23.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;
- 23.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;
- 23.3. Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nos subitens 23.2.2 a 23.2.4, estas serão impostas à CONTRATADA cumulativamente com multa;
- 23.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
 - 23.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;
 - 23.4.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;
 - 23.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado;
- 23.5. O inadimplemento de obrigação acessória, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitará a CONTRATADA a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
 - 23.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;
 - 23.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida, conforme o caso;
 - 23.5.2.1. Será considerado como custo da obrigação descumprida para efeitos da aplicação de penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual pendência que tenha ocasionado o descumprimento da obrigação;
- 23.6. A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;
- 23.7. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;
 - 23.7.1. Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;
- 23.8. A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;
- 23.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

24. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O EDITAL DE LICITAÇÃO

- 24.1. Deverão ser inseridas no item relativo à **PROPOSTA DE PREÇO** as seguintes proposições:
 - 24.1.1. O valor global máximo para a contratação da obra é o mesmo estimado pela Administração, definido conforme o Item 7.1 e seus subitens.

- 24.1.2. A empresa licitante deverá apresentar **PROPOSTA DE PREÇO** impressa, assinada pelo representante legal da empresa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo as seguintes informações:
- 24.1.2.1. Dados de identificação da proponente;
 - 24.1.2.2. Dados para pagamento;
 - 24.1.2.3. Fator multiplicador “K” ofertado;
 - 24.1.2.4. As demais informações descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo MP-BA.
- 24.1.3. Somente serão admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso em 02 (duas) casas decimais.
- 24.1.4. Para fins de precificação, deverão ser observados os seguintes requisitos e exigências:
- 24.1.4.1. O fator multiplicador “K” ofertado será aplicado tanto para definição do valor global, quanto dos preços unitários de todos os itens que compõem os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro”.
 - a) Os documentos acima indicados se encontram disponíveis no portal eletrônico <http://www.mpba.mp.br/licitacoes>.
 - b) Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator multiplicador “K” máximo admitido (um) quanto o valor global máximo estimado correspondente;
 - c) O fator multiplicador “K” apresentado será único e incidirá linearmente sobre toda a “Planilha de Preços Unitários”, assim como sobre o “Cronograma Físico-financeiro” fornecidos pela Administração.
 - 24.1.4.2. Incumbirá à CPL durante a sessão pública, ao final da etapa de julgamento e classificação das propostas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma físico-financeiro”, de modo a obter os valores unitários, totais e globais correspondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de preços apresentadas.
 - a) Os valores unitários, totais e global, após aplicação do fator multiplicador “K” na planilha, serão estabelecidos com 02 (duas) casas decimais.
 - b) Na hipótese da aplicação do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 (duas) casas decimais, o cômputo de valores estará de limitado às 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo que as planilhas estarão parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.
 - c) Será considerada não escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento e classificação final das propostas apenas os valores resultantes da aplicação do fator “k” ofertado sobre as planilhas disponibilizadas pela Administração.
 - 24.1.4.3. No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Preços Unitários” e “Cronograma Físico-financeiro”, após aplicação do fator “K” ofertado, integrarão o contrato a ser firmado quando da formalização da contratação.
- 24.1.5. A Proponente deverá elaborar a sua PROPOSTA DE PREÇO tomando como base todas as exigências indicadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos disponibilizados no portal eletrônico <http://www.mpba.mp.br/licitacoes>.
- 24.1.5.1. Compete à licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida para a execução da obra.
 - 24.1.5.2. O interessado poderá solicitar via correio eletrônico (dir.engearq@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone 3103-0191) os arquivos em formatos, XLS e/ou DWG.

- 24.1.5.3. As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e nos Memoriais Descritivos anexos ao Edital, servirão como referência de qualidade para o item correspondente;
- 24.1.5.4. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma físico-financeiro, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização;
- 24.1.6. Os preços unitários ofertados, obtidos a partir da multiplicação dos preços unitários constantes da *Planilha de Preços Unitários* disponibilizada na licitação pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverão considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI’s, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, botafora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.
- 24.1.7. Os quantitativos de serviços apresentados na *Planilha de Preços Unitários* são meramente referenciais. O pagamento será devido sobre os quantitativos de serviços efetivamente executados, que podem, portanto, variar para mais ou para menos.
- 24.1.8. O critério de medição dos diversos serviços será aquele definido nas respectivas bases referenciais. Quando não definido pelas bases utilizadas, serão medidas áreas líquidas ou volumes/comprimentos teóricos líquidos.
- 24.1.9. Na definição de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a licitante deverá considerar a legislação pertinente, bem como as variáveis do regime tributário ao qual está sujeita;
- 24.1.10. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento de faturas, salvo o disposto no item 8.6 deste Termo de Referência;
- 24.1.11. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne;
- 24.1.11.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.
- 24.2. Deverão ser inseridas no item relativo ao **JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** as seguintes proposições:
- 24.2.1. O julgamento das propostas de preços apresentadas, terá o critério de **MENOR PREÇO**, de modo que será considerada **1ª classificada** do certame a licitante que apresentar o **menor fator multiplicador “K”**, considerando-se, para a classificação das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;
- 24.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do Edital e seus anexos, bem como:
- 24.2.2.1. Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao máximo estabelecido pela Administração, isto é 1,00 (um);
- 24.2.2.2. Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequível nos termos do art. 97 da Lei nº 9.433/05.
- 24.3. Considerando que o objeto consiste em serviço sujeito à fiscalização de entidade profissional (CAU/CREA) e visando garantir que a licitante possui capacidade para execução da obra a ser contratada, deverão ser exigidos das licitantes os requisitos de Qualificação Técnica descritos no item 24.3.1. Para a comprovação da boa situação financeira das empresas, deverão ser exigidos os requisitos de Qualificação Econômico-financeira descritos no item 24.3.2, em atendimento ao disposto no Decreto Estadual nº9.534/2005. Desse modo, deverão ser inseridas no item relativo à **HABILITAÇÃO** as seguintes proposições:
- 24.3.1. **A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** das empresas licitantes será comprovada através de:

24.3.1.1. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE;

- a) Deverão ser apresentadas comprovações de registro ou inscrição, em plena validade, tanto da licitante (pessoa jurídica) quanto do(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física) indicado(s) para a futura execução contratual, emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislação vigente.
- b) Em se tratando de empresa ou profissional não registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.

24.3.1.2. COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, relativa a:

- a) **CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL:**
 - a.1) **Indicação formal de responsável(eis) técnico(s)** pela futura execução contratual, o(a)(s) qual deverá(ão):
 - I - Ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura;
 - II - Ser detentor(es) de um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) em conformidade com o item a.3);
 - III - - Ser indicado(a)(s) mediante declaração específica e voltada para este certame, não sendo admitida a substituição da declaração por indicação pretérita realizada em Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA/CAU.
 - a.2) **Comprovação de vínculo profissional entre licitante e responsável(eis) técnico(s)** indicado(s) conforme o item a.1), na data prevista para a entrega da proposta, através de uma das seguintes formas:
 - I - Carteira de Trabalho;
 - II - Certidão do Conselho Profissional;
 - III - Contrato social;
 - IV - Contrato de prestação de serviços;
 - V - Termo através do qual o profissional assumira a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
 - a.3) Um ou mais **Atestado(s) de capacidade técnica** fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado **em nome do(s) responsável(eis) técnico(s)** indicado(s) conforme o item a.1), que comprovem a execução de obra de características semelhantes à do objeto da licitação, acompanhado(s) obrigatoriamente de respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU.
 - I - Não serão considerados válidos os Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente ou o(a) responsável técnico(a) indicado(a);
 - II - Serão consideradas como de características semelhantes à do objeto da licitação as obras de construção ou de reforma de edificação e que compreendam a execução dos serviços listados a seguir, sem exigência de comprovação de quantitativos mínimos: divisórias em gesso acartonado; forros; instalações elétricas prediais; instalações de chuveiro automático (sprinklers) e sistema de ar condicionado com condensadora central. Tais serviços correspondem às parcelas do objeto de maior relevância técnica (podem alterar sensivelmente a qualidade do objeto) e que apresentam também valor significativo, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo	% do valor orçado para o objeto licitado
Sistema de ar condicionado com condensadora central	20,15%
Instalações elétricas prediais	18,22%
Forros	10,86%
Divisórias em gesso acartonado	5,69%
Chuveiros automáticos (sprinklers)	2,82%

b) **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS:**

- b.1) Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo fornecido pelo MPBA.
- b.2) Ficará franqueada às licitantes a faculdade de vistoriar o local onde será executada a obra (visita técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos serviços a serem desenvolvidos, bem como das condições gerais existentes e do grau de dificuldade dos serviços.
- b.3) Para tanto, a vistoria deverá ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, no telefone (71) 3103-0191, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data que se pretenda realizar a visita, estando a ocorrência desta limitada a até 02 (dois) dias úteis à data de abertura da sessão pública.

24.3.2. **A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** das empresas licitantes será comprovada através de:

- 24.3.2.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;
 - 24.3.2.2. Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação;
 - 24.3.2.3. Declaração da relação dos compromissos assumidos, de acordo com o modelo fornecido pelo MPBA, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura da licitação.
 - 24.3.2.4. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
- a) A boa situação financeira da licitante deverá ser comprovada através da apresentação do balanço em conjunto com documento de demonstração dos índices de Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser maior ou igual a 1,50, de Endividamento Geral (IEG), que deverá ser menor ou igual a 0,60, e de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra.
- a.1) O cálculo dos índices deverá ser realizado e apresentado pela licitante, com base nos valores extraídos do balanço patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes fórmulas:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

$$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$$

*VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos.

As exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira se justificam pela imperiosidade de que a empresa contratada para execução do objeto tenha capacidade financeira de arcar com os compromissos relativos à aquisição inicial de insumos e ao pagamento de funcionários, sem que para isso dependa dos pagamentos a serem feitos pelo contratante, visto que as medições serão feitas a cada 30 dias no mínimo, aos quais devem ser somados ainda os prazos previstos para aprovação das medições e pagamento. Reforçam a citada imperiosidade a necessidade de aquisição antecipada de vários dos insumos necessários à execução da obra (em função dos prazos de fornecimento dilatados normalmente praticados pelo mercado para itens como, por exemplo, esquadrias e revestimentos cerâmicos) e a impossibilidade de que sejam medidos/pagos materiais não aplicados de forma definitiva na obra (o que impede o pagamento de materiais em fabricação ou em estoque).

Considerando que no ano de 2019 foram realizadas 03 (três) Tomadas de Preços de objetos similares pelo MP-BA, nas quais, em média, 09 (nove) licitantes apresentaram propostas de preços para cada licitação, e que em todas haviam exatamente as mesmas exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira, fica evidenciada a inexistência de potencial restritivo em tais exigências.

Considerando ainda que as mesmas exigências de patrimônio líquido ou capital social mínimo e de índices contábeis de capacidade financeira constam de processos licitatórios contemporâneos e de objetos similares no âmbito do Poder Executivo Estadual, a exemplo da Tomada de Preços nº 007/2021 da Coordenação Central de Licitação da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, fica evidenciada sua adequação aos parâmetros atualizados de mercado.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS PARA A LICITAÇÃO:

- a) **Projeto Executivo** contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- b) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- c) **Cronograma Físico-financeiro**, documento em formato PDF;
- d) **Orçamento estimado pela Administração** contendo: Planilha de Preços Unitários, Composições Analíticas, Encargos Sociais e Composição do BDI (todos documentos em formato PDF);
- e) **Planilha de Preços Unitários e Cronograma em formato XLSX** (arquivo que permite ao licitante verificar o resultado da aplicação do fator "k" ofertado sobre os valores constantes nestes documentos);

Modelo de Proposta (documento nos formatos PDF e DOCX)

Os documentos técnicos abaixo relacionados estão disponíveis em pasta compactada no site do Ministério Público do Estado da Bahia, na página relativa a esta licitação, indicada no preâmbulo deste edital.

- a) **Projeto Executivo**, contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalações Elétricas, 08 de Instalações Hidrosanitárias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatização; 06 de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e 02 de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- b) **Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas** de Arquitetura, de Instalações Elétricas, de Instalações Hidrosanitárias, de Cabeamento Estruturado; de Climatização; de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, e de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);
- c) **Cronograma Físico-financeiro** documento em formato PDF;
- d) **Orçamento estimado pela Administração**, contendo:
 - d.1) Planilha de Preços Unitários;
 - d.2) Composições Analíticas (impressão em escala reduzida);
 - d.3) Encargos Sociais; e
 - d.4) Composição do BDI;
- e) **Documentos referenciais para apresentação de proposta de preço** – arquivo em formato Excel e/ou Word, contendo os documentos a seguir indicados (arquivos que permitem ao licitante verificar o resultado da aplicação do fator “k” ofertado sobre os valores constantes nestes documentos);
 - 1. Planilha de Preços Unitários – documento a ser utilizado para os fins indicados no **item 13.1 da Parte II do edital**
 - 2. Cronograma Físico-financeiro – documento a ser utilizado para os fins indicados no **item 13.1 da Parte II do edital**.

CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO Nº XXX/20XX - SGA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA**, inscrito no CNPJ sob o nº 04.142.491/0001-66, com sede situada à 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, pelo Superintendente de Gestão Administrativa **Frederico Welington Silveira Soares**, doravante denominado **CONTRATANTE**, e **EMPRESA XXX XXXXX XXXXX**, inscrita no CNPJ sob o nº. **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, estabelecida à **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, neste ato representada por **seu(ua) sócio(a)/ representante legal**, Sr(a). **XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX**, inscrito no CPF/MF sob o nº **XXX.XXX.XXX-XX**, doravante denominada **CONTRATADA**, com supedâneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, e, ainda, observado o constante no Edital de Licitação, modalidade tomada de preços, nº **xxx/xxxx**, protocolado sob o nº SEI 19.09.02687.0011607/2022-46, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, **CELEBRAM** o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a realização Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à 5ª Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

1.2 A obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla área aproximada, de 732m², e inclui: demolições e desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acústico; pavimentação; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalações elétricas, hidrosanitárias, de cabeamento estruturado, de climatização, de incêndio e de antena coletiva. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da **CONTRATANTE**, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

1.3 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos (com exceção daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessários à completa execução dos serviços, sob responsabilidade direta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO

2.1. O Regime de execução do contrato será de Execução Indireta na modalidade Empreitada por **Preço Unitário**.

2.2. Os serviços serão realizados no edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à 5ª Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min (exceto nos dias em que não houver expediente do órgão).

2.3. O prazo de execução do objeto do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**, e entregue à **CONTRATADA**, observando-se, ainda, o quanto disposto no item 2.7

2.4. A **CONTRATADA** deverá designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsável técnico pela execução da obra objeto deste instrumento.

2.4.1. O profissional designado deverá ser um daqueles indicados no momento da qualificação técnica do certame licitatório, conforme respectivo Edital de licitação.

2.4.1.1. Somente será admitida a indicação de profissional diverso daquele de que trata a **cláusula 2.4.1** com anuência expressa do **CONTRATANTE** e desde que atendidas as mesmas condições exigidas por ocasião da qualificação técnica, comprovada mediante a apresentação do respectivo acervo técnico.

2.4.2. Na hipótese de substituição de responsável técnico designado a **CONTRATADA** deverá encaminhar a solicitação por escrito, com indicação do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que está sendo substituído, observando-se, sempre, o quanto disposto na **cláusula 2.4.1.1**.

2.5. A **CONTRATADA** entregará ao **CONTRATANTE**, no **prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato**, duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos da **cláusula 2.4**, relativamente aos serviços objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentação, relativa à empresa, necessária à obtenção do Alvará de licença para obra.

2.5.1. O **CONTRATANTE** protocolizará, junto ao órgão competente, solicitação para obtenção de Alvará de licença para obra após o recebimento da documentação acima mencionada.

2.5.2. A **CONTRATADA** somente poderá iniciar os serviços após a obtenção do Alvará de licença para obra expedido pelo órgão competente, nos termos indicados na Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

2.5.2.1. A **CONTRATADA** providenciará a abertura do Diário de Obras na data indicada para início da execução constante da Autorização de Serviço emitida pelo **CONTRATANTE**.

2.6. A **CONTRATADA** deverá designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

2.6.1. O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado na **cláusula 2.4**.

2.6.2. A designação formal do preposto se dará mediante apresentação de documento, assinado por representante da **CONTRATADA**, que conterá todas as informações necessárias à célere comunicação com o designado tais como números de telefone, endereço de e-mail, etc.

2.6.3. O preposto designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à Fiscalização sobre assuntos relacionados à execução da obra e resolução de possíveis ocorrências, respondendo perante o **CONTRATANTE**, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

2.6.4. O preposto designado não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao **CONTRATANTE**.

2.7. Os serviços serão executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Físico-financeiro contratual, vedada sua alteração sem a prévia e expressa autorização do **CONTRATANTE**, de forma a interferir o mínimo possível nas atividades da **CONTRATANTE**, uma vez que a unidade permanecerá em funcionamento durante a execução da obra.

2.7.1 A primeira etapa contemplará as partes da edificação identificadas como Áreas 2, 3 e 4 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 105 (cento e cinco) dias.

2.7.2 A segunda etapa contemplará as partes da edificação identificadas como Áreas 1, 5, 6, 7 e 8 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenções decorrentes das obras nas referidas áreas, e deverá ser concluída no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias.

2.8. A **CONTRATADA** deverá enviar à Fiscalização relação contendo nome, função, RG e CPF dos funcionários que trabalharão diretamente no local da obra, com antecedência mínima 03 (três) dias úteis em relação à data prevista para início das suas respectivas atividades.

2.8.1 O acesso dos funcionários mencionados na **cláusula 2.8**, se dará somente após autorização expressa do **CONTRATANTE**.

2.9. O acesso de veículos a serviço da **CONTRATADA** ao local da obra somente será autorizado após prévia solicitação por escrito à Fiscalização, na qual devem constar no mínimo a placa do veículo e a identificação (nome, RG e CPF) do motorista.

2.10. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverão ser procedentes de locais devidamente autorizados.

2.10.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar previamente cópias das autorizações de fornecimento dos materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovação da origem da madeira a ser utilizada na obra.

2.11. O **recebimento provisório** do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigências do art. 161 da Lei Estadual- BA nº 9.433/2005.

2.11.1. Após a comunicação formal de conclusão da obra pela **CONTRATADA**, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados.

2.11.1.1. Verificada a conclusão dos serviços, a obra será recebida provisoriamente pelo **CONTRATANTE**, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da **CONTRATADA**, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão, nos termos da **cláusula 2.11.1**.

2.11.1.2. Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados caracterizadas como pequenas irregularidades que não impeçam o recebimento provisório do objeto, a Fiscalização as formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta hipótese, a **CONTRATADA não estará habilitada para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscalização em nova vistoria**.

2.11.1.3. Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente à **CONTRATADA**, com manifestação do **CONTRATANTE** acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços.

2.11.1.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do **CONTRATANTE**.

2.12. Findo o prazo de que cuida a **cláusula 2.3** sem que a **CONTRATADA** proceda à comunicação da conclusão da obra, ou na hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento nos termos da **cláusula 2.11**, restará caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluída a obra, independentemente de notificação pelo **CONTRATANTE**.

2.13. O **recebimento definitivo** do objeto deste instrumento só será concretizado depois de adotados, pelo **CONTRATANTE**, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA nº 9.433/2005.

2.13.1. O recebimento definitivo será feito pela **Comissão de Recebimento do CONTRATANTE**, mediante **parecer circunstanciado**, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusão da obra constante no Termo de Recebimento Provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado de recebimento.

2.13.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo, o **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA** da ocorrência, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuízo da aplicação de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigações contratuais.

2.13.3. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo está condicionada à apresentação da Certidão Negativa de Débito relativa à matrícula CNO pela **CONTRATADA**.

2.14. A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para as providências cabíveis.

2.15. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da **CONTRATADA** pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

2.16. O aceite ou aprovação do objeto pelo **CONTRATANTE** não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da **CONTRATADA** por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, garantindo-se ao **CONTRATANTE**, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

2.17 Todos os serviços mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serão executados sob a responsabilidade direta e exclusiva da **CONTRATADA**;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Cód. Unidade Orçamentária/Gestora	Ação (P/A/OE)	Região	Destinação de Recursos	Natureza da Despesa
40.601/0002	7508	7800	355	33.90.39.00

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

4.1 Os preços unitários estabelecidos para os itens que compõem o objeto contratual encontram-se definidos no **apenso I** deste instrumento.

4.2 Dá-se ao presente contrato o valor global de R\$ xxx.xxx,xx (xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), obtido com base na aplicação do fator multiplicador “K” de xxx sobre a planilha de preços unitários;

4.2.1 Nos preços unitários definidos neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela **CONTRATADA** para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, todos os materiais, equipamentos e maquinários empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, equipamentos de proteção individual, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

5.1 A **CONTRATADA** se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 143 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

5.1.1. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

5.2. A fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela **CONTRATADA**, os preços unitários referentes aos acréscimos e às supressões que se fizerem nos serviços contratados, serão aqueles definidos pela multiplicação do fator “K” apresentado pela **CONTRATADA** na sua Proposta de Preço, pelos preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários disponibilizada pela Administração.

5.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para acréscimo de novos serviços (não constantes na Planilha de Preços Unitários), os seus preços serão calculados considerando:

5.2.1.1. O custo de referência (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referência formalmente aprovadas por órgãos ou entidades da Administração Pública como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base utilizada no Orçamento estimado pela Administração (inexistindo o serviço nas referidas tabelas, e não sendo possível ajustar serviço existente, o custo de referência poderá ser obtido através de cotações de mercado contemporâneas)

5.2.1.2. A taxa de BDI de referência especificada no Orçamento estimado pela Administração.

5.2.1.3. O fator “K” apresentado pela **CONTRATADA** na sua Proposta de Preço.

5.3. A eventual celebração de aditivos contratuais para prorrogação de prazo de execução em decorrência de atrasos, resultantes de fatos alheios à vontade das partes, não implicarão acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS

6.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serão efetuados periodicamente, quando da apresentação do Boletim de Medição aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o **ACEITE** do **CONTRATANTE**, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:

6.1.1. A remuneração da contratada será feita em função das quantidades dos serviços efetivamente executados e aplicados de forma definitiva na obra (com exceção do fornecimento dos equipamentos do sistema de climatização, **itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da Planilha de Preços Unitários**, que poderão ser medidos antes da aplicação definitiva, mediante comprovação de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalização, multiplicadas pelos seus respectivos preços unitários, estes previamente definidos pela aplicação do fator multiplicador “K” ofertado pela **CONTRATADA** sobre os preços unitários constantes da Planilha de Preços Unitários disponibilizada no processo licitatório.

6.1.2. A **CONTRATADA** deverá informar à Fiscalização, por escrito e com antecedência mínima de 03 dias (a fim de permitir a programação de vistoria à obra para verificação e medição dos serviços), a data final do período de medição proposto, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos entre períodos sucessivos, excetuando-se a última medição, que poderá ocorrer em período inferior

6.1.3. O Boletim de Medição será composto de Planilha de medição (em modelo próprio fornecido pela fiscalização), Memória de Cálculo detalhada acompanhada dos croquis dos serviços executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Relatório fotográfico dos serviços realizados, e deverá ser encaminhado à Fiscalização, em formato PDF, até o dia útil seguinte à data final do período de medição informado.

6.1.4. A planilha de medição deverá conter:

6.1.4.1. A data inicial e final do período a que se refere a medição;

6.1.4.2. As quantidades dos serviços executados no período a que se refere a medição, bem como as quantidades medidas acumuladas;

6.1.4.3. Assinatura do responsável técnico pela execução da obra.

6.1.5. O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local.

a) A **CONTRATADA** deverá manter durante a execução dos serviços, no mínimo, a equipe técnica constante da Planilha de Preços Unitários e com a carga horária ali estabelecida, não sendo devido qualquer pagamento adicional em caso de outros custos não discriminados, de emprego de outros profissionais não constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horária superior à prevista.

6.1.6. Os Boletins de Medição serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a partir do segundo dia útil seguinte à data final do período de medição, desde que respeitada a antecedência de que trata a cláusula **6.1.2** e o prazo descrito na **cláusula 6.1.3**.

6.1.7. A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela Fiscalização.

6.1.8. A **CONTRATADA** deverá apresentar, até a data da vistoria da Fiscalização à obra para verificação e medição dos serviços, cópia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovações de cumprimento das suas obrigações (exigíveis até a data final do período da medição) relativas aos empregados alocados na obra:

6.1.8.1. Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);

6.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.1.8.3. Declaração de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.4. Declaração de fornecimento de refeição, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.5. Folha de pagamento dos salários, respeitados os valores estabelecidos nas Convenções Coletivas das categorias respectivas.

6.1.9. A **CONTRATADA** deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrição da Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).

6.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

6.1.11. A habilitação para o pagamento dos valores relativos à última medição da obra ficará condicionada a:

6.1.11.1. Regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela Fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;

6.1.11.2. A elaboração de relatório circunstanciado pela Fiscalização, atestando a regularização das pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório;

6.2. A nota fiscal/fatura far-se-á acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.

6.3. Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização.

6.4. O **CONTRATANTE** realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, na hipótese de figurar como substituto tributário, de acordo com a legislação vigente.

6.5. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela **CONTRATADA**, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia.

6.5.1. Para efeito de caracterização de mora imputável ao **CONTRATANTE**, não serão considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**.

6.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto na **cláusula 6.3**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS

7.1 A concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8º c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual – BA nº. 9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da **CONTRATADA**, após o transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta;

7.1.1 Adotar-se-á o INCC/FGV como índice oficial para o cálculo da variação de preços, tendo como referencial o acumulado no período de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta, e termo final o mês que antecede o da data de aniversário, a saber:

7.1.1.1 **Mês 1: xxxx/20XX;**

7.1.1.2 **Mês 2: xxxx/20XX;**

7.1.2 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de serviços previstas para serem executadas após o decurso do prazo referido **na cláusula 7.1**, respeitados os limites dos prazos de execução pactuados pelas partes por força deste instrumento, em especial o cronograma físico-financeiro, observando-se ainda:

7.1.2.1 Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos, relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da **CONTRATADA**, o reajustamento obedecerá às condições seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação; se os preços diminuïrem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação;

b) Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação.

7.1.3 Para determinação da parcela objeto do reajuste (definida **na cláusula 7.1.2**) será aplicado o critério *pro rata die* aos valores acumulados mensais previstos no Cronograma Físico-financeiro.

7.1.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;

7.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

7.2 A revisão de preços nos termos do inc. XXVI do art. 8º da Lei Estadual nº. 9.433/2005, por interesse da **CONTRATADA**, dependerá de requerimento formal, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Deverá ser instaurada pelo **CONTRATANTE**, entretanto, quando este pretender recompor o preço que se tornou excessivo;

7.2.1 A revisão de preços, se ocorrer, deverá ser formalizada através de celebração de Aditivo Contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

A vigência do instrumento contratual será de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicação do seu resumo no Diário de Justiça Eletrônico, admitindo-se a sua prorrogação formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

9.1. A **CONTRATADA** deverá garantir a solidez e segurança dos serviços executados pelo período mínimo 5 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento Provisório da Obra, em conformidade com o art. 618 do Código civil.

9.1.1 A **CONTRATADA** deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalações executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provisório da obra.

9.1.2. Quando não houver nos documentos técnicos (Projetos e Memórias) a definição do prazo mínimo de garantia requerido para os equipamentos eletroeletrônicos, a **CONTRATADA** deverá garantir a qualidade e o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo período mínimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório da obra.

9.1.3. Para os equipamentos de climatização do sistema VRF a serem fornecidos, a instalação e o start-up deverão ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituição, reparo ou modificação, sem qualquer despesa para o **CONTRATANTE** (ainda que condicionado à celebração pelo **CONTRATANTE** de contrato de manutenção preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricação dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissão da nota fiscal dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.0 Além das determinações contidas na **CLÁUSULA SEGUNDA** deste contrato e no Processo de Licitação que o originou – que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a **CONTRATADA**, obriga-se a:

10.1. Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no processo de Licitação e no contrato, no local determinado, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças.

10.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuência do **CONTRATANTE**;

10.2. Realizar os serviços descritos nos Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas, na Planilha de Preços Unitários, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do **CONTRATANTE** e da legislação pertinente.

10.2.1. Em casos de divergências/inconsistências entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerão as especificações contidas em projeto, com a devida anuência da Fiscalização.

10.3. Responsabilizar-se pela observância de:

10.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

10.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizações;

10.3.3. Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

10.3.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

10.3.5. Normas internacionais específicas consagradas, na falta de normas da ABNT;

10.3.6. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

10.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providências para emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

10.5. Efetuar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias após o seu início, e ao seu término proceder o devido encerramento.

10.6. Investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços.

10.6.1. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação da obra, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas.

10.6.2. O **CONTRATANTE**, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuser sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras.

10.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

10.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos serviços previstos neste instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados.

10.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma físico-financeiro contratual e nas premissas definidas na **cláusula 1.2** do presente instrumento contratual, e apresentar à Fiscalização em até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço. O planejamento detalhado deverá ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalização, e será composto no mínimo por:

10.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nível de "atividade" em padrão MS Project ou software similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de início e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho crítico" da obra;

10.8.2. Plano de aquisições;

10.8.3. Histograma de mão-de-obra.

10.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvará de licença para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas e Diário de Obra.

10.10. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação, devendo a **CONTRATADA** informar o **CONTRATANTE**, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos.

10.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental.

10.11.1. Todo o entulho deverá ser removido pela **CONTRATADA**, observando os seguintes cuidados:

10.11.1.1. Limpeza constante das áreas trafegadas;

10.11.1.2. Tamponamento de ralos e válvulas de lavatórios durante a obra.

10.11.1.3. Disposição de caçamba coletora de entulho.

10.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços conforme descritos nos projetos e/ou nas especificações.

10.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalização do **CONTRATANTE** ficarão em posse desta até o término dos serviços para permitirem, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o que fora utilizado.

10.12.2. O **CONTRATANTE** se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que não satisfaça aos padrões de qualidade especificados.

10.12.3. A **CONTRATADA** deverá efetuar, sem ônus para o **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos.

10.12.4. A substituição das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente se dará após aprovação do **CONTRATANTE**.

10.12.4.1. Não será admitida a substituição dos equipamentos especificados para o sistema de climatização VRF, em função da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatização e monitoramento já implantado.

10.12.5. Não introduzir, seja a que título for, quaisquer modificações nos projetos e/ou nas especificações, sem o consentimento prévio, e por escrito, do **CONTRATANTE**.

10.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execução dos serviços correrão, sempre, por conta da **CONTRATADA**.

10.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo **CONTRATANTE**, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições do instrumento contratual ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o **CONTRATANTE**;

10.15. Providenciar, ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

10.15.1. Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.

10.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos.

10.16. Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisório, a apresentação do Comprovante de Inscrição da Obra no CNO enquadrada, quanto à situação cadastral, como encerrada.

10.17. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra.

10.17.1. A **CONTRATADA** deverá apresentar a comprovação de contratação do seguro de que cuida a **cláusula 10.17** mensalmente e/ou sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento.

10.17.2. O seguro de que cuida a **cláusula 10.17** deverá garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o período em que o empregado estiver vinculado à execução do presente instrumento.

10.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorrência de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convenção Coletiva aplicável à **CONTRATADA**.

10.18. A **CONTRATADA** deverá contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisório da obra:

10.18.1. Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do contrato;

10.18.2. Indenização relativa às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra decorrentes de riscos inerentes à reforma, inclusive incêndio (risco de engenharia), cujo beneficiários será o Ministério Público do Estado da Bahia e o valor da cobertura será maior ou igual ao valor global do contrato.

10.19. A **CONTRATADA** deverá apresentar a apólice do seguro de que cuida o item 16.18 à Fiscalização para aprovação no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissão da Autorização de Serviço.

10.19.1. A apólice do seguro deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, ou nas hipóteses de alteração de valor contratual decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cláusula 10 (dez) deste Termo de Referência.

10.20. Não alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para as quais está sendo contratado.

10.21. Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à execução do contrato, bem como cópia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execução deste instrumento.

10.22. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**, comprovantes do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução do Contrato.

10.23. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.24. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo **CONTRATANTE**, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto do Contrato.

10.25. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

10.26. Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:

10.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

10.26.2. Portarem crachá de identificação e equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc.;

10.27. A inobservância ao disposto na **cláusula 10.26** acarretará no impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipótese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados.

10.28. Promover o imediato afastamento e a respectiva substituição, sempre que exigido pelo **CONTRATANTE** e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da **CONTRATADA**, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

10.29. Responder perante o **CONTRATANTE** pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados.

10.30. Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios ou convenções coletivas.

10.31. Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao **CONTRATANTE**.

10.31.1. A inadimplência da **CONTRATADA**, com referência aos encargos supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do **CONTRATANTE**, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.

10.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

10.32.1. A eventual retenção de tributos pelo **CONTRATANTE** não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela **CONTRATADA**.

10.33. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.

16.34. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos locais de serviços.

10.35. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da **CONTRATADA** a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente contrato.

10.36. Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

10.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos.

10.36.2. Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob suas expensas.

10.37. Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos

causados por máquinas e equipamentos a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do **CONTRATANTE** ou de terceiros.

10.37.1. Constatado o dano, deverá o mesmo ser prontamente reparado pela **CONTRATADA**, sem ônus para o **CONTRATANTE**, de modo a recompor a forma e condições originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitação formal.

10.37.2. Ressarcir ao **CONTRATANTE** todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao **CONTRATANTE** no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.

10.38. Participar das reuniões agendadas pelo **CONTRATANTE**, com o objetivo de analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho.

10.39. Comunicar imediatamente ao **CONTRATANTE** qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso.

10.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total.

10.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados.

10.42. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência do instrumento contratual, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;

10.42.1. A **CONTRATADA** se obriga a permitir que a auditoria interna do **CONTRATANTE** e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIÁRIO DE OBRAS

11.1. Caberá à **CONTRATADA** a elaboração e manutenção de Diário de Obras, conforme modelo próprio disponibilizado pelo **CONTRATANTE**, devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pelo responsável técnico da **CONTRATADA**.

11.1.1. A abertura do Diário de Obras ocorrerá nos termos do quanto disposto na **cláusula 2.5.2**, de modo que o dia “01” do Diário corresponda ao primeiro dia do prazo de execução dos serviços.

11.2. O Diário de Obras permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características:

11.2.1. Será um documento único, enviado pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, preferencialmente via correio eletrônico, em formato PDF, assinado digitalmente que deverá ser impresso e arquivado na obra após devolução do mesmo pelo **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**.

11.2.2. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução.

11.3. O Diário de Obras conterá, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:

11.3.1. Nome da **CONTRATADA**;

11.3.2. Nome do **CONTRATANTE**;

11.3.3. Data do dia;

11.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

11.3.5. Condições climáticas;

11.3.6. Condições de máquinas e equipamentos;

11.3.7. Número e categoria de empregados;

11.3.8. Ocorrências;

11.3.9. Assinaturas da **CONTRATADA** e do **CONTRATANTE**.

11.4. A **CONTRATADA**, obrigatoriamente registrará no Diário de Obras:

11.4.1. Interferências nos serviços causadas por terceiros não sujeitos à sua ingerência;

11.4.2. Consultas à fiscalização;

11.4.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

11.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.5. Respostas às interpelações realizadas pela fiscalização;

11.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço.

11.5. A **CONTRATADA** poderá anotar no Diário de Obras outros fatos que, a seu juízo, sejam objeto de registro.

11.6. Serão objetos de registro no Diário de Obras pela Fiscalização:

11.6.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da **CONTRATADA** no Diário de Obras;

11.6.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;

11.6.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela **CONTRATADA**, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;

11.6.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da **CONTRATADA**, seus prepostos e sua equipe;

11.6.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e suas especificações;

11.6.6. Outros fatos que, a juízo da Fiscalização, devem ser objeto de registro.

11.7. Após a conclusão dos serviços, a **CONTRATADA** entregará ao **CONTRATANTE** uma via impressa do Diário de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANTEIRO DE OBRAS

12.1. O **CONTRATANTE** disponibilizará instalações de refeitório e sanitário para utilização pelos operários.

12.1.1 A **CONTRATADA** poderá utilizar as dependências do próprio local da obra para instalação de Almoxa-rifado.

12.2. Cabe à **CONTRATADA** respeitar todas as determinações constantes da NR18.

12.3. A **CONTRATADA** será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e de segurança das áreas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos serviços devolver as referidas áreas nas mesmas condições que lhe forem entregues.

12.4. A **CONTRATADA** deverá manter no canteiro de obras:

12.4.1. Uma cópia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

12.4.2. Uma cópia do contrato;

12.4.3. Diário de Obras;

12.4.4. O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço.

12.5. É responsabilidade da **CONTRATADA** deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

12.6. A **CONTRATADA** deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo **CONTRATANTE**.

12.7. A **CONTRATADA** será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade.

12.8. O **CONTRATANTE**, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da **CONTRATADA** que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

12.9. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. A **CONTRATADA** somente poderá subcontratar parte dos serviços objeto deste instrumento, hipótese em que será necessária a prévia e expressa aprovação do **CONTRATANTE**;

13.1.1. Para instruir o pedido de autorização para subcontratar, a **CONTRATADA** deverá apresentar à Fiscalização a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: cópia do contrato social, cartão CNPJ, lista de empregados (com nome, função e CPF) que trabalharão diretamente no canteiro, cópia da CTPS dos empregados, além da cópia do contrato de prestação de serviços assinado entre as partes;

13.2. Autorizada a subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 20.1, a **CONTRATADA** realizará a supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada, respondendo perante o **CONTRATANTE** pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais originariamente pactuadas;

13.3. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

13.4. Será exigível da **CONTRATADA** a comprovação do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por ela assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES

14.1. A **CONTRATADA** deverá executar as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela Fiscalização, para permitir a execução da obra.

14.2. Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas.

14.3. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do CONTRATANTE, devendo a **CONTRATADA** adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições.

14.4. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como o material inservível resultante dos serviços da obra, serão transportados pela **CONTRATADA** e levados para local apropriado, às suas expensas.

14.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela **CONTRATADA**, às suas expensas, em local determinado pela fiscalização.

14.6. Na execução dos serviços de demolição e reposição devem ser obedecidas as Normas de Segurança (NR18), observadas, especialmente as disposições que se seguem:

14.6.1. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor;

14.6.2. Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frágeis;

14.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

14.6.4. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.0 O **CONTRATANTE**, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

15.1. Fornecer, em prazo hábil, as informações necessárias para que a **CONTRATADA** possa executar plenamente o objeto contratado;

15.2. Colaborar com a **CONTRATADA**, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da **CONTRATADA**;

15.3. Realizar o pagamento devido pela execução dos serviços, nos termos e condições previstos no instrumento contratual;

15.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da **CONTRATADA** às instalações físicas do **CONTRATANTE**, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços;

15.5. Providenciar, com os órgãos competentes, a obtenção do Alvará de licença para obra e do Alvará de Habite-se;

15.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do contrato, notificando imediatamente a **CONTRATADA**, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

15.7. Fornecer à **CONTRATADA**, após o recebimento definitivo da obra e mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas no contrato;

15.8. Realizar a remoção de: divisórias, forros, luminárias e instalações elétricas existentes no local.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 A **CONTRATADA** deverá apresentar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 136 da Lei nº 9.433/05.

18.2. A ausência de apresentação da garantia pela **CONTRATADA**, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria.

18.3. A garantia, em qualquer das modalidades, responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.

18.3.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a, durante toda a vigência do contrato, reforçar o valor da garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigações e/ou multas, bem assim nas hipóteses de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.

13.4. A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fiança bancária, deverá estar vigente durante todo o prazo de vigência do contrato, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo por força de aditamento contratual.

13.5. A garantia, quando prestada na modalidade caução, somente será restituída à **CONTRATADA**, no montante a que esta fizer jus, após o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigações contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.

13.6. Poderá ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipótese do § 2º do artigo 97 da lei estadual nº 9.433/2005.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. Na forma das disposições estabelecidas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a **CONTRATADA** sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução do contrato.

19.2. Será permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição.

19.3. As exigências da Fiscalização se basearão nas especificações e nas Normas vigentes.

19.4. Os serviços objeto deste instrumento deverão se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

19.4.1. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

19.4.2. Transmitir à **CONTRATADA** instruções e comunicações de alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;

19.4.3. Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar alterações contratuais, imposição de sanções ou rescisão contratual;

19.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;

19.4.5. Promover, com a presença de preposto da **CONTRATADA**, a verificação dos serviços e fornecimentos já realizados, emitindo a competente habilitação para pagamento;

19.4.6. Esclarecer prontamente as dúvidas da **CONTRATADA**, solicitando ao setor competente do **CONTRATANTE**, se necessário, parecer de especialistas;

19.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA nº 9.433/2005;

19.4.8. Fiscalizar a obrigação da **CONTRATADA** de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execução;

19.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, termo de referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, etc.;

19.4.11. Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;

19.4.12. Elaborar relatórios de visitas à obra;

19.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de obra;

19.4.14. Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá ser feito ou reparado, às expensas da **CONTRATADA** e nos prazos estipulados;

19.4.15. Promover reuniões com o responsável técnico da **CONTRATADA**, para tratar de assuntos relacionados à obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do cronograma físico-financeiro, programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, etc.;

19.5. A fiscalização, pelo **CONTRATANTE**, não desobriga a **CONTRATADA** de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual.

19.5.1. A ausência de comunicação, por parte do **CONTRATANTE**, sobre irregularidades ou falhas, não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

19.6. A adoção de soluções técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente aprovadas pela fiscalização.

19.7. O **CONTRATANTE** poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições contratuais ou do processo de Licitação, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens.

19.7.1. Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser feito, reparado ou substituído pela **CONTRATADA**, às suas expensas.

19.7.2. A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do **CONTRATANTE**.

19.8. Para fins de fiscalização, o **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA**, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.

19.9. A **CONTRATADA** permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ação da fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos locais dos serviços em execução, atendendo às observações e exigências apresentadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

20.1. A **CONTRATADA** sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Estadual-BA nº. 9.433/2005, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;

20.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela **CONTRATADA**, e não sendo suas justificativas aceitas pelo **CONTRATANTE**, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:

20.2.1. Multa;

20.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

20.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;

20.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

20.3. Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nas **cláusulas 20.2.2 a 20.2.4**, estas serão impostas à **CONTRATADA** cumulativamente com multa;

20.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

20.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;

20.4.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;

20.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado;

20.5. O inadimplemento de obrigação acessória, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

20.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

20.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigação descumprida, conforme o caso;

20.5.2.1. Será considerado como custo da obrigação descumprida para efeitos da aplicação de penalidade, os valores a serem despendidos pela **CONTRATADA** para regularizar eventual pendência que tenha ocasionado o descumprimento da obrigação;

20.6. A aplicação de multa à **CONTRATADA** não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

20.7. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo **CONTRATANTE**, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;

20.7.1. Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do **CONTRATANTE**;

20.8. A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas;

20.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da **CONTRATADA** deverão ser ressarcidos ao **CONTRATANTE** no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

21.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no Capítulo IX, Seção VIII - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005;

21.2 O **CONTRATANTE** poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XVI, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005.

21.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos II a XII do art. 167 da Lei Estadual-BA nº 9.433/2005, o **CONTRATANTE** poderá adotar, no que couber, as medidas que vão a seguir discriminadas:

21.3.1 Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do **CONTRATANTE**;

21.3.2 Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregados na execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma prevista na legislação em vigor;

21.3.3 Cobrança dos valores das multas e das indenizações, para ressarcimento da Administração;

21.3.4 Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

22.1 A utilização de mão de obra, pela **CONTRATADA**, para execução dos serviços objeto do presente contrato não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício com o **CONTRATANTE**;

22.4 Fica garantido o direito de regresso do **CONTRATANTE**, perante a **CONTRATADA**, para ressarcimento de toda e qualquer despesa trabalhista ou previdenciária que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipótese de vir a ser demandado judicialmente por qualquer empregado ou subcontratado da **CONTRATADA** relativamente à execução do objeto contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo de Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

O **CONTRATANTE** será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e) do Poder Judiciário do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela **CONTRATADA**, ou seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente Contrato;

26.2 A inadimplência da **CONTRATADA**, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos previstos neste contrato, não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

26.3 Aplicar-se-á a Lei Estadual-BA nº 9.433/2005 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, em especial os casos omissos.

26.4 Fica assegurado ao **CONTRATANTE** o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 143, para melhor adequação às finalidades de interesse público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da **CONTRATADA**.

26.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de penalidades.

26.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em **03 (três) vias** de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, após a publicação depois de lido e achado conforme.

Salvador, ____ de _____ de 202X.

Ministério Público do Estado da Bahia

Frederico Welington Silveira Soares

Superintendente

Contratada

Representante Legal

Cargo

**APENSO I
INSERIR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA LICITANTE
VENCEDORA**

**(VERIFICAR A VIABILIDADE, CONSIDERANDO O
POSSÍVEL TAMANHO DO ARQUIVO)**



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

INSERIR CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA LICITANTE VENCEDORA

O 3º Promotor do Núcleo de Crimes Atribuídos a Prefeitos em substituição ao 2º Promotor, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no art. 13, caput, da Resolução n. 181/2017 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, que reza: "o procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução", comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão, pelo período de 90 (noventa) dias, do PIC Nº 003.9.89516/2021, a contar 01 de julho de 2022, considerando a necessidade da realização de diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos.

Salvador, 04 de julho de 2022.

JOSÉ JORGE MEIRELES FREITAS

Promotor de Justiça Convocado

(Portaria nº 433/2020 - DPJe 09/03/20, c/c Ato de Delegação nº 018/2020 - DPJe 12/03/20)

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ATRIBUÍDOS A PREFEITOS - CAP

Edital de Arquivamento nº 019/2022

A 5ª Promotor do Núcleo de Crimes Atribuídos a Prefeitos, no exercício de suas atribuições, comunica o ARQUIVAMENTO da Notícia de Fato a seguir, com fulcro no art. 4º, I, da Resolução CNMP 174/2017, com a redação dada pela Resolução CNMP 189/2018:

Protocolo IDEA nº 596.9.163382/2022

Assunto: Notícia de Fato

Salvador, 04 de julho de 2022.

Bruno Pinto e Silva

Promotor de Justiça Convocado

Portaria nº 628/2022 – DPJe 29/03/22 c/c Ato de Delegação nº 020/2022 – DPJe 03/05/2022

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GABINETE

PORTARIA Nº 207/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e, considerando o expediente nº 19.09.00855.0011554/2022-95, RESOLVE prorrogar, por mais 30 (trinta) dias úteis, a partir do dia 06/07/2022, o prazo da Comissão de Sindicância, constituída através da Portaria nº 164/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 20/05/2022.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 01 de julho de 2022.

Frederico Wellington Silveira Soares

Superintendente de Gestão Administrativa

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 04/2022 – PROCESSO nº 19.09.02687.0011607/2022-46. OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. INÍCIO DA SESSÃO: 20/07/2022, às 09:30 horas (horário local). LOCAL: Prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, sito à 5ª Avenida, nº 750, sala 104, primeiro andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA. Observação: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos no site: <https://www.mpba.mp.br/licitacao/60526>. Informações: licitacao@mpba.mp.br.

RESUMO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO. Processo: 19.09.45342.0007566/2022-72. Parecer Jurídico: 242/2022. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, mantida pela Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, CNPJ nº 05.440.725/0001-14. Objeto do Convênio: Possibilitar a participação de alunos regularmente matriculados e com efetiva frequência nos cursos ofertados pela instituição de ensino, no processo seletivo para o "Programa de Estágio" do Ministério Público do Estado da Bahia. Vigência: 05 (cinco) anos, contados a partir de 12 de julho de 2022.

Mais um vice da Caixa é afastado após denúncias

ASSÉDIO Um terceiro executivo da Caixa foi afastado ontem após as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, que pediu demissão na última quarta-feira (29). Em entrevista à GloboNews, a nova presidente da Caixa, Daniella Marques, anunciou a saída do vice-presidente de Logística, Antônio Carlos Ferreira. Antes dele, além de Guimarães, o vice-presidente Celso Leonardo Barbosa também havia sido afastado.

Uma funcionária do banco, que ainda teme represálias, afirmou que ela e outros colegas sofreram assédio por parte dele: "Ele foi extremamente perseguidor a vários empregados. O clima de trabalho próximo a ele era extremamente tenso, era um clima de medo. Comigo ele desmerecia. Por exemplo: se eu fosse de vestido ou de saia, tinha olhares maliciosos em relação ao corpo, comentários totalmente desnecessários e impertinentes para um local de trabalho.

Quando não cedia, o assédio moral vinha mais forte. Então, era notório que se você não cedesse, você ia sofrer com a sobrecarga de trabalho, com as horas trabalhadas", relatou.

Daniella informou também que o chefe de gabinete e outros cinco assessores que trabalhavam diretamente com Pedro Guimarães foram afastados. Ela disse que vai dar prioridade e todas as condições para que as denúncias sejam apuradas.

Segundo ela, na semana

passada, o conselho de administração da Caixa aprovou a contratação de uma empresa independente para fazer investigações adicionais sobre as denúncias de assédio. Segundo a nova presidente do banco, a empresa que tocar a investigação será conhecida na próxima semana. "Existem fatos graves sendo expostos, e isso precisa ser apurado. Vai ser apurado com rigorosidade, independência, responsabilidade", comentou.

Ontem, o Ministério Pú-

blico do Trabalho realizou uma inspeção surpresa na sede da Caixa na esteira da apuração aberta pelo órgão para analisar as acusações de assédio sexual contra o ex-presidente. O Tribunal de Contas da União (TCU) também abriu apuração sobre as denúncias.

Guimarães nega as acusações. Ontem a esposa dele, Manuella Guimarães, disse por meio de uma rede social que as acusações contra o marido têm por objetivo "destruir" a família dos dois.

Além dos militares, OAB e CNJ vão fiscalizar as eleições deste ano

CONVITE O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, convidou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para fiscalizar as eleições deste ano juntamente com as Forças Armadas e ao Ministério da Justiça.

De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, as duas entidades já indicaram seus representantes, que vão acompanhar todas as etapas do processo de votação em outubro.

A OAB indicou o gerente de tecnologia da informação da entidade, Rodrigo Lemgruber, e o juiz auxiliar João

Moreira foi o escolhido do CNJ. Deste modo, a vigilância do pleito não estará nas mãos só de militares, o Ministério da Justiça e o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que, reiteradamente e sem provas, questiona a segurança das urnas eletrônicas.

Uma resolução do TSE de 2021, informou a coluna, "prevê que a Polícia Federal, o STF, o Congresso, o CNJ, a Controladoria-Geral da União (CGU), empresas privadas brasileiras 'com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública' e outras instituições podem inspecionar o processo eleitoral".

O ex no lugar do atual TEMER E SOUSA SE ENCONTRAM EM SP

Após ser preterido por Jair Bolsonaro (PL), por ter se encontrado com o ex-presidente Lula, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, tomou café da manhã ontem com o ex-presidente Michel Temer (MDB), em São Paulo **FOTO: DIVULGAÇÃO**



TJ ENVIA DELAÇÃO QUE ACUSA CASTRO DE CORRUPÇÃO PARA STJ

RIO DE JANEIRO O Tribunal de Justiça do Rio decidiu ontem, por maioria, que caberá ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgar a validade do acordo de delação premiada que cita o governador Cláudio Castro (PL). Os desembargadores do Órgão Especial enviaram para a Corte um recurso da defesa para anular a homologação do acordo do empresário Bruno Campos Selem, que acusa o governador de receber propina.

Selem era funcionário da Servlog, empresa que mantinha contratos com órgãos do Estado, e afirmou que o governador "recebia propinas e auferia vantagens políticas com o projeto Qualimóvel municipal" desde quando era vereador até quando foi vice-governador, em 2019.

A homologação foi feita no período em que Castro era vice e, ao assumir o governo, os desembargadores entenderam que o STJ deve analisar o caso. Castro pediu a anulação da homologação do acordo sob a alegação de que a delação é ilegal, pois o depoimento não foi gravado em vídeo, apenas em áudio.



Bolsonaro não ficou satisfeito com moto recebida em Salvador

'UMA MERDA', DIZ BOLSONARO SOBRE MOTO

SALVADOR Um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) reclama da moto recebida neste último sábado (02) vem repercutindo nas redes sociais.

No vídeo, Bolsonaro se concentra para dar largada ao trajeto da motocicleta. Ele testa a moto e se queixa: "Me deram uma merda de moto, p** que pariu rapaz...".

O presidente está acostumado a andar em uma Honda NC 750X, mas em Salvador recebeu uma BMW F 800 GS, que provocou sua revolta. Segundo a Tabela Fipe, o valor de um modelo usado, que foi vendido no Brasil em-

tre 2016 e 2018, varia entre R\$ 50 mil e R\$ 55 mil.

Bolsonaro participou da motocicleta em comemoração ao dia da Independência do Brasil na Bahia. Com largada no Farol da Barra, ele fez um trajeto com seus apoiadores de cerca de 14 km pela orla soteropolitana até o Parque dos Ventos. Antes de começar o trajeto, o presidente discursou para seus apoiadores. "Lamento que os 9 governadores do Nordeste tenham entrado na Justiça contra a redução do imposto da gasolina. Isso é inadmissível. Teremos o combustível mais barato do mundo", garantiu.

SERVIDORES TÊM AUMENTO EM DIÁRIAS

VIAGENS Sem conseguir reajustar salários, o governo federal fez um último agrado aos servidores públicos no prazo em que a lei eleitoral permite e aumentou em até 70% as diárias pagas em viagens. Um decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na sexta (1º). Pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o presidente não pode aumentar as despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato.

O último reajuste nas diárias havia sido em 2009. O decreto também reduziu a quantidade de categorias e valores diferenciados, diminuindo a diferença paga de

acordo com o cargo do servidor. Com isso, aumento maior será sentido por funcionários de menor escalão.

"A medida justifica-se pela necessidade de acomodar os valores de despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana aos atuais valores praticados no mercado, uma vez que a última atualização ocorreu em 2009", justificou a Secretaria-Geral da Presidência da República, em nota. O decreto também estabelece que haverá redução de 25% no valor da diária quando a viagem ultrapassar 30 dias corridos na mesma localidade ou 60 dias não contínuos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA / BAHIA
AVISO DE RETIFICAÇÃO NA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO E DE EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2022 - CONTRATO Nº 126/2022 - Onde se lê Valor global R\$ 1.349.642,00 (Hum milhão, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais), Leia-se Valor Global R\$ 1.192.212,00 (um milhão cento e noventa e dois mil duzentos e doze reais). Jussara/Ba, 04 de junho de 2022. TACIANO MENDES DA SILVA - Prefeito Municipal

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - PROCESSO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46.
OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB Nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. Sessão Pública: Dia 20/07/2022, às 09:30 horas. Local de realização: Ministério Público do Estado da Bahia, sito à 5ª Avenida, nº 750, sala 104, CAB, Salvador - BA. Obs.: Edital e anexos poderão ser adquiridos no site: <https://www.mpb.ba.br/licitacao/60526>. Informações: licitacao@mpba.mp.br.

CREENCIAMENTO

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.


DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO
CNMP

A Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

(4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e

(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.


§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

E-mail: engenharia@rgmengenharia.com

Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ 11.887.350/0001-38



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS


Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do bem imóvel situado na Quinta avenida do CAB Nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP: 41.745-004 e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

E-mail: engenharia@rgmengenharia.com

Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ 11.887.350/0001-38



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa: RGM Construtora e Engenharia LTDA, estabelecida na avenida/rua: Prof. Laudelino Pedreira, nº 75, bairro: Baraúnas, cidade: Feira de Santana, estado: Bahia, inscrita no CNPJ sob o número: 11.887.350/0001-38, declara, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das informações contidas para o certame, manifestando plena e total aceitação das condições nele estabelecidas, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e que **não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração pública.**

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 11.887.350/0001-38



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO
CNMP

A Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 11.887.350/0001-38



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.


DECLARAÇÃO NÃO SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, CNPJ: 11.887.350/0001-38, **DECLARA**, que não se encontra cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a administração Pública, em qualquer de suas esferas; Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, nos termos dispostos pelo art. 97 da Lei nº 8.666/93.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar nº 123/2006, que:

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **MICROEMPRESA** e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

OU

(X) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Ademais, para efeitos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA:

(X) **NÃO POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.


OU

() **POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29203578818	CNPJ 11.887.350/0001-38	Arquivamento do ato Constitutivo 26/04/2010	Início da atividade 19/04/2010
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75, BARAUNAS, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44020345			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E REFORMA DE RUAS, PRACAS, E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIO POLIU ESPORTIVA E DE RECREACAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR SERVICOS DE PROJETO, AVALIACAO, PERICIA E INSPECAO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
IVAM BARBOSA CIDREIRA 070.474.605-00	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ROGERIO LACERDA CIDREIRA 959.387.705-30	495.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/05/2022	Número 98188177	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

225903229



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9717102100962 CPF SOLICITANTE: 959.387.705-30 NIRE: 29203578818 EMITIDA: 26/05/2022 PROTOCOLO: 225903229



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203578818	11.887.350/0001-38	26/04/2010	19/04/2010
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75, BARAUNAS, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44020345			

SALVADOR - BA, 26 de Maio de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

225903229

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9717102100962 CPF SOLICITANTE: 959.387.705-30 NIRE: 29203578818 EMITIDA: 26/05/2022 PROTOCOLO: 225903229

EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

CLEBER DEL RIO ATANAZIO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1938, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 023.841.915-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0508608821, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BA, residente e domiciliado na PRAÇA MARCONI, 59, EDIF JARDIM DA PITUBA, APT 501 A, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810225, BRASIL.

IVAM BARBOSA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/05/1953, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 070.474.605-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0115115404, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na TRAVES ELOY GUIMARAES, 22, APT: 102; EDIF: EMILIA, TORORO, SALVADOR, BA, CEP 40050080, BRASIL.

ROGERIO LACERDA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/07/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 959.387.705-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 47538, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA IEMANJÁ, 155, BLOCO 02 APARTAMENTO 101, BARAÚNA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44020345, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203578818, com sede Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44020345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRACAS, E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLÍDESPORTIVA E DE RECREAÇÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR SERVIÇOS DE PROJETO, AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Req: 81000000299008

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio CLEBER DEL RIO ATANAZIO, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio CLEBER DEL RIO ATANAZIO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ROGERIO LACERDA CIDREIRA, da seguinte forma: à vista e em moeda corrente do país, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

IVAM BARBOSA CIDREIRA, com 5.000(Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

ROGERIO LACERDA CIDREIRA, com 495.000(Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ROGERIO LACERDA CIDREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O administrado declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81000000299008

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em FEIRA DE SANTANA - BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ROGERIO LACERDA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/07/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 959.387.705-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 47538, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA IEMANJÁ, 155, BLOCO 02 APARTAMENTO 101, BARAÚNA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44020345, BRASIL.

IVAM BARBOSA CIDREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/05/1953, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 070.474.605-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0115115404, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na TRAVESSA ELOY GUIMARAES, 22, APT: 102; EDIF: EMILIA, TORORO, SALVADOR, BA, CEP 40.050-080, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203578818, com sede Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44.020-345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade empresária de responsabilidade limitada girará sob o nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá a sua sede na Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44.020-345.

Req: 81000000299008

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem os seguintes objetos:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRACAS,
E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLÍU
ESPORTIVA E DE RECREAÇÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR SERVIÇOS DE PROJETO,
AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, este fica assim distribuído:

ROGERIO LACERDA CIDREIRA, com 495.000 (quatrocentos e noventa e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) integralizado.

IVAM BARBOSA CIDREIRA, com 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) integralizado.

Parágrafo Único. A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. O início das atividades se deu em 19/04/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

Req: 81000000299008

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020
Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a ROGERIO LACERDA CIDREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de

interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à titular, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único. Os lucros apurados poderão ser distribuídos aos sócios a qualquer momento.

DA DISSOLUÇÃO, RESOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA NONA. Ocorrendo falência, dissolução, falecimento ou morte presumida de um dos sócios, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação aos sócios.

Req: 81000000299008

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020
Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CLÁUSULA DÉCIMA. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA. Os sócios podem fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", desde que sejam observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA - BA, 12 de março de 2020.


CLEBER DEL RIO ATANZIO


IVAM BARBOSA CIDREIRA


ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Req: 8100000299008

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020
Protocolo 204543711 de 16/03/2020
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancefa 174110805579167
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	204543711 - 16/03/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203578818
CNPJ 11.887.350/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97960413 DE 20/03/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 20/03/2020

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97960413



Tiana Regila M.G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/03/2020

Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

BRASIL

Titular do Certificado: 11.887.350/0001-38 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Responsável Legal: 859.387.705-30 - ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem uma nova mensagem

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.887.350/0001-38
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:



CPF/CNPJ: 959.387.705-30	Entrada na Sociedade: 19/06/2012
Nome/Nome Empresarial: ROGERIO LACERDA CIDREIRA	Part. Capital Social: 99,00%
Qualificação: SOCIO-ADMINISTRADOR	

CPF/CNPJ: 070.474.605-00	Entrada na Sociedade: 08/05/2015
Nome/Nome Empresarial: IVAM BARBOSA CIDREIRA	Part. Capital Social: 1,00%
Qualificação: SOCIO	

Consulta efetuada no dia 06/04/2020 às 10:36 (data e hora de Brasília).

Voltar





Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118542001211248489168>

CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 118542001211248489168-1		Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro do Estado, João Pessoa - PB (83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br		TJPB
	Data: 20/01/2021 11:07:12				
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66				
	Selo Digital Tipo Normal C: ALA29238-0T24;				

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 11:09:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONAT0 DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/01/2021 13:22:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 118542001211248489168-1
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5616c600a60ad822126be683658c9c4a38d31d60995e0b130ec4e086da620838957674fcedcadcdca3b0c5f6374bd1856be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DE JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL

VALTER SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO

CPF: 04285032601
 RG: 159.181.515-26
 DATA DE NASCIMENTO: 19/04/1996

DECLARANTE: VALTER DA CONCEIÇÃO
 DECLARADA: MARIA JOSE SACRAMENTO DA PURIFICAÇÃO

UF: BA
 DATA DE EMISSÃO: 26/11/2023
 DATA DE VENCIMENTO: 20/01/2015

PROTEÇÃO PLÁSTICA

1764176664

LOCAL: FEIRA DE SANTANA, BA
 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2019

16344063516
 BA50F911567

BAHIA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 11:09:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118542001215035576727>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118542001215035576727-1
 Data: 20/01/2021 11:07:14
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA29240-XSL9;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Tabelião

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/01/2021 13:26:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 118542001215035576727-1
Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5616c600a60ad822126be683658c9c4a691ff2acf028c41689afca7103606eb00e5900d016ce3680895bd248ca10d933be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO - COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Tabelião: Bel. Gildevan Antonio Alves

LIVRO Nº 307.
FOLHA Nº 152.
ORDEM Nº 76345.

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos três (03) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade de Feira de Santana, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, no Cartório do 3º Ofício de Notas, situado na Rua Arnold Silva, nº 210, Bairro Centro (Kalilândia) perante mim, **GILDEVAN ANTONIO ALVES - TABELIÃO, BARBARA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS, VICTORIA OLIVEIRA ALVES, CAMILA BISPO CARVALHAL - TABELIÃS SUBSTITUTAS**, compareceu como outorgante **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 11.887.350/0001-38, localizada na Rua Professor Laudelino Pedreira, nº 75, Baraúnas, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com, conforme Alteração Contratual nº 05 e Consolidação da Sociedade sob Registro nº 97960413, datado em 16/03/2020 e NIRE sob nº 29203578818, representada neste ato por seu sócio administrador **ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 23/07/1981, natural de Salvador, Bahia, filho de Ivam Barbosa Cidreira e Vanda Maria Borges, portador da Carteira Profissional de Engenheiro sob registro nº 47538 CREA/BA e Registro Nacional nº 0500486000, onde consta o RG nº 0699445710 SSP/BA, inscrito no CPF nº 959.387.705-30, residente e domiciliado na Rua Iemanjá, nº 155, Bloco 02, Apartamento nº 101, Bairro Baraúnas, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com. A presente firma foi reconhecida como própria, através das provas de identidade a mim exibidas, do que dou fé. E pela firma outorgante me foi dito que por este instrumento, nomeia e constitui seu procurador **UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, técnico em edificações, nascido em 15/04/1996, natural de Salvador, Bahia, filho de Valter da Conceição e Maria Jose Sacramento da Purificação, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 06285032601 DETRAN/BA, onde consta o RG nº 1388267497 SSP/BA, inscrito no CPF nº 859.181.915-26, residente e domiciliado na Estrada das Barreiras, nº 1105, Bairro Cabula, na cidade de Salvador, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com; a quem confere amplos e gerais poderes, para representar a **FIRMA OUTORGANTE** onde esta se apresentar e for o caso; em todo Território Nacional, representá-la em quaisquer Órgãos Públicos ou Particulares, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em geral, participar de licitações, tipo Pregão presencial, dar lances verbais, fazer tomadas de preços, receber carta convite, receber citação inicial, participar ainda de licitações na modalidade de concorrência pública, podendo para este fim firmar contratos diversos com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, confessar, reconhecer procedência do pedido, desistir, renunciar, dar e receber quitação, assinar recibos; bem como representar a Firma Outorgante junto a Agências do BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE S/A, HSBC BANK, ou qualquer instituição Financeira, onde a firma Outorgante tiver conta Poupança e/ou Corrente aberta em seu nome, podendo abrir e movimentar contas correntes, solicitar e receber

Rua Arnold Silva, 210 - Centro - CEP 44007-055 - Feira de Santana - BA
Tel.: (75) 3021-2923 (75) 99843-4200
tabnotas@cartorio3.com.br e www.tabnotasoficio3.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540302221514595734>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118540302221514595734-1
Data: 03/02/2022 14:32:28
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM85765-7R7V;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Vilber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelião



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 14:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

saldos, extratos, cartão magnético, cadastrar senhas, recadastrar senhas e contas, emitir e endossar cheques, cancelar cheques, fazer depósitos e retiradas, requisitar e receber talonários de cheques, assinar todos e quaisquer documentos, aceites, letra de câmbio, faturas, dar e receber quitação, alterar e cancelar senhas, fazer declarações e justificações, autorizar cobranças, efetuar pagamento por meio eletrônico ou por qualquer outro meio, efetuar pagamento de títulos, praticar tudo mais para o fiel e cabal desempenho deste mandato. O outorgante confere o presente mandato em caráter **REVOGÁVEL e RETRATÁVEL. O presente instrumento é válido por PRAZO INDETERMINADO e PODERÁ ser objeto de SUBSTABELECIMENTO, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes.** Ao(s) outorgante(s) foram prestados os devidos esclarecimentos acerca de tais efeitos, conforme estabelece o artigo 193 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. A(s) parte(s) outorgante(s) declara(m) haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade civil e criminal, por eventual erro ou inexistência dos mesmos. A(s) parte(s) declara(m) que foi(ram) informada(s) de que por se tratar de ato público, qualquer pessoa poderá requerer a certidão desse ato, ciente(s) ainda de que o(s) dados da pessoa solicitante estarão arquivados nestas notas, e poderão ser solicitados pelo(s) titular(es) desse ato, conforme elucida o artigo 15 § 4º do Provimento Conjunto CGJ/CCI Nº 03/2021 do Tribunal de Justiça da Bahia, baseado na Lei Federal nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias de acordo com o § 5º do Artigo 215 do Código Civil Brasileiro. Assim dissera(m) e, a seu(s) pedido(s) eu, lavrei e digitei o presente ato, consoante a Lei nº 8.935/94 de 18/11/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, Lei 10.845 de 27/11/2007 (LOJ – Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Leis 12.352/2011 de 08/09/2011 e 12.373/2011 de 23/12/2011 e a Lei 10.406/2002 (Código Civil) o qual após lido e achado conforme, vai assinada pelo(s) outorgante(s) e pelo Tabelião GILDEVAN ANTONIO ALVES, que subscrevo em público, e dou fé. Emolumentos pagos através do DAJE Nº 0042-002.037544 no valor de R\$ 97,66. Emolumentos: R\$ 47,17, Tx. Fiscalização: R\$ 33,50, FECOM: R\$ 12,89, Defensoria Pública: R\$ 1,25, PGE: R\$ 1,87, FMMPBA: R\$ 0,98.


Em fé e da verdade.

GILDEVAN ANTONIO ALVES – TABELIÃO DE NOTAS

OUTORGANTE:

Rogério Lacerda CIDREIRA
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Sócio Administrador ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA



TABELIÃO DE NOTAS
OFÍCIO

Gildevan Antonio Alves
Tabelião de Notas

000898

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540302221514595734>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118540302221514595734-2
Data: 03/02/2022 14:32:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM85766-27ND;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 14:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/02/2022 15:04:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 118540302221514595734-1 a 118540302221514595734-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d505cfc6b3de074fc1d93157e0ef98deae66bca4b829a32e7b6a8794564933b58f44530f77722a5990eda1c0b9d22e1b
e80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.887.350/0001-38 DUNS@: 90****47
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/08/2022
FGTS	Validade:	27/07/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	27/08/2022
Receita Municipal	Validade:	27/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/06/2022 10:59

1 de 1

CPF: 959.387.705-30 Nome: ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Ass:



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0015984-0

Data Inscrição: 22/10/2010

Data Renovação: 08/09/2020

Vencimento : 01/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 11.887.350/0001-38
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação Cadastral: Ativos
Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75 BARAUNAS
Município: Feira de Santana
Estado: BA CEP: 44.020-345

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
IVAM BARBOSA CIDREIRA	070.474.605- 00	1%	NÃO
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA	959.387.705- 30	99%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	12/03/2020			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	11.887.350/0001-38			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	080.844.222	31/12/2022		
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	A / 2022 / 1485	30/07/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	09/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20222916741	27/08/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	N / 2022 / 98958	08/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022062801304281593620	27/07/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	16495410/2022	20/11/2022		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1477672022	31/07/2022
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	298652018	

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023	
CONCORDATA E FALENCIA	005794588	27/07/2022	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

02.14 CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA	03.20 PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÉDIO E GRANDE PORTE
03.22 SERVIÇOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE	03.24 SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS DE PEQUENO PORTE
04.24 MANUTENÇÃO DE COBERTURAS E PISOS	04.26 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
04.38 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	06.18 ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLIÇÕES	07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES
07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS
07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS	07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACÕES
07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES
07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS	07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
07.21 OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO	07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL
07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS	07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM
07.35 SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
08.02 INSTALAÇÃO DE PISOS E FORROS	08.12 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE COZINHAS INDUSTRIAIS
08.13 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA	08.19 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS
08.22 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GALPÕES E ESTRUTURA METÁLICA	08.24 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS
08.36 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	08.37 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
08.41 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA	08.47 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
08.49 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GAS	08.52 INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS
08.55 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2021		
Receita Operacional Bruta:	1.104.288,44	Receita Operacional Líquida:	1.001.475,29
Capital Social:	500.000,00	Patrimônio Líquido:	1.013.189,49
Índice de Liquidez Corrente:	4,59	Índice de Endividamento:	0,21
Índice de Liquidez Geral:	4,59	Solvência Geral:	4,68

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 04/07/2022 às 08:20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.887.350/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2010
NOME EMPRESARIAL RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA	NÚMERO 75	COMPLEMENTO *****
CEP 44.020-345	BAIRRO/DISTRITO BARAUNAS	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO rgmconstrutora@yahoo.com.br	
TELEFONE (75) 3226-8301/ (75) 9174-6194		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/01/2020 às 12:03:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CREDENCIAMENTO

**HAYEK
CONSTRUTORA
LTDA**

EPP - Não a apresentou



À:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

CRENCIAMENTO

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) – CEP 41.770-235

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@hayek.com.br

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D

À:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na cidade de Salvador – Bahia, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA – BA nº 48.625/D, credencia a Sr.ª Emile Chaves de Araujo, portadora da Carteira de Identidade nº 2013364130 SSP/BA e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 059.551.455-32, a participar da abertura da TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022, podendo atuar, peticionar, negociar, declarar, requerer, recorrer, transigir, alterar, assumir obrigações e exercer direitos em nome do Licitante outorgante e tudo quanto couber ao exercício pleno dos direitos outorgados, em todos os atos e fases que constituírem a Licitação, dando tudo por firme, certo e valioso.

Atenciosamente,

Salvador, 20 de julho de 2022.



Eng. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
HAYEK CONSTRUTORA LTDA.
(71) 3371-0097 / 9131-7017
E-mail: licitacoes@hayek.com.br

PROCURAÇÃO

Outorgante: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA – BA nº 48.625/D, residente e domiciliado à Rua Ceará, 265, Condomínio San Diego, Pituba, Salvador –BA, CEP 41830-450, representante legal da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na cidade de Salvador – Bahia, telefone: 71 3371 – 0097.


Outorgados: EMILE CHAVES DE ARAUJO, brasileira, solteira, inscrita no CPF 059.551.455-32 e portadora da cédula de identidade nº 2013364130, expedida pela SSP-BA, residente e domiciliado à Rua João Damasceno de Jesus, Nº 78, bairro Chesf, Catu-Bahia, CEP 48.110-000.


Poderes: pelo presente instrumento o outorgante confere ao outorgado, amplos poderes para atuar em seu nome perante Processos Licitatórios de todas as modalidades, podendo representa-lo junto à Pessoa Jurídica de Direito Público Federal, Estadual e Municipal, Poder Judiciário Federal e Estadual, Empresas Públicas e Privadas, podendo solicitar e assinar documentos, contratos, compromissos e requerimentos, podendo responder aos questionamentos referentes aos processos licitatórios e todos os demais atos administrativos permitidos em Lei, podendo ainda substabelecer a presente quando necessário, que daremos por firme e valioso.

Salvador, 15 de março de 2022

CARTÓRIO CATIZANE
8º Tabelionato-Salvador/BA


CARTÓRIO CATIZANE
8º Tabelionato-Salvador/BA


Rivaldo Danilo Sousa de Jesus
RG 48.625/D – CREA-BA
CPF 949.554.095-04


Emile Chaves de Araujo
RG 2013364130 – SSP-BA
CPF 059.551.455-32

MP-BA Comissão Permanente de Licitação
Declaro que este documento confere com o original

EM 20/07/2022


Fabiane de S. Sobrinha
Oficial Administrativo
Mat. 351908

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) – CEP 41.770-235

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@hayek.com.br

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D

Jailton de S.
Escritor(a) de Rivaldo Danilo Sousa de Jesus
Autorizado

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8º OFÍCIO
M. Carolina Cullum de Oliveira Almeida - Tabelião Titular / M. Ed. Espaço Empresarial - Catu - Bahia - CEP 48.110-000. www.cartoriocatizane.com.br - Tel. (71) 3371-0097

Reconhecimento por SEMELHANÇA e (as) firma (s) de
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS
EMILE CHAVES DE ARAUJO

Salvador, 23 de Março de 2022
Em Test. da Verdade.
JAILTON DE SOUSA SILVA
ESCRITOR

9610: 1005.AB886634-1 e 1006.AB886635-0

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE HAYEK
CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.364.626/0001-30

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/12/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 914.791.935-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 01670443161, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEARÁ, 265, COND SAN DIEGO AP 1202, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830450, BRASIL.

RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 949.554.095-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0500689245, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEARÁ, 265, COND SAN DIEGO AP 1202, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830450, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial HAYEK CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203208247, com sede R Doutor Jose Peroba, 297, Edif: Atlanta Empresarial; Sala: 1701;, Stiep Salvador, BA, CEP 41770235, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.364.626/0001-30, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES D E
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE
ESTAÇÕES D REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE
ANDAIMES.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/01 - administração de obras
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Req: 81000000633640

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97979047 em 13/07/2020

Protocolo 204018137 de 01/07/2020

Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 161051755555839

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

13/07/2020

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9GgqdeFTHDwQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06372040506-ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS|94955409504-RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS
91479193534-RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE HAYEK
CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.364.626/0001-30

- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/03/1951, VIÚVA, EMPRESARIO, CPF nº 063.720.405-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0061222054, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ALMEIDA GARRET, 143, APT 305, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41815320, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO, detentor de 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$135.000,00 (Cento E Trinta e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, com 1.485.000 (Um Milhão e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.485.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos E Oitenta e Cinco Mil Reais)
ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS, com 15.000 (Quinze Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de

Req: 81000000633640

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97979047 em 13/07/2020

Protocolo 204018137 de 01/07/2020

Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161051755555839

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

13/07/2020

Hayek Construtora LTDA

Eng. Rivaldo Danilo

CREA/BA 48.625-D



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE HAYEK
CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.364.626/0001-30

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1980, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 949.554.095-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0500689245, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEARÁ, 265, COND SAN DIEGO AP 1202, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830450, BRASIL.

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/03/1951, VIÚVA, EMPRESARIA, CPF nº 063.730.405-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0061222054, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA ALMEIDA GARRET, 143, APT 305, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41815320, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial HAYEK CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203208247, com sede Rua Doutor Jose Peroba, 297, Edif. Atlanta Empresarial, Sala 1701, Stiep, Salvador, BA, CEP 41.770-235, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.364.626/0001-30, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome de HAYEK CONSTRUTORA LTDA e nome de fantasia HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede: Rua Doutor Jose Peroba 297, Edif Atlanta Empresarial, Sala 1701, Stiep, Salvador, BA, CEP 41.770-235.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos dos correspondentes sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES D E
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Req: 81000000633640

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97979047 em 13/07/2020

Protocolo 204018137 de 01/07/2020

Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 16105175555839

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

13/07/2020

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA/48.625-D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9G9qdeFFIHdwQ&chave2=BT-06aCcppeIH2MnncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06372040506-ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS | 94955409504-RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS
91479193334-RIVALDO CARDOSO DE JESUS FILHO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE HAYEK
CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.364.626/0001-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampvYnSCA9GgqdBFIHDnQ&chave2=Bf-06aCcMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06372040506-ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS | 94955409504-RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS
91479193534-RIVALDO CARDOSO DE JESUS FILHO

ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE
ESTAÇÕES D REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE
ANDAIMES.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/01 - administração de obras
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 25/09/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – O Capital Social é de R\$ 1.500.000,00 totalmente em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado o total R\$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais).

Parágrafo Único – O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS, com 1.485.000 (hum milhão quatrocentos oitenta cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.485.000,00 (hum milhão quatrocentos oitenta cinco reais) integralizado.

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS, com 15.000.000 (quinze mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 15.000.00,00 (quinze mil reais) integralizado.

Req: 81000000633640

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97979047 em 13/07/2020

Protocolo 204018137 de 01/07/2020

Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 16105175555839

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

13/07/2020

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE HAYEK
CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 10.364.626/0001-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampvYnSCA96gddEFlHDnQfchave2=Br-068CpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06372040506-ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS | 94955409504-RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS
91479193534-RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS FILHO

CLÁUSULA SETIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Único – No exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DECIMA – Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir o resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição de lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DO SÓCIO

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Req: 81000000633640

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro sob o nº 97979047 em 13/07/2020
Protocolo 204018137 de 01/07/2020
Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 16105175555839
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2020
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

13/07/2020

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE HAYEK
CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 10.364.626/0001-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYn5SCA9G9gdeFIHDmWQ&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06372040506-ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS | 94955409504-RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS
91479193534-RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Salvador – Ba para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 1 de julho de 2020.

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO

RIVALDO DANILLO SOUSA DE JESUS

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS

Req: 8100000633640

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97979047 em 13/07/2020

Protocolo 204018137 de 01/07/2020

Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 16105175555839

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

13/07/2020

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	HAYEK CONSTRUTORA LTDA
PROTOCOLO	204018137 - 01/07/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203208247
 CNPJ 10.364.626/0001-30
 CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2020
 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97979047 DE 13/07/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 13/07/2020

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97979047




Cpf: 91479193534 - RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO
 Cpf: 94955409504 - RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS
 Cpf: 06372040506 - ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG 20.133.641-30 DATA DE EXPEDIÇÃO 19-05-2021

NOME ÉMILE CHAVES DE ARAÚJO

FILIAÇÃO VALTER SANTANA DE ARAÚJO
FLORINALVA CHAVES DE ARAÚJO

NATURALIDADE POJUCA BA DATA DE NASCIMENTO 11-01-1996

DOC. ORIGEM C. NAS. CM CATU BA, DS
SEDE LV A63 FL 057 RT 57394
CPF 059.551.455-32

Josano de Moura de A. A. Reis
ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A)

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MP-BA Comissão Permanente de Licitação
 Declaro que este documento confere com o original
 EM 20/07/2022

mf
 Monica Fabiane de S. Sobrinho
 Oficial Administrativo D
 Mat. 351906

H
 Hayex Consultoria LTDA
 Eng. Rivaldo C. Lima
 CREA 48.525-7



CREA-BA

Registro Crea Nº
48625

Nome
RIVALDO DANILU SOUSA DE JESUS



Data do Registro no CREA-BA
13/09/2006

Profissão Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
158774
Data de Emissão
01/11/2018

por meio de...

Este documento de identificação eletrônica contém informações pessoais e profissionais, conforme o Estatuto Federal de 05 de 01 de 1964 de 24.152-66 e Lei nº 6.252 de 27.03.75.

Crea de Registro
CREA-BA

Nome
RIVALDO DANILU SOUSA DE JESUS



Esposa
ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS
RIVANELO CARDOSO DE JESUS

Nascimento CPF Documento Nacional de Identidade
01/06/1980 949.554.095-04 0591502623 SSP/BA

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SALVADOR BA

Grupo Sanguíneo Título de Eleitor
O+ 093537590507

PIS/PASEP

J.S.
Assinatura do Profissional

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8º OFÍCIO DE NOTAS
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida - Tabela Tabular / Av. Tancredo Neves, 805 - Ed. Empresarial - Lote 8 - C. Caminho dos Azeites - Salvador - BA - CEP: 41620-021 - www.cartoriocatizane.com.br - Fone: (71) 3052-1111

AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia por ser fiel reprodução do documento original a mim apresentado.

Dou fé. Salvador-BA, 19 de Julho de 2022

Em Test. da Verdade.
JAILTON DE SOUSA SILVA -
ESCREVENTE



Selo: 1808.AB925755-7 - Valor: R\$ 8,00
Consulte em:

Jailton de Sousa Silva
Escrevente Autorizado

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D

À:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) – CEP 411770-235

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@hayek.com.br

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D

À:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA – BA nº 48.625/D, representante legal da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na cidade de Salvador – Bahia, doravante denominado Licitante, para fins de participação na Tomada de Preço nº 004/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (1) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (3) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- (4) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- (5) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) – CEP 41.770-235
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@hayek.com.br

Hayek Construtora LTDA
Eng. Rivaldo Danilo
CREA-BA 48.625-D

A:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

(6) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

A:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.


Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Atenciosamente,

Salvador, 20 de julho de 2022.



Eng. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
HAYEK CONSTRUTORA LTDA.
(71) 3374-0097 / 9131-7017
E-mail: licitacoes@hayek.com.br

À:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na cidade de Salvador – Bahia, telefone: 71 3371 – 0097, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA – BA nº 48.625/D, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Atenciosamente,

Salvador, 20 de julho de 2022.



Eng. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
HAYEK CONSTRUTORA LTDA.
(71) 3371-0097 / 9131-7017
E-mail: licitacoes@hayek.com.br

À:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CLP

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB Nº750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 04/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DOS FATOS

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na cidade de Salvador – Bahia, telefone (71) 3371-0097, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA – BA nº 48.625/D, DECLARA sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação.

Atenciosamente,

Salvador, 20 de julho de 2022.



Eng. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho
HAYEK CONSTRUTORA LTDA.
(71) 3371-0097 / 9131-7017
E-mail: licitacoes@hayek.com.br

CREDECNCIAMENTO


**CONSTRUTORA
PENTAGONO LTDA**

Sicat - sim

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular, e na melhor forma de direito, a empresa **CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado inscrito no **CNPJ sob o n.º 34.145.847/0001-86**, estabelecida em Lauro de Freitas, sito à Rua João Chagas Ortins de Freitas, Edifício Mais Empresarial 577 Sala 410 Buraquinho Lauro de Freitas / CEP. 42.710-610. Ba, por seu sócio abaixo assinado, nomeia e constitui como seus procuradores o Sr. **MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA**, Carteira de Identidade nº 01625424-45 SSP/Ba, brasileiro, e/ou o Sr. **NILSON DUTRA AMORIM**, Carteira de identidade n.º 575.270-16, brasileiro, e/ou e/ou o Sr. **THIAGO COELHO BRITO** Carteira de identidade nº 11533582/04Ba, brasileiro, para o fim especial de em conjunto ou isoladamente, representá-la em todas as fases da Licitação na Modalidade Concorrência Nº **004/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.09.02687.0011607/2022-46**, Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos, podendo para tanto apresentar os envelopes de documentação e proposta de preços, com expressos poderes para tudo requerer, recorrer, assinar atas, termos e documentos em geral, impetrar recursos, acompanhar todo o processo licitatório, enfim praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

Lauro de Freitas – Ba, 07 de julho 2022



CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.
Matheus Coelho Amorim.
Sócio - Diretor

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

MATHEUS COELHO AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/01/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 007.181.255-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0850648742, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no CONDOMÍNIO BUSCA VIDA, 5, QUADRA 11, LOTE 05, VILA DE ABRANTES, CAMACARI-BA, CEP 42.840-000, BRASIL.

NILSON DUTRA AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/01/1946, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ARQUITETO, CPF nº 019.400.585-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 575270, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na AVENIDA SANTOS DUMONT, 6277, COMD PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K, LOTE 36, PORTÃO, LAURO DE FREITAS- BA, CEP 42.712-901, BRASIL.

JULIANA DE QUEIROZ BRAGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/05/1971, SOLTEIRA, ENGENHEIRA, CPF nº 597.527.935-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 30873/D, órgão expedidor CREA - BA, residente e domiciliada na RUA VARZEA DO SANTO ANTONIO, 183, EDIFICIO MORADA DO PARQUE, APT. 301, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR-BA, CEP 41.820-180, BRASIL.


Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29200937264, com sede Av Santos Dumont, 1752, Km 01 Ed. Empresarial Refran, Sala 303, Estrada do Coco Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, TORRE EMPRESARIAL SALA 410 E 411, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.710-610.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:



Req: 8180000937560

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 243821420149821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, CONFEÇÃO DE MAQUETES PARA ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENÇÃO.

CNAE FISCAL


7112-0/00 - serviços de engenharia
4120-4/00 - construção de edifícios
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4391-6/00 - obras de fundações
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade a sócia **JULIANA DE QUEIROZ BRAGA**, detentor de 15.000 (Quinze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. A sócia **JULIANA DE QUEIROZ BRAGA** transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **MATHEUS COELHO AMORIM**, dando plena, geral e irrevogável quitação.



Req: 81800000937560

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada da sócia, o capital social da sociedade no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) dividido em 3.000.000 (Três Milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

MATHEUS COELHO AMORIM, com 615.000 (Seiscentos e Quinze Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 615.000,00 (Seiscentos e Quinze Mil Reais).

NILSON DUTRA AMORIM, com 2.385.000 (Dois Milhões e Trezentos e Oitenta e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.385.000,00 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Reais)

Totalizando o valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** aos Sócios **MATHEUS COELHO AMORIM**, **NILSON DUTRA AMORIM** e a não Sócia **RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascida em 04/10/1952, casada em **COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS**, **EMPRESARIA**, CPF nº 356.918.915-53, **CARTEIRA DE IDENTIDADE** nº 0096821710, órgão expedidor **SSP - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **AVENIDA SANTOS DUMONT 6277, 6277, COND. PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K, LOTE 36, PORTAO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.712-901, BRASIL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81800000937560

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A filial registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29901080602 e CNPJ nº 34.145.847/0002-67, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SL. 604 EDIFÍCIO METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR-BA, CEP 41.820-021.

DO FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **LAURO DE FREITAS-BA**.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
PENTAGONO LTDA**

MATHEUS COELHO AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/01/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 007.181.255-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0850648742, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no CONDOMÍNIO BUSCA VIDA, 5, QUADRA 11, LOTE 05, VILA DE ABRANTES, CAMACARI- BA, CEP 42.840-000, BRASIL.

NILSON DUTRA AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/01/1946, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ARQUITETO, CPF nº 019.400.585-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 575270, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na AVENIDA SANTOS DUMONT, 6277, COMD PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K, LOTE 36, PORTÃO, LAURO DE FREITAS- BA, CEP 42.712-901, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29200937264, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577, Torre Empresarial, Sala 410 E 411, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.710-610, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, consolidam o contrato social, conforme cláusulas seguintes:

Req: 81800000937560

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, TORRE EMPRESARIAL, SALA 410 E 411, BURQUINHO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.710-610.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A sociedade possui filial na seguinte localidade:


Filial na cidade de Salvador-BA, estabelecida na AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SL. 604 EDIFICIO METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, CEP 41.820-021, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 2990108060-2, em 11/12/2012 e inscrita na CNPJ sob o nº 34.145.847/0002-67. BA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, CONFECÇÃO DE MAQUETES PARA ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENÇÃO.

CNAE FISCAL

- 7112-0/00 - serviços de engenharia**
- 4120-4/00 - construção de edifícios**
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia**
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura**
- 4391-6/00 - obras de fundações**
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem**
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens**
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas**
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas**
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**



Req: 81800000937560

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

CLÁUSULA TERCEIRA. O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) de cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SOCIO	%	VALOR
NILSON DUTRA AMORIM	79,50	2.385.000,00
MATHEUS COELHO AMORIM	20,50	600.000,00
TOTAL	100	3.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 17/09/1989 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se a cessão delas, a alteração pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela Integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do novo Código Civil.

CLÁUSULA SETIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** aos Sócios **MATHEUS COELHO AMORIM, NILSON DUTRA AMORIM** e ao não Sócio **RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM** nacionalidade **BRASILEIRA**, nascida em 04/10/1952, casada em **COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA**, CPF nº 356.918.915-53, **CARTEIRA DE IDENTIDADE** nº 0096821710, órgão expedidor **SSP - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **AVENIDA SANTOS DUMONT 6277, 6277, COND.PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K,LOTE 36, PORTAO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.712-901, BRASIL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o

Req: 8180000937560

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA OITAVA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinadas por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA. Participação dos sócios nos lucros e perdas: indicação da participação dos sócios nos lucros se outro ajuste não for estipulado.


CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na assembleia de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA-TERCEIRA. Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **LAURO DE FREITAS-BA.**



Req: 81800000937560

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAURO DE FREITAS-BA, 6 de outubro de 2018.

RECONHECIMENTO ABAIXO

MATHEUS COELHO AMORIM
CPF: 007.181.255-50

RECONHECIMENTO ABAIXO

NILSON DUTRA AMORIM
CPF: 019.400.585-20

JULIANA DE QUEIROZ BRAGA
CPF: 597.527.935-68

RECONHECIMENTO

RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM
(ADMINISTRADORA)
CPF: 356.918.915-53

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS
MARIA JOSELITA DO ESPÍRITO SANTO ALMEIDA
Tribuna

Reconheço por SEMELHANÇA (s) e (s) firma (s) abaixo:
JULIANA DE QUEIROZ BRAGA
Camaçari, 29/10/2018 17:23
Em testemunho da verdade:
EMERSON BARRETO MOTA - ESCRIVENTE
Emol.: R\$ 2,06 Taxa Fisc.: R\$1,47 Fecom: R\$ 0,63
Fundo MPGE R\$0,08 Def. Pub: 0,06 Total: R\$4,30

BRASIL

Reconheço por SEMELHANÇA 0033 firma(s) de RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM (379467), MATHEUS COELHO AMORIM (230406), NILSON DUTRA AMORIM (223335). Selos(s): 1494.AC.880856-2, 1494.AC.880856-0, 1494.AC.880856-2

Lauro de Freitas 29/10/2018
em testemunho da verdade:
GEOVANE CONCEIÇÃO E JESUS DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Emol.: R\$ 7,38 Total: R\$12,90

L03 / 0309313

1494.AC.880856-0
1494.AC.880856-0
1494.AC.880856-2

Req: 8180000937560

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
PROTOCOLO	188120467 - 31/10/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)


MATRIZ

NIRE 29200937264
CNPJ 34.145.847/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018

EVENTOS

024 - ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 97805440
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97805440

NIRE 29901080602
CNPJ 34.145.847/0002-67
EVENTO 024 - ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/11/2018

Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 243821420149821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

A CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA, CPF nº 234.047.105-25, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e
- (6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.


§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Salvador, 20 de julho de 2022.



CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA - CNPJ 34.145.847/0001-86
MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA, CPF nº 234.047.105-25

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022

Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46


CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


Eu, Matheus Coelho Amorim, Carteira CREA-BA Nº 48063, Engenheiro Civil, vem como representante devidamente constituído da CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA doravante denominado LICITANTE para fins do disposto no Edital da Concorrência Nº 04/2022, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Concorrência Nº 004/2022** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Concorrência Nº 04/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Concorrência Nº 04/2022** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Concorrência Nº 04/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Concorrência Nº 04/2022** não será no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Concorrência Nº 04/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Concorrência Nº 04/2022** não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido



- f) ou recebido de qualquer integrante da **CPL. Comissão permanente de Licitação.** antes da abertura oficial das propostas
- g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lauro de Freitas-Ba, 07 de julho 2022



Construtora Pentágono Ltda
Matheus Coelho Amorim
- Sócio Diretor/ Rg 08506487-42

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022

Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

Ref.: Declaração referente à Resolução n.º 37/2009 do CNMP

A CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA., CNPJ Nº 34145847/0001-86, sediada a Rua João Chagas ortins de Freitas nº577, Edifício Mais Empresarial, Sala 410 Buraquinho Lauro de Freitas Bahia. CEP. 42.710-610, por intermédio do seu representante legal o Sr. MATHEUS COELHO AMORIM, CPF: n.º 007.181.255-50, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, *gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive*, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Lauro de Freitas – Bahia, 07 de julho 2022


CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.
Matheus Coelho Amorim
Sócio - Diretor



ESTADO DA BAHIA
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação CPL

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022

Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

Ref.: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)

Para os efeitos de tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:
Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição :

de microempresas (ou) de empresa de pequeno porte
e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o "4º do art 3º da Lei complementar nº 123/06.

Lauro de Freitas-Ba, 07 de julho de 2022

CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.

Matheus Coelho Amorim


CPF: 007.181.255-50

Sócio - Diretor

CREDENCIAMENTO

**AS ENGENHARIA
LTDA**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CREDENCIAMENTO



ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 04/2022

Data abertura: **20/07/2022 as 09:30**

End.: Coordenação de Licitações - Prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, sito à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP: 41.745-004.

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

AS ENGENHARIA LTDA
17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



PROCURAÇÃO

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

A Empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, com endereço comercial à Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405, Caminho das Árvores, 41.820-020, neste ato representada por Tulio Vilasboas Reis, sócio/proprietário(a) desta empresa, cargo engenheiro civil, CPF 806.040.055-04, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu Procurador o Sr. João Paulo Medeiros de Freitas, CPF 068.475.155-03, solteiro, brasileiro, engenheiro civil, residente à Rua Marcos Pinheiro, Cores de Piatã, Torre Oliva, apto 403, CEP: 41.650.472, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 04/2022, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Salvador, 18 de Julho de 2022.

TULIO VILASBOAS Assinado de forma digital por TULIO
VILASBOAS REIS.80604005504
REIS:80604005504 Data: 2022.07.19 11:12:53 -0300

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÃO PLASTIFICAR



JOÃO PAULO MEDEIROS DE FREITAS

SÉRGIO BENÍCIO DE FREITAS

ANA PAULA MEDEIROS

FEIRA DE SANTANA BA 07-05-1998

C. NAS. CM CONCEIÇÃO DO JACUIPE BA DS
SEDE LV A50 FL 278 RT 031538
068.475.155-03

João Paulo Medeiros de Freitas

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MP-BA Comissão Permanente de Licitação

Declaro que este documento confere com o original

EM 20/07/2022

Carina dos Santos Pereira
Assistente Téc. Administrativo
Mat. 352.528



DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	


A Empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tulio Vilasboas Reis, CPF nº 17.700.934/0001-39, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Salvador, 18 de Julho de 2022.

Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 11:10:06
+03'00'

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tullio Vilasboas Reis, CPF nº 806.040.055-04, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

(4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e

(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores

● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



§ 3º- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Salvador, 18 de Julho de 2022.

TULIO VILASBOAS Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 11:11:33 -0300
REIS:80604005504

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYrSCA9HjUPLCY8GGA&chave2=BF-06aCcQmpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS|28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 10572019000166, NIRE 29600289740, com sede na AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SALA 604 EDIF METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41820021, BRASIL, representada neste ato por REPRESENTANTE **TULIO VILASBOAS REIS**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/03/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 806.040.055-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 38776, Órgão Expedidor CREA - BA, endereço: RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES, 266, APT 202, HORTO FLORESTAL, SALVADOR, BA, CEP 40.295-030.

PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/05/1962, DIVORCIADO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 284.495.335-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02378532095, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado na RUA SÓCRATES GUANAES GOMES, 197, APT. 302, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40.296-720, BRASIL.

FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/07/1980, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 776.920.805-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0853748497, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA PLINIO MOSCOSO, 627, APT 1101, JARDIM APIPEMA, SALVADOR, BA, CEP 40.155-812, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial AS ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 2920461229-7, com sede Avenida Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Torre Empresarial Sala 1404 e 1405, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, **deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:**

DO QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS**, cedendo a totalidade de suas 510.000 (quinhentos e dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, à **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**, dando total, geral e irrevogável quitação à sociedade, nada mais tendo a reclamar, em juízo ou dele fora.

Req.: 81000000626785

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

01/09/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HjJPLCjY8Ga&chave2=Bf-06aCCmpeIH2mncFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS|28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade a sócia **FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES**, cedendo a totalidade de suas 495.000 (quatrocentos e noventa e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, à **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**, dando total, geral e irrevogável quitação à sociedade, nada mais tendo a reclamar, em juízo ou dele fora.

CLÁUSULA TERCEIRA. Com essas alterações, a **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**, passa a ser detentora de 1.500.000 (uma milhão e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ao administrador não-sócio **TULIO VILASBOAS REIS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todo e qualquer ato compreendidos ou não no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, inclusive, com os poderes especiais para contrair empréstimos, dar garantias, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, e tudo mais quanto for necessário ao exercício das atividades empresariais da Sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO FORO E DA UNIPESSOALIDADE

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR-BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade limitada passará a ser unipessoal, conforme Art. 1.052, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 10.406/2002.

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

01/09/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HjJPLCCy8GaA&chave2=8F-06aC0pMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS|28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
71692080500-FLAVIA CAVALLICANTI BARCELOS GOMES

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes, com as devidas adaptações a condição de sociedade limitada unipessoal.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE AS
ENGENHARIA LTDA**

VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 10572019000166, NIRE 29600289740, com sede na AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SALA 604 EDIF METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41820021, BRASIL, representada neste ato por REPRESENTANTE **TULIO VILASBOAS REIS**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/03/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 806.040.055-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 38776, Órgão Expedidor CREA - BA, endereço: RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES, 266, APT 202, HORTO FLORESTAL, SALVADOR, BA, CEP 40.295-030.

Sócia da Sociedade Limitada unipessoal de nome empresarial **AS ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 2920461229-7, com sede Avenida Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Torre Empresarial Sala 1404 e 1405, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, delibera a presente consolidação do contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **AS ENGENHARIA LTDA** e tem sede e domicílio na Avenida Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza, Torre Empresarial, Sala 1404 e 1405, Caminho das Arvores, Salvador- BA, CEP 41.820-020.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade iniciou suas atividades em 28/02/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da sociedade é SERVIÇO DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO- PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALCADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, OBRAS DE CONTENÇÃO, OBRAS DE

Req.: 81000000626785

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978768

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9HjJPLCy8GaA&chave2=Et-06aCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REISI28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELLOS GOES

TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇO DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, CAPINA, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA E SERVIÇOS COMBINADOS DE PARA APOIO A EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CNAE FISCAL

- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 7830-2/00 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas

Req.: 8100000626785

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

01/09/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwfsCA9HjJPLCY8Ga&chave2=Bf-06aCCmpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS128449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTE BARCELOS GOES

CLÁUSULA QUARTA- O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, pela sócia **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR TOTAL
VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI	1.500.000	1.500.000,00

CLÁUSULA QUINTA- A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do novo Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA- A administração da sociedade caberá ao administrador não-sócio **TULIO VILASBOAS REIS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todo e qualquer ato compreendidos ou não no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, inclusive, com os poderes especiais para contrair empréstimos, dar garantias, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, e tudo mais quanto for necessário ao exercício das atividades empresariais da Sociedade.

Parágrafo Primeiro – No exercício da administração, os administrador poderá, a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

CLÁUSULA SETIMA- A sociedade iniciou suas atividades em 28/02/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA- As quotas são indivisíveis.

CLÁUSULA NONA- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DECIMA- Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Página 5

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- Fica eleito o foro de **SALVADOR-BA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato.


SALVADOR-BA, 28 junho de 2020.



VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI
Representado por: TULLIO VILASBOAS REIS



TULLIO VILASBOAS REIS
ADMINISTRADOR



PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS



FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

Req.: 81000000626785

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Régila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	AS ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	204031290 - 25/08/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204612297
CNPJ 17.700.934/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97993921 DE 01/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 01/09/2020

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97993921




ESTADO DA BAHIA
EVENTOS

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80604005504 - TULIO VILASBOAS REIS
Cpf: 28449533520 - PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
Cpf: 77692080500 - FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

BRASIL



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020
Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACÃO

TULIO VILASBOAS REIS

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 595500072 SSP BA

CPF DATA NASCIMENTO
 806.040.055-04 30/03/1979

FILIAÇÃO
 EDSON LOPES REIS

DORIS MARTA LADEIA
 VILAS BOAS REIS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 02295041460 18/07/2022 31/03/1997

OBSERVAÇÕES

Tulio Vilas Boas

LOCAL ATRIBUIÇÃO DO EMISSOR DATA EMISSÃO
 SALVADOR, BA 01/08/2017

Lúcio Gomes Barros Pereira
 Lúcio Gomes Barros Pereira
 Diretor Geral 46158684186
 ASSINATURA DO EMISSOR BA509260161

BAHIA

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 1493564600

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1493564600

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://fazavedobastos.not.br/documento/123072906200732324477>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 123072906200732324477-1
 Data: 29/06/2020 16:04:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD71464-WUMK;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



TJPB

RELATÓRIO 1 - APROVADO, EM CONFORMIDADE COM A <A HREF="HTTP://

WWW.PLANALTO.GOV.BR/CCIVIL_03/MPV/ANTIGAS_2001/2200-2.HTM">MP 2.200-2/2001

Versão do software : 2.8.1
Nome : Verificador de Conformidade
Arquivo Fonte : PROCURAÇÃO ass.pdf
Resumo SHA256 do arquivo :
df258d4deec77e637470342488e780b8108cd258439147e3c0a789aa9ed6116e
Data de verificação : 20/07/2022 09:34:01 BRT
Fonte da data : Offline

ASSINATURAS

Assinante

Assinante : CN=TULIO VILASBOAS REIS:***040055**, OU=Certificado PF A3, OU=29186612000100, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Status da assinatura : Aprovado

Caminho de certificação : Aprovado

Estrutura : De acordo.

Cifra assimétrica : Aprovada.

Resumo criptográfico : Correto.

Atributos obrigatórios/ opcionais : Aprovados.

Certificados necessários : Nenhum certificado é necessário

Mensagem de alerta : Atualizações incrementais não verificadas

Certificados utilizados

Certificado

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Entidade : CN=TULIO VILASBOAS REIS:***040055**, OU=Certificado PF A3, OU=29186612000100, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Emissor : CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão : 31/08/2020 11:17:00 BRT

Aprovado até : 31/08/2023 11:17:00 BRT

Certificado

Buscado : Offline

Assinatura : Aprovada

Entidade : CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Emissor : CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão : 05/02/2019 11:34:56 BRT

Aprovado até : 02/03/2029 08:58:59 BRT

LCR

Emissor : CN=AC SOLUTI Multipla v5, OU=AC SOLUTI v5, O=ICP-
Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 20/07/2022 08:35:15 BRT
Próxima atualização : 20/07/2022 14:35:15 BRT

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto
Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 29/06/2018 15:55:20 BRT
Aprovado até : 02/03/2029 09:00:20 BRT

LCR

Emissor : CN=AC SOLUTI v5, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 04/07/2022 19:54:27 BRT
Próxima atualização : 18/08/2022 19:54:27 BRT

Certificado

Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Entidade : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto
Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto
Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Data de emissão : 02/03/2016 10:01:38 BRT
Aprovado até : 02/03/2029 20:59:38 BRT

LCR

Emissor : CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto
Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR
Buscado : Offline
Assinatura : Aprovada
Data de publicação : 05/05/2022 10:34:28 BRT
Próxima atualização : 03/08/2022 10:34:28 BRT

Atributos Obrigatórios

Nome do atributo : IdMessageDigest

Corretude : Aprovado

Nome do atributo : IdContentType

Corretude : Aprovado

Atributos Opcionais

Nome do atributo : RevocationInfoArchival

Resultado da verificação : Aprovado

CHECK-LIST - CREDENCIAMENTO

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 17.700.934/0001-39

CONFERÊNCIAS GERAIS			
EXIGÊNCIA PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF	ATENDIDO?
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	NÃO	SIM
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) <i>Observação:</i> para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	SIM	NÃO	SIM
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
IDONEIDADE NOS SITES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?		
	EMPRESA	SÓCIOS	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	NÃO	
REGISTRO CADASTRAL			
POSSÍVEIS CADASTROS	EMPRESA CADASTRADA?	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?	
CRC - SAEB	NÃO	NÃO	
SICAF	SIM	NÃO	
DECLARAÇÕES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	ATENDIDO?	
Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame	SIM	SIM	
Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)	SIM	SIM	
Declaração de enquadramento de ME e EPP (FACULTATIVO)	NÃO	NÃO	



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 18/12/2022
FGTS Validade: 31/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 03/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/07/2022
Receita Municipal Validade: 18/09/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Emitido em: 20/07/2022 09:33

1 de 1

CPF: 780.497.505-82 Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/03/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 1.500.000,00** Data de Abertura da Empresa: **28/02/2013**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
CNAE Secundário 2: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 3: **3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-**
CNAE Secundário 4: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 5: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 6: **4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**
CNAE Secundário 7: **4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**
CNAE Secundário 8: **4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE**
CNAE Secundário 9: **4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE**
CNAE Secundário 10: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 11: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 12: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 13: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 14: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 15: **4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS**
CNAE Secundário 16: **7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**
CNAE Secundário 17: **7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA**
CNAE Secundário 18: **7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**
CNAE Secundário 19: **7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA**
CNAE Secundário 20: **8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,**
CNAE Secundário 21: **8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS

CNAE Secundário 23: 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Dados para Contato

CEP: 41.820-020

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 620 - MUNDO PLAZA TORRE

Município / UF: Salvador / Bahia

Telefone: (71) 30253832

E-mail: NADIJA.MIRANDA@ASENGENHARIA.ENG.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 806.040.055-04

Nome: TULIO VILASBOAS REIS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 806.040.055-04

Nome: TULIO VILASBOAS REIS

E-mail: comercial@asengenharia.eng.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 806.040.055-04
Nome: TULIO VILASBOAS REIS
Número do Documento: 595500072 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 01/08/2017 Data de Nascimento: 30/03/1979
Filiação Materna: DORIS MARTA LADEIA VILAS BOAS REIS
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 800.854.745-68
Nome: CINTIA MURICY CAJAZEIRA REIS
Carteira de Identidade: 0799886360 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 04/06/2014

CEP: 40.295-030
Endereço: RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES, 266 - AP202 HORTO
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 33423203
E-mail: tulio.vilasboas@asengenharia.eng.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CNPJ: 10.572.019/0001-66 Participação Societária: 100,00%
Nome: VILASBOAS REIS ENGENHARIA EIRELI
Data Abertura Empresa: 14/01/2009
CEP: 41.820-021
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 969 - SALA 604 EDIF METROPOLITAN
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 96455781
E-mail: TULIOVBREIS@BOL.COM.BR

Linhas Fornecimento

Serviços

1570 - Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Cíveis)

1619 - Obras Cíveis de Edificação Prediais

5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial

22888 - Locação Bens Móveis

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
 Fantasia : AS ENGENHARIA
 CNPJ / CPF: 17.700.934/0001-39
 CRC/CRS: 0022906-7 Vencimento: 15/03/2021 Situação RFB:
 Situação:Cancelado Categoria: NO - Normal
 Endereço: AV TANCREDO NEVES EDF MUNDO PLAZA Número 620
 :
 Complemento TORRE EMPRES SL 1404/1405 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES
 :
 Cidade: Salvador UF:BA CEP: 41.820.020
 E - mail:tico.goes@asengenharia.eng.br
 Telefone: (71)98256-0102 Fax:(71)98256-0102 Telefax: (71)98256-0102
 Cadastramento: 26/11/2015 Renovação: 20/03/2020
 Pessoa p/ contato: PAULO SERGIO/IGOR RIBEIRO Desempenho (%): 100
Representante Cadastrado no SEI
 Processo SEI nº.: 00984982018000515302

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
CNPJ/CPF	17.700.934/0001-39			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	528.146.001-37	31/12/2021	X	
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	10/02/2021	X	
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20223257938	13/09/2022		
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	833303	11/12/2021	X	Negativo
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2019	30/09/2021	X	
CONCORDATA E FALENCIA	04637778	16/01/2021	X	
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	47986/2020	31/03/2021	X	
DECLARACAO DO EMPREGADOR	S/N			
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA	22906			
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	202207020145404476	31/07/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	25338549/2020	02/04/2021	X	
CONTRATO SOCIAL	01/09/2020			



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 09:29:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AS ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **17.700.934/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 80604005504

Data da consulta: 20/07/2022 09:38:05**Data da última atualização:** 19/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 09:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 806.040.055-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D7.FAAD.ADF0.8581 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **TULIO VILASBOAS REIS**

CPF/CNPJ: **806.040.055-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:19:20 do dia 20/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: WAXO200722111920

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/03/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 18/12/2022
Código de Controle: 44A27A0D313FF195

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 31/07/2022
Código de Controle: 2022070200021065736152

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 03/01/2023
Código de Controle: 214102982022



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA/BA	0010001247	31/03/2021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA - CREA/BA	010001247	31/12/2022

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
CREA - RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA - GUILHERME MACHADO ROLIM	97063/2021	31/03/2022
CREA - RESP. TÉCNICO - ENG. DE PRODUÇÃO - ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO - NADIJA TATIANE SANTOS DE MIRANDA	110461/2021	31/03/2022
CREA - RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL - TULIO VILASBOAS REIS	90723/2021	31/03/2022
CREA - RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL - ANDREA LÚCIA ARAÚJO CALDAS	91245/2021	31/03/2022
CREA - RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL - PAULO SÉRGIO LADEIA VILAS BOAS	91240/2021	31/03/2022
CREA - RESPONSÁVEL TÉCNICO - PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS	47982/2020	31/03/2021
CREA - RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL - BRUNO QUEIROZ VILASBOAS	105698/2021	31/03/2022
CREA - RESPONSÁVEL TÉCNICO - SANDRO SANTOS BOMFIM	44094/2020	31/03/2021
CREA - RESPONSÁVEL TÉCNICO - ANDREA LUCIA ARAUJO CALDAS	6197/2020	31/03/2021

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
CREA - RESP. TÉCNICO - ENGENHEIRA MECANICA - AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA	126738/2022	31/03/2022
CREA - RESPONSÁVEL TECNICO - TULIO VILASBOAS REIS	52528/2020	31/03/2021
CREA - RESPONSÁVEL TECNICO - BRUNO QUEIROZ VILASBOAS	52527/2020	31/03/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2021

Exercício Financeiro:

Período: 01/2021 a 12/2021 Validade: 04/2023



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.700.934/0001-39 DUNS®: 902456167
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: AS ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA
Data Aplicação: 06/04/2021
Número do Processo: 50605003227202028 Número do Contrato: SR/05-00611/2020
Descrição/Justificativa: Descumprimento do Item 6 do Termo de Referência - Metodologia para emissão das ordens de serviço do Edital nº 249/2020, do qual originou-se o Contrato SR/05-00611/2020, desta Superintendência Regional no Estado da Bahia, conforme preconiza o art. 39 da Instrução Normativa/DG nº 6, de 24 de maio de 2019, publicada no DOU em 28/05/2019, alterada pela Instrução Normativa nº 10 de 22 de agosto de 2019, em Superior Instância Administrativa

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA
Data Aplicação: 11/12/2018 Valor da Multa: R\$ 21.227,18
Número do Processo: 00128218520184018 Número do Contrato: 5813546
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do contrato.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **393027 - SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA**
Data Aplicação: **06/04/2021** Valor da Multa: **R\$ 9.262,50**
Número do Processo: **50605003227202028** Número do Contrato: **SR/05-00611/2020**
Descrição/Justificativa: **Não houve entrega dos orçamentos solicitados, retardando a execução do contrato.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **14/09/2020** Prazo Final: **14/09/2021**
Número do Processo: **23520.012875/2019** Número do Contrato: **01/2019**
Descrição/Justificativa: **Por ter descumprido de forma reiterada os prazos para a execução do contrato de obras de engenharia 01/2019, decorrente do RDC nº 02/2018 - UFOB, e durante o processo legal não ter apresentado justificativa suficiente para lhe eximir da responsabilidade, sendo sancionada por Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **04/11/2019** Prazo Final: **23/11/2019**
Número do Processo: **23402008802201959**
Descrição/Justificativa: **Não apresentou a proposta quando convocado no certame.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **05/06/2017** Prazo Final: **05/09/2017**

Número do Processo: **PAD 12402/2016**
Descrição/Justificativa: **Com base no art. 7 , da Lei n.ª 10.520/2002, bem como, condição 12.4, alínea “e” c/c a condição 6.1 do Edital do Pregão Eletrônico n 011/2016, aplica-se à empresa, AS ENGENHARIA EIRELI - EPP, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de 3 (três) meses, por deixar de encaminhar documentos de qualificação técnica.**

CHECK-LIST - CREDENCIAMENTO

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: COMPAC CONSTRUCOES

CONFERÊNCIAS GERAIS			
EXIGÊNCIA PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF	ATENDIDO?
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	NÃO	SIM	SIM
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) <i>Observação:</i> para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO	NÃO	NÃO
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	NÃO	NÃO	NÃO
IDONEIDADE NOS SITES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?		
	EMPRESA	SÓCIOS	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	NÃO	
REGISTRO CADASTRAL			
POSSÍVEIS CADASTROS	EMPRESA CADASTRADA?	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?	
CRC	SIM	NÃO	
SICAF	SIM	NÃO	



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.593.378/0001-08 DUNS®: 899765383
Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/02/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 16/08/2022
FGTS Validade: 27/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 26/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 09/06/2018 (*)
Receita Municipal Validade: 04/07/2018 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Emitido em: 20/07/2022 07:17

1 de 1

CPF: 672.738.235-20 Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

Ass: _____



ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0020178-2

Data Inscrição: 19/12/2013

Data Renovação: 26/01/2021

Vencimento : 12/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Razão Social: COMPAC CONSTRUÇOES LTDA
 Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUÇOES
 Situação Cadastral: Ativos
 Categoria: NO - Normal
 Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 01 1 ANDAR CENTRO
 Município: CASTRO ALVES
 Estado: BA CEP: 44.500-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	013.005.625-10	50%	NÃO
VAGNER SALES DE ALMEIDA	794.973.065-04	50%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	12/05/2017			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	10.593.378/0001-08			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	1513	31/12/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	1	16/08/2022		Sem Situação
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20223121340	04/09/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	650/2022	29/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022062801294329785492	27/07/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	4	10/10/2022		Sem Situação
Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento		
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1323132022	31/03/2023		
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	940152021			
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023		
CONCORDATA E FALENCIA	5815415	06/08/2022		Sem

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

04.26 MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

04.40 MANUTENCAO DE SUB ESTACOES

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

08.60 INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA SOLAR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2021		
Receita Operacional Bruta:	18.961.073,43	Receita Operacional Líquida:	17.695.593,19
Capital Social:	1.600.000,00	Patrimônio Líquido:	9.468.962,98
Índice de Liquidez Corrente:	10,09	Índice de Endividamento:	0,07
Índice de Liquidez Geral:	13,01	Solvência Geral:	14,36

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 20/07/2022 às 07:19



Estado da Bahia

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
 Fantasia : COMPAC CONSTRUCOES
 CNPJ / CPF: 10.593.378/0001-08
 CRC/CRS: 0020178-2 Vencimento: 12/07/2023 Situação RFB: Ativa
 Situação: Ativo Categoria: NO - Normal
 Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES Número 01
 :
 Complemento 1 ANDAR Bairro: CENTRO
 :
 Cidade: CASTRO ALVES UF: BA CEP: 44.500.000
 E - mail:marcia@compacconstrucoes.com.br
 Telefone: (71) 3306-3678 Fax: (71) 3306-3678 Telefax: 71992179015
 Cadastramento: 19/12/2013 Renovação: 26/01/2021
 Pessoa p/ contato: WILSON Desempenho (%): 100
Representante Cadastrado no SEI
 Processo SEI nº.: 04341252018000060044

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
CNPJ/CPF	10.593.378/0001-08			Sem Situação
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	1513	31/12/2022		Sem Situação
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	1	16/08/2022		Sem Situação
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20223121340	04/09/2022		
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	650/2022	29/08/2022		Negativa
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023		
CONCORDATA E FALENCIA	5815415	06/08/2022		Sem Situação
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1323132022	31/03/2023		
DECLARACAO DO EMPREGADOR				
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA				
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	202206280129432978	27/07/2022		Sem Situação
DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO	S/N			
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	4	10/10/2022		Sem Situação

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Fantasia : COMPAC CONSTRUCOES
CNPJ / CPF: 10.593.378/0001-08
CRC/CRS: 0020178-2 Vencimento: 12/07/2023 Situação RFB:Ativa
Situação:Ativo Categoria: NO - Normal
Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES Número 01
:
Complemento 1 ANDAR Bairro: CENTRO
:
Cidade: CASTRO ALVES UF:BA CEP: 44.500.000
E - mail:marcia@compacconstrucoes.com.br
Telefone: (71) 3306-3678 Fax:(71) 3306-3678 Telefax: 71992179015
Cadastramento: 19/12/2013 Renovação: 26/01/2021
Pessoa p/ contato: WILSON Desempenho (%): 100
Representante Cadastrado no SEI
Processo SEI nº.: 04341252018000060044

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	940152021			
CONTRATO SOCIAL	12/05/2017			



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.593.378/0001-08 DUNS®: 899765383
Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/02/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Demais
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 1.600.000,00 Data de Abertura da Empresa: 26/01/2009
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 2: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 3: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 4: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 5: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
CNAE Secundário 6: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 7: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 8: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 9: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 10: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 11: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 12: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 13: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
CNAE Secundário 14: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 15: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CNAE Secundário 16: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP: 44.500-000
Endereço: CONJ. HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 1 - 1 ANDAR - CENTRO
Município / UF: Castro Alves / Bahia
Telefone: (71) 96855394
E-mail: jrcontabilidade@globo.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 794.973.065-04
Nome: VAGNER SALES DE ALMEIDA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 543.278.065-87
Nome: EDILENE OLIVEIRA DE JESUS
E-mail: compac@compacconstrucoes.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 013.005.625-10 Participação Societária: 50,00%
Nome: WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO
Número do Documento: 1281550868 Órgão Expedidor: SSP-BA
Data de Expedição: 10/06/2013 Data de Nascimento: 05/11/1991
Filiação Materna: ELEONTINA MARGARIDA SANTANA LIMA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 42.710-120
Endereço: RUA CARLOS CONCEICAO, 13 - CASA COND AMPARO RIVE -
Município / UF: Lauro de Freitas / Bahia
Telefone: (00) 00000000
E-mail: COMPAC@COMPACCONSTRUcoes.COM.BR

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 794.973.065-04 Participação Societária: 50,00%
Nome: VAGNER SALES DE ALMEIDA
Número do Documento: 951494309 Órgão Expedidor: SSP-BA
Data de Expedição: 09/03/2010 Data de Nascimento: 14/08/1979
Filiação Materna: SANDRA SALES DE ALMEIDA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 41.680-066
Endereço: RUA IBIPIRANGA COND SALVADOR VILLE, 120 - APT 1102 - PATAMARES
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 35060216
E-mail: COMPAC@COMPACCONSTRUcoes.COM.BR

Linhas Fornecimento

Serviços

1783 - Obras Civas de Rodovias / Estacionamento



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 07:20:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMPAC CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **10.593.378/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 79497306504 013.005.625-10

LIMPAR

Data da consulta: 20/07/2022 07:17:35

Data da última atualização: 19/07/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 07:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 794.973.065-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D7.D928.4185.7000 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 07:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 013.005.625-10.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D7.D8DC.D314.3924 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Extrato de Fornecedor

Sócios

Fornecedor: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

CNPJ / CPF: 10.593.378/0001-08

CRC: 0020178-2

Situação: Ativo

Categoria: NO - Normal

Sócio	CGC/CPF	% Participação	Sócio Servidor
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	013.005.625-10	50,00	NÃO
VAGNER SALES DE ALMEIDA	794.973.065-04	50,00	NÃO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.593.378/0001-08 DUNS®: 899765383
Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.593.378/0001-08 DUNS®: 899765383
Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.593.378/0001-08 DUNS®: 899765383
Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.593.378/0001-08 DUNS®: 899765383
Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora	N ^a Certificado	Data de Validade
CREA-BA	22148	31/01/2016



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.364.626/0001-30 DUNS®: 899627337
Razão Social: HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.364.626/0001-30 DUNS®: 899627337
Razão Social: HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Data Aplicação: **19/01/2022** Valor da Multa: **R\$ 1.804,13**
Número do Processo: **0017845-25.2021** Número do Contrato: **58/2020**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$R\$ 1.804,13 (um mil, oitocentos e quatro reais e treze centavos) por o descumprimento contratual (ausência de instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva na obra de reforma do Edifício Anexo III), referente ao contrato nº 58/2020, cujo objeto era EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO III DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/05/2022**
Data Aplicação: **19/05/2022**
Número do Processo: **0017021-66.2021.6** Número do Contrato: **58/2020**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa à empresa, no valor de R\$ 4.510,34 (quatro mil, quinhentos e dez reais e trinta e quatro centavos), com base no tópico 21, alínea "f", do Contrato 58/2020**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.364.626/0001-30 DUNS®: 899627337
Razão Social: HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 063.720.405-06 949.554.095-04

LIMPAR

Data da consulta: 20/07/2022 08:34:55

Data da última atualização: 19/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 10:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 063.720.405-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D8.0119.5767.1225 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 10:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 949.554.095-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D8.00FC.B15F.7196 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0014164-0

Data Inscrição: 07/04/2009

Data Renovação: 27/01/2020

Vencimento : 28/06/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 10.364.626/0001-30
Razão Social: HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: HAYEK CONSTRUTORA
Situação Cadastral: Ativos
Categoria: NO - Normal
Endereço: RUA DOUTOR JOSE PEROBA ED ATLANTA EMPRESARIAL, 297 SALA 1701 STIEP
Município: Salvador
Estado: BA CEP: 41.770-235

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS	063.720.405-06	1%	NÃO
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS	949.554.095-04	99%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	13/07/2020			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	10.364.626/0001-30			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	489.091/001-32	31/12/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	10364626000130	31/10/2022		Sem Situação
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20222962661	30/08/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	1445314	13/10/2022		Negativo
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022071001062917377815	08/08/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	14012549/2022	31/10/2022		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento		
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	129279	31/03/2023		
CAU-CONS REG ARQUITETURA E URBANISMO	1292792022	31/03/2023		
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	63655			
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2019	30/09/2021	X	
CONCORDATA E FALENCIA	005795348	28/07/2022		Sem Situação

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

03.22 SERVIÇOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE	06.12 ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA
06.18 ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	06.19 ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
06.20 ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS	06.28 ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
06.33 ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS	06.34 ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS TELEFÔNICAS
06.48 ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	06.51 ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO
06.52 ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS INTEGRADO-SEGURANÇA PESSOAL/PATRIMONIAL	07.03 OBRAS CÍVIS DE DEMOLIÇÕES
07.04 OBRAS CÍVIS DE DRENAGEM	07.05 OBRAS CÍVIS DE EDIFICAÇÕES
07.07 OBRAS CÍVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.08 OBRAS CÍVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS
07.09 OBRAS CÍVIS DE ESTRUTURAS PRÉ - MOLDADAS	07.12 OBRAS CÍVIS DE FUNDAMENTOS
07.13 OBRAS CÍVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	07.17 OBRAS CÍVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES
07.19 OBRAS CÍVIS DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO	07.29 OBRAS CÍVIS DE REFORMAS PREDIAIS
07.35 SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2019		
Receita Operacional Bruta:	7.132.081,91	Receita Operacional Líquida:	6.709.614,01
Capital Social:	1.500.000,00	Patrimônio Líquido:	5.565.540,56
Índice de Liquidez Corrente:	2,28	Índice de Endividamento:	0,42
Índice de Liquidez Geral:	2,02	Solvência Geral:	2,38

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 20/07/2022 às 10:06





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.364.626/0001-30 DUNS®: 899627337
Razão Social: HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 5.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 25/09/2008
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNAE Secundário 2: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Secundário 3: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 4: 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
CNAE Secundário 5: 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 6: 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE
CNAE Secundário 7: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 8: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 9: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 10: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 11: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 12: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 13: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 14: 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
CNAE Secundário 15: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 16: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 17: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CNAE Secundário 18: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 19: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 20: 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP: 41.770-235
Endereço: RUA DOUTOR JOSE PEROBA, 297 - EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL;
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 33710097
E-mail: AUDITORIAMANSUR@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF: 949.554.095-04
Nome: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 949.554.095-04
Nome: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS
E-mail: rivaldo@hayek.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 949.554.095-04 Participação Societária: 90,00%
Nome: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS
Número do Documento: 48625-D Órgão Expedidor: CREA-BA
Data de Expedição: 03/10/2006 Data de Nascimento: 01/06/1980
Filiação Materna: ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 41.830-450
Endereço: RUA CEARA AP 1202 A, 265 - CD SAN DIEGO - PITUBA
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 91317017
E-mail: rivaldo@hayek.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 063.720.405-06 Participação Societária: 10,00%
Nome: ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS
Número do Documento: 0061222054 Órgão Expedidor: SSP-BA
Data de Expedição: 08/05/2012 Data de Nascimento: 26/03/1951
Filiação Materna: MARIA JOSELITA BRANDAO
Estado Civil: Viúvo(a)
CEP: 41.815-320
Endereço: RUA ALMEIDA GARRET EDF ITAIGARA GARDEN, 143 - APT 305 -
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 91317017
E-mail: rivaldo@hayek.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

1392 - Obras Civas de Pavimentação de Concreto
1422 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo
1449 - Obras Civas de Fundações Diretas
1490 - Obras Civas de Estruturas de Concreto Armado
1511 - Obras Civas de Estruturas Metálicas
1619 - Obras Civas de Edificação Prediais
4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais
5622 - Obras Civas Públicas (Construção)
13455 - Obras Civas - Pequenas Obras / Pintura em Geral
23060 - Fiscalização Obras Civas



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.364.626/0001-30 DUNS®: 899627337
Razão Social: HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Data Aplicação: **19/01/2022** Valor da Multa: **R\$ 1.804,13**
Número do Processo: **0017845-25.2021** Número do Contrato: **58/2020**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$R\$ 1.804,13 (um mil, oitocentos e quatro reais e treze centavos) por o descumprimento contratual (ausência de instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva na obra de reforma do Edifício Anexo III), referente ao contrato nº 58/2020, cujo objeto era EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO ANEXO III DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **19/05/2022**
Data Aplicação: **19/05/2022**
Número do Processo: **0017021-66.2021.6** Número do Contrato: **58/2020**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa à empresa, no valor de R\$ 4.510,34 (quatro mil, quinhentos e dez reais e trinta e quatro centavos), com base no tópico 21, alínea "f", do Contrato 58/2020**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.364.626/0001-30 DUNS®: 899627337
Razão Social: HAYEK CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2022
FGTS Validade: 20/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/08/2022
Receita Municipal Validade: 31/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 20/07/2022 10:06

CPF: 918.061.785-91 Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

Ass: _____

1 de 1



Certidão negativa de inidôneo processada!



Certidão

 Voltar

Não é possível a emissão de Certidão Negativa no Portal do TCU, pois o requerente consta da Relação de Inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Esclarecimentos podem ser obtidos junto à Ouvidoria do Tribunal de Contas da União (telefone 0800-644-1500, Opção 1 - Ouvidoria; ou no Portal do TCU, www.tcu.gov.br, faça sua solicitação em Fale conosco/Ouvidoria/Pedido de Acesso à Informação).

Seja bem-vindo ao Sistema

Relação de inabilitados

Relação de in



Certidão negativa de inidôneo
processada!



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :

UF :

Processo :

Opção :

 CPF CNPJ

CNPJ :

Data início do acórdão

Data fim do acórdão

 **Relação de inidôneos**

Ir

Linhas

Ações 

Nome do Responsável	CPF/CNPJ	UF	Processo	Deliberação	Trânsito em Julgado	Data Final
HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP/HAYEK CONSTRUTORA LTDA	10.364.626/0001-30	DF	035.726/2020-2	AC-001330/2022-PL	21/07/2022	21/07/2023



1 - 1 de 1

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS**

CPF/CNPJ: **063.720.405-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:18:59 do dia 20/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: XTZT200722101859

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS**

CPF/CNPJ: **949.554.095-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:18:07 do dia 20/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: TY93200722101807

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 10:08:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HAYEK CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **10.364.626/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Data da Decisão: 08/06/2022 - 035.726/2020-2 - AC-001330/2022-PL

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CHECK-LIST - CREDENCIAMENTO

EMPRESA: HAYEK CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 10.364.626/0001-30

CONFERÊNCIAS GERAIS			
EXIGÊNCIA PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF	ATENDIDO?
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	NÃO	SIM
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) <i>Observação:</i> para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	SIM	NÃO	SIM
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	NÃO	SIM
IDONEIDADE NOS SITES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?		
	EMPRESA	SÓCIOS	
CNJ – empresa e sócios	NÃO	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
TCU - empresa e sócios	SIM	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	SIM (TCU)	NÃO	
REGISTRO CADASTRAL			
POSSÍVEIS CADASTROS	EMPRESA CADASTRADA?	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?	
CRC	SIM	NÃO	
SICAF	SIM	NÃO	
DECLARAÇÕES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	ATENDIDO?	
Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame	SIM	SIM	
Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)	SIM	SIM	
Declaração de enquadramento de ME e EPP (FACULTATIVO)	NÃO	NÃO SE APLICA	

**CHECK-LIST
CREDENCIAMENTO E PROPOSTA**

EMPRESA: IFC ENGENHARIA
CNPJ: 22.336.152/0001-00

CONFERÊNCIAS GERAIS			
EXIGÊNCIA PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF	ATENDIDO?
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	NÃO	SIM	SIM
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) <i>Observação:</i> para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	NÃO	SIM	SIM
IDONEIDADE NOS SITES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?		
	EMPRESA	SÓCIOS	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	NÃO	
REGISTRO CADASTRAL			
POSSÍVEIS CADASTROS	EMPRESA CADASTRADA?	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?	
CRC	SIM	NÃO	
SICAF	SIM	NÃO	
DECLARAÇÕES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	ATENDIDO?	
Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame			
Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)			
Declaração de enquadramento de ME e EPP (FACULTATIVO)			

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 02204168505

Data da consulta: 20/07/2022 11:54:20**Data da última atualização:** 19/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 01534497560

Data da consulta: 20/07/2022 11:54:20**Data da última atualização:** 19/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 01536546518

Data da consulta: 20/07/2022 11:54:20**Data da última atualização:** 19/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223327131

RAZÃO SOCIAL	
IFC ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	22.336.152/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/07/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 11:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 015.365.465-18.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D8.16AF.0EFD.E751 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 11:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 022.041.685-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D8.16ED.D2DB.C813 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 11:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 015.344.975-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D8.1657.241B.2663 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.336.152/0001-00 DUNS®: 903207283
Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IFC ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Data Aplicação: **14/02/2022** Valor da Multa: **R\$ 6.417,15**
Número do Processo: **0016889-09.2021.6** Número do Contrato: **95/2020**
Descrição/Justificativa: **Multa no valor de R\$ 6.417,15 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e quinze centavos) em razão do atraso na entrega final da obra, referente ao contrato 95/2020 cujo objeto objeto era a reforma de 08 (oito) banheiros e uma copa na sede do TRE-BA.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **18/04/2022**
Data Aplicação: **18/04/2022**
Número do Processo: **0001662-42.2022.6** Número do Contrato: **95/2020**
Descrição/Justificativa: **Com base no item 21, "d", do Projeto Básico, anexo ao Contrato nº 95/2020, em razão do atraso na efetivação dos reparos indicados no recebimento provisório da obra, aplicar a penalidade de multa.**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.336.152/0001-00 DUNS®: 903207283
Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IFC ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.336.152/0001-00 DUNS®: 903207283
Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IFC ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 20/01/2023

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 1.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **27/04/2015**
CNAE Primário: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

CNAE Secundário 1: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
CNAE Secundário 2: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 3: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 4: **4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO**
CNAE Secundário 5: **4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**
CNAE Secundário 6: **4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**
CNAE Secundário 7: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 8: **4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO**
CNAE Secundário 9: **4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 10: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 11: **4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 12: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 13: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 14: **4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 15: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 16: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 17: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 18: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 19: **4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**
CNAE Secundário 20: **4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**
CNAE Secundário 21: **4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 23: 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
CNAE Secundário 24: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 25: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 26: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CNAE Secundário 27: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 28: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 29: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Dados para Contato

CEP: 42.700-170
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 3092 - KM 2 5 CENTRO COMERCIAL MM5
Município / UF: Lauro de Freitas / Bahia
Telefone: (71) 92049222
E-mail: IFCENGENHARIA@IFCENGENHARIA.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 015.344.975-60
Nome: ICARO ESTEVES RAMOS COELHO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 015.344.975-60
Nome: ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
E-mail: ifcengenharia.adm1@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 022.041.685-05 Participação Societária: 30,00%
Nome: MUCIO FELIPE RAMOS COELHO
Número do Documento: 1113439769 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 22/07/2015 Data de Nascimento: 16/04/1988
Filiação Materna: ELIANA MARIA RAMOS COELHO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 40.270-150
Endereço: RUA PROFESSOR ALFREDO ROCHA, 634 - EDF OTILIA AP 012 - VILA
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 91092222
E-mail: ifcengenharia.adm1@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 015.344.975-60 Participação Societária: 40,00%
Nome: ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
Número do Documento: 943863155 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 21/01/2015 Data de Nascimento: 20/09/1983
Filiação Materna: ELIANA MARIA RAMOS COELHO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 41.720-100
Endereço: RUA DAS PATATIVAS, 309 - AP 1401 - IMBUI
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 82586290
E-mail: ifcengenharia.adm1@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 015.365.465-18 Participação Societária: 30,00%
Nome: JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
Número do Documento: 1113439505 Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição: 12/11/2009 Data de Nascimento: 31/10/1986
Filiação Materna: ELIANA MARIA RAMOS COELHO
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 40.270-150
Endereço: RUA PROFESSOS ALFREDO ROCHA, 634
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 92049222
E-mail: ifcengenharia.adm1@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços

5622 - Obras Civas Públicas (Construção)

Relatório de Credenciamento

Serviços

17175 - Desenvolvimento, Construção, Instalação - Sistema AutomáticoAquisição Dados Conjunto Híbrido (Eólico, Solar, Diesel)

19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

24406 - Serviço de Blindagem Industrial,Comercial e Residencial(Construção e Montagem)

24490 - Construção Montagem de Dutos Terrestre

25445 - Construção Pista de Atletismo



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.336.152/0001-00 DUNS®: 903207283
Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IFC ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA BA	0010113401	31/03/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia	0010113401	31/03/2022

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA
 Fantasia : IFC ENGENHARIA
 CNPJ / CPF: 22.336.152/0001-00
 CRC/CRS: 0026431-8 Vencimento: 01/04/2023 Situação RFB:
 Situação:Ativo Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
 Endereço: AV SANTOS DUMONT Número 3092
 :
 Complemento KM 2 5 CENTRO COMERCIAL M Bairro: RECREIO IPITANGA
 :
 Cidade: Lauro de Freitas UF:BA CEP: 42.700.170
 E - mail:ifcengenharia.adm1@gmail.com
 Telefone: (71) 3039-3677 Fax:(71) 3039-3677 Telefax: 71992049222
 Cadastramento: 23/08/2018 Renovação: 10/03/2020
 Pessoa p/ contato: IFC ENGENHARIA LTDA Desempenho (%): 100
Representante Cadastrado no SEI
 Processo SEI nº.: 00984982019000879518

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
CNPJ/CPF	22.336.152/0001-00			Sem Situação
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	1233 / 2022	31/03/2023		Sem Situação
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	41CE.07B4.BD15.0910	21/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20223305297	17/09/2022		
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	10038697	14/04/2022	X	Negativa
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2020	30/06/2022	X	
CONCORDATA E FALENCIA	005604150	01/05/2022	X	Negativa
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1	31/03/2023		
DECLARACAO DO EMPREGADOR				
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA				
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	202207090317432588	07/08/2022		Sem Situação
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO		30/06/2022	X	
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	41615373/2021	19/04/2022	X	Negativa
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	65648			

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA
Fantasia : IFC ENGENHARIA
CNPJ / CPF: 22.336.152/0001-00
CRC/CRS: 0026431-8 Vencimento: 01/04/2023 Situação RFB:
Situação:Ativo Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
Endereço: AV SANTOS DUMONT Número 3092
:
Complemento KM 2 5 CENTRO COMERCIAL M Bairro: RECREIO IPITANGA
:
Cidade: Lauro de Freitas UF:BA CEP: 42.700.170
E - mail:ifcengenharia.adm1@gmail.com
Telefone: (71) 3039-3677 Fax:(71) 3039-3677 Telefax: 71992049222
Cadastramento: 23/08/2018 Renovação: 10/03/2020
Pessoa p/ contato: IFC ENGENHARIA LTDA Desempenho (%): 100
Representante Cadastrado no SEI
Processo SEI nº.: 00984982019000879518

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
CONTRATO SOCIAL	22/06/2021			



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.336.152/0001-00 DUNS®: 903207283
Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: IFC ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 06/09/2022
FGTS Validade: 07/08/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/05/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 14/04/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2022 (*)

Emitido em: 20/07/2022 11:25

CPF: 780.497.505-82 Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 11:49:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IFC ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **22.336.152/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CHECK-LIST - CREDENCIAMENTO

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

CNPJ: 34.145.847/0001-86

CONFERÊNCIAS GERAIS			
EXIGÊNCIA PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF	ATENDIDO?
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	NÃO	SIM
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) <i>Observação:</i> para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	SIM	SIM	SIM
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	NÃO SE APLICA	NÃO	NÃO SE APLICA
IDONEIDADE NOS SITES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?		
	EMPRESA	SÓCIOS	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	NÃO	
REGISTRO CADASTRAL			
POSSÍVEIS CADASTROS	EMPRESA CADASTRADA?	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?	
CRC	NÃO	NÃO	
SICAF	SIM	NÃO	
DECLARAÇÕES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	ATENDIDO?	
Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame	SIM	SIM	
Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)	SIM	SIM	
Declaração de enquadramento de ME e EPP (FACULTATIVO)	SIM	SIM	



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.145.847/0001-86 DUNS®: 910174668
Razão Social: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 12/11/2022
FGTS Validade: 26/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 31/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/08/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 09/09/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 31/12/2019 (*)

Emitido em: 20/07/2022 09:41

1 de 1

CPF: 672.738.235-20 Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.145.847/0001-86 DUNS®: 910174668
Razão Social: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R\$ 3.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **01/09/1989**
CNAE Primário: **7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CNAE Secundário 1: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 2: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 3: **4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 4: **4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E**
CNAE Secundário 5: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 6: **4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS**
CNAE Secundário 7: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 8: **4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES**
CNAE Secundário 9: **7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA**
CNAE Secundário 10: **7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA**
CNAE Secundário 11: **7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À**

Dados para Contato

CEP: **42.710-610**
Endereço: **RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577 - TORRE EMPRESARIAL**
Município / UF: **Lauro de Freitas / Bahia**
Telefone: **(71) 33783326**
E-mail: **CONTATO@CONSTRUTORAPENTAGONO.COM.BR**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 019.400.585-20
Nome: NILSON DUTRA AMORIM

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 019.400.585-20
Nome: NILSON DUTRA AMORIM
E-mail: carlos.mota@construtorapentagono.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 019.400.585-20 Participação Societária: 79,50%
Nome: NILSON DUTRA AMORIM
Número do Documento: 00575270 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 05/02/2003 Data de Nascimento: 08/01/1946
Filiação Materna: JACY DUTRA AMORIM
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 356.918.915-53
Nome: RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM
Carteira de Identidade: 0096821710 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 02/09/2014

CEP: 42.712-901
Endereço: CONDOMINIO RUA ANA E O CARVALHO, 36 - QUADRA K - PORTAO
Município / UF: Lauro de Freitas / Bahia
Telefone: (71) 99843418
E-mail: carlos.mota@construtorapentagono.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 007.181.255-50 Participação Societária: 20,50%
Nome: MATHEUS COELHO AMORIM
Número do Documento: 0850648742 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 26/12/2001 Data de Nascimento: 02/01/1983
Filiação Materna: RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 804.206.485-34
Nome: ROBERTA PELLEGRINO BORGES
Carteira de Identidade: 0740698966 Órgão Expedidor: SSPBA
Data de Expedição: 30/06/1998

CEP: 42.825-901
Endereço: CONDOMINIO DUNAS DE BUSCA VIDA, 5 - QUADRA 11 - ABRANTES
Município / UF: Camaçari / Bahia
Telefone: (71) 99831723
E-mail: matheuspentagono@hotmail.com

Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 356.918.915-53
Nome: RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM
Número do Documento: 0096821710 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 02/09/2014 Data de Nascimento: 04/10/1952
Filiação Materna: EULICIA FERREIRA DA ROCHA COELHO
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 019.400.585-20
Nome: NILSON DUTRA AMORIM
Carteira de Identidade: 0057527016 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 22/03/2019

CEP: 42.712-901
Endereço: CONDOMINIO ENCONTRO DAS AGUAS, 36 - QUADRA K - PORTAO
Município / UF: Lauro de Freitas / Bahia
Telefone: (71) 99777817
E-mail: carlos.mota@construtorapentagono.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

51 - Estudos e Projetos Urbanísticos / Paisagísticos / Arquitetônicos
78 - Estudos e Projetos de Arquitetura
175 - Estudos e Projetos de Estruturas - Concreto Armado
191 - Estudos e Projetos de Estruturas - Metálicas
205 - Estudos e Projetos de Recuperação e Reforço de Estruturas
213 - Estudos e Projetos de Instalação Elétrica
221 - Estudos e Projetos de Instalação Hidro-Sanitária
302 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Esgoto Sanitário
337 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial
523 - Estudos e Projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio
809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia
1350 - Obras Cíveis de Parques e Praças
1384 - Obras Cíveis de Terraplenagem
1392 - Obras Cíveis de Pavimentação de Concreto
1406 - Obras Cíveis de Pavimentação Asfáltica
1414 - Obras Cíveis de Pavimentação Poliedrica
1422 - Obras Cíveis de Pavimentação de Paralelepípedo
1430 - Obras Cíveis de Rebaixamento de Lençol D'água
1449 - Obras Cíveis de Fundações Diretas
1457 - Obras Cíveis de Fundações em Estacas de Concreto
1465 - Obras Cíveis de Fundações em Estacas Metálicas
1473 - Obras Cíveis de Fundações em Tubulões
1490 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Armado
1503 - Obras Cíveis de Estruturas de Concreto Protendido

Relatório de Credenciamento

Serviços

1511 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas
1520 - Obras Cíveis de Estruturas Pré-Moldadas
1538 - Instalações Prediais Elétricas
1546 - Instalações Prediais Hidro-Sanitárias
1554 - Instalações Prediais Telefônicas
1570 - Instalações Prediais Eletrônicas (Obras Cíveis)
1597 - Obras Cíveis Instalações Prediais - Som Ambiente / Sistema Audiovisual
1627 - Manutenção / Reforma Predial
1635 - Obras Cíveis - Demolições
1643 - Obras Cíveis de Recuperação Estrutural - Injeções em Trincas e Fissuras de Concreto
1651 - Obras Cíveis de Recuperação Estrutural - Tratamento e Proteção de Armaduras e Superfícies de Concreto
1660 - Obras Cíveis de Recuperação Estrutural - Concreto Projetado
1678 - Obras Cíveis de Recuperação Estrutural - Estruturas Metálicas
1686 - Obras Cíveis de Muros de Arrimo
1694 - Obras Cíveis de Cortinas Atirantadas
1708 - Obras Cíveis de Muros de Gabiões
1783 - Obras Cíveis de Rodovias / Estacionamento
1791 - Obras Cíveis de Ferrovias, Pátios e Terminais
1872 - Obras Cíveis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário
1880 - Obras Cíveis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sanitário e Despejo Industrial
1899 - Obras Cíveis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial
1953 - Obras Cíveis de Jardins e Áreas Gramadas
1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos
2011 - Instalação e Montagem de Sistemas - Proteção Contra Incêndio
2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)
2038 - Instalação e Montagem - Sistemas Ventilação e Exaustão Mecânica
2054 - Instalação e Montagem de Sistemas de Refrigeração
2135 - Instalação e Manutenção Sistemas de Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas
2186 - Instalação e Montagem de Cozinhas Industriais
2232 - Instalação e Montagem de Isolamento Térmico
2240 - Instalação e Montagem de Isolamento Acústico
2267 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
4545 - Obras Cíveis de Edificações Residenciais e Comerciais
4553 - Obras Cíveis de Edificações Industriais
4561 - Obras Cíveis de Escavação
4626 - Instalação e Montagem de Subestações de Energia Elétrica até 500kv
5312 - Instalação / Manutenção - Piso Geral
5606 - Instalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial
5622 - Obras Cíveis Públicas (Construção)
12700 - Instalação de Forro / Peça Decorativa de Gesso - Teto / Parede
13366 - Recuperação Obra de Arte - Quadro / Pintura
13374 - Recuperação Obra de Arte - Escultura
13455 - Obras Cíveis - Pequenas Obras / Pintura em Geral
13609 - Recuperação de Esquadria Metálica / Grelhas

Relatório de Credenciamento

Serviços

13641 - Obras Civas de Piscinas - Concreto Armado

13757 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

14028 - Recuperação Monumento Histórico / Edificação Antiga

15083 - Conservação Acervo Histórico-Cultural

15903 - Instalação de Forro - Lã de Vidro / Lã de Rocha

16365 - Escavações Arqueológicas

17140 - Obras Civas - Concretagem

18180 - Instalação / Remoção / Manutenção - Forro

18376 - Manutenção / Conservação / Recuperação - Vias Públicas

19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **NILSON DUTRA AMORIM**

CPF/CNPJ: **019.400.585-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:51:00 do dia 20/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: VXN0200722095100

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MATHEUS COELHO AMORIM**

CPF/CNPJ: **007.181.255-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:50:07 do dia 20/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 12U5200722095007

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 09:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 007.181.255-50.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D7.F979.89B1.4273 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 09:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 019.400.585-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D7.F928.559F.1192 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 09:42:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**
CNPJ: **34.145.847/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.145.847/0001-86 DUNS®: 910174668
Razão Social: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.145.847/0001-86 DUNS®: 910174668

Razão Social: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.145.847/0001-86 DUNS®: 910174668

Razão Social: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 34.145.847/0001-86 DUNS®: 910174668
Razão Social: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA BAHIA	52159/2020	31/03/2021



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223324211

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
027.338.043 - BAIXADO	34.145.847/0001-86

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/07/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

CHECK-LIST - CREDENCIAMENTO

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.887.350/0001-38

CONFERÊNCIAS GERAIS			
EXIGÊNCIA PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	SUBSTITUÍDO POR CRC/SICAF	ATENDIDO?
Compatibilidade entre o ramo de atividade explorada pela licitante e o objeto licitado	SIM	NÃO	SIM
Procuração para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a) <i>Observação:</i> para procuração particular, tem que haver apresentação de prova de legitimidade de quem outorgou os poderes	SIM	NÃO	SIM
Documento comprobatório de poderes de representação, para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) ou dirigente	SIM	NÃO	SIM
IDONEIDADE NOS SITES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?		
	EMPRESA	SÓCIOS	
CNJ - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
CEIS - empresa e sócios	NÃO	NÃO	
TCU (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) - empresa	NÃO	NÃO	
REGISTRO CADASTRAL			
POSSÍVEIS CADASTROS	EMPRESA CADASTRADA?	EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO?	
CRC	NÃO	NÃO	
SICAF	NÃO	NÃO	
DECLARAÇÕES			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTADO PELA LICITANTE	ATENDIDO?	
Declaração de elaboração independente de proposta e de inexistência de impedimento à participação no certame	SIM	SIM	
Declaração de adequação à Resolução nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)	SIM	SIM	
Declaração de enquadramento de ME e EPP (FACULTATIVO)	SIM	SIM	



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.887.350/0001-38 DUNS®: 900352747
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 09/08/2022
FGTS Validade: 27/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/08/2022
Receita Municipal Validade: 27/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 20/07/2022 09:39

1 de 1

CPF: 918.061.785-91 Nome: CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES

Ass: _____



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0015984-0

Data Inscrição: 22/10/2010

Data Renovação: 08/09/2020

Vencimento : 01/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 11.887.350/0001-38
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação Cadastral: Ativos
Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75 BARAUNAS
Município: Feira de Santana
Estado: BA CEP: 44.020-345

SÓCIO (S)

NOOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
IVAM BARBOSA CIDREIRA	070.474.605- 00	1%	NÃO
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA	959.387.705- 30	99%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	12/03/2020			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	11.887.350/0001-38			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	080.844.222	31/12/2022		
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	A / 2022 / 1485	30/07/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	09/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20222916741	27/08/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	N / 2022 / 98958	08/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022062801304281593620	27/07/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	16495410/2022	20/11/2022		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento	
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1477672022	31/07/2022	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	298652018		
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023	
CONCORDATA E FALENCIA	005794588	27/07/2022	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

02.14 CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA	03.20 PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MEDIO E GRANDE PORTE
03.22 SERVICOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE	03.24 SERVICOS HIDROSANITARIOS DE PEQUENO PORTE
04.24 MANUTENCAO DE COBERTURAS E PISOS	04.26 MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
04.38 MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	06.18 ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICACOES
07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES	07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS
07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS	07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES
07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZACAO	07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES
07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS	07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO
07.21 OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO	07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL
07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS	07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM
07.35 SUPERVISAO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO	07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
08.02 INSTALACAO DE PISOS E FORROS	08.12 INSTALACAO E MONTAGEM DE COZINHAS INDUSTRIAIS
08.13 INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIA	08.19 INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS
08.22 INSTALACAO E MONTAGEM DE GALPOES E ESTRUTURA METALICA	08.24 INSTALACAO E MONTAGEM DE CAMARAS FRIGORIFICAS
08.36 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	08.37 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
08.41 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA	08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
08.49 INSTALACOES PREDIAIS DE GAS	08.52 INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS
08.55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2021		
Receita Operacional Bruta:	1.104.288,44	Receita Operacional Líquida:	1.001.475,29
Capital Social:	500.000,00	Patrimônio Líquido:	1.013.189,49
Índice de Liquidez Corrente:	4,59	Índice de Endividamento:	0,21
Índice de Liquidez Geral:	4,59	Solvência Geral:	4,68

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 20/07/2022 às 09:39



Estado da Bahia

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
 Fantasia : RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
 CNPJ / CPF: 11.887.350/0001-38
 CRC/CRS: 0015984-0 Vencimento: 01/07/2023 Situação RFB:
 Situação:Ativo Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
 Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA Número 75
 :
 Complemento Bairro: BARAUNAS
 :
 Cidade: Feira de Santana UF:BA CEP: 44.020.345
 E - mail:administrativo@rgmengenaria.com
 Telefone: (75) 3623-8250 Fax:(75) 8191-0606 Telefax: 75981819848
 Cadastramento: 22/10/2010 Renovação: 08/09/2020
 Pessoa p/ contato: ROGERIO CIDREIRA Desempenho (%): 102
Representante Cadastrado no SEI
 Processo SEI nº.: 00984982019004162201

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
CNPJ/CPF	11.887.350/0001-38			Sem Situação
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	080.844.222	31/12/2022		Sem Situação
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	A / 2022 / 1485	30/07/2022		Sem Situação
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	09/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20222916741	27/08/2022		
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	N / 2022 / 98958	08/08/2022		Negativa
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023		
CONCORDATA E FALENCIA	005794588	27/07/2022		Negativa
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1477672022	31/07/2022		
DECLARACAO DO EMPREGADOR				
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA				
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	202206280130428159	27/07/2022		Sem Situação
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO				
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	16495410/2022	20/11/2022		Negativa
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM	298652018			

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Fantasia : RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
CNPJ / CPF: 11.887.350/0001-38
CRC/CRS: 0015984-0 Vencimento: 01/07/2023 Situação RFB:
Situação:Ativo Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA Número 75
:
Complemento Bairro: BARAUNAS
:
Cidade: Feira de Santana UF:BA CEP: 44.020.345
E - mail:administrativo@rgmengenharia.com
Telefone: (75) 3623-8250 Fax:(75) 8191-0606 Telefax: 75981819848
Cadastramento: 22/10/2010 Renovação: 08/09/2020
Pessoa p/ contato: ROGERIO CIDREIRA Desempenho (%): 102
Representante Cadastrado no SEI
Processo SEI nº.: 00984982019004162201

Documento	Número	Vencimento	Vencidos	Situação Certidão
ATESTADO				
COMPROVANTE DE RESIDENCIA				
CONTRATO SOCIAL	12/03/2020			

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 959.387.705-30 070.474.605-00

LIMPAR

Data da consulta: 20/07/2022 08:34:55

Data da última atualização: 19/07/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 09:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 070.474.605-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D7.F8C5.5200.6093 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/07/2022 às 09:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 959.387.705-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62D7.F8ED.7128.0133 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.887.350/0001-38 DUNS®: 900352747
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2022

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 26/04/2010
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 2: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 3: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 4: 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
CNAE Secundário 5: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 6: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 7: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 8: 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
CNAE Secundário 9: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 10: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 11: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP: 44.020-345
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75 - BARAUNAS
Município / UF: Feira de Santana / Bahia
Telefone: (75) 32268301 Telefone: (75) 91746194
E-mail: rgmconstrutora@yahoo.com.br

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 959.387.705-30
Nome: ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 959.387.705-30
Nome: ROGERIO LACERDA CIDREIRA
E-mail: rgmconstrutora@yahoo.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 959.387.705-30 Participação Societária: 99,00%
Nome: ROGERIO LACERDA CIDREIRA
Número do Documento: 0699445710 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 25/10/2010 Data de Nascimento: 23/07/1981
Filiação Materna: VANDA MARIA BORGES DE LACERDA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 964.200.735-53
Nome: MARCELIA SOUZA NASCIMENTO CIDREIRA
Carteira de Identidade: 0568121910 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 20/06/2012

CEP: 44.077-718
Endereço: RUA SAO PEDRO, 222 - AP 701 COND STA MON - SANTA MONICA
Município / UF: Feira de Santana / Bahia
Telefone: (75) 81910606
E-mail: engrogeriolacerda@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 070.474.605-00 Participação Societária: 1,00%
Nome: IVAM BARBOSA CIDREIRA
Número do Documento: 0115115404 Órgão Expedidor: SSP/BA
Data de Expedição: 26/09/2010 Data de Nascimento: 30/05/1953
Filiação Materna: ODONELIA BARBOSA CIDREIRA
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 40.050-080
Endereço: TRAVESSA ELOY GUIMARAES, 22 - EDF. EMILHA APT. 102 - TORORO
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 33863239
E-mail: ADMINISTRATIVO@RGMENGENHARIA.COM

Linhas Fornecimento

Serviços

22225 - Serviço Engenharia



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.887.350/0001-38 DUNS®: 900352747
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90012 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - BA**
Data Aplicação: **02/06/2021** Valor da Multa: **R\$ 6.300,00**
Número do Processo: **0016613-13.2019** Número do Contrato: **72/2014**
Descrição/Justificativa: **Multa compensatória no valor de R\$ 6.300,00, com fulcro no Artigo 87, II, da Lei 8.666/93.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/07/2022 09:41:34

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **11.887.350/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IVAM BARBOSA CIDREIRA**

CPF/CNPJ: **070.474.605-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:43:04 do dia 20/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: V5XI200722094304

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ROGERIO LACERDA CIDREIRA**

CPF/CNPJ: **959.387.705-30**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:44:02 do dia 20/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: LOPF200722094402

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Ao vigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h30 (horário local), a Comissão Permanente de Licitação-CPL, designada através das Portarias nº 098/2022 e 651/2022 da Procuradora-Geral de Justiça, publicadas no DJ-e do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 28 de janeiro de 2022 e 04 de maio de 2022, respectivamente, reuniu-se em sessão pública na sala 104, prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para a abertura da licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**, objeto: **Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia**, com regimento da Lei Estadual nº 9.433/05, apuração pelo menor preço global (FATOR K), procedimento SEI nº 19.09.02687.0011607/2022-46, originado da DEA - Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Ministério Público Estadual:

O Aviso de licitação foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia (edição nº 3129, de 05/07/2022) e no Jornal Correio da Bahia (edição de 05/07/2022), bem assim disponibilizado no portal eletrônico da Instituição, no endereço <https://www.mpba.mp.br/licitacao/63068>, endereço em que igualmente foi publicizada a íntegra do edital de licitação e os documentos técnicos indicados em seu ANEXO IV.

Após a realização do credenciamento dos representantes das empresas interessadas, a presidente abriu a sessão e fez a chamada dos representantes, registrando na presente ata, conforme **dados** a seguir:

EMPRESA	REPRESENTANTE	REGIME TRIBUTAÇÃO
COMPAC CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	SEM REPRESENTANTE EM SESSÃO	DEMAIS (conforme Sicafe)
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO	EPP
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA	EPP
AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	JOÃO PAULO MEDEIROS DE FREITAS	DEMAIS
IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	SEM REPRESENTANTE EM SESSÃO	EPP (conforme Sicafe)
HAYEK CONSTRUTORA LTDA CNPJ - 10.364.626/0001-30	EMILE CHAVES DE ARAUJO	DEMAIS

As empresas presentes atenderam às condições de cadastramento, se encontrando devidamente representadas em sessão.

A fim de verificar o necessário cadastramento das licitantes, ou o atendimento às condições de habilitação, conforme art. 50, § 2º da Lei Estadual 9.433/2005, a Comissão de Licitação verificou os extratos dos cadastros CRC/SAEB e/ou SICAF de todas as licitantes, tendo sido verificado que todas as empresas possuíam, pelo menos, um dos cadastros informados.

Foi observado a existência de certidões de regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira vencidas relativas à empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86. A fim de sanear a questão, a referida empresa procedeu à abertura do envelope de habilitação. Em consequência, verificou a regularidade fiscal e econômica da empresa.

Após verificação, foi divulgado às empresas que, consultada a idoneidade destas, conforme itens 2.2 e 2.3 da PARTE I do edital, verificou-se a existência de declaração de inidoneidade da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ - 10.364.626/0001-30, junto ao Tribunal de Contas da União, processo nº 035.726/2020-2. Todas as demais empresas estão sem impedimento de participação.

Por esta razão a Comissão Permanente de Licitações, solicitou à empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ - 10.364.626/0001-30, que se manifeste por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, até o dia 25/07/2022 às 17:00, nesta




Coordenação de Licitações, acerca da declaração de inidoneidade com o TCU, de modo a comprovar o não impedimento de contratar e licitar com a Administração Pública.

Após a devida comprovação, esta Comissão Permanente de Licitação fará uma análise, juntamente com a assessoria jurídica do Órgão, para definir a se é possível ou não a participação da empresa neste certame, em razão da referida pendência.

Diante do exposto, a sessão fica suspensa e sua a continuidade será publicada no Diário da Justiça eletrônico, bem assim informada no sítio eletrônico do MPBA.





Nada mais foi discutido, encerrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador/BA, 20/07/2022.

Comissão Permanente de Licitação-CPL


Monica Sobrinho
Presidente


Christian Hebert
Membro


Carina Santos Pereira
Membro

Empresas Presentes	Assinaturas
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA - CNPJ 34.145.847/0001-86	
AS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 17.700.934/0001-39	
HAYEK CONSTRUTORA LTDA - CNPJ - 10.364.626/0001-30	

GRUPO I – CLASSE VII – Plenário

TC 035.726/2020-2

Natureza(s): Representação

Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul da Bahia

Interessados: Fabio Pereira da Silva Eireli (07.115.973/0001-15); Hayek Construtora Ltda (10.364.626/0001-30); Meir Servicos e Construcoes Ltda (13.665.937/0001-28); Universidade Federal do Sul da Bahia (18.560.547/0001-07).

Representação legal: Bruna Freitas de Carvalho (37277/OAB-DF), Frederico Mota de Medeiros Segundo (57.449/OAB-DF) e outros.

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS RESTRITOS ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EM LICITAÇÃO. OITIVAS. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DE UMA DAS EMPRESAS. MULTA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Representação apartada nos termos do item 9.4 do Acórdão 10829/2020-1ª Câmara (peça 1), proferido em sede do TC 042.864/2018-6, que se referia à prestação de contas do exercício de 2017 da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Transcrevo a seguir instrução do auditor (peça 30):

Cuidam os autos de Representação apartada nos termos do item 9.4 do Acórdão 10829/2020-1ª Câmara (peça 1), proferido em sede do TC 042.864/2018-6, que se referia à prestação de contas do exercício de 2017 da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), sendo que o disposto no item 9.4 assim determinou:

9.4. constituir processo apartado, com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, para avaliar a conduta das empresas consorciadas Hayek Engenharia Ltda., Meir Serviços e Construções Ltda. e FPMF Arquitetos Associados Ltda. – ME. e chamá-las a se manifestarem sobre a utilização de informações falsas pela primeira sociedade empresária, no âmbito dos RDC 1/2017 e 3/2017, para obtenção de benefícios restritos às microempresas e às empresas de pequeno porte;

HISTÓRICO

2. No Voto do ministro-relator do assim constou quanto ao assunto (peça 1, p. 46, grifos inseridos):

A SecexEducação reconhece que a jurisprudência do Tribunal é homogênea no entendimento de que é fraudulenta a participação de empresa em licitação, na condição de pequeno porte, na medida em que seu faturamento excede os limites estabelecidos na Lei Complementar 123/2006.

Entretanto, considerou que a UFSB, mesmo que de forma pouco eficiente, procurou aferir se as empresas do consórcio se adequavam aos requisitos exigidos pela legislação e pelos editais.

Nesse passo, concluiu que as recomendações expedidas pela CGU são coerentes e que o acompanhamento das ações do controle interno implantado no âmbito da própria SecexEducação permitirá monitorar os desdobramentos do processo administrativo a ser instaurado pela UFSB

para a averiguar a veracidade da declaração de enquadramento da empresa Hayek Engenharia Ltda.

Ademais, a unidade técnica informa que o Tribunal vem realizando fiscalizações automatizadas (Dia D) que incluem a tipologia descrita nesse caso, o que, em conjunto com as recomendações e a capacidade de monitorar as suas implementações, justificaria não adotar medidas contra a empresa a Hayek Engenharia Ltda.

O MPTCU discorda do encaminhamento formulado pela SecexEducação em relação a esse ponto, tendo em vista que a empresa Hayek Engenharia Ltda., no seu entendimento, apresentou informações incorretas deliberadamente para, em conjunto com as demais constituintes do consórcio, gozar dos benefícios conferidos às microempresas e às empresas de pequeno porte.

Considerando, então, a vasta jurisprudência do Tribunal de que a prática de omitir a real situação financeira para usufruir os benefícios de microempresa ou empresa de pequeno porte configura fraude à licitação, o MPTCU propõe que se constitua processo apartado para avaliar a conduta das empresas consorciadas Hayek Engenharia Ltda., Meir Serviços e Construções Ltda. e FPMF Arquitetos Associados Ltda. – ME., que deverão se manifestar sobre a utilização de informações falsas no âmbito dos RDCs 1/2017 e 3/2017.

Concordo plenamente com a proposta do MPTCU. A jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto aos fatos apurados nos autos em relação à conduta da empresa Hayek Engenharia Ltda.

Já havendo elementos suficientes nos autos para perquirição da responsabilidade da empresa e do consórcio na possível fraude à licitação, com as consequências dela decorrentes, o Tribunal deve desde já promover a oitiva do consórcio vencedor dos RDCs 1/2017 e 3/2017, por meio de processo apartado, e proceder ao julgamento das contas dos gestores da UFSB, nos termos propostos pela SecexEducação e pelo MPTCU.

3. Em nossa instrução anterior- peça 13, propomos a realização de oitiva das empresas Meir Serviços e Construções Ltda., FPMF Arquitetos Associados Ltda. ME (atualmente, razão social “Fabio Pereira da Silva EIRELI”) e Hayek Construções Ltda. EPP, com fulcro no art. 250, inciso V, do RITCU, bem como nos termos do item 9.4 do Acórdão 10.829/2020-1ª Câmara (peça 1) o que foi acolhido no Pronunciamento da Unidade- peça 14.

4. Assim foram elaborados os ofícios de oitiva nas peças 15 a 17, sendo respondidos, mediante procurador, nas peças 22 e 25 do feito.

5. Passa-se a seguir ao exame das respostas das empresas retrocitadas.

EXAME TÉCNICO

Alegações da empresa Hayek Construções Ltda.

6. Em atenção ao ofício de oitiva (peça 17), responde a empresa Hayek Construções Ltda., mediante seu procurador firmatário, na peça 22 do processo.

7. Dispõe a responsável, em suma, que tem executado com presteza e com cronograma acelerado os serviços avançados com a UFSB, nos contratos firmados nos RDCs 1/2017 (72% executado) e 3/2017 (50% executado), em que pese atrasos financeiros no pagamento pela Universidade.

8. Acresce que venceu os certames supramencionados apresentando a melhor proposta, sendo habilitada nos procedimentos licitatórios realizados.

9. Entende o que o apontamento de não preenchimento dos requisitos de ausência de patrimônio líquido como previsto no instrumento convocatório é apego à formalidade em detrimento do fim da Administração, que é buscar maior vantagem para o ente público.

10. Ainda, pondera que se a empresa Hayek tivesse participado de forma individual da licitação, o seu patrimônio líquido (R\$ 6.460.679,47) seria suficiente para habilitá-la às licitações, que exigiam PL de até R\$ 4.910.138,10.

11. No entanto, participando de forma consorciada, o PL exigido passaria a ser de R\$ 12.570.000,00, o que seria um “critério desarrazoado” e que “tal exigência é sobremaneira equivocada, desprovida de razoabilidade e de lógica perante o desiderato de todo procedimento” (peça 22, p. 10-12).

12. Frisa que a existência de faturamento incompatível com a condição de empresa de pequeno porte é de apuração de competência do fisco, que deve exercer atividade fiscalizatória para não conceder a declaração de empresa nessa condição e que, quando de ação fiscalizatória pelos órgãos tributários, a empresa apresentará a respectiva defesa técnica.

13. Nesse ponto, alega que teria manejado “perante os órgãos competentes (Receita Federal e JUCEB) o pleito de desenquadramento”, que “não obstante, na data designada para o certame os registros oficiais consideravam ainda a contestante HAYEK CONSTRUTORA LTDA na qualidade de empresa de pequeno porte com o enquadramento na Lei Complementar 123/2006”, que “tal fato já foi reverberado em esclarecimento manejado pela própria HAYEK CONSTRUTORA LTDA a Universidade Federal do Sul da Bahia” e que “indubitável que a morosidade em mero formalismo na homologação e transição de dados nos órgãos fiscais abrolha situações como em tela” (peça 22, p. 5-6).

14. Também pondera que a eventual irregularidade deveria ter sido apontada quando do procedimento de habilitação, pela comissão responsável, que poderia ou não ter habilitado a empresa, e submetendo tal avaliação ao contraditório pela empresa Hayek, então licitante. Se confirmada a impropriedade, a empresa seria no máximo inabilitada, mas não declarada inidônea, “sanção em muito mais gravosa”.

15. Expõe ainda que seguiu nos certames realizados os princípios do processo licitatório, com destaque para os princípios da competitividade, legalidade e moralidade.

16. Alega também que não resta demonstrado qualquer tipo de lesão ou prejuízos ao erário, nenhuma espécie de mazela ou moléstia ao dinheiro público, denotando ausência de lesividade, que deveria ser provada de modo efetivo, real e concreto.

17. Ao contrário, considera que teria agido com boa-fé, atentando a todos os princípios norteadores da Administração Pública, não havendo que se falar em qualquer tipo de conduta ilícita, e que, “se, porventura houve, foram meras irregularidades formais, incapazes, entretanto, de caracterizar potenciais atos ilícitos a ponto de culminar a declaração de inidoneidade”, citando jurisprudência e princípios administrativos.

18. Ao final, afirma que a declaração de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal por até 5 anos é penalidade demasiadamente gravosa para a contestante, não guardando qualquer relação de proporcionalidade com os atos em tela.

19. Nos seus requerimentos, pede: a) a improcedência da representação, ou alternativamente: b) a aplicação de advertência; c) a responsabilização exclusiva do consórcio MEIR/HAYEK/FPM, com personalidade jurídica autônoma e independente em relação às empresas participantes do certame; d) a produção de todos os meios de prova, inclusive a oitiva de testemunhas; e) a realização de sustentação oral (peça 22, p. 20-21).

Análise

20. Não se concorda com as justificativas apresentadas pelo responsável, considerando o já analisado em instrução anterior, peça 13, parágrafos 18 a 30.

21. *Com efeito, ficou patente nos autos que a empresa Hayek Construções Ltda. quando participou dos certames retrorreferidos, não se enquadrava na condição de empresa de pequeno porte, já que a sua receita bruta, no exercício de 2016, consoante Demonstração do Resultado do Exercício, extrapolava os limites estabelecidos no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar 123/2006.*

22. *Nesse sentido, o consórcio Meir-Hayek-FPMF, que firmou contratos com a UFSB quanto aos certames mencionados, tinha a obrigatoriedade de comprovar que possuía PL aplicável aos consórcios em geral, isso é, 30% do valor a ser contratado o que, de fato, não se verificou nos RDCs 1/2017 e 3/2017 nos quais as empresas consorciadas foram vencedoras das licitações realizadas.*

23. *Essa constatação não se trata de formalismo exagerado como dispõe o responsável, mas disposição prevista nos editais dos certames realizados, o que condiz com a obtenção de propostas mais vantajosa para a Administração, na medida que a possibilidade das empresas reunirem-se mediante consórcio incrementa a eficiência da licitação, sendo que todas respondem solidariamente pela contratação.*

24. *Nesse prisma, dispõe Marçal Justen Filho, ao tratar de consórcio como instituto de Direito Comercial, disciplinado nos arts. 278 e 279 da Lei 6.404/76, na ótica do Direito Administrativo, como dispõe o art. 33 da Lei 8.666/93. Assim, expõe o autor in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17º ed: São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 781:*

O consórcio caracteriza-se pela transitoriedade e pela circunstância de que os consorciados mantêm sua autonomia jurídica; Executada a tarefa que motivou a associação, as sociedades desligam-se. O Direito Comercial não prevê a responsabilidade solidária pelos atos praticados em virtude do consórcio. Cada consorciado responde em nome próprio pelos atos a si imputáveis. A situação é diversa no Direito Administrativo, eis que o regime próprio correspondente é caracterizado por vários princípios. O ponto fundamental da distinção reside na responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados, ao longo dos atos praticados ao longo da execução do contrato administrativo. Destaca-se que a alteração para fins de Direito Administrativo do regime adotado no Direito Comercial para os consorciados propiciou questionamento nas primeiras edições desta obra. Já há algum tempo, alterou-se o entendimento passando a admitir-se como válida a submissão dos consórcios a regras específicas da contratação administrativa.

25. *Desse modo, o art. 33 da Lei 8.666/93 fixou as condições em que as empresas consorciadas devem seguir, quando determinada licitação permite a participação de empresas em consórcio, de modo que o inciso V desse dispositivo legal determina a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcios, tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato, de sorte que essa determinação legal dirigida aos consórcios em licitação é *lex specialis*, relativamente ao inciso I do artigo 278 da Lei 6.404/1976, que prevê a *lex generalis*, da não presunção de solidariedade, ou seja, como “a lei geral é derogada pela lei especial”, no caso específico de consórcio com a finalidade de participar de licitação, sempre haverá solidariedade.*

26. *Dentro desse enfoque, há que se frisar que o ato convocatório admitirá ou não a participação das empresas em consórcio. Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública. Assim sendo, os RDCs 1/2017 e 3/2017 possibilitaram a participação de empresas em consórcio, disciplinando em seus dispositivos o apontado no inciso III do art. 33 da Lei de Licitações, ou seja, a previsão de PL aplicável aos consórcios em geral, isso é, 30% do valor a ser contratado, de modo. Como expõe Marçal Justen Filho, a comprovação dos requisitos de habilitação de cada consorciado- inciso III do art. 33 em questão, que deve ser comprovado relativamente a todos os consorciantes, como expõe (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 17º ed: São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 787):*

O cumprimento das exigências dos arts. 28 a 31 deverá ser comprovado relativamente a todos os “promitentes consorciantes”. Como cada consorciada mantém sua autonomia jurídica, cada uma delas deve comprovar as exigências de habilitação. Eventualmente, o preenchimento dos requisitos somente se obtém através da conjugação de recursos e dos esforços de todos os consorciados. Quando existir consórcio, não será apropriado avaliar isoladamente alguns requisitos, especialmente aqueles de qualificação técnica e de qualificação econômico-financeira. Cada sociedade isoladamente não reunirá os requisitos necessários. No conjunto, porém, deverão estar satisfeitas as exigências previstas no ato convocatório.

27. *Ademais, a falha na habilitação que propiciou ao consórcio vencer os certames foi favorecida pela não verificação no Portal de Transparência do real enquadramento de licitantes que se declararam microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, a exemplo do que destaca o Acórdão 1815/2015-Plenário, relatora Ana Arraes, deixando de se observar os valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante para evitar a extrapolação dos limites da receita bruta no enquadramento de empresa de pequeno porte como previsto nos editais dos certames realizados, consoante se constatou com a empresa Hayek Construções Ltda..*

28. *Sobreleva o registro de que a empresa Hayek Construções Ltda. não comprovou a apresentação de sua “Declaração de Desenquadramento de ME ou EPP” na Junta Comercial do Estado, desatendendo o art. 13, § 1º do Decreto 8.538/2015, que atribui a responsabilidade do licitante em solicitar o desenquadramento, sendo ato declaratório da empresa beneficiária como destaca o Acórdão 1028/2010-Plenário, relator Walton Alencar Rodrigues. Nesse aspecto, não se concorda com o apontado pelo responsável de que a verificação desse desenquadramento seria de competência exclusiva do fisco em ato fiscalizatório, uma vez que a empresa Hayek Construções Ltda. deveria solicitar o desenquadramento o que, de fato, não foi feito.*

29. *Veja-se que embora a Hayek tenha alegado que teria manejado “perante os órgãos competentes (Receita Federal e JUCEB) o pleito de desenquadramento”, e que “tal fato já foi reverberado em esclarecimento manejado (..) à Universidade”, nenhum documento nesse sentido foi apresentado pela empresa.*

30. *Da mesma forma, no processo 23746.000238/2019-11 (peça 9, p. 4-77), autuado pela UFSB para apurar os fatos, não há nenhum elemento indicando que a empresa teria requerido o desenquadramento e esclarecido a questão. Ao contrário, no documento de peça 9, p. 66-68, a Hayek alegou à Universidade que a empresa tinha o entendimento de que se enquadrava como Empresa de Pequeno Porte. Ora, se ela assim entendia, nenhuma razão existiria para ter supostamente solicitado o desenquadramento “perante os órgãos competentes”, como ora alegado.*

31. *E dentre as conclusões da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da UFSB, ficou registrado que “a empresa Hayek Construtora Ltda. declarou enquadramento nos termos da Lei 123/2006 enquanto empresa de pequeno porte (...) quando já não possuía os requisitos para tal enquadramento” (peça 9, p. 70), sem nenhuma menção aos esclarecimentos que teriam sido apresentados (item 13 acima).*

32. *Do mesmo modo, nos certames realizados, deixou o responsável de observar o princípio da isonomia, a exemplo do que aponta o Acórdão 745/2014-Plenário, relator Marcos Bemquerer. Igualmente, não foram observados os princípios da legalidade e moralidade, nem se constatou boa-fé por parte do responsável que não observou a legislação vigente, o instrumento convocatório dos certames realizados, bem como a jurisprudência desta Corte de Contas. Nesse passo, eventual falha da Universidade na habilitação da empresa não afasta a responsabilização do consórcio que não poderia descurar a legislação vigente e jurisprudência existente.*

33. *Verifica-se que o licitante teve vantagem indevida em sua habilitação nos certames realizados, conquanto a aplicação do art. 46 da Lei Orgânica do TCU não possui como condição a existência de prejuízo à Administração ou mesmo a efetiva obtenção de vantagem indevida do licitante, como dispõe o Acórdão 3145/2014-Plenário, relator Marcos Bemquerer.*

34. *Nesse aspecto, os efeitos da declaração de inidoneidade imposta pelo TCU atingem os certames executados pela Administração Pública Federal, alcançando as licitações e contratações diretas promovidas por estados e municípios cujos objetos sejam custeados por recursos de transferências voluntárias da União, como dispõe o Acórdão desta Corte de Contas 348/2016-Plenário, relator Walton Alencar Rodrigues.*

35. *Além disso, essa sanção produz efeitos ex-nunc, não afetando automaticamente contratos em andamento, celebrados antes da aplicação da penalidade, consoante relata o Acórdão 432/2014-TCU-Plenário, relator Aroldo Cedraz.*

Alegações das empresas Meir Serviços e Construções Ltda. e Fabio Pereira da Silva EIRELI

36. *Quanto às empresas Meir Serviços e Construções Ltda. e Fabio Pereira da Silva EIRELI, em atenção aos ofícios 15 e 16, respondem, pelo mesmo procurador da empresa anterior, na peça 25 do processo.*

37. *Em primeiro aspecto, alegam a preliminar de ilegitimidade passiva tentando se furtar de sua responsabilização e, quanto ao mérito, apresentam o mesmo teor da resposta da empresa Hayek, além de realizar os mesmos pedidos.*

38. *Quanto à suposta ilegitimidade passiva, alegam que “não podem ser responsabilizadas por ato exclusivo de terceiro, os quais passaram a ter ciência a partir do presente termo” e que não haveria causalidade material entre os eventos examinados e as condutas das duas empresas.*

Análise

39. *De plano, cabe o afastamento da preliminar arguida, uma vez que as empresas referidas, mais a empresa Hayek Construções Ltda., atuavam em conjunto, combinando esforços, mediante consórcio que venceu os certames realizados, bem como assinou contrato com a UFSB, cabendo a responsabilidade solidária das empresas consorciadas como antes exposto.*

40. *No que concerne ao mérito, cabem as mesmas considerações feitas com relação à empresa Hayek Construções Ltda., não se acolhendo as justificativas apresentadas.*

CONCLUSÃO

41. *Em face do apontado no Exame Técnico desta instrução, não se acolhem as justificativas pelas empresas retrorreferidas.*

42. *Desse modo, constata-se que o consórcio Meir-Hayek-FPMF, composto pelas empresas Meir Serviços e Construções Ltda. (CNPJ 13.665.937/0001-28), FPMF Arquitetos Associados Ltda. ME (CNPJ 07.115.973/0001-15, atualmente razão social “Fabio Pereira da Silva EIRELI”) e Hayek Construções Ltda. EPP (CNPJ 10.364.626/0001-30), nos certames realizados, praticou fraude à licitação, enquadrando-se no disposto do art. 46 da Lei 8.443/92, como relatado na Constatação nº 1.3.1.5 do Relatório nº 201800623 da Controladoria-Geral da União (peça 3) e matriz de responsabilização anexa.*

43. *Nesse sentido, a representação deve ser conhecida, para, no mérito, ser considerada procedente, acrescida da declaração da inidoneidade dos licitantes fraudadores.*

44. *Considerando que a ocorrência ora examinada foi levantada primeiramente pela Controladoria-Geral da União e que pode haver interesse tributário na questão, avalia-se*

adequado dar conhecimento da deliberação que vier a ser proferida, acompanhada desta instrução, à CGU e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

45. Por fim, cabe alertar que há nos autos pedidos de sustentação oral (peças 22, p. 22, e 25, p. 22).

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

46. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:

a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;

b) rejeitar as justificativas apresentadas pelas empresas Meir Serviços e Construções Ltda. (CNPJ 13.665.937/0001-28), Fabio Pereira da Silva EIRELI (CNPJ 07.115.973/0001-15) e Hayek Construções Ltda. EPP (CNPJ 10.364.626/0001-30);

c) aplicar a Meir Serviços e Construções Ltda. (CNPJ 13.665.937/0001-28), Fabio Pereira da Silva EIRELI (CNPJ 07.115.973/0001-15) e Hayek Construções Ltda. EPP (CNPJ 10.364.626/0001-30) a pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarando-as inidôneas para participar de licitação na Administração Pública Federal;

d) dar ciência da deliberação que vier a ser proferida à Controladoria-Geral da União e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para a adoção das providências que entenderem pertinentes;

e) arquivar o presente processo.

O Diretor manifestou-se parcialmente em desacordo com a proposta, nos seguintes termos (peça 31), no que foi acompanhado pelo Secretário da unidade técnica (peças 32):

1. Com as devidas vênias, manifesto-me em parcial desacordo com a proposta de encaminhamento constante da peça precedente, pelas razões que seguem.

II

2. De início cabe consignar que os supostos fatos irregulares ora em exame foram originariamente constatados pela Controladoria-Geral da União (CGU) quando da auditoria anual de contas do exercício de 2017 da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), como relatado à peça 3, p. 55-67.

3. O Voto do ministro-relator no Acórdão 10829/2020-TCU-1ª Câmara bem resume a situação (peça 1, p. 45, grifos inseridos):

Conforme consta do Relatório de Auditoria, elaborado pela CGU, os editais do RDC 1/2017 e do RDC 3/2017, exigiam que o licitante apresentasse patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado do objeto do contrato, sendo que, no caso de consórcio, o percentual subiria para 30% do PL, admitindo-se somar os valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

No caso de consórcios formados exclusivamente por microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), seria aplicado o percentual de 10%, nos termos do art. 51, § 6º, do Decreto 7.581/2011.

O RDC 1/2017 foi vencido pela empresa Meir Serviços e Construções Ltda. e o contrato foi assinado pelo consórcio formado juntamente com as empresas Hayek Construtora Ltda. e FPMF Arquitetos Associados Ltda. (ME).

O RDC 3/2017, por sua vez, foi vencido pela empresa Hayek Construtora Ltda., tendo o contrato sido assinado pelo consórcio formado junto com as empresas Meir Serviços e Construções Ltda. e FPMF Arquitetos Associados Ltda. (ME).

A irregularidade detectada refere-se ao fato de que a empresa Hayek Construtora Ltda. apresentou receita bruta de R\$ 9,6 milhões, em 2016, e R\$ 7,2 milhões, em 2015, o que supera o limite estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 155/2016, que é de R\$ 4,8 milhões, para enquadramento da empresa na categoria de pequeno porte.

Assim, o controle interno concluiu que, para a contratação dos consórcios, deveria ter sido comprovado o patrimônio líquido mínimo de 30% do valor a ser contratado.

Considerando que o valor do contrato referente ao RDC 1/2017 era de R\$ 41,9 milhões, o patrimônio líquido mínimo comprovado deveria ser de R\$ 12,57 milhões. No caso do RDC 3/2017, o valor contrato era de R\$ 49,1 milhões.

Ocorre que os patrimônios líquidos das empresas participantes do consórcio somavam apenas 6,3 milhões, montante muito inferior à exigência legal de 30% do valor do contrato.

4. Por proposta do Ministério Público junto ao TCU (peça 1, p. 39-41), determinou-se a formação do presente processo apartado para exame da situação, nos termos do item 9.4 do Acórdão 10829/2020-TCU-1ª Câmara (peça 1, p. 2).

III

5. Após a realização de diligências, verificou-se que a UFSB havia instaurado processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar os fatos.

6. Como resultado, a Universidade concluiu que a empresa Hayek Construtora Ltda. “praticou falta administrativa ao declarar falsamente a condição de Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei 123/2006, como forma de participar em condição de vantagem na licitação em caso de eventual empate no valor das propostas, o que, no caso em tela, não ocorreu, além de o consórcio vencedor nos dois RDC apresentar patrimônio líquido aquém do necessário para garantir a boa execução do contrato” “tendo violado portanto a Lei 123/2006 em seu art. 3º, inciso II, bem como os termos do Edital dos RDC 01 e 03 de 2017, ambos no item 13.12 e seus subitens 13.12.1 e 13.12.2” (peça 9, p. 72), grifos inseridos.

7. Como consequência, no PAD foi aplicada a pena de advertência à empresa Hayek.

8. Por sua vez, a CGU apresentou os papéis de trabalho que deram azo à constatação e informou que a UFSB teria atendido à recomendação efetuada pelo Órgão de Controle Interno (peça 11).

IV

9. Não resta dúvidas de que a empresa Hayek Construtora Ltda. declarou, em 5/11/2017, que se enquadrava como Empresa de Pequeno Porte (EPP) no âmbito do RDC 3/2017, como consta na peça 11, p. 82 e 102. Além disso, certidão da Junta Comercial do Estado da Bahia, datada de 31/5/2017, indica que o porte declarado da empresa seria EPP (peça 11, p. 83).

10. Também não há controvérsia de que no exercício anterior às licitações (2016) a Hayek teve faturamento superior ao limite estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar 123/2006, que é de R\$ 4,8 milhões para a categoria de EPP, posto que a própria empresa afirmou que “o faturamento do ano anterior” (2016) teria “ultrapassado o limite” e por isso teria requerido “perante os órgãos competentes (Receita Federal e JUCEB) o pleito de desenquadramento” (peça 22, p. 5) – observando-se que, como consta na instrução de peça 30, p. 5, itens 28-30, não houve a apresentação de nenhum documento que comprovasse tal pleito.

11. *Nesse quadro, a declaração firmada pela empresa Hayek no âmbito do RDC 3/2017 foi irregular.*

V

12. *Por outro lado, quanto ao RDC 1/2017 é preciso rememorar que a licitação foi vencida pela Meir Serviços e Construções Ltda., mas o contrato foi assinado pela referida empresa em consórcio com a Hayek Construtora Ltda. e a atualmente denominada Fábio Pereira da Silva EIRELI (ex-FPMF Arquitetos Associados Ltda.).*

13. *Assim, no RDC 1/2017 não houve propriamente a apresentação de uma declaração por parte da Hayek, posto que não era exigível naquele procedimento – como foi no RDC 3/2017 (peça 11, p. 82).*

14. *De todo modo, como consta no relatório da CGU, a Comissão da Licitação teria analisado a certidão da Junta Comercial, o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal e a Declaração do Sicafe, concluindo, pelo teor de tais documentos, que a Hayek se enquadraria como EPP (peça 3, p. 58-59).*

15. *Por estes motivos, quando do RDC 1/2017 foram aplicadas as disposições da LC 123/2006 e deu-se, de forma indevida, tratamento mais favorável ao consórcio.*

VI

16. *Como bem colocado na instrução de peça 30, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de considerar que a simples participação em processo licitatório de empresa na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem apresentar essa qualificação por conta de faturamento superior ao limite legal estabelecido, enseja a declaração de inidoneidade da responsável, independentemente da obtenção de qualquer vantagem (Acórdãos 2928/2010-Plenário, relator Walton Alencar Rodrigues, 107/2012-Plenário, relator Raimundo Carreiro, 2549/2019-Plenário, relator Weder de Oliveira, Acórdão 1677/2018-Plenário, relator Augusto Nardes, 1797/2014-Plenário, relator Aroldo Cedraz, 2993/2011-Plenário, relator Valmir Campelo, 61/2019-Plenário, relator Bruno Dantas, 2259/2011-Plenário, relator Raimundo Carreiro).*

17. *Portanto, cabe declarar a inidoneidade da empresa Hayek Construtora Ltda.*

VII

18. *Por outro lado, discorda-se da aplicação de sanção às demais empresas componentes do consórcio.*

19. *Crê-se como aplicável ao presente caso o mesmo entendimento constante do Acórdão 1083/2019-TCU-Plenário, relator Benjamin Zymler, em cujo Voto assim constou (grifos inseridos):*

“31. A propósito, cabe advertir que a condição de consorciada por si só não é apta a subsidiar a aplicação de sanção por fraude à licitação, caso os ilícitos tenham sido cometidos por outra empresa integrante de consórcio. Tal assertiva decorre do caráter personalíssimo da pena, segundo o qual nenhuma sanção passará da pessoa do condenado, conforme o art. 5º, inciso XLV, da Constituição.

32. Tal entendimento encontra amparo em precedente da Justiça Federal do Paraná, mais especificamente na decisão proferida na Ação Civil de Improbidade Administrativa 501139627.2016.4.04.7000/PR. Na ocasião, o juiz rejeitou a inicial em relação a empresas que integravam consórcio vencedor de contrato obtido mediante fraude, à míngua de provas da atuação individualizada das sociedades arroladas no esquema fraudulento. Seguem as considerações esposadas pelo magistrado:

“Quanto ao argumento principal, vê-se que as rés (...) foram apontadas como rés nesta ação de improbidade por integrarem Consórcios vencedores em Contratos celebrados com a Petrobras, mencionados em inicial.

A inicial, neste ponto, não se sustenta.

Não há qualquer espaço para imputar aos consorciados, apenas pelo fato de participarem do Consórcio, a responsabilidade solidária quanto aos atos que constituem improbidades, eis que a imputação aqui deve ser pessoal, inclusive porque, como bem ressaltaram os réus, incontestemente a exigência do elemento subjetivo, ao menos no que importa com a improbidade do art. 10 da Lei 8.429/92, aqui em evidência.

Impõe-se rejeitar a inicial em relação às empresas rés (...).”

33. A aludida decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do Agravo de Instrumento 5046411-08.2016.4.04.0000/PR. Segundo a ementa da deliberação:

“2. A mera participação em consórcio não impõe às empresas consorciadas a responsabilidade solidária em razão de atos tidos como ímprobos.

3. Na hipótese, o conjunto probatório acostado ao processo de origem, bem como as transcrições da decisão proferida nos autos da ação de improbidade conexa, não contém qualquer indício da presença de elementos capazes de demonstrar a participação das empresas agravadas na formação de cartel com a finalidade de fraudar o caráter competitivo das obras da PETROBRAS.”

20. No presente caso, os elementos constantes nos autos não demonstram que as empresas Meir Serviços e Construções Ltda. e Fábio Pereira da Silva EIRELI tenham tido participação ou mesmo conhecimento quanto à condição imprópria da Hayek, que, objetivamente, decorreu de seu faturamento no ano de 2016 e do não-desenquadramento como EPP que deveria ter sido realizado em 2017.

21. Considerando o princípio da boa-fé que rege as relações empresariais, o que levaria as duas empresas a não terem qualquer restrição quanto à situação da Hayek, e a ausência de evidências indicativas de má-fé ou da intenção de fraudar o procedimento licitatório por parte da Meier e da Fábio Pereira, não há convicção para propor a aplicação de sanção a essas duas consorciadas, diferentemente do sugerido na instrução precedente.

VIII

22. Por um dever de disclosure e para a melhor tomada de decisão pelo relator deste processo e do colegiado do Tribunal é preciso consignar o que segue.

23. Primeiramente, registra-se que nos autos há informações da UFSB dando conta de que o consórcio contratado para a realização das obras “não deixou de executar o contrato nos termos editalícios, conforme demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, inclusive por informações prestadas pelo fiscal do contrato”, o que atenuaria a falta (peça 9, p. 72).

24. O consórcio venceu os certames por ter apresentado as melhores propostas, não se observando indicativos de desvios, locupletamentos ou dano ao erário.

25. Ainda, ao que consta no exame realizado pela UFSB, “o benefício no critério de desempate para as Micro e Pequenas Empresas oferecido pela Lei 123/2006 não foi utilizado, uma vez que a próxima e última empresa classificada era uma empresa de grande porte”, e que “não houve prejuízo ao princípio da competitividade ou isonomia, nem qualquer dano ao erário, sendo a proposta ofertada pela empresa Hayek Construtora a de melhor preço” (peça 9, p. 77).

26. *Mais: nenhuma das três empresas participantes do consórcio constam como parte ou foram responsabilizadas em processos do TCU, nem há registros de outras sanções nas bases de dados governamentais.*

IX

27. *Em busca da verdade material que deve ser priorizada nos processos de controle externo, também é pertinente registrar um ponto relevante para estabelecer a dosimetria da sanção que venha a ser aplicada, relativamente à inadequação da cláusula editalícia que ao final veio a ser descumprida.*

28. *Tanto no RDC 1/2017 como no RDC 13/2017, os editais continham as seguintes disposições (grifos inseridos):*

13.12. O licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido equivalente ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do objeto que será contratado em conformidade com o artigo 31, inciso I, § 3º da Lei nº. 8.666/93;

13.12.1. Em se tratando de Consórcio, fica estabelecida a comprovação de 30% (trinta por cento) do valor estimado do objeto, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

13.12.2. O que trata o subitem anterior não é aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, em consonância com o art. 51, § 6º, do Decreto nº 7.581/2011.

29. *A possibilidade majoração de índices contábeis no caso de consórcios está estabelecida no art. 33 da Lei 8.666/1993, nestes termos (grifos inseridos):*

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

(...)

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

30. *Tal possibilidade também está prevista no Decreto 7.581/2011, que dispõe sobre o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (grifos inseridos):*

Art. 51. Quando permitida a participação na licitação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, serão observadas as seguintes condições:

(...)

IV - comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante:

a) apresentação do somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a administração pública estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até trinta por cento dos valores exigidos para licitante individual; e

(...)

§ 6º O acréscimo previsto na alínea “a” do inciso IV do caput não será aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

31. Portanto, a leitura atenta e sistêmica dos dois dispositivos legais leva à cognição de que para os consórcios se poderia exigir, no presente caso, um patrimônio líquido (PL) acrescido de até 30% do PL exigível de licitante individual.

32. Assim, se o PL da licitante individual deveria ser equivalente ou superior a 10% do valor estimado do objeto (cláusula 13.12), o PL dos consórcios deveria ser de 13% (“acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual”) e não “30% do valor estimado do objeto” (como constou na cláusula 13.12.1).

33. Forma de cálculo em mesmo sentido foi citada nos itens 30-31 do relatório do Acórdão 3156/2012-TCU-Plenário, quando são mencionados os valores exigíveis de capital social mínimo para empresas individuais (até 10%) e para consórcios (acréscimo de até 30% sobre os valores exigidos individualmente).

34. Além disso, a minuta de edital de RDC disponibilizada pela Advocacia-Geral da União aos órgãos federais também deixa claro que os índices contábeis a serem exigidos dos consórcios poderia ser acrescido com até 30% daqueles ordinariamente previstos das licitantes, como consta na cláusula abaixo:

5.8. A comprovação de qualificação econômico-financeira do consórcio ocorrerá por demonstração, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital [, com o acréscimo de ...%] (máximo de 30%), na proporção da respectiva participação;

35. Ainda, embora no seu relatório a CGU tenha utilizado os “valores contratados” (R\$ 41,9 milhões para o RDC 1/2017 e R\$ 49.101.381,00 para o RDC 3/2017) para calcular qual deveria ser o PL (conforme peça 3, p. 59-60 e 61), em verdade deveriam ter sido adotados os “valores estimados”, quais sejam, respectivamente, R\$ 41.929.165,62 e R\$ 49.133.921,87, como consta na peça 29, p. 3-4.

36. Embora a diferença entre os “valores estimados” e “valores contratados” seja pequena, é preciso atentar-se a esse ponto.

37. Partindo dos “valores estimados” corretos, para melhor compreensão deste ponto tem-se as tabelas abaixo:

37.1. RDC 1/2017: valor estimado R\$ 41.929.165,62:

Critério	PL exigível para licitante individual ou consórcio formado exclusivamente por ME/EPPs	PL exigível para consórcio que não seja formado exclusivamente por ME/EPPs
Edital, cláusula 13.12 e 13.12.1	R\$ 4.192.916,56 (10% do valor estimado do objeto)	R\$ 12.578.749,68 (30% do valor estimado do objeto) *incorreto
Lei 8.666/1993 e Decreto 7.581/2011	R\$ 4.192.916,56 (10% do valor estimado da contratação)	R\$ 5.450.791,53 (valores exigidos para licitante individual, acrescidos de até 30%) *correto

37.2. RDC 3/2017: valor estimado R\$ 49.133.921,87:

Critério	PL exigível para licitante individual ou consórcio formado exclusivamente por ME/EPPs	PL exigível para consórcio que não seja formado exclusivamente por ME/EPPs
Edital, cláusula 13.12 e 13.12.1	R\$ 4.913.392,18 (10% do valor estimado do objeto)	R\$ 14.740.176,56 (30% do valor estimado do objeto) *incorreto
Lei 8.666/1993 e Decreto 7.581/2011	R\$ 4.913.392,18 (10% do valor estimado da contratação)	R\$ 6.387.409,83 (valores exigidos para licitante individual, acrescidos de até 30%) *correto

38. Como consta no relatório da CGU, o patrimônio líquido do consórcio, ajustado pelas participações de cada empresa, era de R\$ 6.279.275,47, acima do que deveria ser exigido no RDC

1/2017 (R\$ 5,45 milhões) e muito próximo do RDC 3/2017 (R\$ 6,38 milhões), caso o Edital tivesse adotado os critérios corretos, como previstos na Lei 8.666/1993 e no Decreto 7.581/2011.

39. Ou seja, no caso do RDC 1/2017 o fato de a Hayek ser ou não EPP não teria a menor relevância, já que o PL do consórcio (R\$ 6,2 milhões) era superior àquele que os “consórcios não-EPP” deveriam apresentar (R\$ 5,4 milhões).

40. Assim, em resumo, tem-se que a inadequação da cláusula editalícia (que exigiu PL de 30% sobre o valor estimado da licitação, quando o correto deveria ser de até 13%) refletiu, de certa forma, no resultado impróprio.

41. De todo modo, o ponto fulcral da irregularidade, qual seja a apresentação de atestado com conteúdo falso, configura, por si só, prática de fraude à licitação e enseja declaração de inidoneidade da empresa fraudadora para participar de licitação na Administração Pública Federal, uma vez que o tipo administrativo previsto no art. 46 da Lei 8.443/1992 consiste em ilícito formal ou de mera conduta, sem a necessidade de concretização do resultado (Acórdão 233/2021-TCU-Plenário, relator Raimundo Carreiro).

42. E, como antes exposto, a empresa Hayek Construtora Ltda. declarou indevidamente, em 5/11/2017, que se enquadrava como Empresa de Pequeno Porte (EPP) no âmbito do RDC 3/2017.

43. Portanto, repete-se, cabe declarar a sua inidoneidade.

X

44. Por fim, é preciso consignar que situações como a ora examinada tem um elevado custo do controle frente aos benefícios potencialmente advindos. Embora, claro, exista a necessidade de intervenção do Tribunal para o cumprimento de sua missão constitucional e legal, tem-se verificado, em diversos processos e outras ações, a grande quantidade de repetição de ocorrências em que empresas licitantes utilizam-se indevidamente dos benefícios dirigidos às ME/EPP.

45. Tais ocorrências causam enormes transtornos à Administração Pública, demandando providências internas dos licitantes (pregoeiros, assessoria jurídica, instâncias de correição, etc), dos órgãos de controle (TCU, CGU, Ministério Público), das instâncias administrativas (Receita Federal, gestão do SIASG) e eventualmente até do poder judiciário.

46. E em boa parte das situações há baixa efetividade mesmo com a aplicação de sanções, pois licitantes de má-fé costumam abrir novas empresas ou simplesmente utilizar laranjas para perpetuar suas ações.

47. Nesse contexto, é preciso refletir sobre possíveis soluções para o tratamento preventivo e sistêmico das possíveis irregularidades, mediante a utilização de medidas inteligentes e inovadoras, de modo a possibilitar uma transformação do que ocorre nessa matéria.

48. Isso poderia ser realizado, por exemplo, mediante a implementação de travas automatizadas dos sistemas de compras (Comprasnet, Licitações-e, e outros) que impedissem ou criassem alertas quando de possíveis descumprimentos da LC 123/2006 – já no momento da licitação se evitaria a participação das empresas que tivessem faturamento superior aos limites.

49. Outra medida simples, mas que poderia ser eficaz, seria induzir os órgãos licitantes a adotarem modelo de “declaração de porte da empresa” (exemplo à peça 11, p. 82) no qual fosse expressamente consignada a legislação, a jurisprudência e as eventuais implicações, em todas as esferas jurídicas, de uma falsa declaração. Com um modelo mais completo e chamativo, poder-se-ia alertar com maior atenção os licitantes sobre as possíveis consequências, diminuindo as ocorrências.

50. Também se avalia como útil verificar junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto aos procedimentos operacionais para o

“Enquadramento/Reenquadramento/Desenquadramento de ME/EPP”, já que essa ação, realizada pelas empresas, deveria ser simples, on-line e com resultados imediatos. Ainda, como o órgão tributário possui, no geral, as informações sobre o faturamento das empresas, o desenquadramento poderia ser automatizado e imediato, independentemente de requerimento. Desburocratizando-se o procedimento, é possível que sejam minimizadas as impropriedades.

51. *Outra possibilidade seria uma atuação pedagógica junto aos Conselhos de Contabilidade. Como se sabe, boa parte das empresas é assessorada por profissionais contábeis que, no cumprimento de suas atribuições e responsabilidades, poderiam orientar as entidades quanto à correção dos enquadramentos/desenquadramentos.*

52. *Em âmbito interno, o TCU poderia adotar procedimentos padronizados, automatizados e rotineiros, com modelos de fluxos de trabalho e de instruções que permitissem dar tratamento célere e amplo para servir como mecanismo de expectativa de controle. Esse tipo de trabalho já foi realizado anteriormente pelo Tribunal, mencionando-se o “Dia D” como exemplo (TC 012.797/2018-9, Acórdão 2587/2018-TCU-Plenário, relator Vital do Rêgo).*

53. *Como todas essas medidas podem servir como subsídio à atuação sistêmica da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), é pertinente dar conhecimento da deliberação que vier a ser proferida àquela Unidade Técnica, rememorando que no Acórdão 1387/2020-TCU-2ª Câmara (em monitoramento no TC 021.071/2020-9) foi expedida recomendação ao Ministério da Economia para que adotasse as medidas cabíveis para, eletrônica e digitalmente, identificar o eventual descumprimento dos limites legais fixados para o enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP) e como microempresa (ME) e, assim, bloquear a participação de indevidas licitantes nos correspondentes certames promovidos pela administração pública federal.*

XI

54. *Adotando-se a mesma linha constante do recente Acórdão 250/2021-TCU-Plenário, relator Weder de Oliveira, a declaração de inidoneidade à empresa Hayek deve atingir as licitações realizadas na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União.*

55. *Quanto à falha constatada nas cláusulas editalícias (exigência do PL de 30% para consórcios, quando poderia ser com o “acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual”), tem-se que o simples envio deste pronunciamento à UFSB é suficiente para evitar a repetição da ocorrência, sendo despendendo qualquer outra medida.*

XII

56. *Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo, com as devidas vênias, os seguintes encaminhamentos em substituição ao que consta no item 46 da instrução de peça 30, alertando-se quanto à existência de pedidos de sustentação oral:*

a) *conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;*

b) *rejeitar as justificativas apresentadas pela empresa Hayek Construções Ltda. EPP (CNPJ 10.364.626/0001-30), aplicando-lhe a pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 e declarando-a inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União;*

c) *dar ciência do acórdão que vier a ser proferido às empresas responsáveis e à Universidade Federal do Sul da Bahia, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;*

d) dar ciência da deliberação que vier a ser proferida, acompanhada deste pronunciamento, à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das providências que entenderem pertinentes;

e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal .

VOTO

Trata-se de representação instaurada em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 10829/2020-TCU-1ª Câmara, exarado por ocasião do julgamento de prestação de contas da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), relativa ao exercício de 2017, como objetivo de avaliar a conduta das empresas consorciadas Hayek Engenharia Ltda., Meir Serviços e Construções Ltda. e FPMF Arquitetos Associados Ltda. – ME., no que toca à utilização de informações falsas pela primeira sociedade empresária, no âmbito dos RDC 1/2017 e 3/2017, para obtenção de benefícios restritos às microempresas e às empresas de pequeno porte.

Isto porque a empresa Hayek Construções Ltda., quando participou dos certames licitatórios, não se enquadrava na condição de empresa de pequeno porte (EPP), já que a sua receita bruta, registrada em sua Demonstração do Resultado do Exercício do exercício de 2016, extrapolava os limites estabelecidos no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar 123/2006. Entretanto, deixou de apresentar ato declaratório acerca da perda de tal condição.

Assim, o consórcio Meir-Hayek-FPMF, vencedor dos RDCs 1/2017 e 3/2017, tinha a obrigatoriedade de comprovar que possuía PL aplicável aos consórcios em geral, isso é, 30% do valor a ser contratado, o que não se verificou.

Realizadas as oitivas das empresas supracitadas, a primeira destas afirma, em sua manifestação à peça 22, que venceu os certames apresentando a melhor proposta, tendo sido habilitada nos procedimentos licitatórios realizados e que tem executado os serviços avençados com a UFSB, conforme pactuado nos contratos firmados, com 72% de execução no RDC 1/2017 e 50% no 3/2017, a despeito dos atrasos financeiros no pagamento por parte da UFSB.

Alega que o apontamento de não preenchimento dos requisitos de ausência de patrimônio líquido (PL), como previsto no instrumento convocatório, é apego à formalidade em detrimento da proposta mais vantajosa para a Administração.

Pondera que se tivesse participado de forma individual da licitação, seu PL (R\$ 6.460.679,47) seria suficiente para habilitá-la às licitações, mas que, na forma de consórcio, o valor exigido era de R\$ 12.570.000,00, o que constitui critério desarrazoado e exigência equivocada, desprovida de razoabilidade e de lógica.

Argumenta que a existência de faturamento incompatível com a condição de empresa de pequeno porte é de apuração de competência do fisco, que apresentou à Receita Federal e à Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) o pleito de desenquadramento de tal condição, mas que a despeito disso, na data designada para o certame, os registros oficiais ainda a consideravam como tal.

Alega que eventual irregularidade deveria ter sido apontada pela comissão responsável, por ocasião da habilitação para a licitação. Se confirmada a impropriedade, a empresa seria no máximo inabilitada, mas não declarada inidônea, sanção que considera demasiado gravosa, por não guardar relação de proporcionalidade com os atos em análise.

Defende ter agido com boa-fé, respeitando os princípios norteadores da Administração Pública, e que não resta demonstrado ter havido lesão ou prejuízo ao Erário, denotando ausência de lesividade, a qual deveria ser provada de modo efetivo, real e concreto.

As outras duas componentes do consórcio apresentaram manifestação conjunta (peça 25), em que alegam, preliminarmente, que não podem ser responsabilizadas por ato exclusivo de terceiro, pois passaram a ter ciência de tal situação a partir dos ofícios de oitiva. Quanto ao mérito, apresentam o mesmo teor da resposta da empresa Hayek.

Diante da apresentação de atestado com conteúdo falso, prática que configura fraude à licitação, a unidade técnica propõe que a presente representação seja conhecida e que seja declarada a inidoneidade da empresa Hayek Engenharia para participar de licitação na Administração Pública Federal.

Feito breve resumo dos fatos, decido.

Conheço da presente representação por atender aos requisitos atinentes à espécie.

Tendo em vista que os elementos presentes nos autos não demonstram que as empresas Meir Serviços e Construções Ltda. e Fábio Pereira da Silva Eireli tenham tido participação ou conhecimento quanto à condição imprópria da Hayek Engenharia Ltda., é aplicável ao presente caso o mesmo entendimento do Acórdão 1083/2019-TCU-Plenário, de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, no sentido de que a condição de consorciada por si só não é apta a subsidiar a aplicação de sanção por fraude à licitação, caso os ilícitos tenham sido cometidos por outra empresa integrante de consórcio.

Assim, considerando o princípio da boa-fé que rege as relações empresariais, o que levaria as duas empresas a não terem restrições quanto a tal situação, bem como a ausência de evidências indicativas de má-fé ou da intenção de fraudar o procedimento licitatório por parte da Meier e da Fábio Pereira, não há porque sancionar essas consorciadas.

Quanto à inadequação da cláusula 13.12 dos editais¹, que, ao final, veio a ser descumprida, importante verificar que a possibilidade de majoração do PL exigível de licitante individual, no caso de consórcios é de até 30%, como estabelecido no art. 33 da Lei 8.666/1993, bem como no art. 51 do Decreto 7.581/2011.

Assim, se o Patrimônio Líquido mínimo exigido para licitante individual era de 10% do valor estimado do objeto, o PL a ser exigido dos consórcios deveria ser de 13% e não de 30%. Houve erro de aplicação, dos dispositivos supracitados, que permitem o **acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual**, pela UFSB.

Dou ciência da falha verificada nos editais supracitados à UFSB, para que sejam evitadas ocorrências semelhantes no futuro.

Como demonstram as tabelas à peça 31, item 37 no caso do RDC 1/2017 o fato de a Hayek ser ou não EPP era irrelevante, já que o PL do consórcio (R\$ 6,2 milhões) atendia à exigência para “consórcios não-EPP” (PL superior a R\$ 5,4 milhões).

Feitas estas considerações, passo a tratar da questão fulcral de que trata a presente representação: a declaração da empresa Hayek Engenharia Ltda., no âmbito do RDC 3/2017, em 5/11/2017, de que se enquadrava como empresa de pequeno porte (peça 11, p. 82 e 102), condição também indicada por certidão da Junta Comercial do Estado da Bahia, datada de 31/5/2017 (peça 11, p. 83).

É incontroverso que no exercício anterior às licitações (2016) a Hayek teve faturamento superior ao limite estabelecido no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar 123/2006, que é de R\$ 4,8 milhões para a categoria de EPP. Tal condição é reconhecida pela empresa, que não logrou apresentar

¹ Tanto no RDC 1/2017 como no RDC 13/2017, os editais continham as seguintes disposições:

13.12. O licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido equivalente ou superior a 10% do valor estimado do objeto que será contratado em conformidade com o artigo 31, inciso I, § 3º da Lei nº. 8.666/93;

13.12.1. Em se tratando de Consórcio, fica estabelecida a comprovação de 30% do valor estimado do objeto, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.

13.12.2. O que trata o subitem anterior não é aplicável aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, em consonância com o art. 51, § 6º, do Decreto nº 7.581/2011.

documentos que comprovasse o alegado pedido de desenquadramento junto à Receita Federal e à Juceb.

Nesse quadro, a declaração firmada pela empresa Hayek no âmbito do RDC 3/2017 foi irregular. Como prevê a pacífica jurisprudência do TCU, a simples participação em processo licitatório de sociedade empresarial na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem apresentar essa qualificação por conta de faturamento superior ao limite legal estabelecido, enseja a declaração de inidoneidade da responsável, independentemente da obtenção de vantagem².

Para estabelecer a dosimetria da sanção a ser aplicada, importante reconhecer que o consórcio venceu os certames por ter apresentado as melhores propostas e não há, nos autos, indicativos de desvios, locupletamentos ou dano ao Erário. Além disso, há informações da UFSB dando conta de que o consórcio contratado não deixou de executar o contrato, conforme demonstrado por depoimentos de testemunhas e por informações prestadas pelo fiscal do contrato (peça 9, p. 72).

Tais fatos devem ser considerados como atenuantes, razão pela qual declaro a empresa inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo prazo de um ano.

Finalmente, acolho a proposta de dar conhecimento desta deliberação à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), pois as medidas alvitradas à peça 31, seção X (itens 44 a 55) podem servir como subsídio à sua atuação.

Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que trago ao exame deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 8 de junho de 2022.

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

² Neste sentido, os seguintes acórdãos do Plenário deste Tribunal: 2928/2010, de minha relatoria, 61/2019, de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, 2549/2019, de relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, 1677/2018, de relatoria do E. Ministro Augusto Nardes, 107/2012 e 2259/2011, de relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro, entre outros.

ACÓRDÃO Nº 1330/2022 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 035.726/2020-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Interessados/Responsáveis:
 - 3.1. Interessados: Fabio Pereira da Silva Eireli (07.115.973/0001-15); Hayek Construtora Ltda (10.364.626/0001-30); Meir Servicos e Construcoes Ltda (13.665.937/0001-28); Universidade Federal do Sul da Bahia (18.560.547/0001-07).
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul da Bahia.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc).
8. Representação legal: Bruna Freitas de Carvalho (37277/OAB-DF), Frederico Mota de Medeiros Segundo (57.449/OAB-DF) e outros.
9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada em cumprimento ao item 9.4 do Acórdão 10829/2020-TCU-1ª Câmara,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em:

 - 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1º, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;
 - 9.2. rejeitar as justificativas apresentadas pela empresa Hayek Construções Ltda. EPP;
 - 9.3. aplicar à Hayek Construções Ltda. EPP a pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992 e declarando-a inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo período de um ano;
 - 9.4. dar ciência, à Universidade Federal do Sul da Bahia, das falhas existentes na cláusula 13.12 dos RDC 1/2017 e 13/2017, decorrente de interpretação equivocada do disposto no art. 33 da Lei 8.666/1993, bem como no art. 51 do Decreto 7.581/2011, para que evite ocorrências semelhantes no futuro;
 - 9.5. dar ciência do presente acórdão:
 - 9.5.1. às empresas responsáveis e à Universidade Federal do Sul da Bahia;
 - 9.5.2. à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das providências que entenderem pertinentes;
 - 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.
10. Ata nº 21/2022 – Plenário.
11. Data da Sessão: 8/6/2022 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1330-21/22-P.

13. Especificação do quórum:

13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Bruno Dantas, Vital do Rêgo, Jorge Oliveira e Antonio Anastasia.

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa, André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

ANA ARRAES
Presidente

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

DESPACHO

À

Assessoria Técnico-Jurídica.

No dia 23/07/2022 às 09h30min a Comissão Permanente de Licitação realizou a abertura da Sessão Pública da Tomada de Preços nº 04/2022 e identificou, no momento do credenciamento, que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.364.626/0001-30, encontra-se inidônea no Tribunal de Contas da União, conforme página 58 do documento nº 0413501.

O processo TC 035.726/2020-2 (documento SEI nº 0416837), informa que a empresa foi declarada "inidônea para participar de licitação na **Administração Pública Federal**, ou ainda nos **estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União**, pelo prazo de um ano"

Em sessão, a Presidente fez constar em Ata, solicitação para que a empresa se manifestasse, no prazo de 03 (três) dias úteis, no sentido de comprovar o não impedimento de contratar com a Administração Pública.

O prazo concedido expirou em 25/07/2022 e a empresa não apresentou nenhum documento, deixando transcorrer o prazo "in albis".

Neste sentido, a Comissão Permanente de Licitação, questiona:

a) Devemos aplicar o regramento constante na alínea "f" do item 2, da PARTE I do edital (0398986), abaixo transcrito, ainda que a nossa licitação não envolva recurso da União e o MPBA não seja Órgão da Administração Pública Federal, ou a empresa, mesmo estando inidônea na administração pública federal, poderá participar normalmente do certame?

" 2. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações:

(...)

f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme art. 186, III, da Lei Estadual nº 9.433/2005;"

b) Há outro dispositivo legal que impeça a participação da empresa em licitação do Ministério Público do Estado da Bahia em razão de inidoneidade declarada em Órgão Público Federal?

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Monica Fabiane da Silva Sobrinho** em 26/07/2022, às 08:41, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0416788** e o código CRC **193AAC8C**.



PARECER

PROCEDIMENTO SEI Nº: 19.09.02687.0011607/2022-46

INTERESSADA: DCCL - COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

ESPÉCIE: CONSULTA JURÍDICA

EMENTA: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022. OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3º PAVIMENTO DE EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. CONSULTA JURÍDICA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITANTE EM CERTAME, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO DE INIDONEIDADE EM ÂMBITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPOSTA A QUESITOS FORMULADOS.

PARECER Nº. 556/2022

Trata-se de **consulta jurídica** formulada pela Coordenação de Licitações, no bojo da Tomada de Preços nº 04/2022, acerca da possibilidade de participação da licitante HAYEK CONSTRUTORA LTDA. no referido certame, tendo em vista que a mesma fora declarada "inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União".

Relata a consulente, *in litteris*:

"(...) No dia 23/07/2022 às 09h30min a Comissão Permanente de Licitação realizou a abertura da Sessão Pública da Tomada de Preços nº 04/2022 e identificou, no momento do credenciamento, que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.364.626/0001-30, encontra-se inidônea no Tribunal de Contas da União, conforme página 58 do documento nº 0413501.

O processo TC 035.726/2020-2 (documento SEI nº 0416837), informa que a empresa foi declarada "inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União, pelo prazo de um ano"

Em sessão, a Presidente fez constar em Ata, solicitação para que a empresa se manifestasse, no prazo de 03 (três) dias úteis, no sentido de comprovar o não impedimento de contratar com a Administração Pública.

O prazo concedido expirou em 25/07/2022 e a empresa não apresentou nenhum documento, deixando transcorrer o prazo "in albis".

Neste sentido, a Comissão Permanente de Licitação, questiona:

a) Devemos aplicar o regramento constante na alínea "f" do item 2, da PARTE I do edital (0398986), abaixo transcrito, ainda que a nossa licitação não envolva recurso da União e o MPBA não seja Órgão da Administração Pública Federal, ou a empresa, mesmo estando inidônea na administração pública federal, poderá participar normalmente do certame?

'2. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situações: (...)

f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme art. 186, III, da Lei Estadual nº 9.433/2005;'

b) Há outro dispositivo legal que impeça a participação da empresa em licitação do Ministério Público do Estado da Bahia em razão de inidoneidade declarada em Órgão Público Federal? (...)"

À manifestação.

Como sabido as sanções previstas nos diplomas legais relativos às licitações e contratos administrativos seguem um sistema gradual, que perpassa pela mais leve (advertência) até a mais severa (declaração de inidoneidade). Obviamente, que a eventual aplicação de cada uma dependerá da proporcionalidade da conduta infratora, após o competente processo administrativo que assegure o contraditório e a

ampla defesa.

A título exemplificativo, destaca-se os ditames dos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. (grifos nossos)

No mesmo sentido, o art. 186 da Lei Estadual nº 9.433/2005:

Art. 186 - Ao candidato a cadastramento, ao licitante e ao contratado, que incorram nas faltas previstas nesta Lei, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurada a defesa prévia, as seguintes sanções:

I - multa, na forma prevista nesta Lei;

II - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não excedente a 05 (cinco) anos;

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Estadual;

IV - descredenciamento do sistema de registro cadastral. (grifos nossos)

Nesse compasso, embora exista, no meio jurídico - doutrina e jurisprudência -, discussão acerca do âmbito de incidência da suspensão temporária e da declaração de inidoneidade, entende-se que a gradação estabelecida pelo legislador para as penalidades já se apresenta como um argumento apto a colocar uma pá de cal nessa celeuma. Se assim não fosse, não faria sentido, também, o legislador distinguir as penalidades em incisos distintos na legislação.

Por conseguinte, caso objetivasse que a suspensão temporária da participação de processos licitatórios fosse estendida a toda Administração Pública, em verdade, o legislador teria expressamente a ela se referido no texto legal.

A par, inclusive, do Acórdão nº 3.439/2012, Plenário¹, do Tribunal de Contas da União (TCU), é possível inferir, *a contrario sensu*, que existe diferenciação entre as penalidades de inidoneidade e suspensão temporária/impedimento de contratar, atribuindo-se àquela maior gravidade.

Ademais, se coincidissem o âmbito das duas sanções, estas seriam idênticas, o que contraria a regra de hermenêutica segundo a qual devem ser afastadas as interpretações desarrazoadas.

Outrossim, como transcrito alhures, a Lei 8.666/1993, ao estabelecer uma diferença em relação ao agente competente para aplicar a

sanção de declaração de inidoneidade, denota que tal penalidade repercute de forma mais ampla que a de suspensão temporária.

Carece de razoabilidade o fato de alguém ser inidôneo para a Administração Federal e não o ser para os entes estaduais, distritais ou municipais e vice-versa. Não é à toa que a Controladoria-Geral da União criou o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), o qual reúne dados das instituições federais e de unidades da federação que mantêm cadastro próprio sobre fornecedores responsáveis por irregularidades.

Eis o escólio da doutrina:

“(…) a suspensão temporária somente é válida e, portanto, somente impede a contratação da empresa ou profissional punido durante sua vigência perante a unidade que aplicou a pena; a declaração de inidoneidade impede a contratação da empresa ou profissional punido, enquanto não reabilitados, em toda a Administração Pública federal, estadual e municipal, direta e indireta².”

“E aqui reside justamente o eixo do argumento: entendêssemos nós que a suspensão e a inidoneidade, ambas, têm o mesmo âmbito de consequências, e chegaríamos ao absurdo de tornar as duas penalidades indiferenciadas. Sim, porque ambas possuem uma consequência comum: impedem que o apenado participe de licitação ou firme contrato administrativo. Se desconsiderarmos as diferenças de extensão que ora sustentamos, perderia o sentido existirem duas penalidades distintas. Afinal ambas teriam a mesma finalidade, a mesma consequência e o mesmo âmbito de abrangência. Estaríamos diante de interpretação que leva ao absurdo³.”

“A diferença do regime legal regulador dos efeitos da suspensão e da declaração de inidoneidade reside no alcance de uma e de outra penalidade. Aplicada a primeira, fica a empresa punida impedida perante as licitações e contratações da Administração; aplicada a segunda, a empresa sancionada resulta impedida perante as licitações e contratações da Administração Pública. [...] Por conseguinte, sempre que artigo da Lei nº 8.666/93 referir-se a Administração, fá-lo-á no sentido do art. 6º, XII. E quando aludir a Administração Pública, emprega a acepção do art. 6º, XI. Segundo o art. 87, III, a empresa suspensa do direito de licitar e de contratar com a ‘Administração’ está impedida de fazê-lo tão somente perante o órgão, a entidade ou a unidade administrativa que aplicou a penalidade, posto que esta é a definição que a lei adota. O mesmo art. 87, IV, proíbe a empresa declarada inidônea de licitar e de contratar com a ‘Administração Pública’, vale dizer, com todos os órgãos e entidades da Administração pública brasileira, posto ser esta a definição inscrita no art. 6º, XI. Tanto que o art. 97 tipifica como crime ‘admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo’, o que abrange todo o território nacional dada a competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF/88, art. 22, I). E não há crime em admitir à licitação ou contratar empresa suspensa⁴.”

Nos termos até aqui apresentados, **conclui-se que um licitante declarado inidôneo assim o será perante qualquer órgão ou entidade pública da federação, independentemente da esfera governamental.**

Nesse diapasão, em resposta aos quesitos formulados pela consultante, temos a pontuar:

a) Devemos aplicar o regramento constante na alínea “f” do item 2, da PARTE I do edital (0398986), abaixo transcrito, ainda que a nossa licitação não envolva recurso da União e o MPBA não seja Órgão da Administração Pública Federal, ou a empresa, mesmo estando inidônea na administração pública federal, poderá participar normalmente do certame?

Em que pese a sanção registrada ter sido a de inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal, deverá ser aplicado o regramento editalício mencionado, uma vez que tal penalidade se estende aos demais entes da federação.

b) Há outro dispositivo legal que impeça a participação da empresa em licitação do Ministério Público do Estado da Bahia em razão de inidoneidade declarada em Órgão Público Federal?

Esta unidade consultiva desconhece a existência de outra norma nesse sentido.

Ante o exposto, **esta Assessoria Técnico-Jurídica responde aos quesitos formulados, opinando pela impossibilidade jurídica de participação de empresa declarada inidônea em certame deste Parquet, ainda que, para tal penalidade, tenha sido registrado âmbito de incidência restrito.**

É o parecer, s.m.j.

Salvador, 05 de agosto de 2022.

Bel^a. Maria Paula Simões Silva
Assessora/SGA
Matrícula 355.047

Bel. Gláucio Matos Santos de Cerqueira

¹ 9.4.1. a penalidade de suspensão temporária/impedimento de contratar, prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, incide sobre a Administração, isto é, somente em relação ao órgão ou à entidade contratante, nos termos em que decidiu o Tribunal no Acórdão 3243/2012-TCU-Plenário;

² FURTADO, Lucas Rocha. **Curso de Licitações e Contratos Administrativos**. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 451.

³ MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Extensão das sanções administrativas de suspensão e declaração de inidoneidade. **Boletim de Licitações e Contratos**, São Paulo, n. 03, 1995. p. 130-134.

⁴ PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. **Comentários à Lei das licitações e contratações da administração pública**. 8. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 860-861.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Simoes Silva** em 08/08/2022, às 16:05, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0428134** e o código CRC **96D4AE91**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos expostos no Parecer nº 556/2022, acerca da impossibilidade de participação da licitante HAYEK CONSTRUTORA LTDA. no referido certame, tendo em vista que a mesma fora declarada "inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, ou ainda nos estados, Distrito Federal e municípios, caso envolvam recursos da União.

Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Licitações para ciência e adoção de providências julgadas necessárias.

Frederico Welington Silveira Soares
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Welington Silveira Soares** em 10/08/2022, às 09:03, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0430939** e o código CRC **9309EE5E**.

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO Nº 080/2022 - SGA. PROCESSO SEI: 19.09.02344.0015028/2022-15- Adesão à ata de registro de preço-pregão eletrônico no 042/2022 da SAEB. Parecer jurídico nº 474/2022. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Ford Motor Company Brasil Ltda., CNPJ nº 03.470.727/0016-07. Objeto: aquisição de veículo automotor, de acordo com as especificações constantes do Edital nº 042/2022 da SAEB. Valor global do contrato: R\$ 976.624,00 (Novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais). Dotação orçamentária: Unidade Fiplan: 40.601/0004. Função/Subfunção: 03.091. Programa P/A/OE: 324/1465. Região/Planejamento: 9900. Natureza da despesa: 44.90.52. Destinação de recursos: 0326000000/035500000. Tipo de recurso orçamentário: 1. Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente do Contratado. Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias, da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM, sem prejuízo do período de garantia técnica.

PORTARIA Nº 227/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar os servidores Ana Gabriela Reis Nogueira Gonçalves, matrícula nº 353.057 e Leonardo Borges Castellar Sampaio, matrícula nº 352.766, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 080/2022-SGA, relativo a aquisição de veículo automotor, de acordo com as especificações constantes do Edital nº 042/2022 da SAEB.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

DECISÃO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.00857.0014019/2021-81. OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e segurança patrimonial, na capital e interior do Estado da Bahia, mediante postos de serviços, conforme edital e seus anexos. DECISÃO: O Pregoeiro comunica aos interessados na licitação em questão que o RECURSO interposto pela empresa GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, foi recebido. No mérito, decidiu-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos argumentos. Fica marcado para o dia 18/08/2022, às 08:30 horas, o retorno à fase de ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS. As razões de fato e de direito expostas na resposta do pregoeiro estão publicadas em sua íntegra no sistema de pregão eletrônico do site www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.mpba.mp.br/licitacoes.

AVISO DE CONTINUIDADE DE SESSÃO*

TOMADA DE PREÇOS nº 04/2022, PROCESSO nº 19.09.02687.0011607/2022-46. OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme edital e seus anexos. AVISO: A Comissão Permanente de Licitação informa aos interessados que será dada continuidade da licitação em epígrafe no dia 18/08/2022 às 14:00 horas. Salvador/BA, 20/07/2022. Monica Sobrinho – Presidente da CPL. *Republicado por haver incorreção.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS

EDITAL Nº 158/2022 – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMBATE AO RACISMO E À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS - 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que são conferidas pelo art. 73, I e V, da Lei Complementar do Estado da Bahia nº 11/1996, pelo art. 26, I e V, da Lei nº 8625/1993 e pelo art. 8º. III, da Resolução CNMP nº 174/2017, comunica a INSTAURAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº IDEA 003.9.217133/2022, a fim de apurar os fatos contidos na representação apresentada pelo Sr. ERISVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, que relata suposta prática de racismo realizada por seguranças da LOJA RENNEN do Shopping da Bahia.

Salvador, 25 de junho de 2022.

LÍVIA MARIA SANTANA E SANT'ANNA VAZ

Promotora de Justiça

EDITAL Nº 159/2022 – Proteção da População em situação de Rua, Movimento dos Sem Terra e outros Grupos Vulneráveis - 1ª PROMOTORIA DE DIREITOS HUMANOS - 2ª Promotora de Justiça

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 2ª PROMOTORA DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 13 da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do art. 26º, da Resolução nº 006/2009, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, comunica a INSTAURAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº IDEA 003.9.118467/2022, considerando o teor da representação encaminhada em denúncia sigilosa, que há mais ou menos 06 meses uma parada de ônibus vem sendo ocupada por uma pessoa em situação de rua, impedindo que os moradores e outras pessoas utilizem o equipamento

Salvador, 07 de julho de 2022.

Grace de Menezes Campelo Apolonis

Promotora de Justiça

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO Nº 080/2022 - SGA. PROCESSO SEI: 19.09.02344.0015028/2022-15- Adesão à ata de registro de preço-pregão eletrônico no 042/2022 da SAEB. Parecer jurídico nº 474/2022. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Empresa Ford Motor Company Brasil Ltda., CNPJ nº 03.470.727/0016-07. Objeto: aquisição de veículo automotor, de acordo com as especificações constantes do Edital nº 042/2022 da SAEB. Valor global do contrato: R\$ 976.624,00 (Novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais). Dotação orçamentária: Unidade Fiplan: 40.601/0004. Função/Subfunção: 03.091. Programa P/A/OE: 324/1465. Região/Planejamento: 9900. Natureza da despesa: 44.90.52. Destinação de recursos: 0326000000/035500000. Tipo de recurso orçamentário: 1. Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente do Contratado. Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias, da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM, sem prejuízo do período de garantia técnica.

PORTARIA Nº 227/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar os servidores Ana Gabriela Reis Nogueira Gonçalves, matrícula nº 353.057 e Leonardo Borges Castellar Sampaio, matrícula nº 352.766, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 080/2022-SGA, relativo a aquisição de veículo automotor, de acordo com as especificações constantes do Edital nº 042/2022 da SAEB.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

DECISÃO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.00857.0014019/2021-81. OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e segurança patrimonial, na capital e interior do Estado da Bahia, mediante postos de serviços, conforme edital e seus anexos. DECISÃO: O Pregoeiro comunica aos interessados na licitação em questão que o RECURSO interposto pela empresa GUARDSECURE SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ sob o nº 42.035.097/0001-18, foi recebido. No mérito, decidiu-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos argumentos. Fica marcado para o dia 18/08/2022, às 08:30 horas, o retorno à fase de ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS. As razões de fato e de direito expostas na resposta do pregoeiro estão publicadas em sua íntegra no sistema de pregão eletrônico do site www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.mpba.mp.br/licitacoes.

AVISO DE CONTINUIDADE DE SESSÃO*

TOMADA DE PREÇOS nº 04/2022, PROCESSO nº 19.09.02687.0011607/2022-46. OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme edital e seus anexos. AVISO: A Comissão Permanente de Licitação informa aos interessados que será dada continuidade da licitação em epígrafe no dia 18/08/2022 às 14:00 horas. Salvador/BA, 20/07/2022. Monica Sobrinho – Presidente da CPL. *Republicado por haver incorreção.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS

EDITAL Nº 158/2022 – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMBATE AO RACISMO E À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS - 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que são conferidas pelo art. 73, I e V, da Lei Complementar do Estado da Bahia nº 11/1996, pelo art. 26, I e V, da Lei nº 8625/1993 e pelo art. 8º. III, da Resolução CNMP nº 174/2017, comunica a INSTAURAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº IDEA 003.9.217133/2022, a fim de apurar os fatos contidos na representação apresentada pelo Sr. ERISVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, que relata suposta prática de racismo realizada por seguranças da LOJA RENNEN do Shopping da Bahia.

Salvador, 25 de junho de 2022.

LÍVIA MARIA SANTANA E SANT'ANNA VAZ

Promotora de Justiça

EDITAL Nº 159/2022 – Proteção da População em situação de Rua, Movimento dos Sem Terra e outros Grupos Vulneráveis - 1ª PROMOTORIA DE DIREITOS HUMANOS - 2ª Promotora de Justiça

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 2ª PROMOTORA DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 13 da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do art. 26º, da Resolução nº 006/2009, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, comunica a INSTAURAÇÃO do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº IDEA 003.9.118467/2022, considerando o teor da representação encaminhada em denúncia sigilosa, que há mais ou menos 06 meses uma parada de ônibus vem sendo ocupada por uma pessoa em situação de rua, impedindo que os moradores e outras pessoas utilizem o equipamento

Salvador, 07 de julho de 2022.

Grace de Menezes Campelo Apolonis

Promotora de Justiça



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Ao décimo oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00 (horário local), a Comissão Permanente de Licitação-CPL, designada através das Portarias nº 098/2022 e 651/2022 da Procuradora-Geral de Justiça, publicadas no DJ-e do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 28 de janeiro de 2022 e 04 de maio de 2022, respectivamente, reuniu-se em sessão pública na sala 104, prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para a abertura da licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**, objeto: **Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia**, com regimento da Lei Estadual nº 9.433/05, apuração pelo menor preço global (FATOR K), procedimento SEI nº 19.09.02687.0011607/2022-46, originado da DEA - Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Ministério Público Estadual:

Aberta a sessão pública, presentes os representantes das empresas a seguir listadas:

EMPRESA	REPRESENTANTE	REGIME TRIBUTAÇÃO
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA	EPP

Ausentes as empresas: COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08, RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ 11.887.350/0001-38, AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39; e IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00

Inicialmente, a CPL divulgou o resultado da consulta jurídica referente a idoneidade da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ - 10.364.626/0001-30, junto ao Tribunal de Contas da União, processo nº 035.726/2020-2, referente possibilidade legal de participação da empresa no presente certame.

A Assessoria Técnico-Jurídica opinou pela impossibilidade jurídica de participação da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ - 10.364.626/0001-30, e a manifestação foi acolhida pelo Superintendente e acatada por esta Comissão Permanente de Licitação, obedecendo também à alínea “f”, o item 2 da PARTE I do edital. Assim, não serão abertos os envelopes de preço e de habilitação da referida empresa.

Na sequência, a CPL abriu os envelopes da proposta de preços para análise do seu conteúdo, sendo registrado o multiplicador de fator “k” apresentado pelas licitantes, em ordem crescente, conforme quadro abaixo:

	LICITANTE	FATOR K
1	IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	0,92
2	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	0,94
3	AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	0,94
4	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	0,98
5	COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	1,00

Conforme consignado em edital (item 13.3 da PARTE II), foram consideradas não escritas as ofertas de valor global apresentadas em propostas de preços (inclusive planilhas), sem que isto importe em desclassificação de quaisquer das licitantes.

Na sequência, a comissão de licitação procedeu à aplicação do fator multiplicador K apresentado por cada empresa sobre as “Planilha de Preços” e no “Cronograma Físico-financeiro”, conforme determinado no item 13.1 da PARTE II do Edital e seu subitem. A CPL solicitou que o representante da empresa pentágono assinasse a sua respectiva planilha, que segue como anexo a esta Ata.



Finalizada a aplicação dos fatores, verificou-se empate entre as empresas RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38 e AS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 17.700.934/0001-39, ambas com fator k igual a 0,94, tendo sido obtido o seguinte resultado provisório:

ORDEM	LICITANTE	FATOR K	VALOR GLOBAL (R\$)
1ª	IFC ENGENHARIA LTDA - CNPJ 22.336.152/0001-00	0,92	1.604.629,56
2ª	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	0,94	1.639.524,95
2ª	AS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 17.700.934/0001-39	0,94	1.639.524,95
3ª	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA - CNPJ 34.145.847/0001-86	0,98	1.709.316,36
4ª	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 10.593.378/0001-08	1,00	1.744.396,39

Não foi verificado empate ficto, nos termos da Lei nº 123/2006, uma vez que a primeira classificada, IFC ENGENHARIA LTDA - CNPJ 22.336.152/0001-00, está enquadrada como EPP. Deste modo, restou mantida a ordem de classificação provisória informada no quadro acima.

Considerando a ausência de representação das empresas RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38 e AS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 17.700.934/0001-39, fica designado o dia 23/08/2022 às 14:30, para realização do sorteio cabível, com posterior divulgação em diário oficial da classificação final das propostas.

Conferida a oportunidade à licitante para conferência e rubrica das propostas apresentadas e, na sequência, foi publicado o resultado do julgamento de propostas à licitante presente, a qual abriu mão de interpor recurso.

Considerando a presença apenas da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA - CNPJ 34.145.847/0001-86, a comissão de licitação realizará a publicidade do resultado do julgamento de propostas, através de publicação de seu resumo no Diário da Justiça eletrônico, conforme art. 202, S 19, da lei estadual 9.433/2005.

Fica, desde já, consignado o dia 01/09/2022 às 09:00, neste mesmo local, para continuidade da sessão pública, ocasião em que ocorrerá a abertura dos envelopes de habilitação. Na hipótese de necessidade de antecipação ou prorrogação da data ora indicada, a comissão de licitação divulgará nova data para continuidade do certame, mediante publicidade no Diário da Justiça eletrônico, bem assim informativo no sítio eletrônico do MPBA.

Nada mais foi discutido, encerrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador/BA, 18/08/2022.

Comissão Permanente de Licitação-CPL

Monica Sobrinho
Presidente


Christian Hebert
Membro

Carina Santos Pereira
Membro

Empresas Presentes	Assinaturas
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA - CNPJ 34.145.847/0001-86	

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

FATOR K: 0,98



OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				136.676,11
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	6.862,16	41.172,96
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,4	22.637,58	54.330,19
1.3	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4	6.862,16	27.448,64
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2	6.862,16	13.724,32
2			CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS				8.778,47
2.1	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO. VOL. 5,0 M³, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14	382,96	5.361,44
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	502,81	1.005,62
2.3	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47	28,28	1.851,49
2.4	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2	279,96	559,92
3			PAVIMENTO TÉRREO				1.145.345,57
3.1			ÁREAS 2, 3 E 4				803.897,02
3.1.1			ARQUITETURA				358.549,57
3.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.409,28
3.1.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6	25,54	91,94
3.1.1.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25	62,84	204,23
3.1.1.1.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,54	1,62
3.1.1.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,38	27,13	959,31
3.1.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	13,87	27,74
3.1.1.1.6	97684	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	1,71	13,68
3.1.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,99	10,52	1.661,73
3.1.1.1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65	2,27	298,84
3.1.1.1.9	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34	24,40	203,49
3.1.1.1.10	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	3,78	19,89	75,18
3.1.1.1.11	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21	9,52	620,79
3.1.1.1.12	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34	10,48	118,04
3.1.1.1.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,38	3,73	131,89
3.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				97.800,57
3.1.1.2.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88	108,02	1.153,49
3.1.1.2.2	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21	1.110,92	15.786,17
3.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,5	66,17	99,25
3.1.1.2.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,5	64,72	97,08
3.1.1.2.5	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7,79	82,14	639,87
3.1.1.2.6	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7	85,06	595,56
3.1.1.2.7	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72	921,40	2.506,20

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K **0,98**

EMPRESA: 0

Valor Global **R\$ 1.709.316,36**

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.1.2.8	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada de SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97	30,16	89,57
3.1.1.2.9	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÂ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58	224,29	33.325,00
3.1.1.2.10	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÂ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45	247,42	9.513,29
3.1.1.2.11	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lâ de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43	111,73	2.953,02
3.1.1.2.12	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55	200,65	5.128,60
3.1.1.2.13	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04	171,73	2.239,35
3.1.1.2.14	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41	64,57	3.836,10
3.1.1.2.15	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84	133,80	14.428,89
3.1.1.2.16	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86	155,60	4.335,01
3.1.1.2.17	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63	155,60	876,02
3.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				62.694,06
3.1.1.3.1			ESQUADRIAS NOVAS				51.494,04
3.1.1.3.1.1	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,5	594,79	8.029,85
3.1.1.3.1.2	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,5	466,57	6.298,69
3.1.1.3.1.3	CP.00383	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25	613,38	1.380,10
3.1.1.3.1.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25	397,26	893,90
3.1.1.3.1.5	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,6	56,82	3.897,85
3.1.1.3.1.6	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3	3.589,49	10.768,47
3.1.1.3.1.7	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVÉ OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FÚRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2	1.623,83	3.247,66
3.1.1.3.1.8	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X180 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2	1.260,21	2.520,42

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.1.3.1.9	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81 J35) - CP.11/21	un	1	3.943,05	3.943,05
3.1.1.3.1.10	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1	4.342,93	4.342,93
3.1.1.3.1.11	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3	1.816,66	5.449,98
3.1.1.3.1.12	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42	507,98	721,33
3.1.1.3.2			ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS				11.200,02
3.1.1.3.2.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46	10,48	277,30
3.1.1.3.2.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9	224,91	2.024,19
3.1.1.3.2.3	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,2	19,89	83,53
3.1.1.3.2.4	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1	325,45	325,45
3.1.1.3.2.5	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2	1.171,33	2.342,66
3.1.1.3.2.6	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,5	24,40	305,00
3.1.1.3.2.7	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,5	76,43	955,37
3.1.1.3.2.8	CP.00380	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86	56,82	4.888,52
3.1.1.4			REVESTIMENTOS PARA PAREDES				10.894,82
3.1.1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76	5,65	122,94
3.1.1.4.2	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	4,6	21,03	96,73
3.1.1.4.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76	44,11	959,83
3.1.1.4.4	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28	77,35	3.966,50
3.1.1.4.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32	90,79	5.748,82
3.1.1.5			PAVIMENTAÇÃO				66.314,96
3.1.1.5.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36	54,48	1.926,41
3.1.1.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36	59,08	2.089,06

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
3.1.1.5.3	88689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55	99,86	754,16
3.1.1.5.4	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18	4,18	949,61
3.1.1.5.5	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	m²	227,18	266,73	60.595,72
3.1.1.6			FORROS				65.658,27
3.1.1.6.1	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *925 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS SINAPI (01 REVE.FORR.022/01), CP.05/21	m²	162,2	52,76	8.557,67
3.1.1.6.2	98114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36	107,97	3.817,81
3.1.1.6.3	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 925X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18	234,54	53.282,79
3.1.1.7			BANCADAS E COMPLEMENTOS				4.344,79
3.1.1.7.1	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55	482,67	265,46
3.1.1.7.2	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTES PARA CUBAS DE AÇO, FUIROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNIVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,6	647,10	2.329,56
3.1.1.7.3	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19	647,10	122,94
3.1.1.7.4	CP.00391	Próprio	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm, ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77	606,86	1.074,14
3.1.1.7.5	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42	88,09	552,69
3.1.1.8			PINTURA				40.305,88
3.1.1.8.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88	19,61	252,57
3.1.1.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85	18,73	240,88
3.1.1.8.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27	23,02	167,35
3.1.1.8.4	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84	22,40	4.140,41
3.1.1.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	628,45	3,23	2.029,89
3.1.1.8.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45	32,75	20.581,73
3.1.1.8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45	17,31	10.878,46
3.1.1.8.8	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78	3,77	131,12
3.1.1.8.9	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	34,41	1.196,77
3.1.1.8.10	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	m²	34,78	19,75	688,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.1.9			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				6.326,94
3.1.1.9.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20	1,69	33,80
3.1.1.9.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM. FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01	34,20	6.293,14
3.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				36.206,57
3.1.2.1			TUBOS				7.740,75
3.1.2.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	53,96	261,70
3.1.2.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18	53,47	2.041,48
3.1.2.1.3	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48	37,91	586,84
3.1.2.1.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	72,15	19,48
3.1.2.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1	16,17	16,17
3.1.2.1.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,2	107,59	774,64
3.1.2.1.7	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015	M	48,68	52,00	2.530,32
3.1.2.1.8	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45	86,54	1.510,12
3.1.2.2			DRENO AR-CONDICIONADO				13.465,49
3.1.2.2.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76	23,90	1.786,76
3.1.2.2.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34	32,72	1.614,40
3.1.2.2.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23	72,94	1.913,21
3.1.2.2.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50	8,47	423,50
3.1.2.2.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	14	13,65	191,10
3.1.2.2.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	7	143,08	1.001,56
3.1.2.2.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7	62,18	435,26
3.1.2.2.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76	31,34	2.342,97

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.2.2.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO. CP.01/22	M	49,34	41,84	2.064,38
3.1.2.2.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO. CP.01/22	M	26,23	64,52	1.692,35
3.1.2.3			RALOS E CAIXAS SIFONADAS				130,35
3.1.2.3.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	43,45	130,35
3.1.2.4			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				7.175,62
3.1.2.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	510,77	1.021,54
3.1.2.4.2	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3	204,89	614,67
3.1.2.4.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	123,26	246,52
3.1.2.4.4	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA, SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3	144,48	433,44
3.1.2.4.5	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1994 C35 da DECA ou similar	un	2	289,91	579,82
3.1.2.4.6	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18	46,03	828,54
3.1.2.4.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	2	152,49	304,98
3.1.2.4.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	55,17	110,34
3.1.2.4.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2	77,33	154,66
3.1.2.4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78	789,46	2.194,69
3.1.2.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	243,12	486,24
3.1.2.4.12	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	75,89	151,78
3.1.2.4.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	24,20	48,40
3.1.2.5			REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA				664,77
3.1.2.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	UN	2	113,58	227,16
3.1.2.5.2	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1	437,81	437,81
3.1.2.6			SERVIÇOS AUXILIARES				7.029,59
3.1.2.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	39,13	2,27	88,82
3.1.2.6.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	85,63	256,89
3.1.2.6.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2	137,14	274,28
3.1.2.6.4	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5	175,16	875,80
3.1.2.6.5	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	17,75	53,25
3.1.2.6.6	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16	43,14	690,24
3.1.2.6.7	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2	61,84	123,68
3.1.2.6.8	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. SINAPI (98114) - CP.09/21	m²	39,13	61,33	2.399,84

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.6.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2014	m²	39,13	3,77	147,52
3.1.2.6.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	m²	39,13	34,41	1.346,46
3.1.2.6.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	19,76	772,81
3.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				222.317,40
3.1.3			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				34.373,58
3.1.3.1.1	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32	157,87	5.051,84
3.1.3.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81	40,49	3.069,54
3.1.3.1.3	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94	29,39	2.762,66
3.1.3.1.4	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3	50,70	170,10
3.1.3.1.5	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5	63,01	315,05
3.1.3.1.6	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP.01/22 - ORSE (11522)	un	2	69,00	138,00
3.1.3.1.7	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94	6,94	652,36
3.1.3.1.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27	25,99	12.352,26
3.1.3.1.9	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83	32,31	382,22
3.1.3.1.10	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61	62,89	731,31
3.1.3.1.11	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,85	97,17	277,90
3.1.3.1.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66	14,97	4.081,72
3.1.3.1.13	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94	16,08	1.511,52
3.1.3.1.14	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1	60,41	60,41
3.1.3.1.15	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1	158,24	158,24
3.1.3.1.16	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2	251,69	503,38
3.1.3.1.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	16,18	453,04
3.1.3.1.18	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43	8,68	373,24
3.1.3.1.19	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3	12,48	37,44
3.1.3.1.20	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1	18,25	18,25
3.1.3.1.21	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1	19,70	19,70
3.1.3.1.22	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43	1,27	54,81
3.1.3.1.23	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3	2,42	7,26

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.3.1.24	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 50mm, d=2"	un	1	13,08	13,08
3.1.3.1.25	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletróduto 85mm, d=3"	un	1	10,70	10,70
3.1.3.1.26	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - lave, d= 4"	m	4,01	261,14	1.047,17
3.1.3.1.27	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01	8,66	34,72
3.1.3.1.28	91188	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61	7,57	87,88
FIOS E CABOS ELÉTRICOS							131.608,49
3.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1972,38	5,01	9.881,82
3.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3395,32	8,21	27.875,67
3.1.3.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52	11,27	2.834,63
3.1.3.2.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79	28,37	2.944,52
3.1.3.2.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22	65,01	6.970,37
3.1.3.2.6	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32	23,11	19.188,69
3.1.3.2.7	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68	68,42	54.850,94
3.1.3.2.8	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04	251,86	7.062,15
CAIXAS E CONDULETES							9.299,24
3.1.3.3.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	11,98	443,28
3.1.3.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	11,13	712,32
3.1.3.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	11,13	511,98
3.1.3.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	17,02	646,76
3.1.3.3.5	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3	19,35	58,05
3.1.3.3.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	32,72	556,24
3.1.3.3.7	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91939) - CP.01/22	UN	3	12,67	38,01
3.1.3.3.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	13,65	27,30
3.1.3.3.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	38,59	182,95
3.1.3.3.10	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	26	37,57	976,82
3.1.3.3.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	65	42,37	2.754,05
3.1.3.3.12	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	10	36,69	366,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.13	95779 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36	34,28	1.234,08
3.1.3.3.14	85801 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	51,16	358,12
3.1.3.3.15	CP.00409 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	9	35,98	323,64
3.1.3.3.16	95786 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	2	54,38	108,76
3.1.3.4 INTERRUPTORES E TOMADAS						7.171,48
3.1.3.4.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	27,95	475,15
3.1.3.4.2	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	44,08	308,56
3.1.3.4.3	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	31,55	1.956,10
3.1.3.4.4	91987 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	35,75	500,50
3.1.3.4.5	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	44,51	44,51
3.1.3.4.6	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	46,60	745,60
3.1.3.4.7	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48	51,20	2.355,20
3.1.3.4.8	97598 SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	108,01	212,02
3.1.3.4.9	CP.00502 Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12	35,09	421,08
3.1.3.4.10	CP.00538 Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12	12,73	152,76
3.1.3.5 QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES						15.929,50
3.1.3.5.1	CP.00382 Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1	2.651,39	2.651,39
3.1.3.5.2	CP.00383 Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	1.766,23	1.766,23
3.1.3.5.3	CP.00384 Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	5.322,71	5.322,71
3.1.3.5.4	CP.00478 Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	1	4.216,42	4.216,42
3.1.3.5.5	9005 ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com calca moldada 10 kA	un	1	548,95	548,95
3.1.3.5.6	9685 ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.423,80	1.423,80
3.1.3.6 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS						23.374,65
3.1.3.6.1	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 16/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68	34,86	2.370,48
3.1.3.6.2	CP.00429 Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25	294,49	7.362,25
3.1.3.6.3	CP.00436 Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4	170,64	682,56

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.3.6.4	CP.00426 Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	224,65	673,95
3.1.3.6.5	CP.00427 Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1	170,01	170,01
3.1.3.6.6	CP.00425 Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32	332,95	10.654,40
3.1.3.6.7	CP.00435 Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA. BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6	243,50	1.461,00
SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS						560,48
3.1.3.7.1	CP.00197 Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34	15,44	524,96
3.1.3.7.2	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2	17,75	35,50
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO						39.461,12
ELETRODUTOS E ELETROCALHAS						10.827,71
3.1.4.1.1	765 ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. vefemam ou similar)	un	15	81,08	1.216,20
3.1.4.1.2	7384 ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86	40,48	1.775,89
3.1.4.1.3	7881 ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30	18,31	549,30
3.1.4.1.4	7143 ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4	121,17	484,68
3.1.4.1.5	8353 ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	43,86	175,44
3.1.4.1.6	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	36,7	25,99	953,83
3.1.4.1.7	95746 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99	32,31	742,60
3.1.4.1.8	95748 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59	57,59	1.704,08
3.1.4.1.9	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12	14,97	1.109,57
3.1.4.1.10	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,2	19,28	890,73
3.1.4.1.11	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,9	19,28	133,03
3.1.4.1.12	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	16,18	275,06

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.4.1.13	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	15,71	219,94
3.1.4.1.14	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	24,38	73,14
3.1.4.1.15	723 ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20	8,68	173,60
3.1.4.1.16	724 ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14	12,48	174,72
3.1.4.1.17	9924 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100	1,27	127,00
3.1.4.1.18	344 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14	2,42	33,88
3.1.4.1.19	346 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,94	14,82
CABOS						15.236,26
3.1.4.2.1	98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3206,01	2,94	9.425,68
3.1.4.2.2	10268 ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140	34,18	4.785,20
3.1.4.2.3	10288 ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30	34,18	1.025,40
QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS						4.819,67
3.1.4.3.1	503 ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1	268,58	268,58
3.1.4.3.2	506 ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	740,82	740,82
3.1.4.3.3	11.82.64 SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	76,14	304,56
3.1.4.3.4	071838 AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,84	36,96
3.1.4.3.5	3252 ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,41	211,50
3.1.4.3.6	69.20.300 CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	57,19	57,19
3.1.4.3.7	11229 ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	435,16	1.305,48
3.1.4.3.8	10727 ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	376,26	376,26
3.1.4.3.9	758 ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	781,71	781,71
3.1.4.3.10	11417 ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	191,74	191,74
3.1.4.3.11	CAB-RACK SETOP 015	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	460,52	460,52
3.1.4.3.12	CAB-RACK SETOP 010	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	86,35	86,35
CAIXAS E CONDULETES						171,42
3.1.4.4.1	100536 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	57,14	171,42
TOMADAS						4.542,77
3.1.4.5.1	7817 ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50	87,71	4.385,50
3.1.4.5.2	794 ORSE	Tomada para lógica, RJ45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1	76,08	76,08
3.1.4.5.3	11214 ORSE	Tomada para lógica RJ45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1	81,19	81,19
OUTROS SERVIÇOS						3.863,29
3.1.4.6.1	CP.00339 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATE 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP 11/21	GL	1	2.085,29	2.085,29
3.1.4.6.2	CP.00340 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50	35,56	1.778,00
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO						187.653,45
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO						30.446,93
3.1.5.1.1	IP00161 Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO	UN	1	1.452,94	1.452,94
3.1.5.1.2	IP00226 Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	11.848,44	23.696,88

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.5.1.3	00043184 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H. CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	5.297,11	5.297,11
(BDI: 14,02%)						
(BDI: 14,02%)						
3.1.5.2		TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				101.413,05
3.1.5.2.1	CP.00512 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45	151,78	5.077,37
3.1.5.2.2	CP.00514 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71	172,87	814,21
3.1.5.2.3	CP.00513 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01	187,25	3.748,87
3.1.5.2.4	CP.00515 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25	209,83	1.101,80
3.1.5.2.5	CP.00519 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65	174,90	288,58
3.1.5.2.6	CP.00520 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,2	192,75	5.628,30
3.1.5.2.7	CP.00528 Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6	478,71	2.872,26
3.1.5.2.8	CP.00528 Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6	478,71	2.872,26
3.1.5.2.9	CP.00509 Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12	89,68	1.076,16
3.1.5.2.10	CP.00539 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49	94,50	1.841,80
3.1.5.2.11	CP.00540 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,5	110,45	3.479,17
3.1.5.2.12	CP.00541 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07	124,50	3.888,21
3.1.5.2.13	CP.00542 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87	138,88	5.259,76
3.1.5.2.14	CP.00544 Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	214,2	219,30	46.974,06
3.1.5.2.15	CP.00545 Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	212,59	2.551,08
3.1.5.2.16	CP.00546 Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	206,64	2.066,40
3.1.5.2.17	CP.00547 Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	210,30	420,60
3.1.5.2.18	CP.00548 Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	239,30	957,20

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.5.2.19	CP.00549 Próprio	Desmontagem de tubulações frigorígenas, inclusive suportes. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210	11,94	2.507,40
3.1.5.2.20	CP.00551 Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11	728,16	8.009,76
3.1.5.3		TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				11.739,67
3.1.5.3.1	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32	71,78	3.181,28
3.1.5.3.2	97330 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	109,41	109,41
3.1.5.3.3	CP.00516 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	2,22	98,89	219,53
3.1.5.3.4	CP.00517 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,1	143,89	6.057,78
3.1.5.3.5	CP.00410 Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusiva fornecimento. CP. 01/22	un	1	57,69	57,69
3.1.5.3.6	CP.00527 Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1	234,52	234,52
3.1.5.3.7	CP.00533 Próprio	Instalação de ar condicionado split cassete (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	380,17	1.520,68
3.1.5.3.8	CP.00508 Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassete, 35000 btu	UN	2	179,40	358,80
3.1.5.4		SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				180,28
3.1.5.4.1	90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	43,14	43,14
3.1.5.4.2	90440 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	137,14	137,14
3.1.5.5		SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS				24.705,51
3.1.5.5.1	CP.00445 Próprio	Exaustor Sicell Turbo 110V Vazão 440 m3/h. Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2	469,90	939,80
3.1.5.5.2	CP.00446 Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1	3.576,51	3.576,51
3.1.5.5.3	CP.00447 Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2	6.908,15	13.816,30
3.1.5.5.4	CP.00448 Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX. COMPLETA COM EXAUSTOR. KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	UN	1	6.372,90	6.372,90
3.1.5.6		SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES				13.625,77
3.1.5.6.1	CP.00449 Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,7	26,43	388,52
3.1.5.6.2	CP.00450 Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2	79,49	158,98
3.1.5.6.3	CP.00451 Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDECC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÉS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36	208,04	10.060,81

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.5.6.4	CP.00453 Próprio	Greixa Auto-telhante C/bocal 250mm Mod: Par-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6	502,91	3.017,46
3.1.5.7		COMANDO SISTEMA VRF				5.171,20
3.1.5.7.1	12336 ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09	28,65	2.081,09
3.1.5.7.2	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,86	25,99	1.971,60
3.1.5.7.3	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	36,69	183,45
3.1.5.7.4	95778 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	4	37,57	150,28
3.1.5.7.5	95779 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	34,28	239,96
3.1.5.7.6	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	42,37	254,22
3.1.5.7.7	CP.00409 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4	35,96	143,84
3.1.5.7.8	CP.00421 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95787)	UN	4	36,69	146,76
3.1.5.8		SERVIÇOS AUXILIARES				371,04
3.1.5.8.1	90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6	61,84	371,04
3.1.6		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				55.085,83
3.1.6.1		REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				1.674,48
3.1.6.1.1	CP.00350 Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TERREO. CP.11/21	CJ	1	1.181,26	1.181,26
3.1.6.1.2	CP.00456 Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TERREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2	17,28	34,56
3.1.6.1.3	CP.00457 Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2	27,45	54,90
3.1.6.1.4	CP.00458 Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE. ANALÓGICO ENDEREÇAVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULG E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP 01/22 - ORSE (12018)	un	3	28,84	86,52
3.1.6.1.5	CP.00459 Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11	28,84	317,24
3.1.6.2		SISTEMA SPRINKLER				43.778,06
3.1.6.2.1	CP.00423 Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CP.01/22 - SINAPI (95698)	UN	4	72,39	289,56
3.1.6.2.2	CP.00555 Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95698) - CP 02/22	UN	44	68,01	2.992,44
3.1.6.2.3	97535 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,3	80,10	4.749,83
3.1.6.2.4	92652 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07	98,09	399,22
3.1.6.2.5	92653 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35	112,40	1.837,74
3.1.6.2.6	92649 SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,8	179,77	3.199,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.1.6.2.7	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	284,91	911,71
3.1.6.2.8	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,4	353,98	1.911,49
3.1.6.2.9	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38	506,76	1.712,84
3.1.6.2.10	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53	29,99	1.589,47
3.1.6.2.11	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	37,30	597,76
3.1.6.2.12	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	42,56	340,48
3.1.6.2.13	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	42,56	340,48
3.1.6.2.14	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	58,11	1.104,09
3.1.6.2.15	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	88,42	353,68
3.1.6.2.16	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	158,22	632,88
3.1.6.2.17	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	303,55	1.214,20
3.1.6.2.18	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	406,43	1.219,29
3.1.6.2.19	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	40,32	201,60
3.1.6.2.20	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	439,35	439,35
3.1.6.2.21	92681	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	54,62	1.092,40
3.1.6.2.22	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	67,62	540,96
3.1.6.2.23	92683	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	78,40	627,20
3.1.6.2.24	97532	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	359,06	6.822,14
3.1.6.2.25	97533	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	679,45	3.397,25
3.1.6.2.26	97534	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.081,51	2.163,02
3.1.6.2.27	CP.00554	Próprio	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1	340,55	340,55
3.1.6.2.28	90480	SINAPI	SUORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	59,2	17,12	996,38

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAR

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.29	CP.00556 Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1	88,42	88,42
3.1.6.2.30	CP.00557 Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	279,93	279,93
3.1.6.2.31	CP.00558 Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	271,52	271,52
3.1.6.2.32	CP.00575 Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,5	10,23	1.120,18
3.1.6.3		SISTEMA DE EXTINTORES				3.030,30
3.1.6.3.1	CP.00472 Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS). CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC. CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI	UN	5	290,33	1.451,65
3.1.6.3.2	CP.00574 Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5	315,73	1.578,65
3.1.6.4		SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				447,42
3.1.6.4.1	90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	UN	5	17,75	88,75
3.1.6.4.2	100726 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	11,6	30,92	358,67
3.1.6.5		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.150,24
3.1.6.5.1	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	30,94	309,40
3.1.6.5.2	CP.00487 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO. FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16520). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22	38,22	840,84
3.1.6.6		ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.983,71
3.1.6.6.1	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	39,91	25,99	1.037,25
3.1.6.6.2	95749 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,8	33,96	366,78
3.1.6.6.3	CP.00434 Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4) - CP.01/22	UN	10	16,08	160,80
3.1.6.6.4	11816 ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6	11,73	70,38
3.1.6.6.5	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	36,69	36,69
3.1.6.6.6	11749 ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo seal tubo	m	3	22,10	66,30
3.1.6.6.7	CP.00422 Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) APARENTE.	M	29,44	8,34	245,52
3.1.6.7		FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				3.021,62
3.1.6.7.1	11855 ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	47,11	26,62	1.254,06
3.1.6.7.2	11855 ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	65,4	26,62	1.767,56
3.1.7		INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA				4.623,08
3.1.7.1		ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				1.705,05
3.1.7.1.1	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016_P	M	33,24	25,99	863,90
3.1.7.1.2	95750 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	M	18,31	40,10	734,23

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7.1.3	91871 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,9	14,97	58,38
3.1.7.1.4	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	16,18	48,54
3.1.7.2		FIOS E CABOS				665,81
3.1.7.2.1	8008 ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71	7,34	665,81
3.1.7.3		CAIXAS E CONDULETES				522,89
3.1.7.3.1	100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	57,14	57,14
3.1.7.3.2	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	32,72	98,16
3.1.7.3.3	95778 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	37,57	112,71
3.1.7.3.4	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	36,69	36,69
3.1.7.3.5	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	42,37	84,74
3.1.7.3.6	95782 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	44,59	44,59
3.1.7.3.7	95781 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	42,69	42,69
3.1.7.3.8	95789 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	46,17	46,17
3.1.7.4		EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS				1.625,55
3.1.7.4.1	12657 ORSE	Tornada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3	25,57	76,71
3.1.7.4.2	CP.00479 Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1	1.166,55	1.166,55
3.1.7.4.3	CP.00480 Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 805 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	289,15	289,15
3.1.7.4.4	CP.00481 Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2	46,77	93,54
3.1.7.5		SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				103,38
3.1.7.5.1	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	17,75	17,75
3.1.7.5.2	90439 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	85,63	85,63
3.2		AREA 1				241.448,55
3.2.1		ARQUITETURA				101.776,20
3.2.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				975,60
3.2.1.1.1	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78	2,27	975,60
3.2.1.2		FORRO				100.800,60
3.2.1.2.1	CP.00390 Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01 REVE.FORR.022/01)	m²	429,78	234,54	100.800,60
3.2.2		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				8.047,48
3.2.2.1		DRENO AR-CONDICIONADO				7.505,19

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB


FATOR K **0,98**

EMPRESA: 0

Valor Global **R\$ 1.709.316,36**

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
3.2.2.1.1	CP.00521 Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49	23,80	2.545,11
3.2.2.1.2	CP.00522 Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78	32,72	418,16
3.2.2.1.3	CP.00524 Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49	8,47	415,03
3.2.2.1.4	CP.00525 Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	5	13,65	68,25
3.2.2.1.5	MP0068 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3	62,18	186,54
3.2.2.1.6	CP.00530 Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49	31,34	3.337,39
3.2.2.1.7	CP.00531 Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78	41,84	534,71
3.2.2.2		SERVIÇOS AUXILIARES				542,29
3.2.2.2.1	90438 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4	17,75	71,00
3.2.2.2.2	90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	43,14	43,14
3.2.2.2.3	90439 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	85,63	428,15
3.2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				28.808,45
3.2.3.1		ELETRODUTOS E ELETRICALHAS				7.908,21
3.2.3.1.1	765 ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	18	81,08	1.540,52
3.2.3.1.2	8389 ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref. mopa ou similar)	un	6	25,19	151,14
3.2.3.1.3	7880 ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2	59,06	118,12
3.2.3.1.4	95795 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	42,37	84,74
3.2.3.1.5	7384 ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39	40,49	1.797,35
3.2.3.1.6	7881 ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	58	18,31	1.025,38
3.2.3.1.7	CP.00482 Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2	43,05	86,10
3.2.3.1.8	CP.00501 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2" CP.02/22 - ORSE (744)	un	58	6,94	388,64
3.2.3.1.9	4538 ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08	30,53	185,62
3.2.3.1.10	12578 ORSE	Saida para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3	15,50	48,50
3.2.3.1.11	12557 ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	19,33	19,33
3.2.3.1.12	12556 ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	17,54	17,54
3.2.3.1.13	95749 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66	33,96	1.448,73
3.2.3.1.14	95746 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,51	32,31	730,52
3.2.3.1.15	CP.00452 Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CP.01/22	M	2,89	53,80	155,48
3.2.3.1.16	723 ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. v133 valemam ou similar)	un	8	8,68	69,44


19 de 31

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3.1.17	724 ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	12,48	12,48
3.2.3.1.18	725 ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	13,08	13,08
3.2.3.1.19	8924 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8	1,27	10,16
3.2.3.1.20	344 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	2,42	2,42
3.2.3.1.21	346 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1	4,94	4,94
3.2.3.2		FIOS E CABOS ELÉTRICOS				18.133,55
3.2.3.2.1	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07	8,21	2.282,95
3.2.3.2.2	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1119,48	11,27	12.616,53
3.2.3.2.3	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	28,77	28,37	759,46
3.2.3.2.4	CP.00505 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08	23,11	2.474,61
3.2.3.3		CONDULETES E TOMADAS				2.766,69
3.2.3.3.1	95778 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	11	37,57	413,27
3.2.3.3.2	95779 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	34,28	171,40
3.2.3.3.3	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	36,69	73,38
3.2.3.3.4	CP.00409 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	35,96	71,92
3.2.3.3.5	95781 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	6	42,69	256,14
3.2.3.3.6	95796 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	54,38	54,38
3.2.3.3.7	83566 SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	28,91	520,38
3.2.3.3.8	72339 SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	66,99	1.205,82
3.2.4		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				101.339,07
3.2.4.1		FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				74.381,51
3.2.4.1.1	IP00161 Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5	1.452,94	7.264,70
					(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.2	IP00186 Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2	643,24	1.286,48
					(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.3	IP00227 Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTU/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	4	13.895,82	55.583,28
					(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.4	00042425 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	2.581,73	2.581,73
					(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.5	00042422 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	3.832,66	7.665,32
					(BDI: 14,02%)	
3.2.4.2		TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM SISTEMA SPLIT				25.358,79
3.2.4.2.1	97327 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	19,64	40,79	801,11

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.4.2.2	97328 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08	71,78	2.805,16
3.2.4.2.3	97329 SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,7	89,66	6.966,58
3.2.4.2.4	CP.00517 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 - CP 02/22	M	39,08	143,89	5.623,22
3.2.4.2.5	CP.00534 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06	112,55	6.534,65
3.2.4.2.6	CP.00527 Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3	234,52	703,56
3.2.4.2.7	CP.00533 Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	380,17	1.520,68
3.2.4.2.8	CP.00410 Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7	57,69	403,83
3.2.4.3		SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.598,77
3.2.4.3.1	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	5,61	2,27	12,73
3.2.4.3.2	CP.00318 Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61	61,33	344,06
3.2.4.3.3	90440 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7	137,14	959,98
3.2.4.3.4	90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4	43,14	172,56
3.2.4.3.5	CP.00420 Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP 01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15	95,17	109,44
3.2.5		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1.477,35
3.2.5.1		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				598,78
3.2.5.1.1	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	30,94	216,58
3.2.5.1.2	CP 00467 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	10	38,22	382,20
3.2.5.2		ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO				177,03
3.2.5.2.1	95726 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14	7,85	109,90
3.2.5.2.2	91887 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	9,59	67,13
3.2.5.3		FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				701,54
3.2.5.3.1	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42	5,01	210,42
3.2.5.3.2	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	44,51	311,57
3.2.5.3.3	95804 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	25,65	179,55
4		3º PAVIMENTO				418.516,21
4.1		ÁREAS 5, 6, 7 e 8				418.516,21
4.1.1		ARQUITETURA				69.459,42
4.1.1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.574,69
4.1.1.1.1	MP0717 Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76	30,16	324,52
4.1.1.1.2	10235 ORSE	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21	8,77	36,92
4.1.1.1.3	97638 SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46	10,52	856,95

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.1.4	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,87	62,84	356,30
4.1.1.2		ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				24.529,84
4.1.1.2.1	96358 SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53	133,80	17.898,31
4.1.1.2.2	96373 SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_09/2017	M	30,6	20,87	642,79
4.1.1.2.3	93162 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	4,5	66,17	297,76
4.1.1.2.4	CP.00388 Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES. Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,8	38,42	1.106,49
4.1.1.2.5	CP.00392 Próprio	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34	23,62	1.000,07
4.1.1.2.6	13128 ORSE	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22	119,87	3.616,42
4.1.1.3		ESQUADRIAS E VIDROS				9.769,92
4.1.1.3.1	CP.00357 Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97844) - CP.11/21	m²	16,59	10,48	173,86
4.1.1.3.2	CP.00355 Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6	224,81	1.349,48
4.1.1.3.3	CP.00359 Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO CP.11/21	m²	17,28	24,40	421,63
4.1.1.3.4	CP.00356 Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3	482,16	1.446,48
4.1.1.3.5	MP0177 Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-LOCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2	1.837,26	3.674,52
4.1.1.3.6	CP.00363 Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDBURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2	613,38	1.226,76
4.1.1.3.7	102162 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR. E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2	397,29	794,58
4.1.1.3.8	CP.00386 Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,2	76,43	91,71
4.1.1.3.9	CP.00360 Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,4	56,82	590,92
4.1.1.4		PINTURA				14.069,66
4.1.1.4.1	102200 SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,7	19,81	111,77
4.1.1.4.2	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,7	18,73	106,76
4.1.1.4.3	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92	3,23	839,54
4.1.1.4.4	96136 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92	32,75	8.512,38
4.1.1.4.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92	17,31	4.499,21
4.1.1.5		OUTROS SERVIÇOS				2.869,42
4.1.1.5.1	CP.00374 Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49	1,69	82,81
4.1.1.5.2	101739 SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48	34,20	2.786,61
4.1.1.6		FORRO				16.376,19
4.1.1.6.1	CP.00487 Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71	104,50	16.376,19

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB


FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.1.1.7		PAVIMENTAÇÃO				269,70
4.1.1.7.1	98659 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7	99,89	269,70
4.1.2		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				9.983,68
4.1.2.1		DRENO AR-CONDICIONADO				8.911,68
4.1.2.1.1	CP.00521 Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16	23,90	1.557,32
4.1.2.1.2	CP.00522 Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34	32,72	1.090,88
4.1.2.1.3	CP.00523 Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55	72,94	842,45
4.1.2.1.4	CP.00524 Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35	8,47	296,45
4.1.2.1.5	CP.00525 Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	13	13,65	177,45
4.1.2.1.6	CP.00526 Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	1	143,08	143,08
4.1.2.1.7	MP0068 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10	62,18	621,80
4.1.2.1.8	CP.00530 Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16	31,34	2.042,11
4.1.2.1.9	CP.00531 Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34	41,84	1.394,94
4.1.2.1.10	CP.00532 Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55	64,52	745,20
4.1.2.2		SERVIÇOS AUXILIARES				1.072,00
4.1.2.2.1	90439 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10	85,63	856,30
4.1.2.2.2	90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5	43,14	215,70
4.1.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				60.297,18
4.1.3.1		ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				13.655,55
4.1.3.1.1	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88	25,99	8.365,66
4.1.3.1.2	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78	14,97	3.484,71
4.1.3.1.3	CP.00434 Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4) - CP.01/22	UN	81	16,08	1.302,48
4.1.3.1.4	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	16,18	323,60
4.1.3.1.5	723 ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 vatemam ou similar)	un	18	8,66	156,24
4.1.3.1.6	8924 ORSE	Bucha com anel em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18	1,27	22,86
4.1.3.2		FIOS E CABOS ELÉTRICOS				26.129,18
4.1.3.2.1	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1180,65	5,01	5.814,85



OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.1.3.2.2	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2474,34	8,21	20.314,33
4.1.3.3 CAIXAS E CONDULETES						7.319,13
4.1.3.3.1	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76	11,13	845,88
4.1.3.3.2	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	17,02	408,48
4.1.3.3.3	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	32,72	359,92
4.1.3.3.4	95778 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	23	37,57	864,11
4.1.3.3.5	95779 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	19	34,28	651,32
4.1.3.3.6	95785 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	75	42,37	3.177,75
4.1.3.3.7	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	38,89	110,07
4.1.3.3.8	CP.00409 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8	35,96	287,68
4.1.3.3.9	95801 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12	51,16	613,92
4.1.3.4 INTERRUPTORES E TOMADAS						5.220,16
4.1.3.4.1	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	27,95	503,10
4.1.3.4.2	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	44,08	220,40
4.1.3.4.3	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	44,51	44,51
4.1.3.4.4	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	31,55	1.325,10
4.1.3.4.5	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	35,75	35,75
4.1.3.4.6	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	46,60	512,60
4.1.3.4.7	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	51,20	1.740,80
4.1.3.4.8	CP.00483 Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3	56,14	168,42
4.1.3.4.9	CP.00502 Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14	35,09	491,26
4.1.3.4.10	CP.00538 Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14	12,73	178,22
4.1.3.5 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS						6.281,24
4.1.3.5.1	100903 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56	34,88	1.952,16
4.1.3.5.2	CP.00427 Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	170,01	510,03
4.1.3.5.3	CP.00428 Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17	224,65	3.819,05
4.1.3.6 SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS						1.691,92

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.6.1	CP.00071 Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25	41,64	1.041,00
4.1.3.6.2	CP.00197 Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25	15,44	386,00
4.1.3.6.3	CP.00494 Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS) CP.01/22 - SINAPI (93128)	UN	4	66,23	264,92
4.1.4		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				31.233,72
4.1.4.1		ELETRODUTOS E ELETOCALHAS				5.354,53
4.1.4.1.1	765 ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	81,08	324,32
4.1.4.1.2	7384 ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total e 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12	40,49	485,88
4.1.4.1.3	7881 ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12	18,31	219,72
4.1.4.1.4	8686 ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	48,23	48,23
4.1.4.1.5	11831 ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	35,03	35,03
4.1.4.1.6	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73	25,99	1.370,45
4.1.4.1.7	95746 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47	32,31	241,35
4.1.4.1.8	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48	19,28	9,25
4.1.4.1.9	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65	14,97	1.566,61
4.1.4.1.10	91914 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	16,18	614,84
4.1.4.1.11	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	15,71	15,71
4.1.4.1.12	723 ORSE	Fornecimento e instalação de solda horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vi 33 valemam ou similar)	un	31	8,68	269,08
4.1.4.1.13	724 ORSE	Fornecimento e instalação de solda horizontal para eletroduto 1" (ref. vi 33 valemam ou similar)	un	4	12,48	49,92
4.1.4.1.14	9924 ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82	1,27	104,14
4.1.4.2		CABOS				14.106,80
4.1.4.2.1	98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3182,24	2,94	9.355,78
4.1.4.2.2	10268 ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114	34,18	3.898,52
4.1.4.2.3	10268 ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25	34,18	854,50
4.1.4.3		QUADROS/RACKS E EQUIPAMENTOS				4.553,09
4.1.4.3.1	506 ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	740,82	740,82
4.1.4.3.2	3252 ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica semihada 232 mm	un	150	1,41	211,50
4.1.4.3.3	11.82.64 SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	76,14	304,56
4.1.4.3.4	071838 AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,84	36,96
4.1.4.3.5	69.20.300 CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	57,19	57,19
4.1.4.3.6	11229 ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	435,18	1.305,48
4.1.4.3.7	10727 ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	376,26	376,26
4.1.4.3.8	758 ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	781,71	781,71
4.1.4.3.9	11417 ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	191,74	191,74
4.1.4.3.10	CAB-RACK SETOP 015	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	480,52	480,52

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.1.4.3.11	CAB-RACK SETOP 010	REDEJA COM 8 TOMADAS (2P+1T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	86,35	86,35
4.1.4.4		CAIXAS E CONDULETES				399,98
4.1.4.4.1	100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	57,14	399,98
4.1.4.5		TOMADAS				3.696,11
4.1.4.5.1	7817 ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4x2", embutir, completa, ref 0805, Fame ou similar	un	41	87,71	3.596,11
4.1.4.6		OUTROS SERVIÇOS				3.223,21
4.1.4.6.1	CP.00339 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.085,29	2.085,29
4.1.4.6.2	CP.00340 Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32	35,56	1.137,92
4.1.5		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				237.843,71
4.1.5.1		FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF				158.958,33
4.1.5.1.1	IP00200 Próprio	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi FORNECIMENTO.	un	1	89.395,17	89.395,17
					(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.2	IP00201 Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1,0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7	4.980,76	34.865,32
					(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.3	IP00202 Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1,5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3	5.270,90	15.812,70
					(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.4	IP00207 Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220v/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RC12,0FSN3B41. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.904,46	17.808,92
					(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.5	IP00204 Próprio	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT1017. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	152,51	1.525,10
					(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.6	IP00206 Próprio	Controle Remoto sem fio - Família Set Free Cod PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	164,94	1.649,40
					(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.7	IP00208 Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220v/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free Cod. RC12,5FSN3B41. Hitachi FORNECIMENTO.	un	2	8.950,86	17.901,72
					(BDI: 14,02%)	
4.1.5.2		TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				74.026,20
4.1.5.2.1	CP.00512 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54	151,79	1.296,28
4.1.5.2.2	CP.00514 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73	172,87	299,06
4.1.5.2.3	CP.00513 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34	187,25	999,91
4.1.5.2.4	CP.00515 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25	209,83	1.731,09

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.2.5	CP.00529 Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4	478,71	1.914,84
4.1.5.2.6	CP.00528 Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10	478,71	4.787,10
4.1.5.2.7	CP.00509 Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9	89,68	807,12
4.1.5.2.8	CP.00535 Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1	334,25	334,25
4.1.5.2.9	CP.00536 Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1	837,74	837,74
4.1.5.2.10	CP.00539 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86	94,50	3.483,27
4.1.5.2.11	CP.00540 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73	110,45	1.958,27
4.1.5.2.12	CP.00541 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	35,79	124,50	4.455,85
4.1.5.2.13	CP.00542 Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28	138,89	3.511,13
4.1.5.2.14	CP.00544 Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52	219,30	30.596,73
4.1.5.2.15	CP.00545 Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	212,59	2.551,08
4.1.5.2.16	CP.00546 Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	206,64	2.068,40
4.1.5.2.17	CP.00547 Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	210,30	420,60
4.1.5.2.18	CP.00548 Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	239,30	957,20
4.1.5.2.19	CP.00549 Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportaço. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130	11,84	1.552,20
4.1.5.2.20	CP.00551 Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13	728,16	9.466,08
4.1.5.3		SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				762,87
4.1.5.3.1	CP.00417 Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1	762,87	762,87
4.1.5.4		COMANDO SISTEMA VRF				4.096,31
4.1.5.4.1	12336 ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74	26,65	1.751,97
4.1.5.4.2	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26	25,99	1.566,15
4.1.5.4.3	CP.00419 Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5	16,08	80,40
4.1.5.4.4	95778 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	37,57	225,42
4.1.5.4.5	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	38,89	256,83
4.1.5.4.6	CP.00409 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	35,96	107,88
4.1.5.4.7	95779 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	34,28	34,28

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: 0

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.4.5	CP.00421 Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"); APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI(95787)	UN	2	36,59	73,38
4.1.6		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				9.698,50
4.1.6.1		REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				574,74
4.1.6.1.1	CP.00460 Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12	23,39	280,68
4.1.6.1.2	CP.00458 Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9	28,84	259,56
4.1.6.1.3	CP.00484 Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SÓNORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1	5,75	5,75
4.1.6.1.4	CP.00485 Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5	5,75	28,75
4.1.6.2		SISTEMA SPRINKLER				4.405,62
4.1.6.2.1	97535 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99	80,10	1.761,39
4.1.6.2.2	92692 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	67,62	202,86
4.1.6.2.3	92684 SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	104,76	209,52
4.1.6.2.4	CP.00462 Próprio	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6	65,38	392,28
4.1.6.2.5	92939 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	29,99	359,88
4.1.6.2.6	92940 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	37,36	112,08
4.1.6.2.7	92948 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,11	116,22
4.1.6.2.8	CP.00550 Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6	68,01	408,06
4.1.6.2.9	92870 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	40,32	241,92
4.1.6.2.10	90490 SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X78 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99	17,12	376,46
4.1.6.2.11	CP.00575 Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada da solda e corte de peças por meio de fixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP 05/22.	m	21,99	10,23	224,95
4.1.6.3		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				988,26
4.1.6.3.1	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	30,94	185,64
4.1.6.3.2	CP.00467 Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21	38,22	802,62
4.1.6.4		SISTEMA DE EXTINTORES				1.212,12
4.1.6.4.1	CP.00472 Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2	290,33	580,66
4.1.6.4.2	CP.00574 Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE IP.05/22	un	2	315,73	631,46
4.1.6.5		ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO				1.374,71

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB


FATOR K 0,98

EMPRESA: 0

Valor Global R\$ 1.709.316,36

Planilha de Preços Unitários

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.5.1	95745 SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	15,39	25,99	399,98
4.1.6.5.2	95787 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	36,69	36,69
4.1.6.5.3	95785 SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	42,37	254,22
4.1.6.5.4	11749 ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo seal tubo	m	9	22,10	198,90
4.1.6.5.5	11816 ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18	11,73	211,14
4.1.6.5.6	12545 ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9	23,97	215,73
4.1.6.5.7	CP.00500 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9	6,45	58,05
4.1.6.6		FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				1.133,47
4.1.6.6.1	11855 ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	42,58	26,82	1.133,47
4.1.6.7		SERVIÇOS AUXILIARES				9,58
4.1.6.7.1	100726 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	0,31	30,92	9,58



OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: 0

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0%	6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
		136.876,11	9.471,65	18.341,93	23.388,95	36.779,54	26.911,53	21.772,50
2	CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS	100%	80%			10%		10%
		8.776,47	7.022,78			877,85		877,85
3	PAVIMENTO TÉRREO	100,0%						
		1.145.345,57						
3.1	ÁREAS 2, 3 E 4	100,0%						
		903.897,02						
3.1.1	ARQUITETURA	100,00%						
		358.649,57						
3.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100%					
		4.409,28	4.409,28					
3.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100%	100%					
		87.600,57	87.600,57					
3.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%		100%				
		62.694,06		62.694,06				
3.1.1.4	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	100,0%		100%				
		10.894,82		10.894,82				
3.1.1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,0%			100%			
		66.314,96			66.314,96			
3.1.1.6	FORROS	100,0%				100%		
		65.658,27				65.658,27		
3.1.1.7	BANCADAS E COMPLEMENTOS	100,0%			100%			
		4.344,79			4.344,79			
3.1.1.8	PINTURA	100,0%			70%	30%		
		40.305,88			28.214,12	12.091,76		
3.1.1.9	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,0%				100%		
		6.326,94				6.326,94		
3.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%		100%				
		36.206,57		36.206,57				
3.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%		20%	20%	80%		
		222.317,40		44.463,48	44.463,48	133.390,44		
3.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%		25%	25%	50%		
		39.461,12		9.865,28	9.865,28	19.730,56		
3.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%		25%	30%	45%		
		187.653,45		46.913,36	56.298,04	84.441,65		
3.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		55.085,83				55.085,83		
3.1.7	INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA	100,0%				100%		
		4.623,08				4.623,08		
3.2	ÁREA 1	100,0%						
		241.448,55						
3.2.1	ARQUITETURA	100,0%						
		101.778,20						
3.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		975,60				975,60		
3.2.1.2	FORRO	100,0%					100%	
		100.800,60					100.800,60	
3.2.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%				100%		
		6.047,48				6.047,48		
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%				100%		
		28.808,45				28.808,45		
3.2.4	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%				25%	75%	
		101.339,07				25.334,77	76.004,30	

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: 0

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
4.1.1	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		1.177,35				1.177,35		
4.1.2	3º PAVIMENTO	100,0%						
		418.516,21						
4.1.3	ÁREAS 5, 6, 7 e 8	100,0%						
		418.516,21						
4.1.4	ARQUITETURA	100,0%						
		58.439,42						
4.1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		1.574,89				1.574,89		
4.1.6	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,0%				100%		
		24.529,84				24.529,84		
4.1.7	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%					100%	
		9.769,92					9.769,92	
4.1.8	PINTURA	100,0%						100%
		14.069,86						14.069,86
4.1.9	OUTROS SERVIÇOS	100,0%						100%
		2.869,42						2.869,42
4.1.10	FORRO	100,0%						100%
		16.376,19						16.376,19
4.1.11	PAVIMENTAÇÃO	100,0%				100%		
		269,70				269,70		
4.1.12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%					100%	
		9.983,68					9.983,68	
4.1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%					100%	
		60.297,19					60.297,19	
4.1.14	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%					55%	55%
		31.233,72					17.179,55	17.179,55
4.1.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,0%					85%	85%
		237.643,71					202.167,15	202.167,15
4.1.16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		9.999,50				9.999,50		

Porcentagem		6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
Custo		118.504,28	229.379,51	292.606,52	460.015,79	336.622,31	272.187,95
Porcentagem Acumulada		7,2%	20,9%	37,2%	64,5%	84,6%	100,0%
Custo Acumulado		118.504,28	347.883,79	640.490,31	1.100.506,10	1.437.128,41	1.709.316,36

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

FATOR K: 0,94

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				131.097,48
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	6.582,07	39.492,42
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,4	21.713,60	52.112,64
1.3	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4	6.582,07	26.328,28
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2	6.582,07	13.164,14
2			CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS				8.419,80
2.1	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14	367,33	5.142,62
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	482,29	964,58
2.3	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47	27,12	1.775,54
2.4	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2	268,53	537,06
3			PAVIMENTO TÉRREO				1.098.584,29
3.1			ÁREAS 2, 3 E 4				866.989,67
3.1.1			ARQUITETURA				343.908,57
3.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.229,44
3.1.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6	24,50	88,20
3.1.1.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25	60,28	195,91
3.1.1.1.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,52	1,56
3.1.1.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,36	26,02	920,06
3.1.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	13,31	26,62
3.1.1.1.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	1,64	13,12
3.1.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,96	10,09	1.593,81
3.1.1.1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65	2,18	286,99
3.1.1.1.9	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34	23,40	195,15
3.1.1.1.10	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	3,78	19,08	72,12
3.1.1.1.11	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21	9,13	595,36
3.1.1.1.12	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34	10,05	113,96
3.1.1.1.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,36	3,58	126,58
3.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				93.616,01
3.1.1.2.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88	101,69	1.106,38
3.1.1.2.2	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21	1.065,58	15.141,89
3.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,5	63,47	95,20
3.1.1.2.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,5	62,08	93,12
3.1.1.2.5	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	M	7,79	78,79	613,77
3.1.1.2.6	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7	81,61	571,27
3.1.1.2.7	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72	883,79	2.403,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.2.8	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97	28,93	85,92
3.1.1.2.9	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58	215,13	31.964,01
3.1.1.2.10	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45	237,32	9.124,95
3.1.1.2.11	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lã de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43	107,17	2.832,50
3.1.1.2.12	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55	192,46	4.917,35
3.1.1.2.13	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04	164,72	2.147,94
3.1.1.2.14	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41	61,93	3.679,26
3.1.1.2.15	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84	128,34	13.840,18
3.1.1.2.16	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86	149,25	4.158,10
3.1.1.2.17	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63	149,25	840,27
3.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				60.134,86
3.1.1.3.1			ESQUADRIAS NOVAS				49.392,16
3.1.1.3.1.1	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,5	570,51	7.701,88
3.1.1.3.1.2	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,5	447,53	6.041,65
3.1.1.3.1.3	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25	588,34	1.323,76
3.1.1.3.1.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25	381,07	857,40
3.1.1.3.1.5	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,6	54,50	3.738,70
3.1.1.3.1.6	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3	3.442,98	10.328,94
3.1.1.3.1.7	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2	1.557,55	3.115,10
3.1.1.3.1.8	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2	1.208,77	2.417,54

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.3.1.9	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	un	1	3.782,11	3.782,11
3.1.1.3.1.10	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1	4.165,67	4.165,67
3.1.1.3.1.11	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3	1.742,51	5.227,53
3.1.1.3.1.12	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42	487,24	691,88
3.1.1.3.2			ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS				10.742,70
3.1.1.3.2.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46	10,05	265,92
3.1.1.3.2.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9	215,73	1.941,57
3.1.1.3.2.3	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,2	19,08	80,13
3.1.1.3.2.4	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1	312,17	312,17
3.1.1.3.2.5	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2	1.123,52	2.247,04
3.1.1.3.2.6	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,5	23,40	292,50
3.1.1.3.2.7	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,5	73,31	916,37
3.1.1.3.2.8	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86	54,50	4.687,00
3.1.1.4			REVESTIMENTOS PARA PAREDES				10.450,36
3.1.1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76	5,42	117,93
3.1.1.4.2	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	4,6	20,17	92,78
3.1.1.4.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76	42,31	920,66
3.1.1.4.4	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28	74,19	3.804,46
3.1.1.4.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32	87,09	5.514,53
3.1.1.5			PAVIMENTAÇÃO				63.607,84
3.1.1.5.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36	52,26	1.847,91
3.1.1.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36	56,67	2.003,85

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55	95,81	723,36
3.1.1.5.4	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18	4,01	910,99
3.1.1.5.5	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	m²	227,18	255,84	58.121,73
3.1.1.6			FORROS				62.977,88
3.1.1.6.1	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	162,2	50,60	8.207,32
3.1.1.6.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36	103,56	3.661,88
3.1.1.6.3	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18	224,97	51.108,68
3.1.1.7			BANCADAS E COMPLEMENTOS				4.167,42
3.1.1.7.1	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55	462,97	254,63
3.1.1.7.2	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTES PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,6	620,69	2.234,48
3.1.1.7.3	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19	620,69	117,93
3.1.1.7.4	CP.00391	Próprio	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77	582,09	1.030,29
3.1.1.7.5	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42	82,57	530,09
3.1.1.8			PINTURA				38.656,84
3.1.1.8.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88	18,81	242,27
3.1.1.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85	17,97	230,91
3.1.1.8.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27	22,08	160,52
3.1.1.8.4	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84	21,48	3.970,36
3.1.1.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	628,45	3,10	1.948,19
3.1.1.8.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45	31,41	19.739,61
3.1.1.8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45	16,60	10.432,27
3.1.1.8.8	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78	3,61	125,55
3.1.1.8.9	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	33,01	1.148,08
3.1.1.8.10	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	18,95	659,08

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.9			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				6.067,92
3.1.1.9.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20	1,62	32,40
3.1.1.9.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01	32,80	6.035,52
3.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				34.728,63
3.1.2.1			TUBOS				7.425,04
3.1.2.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	51,76	251,03
3.1.2.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18	51,29	1.958,25
3.1.2.1.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48	36,36	562,85
3.1.2.1.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	69,21	18,68
3.1.2.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1	15,51	15,51
3.1.2.1.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,2	103,20	743,04
3.1.2.1.7	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,66	49,88	2.427,16
3.1.2.1.8	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45	83,01	1.448,52
3.1.2.2			DRENO AR-CONDICIONADO				12.915,14
3.1.2.2.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76	22,92	1.713,49
3.1.2.2.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34	31,38	1.548,28
3.1.2.2.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23	69,96	1.835,05
3.1.2.2.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50	8,13	406,50
3.1.2.2.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	14	13,09	183,26
3.1.2.2.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	7	137,24	960,68
3.1.2.2.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7	59,64	417,48
3.1.2.2.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76	30,06	2.247,28

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.2.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	49,34	40,13	1.980,01
3.1.2.2.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	26,23	61,88	1.623,11
3.1.2.3			RALOS E CAIXAS SIFONADAS				125,01
3.1.2.3.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	41,67	125,01
3.1.2.4			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				6.882,73
3.1.2.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	489,92	979,84
3.1.2.4.2	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3	196,53	589,59
3.1.2.4.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	118,23	236,46
3.1.2.4.4	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3	138,58	415,74
3.1.2.4.5	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2	278,08	556,16
3.1.2.4.6	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18	44,15	794,70
3.1.2.4.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	2	146,27	292,54
3.1.2.4.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	52,92	105,84
3.1.2.4.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2	74,17	148,34
3.1.2.4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78	757,24	2.105,12
3.1.2.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	233,20	466,40
3.1.2.4.12	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	72,79	145,58
3.1.2.4.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	23,21	46,42
3.1.2.5			REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA				637,63
3.1.2.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	108,94	217,88
3.1.2.5.2	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1	419,75	419,75
3.1.2.6			SERVIÇOS AUXILIARES				6.743,08
3.1.2.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,13	2,18	85,30
3.1.2.6.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	82,13	246,39
3.1.2.6.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2	131,54	263,08
3.1.2.6.4	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5	168,01	840,05
3.1.2.6.5	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	17,03	51,09
3.1.2.6.6	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16	41,38	662,08
3.1.2.6.7	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2	59,32	118,64
3.1.2.6.8	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	39,13	58,83	2.302,01

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.6.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,13	3,61	141,25
3.1.2.6.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	33,01	1.291,68
3.1.2.6.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	18,95	741,51
3.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				213.238,90
3.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				32.971,31
3.1.3.1.1	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32	151,43	4.845,76
3.1.3.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81	38,84	2.944,46
3.1.3.1.3	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94	28,19	2.649,86
3.1.3.1.4	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3	54,38	163,14
3.1.3.1.5	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	un	5	60,44	302,20
3.1.3.1.6	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP.01/22 - ORSE (11522)	un	2	66,18	132,36
3.1.3.1.7	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94	6,66	626,04
3.1.3.1.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27	24,93	11.848,48
3.1.3.1.9	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83	30,99	366,61
3.1.3.1.10	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61	60,42	701,47
3.1.3.1.11	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,86	93,21	266,58
3.1.3.1.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66	14,36	3.915,39
3.1.3.1.13	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94	15,42	1.449,48
3.1.3.1.14	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1	57,95	57,95
3.1.3.1.15	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1	149,86	149,86
3.1.3.1.16	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2	241,42	482,84
3.1.3.1.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	15,52	434,56
3.1.3.1.18	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43	8,32	357,76
3.1.3.1.19	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3	11,97	35,91
3.1.3.1.20	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1	17,51	17,51
3.1.3.1.21	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1	18,90	18,90
3.1.3.1.22	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43	1,22	52,46
3.1.3.1.23	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3	2,32	6,96

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.1.24	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1	12,53	12,53
3.1.3.1.25	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1	10,26	10,26
3.1.3.1.26	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	4,01	250,48	1.004,42
3.1.3.1.27	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01	8,30	33,28
3.1.3.1.28	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61	7,26	84,28
3.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				126.232,85
3.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1972,38	4,81	9.487,14
3.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3395,32	7,87	26.721,16
3.1.3.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52	10,81	2.718,93
3.1.3.2.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79	27,21	2.824,12
3.1.3.2.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22	62,35	6.685,16
3.1.3.2.6	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32	22,17	18.408,19
3.1.3.2.7	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68	65,63	52.614,25
3.1.3.2.8	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04	241,58	6.773,90
3.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				8.918,39
3.1.3.3.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	11,49	425,13
3.1.3.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	10,67	682,88
3.1.3.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	10,67	490,82
3.1.3.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	16,32	620,16
3.1.3.3.5	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3	18,56	55,68
3.1.3.3.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	31,38	533,46
3.1.3.3.7	CP.00496	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	UN	3	12,15	36,45
3.1.3.3.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	13,09	26,18
3.1.3.3.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	35,09	175,45
3.1.3.3.10	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	36,03	936,78
3.1.3.3.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	65	40,64	2.641,60
3.1.3.3.12	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	10	35,19	351,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.13	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36	32,88	1.183,68
3.1.3.3.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	49,07	343,49
3.1.3.3.15	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	9	34,49	310,41
3.1.3.3.16	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	2	52,16	104,32
3.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				6.878,66
3.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	26,81	455,77
3.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	42,28	295,96
3.1.3.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	30,26	1.876,12
3.1.3.4.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	34,29	480,06
3.1.3.4.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	42,69	42,69
3.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	44,70	715,20
3.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	49,11	2.259,06
3.1.3.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	101,68	203,36
3.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12	33,66	403,92
3.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12	12,21	146,52
3.1.3.5			QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES				15.279,31
3.1.3.5.1	CP.00382	Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1	2.543,17	2.543,17
3.1.3.5.2	CP.00383	Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	1.694,14	1.694,14
3.1.3.5.3	CP.00384	Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	5.105,45	5.105,45
3.1.3.5.4	CP.00478	Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	1	4.044,32	4.044,32
3.1.3.5.5	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	un	1	526,55	526,55
3.1.3.5.6	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.365,68	1.365,68
3.1.3.6			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				22.420,78
3.1.3.6.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68	33,44	2.273,92
3.1.3.6.2	CP.00429	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA. REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25	282,47	7.061,75
3.1.3.6.3	CP.00436	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4	163,68	654,72

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.6.4	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	215,48	646,44
3.1.3.6.5	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1	163,07	163,07
3.1.3.6.6	CP.00425	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32	319,36	10.219,52
3.1.3.6.7	CP.00435	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6	233,56	1.401,36
3.1.3.7			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				537,60
3.1.3.7.1	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34	14,81	503,54
3.1.3.7.2	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2	17,03	34,06
3.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				37.849,13
3.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				10.385,82
3.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15	77,77	1.166,55
3.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total \varnothing 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86	38,84	1.703,52
3.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30	17,56	526,80
3.1.4.1.4	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4	116,23	464,92
3.1.4.1.5	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	42,07	168,28
3.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,7	24,93	914,93
3.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99	30,99	712,46
3.1.4.1.8	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59	55,24	1.634,55
3.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12	14,36	1.064,36
3.1.4.1.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,2	18,49	854,23
3.1.4.1.11	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,9	18,49	127,58
3.1.4.1.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	15,52	263,84

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.4.1.13	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	15,07	210,98
3.1.4.1.14	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	23,38	70,14
3.1.4.1.15	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20	8,32	166,40
3.1.4.1.16	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14	11,97	167,58
3.1.4.1.17	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100	1,22	122,00
3.1.4.1.18	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14	2,32	32,48
3.1.4.1.19	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,74	14,22
3.1.4.2			CABOS				14.613,54
3.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3206,01	2,82	9.040,94
3.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140	32,78	4.589,20
3.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30	32,78	983,40
3.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.622,32
3.1.4.3.1	503	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1	255,70	255,70
3.1.4.3.2	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	710,58	710,58
3.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	73,03	292,12
3.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,80	35,20
3.1.4.3.5	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,35	202,50
3.1.4.3.6	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	54,85	54,85
3.1.4.3.7	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	417,40	1.252,20
3.1.4.3.8	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	360,90	360,90
3.1.4.3.9	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	749,80	749,80
3.1.4.3.10	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	183,92	183,92
3.1.4.3.11	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	441,72	441,72
3.1.4.3.12	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	82,83	82,83
3.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				164,43
3.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3	54,81	164,43
3.1.4.5			TOMADAS				4.357,35
3.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50	84,13	4.206,50
3.1.4.5.2	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1	72,98	72,98
3.1.4.5.3	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1	77,87	77,87
3.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.705,67
3.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.000,17	2.000,17
3.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50	34,11	1.705,50
3.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				179.993,43
3.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				29.204,20
3.1.5.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	1	1.393,64	1.393,64
3.1.5.1.2	IP00226	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H., CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	11.364,83	22.729,66
						(BDI: 14,02%)	

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.1.3	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	5.080,90	5.080,90
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				97.273,04
3.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45	145,59	4.869,98
3.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71	165,81	780,96
3.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01	179,61	3.593,99
3.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25	201,27	1.056,66
3.1.5.2.5	CP.00519	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65	167,76	276,80
3.1.5.2.6	CP.00520	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,2	184,88	5.398,49
3.1.5.2.7	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotacao) - CP.02/22	UN	6	459,17	2.755,02
3.1.5.2.8	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassette (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotacao) - CP.02/22	UN	6	459,17	2.755,02
3.1.5.2.9	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12	86,02	1.032,24
3.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49	90,64	1.766,57
3.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,5	105,94	3.337,11
3.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07	119,42	3.710,37
3.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87	133,22	5.045,04
3.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	214,2	210,35	45.056,97
3.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	203,91	2.446,92
3.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	198,20	1.982,00
3.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	201,72	403,44
3.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	229,53	918,12

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210	11,45	2.404,50
3.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11	698,44	7.682,84
3.1.5.3			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				11.260,62
3.1.5.3.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32	68,85	3.051,43
3.1.5.3.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	104,95	104,95
3.1.5.3.3	CP.00516	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	2,22	94,85	210,56
3.1.5.3.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,1	138,02	5.810,64
3.1.5.3.5	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	1	55,33	55,33
3.1.5.3.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1	224,95	224,95
3.1.5.3.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	364,65	1.458,60
3.1.5.3.8	CP.00508	Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassette, 36000 btu	UN	2	172,08	344,16
3.1.5.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				172,92
3.1.5.4.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	41,38	41,38
3.1.5.4.2	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	131,54	131,54
3.1.5.5			SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS				23.697,13
3.1.5.5.1	CP.00445	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m3/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2	450,72	901,44
3.1.5.5.2	CP.00446	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1	3.430,53	3.430,53
3.1.5.5.3	CP.00447	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2	6.626,19	13.252,38
3.1.5.5.4	CP.00448	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	UN	1	6.112,78	6.112,78
3.1.5.6			SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES				13.069,65
3.1.5.6.1	CP.00449	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,7	25,35	372,64
3.1.5.6.2	CP.00450	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2	76,25	152,50
3.1.5.6.3	CP.00451	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÊS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36	199,55	9.650,23

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.6.4	CP.00453	Próprio	Grelha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod: Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6	482,38	2.894,28
3.1.5.7			COMANDO SISTEMA VRF				4.959,95
3.1.5.7.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09	25,56	1.995,98
3.1.5.7.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,86	24,93	1.891,18
3.1.5.7.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	35,19	175,95
3.1.5.7.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	4	36,03	144,12
3.1.5.7.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	32,88	230,16
3.1.5.7.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	40,64	243,84
3.1.5.7.7	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4	34,49	137,96
3.1.5.7.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	4	35,19	140,76
3.1.5.8			SERVIÇOS AUXILIARES				355,92
3.1.5.8.1	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6	59,32	355,92
3.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				52.836,72
3.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				1.606,10
3.1.6.1.1	CP.00350	Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	CJ	1	1.133,04	1.133,04
3.1.6.1.2	CP.00456	Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2	16,58	33,16
3.1.6.1.3	CP.00457	Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2	26,33	52,66
3.1.6.1.4	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	3	27,66	82,98
3.1.6.1.5	CP.00459	Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11	27,66	304,26
3.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				41.990,78
3.1.6.2.1	CP.00423	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	4	69,43	277,72
3.1.6.2.2	CP.00555	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP.02/22	UN	44	65,23	2.870,12
3.1.6.2.3	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,3	76,83	4.556,01
3.1.6.2.4	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07	94,09	382,94
3.1.6.2.5	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35	107,81	1.762,69
3.1.6.2.6	92649	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,8	172,43	3.069,25

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.7	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	273,28	874,49
3.1.6.2.8	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,4	339,53	1.833,46
3.1.6.2.9	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38	486,08	1.642,95
3.1.6.2.10	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53	28,77	1.524,81
3.1.6.2.11	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	35,84	573,44
3.1.6.2.12	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	40,82	326,56
3.1.6.2.13	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	40,82	326,56
3.1.6.2.14	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	55,74	1.059,06
3.1.6.2.15	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	84,81	339,24
3.1.6.2.16	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	151,76	607,04
3.1.6.2.17	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	291,16	1.164,64
3.1.6.2.18	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	389,84	1.169,52
3.1.6.2.19	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	38,68	193,40
3.1.6.2.20	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	421,42	421,42
3.1.6.2.21	92681	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	52,39	1.047,80
3.1.6.2.22	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	64,86	518,88
3.1.6.2.23	92683	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	75,20	601,60
3.1.6.2.24	97532	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	344,40	6.543,60
3.1.6.2.25	97533	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	651,72	3.258,60
3.1.6.2.26	97534	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.037,37	2.074,74
3.1.6.2.27	CP.00554	Próprio	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1	326,65	326,65
3.1.6.2.28	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	58,2	16,42	955,64

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.29	CP.00556	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1	84,81	84,81
3.1.6.2.30	CP.00557	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	268,51	268,51
3.1.6.2.31	CP.00558	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	260,44	260,44
3.1.6.2.32	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,5	9,81	1.074,19
3.1.6.3			SISTEMA DE EXTINTORES				2.906,60
3.1.6.3.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS). CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC. CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI	UN	5	278,48	1.392,40
3.1.6.3.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5	302,84	1.514,20
3.1.6.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				429,20
3.1.6.4.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	5	17,03	85,15
3.1.6.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	11,6	29,66	344,05
3.1.6.5			ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.103,32
3.1.6.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10	29,68	296,80
3.1.6.5.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22	36,66	806,52
3.1.6.6			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.902,82
3.1.6.6.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	39,91	24,93	994,95
3.1.6.6.2	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,8	32,58	351,86
3.1.6.6.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4) - CP.01/22	UN	10	15,42	154,20
3.1.6.6.4	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6	11,25	67,50
3.1.6.6.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	35,19	35,19
3.1.6.6.6	11749	ORSE	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	3	21,20	63,60
3.1.6.6.7	CP.00422	Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE.	M	29,44	8,00	235,52
3.1.6.7			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				2.897,90
3.1.6.7.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	47,11	25,53	1.202,71
3.1.6.7.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	66,4	25,53	1.695,19
3.1.7			INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA				4.434,29
3.1.7.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				1.635,43
3.1.7.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33,24	24,93	828,67
3.1.7.1.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,31	38,46	704,20

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,9	14,36	56,00
3.1.7.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	15,52	46,56
3.1.7.2			FIOS E CABOS				638,59
3.1.7.2.1	8008	ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71	7,04	638,59
3.1.7.3			CAIXAS E CONDULETES				501,52
3.1.7.3.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	54,81	54,81
3.1.7.3.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	31,38	94,14
3.1.7.3.3	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	3	36,03	108,09
3.1.7.3.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	1	35,19	35,19
3.1.7.3.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	2	40,64	81,28
3.1.7.3.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1	42,77	42,77
3.1.7.3.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1	40,95	40,95
3.1.7.3.8	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1	44,29	44,29
3.1.7.4			EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS				1.559,59
3.1.7.4.1	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3	24,53	73,59
3.1.7.4.2	CP.00479	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1	1.118,93	1.118,93
3.1.7.4.3	CP.00480	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	277,35	277,35
3.1.7.4.4	CP.00481	Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2	44,86	89,72
3.1.7.5			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				99,16
3.1.7.5.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	17,03	17,03
3.1.7.5.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	82,13	82,13
3.2			ÁREA 1				231.594,62
3.2.1			ARQUITETURA				97.624,52
3.2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				936,92
3.2.1.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78	2,18	936,92
3.2.1.2			FORRO				96.687,60
3.2.1.2.1	CP.00390	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	429,78	224,97	96.687,60
3.2.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				7.718,61
3.2.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				7.198,46

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49	22,92	2.440,75
3.2.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78	31,38	401,03
3.2.2.1.3	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49	8,13	398,37
3.2.2.1.4	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	5	13,09	65,45
3.2.2.1.5	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3	59,64	178,92
3.2.2.1.6	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49	30,06	3.201,08
3.2.2.1.7	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78	40,13	512,86
3.2.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				520,15
3.2.2.2.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4	17,03	68,12
3.2.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	41,38	41,38
3.2.2.2.3	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	82,13	410,65
3.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				27.631,71
3.2.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				7.585,77
3.2.3.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	19	77,77	1.477,63
3.2.3.1.2	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6	24,16	144,96
3.2.3.1.3	7880	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2	56,65	113,30
3.2.3.1.4	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	40,64	81,28
3.2.3.1.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39	38,84	1.724,10
3.2.3.1.6	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	56	17,56	983,36
3.2.3.1.7	CP.00482	Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2	41,29	82,58
3.2.3.1.8	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	56	6,66	372,96
3.2.3.1.9	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08	29,29	178,08
3.2.3.1.10	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3	14,87	44,61
3.2.3.1.11	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	18,54	18,54
3.2.3.1.12	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	16,82	16,82
3.2.3.1.13	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66	32,58	1.389,86
3.2.3.1.14	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,61	30,99	700,68
3.2.3.1.15	CP.00452	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. CP.01/22	M	2,89	51,60	149,12
3.2.3.1.16	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8	8,32	66,56

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3.1.17	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	11,97	11,97
3.2.3.1.18	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	12,54	12,54
3.2.3.1.19	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8	1,22	9,76
3.2.3.1.20	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	2,32	2,32
3.2.3.1.21	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1	4,74	4,74
3.2.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				17.392,35
3.2.3.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07	7,87	2.188,41
3.2.3.2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1119,48	10,81	12.101,57
3.2.3.2.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,77	27,21	728,41
3.2.3.2.4	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08	22,17	2.373,96
3.2.3.3			CONDULETES E TOMADAS				2.653,59
3.2.3.3.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	11	36,03	396,33
3.2.3.3.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	32,88	164,40
3.2.3.3.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	35,19	70,38
3.2.3.3.4	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	34,49	68,98
3.2.3.3.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	6	40,95	245,70
3.2.3.3.6	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	52,16	52,16
3.2.3.3.7	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	27,73	499,14
3.2.3.3.8	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	64,25	1.156,50
3.2.4			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				97.202,55
3.2.4.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				71.345,51
3.2.4.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5	1.393,64	6.968,20
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.2	IP00166	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2	616,98	1.233,96
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.3	IP00227	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	4	13.328,64	53.314,56
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.4	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	2.476,35	2.476,35
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.5	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	3.676,22	7.352,44
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				24.323,51
3.2.4.2.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4," COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,64	39,13	768,51

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.4.2.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08	68,85	2.690,65
3.2.4.2.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,7	86,00	6.682,20
3.2.4.2.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	39,08	138,02	5.393,82
3.2.4.2.5	CP.00534	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06	107,95	6.267,57
3.2.4.2.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3	224,95	674,85
3.2.4.2.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	364,65	1.458,60
3.2.4.2.8	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7	55,33	387,31
3.2.4.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.533,53
3.2.4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,61	2,18	12,22
3.2.4.3.2	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61	58,83	330,03
3.2.4.3.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7	131,54	920,78
3.2.4.3.4	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4	41,38	165,52
3.2.4.3.5	CP.00420	Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15	91,29	104,98
3.2.5			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1.417,23
3.2.5.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				574,36
3.2.5.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	29,68	207,76
3.2.5.1.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	10	36,66	366,60
3.2.5.2			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				169,82
3.2.5.2.1	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14	7,53	105,42
3.2.5.2.2	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	9,20	64,40
3.2.5.3			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				673,05
3.2.5.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42	4,81	202,02
3.2.5.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	42,69	298,83
3.2.5.3.3	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	24,60	172,20
4			3º PAVIMENTO				401.423,38
4.1			ÁREAS 5, 6, 7 e 8				401.423,38
4.1.1			ARQUITETURA				66.623,86
4.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.510,39
4.1.1.1.1	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76	28,93	311,28
4.1.1.1.2	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21	8,41	35,40
4.1.1.1.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46	10,09	821,93

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,67	60,28	341,78
4.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				23.529,11
4.1.1.2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53	128,34	17.137,24
4.1.1.2.2	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	30,8	20,02	616,61
4.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,5	63,47	285,61
4.1.1.2.4	CP.00386	Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES_Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,8	36,85	1.061,28
4.1.1.2.5	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34	22,66	959,42
4.1.1.2.6	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22	114,79	3.468,95
4.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				9.371,02
4.1.1.3.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	16,59	10,05	166,72
4.1.1.3.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6	215,73	1.294,38
4.1.1.3.3	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	17,28	23,40	404,35
4.1.1.3.4	CP.00356	Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3	462,48	1.387,44
4.1.1.3.5	MP0177	Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2	1.762,27	3.524,54
4.1.1.3.6	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2	588,34	1.176,68
4.1.1.3.7	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2	381,07	762,14
4.1.1.3.8	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,2	73,31	87,97
4.1.1.3.9	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,4	54,50	566,80
4.1.1.4			PINTURA				13.494,13
4.1.1.4.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,7	18,81	107,21
4.1.1.4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,7	17,97	102,42
4.1.1.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92	3,10	805,75
4.1.1.4.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92	31,41	8.164,08
4.1.1.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92	16,60	4.314,67
4.1.1.5			OUTROS SERVIÇOS				2.751,92
4.1.1.5.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49	1,62	79,38
4.1.1.5.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48	32,80	2.672,54
4.1.1.6			FORRO				15.708,61
4.1.1.6.1	CP.00487	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71	100,24	15.708,61

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.7			PAVIMENTAÇÃO				258,68
4.1.1.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7	95,81	258,68
4.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				9.575,59
4.1.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				8.547,39
4.1.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16	22,92	1.493,46
4.1.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34	31,38	1.046,20
4.1.2.1.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55	69,96	808,03
4.1.2.1.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35	8,13	284,55
4.1.2.1.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	13	13,09	170,17
4.1.2.1.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	1	137,24	137,24
4.1.2.1.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10	59,64	596,40
4.1.2.1.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16	30,06	1.958,70
4.1.2.1.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34	40,13	1.337,93
4.1.2.1.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55	61,88	714,71
4.1.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				1.028,20
4.1.2.2.1	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10	82,13	821,30
4.1.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5	41,38	206,90
4.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				57.828,54
4.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				13.098,32
4.1.3.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88	24,93	8.024,46
4.1.3.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78	14,36	3.342,72
4.1.3.1.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	81	15,42	1.249,02
4.1.3.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	15,52	310,40
4.1.3.1.5	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18	8,32	149,76
4.1.3.1.6	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18	1,22	21,96
4.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				25.055,77
4.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1160,65	4,81	5.582,72

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2474,34	7,87	19.473,05
4.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				7.019,52
4.1.3.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76	10,67	810,92
4.1.3.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	16,32	391,68
4.1.3.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	31,38	345,18
4.1.3.3.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	23	36,03	828,69
4.1.3.3.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	19	32,88	624,72
4.1.3.3.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	75	40,64	3.048,00
4.1.3.3.7	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	35,19	105,57
4.1.3.3.8	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8	34,49	275,92
4.1.3.3.9	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12	49,07	588,84
4.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				5.007,05
4.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	26,81	482,58
4.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	42,28	211,40
4.1.3.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	42,69	42,69
4.1.3.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	30,26	1.270,92
4.1.3.4.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	34,29	34,29
4.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	44,70	491,70
4.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	49,11	1.669,74
4.1.3.4.8	CP.00483	Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3	53,85	161,55
4.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14	33,66	471,24
4.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14	12,21	170,94
4.1.3.5			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				6.025,01
4.1.3.5.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56	33,44	1.872,64
4.1.3.5.2	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	163,07	489,21
4.1.3.5.3	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17	215,48	3.663,16
4.1.3.6			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.622,87

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.6.1	CP.00071	Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25	39,94	998,50
4.1.3.6.2	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25	14,81	370,25
4.1.3.6.3	CP.00494	Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128).	UN	4	63,53	254,12
4.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				29.957,73
4.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				5.136,09
4.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	77,77	311,08
4.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12	38,84	466,08
4.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12	17,56	210,72
4.1.4.1.4	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	46,26	46,26
4.1.4.1.5	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	33,60	33,60
4.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73	24,93	1.314,55
4.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47	30,99	231,49
4.1.4.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48	18,49	8,87
4.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65	14,36	1.502,77
4.1.4.1.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	15,52	589,76
4.1.4.1.11	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	15,07	15,07
4.1.4.1.12	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	31	8,32	257,92
4.1.4.1.13	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4	11,97	47,88
4.1.4.1.14	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82	1,22	100,04
4.1.4.2			CABOS				13.530,33
4.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3182,24	2,82	8.973,91
4.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114	32,78	3.736,92
4.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25	32,78	819,50
4.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.366,62
4.1.4.3.1	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	un	1	710,58	710,58
4.1.4.3.2	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,35	202,50
4.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	73,03	292,12
4.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,80	35,20
4.1.4.3.5	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	54,85	54,85
4.1.4.3.6	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	417,40	1.252,20
4.1.4.3.7	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	360,90	360,90
4.1.4.3.8	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	749,80	749,80
4.1.4.3.9	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	183,92	183,92
4.1.4.3.10	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	441,72	441,72

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.3.11	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	82,83	82,83
4.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				383,67
4.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	54,81	383,67
4.1.4.5			TOMADAS				3.449,33
4.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41	84,13	3.449,33
4.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.091,69
4.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.000,17	2.000,17
4.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32	34,11	1.091,52
4.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				228.135,27
4.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF				152.470,27
4.1.5.1.1	IP00200	Próprio	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	1	66.562,71	66.562,71
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.2	IP00201	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7	4.777,46	33.442,22
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.3	IP00202	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3	5.055,76	15.167,28
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.4	IP00207	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_0FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.541,01	17.082,02
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.5	IP00204	Próprio	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hiwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT0107. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	146,29	1.462,90
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.6	IP00206	Próprio	Controle Remoto sem fio - Família Set Free. Cod. PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	158,21	1.582,10
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.7	IP00208	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_5FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.585,52	17.171,04
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				71.004,34
4.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54	145,59	1.243,33
4.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73	165,81	286,85
4.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34	179,61	959,11
4.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25	201,27	1.660,47

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.2.5	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4	459,17	1.836,68
4.1.5.2.6	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10	459,17	4.591,70
4.1.5.2.7	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9	86,02	774,18
4.1.5.2.8	CP.00535	Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1	320,61	320,61
4.1.5.2.9	CP.00536	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1	803,54	803,54
4.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86	90,64	3.340,99
4.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73	105,94	1.878,31
4.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	35,79	119,42	4.274,04
4.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28	133,22	3.367,80
4.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52	210,35	29.348,03
4.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	203,91	2.446,92
4.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	198,20	1.982,00
4.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	201,72	403,44
4.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	229,53	918,12
4.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130	11,45	1.488,50
4.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13	698,44	9.079,72
4.1.5.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				731,73
4.1.5.3.1	CP.00417	Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1	731,73	731,73
4.1.5.4			COMANDO SISTEMA VRF				3.928,93
4.1.5.4.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74	25,56	1.680,31
4.1.5.4.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26	24,93	1.502,28
4.1.5.4.3	CP.00419	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5	15,42	77,10
4.1.5.4.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	36,03	216,18
4.1.5.4.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	35,19	246,33
4.1.5.4.6	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	34,49	103,47
4.1.5.4.7	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	32,88	32,88

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.4.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	2	35,19	70,38
4.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				9.302,39
4.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				551,16
4.1.6.1.1	CP.00460	Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12	22,43	269,16
4.1.6.1.2	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9	27,66	248,94
4.1.6.1.3	CP.00484	Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1	5,51	5,51
4.1.6.1.4	CP.00485	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5	5,51	27,55
4.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				4.225,78
4.1.6.2.1	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99	76,83	1.689,49
4.1.6.2.2	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	64,86	194,58
4.1.6.2.3	92684	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	100,48	200,96
4.1.6.2.4	CP.00462	Próprio	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6	62,71	376,26
4.1.6.2.5	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	28,77	345,24
4.1.6.2.6	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	35,84	107,52
4.1.6.2.7	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	55,74	111,48
4.1.6.2.8	CP.00550	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6	65,23	391,38
4.1.6.2.9	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	38,68	232,08
4.1.6.2.10	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99	16,42	361,07
4.1.6.2.11	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	21,99	9,81	215,72
4.1.6.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				947,94
4.1.6.3.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	29,68	178,08
4.1.6.3.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21	36,66	769,86
4.1.6.4			SISTEMA DE EXTINTORES				1.162,64
4.1.6.4.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2	278,48	556,96
4.1.6.4.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	2	302,84	605,68
4.1.6.5			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.318,62

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.5.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,39	24,93	383,67
4.1.6.5.2	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	35,19	35,19
4.1.6.5.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	40,64	243,84
4.1.6.5.4	11749	ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	9	21,20	190,80
4.1.6.5.5	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18	11,25	202,50
4.1.6.5.6	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9	22,99	206,91
4.1.6.5.7	CP.00500	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9	6,19	55,71
4.1.6.6			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				1.087,06
4.1.6.6.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	42,58	25,53	1.087,06
4.1.6.7			SERVIÇOS AUXILIARES				9,19
4.1.6.7.1	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	0,31	29,66	9,19

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0%	6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
		131.097,48	9.085,06	17.593,28	22.443,89	35.278,33	25.813,09	20.883,83
2	CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS	100%	80%			10%		10%
		8.419,80	6.735,84			841,98		841,98
3	PAVIMENTO TÉRREO	100,0%						
		1.098.584,29						
3.1	ÁREAS 2, 3 E 4	100,0%						
		866.989,67						
3.1.1	ARQUITETURA	100,00%						
		343.908,57						
3.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100%					
		4.229,44	4.229,44					
3.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100%	100%					
		93.616,01	93.616,01					
3.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%		100%				
		60.134,86		60.134,86				
3.1.1.4	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	100,0%		100%				
		10.450,36		10.450,36				
3.1.1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,0%			100%			
		63.607,84			63.607,84			
3.1.1.6	FORROS	100,0%				100%		
		62.977,88				62.977,88		
3.1.1.7	BANCADAS E COMPLEMENTOS	100,0%			100%			
		4.167,42			4.167,42			
3.1.1.8	PINTURA	100,0%			70%	30%		
		38.656,84			27.059,79	11.597,05		
3.1.1.9	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,0%				100%		
		6.067,92				6.067,92		
3.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%		100%				
		34.728,63		34.728,63				
3.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%		20%	20%	60%		
		213.238,90		42.647,78	42.647,78	127.943,34		
3.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%		25%	25%	50%		
		37.849,13		9.462,28	9.462,28	18.924,57		
3.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%		25%	30%	45%		
		179.993,43		44.998,36	53.998,03	80.997,04		
3.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%			100%			
		52.836,72			52.836,72			
3.1.7	INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA	100,0%			100%			
		4.434,29			4.434,29			
3.2	ÁREA 1	100,0%						
		231.594,62						
3.2.1	ARQUITETURA	100,0%						
		97.624,52						
3.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		936,92				936,92		
3.2.1.2	FORRO	100,0%					100%	
		96.687,60					96.687,60	
3.2.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%				100%		
		7.718,61				7.718,61		
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%				100%		
		27.631,71				27.631,71		
3.2.4	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%				25%	75%	
		97.202,55				24.300,64	72.901,91	

OBRAS: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
3.2.5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		1.417,23				1.417,23		
4	3º PAVIMENTO	100,0%						
		401.423,38						
4.1	ÁREAS 5, 6, 7 e 8	100,0%						
		401.423,38						
4.1.1	ARQUITETURA	100,0%						
		66.623,86						
4.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		1.510,39				1.510,39		
4.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,0%				100%		
		23.529,11				23.529,11		
4.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%					100%	
		9.371,02					9.371,02	
4.1.1.4	PINTURA	100,0%						100%
		13.494,13						13.494,13
4.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS	100,0%						100%
		2.751,92						2.751,92
4.1.1.6	FORRO	100,0%						100%
		15.708,61						15.708,61
4.1.1.7	PAVIMENTAÇÃO	100,0%				100%		
		258,68				258,68		
4.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%					100%	
		9.575,59					9.575,59	
4.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%					100%	
		57.828,54					57.828,54	
4.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%					55%	45%
		29.957,73					16.476,75	13.480,98
4.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,0%					15%	85%
		228.135,27					34.220,29	193.914,98
4.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		9.302,39				9.302,39		
Porcentagem			6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
Custo			113.666,35	220.015,55	280.658,04	441.233,79	322.874,80	261.076,43
Porcentagem Acumulada			7,2%	20,9%	37,2%	64,5%	84,8%	100,0%
Custo Acumulado			113.666,35	333.681,90	614.339,94	1.055.573,73	1.378.448,52	1.639.524,95

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

FATOR K: 1,00

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				139.465,51
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	7.002,21	42.013,26
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,4	23.099,58	55.438,99
1.3	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4	7.002,21	28.008,84
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2	7.002,21	14.004,42
2			CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS				8.957,90
2.1	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14	390,78	5.470,92
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	513,08	1.026,16
2.3	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47	28,86	1.889,46
2.4	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2	285,68	571,36
3			PAVIMENTO TÉRREO				1.168.844,85
3.1			ÁREAS 2, 3 E 4				922.459,87
3.1.1			ARQUITETURA				365.887,41
3.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.501,57
3.1.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6	26,07	93,85
3.1.1.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25	64,13	208,42
3.1.1.1.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,56	1,68
3.1.1.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,36	27,69	979,11
3.1.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	14,16	28,32
3.1.1.1.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	1,75	14,00
3.1.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,96	10,74	1.696,49
3.1.1.1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65	2,32	305,42
3.1.1.1.9	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34	24,90	207,66
3.1.1.1.10	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	3,78	20,30	76,73
3.1.1.1.11	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21	9,72	633,84
3.1.1.1.12	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34	10,70	121,33
3.1.1.1.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,36	3,81	134,72
3.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				99.594,90
3.1.1.2.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88	108,19	1.177,10
3.1.1.2.2	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21	1.133,60	16.108,45
3.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,5	67,53	101,29
3.1.1.2.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,5	66,05	99,07
3.1.1.2.5	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	M	7,79	83,82	652,95
3.1.1.2.6	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7	86,82	607,74
3.1.1.2.7	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72	940,21	2.557,37

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.2.8	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97	30,78	91,41
3.1.1.2.9	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58	228,87	34.005,50
3.1.1.2.10	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45	252,47	9.707,47
3.1.1.2.11	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lã de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43	114,02	3.013,54
3.1.1.2.12	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55	204,75	5.231,36
3.1.1.2.13	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04	175,24	2.285,12
3.1.1.2.14	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41	65,89	3.914,52
3.1.1.2.15	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84	136,54	14.724,47
3.1.1.2.16	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86	158,78	4.423,61
3.1.1.2.17	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63	158,78	893,93
3.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				63.974,11
3.1.1.3.1			ESQUADRIAS NOVAS				52.545,16
3.1.1.3.1.1	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,5	606,93	8.193,55
3.1.1.3.1.2	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,5	476,10	6.427,35
3.1.1.3.1.3	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25	625,90	1.408,27
3.1.1.3.1.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25	405,40	912,15
3.1.1.3.1.5	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,6	57,98	3.977,42
3.1.1.3.1.6	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3	3.662,75	10.988,25
3.1.1.3.1.7	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2	1.656,97	3.313,94
3.1.1.3.1.8	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2	1.285,93	2.571,86

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.3.1.9	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	un	1	4.023,53	4.023,53
3.1.1.3.1.10	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1	4.431,57	4.431,57
3.1.1.3.1.11	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3	1.853,74	5.561,22
3.1.1.3.1.12	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42	518,35	736,05
3.1.1.3.2			ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS				11.428,95
3.1.1.3.2.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46	10,70	283,12
3.1.1.3.2.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9	229,51	2.065,59
3.1.1.3.2.3	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,2	20,30	85,26
3.1.1.3.2.4	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1	332,10	332,10
3.1.1.3.2.5	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2	1.195,24	2.390,48
3.1.1.3.2.6	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,5	24,90	311,25
3.1.1.3.2.7	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,5	77,99	974,87
3.1.1.3.2.8	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86	57,98	4.986,28
3.1.1.4			REVESTIMENTOS PARA PAREDES				11.118,01
3.1.1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76	5,77	125,55
3.1.1.4.2	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	4,6	21,46	98,71
3.1.1.4.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76	45,02	979,63
3.1.1.4.4	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28	78,93	4.047,53
3.1.1.4.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32	92,65	5.866,59
3.1.1.5			PAVIMENTAÇÃO				67.671,33
3.1.1.5.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36	55,60	1.966,01
3.1.1.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36	60,29	2.131,85

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55	101,93	769,57
3.1.1.5.4	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18	4,27	970,05
3.1.1.5.5	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	m²	227,18	272,18	61.833,85
3.1.1.6			FORROS				66.999,78
3.1.1.6.1	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	162,2	53,84	8.732,84
3.1.1.6.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36	110,18	3.895,96
3.1.1.6.3	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18	239,33	54.370,98
3.1.1.7			BANCADAS E COMPLEMENTOS				4.433,51
3.1.1.7.1	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55	492,53	270,89
3.1.1.7.2	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTE PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,6	660,31	2.377,11
3.1.1.7.3	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19	660,31	125,45
3.1.1.7.4	CP.00391	Próprio	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77	619,25	1.096,07
3.1.1.7.5	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42	87,85	563,99
3.1.1.8			PINTURA				41.137,66
3.1.1.8.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88	20,02	257,85
3.1.1.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85	19,12	245,69
3.1.1.8.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27	23,49	170,77
3.1.1.8.4	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84	22,86	4.225,44
3.1.1.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	628,45	3,30	2.073,88
3.1.1.8.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45	33,42	21.002,79
3.1.1.8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45	17,67	11.104,71
3.1.1.8.8	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78	3,85	133,90
3.1.1.8.9	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	35,12	1.221,47
3.1.1.8.10	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	20,16	701,16

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.9			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				6.456,54
3.1.1.9.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20	1,73	34,60
3.1.1.9.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01	34,90	6.421,94
3.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				36.949,19
3.1.2.1			TUBOS				7.899,73
3.1.2.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	55,07	267,08
3.1.2.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18	54,57	2.083,48
3.1.2.1.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48	38,69	598,92
3.1.2.1.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	73,63	19,88
3.1.2.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1	16,51	16,51
3.1.2.1.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,2	109,79	790,48
3.1.2.1.7	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,66	53,07	2.582,38
3.1.2.1.8	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45	88,31	1.541,00
3.1.2.2			DRENO AR-CONDICIONADO				13.741,42
3.1.2.2.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76	24,39	1.823,39
3.1.2.2.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34	33,39	1.647,46
3.1.2.2.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23	74,43	1.952,29
3.1.2.2.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50	8,65	432,50
3.1.2.2.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	14	13,93	195,02
3.1.2.2.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	7	146,00	1.022,00
3.1.2.2.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7	63,45	444,15
3.1.2.2.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76	31,98	2.390,82

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.2.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	49,34	42,70	2.106,81
3.1.2.2.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	26,23	65,84	1.726,98
3.1.2.3			RALOS E CAIXAS SIFONADAS				133,02
3.1.2.3.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	44,34	133,02
3.1.2.4			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				7.322,22
3.1.2.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	521,20	1.042,40
3.1.2.4.2	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3	209,08	627,24
3.1.2.4.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	125,78	251,56
3.1.2.4.4	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3	147,43	442,29
3.1.2.4.5	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2	295,83	591,66
3.1.2.4.6	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18	46,97	845,46
3.1.2.4.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	2	155,61	311,22
3.1.2.4.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	56,30	112,60
3.1.2.4.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2	78,91	157,82
3.1.2.4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78	805,58	2.239,51
3.1.2.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	248,09	496,18
3.1.2.4.12	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	77,44	154,88
3.1.2.4.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	24,70	49,40
3.1.2.5			REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA				678,35
3.1.2.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	115,90	231,80
3.1.2.5.2	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1	446,55	446,55
3.1.2.6			SERVIÇOS AUXILIARES				7.174,45
3.1.2.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,13	2,32	90,78
3.1.2.6.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	87,38	262,14
3.1.2.6.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2	139,94	279,88
3.1.2.6.4	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5	178,74	893,70
3.1.2.6.5	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	18,12	54,36
3.1.2.6.6	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16	44,03	704,48
3.1.2.6.7	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2	63,11	126,22
3.1.2.6.8	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	39,13	62,59	2.449,14

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.6.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,13	3,85	150,65
3.1.2.6.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	35,12	1.374,24
3.1.2.6.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	20,16	788,86
3.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				226.899,82
3.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				35.083,20
3.1.3.1.1	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32	161,10	5.155,20
3.1.3.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81	41,32	3.132,46
3.1.3.1.3	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94	29,99	2.819,06
3.1.3.1.4	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3	57,86	173,58
3.1.3.1.5	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	un	5	64,30	321,50
3.1.3.1.6	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP.01/22 - ORSE (11522)	un	2	70,41	140,82
3.1.3.1.7	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94	7,09	666,46
3.1.3.1.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27	26,53	12.608,91
3.1.3.1.9	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83	32,97	390,03
3.1.3.1.10	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61	64,28	746,29
3.1.3.1.11	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,86	99,16	283,59
3.1.3.1.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66	15,28	4.166,24
3.1.3.1.13	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94	16,41	1.542,54
3.1.3.1.14	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1	61,65	61,65
3.1.3.1.15	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1	159,43	159,43
3.1.3.1.16	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2	256,83	513,66
3.1.3.1.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	16,52	462,56
3.1.3.1.18	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43	8,86	380,98
3.1.3.1.19	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3	12,74	38,22
3.1.3.1.20	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1	18,63	18,63
3.1.3.1.21	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1	20,11	20,11
3.1.3.1.22	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43	1,30	55,90
3.1.3.1.23	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3	2,47	7,41

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.1.24	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1	13,33	13,33
3.1.3.1.25	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1	10,92	10,92
3.1.3.1.26	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	4,01	266,47	1.068,54
3.1.3.1.27	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01	8,84	35,44
3.1.3.1.28	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61	7,73	89,74
3.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				134.328,34
3.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1972,38	5,12	10.098,58
3.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3395,32	8,38	28.452,78
3.1.3.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52	11,50	2.892,48
3.1.3.2.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79	28,95	3.004,72
3.1.3.2.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22	66,34	7.112,97
3.1.3.2.6	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32	23,59	19.587,24
3.1.3.2.7	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68	69,82	55.973,29
3.1.3.2.8	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04	257,00	7.206,28
3.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				9.490,27
3.1.3.3.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	12,23	452,51
3.1.3.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	11,36	727,04
3.1.3.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	11,36	522,56
3.1.3.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	17,37	660,06
3.1.3.3.5	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3	19,75	59,25
3.1.3.3.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	33,39	567,63
3.1.3.3.7	CP.00496	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	UN	3	12,93	38,79
3.1.3.3.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	13,93	27,86
3.1.3.3.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	37,34	186,70
3.1.3.3.10	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	38,34	996,84
3.1.3.3.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	65	43,24	2.810,60
3.1.3.3.12	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	10	37,44	374,40

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.13	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36	34,98	1.259,28
3.1.3.3.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	52,21	365,47
3.1.3.3.15	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	9	36,70	330,30
3.1.3.3.16	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	2	55,49	110,98
3.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				7.318,83
3.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	28,53	485,01
3.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	44,98	314,86
3.1.3.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	32,20	1.996,40
3.1.3.4.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	36,48	510,72
3.1.3.4.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	45,42	45,42
3.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	47,56	760,96
3.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	52,25	2.403,50
3.1.3.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	108,18	216,36
3.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12	35,81	429,72
3.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12	12,99	155,88
3.1.3.5			QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES				16.254,62
3.1.3.5.1	CP.00382	Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1	2.705,51	2.705,51
3.1.3.5.2	CP.00383	Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	1.802,28	1.802,28
3.1.3.5.3	CP.00384	Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	5.431,34	5.431,34
3.1.3.5.4	CP.00478	Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	1	4.302,47	4.302,47
3.1.3.5.5	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	un	1	560,16	560,16
3.1.3.5.6	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.452,86	1.452,86
3.1.3.6			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				23.852,48
3.1.3.6.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68	35,58	2.419,44
3.1.3.6.2	CP.00429	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA. REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25	300,50	7.512,50
3.1.3.6.3	CP.00436	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4	174,13	696,52

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.6.4	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	229,24	687,72
3.1.3.6.5	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1	173,48	173,48
3.1.3.6.6	CP.00425	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32	339,75	10.872,00
3.1.3.6.7	CP.00435	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6	248,47	1.490,82
3.1.3.7			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				572,08
3.1.3.7.1	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34	15,76	535,84
3.1.3.7.2	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2	18,12	36,24
3.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				40.302,63
3.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				11.051,24
3.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15	82,74	1.241,10
3.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total \varnothing 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86	41,32	1.812,29
3.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30	18,69	560,70
3.1.4.1.4	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4	123,65	494,60
3.1.4.1.5	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	44,76	179,04
3.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,7	26,53	973,65
3.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99	32,97	757,98
3.1.4.1.8	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59	58,77	1.739,00
3.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12	15,28	1.132,55
3.1.4.1.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,2	19,68	909,21
3.1.4.1.11	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,9	19,68	135,79
3.1.4.1.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	16,52	280,84

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.4.1.13	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	16,04	224,56
3.1.4.1.14	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	24,88	74,64
3.1.4.1.15	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20	8,86	177,20
3.1.4.1.16	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14	12,74	178,36
3.1.4.1.17	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100	1,30	130,00
3.1.4.1.18	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14	2,47	34,58
3.1.4.1.19	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	5,05	15,15
3.1.4.2			CABOS				15.579,69
3.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3206,01	3,01	9.650,09
3.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140	34,88	4.883,20
3.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30	34,88	1.046,40
3.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.918,43
3.1.4.3.1	503	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1	272,03	272,03
3.1.4.3.2	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	755,94	755,94
3.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	77,70	310,80
3.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,86	37,84
3.1.4.3.5	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,44	216,00
3.1.4.3.6	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	58,36	58,36
3.1.4.3.7	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	444,05	1.332,15
3.1.4.3.8	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	383,94	383,94
3.1.4.3.9	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	797,67	797,67
3.1.4.3.10	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	195,66	195,66
3.1.4.3.11	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	469,92	469,92
3.1.4.3.12	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	88,12	88,12
3.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				174,93
3.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3	58,31	174,93
3.1.4.5			TOMADAS				4.635,99
3.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50	89,51	4.475,50
3.1.4.5.2	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1	77,64	77,64
3.1.4.5.3	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1	82,85	82,85
3.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.942,35
3.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.127,85	2.127,85
3.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50	36,29	1.814,50
3.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				191.489,01
3.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				31.068,32
3.1.5.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	1	1.482,60	1.482,60
3.1.5.1.2	IP00226	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H., CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	12.090,25	24.180,50

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.1.3	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	5.405,22	5.405,22
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				103.486,51
3.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45	154,89	5.181,07
3.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71	176,40	830,84
3.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01	191,08	3.823,51
3.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25	214,12	1.124,13
3.1.5.2.5	CP.00519	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65	178,47	294,47
3.1.5.2.6	CP.00520	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,2	196,69	5.743,34
3.1.5.2.7	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotacão) - CP.02/22	UN	6	488,48	2.930,88
3.1.5.2.8	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassette (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotacão) - CP.02/22	UN	6	488,48	2.930,88
3.1.5.2.9	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12	91,52	1.098,24
3.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49	96,43	1.879,42
3.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,5	112,71	3.550,36
3.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07	127,05	3.947,44
3.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87	141,73	5.367,31
3.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotacão). CP.02/22	m	214,2	223,78	47.933,67
3.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	12	216,93	2.603,16
3.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	10	210,86	2.108,60
3.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	2	214,60	429,20
3.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	4	244,19	976,76

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210	12,19	2.559,90
3.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11	743,03	8.173,33
3.1.5.3			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				11.979,69
3.1.5.3.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32	73,25	3.246,44
3.1.5.3.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	111,65	111,65
3.1.5.3.3	CP.00516	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	2,22	100,91	224,02
3.1.5.3.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,1	146,83	6.181,54
3.1.5.3.5	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	1	58,87	58,87
3.1.5.3.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1	239,31	239,31
3.1.5.3.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	387,93	1.551,72
3.1.5.3.8	CP.00508	Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassette, 36000 btu	UN	2	183,07	366,14
3.1.5.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				183,97
3.1.5.4.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	44,03	44,03
3.1.5.4.2	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	139,94	139,94
3.1.5.5			SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS				25.209,73
3.1.5.5.1	CP.00445	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m3/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2	479,49	958,98
3.1.5.5.2	CP.00446	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1	3.649,51	3.649,51
3.1.5.5.3	CP.00447	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2	7.049,14	14.098,28
3.1.5.5.4	CP.00448	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	UN	1	6.502,96	6.502,96
3.1.5.6			SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES				13.904,11
3.1.5.6.1	CP.00449	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,7	26,97	396,45
3.1.5.6.2	CP.00450	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2	81,12	162,24
3.1.5.6.3	CP.00451	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÊS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36	212,29	10.266,34

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.6.4	CP.00453	Próprio	Grelha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod: Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6	513,18	3.079,08
3.1.5.7			COMANDO SISTEMA VRF				5.278,02
3.1.5.7.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09	27,20	2.124,04
3.1.5.7.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,86	26,53	2.012,56
3.1.5.7.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	37,44	187,20
3.1.5.7.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	4	38,34	153,36
3.1.5.7.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	34,98	244,86
3.1.5.7.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	43,24	259,44
3.1.5.7.7	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4	36,70	146,80
3.1.5.7.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	4	37,44	149,76
3.1.5.8			SERVIÇOS AUXILIARES				378,66
3.1.5.8.1	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6	63,11	378,66
3.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				56.213,86
3.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				1.708,71
3.1.6.1.1	CP.00350	Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	CJ	1	1.205,37	1.205,37
3.1.6.1.2	CP.00456	Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2	17,64	35,28
3.1.6.1.3	CP.00457	Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2	28,02	56,04
3.1.6.1.4	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	3	29,43	88,29
3.1.6.1.5	CP.00459	Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11	29,43	323,73
3.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				44.673,42
3.1.6.2.1	CP.00423	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	4	73,87	295,48
3.1.6.2.2	CP.00555	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP.02/22	UN	44	69,40	3.053,60
3.1.6.2.3	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,3	81,74	4.847,18
3.1.6.2.4	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07	100,10	407,40
3.1.6.2.5	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35	114,70	1.875,34
3.1.6.2.6	92649	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,8	183,44	3.265,23

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.7	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	290,73	930,33
3.1.6.2.8	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,4	361,21	1.950,53
3.1.6.2.9	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38	517,11	1.747,83
3.1.6.2.10	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53	30,61	1.622,33
3.1.6.2.11	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	38,13	610,08
3.1.6.2.12	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	43,43	347,44
3.1.6.2.13	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	43,43	347,44
3.1.6.2.14	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	59,30	1.126,70
3.1.6.2.15	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	90,23	360,92
3.1.6.2.16	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	161,45	645,80
3.1.6.2.17	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	309,75	1.239,00
3.1.6.2.18	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	414,73	1.244,19
3.1.6.2.19	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	41,15	205,75
3.1.6.2.20	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	448,32	448,32
3.1.6.2.21	92681	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	55,74	1.114,80
3.1.6.2.22	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	69,01	552,08
3.1.6.2.23	92683	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	80,01	640,08
3.1.6.2.24	97532	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	366,39	6.961,41
3.1.6.2.25	97533	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	693,32	3.466,60
3.1.6.2.26	97534	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.103,59	2.207,18
3.1.6.2.27	CP.00554	Próprio	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1	347,50	347,50
3.1.6.2.28	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	58,2	17,47	1.016,75

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.29	CP.00556	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1	90,23	90,23
3.1.6.2.30	CP.00557	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	285,65	285,65
3.1.6.2.31	CP.00558	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	277,07	277,07
3.1.6.2.32	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,5	10,44	1.143,18
3.1.6.3			SISTEMA DE EXTINTORES				3.092,20
3.1.6.3.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI	UN	5	296,26	1.481,30
3.1.6.3.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5	322,18	1.610,90
3.1.6.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				456,69
3.1.6.4.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	5	18,12	90,60
3.1.6.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	11,6	31,56	366,09
3.1.6.5			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.173,80
3.1.6.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10	31,58	315,80
3.1.6.5.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22	39,00	858,00
3.1.6.6			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				2.024,99
3.1.6.6.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	39,91	26,53	1.058,81
3.1.6.6.2	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,8	34,66	374,32
3.1.6.6.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	10	16,41	164,10
3.1.6.6.4	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6	11,97	71,82
3.1.6.6.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	37,44	37,44
3.1.6.6.6	11749	ORSE	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	3	22,56	67,68
3.1.6.6.7	CP.00422	Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE.	M	29,44	8,52	250,82
3.1.6.7			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				3.084,05
3.1.6.7.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	47,11	27,17	1.279,97
3.1.6.7.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	66,4	27,17	1.804,08
3.1.7			INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA				4.717,95
3.1.7.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				1.740,24
3.1.7.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33,24	26,53	881,85
3.1.7.1.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,31	40,92	749,24

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,9	15,28	59,59
3.1.7.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	16,52	49,56
3.1.7.2			FIOS E CABOS				679,41
3.1.7.2.1	8008	ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71	7,49	679,41
3.1.7.3			CAIXAS E CONDULETES				533,62
3.1.7.3.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	58,31	58,31
3.1.7.3.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	33,39	100,17
3.1.7.3.3	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	3	38,34	115,02
3.1.7.3.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	1	37,44	37,44
3.1.7.3.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4	UN	2	43,24	86,48
3.1.7.3.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1	45,51	45,51
3.1.7.3.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1	43,57	43,57
3.1.7.3.8	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1	UN	1	47,12	47,12
3.1.7.4			EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS				1.659,18
3.1.7.4.1	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3	26,10	78,30
3.1.7.4.2	CP.00479	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1	1.190,36	1.190,36
3.1.7.4.3	CP.00480	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	295,06	295,06
3.1.7.4.4	CP.00481	Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2	47,73	95,46
3.1.7.5			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				105,50
3.1.7.5.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	18,12	18,12
3.1.7.5.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	87,38	87,38
3.2			ÁREA 1				246.384,98
3.2.1			ARQUITETURA				103.856,32
3.2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				997,08
3.2.1.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78	2,32	997,08
3.2.1.2			FORRO				102.859,24
3.2.1.2.1	CP.00390	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	429,78	239,33	102.859,24
3.2.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				8.212,52
3.2.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				7.659,11

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49	24,39	2.597,29
3.2.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78	33,39	426,72
3.2.2.1.3	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49	8,65	423,85
3.2.2.1.4	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	5	13,93	69,65
3.2.2.1.5	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3	63,45	190,35
3.2.2.1.6	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49	31,98	3.405,55
3.2.2.1.7	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78	42,70	545,70
3.2.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				553,41
3.2.2.2.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4	18,12	72,48
3.2.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	44,03	44,03
3.2.2.2.3	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	87,38	436,90
3.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				29.399,93
3.2.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				8.071,20
3.2.3.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	19	82,74	1.572,06
3.2.3.1.2	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6	25,71	154,26
3.2.3.1.3	7880	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2	60,27	120,54
3.2.3.1.4	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	43,24	86,48
3.2.3.1.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39	41,32	1.834,19
3.2.3.1.6	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	56	18,69	1.046,64
3.2.3.1.7	CP.00482	Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2	43,93	87,86
3.2.3.1.8	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	56	7,09	397,04
3.2.3.1.9	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08	31,16	189,45
3.2.3.1.10	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3	15,82	47,46
3.2.3.1.11	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	19,73	19,73
3.2.3.1.12	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	17,90	17,90
3.2.3.1.13	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66	34,66	1.478,59
3.2.3.1.14	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,61	32,97	745,45
3.2.3.1.15	CP.00452	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. CP.01/22	M	2,89	54,90	158,66
3.2.3.1.16	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8	8,86	70,88

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3.1.17	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	12,74	12,74
3.2.3.1.18	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	13,35	13,35
3.2.3.1.19	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8	1,30	10,40
3.2.3.1.20	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	2,47	2,47
3.2.3.1.21	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1	5,05	5,05
3.2.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				18.505,24
3.2.3.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07	8,38	2.330,22
3.2.3.2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1119,48	11,50	12.874,02
3.2.3.2.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,77	28,95	774,99
3.2.3.2.4	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08	23,59	2.526,01
3.2.3.3			CONDULETES E TOMADAS				2.823,49
3.2.3.3.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	11	38,34	421,74
3.2.3.3.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	34,98	174,90
3.2.3.3.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	37,44	74,88
3.2.3.3.4	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	36,70	73,40
3.2.3.3.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	6	43,57	261,42
3.2.3.3.6	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	55,49	55,49
3.2.3.3.7	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	29,51	531,18
3.2.3.3.8	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	68,36	1.230,48
3.2.4			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				103.408,10
3.2.4.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				75.899,56
3.2.4.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5	1.482,60	7.413,00
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.2	IP00166	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2	656,37	1.312,74
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.3	IP00227	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	4	14.179,41	56.717,64
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.4	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	2.634,42	2.634,42
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.5	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	3.910,88	7.821,76
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				25.877,03
3.2.4.2.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4," COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,64	41,63	817,61

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.4.2.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08	73,25	2.862,61
3.2.4.2.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,7	91,49	7.108,77
3.2.4.2.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	39,08	146,83	5.738,11
3.2.4.2.5	CP.00534	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06	114,85	6.668,19
3.2.4.2.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3	239,31	717,93
3.2.4.2.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	387,93	1.551,72
3.2.4.2.8	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7	58,87	412,09
3.2.4.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.631,51
3.2.4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,61	2,32	13,01
3.2.4.3.2	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61	62,59	351,12
3.2.4.3.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7	139,94	979,58
3.2.4.3.4	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4	44,03	176,12
3.2.4.3.5	CP.00420	Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15	97,12	111,68
3.2.5			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1.508,11
3.2.5.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				611,06
3.2.5.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	31,58	221,06
3.2.5.1.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	10	39,00	390,00
3.2.5.2			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				180,81
3.2.5.2.1	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14	8,02	112,28
3.2.5.2.2	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	9,79	68,53
3.2.5.3			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				716,24
3.2.5.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42	5,12	215,04
3.2.5.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	45,42	317,94
3.2.5.3.3	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	26,18	183,26
4			3º PAVIMENTO				427.128,13
4.1			ÁREAS 5, 6, 7 e 8				427.128,13
4.1.1			ARQUITETURA				70.884,79
4.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.607,35
4.1.1.1.1	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76	30,78	331,19
4.1.1.1.2	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21	8,95	37,67
4.1.1.1.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46	10,74	874,88

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,67	64,13	363,61
4.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				25.032,61
4.1.1.2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53	136,54	18.232,18
4.1.1.2.2	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	30,8	21,30	656,04
4.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,5	67,53	303,88
4.1.1.2.4	CP.00386	Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES_Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,8	39,21	1.129,24
4.1.1.2.5	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34	24,11	1.020,81
4.1.1.2.6	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22	122,12	3.690,46
4.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				9.969,53
4.1.1.3.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	16,59	10,70	177,51
4.1.1.3.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6	229,51	1.377,06
4.1.1.3.3	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	17,28	24,90	430,27
4.1.1.3.4	CP.00356	Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3	492,00	1.476,00
4.1.1.3.5	MP0177	Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2	1.874,76	3.749,52
4.1.1.3.6	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2	625,90	1.251,80
4.1.1.3.7	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2	405,40	810,80
4.1.1.3.8	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,2	77,99	93,58
4.1.1.3.9	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,4	57,98	602,99
4.1.1.4			PINTURA				14.360,12
4.1.1.4.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,7	20,02	114,11
4.1.1.4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,7	19,12	108,98
4.1.1.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92	3,30	857,73
4.1.1.4.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92	33,42	8.686,52
4.1.1.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92	17,67	4.592,78
4.1.1.5			OUTROS SERVIÇOS				2.928,42
4.1.1.5.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49	1,73	84,77
4.1.1.5.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48	34,90	2.843,65
4.1.1.6			FORRO				16.711,55
4.1.1.6.1	CP.00487	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71	106,64	16.711,55

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.7			PAVIMENTAÇÃO				275,21
4.1.1.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7	101,93	275,21
4.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				10.188,29
4.1.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				9.094,34
4.1.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16	24,39	1.589,25
4.1.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34	33,39	1.113,22
4.1.2.1.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55	74,43	859,66
4.1.2.1.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35	8,65	302,75
4.1.2.1.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	13	13,93	181,09
4.1.2.1.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	1	146,00	146,00
4.1.2.1.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10	63,45	634,50
4.1.2.1.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16	31,98	2.083,81
4.1.2.1.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34	42,70	1.423,61
4.1.2.1.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55	65,84	760,45
4.1.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				1.093,95
4.1.2.2.1	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10	87,38	873,80
4.1.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5	44,03	220,15
4.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				61.549,80
4.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				13.938,83
4.1.3.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88	26,53	8.539,47
4.1.3.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78	15,28	3.556,87
4.1.3.1.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	81	16,41	1.329,21
4.1.3.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	16,52	330,40
4.1.3.1.5	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18	8,86	159,48
4.1.3.1.6	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18	1,30	23,40
4.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				26.677,48
4.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1160,65	5,12	5.942,52

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2474,34	8,38	20.734,96
4.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				7.469,41
4.1.3.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76	11,36	863,36
4.1.3.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	17,37	416,88
4.1.3.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	33,39	367,29
4.1.3.3.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	23	38,34	881,82
4.1.3.3.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	19	34,98	664,62
4.1.3.3.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	75	43,24	3.243,00
4.1.3.3.7	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	37,44	112,32
4.1.3.3.8	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8	36,70	293,60
4.1.3.3.9	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12	52,21	626,52
4.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				5.327,47
4.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	28,53	513,54
4.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	44,98	224,90
4.1.3.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	45,42	45,42
4.1.3.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	32,20	1.352,40
4.1.3.4.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	36,48	36,48
4.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	47,56	523,16
4.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	52,25	1.776,50
4.1.3.4.8	CP.00483	Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3	57,29	171,87
4.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14	35,81	501,34
4.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14	12,99	181,86
4.1.3.5			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				6.410,00
4.1.3.5.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56	35,58	1.992,48
4.1.3.5.2	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	173,48	520,44
4.1.3.5.3	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17	229,24	3.897,08
4.1.3.6			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.726,61

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.6.1	CP.00071	Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25	42,49	1.062,25
4.1.3.6.2	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25	15,76	394,00
4.1.3.6.3	CP.00494	Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128).	UN	4	67,59	270,36
4.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				31.906,23
4.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				5.465,76
4.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	82,74	330,96
4.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12	41,32	495,84
4.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12	18,69	224,28
4.1.4.1.4	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	49,22	49,22
4.1.4.1.5	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	35,75	35,75
4.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73	26,53	1.398,92
4.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47	32,97	246,28
4.1.4.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48	19,68	9,44
4.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65	15,28	1.599,05
4.1.4.1.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	16,52	627,76
4.1.4.1.11	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	16,04	16,04
4.1.4.1.12	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	31	8,86	274,66
4.1.4.1.13	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4	12,74	50,96
4.1.4.1.14	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82	1,30	106,60
4.1.4.2			CABOS				14.426,86
4.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3182,24	3,01	9.578,54
4.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114	34,88	3.976,32
4.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25	34,88	872,00
4.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.646,40
4.1.4.3.1	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	755,94	755,94
4.1.4.3.2	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,44	216,00
4.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	77,70	310,80
4.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,86	37,84
4.1.4.3.5	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	58,36	58,36
4.1.4.3.6	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	444,05	1.332,15
4.1.4.3.7	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	383,94	383,94
4.1.4.3.8	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	797,67	797,67
4.1.4.3.9	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	195,66	195,66
4.1.4.3.10	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	469,92	469,92

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.3.11	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	88,12	88,12
4.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				408,17
4.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	58,31	408,17
4.1.4.5			TOMADAS				3.669,91
4.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41	89,51	3.669,91
4.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.289,13
4.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.127,85	2.127,85
4.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32	36,29	1.161,28
4.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				242.701,39
4.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF				162.202,54
4.1.5.1.1	IP00200	Próprio	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	1	70.811,40	70.811,40
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.2	IP00201	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7	5.082,41	35.576,87
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.3	IP00202	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3	5.378,47	16.135,41
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.4	IP00207	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_0FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	9.086,19	18.172,38
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.5	IP00204	Próprio	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hiwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT0107. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	155,63	1.556,30
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.6	IP00206	Próprio	Controle Remoto sem fio - Família Set Free. Cod. PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	168,31	1.683,10
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.7	IP00208	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_5FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	9.133,54	18.267,08
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				75.539,47
4.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54	154,89	1.322,76
4.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73	176,40	305,17
4.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34	191,08	1.020,36
4.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25	214,12	1.766,49

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.2.5	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4	488,48	1.953,92
4.1.5.2.6	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10	488,48	4.884,80
4.1.5.2.7	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9	91,52	823,68
4.1.5.2.8	CP.00535	Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1	341,08	341,08
4.1.5.2.9	CP.00536	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1	854,84	854,84
4.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86	96,43	3.554,40
4.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73	112,71	1.998,34
4.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	35,79	127,05	4.547,11
4.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28	141,73	3.582,93
4.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52	223,78	31.221,78
4.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	216,93	2.603,16
4.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	210,86	2.108,60
4.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	214,60	429,20
4.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	244,19	976,76
4.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130	12,19	1.584,70
4.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13	743,03	9.659,39
4.1.5.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				778,44
4.1.5.3.1	CP.00417	Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1	778,44	778,44
4.1.5.4			COMANDO SISTEMA VRF				4.180,94
4.1.5.4.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74	27,20	1.788,12
4.1.5.4.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26	26,53	1.598,69
4.1.5.4.3	CP.00419	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5	16,41	82,05
4.1.5.4.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	38,34	230,04
4.1.5.4.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	37,44	262,08
4.1.5.4.6	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	36,70	110,10
4.1.5.4.7	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	34,98	34,98

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.4.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	2	37,44	74,88
4.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				9.897,63
4.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				586,53
4.1.6.1.1	CP.00460	Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12	23,87	286,44
4.1.6.1.2	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9	29,43	264,87
4.1.6.1.3	CP.00484	Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1	5,87	5,87
4.1.6.1.4	CP.00485	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5	5,87	29,35
4.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				4.495,95
4.1.6.2.1	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99	81,74	1.797,46
4.1.6.2.2	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	69,01	207,03
4.1.6.2.3	92684	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	106,90	213,80
4.1.6.2.4	CP.00462	Próprio	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6	66,72	400,32
4.1.6.2.5	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	30,61	367,32
4.1.6.2.6	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	38,13	114,39
4.1.6.2.7	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	59,30	118,60
4.1.6.2.8	CP.00550	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6	69,40	416,40
4.1.6.2.9	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	41,15	246,90
4.1.6.2.10	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99	17,47	384,16
4.1.6.2.11	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	21,99	10,44	229,57
4.1.6.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.008,48
4.1.6.3.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	31,58	189,48
4.1.6.3.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21	39,00	819,00
4.1.6.4			SISTEMA DE EXTINTORES				1.236,88
4.1.6.4.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2	296,26	592,52
4.1.6.4.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	2	322,18	644,36
4.1.6.5			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.403,12

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	1,00
---------	------

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Valor Global	R\$ 1.744.396,39
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.5.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,39	26,53	408,29
4.1.6.5.2	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	37,44	37,44
4.1.6.5.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	43,24	259,44
4.1.6.5.4	11749	ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	9	22,56	203,04
4.1.6.5.5	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18	11,97	215,46
4.1.6.5.6	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9	24,46	220,14
4.1.6.5.7	CP.00500	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9	6,59	59,31
4.1.6.6			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				1.156,89
4.1.6.6.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	42,58	27,17	1.156,89
4.1.6.7			SERVIÇOS AUXILIARES				9,78
4.1.6.7.1	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	0,31	31,56	9,78

OBRAS: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: COMPAC CONSTRUÇOES LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0%	6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
		139.465,51	9.664,96	18.716,27	23.876,50	37.530,17	27.460,76	22.216,86
2	CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS	100%	80%			10%		10%
		8.957,90	7.166,32			895,79		895,79
3	PAVIMENTO TÉRREO	100,0%						
		1.168.844,85						
3.1	ÁREAS 2, 3 E 4	100,0%						
		922.459,87						
3.1.1	ARQUITETURA	100,00%						
		365.887,41						
3.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100%					
		4.501,57	4.501,57					
3.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100%	100%					
		99.594,90	99.594,90					
3.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%		100%				
		63.974,11		63.974,11				
3.1.1.4	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	100,0%		100%				
		11.118,01		11.118,01				
3.1.1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,0%			100%			
		67.671,33			67.671,33			
3.1.1.6	FORROS	100,0%				100%		
		66.999,78				66.999,78		
3.1.1.7	BANCADAS E COMPLEMENTOS	100,0%			100%			
		4.433,51			4.433,51			
3.1.1.8	PINTURA	100,0%			70%	30%		
		41.137,66			28.796,36	12.341,30		
3.1.1.9	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,0%				100%		
		6.456,54				6.456,54		
3.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%		100%				
		36.949,19		36.949,19				
3.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%		20%	20%	60%		
		226.899,82		45.379,96	45.379,96	136.139,89		
3.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%		25%	25%	50%		
		40.302,63		10.075,66	10.075,66	20.151,32		
3.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%		25%	30%	45%		
		191.489,01		47.872,25	57.446,70	86.170,05		
3.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%			100%			
		56.213,86			56.213,86			
3.1.7	INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA	100,0%			100%			
		4.717,95			4.717,95			
3.2	ÁREA 1	100,0%						
		246.384,98						
3.2.1	ARQUITETURA	100,0%						
		103.856,32						
3.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		997,08				997,08		
3.2.1.2	FORRO	100,0%					100%	
		102.859,24					102.859,24	
3.2.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%				100%		
		8.212,52				8.212,52		
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%				100%		
		29.399,93				29.399,93		
3.2.4	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%				25%	75%	
		103.408,10				25.852,03	77.556,08	

OBRAS: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
3.2.5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		1.508,11				1.508,11		
4	3º PAVIMENTO	100,0%						
		427.128,13						
4.1	ÁREAS 5, 6, 7 e 8	100,0%						
		427.128,13						
4.1.1	ARQUITETURA	100,0%						
		70.884,79						
4.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		1.607,35				1.607,35		
4.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,0%				100%		
		25.032,61				25.032,61		
4.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%					100%	
		9.969,53					9.969,53	
4.1.1.4	PINTURA	100,0%						100%
		14.360,12						14.360,12
4.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS	100,0%						100%
		2.928,42						2.928,42
4.1.1.6	FORRO	100,0%						100%
		16.711,55						16.711,55
4.1.1.7	PAVIMENTAÇÃO	100,0%				100%		
		275,21				275,21		
4.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%					100%	
		10.188,29					10.188,29	
4.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%					100%	
		61.549,80					61.549,80	
4.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%					55%	45%
		31.906,23					17.548,43	14.357,80
4.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,0%					15%	85%
		242.701,39					36.405,21	206.296,18
4.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		9.897,63				9.897,63		
Porcentagem			6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
Custo			120.927,75	234.085,46	298.611,83	469.467,30	343.537,33	277.766,72
Porcentagem Acumulada			7,2%	20,9%	37,2%	64,5%	84,8%	100,0%
Custo Acumulado			120.927,75	355.013,21	653.625,04	1.123.092,34	1.466.629,67	1.744.396,39

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

FATOR K: 0,92

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				128.308,22
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	6.442,03	38.652,18
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,4	21.251,61	51.003,86
1.3	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4	6.442,03	25.768,12
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2	6.442,03	12.884,06
2			CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS				8.241,06
2.1	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14	359,51	5.033,14
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	472,03	944,06
2.3	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47	26,55	1.738,22
2.4	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2	262,82	525,64
3			PAVIMENTO TÉRREO				1.075.202,74
3.1			ÁREAS 2, 3 E 4				848.539,34
3.1.1			ARQUITETURA				336.591,96
3.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.140,00
3.1.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6	23,98	86,32
3.1.1.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25	58,99	191,71
3.1.1.1.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,51	1,53
3.1.1.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,36	25,47	900,61
3.1.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	13,02	26,04
3.1.1.1.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	1,61	12,88
3.1.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,96	9,88	1.560,64
3.1.1.1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65	2,13	280,41
3.1.1.1.9	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34	22,90	190,98
3.1.1.1.10	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	3,78	18,67	70,57
3.1.1.1.11	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21	8,94	582,97
3.1.1.1.12	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34	9,84	111,58
3.1.1.1.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,36	3,50	123,76
3.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				91.625,24
3.1.1.2.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88	99,53	1.082,88
3.1.1.2.2	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21	1.042,91	14.819,75
3.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,5	62,12	93,18
3.1.1.2.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,5	60,76	91,14
3.1.1.2.5	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	M	7,79	77,11	600,88
3.1.1.2.6	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7	79,87	559,09
3.1.1.2.7	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72	864,99	2.352,77

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.2.8	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97	28,31	84,08
3.1.1.2.9	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58	210,56	31.285,00
3.1.1.2.10	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45	232,27	8.930,78
3.1.1.2.11	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lã de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43	104,89	2.772,24
3.1.1.2.12	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55	188,37	4.812,85
3.1.1.2.13	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04	161,22	2.102,30
3.1.1.2.14	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41	60,61	3.600,84
3.1.1.2.15	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84	125,61	13.545,78
3.1.1.2.16	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86	146,07	4.069,51
3.1.1.2.17	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63	146,07	822,37
3.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				58.855,42
3.1.1.3.1			ESQUADRIAS NOVAS				48.341,26
3.1.1.3.1.1	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,5	558,37	7.537,99
3.1.1.3.1.2	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,5	438,01	5.913,13
3.1.1.3.1.3	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25	575,82	1.295,59
3.1.1.3.1.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25	372,96	839,16
3.1.1.3.1.5	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,6	53,34	3.659,12
3.1.1.3.1.6	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3	3.369,73	10.109,19
3.1.1.3.1.7	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2	1.524,41	3.048,82
3.1.1.3.1.8	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2	1.183,05	2.366,10

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.3.1.9	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	un	1	3.701,64	3.701,64
3.1.1.3.1.10	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1	4.077,04	4.077,04
3.1.1.3.1.11	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3	1.705,44	5.116,32
3.1.1.3.1.12	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42	476,88	677,16
3.1.1.3.2			ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS				10.514,16
3.1.1.3.2.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46	9,84	260,36
3.1.1.3.2.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9	211,14	1.900,26
3.1.1.3.2.3	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,2	18,67	78,41
3.1.1.3.2.4	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1	305,53	305,53
3.1.1.3.2.5	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2	1.099,62	2.199,24
3.1.1.3.2.6	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,5	22,90	286,25
3.1.1.3.2.7	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,5	71,75	896,87
3.1.1.3.2.8	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86	53,34	4.587,24
3.1.1.4			REVESTIMENTOS PARA PAREDES				10.227,40
3.1.1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76	5,30	115,32
3.1.1.4.2	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	4,6	19,74	90,80
3.1.1.4.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76	41,41	901,08
3.1.1.4.4	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28	72,61	3.723,44
3.1.1.4.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32	85,23	5.396,76
3.1.1.5			PAVIMENTAÇÃO				62.254,09
3.1.1.5.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36	51,15	1.808,66
3.1.1.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36	55,46	1.961,06

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55	93,77	707,96
3.1.1.5.4	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18	3,92	890,54
3.1.1.5.5	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	m²	227,18	250,40	56.885,87
3.1.1.6			FORROS				61.638,33
3.1.1.6.1	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	162,2	49,53	8.033,76
3.1.1.6.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36	101,36	3.584,08
3.1.1.6.3	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18	220,18	50.020,49
3.1.1.7			BANCADAS E COMPLEMENTOS				4.078,79
3.1.1.7.1	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55	453,12	249,21
3.1.1.7.2	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTE PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,6	607,48	2.186,92
3.1.1.7.3	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19	607,48	115,42
3.1.1.7.4	CP.00391	Próprio	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77	569,71	1.008,38
3.1.1.7.5	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42	80,82	518,86
3.1.1.8			PINTURA				37.834,17
3.1.1.8.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88	18,41	237,12
3.1.1.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85	17,59	226,03
3.1.1.8.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27	21,61	157,10
3.1.1.8.4	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84	21,03	3.887,18
3.1.1.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	628,45	3,03	1.904,20
3.1.1.8.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45	30,74	19.318,55
3.1.1.8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45	16,25	10.212,31
3.1.1.8.8	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78	3,54	123,12
3.1.1.8.9	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	32,31	1.123,74
3.1.1.8.10	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	18,54	644,82

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.9			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				5.938,52
3.1.1.9.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20	1,59	31,80
3.1.1.9.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01	32,10	5.906,72
3.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				33.989,48
3.1.2.1			TUBOS				7.267,13
3.1.2.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	50,66	245,70
3.1.2.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18	50,20	1.916,63
3.1.2.1.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48	35,59	550,93
3.1.2.1.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	67,73	18,28
3.1.2.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1	15,18	15,18
3.1.2.1.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,2	101,00	727,20
3.1.2.1.7	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,66	48,82	2.375,58
3.1.2.1.8	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45	81,24	1.417,63
3.1.2.2			DRENO AR-CONDICIONADO				12.639,97
3.1.2.2.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76	22,43	1.676,86
3.1.2.2.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34	30,71	1.515,23
3.1.2.2.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23	68,47	1.795,96
3.1.2.2.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50	7,95	397,50
3.1.2.2.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	14	12,81	179,34
3.1.2.2.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	7	134,32	940,24
3.1.2.2.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7	58,37	408,59
3.1.2.2.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76	29,42	2.199,43

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.2.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	49,34	39,28	1.938,07
3.1.2.2.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	26,23	60,57	1.588,75
3.1.2.3			RALOS E CAIXAS SIFONADAS				122,37
3.1.2.3.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	40,79	122,37
3.1.2.4			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				6.736,28
3.1.2.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	479,50	959,00
3.1.2.4.2	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3	192,35	577,05
3.1.2.4.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	115,71	231,42
3.1.2.4.4	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3	135,63	406,89
3.1.2.4.5	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2	272,16	544,32
3.1.2.4.6	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18	43,21	777,78
3.1.2.4.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	2	143,16	286,32
3.1.2.4.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	51,79	103,58
3.1.2.4.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2	72,59	145,18
3.1.2.4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78	741,13	2.060,34
3.1.2.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	228,24	456,48
3.1.2.4.12	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	71,24	142,48
3.1.2.4.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,72	45,44
3.1.2.5			REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA				624,06
3.1.2.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	106,62	213,24
3.1.2.5.2	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1	410,82	410,82
3.1.2.6			SERVIÇOS AUXILIARES				6.599,67
3.1.2.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,13	2,13	83,34
3.1.2.6.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	80,38	241,14
3.1.2.6.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2	128,74	257,48
3.1.2.6.4	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5	164,44	822,20
3.1.2.6.5	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	16,67	50,01
3.1.2.6.6	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16	40,50	648,00
3.1.2.6.7	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2	58,06	116,12
3.1.2.6.8	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	39,13	57,58	2.253,10

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.6.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,13	3,54	138,52
3.1.2.6.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	32,31	1.264,29
3.1.2.6.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	18,54	725,47
3.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				208.698,02
3.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				32.268,62
3.1.3.1.1	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32	148,21	4.742,72
3.1.3.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81	38,01	2.881,53
3.1.3.1.3	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94	27,59	2.593,46
3.1.3.1.4	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3	53,23	159,69
3.1.3.1.5	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	un	5	59,15	295,75
3.1.3.1.6	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP.01/22 - ORSE (11522)	un	2	64,77	129,54
3.1.3.1.7	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94	6,52	612,88
3.1.3.1.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27	24,40	11.596,58
3.1.3.1.9	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83	30,33	358,80
3.1.3.1.10	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61	59,13	686,49
3.1.3.1.11	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,86	91,22	260,88
3.1.3.1.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66	14,05	3.830,87
3.1.3.1.13	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94	15,09	1.418,46
3.1.3.1.14	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1	56,71	56,71
3.1.3.1.15	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1	146,67	146,67
3.1.3.1.16	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2	236,28	472,56
3.1.3.1.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	15,19	425,32
3.1.3.1.18	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43	8,15	350,45
3.1.3.1.19	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3	11,72	35,16
3.1.3.1.20	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1	17,13	17,13
3.1.3.1.21	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1	18,50	18,50
3.1.3.1.22	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43	1,19	51,17
3.1.3.1.23	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3	2,27	6,81

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.1.24	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1	12,26	12,26
3.1.3.1.25	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1	10,04	10,04
3.1.3.1.26	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	4,01	245,15	983,05
3.1.3.1.27	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01	8,13	32,60
3.1.3.1.28	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61	7,11	82,54
3.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				123.542,10
3.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1972,38	4,71	9.289,90
3.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3395,32	7,70	26.143,96
3.1.3.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52	10,58	2.661,08
3.1.3.2.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79	26,63	2.763,92
3.1.3.2.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22	61,03	6.543,63
3.1.3.2.6	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32	21,70	18.017,94
3.1.3.2.7	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68	64,23	51.491,90
3.1.3.2.8	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04	236,44	6.629,77
3.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				8.730,36
3.1.3.3.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	11,25	416,25
3.1.3.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	10,45	668,80
3.1.3.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	10,45	480,70
3.1.3.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	15,98	607,24
3.1.3.3.5	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3	18,17	54,51
3.1.3.3.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	30,71	522,07
3.1.3.3.7	CP.00496	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	UN	3	11,89	35,67
3.1.3.3.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	12,81	25,62
3.1.3.3.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	34,35	171,75
3.1.3.3.10	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	35,27	917,02
3.1.3.3.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	65	39,78	2.585,70
3.1.3.3.12	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	10	34,44	344,40

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.13	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36	32,18	1.158,48
3.1.3.3.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	48,03	336,21
3.1.3.3.15	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	9	33,76	303,84
3.1.3.3.16	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	2	51,05	102,10
3.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				6.732,74
3.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	26,24	446,08
3.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	41,38	289,66
3.1.3.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	29,62	1.836,44
3.1.3.4.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	33,56	469,84
3.1.3.4.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	41,78	41,78
3.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	43,75	700,00
3.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	48,07	2.211,22
3.1.3.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	99,52	199,04
3.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12	32,94	395,28
3.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12	11,95	143,40
3.1.3.5			QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES				14.954,22
3.1.3.5.1	CP.00382	Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1	2.489,06	2.489,06
3.1.3.5.2	CP.00383	Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	1.658,09	1.658,09
3.1.3.5.3	CP.00384	Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	4.996,83	4.996,83
3.1.3.5.4	CP.00478	Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	1	3.958,27	3.958,27
3.1.3.5.5	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	un	1	515,34	515,34
3.1.3.5.6	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.336,63	1.336,63
3.1.3.6			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				21.943,98
3.1.3.6.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68	32,73	2.225,64
3.1.3.6.2	CP.00429	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA. REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25	276,46	6.911,50
3.1.3.6.3	CP.00436	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4	160,19	640,76

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.6.4	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	210,90	632,70
3.1.3.6.5	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1	159,60	159,60
3.1.3.6.6	CP.00425	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32	312,57	10.002,24
3.1.3.6.7	CP.00435	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6	228,59	1.371,54
3.1.3.7			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				526,00
3.1.3.7.1	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34	14,49	492,66
3.1.3.7.2	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2	16,67	33,34
3.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				37.042,79
3.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				10.164,32
3.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15	76,12	1.141,80
3.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total \varnothing 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86	38,01	1.667,11
3.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30	17,19	515,70
3.1.4.1.4	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4	113,75	455,00
3.1.4.1.5	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	41,17	164,68
3.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,7	24,40	895,48
3.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99	30,33	697,28
3.1.4.1.8	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59	54,06	1.599,63
3.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12	14,05	1.041,38
3.1.4.1.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,2	18,10	836,22
3.1.4.1.11	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,9	18,10	124,89
3.1.4.1.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	15,19	258,23

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.4.1.13	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	14,75	206,50
3.1.4.1.14	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	22,88	68,64
3.1.4.1.15	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20	8,15	163,00
3.1.4.1.16	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14	11,72	164,08
3.1.4.1.17	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100	1,19	119,00
3.1.4.1.18	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14	2,27	31,78
3.1.4.1.19	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,64	13,92
3.1.4.2			CABOS				14.302,18
3.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3206,01	2,76	8.848,58
3.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140	32,08	4.491,20
3.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30	32,08	962,40
3.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.524,11
3.1.4.3.1	503	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1	250,26	250,26
3.1.4.3.2	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	695,46	695,46
3.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	71,48	285,92
3.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,79	34,76
3.1.4.3.5	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,32	198,00
3.1.4.3.6	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	53,69	53,69
3.1.4.3.7	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	408,52	1.225,56
3.1.4.3.8	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	353,22	353,22
3.1.4.3.9	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	733,85	733,85
3.1.4.3.10	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	180,00	180,00
3.1.4.3.11	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	432,32	432,32
3.1.4.3.12	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	81,07	81,07
3.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				160,92
3.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3	53,64	160,92
3.1.4.5			TOMADAS				4.264,64
3.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50	82,34	4.117,00
3.1.4.5.2	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1	71,42	71,42
3.1.4.5.3	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1	76,22	76,22
3.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.626,62
3.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	1.957,62	1.957,62
3.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50	33,38	1.669,00
3.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				176.164,27
3.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				28.582,85
3.1.5.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	1	1.363,99	1.363,99
3.1.5.1.2	IP00226	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H., CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	11.123,03	22.246,06

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.1.3	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	4.972,80	4.972,80
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				95.203,62
3.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45	142,49	4.766,29
3.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71	162,28	764,33
3.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01	175,79	3.517,55
3.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25	196,99	1.034,19
3.1.5.2.5	CP.00519	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65	164,19	270,91
3.1.5.2.6	CP.00520	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,2	180,95	5.283,74
3.1.5.2.7	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6	449,40	2.696,40
3.1.5.2.8	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassette (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	6	449,40	2.696,40
3.1.5.2.9	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12	84,19	1.010,28
3.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49	88,71	1.728,95
3.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,5	103,69	3.266,23
3.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07	116,88	3.631,46
3.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87	130,39	4.937,86
3.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	214,2	205,87	44.097,35
3.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	199,57	2.394,84
3.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	193,99	1.939,90
3.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	197,43	394,86
3.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	224,65	898,60

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210	11,21	2.354,10
3.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11	683,58	7.519,38
3.1.5.3			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				11.021,09
3.1.5.3.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32	67,39	2.986,72
3.1.5.3.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	102,71	102,71
3.1.5.3.3	CP.00516	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	2,22	92,83	206,08
3.1.5.3.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,1	135,08	5.686,86
3.1.5.3.5	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	1	54,16	54,16
3.1.5.3.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1	220,16	220,16
3.1.5.3.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	356,89	1.427,56
3.1.5.3.8	CP.00508	Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassette, 36000 btu	UN	2	168,42	336,84
3.1.5.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				169,24
3.1.5.4.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	40,50	40,50
3.1.5.4.2	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	128,74	128,74
3.1.5.5			SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS				23.192,92
3.1.5.5.1	CP.00445	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m3/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2	441,13	882,26
3.1.5.5.2	CP.00446	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1	3.357,54	3.357,54
3.1.5.5.3	CP.00447	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2	6.485,20	12.970,40
3.1.5.5.4	CP.00448	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	UN	1	5.982,72	5.982,72
3.1.5.6			SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES				12.791,38
3.1.5.6.1	CP.00449	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,7	24,81	364,70
3.1.5.6.2	CP.00450	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2	74,63	149,26
3.1.5.6.3	CP.00451	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÊS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36	195,30	9.444,70

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.6.4	CP.00453	Próprio	Grelha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod: Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6	472,12	2.832,72
3.1.5.7			COMANDO SISTEMA VRF				4.854,81
3.1.5.7.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09	25,02	1.953,81
3.1.5.7.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,86	24,40	1.850,98
3.1.5.7.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	34,44	172,20
3.1.5.7.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	4	35,27	141,08
3.1.5.7.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	32,18	225,26
3.1.5.7.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	39,78	238,88
3.1.5.7.7	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4	33,76	135,04
3.1.5.7.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	4	34,44	137,76
3.1.5.8			SERVIÇOS AUXILIARES				348,36
3.1.5.8.1	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6	58,06	348,36
3.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				51.712,89
3.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				1.571,90
3.1.6.1.1	CP.00350	Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	CJ	1	1.108,94	1.108,94
3.1.6.1.2	CP.00456	Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2	16,22	32,44
3.1.6.1.3	CP.00457	Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2	25,77	51,54
3.1.6.1.4	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	3	27,07	81,21
3.1.6.1.5	CP.00459	Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11	27,07	297,77
3.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				41.097,43
3.1.6.2.1	CP.00423	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	4	67,96	271,84
3.1.6.2.2	CP.00555	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP.02/22	UN	44	63,84	2.808,96
3.1.6.2.3	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,3	75,20	4.459,36
3.1.6.2.4	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07	92,09	374,80
3.1.6.2.5	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35	105,52	1.725,25
3.1.6.2.6	92649	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,8	168,76	3.003,92

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.7	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	267,47	855,90
3.1.6.2.8	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,4	332,31	1.794,47
3.1.6.2.9	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38	475,74	1.608,00
3.1.6.2.10	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53	28,16	1.492,48
3.1.6.2.11	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	35,07	561,12
3.1.6.2.12	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	39,95	319,60
3.1.6.2.13	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	39,95	319,60
3.1.6.2.14	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	54,55	1.036,45
3.1.6.2.15	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	83,01	332,04
3.1.6.2.16	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	148,53	594,12
3.1.6.2.17	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	284,97	1.139,88
3.1.6.2.18	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	381,55	1.144,65
3.1.6.2.19	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	37,85	189,25
3.1.6.2.20	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	412,45	412,45
3.1.6.2.21	92681	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	51,28	1.025,60
3.1.6.2.22	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	63,48	507,84
3.1.6.2.23	92683	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	73,60	588,80
3.1.6.2.24	97532	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	337,07	6.404,33
3.1.6.2.25	97533	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	637,85	3.189,25
3.1.6.2.26	97534	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.015,30	2.030,60
3.1.6.2.27	CP.00554	Próprio	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1	319,70	319,70
3.1.6.2.28	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	58,2	16,07	935,27

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.29	CP.00556	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1	83,01	83,01
3.1.6.2.30	CP.00557	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	262,79	262,79
3.1.6.2.31	CP.00558	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	254,90	254,90
3.1.6.2.32	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,5	9,60	1.051,20
3.1.6.3			SISTEMA DE EXTINTORES				2.844,75
3.1.6.3.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS). CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC. CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI	UN	5	272,55	1.362,75
3.1.6.3.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5	296,40	1.482,00
3.1.6.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				420,09
3.1.6.4.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	5	16,67	83,35
3.1.6.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	11,6	29,03	336,74
3.1.6.5			ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.079,86
3.1.6.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10	29,05	290,50
3.1.6.5.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22	35,88	789,36
3.1.6.6			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.862,26
3.1.6.6.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	39,91	24,40	973,80
3.1.6.6.2	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,8	31,88	344,30
3.1.6.6.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4) - CP.01/22	UN	10	15,09	150,90
3.1.6.6.4	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6	11,01	66,06
3.1.6.6.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	34,44	34,44
3.1.6.6.6	11749	ORSE	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	3	20,75	62,25
3.1.6.6.7	CP.00422	Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE.	M	29,44	7,83	230,51
3.1.6.7			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				2.836,60
3.1.6.7.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	47,11	24,99	1.177,27
3.1.6.7.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	66,4	24,99	1.659,33
3.1.7			INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA				4.339,93
3.1.7.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				1.600,59
3.1.7.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33,24	24,40	811,05
3.1.7.1.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,31	37,64	689,18

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,9	14,05	54,79
3.1.7.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	15,19	45,57
3.1.7.2			FIOS E CABOS				624,99
3.1.7.2.1	8008	ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71	6,89	624,99
3.1.7.3			CAIXAS E CONDULETES				490,87
3.1.7.3.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	53,64	53,64
3.1.7.3.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	30,71	92,13
3.1.7.3.3	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	35,27	105,81
3.1.7.3.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	34,44	34,44
3.1.7.3.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	39,78	79,56
3.1.7.3.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	41,86	41,86
3.1.7.3.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	40,08	40,08
3.1.7.3.8	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	43,35	43,35
3.1.7.4			EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS				1.526,43
3.1.7.4.1	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3	24,01	72,03
3.1.7.4.2	CP.00479	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1	1.095,13	1.095,13
3.1.7.4.3	CP.00480	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	271,45	271,45
3.1.7.4.4	CP.00481	Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2	43,91	87,82
3.1.7.5			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				97,05
3.1.7.5.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	16,67	16,67
3.1.7.5.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	80,38	80,38
3.2			ÁREA 1				226.663,40
3.2.1			ARQUITETURA				95.544,39
3.2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				915,43
3.2.1.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78	2,13	915,43
3.2.1.2			FORRO				94.628,96
3.2.1.2.1	CP.00390	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	429,78	220,18	94.628,96
3.2.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				7.553,75
3.2.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				7.044,67

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49	22,43	2.388,57
3.2.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78	30,71	392,47
3.2.2.1.3	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49	7,95	389,55
3.2.2.1.4	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	5	12,81	64,05
3.2.2.1.5	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3	58,37	175,11
3.2.2.1.6	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49	29,42	3.132,93
3.2.2.1.7	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78	39,28	501,99
3.2.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				509,08
3.2.2.2.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4	16,67	66,68
3.2.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	40,50	40,50
3.2.2.2.3	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	80,38	401,90
3.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				27.043,37
3.2.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				7.424,30
3.2.3.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	19	76,12	1.446,28
3.2.3.1.2	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6	23,65	141,90
3.2.3.1.3	7880	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2	55,44	110,88
3.2.3.1.4	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	39,78	79,56
3.2.3.1.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39	38,01	1.687,26
3.2.3.1.6	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	56	17,19	962,64
3.2.3.1.7	CP.00482	Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2	40,41	80,82
3.2.3.1.8	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	56	6,52	365,12
3.2.3.1.9	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08	28,66	174,25
3.2.3.1.10	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3	14,55	43,65
3.2.3.1.11	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	18,15	18,15
3.2.3.1.12	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	16,46	16,46
3.2.3.1.13	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66	31,88	1.360,00
3.2.3.1.14	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,61	30,33	685,76
3.2.3.1.15	CP.00452	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. CP.01/22	M	2,89	50,50	145,94
3.2.3.1.16	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8	8,15	65,20

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3.1.17	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	11,72	11,72
3.2.3.1.18	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	12,28	12,28
3.2.3.1.19	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8	1,19	9,52
3.2.3.1.20	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	2,27	2,27
3.2.3.1.21	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1	4,64	4,64
3.2.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				17.021,73
3.2.3.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07	7,70	2.141,13
3.2.3.2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1119,48	10,58	11.844,09
3.2.3.2.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,77	26,63	712,88
3.2.3.2.4	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08	21,70	2.323,63
3.2.3.3			CONDULETES E TOMADAS				2.597,34
3.2.3.3.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	11	35,27	387,97
3.2.3.3.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	32,18	160,90
3.2.3.3.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	34,44	68,88
3.2.3.3.4	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	33,76	67,52
3.2.3.3.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	6	40,08	240,48
3.2.3.3.6	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	51,05	51,05
3.2.3.3.7	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	27,14	488,52
3.2.3.3.8	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	62,89	1.132,02
3.2.4			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				95.134,72
3.2.4.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				69.827,53
3.2.4.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5	1.363,99	6.819,95
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.2	IP00166	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2	603,86	1.207,72
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.3	IP00227	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	4	13.045,05	52.180,20
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.4	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	2.423,66	2.423,66
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.5	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	3.598,00	7.196,00
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				23.806,30
3.2.4.2.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4," COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,64	38,29	752,01

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.4.2.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08	67,39	2.633,60
3.2.4.2.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,7	84,17	6.540,00
3.2.4.2.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	39,08	135,08	5.278,92
3.2.4.2.5	CP.00534	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06	105,66	6.134,61
3.2.4.2.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3	220,16	660,48
3.2.4.2.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	356,89	1.427,56
3.2.4.2.8	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7	54,16	379,12
3.2.4.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.500,89
3.2.4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,61	2,13	11,94
3.2.4.3.2	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61	57,58	323,02
3.2.4.3.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7	128,74	901,18
3.2.4.3.4	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4	40,50	162,00
3.2.4.3.5	CP.00420	Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15	89,35	102,75
3.2.5			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1.387,17
3.2.5.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				562,15
3.2.5.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	29,05	203,35
3.2.5.1.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	10	35,88	358,80
3.2.5.2			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				166,18
3.2.5.2.1	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14	7,37	103,18
3.2.5.2.2	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	9,00	63,00
3.2.5.3			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				658,84
3.2.5.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42	4,71	197,82
3.2.5.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	41,78	292,46
3.2.5.3.3	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	24,08	168,56
4			3º PAVIMENTO				392.877,54
4.1			ÁREAS 5, 6, 7 e 8				392.877,54
4.1.1			ARQUITETURA				65.205,12
4.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.478,54
4.1.1.1.1	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76	28,31	304,61
4.1.1.1.2	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21	8,23	34,64
4.1.1.1.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46	9,88	804,82

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,67	58,99	334,47
4.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				23.028,73
4.1.1.2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53	125,61	16.772,70
4.1.1.2.2	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	30,8	19,59	603,37
4.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,5	62,12	279,54
4.1.1.2.4	CP.00386	Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES_Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,8	36,07	1.038,81
4.1.1.2.5	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34	22,18	939,10
4.1.1.2.6	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22	112,35	3.395,21
4.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				9.171,64
4.1.1.3.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	16,59	9,84	163,24
4.1.1.3.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6	211,14	1.266,84
4.1.1.3.3	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	17,28	22,90	395,71
4.1.1.3.4	CP.00356	Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3	452,64	1.357,92
4.1.1.3.5	MP0177	Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2	1.724,77	3.449,54
4.1.1.3.6	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2	575,82	1.151,64
4.1.1.3.7	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2	372,96	745,92
4.1.1.3.8	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,2	71,75	86,10
4.1.1.3.9	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,4	53,34	554,73
4.1.1.4			PINTURA				13.206,38
4.1.1.4.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,7	18,41	104,93
4.1.1.4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,7	17,59	100,26
4.1.1.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92	3,03	787,55
4.1.1.4.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92	30,74	7.989,94
4.1.1.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92	16,25	4.223,70
4.1.1.5			OUTROS SERVIÇOS				2.693,41
4.1.1.5.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49	1,59	77,91
4.1.1.5.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48	32,10	2.615,50
4.1.1.6			FORRO				15.373,25
4.1.1.6.1	CP.00487	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71	98,10	15.373,25

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.7			PAVIMENTAÇÃO				253,17
4.1.1.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7	93,77	253,17
4.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				9.371,49
4.1.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				8.365,19
4.1.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16	22,43	1.461,53
4.1.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34	30,71	1.023,87
4.1.2.1.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55	68,47	790,82
4.1.2.1.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35	7,95	278,25
4.1.2.1.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	13	12,81	166,53
4.1.2.1.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	1	134,32	134,32
4.1.2.1.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10	58,37	583,70
4.1.2.1.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16	29,42	1.917,00
4.1.2.1.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34	39,28	1.309,59
4.1.2.1.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55	60,57	699,58
4.1.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				1.006,30
4.1.2.2.1	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10	80,38	803,80
4.1.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5	40,50	202,50
4.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				56.595,11
4.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				12.818,63
4.1.3.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88	24,40	7.853,87
4.1.3.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78	14,05	3.270,55
4.1.3.1.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	81	15,09	1.222,29
4.1.3.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	15,19	303,80
4.1.3.1.5	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18	8,15	146,70
4.1.3.1.6	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18	1,19	21,42
4.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				24.519,07
4.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1160,65	4,71	5.466,66

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2474,34	7,70	19.052,41
4.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				6.871,42
4.1.3.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76	10,45	794,20
4.1.3.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	15,98	383,52
4.1.3.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	30,71	337,81
4.1.3.3.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	23	35,27	811,21
4.1.3.3.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	19	32,18	611,42
4.1.3.3.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	75	39,78	2.983,50
4.1.3.3.7	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	34,44	103,32
4.1.3.3.8	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8	33,76	270,08
4.1.3.3.9	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12	48,03	576,36
4.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				4.900,79
4.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	26,24	472,32
4.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	41,38	206,90
4.1.3.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	41,78	41,78
4.1.3.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	29,62	1.244,04
4.1.3.4.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	33,56	33,56
4.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	43,75	481,25
4.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	48,07	1.634,38
4.1.3.4.8	CP.00483	Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3	52,70	158,10
4.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14	32,94	461,16
4.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14	11,95	167,30
4.1.3.5			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				5.896,98
4.1.3.5.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56	32,73	1.832,88
4.1.3.5.2	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	159,60	478,80
4.1.3.5.3	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17	210,90	3.585,30
4.1.3.6			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.588,22

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.6.1	CP.00071	Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25	39,09	977,25
4.1.3.6.2	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25	14,49	362,25
4.1.3.6.3	CP.00494	Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128).	UN	4	62,18	248,72
4.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				29.319,46
4.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				5.026,31
4.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	76,12	304,48
4.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12	38,01	456,12
4.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12	17,19	206,28
4.1.4.1.4	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	45,28	45,28
4.1.4.1.5	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	32,89	32,89
4.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73	24,40	1.286,61
4.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47	30,33	226,56
4.1.4.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48	18,10	8,68
4.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65	14,05	1.470,33
4.1.4.1.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	15,19	577,22
4.1.4.1.11	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	14,75	14,75
4.1.4.1.12	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	31	8,15	252,65
4.1.4.1.13	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4	11,72	46,88
4.1.4.1.14	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82	1,19	97,58
4.1.4.2			CABOS				13.242,10
4.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3182,24	2,76	8.782,98
4.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114	32,08	3.657,12
4.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25	32,08	802,00
4.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.273,85
4.1.4.3.1	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	un	1	695,46	695,46
4.1.4.3.2	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,32	198,00
4.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	71,48	285,92
4.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,79	34,76
4.1.4.3.5	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	53,69	53,69
4.1.4.3.6	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	408,52	1.225,56
4.1.4.3.7	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	353,22	353,22
4.1.4.3.8	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	733,85	733,85
4.1.4.3.9	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	180,00	180,00
4.1.4.3.10	CAB-RACK SETOP 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	432,32	432,32

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.3.11	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	81,07	81,07
4.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				375,48
4.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	53,64	375,48
4.1.4.5			TOMADAS				3.375,94
4.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41	82,34	3.375,94
4.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.025,78
4.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	1.957,62	1.957,62
4.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32	33,38	1.068,16
4.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				223.281,59
4.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF				149.226,10
4.1.5.1.1	IP00200	Próprio	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	1	65.146,48	65.146,48
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.2	IP00201	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7	4.675,81	32.730,67
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.3	IP00202	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3	4.948,19	14.844,57
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.4	IP00207	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_0FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.359,29	16.718,58
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.5	IP00204	Próprio	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hiwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT0107. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	143,17	1.431,70
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.6	IP00206	Próprio	Controle Remoto sem fio - Família Set Free. Cod. PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	154,84	1.548,40
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.7	IP00208	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_5FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.402,85	16.805,70
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				69.493,69
4.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54	142,49	1.216,86
4.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73	162,28	280,74
4.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34	175,79	938,71
4.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25	196,99	1.625,16

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.2.5	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4	449,40	1.797,60
4.1.5.2.6	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10	449,40	4.494,00
4.1.5.2.7	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9	84,19	757,71
4.1.5.2.8	CP.00535	Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1	313,79	313,79
4.1.5.2.9	CP.00536	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1	786,45	786,45
4.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86	88,71	3.269,85
4.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73	103,69	1.838,42
4.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	35,79	116,88	4.183,13
4.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28	130,39	3.296,25
4.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52	205,87	28.722,98
4.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	199,57	2.394,84
4.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	193,99	1.939,90
4.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	197,43	394,86
4.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	224,65	898,60
4.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130	11,21	1.457,30
4.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13	683,58	8.886,54
4.1.5.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				716,16
4.1.5.3.1	CP.00417	Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1	716,16	716,16
4.1.5.4			COMANDO SISTEMA VRF				3.845,64
4.1.5.4.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74	25,02	1.644,81
4.1.5.4.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26	24,40	1.470,34
4.1.5.4.3	CP.00419	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5	15,09	75,45
4.1.5.4.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	35,27	211,62
4.1.5.4.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	34,44	241,08
4.1.5.4.6	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	33,76	101,28
4.1.5.4.7	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	32,18	32,18

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.4.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	2	34,44	68,88
4.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				9.104,77
4.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				539,55
4.1.6.1.1	CP.00460	Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12	21,96	263,52
4.1.6.1.2	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9	27,07	243,63
4.1.6.1.3	CP.00484	Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1	5,40	5,40
4.1.6.1.4	CP.00485	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5	5,40	27,00
4.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				4.135,88
4.1.6.2.1	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99	75,20	1.653,64
4.1.6.2.2	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	63,48	190,44
4.1.6.2.3	92684	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	98,34	196,68
4.1.6.2.4	CP.00462	Próprio	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6	61,38	368,28
4.1.6.2.5	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	28,16	337,92
4.1.6.2.6	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	35,07	105,21
4.1.6.2.7	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	54,55	109,10
4.1.6.2.8	CP.00550	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6	63,84	383,04
4.1.6.2.9	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	37,85	227,10
4.1.6.2.10	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99	16,07	353,37
4.1.6.2.11	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	21,99	9,60	211,10
4.1.6.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				927,78
4.1.6.3.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	29,05	174,30
4.1.6.3.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21	35,88	753,48
4.1.6.4			SISTEMA DE EXTINTORES				1.137,90
4.1.6.4.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2	272,55	545,10
4.1.6.4.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	2	296,40	592,80
4.1.6.5			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.290,60

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,92
---------	-------------

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.604.629,56
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.5.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,39	24,40	375,51
4.1.6.5.2	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	34,44	34,44
4.1.6.5.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	39,78	238,68
4.1.6.5.4	11749	ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	9	20,75	186,75
4.1.6.5.5	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18	11,01	198,18
4.1.6.5.6	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9	22,50	202,50
4.1.6.5.7	CP.00500	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9	6,06	54,54
4.1.6.6			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				1.064,07
4.1.6.6.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	42,58	24,99	1.064,07
4.1.6.7			SERVIÇOS AUXILIARES				8,99
4.1.6.7.1	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	0,31	29,03	8,99

OBRAS: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0%	6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
		128.308,22	8.891,76	17.218,96	21.966,37	34.527,74	25.263,89	20.439,50
2	CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS	100%	80%			10%		10%
		8.241,06	6.592,85			824,11		824,11
3	PAVIMENTO TÉRREO	100,0%						
		1.075.202,74						
3.1	ÁREAS 2, 3 E 4	100,0%						
		848.539,34						
3.1.1	ARQUITETURA	100,00%						
		336.591,96						
3.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100%					
		4.140,00	4.140,00					
3.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100%	100%					
		91.625,24	91.625,24					
3.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%		100%				
		58.855,42		58.855,42				
3.1.1.4	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	100,0%		100%				
		10.227,40		10.227,40				
3.1.1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,0%			100%			
		62.254,09			62.254,09			
3.1.1.6	FORROS	100,0%				100%		
		61.638,33				61.638,33		
3.1.1.7	BANCADAS E COMPLEMENTOS	100,0%			100%			
		4.078,79			4.078,79			
3.1.1.8	PINTURA	100,0%			70%	30%		
		37.834,17			26.483,92	11.350,25		
3.1.1.9	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,0%				100%		
		5.938,52				5.938,52		
3.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%		100%				
		33.989,48		33.989,48				
3.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%		20%	20%	60%		
		208.698,02		41.739,60	41.739,60	125.218,81		
3.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%		25%	25%	50%		
		37.042,79		9.260,70	9.260,70	18.521,40		
3.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%		25%	30%	45%		
		176.164,27		44.041,07	52.849,28	79.273,92		
3.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%			100%			
		51.712,89			51.712,89			
3.1.7	INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA	100,0%			100%			
		4.339,93			4.339,93			
3.2	ÁREA 1	100,0%						
		226.663,40						
3.2.1	ARQUITETURA	100,0%						
		95.544,39						
3.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		915,43				915,43		
3.2.1.2	FORRO	100,0%					100%	
		94.628,96					94.628,96	
3.2.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%				100%		
		7.553,75				7.553,75		
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%				100%		
		27.043,37				27.043,37		
3.2.4	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%				25%	75%	
		95.134,72				23.783,68	71.351,04	

OBRAS: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
3.2.5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		1.387,17				1.387,17		
4	3º PAVIMENTO	100,0%						
		392.877,54						
4.1	ÁREAS 5, 6, 7 e 8	100,0%						
		392.877,54						
4.1.1	ARQUITETURA	100,0%						
		65.205,12						
4.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		1.478,54				1.478,54		
4.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,0%				100%		
		23.028,73				23.028,73		
4.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%					100%	
		9.171,64					9.171,64	
4.1.1.4	PINTURA	100,0%						100%
		13.206,38						13.206,38
4.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS	100,0%						100%
		2.693,41						2.693,41
4.1.1.6	FORRO	100,0%						100%
		15.373,25						15.373,25
4.1.1.7	PAVIMENTAÇÃO	100,0%				100%		
		253,17				253,17		
4.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%					100%	
		9.371,49					9.371,49	
4.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%					100%	
		56.595,11					56.595,11	
4.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%					55%	45%
		29.319,46					16.125,70	13.193,76
4.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,0%					15%	85%
		223.281,59					33.492,24	189.789,35
4.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		9.104,77				9.104,77		
Porcentagem			6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
Custo			111.249,85	215.332,63	274.685,57	431.841,69	316.000,07	255.519,75
Porcentagem Acumulada			7,2%	20,9%	37,2%	64,5%	84,8%	100,0%
Custo Acumulado			111.249,85	326.582,48	601.268,05	1.033.109,74	1.349.109,81	1.604.629,56

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

FATOR K: 0,98

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				136.676,11
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	6.862,16	41.172,96
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,4	22.637,58	54.330,19
1.3	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4	6.862,16	27.448,64
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2	6.862,16	13.724,32
2			CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS				8.778,47
2.1	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14	382,96	5.361,44
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	502,81	1.005,62
2.3	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47	28,28	1.851,49
2.4	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2	279,96	559,92
3			PAVIMENTO TÉRREO				1.145.345,57
3.1			ÁREAS 2, 3 E 4				903.897,02
3.1.1			ARQUITETURA				358.549,57
3.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.409,28
3.1.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6	25,54	91,94
3.1.1.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25	62,84	204,23
3.1.1.1.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,54	1,62
3.1.1.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,36	27,13	959,31
3.1.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	13,87	27,74
3.1.1.1.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	1,71	13,68
3.1.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,96	10,52	1.661,73
3.1.1.1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65	2,27	298,84
3.1.1.1.9	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34	24,40	203,49
3.1.1.1.10	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	3,78	19,89	75,18
3.1.1.1.11	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21	9,52	620,79
3.1.1.1.12	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34	10,48	118,84
3.1.1.1.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,36	3,73	131,89
3.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				97.600,57
3.1.1.2.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88	106,02	1.153,49
3.1.1.2.2	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21	1.110,92	15.786,17
3.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,5	66,17	99,25
3.1.1.2.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,5	64,72	97,08
3.1.1.2.5	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	M	7,79	82,14	639,87
3.1.1.2.6	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7	85,08	595,56
3.1.1.2.7	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72	921,40	2.506,20

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.2.8	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97	30,16	89,57
3.1.1.2.9	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58	224,29	33.325,00
3.1.1.2.10	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45	247,42	9.513,29
3.1.1.2.11	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lã de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43	111,73	2.953,02
3.1.1.2.12	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55	200,65	5.126,60
3.1.1.2.13	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04	171,73	2.239,35
3.1.1.2.14	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41	64,57	3.836,10
3.1.1.2.15	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84	133,80	14.428,99
3.1.1.2.16	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86	155,60	4.335,01
3.1.1.2.17	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63	155,60	876,02
3.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				62.694,06
3.1.1.3.1			ESQUADRIAS NOVAS				51.494,04
3.1.1.3.1.1	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,5	594,79	8.029,66
3.1.1.3.1.2	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,5	466,57	6.298,69
3.1.1.3.1.3	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25	613,38	1.380,10
3.1.1.3.1.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25	397,29	893,90
3.1.1.3.1.5	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,6	56,82	3.897,85
3.1.1.3.1.6	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3	3.589,49	10.768,47
3.1.1.3.1.7	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2	1.623,83	3.247,66
3.1.1.3.1.8	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2	1.260,21	2.520,42

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.3.1.9	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	un	1	3.943,05	3.943,05
3.1.1.3.1.10	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1	4.342,93	4.342,93
3.1.1.3.1.11	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3	1.816,66	5.449,98
3.1.1.3.1.12	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42	507,98	721,33
3.1.1.3.2			ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS				11.200,02
3.1.1.3.2.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46	10,48	277,30
3.1.1.3.2.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9	224,91	2.024,19
3.1.1.3.2.3	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,2	19,89	83,53
3.1.1.3.2.4	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1	325,45	325,45
3.1.1.3.2.5	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2	1.171,33	2.342,66
3.1.1.3.2.6	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,5	24,40	305,00
3.1.1.3.2.7	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,5	76,43	955,37
3.1.1.3.2.8	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86	56,82	4.886,52
3.1.1.4			REVESTIMENTOS PARA PAREDES				10.894,82
3.1.1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76	5,65	122,94
3.1.1.4.2	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	4,6	21,03	96,73
3.1.1.4.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76	44,11	959,83
3.1.1.4.4	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28	77,35	3.966,50
3.1.1.4.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32	90,79	5.748,82
3.1.1.5			PAVIMENTAÇÃO				66.314,96
3.1.1.5.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36	54,48	1.926,41
3.1.1.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36	59,08	2.089,06

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55	99,89	754,16
3.1.1.5.4	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18	4,18	949,61
3.1.1.5.5	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	m²	227,18	266,73	60.595,72
3.1.1.6			FORROS				65.658,27
3.1.1.6.1	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	162,2	52,76	8.557,67
3.1.1.6.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36	107,97	3.817,81
3.1.1.6.3	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18	234,54	53.282,79
3.1.1.7			BANCADAS E COMPLEMENTOS				4.344,79
3.1.1.7.1	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55	482,67	265,46
3.1.1.7.2	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTES PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,6	647,10	2.329,56
3.1.1.7.3	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19	647,10	122,94
3.1.1.7.4	CP.00391	Próprio	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77	606,86	1.074,14
3.1.1.7.5	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42	86,09	552,69
3.1.1.8			PINTURA				40.305,88
3.1.1.8.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88	19,61	252,57
3.1.1.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85	18,73	240,68
3.1.1.8.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27	23,02	167,35
3.1.1.8.4	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84	22,40	4.140,41
3.1.1.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	628,45	3,23	2.029,89
3.1.1.8.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45	32,75	20.581,73
3.1.1.8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45	17,31	10.878,46
3.1.1.8.8	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78	3,77	131,12
3.1.1.8.9	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	34,41	1.196,77
3.1.1.8.10	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	19,75	686,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.9			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				6.326,94
3.1.1.9.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20	1,69	33,80
3.1.1.9.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01	34,20	6.293,14
3.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				36.206,57
3.1.2.1			TUBOS				7.740,75
3.1.2.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	53,96	261,70
3.1.2.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18	53,47	2.041,48
3.1.2.1.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48	37,91	586,84
3.1.2.1.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	72,15	19,48
3.1.2.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1	16,17	16,17
3.1.2.1.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,2	107,59	774,64
3.1.2.1.7	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,66	52,00	2.530,32
3.1.2.1.8	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45	86,54	1.510,12
3.1.2.2			DRENO AR-CONDICIONADO				13.465,49
3.1.2.2.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76	23,90	1.786,76
3.1.2.2.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34	32,72	1.614,40
3.1.2.2.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23	72,94	1.913,21
3.1.2.2.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50	8,47	423,50
3.1.2.2.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	14	13,65	191,10
3.1.2.2.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	7	143,08	1.001,56
3.1.2.2.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7	62,18	435,26
3.1.2.2.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76	31,34	2.342,97

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.2.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	49,34	41,84	2.064,38
3.1.2.2.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	26,23	64,52	1.692,35
3.1.2.3			RALOS E CAIXAS SIFONADAS				130,35
3.1.2.3.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	43,45	130,35
3.1.2.4			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				7.175,62
3.1.2.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	510,77	1.021,54
3.1.2.4.2	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3	204,89	614,67
3.1.2.4.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	123,26	246,52
3.1.2.4.4	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3	144,48	433,44
3.1.2.4.5	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2	289,91	579,82
3.1.2.4.6	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18	46,03	828,54
3.1.2.4.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	2	152,49	304,98
3.1.2.4.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	55,17	110,34
3.1.2.4.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2	77,33	154,66
3.1.2.4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78	789,46	2.194,69
3.1.2.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	243,12	486,24
3.1.2.4.12	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	75,89	151,78
3.1.2.4.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	24,20	48,40
3.1.2.5			REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA				664,77
3.1.2.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	113,58	227,16
3.1.2.5.2	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1	437,61	437,61
3.1.2.6			SERVIÇOS AUXILIARES				7.029,59
3.1.2.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,13	2,27	88,82
3.1.2.6.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	85,63	256,89
3.1.2.6.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2	137,14	274,28
3.1.2.6.4	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5	175,16	875,80
3.1.2.6.5	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	17,75	53,25
3.1.2.6.6	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16	43,14	690,24
3.1.2.6.7	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2	61,84	123,68
3.1.2.6.8	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	39,13	61,33	2.399,84

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.6.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,13	3,77	147,52
3.1.2.6.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	34,41	1.346,46
3.1.2.6.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	19,75	772,81
3.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				222.317,40
3.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				34.373,58
3.1.3.1.1	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32	157,87	5.051,84
3.1.3.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81	40,49	3.069,54
3.1.3.1.3	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94	29,39	2.762,66
3.1.3.1.4	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3	56,70	170,10
3.1.3.1.5	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	un	5	63,01	315,05
3.1.3.1.6	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP.01/22 - ORSE (11522)	un	2	69,00	138,00
3.1.3.1.7	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94	6,94	652,36
3.1.3.1.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27	25,99	12.352,26
3.1.3.1.9	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83	32,31	382,22
3.1.3.1.10	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61	62,99	731,31
3.1.3.1.11	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,86	97,17	277,90
3.1.3.1.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66	14,97	4.081,72
3.1.3.1.13	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94	16,08	1.511,52
3.1.3.1.14	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1	60,41	60,41
3.1.3.1.15	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1	156,24	156,24
3.1.3.1.16	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2	251,69	503,38
3.1.3.1.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	16,18	453,04
3.1.3.1.18	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43	8,68	373,24
3.1.3.1.19	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3	12,48	37,44
3.1.3.1.20	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1	18,25	18,25
3.1.3.1.21	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1	19,70	19,70
3.1.3.1.22	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43	1,27	54,61
3.1.3.1.23	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3	2,42	7,26

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.1.24	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1	13,06	13,06
3.1.3.1.25	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1	10,70	10,70
3.1.3.1.26	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	4,01	261,14	1.047,17
3.1.3.1.27	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01	8,66	34,72
3.1.3.1.28	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61	7,57	87,88
3.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				131.608,49
3.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1972,38	5,01	9.881,62
3.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3395,32	8,21	27.875,57
3.1.3.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52	11,27	2.834,63
3.1.3.2.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79	28,37	2.944,52
3.1.3.2.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22	65,01	6.970,37
3.1.3.2.6	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32	23,11	19.188,69
3.1.3.2.7	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68	68,42	54.850,94
3.1.3.2.8	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04	251,86	7.062,15
3.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				9.299,24
3.1.3.3.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	11,98	443,26
3.1.3.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	11,13	712,32
3.1.3.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	11,13	511,98
3.1.3.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	17,02	646,76
3.1.3.3.5	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3	19,35	58,05
3.1.3.3.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	32,72	556,24
3.1.3.3.7	CP.00496	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	UN	3	12,67	38,01
3.1.3.3.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	13,65	27,30
3.1.3.3.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	36,59	182,95
3.1.3.3.10	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	37,57	976,82
3.1.3.3.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	65	42,37	2.754,05
3.1.3.3.12	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	10	36,69	366,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.13	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36	34,28	1.234,08
3.1.3.3.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	51,16	358,12
3.1.3.3.15	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	9	35,96	323,64
3.1.3.3.16	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	2	54,38	108,76
3.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				7.171,48
3.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	27,95	475,15
3.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	44,08	308,56
3.1.3.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	31,55	1.956,10
3.1.3.4.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	35,75	500,50
3.1.3.4.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	44,51	44,51
3.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	46,60	745,60
3.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	51,20	2.355,20
3.1.3.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	106,01	212,02
3.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12	35,09	421,08
3.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12	12,73	152,76
3.1.3.5			QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES				15.929,50
3.1.3.5.1	CP.00382	Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1	2.651,39	2.651,39
3.1.3.5.2	CP.00383	Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	1.766,23	1.766,23
3.1.3.5.3	CP.00384	Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	5.322,71	5.322,71
3.1.3.5.4	CP.00478	Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	1	4.216,42	4.216,42
3.1.3.5.5	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	un	1	548,95	548,95
3.1.3.5.6	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.423,80	1.423,80
3.1.3.6			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				23.374,65
3.1.3.6.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68	34,86	2.370,48
3.1.3.6.2	CP.00429	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA. REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25	294,49	7.362,25
3.1.3.6.3	CP.00436	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4	170,64	682,56

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.6.4	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	224,65	673,95
3.1.3.6.5	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1	170,01	170,01
3.1.3.6.6	CP.00425	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32	332,95	10.654,40
3.1.3.6.7	CP.00435	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6	243,50	1.461,00
3.1.3.7			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				560,46
3.1.3.7.1	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34	15,44	524,96
3.1.3.7.2	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2	17,75	35,50
3.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				39.461,12
3.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				10.827,71
3.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15	81,08	1.216,20
3.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total \varnothing 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86	40,49	1.775,89
3.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30	18,31	549,30
3.1.4.1.4	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4	121,17	484,68
3.1.4.1.5	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	43,86	175,44
3.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,7	25,99	953,83
3.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99	32,31	742,80
3.1.4.1.8	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59	57,59	1.704,08
3.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12	14,97	1.109,57
3.1.4.1.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,2	19,28	890,73
3.1.4.1.11	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,9	19,28	133,03
3.1.4.1.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	16,18	275,06

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.4.1.13	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	15,71	219,94
3.1.4.1.14	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	24,38	73,14
3.1.4.1.15	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20	8,68	173,60
3.1.4.1.16	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14	12,48	174,72
3.1.4.1.17	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100	1,27	127,00
3.1.4.1.18	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14	2,42	33,88
3.1.4.1.19	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,94	14,82
3.1.4.2			CABOS				15.236,26
3.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3206,01	2,94	9.425,66
3.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140	34,18	4.785,20
3.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30	34,18	1.025,40
3.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.819,67
3.1.4.3.1	503	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1	266,58	266,58
3.1.4.3.2	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	740,82	740,82
3.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	76,14	304,56
3.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,84	36,96
3.1.4.3.5	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,41	211,50
3.1.4.3.6	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	57,19	57,19
3.1.4.3.7	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	435,16	1.305,48
3.1.4.3.8	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	376,26	376,26
3.1.4.3.9	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	781,71	781,71
3.1.4.3.10	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	191,74	191,74
3.1.4.3.11	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	460,52	460,52
3.1.4.3.12	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	86,35	86,35
3.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				171,42
3.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3	57,14	171,42
3.1.4.5			TOMADAS				4.542,77
3.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50	87,71	4.385,50
3.1.4.5.2	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1	76,08	76,08
3.1.4.5.3	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1	81,19	81,19
3.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.863,29
3.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.085,29	2.085,29
3.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50	35,56	1.778,00
3.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				187.653,45
3.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				30.446,93
3.1.5.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	1	1.452,94	1.452,94
3.1.5.1.2	IP00226	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H., CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	11.848,44	23.696,88

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.1.3	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	5.297,11	5.297,11
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				101.413,05
3.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45	151,79	5.077,37
3.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71	172,87	814,21
3.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01	187,25	3.746,87
3.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25	209,83	1.101,60
3.1.5.2.5	CP.00519	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65	174,90	288,58
3.1.5.2.6	CP.00520	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,2	192,75	5.628,30
3.1.5.2.7	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotacão) - CP.02/22	UN	6	478,71	2.872,26
3.1.5.2.8	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassette (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotacão) - CP.02/22	UN	6	478,71	2.872,26
3.1.5.2.9	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12	89,68	1.076,16
3.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49	94,50	1.841,80
3.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,5	110,45	3.479,17
3.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07	124,50	3.868,21
3.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87	138,89	5.259,76
3.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	214,2	219,30	46.974,06
3.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	212,59	2.551,08
3.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	206,64	2.066,40
3.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	210,30	420,60
3.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	239,30	957,20

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210	11,94	2.507,40
3.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11	728,16	8.009,76
3.1.5.3			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				11.739,67
3.1.5.3.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32	71,78	3.181,28
3.1.5.3.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	109,41	109,41
3.1.5.3.3	CP.00516	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	2,22	98,89	219,53
3.1.5.3.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,1	143,89	6.057,76
3.1.5.3.5	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	1	57,69	57,69
3.1.5.3.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1	234,52	234,52
3.1.5.3.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	380,17	1.520,68
3.1.5.3.8	CP.00508	Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassette, 36000 btu	UN	2	179,40	358,80
3.1.5.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				180,28
3.1.5.4.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	43,14	43,14
3.1.5.4.2	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	137,14	137,14
3.1.5.5			SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS				24.705,51
3.1.5.5.1	CP.00445	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m3/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2	469,90	939,80
3.1.5.5.2	CP.00446	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1	3.576,51	3.576,51
3.1.5.5.3	CP.00447	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2	6.908,15	13.816,30
3.1.5.5.4	CP.00448	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	UN	1	6.372,90	6.372,90
3.1.5.6			SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES				13.625,77
3.1.5.6.1	CP.00449	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,7	26,43	388,52
3.1.5.6.2	CP.00450	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2	79,49	158,98
3.1.5.6.3	CP.00451	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÊS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36	208,04	10.060,81

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.6.4	CP.00453	Próprio	Grelha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod: Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6	502,91	3.017,46
3.1.5.7			COMANDO SISTEMA VRF				5.171,20
3.1.5.7.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09	26,65	2.081,09
3.1.5.7.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,86	25,99	1.971,60
3.1.5.7.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	36,69	183,45
3.1.5.7.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	4	37,57	150,28
3.1.5.7.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	34,28	239,96
3.1.5.7.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	42,37	254,22
3.1.5.7.7	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4	35,96	143,84
3.1.5.7.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	4	36,69	146,76
3.1.5.8			SERVIÇOS AUXILIARES				371,04
3.1.5.8.1	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6	61,84	371,04
3.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				55.085,83
3.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				1.674,48
3.1.6.1.1	CP.00350	Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	CJ	1	1.181,26	1.181,26
3.1.6.1.2	CP.00456	Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2	17,28	34,56
3.1.6.1.3	CP.00457	Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2	27,45	54,90
3.1.6.1.4	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	3	28,84	86,52
3.1.6.1.5	CP.00459	Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11	28,84	317,24
3.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				43.778,06
3.1.6.2.1	CP.00423	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	4	72,39	289,56
3.1.6.2.2	CP.00555	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP.02/22	UN	44	68,01	2.992,44
3.1.6.2.3	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,3	80,10	4.749,93
3.1.6.2.4	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07	98,09	399,22
3.1.6.2.5	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35	112,40	1.837,74
3.1.6.2.6	92649	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,8	179,77	3.199,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.7	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	284,91	911,71
3.1.6.2.8	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,4	353,98	1.911,49
3.1.6.2.9	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38	506,76	1.712,84
3.1.6.2.10	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53	29,99	1.589,47
3.1.6.2.11	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	37,36	597,76
3.1.6.2.12	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	42,56	340,48
3.1.6.2.13	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	42,56	340,48
3.1.6.2.14	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	58,11	1.104,09
3.1.6.2.15	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	88,42	353,68
3.1.6.2.16	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	158,22	632,88
3.1.6.2.17	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	303,55	1.214,20
3.1.6.2.18	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	406,43	1.219,29
3.1.6.2.19	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	40,32	201,60
3.1.6.2.20	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	439,35	439,35
3.1.6.2.21	92681	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	54,62	1.092,40
3.1.6.2.22	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	67,62	540,96
3.1.6.2.23	92683	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	78,40	627,20
3.1.6.2.24	97532	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	359,06	6.822,14
3.1.6.2.25	97533	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	679,45	3.397,25
3.1.6.2.26	97534	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.081,51	2.163,02
3.1.6.2.27	CP.00554	Próprio	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1	340,55	340,55
3.1.6.2.28	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	58,2	17,12	996,38

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.29	CP.00556	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1	88,42	88,42
3.1.6.2.30	CP.00557	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	279,93	279,93
3.1.6.2.31	CP.00558	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	271,52	271,52
3.1.6.2.32	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,5	10,23	1.120,18
3.1.6.3			SISTEMA DE EXTINTORES				3.030,30
3.1.6.3.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS). CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC. CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI	UN	5	290,33	1.451,65
3.1.6.3.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5	315,73	1.578,65
3.1.6.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				447,42
3.1.6.4.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	5	17,75	88,75
3.1.6.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	11,6	30,92	358,67
3.1.6.5			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.150,24
3.1.6.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10	30,94	309,40
3.1.6.5.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22	38,22	840,84
3.1.6.6			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.983,71
3.1.6.6.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	39,91	25,99	1.037,26
3.1.6.6.2	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,8	33,96	366,76
3.1.6.6.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	10	16,08	160,80
3.1.6.6.4	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6	11,73	70,38
3.1.6.6.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	36,69	36,69
3.1.6.6.6	11749	ORSE	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	3	22,10	66,30
3.1.6.6.7	CP.00422	Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE.	M	29,44	8,34	245,52
3.1.6.7			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				3.021,62
3.1.6.7.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	47,11	26,62	1.254,06
3.1.6.7.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	66,4	26,62	1.767,56
3.1.7			INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA				4.623,08
3.1.7.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				1.705,05
3.1.7.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33,24	25,99	863,90
3.1.7.1.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,31	40,10	734,23

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,9	14,97	58,38
3.1.7.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	16,18	48,54
3.1.7.2			FIOS E CABOS				665,81
3.1.7.2.1	8008	ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71	7,34	665,81
3.1.7.3			CAIXAS E CONDULETES				522,89
3.1.7.3.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	57,14	57,14
3.1.7.3.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	32,72	98,16
3.1.7.3.3	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	37,57	112,71
3.1.7.3.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	36,69	36,69
3.1.7.3.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	42,37	84,74
3.1.7.3.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	44,59	44,59
3.1.7.3.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	42,69	42,69
3.1.7.3.8	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	46,17	46,17
3.1.7.4			EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS				1.625,95
3.1.7.4.1	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3	25,57	76,71
3.1.7.4.2	CP.00479	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1	1.166,55	1.166,55
3.1.7.4.3	CP.00480	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	289,15	289,15
3.1.7.4.4	CP.00481	Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2	46,77	93,54
3.1.7.5			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				103,38
3.1.7.5.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	17,75	17,75
3.1.7.5.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	85,63	85,63
3.2			ÁREA 1				241.448,55
3.2.1			ARQUITETURA				101.776,20
3.2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				975,60
3.2.1.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78	2,27	975,60
3.2.1.2			FORRO				100.800,60
3.2.1.2.1	CP.00390	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	429,78	234,54	100.800,60
3.2.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				8.047,48
3.2.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				7.505,19

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49	23,90	2.545,11
3.2.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78	32,72	418,16
3.2.2.1.3	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49	8,47	415,03
3.2.2.1.4	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	5	13,65	68,25
3.2.2.1.5	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3	62,18	186,54
3.2.2.1.6	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49	31,34	3.337,39
3.2.2.1.7	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78	41,84	534,71
3.2.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				542,29
3.2.2.2.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4	17,75	71,00
3.2.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	43,14	43,14
3.2.2.2.3	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	85,63	428,15
3.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				28.808,45
3.2.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				7.908,21
3.2.3.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	19	81,08	1.540,52
3.2.3.1.2	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6	25,19	151,14
3.2.3.1.3	7880	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2	59,06	118,12
3.2.3.1.4	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	42,37	84,74
3.2.3.1.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39	40,49	1.797,35
3.2.3.1.6	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	56	18,31	1.025,36
3.2.3.1.7	CP.00482	Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2	43,05	86,10
3.2.3.1.8	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	56	6,94	388,64
3.2.3.1.9	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08	30,53	185,62
3.2.3.1.10	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3	15,50	46,50
3.2.3.1.11	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	19,33	19,33
3.2.3.1.12	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	17,54	17,54
3.2.3.1.13	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66	33,96	1.448,73
3.2.3.1.14	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,61	32,31	730,52
3.2.3.1.15	CP.00452	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. CP.01/22	M	2,89	53,80	155,48
3.2.3.1.16	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8	8,68	69,44

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3.1.17	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	12,48	12,48
3.2.3.1.18	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	13,08	13,08
3.2.3.1.19	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8	1,27	10,16
3.2.3.1.20	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	2,42	2,42
3.2.3.1.21	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1	4,94	4,94
3.2.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				18.133,55
3.2.3.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07	8,21	2.282,95
3.2.3.2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1119,48	11,27	12.616,53
3.2.3.2.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,77	28,37	759,46
3.2.3.2.4	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08	23,11	2.474,61
3.2.3.3			CONDULETES E TOMADAS				2.766,69
3.2.3.3.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	11	37,57	413,27
3.2.3.3.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	34,28	171,40
3.2.3.3.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	36,69	73,38
3.2.3.3.4	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	35,96	71,92
3.2.3.3.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	6	42,69	256,14
3.2.3.3.6	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	54,38	54,38
3.2.3.3.7	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	28,91	520,38
3.2.3.3.8	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	66,99	1.205,82
3.2.4			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				101.339,07
3.2.4.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				74.381,51
3.2.4.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5	1.452,94	7.264,70
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.2	IP00166	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2	643,24	1.286,48
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.3	IP00227	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	4	13.895,82	55.583,28
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.4	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	2.581,73	2.581,73
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.5	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	3.832,66	7.665,32
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				25.358,79
3.2.4.2.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4," COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,64	40,79	801,11

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.4.2.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08	71,78	2.805,16
3.2.4.2.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,7	89,66	6.966,58
3.2.4.2.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	39,08	143,89	5.623,22
3.2.4.2.5	CP.00534	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06	112,55	6.534,65
3.2.4.2.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3	234,52	703,56
3.2.4.2.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	380,17	1.520,68
3.2.4.2.8	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7	57,69	403,83
3.2.4.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.598,77
3.2.4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,61	2,27	12,73
3.2.4.3.2	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61	61,33	344,06
3.2.4.3.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7	137,14	959,98
3.2.4.3.4	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4	43,14	172,56
3.2.4.3.5	CP.00420	Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15	95,17	109,44
3.2.5			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1.477,35
3.2.5.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				598,78
3.2.5.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	30,94	216,58
3.2.5.1.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	10	38,22	382,20
3.2.5.2			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				177,03
3.2.5.2.1	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14	7,85	109,90
3.2.5.2.2	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	9,59	67,13
3.2.5.3			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				701,54
3.2.5.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42	5,01	210,42
3.2.5.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	44,51	311,57
3.2.5.3.3	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	25,65	179,55
4			3º PAVIMENTO				418.516,21
4.1			ÁREAS 5, 6, 7 e 8				418.516,21
4.1.1			ARQUITETURA				69.459,42
4.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.574,69
4.1.1.1.1	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76	30,16	324,52
4.1.1.1.2	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21	8,77	36,92
4.1.1.1.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46	10,52	856,95

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,67	62,84	356,30
4.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				24.529,84
4.1.1.2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53	133,80	17.866,31
4.1.1.2.2	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	30,8	20,87	642,79
4.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,5	66,17	297,76
4.1.1.2.4	CP.00386	Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES_Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,8	38,42	1.106,49
4.1.1.2.5	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34	23,62	1.000,07
4.1.1.2.6	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22	119,67	3.616,42
4.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				9.769,92
4.1.1.3.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	16,59	10,48	173,86
4.1.1.3.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6	224,91	1.349,46
4.1.1.3.3	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	17,28	24,40	421,63
4.1.1.3.4	CP.00356	Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3	482,16	1.446,48
4.1.1.3.5	MP0177	Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2	1.837,26	3.674,52
4.1.1.3.6	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2	613,38	1.226,76
4.1.1.3.7	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2	397,29	794,58
4.1.1.3.8	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,2	76,43	91,71
4.1.1.3.9	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,4	56,82	590,92
4.1.1.4			PINTURA				14.069,66
4.1.1.4.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,7	19,61	111,77
4.1.1.4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,7	18,73	106,76
4.1.1.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92	3,23	839,54
4.1.1.4.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92	32,75	8.512,38
4.1.1.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92	17,31	4.499,21
4.1.1.5			OUTROS SERVIÇOS				2.869,42
4.1.1.5.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49	1,69	82,81
4.1.1.5.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48	34,20	2.786,61
4.1.1.6			FORRO				16.376,19
4.1.1.6.1	CP.00487	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71	104,50	16.376,19

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.7			PAVIMENTAÇÃO				269,70
4.1.1.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7	99,89	269,70
4.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				9.983,68
4.1.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				8.911,68
4.1.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16	23,90	1.557,32
4.1.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34	32,72	1.090,88
4.1.2.1.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55	72,94	842,45
4.1.2.1.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35	8,47	296,45
4.1.2.1.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	13	13,65	177,45
4.1.2.1.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	1	143,08	143,08
4.1.2.1.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10	62,18	621,80
4.1.2.1.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16	31,34	2.042,11
4.1.2.1.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34	41,84	1.394,94
4.1.2.1.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55	64,52	745,20
4.1.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				1.072,00
4.1.2.2.1	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10	85,63	856,30
4.1.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5	43,14	215,70
4.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				60.297,18
4.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				13.655,55
4.1.3.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88	25,99	8.365,66
4.1.3.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78	14,97	3.484,71
4.1.3.1.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	81	16,08	1.302,48
4.1.3.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	16,18	323,60
4.1.3.1.5	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18	8,68	156,24
4.1.3.1.6	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18	1,27	22,86
4.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				26.129,18
4.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1160,65	5,01	5.814,85

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2474,34	8,21	20.314,33
4.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				7.319,13
4.1.3.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76	11,13	845,88
4.1.3.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	17,02	408,48
4.1.3.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	32,72	359,92
4.1.3.3.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	23	37,57	864,11
4.1.3.3.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	19	34,28	651,32
4.1.3.3.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	75	42,37	3.177,75
4.1.3.3.7	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	36,69	110,07
4.1.3.3.8	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8	35,96	287,68
4.1.3.3.9	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12	51,16	613,92
4.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				5.220,16
4.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	27,95	503,10
4.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	44,08	220,40
4.1.3.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	44,51	44,51
4.1.3.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	31,55	1.325,10
4.1.3.4.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	35,75	35,75
4.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	46,60	512,60
4.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	51,20	1.740,80
4.1.3.4.8	CP.00483	Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3	56,14	168,42
4.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14	35,09	491,26
4.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14	12,73	178,22
4.1.3.5			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				6.281,24
4.1.3.5.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56	34,86	1.952,16
4.1.3.5.2	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	170,01	510,03
4.1.3.5.3	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17	224,65	3.819,05
4.1.3.6			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.691,92

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.6.1	CP.00071	Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25	41,64	1.041,00
4.1.3.6.2	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25	15,44	386,00
4.1.3.6.3	CP.00494	Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128).	UN	4	66,23	264,92
4.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				31.233,72
4.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				5.354,53
4.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	81,08	324,32
4.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12	40,49	485,88
4.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12	18,31	219,72
4.1.4.1.4	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	48,23	48,23
4.1.4.1.5	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	35,03	35,03
4.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73	25,99	1.370,45
4.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47	32,31	241,35
4.1.4.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48	19,28	9,25
4.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65	14,97	1.566,61
4.1.4.1.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	16,18	614,84
4.1.4.1.11	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	15,71	15,71
4.1.4.1.12	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	31	8,68	269,08
4.1.4.1.13	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4	12,48	49,92
4.1.4.1.14	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82	1,27	104,14
4.1.4.2			CABOS				14.106,80
4.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3182,24	2,94	9.355,78
4.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114	34,18	3.896,52
4.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25	34,18	854,50
4.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.553,09
4.1.4.3.1	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	740,82	740,82
4.1.4.3.2	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,41	211,50
4.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	76,14	304,56
4.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,84	36,96
4.1.4.3.5	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	57,19	57,19
4.1.4.3.6	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	435,16	1.305,48
4.1.4.3.7	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	376,26	376,26
4.1.4.3.8	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	781,71	781,71
4.1.4.3.9	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	191,74	191,74
4.1.4.3.10	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	460,52	460,52

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.3.11	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	86,35	86,35
4.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				399,98
4.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	57,14	399,98
4.1.4.5			TOMADAS				3.596,11
4.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41	87,71	3.596,11
4.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.223,21
4.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.085,29	2.085,29
4.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32	35,56	1.137,92
4.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				237.843,71
4.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF				158.958,33
4.1.5.1.1	IP00200	Próprio	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	1	69.395,17	69.395,17
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.2	IP00201	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7	4.980,76	34.865,32
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.3	IP00202	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3	5.270,90	15.812,70
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.4	IP00207	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_0FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.904,46	17.808,92
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.5	IP00204	Próprio	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hiwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT0107. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	152,51	1.525,10
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.6	IP00206	Próprio	Controle Remoto sem fio - Família Set Free. Cod. PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	164,94	1.649,40
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.7	IP00208	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_5FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.950,86	17.901,72
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				74.026,20
4.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54	151,79	1.296,28
4.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73	172,87	299,06
4.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34	187,25	999,91
4.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25	209,83	1.731,09

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.2.5	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4	478,71	1.914,84
4.1.5.2.6	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10	478,71	4.787,10
4.1.5.2.7	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9	89,68	807,12
4.1.5.2.8	CP.00535	Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1	334,25	334,25
4.1.5.2.9	CP.00536	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1	837,74	837,74
4.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86	94,50	3.483,27
4.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73	110,45	1.958,27
4.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	35,79	124,50	4.455,85
4.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28	138,89	3.511,13
4.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52	219,30	30.596,73
4.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	212,59	2.551,08
4.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	206,64	2.066,40
4.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	210,30	420,60
4.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	239,30	957,20
4.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130	11,94	1.552,20
4.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13	728,16	9.466,08
4.1.5.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				762,87
4.1.5.3.1	CP.00417	Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1	762,87	762,87
4.1.5.4			COMANDO SISTEMA VRF				4.096,31
4.1.5.4.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74	26,65	1.751,97
4.1.5.4.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26	25,99	1.566,15
4.1.5.4.3	CP.00419	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5	16,08	80,40
4.1.5.4.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	37,57	225,42
4.1.5.4.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	36,69	256,83
4.1.5.4.6	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	35,96	107,88
4.1.5.4.7	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	34,28	34,28

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.4.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	2	36,69	73,38
4.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				9.698,50
4.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				574,74
4.1.6.1.1	CP.00460	Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12	23,39	280,68
4.1.6.1.2	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9	28,84	259,56
4.1.6.1.3	CP.00484	Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1	5,75	5,75
4.1.6.1.4	CP.00485	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5	5,75	28,75
4.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				4.405,62
4.1.6.2.1	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99	80,10	1.761,39
4.1.6.2.2	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	67,62	202,86
4.1.6.2.3	92684	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	104,76	209,52
4.1.6.2.4	CP.00462	Próprio	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6	65,38	392,28
4.1.6.2.5	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	29,99	359,88
4.1.6.2.6	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	37,36	112,08
4.1.6.2.7	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,11	116,22
4.1.6.2.8	CP.00550	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6	68,01	408,06
4.1.6.2.9	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	40,32	241,92
4.1.6.2.10	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99	17,12	376,46
4.1.6.2.11	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	21,99	10,23	224,95
4.1.6.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				988,26
4.1.6.3.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	30,94	185,64
4.1.6.3.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21	38,22	802,62
4.1.6.4			SISTEMA DE EXTINTORES				1.212,12
4.1.6.4.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2	290,33	580,66
4.1.6.4.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	2	315,73	631,46
4.1.6.5			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.374,71

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,98
---------	-------------

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Valor Global	R\$ 1.709.316,36
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.5.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,39	25,99	399,98
4.1.6.5.2	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	36,69	36,69
4.1.6.5.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	42,37	254,22
4.1.6.5.4	11749	ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	9	22,10	198,90
4.1.6.5.5	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18	11,73	211,14
4.1.6.5.6	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9	23,97	215,73
4.1.6.5.7	CP.00500	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9	6,45	58,05
4.1.6.6			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				1.133,47
4.1.6.6.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	42,58	26,62	1.133,47
4.1.6.7			SERVIÇOS AUXILIARES				9,58
4.1.6.7.1	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	0,31	30,92	9,58

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0%	6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
		136.676,11	9.471,65	18.341,93	23.398,95	36.779,54	26.911,53	21.772,50
2	CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS	100%	80%			10%		10%
		8.778,47	7.022,78			877,85		877,85
3	PAVIMENTO TÉRREO	100,0%						
		1.145.345,57						
3.1	ÁREAS 2, 3 E 4	100,0%						
		903.897,02						
3.1.1	ARQUITETURA	100,00%						
		358.549,57						
3.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100%					
		4.409,28	4.409,28					
3.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100%	100%					
		97.600,57	97.600,57					
3.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%		100%				
		62.694,06		62.694,06				
3.1.1.4	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	100,0%		100%				
		10.894,82		10.894,82				
3.1.1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,0%			100%			
		66.314,96			66.314,96			
3.1.1.6	FORROS	100,0%				100%		
		65.658,27				65.658,27		
3.1.1.7	BANCADAS E COMPLEMENTOS	100,0%			100%			
		4.344,79			4.344,79			
3.1.1.8	PINTURA	100,0%			70%	30%		
		40.305,88			28.214,12	12.091,76		
3.1.1.9	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,0%				100%		
		6.326,94				6.326,94		
3.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%		100%				
		36.206,57		36.206,57				
3.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%		20%	20%	60%		
		222.317,40		44.463,48	44.463,48	133.390,44		
3.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%		25%	25%	50%		
		39.461,12		9.865,28	9.865,28	19.730,56		
3.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%		25%	30%	45%		
		187.653,45		46.913,36	56.296,04	84.444,05		
3.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%			100%			
		55.085,83			55.085,83			
3.1.7	INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA	100,0%			100%			
		4.623,08			4.623,08			
3.2	ÁREA 1	100,0%						
		241.448,55						
3.2.1	ARQUITETURA	100,0%						
		101.776,20						
3.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		975,60				975,60		
3.2.1.2	FORRO	100,0%					100%	
		100.800,60					100.800,60	
3.2.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%				100%		
		8.047,48				8.047,48		
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%				100%		
		28.808,45				28.808,45		
3.2.4	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%				25%	75%	
		101.339,07				25.334,77	76.004,30	

OBRAS: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
3.2.5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		1.477,35				1.477,35		
4	3º PAVIMENTO	100,0%						
		418.516,21						
4.1	ÁREAS 5, 6, 7 e 8	100,0%						
		418.516,21						
4.1.1	ARQUITETURA	100,0%						
		69.459,42						
4.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		1.574,69				1.574,69		
4.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,0%				100%		
		24.529,84				24.529,84		
4.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%					100%	
		9.769,92					9.769,92	
4.1.1.4	PINTURA	100,0%						100%
		14.069,66						14.069,66
4.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS	100,0%						100%
		2.869,42						2.869,42
4.1.1.6	FORRO	100,0%						100%
		16.376,19						16.376,19
4.1.1.7	PAVIMENTAÇÃO	100,0%				100%		
		269,70				269,70		
4.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%					100%	
		9.983,68					9.983,68	
4.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%					100%	
		60.297,18					60.297,18	
4.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%					55%	45%
		31.233,72					17.178,55	14.055,17
4.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,0%					15%	85%
		237.843,71					35.676,56	202.167,15
4.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		9.698,50				9.698,50		
Porcentagem			6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
Custo			118.504,28	229.379,51	292.606,52	460.015,79	336.622,31	272.187,95
Porcentagem Acumulado			7,2%	20,9%	37,2%	64,5%	84,8%	100,0%
Custo Acumulado			118.504,28	347.883,79	640.490,31	1.100.506,10	1.437.128,41	1.709.316,36

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

FATOR K: 0,94

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				131.097,48
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	6.582,07	39.492,42
1.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	2,4	21.713,60	52.112,64
1.3	CP.00244	Próprio	ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SINAPI (93572) - CP.08/21	MES	4	6.582,07	26.328,28
1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CLIMATIZAÇÃO EXCETO VRF)	MES	2	6.582,07	13.164,14
2			CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS				8.419,80
2.1	CP.00015	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLUIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20	UN	14	367,33	5.142,62
2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2	482,29	964,58
2.3	12630	ORSE	Montagem de divisória tipo naval, exclusive material (fechamento térreo)	m²	65,47	27,12	1.775,54
2.4	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	2	268,53	537,06
3			PAVIMENTO TÉRREO				1.098.584,29
3.1			ÁREAS 2, 3 E 4				866.989,67
3.1.1			ARQUITETURA				343.908,57
3.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.229,44
3.1.1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3,6	24,50	88,20
3.1.1.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,25	60,28	195,91
3.1.1.1.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3	0,52	1,56
3.1.1.1.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	35,36	26,02	920,06
3.1.1.1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	13,31	26,62
3.1.1.1.6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8	1,64	13,12
3.1.1.1.7	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	157,96	10,09	1.593,81
3.1.1.1.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	131,65	2,18	286,99
3.1.1.1.9	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	8,34	23,40	195,15
3.1.1.1.10	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	3,78	19,08	72,12
3.1.1.1.11	7725	ORSE	Remoção de massa e pintura látex (raspagem e escovação)	m²	65,21	9,13	595,36
3.1.1.1.12	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	11,34	10,05	113,96
3.1.1.1.13	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,36	3,58	126,58
3.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				93.616,01
3.1.1.2.1	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,88	101,69	1.106,38
3.1.1.2.2	CP.00352	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CLEAN LISO INCOLOR TRANSPARENTE OU FOSCO, DE 8X19X19CM, ESTRUTURADA COM VERGALHÕES EM FIBRA DE VIDRO, CONSTRUÍDA COM ARGAMASSA ESPECÍFICA PARA BLOCO DE VIDRO. SINAPI (101164) - CP.11/21	m²	14,21	1.065,58	15.141,89
3.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,5	63,47	95,20
3.1.1.2.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,5	62,08	93,12
3.1.1.2.5	CP.00380	Próprio	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X9CM. SINAPI (93204). CP.12/21	M	7,79	78,79	613,77
3.1.1.2.6	CP.00381	Próprio	PILARETE PARA REFORÇO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, MEDINDO 9X15CM. SINAPI (93204) - CP.12/21	M	7	81,61	571,27
3.1.1.2.7	4304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens (inox).	m²	2,72	883,79	2.403,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.2.8	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	2,97	28,93	85,92
3.1.1.2.9	CP.00393	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, SEM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96366)	m²	148,58	215,13	31.964,01
3.1.1.2.10	CP.00394	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, INCLUSIVE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96367)	m²	38,45	237,32	9.124,95
3.1.1.2.11	CP.00395	Próprio	Fechamento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m), uma face dupla, inclusive isolamento com lã de pet. CP.01/22. ORSE (9722).	m²	26,43	107,17	2.832,50
3.1.1.2.12	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	25,55	192,46	4.917,35
3.1.1.2.13	CP.00396	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	13,04	164,72	2.147,94
3.1.1.2.14	CP.00397	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, PARA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), EXCLUSIVE A CHAPA DE GESSO ACARTONADO. CP.01/22 - SINAPI (96358).	m²	59,41	61,93	3.679,26
3.1.1.2.15	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	107,84	128,34	13.840,18
3.1.1.2.16	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	27,86	149,25	4.158,10
3.1.1.2.17	CP.00398	Próprio	FECHAMENTO DE VÃO EXISTENTE COM PAREDE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. CP.01/22 - SINAPI (96359).	m²	5,63	149,25	840,27
3.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				60.134,86
3.1.1.3.1			ESQUADRIAS NOVAS				49.392,16
3.1.1.3.1.1	CP.00361	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	13,5	570,51	7.701,88
3.1.1.3.1.2	CP.00365	Próprio	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO. INCLUSO VIDRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO ESQUADRIA. SINAPI (102181). CP.11/21	m²	13,5	447,53	6.041,65
3.1.1.3.1.3	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2,25	588,34	1.323,76
3.1.1.3.1.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2,25	381,07	857,40
3.1.1.3.1.5	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREIMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21.	m	68,6	54,50	3.738,70
3.1.1.3.1.6	CP.00366	Próprio	PORTA TIPO VAI E VEM 100X210X4 CM DE POLIURETANO INJETADO COM CHAPA DE AÇO BRANCA COM VISOR DE VIDRO E CHAPA DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90838) - CP.11/21	UN	3	3.442,98	10.328,94
3.1.1.3.1.7	CP.00369	Próprio	PORTA DE MADEIRA 70X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21.	un	2	1.557,55	3.115,10
3.1.1.3.1.8	CP.00332	Próprio	PORTA EM COMPENSADO NAVAL 60X160 CM, ESPESSURA 20 MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE, DOBRADIÇAS, FECHADURA LIVRE/OCUPADO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	UN	2	1.208,77	2.417,54

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.3.1.9	CP.00370	Próprio	PORTA DE CORRER 3,05X2,70M 03 FOLHAS EM MDF 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, INCLUSIVE TRILHO METÁLICO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ROLDANAS OCULTO COMPATÍVEL COMO PESO DA PORTA, PEÇA DE ACABAMENTO CONTORNANDO TODO O REQUADRO PARA VEDAR PORTA E ESCONDER TRILHO SUPERIOR, AMORTECEDOR / BATEDOR, PEÇA DE MÃO AMIGA PARA CONECTAR PORTAS, REQUADRO COM TESTEIRA PARA ESCONDER TRILHO, TRILHO INFERIOR NIVELADO COM O PISO, FERRAGENS, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, PEÇAS DE ACABAMENTO PARA ESCONDER FRESTAS, ADUELA EM MDF 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FDE (05.81.035) - CP.11/21	un	1	3.782,11	3.782,11
3.1.1.3.1.10	CP.00399	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. CP.01/22 - SINAPI (102185).	UN	1	4.165,67	4.165,67
3.1.1.3.1.11	CP.00400	Próprio	PORTA DE MADEIRA 90X210 CM, ESPESSURA DE 3,5CM, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO, ITENS INCLUSOS: MOLA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22.	un	3	1.742,51	5.227,53
3.1.1.3.1.12	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 (FOLHA FIXA PORTA DO RESTAURANTE).	m²	1,42	487,24	691,88
3.1.1.3.2			ESQUADRIAS EXISTENTES APROVEITADAS				10.742,70
3.1.1.3.2.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	26,46	10,05	265,92
3.1.1.3.2.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	9	215,73	1.941,57
3.1.1.3.2.3	CP.00358	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	4,2	19,08	80,13
3.1.1.3.2.4	CP.00364	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, REAPROVEITADA, 2 FOLHAS MÓVEIS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM. INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA, E ACESSÓRIOS. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO, MOLA, PUXADOR E FERRAGENS. CP.11/21.	UN	1	312,17	312,17
3.1.1.3.2.5	102188	SINAPI	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 (INCLUSIVE FORNECIMENTO)	UN	2	1.123,52	2.247,04
3.1.1.3.2.6	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	12,5	23,40	292,50
3.1.1.3.2.7	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	12,5	73,31	916,37
3.1.1.3.2.8	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M). ORSE (3142) - CP.11/21 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m	86	54,50	4.687,00
3.1.1.4			REVESTIMENTOS PARA PAREDES				10.450,36
3.1.1.4.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	21,76	5,42	117,93
3.1.1.4.2	3256	ORSE	Arestamento de vãos	m	4,6	20,17	92,78
3.1.1.4.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	21,76	42,31	920,66
3.1.1.4.4	CP.00401	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. CP.01/22 - SINAPI (87273).	m²	51,28	74,19	3.804,46
3.1.1.4.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,32	87,09	5.514,53
3.1.1.5			PAVIMENTAÇÃO				63.607,84
3.1.1.5.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	35,36	52,26	1.847,91
3.1.1.5.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	35,36	56,67	2.003,85

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.5.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,55	95,81	723,36
3.1.1.5.4	CP.00348	Próprio	PREPARO DO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021. SINAPI (102488) - CP.11/21	m²	227,18	4,01	910,99
3.1.1.5.5	CP.00402	Próprio	PISO VINÍLICO EM RÉGUA LINHA AMBIENTA COLEÇÃO SERIES COR CEDRO DA TARKETT, ESPESSURA: 3 MM, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE ADESIVO ACRÍLICO E ARGAMASSA AUTONIVELANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. - SINAPI (101727)	m²	227,18	255,84	58.121,73
3.1.1.6			FORROS				62.977,88
3.1.1.6.1	CP.00174	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.05/21	m²	162,2	50,60	8.207,32
3.1.1.6.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	35,36	103,56	3.661,88
3.1.1.6.3	CP.00390	Próprio	FORRO EM PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	227,18	224,97	51.108,68
3.1.1.7			BANCADAS E COMPLEMENTOS				4.167,42
3.1.1.7.1	CP.00371	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTE, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	0,55	462,97	254,63
3.1.1.7.2	CP.00372	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, RECORTES PARA CUBAS DE AÇO, FUROS, CONTENSOR DE ÁGUA, FILETE DE SEPARAÇÃO, DESNÍVEL ENTRE ÁREA SECA E MOLHADA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	3,6	620,69	2.234,48
3.1.1.7.3	CP.00378	Próprio	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE SUPORTES, EMBUTIDA NA ALVENARIA, CONFORME PROJETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	m²	0,19	620,69	117,93
3.1.1.7.4	CP.00391	Próprio	BALCÃO COM FECHAMENTO E PORTA EM DIVISÓRIA NAVAL, COM REVESTIMENTO E FERRAGENS BRANCA, INCLSO BANCADA DE MDF ESPESSURA MÍNIMA DO TAMPO 25mm. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO FOSCO. ACABAMENTO EM FITA DE BORDA DE PVC BRANCA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1mm. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,77	582,09	1.030,29
3.1.1.7.5	CP.00403	Próprio	RODOPIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL H=10CM, ESPESSURA 2CM, SENDO 1CM EMBUTIDO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (2272)	m	6,42	82,57	530,09
3.1.1.8			PINTURA				38.656,84
3.1.1.8.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	12,88	18,81	242,27
3.1.1.8.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,85	17,97	230,91
3.1.1.8.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	7,27	22,08	160,52
3.1.1.8.4	CP.00406	Próprio	LIXAMENTO E PINTURA ACRÍLICA 'LINHA PREMIUM' NA COR BRANCO NEVE COM ACABAMENTO FOSCO EM DUAS DEMÃOS - EM PAREDES. CP.01/22	m²	184,84	21,48	3.970,36
3.1.1.8.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	628,45	3,10	1.948,19
3.1.1.8.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	628,45	31,41	19.739,61
3.1.1.8.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	628,45	16,60	10.432,27
3.1.1.8.8	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	34,78	3,61	125,55
3.1.1.8.9	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	33,01	1.148,08
3.1.1.8.10	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	34,78	18,95	659,08

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.1.9			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				6.067,92
3.1.1.9.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	20	1,62	32,40
3.1.1.9.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	184,01	32,80	6.035,52
3.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				34.728,63
3.1.2.1			TUBOS				7.425,04
3.1.2.1.1	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,85	51,76	251,03
3.1.2.1.2	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38,18	51,29	1.958,25
3.1.2.1.3	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,48	36,36	562,85
3.1.2.1.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0,27	69,21	18,68
3.1.2.1.5	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	1	15,51	15,51
3.1.2.1.6	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,2	103,20	743,04
3.1.2.1.7	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,66	49,88	2.427,16
3.1.2.1.8	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,45	83,01	1.448,52
3.1.2.2			DRENO AR-CONDICIONADO				12.915,14
3.1.2.2.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	74,76	22,92	1.713,49
3.1.2.2.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	49,34	31,38	1.548,28
3.1.2.2.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	26,23	69,96	1.835,05
3.1.2.2.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	50	8,13	406,50
3.1.2.2.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	14	13,09	183,26
3.1.2.2.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	7	137,24	960,68
3.1.2.2.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	7	59,64	417,48
3.1.2.2.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	74,76	30,06	2.247,28

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.2.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	49,34	40,13	1.980,01
3.1.2.2.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	26,23	61,88	1.623,11
3.1.2.3			RALOS E CAIXAS SIFONADAS				125,01
3.1.2.3.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	41,67	125,01
3.1.2.4			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E OUTROS				6.882,73
3.1.2.4.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	489,92	979,84
3.1.2.4.2	CP.00377	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86942) - CP.12/21	UN	3	196,53	589,59
3.1.2.4.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	118,23	236,46
3.1.2.4.4	CP.00376	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. SINAPI (86915) - CP.12/21	UN	3	138,58	415,74
3.1.2.4.5	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2	278,08	556,16
3.1.2.4.6	2144	ORSE	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	18	44,15	794,70
3.1.2.4.7	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	2	146,27	292,54
3.1.2.4.8	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	2	52,92	105,84
3.1.2.4.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2	74,17	148,34
3.1.2.4.10	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,78	757,24	2.105,12
3.1.2.4.11	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	233,20	466,40
3.1.2.4.12	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	72,79	145,58
3.1.2.4.13	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	23,21	46,42
3.1.2.5			REGISTROS, VÁLVULAS, TORNEIRAS DE BÓIA				637,63
3.1.2.5.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	108,94	217,88
3.1.2.5.2	CP.00439	Próprio	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO). CP.01/22 - SINAPI (97741)	UN	1	419,75	419,75
3.1.2.6			SERVIÇOS AUXILIARES				6.743,08
3.1.2.6.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,13	2,18	85,30
3.1.2.6.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	82,13	246,39
3.1.2.6.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	2	131,54	263,08
3.1.2.6.4	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	5	168,01	840,05
3.1.2.6.5	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	3	17,03	51,09
3.1.2.6.6	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	16	41,38	662,08
3.1.2.6.7	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2	59,32	118,64
3.1.2.6.8	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	39,13	58,83	2.302,01

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.2.6.9	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	39,13	3,61	141,25
3.1.2.6.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	33,01	1.291,68
3.1.2.6.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	39,13	18,95	741,51
3.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				213.238,90
3.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				32.971,31
3.1.3.1.1	748	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	32	151,43	4.845,76
3.1.3.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	75,81	38,84	2.944,46
3.1.3.1.3	12976	ORSE	Suporte vertical 150 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	94	28,19	2.649,86
3.1.3.1.4	12606	ORSE	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	3	54,38	163,14
3.1.3.1.5	11548	ORSE	Curva horizontal 150 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	un	5	60,44	302,20
3.1.3.1.6	CP.00408	Próprio	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). CP 01/22 - ORSE (11522)	un	2	66,18	132,36
3.1.3.1.7	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	94	6,66	626,04
3.1.3.1.8	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	475,27	24,93	11.848,48
3.1.3.1.9	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	11,83	30,99	366,61
3.1.3.1.10	72311	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,61	60,42	701,47
3.1.3.1.11	72316	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,86	93,21	266,58
3.1.3.1.12	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	272,66	14,36	3.915,39
3.1.3.1.13	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	94	15,42	1.449,48
3.1.3.1.14	CP.00476	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93020).	UN	1	57,95	57,95
3.1.3.1.15	CP.00477	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93024).	UN	1	149,86	149,86
3.1.3.1.16	CP.00432	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (93026)	UN	2	241,42	482,84
3.1.3.1.17	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28	15,52	434,56
3.1.3.1.18	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	43	8,32	357,76
3.1.3.1.19	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	3	11,97	35,91
3.1.3.1.20	760	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1	17,51	17,51
3.1.3.1.21	CP.00433	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3" (ref. vl 33 valemam ou similar) - CP.01/22	un	1	18,90	18,90
3.1.3.1.22	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	43	1,22	52,46
3.1.3.1.23	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3	2,32	6,96

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.1.24	12463	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	1	12,53	12,53
3.1.3.1.25	11276	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1	10,26	10,26
3.1.3.1.26	11435	ORSE	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 4"	m	4,01	250,48	1.004,42
3.1.3.1.27	91187	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	4,01	8,30	33,28
3.1.3.1.28	91186	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	11,61	7,26	84,28
3.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				126.232,85
3.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1972,38	4,81	9.487,14
3.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3395,32	7,87	26.721,16
3.1.3.2.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	251,52	10,81	2.718,93
3.1.3.2.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,79	27,21	2.824,12
3.1.3.2.5	92987	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,22	62,35	6.685,16
3.1.3.2.6	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	830,32	22,17	18.408,19
3.1.3.2.7	CP.00506	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101564) - CP.02/22	M	801,68	65,63	52.614,25
3.1.3.2.8	CP.00507	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101567) - CP.02/22	M	28,04	241,58	6.773,90
3.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				8.918,39
3.1.3.3.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37	11,49	425,13
3.1.3.3.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	64	10,67	682,88
3.1.3.3.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	10,67	490,82
3.1.3.3.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	16,32	620,16
3.1.3.3.5	CP.00486	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91940) - CP.01/22	UN	3	18,56	55,68
3.1.3.3.6	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	31,38	533,46
3.1.3.3.7	CP.00496	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM FORRO, PARA PONTO DE FORÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - SINAPI (91936) - CP.01/22	UN	3	12,15	36,45
3.1.3.3.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	13,09	26,18
3.1.3.3.9	95777	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5	35,09	175,45
3.1.3.3.10	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	26	36,03	936,78
3.1.3.3.11	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	65	40,64	2.641,60
3.1.3.3.12	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	10	35,19	351,90

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.3.13	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	36	32,88	1.183,68
3.1.3.3.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	49,07	343,49
3.1.3.3.15	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	9	34,49	310,41
3.1.3.3.16	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	2	52,16	104,32
3.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				6.878,66
3.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	26,81	455,77
3.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	42,28	295,96
3.1.3.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62	30,26	1.876,12
3.1.3.4.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	34,29	480,06
3.1.3.4.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	42,69	42,69
3.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16	44,70	715,20
3.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	49,11	2.259,06
3.1.3.4.8	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	101,68	203,36
3.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	12	33,66	403,92
3.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	12	12,21	146,52
3.1.3.5			QUADROS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES				15.279,31
3.1.3.5.1	CP.00382	Próprio	QGBT - L.R.C. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO 570A, DISJUNTORES PARCIAIS DO QUADRO COM CAPAC. DE INT. SIMÉTRICA = 20KA (220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.12/21	UN	1	2.543,17	2.543,17
3.1.3.5.2	CP.00383	Próprio	QDAC-SAUD. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, BARRAMENTOS - 200A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	1.694,14	1.694,14
3.1.3.5.3	CP.00384	Próprio	QDE-RES. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC400-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 375A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.12/21	UN	1	5.105,45	5.105,45
3.1.3.5.4	CP.00478	Próprio	QDE-LAN. - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, TC100-5A, MULTIMEDIDOR, BARRAMENTOS - 120A - COBRE CAPAC. DE INT.= 10KA(220Vff), SUPRESSOR DE SURTO VCL 175V-45KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CP.01/22	UN	1	4.044,32	4.044,32
3.1.3.5.5	9005	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A com caixa moldada 10 kA	un	1	526,55	526,55
3.1.3.5.6	9685	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA	un	1	1.365,68	1.365,68
3.1.3.6			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				22.420,78
3.1.3.6.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	68	33,44	2.273,92
3.1.3.6.2	CP.00429	Próprio	LUMINÁRIA DE LED DE EMBUTIR 37W COM PLACA LEITOSA NA COR BRANCA. REF: LHT43-E4000850 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP.01/22	UN	25	282,47	7.061,75
3.1.3.6.3	CP.00436	Próprio	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM 1 LÂMPADA LED DE 10W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO. REF: EF44-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (12899)	un	4	163,68	654,72

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.3.6.4	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	215,48	646,44
3.1.3.6.5	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	1	163,07	163,07
3.1.3.6.6	CP.00425	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. REF: EAA06-E - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	32	319,36	10.219,52
3.1.3.6.7	CP.00435	Próprio	LUMINÁRIA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66 E VEDAÇÃO A PROVA JATO D'ÁGUA E A VAPOR. CORPO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA BRAÇADEIRA FIXAS EM AÇO INOX, COM LÂMPADAS LED TUBULARES 2X18W TEMPERATURA DA COR 5000K, BIVOLT- DIM: 244x55x1243mm - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EHT10E-E3500850 - LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (97585)	UN	6	233,56	1.401,36
3.1.3.7			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				537,60
3.1.3.7.1	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	34	14,81	503,54
3.1.3.7.2	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2	17,03	34,06
3.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				37.849,13
3.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				10.385,82
3.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	15	77,77	1.166,55
3.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total \varnothing 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	43,86	38,84	1.703,52
3.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	30	17,56	526,80
3.1.4.1.4	7143	ORSE	Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4	116,23	464,92
3.1.4.1.5	8353	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	4	42,07	168,28
3.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,7	24,93	914,93
3.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,99	30,99	712,46
3.1.4.1.8	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	29,59	55,24	1.634,55
3.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,12	14,36	1.064,36
3.1.4.1.10	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	46,2	18,49	854,23
3.1.4.1.11	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,9	18,49	127,58
3.1.4.1.12	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17	15,52	263,84

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.4.1.13	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	15,07	210,98
3.1.4.1.14	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	23,38	70,14
3.1.4.1.15	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	20	8,32	166,40
3.1.4.1.16	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	14	11,97	167,58
3.1.4.1.17	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	100	1,22	122,00
3.1.4.1.18	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	14	2,32	32,48
3.1.4.1.19	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	3	4,74	14,22
3.1.4.2			CABOS				14.613,54
3.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3206,01	2,82	9.040,94
3.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	140	32,78	4.589,20
3.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (Cor Verde)	un	30	32,78	983,40
3.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.622,32
3.1.4.3.1	503	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,30 x 0,30 x 0,12m	un	1	255,70	255,70
3.1.4.3.2	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x 0,80 x 0,12m	un	1	710,58	710,58
3.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	73,03	292,12
3.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,80	35,20
3.1.4.3.5	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,35	202,50
3.1.4.3.6	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	54,85	54,85
3.1.4.3.7	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	417,40	1.252,20
3.1.4.3.8	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	360,90	360,90
3.1.4.3.9	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	749,80	749,80
3.1.4.3.10	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	183,92	183,92
3.1.4.3.11	CAB-RACK 015	SETOP	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	441,72	441,72
3.1.4.3.12	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	82,83	82,83
3.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				164,43
3.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3	54,81	164,43
3.1.4.5			TOMADAS				4.357,35
3.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, com caixa retangular 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	50	84,13	4.206,50
3.1.4.5.2	794	ORSE	Tomada para lógica, rj45, com caixa 4"x2" sobrepor, aparente	un	1	72,98	72,98
3.1.4.5.3	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc 4"x2", embutida, cat. 6	un	1	77,87	77,87
3.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.705,67
3.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.000,17	2.000,17
3.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	50	34,11	1.705,50
3.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				179.993,43
3.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				29.204,20
3.1.5.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	1	1.393,64	1.393,64
3.1.5.1.2	IP00226	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H., CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	11.364,83	22.729,66
						(BDI: 14,02%)	

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.1.3	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	5.080,90	5.080,90
						(BDI: 14,02%)	
3.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				97.273,04
3.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	33,45	145,59	4.869,98
3.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	4,71	165,81	780,96
3.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	20,01	179,61	3.593,99
3.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,25	201,27	1.056,66
3.1.5.2.5	CP.00519	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	1,65	167,76	276,80
3.1.5.2.6	CP.00520	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (SINAPI 97334) - CP.02/22	M	29,2	184,88	5.398,49
3.1.5.2.7	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotacão) - CP.02/22	UN	6	459,17	2.755,02
3.1.5.2.8	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassette (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotacão) - CP.02/22	UN	6	459,17	2.755,02
3.1.5.2.9	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	12	86,02	1.032,24
3.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	19,49	90,64	1.766,57
3.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,5	105,94	3.337,11
3.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	31,07	119,42	3.710,37
3.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	37,87	133,22	5.045,04
3.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotacão). CP.02/22	m	214,2	210,35	45.056,97
3.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	12	203,91	2.446,92
3.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	10	198,20	1.982,00
3.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	2	201,72	403,44
3.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotacão). CP.02/22	UN	4	229,53	918,12

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	210	11,45	2.404,50
3.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	11	698,44	7.682,84
3.1.5.3			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				11.260,62
3.1.5.3.1	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,32	68,85	3.051,43
3.1.5.3.2	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	104,95	104,95
3.1.5.3.3	CP.00516	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. - SINAPI (97330) - CP.02/22	M	2,22	94,85	210,56
3.1.5.3.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	42,1	138,02	5.810,64
3.1.5.3.5	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	1	55,33	55,33
3.1.5.3.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	1	224,95	224,95
3.1.5.3.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	364,65	1.458,60
3.1.5.3.8	CP.00508	Próprio	Desinstalação de condicionador de ar tipo split cassette, 36000 btu	UN	2	172,08	344,16
3.1.5.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				172,92
3.1.5.4.1	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	41,38	41,38
3.1.5.4.2	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	131,54	131,54
3.1.5.5			SISTEMA DE EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS				23.697,13
3.1.5.5.1	CP.00445	Próprio	Exaustor Sictell Turbo 110V Vazão 440 m3/h, Pot. 45W, ACIONAMENTO INTERLIGADO AO INTERRUPTOR DA LUZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - ORSE (11890).	un	2	450,72	901,44
3.1.5.5.2	CP.00446	Próprio	CVM 2500- VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 2 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 2680 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0080-A)	UN	1	3.430,53	3.430,53
3.1.5.5.3	CP.00447	Próprio	CVM 6000 - VENTILADOR CENTRIFUGO EM LINHA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM 4 MOTORES DE ROTOR EXTERNO COM PÁS CURVADAS PARA TRÁS (LIMIT LOAD) DE ACIONAMENTO DIRETO E LIVRES DE MANUTENÇÃO, COM 2 GAVETAS PARA FILTROS, SENDO UMA DE 25MM NA ENTRADA E OUTRA DE 50MM NA SAÍDA. VAZÃO DE 5960 M³/H. ENTRADA E SAÍDA COM COLARINHOS PARA DUTOS FLEXÍVEIS. - OU EQUIVALENTE TÉCNICO.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - EMOP (18.034.0090-A)	UN	2	6.626,19	13.252,38
3.1.5.5.4	CP.00448	Próprio	COIFA INDUSTRIAL DE 100x60, AÇO INOX, COMPLETA COM EXAUSTOR, KIT COMPOSTO POR: 01 COIFA INDUSTRIAL MEDINDO 1,00x0,60m; COM TUBULAÇÃO DE 30cm DE DIÂMETRO POR 5 METROS DE COMPRIMENTO; 01 CURVA DE 20 x 90º; 01 EXAUSTOR	UN	1	6.112,78	6.112,78
3.1.5.6			SISTEMA DE EXAUSTÃO - DUTOS, DIFUSORES, VENEZIANAS E CONEXÕES				13.069,65
3.1.5.6.1	CP.00449	Próprio	Tubo Flexível Aluminizado 6 Polegadas Ø 150mm para condução de ar. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	14,7	25,35	372,64
3.1.5.6.2	CP.00450	Próprio	Grade Veneziana Auto-fechante De Ar Ø150mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	2	76,25	152,50
3.1.5.6.3	CP.00451	Próprio	DUTO FLEXÍVEL MULTIVAC ALUDEC 60 DE DIÂMETRO 10" (250MM) COM DUPLA PAREDE DE ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ESPIRAL DE ARAME BRONZEADO. INCLUSIVE: DIFUSORES, TÊS E LUVAS DE UNIÃO E COLARINHO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	m	48,36	199,55	9.650,23

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.5.6.4	CP.00453	Próprio	Grelha Auto-fechante C/bocal 250mm Mod: Per-250 W ou equivalente técnico. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	un	6	482,38	2.894,28
3.1.5.7			COMANDO SISTEMA VRF				4.959,95
3.1.5.7.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	78,09	25,56	1.995,98
3.1.5.7.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE. INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,86	24,93	1.891,18
3.1.5.7.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	35,19	175,95
3.1.5.7.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	4	36,03	144,12
3.1.5.7.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	32,88	230,16
3.1.5.7.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	40,64	243,84
3.1.5.7.7	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	4	34,49	137,96
3.1.5.7.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	4	35,19	140,76
3.1.5.8			SERVIÇOS AUXILIARES				355,92
3.1.5.8.1	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	6	59,32	355,92
3.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				52.836,72
3.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				1.606,10
3.1.6.1.1	CP.00350	Próprio	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE ALARME E DOS CIRCUITOS DE ALARME / DETECÇÃO E CIRCUITO DO PAINEL REPETIDOR EM FIBRA ÓTICA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO PAVIMENTO TÉRREO. CP.11/21	CJ	1	1.133,04	1.133,04
3.1.6.1.2	CP.00456	Próprio	RELOCAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO NO HALL DO PAVIMENTO TÉRREO. CP.01/22. CPOS (40.20.110)	UN	2	16,58	33,16
3.1.6.1.3	CP.00457	Próprio	RELOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (101911)	UN	2	26,33	52,66
3.1.6.1.4	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	3	27,66	82,98
3.1.6.1.5	CP.00459	Próprio	RELOCAÇÃO QUANTO ALTURA DOS DETECTORES ÓTICO / IÔNICO NO AMBIENTE DO RESTAURANTE E COZINHA. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	11	27,66	304,26
3.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				41.990,78
3.1.6.2.1	CP.00423	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	4	69,43	277,72
3.1.6.2.2	CP.00555	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (95696) - CP.02/22	UN	44	65,23	2.870,12
3.1.6.2.3	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	59,3	76,83	4.556,01
3.1.6.2.4	92652	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,07	94,09	382,94
3.1.6.2.5	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,35	107,81	1.762,69
3.1.6.2.6	92649	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	17,8	172,43	3.069,25

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.7	92650	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,2	273,28	874,49
3.1.6.2.8	CP.00552	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. (SINAPI 92650) - CP.02/22	M	5,4	339,53	1.833,46
3.1.6.2.9	CP.00553	Próprio	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (92650) - CP.02/22	M	3,38	486,08	1.642,95
3.1.6.2.10	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	53	28,77	1.524,81
3.1.6.2.11	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	35,84	573,44
3.1.6.2.12	92944	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	40,82	326,56
3.1.6.2.13	92943	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	40,82	326,56
3.1.6.2.14	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	55,74	1.059,06
3.1.6.2.15	92949	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	84,81	339,24
3.1.6.2.16	97509	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	151,76	607,04
3.1.6.2.17	97512	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	291,16	1.164,64
3.1.6.2.18	97515	SINAPI	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	389,84	1.169,52
3.1.6.2.19	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	38,68	193,40
3.1.6.2.20	97526	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	421,42	421,42
3.1.6.2.21	92681	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	52,39	1.047,80
3.1.6.2.22	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	64,86	518,88
3.1.6.2.23	92683	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	75,20	601,60
3.1.6.2.24	97532	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19	344,40	6.543,60
3.1.6.2.25	97533	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	651,72	3.258,60
3.1.6.2.26	97534	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.037,37	2.074,74
3.1.6.2.27	CP.00554	Próprio	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. SINAPI (97534) - CP.02/22	UN	1	326,65	326,65
3.1.6.2.28	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	58,2	16,42	955,64

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.6.2.29	CP.00556	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92949)	UN	1	84,81	84,81
3.1.6.2.30	CP.00557	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	268,51	268,51
3.1.6.2.31	CP.00558	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (92951)	UN	1	260,44	260,44
3.1.6.2.32	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	109,5	9,81	1.074,19
3.1.6.3			SISTEMA DE EXTINTORES				2.906,60
3.1.6.3.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS). CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC. CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI	UN	5	278,48	1.392,40
3.1.6.3.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	5	302,84	1.514,20
3.1.6.4			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				429,20
3.1.6.4.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	5	17,03	85,15
3.1.6.4.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	11,6	29,66	344,05
3.1.6.5			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				1.103,32
3.1.6.5.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	10	29,68	296,80
3.1.6.5.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	22	36,66	806,52
3.1.6.6			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.902,82
3.1.6.6.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	39,91	24,93	994,95
3.1.6.6.2	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,8	32,58	351,86
3.1.6.6.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	10	15,42	154,20
3.1.6.6.4	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	6	11,25	67,50
3.1.6.6.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	35,19	35,19
3.1.6.6.6	11749	ORSE	Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	3	21,20	63,60
3.1.6.6.7	CP.00422	Próprio	REMOÇÃO COM APROVEITAMENTO E RE-INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4). APARENTE.	M	29,44	8,00	235,52
3.1.6.7			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				2.897,90
3.1.6.7.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	47,11	25,53	1.202,71
3.1.6.7.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2 (referente desinstalação e instalação de duas centrais de alarme no pav. térreo).	m	66,4	25,53	1.695,19
3.1.7			INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA				4.434,29
3.1.7.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				1.635,43
3.1.7.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	33,24	24,93	828,67
3.1.7.1.2	95750	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	18,31	38,46	704,20

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1.7.1.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,9	14,36	56,00
3.1.7.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	15,52	46,56
3.1.7.2			FIOS E CABOS				638,59
3.1.7.2.1	8008	ORSE	Cabo coaxial rgc 59 malha 67	m	90,71	7,04	638,59
3.1.7.3			CAIXAS E CONDULETES				501,52
3.1.7.3.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	54,81	54,81
3.1.7.3.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	31,38	94,14
3.1.7.3.3	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	36,03	108,09
3.1.7.3.4	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	35,19	35,19
3.1.7.3.5	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	40,64	81,28
3.1.7.3.6	95782	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	42,77	42,77
3.1.7.3.7	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	40,95	40,95
3.1.7.3.8	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	44,29	44,29
3.1.7.4			EQUIPAMENTOS, TOMADAS E ACESSÓRIOS				1.559,59
3.1.7.4.1	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	3	24,53	73,59
3.1.7.4.2	CP.00479	Próprio	ANTENA PARABÓLICA BANDA C Ø 1.80M (MIN.) COMPLETA COM DECODIFICAR, INCLUSIVE BASE E MASTRO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - CPOS (69.10.140)	CJ	1	1.118,93	1.118,93
3.1.7.4.3	CP.00480	Próprio	ANTENA VHF/UHF-CHC PARA TV ABERTA SISTEMA DIGITAL CANAIS 14 A 69 (470 MHz - 806 MHz), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	277,35	277,35
3.1.7.4.4	CP.00481	Próprio	Divisor casador de impedância 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. ORSE (12657)	un	2	44,86	89,72
3.1.7.5			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				99,16
3.1.7.5.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	17,03	17,03
3.1.7.5.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1	82,13	82,13
3.2			ÁREA 1				231.594,62
3.2.1			ARQUITETURA				97.624,52
3.2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				936,92
3.2.1.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	429,78	2,18	936,92
3.2.1.2			FORRO				96.687,60
3.2.1.2.1	CP.00390	Próprio	PLACAS REMOVÍVEIS DE FIBRA MINERAL LINHA MULTI ALPHA DA OWA, DIMENSÕES DA PLACA 625X625X15mm, NRC = 0,90, alphaW = 0,90, SRA = 0,85, CAC = 32 dB, Até 95% RH, Res. fogo Classe - IIA, SOBRE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SISTEMA DE SUSPENSÃO T24, BORDA RETA, INCLUSIVE TIRANTES, SUPORTES NIVELADORES, PERFIL RODA FORRO, CLIPS E PRESILHAS - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (01.REVE.FORR.022/01)	m²	429,78	224,97	96.687,60
3.2.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				7.718,61
3.2.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				7.198,46

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	106,49	22,92	2.440,75
3.2.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	12,78	31,38	401,03
3.2.2.1.3	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	49	8,13	398,37
3.2.2.1.4	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866). - CP.02/22	UN	5	13,09	65,45
3.2.2.1.5	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	3	59,64	178,92
3.2.2.1.6	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	106,49	30,06	3.201,08
3.2.2.1.7	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	12,78	40,13	512,86
3.2.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				520,15
3.2.2.2.1	90436	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	4	17,03	68,12
3.2.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	1	41,38	41,38
3.2.2.2.3	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5	82,13	410,65
3.2.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				27.631,71
3.2.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				7.585,77
3.2.3.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	19	77,77	1.477,63
3.2.3.1.2	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	6	24,16	144,96
3.2.3.1.3	7880	ORSE	Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	2	56,65	113,30
3.2.3.1.4	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	40,64	81,28
3.2.3.1.5	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	44,39	38,84	1.724,10
3.2.3.1.6	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	56	17,56	983,36
3.2.3.1.7	CP.00482	Próprio	Tampa de encaixe 50 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - ORSE (12579) - CP.01/22	un	2	41,29	82,58
3.2.3.1.8	CP.00501	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 2". CP.02/22 - ORSE (744)	un	56	6,66	372,96
3.2.3.1.9	4536	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	6,08	29,29	178,08
3.2.3.1.10	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	3	14,87	44,61
3.2.3.1.11	12557	ORSE	Junção interna tipo "T" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	18,54	18,54
3.2.3.1.12	12556	ORSE	Junção interna tipo "L" para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un	1	16,82	16,82
3.2.3.1.13	95749	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42,66	32,58	1.389,86
3.2.3.1.14	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	22,61	30,99	700,68
3.2.3.1.15	CP.00452	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. CP.01/22	M	2,89	51,60	149,12
3.2.3.1.16	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	8	8,32	66,56

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.3.1.17	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	11,97	11,97
3.2.3.1.18	725	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1	12,54	12,54
3.2.3.1.19	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	8	1,22	9,76
3.2.3.1.20	344	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	2,32	2,32
3.2.3.1.21	346	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	1	4,74	4,74
3.2.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				17.392,35
3.2.3.2.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	278,07	7,87	2.188,41
3.2.3.2.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1119,48	10,81	12.101,57
3.2.3.2.3	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,77	27,21	728,41
3.2.3.2.4	CP.00505	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020. - SINAPI (101561) - CP.02/22	M	107,08	22,17	2.373,96
3.2.3.3			CONDULETES E TOMADAS				2.653,59
3.2.3.3.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	11	36,03	396,33
3.2.3.3.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	5	32,88	164,40
3.2.3.3.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	35,19	70,38
3.2.3.3.4	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	2	34,49	68,98
3.2.3.3.5	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	6	40,95	245,70
3.2.3.3.6	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1)	UN	1	52,16	52,16
3.2.3.3.7	83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	27,73	499,14
3.2.3.3.8	72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18	64,25	1.156,50
3.2.4			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO				97.202,55
3.2.4.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO				71.345,51
3.2.4.1.1	IP00161	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA20MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,35kw - 23,6 kg Gallant, ELGIN OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO.	UN	5	1.393,64	6.968,20
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.2	IP00166	Próprio	UNIDADE CORTINA DE AR REF: GCA09MCC-BR220 220 V - 1 F - 60 Hz - 0,14kw - 10,1 kg Gallant OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO.	UN	2	616,98	1.233,96
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.3	IP00227	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, CASSETE (TETO), 55000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO.	UN	4	13.328,64	53.314,56
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.4	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	1	2.476,35	2.476,35
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.1.5	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO.	UN	2	3.676,22	7.352,44
						(BDI: 14,02%)	
3.2.4.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM - SISTEMA SPLIT				24.323,51
3.2.4.2.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4," COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,64	39,13	768,51

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2.4.2.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,08	68,85	2.690,65
3.2.4.2.3	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	77,7	86,00	6.682,20
3.2.4.2.4	CP.00517	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - CP.02/22	M	39,08	138,02	5.393,82
3.2.4.2.5	CP.00534	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. SINAPI (97330) - CP.02/22	M	58,06	107,95	6.267,57
3.2.4.2.6	CP.00527	Próprio	Instalação de ar condicionado split, inverter hi-wall (parede). - SINAPI (103250). - CP.02/22	UN	3	224,95	674,85
3.2.4.2.7	CP.00533	Próprio	Instalação de ar condicionado split cassette (teto). - SINAPI (103271) - CP.02/22	UN	4	364,65	1.458,60
3.2.4.2.8	CP.00410	Próprio	Instalação de Cortina de ar, exclusive fornecimento. CP. 01/22	un	7	55,33	387,31
3.2.4.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.533,53
3.2.4.3.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5,61	2,18	12,22
3.2.4.3.2	CP.00318	Próprio	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. SINAPI (96114) - CP.09/21	m²	5,61	58,83	330,03
3.2.4.3.3	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7	131,54	920,78
3.2.4.3.4	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4	41,38	165,52
3.2.4.3.5	CP.00420	Próprio	FECHAMENTO DE GRELHAS DE AR-CONDICIONADO COM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO, ESP. 0,50mm. CP.01/22 - ORSE (3829)	m²	1,15	91,29	104,98
3.2.5			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1.417,23
3.2.5.1			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				574,36
3.2.5.1.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	29,68	207,76
3.2.5.1.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	10	36,66	366,60
3.2.5.2			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				169,82
3.2.5.2.1	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	14	7,53	105,42
3.2.5.2.2	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	9,20	64,40
3.2.5.3			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				673,05
3.2.5.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42	4,81	202,02
3.2.5.3.2	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	42,69	298,83
3.2.5.3.3	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7	24,60	172,20
4			3º PAVIMENTO				401.423,38
4.1			ÁREAS 5, 6, 7 e 8				401.423,38
4.1.1			ARQUITETURA				66.623,86
4.1.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.510,39
4.1.1.1.1	MP0717	Próprio	CORTE E MONTAGEM (EXCLUSIVE MATERIAIS) DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL (Adaptada da SINAPI 96359) (ABERTURA DE VÃO EM PAREDE EXISTENTE)	m²	10,76	28,93	311,28
4.1.1.1.2	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira	m²	4,21	8,41	35,40
4.1.1.1.3	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	81,46	10,09	821,93

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,67	60,28	341,78
4.1.1.2			ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				23.529,11
4.1.1.2.1	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	133,53	128,34	17.137,24
4.1.1.2.2	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017	M	30,8	20,02	616,61
4.1.1.2.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,5	63,47	285,61
4.1.1.2.4	CP.00386	Próprio	FECHAMENTO DE UMA FACE DE PAREDE EM DRYWALL EXISTENTE, CHAPA SIMPLES_Adaptado de SINAPI 96367	m²	28,8	36,85	1.061,28
4.1.1.2.5	CP.00392	Próprio	ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (96372).	m²	42,34	22,66	959,42
4.1.1.2.6	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	30,22	114,79	3.468,95
4.1.1.3			ESQUADRIAS E VIDROS				9.371,02
4.1.1.3.1	CP.00357	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. SINAPI (97644) - CP.11/21	m²	16,59	10,05	166,72
4.1.1.3.2	CP.00355	Próprio	ASSENTAMENTO DE PORTA REAPROVEITADA DE MADEIRA, 90X210, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALIZAR NOVO. SINAPI (100675) - CP.11/21	UN	6	215,73	1.294,38
4.1.1.3.3	CP.00359	Próprio	REMOÇÃO DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. CP.11/21	m²	17,28	23,40	404,35
4.1.1.3.4	CP.00356	Próprio	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (90806) - CP.11/21	UN	3	462,48	1.387,44
4.1.1.3.5	MP0177	Próprio	PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS	un	2	1.762,27	3.524,54
4.1.1.3.6	CP.00363	Próprio	VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PARA VIDRO LISO INCOLOR 4 MM, COM MOLDURA, FERRAGENS, ACABAMENTO E ALIZAR. EXCLUSIVE VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.11/21	m²	2	588,34	1.176,68
4.1.1.3.7	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	2	381,07	762,14
4.1.1.3.8	CP.00388	Próprio	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COMPLETA, SEM FORNECIMENTO	m²	1,2	73,31	87,97
4.1.1.3.9	CP.00360	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ARREMATE DE VISOR FIXO EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COR BRANCA, 2" x 1" (0,625 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ORSE (3142) - CP.11/21	m	10,4	54,50	566,80
4.1.1.4			PINTURA				13.494,13
4.1.1.4.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	5,7	18,81	107,21
4.1.1.4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	5,7	17,97	102,42
4.1.1.4.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	259,92	3,10	805,75
4.1.1.4.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	259,92	31,41	8.164,08
4.1.1.4.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	259,92	16,60	4.314,67
4.1.1.5			OUTROS SERVIÇOS				2.751,92
4.1.1.5.1	CP.00374	Próprio	TAMPONAMENTO DE FUROS EM PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE. CP.11/21	un	49	1,62	79,38
4.1.1.5.2	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	81,48	32,80	2.672,54
4.1.1.6			FORRO				15.708,61
4.1.1.6.1	CP.00487	Próprio	FORRO REMOVÍVEL EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PLACAS. SINAPI (01.REVE.FORR.022/01). CP.01/22	m²	156,71	100,24	15.708,61

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1.7			PAVIMENTAÇÃO				258,68
4.1.1.7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,7	95,81	258,68
4.1.2			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				9.575,59
4.1.2.1			DRENO AR-CONDICIONADO				8.547,39
4.1.2.1.1	CP.00521	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	65,16	22,92	1.493,46
4.1.2.1.2	CP.00522	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	33,34	31,38	1.046,20
4.1.2.1.3	CP.00523	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89865) - CP.02/22	M	11,55	69,96	808,03
4.1.2.1.4	CP.00524	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	35	8,13	284,55
4.1.2.1.5	CP.00525	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	13	13,09	170,17
4.1.2.1.6	CP.00526	Próprio	CONEXÕES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - SINAPI (89866) - CP.02/22	UN	1	137,24	137,24
4.1.2.1.7	MP0068	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR CPP 011	UN	10	59,64	596,40
4.1.2.1.8	CP.00530	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	65,16	30,06	1.958,70
4.1.2.1.9	CP.00531	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	33,34	40,13	1.337,93
4.1.2.1.10	CP.00532	Próprio	ISOLAMENTO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3" (75 MM), E= 19 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22	M	11,55	61,88	714,71
4.1.2.2			SERVIÇOS AUXILIARES				1.028,20
4.1.2.2.1	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	10	82,13	821,30
4.1.2.2.2	90437	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	5	41,38	206,90
4.1.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				57.828,54
4.1.3.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				13.098,32
4.1.3.1.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	321,88	24,93	8.024,46
4.1.3.1.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	232,78	14,36	3.342,72
4.1.3.1.3	CP.00434	Próprio	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - CP.01/22	UN	81	15,42	1.249,02
4.1.3.1.4	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	15,52	310,40
4.1.3.1.5	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	18	8,32	149,76
4.1.3.1.6	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	18	1,22	21,96
4.1.3.2			FIOS E CABOS ELÉTRICOS				25.055,77
4.1.3.2.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1160,65	4,81	5.582,72

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.2.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2474,34	7,87	19.473,05
4.1.3.3			CAIXAS E CONDULETES				7.019,52
4.1.3.3.1	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76	10,67	810,92
4.1.3.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	16,32	391,68
4.1.3.3.3	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	31,38	345,18
4.1.3.3.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	23	36,03	828,69
4.1.3.3.5	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	19	32,88	624,72
4.1.3.3.6	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	75	40,64	3.048,00
4.1.3.3.7	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	35,19	105,57
4.1.3.3.8	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - SINAPI (95787)	UN	8	34,49	275,92
4.1.3.3.9	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12	49,07	588,84
4.1.3.4			INTERRUPTORES E TOMADAS				5.007,05
4.1.3.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	26,81	482,58
4.1.3.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	42,28	211,40
4.1.3.4.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	42,69	42,69
4.1.3.4.4	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42	30,26	1.270,92
4.1.3.4.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	34,29	34,29
4.1.3.4.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	44,70	491,70
4.1.3.4.7	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34	49,11	1.669,74
4.1.3.4.8	CP.00483	Próprio	RELOCAÇÃO DE TOMADA BAIXA. - SINAPI (93141) - CP.01/22	UN	3	53,85	161,55
4.1.3.4.9	CP.00502	Próprio	Tomada tripolar pinos chatos p/ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22 - SINAPI (91991)	UN	14	33,66	471,24
4.1.3.4.10	CP.00538	Próprio	Plug Fêmea 2P+T 20A	UN	14	12,21	170,94
4.1.3.5			LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS				6.025,01
4.1.3.5.1	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	56	33,44	1.872,64
4.1.3.5.2	CP.00427	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 9W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	3	163,07	489,21
4.1.3.5.3	CP.00426	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8 DE 18W, BASE G13, BIVOLT, TONALIDADE 6500K, LUZ BRANCA. CORPO E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - A SER FORNECIDA E INSTALADA. REF: EAN05-E3500830 - LUMICENTER - OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - CP.01/22	UN	17	215,48	3.663,16
4.1.3.6			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				1.622,87

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.3.6.1	CP.00071	Próprio	RABICHO DE FORÇA PP 3X2,5MM DE 1,2M, COM PLUG MACHO E PLUG FEMEA 2P + T DE 10A. CP.11/20	un	25	39,94	998,50
4.1.3.6.2	CP.00197	Próprio	INSTALAÇÃO LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS - EXCLUSIVE LAMPADAS E LUMINÁRIAS - SINAPI (97587). CP.07/21.	UN	25	14,81	370,25
4.1.3.6.3	CP.00494	Próprio	RELOCAÇÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, CORTES E FIXAÇÕES (EXCLUINDO MATERIAIS). CP.01/22 - SINAPI (93128).	UN	4	63,53	254,12
4.1.4			INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				29.957,73
4.1.4.1			ELETRODUTOS E ELETROCALHAS				5.136,09
4.1.4.1.1	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	4	77,77	311,08
4.1.4.1.2	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	12	38,84	466,08
4.1.4.1.3	7881	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12	17,56	210,72
4.1.4.1.4	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	46,26	46,26
4.1.4.1.5	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1	33,60	33,60
4.1.4.1.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	52,73	24,93	1.314,55
4.1.4.1.7	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	7,47	30,99	231,49
4.1.4.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,48	18,49	8,87
4.1.4.1.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	104,65	14,36	1.502,77
4.1.4.1.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38	15,52	589,76
4.1.4.1.11	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	15,07	15,07
4.1.4.1.12	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	31	8,32	257,92
4.1.4.1.13	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4	11,97	47,88
4.1.4.1.14	9924	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	82	1,22	100,04
4.1.4.2			CABOS				13.530,33
4.1.4.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3182,24	2,82	8.973,91
4.1.4.2.2	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Azul)	un	114	32,78	3.736,92
4.1.4.2.3	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 (cor Verde)	un	25	32,78	819,50
4.1.4.3			QUADROS, RACKS E EQUIPAMENTOS				4.366,62
4.1.4.3.1	506	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,80 x0, 80 x 0,12m	un	1	710,58	710,58
4.1.4.3.2	3252	ORSE	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	150	1,35	202,50
4.1.4.3.3	11.82.64	SUDECAP	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4	73,03	292,12
4.1.4.3.4	071838	AGETOP CIVIL	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	44	0,80	35,20
4.1.4.3.5	69.20.300	CPOS	Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10	UN	1	54,85	54,85
4.1.4.3.6	11229	ORSE	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3	417,40	1.252,20
4.1.4.3.7	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1	360,90	360,90
4.1.4.3.8	758	ORSE	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1	749,80	749,80
4.1.4.3.9	11417	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1	183,92	183,92
4.1.4.3.10	CAB-RACK SETOP 015		GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1	441,72	441,72

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.4.3.11	CAB-RACK 010	SETOP	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	82,83	82,83
4.1.4.4			CAIXAS E CONDULETES				383,67
4.1.4.4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	7	54,81	383,67
4.1.4.5			TOMADAS				3.449,33
4.1.4.5.1	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	41	84,13	3.449,33
4.1.4.6			OUTROS SERVIÇOS				3.091,69
4.1.4.6.1	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.000,17	2.000,17
4.1.4.6.2	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	32	34,11	1.091,52
4.1.5			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				228.135,27
4.1.5.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO VRF				152.470,27
4.1.5.1.1	IP00200	Próprio	Unidade Condensadora de 20,0HP - Cooling Only - Condensação a Ar - 220V/3ph - Modular - Família New Set Free Sigma B1. Cod. RAS20FSNC5B1. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	1	66.562,71	66.562,71
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.2	IP00201	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,0 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_0FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	7	4.777,46	33.442,22
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.3	IP00202	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Parede de 1,5 HP Série FSRM 220V/1Ph - controle sem fio não incluso - receptor incluso - Família Set Free. Cod. RPK1_5FSRM. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	3	5.055,76	15.167,28
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.4	IP00207	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,0 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_0FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.541,01	17.082,02
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.5	IP00204	Próprio	Kit Filtro Secador para Evaporadora do Tipo Parede/Hiwall de 1,0 ou 1,5HP - Família Set Free. Cod. KOT0107. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	146,29	1.462,90
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.6	IP00206	Próprio	Controle Remoto sem fio - Família Set Free. Cod. PCAWRB. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	10	158,21	1.582,10
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.1.7	IP00208	Próprio	Unidade Evaporadora do tipo Cassete de 2,5 HP - defletores controle individual e 4ª velocidade - 220V/1ph - controle remoto sem fio e receptor inclusos - Família Set Free. Cod. RCi2_5FSN3B4I. Hitachi. FORNECIMENTO.	un	2	8.585,52	17.171,04
						(BDI: 14,02%)	
4.1.5.2			TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA / ISOLAMENTO / MONTAGEM / DESMONTAGEM - SISTEMA VRF				71.004,34
4.1.5.2.1	CP.00512	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,54	145,59	1.243,33
4.1.5.2.2	CP.00514	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	1,73	165,81	286,85
4.1.5.2.3	CP.00513	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	5,34	179,61	959,11
4.1.5.2.4	CP.00515	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 1/8"; COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	8,25	201,27	1.660,47

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.2.5	CP.00529	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf cassete (teto). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	4	459,17	1.836,68
4.1.5.2.6	CP.00528	Próprio	Instalação de ar condicionado vrf (parede). Montagem e start up. - (Conforme cotação) - CP.02/22	UN	10	459,17	4.591,70
4.1.5.2.7	CP.00509	Próprio	Desinstalação de unidade evaporadora de condicionador de ar tipo parede ou teto.	UN	9	86,02	774,18
4.1.5.2.8	CP.00535	Próprio	Desinstalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. CP.02/22.	UN	1	320,61	320,61
4.1.5.2.9	CP.00536	Próprio	Instalação de unidade condensadora de 20,0HP sistema vrf. Montagem e start up. CP.02/22. (Conforme cotação)	UN	1	803,54	803,54
4.1.5.2.10	CP.00539	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	36,86	90,64	3.340,99
4.1.5.2.11	CP.00540	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	17,73	105,94	1.878,31
4.1.5.2.12	CP.00541	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	35,79	119,42	4.274,04
4.1.5.2.13	CP.00542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8;" COM ISOLAMENTO EM TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE SUPORTAÇÃO - (CONFORME COTAÇÃO) - CP.02/22	M	25,28	133,22	3.367,80
4.1.5.2.14	CP.00544	Próprio	Limpeza da linha, aplicação de vácuo e fornecimento do gás. Fornecimento e Serviços (Conforme cotação). CP.02/22	m	139,52	210,35	29.348,03
4.1.5.2.15	CP.00545	Próprio	Válvula GBC 1/4", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	12	203,91	2.446,92
4.1.5.2.16	CP.00546	Próprio	Válvula GBC 1/2", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	10	198,20	1.982,00
4.1.5.2.17	CP.00547	Próprio	Válvula GBC 3/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	2	201,72	403,44
4.1.5.2.18	CP.00548	Próprio	Válvula GBC 5/8", fornecimento e instalação (Conforme cotação). CP.02/22	UN	4	229,53	918,12
4.1.5.2.19	CP.00549	Próprio	Desmontagem de tubulações frigoríferas, inclusive suportação. (Conforme cotação). CP.02/22	m	130	11,45	1.488,50
4.1.5.2.20	CP.00551	Próprio	Multikit - R410A - modelo representativo para orçamento - line branch (fornecimento e instalação). CP.02/22	UN	13	698,44	9.079,72
4.1.5.3			SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS				731,73
4.1.5.3.1	CP.00417	Próprio	DESCARGA E TRANSPORTE VERTICAL DE UNIDADE CONDENSADORA 20,0HP SISTEMA VRF, DO PAV. TÉRREO ATÉ ÁREA TÉCNICA NO 3º PAV. CP.01/22	UN	1	731,73	731,73
4.1.5.4			COMANDO SISTEMA VRF				3.928,93
4.1.5.4.1	12336	ORSE	Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt	m	65,74	25,56	1.680,31
4.1.5.4.2	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,26	24,93	1.502,28
4.1.5.4.3	CP.00419	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (91890).	UN	5	15,42	77,10
4.1.5.4.4	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	36,03	216,18
4.1.5.4.5	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	7	35,19	246,33
4.1.5.4.6	CP.00409	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	3	34,49	103,47
4.1.5.4.7	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1	32,88	32,88

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.5.4.8	CP.00421	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22. SINAPI (95787)	UN	2	35,19	70,38
4.1.6			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				9.302,39
4.1.6.1			REMOÇÕES / RELOCAÇÕES				551,16
4.1.6.1.1	CP.00460	Próprio	REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLERS TIPO PENDENTE OU EM PÉ, INCLUSO CONEXÕES. CP.01/22 - SINAPI (95696)	UN	12	22,43	269,16
4.1.6.1.2	CP.00458	Próprio	RELOCAÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. EXCLUSIVE FORNECIMENTO. CP.01/22 - ORSE (12018)	un	9	27,66	248,94
4.1.6.1.3	CP.00484	Próprio	REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E AVISADOR SONORO E SEUS CIRCUITOS DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO. CP.01/22.	UN	1	5,51	5,51
4.1.6.1.4	CP.00485	Próprio	REMOÇÃO DE DETECTOR ÓTICO / TERMOVELOCIMÉTRICO NO AMBIENTE, ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL, COM APROVAÇÃO UL, ULC E FM. CP.01/22	un	5	5,51	27,55
4.1.6.2			SISTEMA SPRINKLER				4.225,78
4.1.6.2.1	97535	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,99	76,83	1.689,49
4.1.6.2.2	92682	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	64,86	194,58
4.1.6.2.3	92684	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	100,48	200,96
4.1.6.2.4	CP.00462	Próprio	TÊ REDUÇÃO 1 x 3/4", EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.01/22 - SINAPI (92681)	UN	6	62,71	376,26
4.1.6.2.5	92939	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	28,77	345,24
4.1.6.2.6	92940	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	35,84	107,52
4.1.6.2.7	92948	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	55,74	111,48
4.1.6.2.8	CP.00550	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.02/22	UN	6	65,23	391,38
4.1.6.2.9	92670	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	38,68	232,08
4.1.6.2.10	90460	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	21,99	16,42	361,07
4.1.6.2.11	CP.00575	Próprio	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas, com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira - ORSE (12947 e 8344). CP.05/22.	m	21,99	9,81	215,72
4.1.6.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO				947,94
4.1.6.3.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	29,68	178,08
4.1.6.3.2	CP.00467	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, COM ÁREA SUPERIOR A 480 CM² E MENOR OU IGUAL A 800 CM², EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.01/22 - ORSE (12895)	un	21	36,66	769,86
4.1.6.4			SISTEMA DE EXTINTORES				1.162,64
4.1.6.4.1	CP.00472	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS), CAPACIDADE EXTINTORA 3A:40BC, CLASSE ABC. CP.01/22 - SINAPI (101911).	UN	2	278,48	556,96
4.1.6.4.2	CP.00574	Próprio	SUPORTE DE PISO INOX PARA EXTINTOR PQS TIPO TORRE. IP.05/22	un	2	302,84	605,68
4.1.6.5			ELETRODUTOS, CONDULETES, CONEXÕES, FIXAÇÃO.				1.318,62

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

FATOR K	0,94
---------	-------------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.639.524,95
--------------	-------------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.6.5.1	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	15,39	24,93	383,67
4.1.6.5.2	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	1	35,19	35,19
4.1.6.5.3	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	UN	6	40,64	243,84
4.1.6.5.4	11749	ORSE	Eletroduto metálico flexível revestido externamente com pvc preto, diâmetro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo	m	9	21,20	190,80
4.1.6.5.5	11816	ORSE	Box reto em alumínio de 3/4"	un	18	11,25	202,50
4.1.6.5.6	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	9	22,99	206,91
4.1.6.5.7	CP.00500	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM. CP.02/22 - ORSE (744)	un	9	6,19	55,71
4.1.6.6			FIOS, CABOS ELÉTRICOS, CAIXAS E TOMADAS				1.087,06
4.1.6.6.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	42,58	25,53	1.087,06
4.1.6.7			SERVIÇOS AUXILIARES				9,19
4.1.6.7.1	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	0,31	29,66	9,19

OBRA: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0%	6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
		131.097,48	9.085,06	17.593,28	22.443,89	35.278,33	25.813,09	20.883,83
2	CANTEIRO DE OBRAS / TAXAS	100%	80%			10%		10%
		8.419,80	6.735,84			841,98		841,98
3	PAVIMENTO TÉRREO	100,0%						
		1.098.584,29						
3.1	ÁREAS 2, 3 E 4	100,0%						
		866.989,67						
3.1.1	ARQUITETURA	100,00%						
		343.908,57						
3.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100%					
		4.229,44	4.229,44					
3.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100%	100%					
		93.616,01	93.616,01					
3.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%		100%				
		60.134,86		60.134,86				
3.1.1.4	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	100,0%		100%				
		10.450,36		10.450,36				
3.1.1.5	PAVIMENTAÇÃO	100,0%			100%			
		63.607,84			63.607,84			
3.1.1.6	FORROS	100,0%				100%		
		62.977,88				62.977,88		
3.1.1.7	BANCADAS E COMPLEMENTOS	100,0%			100%			
		4.167,42			4.167,42			
3.1.1.8	PINTURA	100,0%			70%	30%		
		38.656,84			27.059,79	11.597,05		
3.1.1.9	SERVIÇOS AUXILIARES, COMPLEMENTARES E DIVERSOS	100,0%				100%		
		6.067,92				6.067,92		
3.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%		100%				
		34.728,63		34.728,63				
3.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%		20%	20%	60%		
		213.238,90		42.647,78	42.647,78	127.943,34		
3.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%		25%	25%	50%		
		37.849,13		9.462,28	9.462,28	18.924,57		
3.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%		25%	30%	45%		
		179.993,43		44.998,36	53.998,03	80.997,04		
3.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%			100%			
		52.836,72			52.836,72			
3.1.7	INSTALAÇÕES DE ANTENA COLETIVA	100,0%			100%			
		4.434,29			4.434,29			
3.2	ÁREA 1	100,0%						
		231.594,62						
3.2.1	ARQUITETURA	100,0%						
		97.624,52						
3.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		936,92				936,92		
3.2.1.2	FORRO	100,0%					100%	
		96.687,60					96.687,60	
3.2.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%				100%		
		7.718,61				7.718,61		
3.2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%				100%		
		27.631,71				27.631,71		
3.2.4	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	100,0%				25%	75%	
		97.202,55				24.300,64	72.901,91	

OBRAS: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do MP-BA no CAB

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
3.2.5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		1.417,23				1.417,23		
4	3º PAVIMENTO	100,0%						
		401.423,38						
4.1	ÁREAS 5, 6, 7 e 8	100,0%						
		401.423,38						
4.1.1	ARQUITETURA	100,0%						
		66.623,86						
4.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100%		
		1.510,39				1.510,39		
4.1.1.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,0%				100%		
		23.529,11				23.529,11		
4.1.1.3	ESQUADRIAS E VIDROS	100,0%					100%	
		9.371,02					9.371,02	
4.1.1.4	PINTURA	100,0%						100%
		13.494,13						13.494,13
4.1.1.5	OUTROS SERVIÇOS	100,0%						100%
		2.751,92						2.751,92
4.1.1.6	FORRO	100,0%						100%
		15.708,61						15.708,61
4.1.1.7	PAVIMENTAÇÃO	100,0%				100%		
		258,68				258,68		
4.1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,0%					100%	
		9.575,59					9.575,59	
4.1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,0%					100%	
		57.828,54					57.828,54	
4.1.4	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,0%					55%	45%
		29.957,73					16.476,75	13.480,98
4.1.5	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,0%					15%	85%
		228.135,27					34.220,29	193.914,98
4.1.6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	100,0%				100%		
		9.302,39				9.302,39		
Porcentagem			6,93%	13,42%	17,12%	26,91%	19,69%	15,93%
Custo			113.666,35	220.015,55	280.658,04	441.233,79	322.874,80	261.076,43
Porcentagem Acumulado			7,2%	20,9%	37,2%	64,5%	84,8%	100,0%
Custo Acumulado			113.666,35	333.681,90	614.339,94	1.055.573,73	1.378.448,52	1.639.524,95

AVISO DE SORTEIO PÚBLICO

TOMADA DE PREÇOS nº 04/2022 – PROCESSO nº 19.09.02687.0011607/2022-46. OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. AVISO: A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na licitação em questão que se verificou EMPATE entre as propostas das empresas RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA e AS ENGENHARIA LTDA. Por tal razão, convocam-se as licitantes para a realização de sorteio público para classificação final das propostas, a ocorrer no dia 23 de agosto de 2022, às 14 horas e 30 minutos, no endereço consignado em edital, em observância ao art. 92 da Lei Estadual nº 9.433/2005. Salvador, 18/08/2022, Monica Sobrinho – Presidente.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA nº 03/2022 – PROCESSO nº 19.09.02007.0014140/2021-76. OBJETO: prestação de serviços de publicidade e propaganda, por intermédio de agência de propaganda, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. AVISO: A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados na licitação em epígrafe que foi realizada uma correção no texto do item 1 da PARTE II do edital. Por se tratar de modificação estritamente procedimental e de caráter geral, sem qualquer impacto sobre a formulação de propostas ou sobre a abrangência de participação no certame, torna-se despendida a devolução de prazo, restando mantida a data originalmente designada para a abertura da sessão pública. Observação: O Edital corrigido e seus anexos poderão ser adquiridos no site: <https://www.mpba.mp.br/licitacoes/66>. Informações: licitacao@mpba.mp.br. Monica Sobrinho - Presidente da CPL.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS

EDITAL Nº 161/2022 – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMBATE AO RACISMO E À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA – 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS - 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que são conferidas pelo art. 73, I e V, da Lei Complementar do Estado da Bahia no. 11/1996, pelo art. 26, I e V da Lei no. 8625/1993, nos termos do art. 44, §1º, da Resolução nº 011/2022 do OCEP/MP-BA, vem, por meio deste Edital, COMUNICAR a todos quanto possa interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de razões escritas ou juntada de documentos junto ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10(dez) dias, o ARQUIVAMENTO do INQUÉRITO CIVIL registrado no IDEA sob número 003.9.75181/2018, originado a partir de representação feita por Hilton Bispo Sacramento sobre ausência de fiscalização da autodeclaração racial no sistema de cotas do concurso público anunciado no Edital nº 01/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, instaurado a fim de apurar suposta prática de improbidade administrativa, racismo institucional e outros ilícitos decorrentes da noticiada omissão dos poderes públicos.

Salvador, 18 de agosto de 2022.

Lívia Maria Santana e Sant'Anna Vaz
Promotora de Justiça

2ª E 3ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS

Edital nº 881/2022 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 1º PROMOTOR

Área: Direitos Humanos

Subárea: Idoso

Tipo de ato: Instauração de Procedimento Administrativo nº 003.9.344254/2022

Objeto: inspecionar a Instituição de Longa Permanência para Idosos - "LAR FREI LUCAS DE MORAES - UNIDADE BONFIM "

Data da instauração: 10 de agosto de 2022

Salvador, 19 de agosto de 2022

Fernando Lins

Promotor de Justiça

Edital nº 882/2022 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 1º PROMOTOR

Área: Direitos Humanos

Subárea: Idoso

Tipo de ato: Instauração de Procedimento Administrativo nº 003.9.344301/2022

Objeto: inspecionar a Instituição de Longa Permanência para Idosos - "HOTEL LAR SENIOR RESIDENCE"

Data da instauração: 10 de agosto de 2022

Salvador, 19 de agosto de 2022

Fernando Lins

Promotor de Justiça

NATALINA MARIA SANTANA BAHIA, Procurador(a) de Justiça. SIGA nº 12223.3/2022. Requerimento: Licença-Prêmio. 1.1. Gozo. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 181, §2º, da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, para o período de 25/08/2022 a 23/09/2022.

RENATA COSTA BANDEIRA LOPES, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87934.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.1. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 01/10/2022 a 20/10/2022 para gozo oportuno, ficando o período pendente de confirmação.

RENATA COSTA BANDEIRA LOPES, Promotor(a) de Justiça da Capital. SIGA nº 87932.1/2022. Requerimento: Férias. 2022.2. Adiamento no interesse do serviço. Decisão: DEFERIDO, com base no art. 166 da Lei Complementar Estadual nº 11, de 18 de janeiro de 1996, transferindo-se de 01/09/2022 a 20/09/2022 para gozo oportuno, ficando o período pendente de confirmação.

TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS, Procurador(a) de Justiça. SIGA nº 38929.7/2022. Requerimento: Outras Ausências. Interesse particular. Autorização de ausência da Procuradoria de Justiça na forma do art. 15, XXXIX da Lei Complementar nº 11, de 18 de janeiro de 1996, disciplinado pelo Ato Normativo nº 3, de 14 de março de 2019. Decisão: DEFERIDO, para o período de 29/08/2022 a 31/08/2022.

THOMAS BRYANN FREITAS DO NASCIMENTO, Promotor(a) de Justiça de Catu. SIGA nº 13411.8/2022. Requerimento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período de 16/09/2022 a 16/09/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Tiago Ávila de Souza - Catu - 2ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientificado(a).

THOMAS BRYANN FREITAS DO NASCIMENTO, Promotor(a) de Justiça de Catu. SIGA nº 13410.8/2022. Requerimento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período de 07/10/2022 a 07/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Tiago Ávila de Souza - Catu - 2ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientificado(a).

THOMAS BRYANN FREITAS DO NASCIMENTO, Promotor(a) de Justiça de Catu. SIGA nº 13409.8/2022. Requerimento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período de 13/10/2022 a 14/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Tiago Ávila de Souza - Catu - 2ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientificado(a).

THOMAS BRYANN FREITAS DO NASCIMENTO, Promotor(a) de Justiça de Catu. SIGA nº 13408.8/2022. Requerimento: Folga compensatória pela atuação em plantão. Decisão: DEFERIDO, com base no Ato Normativo nº 22, de 6 de abril de 2021, para o período de 10/10/2022 a 11/10/2022. Substituto(a): Promotor(a) de Justiça Tiago Ávila de Souza - Catu - 2ª Promotoria de Justiça, já devidamente cientificado(a).

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

GABINETE

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Procedimento nº 19.09.02349.0016184/2021-97 - Pregão Eletrônico nº 24/2022 - Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em mobiliários em madeira e em aço. Parecer Técnico Jurídico nº 587/2022 - Decisão: O Superintendente de Gestão Administrativa, no procedimento em epígrafe, decide pela declaração de licitação fracassada, em razão das empresas terem deixado de anexar documentos obrigatórios consignado no Edital. Salvador, 26 de agosto de 2022.

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

RESULTADO DO SORTEIO

TOMADA DE PREÇOS nº 04/2022 – PROCESSO nº 19.09.02687.0011607/2022-46. OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. A Comissão Permanente de Licitação-CPL do Ministério Público do Estado da Bahia, torna público que, foi procedido o sorteio entre as empresas RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA e AS ENGENHARIA LTDA, conforme divulgação publicada no DJ-e do TJBA de 19/08/2022. A empresa sorteada foi a AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39, ocupando o segundo lugar na classificação geral de propostas. Salvador/Ba, 26/08/2022. Monica Sobrinho, Presidente da CPL.

EXTRATO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E INTIMAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS nº 04/2022 – PROCESSO nº 19.09.02687.0011607/2022-46. OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. DECISÃO: A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia informa aos participantes o resultado da fase de julgamento e classificação das propostas, conforme sessão pública ocorrida em 23/08/2022:

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES CLASSIFICADAS	FATOR K
1	IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	0,92
2	AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	0,94
3	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	0,94
4	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	0,98
5	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	1,00

INTIMAÇÃO: Ficam intimadas as licitantes para recorrerem das decisões administrativas de julgamento e classificação das propostas, se assim desejarem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste ato, conforme preceitua o art. 202, §1º, da lei estadual nº 9.433/2005. Na hipótese de ausência de interposição de recurso no prazo legal, a licitação terá continuidade em 06/09/2022 às 09h30min. Salvador/BA, 26/08/2022. Monica Sobrinho – Presidente da CPL.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022

Procedimento: nº 19.09.00857.0014019/2021-81 – Pregão Eletrônico nº 26/2022 - OBJETO: Registro de preços visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e segurança patrimonial, na capital e interior do Estado da Bahia, mediante postos de serviços. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a partir desta publicação. Data da Assinatura: 24/08/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022 - SGA					
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E PREÇOS REGISTRADOS					
LOTE ÚNICO					
Item	Especificações Mínimas	Unidade de medida	Quantidade estimada anual	Quantidade mínima por pedido	Preço unitário (R\$)
CAPITAL					
1	SALVADOR – POSTO 12 HORAS DIURNO (07:00 às 19:00 h)	Posto De Serviço Mensal	4	1	8.175,66
2	SALVADOR – POSTO 12 HORAS NOTURNO (19:00 às 07:00 h)	Posto De Serviço Mensal	4	1	9.760,58
3	SALVADOR – POSTO 8 HORAS E 48 MINUTOS DIA ÚTIL	Posto De Serviço Mensal	8	1	4.113,58
INTERIOR					
4	ALAGOINHAS – POSTO 12 HORAS DIURNO (07:00 às 19:00 h)	Posto De Serviço Mensal	1	1	8.071,41
5	ALAGOINHAS – POSTO 12 HORAS NOTURNO (19:00 às 07:00 h)	Posto De Serviço Mensal	1	1	9.649,49
6	ALAGOINHAS – POSTO 8 HORAS E 48 MINUTOS DIA ÚTIL	Posto De Serviço Mensal	1	1	4.089,58
7	AMARGOSA – POSTO 12 HORAS DIURNO (07:00 às 19:00 h)	Posto De Serviço Mensal	1	1	8.028,08
8	AMARGOSA – POSTO 12 HORAS NOTURNO (19:00 às 07:00 h)	Posto De Serviço Mensal	1	1	9.606,16
9	BARREIRAS – POSTO 12 HORAS DIURNO (07:00 às 19:00 h)	Posto De Serviço Mensal	2	1	8.087,74
10	BARREIRAS – POSTO 12 HORAS NOTURNO (19:00 às 07:00 h)	Posto De Serviço Mensal	2	1	9.665,83
11	BARREIRAS – POSTO 8 HORAS E 48 MINUTOS DIA ÚTIL	Posto De Serviço Mensal	2	1	4.044,08
12	BOM JESUS DA LAPA – POSTO 8 HORAS E 48 MINUTOS DIA ÚTIL	Posto De Serviço Mensal	2	1	3.961,68
13	BRUMADO – POSTO 12 HORAS DIURNO (07:00 às 19:00 h)	Posto De Serviço Mensal	1	1	8.028,08



ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

Ao vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30 (horário local), a Comissão Permanente de Licitação-CPL, designada através das Portarias nº 098/2022 e 651/2022 da Procuradora-Geral de Justiça, publicadas no DJ-e do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 28 de janeiro de 2022 e 04 de maio de 2022, respectivamente, reuniu-se em sessão pública na sala 104, prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para a continuidade da licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**, objeto: **Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, com regimento da Lei Estadual nº 9.433/05, apuração pelo menor preço global (FATOR K), procedimento SEI nº 19.09.02687.0011607/2022-46, originado da DEA - Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Ministério Público Estadual:**

A convocação das empresas licitantes foi realizada em sessão pública ocorrida em 18/08/2022, data em que foi igualmente divulgada no portal eletrônico da Instituição. Ademais, o respectivo aviso foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário/TJBA (DJE), edição nº 3.160, de 19/08/2022.

Iniciada a sessão no horário determinado, verificou-se que nenhuma empresa licitante se fez presente à abertura do ato público.

Na sequência, foi realizado o sorteio público para definição da classificação final das propostas aceitas pela Administração, a fim de dirimir o empate entre as propostas das empresas RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA e AS ENGENHARIA LTDA.

Em resultado, foi sorteada a empresa AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39, para a segunda posição e, por conseguinte, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38, para a terceira posição.

Assim, obteve-se como **resultado final da etapa de julgamento de propostas** o quanto disposto no quadro a seguir:

ORDEM	LICITANTE	FATOR K	VALOR GLOBAL (R\$)
1ª	IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	0,92	1.604.629,56
2ª	AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	0,94	1.639.524,95
3ª	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	0,94	1.639.524,95
4ª	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	0,98	1.709.316,36
5ª	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	1,00	1.744.396,39

Ante a ausência dos representantes, os quais deixaram de comparecer à sessão pública, a Comissão de Licitação realizará a publicidade do resultado da fase de julgamento de propostas, através de publicação de seu resumo no Diário da Justiça eletrônico, conforme preceitua o art. 202, § 1º, da Lei Estadual nº 9.433/2005, a partir do que se iniciará o prazo para apresentação de recursos.

Por fim, na hipótese de ausência de interposição de recurso no prazo legal (o qual deverá se encerrar em 31/08/2022), a licitação terá continuidade em 01/09/2022 às 09:00, neste mesmo local, ocasião em que ocorrerá a abertura dos envelopes de habilitação.


Na hipótese de necessidade de antecipação ou prorrogação da data ora indicada, a comissão de licitação divulgará nova data para continuidade do certame, mediante publicidade no Diário da Justiça eletrônico, bem assim informativo no sítio eletrônico do MPBA.

Nada mais foi discutido, encerrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador/BA, 23/08/2022.

Comissão Permanente de Licitação-CPL


Monica Sobrinho
Presidente


Christian Hebert
Membro


Carina dos Santos Pereira
Membro

CHECK-LIST

EMPRESA: IFC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 22.336.152/0001-00

PARTE II, SEÇÃO IV - HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTOU?	SUBSTITUÍDO POR	ATENDIDO?
	SIM / NÃO	SAEB/SICAF	
1) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR	SIM	NÃO	SIM
2) HABILITAÇÃO JURÍDICA			
Contrato Social com alterações supervenientes ou consolidado	SIM	NÃO	SIM
Registro na Junta Comercial	SIM	NÃO	SIM
3) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	NÃO	SIM
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal , relativo ao domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM Val.: 01/09/2022
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM Val.: 19/09/2022
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , inclusive INSS	SIM Vencida em 21/08/2022	SIM Val.: 06/09/2022	SIM
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	SIM Vencida em 07/08/2022	SIM Val.: 14/09/2022	SIM
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT	SIM	NÃO	SIM Val.: 08/10/2022
4) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida da licitante (pessoa jurídica) , emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física) emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM

<p>CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)(s) qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura</p> <p>QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS INDICADOS: 02 NOMES: MUCIO FELIPE RAMOS COELHO e ICARO ESTEVES RAMOS COELHO</p>	SIM	NÃO	SIM
<p>CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.</p>	SIM	NÃO	SIM
<p>CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s), que comprove execução de serviços de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) divisórias em gesso acartonado; 2) Forros; 3) Instalações elétricas prediais; 4) Instalações de chuveiro automático (sprinklers) 5) Sistema de ar condicionado com condensadora central; <p>Observação(1): Obrigatoriamente deve estar visado no CAU/CREA da Unidade Federativa da região onde a obra ou serviços tenham sido realizados. Observação(2): Só serão aceitos atestados acompanhados das respectivas CAT Observação(3): Admitido somatório de atestados</p>	SIM	NÃO	Não comprovou a execução de serviços de divisórias em gesso acartonado, instalações de chuveiro automático sprinklers e sistema de ar condicionado com condensadora central
5) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
<p>Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade</p>	SIM Vencida em 18/08/2022	NÃO	SIM
<p>Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% do valor da contratação (equivalente a R\$ 174.439,64)</p>	SIM	NÃO	SIM R\$ 1.869.102,99
<p>Declaração da relação de compromissos assumidos, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação</p>	SIM	NÃO	SIM
<p>Balço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível</p>	SIM	NÃO	SIM
<p>Demonstração dos índices de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser maior ou igual a 1,50; 2) Endividamento Geral (IEG), que deverá ser menor ou igual a 0,60; e 	SIM	NÃO	ILC = 7,48 IEG = 0,12 DFL: 10.132.575,19



3) Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra (maior que R\$ 1.744.396,39)			
---	--	--	--

CÁLCULO DFL		
FÓRMULA	APLICAÇÃO	RESULTADO
$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$	$DFL = (10 \times 1.869.102,99) - 8.558.454,71$	10.132.575,19

***VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos**

CHECK-LIST

EMPRESA: AS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 17.700.934/0001-39

PARTE II, SEÇÃO IV - HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTOU?		ATENDIDO?
	SIM / NÃO	SAEB/SICAF	
1) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR	SIM	NÃO	SIM
2) HABILITAÇÃO JURÍDICA			
Contrato Social com alterações supervenientes ou consolidado	SIM	NÃO	SIM
Registro na Junta Comercial	SIM	NÃO	SIM
3) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	NÃO	SIM
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal , relativo ao domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , inclusive INSS	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	SIM	NÃO	SIM
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT	SIM	NÃO	SIM
4) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>da licitante (pessoa jurídica)</u> , emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física)</u> emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)s qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura	SIM	NÃO	SIM
QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS INDICADOS: 03			



NOMES: 1. ALAN FABRICIO DE CERQUEIRA ABREU 2. TULIO VILASBOAS REIS 3. PAULO SEGIO LADEIA VILAS BOAS			
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta. CONTRATOS APRESENTADOS: <ul style="list-style-type: none">PAULO SEGIO LADEIA VILAS BOASALAN FABRICIO DE CERQUEIRA ABREU	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s), que comprove execução de serviços de: 1) divisórias em gesso acartonado; 2) Forros; 3) Instalações elétricas prediais; 4) Instalações de chuveiro automático (sprinklers) 5) Sistema de ar condicionado com condensadora central; Observação(1): Obrigatoriamente deve estar visado no CAU/CREA da Unidade Federativa da região onde a obra ou serviços tenham sido realizados. Observação(2): Só serão aceitos atestados acompanhados das respectivas CAT Observação(3): Admitido somatório de atestados	SIM	NÃO	NÃO (não atendeu às parcelas correspondentes à sprinklers e Sistema de ar condicionado com condensadora central)
5) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade	SIM	SIM	SIM
Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% do valor da contratação (equivalente a R\$ 174.439,64)	SIM	NÃO	SIM
Declaração da relação de compromissos assumidos, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação	SIM	NÃO	SIM
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível			
Demonstração dos índices de: 1) Liquidez Corrente (ILC) , que deverá ser maior ou igual a 1,50; 2) Endividamento Geral (IEG) , que deverá ser menor ou igual a 0,60; e 3) Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) , que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra (maior que R\$ 1.744.396,39)	SIM	NÃO	SIM ILC = 2,19 IEG = 0,50 DFL: 107.097.104,24



CÁLCULO DFL		
FÓRMULA	APLICAÇÃO	RESULTADO
$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$	$DFL = (10 \times 18.069.597,93) - 73.598.875,06 =$	SIM 107.097.104,24

***VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos**

CHECK-LIST

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 11.887.350/0001-38

PARTE II, SEÇÃO IV - HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTOU?		ATENDIDO?
	SIM / NÃO	SAEB/SICAF	
1) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR	SIM	NÃO	SIM
2) HABILITAÇÃO JURÍDICA			
Contrato Social com alterações supervenientes ou consolidado	SIM	NÃO	SIM
Registro na Junta Comercial	SIM	NÃO	SIM
3) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	NÃO	SIM
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal , relativo ao domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	Atualizado em pesquisa pregoeira 06/09/2022
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal , do domicílio ou sede da licitante	SIM	SIM	Atualizado em pesquisa pregoeira 06/09/2022
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , inclusive INSS	SIM	SIM	Atualizado em pesquisa pregoeira 06/09/2022
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	SIM	SIM	Atualizado em pesquisa pregoeira 06/09/2022
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT	SIM	NÃO	SIM
4) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>da licitante (pessoa jurídica)</u> , emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física)</u> emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM



CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)(s) qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS INDICADOS: 2 NOMES: ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA E LUÍS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s), que comprove execução de serviços de: 1) divisórias em gesso acartonado; 2) Forros; 3) Instalações elétricas prediais; 4) Instalações de chuveiro automático (sprinklers) 5) Sistema de ar condicionado com condensadora central; Observação(1): Obrigatoriamente deve estar visado no CAU/CREA da Unidade Federativa da região onde a obra ou serviços tenham sido realizados. Observação(2): Só serão aceitos atestados acompanhados das respectivas CAT Observação(3): Admitido somatório de atestados	SIM	NÃO	NÃO Descumprimento do item 26.3.2.3.5.1
5) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade	SIM	SIM	Atualizado em pesquisa CRA 06/09/202
Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% do valor da contratação (equivalente a R\$ 174.439,64)	SIM	NÃO	SIM
Declaração da relação de compromissos assumidos, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação	SIM	NÃO	SIM
Balço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível	SIM	NÃO	SIM
Demonstração dos índices de: 1) Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser maior ou igual a 1,50; 2) Endividamento Geral (IEG), que deverá ser menor ou igual a 0,60; e 3) Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra (maior que R\$ 4.416.489,38)	SIM	NÃO	ILC = 4,59 IEG = 0,21 DFL: 9.711.895,29



CÁLCULO DFL		
FÓRMULA	APLICAÇÃO	RESULTADO
$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$	$DFL = (10 \times 1.013.189,49) - 419.999,61$	9.711.895,29

***VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos**

CHECK-LIST

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

CNPJ: 34.145.847/0001-86

PARTE II, SEÇÃO IV - HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTOU?		ATENDIDO?
	SIM / NÃO	SAEB/SICAF	
1) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR	SIM	NÃO	SIM
2) HABILITAÇÃO JURÍDICA			
Contrato Social com alterações supervenientes ou consolidado	SIM	NÃO	SIM
Registro na Junta Comercial	SIM	NÃO	SIM
3) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	NÃO	SIM
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal , relativo ao domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , inclusive INSS	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	SIM	SIM	Atualizado em 06/09/2022
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT	SIM	NÃO	SIM
4) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>da licitante (pessoa jurídica)</u> , emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física)</u> emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)s qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura	SIM	NÃO	SIM



QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS INDICADOS: NOMES: MATHEUS COELHO AMORIM			
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s), que comprove execução de serviços de: 1) divisórias em gesso acartonado; 2) Forros; 3) Instalações elétricas prediais; 4) Instalações de chuveiro automático (sprinklers) 5) Sistema de ar condicionado com condensadora central; Observação(1): Obrigatoriamente deve estar visado no CAU/CREA da Unidade Federativa da região onde a obra ou serviços tenham sido realizados. Observação(2): Só serão aceitos atestados acompanhados das respectivas CAT Observação(3): Admitido somatório de atestados	SIM	NÃO	NÃO Ausência de comprovação dos serviços de instalações de chuveiro automático (sprinklers)
5) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade	SIM	NÃO	SIM
Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% do valor da contratação (equivalente a R\$ 174.439,64)	SIM	NÃO	SIM
Declaração da relação de compromissos assumidos, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação	SIM	NÃO	SIM
Balço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível	SIM	NÃO	SIM
Demonstração dos índices de: 1) Liquidez Corrente (ILC) , que deverá ser maior ou igual a 1,50; 2) Endividamento Geral (IEG) , que deverá ser menor ou igual a 0,60; e 3) Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) , que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra (maior que R\$ 1.744.396,39)	SIM	NÃO	ILC = 9,76 IEG = 0,07 DFL: 28.807.171,85

CÁLCULO DFL



FÓRMULA	APLICAÇÃO	RESULTADO
$DFL = (10 \times \text{Patrimônio Líquido}) - VA^*$	$DFL = (10 \times 3.422.866,27) - 5.421.490,85$	28.807.171,85

***VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos**

CHECK-LIST

EMPRESA: COMPAC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 10.593.378/0001-08

PARTE II, SEÇÃO IV - HABILITAÇÃO			
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL	APRESENTOU?		ATENDIDO?
	SIM / NÃO	SAEB/SICAF	
1) DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR	SIM	NÃO	SIM
2) HABILITAÇÃO JURÍDICA			
Contrato Social com alterações supervenientes ou consolidado	SIM	NÃO	SIM
Registro na Junta Comercial	SIM	NÃO	SIM
3) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA			
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ	SIM	NÃO	SIM
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal , relativo ao domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal , do domicílio ou sede da licitante	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , inclusive INSS	SIM	NÃO	SIM
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	SIM	NÃO	SIM
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT	SIM	NÃO	SIM
4) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA			
Declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto da licitação	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>da licitante (pessoa jurídica)</u> , emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
Certidão de Registro e Quitação válida <u>de seu(s) Responsável(is) Técnico(s) (pessoa física)</u> emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução contratual, o(a)s qual deverá(ão) ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia e/ou arquitetura	SIM	NÃO	SIM
QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS INDICADOS: NOMES:			



CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Comprovação de que o(s) profissional(ais) indicado(s) acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.	SIM	NÃO	SIM
CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(a)(s), que comprove execução de serviços de: 1) divisórias em gesso acartonado; 2) Forros; 3) Instalações elétricas prediais; 4) Instalações de chuveiro automático (sprinklers) 5) Sistema de ar condicionado com condensadora central; Observação(1): Obrigatoriamente deve estar visado no CAU/CREA da Unidade Federativa da região onde a obra ou serviços tenham sido realizados. Observação(2): Só serão aceitos atestados acompanhados das respectivas CAT Observação(3): Admitido somatório de atestados	SIM	NÃO	NÃO (não atendeu às parcelas correspondentes à sprinklers e Sistema de ar condicionado com condensadora central)
5) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA			
Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no Preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade	SIM	NÃO	SIM
Demonstração de patrimônio líquido ou capital social igual ou superior a 10% do valor da contratação (equivalente a R\$ 174.439,64)	SIM	NÃO	SIM
Declaração da relação de compromissos assumidos, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura desta licitação	SIM	NÃO	SIM
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível	SIM	NÃO	SIM
Demonstração dos índices de: 1) Liquidez Corrente (ILC) , que deverá ser maior ou igual a 1,50; 2) Endividamento Geral (IEG) , que deverá ser menor ou igual a 0,60; e 3) Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) , que deverá ser maior ou igual ao orçamento oficial da obra (maior que R\$ 1.744.396,39)	SIM	NÃO	ILC = 10,09 IEG = 0,07 DFL: 78.183.183,76


CÁLCULO DFL		
FÓRMULA	APLICAÇÃO	RESULTADO



DFL = (10 X Patrimônio Líquido) – VA*	DFL = (10 X 9.468.962,98) – 16.506.446,04	78.183.183,76
---------------------------------------	---	---------------

***VA: Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Declaração de compromissos assumidos**

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ENVELOPE “B”
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 04/2022

Data abertura: **20/07/2022 as 09:30**

End.: Coordenação de Licitações - Prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, sito à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP: 41.745-004.

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

AS ENGENHARIA LTDA
17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● C aminho das  rvores
● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



HABILITAÇÃO JURIDICA

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HjJpLcJy8GcAkcchve2=bl-0aCcCmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS|28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 10572019000166, NIRE 29600289740, com sede na AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SALA 604 EDIF METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41820021, BRASIL, representada neste ato por REPRESENTANTE **TULIO VILASBOAS REIS**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/03/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 806.040.055-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 38776, Órgão Expedidor CREA - BA, endereço: RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES, 266, APT 202, HORTO FLORESTAL, SALVADOR, BA, CEP 40.295-030.

PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/05/1962, DIVORCIADO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 284.495.335-20, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02378532095, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado na RUA SÓCRATES GUANAES GOMES, 197, APT. 302, CANDEAL, SALVADOR, BA, CEP 40.296-720, BRASIL.

FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/07/1980, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 776.920.805-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0853748497, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA PLINIO MOSCOSO, 627, APT 1101, JARDIM APIPEMA, SALVADOR, BA, CEP 40.155-812, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial AS ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 2920461229-7, com sede Avenida Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Torre Empresarial Sala 1404 e 1405, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS**, cedendo a totalidade de suas 510.000 (quinhentos e dez mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, à **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**, dando total, geral e irrevogável quitação à sociedade, nada mais tendo a reclamar, em juízo ou dele fora.

Req.: 81000000626785

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HjJpLcJy8GaAfcHave2=BT-06aCqMpeIH2mNcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS/28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade a sócia **FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES**, cedendo a totalidade de suas 495.000 (quatrocentos e noventa e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, à **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**, dando total, geral e irrevogável quitação à sociedade, nada mais tendo a reclamar, em juízo ou dele fora.

CLÁUSULA TERCEIRA. Com essas alterações, a **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**, passa a ser detentora de 1.500.000 (uma milhão e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ao administrador não-sócio **TULIO VILASBOAS REIS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todo e qualquer ato compreendidos ou não no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, inclusive, com os poderes especiais para contrair empréstimos, dar garantias, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, e tudo mais quanto for necessário ao exercício das atividades empresariais da Sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO FORO E DA UNIPESSOALIDADE

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **SALVADOR-BA**.

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade limitada passará a ser unipessoal, conforme Art. 1.052, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 10.406/2002.

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

01/09/2020

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes, com as devidas adaptações a condição de sociedade limitada unipessoal.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE AS
ENGENHARIA LTDA

VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 10572019000166, NIRE 29600289740, com sede na AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SALA 604 EDIF METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41820021, BRASIL, representada neste ato por REPRESENTANTE TULIO VILASBOAS REIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/03/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 806.040.055-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 38776, Órgão Expedidor CREA - BA, endereço: RUA CONSELHEIRO CORREA DE MENEZES, 266, APT 202, HORTO FLORESTAL, SALVADOR, BA, CEP 40.295-030.

Sócia da Sociedade Limitada unipessoal de nome empresarial AS ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 2920461229-7, com sede Avenida Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Torre Empresarial Sala 1404 e 1405, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, delibera a presente consolidação do contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial AS ENGENHARIA LTDA e tem sede e domicílio na Avenida Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza, Torre Empresarial, Sala 1404 e 1405, Caminho das Arvores, Salvador- BA, CEP 41.820-020.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade iniciou suas atividades em 28/02/2013 e seu prazo de duração é por tempo indetermnado.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da sociedade é SERVIÇO DE ENGENHARIA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO- PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, OBRAS DE CONTENÇÃO, OBRAS DE

Req.: 81000000626785

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

01/09/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampw\hSCA9HjJpLCjy8GaAchavez-BF-06acCpmpelH2nhncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS|28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELLOS GOES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HjJpJCjY8GaAaChave2=BT-06aCCpHpeIH2mncFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS|28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, SERVIÇO DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, CAPINA, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA E SERVIÇOS COMBINADOS DE PARA APOIO A EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CNAE FISCAL

- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 7830-2/00 - fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas

Req.: 81000000626785

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020

por Tiana Regila M G do Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9HjJPLCjY8GaAfcHavE2=BT-06acCqipeIH2nMncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS | 28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
71692080500-FLAVIA CAVALCANTE BARCELOS GOES

CLÁUSULA QUARTA- O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), divididos em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, pela sócia **VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI**:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR TOTAL
VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI	1.500.000	1.500.000,00

CLÁUSULA QUINTA- A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do novo Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA- A administração da sociedade caberá ao administrador não-sócio **TULIO VILASBOAS REIS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todo e qualquer ato compreendidos ou não no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, inclusive, com os poderes especiais para contrair empréstimos, dar garantias, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, e tudo mais quanto for necessário ao exercício das atividades empresariais da Sociedade.

Parágrafo Primeiro – No exercício da administração, o administrador poderá, a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore.

CLÁUSULA SETIMA- A sociedade iniciou suas atividades em 28/02/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA- As quotas são indivisíveis.

CLÁUSULA NONA- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA DECIMA- Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

01/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 17.700.934/0001-39

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- Fica eleito o foro de SALVADOR-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato.


SALVADOR-BA, 28 junho de 2020.



VILASBOAS REIS ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIRELI
Representado por: TULIO VILASBOAS REIS



TULIO VILASBOAS REIS
ADMINISTRADOR



PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS



FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES

Req.: 81000000626785

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97993921 em 01/09/2020

Protocolo 204031290 de 25/08/2020

Nome da empresa AS ENGENHARIA LTDA NIRE 29204612297

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 222611652978788

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

01/09/2020



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=ampxYnSCA9H1JPLCJy8GaAeChave2-BF-06CCpHpeIH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80604005504-TULIO VILASBOAS REIS | 28449533520-PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
77692080500-FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AS ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	204031290 - 25/08/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29204612297
CNPJ 17.700.934/0001-39
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97993921 DE 01/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 01/09/2020

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97993921



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80604005504 - TULIO VILASBOAS REIS
Cpf: 28449533520 - PAULO SERGIO LADEIA VILASBOAS
Cpf: 77692080500 - FLAVIA CAVALCANTI BARCELOS GOES



BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTÓRIO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

TULIO VILASBOAS REIS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 595500072 SSP BA

CPF DATA NASCIMENTO
 806.040.055-04 30/03/1979

FILIAÇÃO
 EDSON LOPES REIS

DORIS MARTA LADEIA
 VILAS BOAS REIS

PROFISSÃO - ACC - CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 02295041460 18/07/2022 31/03/1997

OBSERVAÇÕES

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR DATA EMISSÃO
 SALVADOR, BA 01/08/2017

Lúcio Gomes Barros Peretra
 Diretor Geral 46158684186
 BA509260161

ASSINATURA DO EMISSOR

BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1493564600

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1493564600

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 emitido e autenticado a presença imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo nele. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: <https://sebidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.no.br/documento/123072906200732324477>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 123072906200732324477-1
 Data: 29/06/2020 16:04:10
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD71464-WUMK;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azavedobastos.no.br
<https://azavedobastos.no.br>

Bel. Valdir Azevêdo Miranda Cavalcanti
 TJPB





REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.700.934/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AS ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AS ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 620	COMPLEMENTO MUNDO PLAZA TORRE EMPRESARIAL SALA 1404 E 1405
---------------------------------	---------------	--

CEP 41.820-020	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NADJA.MIRANDA@ASENGHARIA.ENG.BR	TELEFONE (71) 3025-3832
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/07/2022 às 09:00:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.700.934/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2013	
NOME EMPRESARIAL AS ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 620	COMPLEMENTO MUNDO PLAZA TORRE EMPRESARIAL SALA 1404 E 1405	
CEP 41.820-020	BARRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO NADJA.MIRANDA@ASENGENHARIA.ENG.BR	TELEFONE (71) 3025-3832		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/07/2022 às 09:00:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: AS ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: AS ENGENHARIA

CGA: 528.146/001-37

CNPJ: 17.700.934/0001-39

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 620, MUNDO PLAZA
SALA 1404 E 1405 - CAMINHO DAS ÁRVORES

TORRE EMPRESARIAL

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	14/05/2015
Construção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/04	14/05/2015
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	14/05/2015
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	7830-2/00	14/05/2015
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	14/05/2015
Locação de mão-de-obra temporária	7820-5/00	14/05/2015
Manutenção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/05	14/05/2015
Obras de terraplenagem	4313-4/00	14/05/2015
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	14/05/2015
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	14/05/2015
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	14/05/2015
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	28/11/2016
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	28/11/2016
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	28/11/2016
Coleta de resíduos perigosos	3812-2/00	25/04/2019
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	3821-1/00	25/04/2019
Transporte rodoviário de produtos perigosos	4930-2/03	25/04/2019
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	25/04/2019
Seleção e agenciamento de mão-de-obra	7810-8/00	25/04/2019
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	8111-7/00	25/04/2019
Limpeza em prédios e em domicílios	8121-4/00	25/04/2019
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	8129-0/00	25/04/2019
Atividades paisagísticas	8130-3/00	25/04/2019
Construção de edifícios	4120-4/00	03/10/2019

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 343951 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/05/2015

DATA DE IMPRESSÃO: 03/01/2022

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA
Válida para a atividade de prestação de serviços de engenharia

RAZÃO SOCIAL: AS ENGENHARIA LTDA
NOME FANTASIA: AS ENGENHARIA

CGC: 15.603.012-00
ENDEREÇO: Avenida Aracê, nº 30, Mundo Plaza
CALA Nº 1408 - CAMINHO DAS ÁRVORES
NATUREZA JURÍDICA: 208-2 - Sociedade Empresária Limitada
CONSTITUIÇÃO EMPRESARIAL: MANE

CPNJ: 14.000.340/0001-33
TORRE EMPRESARIAL

DATA INÍCIO	CNAE	ATIVIDADE(S)
14/08/2018	7172-0/00	Atividade de engenharia
14/08/2018	4321-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas hidráulicos e elétricos
14/08/2018	4322-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado
14/08/2018	4323-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de refrigeração, climatização e aquecimento central
14/08/2018	4324-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de saneamento básico
14/08/2018	4325-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de gás
14/08/2018	4326-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de energia elétrica
14/08/2018	4327-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de automação predial
14/08/2018	4328-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de segurança eletrônica
14/08/2018	4329-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de telecomunicação
14/08/2018	4330-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de transmissão de dados
14/08/2018	4331-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de monitoramento de equipamentos
14/08/2018	4332-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de acesso
14/08/2018	4333-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de tráfego
14/08/2018	4334-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de voz
14/08/2018	4335-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de vídeo
14/08/2018	4336-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de imagem
14/08/2018	4337-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de áudio
14/08/2018	4338-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de temperatura
14/08/2018	4339-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de umidade
14/08/2018	4340-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de pressão
14/08/2018	4341-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de vazão
14/08/2018	4342-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de pH
14/08/2018	4343-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de condutividade
14/08/2018	4344-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de toxicidade
14/08/2018	4345-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de turbidez
14/08/2018	4346-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de oxigênio dissolvido
14/08/2018	4347-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de amoníaco
14/08/2018	4348-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de nitrogênio
14/08/2018	4349-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de fósforo
14/08/2018	4350-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cálcio
14/08/2018	4351-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de magnésio
14/08/2018	4352-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cloro
14/08/2018	4353-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de sílica
14/08/2018	4354-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de alumínio
14/08/2018	4355-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de ferro
14/08/2018	4356-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cobre
14/08/2018	4357-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de zinco
14/08/2018	4358-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de manganês
14/08/2018	4359-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de potássio
14/08/2018	4360-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de sódio
14/08/2018	4361-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de enxofre
14/08/2018	4362-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de iodo
14/08/2018	4363-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de bromo
14/08/2018	4364-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de flúor
14/08/2018	4365-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de fósforo
14/08/2018	4366-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cálcio
14/08/2018	4367-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de magnésio
14/08/2018	4368-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cloro
14/08/2018	4369-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de sílica
14/08/2018	4370-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de alumínio
14/08/2018	4371-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de ferro
14/08/2018	4372-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cobre
14/08/2018	4373-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de zinco
14/08/2018	4374-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de manganês
14/08/2018	4375-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de potássio
14/08/2018	4376-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de sódio
14/08/2018	4377-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de enxofre
14/08/2018	4378-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de iodo
14/08/2018	4379-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de bromo
14/08/2018	4380-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de flúor
14/08/2018	4381-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de fósforo
14/08/2018	4382-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cálcio
14/08/2018	4383-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de magnésio
14/08/2018	4384-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cloro
14/08/2018	4385-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de sílica
14/08/2018	4386-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de alumínio
14/08/2018	4387-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de ferro
14/08/2018	4388-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cobre
14/08/2018	4389-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de zinco
14/08/2018	4390-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de manganês
14/08/2018	4391-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de potássio
14/08/2018	4392-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de sódio
14/08/2018	4393-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de enxofre
14/08/2018	4394-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de iodo
14/08/2018	4395-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de bromo
14/08/2018	4396-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de flúor
14/08/2018	4397-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de fósforo
14/08/2018	4398-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cálcio
14/08/2018	4399-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de magnésio
14/08/2018	4400-0/00	Atividade de manutenção e reparação em sistemas de controle de cloro

DATA DE INSCRIÇÃO: 14/08/2018
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular
FORMA DE ATUAÇÃO: Profissional Fixo em Empresa
TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

CONDICIONANTES: Para o exercício da atividade de prestação de serviços de engenharia, o responsável técnico deverá apresentar a seguinte documentação:



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: AS ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: AS ENGENHARIA

CGA: 528.146/001-37

CNPJ: 17.700.934/0001-39

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 620, MUNDO PLAZA
SALA 1404 E 1405 - CAMINHO DAS ÁRVORES

TORRE EMPRESARIAL

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)

CNAE

DATA INÍCIO

CÓDIGO DE CONTROLE :

02BC9E09CFA5417131003890B4A9D70B

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Pessoa Jurídica

Valor de taxa de 21.000,00

RAZÃO SOCIAL: AS ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: AS ENGENHARIA

CNPJ: 17.000.000/0001-33

CGC: 25.948.001-02

TIPO DE EMPRESARIAL

ENDEREÇO: Avenida do Brasil, nº 1000, Mundo Plaza
SALA 1001 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: Sociedade Empresária Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESARIAL: S/A

DATA INÍCIO

AT. V. DADOS

CÓDIGO DE CONTROLE

CÓDIGO DE CONTROLE

Este documento é de acesso público e pode ser consultado em qualquer momento no endereço eletrônico www.salvador.ba.gov.br ou pessoalmente no endereço www.salvador.ba.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2022

RAZÃO SOCIAL: AS ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: AS ENGENHARIA

CNPJ: 17.700.934/0001-39

CGA: 528.146/001-37

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 620 - MUNDO PLAZA TORRE
EMPRESARIAL SALA 1404 E 1405 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	14/05/2015
Construção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/04	14/05/2015
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	14/05/2015
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros	7830-2/00	14/05/2015
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	14/05/2015
Locação de mão-de-obra temporária	7820-5/00	14/05/2015
Manutenção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/05	14/05/2015
Obras de terraplenagem	4313-4/00	14/05/2015
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	14/05/2015
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	14/05/2015
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	14/05/2015
Coleta de resíduos não-perigosos	3811-4/00	28/11/2016
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	28/11/2016
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/03	28/11/2016

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 14/05/2015

DATA DE IMPRESSÃO: 03/01/2022

CÓDIGO DE CONTROLE: 8DBB2429B6DE14608BBBF5474B005BE4

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 528.146/001-37
CNPJ: 17.700.934/0001-39

Contribuinte: AS ENGENHARIA LTDA
Endereço: Avenida Tancredo Neves, Nº 620
MUNDO PLAZA TORRE EMPRESARIAL SALA 1404 E 1405
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-020

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 16:58:20 horas do dia 20/06/2022.
(Válida até dia 18/09/2022.)

Código de controle da certidão: **COB5.B8B2.E65E.C6EC.718B.F2A3.717D.5772**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223257938

RAZÃO SOCIAL	
AS ENGENHARIA EIRELLI -EPP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	17.700.934/0001-39

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/07/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.700.934/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:52:30 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2022.

Código de controle da certidão: **1EF0.25ED.3DE1.7050**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 17.700.934/0001-39
Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA EPP
Endereço: AV TANCREDO NEVES 620 SL 1404 E 1405 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA /
41820-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070201454044769250

Informação obtida em 15/07/2022 12:09:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

consultada pela CPL

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.700.934/0001-39

Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA EPP

Endereço: AV TANCREDO NEVES 620 SL 1404 E 1405 / CAMINHO DAS ARVORES /
SALVADOR / BA / 41820-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082801460368238660

Informação obtida em 06/09/2022 10:06:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Certidão n°: 7714456/2022

Expedição: 08/03/2022, às 09:10:03

Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.700.934/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

*aguardando
pela CPL*



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Certidão n°: 29388649/2022

Expedição: 06/09/2022, às 10:07:45

Validade: 05/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.700.934/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	


Empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tulio Vilasboas Reis, CPF nº 806.040.055-04, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual nº 9433/2005, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Salvador, 18 de Julho de 2022.

Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 11:10:51
-03'00'

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



QUALIFICAÇÃO

ECONOMICO

FINANCEIRA

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br

LICITANTE : AS ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 17.700.934/0001-39
 LICITAÇÃO : TOMADA DE PREÇOS 04/2022
 DATA : 18/07/2022



Empresa AS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Tulio Vilasboas Reis, CPF nº 806.040.055-04, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/2005, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas. Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

ITEM	IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE	PARTICIPAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR	
				INICIO (MÊS/ANO)	FIM (MÊS/ANO)	VA (R\$)	DATA BASE (MÊS/ANO)
1	INTERIOR DO ESTADO	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	INDIVIDUAL	01/03/2021	01/03/2022	R\$ 2.404.520,45	03/2021
2	SENHOR DO BONFIM	PREFEITURA DE SENHOR DO BONFIM - BA	INDIVIDUAL	01/01/2021	01/09/2021	R\$ 6.721.984,80	07/2021
3	SALVADOR	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	INDIVIDUAL	01/06/2020	01/02/2022	R\$ 4.000.000,00	06/2019
4	MADRE DE DEUS	PREFEITURA DE MADRE DE DEUS - BA	INDIVIDUAL	01/01/2021	01/09/2021	R\$ 10.349.972,41	07/2021
5	INTERIOR DO ESTADO	INSTITUTO FEDERAL BAIANO	INDIVIDUAL	01/01/2019	01/12/2021	R\$ 3.000.000,00	01/2019
6	MPF PROCURADORIA SALVADOR	MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	INDIVIDUAL	01/01/2018	01/12/2021	R\$ 543.000,00	12/2018
7	DIAS DAVILA	PREFEITURA DIAS DAVILA	INDIVIDUAL	01/01/2021	01/09/2021	R\$ 7.374.302,40	01/2021
8	SIMÕES FILHOS	MUNICIPIO DE SIMÕES FILHOS	INDIVIDUAL	01/03/2020	01/12/2021	R\$ 3.500.000,00	03/2020
9	INTERIOR DO ESTADO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	INDIVIDUAL	01/06/2020	01/06/2021	R\$ 1.150.000,00	06/2019
10	TEIXEIRA DE FREITAS	PREFEITURA TEIXEIRA DE FREITAS	INDIVIDUAL	01/06/2021	01/06/2022	R\$ 28.555.095,00	05/2021
11	MORRO DO CHAPÉU	PREFEITURA DE MORRO DO CHAPÉU	INDIVIDUAL	01/06/2021	01/06/2022	R\$ 2.600.000,00	04/2021
12	SALVADOR	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	INDIVIDUAL	01/03/2022	01/03/2023	R\$ 2.000.000,00	03/2022
13	BOA VISTA DO TUJIM	PREFEITURA DE BOA VISTA DO TUJIM	INDIVIDUAL	01/02/2022	01/02/2023	R\$ 1.400.000,00	02/2022
TOTAL						R\$ 73.598.875,06	

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA - CALCULO DE DFL

<p>CFA = 10 (AC + RLP + IT - PC - ELP - IF) CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL AC= ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO IT = IMOBILIZADO TOTAL IF = IMOBILIZADO FINANCEIRO PC= PASSIVO CIRCULANTE ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PL = PATRIMONIO LIQUIDO</p> <p>PL = R\$ 9.467.043,62</p> <p>AC= R\$ 10.629.568,13 RLP = R\$ 3.244.251,70 IT = R\$ 4.762.893,05 IF = R\$ 0,00 PC = R\$ 5.881.703,51 ELP = R\$ 3.312.965,75 CFA = R\$ 94.420.436,20</p>	<p>DFL = (10 X PL) - VA</p> <p>DFL = R\$ 21.071.561,14</p> <p>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,50: ILC = AC/PC ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 0,60: IEG = PC + ELP/AT</p> <p>ILC = 1,81 IEG = 0,49</p> <p>AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total</p> <p>Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.</p> <p><u>R\$ 9.467.043,62 (PATRIMONIO LIQUIDO X 12) = 1,62</u> R\$ 19.126.632,02 (VALOR TOTAL DOS CONTRATOS)</p>
---	---

Assinado de forma digital
 por TULIO VILASBOAS
 REIS:80604005504
 Dados: 2022.07.19 11:09:24 -03'00'

TULIO VILASBOAS REIS
 AS ENGENHARIA LTDA
 DIRETOR - REPRESENTANTE LEGAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

E 5-3

Entidade: AS ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.700.934/0001-39
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial AS ENGENHARIA LTDA

NIRE 29600082801

CNPJ 17.700.934/0001-39

Número de Ordem 8

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Município SALVADOR

Data do arquivamento dos atos constitutivos 28/02/2013

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 135923

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial AS ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 8

Quantidade total de linhas do arquivo digital 135923

Data de início 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.2B.D1.65.84.3F.15.C3.A0.A5.BE.60.BE.E3.85.9B.62.63.D0.B2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

R\$ 1.000,00

Entidade: AS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.661.712,88	R\$ 36.045.794,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.629.568,13	R\$ 20.834.683,76
DISPONÍVEL		R\$ 1.044.202,30	R\$ 1.085.314,24
CAIXA		R\$ 588.809,25	R\$ 131.056,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 436.435,23	R\$ 35.207,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 18.957,82	R\$ 919.050,47
CLIENTES		R\$ 2.661.489,36	R\$ 8.984.000,84
NOTAS FISCAIS A RECEBER		R\$ 1.509.772,95	R\$ 4.040.788,58
SERVICOS MEDIDOS A FATURAR		R\$ 1.151.716,41	R\$ 4.943.212,26
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.021.134,78	R\$ 9.542.626,99
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIOS		R\$ 971.955,43	R\$ 2.262.882,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 559.171,50	R\$ 751.654,06
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.271,62	R\$ 7.119,04
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS		R\$ 2.045.198,64	R\$ 3.438.714,19
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 32.017,22	R\$ 30.096,66
C/C TERCEIROS		R\$ 2.039.094,99	R\$ 2.566.094,99
RETENCOES CONTRATUAIS A RECEBER		R\$ 367.425,38	R\$ 486.065,23
ESTOQUE		R\$ 902.741,69	R\$ 1.222.741,69
ALMOXARIFADO		R\$ 902.741,69	R\$ 1.222.741,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.032.144,75	R\$ 15.211.111,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.244.251,70	R\$ 5.295.978,79
C/C COM SOCIO		R\$ 1.826.350,00	R\$ 3.878.077,09
APLICACAO FINANCEIRA A LONGO PRAZO		R\$ 123.239,40	R\$ 123.239,40
PLEITOS DIVERSOS		R\$ 1.294.662,30	R\$ 1.294.662,30
INVESTIMENTOS		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.762.893,05	R\$ 9.890.132,22
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.616.653,08	R\$ 4.342.583,08
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 222.269,02	R\$ 222.269,02
VEICULOS		R\$ 2.636.070,65	R\$ 4.988.270,65
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 186.290,53	R\$ 186.290,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.2B.D1.65.84.3F.15.C3.A0.A5.BE.60.BE.E3.85.9B.62.63.D0.B2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENFEITÓRIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 101.609,77	R\$ 101.609,77
BENS EM CONSÓRCIO		R\$ 0,00	R\$ 49.109,17
PASSIVO		R\$ 18.661.712,88	R\$ 36.045.794,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.881.703,51	R\$ 9.520.339,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 697.962,40	R\$ 2.605.157,14
EMPRESTIMOS		R\$ 697.962,40	R\$ 2.605.157,14
FORNECEDORES		R\$ 2.209.821,72	R\$ 2.342.695,21
FORNECEDORES		R\$ 532.858,32	R\$ 1.193.403,05
FORNECEDORES		R\$ 1.676.963,40	R\$ 710.337,61
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 438.954,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.043.305,86	R\$ 3.231.000,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.796.031,69	R\$ 2.178.705,54
PARCELAMENTOS REFIS		R\$ 0,00	R\$ 61.876,59
PARCELAMENTO INSS		R\$ 0,00	R\$ 156.302,44
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 247.274,17	R\$ 539.524,52
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 294.591,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 498.804,28	R\$ 917.197,71
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 498.804,28	R\$ 917.197,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 431.809,25	R\$ 424.288,96
OUTROS CREDITOS		R\$ 59.119,13	R\$ 79.305,09
CONTA CORRENTE COM TERCEIROS		R\$ 372.690,12	R\$ 344.983,87
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE		R\$ 3.312.965,75	R\$ 8.455.857,36
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.312.965,75	R\$ 8.455.857,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 593.850,51	R\$ 4.010.716,43
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 2.719.115,24	R\$ 4.445.140,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.467.043,62	R\$ 18.069.597,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.967.043,62	R\$ 16.569.597,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.967.043,62	R\$ 16.569.597,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.2B.D1.65.84.3F.15.C3.A0.A5.BE.60.BE.E3.85.9B.62.63.D0.B2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: AS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 24.780.950,69	R\$ 67.454.115,35
RECEITAS COM OBRAS		R\$ 24.780.950,69	R\$ 67.454.115,35
(-) Deducoes da Receita		R\$ (2.108.164,15)	R\$ (4.010.420,64)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.108.164,15)	R\$ (4.010.420,64)
Receita Operacional Líquida		R\$ 22.672.786,54	R\$ 63.443.694,71
(-) Custos de Obras		R\$ (16.158.575,22)	R\$ (41.422.079,79)
(-) CUSTOS COM OBRAS		R\$ (16.158.575,22)	R\$ (41.422.079,79)
Lucro Bruto		R\$ 6.514.211,32	R\$ 22.021.614,92
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.758.093,75)	R\$ (4.288.104,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		RS (376.251,45)	R\$ (938.056,90)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.381.842,30)	R\$ (3.350.047,61)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (17.819,48)	R\$ (122.117,19)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (17.819,48)	R\$ (122.117,19)
(-) Resultado Financeiro		RS (600.570,05)	R\$ (512.173,53)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		RS (600.570,05)	R\$ (512.173,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.153,96	R\$ 33.838,07
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.153,96	R\$ 33.838,07
Outras Receitas Operacionais		R\$ 39.960,00	R\$ 31.000,00
RECEITAS COM VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 39.960,00	R\$ 31.000,00
Resultado operacional líquido		R\$ 4.198.842,00	R\$ 17.164.057,76
Resultado Antes do IRPJ / CSLL		R\$ 4.198.842,00	R\$ 17.164.057,76
(-) IRPJ		RS (501.454,68)	R\$ (1.191.531,79)
(-) IMPOSTO DE RENDA		RS (501.454,68)	R\$ (1.191.531,79)
(-) CSLL		RS (282.899,14)	R\$ (656.387,17)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		RS (282.899,14)	R\$ (656.387,17)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.414.488,18	R\$ 15.316.138,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.2B.D1.65.84.3F.15.C3.A0.A5.BE.60.BE.E3.85.9B.62.63.D0.B2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: AS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 17.700.934/0001-39

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
SALDO INICIAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.967.043,62
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		(-)11.567,42
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)6.702.017,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO		15.316.138,80
SALDO FINAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		16.569.597,93
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 76.2B.D1.65.84.3F.15.C3.A0.A5.BE.60.BE.E3.85.9B.62.63.D0.B2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: AS ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.700.934/0001-39
Número de Ordem do Livro: 8

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 944.868.755-91
Nº de Série do Certificado 2338248937015155119
Nome do Signatário ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE:94486875591
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 07/05/2021 a 07/05/2024

Qualificação do Assinante Administrador
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 806.040.055-04
Nº de Série do Certificado 2338247851079738863
Nome do Signatário TULIO VILASBOAS REIS:80604005504
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 31/08/2020 a 31/08/2023

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2022/00006847
Nome: ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE CPF: 944.868.755-91
CRC/UF n.º BA-025908/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: SPED CONTABIL
Nº 8 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 944.868.755-91 Controle : 9552.1494.1808.1435

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29600082801	CNPJ 17.700.934/0001-39
NOME EMPRESARIAL AS ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 76.2B.D1.65.84.3F.15.C3.A0.A5.BE.60.BE.E3.85.9B.62.63.D0.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	94486875591	ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE:94486875591	233824893701515511 9	07/05/2021 a 07/05/2024	Não
Administrador	80604005504	TULIO VILASBOAS REIS:80604005504	233824785107973886 3	31/08/2020 a 31/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

76.2B.D1.65.84.3F.15.C3.A0.A5.BE.60.
BE.E3.85.9B.62.63.D0.B2-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/05/2022 às 23:29:03

90.5C.5E.A9.10.DC.75.AA
9E.3C.B4.1F.43.BF.F0.A7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 17.700.934/0001-39

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **AS ENGENHARIA LTDA.**, fundada em 28 de fevereiro de 2013, é uma Sociedade Empresaria Limitada, regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da empresa constitui na execução de obras e projetos de construção civil, infraestrutura, terraplanagem, fornecimento e gestão de recursos humanos e limpeza Urbana e o prazo de duração da empresa limitada é indeterminado.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

3.5) Receitas e Despesas (Apuração do Resultado)

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.



4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador-BA, 17 de maio de 2022

TULIO VILASBOAS Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.05.17 23:41:51 -03'00'
REIS:80604005504

TULIO VILASBOAS REIS
ADMINISTRADOR
CPF: 806.040.055-04

ANISIA CLAUDIA MOTA Assinado de forma digital por
ANISIA CLAUDIA MOTA
ANDRADE:9448687559
ANDRADE:94486875591
Dados: 2022.05.17 23:40:59 -03'00'
1

ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE
CONTADORA
CRC/BA 025908/O-6



ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que os índices abaixo foram extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício elaborados em 31 de Dezembro de 2021, e correspondem a real situação da proponente.

I - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$EG = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{17.976.196,84}{36.045.794,77} = 0,50$$

II - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{20.834.683,76}{9.520.339,48} = 2,19$$

III - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{26.130.662,55}{17.976.196,84} = 1,45$$

IV - LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

$$ILP = \frac{AC - PC}{PL} = \frac{11.314.344,28}{18.069.597,93} = 0,63$$

V- SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{36.045.794,77}{17.976.196,84} = 2,01$$

LEGENDAS

AC = ATIVO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
ELP = PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE
PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE

TULIO VILASBOAS Assinado de forma digital por TULIO VILASBOAS REIS:80604005504
REIS:80604005504 Dados: 2022.05.17 23:36:21 -03'00'

Tulio Vilasboas Reis
ADMISTRADOR
CPF: 806.040.055-04

ANISIA CLAUDIA MOTA Assinado de forma digital por ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE:94486875591
ANDRADE:94486875591 Dados: 2022.05.17 23:36:56 -03'00'

Anisia Claudia Mota Andrade
CONTADORA
CRC/BA nº 025908/O-6
CPF: 944.868.755-91



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE
REGISTRO.....	: BA-025908/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.868.755-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 29/06/2022 as 12:29:19.

Válido até: 27/09/2022.

Código de Controle: 668145.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



06/07/2022

005814918

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005814918**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 06/07/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

AS ENGENHARIA LTDA, portador do CNPJ: 17.700.934/0001-39, estabelecida na Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza, SL 1404/1405, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41840-020, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 6 de julho de 2022.

PEDIDO Nº: **005814918**



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

RAZÃO SOCIAL : AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.700.934/0001-39
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 528.146/001-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
END: AV. TANCREDO NEVES, 620, SALA 1404/1405, EDF. MUNDO PLAZA EMPRESARIAL
CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-020
TELEFONE Nº: 71 3011-8137
EMAIL: COMERCIAL@ASENGENHARIA.ENG.BR

NOME: TULIO VILASBOAS REIS
CONDIÇÃO LEGAL: SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº: 595500072 **ÓRGÃO EMISSOR:** SSP-BA
CPF Nº: 806.040.055-04
PROFISSÃO : ENGENHEIRO CIVIL

Engenheiro Civil / Responsável Técnico

NOME: PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0506810461
CPF: 284.495.335-20

Engenheiro Civil / Responsável Técnico

NOME: TULIO VILASBOAS REIS
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0506743438
CPF: 806.040.055-04

Engenheiro Civil / Responsável Técnico

NOME: ALAN FABRICIO DE CERQUEIRA ABREU
PROFISSÃO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 0500693650
CPF: 910.362.755-15

Salvador, 18 de Julho de 2022.

TULIO VILASBOAS
REIS:8060400550
4

Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 11:08:28 -03'00'

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
CPF Nº: 806.040.055-04
RG Nº: 595500072
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores ●
41.820-020
● Salvador/Ba ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



TERMO DE COMPROMISSO

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Prezados Senhores.

Declaro que **AUTORIZO** a inclusão do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **AS ENGENHARIA LTDA** no processo de licitação **supracitada**, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado e que me responsabilizarei pelos trabalhos que vierem a ser executados, tudo para fiel e exata execução contratual.

Salvador, 18 de Julho de 2022.

PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS
Engenheiro Civil
CPF Nº: 284.495.335-20
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br




TERMO DE COMPROMISSO

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Prezados Senhores.

Declaro que **AUTORIZO** a inclusão do meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **AS ENGENHARIA LTDA** no processo de licitação **supracitada**, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado e que me responsabilizarei pelos trabalhos que vierem a ser executados, tudo para fiel e exata execução contratual.

Salvador, 18 de Julho de 2022.



ALAN FABRIZIO DE CERQUEIRA ABREU
Engenheiro Civil
CPF Nº: 910.362.755-15
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Razão Social: AS ENGENHARIA LTDA		Capital Registrado: R\$ 1.500.000,00
Órgão de Registro da Empresa: JUCEB – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA	Nº Registro: 97993921	Data: 18/07/2022
CGC: 17.700.934/0001-39	Órgão de Registro da Última Alteração Contratual: JUCEB – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA	

Diretores ou Sócios Gerentes

Nome	Cargo	Profissão
Tulio Vilasboas Reis	Sócio proprietário	Engenheiro Civil

Responsáveis Técnicos

Nome	Qualificação Profissional	Órgão	Região	Nº Registro
PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS	ENGENHEIRO CIVIL	CREA	SALVADOR	0506810461
TULIO VILASBOAS REIS	ENGENHEIRO CIVIL	CREA	SALVADOR	0506743438
ALAN FABRICIO DE CERQUEIRA ABREU	ENGENHEIRO CIVIL	CREA	SALVADOR	0500693650
GUILHERME MACHADO ROLIM	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA	SALVADOR	0518121771
SANDRO SANTOS DO BOMFIM	ENGENHEIRO ELETRICISTA	CREA	SALVADOR	050090164-3
NADIJA TATIANE SANTOS DE MIRANDA	ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	CREA	SALVADOR	0512656932
ANDREA LÚCIA ARAÚJO CALDAS	ENGENHEIRA SANITARISTA AMBIENTAL	CREA	SALVADOR	0514176989

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores

● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



AMANDA ARAÚJO LIMA	SANTOS	ENGENHEIRA MECÂNICA	CREA	SALVADOR	0520321545
-----------------------	--------	---------------------	------	----------	------------

Sede


Endereço	Cidade	Estado	Fone	Nome do Superintendente
Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405, Caminho das Árvores, 41.820-020	SALVADOR	BAHIA	(71) 3011-8137	Tulio Vilasboas Reis

Salvador, 18 de Julho de 2022.

TULIO VILASBOAS Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:8060400550 REIS:80604005504
4 Dados: 2022.07.19 11:07:47
-03'00'

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tulio Vilasboas Reis, CPF nº 806.040.055-04, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do bem imóvel situado em Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – Bahia, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital

Salvador, 18 de Julho de 2022.

Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 11:12:12
-03'00'

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130231/2022

Emissão: 18/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: cz5Ad

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICADO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Registro: 0010001247

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 03/10/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA EM ELETROTÉCNICA, MECÂNICA, SANITARISTA E AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS; OBRAS DE CONTENÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR; TRATAMENTO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; SERVIÇO DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 620, MUNDO PLAZA TORRE EMPRESARIAL, SALA 1404/1405, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820020

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 03/06/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001000722BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA

Registro: 0520321545

CPF: 016.015.055-82

Data Início: 09/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: NADIJA TATIANE SANTOS DE MIRANDA

Registro: 0512656932

CPF: 776.556.995-34

Data Início: 14/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

Atribuição: ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO 235/75 DO CONFEA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cz5Ad
 Impresso em: 18/03/2022 às 16:05:34 por: edapt, ip: 200.233.180.82



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130238/2022
Emissão: 18/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 6A5CW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: TULIO VILASBOAS REIS

Registro: 0506743438

CPF: 806.040.055-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/12/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 26/12/2002

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Início: 20/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: 6A5CW
 Impresso em: 18/03/2022 às 16:22:07 por: adapt, ip: 200.233.189.82



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130339/2022
 Emissão: 21/03/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: BD8y9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALAN FABRICIO DE CERQUEIRA ABREU

Registro: 0500693650

CPF: 910.362.755-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/05/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 28/04/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAKITORRE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Registro: 0010103864

CNPJ: 11.058.809/0001-90

Data Início: 30/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Início: 08/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BD8y9
 Impresso em: 21/03/2022 às 09:01:25 por: edapt, tp: 200.233.189.82



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130236/2022
 Emissão: 18/03/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: yDB6d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS

Registro: 0506810461

CPF: 284.495.335-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/01/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 10/01/1986

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Início: 03/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publica/>, com a chave: yDB6d
 Impresso em: 18/03/2022 às 18:19:26 por: adapt, tp: 200.233.189.82



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130231/2022

Emissão: 18/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: c25Ad

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI Nº 7.410/1985, CC DECRETO 92.530/1986, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GUILHERME MACHADO ROLIM

Registro: 0518121771

CPF: 016.319.285-54

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc o art. 33 do Decreto Fed. 23.569 33, cc arts. 8. ou 9. Res. 218 73 eart. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALAN FABRÍCIO DE CERQUEIRA ABREU

Registro: 0500693650

CPF: 910.362.755-15

Data Início: 08/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TULIO VILASBOAS REIS

Registro: 0506743438

CPF: 806.040.055-04

Data Início: 20/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNO QUEIROZ VILASBOAS

Registro: 0511113544

CPF: 031.489.055-63

Data Início: 20/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDREA LÚCIA ARAÚJO CALDAS

Registro: 0514176989

CPF: 048.196.825-39

Data Início: 26/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 1º da Resolução 310/8 do CONFEA exceto no que se refere a instalação prediais e Artigo 2º da Resolução 447/2000 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: c25Ad
 Impresso em: 18/03/2022 às 16:05:35 por: adapt, ip: 200.233.189.82



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130231/2022

Emissão: 18/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: cz5Ad

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0506810461

CPF: 284.495.335-20

Data Inicio: 03/06/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cz5Ad
Impresso em: 18/03/2022 às 16:05:35 por: adapt, ip: 200.233.189.82





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130234/2022

Emissão: 18/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 7Y2bd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA

Registro: 0520321545

CPF: 016.015.055-82

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: Artigo 12º da Resolução 218/73 do Confea.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

Data de Formação: 18/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Início: 09/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130337/2022

Emissão: 21/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: c64W6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: NADIJA TATIANE SANTOS DE MIRANDA

Registro: 0512656932

CPF: 776.556.995-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

Atribuição: ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO 235/75 DO CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 18/08/2011

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI Nº 7.410/1985, CC DECRETO 92.530/1986, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA

Data de Formação: 19/12/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Início: 14/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publicof>, com a chave: c64W6
 Impresso em: 21/03/2022 às 08:57:01 por: adapt, ip: 200.233.180.22



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130357/2022
 Emissão: 21/03/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 4ZwDW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GUILHERME MACHADO ROLIM

Registro: 0518121771

CPF: 016.319.285-54

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/12/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc o art. 33 do Decreto Fed. 23.569 33, cc arts. 8. ou 9. Res. 218 73 eart. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIENCIA E TECNOLOGIA AREA 1

Data de Formação: 28/10/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130237/2022

Emissão: 18/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 26Bz6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO QUEIROZ VILASBOAS

Registro: 0511113544

CPF: 031.489.055-63

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/08/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Restrições: com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 04/08/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Inicio: 20/03/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: 26Bz6
 Impresso em: 18/03/2022 às 16:20:47 por: adapt, ip: 200.233.189.82



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 130341/2022

Emissão: 21/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Dc2W5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANDREA LÚCIA ARAÚJO CALDAS

Registro: 0514176989

CPF: 048.196.825-39

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 1º da Resolução 310/8 do CONFEA exceto no que se refere a instalação prediais e Artigo 2º da Resolução 447/2000 do CONFEA

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 30/01/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AS ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010001247

CNPJ: 17.700.934/0001-39

Data Início: 26/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **AS ENGENHARIA LTDA** com sede à AV. TANCREDO NEVES, 620, MUNDO PLAZA EMPRESARIAL SALA 1404/1405, CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP 41.820-020, SALVADOR, BAHIA inscrita no C.N.P.J. n.º 17.700.934/0001-39 representada nesta ocasião por seu Sócio Diretor: Tulio Vilasboas Reis RG. n.º 5955000-72 C.P.F. n.º 806.040.055-04 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **Paulo Sergio Ladeia Vilasboas**, Brasileiro, Divorciado R.G. n.º 164201360 C.P.F. n.º 284.495.335-20, **Engenheiro Civil**, Registro Nacional CREA-BA n.º **0506810461**, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de **15 (quinze) horas semanais**, Terça feira, nos horários de 07:00 as 12:00 e Quinta Feira 07:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.


Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme Cláusula 1ª.


Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora Contratado.


Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Salvador-Bahia;


Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Salvador, 01 de Setembro de 2020.


Paulo Sergio Ladeia Vilasboas
Contratado


Tulio Vilasboas Reis
Contratante


Testemunha 1


Testemunha 2

Nome: CARLOS HENRIQUE ARAUJO CALDAS
RG: 33675309-46
CPF: 05476324526

Nome: Nadia Tatiane S. de Miranda
RG: 495606900
CPF: 476.556.995-34



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123072809201256775311-1
Data: 28/09/2020 17:05:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM64864-BFSJ;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>


Bel. Valder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJ/PB



CARTÓRIO BARBOSA
 Tabelado: Nuno Barbosa - Cartório Barbosa
 Av. Tenente Neves, 620 - Caminho das Águas, Salvador - BA - CEP: 41140-020
 Ed. Marco Pata, Loja 104, Fone: (71) 3119-5541 www.gretnas.com.br

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
CAILOS HENRIQUE ARAUJO CALDAS, NADIA TATIANE SANTOS DE MIRANDA
 Emit: R\$5,02 Fil: R\$3,67 FEC: R\$1,37 Det: R\$0,13
 PGE: R\$0,20 MP: R\$0,10 T: R\$0,40
 Selo(s): 1009.AC042477-1 / 1009.AC042478-0

Em Testamunho () da verdade.
LEONARDO REIS SANTOS - Escrevente
 SALVADOR - BA 28/09/2020
 Consulte o(s) selo(s) em www.tjb.a.jus.br/autenticidade




Cartório Barbosa
 Tabelado de Notas Semelhantes
 Escrevente Autorizado

CARTÓRIO BARBOSA
 Tabelado: Nuno Barbosa - Cartório Barbosa
 Av. Tenente Neves, 620 - Caminho das Águas, Salvador - BA - CEP: 41140-020
 Ed. Marco Pata, Loja 104, Fone: (71) 3119-5541 www.gretnas.com.br

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
TULIO VILAECAS REIS, PAULO BERGIO LADEIA VILAECAS
 Emit: R\$5,02 Fil: R\$3,67 FEC: R\$1,37 Det: R\$0,13
 PGE: R\$0,20 MP: R\$0,10 T: R\$0,40
 Selo(s): 1009.AC042475-2 / 1009.AC042476-3

Em Testamunho () da verdade.
LEONARDO REIS SANTOS - Escrevente
 SALVADOR - BA 28/09/2020
 Consulte o(s) selo(s) em www.tjb.a.jus.br/autenticidade



Cartório Barbosa
 Tabelado de Notas Semelhantes
 Escrevente Autorizado



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 123072809201256775311-2
 Data: 28/09/2020 17:05:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKM64865-SSQQ;



CNPJ: 06.879-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Bél. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **AS ENGENHARIA LTDA** com sede à AV. TANCREDO NEVES, 620, MUNDO PLAZA EMPRESARIAL SALA 1404/1405, CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP 41.820-020, SALVADOR, BAHIA inscrita no C.N.P.J. n.º 17.700.934/0001-39 representada nesta ocasião por seu Sócio Diretor: Paulo Sergio Ladeia Vilasboas RG. n.º 0164201360 C.P.F. n.º 284.495.335-20 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **Alan Fabrício de Cerqueira Abreu**, brasileiro, solteiro R.G. n.º 595780253 C.P.F. n.º 910.362.755-15, **Engenheiro Civil**, Registro Nacional CREA-BA n.º **050069365-0**, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de **15 (quinze) horas** semanais, sendo de Segunda e sexta feira, nos horários de 12:30 as 14:30 e aos sábados 07:00 as 12:00;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado serão no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme Cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora Contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Salvador-Bahia;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Salvador, 06 de Outubro de 2017.

Alan Fabrício Cerqueira Abreu

Paulo Sergio Ladeia Vilasboas

Testemunha 1

Testemunha 2

Nome: CARLOS HELMIRAS ANAJO CALVO

Nome: Maelya Tatiara Santos de Miranda

RG: 5367530946

RG: 495606200

CPF: 05476324526

CPF: 77655699534

RECONHECIMENTO
NO VERSO



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123071407202074994483-1
Data: 14/07/2020 15:14:46
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKF36663-4DKJ;



CNJ: 06.879-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Cartão, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.noLbr
<https://azevedobastos.noLbr>


Sel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJ/PB



CARTÓRIO BARBOSA Tabelão: R. João Batista - Cartório Barbosa
 Av. Tancredo Neves, 620 - Centro das Américas, Salvador - BA. CEP: 41320-021
 Ed. Mundo Plaza, Loja 104 Fone: (71) 3019-3341 www.rodalssi.com.br

Reconheço por Semelhança 0002 firma(s) de:
ALAN FABRICIO DE CERQUEIRA ABREU, PAULO SERGIO LADEIA VILABOAB
 Emol: R\$5,02 Fir: R\$3,67 FEC: R\$1,37 Des: R\$0,13
 PGE: R\$0,20 MP: R\$0,10 Total: R\$10,40
 Selos(s): 1809.AC000668-9 1809.AC000667-1
 Em Testemunho () de verdade
ANDRE LUIS MOREIRA DA SILVA - Escrevente
 SALVADOR - BA 14/07/2020
 Consulte o(s) selo(s) em: www.tpb.ba.us.br/autenticidade

*Cartório Barbosa
 André Luis Moreira da Silva
 Escrevente Autorizada*



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://sodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azavedobastos.not.br/documento/123071407202074994483>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123071407202074994483-2
 Data: 14/07/2020 15:14:46
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKF36664-Z2MF;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

Ést. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Tabelão

TJPB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

69241/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS**
Registro: **17929/D** RNP: **0506810461**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170048032** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/04/2017** Baixada em: **19/06/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AS ENGENHARIA EIRELI-EPP**

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA** CPF/CNPJ: **05.442.957/0001-01**
Endereço do contratante: **AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES** Nº: **2799**
Complemento: Bairro: **SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41213000**
Contrato: **81/2016** Celebrado em: **16/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 177.900,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES** Nº: **2799**
Complemento: Bairro: **SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41213000**
Coordenadas Geográficas: **-12.935262, -38.440282**
Data de início: **09/01/2016** Conclusão efetiva: **22/07/2017**
Finalidade:
Proprietário: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA** CPF/CNPJ: **05.442.957/0001-01**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA SEÇÃO JUDICIARIA DA BAHIA - NUTEC
Aditivo: **PRAZO DE VIGENCIA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 81/2016**

Número da ART: **BA20170012653** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/01/2017** Baixada em: **19/06/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AS ENGENHARIA EIRELI-EPP**

Contratante: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA** CPF/CNPJ: **05.442.957/0001-01**
Endereço do contratante: **AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES** Nº: **2799**
Complemento: Bairro: **SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41213000**
Contrato: **81/2016** Celebrado em: **16/12/2016**
Valor do contrato: **R\$ 177.900,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES** Nº: **2799**
Complemento: Bairro: **SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41213000**
Coordenadas Geográficas: **-12.935262, -38.440282**
Data de início: **09/01/2016** Conclusão efetiva: **09/03/2017**
Finalidade: **Judicial**
Proprietário: **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA** CPF/CNPJ: **05.442.957/0001-01**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

69241/2017

Atividade concluída

____ Observações _____

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CLIMATIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E ADEQUAÇÃO DE LAYOUT DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA SEÇÃO JUDICIARIA DA BAHIA - NUTEC

____ Informações Complementares _____

- COM EXCEÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 69241/2017
02/12/2017, 09:55
60zWZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 60zWZ



JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária da Bahia

Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
Seção de Engenharia - SEENG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AS ENGENHARIA EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 17.700.934/0001-39, com sede na Av. Tancredo Neves, n.620, salas 1404 e 1405 – Mundo Plaza Torre Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador/BA, executou para a Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária da Bahia, os serviços de reforma das instalações elétricas, de climatização, cabeamento estruturado e adequação de layout do NUTEC – Núcleo de Tecnologia da Informação, localizado no pavimento térreo do Fórum Teixeira de Freitas, situado na Av. Ulysses Guimarães, n.2799, Sussuarana, Salvador-Ba.

DADOS CONTRATUAIS:

Contrato nº: 81/2016
 Processo Eletrônico: 0011726-88.2016.4.01.8004
 Data de Assinatura: 19 de Dezembro de 2016
 Valor do Contrato: R\$ 177.900,00 (cento e setenta e sete mil e novecentos reais)
 Valor do Aditivo: R\$ 29.901,69 (vinte e nove mil novecentos e um reais e sessenta e nove centavos)
 Prazo de Execução: 09/01/2017 a 08/04/2017
 Responsável Técnico: Paulo Sergio Ladeia Vilasboas (Engenheiro Civil)
 Crea: 17929BA Registro Nacional: 050681046-1 ART Nº BA20170012653

Relação de Serviços Executados (incluso aditivo):

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAS.	UND	1,00
1.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	17,00
1.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) (15M3 X 20KM)	M3XKM	340,00
1.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2,00
1.5	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,50
1.6	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,50

Isabel Cristina Lemos de Souza
Téc Judiciário - Mat. 6129

Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, 2799 – Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia - Salvador/BA
 CEP: 41213-000 Telefone: (71) 3617-2600
 CNPJ: 05.442.957/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69241/2017, emitida em 26/12/2017



Certidão nº 69241/2017
26/12/2017, 00:58

Chave de Impressão: 60zwZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2017 e contém 7 folhas



JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária da Bahia

Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
Seção de Engenharia - SEENG

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE DIVISORIA TIPO DIVILUX	M2	105,30
2.2	REMOÇÃO DE FORRO MINERAL	M2	187,00
2.3	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXÕES, DIAM 1/2" A 2"	M	9,00
2.4	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXÕES, DIAM 2 1/2" A 4"	M	3,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRA	M2	5,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	M2	90,00
2.7	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO	M2	6,50
2.8	REMOÇÃO DE PISO ELEVADO COM ESTRUTURA DE APOIO	M2	27,00
2.9	RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL COM QUADROS DE DISJUNTORES, INSTALAÇÃO ELETRICAS, DRENOS, CAIXA PLENO, E SUPORTE EM PERFIS DE FERRO.	UND	2,00
3.0	PAREDES / PAINÉIS / BALCÕES/ PORTAS E ESQUADRIAS		
3.1	DIVISORIA, PAINEL/ VIDRO, E= 40 MM, COM PERFIS EM ALUMINIO DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	M2	99,00
4.0	PISO		
4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM	M2	5,00
4.2	CONTRAPISO AUTONIVELANTE APLICADO SOBRE LAJE, ESPESSURA 2 CM, ADERIDO	M2	85,00
4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, REF UNHA NERA CONTRACT PIXEL OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	117,00
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPES DE MADEIRA 7 X 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 X 7 X 2,5 CM	M	5,50
4.5	PISO ELEVADO C/ PLACA DE AÇO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/ PEDESTAIS TELESCÓPICO GALV. À FOGO, DIM. 600 X 600 X 30MM	M2	63,00
4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE BRANCO COMUM POLIDO LARG. 5,00CM ESP. 2CM ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	1,60
5.0	FORRO		
5.1	INSTALAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL ARMSTRONG GEORGIAN	M2	192,00
5.2	CANTONEIRA DE ALUMINIO BRANCO PARA ACABAMENTO EM FORRO MINERAL, M ALUMINIO BRANCO DE 1" X 1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	81,00
6.0	PINTURA		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	152,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	152,00
6.3	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ OSMOCOLOR SOBRE SUPERFICIE DE MADEIRA.	M	12,00

Isabel Cristina Lemos de Souza
Téc Judiciário - Mat. 6129

Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, 2799 – Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia - Salvador/BA.

CEP: 41213-000 Telefone: (71) 3617-2600

CNPJ: 05.442.957/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69241/2017, emitida em 26/12/2017



Certidão nº 69241/2017
26/12/2017, 00:58

Chave de Impressão: 602WZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2017 e contém 7 folhas

JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária da Bahia

Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
Seção de Engenharia - SEENG

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	3,00
7.2	NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	3,00
7.3	NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	18,00
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	3,00
7.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015_P	M	20,00
7.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	20,00
8.0	INSTALAÇÕES ELETRICA		
8.1	TOMADA BAIXA, 20A 2P+T (2 MÓDULOS), SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UND	14,00
8.2	TOMADA BAIXA, 10A 2P+T (2 MÓDULOS), SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UND	47,00
8.3	TOMADA BAIXA, 20A 2P+T (1 MÓDULO), SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
8.4	TOMADA BAIXA, 10A 2P+T (1 MÓDULO), SEM SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.5	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, (1 MÓDULO), SEM SUPORTE E PLACA	UND	47,00
8.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	5,00
8.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	3,00
8.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	7,00
8.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	4,00
8.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, SKA	UND	1,00
8.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO DIN DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.12	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25	UND	2,00
8.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_12/2015	UND	5,00
8.14	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; AF_12/2015	UND	2,00

Isabel Cristina Lemos de Souza
Tec Judiciário - Mat 6129

Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, 2799 – Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia - Salvador/BA
CEP: 41213-000 Telefone: (71) 3617-2600
CNPJ: 05.442.957/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69241/2017, emitida em 26/12/2017



Certidão nº 69241/2017
26/12/2017, 00:58

Chave de Impressão: 60zWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2017 e contém 7 folhas



JUSTIÇA FEDERAL Seção Judiciária da Bahia

Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
Seção da Engenharia - SEENG

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE
8.15	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 4X16W	UND	43,00
8.16	LÂMPADA LED TUBULAR BRANCA FRIA - 16W/220V -60CM	UND	172,00
8.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 8 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU, LINHA BRANCA, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
8.18	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	UND	61,00
8.19	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	1.404,11
8.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000 (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	60,72
8.21	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 2,5 MM2, ANTI CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.455,84
8.22	CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 1,5 MM2, ANTI CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	432,30
8.23	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	22,71
8.24	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,64
8.25	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 16MM (1/2"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	170,65
8.26	CONDULETE 1/2", 4 X 2 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B"	UND	10,00
8.27	CONDULETE 1/2", 4 X 4 EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B"	UND	10,00
8.28	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00
8.29	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
8.30	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.31	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.32	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.33	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
8.34	CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.35	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,40
8.36	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	FECHEAMENTO DOS DUTOS DO AR CONDICIONADO REMOVIDO	UND	1,00
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M2	187,00
9.3	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE COM RECOLHIMENTO DE GÁS REFRIGERANTE E TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA	UND	2,00
10.0	EQUIPAMENTOS		
10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO, COM SELO PROCEL'A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA	UND	3,00
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU/H COM 1 COMPRESSOR ROTATIVO, COM SELO PROCEL'A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA	UND	1,00
10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO CACETE 24000 BTU/H COM 1 COMPRESSOR ROTATIVO, COM SELO PROCEL'A, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA	UND	3,00

Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, 2799 – Sussuarana - Centro Administrativo da Bahia - Salvador/BA

CEP: 41213-000 Telefone: (71) 3617-2600

CNPJ: 05.442.957/0001-01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69241/2017, emitida em 26/12/2017



Certidão nº 69241/2017
26/12/2017, 00:58

Chave de Impressão: 60zWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2017 e contém 7 folhas



JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária da Bahia

Núcleo de Administração de Serviços Gerais - NUASG
Seção de Engenharia - SEENG


Era o que tínhamos a atestar,

Salvador 15 de Agosto de 2017

Representante técnico
Justiça Federal - Seção Judiciária Bahia

Isabel Cristina Lemos de Souza
Téc. Judiciário - Mat. 6126

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69241/2017, emitida em 26/12/2017



Fórum Teixeira de Freitas, Av. Ulysses Guimarães, 2799 – Sussuarãã - Centro Administrativo da Bahia - Salvador/BA.
CEP: 41213-000 Telefone: (71) 3617-2600
CNPJ: 05.442.957/0001-01

Certidão nº 69241/2017
26/12/2017, 00:58

Chave de Impressão: 60zWZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2017 e contém 7 folhas



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS**
Registro: **17929/D BA** RNP: **0506810461**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190133377** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2019** Baixada em: **21/08/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AS ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **13.100.722/0001-60**
Endereço do contratante: **AVENIDA 5ª AV. DO CAB.** Nº: **560**
Complemento: **Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41745971**
Contrato: **03/18-EM/06/18-AEM** Celebrado em: **16/08/2018**
Valor do contrato: **RS 1.721.323,40** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 560** Nº: **DIVERSOS**
Complemento: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA** Bairro: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41745971**
Data de início: **21/08/2018** Conclusão efetiva: **26/06/2019**
Finalidade: **Judicial**
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **13.100.722/0001-60**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 165 - Execução de Manutenção 1.00 UNIDADE;**

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SERVIÇOS DE PEQUENO PORTE DE TODOS OS IMOVEIS DO TJBA NA CAPITAL

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SOLDA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESMATAMENTO, RETIRADA DE ÁRVORE, ROÇADA DENSE, PLANTIO DE ÁRVORE, CERCA VIVA, GRAMA BATATAIS, ARBUSTO E PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE LÓGICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONIA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE PARA RAIO APENAS EM EDIFICAÇÃO EM BAIXA TENSÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

27909/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 62 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 27909/2019
09/09/2019, 20:47
3aWbc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3aWbc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, os profissionais

Túlio Vilasboas Reis – Engenheiro Civil – CREA/BA nº 38.776-D
 Paulo Sergio Ladeira Vilasboas – Engenheiro Civil – CREA/BA nº 17.929-D
 Bruno Queiroz Vilasboas – Engenheiro Civil – CREA/BA nº 79.312-D
 como Responsáveis Técnicos pela AS ENGENHARIA EIRELI-EPP, prestaram ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato n.º 03/18- EM
2. Aditivo n.º 06/18- AEM
3. Valor global do contrato + aditivo R\$ 1.721.323,40
4. ART n.º BA 20180152023
5. Objeto do Contrato: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
6. Empresa Contratada: AS ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ – 17.700.934/0001-39, endereço Av. Tancredo Neves, nº 620, Mundo Plaza Empresarial, salas 1404/1405 – Caminho das Árvores, Salvador-Ba - CEP 41.820-020 n.º de registro 001000124-7 no Crea-Ba.
7. Contratante dos serviços: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ: 13.100.722/0001-60, situado na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 560, CEP: 41.745-971, Salvador Ba).
8. Proprietário do empreendimento: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CNPJ: 13.100.722/0001-60, situado na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 560, CEP: 41.745-971, Salvador Ba).
9. Período de execução: Início em 21/08/2018, fim em 26/06/2019.
10. Endereço da obra ou serviço: 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, 560, CEP: 41.745-971, Salvador Ba.

SERVIÇOS DE INFRA E SUPERESTRUTURAS; ALTERAÇÕES DE LAYOUT; EXECUÇÃO, REPAROS, RECOMPOSIÇÃO, REPOSIÇÃO OU CONSERTO DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS, RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS, VIDROS, PAVIMENTAÇÕES, FORROS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, FERRAGENS, METAIS, LOUÇAS, PAISAGISMO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, DE TELECOMUNICAÇÕES E HIDRO-SANITÁRIAS E TRANSPORTES.

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato n.º: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

ID: A0266313937071

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QTDE.
1	DESPESAS PRELIMINARES			
20301	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, instalação mínima	SER.CG	UN	1,00
4091	MOTONIVELADORA 140 A 155HP (INCL MANUT/OPERAÇÃO)	EQ.LOC	H	4,00
4261	PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO OPERACIONAL * 9 T * TIPO CATERPILAR 924 - F II NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/ OPERAÇÃO)	EQ.LOC	H	4,00
73618U	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	SER.CG	M2	8,00
73658U	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00
73659U	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLARDE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00
73875/001U	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	SER.CG	M/ MES	50,00
73948/016U	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	SER.CG	M2	300,00
73960/001U	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	SER.CG	UN	2,00
74077/001U	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	50,00
74077/003U	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	SER.CG	M2	80,00
74209/001U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	M2	15,00
74210/001U	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2	10,00
74220/001U	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	SER.CG	M2	30,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizadas na Capital, toda em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
02.002.000005.SER	Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor	SER.CG	M3	3,00
02.002.000009.SER	Demolição de estrutura de madeira para telhado	SER.CG	M2	2,00
02.002.000012.SER	Demolição de forro de gesso em placas	SER.CG	M2	30,00
02.002.000019.SER	Demolição de piso cerâmico	SER.CG	M2	30,00
02.002.000020.SER	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	SER.CG	M2	30,00
02.002.000025.SER	Demolição de revestimento de azulejo	SER.CG	M2	30,00
02.002.000030.SER	Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento	SER.CG	M2	20,00
02.002.000031.SER	Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente	SER.CG	M2	20,00
02.002.000033.SER	Remoção de impermeabilização e proteção mecânica	SER.CG	M2	20,00
02.002.000038.SER	Remoção de revestimento de piso de carpete têxtil	SER.CG	M2	20,00
32.003.000001.SER	Carga manual de entulho em caminhão basculante	SER.CG	M3	10,00
72135U	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	20,00
72142U	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	SER.CG	UN	20,00
72143U	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	SER.CG	UN	20,00
72144U	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	UN	20,00
72148U	RETIRADA DE BATENTES METALICOS	SER.CG	UN	20,00
72178U	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	SER.CG	M2	30,00
72180U	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	M2	50,00
72216U	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	SER.CG	M3	8,00
72217U	DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	SER.CG	M2	50,00
72219U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	SER.CG	M3	10,00
72220U	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO	SER.CG	M2	30,00
72221U	RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE	SER.CG	M2	30,00
72223U	RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	80,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aWb0c
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





72224U	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SER.CG	M2	80,00
72225U	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	80,00
72226U	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SER.CG	M2	80,00
72227U	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	80,00
72228U	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SER.CG	M2	40,00
72229U	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	40,00
72230U	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	SER.CG	M2	50,00
72231U	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	SER.CG	M2	50,00
72232U	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	SER.CG	M	50,00
72233U	RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO	SER.CG	M	25,00
72234U	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	SER.CG	M2	80,00
72236U	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	SER.CG	M2	50,00
72238U	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	SER.CG	M2	70,00
72239U	RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA	SER.CG	M2	70,00
72240U	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	SER.CG	M2	40,00
72241U	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	SER.CG	M2	40,00
72242U	RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	SER.CG	M2	70,00
72949U	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	SER.CG	M3	8,00
73616U	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	M3	5,00
73790/001U	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DEPO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	SER.CG	M2	10,00
73790/003U	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DEPO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	SER.CG	M2	10,00
73801/001U	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SER.CG	M2	25,00
73801/002U	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	SER.CG	M2	25,00
73802/001U	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	SER.CG	M2	25,00
73895/001U	DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	20,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia El-reh-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARALJO LIMA, Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42





73896/001U	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	SER.CG	M2	25,00
73899/002U	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M3	20,00
73901/002U	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE	SER.CG	M3	20,00
74140/003U	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	SER.CG	M3	20,00
74207/001U	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	SER.CG	M3	20,00
79493U	CARGA MECANIZADA C/BOTA FORA DE MATERIAL ATE 20,00KM	SER.CG	M3	20,00
COOBA:0025274	RETIRADA DE AR CONDICIONADO SPLIT	SER.CG	UN	10,00
COOBA-02.002.01.SER	Remoção de porta para divisória dim=0,82x2,10	SER.CG	M2	20,00
COOBA-02.002.10.SER D	Demolição de forro tipo pacote	SER.CG	M2	20,00
COOBA-02.002.12.SER	Demolição de forro de PVC em placas	SER.CG	M2	20,00
COOBA-10.02332-1	RETIRADA DE VASO SANITARIO, CAIXA ACOPLADA	SER.CG	UN	25,00
COOBA-10.02332-1D	RETIRADA DE CAIXA PRÉ-MOLDADE DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO (COM REAPROVEITAMENTO)	SER.CG	UN	5,00
COOBA-10.02332-2	RETIRADA DE CUBA SANITARIA	SER.CG	UN	50,00
COOBA-10.02332-3	RETIRADA DE ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4 MM	SER.CG	M2	20,00
COOBA-10.02332-4	RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO	SER.CG	UN	20,00
COOBA-10.02332-6	RETIRADA DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA	SER.CG	UN	80,00
COOBA-30.03.001.SER	Retirada de alambrado em tela de arame	SER.CG	M	10,00
COOBA-72225U	DEMOLICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CANALET 49	SER.CG	M2	20,00
COOBA-72225U2	RETIRADA DE CUMEEIRAS ARTICULADAS PARA TELHAS TIPO CANALETE 49	SER.CG	M2	20,00
COOBA-72225U3	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90	SER.CG	M2	20,00
COOBA-72225U4	RETIRADA DE CUMEEIRAS ARTICULADAS PARA TELHAS TIPO CANALETE 90	SER.CG	M2	20,00
COOBA-72225U5	RETIRADA DE CUMEEIRAS ARTICULADAS PARA TELHAS TIPO ONDULADA	SER.CG	M2	50,00
COOBA-73616UD	DEMOLICAO DE RUFO EM CONCRETO	SER.CG	M3	5,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Elreli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 83/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





3 FUNDAÇÕES				
6047U	CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL	SER.CG	M3	2,00
73394U	FORMA PLANA P/FUNDAÇÃO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM	SER.CG	M2	20,00
73844/001U	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	SER.CG	M3	3,00
73904/002U	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAMADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)	SER.CG	M3	2,00
73942/001U	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	20,00
73942/002U	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	20,00
73964/006U	REATERRO MANUAL DE VALAS	SER.CG	M3	30,00
74053/001U	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M3	3,00
74137/002U	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=15MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	SER.CG	M3	5,00
74137/003U	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SER.CG	M3	5,00
74137/004U	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	5,00
74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	SER.CG	M3	3,00
74254/001U	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	100,00
74254/002U	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	100,00
79519/002U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS PARA FUNDAÇÃO	SER.CG	M3	20,00
4 ESTRUTURA				
6042U	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETA-NEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC.	SER.CG	M3	2,00
6087U	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECIAO/FOSSA SEPTICA	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





6171U	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	SER.CG	UN	3,00
6501U	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANÇAMENTO.	SER.CG	M3	2,00
6504U	CONCRETO ARMADO DE FUNDO, FCK = 18 MPA, P/ CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICATIPO OMS D=200 CM / H INT = 240 CM, TOTAL DE 0,452M3	SER.CG	M3	2,00
72831U	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X	SER.CG	M2	10,00
73406U	CONCRETO FCK= 15,0 MPA (1: 2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	SER.CG	M3	2,00
73942/001U	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	40,00
73942/002U	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	40,00
74007/002U	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESMEXCL ESCORAMENTO	SER.CG	M2	10,00
74075/008U	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 8 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	SER.CG	M2	20,00
74112/001U	LAJE MACICA CONCRETO FCK=25MPA E=8CM, INCL. FORMA PLASTIFICADA 18MM/ ESCORAMENTO MAD SERRADA C/REAP. 12X E 95,0KG AÇO CA-50/60 /M3	SER.CG	M3	2,00
74137/002U	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=15MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES)	SER.CG	M3	10,00
74137/003U	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=20MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	SER.CG	M3	10,00
74137/004U	CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	SER.CG	M3	10,00
74138/001U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. (CONFORME NBR6118 PERMITIDO APENAS EM FUNDAÇÕES)	SER.CG	M3	3,00
74138/002U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.	SER.CG	M3	3,00
74138/004U	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLU-	SER.CG	M3	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/10-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	SIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.			
74141/001U	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAODE OBRA.	SER.CG	M2	30,00
74254/001U	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	100,00
74254/002U	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	SER.CG	KG	100,00
5	PAREDES E PAINÉIS			
06.001.000129.SER	Alvenaria de vedação com blocos de gesso, 10 x 50 x 67 cm, espessura da parede 10 cm	SER.CG	M2	20,00
06.002.000011.SER	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m	SER.CG	M2	20,00
6113U	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	10,00
6519U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SER.CG	M2	5,00
72135U	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M	20,00
73862/003U	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA Prensada C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EML "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	SER.CG	M2	180,00
74099/001U	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	SER.CG	M3	2,00
74200/001U	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	SER.CG	M	20,00
74229/001U	DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	SER.CG	M2	8,00
76445/001U	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM JUNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8%	SER.CG	M2	20,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, todo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato n°: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento N°: 586202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aW/bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA			
9875U	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	SER.CG	M2	15,00
6	COBERTURAS E TELHADOS			
09.003.000004.SER	Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos 6 m, vão 25 m	SER.CG	M2	15,00
09.003.000025.SER	Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 3 a 7 m	SER.CG	M2	20,00
09.005.000006.SER	Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5 mm	SER.CG	M2	20,00
09.005.000010.SER	Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=1,0 mm	SER.CG	M2	20,00
09.005.000035.SER	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, uma água, sem recobrimento longitudinal, perfil trapezoidal, e = 8 mm, altura 250 mm, largura útil 908 mm e largura nominal 1.008 mm	SER.CG	M2	20,00
16.004.001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIM.-AMIANTO DE 6MM DE ESP.	SER.CG	M2	20,00
16.005.001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO, 0,5MM DE ESP.	SER.CG	M2	10,00
41619U	COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	SER.CG	M2	10,00
55960U	IMUNIZAÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR	SER.CG	M2	10,00
68058U	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	SER.CG	M	10,00
72076U	ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS	SER.CG	M2	10,00
72081U	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	SER.CG	M2	10,00
72082U	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M	SER.CG	M2	10,00
72103U	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	M	10,00
72104U	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	SER.CG	M	10,00
72105U	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	SER.CG	M	10,00
72106U	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	SER.CG	M	10,00
72107U	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	SER.CG	M	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Ebreli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aW/bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	VOLVIMENTO 25CM			
72108U	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	SER.CG	M	10,00
72109U	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	SER.CG	M	10,00
72110U	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SER.CG	M2	10,00
72111U	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SER.CG	M2	10,00
73633U	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	SER.CG	M2	10,00
73634U	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 49CM OU 44CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	SER.CG	M2	10,00
73744/001U	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAO E VEDACAO	SER.CG	M	10,00
73868/001U	RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO	SER.CG	M	10,00
73882/001U	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	SER.CG	M	10,00
73931/001U	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	SER.CG	M2	10,00
73931/002U	ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	SER.CG	M2	10,00
73931/003U	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE	SER.CG	M2	10,00
73938/001U	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2	10,00
73938/002U	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN	SER.CG	M2	10,00
73938/003U	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA	SER.CG	M2	10,00
73938/004U	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	SER.CG	M2	10,00
73938/005U	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E	SER.CG	M2	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 83/18-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38707

10



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA. Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aW/bc

O documento neste site registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTTAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





74045/001U	ARAME RECOZIDO CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	SER.CG	M	10,00
74088/001U2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	SER.CG	M2	10,00
74098/001U	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	SER.CG	M	20,00
74158/001U	CONSERVAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS	SER.CG	M	40,00
75220U	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO	SER.CG	M	20,00
75381/001U	COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM	SER.CG	M2	20,00
76450/001U	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	SER.CG	M2	20,00
76455/001U	CONSERVAÇÃO COBERTURA PREDIAL/PAR, DE TELHAS FRANCESAS	SER.CG	M2	20,00
76455/002U	CONSERVAÇÃO COBERTURA PREDIAL/PAR, DE TELHAS COLONIAIS	SER.CG	M2	20,00
76455/003U	CONSERVAÇÃO COBERTURA PREDIAL/PAR, DE TELHAS ROMANAS	SER.CG	M2	20,00
COOBA-73938/001U	RECOLOCAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - EXCL. MATERIAL	SER.CG	M2	20,00
7	IMPERMEABILIZAÇÕES			
10.001.000009.SER	Impermeabilização de piscina ou reservatório elevado, sujeitos à fissuração através de aplicação direta na estrutura de impermeabilizante estrutural e membrana elástica	SER.CG	M2	20,00
5968U	IMPERMEABILIZAÇÃO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	M2	20,00
6130U	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	M2	20,00
68053U	LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	M2	20,00
72075U	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIFLEXÍVEL COM TINTA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	SER.CG	M2	10,00
72124U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	SER.CG	DM3	10,00
73635U	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM INEL INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	SER.CG	M2	10,00
73753/001U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GO-	SER.CG	M2	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Ebral-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os Imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	FRADO ESPESURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO AS-FALTICA			
73753/002U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BUTÍLICA ESPESURA 0,8MM, INCLUSO CINTA DECALDEACAO E COLA ADESIVA	SER.CG	M2	10,00
73762/001U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, INCLUSO PRIMER E VEU DE POLIÉSTER.	SER.CG	M2	10,00
73762/002U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO	SER.CG	M2	10,00
73762/003U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILICA	SER.CG	M2	10,00
73762/004U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM ASFALTO ELASTOMÉRICO, SETE DEMÁOS, INCLUSO PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO	SER.CG	M2	10,00
73830/001U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TALUDES COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL BI-COMPONENTE	SER.CG	M2	10,00
73920/002U	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	10,00
73920/006U	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	10,00
73929/003U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PO CRISTALIZANTE COM ADITIVO PEGA RÁPIDA E SELADOR PARA AREAS SUJEITAS A PRESSÃO DE LENÇOL FREÁTICO	SER.CG	M2	10,00
73929/004U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M	SER.CG	M2	10,00
73971/001U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4MM	SER.CG	M2	10,00
74000/001U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA	SER.CG	M2	10,00
74025/001U	IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS DE CONCRETO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO	SER.CG	M	10,00
74066/001U	IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO PARA MARQUISES, TERRACOS, CALHAS, LAJES E JARDINEIRAS, 3 DEMAOS	SER.CG	M2	10,00
74066/002U	IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL A BASE ACRILICA PARA CALHAS, LAJES, JARDINEIRAS E MARQUISES, SEIS DEMAOS	SER.CG	M2	10,00
74096/001U	IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, 3 DEMAOS, ESTRUTURADO COM VEU DE POLIESTER	SER.CG	M2	10,00
74097/001U	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMERICO	SER.CG	M2	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Elral-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato n°: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707

12



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento N°: 596202.13116161-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão n° 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbpc


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





74106/001U	EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, TRES DEMAOS IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMAS E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	10,00
74190/001U	IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO EM LAJES SUPERIORES	SER.CG	M2	10,00
8	REVESTIMENTOS DE PAREDES			
11.001.000002.SER	Revestimento de placa acústica, com superfície esculpida em cunhas anecóicas, à base de espuma flexível de poliuretano, dimensões 1 x 1 m, e=50 mm	SER.CG	M2	15,00
170301	PORCELANATO polido, 30x30 cm branco, assentado com pasta de cimento colante	SER.CG	M2	15,00
20.004.000001.SER	Gesso aplicado em parede ou teto interno - desempenado	SER.CG	M2	15,00
22.008.000002.SER	Pastilha de porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento	SER.CG	M2	15,00
22.011.000018.SER	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	SER.CG	M2	15,00
23.002.000013.SER	Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	SER.CG	M2	15,00
23.002.000018.SER	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	SER.CG	M2	15,00
23.002.000020.SER	Cerâmica comum em placa 20 x 20 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	SER.CG	M2	15,00
23.007.000001.SER	Mosaico vidroso assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento	SER.CG	M2	5,00
6435U	EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3	SER.CG	M2	15,00
73363U	EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:2 E=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	SER.CG	M2	15,00
73397U	EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	SER.CG	M2	15,00
73667U	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1" FIXADA COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	SER.CG	M2	15,00
73741/001U	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	M2	15,00
73829/001U	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	SER.CG	M2	15,00
73912/001U	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO. FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	SER.CG	M2	15,00
73912/002U	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA	SER.CG	M2	15,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, toda em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38787



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





73927/011U	COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	15,00
73928/002U	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	15,00
73928/005U	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	M2	15,00
74001/001U	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	15,00
9	REVESTIMENTOS DE TETO			
5975U	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	80,00
5994U	REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	80,00
5996U	REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO	SER.CG	M2	80,00
10	REVESTIMENTO DE PISO			
170301	PORCELANATO polido, 30x30 cm branco, assentado com pasta de cimento colante	SER.CG	M2	25,00
170316	RASPAGEM E CALAFETAÇÃO de taco ou parquet de madeira com uma demão de cera	SER.CG	M2	25,00
170330	MÁRMORE em placa padronizada 15 x 30 cm assentada com argamassa pré-fabriada de cimento colante	SER.CG	M2	10,00
170331	PISO EM ARDÓSIA, placas 30x30 cm esp 3 cm, assentado com pasta de cimento colante	SER.CG	M2	10,00
170340	PLACA de borracha 50 x 50 cm, e=4,5 mm, fixada com cola à base de neoprene	SER.CG	M2	20,00
170342	FORRAÇÃO têxtil para revestimento de piso., assentada com cola de neoprene	SER.CG	M2	20,00
170343	ESTRUTURADO, inclusive colocação e acabamento	SER.CG	M2	20,00
170346	DEGRAU em placa de borracha	SER.CG	M2	20,00
170363	PISO CIMENTADO com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=1,5 cm com impermeabilizante	SER.CG	M2	50,00
22.003.000001.SER	Piso elevado, colocado, com sistema de estrutura de sustentação regulável com contraventamento	SER.CG	M2	10,00
22.007.000007.SER	Carpete de madeira estruturado, inclusive colocação e acabamento	SER.CG	M2	10,00
22.008.000002.SER	Pastilha de porcelana, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento	SER.CG	M2	10,00
22.009.000010.SER	Granito em placa padronizada, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm (comprimento da placa: 30 cm / largura da placa: 15 cm)	SER.CG	M2	10,00
22.010.000001.SER	Piso tátil direcional de borracha, assentado com cola (es-	SER.CG	M2	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-201938707

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

10A0208581

14



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA. Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





SER	22.010.000002. SER	peçura: 5 mm) Piso tátil direcional de borracha, assentado com argamassa (espessura: 7 mm)	SER.CG	M2	10,00
SER	22.010.000003. SER	Piso tátil de alerta de borracha, assentado com cola (espessura: 5 mm)	SER.CG	M2	10,00
SER	22.010.000004. SER	Piso tátil de alerta de borracha, assentado com argamassa (espessura: 7 mm)	SER.CG	M2	10,00
SER	22.011.000005. SER	Raspagem e calafetação de taco ou parquete de madeira com uma demão de cera	SER.CG	M2	10,00
SER	22.011.000017. SER	Rejuntamento de paralelepípedo com areia	SER.CG	M2	10,00
SER	22.011.000018. SER	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	SER.CG	M2	10,00
SER	23.002.000018. SER	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	SER.CG	M2	10,00
	72136U	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SER.CG	M2	10,00
	72137U	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SER.CG	M2	10,00
	72138U	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	SER.CG	M2	10,00
	72183U	PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	SER.CG	M2	20,00
	72185U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	20,00
	72186U	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M2	20,00
	72187U	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2	20,00
	72188U	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2	20,00
	73608U	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2	20,00
	73629U	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	SER.CG	M2	20,00
	73655U	PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	SER.CG	M2	20,00
	73675U	PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA	SER.CG	M2	20,00
	73676U	PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA	SER.CG	M2	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/98707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA

Documento Nº: 598202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: creaba@creabe.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



	1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA			
73734/001U	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2	10,00
73829/001U	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	SER.CG	M2	10,00
73907/001U	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECÂNICO	SER.CG	M2	10,00
73907/003U	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	SER.CG	M2	25,00
73907/007U	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	SER.CG	M2	20,00
73907/011U	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 10CM, PREPARO MECÂNICO	SER.CG	M2	20,00
73919/002U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	30,00
73919/005U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO	SER.CG	M2	30,00
73920/003U	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	30,00
73922/001U	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL	SER.CG	M2	30,00
73977/001U	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO	SER.CG	M2	30,00
73991/003U	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	M2	30,00
73991/004U	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SER.CG	M2	30,00
74147/001U	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 6CM	SER.CG	M2	30,00
9691U	PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SER.CG	M2	30,00
11	FORROS			
21.001.000001.SER	Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos (comprimento: 625 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T")	SER.CG	M2	20,00
21.001.000002.SER	Forro acústico de fibra mineral removível, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos (comprimento: 1250 mm / espessura: 15 mm / largura: 625 mm / tipo: "T")	SER.CG	M2	20,00
21.002.000004.SER	Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel e=12,5 mm	SER.CG	M2	20,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Elreli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707

16



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42

Chave de impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





21.002.000006.SER	Sanca de gesso, reta	SER.CG	M	20,00
21.005.000002.SER	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira (dimensão: 200 x 6000 mm)	SER.CG	M2	20,00
41602U	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)	SER.CG	M2	20,00
73778/001U	FORRO EM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA TIPO PACOTE, ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA, BRANCA, INCLUSO ESTRUTURA EM PERFIS T DE ALUMINIO	SER.CG	M2	20,00
73778/004U	FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REVESTIDO COM FILME PLASTICO, ESPESSURA 15MM	SER.CG	M2	20,00
73792/001U	FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	20,00
73988/001U	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	SER.CG	M2	20,00
74250/001U	FORRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, LARGURA DAS TABUAS 10CM, ESPESSURA 1CM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	SER.CG	M2	20,00
74250/002U	FORRO DE MADEIRA TIPO PINUS, LARGURA DAS TABUAS 10 CM, ESPESSURA 1CM, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA	SER.CG	M2	20,00
9536U	FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA ALTURA 15CM E MEIA-CANA	SER.CG	M2	20,00
COOBA-21.005.02.SER	Instalação de forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira. (Mão de obra de montagem e estrutura de fixação incluído) - Não estão incluído peças de PVC. (dimensão: 200 x 6000 mm)	SER.CG	M2	20,00
COOBA-21.005.2.SER	FORRO DE PVC COM LARGURA DE 20 CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,00 LISO, EXCLUSIVE ESTRUTURA	SER.CG	M2	20,00
12	ARREMATES E BANCADAS			
170402	RODAPÉ cerâmico, 8x30 cm, assentado com arg. mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8	SER.CG	M	10,00
170405	RODAPÉ de madeira de 7 x 1,5 cm fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm	SER.CG	M	10,00
170422	REGULARIZAÇÃO de rodapé, com arg. de cimento e areia traço 1:5, altura 7 cm e e=3 cm	SER.CG	M	10,00
170426	RODAPÉ com placa vinílica, altura 5 cm	SER.CG	M	10,00
170434	RODAPÉ de mármore natural de 10 cm de altura assentado com arg. mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:1:4	SER.CG	M	10,00
170435	SOLEIRA de mármore natural de 15 cm de largura assentada com argamassa	SER.CG	M	10,00
170437	RODAPÉ de pedra São Tomé, assentado com arg. mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8	SER.CG	M	10,00
170438	RODAPÉ de ardósia, assentado com arg. mista de cimento,	SER.CG	M	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação dos serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707

17



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impressa em: 10/09/2019, às 10:42.





	cal hidratada e areia, traço 1:2:8			
22.002.000009.SER	Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante (altura: 8 cm)	SER.CG	M	10,00
22.005.000026.SER	Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm	SER.CG	M	10,00
22.005.000027.SER	Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto vivo, altura 7 cm	SER.CG	M	10,00
22.005.000028.SER	Rodapé de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	SER.CG	M	10,00
22.007.000009.SER	Rodapé de madeira de 7 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm	SER.CG	M	10,00
22.009.000006.SER	Peitoril de mármore natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 15 cm)	SER.CG	M	10,00
22.009.000007.SER	Peitoril de mármore natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm)	SER.CG	M	10,00
22.009.000008.SER	Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 15 cm)	SER.CG	M	10,00
22.009.000009.SER	Peitoril de granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (largura: 25 cm)	SER.CG	M	10,00
22.009.000023.SER	Rodapé de arenito em placas de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	SER.CG	M	10,00
22.009.000024.SER	Rodapé de granito natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	SER.CG	M	10,00
22.009.000026.SER	Rodapé de mármore natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	SER.CG	M	10,00
22.009.000028.SER	Rodapé de ardósia de 10 cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	SER.CG	M	10,00
22.009.000029.SER	Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	SER.CG	M	10,00
22.009.000030.SER	Soleira de granito natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	SER.CG	M	10,00
22.009.000033.SER	Soleira de mármore natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	SER.CG	M	10,00
22.009.000034.SER	Soleira de mármore natural de 25 cm de largura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante	SER.CG	M	10,00
22.013.000004.SER	Rodapé vinílico com 5 cm de altura, fixado com cola à base de neoprene	SER.CG	M	10,00
40904U	RODAPÉ EM PEDRA ARDOSIA, LARGURA 8CM, ASSEN-	SER.CG	ML	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 598202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

	TADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO			
72189U	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	SER.CG	M	10,00
73630U	RODAPE EM CONCRETO CANTO VIVO, INCLUSO POLIMENTO MECANICO	SER.CG	M	10,00
73886/001U	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	SER.CG	M	10,00
73985/001U	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	SER.CG	M	10,00
74111/001U	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	SER.CG	M	10,00
74126/001U	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	10,00
74135/002U	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	10,00
74135/003U	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA	SER.CG	M	10,00
COOBA-17.73808/001-3	RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA E POLIMENTO MECANIZADO, ALTURA 10CM	SER.CG	M	40,00
COOBA-17.74111/001-2	RODAPIA DE GRANITO CINZA, ALTURA 10 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	40,00
13	ESQUADRIAS E FERRAGENS			
80101	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60 x 2,10 m	SER.CG	UN	4,00
80102	PORTA interna de madeira, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70 x 2,10 m	SER.CG	UN	4,00
80111	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	SER.CG	UN	4,00
90202	JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de correr	SER.CG	M2	4,00
90206	JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos	SER.CG	M2	4,00
12.003.000003.SER	Ferragens para porta interna simples	SER.CG	CJ	4,00
12.003.000004.SER	Ferragens para porta interna dupla	SER.CG	CJ	4,00
12.003.000005.SER	Ferragens para porta externa simples	SER.CG	CJ	4,00
12.003.000006.SER	Ferragens para porta externa dupla	SER.CG	CJ	4,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Erel-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 63/18-EM
 Processo: T3-ADM-2019/38707

Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>





12.004.000001.SER	Janela de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante	SER.CG	M2	4,00
12.004.000015.SER	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarcos	SER.CG	M2	4,00
12.004.000016.SER	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos	SER.CG	M2	4,00
12.004.000017.SER	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, fixa, com contramarcos	SER.CG	M2	4,00
12.004.000018.SER	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, maxim-ar, com contramarcos	SER.CG	M2	4,00
12.004.000043.SER	Janela de madeira colocação e acabamento, de abrir, com batente e caixilhos para vidro	SER.CG	M2	4,00
12.004.000054.SER	Janela de PVC, colocação e acabamento	SER.CG	M2	4,00
12.005.000025.SER	Porta de compensado, interna, colocação e acabamento, para acoplamento em divisórias de painel pré-fabricado, e=35 mm	SER.CG	UN	4,00
27.006.000013.SER	Janela em vidro temperado, de correr com estrutura de alumínio (espessura: 10 mm)	SER.CG	M2	4,00
40678U	PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BORTIJOES, EM FERRO QUADRICULADO, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
68050U	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	SER.CG	M2	4,00
68052U	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	SER.CG	M2	4,00
68054U	PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"	SER.CG	M2	4,00
73631U	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	SER.CG	M2	4,00
73809/001U	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25	SER.CG	M2	4,00
73814/001U	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO	SER.CG	UN	1,00
73823/001U	PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO(PARA VEICULOS)	SER.CG	UN	1,00
73823/002U	PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO(PARA PEDESTRES)	SER.CG	UN	1,00
73880/002U	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 INCLUSO ADUELA, ALIZAR, DOBRADICA E FECHADURA EXTERNA PADRAO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
73910/001U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	SER.CG	UN	4,00
73910/002U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	SER.CG	UN	4,00
73910/003U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	SER.CG	UN	4,00
73910/004U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/	SER.CG	UN	4,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Fiereh-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aWbc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas





	VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL			
73910/005U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	SER.CG	UN	4,00
73910/006U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	SER.CG	UN	4,00
73910/007U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	SER.CG	UN	4,00
73910/008U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	SER.CG	UN	4,00
73910/009U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	SER.CG	UN	4,00
73910/010U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	SER.CG	UN	4,00
73910/011U	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	SER.CG	UN	4,00
73933/004U	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO	SER.CG	M2	4,00
73961/001U	JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA	SER.CG	M2	4,00
73984/001U	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISAO HORIZONTAL	SER.CG	M2	4,00
73984/002U	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR	SER.CG	M2	4,00
74067/001U	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25	SER.CG	M2	4,00
74067/002U	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25	SER.CG	M2	4,00
74067/003U	JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25	SER.CG	M2	4,00
74067/004U	JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25	SER.CG	M2	4,00
74068/002U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
74068/003U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	SER.CG	UN	4,00
74068/005U	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS EXTERNAS, FERRO PINTADO COM MACANETA	SER.CG	UN	4,00
74068/006U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	SER.CG	UN	4,00
74069/001U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc



Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
Contrato nº: 03/18-EM
Processo:TJ-ADM-2019/38707

21



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-6460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/sige/consultapublica>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





74069/002U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	SER.CG	UN	4,00
74070/001U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	SER.CG	UN	4,00
74070/003U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	SER.CG	UN	4,00
74070/004U	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	SER.CG	UN	4,00
74071/001U	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74071/002U	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES	SER.CG	M2	4,00
74100/001U	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	SER.CG	M2	4,00
74139/001U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	SER.CG	UN	4,00
74139/002U	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	SER.CG	UN	4,00
74195/001U1	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM AÇO INÓX	SER.CG	M	4,00
74238/002U	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SER.CG	M2	4,00
COOBA-12.005.026.SER	Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha 0,60 - 0,70 - 0,80 x 2,10 m (FOLHA DE PORTA - SEM FERRAGEM)	SER.CG	UN	4,00
14	VIDROS			
27.002.000003.SER	Vidro cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa (espessura: 5 mm)	SER.CG	M2	8,00
27.002.000004.SER	Vidro cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa (espessura: 6 mm)	SER.CG	M2	8,00
27.006.000001.SER	Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene (espessura: 6 mm)	SER.CG	M2	8,00
27.006.000002.SER	Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene (espessura: 8 mm)	SER.CG	M2	8,00
27.006.000003.SER	Vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene (espessura: 10 mm)	SER.CG	M2	8,00
27.006.000017.SER	Porta de vidro temperado, duas folhas, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 1800 x 2100 mm)	SER.CG	CJ	2,00
27.006.000019.SER	Porta de vidro temperado, duas folhas, com bandeira, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 1800 x 3500 mm)	SER.CG	CJ	2,00
27.006.000020.SER	Porta de vidro temperado, duas folhas, com bandeira, com ferragem e mola hidráulica (espessura: 10 mm / vão: 1800 x 2900 mm)	SER.CG	CJ	2,00
72117U	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA	SER.CG	M2	8,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas


22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	4MM			
72118U	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SER.CG	M2	8,00
72119U	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SER.CG	M2	8,00
72120U	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	SER.CG	M2	8,00
72122U	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SER.CG	M2	8,00
73838/001U	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	SER.CG	UN	3,00
COOBA023-WN	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PELICULA PLASTICA EM VIDRO (FUMÊ) - SANITÁRIOS	SER.CG	M2	10,00
COOBA-D-73948	PELICULA TIPO JATEADO APLICADA EM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M2	10,00
15	INSTALACOES ELETRICAS, LÓGICAS, TELEFÓNICAS E AR CONDICIONADO E INCÊNDIO			
755	CURVA DE AÇO 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, Ø 150 MM (6")	SER.CG	UN	3,00
1401	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, Ø 32 MM (1.1/4")	SER.CG	UN	5,00
1402	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, Ø 40 MM (1.1/2")	SER.CG	UN	5,00
1403	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, Ø 50 MM (2")	SER.CG	UN	5,00
2526	CONECTOR RETO BITOLA 1.1/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	SER.CG	UN	3,00
2527	CONECTOR RETO BITOLA 1.1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	SER.CG	UN	3,00
2528	CONECTOR RETO BITOLA 2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	SER.CG	UN	3,00
2529	CONECTOR RETO BITOLA 3" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	SER.CG	UN	3,00
2530	CONECTOR RETO BITOLA 4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	SER.CG	UN	3,00
3165	Conector parafuso fendido para cabo 25 mm2	SER.CG	UN	3,00
3917	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, Ø 150 MM (6")	SER.CG	UN	3,00
5524	PERFILADO PERFURADO 38X38MM, COM TAMPA, EM	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes na Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/18707

23



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	AÇO GALVANIZADO À FOGO, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO A CADA 1,50M			
6221	ANILHA COM NÚMEROS E/OU LETRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS	SER.CG	UN	3,00
6615	CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA PERFILADO 38X38MM.	SER.CG	UN	3,00
6616	CURVA VERTICAL 90° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA PERFILADO 38X38MM.	SER.CG	UN	3,00
6627	TÊ EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA PERFILADO 38X38MM.	SER.CG	UN	3,00
6640	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/ 2,5m	SER.CG	UN	3,00
6653	CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA 50X100MM	SER.CG	UN	3,00
6654	TÊ 90° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA 50X50MM	SER.CG	UN	3,00
6658	TÊ 90° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA 50X100MM	SER.CG	UN	3,00
6659	CURVA HORIZONTAL 45° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA 50X100MM	SER.CG	UN	3,00
6660	TÊ 90° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA 50X200MM	SER.CG	UN	3,00
6661	CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA 50X200MM	SER.CG	UN	3,00
120566	Eletroduto metálico flexível tipo conduíte d = 1 1/2"	SER.CG	M	3,00
12057	Eletroduto metálico flexível tipo conduíte d = 1 1/4"	SER.CG	M	3,00
12062	Eletroduto metálico flexível tipo conduíte d = 3"	SER.CG	M	3,00
13.002.000001.SER	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/3 hp	SER.CG	UN	2,00
13.002.000002.SER	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 hp	SER.CG	UN	2,00
13.002.000003.SER	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 3/4 hp	SER.CG	UN	2,00
13.002.000004.SER	Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 2 hp	SER.CG	UN	2,00
15.018.185-0	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO NORMAL LARG. 100MM, ABA 75MM, INCL. CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORN. E COLOC	SER.CG	M	10,00
16.001.000005.SER	Entrada de energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 20 a 25 KW	SER.CG	UN	1,00
16.001.000006.SER	Entrada de energia em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência de 25 a 30 KW	SER.CG	UN	1,00
16.001.000011.SER	Poste particular para edificação com potência instalada de 20 a 25 KW	SER.CG	UN	1,00
16.001.000012.SER	Poste particular para edificação com potência instalada de 25 a 30 KW	SER.CG	UN	1,00
16.003.000001.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4 x 2"	SER.CG	UN	5,00
16.003.000004.SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal	SER.CG	UN	5,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TI-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13118181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019

10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





SER	com fundo fixo, dimensões 4 x 4"			
16.003.000006. SER	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2"	SER.CG	UN	5,00
16.003.000007. SER	Caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4"	SER.CG	UN	5,00
16.003.000017. SER	Caixa de passagem em chapa de aço para duto de piso, 1 nível, dimensões 25 x 140 mm	SER.CG	UN	5,00
16.003.000018. SER	Caixa de passagem em chapa de aço para duto de piso, 1 nível, dimensões 25 x 70 mm	SER.CG	UN	5,00
16.003.000019. SER	Caixa de passagem em chapa de aço para duto de piso, 2 níveis, dimensões 25 x 140 mm	SER.CG	UN	5,00
16.003.000022. SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 202 x 202 x 102 mm	SER.CG	UN	5,00
16.003.000026. SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 402 x 402 x 152 mm	SER.CG	UN	5,00
16.003.000029. SER	Condutele de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	10,00
16.003.000030. SER	Condutele de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	10,00
18.003.000068. SER	Condutele em liga de alumínio fundido tipo "LL" ø 3"	SER.CG	UN	3,00
16.003.000070. SER	Condutele em liga de alumínio fundido tipo "LL" ø 4"	SER.CG	UN	3,00
16.004.000001. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 15 mm (1/2")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000002. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000003. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000011. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 15 mm (1/2")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000012. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000013. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000014. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 32 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000015. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000029. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 15 mm (1/2")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000030. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000031. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000032. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 32 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000033. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Ercil-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato n°: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-6460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/seiga/consultapublica>

25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbhc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





SER	mm (1 1/2")			
16.004.000060. SER	Curva curta 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 20 mm (1/2")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000061. SER	Curva curta 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000062. SER	Curva curta 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000063. SER	Curva 135° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000064. SER	Curva 135° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000065. SER	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000066. SER	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000067. SER	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 40 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000070. SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 20 mm (1/2")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000071. SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000072. SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000073. SER	Curva 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 40 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000082. SER	Luva de PVC para eletroduto flexível corrugado, ø 20 mm (1/2")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000083. SER	Luva de PVC para eletroduto flexível corrugado, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000084. SER	Luva de PVC para eletroduto flexível corrugado, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000086. SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000087. SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	3,00
16.004.000088. SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 40 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	3,00
16.005.000021. SER	Duto liso simples em chapa de aço para tomada de piso, dimensões 25 x 140 mm	SER.CG	M	3,00
16.005.000022. SER	Duto liso duplo em chapa de aço para tomada de piso, dimensões 2 x 25 x 70 mm	SER.CG	M	8,00
16.005.000034. SER	Eletrocalha lisa em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	SER.CG	M	8,00
16.005.000044. SER	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, sem tampa (altura: 100 mm / largura: 50 mm)	SER.CG	M	8,00
16.006.000017. SER	Cabo isolado em PVC seção 2,5 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	800,00
16.006.000018. SER	Cabo isolado em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	200,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eirell-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 598202.13116181-8460 - Consulte a autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWhc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

SER	vel	SER.CG	M	
16.006.000019. SER	Cabo isolado em PVC seção 6 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	200,00
16.006.000020. SER	Cabo isolado em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000021. SER	Cabo isolado em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000022. SER	Cabo isolado em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	15,00
16.006.000023. SER	Cabo isolado em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000024. SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000025. SER	Cabo isolado em PVC seção 70 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000026. SER	Cabo isolado em PVC seção 95 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000027. SER	Cabo isolado em PVC seção 120 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000028. SER	Cabo isolado em PVC seção 150 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000029. SER	Cabo isolado em PVC seção 185 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.006.000030. SER	Cabo isolado em PVC seção 240 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - flexível	SER.CG	M	30,00
16.008.000085. SER	Cabo isolado em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	30,00
16.006.000086. SER	Cabo isolado em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	30,00
16.006.000087. SER	Cabo isolado em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	15,00
16.006.000088. SER	Cabo isolado em PVC seção 50 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	30,00
16.006.000089. SER	Cabo isolado em PVC seção 70 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	30,00
16.006.000090. SER	Cabo isolado em PVC seção 95 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	15,00
16.006.000092. SER	Cabo isolado em PVC seção 120 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	30,00
16.006.000093. SER	Cabo isolado em PVC seção 150 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	30,00
16.006.000094. SER	Cabo isolado em PVC seção 185 mm ² - 0,6/1KV - 70°C - rígido	SER.CG	M	30,00
16.007.000002. SER	Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10 A - 250 V	SER.CG	UN	30,00
16.007.000003. SER	Interruptor, uma tecla simples e uma tecla paralelo 10 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000004. SER	Interruptor, duas teclas simples e uma tecla paralelo 10 A -	SER.CG	UN	8,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Elreli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707

27



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8480 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





SER	250 V	SER.CG	UN	
16.007.000005. SER	Interruptor, duas teclas paralelo 10 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000006. SER	Interruptor, três teclas paralelo 10 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000007. SER	Interruptor, três teclas simples 10 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000008. SER	Interruptor, uma tecla bipolar paralela 20 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000009. SER	Interruptor, uma tecla dupla bipolar simples 10 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000017. SER	Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000020. SER	Placa (espelho) para caixa, 4x4	SER.CG	UN	8,00
16.007.000021. SER	Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.007.000022. SER	Tomada universal dois pólos 10 A - 250 V	SER.CG	UN	8,00
16.009.000001. SER	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522 x 360 x 100 mm	SER.CG	UN	5,00
16.009.000002. SER	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 x 360 x 100 mm	SER.CG	UN	3,00
16.009.000003. SER	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 52 divisões modulares, dimensões externas 675 x 360 x 100 mm	SER.CG	UN	3,00
16.009.000004. SER	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 x 405 x 95 mm	SER.CG	UN	3,00
16.009.000005. SER	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm	SER.CG	UN	3,00
16.009.000006. SER	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95 mm	SER.CG	UN	3,00
16.009.000007. SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x 240 x 89 mm	SER.CG	UN	3,00
16.009.000008. SER	Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 x 310 x 85 mm	SER.CG	UN	3,00
16.011.000009. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 15 mm (1/2")	SER.CG	M	20,00
16.011.000010. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 20 mm (3/4")	SER.CG	M	10,00
16.011.000011. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 25 mm (1")	SER.CG	M	10,00
16.011.000012. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo,	SER.CG	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 82 folhas

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
Contrato nº: 63/18-EM
Processo: TJ-ADM-2019/38707

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





SER	inclusive conexões, ø 32 mm (1 1/4")			
16.011.000014. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 50 mm (2")	SER.CG	M	10,00
16.011.000062. SER	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões ø 20 mm (1/2")	SER.CG	M	10,00
16.011.000063. SER	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões ø 25 mm (3/4")	SER.CG	M	25,00
16.011.000064. SER	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões ø 32 mm (1")	SER.CG	M	25,00
16.011.000065. SER	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões ø 40 mm (1 1/4")	SER.CG	M	25,00
17.001.000001. SER	Cabo coaxial rg-59-75 ohms	SER.CG	M	25,00
17.002.000004. SER	Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível, octogonal com fundo fixo, dimensões 4 x 4"	SER.CG	UN	25,00
17.002.000016. SER	Caixa elétrica para canaleta em PVC para instalação aparente, dimensões 110 x 56 x 36,5 mm	SER.CG	UN	15,00
17.002.000021. SER	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm	SER.CG	UN	15,00
17.003.000001. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 15 mm (1/2")	SER.CG	UN	15,00
17.003.000002. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000003. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000004. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 32 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000005. SER	Bucha com arruela em zamak para eletroduto ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000011. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 15 mm (1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000012. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000013. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000014. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 32 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000015. SER	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000028. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, ø 15 mm (1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000029. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 15 mm (1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000030. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 20 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000031. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 25 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000032. SER	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, ø 32 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	8,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: AS Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38787

29



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-6460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





SER	mm (1 1/4")			
17.003.000060. SER	Curva curta 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 20 mm (1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000061. SER	Curva curta 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000062. SER	Curva curta 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000063. SER	Curva 135° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000064. SER	Curva 135° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000065. SER	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000066. SER	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000067. SER	Curva 180° de PVC rígido para eletroduto roscável, ø 40 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000082. SER	Luva de PVC para eletroduto flexível corrugado, ø 20 mm (1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000083. SER	Luva de PVC para eletroduto flexível corrugado, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000084. SER	Luva de PVC para eletroduto flexível corrugado, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000085. SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 20 mm (1/2")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000086. SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 25 mm (3/4")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000087. SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 32 mm (1")	SER.CG	UN	8,00
17.003.000088. SER	Luva de PVC para eletroduto rígido roscável, ø 40 mm (1 1/4")	SER.CG	UN	8,00
17.004.000001. SER	Duto liso simples em chapa de aço para tomada de piso, dimensões 25 x 70 mm	SER.CG	M	8,00
17.005.000001. SER	Tomada para telefone para pino jack 1/4	SER.CG	UN	8,00
17.005.000003. SER	Tomada para telefone quatro pólos, padrão telebrás para duto de piso	SER.CG	UN	8,00
17.007.000001. SER	Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 20 x 10 mm	SER.CG	M	8,00
17.007.000002. SER	Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 20 mm	SER.CG	M	40,00
17.007.000013. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	M	10,00
17.007.000016. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 80 mm (3")	SER.CG	M	10,00
17.007.000017. SER	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, ø 100 mm (4")	SER.CG	M	10,00
17.007.000063. SER	Eletroduto de PVC rígido roscável, sem conexões ø 32 mm	SER.CG	M	80,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Elétrica-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707

30



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





SER	(1")			
18.001.000001.	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"	SER.CG	UN	3,00
18.002.000001.	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS, SEÇÃO 35 MM²	SER.CG	M	10,00
18.002.000002.	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS, SEÇÃO 70 MM²	SER.CG	M	10,00
18.002.000003.	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS, SEÇÃO 50 MM²	SER.CG	M	10,00
18.002.000004.	CORDOALHA DE COBRE NU E ISOLADORES PARA PÁRA-RAIOS, SEÇÃO 95 MM²	SER.CG	M	10,00
18.003.000002.	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	SER.CG	UN	3,00
18.004.000001.	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M	SER.CG	UN	3,00
1857U	ABERTURA/ENCHIMENTO RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HIDJAREIA 1:2:9	SER.CG	M	10,00
190305	POSTE PARTICULAR PARA EDIFICAÇÃO C/ POTÊNCIA INSTALADA DE 20 A 25 KW	SER.CG	UN	2,00
190311	CAIXA DE ENTRADA EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 900 X 1100 X 270 MM, POTÊNCIA DE 20 A 25 KW	SER.CG	UN	5,00
40802U	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	120,00
55865U	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	40,00
55866U	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	40,00
55867U	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 75MM (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	30,00
55868U	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 100MM (4), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	30,00
68066U	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	10,00
68069U	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	UN	5,00
68070U	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	SER.CG	M	8,00
71516U	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANÇES DE 15M CADA	SER.CG	UN	5,00
72248U	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	50,00
72249U	CABO DE COBRE NU 6 MM2	SER.CG	M	30,00
72250U	CABO DE COBRE NU 10 MM2	SER.CG	M	30,00
72251U	CABO DE COBRE NU 16 MM2	SER.CG	M	30,00
72252U	CABO DE COBRE NU 25 MM2	SER.CG	M	10,00
72253U	CABO DE COBRE NU 35 MM2	SER.CG	M	10,00
72254U	CABO DE COBRE NU 50 MM2	SER.CG	M	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratada: AS Engenharia Elétrica-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo:TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA
 Documento Nº: 586202.13116181-8460 - Consulta é autêntica em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aW/bc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2018, às 10:42.





72255U	CABO DE COBRE NU 70 MM2	SER.CG	M	10,00
72259U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	30,00
72260U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72266U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72271U	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECER E INSTALAR	SER.CG	UN	10,00
72272U	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER E INSTALAR	SER.CG	UN	10,00
72273U	LÂMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
72274U	LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
72275U	LÂMPADA INCANDESCENTE - 150W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
72277U	LÂMPADA INCANDESCENTE - 200W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
72283U	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
72284U	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00
72287U	CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00
72288U	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00
72308U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	2,00
72315U	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM	SER.CG	UN	3,00
72331U	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	20,00
72332U	INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72333U	INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72334U	INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72335U	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38707

32



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA

Documento Nº: 596202.13116181-8450 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





72338U	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72337U	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72339U	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
72933U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 16 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
72934U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
72935U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
72936U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
72937U	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 100 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73613U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73614U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73619U	CONECTOR RETO BITOLA 1" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	SER.CG	UN	15,00
73620U	CONECTOR RETO BITOLA 3/4" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS	SER.CG	UN	10,00
73625U	ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1"	SER.CG	M	10,00
73626U	ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1/2"	SER.CG	M	10,00
73688D	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	10,00
73689U	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	30,00
73690	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	30,00
73749/001U	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 MEDIDAS 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 0,10X0,20X0,40M ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4	SER.CG	UN	5,00
73767/002U	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73767/004U	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73767/006U	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE CO	SER.CG	UN	4,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratada: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizadas na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/seiga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	BRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
73768/003U	CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/004U	CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/005U	CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/006U	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/007U	CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/008U	CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/009U	CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/010U	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/011U	CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/012U	CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/013U	CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
73768/014U	CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73775/001U	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	UN	5,00
73775/002U	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	UN	5,00
73781/001U	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	1,00
73781/002U	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	5,00
73781/003U	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	5,00
73781/004U	CAIXA DE MEDICAO PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	UN	5,00
73782/001U	TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73783/002U	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	UN	2,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, todo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora. Contrato nº: 03/18-EM
Processo: TJ-ADM-2019/34707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.
Documento Nº: 595202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





73783/006U	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	2,00
73783/008U	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	2,00
73831/002U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
73831/003U	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	8,00
73854/002U	ARMAÇAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN	8,00
73854/003U	ARMAÇAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUNTO DE 3 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	8,00
73857/001U	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	8,00
73857/002U	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00
73857/003U	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00
73857/004U	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	1,00
73860/007U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	80,00
73860/008U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	800,00
73860/009U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	500,00
73860/010U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	200,00
73860/011U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	100,00
73860/012U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	50,00
73860/013U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	50,00
73860/014U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA	SER.CG	M	20,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato n°: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA. Documento Nº: 596202.13116181-8480 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO			
73860/015U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	20,00
73860/016U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	20,00
73860/017U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73860/018U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73860/019U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73860/020U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 240 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73860/022U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	15,00
73861/011U	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73861/015U	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73918/001U	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73918/002U	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00
73918/003U	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00
73953/001U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
73953/002U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
73953/004U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
73953/005U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
73953/006U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
73953/008U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
74041/001U	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	SER.CG	UN	10,00
74041/002U	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	SER.CG	UN	10,00
74042/001U	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO	SER.CG	PT	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratada: As Engenharia Eireli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, todo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707

36

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.
 Documento Nº: 588202.13116161-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consulta publica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	PVC 1/2" E CAIXA 4X2"			
74042/002U	PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	SER.CG	PT	10,00
74042/003U	PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4X2"	SER.CG	PT	10,00
74052/001U	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74052/002U	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74052/003U	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74054/001U	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	SER.CG	UN	15,00
74054/002U	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	SER.CG	UN	15,00
74062/001U	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	SER.CG	PT	15,00
74063/001U	PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO PVC 3/4"	SER.CG	PT	15,00
74063/002U	PONTO LUZ PAREDE (ARANDELA) ELETRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4"	SER.CG	PT	15,00
74094/001U	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	SER.CG	UN	20,00
74130/001U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	50,00
74130/002U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	50,00
74130/003U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	30,00
74130/004U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	30,00
74130/005U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74130/006U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74130/007U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Etreli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38707

37



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAÚJO LIMA.

Documento Nº: 586202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbC


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





74130/008U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00
74130/009U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00
74130/010U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74246/001U	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	SER.CG	UN	10,00
74252/001U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	8,00
74855U	FIO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTICHAMA NA BITOLA DE 16MM2 COM PREPARO CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS 450/750V-FORNEC E COLOCACAO	SER.CG	M	12,00
76449/001U	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
76449/002U	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	8,00
76449/003U	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X 60X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	8,00
COOBA - 73632UD	PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10X0,04M, DOBRADIÇAS E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	8,00
COOBA 16.008	lâmpada fluorescente de 40 W para luminária tipo calha fornecimento e instalação	SER.CG	UN	8,00
COOBA-0204	CONJUNTO ARSTOP PARA CONDICIONADOR DE AR DE 20 A 25A, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
COOBA-02455	CAIXA75X75X31MM ALUMBRA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
COOBA-10200	ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL PARA NOVO PADRAO BRASILEIRO	MAT.	UN	5,00
COOBA-10201	ADAPTADOR 2P+T NOVO PADRAO BRASILEIRO PARA UNIVERSAL	MAT.	UN	5,00
COOBA-10202	ADAPTADOR 2P+T NOVO PADRAO BRASILEIRO PARA 2P+T UNIVERSAL	MAT.	UN	15,00
COOBA-10203	PLUG 2P+T UNIVERSAL PARA NOVO PADRAO BRASILEIRO 20A	MAT.	UN	15,00
COOBA-16.003.14.SER	Caixa de inspeção em PVC com tampa de ferro com diâmetro de 30cm. ref. tel-550	SER.CG	UN	15,00
COOBA16.008	lâmpada fluorescente de 20 W, para luminária tipo calha - fornecimento e instalação	SER.CG	UN	15,00
COO-BA16.008.000009	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 1 X 40 W	SER.CG	UN	5,00
COO-BA16.008.0000	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 2 X 20 W	SER.CG	UN	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Elétrica-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR:
 AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 596202.13116181-8480 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas


38

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





10				
COO-BA16.008.000011	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2 X 40 W	SER.CG	UN	10,00
COOBA-16.011.02.SER	Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 50 mm	SER.CG	M	10,00
COOBA-16.011.02.SER 2	Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 30 x 30 mm	SER.CG	M	10,00
COOBA-16.011.02.SER 3	Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 22 x 22 mm	SER.CG	M	10,00
COOBA-16.011.02.SER 4	Remoção de eletrocalha metálica	SER.CG	M	10,00
COOBA-17.21046-SEN	SPRINKLER TIPO PENDENTE 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO) ACABAMENTO CROMADO 1/2 - 15MM	SER.CG	UN	10,00
COOBA-18.10900-SEN	ADAPTADOR EM LATÃO P/ INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 1 1/2 X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2	SER.CG	UN	10,00
COOBA-18.10905-SEN	TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
COOBA-18.10910-SEN	MANÔMETRO DE 1/2" 0-10 KGF/CM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	10,00
COOBA-18.3270-SEN	FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
COOBA-19.102211	CHAVE STROZ PARA REDE DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00
COOBA-19.168016.SER	Luminária refletora para iluminação pública para lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica, 2 pétalas, poste de aço galvanizado 2" com 5 m de altura livre	SER.CG	UN	4,00
COOBA-19.1900202-1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 7000 ATÉ 12000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO EXCEDENTE À 5 METROS	SER.CG	UN	10,00
COOBA-19.1900203-1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 18000 BTU/H ATÉ 38000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	SER.CG	UN	4,00
COOBA-19.1900203-3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH-WALL DE 48000 ATÉ 60000 BTU/H, COM TUBULAÇÃO DE LÍQUIDO E DE GÁS, ISOLAMENTO, E CARGAS DE GÁS, INCLUSO TUBULAÇÃO E EXCEDENTE À 5 METROS	SER.CG	UN	8,00
COOBA-19.2002	ELETROCALHA METÁLICA LISA COM VIROLA 150X50 (LxH) SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	12,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Elreli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38767

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aWbc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

10A.01.0003.002.0001




39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br




Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





COOBA-230455	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 19 378X520X470 7U CRC 197UX470	SER.CG	UN	18,00
COOBA-230456	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 19 601X520X470 12U CRC 1912UX470	SER.CG	UN	4,00
COOBA-230458	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD RJ45 CAT5E 2,5M	SER.CG	PÇ	4,00
COOBA-230459	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 12 PORTAS CAT5EX	SER.CG	PÇ	4,00
COOBA-230460	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5EX	SER.CG	PÇ	4,00
COOBA-2304603	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 50 PORTAS CAT5EX	SER.CG	PÇ	10,00
COOBA-3101	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR PARABOLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA INTEIRIÇO, ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO MODELO 3320 DA ITAIM OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE, COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	10,00
COOBA-3102	LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR PARABOLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA INTEIRIÇO, ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO MODELO 2540 DA ITAIM OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE, COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	10,00
COOBA-3103	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA ECONOMICA DE 20W, 127/220V DA INCOLUSTRE, MOD.211 OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
COOBA-3104	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LAMPADA ECONOMICA DE 20W, 127/220V DA INCOLUSTRE, MOD.1611 OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
COOBA-3105	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO COM LAMPADA ECONOMICA DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	8,00
COOBA-3108	LUMINÁRIA DE SOBREPOR 2X16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR PARABOLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PURE-	SER.CG	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Elétrica EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/34707

40



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	ZA E REFLETANCIA INTEIRIÇO, ALETAS PLANAS EM-CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO MODELO 2540 DA ITAIM OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE, COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
COOBA-50001	QFL - PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESPELHO ACRÍLICO, BARRAMENTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (EM CIRCUITOS E PAINEL) E SUPRESSOR DE SURTO (600X1000X350MM) - LxHxP	SER.CG	UN	2,00
COOBA-50002	QFL - PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESPELHO ACRÍLICO, BARRAMENTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (EM CIRCUITOS E PAINEL) E SUPRESSOR DE SURTO (600X800X250MM) - LxHxP	SER.CG	UN	2,00
COOBA-50004	QFL - PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESPELHO ACRÍLICO, BARRAMENTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (EM CIRCUITOS E PAINEL) E SUPRESSOR DE SURTO (400X400X200MM) - LxHxP	SER.CG	UN	2,00
COOBA-50005	QFL - PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESPELHO ACRÍLICO, BARRAMENTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (EM CIRCUITOS E PAINEL) E SUPRESSOR DE SURTO (500X600X250MM) - LxHxP	SER.CG	UN	2,00
COOBA-50006	QFL - PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESPELHO ACRÍLICO, BARRAMENTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (EM CIRCUITOS E PAINEL) E SUPRESSOR DE SURTO (600X400X200MM) - LxHxP	SER.CG	UN	2,00
COOBA-50007	QINF - PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESPELHO ACRÍLICO, BARRAMENTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (EM CIRCUITOS E PAINEL) E SUPRESSOR DE SURTO (600X400X200MM) - LxHxP	SER.CG	UN	2,00
COOBA-50008	QINF - PAINEL DE SOBREPOR OU EMBUTIR CONFORME PROJETO, INCLUINDO ESPELHO ACRÍLICO, BARRAMENTOS, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (EM CIRCUITOS E PAINEL) E SUPRESSOR DE SURTO (600X800X200MM) - LxHxP	SER.CG	UN	2,00
COOBA-522122	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR HORÁRIO MODELO RTST / 20 110/220VCA COEL	SER.CG	UN	2,00
COOBA-60200	LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA PARA POSTE COM MONTAGEM PARA 4 PÉTALAS. CORPO REFLETOR EM SUPRTE CENTRAL EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO. FIXAÇÃO POR MEIO DE SUPORTE CENTRAL PARA TOPO DE POSTE. SUPORTE CENTRAL COM ESPAÇO INTER-	SER.CG	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequena porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
Contrato nº: 03/18-EM
Processo:TJ-ADM-2019/38707

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

41

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	NO PARA EQUIPAMENTO ELÉTRICO COM TAMPA NA PARTE SUPERIOR. CORPO REFLETOR PINTADO INTERNAMENTE NA COR BRANCA COM REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. DIFUSOR MOLDADO EM ACRÍLICO LISO E TRANSPARENTE, FIXADO POR MEIO DE ARO, SOQUETE DE PORCELANA ROSCA E-40, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO. COM LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W C/REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA E IGNITOR INCORPORADO 220V. (MOD: ZE-101-SERIÉ ZE COM NÚCLEO NU-101/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
COOBA-7003	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE 20W	MAT.	UN	2,00
COOBA-72331U	TOMADA RJ45 FÊMEA COMPLETO SISTEMA X	SER.CG	UN	3,00
COOBA-72331U2	BLOCO TELEFÔNICO 10 PARES TIPO ENGATE RÁPIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	25,00
COOBA-72331U4	CONECTORIZAÇÃO DOS CABOS TELEFÔNICO	SER.CG	UN	10,00
COOBA-72331U5	CONECTORIZAÇÃO DOS CABOS LÓGICOS	SER.CG	UN	15,00
COOBA-72331U6	CERTIFICAÇÃO DE CABOS LÓGICOS	SER.CG	UN	15,00
COOBA-72331UD	TOMADA RJ11 FÊMEA COMPLETO PARA SISTEMA X	SER.CG	UN	20,00
COOBA-73768/003U	CABO MULTILAN, TIPO PAR TRANÇADO COM 4 PARES CAT-5E	SER.CG	M	20,00
COOBA-73769/003U	CABO MULTILAN, TIPO PAR TRANÇADO COM 4 PARES CAT-6E	SER.CG	M	20,00
COOBA-CXPASSAGEM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, COM TAMPA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, REBAIXO 3MM E REGUAS PARA TOMADAS	SER.CG	UN	30,00
COOBA-EDU-LUM200	LUMINARIA DE EMBUTIR 2X16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR PARABOLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA INTEIRIÇO, ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO MODELO CAA-01E216 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE, COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM201	LUMINARIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELE-	SER.CG	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
Contrato nº: 03/18-EM
Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>


42

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	TROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR E ALETAS PARABOLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAA-01E232 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
COOBA-EDU-LUM202	LUMINARIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETRÓSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR E ALETAS PARABOLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAA-01E416 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM203	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETRÓSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR E ALETAS PARABOLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAA-01S216 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM204	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETRÓSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR E ALETAS PARABOLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAA-01S216 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM205	LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETRÓSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR E	SER.CG	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharia Elreil-EPP
Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção curativa, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
Contrato nº: 83/18-EM
Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	ALETAS PARABOLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETANCIA, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAA-01S416 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
COOBA-EDU-LUM206	LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA DE EMBUTIR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAN-01E216 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM207	LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA DE EMBUTIR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAN-01E232 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM208	LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 16W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MODELO CAN-01S216 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM209	LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES SUPER 84 DE 32W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE, SOQUETES ANTI-VIBRATORIOS EM POLICARBONATO, COM CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO, REATOR ELETRÔNICO DE BAIXA DISTORÇÃO HARMÔNICA. MO-	SER.CG	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharis Pirelli-EPP
Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis de Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
Contrato nº: 83/18-EM
Processo: TJ-ADM-2019/38787

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13118181-8460 - Consulte a autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

44

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	DELO CAN-01S232 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
COOBA-EDU-LUM210	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM LED DE 37W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA E TRANSFORMADOR. MODELO EAA-05E3500850 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM211	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPÓR COM LED DE 37W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA E TRANSFORMADOR. MODELO EAA-05S3500850 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM212	LUMINÁRIA TIPO COPO COM UMA LÂMPADA PL DE 23W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE. MODELO EF08-E1E27 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM213	LUMINÁRIA TIPO COPO COM LED DE 10,5W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE. MODELO EF39-E10700840 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM214	LUMINÁRIA TIPO PLAFOND COM UMA LÂMPADA PL DE 23W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE. MODELO EF08-S1E27 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-EDU-LUM215	LUMINÁRIA TIPO PLAFOND COM LED DE 10,5W, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM PAINEL ELETROSTÁTICO, EM PÓ POLIESTER EPX, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE. MODELO EF39-S10700840 DA LUMICENTER OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SEMELHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-13.002.3	BOMBA JOKEY Q=1,2M3/H, H= 30MCA, 3/4CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00
COOBA-S-17.007.20	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO OU ZINCADO ELETROLÍTICO LEVE PAREDE DE 0,90mm - 1 NBR	SER.CG	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Elreli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 63/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38767



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>





	13057			
COOBA-S-73860/	CABO DE COBRE, 12/20KV, ISOLAÇÃO EPR V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	3,00
COOBA-S-73884/01	IMANUTENÇÃO EM REGISTRO TIPO GAVETA, HASTE ASCENDENTE DE 6"	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73884/014D2D	IMANUTENÇÃO EM REGISTRO TIPO GAVETA, HASTE ASCENDENTE DE 4"	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73884/014UD	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1500	SER.CG	UN	1,00
COOBA-S-73884/01D	IMANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 6"	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73975/00P	PRESSOSTATO DE 1/2" EM CAIXA DE LATÃO, 0-10KGF/CM2, DIFERENCIAL AJUSTÁVEL 0,3 A 1,3 BAR FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73975/0-1	CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA COM ROSAC MACHO DE 1/2" COM CONTATO REVERSÍVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73976/008-3	CORTE,E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), COM 1,5M DO 1SS PARA O 2SS, INCLUSIVE CONEXOES EROMPIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	3,00
COOBA-S-73976/008-4	CORTE,E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), COM 1,5M DO 2SS PARA O 3SS, INCLUSIVE CONEXOES EROMPIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	3,00
COOBA-S-73976/009-3	CORTE E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), PARA INSTALAÇÃO DE REGISTROS E FLANGES, INCLUSIVE CONEXOES EROMPIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73976/009-4	CORTE E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), COM FORNECIMENTO DE 1,5M PARA INSTALAÇÃO DE REGISTROS E FLANGES, INCLUSIVE CONEXOES EROMPIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73976/009UD	CORTE E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES EROMPIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-73976/010UD	RELOCAÇÃO DE CHAVE DE FLUXO PARA NOVO LOCAL COM O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SER.CG	M	3,00
COOBA-S-73976/011UD2	CORTE E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXOES EROMPIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-S-	CORTE E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Elreil-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo:JJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA. Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





73976/011UD3	COM COSTURA 6" (150MM), PARA A INSTALAÇÃO DE REGISTROS E FLANGES, INCLUSIVE CONEXÕES EROMPIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISO- FORNECIMENTO E INSTALACAO			
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
13.007.000036.SER	Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, ø 20 mm (3/4")	SER.CG	M	5,00
13.007.000038.SER	Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, ø 25 mm (1")	SER.CG	M	5,00
13.007.000039.SER	Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, ø 32 mm (1 1/4")	SER.CG	M	5,00
13.007.000040.SER	Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, ø 40 mm (1 1/2")	SER.CG	M	5,00
13.007.000041.SER	Tubo de aço galvanizado, com conexões com costura, ø 50 mm (2")	SER.CG	M	5,00
14.001.000026.SER	Ralo de PVC rígido seco, 100 x 50 x 40 mm	SER.CG	UN	5,00
14.001.000027.SER	Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 70 x 40 mm	SER.CG	UN	5,00
14.001.000028.SER	Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x 53 x 40 mm	SER.CG	UN	5,00
14.002.000117.SER	Cap (tampão) de PVC branco roscável ø 1/2"	SER.CG	UN	5,00
14.002.000118.SER	Cap (tampão) de PVC branco roscável ø 3/4"	SER.CG	UN	5,00
14.004.000024.SER	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	SER.CG	M	5,00
14.004.000025.SER	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	SER.CG	M	5,00
14.004.000026.SER	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 75 mm	SER.CG	M	5,00
14.004.000027.SER	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	SER.CG	M	5,00
26.002.000006.SER	Bancada em aço inoxidável	SER.CG	M2	4,00
26.002.000007.SER	Tampo de granito para pia, e=30,00 mm, largura 0,60 m	SER.CG	M	3,00
40777U	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72291U	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00
72293U	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00
72294U	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00
72295U	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	5,00
72438U	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECI-	SER.CG	UN	5,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Etrez-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo:TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA. Documento Nº: 696202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas


47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	MENTO E INSTALACAO			
72439U	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72440U	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72441U	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72450U	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72451U	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72452U	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72460U	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72461U	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENT-O E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72462U	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENT-O E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72464U	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENT-O E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72465U	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENT-O E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72467U	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENT-O E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72539U	CURVA PVC 90º ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72540U	CURVA PVC 90º ESGOTO 100X75MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72541U	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72542U	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72543U	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72544U	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72545U	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72546U	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72547U	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72548U	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 40MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72550U	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECI-MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72551U	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECI-	SER.CG	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Contratado: As Engenharia Fireh-EPP
Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
Contrato nº: 03/18-EM
Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>


48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	MENTO E INSTALACAO			
72552U	CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 75MM - FORNECI- MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72556U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72557U	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72558U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72559U	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72560U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72561U	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72562U	JOELHO PVC 90° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72564U	JOELHO PVC 45° ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72572U	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 20MM - FOR- NECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72573U	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FOR- NECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72574U	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 25MM - FOR- NECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72575U	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FOR- NECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72576U	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 32MM - FOR- NECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72577U	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FOR- NECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72578U	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 40MM - FOR- NECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72599U	JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72600U	JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72601U	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72602U	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72603U	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72604U	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72605U	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72609U	JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FOR-	SER.CG	UN	5,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Pirelli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



TJALJ
938370707010A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 598202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

49

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	NECIMENTO E INSTALACAO			
72610U	JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72628U	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72629U	LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72630U	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72631U	LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72642U	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72643U	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72644U	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72645U	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72684U	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72685U	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72699U	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72773U	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72774U	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72775U	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72783U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72784U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72785U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72786U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
72791U	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73613U	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-FPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

50

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impressa em: 10/09/2019, às 10:42.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



73636U	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73637U	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73638U	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73639U	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73640U	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73642U	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73646U	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73647U	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73648U	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73649U	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73650U	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
73664U	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	2,00
73748/001U	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO CILINDRICO OU RETANGULAR, CAPACIDADE 1.000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (EXCLUSIVE TUBULAÇÕES E BOIA)	SER.CG	UN	3,00
73836/001U	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	SER.CG	UN	2,00
73836/002U	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV	SER.CG	UN	2,00
73860/014U	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73884/014U	INSTALACAO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800	SER.CG	UN	3,00
73976/002U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73976/004U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73976/005U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 63/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 598202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





73976/006U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73976/007U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73976/008UD	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73976/009U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73976/010U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
73976/011U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXOES - INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
74051/001U	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74051/002U	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74058/001U	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74058/002U	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74058/003U	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74092/001U	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	5,00
74169/001U	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCENDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74174/001U	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74175/001U	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74176/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74177/001U	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74182/001U	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74183/001U	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74184/001U	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eirell-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aW/bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.

Documento Nº: 598202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





74185/001U	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECI- MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74218/001U	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECI- MENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74225/001U	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALA- CAO	SER.CG	UN	5,00
74248/001U	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	SER.CG	UN	5,00
75030/001U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSI- VE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
75030/002U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSI- VE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
75030/003U	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSI- VE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
75051/001U	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
75051/002U	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
75051/003U	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M	5,00
78598/001U	CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO 500L, FORNECIMENTO E INSTALACAO, ENTRADA 20MM COM BOIA 1/2 SAIDA 25MM E SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR 32MM (PADRAO POPULAR)	SER.CG	UN	2,00
17	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
26.002.000001. SER	Bacia sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especi- ais	SER.CG	UN	3,00
26.002.000006. SER	Bancada em aço inoxidável	SER.CG	M2	4,00
26.002.000012. SER	Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador monocomando, para pessoas portadoras de necessidades especiais	SER.CG	UN	2,00
26.003.000001. SER	Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm	SER.CG	UN	4,00
26.003.000004. SER	Caixa de descarga suspensa, de plástico	SER.CG	UN	3,00
26.003.000006. SER	Chuveiro-ducha metálico	SER.CG	UN	3,00
26.003.000007. SER	Ducha manual	SER.CG	UN	3,00
26.003.000018. SER	Saboneteira de plástico para sabonete líquido	SER.CG	UN	3,00
26.003.000019. SER2	Torneira para lavatório de mesa, pressmatic Benefit ref 00490706, Docol ou similar, fornecimento e instalação	SER.CG	UN	3,00
26.003.000020. SER	Torneira de pressão metálica para uso geral	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção
corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na
Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR:
AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

53

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em
09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

40729U	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
6008U	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	SER.CG	UN	3,00
6021U	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73628U	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508	SER.CG	UN	3,00
73911/001U	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73911/002U	CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73947/001U	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN	SER.CG	UN	3,00
73947/002U	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	SER.CG	UN	3,00
73947/005U	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO	SER.CG	UN	3,00
73947/006U	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.	SER.CG	UN	3,00
73947/007U	LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	SER.CG	UN	3,00
73947/008U	LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR S/LADRAO MED 47X35CM INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX - FORNECIMENTO	SER.CG	UN	3,00
73947/011U	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTAMENTO PLASTICO E	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratada: As Engenharías Eirel-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 83/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8480 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3eWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas


54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.			
73949/002U	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73949/003U	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73949/004U	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73949/005U	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73949/007U	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73949/009U	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73951/001U	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73951/002U	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73956/002U	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
73956/003U	TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO. 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74014/002U	VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74050/001U	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74057/001U	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74057/002U	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74101/001U	VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	SER.CG	UN	3,00
74123/001U	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74123/002U	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA BIDE COM DUCHA COM ENGATE FLEXIVEL EMMETAL CROMADO	SER.CG	UN	3,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eireli-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA. Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/sipa/consultapublica>

55

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aW/bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-6980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO			
74123/003U	APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74125/001U	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	SER.CG	M2	3,00
74125/002U	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SER.CG	M2	3,00
74127/001U	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74127/002U	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74128/002U	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1 1/2" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74148/001U	LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL	SER.CG	UN	3,00
74149/001U	PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/ CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE	SER.CG	UN	3,00
74193/001U	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	SER.CG	UN	3,00
74227/001U	CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74230/001U	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74230/001UD	ASSENTO PLASTICO COM MICROBAN, REF. AP.60 DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74230/001UDD	ASSENTO PLASTICO EM POLIESTER, REF AP.51, DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
74234/001U	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
9535U	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-18.223323-2	PORTA PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ABS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-W26.3.014.SER	PORTA PAPEL TOALHA PVC	SER.CG	UN	3,00
COOBA-W26.3.014.SERD	PORTA PAPEL HIGIENICO	SER.CG	UN	3,00
18	PINTURA			
24.004.000013.SER	Pintura com tinta epóxi em parede interna, com duas demãos, incluindo emassamento e fixamento	SER.CG	M2	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aW/bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Eireli-FPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os Imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

24.004.000015.SER	Pintura com tinta óleo em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	SER.CG	M2	80,00
24.004.000025.SER	Textura acrílica em parede externa com uma demão	SER.CG	M2	80,00
40905U	PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DE-MAOS	SER.CG	M2	80,00
6067U	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ ESQUADRIA FERRO	SER.CG	M2	80,00
6082U	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	SER.CG	M2	80,00
72125U	RASPAGEM DE PINTURA PVA	SER.CG	M2	120,00
72126U	RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA	SER.CG	M2	120,00
72127U	RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO	SER.CG	M2	120,00
73696U	REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE,	SER.CG	M2	120,00
73739/001U	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	120,00
73746/001U	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	SER.CG	M2	30,00
73750/001U	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	5.000,00
73832/001U	EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	30,00
73865/001U	PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVER, UMA DEMA0, ESPESSURA 25MICRA	SER.CG	M2	30,00
73872/002U	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	30,00
73924/001U	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	SER.CG	M2	30,00
73924/002U	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	SER.CG	M2	30,00
73924/003U	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	SER.CG	M2	30,00
73954/002U	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	700,00
73955/001U	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMA0	SER.CG	M2	250,00
73955/002U	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	250,00
73978/001U	PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLOS E CONCRETO APARENTE, UMA DEMA0	SER.CG	M2	25,00
74064/001U	PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	SER.CG	M2	25,00
74065/001U	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	SER.CG	M2	25,00
74065/002U	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS	SER.CG	M2	25,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Eirell-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM


Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA, Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO			
74065/003U	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	SER.CG	M2	25,00
74109/001U	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	30,00
74134/001U	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAQ	SER.CG	M2	150,00
74134/002U	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	SER.CG	M2	150,00
74145/001U	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAQ FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	SER.CG	M2	30,00
79334/001U	PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR	SER.CG	M2	60,00
79463U	PINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA	SER.CG	M2	40,00
79466U	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS -260901	SER.CG	M2	40,00
79495/001U	REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	SER.CG	M2	60,00
79495/002U	REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT OU EXT SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAQ DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO	SER.CG	M2	60,00
19	MURO E GRADIL			
12.002.000003.SER	Gradil de ferro, colocação e acabamento, considerando peças de 1 m de altura	SER.CG	M2	15,00
12.002.000004.SER	Gradil de ferro, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, espessura=3mm	SER.CG	M2	15,00
12.002.000005.SER	Gradil de alumínio, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, espessura=3mm	SER.CG	M2	10,00
30.003.000001.SER	Afibrado com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em mourão de concreto armado, altura livre 2,00 m	SER.CG	M	10,00
73605U	CINTA DE AMARRACAO COMPLETA, CONCRETO, FERRO E FÓRMA.	SER.CG	M3	3,00
73737/002U	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M	SER.CG	M	10,00
73843/001U	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	SER.CG	M3	5,00
73844/002U	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	SER.CG	M3	5,00
73932/001U	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	SER.CG	M2	15,00
73935/001U	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA	SER.CG	M2	15,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, toda em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo:TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

58

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





74039/001U	TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	SER.CG	M	10,00
74142/001U	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.	SER.CG	M	8,00
COOBA-07.102100-1	PAINEL METÁLICO PINTURA SIMPLES, COR BRANCO, MALHA 5X20MM, FIO 5MM, C/2,03H, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NYLOFOR OU SIMILAR	SER.CG	M2	8,00
COOBA-74142/001U	MOURÕES DE CONCRETO, RETO, CRAVADOS 0,5M - FORNEC E COLOC.	SER.CG	UN	10,00
COOBA-74142/004U	MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.	SER.CG	UN	10,00
COOBA-WWT101	PORTÕES METÁLICO PINTURA SIMPLES, COR BRANCO, MALHA 5X20MM, FIO 5MM, C/2,03H, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NYLOFOR OU SIMILAR	SER.CG	M2	6,00
20	PAVIMENTAÇÃO			
04.012.000002.SER	Base de brita graduada	SER.CG	M3	8,00
04.012.000003.SER	Base e/ou sub-base de areia p/ aterro	SER.CG	M3	8,00
04.012.000005.SER	Base e/ou sub-base de areia grossa lavada	SER.CG	M3	8,00
08.003.001-0	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZ. GRANULOMETRICAMENTE C/MIST. DE 20U MAIS MAT.	SER.CG	M3	8,00
08.003.002-0	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZ. S/MIST. DE MAT.	SER.CG	M3	8,00
08.040.020-0	MEIO-FIO DE CONCR. USINADO, 15MPa, MOLD. "IN LOCO", C/ 0,17MDE BASE E 0,30M DE ALT.	SER.CG	M	8,00
20.004.011-0	ATERRO COMPACT. EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM, P/EXEC. DE TERRA ARMADA	SER.CG	M3	15,00
22.005.000005.SER	Pavimentação de concreto não armado, rústico, em duas camadas: camada inferior e = 9 cm com concreto para lastro e camada superior e = 3 cm com concreto tipo "C", fck=13,5 MPa	SER.CG	M2	15,00
22.005.000006.SER	Pavimentação de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 MPa, e = 12 cm, sobre lastro de brita graduada e = 10 cm, capacidade para cargas de até 4 t/m² e empilhadeiras com cargas de até 1 t	SER.CG	M2	20,00
58.002.155-1	MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER	SER.CG	M	30,00
72923U	BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA,	SER.CG	M3	10,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Contratado: As Engenharia Elrell-EPP

Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.

Contrato nº: 03/18-EM

Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA, Documento Nº: 586202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019

Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42

Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





	COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE			
72944U	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA	SER.CG	M2	5,00
72965U	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE PINT PINTURAS	SER.CG	T	5,00
73615U	ESPALHAMENTO DE SOLO BRITA, TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO	SER.CG	M3	5,00
73764/004U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	SER.CG	M2	50,00
73764/005U	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	SER.CG	M2	50,00
74223/001U	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	SER.CG	M	20,00
79473U	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SER.CG	M3	30,00
21	PAISAGISMO			
04.012.000002.SER	Base de brita graduada	SER.CG	M3	8,00
73671U	DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIÂMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS, (ENCARREGADO INCLUSO)	SER.CG	UN	8,00
73672U	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIÂMETRO	SER.CG	M2	25,00
73822/001U	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA Densa (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	SER.CG	M2	15,00
73822/002U	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	SER.CG	M2	15,00
73859/001U	DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(Trator:1000M2/H)	SER.CG	M2	8,00
73903/001U	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	SER.CG	M2	8,00
73967/001U	ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	SER.CG	UN	5,00
73967/002U	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	SER.CG	UN	8,00
74118/001U	CERCA VIVA DE HIBISCO, CEDRIHO, CALIAMDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO	SER.CG	M	10,00
74236/001U	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	SER.CG	M2	25,00
COOBA-02208	TERRA VEGETAL	SER.CG	M3	5,00
22	LIMPEZA			
73712U	EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUÇÃO E	SER.CG	H	4,00

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Eireli-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os Imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consultapublica>

60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
 10/09/2019, 10:42
 Chave de Impressão: 3aWbc


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br




Impresso em: 10/09/2018, às 10:42.





	LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE MACHINE (CP), CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO.E MATERIAL DE OPERAÇÃO			
73745/001U	LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA	SER.CG	M2	5,00
73806/001U	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	SER.CG	M2	5,00
73948/001U	LIMPEZA REVESTIMENTO PLASTICO EM PAREDE	SER.CG	M2	5,00
73948/002U	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	SER.CG	M2	5,00
73948/005U	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE	SER.CG	M2	5,00
73948/006U	LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO	SER.CG	M2	5,00
73948/007U	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	SER.CG	M2	5,00
73948/008U	LIMPEZA VIDRO COMUM	SER.CG	M2	5,00
73948/010U	LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO	SER.CG	M2	5,00
73948/012U	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO	SER.CG	M2	5,00
73948/013U	LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA	SER.CG	M2	5,00
73948/014U	LIMPEZA PISO CIMENTADO	SER.CG	M2	5,00
73948/015U	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	SER.CG	M2	5,00
74086/001U	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	SER.CG	UN	5,00
8537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	300,00
23	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
COOBA-72840U5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DENTRO DA AREA 5 (SUL)	SER.CG	UN	10,00
24	ADMINISTRAÇÃO			
COOBA-WD-2706D	ENGENHEIRO	SER.CG	UN	3,00
COOBA-10508	VIGIA NOTURNO	M.O.	MÊS	1,00
COOBA-4083	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	M.O.	MÊS	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas



1. Túlio Vilasboas Reis – Engenheiro Civil – CREA/BA nº 38.776-D
 Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Elétrica-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 03/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707

61


Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 586202.13116181-8460 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402. ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





- 2. Paulo Sergio Ladeira Vilasboas – Engenheiro Civil – CREA/BA nº 17.929-0
- 3. Bruno Queiroz Vilasboas – Engenheiro Civil – CREA/BA nº 79.312-0

Exerceram as atividades de Direção/Atuação/Execução, participando de todas as atividades técnicas e financeiras referentes a toda a obra.

Salvador-Ba, 17 de Julho de 2019.

Claudia Nascimento de Jesus
 Eng. Claudia Nascimento de Jesus
 Diretora de Engenharia e Arquitetura
 Cadastro nº 968.923-0

Allan Rosa Moreno
 Eng. Allan Rosa Moreno
 Coordenador de Manutenção
 Cadastro nº 968.831-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27909/2019, emitida em 09/09/2019



Certidão nº 27909/2019
10/09/2019, 10:42
Chave de Impressão: 3aWbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/09/2019 e contém 62 folhas

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
 Contratado: As Engenharia Elreil-EPP
 Objeto: Executar, sob o regime de empreitada por preço unitário a prestação de serviços de Engenharia para manutenção corretiva, preventiva e serviços de pequeno porte de todos os imóveis do Poder Judiciário do Estado da Bahia, localizados na Capital, tudo em perfeita observância às condições e especificações constantes no Edital, seus anexos e proposta vencedora.
 Contrato nº: 83/18-EM
 Processo: TJ-ADM-2019/38707

Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR: AMANDA SANTOS ARAUJO LIMA.
 Documento Nº: 596202.13116181-8460 - Consulte a autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/siga/consulta publica>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/09/2019, às 10:42.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

112354/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO LADEIA VILAS BOAS**
Registro: **17929/D BA** RNP: **0506810461**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180125133** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/08/2018** Baixada em: **23/09/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AS ENGENHARIA EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA-BA** CPF/CNPJ: **14.105.183/0001-14**
Endereço do contratante: **RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bom Jesus da Lapa** UF: **BA** CEP: **47600000**
Contrato: **171/2018** Celebrado em: **04/05/2018**
Valor do contrato: **R\$ 3.347.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bom Jesus da Lapa** UF: **BA** CEP: **47600000**
Data de início: **11/05/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA-BA** CPF/CNPJ: **14.105.183/0001-14**
Atividade Técnica: **12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 112 - Execução de Serviço Técnico 6.00 UNIDADE;**

Observações

COSNTRUÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIAS, UTI NEONATAL E ADULTO E CENTRO DE IMAGEM DO HOSPITAL CARMELA DUTRA NA SEDO DO MUNCIPIO BOM JESUS DA LAPA

Número da ART: **BA20200282608** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/04/2020** Baixada em: **17/09/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AS ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA-BA** CPF/CNPJ: **14.105.183/0001-14**
Endereço do contratante: **RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bom Jesus da Lapa** UF: **BA** CEP: **47600000**
Contrato: **171/2018** Celebrado em: **12/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 3.347.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Bom Jesus da Lapa** UF: **BA** CEP: **47600000**
Data de início: **31/12/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA-BA** CPF/CNPJ: **14.105.183/0001-14**
Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE;**

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- COMO SERVIÇOS DE GASES, REDE LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍ 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 25/10/2021, às 15:56.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

112354/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 37 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 112354/2021
24/09/2021, 08:20
b61C3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b61C3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALÓISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/10/2021, às 15:56.



PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA –BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n – Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.105.183/0001-14., por intermédio da **Secretaria Municipal de Infra-Estrutura**, atesta para os devidos fins, que a empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, com sede a Avenida Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza, Torre Empresarial, sala 1404 e 1405, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP 41.820-020 inscrita no CNPJ sob o nº 17.700.934/0001-39, em cumprimento ao **Contrato nº 171/2018**, executou satisfatoriamente os serviços de **CONSTRUÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIAS, UTI NEONATAL E ADULTO E CENTRO DE IMAGEM NO HOSPITAL CARMELA DUTRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA – BAHIA – CONV. SESAB 003/2018** conforme as exigências pré-estabelecidas no referido contrato e com padrão de qualidade determinado pelas normas da ABNT, pertinentes ao assunto.

Dados Gerais:

Responsáveis Técnicos:

Engº Civil **Paulo Sergio Ladeira Vilasboas** – CREA- nº 0506810461
 Engº Civil **Alan Fabrício de Cerqueira Abreu** – CREA- nº 0500693650
ART : BA20200282608
ART CR : BA20200434551
Periodo de Execução 11/05/2018 a 11/03/2021
Valor do Contrato: R\$ 3.347.000,00 (Três Milhões trezentos e quarenta e sete mil reais).
Valor do Aditivo: R\$ 836.750,00

SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS CONTRATO INICIAL:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.0.0.1.	SINAPI	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	282,37
1.1.0.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2.0.0.1.	ORSE	5103	DEMOLICAO E MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA	M2	282,37
1.2.0.0.2.	SINAPI	95302	REGULARIZACAO MANUAL	M2	282,37
1.2.0.0.3.	SINAPI	92895	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3KM	423,56
1.3.0.0.1.	SINAPI	92895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	28,24
INFRAESTRUTURA					
1.3.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	49,72
1.3.0.0.2.	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	26,78
1.3.0.0.3.	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	177,29
1.3.0.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	154,06
1.3.0.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAÇO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	474,10
1.3.0.0.6.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	1,13
1.3.0.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	21,81
1.3.0.0.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	21,81

Erivelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051639542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.4.			SUPERESTRUTURA		
1.4.0.0.1.	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	256,36
1.4.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	509,34
1.4.0.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	481,81
1.4.0.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	150,78
1.4.0.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	11,69
1.4.0.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	11,69
1.5.			PAREDES E PAINÉIS		
1.5.0.0.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	545,64
1.5.0.0.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	25,80
1.5.0.0.3.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	46,00
1.5.0.0.4.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	15,70
1.5.0.0.5.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	15,70
1.5.0.0.6.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	46,00
1.6.			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
1.6.0.0.1.	SINAPI	93843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, BOX 210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	14,00
1.6.0.0.2.	UPB	PORTA 1,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADIÇAS E FECHADURA	UND	6,00
1.6.0.0.3.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	41,12
1.7.			COBERTURA		
1.7.0.0.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAOTAS E CAP. C/ CONC FCK+20MPA, 3CM, INTER-EKO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	350,45
1.7.0.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	188,86
1.7.0.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	188,86
1.7.0.0.4.	ORSE	298	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	81,90
1.7.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	59,11
1.7.0.0.6.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	0,00
1.7.0.0.7.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	0,00
1.7.0.0.8.	ORSE-1	7263	PORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLINE OU SIMILAR - INSTALADO	M2	299,43
1.8.			REVESTIMENTOS		
1.8.0.0.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	396,98
1.8.0.0.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	396,98
1.8.0.0.3.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO-A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REIUNTADO, EXCLUSIVÉ EMBOÇO	M2	396,98

Ervelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.9.			PISO / SOLEIRA / PEITORIL		
1.9.0.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF 06/2014	M2	299,43
1.9.0.0.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PSOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07 2016	M2	299,43
1.9.0.0.3.	ORSE	10827	RODAPE EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL GRESSIT, GAL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M	349,57
1.9.0.0.4.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,80
1.9.0.0.5.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	46,90
1.9.0.0.6.	ORSE	10617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PD OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	299,43
1.10.			PINTURA		
1.10.1.			FACHADA		
1.10.1.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF 06/2014	M2	400,89
1.10.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	400,89
1.10.1.0.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	M2	400,89
1.10.1.0.4.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	400,89
1.10.2.			PAREDE		
1.10.2.0.1.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	625,93
1.10.2.0.2.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	625,93
1.10.2.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES, AF 06/2014	M2	625,93
1.10.2.0.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	625,93
1.10.3.			TETO		
1.10.3.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	299,43
1.10.3.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	M2	0,00
1.10.3.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES, AF 06/2014	M2	299,43
1.10.4.			PORTAS		
1.10.4.0.1.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOES	M2	74,76
1.10.4.0.2.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOES	M2	74,76
1.11.			LOUÇAS E METAIS		
1.11.0.0.1.	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	1,00
1.11.0.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013	UN	15,00
1.11.0.0.3.	ORSE	8121	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
1.11.0.0.4.	ORSE	8120	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 3,68 X 0,60M C/ 02 CUBAS 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
1.11.0.0.5.	ORSE	8134	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00

Ervelton Radeon R. dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56
Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.11.0.0.6.	ORSE	9700	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 CSO, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	6,00
1.11.0.0.7.	ORSE-I	2888	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR)	UN	5,00
1.11.0.0.8.	ORSE-I	228	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR	UN	4,00
1.11.0.0.9.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
1.11.0.0.10.	ORSE	7789	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CÉLITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CÉLITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	5,00
1.11.0.0.11.	ORSE	4264	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	M	8,92
1.11.0.0.12.	ORSE	2391	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM	UN	10,00
1.11.0.0.13.	ORSE	2390	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM	UN	5,00
1.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.12.0.0.1.	UMP	01	UMPEZA FINAL DA OBRA	M2	282,37
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.0.0.1.	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	182,85
2.1.0.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
2.2.			DEMOIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
2.2.0.0.1.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	274,35
2.2.0.0.2.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	18,29
2.3.			INFRAESTRUTURA		
2.3.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	41,40
2.3.0.0.2.	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	26,51
2.3.0.0.3.	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDADÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	129,30
2.3.0.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	112,93
2.3.0.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	358,86
2.3.0.0.6.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	0,98
2.3.0.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	13,91
2.3.0.0.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	14,89
2.4.			SUPERESTRUTURA		
2.4.0.0.1.	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	174,81
2.4.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	265,68
2.4.0.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	317,22
2.4.0.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	111,10
2.4.0.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	8,11
2.4.0.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	8,11
2.5.			PAREDES E PAINÉIS		
2.5.0.0.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2014	M2	400,76
2.5.0.0.2.	SINAPI	93185	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	4,00
2.5.0.0.3.	SINAPI	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	4,00

Envelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Engenheiro Civil
 Diego Henrique R. dos Santos
 CREA-BA 001839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA - BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
2.5.0.0.4.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	4,80
2.5.0.0.5.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF 03/2016	M	34,20
2.5.0.0.6.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	34,20
2.5.0.0.7.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	4,80
2.6.			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
2.6.0.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	10,00
2.6.0.0.2.	ORSE	11556	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	7,04
2.6.0.0.3.	ORSE	8169	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), USA, SEMI-ÓCA, 1,10X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UN	5,00
2.6.0.0.4.	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1,75
2.6.0.0.5.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	23,52
2.7.			COBERTURA		
2.7.0.0.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCX=20MPA, 3CM, INTER-EXO, 3CM, C/ESCORAMENTO (REAP. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	182,85
2.7.0.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 06/2016	M2	138,83
2.7.0.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	138,83
2.7.0.0.4.	ORSE	298	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA, C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	33,04
2.7.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	47,21
2.7.0.0.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	0,00
2.7.0.0.7.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE Lã DE VIDRO, ESPESURA 2,5CM	M2	0,00
2.7.0.0.8.	ORSE	7263	RORRO-DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODO ELO GESSOLITE OU SIMILAR - INSTALADO	M2	163,25
2.8.			REVESTIMENTOS		
2.8.0.0.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	234,04
2.8.0.0.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 06/2014	M2	234,04
2.8.0.0.3.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	234,04
2.8.0.0.4.	ORSE	4264	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	M	9,14
2.9.			PISO		
2.9.0.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014	M2	163,25
2.9.0.0.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RÁDIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	163,25
2.9.0.0.3.	ORSE	10827	RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL GRESSIT, GARL, DIM. 300X120X9MM, REF: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	M	207,60
2.9.0.0.4.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,70
2.9.0.0.5.	ORSE	10617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	163,25

Envelton Redson R dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56
Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
2.10.			PINTURA		
2.10.1.			FACHADA		
2.10.1.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	245,11
2.10.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	245,11
2.10.1.0.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	245,11
2.10.1.0.4.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	245,11
2.10.2.			PAREDE		
2.10.2.0.1.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	352,47
2.10.2.0.2.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	352,47
2.10.2.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	352,47
2.10.2.0.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	352,47
2.10.3.			TETO		
2.10.3.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	163,25
2.10.3.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	0,00
2.10.3.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	163,25
2.10.4.			PORTAS		
2.10.4.0.1.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	56,70
2.10.4.0.2.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	56,70
2.11.			LOUÇAS E METAIS		
2.11.0.0.1.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	15,00
2.11.0.0.2.	ORSE	8121	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
2.11.0.0.3.	ORSE	2391	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38,1 MM	UN	12,00
2.11.0.0.4.	ORSE	2390	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM	UN	6,00
2.11.0.0.5.	ORSE	9700	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	2,00
2.11.0.0.6.	ORSE-I	2888	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR)	UN	6,00
2.11.0.0.7.	ORSE-I	228	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR	UN	3,00
2.11.0.0.8.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
2.11.0.0.9.	ORSE	7789	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), UNH A STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	6,00
2.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2.12.0.0.1.	UMP	01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	182,85
3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.0.0.1.	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	89,12
3.1.0.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00

Envalton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
3.2.			DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
3.2.0.0.1.	ORSE	5103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	89,12
3.2.0.0.2.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	139,68
3.2.0.0.3.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	8,91
3.3.			INFRAESTRUTURA		
3.3.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAJAS, AF 03/2016	M3	3,99
3.3.0.0.2.	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,50
3.3.0.0.3.	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	33,75
3.3.0.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	29,03
3.3.0.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	85,70
3.3.0.0.6.	SINAPI	94974	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1x4,5x4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF 07/2016	M3	0,10
3.3.0.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	3,39
3.3.0.0.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	3,49
3.4.			SUPERESTRUTURA		
3.4.0.0.1.	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,82
3.4.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	50,11
3.4.0.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	48,00
3.4.0.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	83,43
3.4.0.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	2,14
3.4.0.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	2,14
3.5.			PAREDES E PAINÉIS		
3.5.0.0.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	314,17
3.5.0.0.2.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF 03/2016	M	8,00
3.5.0.0.3.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF 03/2016	M	17,10
3.5.0.0.4.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	17,10
3.6.			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
3.6.0.0.1.	ORSE	12098	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATE NTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	M2	13,44
3.6.0.0.2.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	0,00
3.7.			COBERTURA		
3.7.0.0.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP./CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 39CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	89,12
3.7.0.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 4,6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 05/2016	M2	89,12
3.7.0.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 12/2015	M2	89,12
3.7.0.0.4.	ORSE	298	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	22,35
3.7.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	13,76
3.7.0.0.6.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	0,00

Ervelton Radson R dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56
Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
3.8.			PISO		
3.8.0.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	77,55
3.8.0.0.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	77,55
3.8.0.0.3.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	6,40
3.8.0.0.4.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	13,50
3.8.0.0.5.	ORSE	10170	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O E SMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALIZAÇÃO	M2	77,55
3.9.			PINTURA		
3.9.1.			FACHADA		
3.9.1.0.1.	sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	198,14
3.9.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	198,14
3.9.1.0.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, AF 03/2015	M2	198,14
3.9.1.0.4.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	198,14
3.9.2.			PAREDE		
3.9.2.0.1.	sinapi	87525	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, AF 06/2014	M2	226,23
3.9.2.0.2.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	226,23
3.9.2.0.3.	sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	226,23
3.9.2.0.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	226,23
3.9.3.			TETO		
3.9.3.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	77,55
3.9.3.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS, AF 03/2015	M2	77,55
3.9.3.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	77,55
3.9.3.0.4.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	77,55
3.10.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.10.0.0.1.	UMP	01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	89,12
4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.0.0.1.	SINAPI	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	289,82
4.1.0.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
4.2.			DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
4.2.0.0.1.	ORSE	5103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	289,82
4.2.0.0.2.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3KCM	434,70
4.2.0.0.3.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	28,98

Ervellton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56

Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
4.3.			INFRAESTRUTURA		
4.3.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	40,98
4.3.0.0.2.	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	22,83
4.3.0.0.3.	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	15,75
4.3.0.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	159,63
4.3.0.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	465,50
4.3.0.0.6.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	0,83
4.3.0.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	17,32
4.3.0.0.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	18,15
4.4.			SUPERESTRUTURA		
4.4.0.0.1.	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	235,93
4.4.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	356,74
4.4.0.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	429,90
4.4.0.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	158,72
4.4.0.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	10,76
4.4.0.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	10,76
4.5.			PAREDES E PAINÉIS		
4.5.0.0.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	577,63
4.5.0.0.2.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	3,40
4.5.0.0.3.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	35,30
4.5.0.0.4.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	11,80
4.5.0.0.5.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	24,70
4.5.0.0.6.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	24,70
4.5.0.0.7.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	11,80
4.5.0.0.8.	ORSE	11389	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	2,48
4.6.			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
4.6.0.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	20,00
4.6.0.0.2.	ORSE	8169	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,10X2,10M, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	UN	1,00
4.6.0.0.3.	UPB	PORTA 1,40	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADILHAS E FECHADURA	UND	2,00
4.6.0.0.4.	UPB	PORTA 1,20	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADILHAS E FECHADURA	UND	2,00
4.6.0.0.5.	ORSE	11596	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	7,80
4.6.0.0.6.	UPB	PORTA 1,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADILHAS E FECHADURA	UND	2,00
4.6.0.0.7.	ORSE	8968	VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	0,80
4.6.0.0.8.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	26,44

Ervelton Radson R dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56
Chave de impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
4.7.			COBERTURA		
4.7.0.0.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP./CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCÓRAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	289,82
4.7.0.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 06/2016	M2	214,92
4.7.0.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÓSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	214,92
4.7.0.0.4.	ORSE	298	CAIHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	71,13
4.7.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	61,35
4.7.0.0.6.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	0,00
4.7.0.0.7.	ORSE	7263	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO	M2	258,77
4.8.			REVESTIMENTOS		
4.8.0.0.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	160,39
4.8.0.0.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 06/2014	M2	160,39
4.8.0.0.3.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	160,39
4.9.			PISO		
4.9.0.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJÉ, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	258,77
4.9.0.0.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	258,77
4.9.0.0.3.	ORSE	10827	RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL, GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-L, REJUNTADO	M	331,76
4.9.0.0.4.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	27,50
4.9.0.0.5.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	30,60
4.9.0.0.6.	ORSE	10617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BRANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-R, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	258,77
4.10.			PINTURA		
4.10.1.			FACHADA		
4.10.1.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	324,49
4.10.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM CÔLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	324,49
4.10.1.0.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 03/2015	M2	324,49
4.10.1.0.4.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	324,49
4.10.2.			PAREDE		
4.10.2.0.1.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 06/2014	M2	785,47
4.10.2.0.2.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	785,47
4.10.2.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	785,47
4.10.2.0.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	785,47

Ervelton Radson R. dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021




Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPÁ - BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
4.10.3.			TETO		
4.10.3.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	258,77
4.10.3.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO; ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 03/2015	M2	0,00
4.10.3.0.3.	SINAPI	68468	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	258,77
4.10.4.			PORTAS		
4.10.4.0.1.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	102,90
4.10.4.0.2.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	102,90
4.11.			LOUÇAS E METAIS		
4.11.0.0.1.	SINAPI	86942	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00
4.11.0.0.2.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
4.11.0.0.3.	ORSE	8121	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
4.11.0.0.4.	UPB	BANCADA02	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,00 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND.	1,00
4.11.0.0.5.	ORSE	2390	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM	UN	6,00
4.11.0.0.6.	ORSE	9700	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 CS0, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	7,00
4.11.0.0.7.	ORSE-I	2888	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR)	UN	3,00
4.11.0.0.8.	ORSE-I	22E	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR	UN	1,00
4.11.0.0.9.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
4.11.0.0.10.	ORSE	7789	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	3,00
4.11.0.0.11.	ORSE	4264	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	M	8,06
4.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.12.0.0.1.	UMP	01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	289,82
5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.0.0.1.	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	123,67
5.1.0.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
5.2.			DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
5.2.0.0.1.	ORSE	5103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	123,67
5.2.0.0.2.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	209,01
5.2.0.0.3.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	28,04
5.2.0.0.4.	ORSE	6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M3	15,67
5.3.			PAREDES E PAINÉIS		
5.3.0.0.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	123,01
5.3.0.0.2.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCÓ DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	153,54
5.3.0.0.3.	SINAPI	87463	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	49,74
5.3.0.0.4.	SINAPI	93185	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,00

Erivelton Radson R. dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56


Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
5.3.0.0.5.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	32,00
5.3.0.0.6.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	6,00
5.3.0.0.7.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	6,00
5.3.0.0.8.	ORSE	11389	PARDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR (GE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	100,08
5.4.			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
5.4.0.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	13,00
5.4.0.0.2.	ORSE	11556	PORTA EM VIGRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADO OR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	1,92
5.4.0.0.3.	UPB	PORTA 1,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA	UND	4,00
5.4.0.0.4.	UPB	PORTA 1,20	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA	UND	1,00
5.4.0.0.5.	UPB	PORTA 1,00	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 100X210, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA	UND	2,00
5.4.0.0.6.	UPB	PORTA 1,60	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA	UND	1,00
5.4.0.0.7.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	3,20
5.5.			COBERTURA		
5.5.0.0.1.	ORSE-I	7265	PORRÃO DE GESSO ACARTONADO, COR-BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLINE OU SIMILAR - INSTALADO	M2	163,13
5.6.			REVESTIMENTOS		
5.6.0.0.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1.780,98
5.6.0.0.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 06/2014	M2	1.780,98
5.6.0.0.3.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMÁ BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	1.780,98
5.7.			PISO / SOLEIRA / PEITORIL		
5.7.0.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	264,12
5.7.0.0.2.	SINAPI	95241	LUSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	M2	202,10
5.7.0.0.3.	ORSE	10827	RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL, GRESSIT, GAL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M	361,06
5.7.0.0.4.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	19,60
5.7.0.0.5.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	23,92
5.7.0.0.6.	ORSE	10617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	163,13
5.8.			PINTURA		
5.8.1.			TETO		
5.8.1.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	163,13
5.8.1.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 03/2015	M2	0,00
5.8.1.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOIS. AF 06/2014	M2	163,13
5.8.2.			PORTAS		
5.8.2.0.1.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	82,32
5.8.2.0.2.	SINAPI	84679	PINTURA IMPONIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	82,32

Erivelton Redson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021




Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
5.9.					
LOUÇAS E METAIS					
5.9.0.0.1.	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
5.9.0.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00
5.9.0.0.3.	ORSE	9700	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	4,00
5.9.0.0.4.	ORSE	8122	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
5.9.0.0.5.	ORSE	8130	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,00 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
5.9.0.0.6.	ORSE	8135	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,55 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
5.10.					
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.10.0.0.1.	LUMP	01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	123,67
6.1.					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
6.1.0.0.1.	SINAPI	74077/002	LOGCADAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	325,63
6.1.0.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
6.2.					
DEMOLICAO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA					
6.2.0.0.1.	ORSE	5103	REGULARIZACAO MANUAL	M2	378,58
6.2.0.0.2.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	488,40
6.2.0.0.3.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	92,56
6.3.					
INFRAESTRUTURA					
6.3.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	72,27
6.3.0.0.2.	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	63,07
6.3.0.0.3.	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	204,85
6.3.0.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	177,72
6.3.0.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	545,79
6.3.0.0.6.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	9,93
6.3.0.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	25,40
6.3.0.0.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	26,68
6.4.					
SUPERESTRUTURA					
6.4.0.0.1.	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	268,30
6.4.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	420,86
6.4.0.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	470,24
6.4.0.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	198,40
6.4.0.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	13,50
6.4.0.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	13,50

Envelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56

Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
6.5.			PAREDES E PAINÉIS		
6.5.0.0.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	521,14
6.5.0.0.2.	ORSE	154	ALVENARIA TIPOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M (FACÃO), COM ARGAMASSA TRAÇO TS - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	4,12
6.5.0.0.3.	SINAPI	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	7,60
6.5.0.0.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	28,00
6.5.0.0.5.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	22,40
6.5.0.0.6.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	16,85
6.5.0.0.7.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	16,85
6.5.0.0.8.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	22,40
6.5.0.0.9.	ORSE	11389	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	163,07
6.6.			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
6.6.0.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	19,00
6.6.0.0.2.	ORSE	11556	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXAD OR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	6,72
6.6.0.0.3.	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	2,00
6.6.0.0.4.	UPB	PORTA 1,20	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADELUA 2A, ALIZAR 2A DOBRADILHAS E FECHADURA	UND	2,00
6.6.0.0.5.	UPB	PORTA 1,40	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADELUA 2A, ALIZAR 2A DOBRADILHAS E FECHADURA	UND	2,00
6.6.0.0.6.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	25,16
6.7.			COBERTURA		
6.7.0.0.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-BXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	325,63
6.7.0.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	221,34
6.7.0.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TÉRMICOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	221,34
6.7.0.0.4.	ORSE	298	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	66,59
6.7.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2015	M	33,39
6.7.0.0.6.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	0,00
6.7.0.0.7.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	0,00
6.7.0.0.8.	ORSE-I	7263	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO	M2	298,25
6.8.			REVESTIMENTOS		
6.8.0.0.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	260,61
6.8.0.0.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF 06/2014	M2	260,61
6.8.0.0.3.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	260,61
6.8.0.0.4.	ORSE	4264	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	M	5,95

Envelton Radson R dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fornecedor	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
6.9.			PISO / SOLEIRA / PEITORIL		
6.9.0.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014	M2	296,87
6.9.0.0.2.	SINAPI	95243	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	296,87
6.9.0.0.3.	ORSE	10827	RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL, GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M	350,28
6.9.0.0.4.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	28,00
6.9.0.0.5.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	31,45
6.9.0.0.6.	ORSE	10617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BRANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, E EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M2	296,87
6.9.0.0.7.	ORSE	10378	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIX EL OU SIMILAR	M2	0,00
6.10.			PINTURA		
6.10.1.			FACHADA		
6.10.1.0.1.	sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	367,34
6.10.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	367,34
6.10.1.0.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	367,34
6.10.1.0.4.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	367,34
6.10.2.			PAREDE		
6.10.2.0.1.	sinapi	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	753,06
6.10.2.0.2.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	753,06
6.10.2.0.3.	sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	753,06
6.10.2.0.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	753,06
6.10.3.			TETO		
6.10.3.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	298,25
6.10.3.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	0,00
6.10.3.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	298,25
6.10.4.			PORTAS		
6.10.4.0.1.	SINAPI	78739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	51,24
6.10.4.0.2.	SINAPI	84579	PINTURA INIBIDORA PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	51,24

Erivalton Radson R dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56

Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
6.14. LOUÇAS E METAIS					
6.11.0.0.1.	SINAPI	85922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 1BL OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
6.11.0.0.2.	SINAPI	85942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
6.11.0.0.3.	ORSE	9700	TORNEIRA CROMADA DE MESA: 6ICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF. 1167 CS0, MODE LO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	4,00
6.11.0.0.4.	ORSE	8122	BANCADEA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,60 X 0,50M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	4,00
6.11.0.0.5.	ORSE	9774	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO UR BARNUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	0,00
6.11.0.0.6.	ORSE-J	2888	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR)	UN	2,00
6.11.0.0.7.	ORSE-J	228	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR	UN	6,00
6.11.0.0.8.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
6.11.0.0.9.	ORSE	7789	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CEJTE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CEJTE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	2,00
6.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.12.0.0.1.	LIMP	01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	325,63
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
7.1.0.0.1.	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	486,06
7.1.0.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
7.2. DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA					
7.2.0.0.1.	ORSE	5103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	466,33
7.2.0.0.2.	SINAPI	95362	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	699,45
7.2.0.0.3.	SINAPI	72895.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	46,63
7.3. INFRAESTRUTURA					
7.3.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	64,96
7.3.0.0.2.	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	38,20
7.3.0.0.3.	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	235,18
7.3.0.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	215,77
7.3.0.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	649,31
7.3.0.0.6.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	1,35
7.3.0.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF 07/2016	M3	24,81
7.3.0.0.8.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	26,16

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Erivelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021




Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
7.4.			SUPERESTRUTURA		
7.4.0.0.1.	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	334,70
7.4.0.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	445,43
7.4.0.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	174,24
7.4.0.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	198,40
7.4.0.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	15,71
7.4.0.0.6.	SINAPI	92879	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	15,71
7.5.			PAREDES E PAINÉIS		
7.5.0.0.1.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	750,38
7.5.0.0.2.	ORSE	154	ALVENARIA TIPOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,04M (FACÃO), COM ARGAMASSA TRAÇO TS - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	8,28
7.5.0.0.3.	SINAPI	93185	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	4,00
7.5.0.0.4.	SINAPI	93184	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	32,60
7.5.0.0.5.	SINAPI	93183	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	16,30
7.5.0.0.6.	SINAPI	93182	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	45,60
7.5.0.0.7.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	45,60
7.5.0.0.8.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	16,30
7.5.0.0.9.	ORSE	11389	PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFAR GE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	18,70
7.6.			ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO		
7.6.0.0.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	22,00
7.6.0.0.2.	ORSE	11556	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXAD OR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	7,04
7.6.0.0.3.	UPB	PORTA 1,20	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA	UND	2,00
7.6.0.0.4.	UPB	PORTA 1,10	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 110X210, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A DOBRADICAS E FECHADURA	UND	2,00
7.6.0.0.5.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	41,46
7.7.			COBERTURA		
7.7.0.0.1.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	473,16
7.7.0.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO KAMENTO. AF 06/2016	M2	309,86
7.7.0.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	309,86
7.7.0.0.4.	ORSE	298	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	66,21
7.7.0.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	80,08
7.7.0.0.6.	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TÉRMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM	M2	0,00
7.7.0.0.7.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	0,00
7.7.0.0.8.	ORSE-4	7263	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 K 618MM, MARCA GYPSUM, MOD ELO GESSOLYNE OU SIMILAR - INSTALADO	M2	259,88
7.7.0.0.9.	UPB	GESSO01	FORRO EM PLACA DE GESSO MINERAL ARMSTRONG BIOGUARD ACOUSTIC IAY-IN-625 X 625 X 17 MM	M2	199,41

Envelton Radeon R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56

Chave de impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de impressão: b61c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTOS					
7.8.0.0.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	198,45
7.8.0.0.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	198,45
7.8.0.0.3.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, EUANÉ, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVELY EMBOÇO	M2	198,45
7.8.0.0.4.	ORSE	4264	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, Ø=1 1/2"	M	26,08
PISO / SOLEIRA / PEITORIL					
7.9.0.0.1.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF 06/2014	M2	453,23
7.9.0.0.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07 2016	M2	453,23
7.9.0.0.3.	ORSE	10827	RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, DIM. 300X120X9MM, REF.: 4706_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M	463,49
7.9.0.0.4.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	42,05
7.9.0.0.5.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	49,85
7.9.0.0.6.	ORSE	10617	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, EUANÉ, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, E EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	453,23
7.9.0.0.7.	ORSE	10978	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIX EL OU SIMILAR	M2	0,00
PINTURA					
FACHADA					
7.10.1.0.1.	sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	482,02
7.10.1.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	482,02
7.10.1.0.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	M2	482,02
7.10.1.0.4.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	482,02
PAREDE					
7.10.2.0.1.	sinapi	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	1.096,85
7.10.2.0.2.	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	1.096,85
7.10.2.0.3.	sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	1.096,85
7.10.2.0.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	1.096,85
TETO					
7.10.3.0.1.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M2	253,88
7.10.3.0.2.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	M2	0,00
7.10.3.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	253,88

Envelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA -BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56

Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
7.10.4.			PORTAS		
7.10.4.0.1.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	46,62
7.10.4.0.2.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	46,62
7.11.			LOUÇAS E METAIS		
7.11.0.0.1.	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 1EL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00
7.11.0.0.2.	SINAPI	86942	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSIVE SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	13,00
7.11.0.0.3.	ORSE	8141	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,80 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
7.11.0.0.4.	ORSE	8121	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODO PIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	3,00
7.11.0.0.5.	UPB	BANCADA02	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,00 X 0,60M C/ 01 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	4,00
7.11.0.0.6.	ORSE	9700	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	12,00
7.11.0.0.7.	UPB	BANCADA03	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,80 X 0,60M C/ 02 CUBA 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	1,00
7.11.0.0.8.	ORSE-4	2888	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, UNHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR)	UN	2,00
7.11.0.0.9.	ORSE-4	228	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR	UN	5,00
7.11.0.0.10.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
7.11.0.0.11.	ORSE	7789	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), UNHA SYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE SYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FID. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	2,00
7.12.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.12.0.0.1.	LUMP	01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	466,33
8.1.			ACOMPANHAMENTO DE OBRA		
8.1.0.0.1.	SINAPI	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
8.1.0.0.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
8.1.0.0.3.	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.800,00
8.2.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
8.2.0.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	60,00
8.2.0.0.2.	ORSE	9416	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00
8.2.0.0.3.	UPB	001	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
8.3.			SPDA		
8.3.0.0.1.	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	63,00
8.3.0.0.2.	UPB	CAPO01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTORES (PÁRA-RAIO)	UNIDADE	0,00
8.3.0.0.3.	SINAPI	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.826,00
8.3.0.0.4.	SINAPI	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	63,00
8.3.0.0.5.	ORSE	9427	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	189,00
8.3.0.0.6.	ORSE	824	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UN	0,00


Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542-1

Erivelton Radson R dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56

Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
8.4.			SEGURANÇA		
8.4.1.			PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
8.4.1.0.1.	ORSE	1511	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 5444, 10721	UN	30,00
8.4.1.0.2.	ORSE	11978	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	137,00
8.4.1.0.3.	ORSE	11977	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO CONVENCIONAL, MODELO VR-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	5,00
8.4.1.0.4.	ORSE	10446	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	5,00
8.4.1.0.5.	UPB	DET001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE GÁS	UNIDADE	0,00
8.4.2.			ILUMINAÇÃO		
8.4.2.0.1.	ORSE	9056	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UN	100,00
8.4.3.			SINALIZAÇÃO		
8.4.3.0.1.	ORSE	11853	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CQ NFORME NBR 13434)	UN	0,00
8.5.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
8.5.1.			ESGOTO		
8.5.1.0.1.	ORSE	1524	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	M	48,78
8.5.1.0.2.	ORSE	1526	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	M	21,50
8.5.1.0.3.	ORSE	1527	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	112,68
8.5.1.0.4.	ORSE	1528	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	M	1,12
8.5.1.0.5.	ORSE	1525	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	M	76,24
8.5.1.0.6.	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF 12/2014	UN	1,00
8.5.1.0.7.	ORSE	1696	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. N°26, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UN	12,00
8.5.1.0.8.	ORSE	5184	FORNECIMENTO DE CRUZETA DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 100MM	UN	3,00
8.5.1.0.9.	ORSE	7098	FORNECIMENTO DE CURVA 45° PARA ESGOTOS SANITÁRIOS, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DN 100MM	UN	1,00
8.5.1.0.10.	SINAPI	89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
8.5.1.0.11.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
8.5.1.0.12.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00
8.5.1.0.13.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00
8.5.1.0.14.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	23,00
8.5.1.0.15.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00
8.5.1.0.16.	SINAPI	89781	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	39,00
8.5.1.0.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	29,00
8.5.1.0.18.	ORSE	1563	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 75 MM	UN	1,00
8.5.1.0.19.	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	7,00
8.5.1.0.20.	ORSE	1562	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 50 MM	UN	14,00
8.5.1.0.21.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00

Ervelton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
8.5.1.0.22.	ORSE	1560	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	4,00
8.5.1.0.23.	ORSE	1565	JUNÇÃO DUPLA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	1,00
8.5.1.0.24.	ORSE	1571	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	1,00
8.5.1.0.25.	ORSE	1703	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO	UN	7,00
8.5.1.0.26.	ORSE	1583	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	6,00
8.5.1.0.27.	SINAPI	94695	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	9,00
8.5.1.0.28.	ORSE	1582	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	3,00
8.5.1.0.29.	ORSE	1585	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	17,00
8.5.1.0.30.	ORSE	1586	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	1,00
8.5.1.0.31.	ORSE	1589	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UN	2,00
8.5.1.0.32.	ORSE	1588	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	4,00
8.5.1.0.33.	ORSE	7596	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 40 X 40MM	UN	1,00
8.5.2.0.1.	ORSE	1215	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 1 1/4"	M	64,32
8.5.2.0.2.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	69,72
8.5.2.0.3.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	346,80
8.5.2.0.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
8.5.2.0.5.	SINAPI	94710	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
8.5.2.0.6.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	97,00
8.5.2.0.7.	ORSE	1250	CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1"	UN	1,00
8.5.2.0.8.	ORSE	1253	CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2"	UN	1,00
8.5.2.0.9.	ORSE	1251	CRUZETA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4"	UN	1,00
8.5.2.0.10.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
8.5.2.0.11.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	195,00
8.5.2.0.12.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
8.5.2.0.13.	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
8.5.2.0.14.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00
8.5.2.0.15.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00
8.5.2.0.16.	SINAPI	94690	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,00
8.5.2.0.17.	SINAPI	94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	53,00
8.5.2.0.18.	SINAPI	94692	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	19,00
8.5.2.0.19.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	44,00
8.5.2.0.20.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	9,00

Envelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro:
CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
8.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.6.0.0.1.	ORSE	10793	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	74,00
8.6.0.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
8.6.0.0.3.	ORSE	4527	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM PORCELÂNICO COM LENTE PARA LETURA	UN	1,00
8.6.0.0.4.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
8.6.0.0.5.	SINAPI	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
8.6.0.0.6.	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
8.6.0.0.7.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,00
8.6.0.0.8.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	224,00
8.6.0.0.9.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.10.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.11.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.12.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.13.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.14.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.15.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.16.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.17.	SINAPI	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	UN	0,00
8.6.0.0.18.	SINAPI	39387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	0,00
8.6.0.0.19.	ORSE	10649	LÂMPADA TUBLED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 A 220VCA, POTÊNCIA 20W, TEM. D E COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS, DA LEDSTAR-UNICDBA OU SIMILAR	UN	0,00
8.6.0.0.20.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
8.6.0.0.21.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
8.6.0.0.22.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	44,00
8.6.0.0.23.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00
8.6.0.0.24.	SINAPI	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
8.6.0.0.25.	SINAPI	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
8.6.0.0.26.	ORSE	8080	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 50 DISJUNTORES, 800 X 600 X 200 CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	0,00
8.6.0.0.27.	ORSE	3190	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 75 DISJUNTORES, 1200X600X120MM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	0,00
8.6.0.0.28.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
8.6.0.0.29.	ORSE	780	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	0,00
8.6.0.0.30.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00
8.6.0.0.31.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	244,00
8.6.0.0.32.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00
8.6.0.0.33.	ORSE	11571	TOMADA PARA AR-CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, EMBUTIDA	UN	50,00
8.6.0.0.34.	ORSE	3295	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO 0 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	4,00
8.6.0.0.35.	ORSE	11148	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
8.6.0.0.36.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	17,00

Enilton Rudson R. dos Santos
Sec Municipal de
Infraestrutura e Serv Públicos
Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
25/10/2021, 15:56

Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Item	Fante	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
8.6.0.0.37.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	5,00
8.6.0.0.38.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	20,00
8.6.0.0.39.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	0,00
8.6.0.0.40.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	0,00
8.6.0.0.41.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	0,00
8.6.0.0.42.	ORSE	8078	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA	UN	0,00
8.6.0.0.43.	ORSE	11267	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CORRENTE 10KA	UN	0,00
8.6.0.0.44.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	165,86
8.6.0.0.45.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	248,40
8.6.0.0.46.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.462,03
8.6.0.0.47.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.6.0.0.48.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	70,26
8.6.0.0.49.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,35
8.6.0.0.50.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00
8.7.0.0.1.	ORSE	1359	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2")	M	955,00
8.7.0.0.2.	ORSE	1360	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 22 MM (3/4")	M	465,00
Item Novo	ORSE	1361	TUBO COBRE APARENTE, JUNTA SOLDADAS, D = 28 MM (1")	M	315,00
8.7.0.0.3.	ORSE	11216	RÉGUA P/GÁS MEDICINAL EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 850X220X70MM, COM: 02 PONTOS P/ O XIGÊNIO, 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, MOD. SQUARE LINE, VTC VITATEC OU SIMILAR	UN	66,00
8.7.0.0.4.	ORSE	1377	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIAM = 22MM X 15MM	UN	0,00
8.7.0.0.5.	ORSE-I	8470	CONECTOR MACHO DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, SOLDA E ROSCA 1/2" X 15 MM	UN	20,00
Item Novo	SINAPI	93093	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	12,00
Item Novo	SINAPI	93088	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	24,00
8.7.0.0.6.	SINAPI	96660	CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2015	UN	0,00
Item Novo	SINAPI	93082	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	UN	46,00
Item Novo	SINAPI	93089	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	UN	30,00
Item Novo	SINAPI	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	450,00
Item Novo	SINAPI	92312	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	39,00
Item Novo	SINAPI	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	26,00
Item Novo	SINAPI	92314	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	382,00
Item Novo	SINAPI	92315	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	186,00
Item Novo	SINAPI	92316	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	114,00

Envelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56

Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
8.7.0.0.7.	ORSE	7236	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 15 MM	UN	0,00
8.7.0.0.8.	ORSE	7234	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 28 MM	UN	0,00
8.7.0.0.9.	ORSE	7235	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE LATÃO, COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, 22 MM	UN	0,00
8.7.0.0.10.	ORSE	1415	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28 MM (1")	UN	3,00
8.7.0.0.11.	ORSE	1414	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM (3/4")	UN	39,00
8.7.0.0.12.	ORSE	1413	TÊ DE COBRE OU BRONZE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 15MM (1/2")	UN	96,00
8.7.0.0.13.	ORSE	1377	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 22MM X 15MM	UN	45,00
8.7.0.0.14.	ORSE	11009	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 15MM	UN	16,00
8.7.0.0.15.	ORSE	11009	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADAS, DIÂM = 28MM X 15MM	UN	0,00
Item Novo	SINAPI	93091	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2016	UN	10,00
8.7.0.0.16.	ORSE-I	9430	SOLDA PRATA - 1/2" - 60X40	KG	0,00
Item Novo	ORSE	11131	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UND	98,00
8.7.0.0.17.	ORSE-I	8512	SERPENTINA PARA CENTRAL MANIFOLD DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO OU ÓXIDO NITROSO	UN	26,00
8.7.0.0.18.	ORSE4	12049	CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX DE INSTALAÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE 72,00 M3/H, RESERVATÓRIO DE 520 L, DOTADA DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS	UN	3,00
8.7.0.0.19.	ORSE-I	7335	VÁLVULA ESFÉRICA CORPO DE BRONZE O 1/2"	UN	10,00
Item Novo	ORSE	9092	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	9,00
8.7.0.0.20.	ORSE-I	6452	VÁLVULA ESFÉRICA FECHO RÁPIDO DE LATÃO D=3/4"	UN	12,00
8.7.0.0.21.	ORSE-I	8501	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UN	97,00
Item Novo	ORSE-I	8502	POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS OU SIMILAR	UN	15,00
Item Novo	ORSE-I	6500	TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO	UN	261,00
Item Novo	ORSE	8734	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 3 X 3 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO	UN	1,00
8.7.0.0.22.	ORSE-I	6499	TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA OXIGÊNIO	UN	0,00
8.7.0.0.23.	ORSE	11408	TÊ DE COBRE OU BRONZE D = 22 X 15 X 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	144,00
8.8.			REDE LÓGICA		
8.8.1.			IMAGEM		
8.8.1.1.			DÉP. EQUIPAMENTOS		
8.8.1.1.1.	ORSE	7867	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	2,00
8.8.1.1.2.	ORSE-I	6764	ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR	UN	1,00
8.8.1.1.3.	ORSE-I	10247	REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN	UN	1,00
8.8.1.2.			ELETROCALHA		
8.8.1.2.1.	SINAPI	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	0,00
Item Novo	ORSE	765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	M	48,00
Item Novo	ORSE	748	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	M	15,00
Item Novo	ORSE	7877	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	9,00
Item Novo	ORSE	8689	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	3,00
Item Novo	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00
Item Novo	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	99,00
Item Novo	ORSE	363	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UND	7,00
Item Novo	ORSE	365	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UND	4,00
Item Novo	ORSE	372	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UND	30,00


Erveilton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Item Novo	ORSE	374	LUBA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UND	41,00
Item Novo	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	CJ	25,00
Item Novo	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	CJ	3,00
Item Novo	SINAPI	91940	CADIA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	24,00
8.8.1.2.2.	ORSE	929	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,00
8.8.1.2.3.	ORSE	7150	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.1.2.4.	ORSE	3771	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.1.2.5.	ORSE	3767	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
Item Novo	ORSE	11529	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.1.2.6.	ORSE	11831	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	9,00
8.8.1.2.7.	ORSE	11296	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	0,00
8.8.1.2.8.	ORSE	11529	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00
8.8.1.2.9.	ORSE	8113	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00
8.8.1.2.10.	ORSE	8686	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.1.2.11.	ORSE	9426	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00
Item Novo	ORSE	8308	TÊ HORIZONTAL 150 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.1.2.12.	ORSE	7723	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 4U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E	UN	1,00
8.8.1.2.13.	ORSE	11214	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UN	1,00
8.8.1.2.14.	ORSE	7817	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	18,00
8.8.1.2.15.	ORSE	697	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	560,00
Item Novo	ORSE	8690	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	M	100
Item Novo	ORSE	9524	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	72
Item Novo	ORSE	9519	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	120
Item Novo	ORSE	7881	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	33
Item Novo	ORSE	7819	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3
Item Novo	ORSE	4190	CHUMBADOR PARABOLIT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO	UN	220
Item Novo	ORSE	7384	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" X 1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	110
Item Novo	ORSE	721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	600
Item Novo	ORSE	428	ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8"	UN	600
Item Novo	ORSE	724	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	15
8.8.2			ENFERMARIA ADULTO		
8.8.2.1			POSTO DE ENFERMAGEM		
8.8.2.1.1.	ORSE	7867	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	2,00
8.8.2.1.2.	ORSE-1	6764	ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR	UN	1,00
8.8.2.1.3.	ORSE-1	10247	REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX12, CORPO PLÁSTIC O LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN	UN	1,00

Envelton Redson R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56


Chave de impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
8.8.2.2.			ELETROCALHA		
8.8.2.2.1.	SINAPI	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	0,00
Item Novo	ORSE	765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	M	45
Item Novo	ORSE	8689	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	1
Item Novo	ORSE	363	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UND	7
Item Novo	ORSE	365	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UND	4
Item Novo	ORSE	372	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UND	30
Item Novo	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UND	41
Item Novo	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	CJ	25
Item Novo	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	CJ	3
Item Novo	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	38
8.8.2.2.2.	ORSE	7150	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.2.2.3.	ORSE	3771	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.2.2.4.	ORSE	3767	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
Item Novo	ORSE	11529	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1
8.8.2.2.5.	ORSE-I	1933	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 50 MM / 75 X 50 MM (REF. VL 3.01-18 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	3,00
Item Novo	ORSE	11227	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	CJ	1
Item Novo	ORSE	8690	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	M	100
Item Novo	ORSE	9524	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	72
Item Novo	ORSE	7881	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	52
Item Novo	ORSE	4190	CHUMBADOR PARABOLIT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO	UN	220
Item Novo	ORSE	7384	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" X 1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	110
Item Novo	ORSE	721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	600
Item Novo	ORSE	428	ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8"	UN	600
Item Novo	ORSE	724	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 39 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	15
8.8.2.2.6.	ORSE	9280	TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA CALHA GALVANIZADA	UN	2,00
8.8.2.2.7.	ORSE	8686	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.2.2.8.	ORSE	9426	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
8.8.2.2.9.	ORSE	7723	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E	UN	1,00
8.8.2.2.10.	ORSE	11214	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CADA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UN	2,00
8.8.2.2.11.	ORSE	7817	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	22,00
8.8.2.2.12.	ORSE	697	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	400,00
Item Novo	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	10
Item Novo	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	33
8.8.3.			ENFERMARIA INFANTIL		
8.8.3.1.			SALA 1		
8.8.3.1.1.	ORSE	7867	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	2,00
8.8.3.1.2.	ORSE-I	6764	ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR	UN	1,00
8.8.3.1.3.	ORSE-I	10247	REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06-PORTAS DMX512, CORPO PLÁSTICO LEXAN - UL94-V0 E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN	UN	1,00

Erivelton Radson R dos Santos
 Sec Municipal de Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Item Novo	ORSE	765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETOCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	M	57
Item Novo	ORSE	8669	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETOCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UNID	3
Item Novo	ORSE	363	CURVA PARA ELETODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UNID	7
Item Novo	ORSE	365	CURVA PARA ELETODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UNID	4
Item Novo	ORSE	372	LULA PARA ELETODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UNID	30
Item Novo	ORSE	374	LULA PARA ELETODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UNID	41
Item Novo	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ ELETODUTO 25MM, D=1"	UNID	29
Item Novo	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ ELETODUTO 40MM, D=1 1/2"	UNID	3
Item Novo	SINAPI	51940	CANAL RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	34
8.8.3.2.1.	SINAPI	94471	COQUELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	0,00
8.8.3.2.2.	ORSE	8211	CRUZETA 100 X 50 MM PARA ELETOCALHA PERFORADA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	0,00
8.8.3.2.3.	ORSE	7320	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.3.2.4.	ORSE	3771	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.3.2.5.	ORSE	3767	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.3.2.6.	ORSE	11831	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETOCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.3.2.7.	ORSE	11296	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETOCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	0,00
8.8.3.2.8.	ORSE	11529	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETOCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	5,00
8.8.3.2.9.	ORSE	8686	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETOCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.3.2.10.	ORSE	9426	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETOCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.3.2.11.	ORSE	7223	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 24U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	1,00
8.8.3.2.12.	ORSE	7817	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF. 0605, FAME OU SIMILAR	UN	20,00
Item Novo	ORSE	71214	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CANAL PVC, EMBUTIDA, CAT. 5	UN	1,00
8.8.3.2.13.	ORSE	697	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	900,00
Item Novo	ORSE	11277	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 800MM	UN	1
Item Novo	ORSE	8690	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	M	100
Item Novo	ORSE	9524	TALA PLANA PERFORADA 50MM PARA ELETOCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	72
Item Novo	ORSE	9519	TALA PLANA PERFORADA 100MM PARA ELETOCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	120
Item Novo	ORSE	7881	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETOCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	50
Item Novo	ORSE	4190	CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO	UN	220
Item Novo	ORSE	7584	FIXAÇÃO DE ELETOCALHAS COM VERGALHO (TRIANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" X 1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	110
Item Novo	ORSE	721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORÇA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	600
Item Novo	ORSE	428	ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8"	UN	600
Item Novo	ORSE	724	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	15
Item Novo	SINAPI	91868	ELETODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LIGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15
Item Novo	SINAPI	93008	ELETODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	33
8.8.4.1.1.	ORSE	7867	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	2,00
8.8.4.1.2.	ORSE	6766	ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR	UN	1,00
8.8.4.1.3.	ORSE	10247	REPETIDOR DE SINAL DMK TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMK512, CORPO PLÁSTICO LEXAN, LUISA VIG E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN	UN	1,00

Envelton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021

Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de impressão: b61C3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Parte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Item Novo	ORSE	765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRICALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	M	48
Item Novo	ORSE	8689	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETRICALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UNID	3
Item Novo	ORSE	363	CURVA PARA ELETROTUDO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 22MM (1")	UNID	20
Item Novo	ORSE	365	CURVA PARA ELETROTUDO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 50MM (1 1/2")	UNID	4
Item Novo	ORSE	374	UNIA PARA ELETROTUDO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIAM = 22MM (1")	UNID	70
Item Novo	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETROTUDO 25MM (D=1)	UNID	41
Item Novo	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETROTUDO 40MM (D=1 1/2)	UNID	25
Item Novo	SINAP	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30" DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3
8.8.4.2.1	SINAP	54471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCUEADA, DN 50 (2" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	0,00
8.8.4.2.2	ORSE	11650	CRUZETA 100 X 100 MM PARA ELETRICALHA PERFURADA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	0,00
8.8.4.2.3	ORSE	5185	FORNECIMENTO DE CRUZETA DE REDUÇÃO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS, DIAM. = 75 X 50MM	UN	0,00
8.8.4.2.4	ORSE	7150	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 - 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.4.2.5	ORSE	3767	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 X 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.4.2.6	ORSE	3771	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD 0 X 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.4.2.7	ORSE	11831	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.4.2.8	ORSE	11295	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	0,00
8.8.4.2.9	ORSE	8159	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
8.8.4.2.10	ORSE	11529	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.4.2.11	ORSE	8113	TE HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.4.2.12	ORSE	8686	TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00
8.8.4.2.13	ORSE	9426	TE HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
8.8.4.2.14	ORSE	7723	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 4U C/PANEL 72 PORTAS CAT 6	UN	2,00
8.8.4.2.15	ORSE	11216	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, ENBUTIDA, CAT. 6	UN	1,00
8.8.4.2.16	ORSE	7817	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF. D605, FAME OU SIMILAR	UN	27,00
8.8.4.2.17	ORSE	697	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 8 PARES CAT 5E	M	500,00
Item Novo	ORSE	11127	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	UN	1
Item Novo	ORSE	8690	CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 6 VIAS	M	100
Item Novo	ORSE	9524	TALA PLANA PERFORADA 40MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UNID	72
Item Novo	ORSE	9519	TALA PLANA PERFORADA 100MM PARA ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	120
Item Novo	ORSE	7861	SUPOORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETRICALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	48
Item Novo	ORSE	4190	CILINDRO PARABÓLICO INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO	UN	220
Item Novo	ORSE	7384	FRANÇÃO DE ELETRICALHAS COM VERGALHO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" X 1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	110
Item Novo	ORSE	721	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. VL 155 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	600
Item Novo	ORSE	428	ARRUELA LISA DE PRESSO 3/8"	UN	600
Item Novo	ORSE	724	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROTUDO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	15
Item Novo	SINAP	91858	ELETROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 82 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	30
Item Novo	SINAP	93008	ELETROTUDO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	33

Envelton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Dregio Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021




Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:58
 Chave de Impressão: b61C3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
8.8.5.1			NUTRIÇÃO ENTERAL - LACTÁRIA E AGENCIA TRANSFUSIONAL		
8.8.5.1.1	ORSE	7867	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	1,00
8.8.5.1.2	ORSE-I	6764	ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR	UN	1,00
8.8.5.1.3	ORSE-I	10247	REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM 06 PORTAS DMX'S 12, CORPO PLÁSTICO LEXAN - 18,94 VDC E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN	UN	1,00
8.8.5.2			ELETROCALHA		
Item Novo	ORSE	765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	M	12
Item Novo	ORSE	362	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 32MM (1")	UND	8
Item Novo	ORSE	365	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 50MM (1 1/2")	UND	6
Item Novo	ORSE	372	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 32MM (1")	UND	15
Item Novo	ORSE	374	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 50MM (1 1/2")	UND	41
Item Novo	ORSE	344	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	6
Item Novo	ORSE	346	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	UN	3
Item Novo	SINAPI	91949	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,80 M DO PESO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 12/2015	UN	1
8.8.5.2.1	SINAPI	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 06/2016	UN	0,00
8.8.5.2.3	CHSE	356	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	0,00
8.8.5.2.3	ORSE	4686	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.5.2.4	ORSE	7723	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C AT 6E	UN	1,00
8.8.5.2.5	ORSE	7817	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0505, FAME OU SIMILAR	UN	5,00
Item Novo	ORSE	11214	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UN	1,00
8.8.5.2.6	ORSE	697	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	100,00
Item Novo	ORSE	11227	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 600MM	UN	1,00
Item Novo	ORSE	8580	CABO DE FIBRÓPTICA DE 6 VIAS	M	8,42
8.8.6			UTRIN		
8.8.6.1			POSTO DE ENFERMAGEM		
8.8.6.1.1	ORSE	7867	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	1,00
8.8.6.1.2	ORSE-I	6764	ROTEADOR WIRELESS 54MBPS LINKSYS OU SIMILAR	UN	1,00
8.8.6.1.3	ORSE-I	10247	REPETIDOR DE SINAL DMX TENSÃO DE 9-48VDC, COM OS PORTAS DMX'S 12, CORPO PLÁSTICO LEXAN - 18,94 VDC E PESO DE 0,25KG PARA TRILHO DIN	UN	1,00
8.8.6.2			ELETROCALHA		
8.8.6.2.1	SINAPI	94471	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 06/2016	UN	0,00
8.8.6.2.2	ORSE	929	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 DE FERRO GALVANIZADO DE 2"	UN	0,00
8.8.6.2.3	ORSE	7150	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.6.2.4	ORSE	3767	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	0,00
8.8.6.2.5	ORSE	3771	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 3", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	1,00
8.8.6.2.6	ORSE	11831	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.6.2.7	ORSE	11396	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 75MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.6.2.8	ORSE-I	1993	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150 X 50 MM / 75 X 50 MM (REF. VL301-18 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	2,00
8.8.6.2.9	ORSE	11523	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00
8.8.6.2.10	ORSE	8115	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.6.2.11	ORSE	9280	TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA CALHA GALVANIZADA	UN	1,00
8.8.6.2.12	ORSE	8686	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
8.8.6.2.13	ORSE	9426	TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00
8.8.6.2.14	ORSE	2723	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS C AT 6E	UN	1,00
8.8.6.2.15	ORSE	11214	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UN	1,00
8.8.6.2.16	ORSE	7817	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0505, FAME OU SIMILAR	UN	18,00
8.8.6.2.17	ORSE	897	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	100,00

Envelton Redson R. dos Santos
 Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS ADITIVO CONTRATUAL

Item	Força	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.2.1	SINAPI	97627	DEMOIÇÃO DE PILARES E VIDAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,35
1.2.2	SINAPI	97629	DEMOIÇÃO DE LAJE DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	8,86
1.2.3	ORSE	17	DEMOIÇÃO DE REBOCO	M2	100,27
1.2.4	SINAPI	97635	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	M2	20,44
1.2.5	SINAPI	97637	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M3	74,19
1.2.6	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL	M2	65,47
1.2.7	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR DO QUE IGUAL A 0,60CM	UNO	1,00
1.2.8	ORSE	276	REVISÃO EM COBERTURA DE TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, TABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	65,47
1.2.9	ORSE	5103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	354,97
1.2.10	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	MEXKAM	8.235,38
1.2.11	SINAPI	72855	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	159,40
1.3	SINAPI	95467	EMBASAMENTO C/PEÇA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/M/AREIA 1X	M3	21,38
1.3.2	SINAPI	93156	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	M3	139,40
1.3.3	SINAPI	7596476	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	74,70
1.3.4	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	2,03
1.3.5	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	49,00
1.3.6	SINAPI	92882	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	95,00
1.3.7	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	9,00
1.3.8	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	116,00
1.3.9	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,3:4,3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	459
1.3.10	SINAPI	94965	CONCRETO FCL + 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	M3	1,62
1.3.11	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	62,1
1.4	SINAPI	95467	EMBASAMENTO C/PEÇA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/M/AREIA 1X	M3	21,38
1.4.1	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	317,82
1.4.2	SINAPI	92883	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	121,00
1.4.3	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	377,00
1.4.4	SINAPI	92885	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	82,00
1.4.5	SINAPI	92886	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	50,00
1.4.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCL + 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	M3	64,30
1.4.7	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	64,30
1.4.8	SINAPI	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVILADA 0,92, AÇO CA-60, 4,2MM, MUDIA 15X15CM	M2	170,90

Erivalton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 006 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021




Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA -BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
2.10.2			TEPO		
1.10.3.1	ORSE	8674	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAGOS DE MASSA ACRÚCA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	320,41
2.1			DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RECUPERAÇÃO		
2.1.1	ORSE	8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	2,87
2.2.7	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,81
2.2.8	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJE DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,69
2.2.4	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL	M2	91,12
2.2			INFRAESTRUTURA		
2.3.1	SINAPI	95467	EMASSAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/ARBA 1:4	M3	24,97
2.3.2	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 USOS	M2	101,25
2.3.3	SINAPI	92882	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	6,00
2.3.4	SINAPI	92778	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	145,00
2.3.5	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5. (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF 07/2016	M3	9,51
2.3.6	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	10,41
2.3.7	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	13,92
2.4			SUPERESTRUTURA		
2.4.1	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	224,10
2.4.2	SINAPI	92775	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	77,80
2.4.5	SINAPI	92882	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	125,00
2.4.5	SINAPI	92778	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	215,00
2.4.5	SINAPI	92885	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM, AF 12/2015	KG	19,00
2.4.7	SINAPI	94985	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016	M3	41,57
2.4.8	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015	M3	43,57
2.4.9	SINAPI	85062	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	410,00
2.5			PARQUES E PAINES		
2.5.1	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 90X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	72,44
2.7			COBERTURA		
2.7.1	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÁOS ATÉ 3,50M/4,80CM, C/LAÇOS E CAP. C/CONC. FCK=20MPA, 3CM, INTER-BXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPILAX) E FERRAGEM NEGATIVA	M3	22,15
2.7.2	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO C/AMENTO, AF 06/2016	M2	45,22
2.7.3	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 12/2015	M2	45,22
2.7.4	ORSE	298	CAIXA EM ALVENARIA/ CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA	M2	9,20
2.7.5	SINAPI	94231	RUFÓ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 06/2016	M	17,07
2.7.6	ORSE-1	7261	FORRO DE GESSO ACARTURADO, COM BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MOD. FLO GESSOLINE OU SIMILAR - INSTALADO	M2	118,89

Ervelton Redson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Faixa	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
2.9			PISO		
2.9.1	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014	M2	118,39
2.9.2	ORSE	10617	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PD OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACH, REJUNTADO, E INCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU ENBOCO	M2	118,39
2.9.3	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	30,36
2.10			PINTURA		
2.10.2			PAREDE		
2.10.2.1	SINAPI	87523	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	149,25
2.10.2.2	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 02 DEMAOES DE MASSA ACRILICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	149,25
2.10.2.3	SINAPI	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF 06/2014	M2	149,25
2.10.2.4	SINAPI	87673	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	149,25
2.10.3			TETO		
2.10.3.1	SINAPI	87861	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	140,66
2.10.3.2	SINAPI	90406	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	6,00
2.10.3.3	SINAPI	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES. AF 06/2014	M2	140,66
2.10.3.4	ORSE	8524	EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAO DE 02 DEMAOES DE MASSA ACRILICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	281,64
4.3			INFRAESTRUTURA		
4.3.1	SINAPI	83358	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	71,27
4.3.2	SINAPI	78964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	M3	191,13
4.3.3	ORSE	88	FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM COMPENSADO RESINADO 32MM, 07 USOS	M2	171,92
4.3.4	SINAPI	92775	ARMAOAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	50,00
4.3.5	SINAPI	92882	ARMAOAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	40,00
4.3.6	SINAPI	92777	ARMAOAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	6,00
4.3.7	SINAPI	92778	ARMAOAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	82,00
4.3.8	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,3:4,3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	4,50
4.4			SUPERESTRUTURA		
4.4.1	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORRAMENTO	M2	45,09
4.4.2	SINAPI	92775	ARMAOAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	72,72
4.4.3	SINAPI	92882	ARMAOAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	146,00

Ervelton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021




Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: 061C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
4.4.5	SINAPI	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	922,00
4.4.8	SINAPI	92885	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	52,00
4.4.7	SINAPI	84965	CONCRETO FCK + 25MPA, TRACO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	38,15
4.4.8	SINAPI	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	38,15
4.4.9	SINAPI	85662	ARMACAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	492,62
4.10.2			PAREDE		
4.10.2.1	ORSE	10715	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA	M2	149,89
4.10.2.2	ORSE	8853	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA OU SIMILAR, COLADA C/ FÓRMICA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOCO	M2	0,00
4.10.3			TEFO		
4.10.3.1	ORSE	8674	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOES DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	219,72
5.9			INFRAESTRUTURA		
5.9.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	35,57
5.9.2	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	30,99
5.9.3	ORSE	38	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 32MM, 07 USOS	M2	47,45
5.9.4	SINAPI	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	67,85
5.9.5	SINAPI	92882	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	15,60
5.9.6	SINAPI	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	27,20
5.9.7	SINAPI	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	183,20
5.9.8	SINAPI	84974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1-4,5-4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	3,84
5.9.9	SINAPI	84965	CONCRETO FCK + 25MPA, TRACO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,57
5.9.10	SINAPI	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	6,47
5.4			SUPERESTRUTURA		
5.4.1	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 38MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	65,50
5.4.2	SINAPI	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	80,20
5.4.3	SINAPI	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	100,60
5.4.4	SINAPI	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	105,60
5.4.5	SINAPI	84965	CONCRETO FCK + 25MPA, TRACO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	13,15
5.4.6	SINAPI	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	13,15
5.4.7	SINAPI	85662	ARMACAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	103,50

Envelton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
5.5. COBERTURA					
5.5.1	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAZOS ATE 3,50M/VE=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	51,75
5.5.2	SINAPI	84210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E + 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO FICAMENTO. AF 06/2016	M2	57,60
5.5.3	SINAPI	92549	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	57,60
5.5.4	SINAPI	44231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	24,22
5.5.5	SINAPI	73833/1	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESURA 2,5CM	M2	51,89
5.8. PINTURA					
PAREDE					
5.8.1	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF 06/2014	M2	123,32
5.8.2	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	123,32
5.8.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 06/2014	M2	123,32
5.8.4	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	123,32
5.8.1. TETO					
5.8.1.1	ORSE	8624	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	123,32
6.3. INFRAESTRUTURA					
6.3.1	SINAPI	92358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	94,64
6.3.2	SINAPI	73364/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	89,42
6.3.3	SINAPI	92775	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	27,00
6.3.4	SINAPI	92882	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	16,00
6.3.6	SINAPI	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	72,00
6.3.7	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5M,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2015	M3	4,44
6.3.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,8:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,14
6.3.9	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	5,58
6.4. SUPERESTRUTURA					
6.4.1	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO ARMADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	62,48
6.4.2	SINAPI	92882	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	237,00
6.4.3	SINAPI	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	609,00
6.4.4	SINAPI	92883	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	309,00
6.4.5	SINAPI	92886	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	66,00
6.4.6	SINAPI	94955	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,8:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	55,06
6.4.7	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	55,06
6.4.8	SINAPI	85062	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA REFORÇADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MVA, MALHA 15X15CM	M2	590,36

Envelton Rêdon R dos Santos
 Sec Municipal de
 Infraestrutura e Serv Públicos
 Dec de nº 005 de 01/01/2021

Diogo Henrique
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 0518395-2-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro
 CNPJ: 14.105.163/0001-14



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de impressão: b61c3

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
6.7.1	COMPOSIÇÃO	GESSO01	COBERTURA EM PLACA DE GESSO MINERAL ARMSTRONG BROUARD ACOUSTIC LAY-IN 625 X 625 X 12 MM	M2	0,00
6.10			PINTURA		
6.10.1	ORSE	8624	MASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA, LIXA MENTO E RETOQUES	M2	312,78
7.19			DEMOIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
7.1.1	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XEM	7.868,88
7.1.2	SINAPI	72895	CARGA, MAIOBRAS E DESCARGA DE MATERIAS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	491,23
7.2			INFRAESTRUTURA		
1.3.1	SINAPI	95467	EMBASAMENTO C/PEDELA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. LIM/AREIA 1:4	M3	94,34
1.3.2	SINAPI	53358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2015	M3	361,95
1.3.3	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	414,18
1.3.4	ORSE	68	FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, DT. USOS	M2	45,32
1.3.5	SINAPI	92775	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	158,73
1.3.6	SINAPI	92881	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	305,00
1.3.7	SINAPI	92778	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	751,50
1.3.8	SINAPI	91885	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	151,00
1.3.9	SINAPI	91886	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	15,00
1.3.10	SINAPI	84974	CONCRETO /AGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 07/2016	M3	10,77
1.3.11	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BATEDORA 400 L AF 07/2016	M3	2,42
1.3.12	SINAPI	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	M3	33,19
7.4			SUPERESTRUTURA		
7.4.1	ORSE	7492	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 18MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	201,60
7.4.2	SINAPI	92782	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	566,00
7.4.3	SINAPI	92777	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	528,76
7.4.3	SINAPI	52778	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	812,10
1.3.8	SINAPI	92885	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5MM MONTAGEM AF 12/2015	KG	198,00

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Envelton Rádson R. dos Santos
 Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.3.2	SINAPI	52885	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	82,00
7.4.4	SINAPI	54965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA/MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	68,83
7.4.5	SINAPI	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	68,83
2.4.9	SINAPI	85661	ARMACAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-50, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	576,08
1.1	SINAPI	74077/001	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABELAS CORRIDAS PONTILHADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	144,32
1.2	ORSE	5103	DEMIOLHO, MOVIMENTO DE TERRA, RETENÇÃO E REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	53,55
1.2.1	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3/KM	16.719,30
1.2.2	SINAPI	71895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	666,77
1.3	SINAPI	93358	INFRAESTRUTURA DE VALAS	M	706,78
1.3.1	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	535,99
1.3.2	ORSE	86	FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 07 LISOS	M2	193,47
1.3.3	SINAPI	91887	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	135,27
1.3.4	SINAPI	92777	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.015,83
1.3.5	SINAPI	92778	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.017,27
1.3.6	SINAPI	92885	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	169,53
1.3.7	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA/MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	3,00
1.3.8	SINAPI	87469	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X19CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VIOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 08/2014	M2	63,00
1.3.9	SINAPI	74152/002	LAYE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/4,00M, C/LAÇOS E CAP. FCK=20MPa, 4CM, INTER-EXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAFR33) E FERREAGEM NEGATIVA	M2	17,64
1.3.10	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA/MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	45,59
1.3.11	SINAPI	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	38,56
1.4	SINAPI	87745	PISO / SOLEIRA / REITORIL	M2	53,55
1.4.1	SINAPI	73901/001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOURADAS SOBRE LAYE ABERTO, ESPESSURA 3CM. AF 05/2014	M2	43,09
1.5	SINAPI	87529	CAMADA DRENANTE COM BRITA Nº 3	M3	43,09
1.5.1	SINAPI	87529	PINTURA	M2	172,78
1.5.1.1	SINAPI	87873	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,3:2,7, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF 05/2014	M2	172,78
1.5.1.2	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 05/2014	M2	172,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61C3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas

Envelton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1





PREFEITURA DE
BOM JESUS DA LAPA - BA
 Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro.
 CNPJ: 14.105.183/0001-14



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					
1.6.1			ESGOTO		
1.6.1.2	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA PLÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	69,44
1.6.1.3	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA PLÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	66,34
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					
	ORSE	9911	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO MULTILITO, ALTURA 60CM, INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 2000 LITROS	UN	18,00
ELETRICIDADE					
	ORSE	785	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRICALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	M	282,00
	ORSE	746	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRICALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	M	92,00
	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL - PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	192,27

Bom Jesus da Lapa, 16 de Março de 2021

Envelton Radson R. dos Santos
 Envelton Radson R. dos Santos
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Envelton Radson R. dos Santos
 Sec. Municipal de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Dec. de nº 005 de 01/01/2021

Diego Henrique R. Barbosa
 Diego Henrique R. Barbosa
 Fiscal de contrato - Matrícula 21233

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Diego Henrique R. Barbosa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051839542-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 112354/2021, emitida em 24/09/2021



Certidão nº 112354/2021
 25/10/2021, 15:56
 Chave de Impressão: b61c3


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2021 e contém 37 folhas





DECLARAÇÕES E OUTROS

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

A Empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tulio Vilasboas Reis, CPF nº 17.700.934/0001-39, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Salvador, 18 de Julho de 2022.

Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 11:10:06
-03'00"

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.700.934/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tulio Vilasboas Reis, CPF nº 806.040.055-04, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

(4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e

(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.


§ 1º- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores

● 41.820-020

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



§ 3º- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Salvador, 18 de Julho de 2022.

TULIO VILASBOAS Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 11:11:33 -0300
REIS:80604005504

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br



COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA O DESEMPENHO

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa **AS ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 17.700.934/0001-39, com endereço na cidade de Salvador, Estado da Bahia, sito à Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405, Caminho das Árvores, 41.820-020, prestou serviço de reforma, manutenção, atendendo integralmente as especificações contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

PARCELA(S) RELEVANTE(S) EXIGIDA(S) NO EDITAL			COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº CAT / ATESTADO	PÁG. CAT	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
a	Divisórias em gesso acartonado	27909/2019	10	5	Parede de gesso acartonado simples interna
b	Forros	27909/2019	18; 19	11	FORROS
c	Instalações elétricas prediais	27909/2019	25	15	Instalações elétricas, lógicas, telefônicas e ar condicionado e incêndio
d	Instalação de chuveiro automático (Sprinklers)	27909/2019	41	COOBA-17.21046-SEN	Sprinkler tipo pendente 79 graus celsius

● 41.820-020

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ●

comercial@asengenharia.eng.br



e	Sistema de ar condicionado com condensadora central	69241/2017	6	10.1; 10.2; 10.3	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split
---	---	------------	---	------------------	---

Salvador, 18 de Julho de 2022.

TULIO VILASBOAS Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 14:25:58 -03'00'

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal – Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

● 41.820-020

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores

● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ●

comercial@asengenharia.eng.br



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Modalidade de Licitação TOMADA DE PREÇOS	Número 04/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA	

Declaro, em observância ao art. 101, §6º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº 9.433/05.

1. PÁS QUADRADAS COM CABO - 27 UNIDADES
2. PÁS DE BICO COM CABO - 10 UNIDADES
3. ENXADAS COM CABO - 10 UNIDADES
4. PICARETAS COM CABO - 10 UNIDADES
5. CAVADOR MANUAL COM CABO - 04 UNIDADES
6. CARROS DE MÃO PNEU COM CÂMERA - 18 UNIDADES
7. ALAVANCAS 1,50 m - 04 UNIDADES
8. BALDES PARA CONCRETO - 40 UNIDADES
9. MARRETA DE 1 KG - 18 UNIDADES
10. MARRETA DE 5 KG - 09 UNIDADES
11. FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH - 06 UNIDADES
12. SERRA MÁRMORE BOSCH 1450 w 110-220 v - 06 UNIDADES
13. SERRA CIRCULAR 1200 WATTS BOSCH GKS 190 - 04 UNIDADES
14. MOTOR VIBRADOR PARA CONCRETO COM MANGOTE DE 1,50m - 07 UNIDADES
15. BETONEIRA 320 LITROS - 07 UNIDADES
16. COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO - 02 UNIDADES
17. ANDAIME TUBULAR 1,00m - 180 m²
18. ANDAIME TUBULAR 1,50m - 90 m²
19. AUTOMÓVEL PICK-UP FIAT COM CARROCERIA ANO 2017 - 04 UNIDADES
20. CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN ANO 2005 - 01 UNIDADE
21. AUTOMÓVEL PICK-UP GABINE DUPLA VW AMAROK ANO 2014 - 01 UNIDADE
22. CONTEINER ADAPTADO PARA BARRACÃO - 02 UNIDADES
23. RETRO ESCAVADEIRA - 01 UNIDADE
24. MINI CARREGADEIRA (BOB CAT) - 01 UNIDADE
25. MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA - 01 UNID

Salvador, 18 de Julho de 2022.

Assinado de forma digital por
TULIO VILASBOAS
REIS:80604005504
REIS:80604005504
Dados: 2022.07.19 14:25:18
+03'00'

Tulio Vilasboas Reis
Representante Legal - Diretor
RG Nº: 595500072
CPF Nº: 806.040.055-04
AS ENGENHARIA LTDA
CNPJ 17.700.934/0001-39

Av. Tancredo Neves, 620, Mundo Plaza Empresarial SL 1404/1405 ● Caminho das Árvores
● 41.820-020
● Salvador/BA ● Telefone (71) 3011-8137 ● comercial@asengenharia.eng.br

Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 04/2022
Processo Administrativo: 19.09.02687.0011607/2022-46

HABILITAÇÃO

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.593.378/0001-08

End. Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01 Centro – Castro Alves – Bahia.

Tel. 71 3018-3678 E-mail: compac@compacconstrucoes.com.br

A
Comissão Permanente de Licitação

INDICE

HABILITAÇÃO

Carta de Apresentação	01
CRC	02 e 03

HABILITAÇÃO JURIDICA

Contrato Social e RG e CPF dos sócios	04 a 18
---	---------

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ	19
Alvará	20 e 21
Cartão de inscrição Municipal	22 e 23
Certidão Estadual	24
Certidão Municipal	25
Certidão Federal	26
Certidão FGTS	27
Certidão Trabalhista	28

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Crea PJ E PF	29 a 31
Atestados	32 a 137
Declaração de Indicação do Responsável Técnico	138
Indicação do Pessoal Técnico	139
CTPS	140 a 149
Currículo	150 a 157
Termos de Compromisso	158 e 159
Declaração	160
Declaração de Ciência dos Requisitos	161

A

Comissão Permanente de Licitação

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Concordata e Falência	162
Relação de Compromissos	163
Balanço	164 a 177
Certidão do Contador	178
Notas Explicativas	179 e 180
Índices financeiro	181 e 182
Declaração de Patrimônio Líquido	183
Declaração DFL	184

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Declaração de proteção ao menor	185
Declaração Referente a Resolução	186
Declaração de Autenticidade	187
Declaração que não se encontra suspenso	188
Dados para assinatura do contrato	189
Termo de Encerramento	190



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

A **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n. 10.593.378/0001-08, vem através desta apresentar Documentação de Habilitação, para participação do processo licitatório supracitado.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

10



ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0020178-2

Data Inscrição: 19/12/2013

Data Renovação: 26/01/2021

Vencimento : 12/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
 Nome Fantasia: COMPAC CONSTRUCOES
 Situação Cadastral: Ativos
 Categoria: NO - Normal
 Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 01 1 ANDAR CENTRO
 Município: CASTRO ALVES
 Estado: BA CEP: 44.500-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	013.005.625-10	50%	NÃO
VAGNER SALES DE ALMEIDA	794.973.065-04	50%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	12/05/2017			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	10.593.378/0001-08			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	ISENTO			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	1513	31/12/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	1	16/08/2022		Sem Situação
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20223121340	04/09/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	650/2022	29/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022062801294329785492	27/07/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	4	10/10/2022		Sem Situação

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento	
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1323132022	31/03/2023	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	940152021		
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023	
CONCORDATA E FALENCIA	5815415	06/08/2022	Sem Situação

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

04.26 MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

04.40 MANUTENCAO DE SUB ESTACOES
08.60 INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA SOLAR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2021		
Receita Operacional Bruta:	18.961.073,43	Receita Operacional Líquida:	17.695.593,19
Capital Social:	1.600.000,00	Patrimônio Líquido:	9.468.962,98
Índice de Liquidez Corrente:	10,09	Índice de Endividamento:	0,07
Índice de Liquidez Geral:	13,01	Solvência Geral:	14,36

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 19/07/2022 às 12:11



Estado da Bahia

HABILITAÇÃO JURÍDICA

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP**

CNPJ nº 10.593.378/0001-08

NIRE

WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/11/1991. SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 013.005.625-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1281550868, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CARLOS CONCEICAO. 352, COND AMPARO RIVERSIDE CASA 13, BURQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-000, BRASIL.

VAGNER SALES DE ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/09/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 794.973.065-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 951494309, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA IBIPITANGA. 120, ED FAROL DA BARRA APT 1102, PATAMARES, SALVADOR, BA, CEP 41.680-066, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203254206, com sede Cj Habitacional Nova Castro Alves. I. I Andar, Centro Castro Alves, BA, CEP 44.500-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.593.378/0001-08, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

Construção de edifícios. Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. Instalação e manutenção elétrica. Construção de rodovias e ferrovias. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica. Serviços de arquitetura, Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, Demolição de edifícios, Preparação de canteiro e limpeza de terreno. Obras de terraplanagem, Construção de obras de arte especiais, Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de fundação, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias pública, portos e aeroportos, Coleta de resíduos não perigosos de origem domestica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas e Serviços de engenharia..

Req: 8170000418168

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 135204839409304

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

04

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ nº 10.593.378/0001-08

CNAE FISCAL



- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) já integralizado, é aumentado para R\$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais). divididos em 1.600.000 (hum milhão e seiscentas mil) de quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, subscrito e integralizado, aumento este procedido com a incorporação parcial do saldo de lucros acumulados no valor de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), contabilizados até 31/12/2016, conforme balanço patrimonial transcrito no livro diário nº05, registrado na Juceb sob nº 17/015454-8. em 26/04/2017., Ficando assim distribuído:

WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO, com 800.000 (oitocentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizado.

VAGNER SALES DE ALMEIDA, com 800.000 (oitocentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) integralizado.

Req: 8170000418168

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>


Chancela 135204839409304

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP**

CNPJ nº 10.593.378/0001-08



DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO**, **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **VAGNER SALES DE ALMEIDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **SALVADOR-BA**.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Handwritten signature

Handwritten signature

Req: 81700000418168

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 135204839409304

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Handwritten mark
06

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ nº 10.593.378/0004-08

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

VAGNER SALES DE ALMEIDA, brasileiro, casado sob comunhão parcial de bens, nascido em 14/08/1979, natural de Salvador -Ba, corretor de imóveis, inscrito no CRECI nº 12.133, portador da cédula de Identidade nº 9514943 09 SSP/BA e inscrito no CPF: 794.973.065-04, residente e domiciliado a Rua Ibipitanga, nº12, Edif. Farol da Barra. Condomínio salvador Ville - Patamares - CEP: 41.680-066 - Salvador/Ba e WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 05/11/1991 em Castro Alves-Ba, portador da cédula de Identidade nº12815508 68 SSP/BA no CPF nº 013.005.625-10, residente e domiciliado Rua Carlos Conceição, nº352. Condomínio Amparo Riverside, CASA 13, Praia de Buraquinho, CEP: 42.700-000 Lauro de Freitas/Ba, sócios componentes da firma, nesta Capital, únicos Sócios da COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, sediada e estabelecida no Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, nº01, 1º andar - Centro, CEP: 44500-000. Castro Alves /Ba.. inscrita no CNPJ/MF nº 10.593.378/0001-08 e com Registro na Junta Comercial do Estado da Bahia JUCEB sob nº 29203254206 em 26/01/2009. Resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito Consolidar o seu Contrato Social, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade tem a denominação social de COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP, e funciona no Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, nº01, 1º andar- Centro, CEP: 44500-000, Castro Alves /Ba.

Parágrafo Único: com nome Fantasia: COMPAC CONSTRUÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seiscentos mil de reais), já subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do País, e distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	TOTAL RS	%
VAGNER SALES DE ALMEIDA	800.000	R\$800.000,00	50
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO	800.000	R\$800.000,00	50
	-----	-----	-----
TOTAL	1.600.000	R\$1.600.000,00	100

Req: 8170000418168

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 135204839409304


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

07

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP**

CNPJ nº 10.593.378/0001-08



CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da Sociedade é:

Construção de edifícios, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção elétrica, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Serviços de arquitetura, Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, Demolição de edifícios, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Obras de terraplanagem, Construção de obras de arte especiais, Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de fundação, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias pública, portos e aeroportos, Coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas e Serviços de engenharia..

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplanagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos

Chad

Req: 81700000418168

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 135204839409304


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

08

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP**

CNPJ nº 10.593.378/0001-08



CLAUSULA QUARTA

A Responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas, porem respondem solidariamente pela integralização do capital social de acordo com o artigo 1.052 do novo código civil.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da sociedade caberá indistintamente ao sócio **VAGNER SALES DE ALMEIDA** e ao sócio **WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO** com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA

A Sociedade poderá quando servir aos seus interesses, abrir Filiais, Agências ou Escritórios. em qualquer parte do Território Nacional.

CLÁUSULA SETIMA

O Prazo da duração da Sociedade e por tempo indeterminado. X

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o Foro da Cidade de Salvador, Estado da Bahia, para qualquer ação Fundada neste Contrato.

CLÁUSULA NONA

Os Sócios são Remunerados mensalmente em bases estabelecidas de comum acordo entre eles, mas que não pode ultrapassar o Limite Máximo permitido pela Receita Federal, para ser está remuneração considerada como despesa Operacional.

CLÁUSULA DECIMA

O Exercício Social coincide com o Ano Civil e, no último dia do Ano, é levantado o Balanço Geral das atividades Sociais e feita a Demonstração do Resultado do Exercício. Os Lucros ou Prejuízos Acumulados apurados são Distribuídos ou Suportados pelos Sócios na Proporção da participação de cada um, no Capital Social.

Req: 8170000418168

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>


Chancela 135204839409304

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP**

CNPJ nº 10.593.378/0001-08



CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Os Sócios não podem Ceder ou Transferir para terceiros, a qualquer Título, parte ou a Totalidade das Cotas que possui no Capital Social, sem antes dar o Direito de Preferencia ao outro Sócio ou à Sociedade, pelo prazo de 60 (Sessenta) dias para Aquisição das referidas cotas em igualdade de condições.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O Sócio que pretender se retirar da Sociedade deve comunicar sua decisão ao outro Sócio com uma antecedência mínima de 90 (Noventa) dias, e não pode estabelecer concorrência de negócios durante este período sob pena de perder todos os seus Direitos e Haveres na Sociedade. Independentemente de qualquer Providência Judicial ou Extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A Morte ou a retirada de Sócio não dissolve a Sociedade. Verificada a ocorrência é levantado Balanço no mês do Óbito ou na data da Comunicação da retirada, em que se apuram os Haveres do Falecido ou do que se retira ao qual é pago no prazo máximo de 10 (Dez) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (Noventa) dias depois do evento. Os Haveres apurados sofrem a Atualização Monetária legal desde a data Base da apuração até sua efetiva liquidação. Na Hipótese de morte, os Herdeiros podem optar por sua Participação na Sociedade ou pelo recebimento do valor dessa Participação na forma acima estabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Dissolvendo-se, por qualquer motivo a Sociedade, o Sócio Remanescente é o liquidante, que propõe por escrito, a forma de Liquidação da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Req: 8170000418168

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 135204839409304

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP
CNPJ nº 10.593.378/0001-08


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os casos omissos neste Contrato Social serão regulados por Legislação Específica.



E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato Social, produzido em três (03) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CASTRO ALVES-BA, 12 de maio de 2017.


WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO
CPF: 013.005.625-10


VAGNER SALES DE ALMEIDA
CPF: 794.973.065-04

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO-EM: 22/05/2017 SOB Nº: 97664423 Protocolo: 17/458573-0, DE 19/05/2017
Empresa: 29 2 0325420 6 COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Req: 81700000418168

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 97664423 em 22/05/2017

Protocolo 174585730 de 19/05/2017

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA EPP NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 135204839409304

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

8
11



DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EPP

A Sociedade COMPAC CONSTRUCOES LTDA registrado na Junta Comercial em 26/01/2009, NIRE: 29203254206, CNPJ: 10593378000108, estabelecida na(o) CJ HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 1, 1 ANDAR, CENTRO, CASTRO ALVES, BA, CEP 44500000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 318

Descrição do Ato: Desenquadramento de EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CASTRO ALVES/BA, 28 de outubro de 2020.

7/10/20
10/10/20
11/10/20

Wilson Cerqueira Lima Filho

WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO

Vagner Sales de Almeida

VAGNER SALES DE ALMEIDA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM ____/____/____	Etiqueta de registro
----------------------------	----------------------

10 Tabelionato de Notas - Salvador - BA

Reconheço por Semelhança(s) firme(s)
VAGNER SALES DE ALMEIDA
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO
Salvador, 28 de Outubro de 2020
Em Test. da Verdade
RUI CESAR FERREITAS CERQUEIRA
ESCREVENTE
Solo: 1598.AD610679-0 e 1598.AD610680-3
- Valor R\$ 10,40
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

Junta Comercial do Estado da Bahia

27/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98020082 em 26/11/2020

Protocolo 203109635 de 18/11/2020

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 104677508780411

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



Por pscs.com.br/assinadorweb/autentic...
DIGITALMENTE POR: 80926444549-UBIRATAN S...
7SaY0q4KESt110EopRjUegw&chave2=BT-06aC...


Tiana Regila M G de Araújo

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	COMPAC CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	203109635 - 18/11/2020
ATO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 29203254206
CNPJ 10.593.378/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98020082 DE 26/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 26/11/2020



Cpf: 80926444549 - UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

27/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98020082 em 26/11/2020

Protocolo 203109635 de 18/11/2020

Nome da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 104677508780411

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=ASaYQ4Kest110Eg...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 809264449-UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/BA sob o nº 029690, expedida em 18/09/2008, inscrito no CPF nº 8092644449, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. CAPA DE PROCESSO;
2. DBE DE VIABILIDADE;
3. TERMO DESENQUADRAMENTO EPP;
4. PRÓCURAÇÃO USO CERTIFICADO.

Data: 18/11/2020

Assinatura


Ubiratan Simões Ferreira Jr.
Contador
CRC/BA 029690/0-7

Junta Comercial do Estado da Bahia

27/11/2020

Certifico o Registro sob o nº 98020082 em 26/11/2020

Protocolo 203109635 de 18/11/2020

Nome da empresa COMPAC CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29203254206

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>


Chancela 104677508780411

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




TH



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME
VAGNER SALES DE ALMEIDA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
951494309 SSP BA

CPF DATA NASCIMENTO
794.973.065-04 14/08/1979

FILIAÇÃO
LAURIANO BORGES DE ALMEIDA SANDRA SALES DE ALMEIDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
[] [] B.

Nº REGISTRO
02880216006

VALIDADE
29/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
02/12/1997

VÁLID. EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1664856270

OBSERVAÇÕES

[Handwritten Signature]

LOCAL ASSINATURA DO PORTADOR
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
05/11/2018

[Handwritten Signature]
Lúcio Gomes Barros Pereira
 Diretor Geral

55141165550
BA509889156

ASSINATURA DO EMISSOR

BAHIA

PROIBIDO PLASTIFICAR

1664856270

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/90522304211278443731>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 90522304211278443731-1
 Data: 23/04/2021 10:05:11
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALJ80453-G1AM;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Handwritten Signature]
 Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 23 de abril de 2021 10:08:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas/PB, nos termos da medida provisória nº 200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade, data e hora foram confirmadas no endereço eletrônico www.Cenad.org.br/autenticidade. O processo eletrônico original pode ser convertido em papel por meio do sistema de habilitação de Notas. Provento nº 100/2021. C.T. nº 100/2021.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/04/2021 10:31:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 90522304211278443731-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL



00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bed86a19c9b684e63e4b7c92fb96ca4650be5cce038350fde25968ae362908c801059a7c0ed639baf9894a11b00ea98e51fa6269f58898f0e809575c9a48747ef



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



16



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2021 08:58:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


1Código de Autenticação Digital: 90521206191223070710-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbf4d1d1b574e8fe99f761c835e83158401e1ffadfe6128ca1d07e6955d7891faed96e34e053ce0fbd46a17bc83c0d24d1fa6269f58898f0e809575c9a48747ef



18

COMPAC
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.593.378/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMPAC CONSTRUCOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMPAC CONSTRUCOES	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO CJ H NOVA CASTRO ALVES	NÚMERO 1	COMPLEMENTO 1 ANDAR
---	--------------------	-------------------------------

CEP 44.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CASTRO ALVES	UF BA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO jrcontabilidade@globo.com	TELEFONE (71) 9685-5394
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/07/2022 às 14:26:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

19/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL CASTRO ALVES

A Ivará

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

No: 4796

— 2022 —

NOME: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CGA: 000.001.048/001-25 **CGA Anterior:** 1513 **CNPJ/CPF:** 10.593.378/0001-08
FANTASIA: COMPAC
ENDEREÇO: RUA CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 01 - CENTRO
1 ANDAR
- CASTRO ALVES - BA

CNAE PRINCIPAL:

7112-0/00 Serviços de engenharia

CNAE TRIBUTÁRIO: 7112-0/00 Serviços de engenharia

DEMAIS CNAEs:

4120-4/00 Construção de edifícios

4120-4/00 Construção de edifícios

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias

Sujeito a Fiscalização Sanitária: NÃO

Sujeito a Fiscalização Ambiental: NÃO

Data de Inscrição no Cadastro Municipal:

Hora de Funcionamento: às

Emissão: 04/01/2022

Validade: 31/12/2022

Observações:

COMPAC
CONSTRUCOES
LTDA:10593378000
108

Assinado de forma digital por COMPAC
CONSTRUCOES LTDA:10593378000108
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, st=BA, ou=Castro
Alves, ou=AC SOLUTI Multipla vs,
ou=26182271000107, ou=Presencial,
ou=Certificado PJA1, ou=COMPAC
CONSTRUCOES LTDA:10593378000108
Dados: 2022.01.04 10:58:47 -03'00'

Elizabeth C. N. S. Cavalcante
Fiscal de Tributos
Cadastro: 2958-1

* Manter em lugar visível.



13693122000152BETH



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/90520401222500681742>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 90520401222500681742-1
Data: 04/01/2022 12:13:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMK49796-0L6B;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2022 14:41:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 90520401222500681742-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b821c35321bcc709868cdd0b7f31165ee557084daeb4e64308772d54926bf5c52a150f7d1e95890848a39513b31fd8391fa6269f58898f0e809575c9a48747ef



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



21



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CASTRO ALVES**



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000.001.048/001-25	INÍCIO ATIVIDADE:	13/03/2017
NOME DO CONTRIBUINTE	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ / CPF	10.593.378/0001-08
NOME DE FANTASIA	COMPAC		
ENDEREÇO	RUA CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 01 CENTRO		
CNAE-FISCAL	7112-0/00	Serviços de engenharia	

DEMAIS CNAES

4120-4/00	Construção de edifícios
4120-4/00	Construção de edifícios
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7111-1/00	Serviços de arquitetura
7112-0/00	Serviços de engenharia
7112-0/00	Serviços de engenharia

DATA DE EMISSÃO: 04/01/2022	VALIDADE: 31/12/2022	<p>Elizabeth C. M. dos S. Carneiro Fiscal de Tributos Castro Alves, 2958-1</p> <p>Assinatura / Carimbo (Órgão Expedidor)</p>
--------------------------------	-------------------------	---

**COMPAC CONSTRUCOES
LTDA:10593378000108**

Assinado de forma digital por COMPAC CONSTRUCOES
LTDA:10593378000108
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=BA, l=Castro Alves, ou=AC SOLUTI
Múltipla vs, ou=26182271000107, ou=Presencial, ou=Certificado
PJ A1, cn=COMPAC CONSTRUCOES LTDA:10593378000108
Dados: 2022.01.04 11:50:27 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/90521702221190537154>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 90521702221190537154-1
Data: 17/02/2022 10:47:44
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMN21446-J04C;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Udiber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 11:58:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelã/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas, com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/02/2022 12:12:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 90521702221190537154-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba2dce3fbc5e1afd7d098d1853aafb839cf84ca8bfd48a786cdbcc10a07dfc5d9c59690616e503e7caaed2fb89eb2d51fa6269f58898f0e809575c9a48747ef



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222721636

RAZÃO SOCIAL	
COMPAC CONSTRUCOES LTDA - ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	10.593.378/0001-08

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 31/05/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000650/2022

Emissão: 31/05/2022

Validade: 29/08/2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA

CGA: 000.001.048/001-25

CNPJ: 10593378000108

CNAE: 7112-0/00

RUA CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES,01

1 ANDAR

CENTRO

44500000 - CASTRO ALVES - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00220220000065000000794670

Emissor: VIA WEB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:49:42 do dia 17/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2022.

Código de controle da certidão: **8FAD.A78E.06A9.3A12**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Certidão n°: 11782335/2022
Expedição: 13/04/2022, às 17:31:04
Validade: 10/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.593.378/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

28

QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA



06/07/2022 005815415

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005815415

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 06/07/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

COMPAC, portador do CNPJ: 10.593.378/0001-08, estabelecida na Conj. Habitacional Nova Castro Alves, CENTRO, CEP: 44500-000, Castro Alves - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 6 de julho de 2022.

PEDIDO Nº: **005815415**


8
162

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS


Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.


Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

TOMADA DE PREÇOS 04/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE	PARTICIPAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR TOTAL DO COMPROMISSO ASSUMIDO (R\$)	VALOR FATURADO	SALDO A FATURAR (R\$)
			INÍCIO	TÉRMINO			
MANUTENÇÃO ELET. CAMPUS ONDINA	UFBA		18/05/2021	18/05/2023	1.826.000,00	-	1.826.000,00
MANUTENÇÃO PRÉDIOS PILÃO ARCADE	P. M. PILÃO ARCADE		27/04/2022	27/04/2023	3.125.000,00	-	3.125.000,00
MANUTENÇÃO ESCADARIAS ILHÉUS - MORRO 02	P. M. ILHÉUS		21/03/2022	21/03/2023	737.456,12	575.555,77	161.900,35
MANUTENÇÃO ESCADARIAS ILHÉUS - MORRO 03	P. M. ILHÉUS		31/03/2022	31/03/2023	407.434,11	203.048,07	204.386,04
DRENAGEM RUA TOUFIC - JUAZEIRO	P. M. JUAZEIRO		07/03/2022	07/06/2022	1.944.090,95	-	1.944.090,95
REAQUALIFICAÇÃO AVENIDA CHEFIC KHOURY - JUAZEIRO	P. M. JUAZEIRO		08/04/2022	08/10/2022	619.396,30	147.314,75	472.081,55
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS - PETROLINA	P. M. PETROLINA		25/03/2022	25/09/2022	1.531.666,16	-	1.531.666,16
CONSTRUÇÃO PRAÇA JATOBA - PETROLINA	P. M. PETROLINA		25/03/2022	25/11/2022	2.441.320,99	-	2.441.320,99
MANUTENÇÃO ESCOLAS ALAGOINHAS	P. M. ALAGOINHAS		04/04/2022	04/04/2023	4.800.000,00	-	4.800.000,00
							-
TOTAL					17.432.364,63	925.918,59	16.506.446,04

Castro Alves, 20 de julho de 2022


 COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
 10.593.378/0001-08
 Wilson Cerqueira Lima Filho
 Sócio Administrador

163 

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.593.378/0001-08

Razão Social: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço: CJ HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES 1 1 AND / CENTRO / CASTRO
ALVES / BA / 44500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/06/2022 a 27/07/2022

Certificação Número: 2022062801294329785492

Informação obtida em 06/07/2022 14:53:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 29203254206	CNPJ 10.593.378/0001-08
NOME EMPRESARIAL COMPAC CONSTRUCOES LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10593378000108	COMPAC CONSTRUCOES LTDA:10593378000108	411717080264679668 0	03/08/2021 a 03/08/2022	Sim
Contador	80926444549	UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR:80926444549	411717187670812749 0	16/02/2022 a 16/02/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.
D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 29/04/2022 às 14:32:47

 6D.C1.BE.0B.C8.07.F9.7F
 3D.7E.29.D8.C9.21.2C.44

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


 164

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial COMPAC CONSTRUCOES LTDA
NIRE 29203254206
CNPJ 10.593.378/0001-08
Número de Ordem 10
Natureza do Livro DIARIO
Município CASTRO ALVES
Data do arquivamento dos atos constitutivos 26/01/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital 30406

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro DIARIO
Número de ordem 10
Quantidade total de linhas do arquivo digital 30406
Data de início 01/01/2021
Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

163

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 10.593.378/0001-08
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.839.025,35	R\$ 10.177.660,11
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.695.905,40	R\$ 6.110.888,70
DISPONÍVEL		R\$ 3.668.137,77	R\$ 3.839.388,26
CAIXA		R\$ 63.342,49	R\$ 63.342,49
CAIXA GERAL		R\$ 24.763,98	R\$ 24.763,98
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 38.578,51	R\$ 38.578,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 302,91	R\$ 765,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2540		R\$ 0,00	R\$ 462,23
BANCO DO BRASIL 22843-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER C/C 130048244		R\$ 301,91	R\$ 301,91
BRADESCO C/C 115976-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.604.492,37	R\$ 3.775.280,63
BANCO BRADESCO C/A 37893-3		R\$ 3.961,12	R\$ 3.961,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/A 2540		R\$ 38.528,01	R\$ 753,05
SANTANDER C/A 130042844		R\$ 19.211,42	R\$ 19.211,42
BRADESCO C/A 115976-3		R\$ 2.656.894,42	R\$ 1.291.756,90
BANCO DO BRASIL C/A 22843-5		R\$ 885.897,40	R\$ 2.459.598,14
CLIENTES		R\$ 1.535.570,75	R\$ 1.743.126,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.535.570,75	R\$ 1.743.126,53
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA		R\$ 266,21	R\$ 266,21
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 8.148,65	R\$ 8.148,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO		R\$ 211.741,53	R\$ 601.490,43
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA		R\$ 2.632,50	R\$ 2.632,50
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 2.384,63	R\$ 2.384,63
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		R\$ 58.405,15	R\$ 58.405,15
BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		R\$ 137.420,15	R\$ 137.420,15
BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		R\$ 0,00	R\$ 46.956,65
COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL		R\$ 168,00	R\$ 168,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPAC CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R\$ 300.263,69	R\$ 128.476,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS		R\$ 442.087,66	R\$ 274.805,31
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NA BAHIA		R\$ 1.196,05	R\$ 1.196,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		R\$ 99.525,85	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 162.366,57	R\$ 175.596,98
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R\$ 108.296,45	R\$ 110.129,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE		R\$ 667,66	R\$ 667,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO		R\$ 0,00	R\$ 67.025,06
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHAS /		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAO ARCADE		R\$ 0,00	R\$ 67.071,52
CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.015,33
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE SO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA ESTADUAL JOSE DE FREITAS MASCARENHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 59.270,68
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 443.356,76	R\$ 462.440,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 230.063,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 230.063,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 69.308,61	R\$ 23.628,92
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 49.476,17	R\$ 23.628,92
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO		R\$ 6.772,37	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 13.060,07	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 10.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 6

8
164

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPAC CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 143.985,15	R\$ 428.311,11
IRRF A RECUPERAR		R\$ 107,18	R\$ 107,18
INSS A RECUPERAR		R\$ 139.629,68	R\$ 405.927,94
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 1.493,34	R\$ 1.493,34
ISS A RECUPERAR		R\$ 2.754,95	R\$ 2.754,95
CRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 18.027,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 12.185,55	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 12.185,55	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 12.185,55	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.654,57	R\$ 65.933,88
OUTROS CREDITOS		R\$ 36.654,57	R\$ 65.933,88
ADIANTAMENTO COMPRA DE TERRENO		R\$ 28.581,79	R\$ 28.581,79
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
CAUÇÕES		R\$ 8.072,78	R\$ 7.352,09
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.143.119,95	R\$ 4.066.771,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.607.351,72	R\$ 3.106.193,10
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.607.351,72	R\$ 3.106.193,10
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 1.066.053,58	R\$ 1.490.937,22
OBRAS EM PARCERIA		R\$ 480.487,08	R\$ 227.819,73
TECNOQUALI ENGENHARIA LTDA EPP		R\$ 575.966,86	R\$ 674.179,41
ELITE ENGENHARIA LTDA		R\$ 238.251,69	R\$ 238.251,69
CONSTRUTORA LAM LTDA		R\$ 160.126,20	R\$ 36.132,78
GR2 CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 61.965,20	R\$ 61.965,20
IFC ENGENHARIA		R\$ 24.501,11	R\$ 376.907,07
IMOBILIZADO		R\$ 535.768,23	R\$ 960.578,31
IMÓVEIS		R\$ 328.365,96	R\$ 748.365,96
TERRENOS		R\$ 328.365,96	R\$ 748.365,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 21.549,00	R\$ 21.549,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 21.549,00	R\$ 21.549,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.302,02	R\$ 20.302,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.302,02	R\$ 20.302,02
VEÍCULOS		R\$ 311.991,70	R\$ 357.397,84
VEÍCULOS LEVES		R\$ 311.991,70	R\$ 357.397,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 3.098,00	R\$ 3.098,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 3.098,00	R\$ 3.098,00
INSTALAÇÕES		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
INSTALAÇÕES		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (155.538,45)	R\$ (196.134,51)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (15.774,81)	R\$ (17.591,97)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (10.997,85)	R\$ (13.628,01)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS LEVES		R\$ (117.617,79)	R\$ (153.766,53)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (3.098,00)	R\$ (3.098,00)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS PESADOS		R\$ (8.050,00)	R\$ (8.050,00)
PASSIVO		R\$ 8.839.025,35	R\$ 10.177.660,1*
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 644.198,38	R\$ 605.342,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 114.187,13	R\$ 78.945,29
OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL		R\$ 86.289,79	R\$ 57.953,84
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 81.050,47	R\$ 47.475,20
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.239,32	R\$ 10.478,64
ADIANTAMENTO QUINZENAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 27.897,34	R\$ 20.991,45
INSS A RECOLHER		R\$ 7.424,69	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 18.129,23	R\$ 18.137,53
TAXA ASSISTENCIAL		R\$ 694,00	R\$ 1.204,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ 705,58	R\$ 705,58
MENSALIDADE SINDICAL		R\$ 943,84	R\$ 943,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 190.015,37	R\$ 147.530,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 130.497,50	R\$ 147.530,17
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 6.414,83	R\$ 3.468,06
ISS A RECOLHER		R\$ 4.121,01	R\$ 3.556,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 6

8
169

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 9.379,21	R\$ 9.379,21
COFINS A RECOLHER		R\$ 90.889,69	R\$ 107.775,38
PIS A RECOLHER		R\$ 19.692,76	R\$ 23.351,33
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 59.517,87	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 59.517,87	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.510,73
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.510,73
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.510,73
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 339.995,88	R\$ 375.356,40
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 189.561,49	R\$ 225.919,39
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 138.471,37	R\$ 165.307,70
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 40.034,54	R\$ 47.435,48
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 11.055,58	R\$ 13.176,27
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 59.360,39	R\$ 84.515,85
PROVISAO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 59.360,39	R\$ 84.515,85
PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 91.074,00	R\$ 64.921,16
PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 91.074,00	R\$ 64.921,16
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 355.667,35	R\$ 103.354,54
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 355.667,35	R\$ 103.354,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 355.667,35	R\$ 103.354,54
2MS ENGENHARIA		R\$ 133.006,77	R\$ 0,00
CONSTRUTORA LAM		R\$ 103.000,00	R\$ 0,00
FCE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103.354,54
DIGITAL CONSTRUCOES		R\$ 113.715,86	R\$ 0,00
NORDESTE ENGENHARIA		R\$ 5.944,72	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.839.159,62	R\$ 9.468.962,98
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
VAGNER SALES DE ALMEIDA		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.239.159,62	R\$ 7.868.962,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.239.159,62	R\$ 7.868.962,98
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.297.644,12	R\$ 9.685.926,61
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (807.312,36)	R\$ (709.084,21)
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 468.827,86	R\$ (147.879,42)
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ (720.000,00)	R\$ (960.000,00)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 6 de 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021


CNP 10.593.378/0001-08

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	VAGNER SALES DE ALMEIDA (R\$)	WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO (R\$)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO PERÍODO (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2021	800.000,00	800.000,00	468.827,86	(-)720.000,00	(-)807.312,36	0,00	7.297.644,12	0,00	7.839.159,62
Ajustes de Exercícios Anteriores			(-)147.879,42						(-)147.879,42
Lucro Líquido							3.446.766,99		3.446.766,99
Transferência para Reservas			(-)468.827,86	720.000,00	98.228,15		(-)1.058.484,50		(-)709.084,21
Dividendos Propostos				(-)960.000,00					(-)960.000,00
Saldo Final em 31.12.2021	800.000,00	800.000,00	(-)147.879,42	(-)960.000,00	(-)709.084,21	0,00	9.685.926,61	0,00	9.468.962,98
Notas									

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 15.819.707,36	R\$ 18.961.073,43
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 15.819.707,36	R\$ 18.961.073,43
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (979.481,56)	R\$ (1.265.480,24)
(-) (-) ISS		R\$ (413.356,48)	R\$ (581.736,03)
(-) (-) COFINS		R\$ (465.308,30)	R\$ (561.981,53)
(-) (-) PIS		R\$ (100.816,78)	R\$ (121.762,68)
(=) Receita líquida		R\$ 14.840.225,80	R\$ 17.695.593,19
(-) (-) CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS		R\$ (10.964.405,47)	R\$ (14.296.915,65)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (3.985.300,85)	R\$ (6.065.859,54)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.257.187,71)	R\$ (1.303.238,67)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (69.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (47.447,26)	R\$ (123.577,64)
(-) DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (111.723,66)	R\$ (114.789,96)
(-) FÉRIAS		R\$ (142.903,61)	R\$ (157.154,14)
(-) INSS		R\$ (333.103,35)	R\$ (393.583,96)
(-) FGTS		R\$ (124.711,72)	R\$ (145.427,36)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (70.446,86)	R\$ (88.907,44)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (40.123,81)	R\$ (49.450,46)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (33.252,97)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE E ALIMENTACAO		R\$ (57.878,81)	R\$ (169.250,42)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA E EPI		R\$ (17.495,57)	R\$ (23.913,25)
(-) FARDAMENTOS		R\$ (15.480,00)	R\$ (2.947,60)
(-) HORA EXTRA		R\$ (2.841,93)	R\$ (8.666,01)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (2.331,83)	R\$ (1.237,78)
(-) INSS S/ FERIAS		R\$ (45.252,84)	R\$ (65.188,44)
(-) FGTS S/ FERIAS		R\$ (12.293,11)	R\$ (18.106,77)
(-) INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (33.692,26)	R\$ (34.893,79)
(-) FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (8.971,79)	R\$ (9.271,78)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (586,41)	R\$ (2.446,40)
(-) EXAMES		R\$ (990,00)	R\$ (3.168,78)
ARREDONDAMENTO		R\$ (303,99)	R\$ 13,34
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS			
TRABALHISTAS		R\$ (34.350,00)	R\$ (8.759,23)
(-) COMISSÕES		R\$ (156.721,65)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 4

173

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (14.622,67)	R\$ (17.856,66)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PF		R\$ (69.623,58)	R\$ (117.982,06)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (5.070,00)	R\$ (28.517,25)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (58.353,56)	R\$ (85.080,49)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ (17.662,30)	R\$ (16.756,78)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (976,21)	R\$ (3.867,60)
(-) ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (80.517,72)	R\$ (122.227,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (26.967,89)	R\$ (22.471,46)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.460,80)	R\$ (263,00)
(-) SERVICOS ESPECIALIZADOS		R\$ (397.872,17)	R\$ (286.046,90)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.000,00)	R\$ (17.702,24)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (85.705,17)	R\$ (47.668,46)
(-) CUSTOS C/ VEICULOS		R\$ (74.585,91)	R\$ (73.670,79)
(-) SUB-EMPREITEIRO		R\$ (1.103.865,23)	R\$ (1.833.352,89)
(-) TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO		R\$ (150.660,00)	R\$ (3.900,00)
(-) MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.734,82)	R\$ (19.336,01)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (41.802,73)	R\$ (39.479,23)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.801,56)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (14.792,60)	R\$ (124.439,34)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (544,28)	R\$ (728,96)
(-) PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (148,90)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (76.374,15)	R\$ (86.287,86)
(-) PROJETOS		R\$ (1.938.930,00)	R\$ (2.064.117,76)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (3.443,49)
(-) DIARIAS		R\$ (146.478,93)	R\$ (234.453,75)
(-) CUSTO C/ INFORMATICA		R\$ (1.750,00)	R\$ (1.918,17)
(-) REPRODUCOES		R\$ (0,00)	R\$ (318,00)
(-) REEMBOLSO FUNDO FIXO		R\$ (44.412,30)	R\$ (183.203,35)
(=) Lucro Bruto		R\$ 3.875.820,33	R\$ 3.398.677,54
(-) (+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (98.801,64)	R\$ (114.243,48)
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 17.000,00	R\$ 152.408,84
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (94,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (10.889,00)	R\$ (18.215,00)
(-) TELEFONE		R\$ (5.591,38)	R\$ (5.488,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (6.733,50)	R\$ (7.903,66)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (680,00)	R\$ (2.269,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		R\$ (3.700,00)	R\$ (319,70)
(-) DESPESAS/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.308,02)	R\$ (750,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF		R\$ (12.427,00)	R\$ (12.681,00)
(-) EDITAIS		R\$ (11.923,26)	R\$ (2.526,30)
(-) BRINDES E EVENTOS		R\$ (1.443,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (3.291,42)	R\$ (11.360,53)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) DIÁRIAS		R\$ (583,80)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (135,00)	R\$ (770,00)
(-) CREA		R\$ (745,61)	R\$ (3.658,05)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.243,37)	R\$ (480,71)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (4.502,52)	R\$ (4.536,30)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (889,16)	R\$ (396,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA		R\$ (6.013,59)	R\$ (16.209,37)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (3.575,34)	R\$ (9.529,61)
(-) CONDUÇÕES		R\$ (10.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM CARTORIO		R\$ (7.816,48)	R\$ (4.406,74)
(-) IPTU		R\$ (1.216,49)	R\$ (7.077,42)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (18.099,52)	R\$ (63.198,86)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (1.507,18)
(-) ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (93.368,80)
(=) EBITDA		R\$ 3.777.018,69	R\$ 3.284.434,06
(-) (-) DEPRECIACÕES		R\$ (44.731,94)	R\$ (71.718,96)
(-) DEPRECIACÃO		R\$ (2.630,16)	R\$ (2.630,16)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		R\$ (42.101,78)	R\$ (69.088,80)
(=) Lucro antes do resultado financeiro		R\$ 3.732.286,75	R\$ 3.212.715,10
(=) Resultado financeiro		R\$ (3.470,58)	R\$ 77.935,50
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.334,04	R\$ 95.713,93
JUROS S/ RENDI APLIC FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 95.077,90
JUROS		R\$ 2.600,99	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 10.593.378/0001-08
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 4.733,05	R\$ 636,03
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.804,62)	R\$ (17.778,43)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.894,09)	R\$ (1.103,78)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,01)	R\$ (10.000,01)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (0,03)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (6.578,26)	R\$ (5.575,44)
(-) MULTAS		R\$ (332,26)	R\$ (1.099,17)
Resultado antes do IRPJ e CSLL		R\$ 3.728.816,17	R\$ 3.290.650,60
(-) PROVISÕES DE IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (453.716,52)	R\$ (552.967,82)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (167.510,99)	R\$ (202.313,39)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (286.205,53)	R\$ (350.654,43)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.275.099,65	R\$ 2.737.682,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.20.04.C2.75.A5.63.7C.22.EE.38.A9.D4.1D.54.B4.28.92.DB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 4 de 4

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.593.378/0001-08
Número de Ordem do Livro: 10

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ 794.973.065-04
Nº de Série do Certificado 4117170802646796680
Nome do Signatário COMPAC CONSTRUCOES LTDA:10593378000108
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 03/08/2021 a 03/08/2022

Qualificação do Assinante Contador
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 809.264.445-49
Nº de Série do Certificado 4117171876708127490
Nome do Signatário UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR:80926444549
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 16/02/2022 a 16/02/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
REGISTRO.....	: BA-029690/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.264.445-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 20/06/2022 as 11:19:51.

Válido até: 18/09/2022.

Código de Controle: 861997.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

1/1
178

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

COMPAC CONSTRUCOES LTDA é uma empresa de construção de edifícios, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção elétrica, construção de rodovias e ferrovias, construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, serviços de arquitetura, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas, demolição de edifícios, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de fundação, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias pública, portos e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas e serviços de engenharia.

2) Apresentação das demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.


3.6) Impostos Federais - A empresa é tributada pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) Responsabilidades e contingências - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL é de R\$ 1.600.000,00, totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


Wilson Cerqueira Lima Filho
Sócio Administrador


Uibratan Símões Ferreira Junior
CRC-BA 029690/O-7

COMPAC
CONSTRUCOES
LTDA:105933780001
08

Assinado de forma digital por
COMPAC CONSTRUCOES
LTDA:10593378000108
Dados: 2022.04.29 15:32:34
+0300

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/90522904227061535513>




CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 90522904227061535513-1
Data: 29/04/2022 16:36:06
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX64164-4ENI;



CNPJ: 06.870.0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUCOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/05/2022 14:58:04 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 90522904227061535513-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb96f8d81181f4cd6dcf0b1b0f5b7bf53226a250b8309dc8112ca5e2b2ce40d26a9c8152b1466f4710dcc0cf7d49c90bd1fa6269f58898f0e809575c9a48747ef



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



180

COMPAC ENGENHARIA LTDA		ÍNDICES FINANCEIROS		
CNPJ - 10.593.378/0001-08		31/12/2021		LIVRO 10
PERÍODO - 01 de janeiro a 31 de dezembro 2021				
ÍNDICES	FÓRMULA			
I - ÍNDICES DE LIQUIDEZ				
Liquidez Imediata (LII)	$\frac{\text{Disponibilidade}}{\text{PC}}$	$\frac{3.839.388,26}{605.342,59}$	6,342505	Indica que para cada real (R\$ 1,00) de dívidas com terceiros de prazo a empresa dispõe de R\$ 6,34 para pagar.
Liquidez Corrente (LIC)	$\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$	$\frac{6.110.888,70}{605.342,59}$	10,094926	Indica que para cada real (R\$ 1,00) de dívidas existentes no passivo circulante a empresa dispõe de R\$ 10,09 para pagar.
Liquidez Seca (LES)	$\frac{\text{AL} - \text{ESTOQUE}}{\text{PC}}$	$\frac{6.110.888,70}{605.342,59}$	10,094926	Indica que para cada real (R\$ 1,00) de dívidas existentes no passivo circulante, excluindo o valor do estoque, a empresa dispõe de R\$ 10,09 para pagar.
Liquidez Geral (LIG)	$\frac{\text{AC} - \text{RFP}}{\text{PC} - \text{TTP}}$	$\frac{9.217.081,80}{708.697,13}$	13,005671	Indica que para cada real (R\$ 1,00) de dívidas com terceiros, a empresa dispõe de R\$ 13,01 para saldá-las.
Situação Econômica	$\frac{\text{AL}}{\text{PC}}$	$\frac{10.177.660,11}{605.342,59}$	16,813058	Indica que para cada real (R\$ 1,00) de dívidas com terceiros, a empresa dispõe de R\$ 16,81 para saldá-las.
II - ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO				
Endividamento Geral	$\frac{\text{PC} - \text{TTP}}{\text{AL}}$	$\frac{708.697,13}{10.177.660,11}$	0,006933	Indica que para cada real (R\$ 1,00) do ativo total R\$ 0,07 estão presos a dívida a diferenciação de R\$ 0,02 contra de juros.
Participação do capital de terceiros (PCT)	$\frac{\text{PC} - \text{ELP}}{\text{P}}$	$\frac{708.697,13}{9.468.962,98}$	0,074844	Indica que para cada real (R\$ 1,00) que a empresa está investindo em seus próprios recursos, ela capta R\$ 0,07 com terceiros.
Composição do endividamento (CEI)	$\frac{\text{PC}}{\text{PC} - \text{ELP}}$	$\frac{605.342,59}{708.697,13}$	85,416261	Esse índice indica que 85,42 % das dívidas da empresa estão no passivo circulante.
Solvência geral	$\frac{\text{AL}}{\text{PC} - \text{ELP}}$	$\frac{10.177.660,11}{708.697,13}$	14,361086	Indica que para cada real (R\$ 1,00) de dívidas existentes no passivo circulante e exigível a empresa dispõe no ativo total de R\$ 14,36 para pagar.

Wilson Conquista Lima
 Wilson Conquista Lima filho
 Sócio Administrador

Ubiratan Siraões Ferreira Junior
 Ubiratan Siraões Ferreira Junior
 CRC-BA 0290910-7

COMPAC
 CONSTRUÇOES
 LTDA:10593378000108

Assinado de forma digital por
 COMPAC CONSTRUÇOES
 LTDA:10593378000108
 Dados: 2022.04.29 15:52:19
 -03'00'

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/90522904221312129630>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 90522904221312129630-1
 Data: 29/04/2022 16:37:32
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMX64184-6HWR



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo
 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUÇOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUÇOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUÇOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/05/2022 14:57:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUÇOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo Indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


*Código de Autenticação Digital: 90522904221312129630-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb96f8d81181f4cd6dcf0b1b0f5b7bf530d6bb70c435ed2be95194d1a36c98158528b2e6e452e2d076c4773f9c4c2a14c1fa6269f58898f0e809575c9a48747ef





Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Prezados Senhores,

A COMPAC Construções Ltda., CNPJ 10.593.378/0001-08, por seu(s) Representante(s) Legal(is), e do seu contador, abaixo assinados, em atendimento ao EDITAL em referência, declara, para os devidos fins, que atende aos requisitos da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA.

Declara, ainda, que possui **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** no valor R\$ 9.468.962,98, superior a 10% (dez por cento) do valor estimado do Contrato conforme o EDITAL, extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social exigível., apresentado junto a documentação de habilitação.

Castro Alves, 20 de julho de 2022

Atenciosamente,

COMPAC Construções Ltda.
CNPJ 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF 013.005.625-10 / RG 12.815.508-68
Sócio Administrador

Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DFL

DFL = (10 x PL) - VA

Onde:

DFL = disponibilidade financeira líquida

PL = patrimônio líquido

VA = somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, junto aos órgãos da Administração Pública.

DFL = (10 x 9.468.962,98) – VA

DFL = 94.689.629,8 – 16.506.446,04

DFL = 78.183.183,76

Castro Alves, 20 de julho de 2022

Atenciosamente,



COMPAC Construções Ltda.
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
RG nº 12815508-68 / Exp. SSP/BA



DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

A Empresa Compac Construções, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.593.378/0001-08, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Wilson Cerqueira Lima Filho, CPF nº 013.005.625-10, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preço nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual nº 9433/2005, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa Compac Construções, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.593.378/0001-08, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Wilson Cerqueira Lima Filho, CPF nº 013.005.625-10, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preço nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Wilson Cerqueira Lima, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade nº 1281550868, inscrito no CPF nº 013.005.625-10, representante legal da empresa Compac Construções, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para participação na Tomada de Preço nº 04/2022 são autênticas e condizem com os documentos originais.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

**DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE
LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR**

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO PROPONENTE

Razão Social – COMPAC Construções Ltda.
CNPJ – 10.593.378/0001-08
Endereço – Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, nº 01 – Centro, Castro Alves/BA
CEP. 44.500-000
Telefone – (71) 3018-3678
E-mail – compac@compacconstrucoes.com.br
Inscrição Estadual – Isenta
Inscrição Municipal – 000.001.541/001-89

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal – Wilson Cerqueira Lima Filho
Cargo - Sócio Diretor
CPF – 013.005.625-10
RG. – 1281550868 SSP/BA.
END: Rua Carlos Conceição nº 352, Cond. Amparo Riverside, Casa 13, Buraquinho,
Lauro de Freitas - Ba

DADOS BANCÁRIOS:

Banco – Bradesco
Agência – 3571
Conta Corrente – 115976-3

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compact@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br

189



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

TERMO DE EM ENCERRAMENTO

Este livro contém 190 páginas, devidamente rubricas e assinadas, referente a HABILITAÇÃO.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

190

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 140743/2022
Emissão: 12/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 2a3C9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Registro: 0000221480

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.600.000,00

Data do Capital: 22/05/2017

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE FUNDAÇÃO; SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICA, PORTOS E AEROPORTOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS CAÇAMBAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: CONJUNTO HABITACIONAL NOVA CASTRO ALVES, 01, 1º ANDAR, CENTRO, CASTRO ALVES, BA, 44500000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 27/09/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 00000022148BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WILSON CERQUEIRA LIMA FILHO

Registro: 0518561828

CPF: 013.005.625-10

Data Início: 06/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NOS ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA, E ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 427, DE 1999, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

Registro: 0500239290

CPF: 505.332.825-00

Data Início: 29/02/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: 2a3C9
 Impresso em: 12/05/2022 às 17:01:41 por: adapt, ip: 187.58.14.111

29



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 140743/2022
 Emissão: 12/05/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 2a3C9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NOS ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRÉ BOTELHO SANTANA

Registro: 0512508470

CPF: 025.353.635-93

Data Início: 29/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: Artigo 8º da Resolução 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7.º DA LEI N.º 5.194/66, COMBINADO COM OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ART. 5º § 2º DA RESOLUÇÃO 1.073/16, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8, REFERENTES A PORTOS E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2a3C9
 Impresso em: 12/05/2022 às 17:01:41 por: adapt, ip: 187.58.14.111





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 132312/2022
Emissão: 30/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 62B8C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
Registro: 0500239290
CPF: 505.332.825-00

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/08/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Católica do Salvador
Data de Formação: 04/03/1994

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NOS ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 1973, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Data de Formação: 20/10/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000221480
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Data Início: 29/02/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000194370
CNPJ: 12.780.496/0001-42
Data Início: 17/05/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 62B8C
Impresso em: 30/03/2022 às 10:54:30 por: adapt, ip: 170.83.155.93



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

121150/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**
Registro: **28737BA** RNP: **0500239290**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **BA20220002562** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2022** Baixada em: **12/01/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: **RUA 15 DE JULHO** Nº: **32**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48903495**
Contrato: **684/2020** Celebrado em: **25/11/2020**
Valor do contrato: **R\$ 5.076.080,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO** Nº: **S/N**
Complemento: **6 ESCOLAS: PRESIDENTE TRANCREDO NEVES, HAYDEE FONSECA, AMÉRICO TANURI, ELISEU SANTOS, MANOEL DE SOUZA BONFIM, BOM JESUS.** Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48903400**
Data de início: **27/11/2020** Conclusão efetiva: **27/12/2021**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 6.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 6.00 UNIDADE;**

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ÁRVORE E PLANTIO POR EXTAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121150/2021
14/01/2022, 06:20
Dcb4d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dcb4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 14/01/2022, às 09:43.





CONTRATADA : COMPAC CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Obra/Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA

CONTRATO: 684/2020

INÍCIO: 27/11/2020

TÉRMINO: 27/12/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.791.653,49 (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR DO ADITIVO: R\$ 1.284.427,11 (UM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTESETE REAIS E ONZE CENTAVOS.)

VALOR FINAL: R\$ 5.076.080,60 (CINCO MILHÕES SETENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS.)

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D - RNP: 0500239290

Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - André Botelho Santana - CREA-BA 86.937/D - RNP: 0512508470

Eng.º Civil - Icaro Esteves Ramos Coelho - CREA-BA 61599 - RNP: 0507721128

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO declara, para devidos fins, que considerou satisfatórios a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA, sendo elas as seguintes escolas: ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, localizada em R. A, 22 - s/n - Dom Jose Rodrigues, Juazeiro - BA, 48909-755; ESCOLA HAYDEE FONSECA, localizada em Piranga, Juazeiro - BA, 48900-140; ESCOLA BOM JESUS, localizada em ITAMOTINGA, JUAZEIRO BA; EMEI AMÉRICO TANURI, localizada em POVOADO LAGOA DA PEDRA, MANICOBA. 48921-000 Juazeiro - BA; ESCOLA ELISEU SANTOS, localizada em Rua 02 Projeto Iraçá NH3 - Núcleo Habitacional, Juazeiro - BA, 48900-000, S/Nº; ESCOLA MANOEL DE SOUZA BONFIM localizada em DISTITO DE ABOBORA Juazeiro - BA, no período entre 27/11/2020 a 27/12/2021, pela empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, com sede no end.: Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01, 1º Andar - Centro - Castro Alves-BA, CEP: 44.500-000, tendo como responsável técnico pela Obra o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima - CREA BA - 28.737/D - RNP: 0500239290, - Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil André Botelho Santana - CREA-BA - 86.937/D - RNP: 0512508470, - Engenheiro Civil Icaro Esteves Ramos Coelho - CREA-BA 61599 - RNP: 0507721128, conforme planilha de

MAPLEIDE DOS SANTOS JELIS
Sup. de Engenharia Administrativa
e Engenharia de Projeto
SEDUC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-405
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng.º Damiano Silva de Souza
CREA-BA 18.819-0
Decreto Nº 749/2021

Pag. 1/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





execução abaixo discriminada.

Item	Descrição	Unid	Quantidade
			Final
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	46,20
1.2	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE - REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M ²	360,00
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M ²	1.108,68
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	652,15
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	788,40
1.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	620,91
1.7	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	3.620,27
1.8	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	6.200,00
1.9	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	210,00
1.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	36,00
1.11	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	276,93
1.12	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	214,17
1.13	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M ³	1.154,79
1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M ³	1.154,79
1.15	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA	UND	5,00

MAIORIA DO MUNICÍPIO
Sessão Administrativa
14/01/2022/2021
EDUC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 49903-499
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng.º Damiano Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D
Decreto Nº 749/2021

Pag. 2/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





1.16	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	6.605,95
1.17	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material - R1	m2	2.087,58
1.18	REMOÇÃO DE PIAS	und	12,00
1.19	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UND	5,00
1.20	DEMOLIÇÃO DE PAREDE GESSO	M3	1,22
1.21	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	21,74
1.22	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M³	113,79
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	205,73
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	138,52
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	177,64
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	28,77
2.5	Rampa de desnível	m3	11,49
2.6	Lastro de areia	M3	45,36
2.7	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	401,60
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	4.970,30
3.2	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M²	345,35
3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.066,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas

ARLENE
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
14/01/2022
IC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Damirton Silveira Souza
CREA-BA 18.819-D
Registro Nº 7482041

Pag. 3/13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-3990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 14/01/2022, às 09:43.





3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.109,55
3.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	57,50
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	23,24
3.7	CONCRETO CICLÓPICO COM CONCRETO DE FCK=21MPA	M³	53,32
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT, OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	109,10
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.176,61
4.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.698,82
4.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	594,38
4.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	273,08
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	42,76
4.6	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	471,86
4.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	824,70
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	199,64

MARCELO DOS SANTOS JERICO
 Suplen. Administrativo
 Matr. 025/2021
 JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
 CPMI 12.315.632/0001-27

Eng.º Damiano Silva de Souza
 CREA-BA 18.819-D
 Decreto Nº 742461

Pag. 4/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
 14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





4.9	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M ²	37,41
4.10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	126,40
4.11	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	448,84
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M ²	214,32
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	3.133,88
5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M ²	689,27
5.3	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 10X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M ²	129,06
5.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M ²	523,00
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M ²	311,68
6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m2	279,83
6.3	GRADE EM METALON	M ²	187,77
6.4	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA, N° 24, RAIADA DE ENROLAR	M ²	10,13
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	169,00

MARILE
supern
nancia
CUC - JUAZEIRO/BA

ANTOS JERICÓ
Administrativa
14/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng.º Damião Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D
Registro Nº 740/ava1

Pag. 5/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





6.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	3,00
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	6.694,14
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	5.011,55
7.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M ²	7.612,22
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	5.197,50
7.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M ²	427,11
7.6	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	43,49
7.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M ²	3.929,26
8.0	COBERTURA		
8.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	1.242,39
8.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL - R1	M ²	2.318,76
8.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	1.242,39
8.4	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	5.559,95
8.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	23,00

IME DOSSA
nº 025/2021
14/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng. Damiano Silva de Sá
CREA-BA 18.819-D
14/01/2022 Nº 740/2021

Pág. 6/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas



8.6	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	310,44
8.7	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	1.577,77
8.8	PERGOLADO EM EUCALIPTO (DIÂMETRO APROX. 10CM), TRATADO, ENVERNIZADO E INSTALADO - (INCLUSIVE PILARES DE SUSTENTAÇÃO EM EUCALIPTO - DIÂMETRO APROX. DE 25CM)	M ²	202,01
8.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,54
8.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,74
8.11	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	191,75
8.12	FAIXA DE MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA) APARELHADA 10 X 2,5CM (0,0025 M ³ /M)	M	271,68
8.13	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M ²	250,50
8.14	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P	Kg	2.000,00
9.0	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M ²	958,92
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M ²	6.564,06
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M ²	4.659,86
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M ²	1.420,78

ANTONIO JERICO
 RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
 CNPJ 13.915.632/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
 CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng. Danilo Silva de Souza

CREA - BA 18.819-D

Pag. 7/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
 14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





9.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	134,76
9.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	485,31
9.7	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO.	M ²	448,07
9.8	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO ANTIDERRAPANTE 30X30CM, TATIL ALERTA E DIRECIONAL, NATURAL, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO JA PRONTO.	M ²	45,20
9.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m ²	435,84
9.10	PISO DE BORRACHA PARA PLAYGROUND, EM PESSAS DE ENCAIXE	M ²	450,00
10.0	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	3.929,26
10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	3.929,26
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	3.929,26
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	6.871,07
10.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	8.502,00
10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	6.490,68
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	2.100,27
10.8	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M ²	913,12
10.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	588,16

RECEBIDO
 Prefeitura Municipal de Juazeiro
 14/01/2022, 09:43
 CHAVE DE IMPRESSÃO: DCB4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-496
 CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng. Damião Silva de Souza

CREA-BA 18.819-D
 LICENCIAMENTO Nº 14/01/2022

Pag. 8/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
 14/01/2022, 09:43

Chave de impressão: DCB4D

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





10.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	588,16
10.11	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m ²	1.017,76
10.12	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m ²	2.868,83
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16.549,76
11.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10.608,74
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	913,52
11.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	455,00
11.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	545,00
11.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	217,00
11.7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	14,00
11.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	187,00
11.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	52,00

MAIORE DOS SANTOS JERICO
Supervisor
e Fiscal
SEDUC - JUAZEIRO/BA
025/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48309-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng.º Damirio Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D
Doc. nº 748/2021
Pag. 8/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43
Chave de impressão: Dcb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





11.10	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	114,00
11.11	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UND	56,00
11.12	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	426,00
11.13	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19KW.	UND	4,00
12.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.359,20
12.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	162,00
12.3	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	66,00
12.4	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	UND	53,00
12.5	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	28,00
12.6	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	UND	71,00
12.7	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UND	49,00
12.8	REGISTRO DE PRESSÃO D=20MM (3/4") - PADRÃO POPULAR	UND	17,00
12.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	19,00

MARLEIDE DOS SANTOS JERICO
Superintendente Administrativa
e Financeira
SEDUC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng. Damiano Silva de Souza
CRZA-BA 18.819-D
P.C. nº 7.00/2021

Pag. 10/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022.



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43
Chave de Impressão: Dcb4d
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Alolsio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 14/01/2022, às 09:43.





12.10	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2,00
12.11	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2,00
12.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	978,93
12.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	85,00
12.14	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	47,00
12.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UND	7,00
12.16	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UND	44,00
12.17	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UND	8,00
12.18	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	52,00
12.19	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
12.20	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UND	58,00
12.21	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00
12.22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	39,00
12.23	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00

MAIORIA DE 2/3 DOS MEMBROS DO
Supervisão Administrativa
e Financeira - Resolução 025/2021
SEDUC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng. Damiano Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D
Licença Nº 74WZU21

Pag. 11/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/01/2022, às 09:43.





12.24	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	16,00
12.25	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	51,00
12.26	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	19,00
12.27	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	14,00
12.28	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX l=80cm, ø=1 1/2"	UND	35,00
12.29	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	42,00
2.30	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UND	45,00
12.31	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	53,00
12.32	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	7,00
12.33	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	5,00
12.34	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	und	2,00
12.35	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	und	2,00
13.0	DIVERSOS		
13.1	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM	M²	14,08
13.2	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	328,84
13.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	51,72
13.4	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JERICÓ
Superintendente: Eng.º Zivalva
& Filho - Juazeiro/BA
14/01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48909-485
CNPJ 13.925.652/0001-27

Eng.º Damião Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D
Licença nº 74424261

Pag. 12/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas





13.5	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	17,00
13.6	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UND	34,00
13.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	178,00
13.8	BANCO COM ENCOSTO, COMP= 1,50M, LARGURA 30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA COM VERNIZ.	UND	16,00
13.9	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, FINALIDADE MARCADOR, TAMANHO 3,00x1,20M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UND	58,00
13.10	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	103,79
13.11	ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA	M²	1050,30
14.0	LIMPEZA FINAL		
14.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	7.630,04
15.0	APOIO A FISCALIZAÇÃO		
15.1	FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO HATCH 4 PORTAS (GOL, ONIX, SANDERO OU SIMILAR), COM AR CONDICIONADO, SEGURO, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO GERAL E MODELO 2019/2020 PARA APOIO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEDUC (EXCLUSO MOTORISTA)	MÊS	9,00
16.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
16.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	8,00
17.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
17.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	2,00

ARILEIDE DOS SANTOS JERICO
Suplementar de Orçamento Operativa
e Financeira nº 025/2021
SEDOC - JUAZEIRO/BA

[Assinatura]
Eng.º Damiano Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D
Registro nº 442463

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Pag. 13/13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dob4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 14/01/2022, às 09:43.



45



Juazeiro BA, 05 de Janeiro de 2022.

Nome: Damião Silva de Souza

Função: Eng. Civil

CREA/BA Nº: 18.819-D

Eng. Damião Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D
Decreto nº 748/2021

MARILENE DOS SANTOS RECAL
Superintendente de Engenharia
e Finanças - Decreto: 025/2021
SEDUC - JUAZEIRO/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121150/2021, emitida em 14/01/2022



Certidão nº 121150/2021
14/01/2022, 09:43

Chave de Impressão: Dcb4d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/01/2022 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Pag. 14/13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 14/01/2022, às 09:43.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99033/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**
Registro: **28737BA** RNP: **0500239290**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA**

Número da ART: **BA20200371572** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/09/2020** Baixada em: **14/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: **RUA 15 DE JULHO** Nº: **32**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48903495**
Contrato: **624/2020** Celebrado em: **14/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 490.648,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA ARNALDO VIEIRA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: QUIDE**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48901100**
Data de início: **22/09/2020** Conclusão efetiva: **22/01/2021**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA LEAL, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA

Número da ART: **BA20210511198** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/04/2021** Baixada em: **10/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: **RUA 15 DE JULHO** Nº: **32**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48903495**
Contrato: **624/2020** Celebrado em: **14/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 675.889,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA ARNALDO VIEIRA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: QUIDE**
Cidade: **JUAZEIRO** UF: **BA** CEP: **48901100**
Data de início: **22/09/2020** Conclusão efetiva: **05/05/2021**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA LEAL, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99033/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de plantio de árvore, por extrapolar as atribuições do responsável técnico requerente.
- Considerar como os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil e Engenharia Elétrica - Eletrotécnica.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "b" do artigo 6º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99033/2021
 13/12/2021, 09:12
 D531x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D531x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 21/12/2021, às 15:06.





3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.736,12
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	104,70
3.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	171,60
3.9	CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPa; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	104,37
3.10	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	44,52
3.11	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	61,40
3.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,10
4	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,14
4.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	474,79
4.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	195,20
4.4	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	9,76
4.5	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,69
4.6	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	203,31
	POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM		
4.7	ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE	M3	18,36
4.8	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_05/2018	M	3,60
4.9	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_05/2018	M	1,20
4.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	15,30
4.11	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	15,30

MARILENE DOS SANTOS
Superintendente Administrativa e Financeira - Decreto: 025/2014
SEDUC - JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48203-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng.º Damiani Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D

Pag. 3/8

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021



Certidão nº 99033/2021
21/12/2021, 15:06

Chave de Impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99033/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de plantio de árvore, por extrapolar as atribuições do responsável técnico requerente.
- Considerar como os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil e Engenharia Elétrica - Eletrotécnica.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "b" do artigo 6º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99033/2021

13/12/2021, 09:12

D531x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D531x





CONTRATADA :: COMPAC CONSTRUCOES LTDA.
 CNPJ: 10.593.378/0001-08
 Obra/Serviço: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA LEAL, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA**
 CONTRATO: 624/2020
 INÍCIO: 22/09/2020
 TÉRMINO: 05/05/2021
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 490.648,44 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS.)
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 185.240,98 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.)
 VALOR FINAL: R\$ 675.889,42 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.)

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

- Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D - RNP: 0500239290
- Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - André Botelho Santana - CREA-BA 86.937/D - RNP: 0512508470
- Eng.º Civil - Icaro Esteves Ramos Coelho - CREA-BA 61599 - RNP: 0507721128

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO declara, para devidos fins, que considerou satisfatórios a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA LEAL, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA**, localizada na Rua Arnaldo Vieira S/N, Quide, Juazeiro BA, CEP: 48.901-100, no período entre 22/09/2020 a 05/05/2021, pela empresa **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede no end.: Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01, 1º Andar – Centro – Castro Alves-BA, CEP: 44.500-000, tendo como responsável técnico pela Obra o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima - CREA BA - 28.737/D - RNP: 0500239290, - Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil André Botelho Santana - CREA-BA - 86.937/D - RNP: 0512508470, - Engenheiro Civil Icaro Esteves Ramos Coelho – CREA-BA 61599 – RNP: 0507721128, conforme planilha de execução abaixo discriminada.

Eng.º Damiano Silva de Souza
 CREA-BA 18.819-C

MARILEIDE DOS SANTOS JERICO
 Superintendente Administrativa
 e Financeira - Decreto: 025/2021
 SEDUC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
 CNPJ 13.915.632/0001-27

Pag. 1/8

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021



Certidão nº 99033/2021
 21/12/2021, 15:06
 Chave de Impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas





1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	792,69
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	792,69
1.4	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
1.5	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	316,57
1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,44
1.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,41
1.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2.053,58
1.9	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	40,70
1.10	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M³	M3	230,37
1.11	DEMOLIÇÃO PÁTIO EM CONCRETO EXTERNO MANUALMENTE	M2	47,89
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	86,52
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	113,07
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA (RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL)		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	921,58
3.2	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	5,37
3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	230,10
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	774,79
3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	318,52

MARILENE DOS SANTOS
Superintendente Administrativa e Financeira - Decreto 0257/2017
SEDUC - JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 46903-495
CNPJ 19.925.632/0001-27

Eng. Danião Silva de Souza
CREA-BA 181219-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021



Certidão nº 99033/2021
21/12/2021, 15:06

Chave de Impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas





3.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.736,12
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	104,70
3.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	171,60
3.9	CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPa; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	104,37
3.10	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	44,52
3.11	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	61,40
3.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,10
4 IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,14
4.2	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	474,79
4.3	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	195,20
4.4	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	9,76
4.5	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,69
4.6	TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	203,31
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM			
4.7	ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE	M3	18,36
4.8	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_05/2018	M	3,60
4.9	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_05/2018	M	1,20
4.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	15,30
4.11	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	15,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021



MARILENE DOS SANTOS
Superintendente Administrativa e Financeira - Decreto: 025/2014
SEDUC - JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng.º Damiano Silva de Souza
CREA-BA 8.819-0

Certidão nº 99033/2021
21/12/2021, 15:06
Chave de Impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas



59



4.12	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	15,30
4.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	42,30
4.14	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	34,80
4.15	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	15,30
5	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	105,67
5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	261,76
6	ESQUADRIAS		
6.1	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	M2	1,25
6.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,16
6.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,23
6.4	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	13,23
6.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
7	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	211,34
7.2	REBOCO OU EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5CM	M2	211,34
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.314,39
7.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	13,16

MARILEIDE DOS SANTOS
Superintendente Administrativo e Financeiro - Decreto nº 1.172/2017
SEDUC - JUAZEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

197 Demônio Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D

Pag. 4/8

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021.



Certidão nº 99033/2021
21/12/2021, 15:06

Chave de impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas



8 COBERTURA			
8.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	503,68
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,74
8.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	503,68
8.4	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00
8.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,33
8.6	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	763,99
8.7	JUNTA DE DILATAÇÃO 5X5CM PARA ACABAMENTO DE FORRO DE GESSO	M	599,40
9 PAVIMENTAÇÃO			
9.1	SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL	M3	43,84
9.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	632,00
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	921,58
9.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	921,58
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.148,13
9.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	28,05
9.7	RAMPA DE DESNIVEL EM CONCRETO	M3	3,43
9.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M	478,97
10 PINTURA			
10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	763,99

MARILENE DOS SANTOS JERICO
Superintendente Administrativa
e Financeira - Decreto: 025/2021
SEDUC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng. Damiano Silva de Souza
CREA-BA 18.819/D

Pag. 5/8

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 10/12/2021



Certidão nº 99033/2021
21/12/2021, 15:06

Chave de Impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas



10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	763,99
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	763,99
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	690,52
10.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	757,82
10.6	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	655,66
10.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.707,94
10.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	757,82
10.9	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	47,30
10.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	212,06
10.11	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	122,92
10.12	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	478,97
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	41,00
11.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	64,00
11.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00
11.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
11.7	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	3,00

MARILENE DOS SANTOS JERICO
Superintendente Administrativa
e Financeira | Decreto: 025/2021
SEDUC - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Eng.º Damiano Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D

Pag. 6/8

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021

Certidão nº 99033/2021
21/12/2021, 15:06

Chave de Impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas



54



11.8	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	41,00
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO		
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	7,00
12.2	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UN	7,00
12.3	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UN	6,00
12.4	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UN	2,00
12.5	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	4,00
12.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
12.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120,00
12.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	3,00
12.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
12.10	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	3,00
12.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
12.12	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL	UN	7,00
12.13	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
12.14	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
12.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
12.16	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	2,00
12.17	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 1=80CM, ø= 1 1/2"	UN	10,00

A. D. S. S. S.
 MARIA LEIDE DOS SANTOS
 Superintendente Administrativa
 Juazeiro - Decreto: 025/2021
 CEP: 48903-495 - JUAZEIRO/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
 RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
 CNPJ 13.915.632/0001-27

C. S. S.
 Eng. Damiano Silva de Souza
 CREA-BA 18.819-D

Pag. 7/8

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021



Certidão nº 99033/2021
 21/12/2021, 15:06
 Chave de Impressão: D531X

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas





12.18	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
12.19	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	5,00
12.20	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
13	DIVERSOS		
13.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
13.3	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	4,00
13.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	15,00
13.5	QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMINIO, FINALIDADE MARCADOR, TAMANHO 3,00X1,20M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	8,00
13.6	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	6,00
14	LIMPEZA GERAL		
14.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	839,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99033/2021, emitida em 13/12/2021



Juazeiro BA, 10 de maio de 2021.

MARILUZE DOS SANTOS JER.
Superintendente Administrativo e Financeiro - Decreto: 025/21
S.P.M.C. - JUAZEIRO

Nome:

Função:

CREA/BA Nº:

Matrícula:

Eng. Damiano Silva de Souza
CREA-BA 18.819-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
RUA 15 DE JULHO, CENTRO, JUAZEIRO - BA, CEP: 48903-495
CNPJ 13.915.632/0001-27

Pag. 6/8

Digitizado com CamScanner

Certidão nº 99033/2021
21/12/2021, 15:06

Chave de Impressão: D531x

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

94015/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**
Registro: **28737BA** RNP: **0500239290**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICO**

Número da ART: **BA20180188112** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/11/2018** Baixada em: **23/10/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS** CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**
Endereço do contratante: **PRAÇA GRACILIANO FREITAS** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ALAGOINHAS** UF: **BA** CEP: **48010970**
Contrato: **190/2018** Celebrado em: **20/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.735.664,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO**
Cidade: **ALAGOINHAS** UF: **BA** CEP: **48010150**
Data de início: **12/10/2018** Conclusão efetiva: **12/10/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS** CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA

Número da ART: **BA20190130595** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/08/2019** Baixada em: **10/10/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS** CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**
Endereço do contratante: **PRAÇA GRACILIANO FREITAS** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ALAGOINHAS** UF: **BA** CEP: **48010970**
Contrato: **190/2018** Celebrado em: **20/08/2018**
Valor do contrato: **R\$ 2.169.580,70** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO**
Cidade: **ALAGOINHAS** UF: **BA** CEP: **48010150**
Data de início: **12/10/2018** Conclusão efetiva: **12/10/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS** CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

94015/2021

Atividade concluída

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;

Observações

ART DO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 190/2018. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS - BA.

Informações Complementares

- Com exceção de poda por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e elétrica.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 94015/2021

07/05/2021, 07:32

ZaD64

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZaD64





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

CONTRATADA : COMPAC CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Obra/Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA.

TERMO ADITIVO Nº: 029/2019 – REF. AO CONTRATO Nº 190/2018

INÍCIO: 31/08/2019

TÉRMINO: 31/08/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.169.580,70 (DOIS MILHÕES CENTO E SÊSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS.)

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D - RNP: 0500239290

Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - André Botelho Santana - CREA-BA 86.937/D - RNP: 0512508470

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS declara, para devidos fins, que considerou satisfatórios a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executado em diversas escolas do município de Alagoinhas/BA, pela empresa **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede no end.: Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01, 1º Andar – Centro – Castro Alves-BA, CEP: 44.500-000, tendo como responsáveis técnico pela Obra o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima - CREA BA - 28.737/D - RNP: 0500239290, - André Botelho Santana - CREA-BA - 86.937/D - RNP: 0512508470, conforme planilha de execução abaixo discriminada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Gradilano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 – ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 1/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZAD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

CONTRATADA : COMPAC CONSTRUCOES LTDA.

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Obra/Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA.

TERMO ADITIVO Nº: 029/2019 – REF. AO CONTRATO Nº 190/2018

INÍCIO: 31/08/2019

TÉRMINO: 31/08/2020

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.169.580,70 (DOIS MILHÕES CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS.)

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D - RNP: 0500239290

Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - André Botelho Santana - CREA-BA 86.937/D - RNP: 0512508470

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS declara, para devidos fins, que considerou satisfatórios a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS POLIESPORTIVAS E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executado em diversas escolas do município de Alagoinhas/BA, pela empresa **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede no end.: Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01, 1º Andar – Centro – Castro Alves-BA, CEP: 44.500-000, tendo como responsáveis técnico pela Obra o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima - CREA BA - 28.737/D - RNP: 0500239290, - André Botelho Santana - CREA-BA - 86.937/D - RNP: 0512508470, conforme planilha de execução abaixo discriminada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Gradiliano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 – ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 1/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	M²	37,50
1.2	73899/001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO	M²	312,50
1.3	73801/002	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO	M²	244,75
1.4	85334	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA CERÂMICA	UN	250,00
1.5	72228	RETIRADA DE COBERTURA DE MADEIRA EM TELHA CERÂMICA	M²	200,00
1.6	72224	RETIRA DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M²	4750,00
1.7	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	240,00
1.8	73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	6250,00
2.0		INFRA-ESTRUTURA		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	375,00
2.2	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³	125,00
2.3	94263	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	190,50
3.0		SUPERESTRUTURA		
3.1	94963	CONCRETO FCK= 15,0 MPA (1: 2,5:3) INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M³	250,00
3.2	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M³	18,75
3.3	84214	FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM P/ ESTRUTURA REAP 02X CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M²	50,00
3.4	74078/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.	M²	240,00
3.5	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/201	M	250
3.6	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1875

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Gradilano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 2/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32
Chave de Impressão: ZaD64
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

3.7	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	12,5
4.0		PAREDES E PAINÉIS		
4.1	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)	M²	400
4.2	89479	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M²	300
4.3	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20C ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	37,5
4.4	73937/003	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)	M²	375
4.5	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M	127
5.0		REVESTIMENTOS EM PAREDES		
5.1	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	437,5
5.2	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	2500
5.3	5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M²	2500
5.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES 20X20CM TIPO A ATÉ 1,50M INCL. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M²	2500
5.5	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL D E DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	625
6.0		REVESTIMENTOS EM TETOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Graciliano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 3/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 20/05/2021, às 16:32.





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

6.1	72238	RETIRADA DE FORRO PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE Perfis	M²	1250,00
6.2	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	2500,00
6.3	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M²	2500,00
6.4	74202/002	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA	M²	62,50
7.0		ESQUADRIAS DE MADEIRA		
7.1	90819	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	JG	125,00
7.2	90826	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR	M	1125,00
7.3	72144	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	M²	100,00
7.4	73813/001	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS	UN	38,00
7.5	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	7,00
7.6	91009	PORTA DE MADEIRA 60X210 SEM GUARNIÇÕES	UN	13,00
7.7	91010	PORTA DE MADEIRA 70X210 SEM GUARNIÇÕES	UN	13,00
7.8	91011	PORTA DE MADEIRA 80X210 SEM GUARNIÇÕES	UN	13,00
7.9	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00
7.10	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	33,00
7.11	74047/002	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	137,00
8.0		ESQUADRIAS METÁLICAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Gradiliano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 4/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021

Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/05/2021, às 16:32.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

8.1	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	MP	50,00
8.2	85188	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADEADO	UN	19,00
8.4	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M	125,00
9.0		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	MP	250,00
9.2	87620	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	MP	100,00
9.3	74108/001	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	MP	1125,00
9.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	MP	1875,00
10.0		PINTURA		
10.1	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	MP	1500,00
10.2	88414	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/ EXTERNOS 01 DEMÃO	MP	1875,00
10.3	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	MP	4375,00
10.4	73874/001	REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	MP	10625,00
10.5	73696	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE DE ÓLEO OU ESMALTE	MP	5000,00
10.6	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAM	MP	6250,00
10.7	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	MP	625,00
10.8	79500/002		MP	
10.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	MP	6250,00
10.10	3791/001	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	MP	1250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Graciliano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 5/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: Zab64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO


10.11	88482	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, METALICA SOBRE SUPERFICIE	M²	2500,00
10.12	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M²	28750,00
11.0		COBERTURA		
11.1	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS	M²	1500,00
11.2	94224	EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA E BEIRAL TRAÇO 1:2:6	M	2250,00
11.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN	M²	825
11.4	72089	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEIT	M²	1250,00
11.5	72091	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN	M²	625,00
11.6	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M²	625,00
11.7	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS.	M²	1250,00
12.0		REVISÕES		
12.1	5968	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,5CM INCL IMPERMEABILIZANTE RESERVATORIOS	M²	100,00
12.2	0.	IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES	M²	137,50
13.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENGERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 32 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM DISP. PARA CHAVE GERAL, C/ BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO	UN	18,00
13.2	91863	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	375,00
13.3	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	625,00
13.4	7701	TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" PARA PADRÃO	M	37,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Graciliano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

Handwritten signature

pg. 6/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 20/05/2021, às 16:32.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

13.5	74117/001	INSTALAÇÃO EM FIO RÍGIDO 2,5mm²	M	5000,00
13.6	74116/001	INSTALAÇÃO EM FIO RÍGIDO 4,0mm²	M	1750,00
13.7	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	250,00
13.8	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	187,00
13.9	74042/001	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	UN	112,00
13.10	73952/005	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA.	UN	125,00
13.11	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	100,00
13.12	83555	TOMADA DUPLA EMBUTIR 2 X 2P UNIVERSAL 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV4X2"	UM	312,00
13.13	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UM	500,00
13.14	12294	BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO CONTRA INTEMPERIES C/ RABICHO	UN	312,00
13.15	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1000,00
13.16	73781/004	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO	UN	18,00
13.17	74130/001	DISJUNTOR 10A A 30 A	UN	75,00
13.18	74130/002	DISJUNTOR 35A A 50A	UN	37,00
13.19	83469	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1250,00
13.20	93041	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1250,00
13.21	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	375,00
13.22	73953/002	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W.	UN	62,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Graciliano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 7/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creeba@creeba.org.br



Impresso em: 20/05/2021, às 16:32.






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

13.23	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	UN	625,00
13.24	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	UN	625,00
13.25	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	UN	625,00
13.26	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W	UN	37,00
		REDE LÓGICA		
13.27	92124	REDE CAT.6, INCLUINDO: LINE CORD UTP 2,5M, CABO UTP 4 PARES ATÉ 90 METROS E CERTIFICAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETAS TÉRMICAS	PTOS	245,00
13.28	92138	REDE CAT 6 BLINDADO, CONCENTRADO EM RACK, INCLUINDO: LANÇAMENTO DO CABO UTP, CONECTORIZAÇÕES EM AMBAS EXTREMIDADES; CABO UTP 4 PARES CAT 6 BLINDADO ATÉ 90 METROS POR PONTO; TOMADA RJ45 FÊMEA E CERTIFICAÇÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETAS TÉRMICAS	PTOS	150,00
13.29	92346	ATERRAMENTO PARA REDE ELÉTRICA E LÓGICA COM BARRAS COPPERWELL DE 5/8" X 3,00M, INCLUINDO CAIXA, CONECTORES E CABO DE COBRE NU 50 MM², COMPODO ASISM A MALHA DE TERRA EQUIPOTENCIAL	UN	1,00
13.30	93767	FORNECIMENTO DE SWIRCHES DE REDE DE 24 PORTAS, COM AUTO-MDI/MDIX	UN	6,00
13.31	93654	FORNECIMENTO DE PATCH PANEL DE 24 PORTAS	UN	6,00
13.32	08690/ORSE	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS	M	155,00
13.33	10249/ORSE	CONECTOR DE FIBRA ÓTICA DO TIPO SC, COMPATÍVEL COM ESP. NORMA ANSI/EIA/TIA-568-CX E IEC 61.754-4, COMPATÍVEL COM FIBRA ÓTICA MULTIMODO 50/	UN	8,00
		CFTV		
13.34	94878	CÂMARA BULLER - 30 M - TIPO VIP S3330	UN	6,00
13.35	94543	CÂMARA DOME	UN	14,00
13.36	94656	CÂMARA SPEED DOME		16,00
13.37	10250/ORSE	CONVERSOR DE MÍDIA RJ-45 PARA FIBRA ÓTICA, COM UMA PORTA RJ-45 1000BASE-T, UMA PORTA PARA FIBRA ÓTICA 1000BASE-SX MULTIMODO (50/125 OU 62,5/125) PARA CONECTOR SC, COM LED EM SEU CORPO	UN	1,00
13.38	94511	ACCESS POINT	UN	4,00
13.39	94770	ESTAÇÃO RÁDIO BASE OUTDOOR WI FI	UN	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Graciliano de Freitas, 2 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38


pg. 8/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021

Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

14.0		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCÊNDIO E ÁGUAS PLUVIAIS		
14.1	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS	UN	37,00
14.2	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO EM PVC	UN	250,00
14.3	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	MF	25,00
14.4	11823	BÓIA 1/2"	UN	12,00
14.5	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGAT	UN	64,00
14.6	1030	CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA ESUPORTE PARA FIXACAO - CAPACIDADE 9L	UN	62,00
14.7	11882	CAIXA DE HIDÔMETRO	UN	6,00
14.8	11681	ENGATE PLÁSTICO 40CM	UN	50,00
14.9	74090/002	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES	M	376,00
15	74090/001	TUBO PVC ROSCÁVEL AGUA FRIA 3" (40MM A 75MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	188,50
15.1	74165/002	TUBO PVC D=50MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	138,50
15.2	74165/004	TUBO PVC D=100MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	350,00
15.3	74168/001	TUBO PVC D=150MM INC. CONEXÕES - ESGOTO	M	250,00
15.4	6006	REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	50,00
15.5	6005	REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES	UN	38,00
15.6	72573	JOELHO 25MM	UN	250,00
15.7	72560	JOELHO 50MM	UN	37,00
15.8	72556	JOELHO 100MM	UN	31,00
15.9	6148	SIFÃO EM PVC	UN	50,00
16	6156	VÁLVULA EM PVC PARA PIA LAVATÓRIO	UN	25,00
16.1	20252	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA PIA LAVATORIO	UN	75,00
16.2	74193/001	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM	UN	82,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
Praça Graciliano de Freitas, 1 - Centro
CEP: 48010-110 - ALAGOINHAS - BA
C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 9/10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Certidão nº 94015/2021
20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

16.3	74057/001	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR	UN	87,00
16.4	74149/001	PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE	UN	19,00
16.5	78598/001	RESERVATÓRIO EM FIBRA V=500L (INCLUSIVE CONEXÕES)	UN	18,00
16.6	73735/001	RESERVATÓRIO EM FIBRA V=1000L (INCLUSIVE CONEXÕES)	UN	13,00
17		VIDROS E ACRÍLICOS		
17.1	72117	VIDRO LISO COMUM 4MM	M²	125,00
18		DIVERSOS		
18.1	3080	FECHADURA DE EMBUTIR CROMADA COM CILINDRO	CJ	75,00
18.2	11543	FERROLHO MÉDIO CROMADO PARA BASCULANTE E JANELA	UN	187,00
18.3	85185	PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	M2	1250,00
18.4	79494/001	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEM AOS SOBRE MASSA ACRILICA	M²	375,00
19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	9537	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	12497,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94015/2021, emitida em 07/05/2021



Salvador, 05 de Novembro de 2020.

Antonio Marcio Baleeiro de Sousa
Antonio Marcio Baleeiro de Sousa
 Diretor de Estruturação e Manutenção da Rede Física Escolar
 Engenheiro Civil
 CREA/BA Nº: 25327
 Matrícula: 189333

Jean Cleverson Simões Mutti Afonso Rego
Jean Cleverson Simões Mutti Afonso Rego
 Secretário Municipal de Educação
 Matrícula: 19146

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
 Praça Graciliano de Freitas, 1 - Centro
 CEP: 48010-110 – ALAGOINHAS - BA
 C.N.P.J.: 13.646.005/0001-38

pg. 10/10

Certidão nº 94015/2021
 20/05/2021, 16:32

Chave de Impressão: ZaD64

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/05/2021 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3433-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 20/05/2021, às 16:32.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

62860/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**
Registro: **28737/D BA** RNP: **0500239290**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **BA20180209507** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2018 Baixada em: 13/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA 4a, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 63/2018/DG Celebrado em: 05/11/2018
Valor do contrato: R\$ 1.159.119,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA PIEDADE Nº: 03
Complemento: Bairro: DOIS DE JULHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40060300
Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 11/04/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 164 - Execução de Reparo 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO EDIFÍCIO SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA.

Número da ART: **BA20200321755** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 13/08/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA 4a, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 63/2018/DG Celebrado em: 05/11/2018
Valor do contrato: R\$ 1.437.343,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DA PIEDADE Nº: 03
Complemento: Bairro: DOIS DE JULHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40060300
Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 15/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 164 - Execução de Reparo 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ELETRICIDADE 161 - Execução de Instalação 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO EDIFÍCIO SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

62860/2020

Atividade concluída

Informações Complementares

- Considerar apenas os serviços executados no âmbito da engenharia civil e engenharia elétrica.
- Considerar como serviço de ar condicionado e gás, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 62860/2020
16/08/2020, 16:13
zwCD0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zwCD0.



CEIRFCoordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

**CONTRATADA : COMPAC CONSTRUCOES LTDA.**

CNPJ: 10.593.378/0001-08

Obra/Serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO EDF. SEDE DA POLÍCIA CIVIL NA PIEDADE, MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA

CONTRATO: Nº 063/2018

INÍCIO: 14/12/2018

TÉRMINO: 11/01/2020

VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.159.119,42 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZENOVE REIAS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**VALOR ADITIVO: R\$ 278.223,71 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)****VALOR TOTAL: R\$ 1.437.343,13 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)****EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:****Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D - RNP: 0500239290****Eng.º Civil e Eng.º Eletricista - André Botelho Santana - CREA-BA 86.937/D - RNP: 0512508470****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA declara, para devidos fins, que considerou satisfatórios as OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO EDF. SEDE DA POLÍCIA CIVIL NA PIEDADE, MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA, incluindo fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários a prestação dos serviços, executados no Edifício Sede da Polícia Civil, Praça da Piedade, Nº 03, Bairro Dois de Julho, Salvador - BA, CEP: 40060-300, no período de 12/11/2018 à 11/04/2019, pela empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, com sede no end.: Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01, 1º Andar - Centro - Castro Alves-BA, CEP: 44.500-000, tendo como responsáveis técnico pela Obra o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima - CREA BA - 28.737/D - RNP: 0500239290 e o Engenheiro Eletricista e

CEIRF / SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA
4ª AVENIDA, Nº 430, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41.745-002 - SALVADOR- BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

pg. 1/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62860/2020, emitida em 16/08/2020



Certidão nº 62860/2020
24/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: zwCDO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8889 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 24/08/2020, às 13:11.



CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

**GOVERNO
DO ESTADO**BAHIA,
AQUI É
TRABALHO

Engenheiro Civil - André Botelho Santana - CREA-BA -86.937/D - RNP: 0512508470 conforme planilha de execução abaixo discriminada:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	PROJETOS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (climatização e estrutura metálica)	UND	1,00
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	MOBILIZAÇÃO e Desmobilização da obra	UN	1,00
2.2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE técnica (ART ou RRT) de execução da obra no CREA/CAU	UN	1,00
2.3	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado (6,00x3,00)m	M2	18,00
2.4	ALVARÁ de reforma	UN	1,00
2.5	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT. incl inst elétrica larg=2,20, comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez, forro c/ isol termo acustico	MÉS	5,00
2.6	ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO. incl inst elétrica larg=2,20, comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez	MÉS	5,00
2.7	ALUGUEL CONTAINER/SANITÁRIO E VESTIÁRIO. incl inst elétrica e hidráulica larg=2,20, comp=6,20m alt=2,50m chapa aço c/ nerv trapez	MÉS	5,00
2.8	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME tipo fachadeiro, inclusive montagem	M2	1.384,16
2.9	BANDEJA SALVA-VIDAS/coleta de entulhos, com tabua	M	124,00
2.10	PROTEÇÃO DE FACHADA com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado	M2	1.984,16
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ DESPESAS INTERSINDICAIS		
3.1	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO Junior com encargos complementares	MÉS	5,00
3.2	ENCARREGADO / TÉCNICO junior com encargos complementares	MÉS	5,00
3.3	ALIMENTAÇÃO(encargos complementares) - Engenheiro / Arquiteto junior	MÉS	5,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.1	REMOÇÃO de granito	M2	14,87
4.2	REMOÇÃO do revestimento tipo FULGET	M2	291,57
4.3	RETIRADA de esquadria de alumínio	M2	159,17
4.4	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico	M2	17,72
4.5	REMOÇÃO de cobogó de vidro	M2	6,85
4.6	REMOÇÃO de vidro	M2	8,35
4.7	REMOÇÃO de peltoril	M2	57,17
4.8	REMOÇÃO de pintura	M2	3.370,68
4.9	REMOÇÃO de reboco	M2	498,46
4.10	REMOÇÃO de drywall	M2	20,14
4.11	RETIRADA DE ENTULHO da obra utilizando calça coletora capacidade 5 m3	M3	64,50
4.12	REMOÇÃO de piso em mármore (02456/ORSE)	M2	6,50
4.13	DEMOLIÇÃO de alvenaria (97625/SINAPI)	m2	39,92
4.14	DEMOLIÇÃO de laje de concreto	M3	2,83
4.15	CARGA MECANIZADA de entulho em caminhão basculante 6m³ (72898/SINAPI)	M3	343,07
4.16	REMOÇÃO de tubulação de água potável na lateral e fundo do prédio (97662/SINAPI)	M	24,00
4.17	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") (01030/ORSE)	M	24,00
5	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO, REPARO ESTRUTURAL E LIMPEZA		
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES com jato de alta pressão de ar e água (fachada)	M2	3.054,75
5.2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE p/pintura	M2	2.758,94
5.3	TRATAMENTO DE FISSURAS (Reparo Estrutural) com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	36,00
5.4	INSTALAÇÃO de placa cimentícia na fachada. (09094/ORSE)	M3	2,60
5.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES com jato de alta pressão de ar e água (fachada interna)	M2	856,00
6	REVESTIMENTOS DE PAREDE EXTERNO		
6.1	REVESTIMENTO FULGET(granito lavado) moldado in loco (Includo execução)	M2	291,57
6.2	REVESTIMENTO EM GRANITO com e = 5cm, assentado com argamassa AC III	M2	14,87

CEIRF / SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA
4º AVENIDA, Nº 430, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41.745-002 - SALVADOR- BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

pg. 2/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62860/2020, emitida em 16/08/2020



Certidão nº 62860/2020
24/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: zwCDO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 24/08/2020, às 13:11.



Impresso em: 24/08/2020, às 13:11.



CEIRFCoordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



12.3	PINTURA com tinta epóxi naval DA PASSARELA EM AÇO C/ PISO XADREZ	M2	239,95
12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	M	1.730,00
12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	3.900,00
12.6	Ar condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor	UN	16,00
12.7	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014 (89711/SINAPI)	M	356,40
12.8	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm(01609/ORSE)	UNID	116,00
12.9	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm (01600/ORSE)	UNID	6,00
12.10	Execução de furo para passagem de linhas frigorígenas, diâm=50 mm.	UNID	140,00
12.11	Execução de furo para passagem de linhas frigorígenas, diâm=85 mm.	UNID	12,00
12.12	Execução de furo para passagem de linhas frigorígenas, diâm=102 mm.	UNID	20,00
12.13	TUBO isolante elastomérico, diâm=52mm	M	356,40
12.14	FITA elastomérica Isolante Preta 45mm3mmx10mt	UND	30,00
12.15	Gás refrigerante R22	KG	78,00
13	LIMPEZA		
13.1	LIMPEZA GERAL da edificação	M2	5.400,70
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (REFORMA SUBSOLO E ÁREAS COMUNS)		
14.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO		
14.1.1	DEMOLIÇÃO de piso vinílico	M2	33,90
14.1.2	DEMOLIÇÃO de revestimento cerâmico ou azulejo	M2	171,32
14.1.3	Remoção de pintura	M2	4.850,31
14.1.4	RETIRADA DE ENTULHO da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3	M3	44,46
14.2	REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNO		
14.2.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	252,00
14.2.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:2:8), espessura de 15mm	M2	252,00
14.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 15x15 cm	M2	76,82
14.3	PINTURA INTERNA		
14.3.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoque	M2	1.759,46
14.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO em paredes, uma demão.	M2	1.759,46
14.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA em paredes, duas demãos.	M2	1.759,46
14.3.4	PINTURA EPOXI com duas demãos em cerâmica	M2	891,48
14.3.5	PINTURA EPOXI em rodapé cerâmico	M	173,74
14.4	FORRO		
14.4.1	FORRO EM PLACAS DE PVC, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M2	422,13
14.4.2	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis), instalado para fechamentos de drenos. (05045/ORSE)	M2	169,56
14.5	PEITORIL -		
14.5.1	RECOMPOSIÇÃO de peitoril de alta resistência	M3	2,70
14.6	TAMPA DE CONCRETO		
14.6.1	TAMPA de concreto armado	M3	0,58
14.7	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
14.7.1	RECUPERAÇÃO DO PISO de alta resistência	M2	38,40
15	RAMPA (ADEQUAÇÃO)		
15.1	RAMPA padrão para acesso em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UM	1,00
16	ALVENARIAS E FECHAMENTOS		
16.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm (00153/ORSE)	M2	2,50

CEIRF / SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA
4ª AVENIDA, Nº 430, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41.745-002 - SALVADOR- BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

pg. 4/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62860/2020, emitida em 16/08/2020



Certidão nº 62860/2020
24/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: zwCDDO

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 24/08/2020, às 13:11.



CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



17	PORTAS		
17.1	PORTA em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens (03547/ORSE)	UNID	2,00
17.2	PORTA em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive baterias e ferragens (03628/ORSE)	UNID	7,00
17.3	PORTA para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm Divílux ou similar (04068/ORSE)	UNID	2,00
17.4	EMASSAMENTO de acabamento de portas	M2	392,18
17.5	PINTURA em esmalte sintético acetinado em portas de madeira	M2	392,18
18	TUBULAÇÃO AR CONDICIONADO		
18.1	Joelho 90 F/F PPR 32MM	UNID	10,00
18.2	Tubo PPR PN 20 32MM X 3M	UNID	15,12
18.3	Adapt Trans F/F PPR 32 X 1	UNID	1,00
18.4	Registro ESF PPR 32mm	UNID	2,00
18.5	Termofusor Auto 110V R63 C/BOC 20/25/32	UNID	1,00
19	ILUMINAÇÃO		
19.1	LÂMPADA LED tubular 18w, 6500K Autovolt	UNID	1.086,00
20	PINTURA DE PORTÕES E GRADES DE JANELAS		
20.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 demaos) em portões e grades existentes inclusive protecao com zarcão (1 demao)	M2	240,79

Salvador, 17 de julho 2020.

Engº Augusto Pugas
Apoio à Fiscalização
CREA-BA 25.022-D

Engº Augusto Luis Pugas Silva
CREA 25.022-D
Apoio à Fiscalização

Arqt. Adelaide Magalhães
Coordenadora Executiva
CAU A21370-5

Adelaide Magalhães
Coordenadora Executiva
CEIRF/SSP Matr. 20.543.516-3
CAU A21370-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 62860/2020, emitida em 16/08/2020



Certidão nº 62860/2020
24/08/2020, 13:11

Chave de Impressão: zwCDD

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2020 e contém 5 folhas

CEIRF / SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA
4ª AVENIDA, Nº 430, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41.745-002 - SALVADOR- BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

pg. 5/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 24/08/2020, às 13:11.



176



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

46725/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**
Registro: **28737/D BA** RNP: **0500239290**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **BA20180208650** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/12/2018 Baixada em: 16/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA 4a, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 066/2018/DG Celebrado em: 13/11/2018
Valor do contrato: R\$ 1.347.751,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA LOMANTO JÚNIOR Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOÃO XXIII
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48900420
Data de início: 13/11/2018 Conclusão efetiva: 12/05/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #280 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET./ELETR. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO IMÓVEL SEDE DA COORDENADORIA REGIONAL DA POLÍCIA TÉCNICA -CRPT, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO- BAHIA.

Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo, plantio de grama e arbusto, por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviços de ar condicionado e gás, apenas, a instalação de tubulação seca e elétrica.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 11:30.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

46725/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 46725/2020

03/06/2020, 12:00

W567Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W567Z



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATADA: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NO IMÓVEL SEDE DA COORDENADORIA REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA - CRPT, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO – BAHIA.
CONTRATO Nº: 066/2018/DG
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO: Nº 04/2018-SSP
INÍCIO: 13/11/2018
TÉRMINO: 12/05/2019
VALOR CONTRATUAL: R\$ 1.347.751,49 (Um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

Eng.º Civil e Eletricista – Wellington Cerqueira Lima – CREA-BA 28.737/D - RNP: 050023929
Eng.º Civil e Eletricista – André Botelho Santana – CREA-BA 86.937/D - RNP: 0512508470

A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA declara, para devidos fins, que considerou satisfatórios os serviços de EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NO IMÓVEL SEDE DA COORDENADORIA REGIONAL DE POLÍCIA TÉCNICA - CRPT, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO – BAHIA, situado na Rodovia Lomanto Júnior, s/n – Bairro: João XXIII – Juazeiro-BA – CEP: 48900-420, incluindo fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários a prestação dos serviços, executados no período de 13/11/2018 à 12/05/2019, pela empresa COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA, com sede no end.: Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, 01, 1º Andar – Centro – Castro Alves-BA, CEP: 44.500-000, tendo como responsável técnico pela Obra o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil Wellington Cerqueira Lima – CREA BA 28.737/D e o Engenheiro Eletricista e Engenheiro Civil André Botelho Santana – CREA-BA 86.937/D, conforme planilha de execução abaixo discriminada.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	PROJETOS		
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SISTEMA DE COMBATE, TERRAPLENAGEM, ESTRUTURAL, PAVIMENTAÇÃO, INCÊNDIO, PAISAGISMO, GLP, DRENAGEM, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, CFTV, AR CONDICIONADO, PROGRAMAÇÃO VISUAL.)	UN	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
2.2	PLACA DA OBRA	M2	18,00
2.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) DE EXECUÇÃO DA OBRA NO CREA/CAU	UN	1,00
2.4	CONTÊINER (CAIXA PARA ENTULHO), COM 3 REMOÇÕES MENSAIS (LOCAÇÃO / MÊS)	MÊS	5,00
2.5	ALVARÁ DE REFORMA E HABITE-SE	UN	1,00
2.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	40,00
2.7	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCIOS - LOCAÇÃO POR MÊS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	230,00
2.8	ALUGUEL DE VEÍCULO NOVO, TIPO GOL OU SIMILAR, ANO 2018, COMPLETO, COM AR CONDICIONADO, SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, À DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE O CONTRATO	MÊS	6,00

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenador Executivo
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SSP – BA
4ª AVENIDA, Nº 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 – SALVADOR – BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Eng.º Augusto Pinheiro da Silva
Eng.º Augusto Pinheiro da Silva
CPF: 25.022-0
Apoio à Fiscalização

Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30
Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas



19

CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
3.2	ENCARREGADO / TÉCNICO JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
3.3	VIGILÂNCIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00
4	DESPESAS INTERSINDICAIS		
4.1	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ENGENHEIRO CIVIL / ARQUITETO	MÊS	6,00
5	MOVIMENTO/TERRAPLENAGEM		
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA(ESTACIONAMENTO)	M3	972,00
5.2	ATERRO MECANIZADO, COMPACTADO, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO.	M3	648,00
5.3	TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, DISTÂNCIA ATÉ 20KM	M3	1.263,60
6	TRANSPORTE/ CARGA MANUAL		
6.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	M3	379,72
6.2	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA	M3	379,72
7	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
7.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	336,53
7.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	176,67
7.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO	M2	263,89
7.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	M2	215,70
7.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	64,71
7.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES E PASSEIO	M3	26,81
7.7	DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE CONCRETO COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO	M	59,00
7.8	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE	M2	17,49
7.9	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	UN	23,00
7.10	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	698,41
7.11	RETIRADA DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	23,00
7.12	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, PORTAS E PORTÕES DE FERRO	M2	37,99
7.13	REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX	M2	2.554,12
7.14	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	91,52
7.15	RETIRADA DE VIDRO	M2	40,26
8	CONCRETO ESTRUTURAL/ PROTEÇÃO MECÂNICA/ARMAÇÃO/LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSO LANÇAMENTO	M3	13,09
8.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL	M3	7,31
8.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, INCLUSO ESCORAMENTO.	M2	129,14
8.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM E FORNECIMENTO.	Kg	1.178,10
8.5	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO)	M3	7,31
9	PAREDES		
9.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, ESPÉSSURA PAREDE 19 CM, 12MM DE JUNTAS, ASSENTADA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3:7	M2	206,58

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenador Executivo
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, Nº 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Eng.º Marcelo dos Santos Silva
02/06/2020
Assessoria Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30

Chave de impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas



CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



9.2	VERGA E CONTRA-VERGA DE CONCRETO ARMADO	M	21,34
10	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3.F=5MM	M2	1.152,80
10.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ARGAMASSA COM TRAÇO 1:2:8 E ESPESSURA DE 20 MM	M2	460,75
10.3	MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:2:8	M2	946,87
10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M2	84,12
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE. 10 X 10 CM, ELIANE, OU SIMILAR, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	376,63
11	ESQUADRIAS		
11.1	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	75,52
11.1.2	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO, COM ESPAÇAMENTO A CADA 8 CM, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	M2	42,94
11.1.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TIPO BASCULANTE	M2	34,56
11.1.4	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, INCLUSIVE CADEADO	M2	16,00
11.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
11.2.1	PORTA INTERNA DE MADEIRA MACIÇA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM 0,70 X2,10M (COMPLETA)	UN	12,00
11.2.1	PORTA INTERNA DE MADEIRA MACIÇA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM 0,80 X2,10M (COMPLETA)	UN	18,00
11.2.1	PORTA INTERNA DE MADEIRA MACIÇA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM 0,90 X2,10M (COMPLETA)	UN	4,00
11.3	ESQUADRIAS COM VIDROS/VIDROS		
11.3.1	VIDRO CRISTAL COMUM LISO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUÊTES E=5MM	M2	2,00
11.3.2	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	8,42
11.3.3	PORTA DE VIDRO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	16,47
12	PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO		
12.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	M2	1.492,56
12.2	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO COM UMA DEMÃO	M2	2.367,06
12.3	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	1.492,56
12.4	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	M2	874,50
12.6	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	827,85
12.7	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M2	46,65
12.8	PINTURA NA COR CONCRETO DA ESTRUTURA EM DUAS DEMÃOS	M2	112,10
12.9	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	136,9
12.10	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	136,9
12.11	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA DEMÃO	M2	79,02
12.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M2	74,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas

Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30

Chave de Impressão: W567Z

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenador Executivo
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, Nº 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Eng.º Adelaide Magalhães Silva
CRER 3622-B
Área de Fiscalização

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 11:30.



CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



12.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURA UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA E=3MM	M2	32,50
12.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA E=3MM	M2	23,14
13 PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
13.1	CERÂMICA ESMALTADA V. 40 X 40 CM. COM CIMENTO COLANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	368,83
13.2	REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO. COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS DE ATÉ 3MM	M2	438,68
13.3	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, POLIDO. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2	91,92
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, ANTIDERRAPANTE, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM.	M2	56,76
14 DEGRAUS/RODAPÉS/FILETES/SOLEIRAS/PEITORIS			
14.1	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL, DE 15CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	20,15
14.2	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM. ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	25,50
14.3	RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI. ALTURA 20CM	M	81,83
14.4	RODAMEIO EM GRANITO COM ALTURA DE 10CM, ESP=2CM, PARA ACABAMENTOS	M	127,76
14.5	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA (LARGURA 15CM)	M	110,08
14.6	FILETE 5X3 DE GRANITO CINZA	M	3,21
14.7	DEGRAUS DAS ESCADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	5,73
15 COBERTURA E TELHADOS			
15.1	RECUPERAÇÃO E TROCA DE ESTRUTURA DE MADEIRA (10%) P/ TELHA ONDULADO	M2	222,74
15.2	REVISÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE 10% DAS PEÇAS DANIFICADAS DA COBERTURA DE TELHA CANALETE	M2	85,68
15.3	REVISÃO C/ SUBST. DE 20% DAS PEÇAS DANIFICADAS DA COBERTURA DA TELHA ONDULADA	M2	222,74
15.4	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA. VÃO DE 10 M	M2	92,00
15.5	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90	M2	92,00
16 LOUÇAS E METAIS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			
16.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO	UN	11,00
16.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	UN	7,00
16.3	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO. COM ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CX. FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, CX. DESCARGA	UN	4,00
16.4	CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO	UN	6,00
16.5	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	UN	11,00
16.6	BANCADA EM AÇO INOX COM VÁLVULA- 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,55M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
16.7	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,00 X 0,55M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, INCLUSIVE VÁLVULA	UN	1,00
16.8	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	11,00
16.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM	UN	22,00
16.10	SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC	UN	11,00
16.11	SIFÃO PARA PIA AMERICANA PVC	UN	3,00
16.12	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO INOX	UN	11,00
16.13	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	UN	8,00
16.14	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenador Executivo
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU #21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, Nº 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Engº Augusto Luis Pugas Silva
Engº Augusto Luis Pugas Silva
CREA 2022-D
Apoio à Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020

Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30

Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas



82

CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



16.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS/EXTERNOS			
17.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	95,00
17.2	SUB-BASE.ESP MÉDIA DE 20 CM, 100% (P.I.).CBR => 20.EM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE. INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO. HOMOGENEIZAÇÃO COM DMT=10KM	M3	324,00
17.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	1.620,00
17.4	GUIA (MEIO - FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	211,00
17.5	LETREIRO EM LETRAS DE AÇO INOX 11=20CM	UN	43,00
17.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0.40 X 0.60 M	UN	1,00
17.7	MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0.09M, C/ ALV DE PEDRA 0.35 X 0.60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15.0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURAC/ HIDRACOR OU SIMILAR	M2	56,00
17.8	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 15 MM (1/2")A 25 MM (1")	M	100,00
17.9	CORTE EM CONCRETO PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 1 1/4" À 2"(FAIXA DE DIÂMETRO: DE 32 A50MM)	M	100,00
18 GUARITA			
18.1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO. PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM	M3	5,28
18.2	CONCRETO MAGRO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,42
18.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	49,28
18.4	COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=8MM. INCLUINDO ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	33,63
18.5	PISO CERÂMICO ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM, COM CIMENTO COLANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	15,68
18.6	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADA PEI V, 40 X 40 CM, COM CIMENTO COLANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	15,74
18.7	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3.E=5MM	M2	125,00
18.8	EMBOÇO PARA AZULEJOS	M2	15,74
18.9	MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:2:8	M2	125,00
18.10	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	M2	125,00
18.11	SELADOR ACRÍLICO	M2	24,00
18.12	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	24,00
18.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	23,60
18.14	PORTA INTERNA DE MADEIRA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE UMA FOLHA COM BATENTE, GUARNIÇÃO E FERRAGEM 0,60X2,10 M	UN	11,00
18.15	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,68
18.16	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	4,48
18.17	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO COM VIDRO TIPO BASCULANTE	M2	0,64
18.18	PEITORIL DE GRANITO NATURAL ASSENTADO COM ARGAMASSA (LARGURA 15CM)	M	4,00

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenadora Executiva
CEIRF/SSP Mat. 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, N° 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Augusto Carlos Vargas Silva
Augusto Carlos Vargas Silva
CREA 25.822-D
Área de Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30
Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 11:30.



CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



18.19	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL, DE 15CM DE LARGURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA	M	1,50
18.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00
18.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	UN	1,00
19	CENTRAL DE GÁS/LIXO		
19.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,45
19.2	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,15
19.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M3	13,68
19.4	EMASSAMENTO DE PAREDES C/ MASSA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA	M2	21,94
19.5	SELADOR ACRÍLICO	M2	21,94
19.6	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDE, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	21,94
19.7	CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO TRAÇO 1:3,5=5MM	M2	21,94
19.8	EMBOÇO PARA AZULEJOS	M2	8,22
19.9	MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:2:8	M2	7,82
19.10	REVESTIMENTO CERÂMICO 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	8,22
19.11	PROTEÇÃO DE ZARCÃO PARA ESQUADRIA METÁLICA COM UM DEMÃO	M2	5,78
19.12	PINTURA COM TINTA ÓLEO EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M2	5,78
19.13	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, INCLUSIVE CADEADO	M2	8,35
	INSTALAÇÕES DA CASA DE GÁS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
19.14	JOELHO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22MM	UN	12,00
19.15	TÊ DE COBRE, DN 22 (3/4)	UN	2,00
19.16	TUBO EM COBRE TIGIDO DN 22 CLASSE I	M	38,00
20	PROGRAMAÇÃO VISUAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
20.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	12,00
20.2	PLACA DE PORTA OU PAREDE - PLACA EM PVC, REVESTIDA COM VINIL, ADESIVO CALANDRADO, IMAGEM EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, DIMENSÕES: 30 X 10 X 0,4CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE ESPECÍFICO.	UN	35,00
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
21.1	TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA		
21.1.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, DE ÁGUA	UN	2,00
21.1.2	JOELHO 90° SOLD. E COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2	UN	18,00
21.1.3	REGISTRO DE GAVETA METÁLICO 1/2	UN	9,00
21.1.4	TUBO SOLDÁVEL 25MM (M)	M	54,00
21.1.5	TÊ SOLD. PVC E COM BUCHA DE LATÃO 20MM X 1/2	UN	22,00
21.1.6	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL, 20MM, DE ÁGUA	UN	32,00
21.1.7	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 32MM, DE ÁGUA	UN	17,00
21.1.8	LUVA SOLD. 40MM	UN	2,00
21.1.9	TÊ PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	16,00
21.1.10	BUCHA REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 X 25MM	UN	9,00
21.1.11	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4	UN	48,00
21.1.12	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25MM	UN	5,00
21.1.13	BUCHA REDUÇÃO SOLD. CURTA 25 X 20MM	UN	9,00
21.1.14	TUBO SOLD. 32MM (M)	M	30,00
21.1.15	TÊ PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UN	4,00
21.1.16	ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA E ROSCA 40MM X 1/4	UN	2,00

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenadora Executiva
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, Nº 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Engº Augusto Pugas Silva
Engº Augusto Pugas Silva
CREA 25.022-D
Apoio à Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30
Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 11:30.



CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



21.1.17	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UN	35,00
21.1.18	BUCHA REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 X 25MM	UN	5,00
21.1.19	TÊ PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM	UN	5,00
21.1.20	TÊ PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	8,00
21.1.21	TÊ REDUÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	5,00
21.1.22	TUBO SOLD. 40MM	M	18,00
21.1.23	TÊ SOLD. E COM BUCHA DE LATÃO 25MM X ½	UN	18,00
21.1.24	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 X 25MM	UN	4,00
21.1.25	TUBO SOLD. 20MM DE ÁGUA	M	29,00
21.1.26	JOELHO 90° SOLD. E COM BUCHA DE LATÃO 20MM X ½	UN	8,00
21.1.27	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, DE ÁGUA	UN	6,00
21.1.28	REGISTRO GAVETA METÁLICO 1¼	UN	1,00
21.1.29	JOELHO 45° SOLDÁVEL 20MM	UN	6,00
21.2	TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO		
21.2.1	CURVA 45° LONGA ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	2,00
21.2.2	CURVA 90° CURTA ESG. SÉRIE NORMAL DN 50	UN	9,00
21.2.3	CURVA 90° CURTA ESG. SÉRIE NORMAL DN 40	UN	12,00
21.2.4	LUVA SIMPLES ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	4,00
21.2.5	JUNÇÃO 45° SIMPLES ESG. SÉRIE NORMAL DN 40	UN	3,00
21.2.6	TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100 (M)	M	30,00
21.2.7	LUVA SIMPLES ESG. SÉRIE NORMAL DN 50	UN	2,00
21.2.8	JOELHO 90° ESG. SÉRIE NORMAL DN 50	UN	6,00
21.2.9	CURVA 90° CURTA ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	9,00
21.2.10	TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100X100	UN	12,00
21.2.11	JOELHO 90° ESG. SÉRIE NORMAL DN 40	UN	10,00
21.2.12	JOELHO 45° ESG. SÉRIE NORMAL DN 50	UN	5,00
21.2.13	JOELHO 45° ESG. SÉRIE NORMAL DN 40	UN	6,00
21.2.14	LUVA SIMPLES ESG. SR DN 100	UN	2,00
21.2.15	BUCHA REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50X40	UN	9,00
21.2.16	RALO SIFONADO QUADRAIDO Nº 12 C/ GRELHA REDONDA BRANCA 100 X 45	UN	4,00
21.2.17	TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 50 (M)	M	18,00
21.2.18	CAIXA SIFONADA REDONDA C/ 3 ENTRADAS Nº69 ALUMÍNIO 100 X 100	UN	11,00
21.2.19	JOELHO 90° BCO. C/ ANEL LABIAL SÉRIE NORMAL DN 40X38	UN	12,00
21.2.20	TUBO ESGOTO DE PVC SÉRIE NORMAL DN 40 (M)	M	12,00
21.2.21	JUNÇÃO RED. 45° ESG. SÉRIE NORMAL DN 100X50	UN	2,00
21.2.22	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100	UN	15,00
21.2.23	JOELHO 90° ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	6,00
21.2.24	TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50X50	UN	3,00
21.2.25	TÊ REDUÇÃO ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100X50	UN	4,00
21.2.26	JUNÇÃO 45° SIMPLES ESG. SÉRIE NORMAL DN 100X100	UN	2,00
21.2.27	JOELHO 45° ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	2,00
21.2.28	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50	UN	15,00
22	INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
22.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG. ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S. NBR9443, 9444.	UN	10,00
22.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍTHIO, AUTONOMIA DE 6HS	UN	28,00
23	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
23.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE	PÇ	61,00
23.2	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA	PÇ	110,00

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenadora Executiva
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CNPJ: 13.937.149/0001-43

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SSP – BA
4ª AVENIDA, Nº 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 – SALVADOR – BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Engº Augusto Luís Pugas Silva
Engº Augusto Luís Pugas Silva
CREA 25.022-D
Apóia a Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30

Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas



85

CEIRFCoordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



23.3	CURVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, RÍGIDO DN 32 MM (1")	PÇ	47,00
23.4	CURVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, RÍGIDO DN 60 MM (2")	PÇ	2,00
23.5	CURVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, RÍGIDO DN 25 MM (3/4")	PÇ	118,00
23.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PAREDE DN 60 MM (2")	M	6,00
23.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EM PVC PRETO PARA PISO DN 60 MM (2")	M	28,95
23.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2")	M	130,00
23.9	ELETRODUTO RÍGIDO - PAREDE 1"	M	294,56
23.10	ELETRODUTO RÍGIDO - PAREDE 2"	M	4,02
23.11	ELETRODUTO RÍGIDO - PAREDE 3/4"	M	269,80
23.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, TETO DN 60 MM (2")	M	1,87
23.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	320,20
23.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	103,07
23.15	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LÂMPADAS)	PÇ	4,00
23.16	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LÂMPADAS)	PÇ	24,00
23.17	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR . 2X28W, INCLUSIVE LÂMPADAS E REATORES	PÇ	82,00
23.18	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60MM (2")	PÇ	4,00
23.19	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE	PÇ	236,00
23.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE	PÇ	94,00
23.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATÉ 8 DISJUNTORES	UN	1,00
23.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	PÇ	1,00
23.23	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	PÇ	3,00
23.24	TOMADA H=130 CM EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	PÇ	14,00
23.25	TOMADA BAIXA (30CM) DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	PÇ	34,00
23.26	TOMADA PARA AR CONDICIONADO JANELA 12000 BTU'S	PÇ	7,00
23.27	TOMADA PARA AR CONDICIONADO JANELA 18000 BTU'S	PÇ	2,00
23.28	TOMADA PARA AR CONDICIONADO JANELA 21000 BTU'S	PÇ	4,00
23.29	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE	PÇ	40,00
23.30	INTERRUPTOR DUPLO	PÇ	9,00
23.31	INTERRUPTOR PARALELO . 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	PÇ	4,00
23.32	INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	PÇ	26,00
23.33	INTERRUPTOR TRIPLO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	PÇ	1,00
23.34	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA - LUA COM VIDRO FOSCO 30X15 CM, PARA UMA LÂMPADA E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60W	PÇ	1,00
23.35	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE	PÇ	1,00
23.36	CONDULETE CAIXA LL 1" - 6 ENTRADAS	PÇ	2,00
23.37	CONDULETE CAIXA LR 1" - 6 ENTRADAS	PÇ	1,00
23.38	CONDULETE CAIXA T 1" - 5 ENTRADAS	PÇ	45,00
23.39	ELETRODUTO CONDULETE - PAREDE 1"	BARRA	18,40
23.40	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA LED EM ALUMÍNIO ESCOVADO, COR BRANCO, INCLUSIVE LÂMPADAS	PÇ	11,00
23.41	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W	PÇ	33,00

Adelaide Magalhães
Coordenador Executivo
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, N.º 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Eng. Augusto Luis Pugas Silva
CREA 25.022-D
Apoio & Fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30

Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas



CEIRF

Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



23.42	POSTE COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, COM 4,50 M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 20W, USO EXTERNO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA FOTOLÉTRICA	UN	12,00
23.43	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	PÇ	28,00
23.44	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	PÇ	30,00
23.45	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	PÇ	2,00
23.46	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	PÇ	2,00
23.47	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	PÇ	9,00
23.48	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	PÇ	3,00
23.49	DISJUNTOR DR 3P40A	PÇ	1,00
23.50	DISJUNTOR DR 3P25A	PÇ	1,00
23.51	DISJUNTOR DR 3P70A	PÇ	3,00
23.52	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS - 12KA	PÇ	3,00
23.53	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS - 20KA	PÇ	4,00
23.54	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS - 45KA	PÇ	4,00
23.55	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	500,00
23.56	FIO CABO 750 V - PVC - FASE 2,5 MM2	M	1.799,22
23.57	FIO CABO 750 V - PVC - FASE 6 MM2	M	63,01
23.58	FIO CABO 750 V - PVC - FASE 10 MM²	M	41,84
23.59	FIO CABO 750 V - PVC - NEUTRO 2,5 MM2	M	1.106,85
23.60	FIO CABO 750 V - PVC - NEUTRO 6 MM2	M	21,00
23.61	FIO CABO 750 V - PVC - NEUTRO 10 MM²	M	100,00
23.62	FIO CABO 750 V - PVC - RETORNO 2,5 MM2	M	461,04
23.63	FIO CABO 750 V - PVC - TERRA 2,5 MM2	M	398,62
23.64	FIO CABO 750 V - PVC - TERRA 6 MM2	M	34,95
24	INSTALAÇÕES SPDA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
24.1	CABO DE COBRE NU MD 35MM2	M	290,00
24.2	CABO DE COBRE NU MD 50MM2	M	135,00
24.3	CAPTOR GALVANIZADO CANTONEIRA "L" 1" COM CONECTOR, COMPRIMENTO 0,60M	UN	47,00
24.4	CARTUCHO NÚMERO 120	UN	18,00
24.5	CARTUCHO NÚMERO 60	UN	7,00
24.6	CARTUCHO NÚMERO 90	UN	38,00
24.7	CONECTOR DE DESACOPLAMENTO DE DESCIDA DE SPDA	UN	6,00
24.8	CONECTOR HASTE X CABO 50MM2 COBRE	UN	18,00
24.9	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO COBRE #35MM2	UN	23,00
24.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	M	18,00
24.11	HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM	UN	6,00
24.12	MOLDE TIPO "I" 35 X 35MM2	UN	1,00
24.13	MOLDE TIPO "L" 35 X 35MM2	UN	3,00
24.14	MOLDE TIPO "T" 35 X 35MM2	UN	8,00
24.15	MOLDE TIPO "T" 35 X 50MM2	UN	6,00
24.16	MOLDE TIPO "X" 35 X 35MM2	UN	6,00
24.17	PARAFUSO SEXTAVADO ESTANHADO 12 X 25MM	UN	25,00
24.18	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS	M3	100,00
24.19	CONFECÇÃO DE SOLDAS	UN	35,00
24.20	INSTALAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE CAPTORES	UN	6,00
24.21	MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA MALHA	UN	1,00
25	INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) ELETROCALHA		
25.1	COTOVELO 'C' 150X50MM	PÇ	5,00
25.2	COTOVELO 'C' 75X50MM	PÇ	9,00

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenação Executiva
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, Nº 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Augusto Luiz Pádua Silva
Engº Augusto Luiz Pádua Silva
CREA 25.922-D
Apolônio Mascallização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30

Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 11:30.



CEIRFCoordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA



25.3	CRUZETA HORIZONTAL 90 'C' 150X50MM	PÇ	1,00
25.4	DUTO AÉREO PERFURADO 'C' - PAREDE 25MMX25MM	BARRA	52,00
25.5	DUTO AÉREO PERFURADO 'C' - PAREDE 50MMX25MM	BARRA	20,00
25.6	DUTO AÉREO PERFURADO 'C' - PAREDE 75MMX25MM	BARRA	15,00
25.7	DUTO AÉREO PERFURADO 'C' - PAREDE 150MMX25MM	BARRA	38,00
25.8	TÊ HORIZONTAL 90 'C' PERFURADO 150X50MM	PÇ	9,00
25.9	TÊ HORIZONTAL 90 'C' PERFURADO 75X50MM	PÇ	10,00
25.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - LAN	PÇ	1,00
25.11	TOMADA RJ45 NA PAREDE (1P)	PÇ	36,00
25.12	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P)	PÇ	11,00
25.13	CABO UTP - CABO PARA LÓGICA 5E	M	1.100,00
26 INSTALAÇÕES CFTV (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			
26.1	CÂMERA IP COM LENTE 2.1°	PÇ	3,00
26.2	CÂMERA IP COM LENTE 2.8°	PÇ	11,00
26.3	CÂMERA IP COM LENTE 4°	PÇ	5,00
26.4	CÂMERA IP COM LENTE 8°	PÇ	8,00
26.5	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA FIXA	PÇ	27,00
26.6	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO	LN	1,00
27 AR CONDICIONADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			
27.1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTU/H C/ COMPRESSOR	Pç	7,00
27.2	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	Pç	2,00
27.3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	Pç	6,00
27.4	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø6,35MM (1/4") C/ ISOLAMENTO	M	95,00
27.5	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø9,53MM (3/8") C/ ISOLAMENTO	M	125,00
27.6	TUBULAÇÃO DE COBRE Ø12,70MM (1/2") C/ ISOLAMENTO	M	40,00
27.7	GÁS REFRIGERANTE R410A	Kg	8,00
27.8	CABO PP 5 X 2,5 MM2	M	150,00
28 PISTA DE ACESSO			
28.1	PROJETO DE TERRAPLENAGEM		
28.1.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DE CAMADA VEGETAL NA ESPESSURA DE 0,20 M PARA BOTA-FORA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DMT=10 KM	M3	436,70
28.1.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CAT. COM ESCAVADEIRA E BASCULANTE EM JAZIDA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL. DMT=10KM, P/ COMPENSAÇÃO DE ATERRO	M3	1.616,31
28.1.3	CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CAT. PARA BOTA-FORA DECAMADA VEGETAL, DMT=10 KM.	M3	436,70
28.1.4	EXPURGO DE SOLO MOLE INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA, DMT=10 KM	M3	50,00
28.1.5	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO. DMT<40KM.	M3	100,00
28.1.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	1.405,49
28.2	OBRAS COMPLEMENTARES		
28.2.1	GRAMA EM MUDAS OU LEIVAS (REGIONAL)	M2	3.200,00
28.3	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		
28.3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.432,00
28.3.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E DO SOLO EM JAZIDA, E = 0,20M, DMT< 10KM.	M3	286,40
28.3.3	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (E = 0,20M).	M3	286,40
28.3.4	IMPRIMAÇÃO	M2	1.432,00

Adelaide Magalhães
Adelaide Magalhães
Coordenadora Executiva
CEIRF/SSP Matr.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, N.º 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Eng.º Augusto Luiz Dugas Silva
CREA 25.022-D
Apoio à Escalidação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020

27/06/2020, 11:30

Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 11:30.




CEIRFCoordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA




28.3.5	CBUQ - MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE, E=3,5 CM NA ÁREA DA PISTA DE ROLAMENTO	M3	72,00
28.4	PROJETO DE DRENAGEM		
28.4.1	MOVIMENTO DE TERRA		
28.4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 2,0	M3	7,33
28.4.1.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3XKM	7,33
28.4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL		
28.4.2.1	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 (MODIFICADA)	UN	9,00
28.4.2.2	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR-02 (CONCRETO SIMPLES) - PARA ATERRO 1:1,5	UN	9,00
28.4.2.3	CONJUNTO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA COBERTURA DA EDA 01 MODIFICADA	UN	9,00
28.4.2.4	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS (60X30) COM REVESTIMENTO DE GRAMA - VPA 02	M	18,00
28.4.2.5	DISSIPADOR APLICÁVEL A DESCIDAS D'ÁGUA - DEB02	UN	9,00
28.4.2.6	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 01 (30X15)	M	230,00
28.4.3	DRENAGEM PARA TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES		
28.4.3.1	CORPO DE BSTC - BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=1,00M PA-2	M	16,00
28.4.3.2	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR - BSTC D=1,00M - ALA 30°	UN	2,00
28.4.3.3	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (BRITA/TUBO PEAD/GEOTEXTIL)	M	200,00
28.4.3.4	TUBO PVC LISO, DIÂMETRO 100 MM PARA LANÇAMENTO DO DSS 04	M	27,00
28.4.3.5	JOELHO PVC 90° DIÂMETRO 100 MM PARA LANÇAMENTO DO DSS 04	UN	9,00
29	PAISAGISMO		
29.1	GRAMA ESMERALDA	M2	446,18
29.2	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	65,00
30	SERVIÇOS DE LIMPEZA		
30.1	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	529,00

Salvador-BA, 21 de Janeiro de 2020



Engº Augusto Pugas
Apoio à Fiscalização
CREA-BA 25.022-D



Arqt. Adelaide Magalhães
Coordenadora Executiva
CAU A21370-5

Engº Augusto Luis Pugas Silva
CREA 25.022-D
Apoio à Fiscalização

Adelaide Magalhães
Coordenador Executivo
CEIRF/SSP Mat.: 20.543.516-3
CAU A21370-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP - BA
4ª AVENIDA, N° 430 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002 - SALVADOR - BA
CNPJ: 13.937.149/0001-43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 11:30.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 46725/2020, emitida em 03/06/2020



Certidão nº 46725/2020
27/06/2020, 11:30
Chave de Impressão: W567Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2020 e contém 11 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

75519/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELLINGTON CERQUEIRA LIMA**

Registro: **28737BA**

RNP: **0500239290**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICO**

Número da ART: **BA20190021628**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **12/02/2019**

Baixada em: **29/12/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA -EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **18.641.263/0001-45**

Endereço do contratante: **RUA PROFESSOR JOSÉ SEABRA DE LEMOS - LADO PAR**

Nº: **316**

Complemento: **CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS**

Bairro: **RECANTO DOS PÁSSAROS**

Cidade: **BARREIRAS**

UF: **BA**

CEP: **47808021**

Contrato: **39/2018**

Celebrado em: **28/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.942.053,60**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MANUEL NOVAIS**

Nº: **S/N**

Complemento: **CAMPUS BOM JESUS DA LAPA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DA LAPA**

UF: **BA**

CEP: **47600000**

Data de início: **06/02/2019**

Conclusão efetiva: **04/09/2019**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **18.641.263/0001-45**

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #313 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA AÉREA E ADEQUAÇÕES CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS E SALA DE AULA NO CAMPUS DE BOM JESUS DA LAPA-BA.

Número da ART: **BA20200432418**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/12/2020**

Baixada em: **28/12/2020**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **18.641.263/0001-45**

Endereço do contratante: **RUA PROFESSOR JOSÉ SEABRA DE LEMOS - LADO PAR**

Nº: **316**

Complemento: **CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS**

Bairro: **RECANTO DOS PÁSSAROS**

Cidade: **BARREIRAS**

UF: **BA**

CEP: **47808021**

Contrato: **39/2018**

Celebrado em: **28/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 2.125.626,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MANUEL NOVAIS**

Nº: **S/N**

Complemento: **CAMPUS BOM JESUS DA LAPA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DA LAPA**

UF: **BA**

CEP: **47600000**

Data de início: **11/02/2019**

Conclusão efetiva: **30/12/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **18.641.263/0001-45**

Atividade Técnica: **12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #313 - SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 162 - Execução de Montagem 600.00 QUILOVOLT-AMPÈRE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA, SUBESTAÇÃO ELÉTRICA AÉREA E ADEQUAÇÕES CIVIS NO CAMPUS DA UFOP





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

75519/2020

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE AR COMPRIMIDO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
- Considerar como serviços de ar condicionado, refrigeração, exaustão e gás, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 46 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 75519/2020
05/01/2021, 18:45
6y475

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6y475





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede no Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, nº 01, 1º andar, Centro, CEP 44.500-000, Castro Alves-BA, CNPJ 10.593.378/0001-08, executou para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA**, com sede à Rua Professor José Seabra n.316, Recanto dos Pássaros, Barreiras - Bahia, CNPJ 18.641.263/0001-45, a obra: **CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ABRIGADA E AÉREA, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS E SALA DE AULA NO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA**, no Campus situado na Avenida Dr. Manoel Novaes, 1064, Bom Jesus da Lapa - BA, 47600-000 e no Galpão de Engenharia Mecânica, situado na Rua Jaime Neto, 462, Bom Jesus da Lapa - BA, 47600-000, sendo responsáveis técnicos pela execução os profissionais:

- **André Botelho Santana**, Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, RNP: 0512508470, ART: Nº **BA20190028141**;
- **Wellington Cerqueira Lima**, Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista, RNP: 0500239290, ART's: Nº **BA20190021628**, Nº **BA20190036143** e Nº **BA201936153**;
- **Rogério Nunes Santos**, Engenheiro Civil, RNP: 0513546375, ART: Nº **BA20190045909**;

Contrato: UFOB Nº 39/2018

Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018

Ordem de Serviço: 01/02/2019

Valor da Obra: R\$ 2.125.626,00

Execução da Obra: 11/02/2019 à 01/07/2020

Página 1 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58
Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Serviços Executados:

Item	Descrição	Und.	Qtd
1.0	Administração da Obra		
1.1	Alimentação, Transporte, EPIS, Exames Médicos e Ferramentas		
1.1.1	Café da Manhã	mês	7,25
1.1.2	Almoço /	mês	7,25
1.1.3	Transporte / Passagens - 7 pessoas	mês	7,25
1.1.4	Exames Admissional/Demissional	und	7,00
1.1.5	PPRA	und	1,00
1.1.6	PCMSO	und	1,00
1.2	Seção Técnica - Encargos Sociais Mensalistas - 50,82%		
1.2.1	Engenheiro Civil (8 HORAS)	mês	7,00
1.2.2	Engenheiro Eletricista (6 HORAS)	mês	3,30
1.2.3	Engenheiro Mecânico (6 HORAS)	mês	3,00
1.2.4	Encarregado de obra - 02 encarregados	mês	7,25
1.2.5	Assistente Adm/financeiro - 02 assistentes	mês	7,00
1.2.6	Vigia diurno	mês	7,00
1.2.7	Vigia noturno	mês	7,00
2.0	Formas e Enalutamentos		
2.1	ART de execução da obra	und	1,00
2.2	Alvará de construção	m²	1098,12
3.0	Locomocão / Desmobilização da Obra		
3.1	Placa da Obra	m²	4,16
3.2	Caminhão Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - 5 m3 - 8,8 t	hora	40,00
4.0	Serviços Preliminares		
4.1	Execução de Almoxarifado para Canteiro de Obra em chapa de madeira compensada	m²	10,00
4.2	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m²	5,00
4.3	Locação convencional da obra através de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50 m/ sem reaproveitamento	m²	0,00
4.4	Tapume em estrutura de madeira com fechamento em telha metálica	m²	211,00

Página 2 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas



93



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

5.0	Módulo Laboratorial		
5.1	Locação de obra		
5.1.1	Locação convencional da obra através de tábuas corridas portaletadas a cada 1,50 m/ sem reaproveitamento	m ²	439,33
5.2	Fundação - sapatas e vigas baldrame		
5.2.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m ³	55,72
5.2.2	Reaterro manual, apiloado em camadas de 20 cm	m ³	45,83
5.2.3	Aterro manual, compactado com placa vibratória, em camadas de 20 cm, inclusive fornecimento de material - área interna da construção delimitada pela viga baldrame e passadiço	m ³	153,38
5.2.4	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m ²	38,45
5.2.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m ³	19,95
5.2.6	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m ²	260,55
5.2.7	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	1271,20
5.2.8	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
5.2.9	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
5.2.10	Impermeabilização		
5.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m ²	135,50
5.2.12	Alvenaria de embasamento		
5.2.12	Alvenaria de bloco cerâmico para embasamento na fundação - composição	m ²	26,00
5.3	Estrutura - Pilares e Vigas		
5.3.1	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m ³	10,55
5.3.2	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m ²	197,81
5.3.3	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	1036,20
5.3.4	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
5.3.5	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
5.4	Paredes e Painéis		
5.4.1	Tijolo Cerâmico		
5.4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	490,09
5.4.3	Bancadas dos laboratórios e sala de ácidos		
5.4.4	Bancadas dos Laboratórios em granito cinza andorinha, acabamento polido, esp= 2cm inclusive prateleiras	m ²	1,71
5.4.5	Rodopia em granito h = 30 cm	m ²	1,12
5.4.6	Testeira em granito cinza andorinha L = 10 cm	m ²	0,36

Página 3 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.4.7	Vergas e contravergas		
5.4.8	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	43,60
5.4.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	m ²	6,75
5.5	Cobertura		
5.5.1	Estrutura metálica de sustentação em aço (SAE 1020) conforme detalhamento de projeto específico, inclusive pintura anticorrosiva	kg	2273,82
5.5.2	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm, na face superior pintada cor RAL 8023 (cor Terracota) e na face inferior, pintada na cor branca.	m ²	506,98
5.6	Pavimentação		
5.6.1	Pavimentação interna		
5.6.2	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp. = 7 cm, m toda a área interna da edificação,	m ²	30,75
5.6.3	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2,5cm, aplicada sobre a laje de impermeabilização	m ²	417,10
5.6.4	Piso industrial alta resistência, cor cinza claro, espessura 10mm, inclusa juntas de dilatação e polimento.	m ²	389,95
5.6.5	Aplicação de duas demãos de resina acrílica sobre piso de alta resistência.	m ²	389,95
5.6.6	Piso cerâmico 30 x 30cm, acabamento acetinado, fabricação Eliane ou similar, inclusive rejuntamento.	m ²	27,15
5.6.7	Soleiras de granito cinza andorinha polido, largura 15 cm, esp = 2,0 cm, assentada com argamassa mista de cimento, e areia média ou fina s/peneirar no traço 1:1	m	10,60
5.6.8	Lona plástica preta, e=150 micras - COMPOSIÇÃO	m ²	439,33
5.7	Revestimento		
5.7.1	Revestimento em Paredes Internas e externas		
5.7.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	859,85
5.7.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente, espessura de 20mm, .	m ²	435,10
5.7.4	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	424,75

Página 4 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6v475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.7.5	Revestimento cerâmico 33,5x60cm, Monte bianco, acabamento acetinado, fabricante Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-3, inclusive rejuntamento - interno	m²	226,11
5.7.6	Revestimento cerâmico branco natural, 30x30cm, Reverstone T 1000 off-white, fabricante Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-3, inclusive rejuntamento - interno	m²	103,08
5.7.7	Peitoril em granito Cinza Andorinha póldo com espessura de 2,5cm, dimensões conforme desenhos do projeto arquitetônico	m	36,00
5.7.8	LITOCERÂMICA, 6,5x 25,6 cm, COR terracota marfim, fabricante Pierini ou similar, inclusive rejunte na cor bege-assentada com AC-3	m²	105,92
5.8.1	Estrutura metálica em perfil metalon 50 x 30mm e=1,12mm chapa 19, peso 1,30kg/m - estrutura para sustentação do forro, eletrocalhas, rede frigorígena, etc.	m²	322,09
5.8.2	Forro de PVC em placas modulares removíveis 125cm x 62,5 cm espessura 10mm cor branca textura lisa, inclusive encaixados em perfis "L" galvanizados e perfis "T" galvanizados	m²	322,09
5.9.1	Esquadria de madeira		
5.9.2	P01 (180 x 250)cm - Porta em madeira compensada, revestida em laminado melamínico fosco cor azul real L117 Fab. fórmica riscado em faixas h=15cm, conforme detalhamento c/ visor de vidro 4mm, bandeira móvel e fechadura, inclusive ferragens com 11 dobradiças e fechadura mod. ml 340, série 40, acabamento cromado, Papaiz ou similar	und.	4,00
5.9.3	P02 - Porta em madeira compensada semi-ôca 90 x 210cm, com 04 dobradiças e fechadura	und.	2,00
5.9.4	P03 (90 X 210) - Porta em madeira, 0.90 x 2.10 m, para sanitário PNE (inclusive ferragens, fechadura, BARRA suporte e chapa de alumínio e=1mm)	und.	1,00
5.9.5	Mola hidráulica aérea, com sistema de pinhão e cremalheira, fab. Dorma ou similar	und.	0,00
5.9.6	Prendedores de porta fixação no piso em latão cromado	und.	0,00
5.9.7	Esquadria de vidro		
5.9.8	J01- 200 x 50cm, Janela em alumínio tipo maxi-mar, com vidro cristal incolor, inclusive ferragens	m²	9,00
5.9.9	J02 - 300 x 110cm, janela em alumínio tipo de correr, com vidro cristal incolor, inclusive ferragens	m²	26,40
5.9.10	Grade para proteção das janelas em barra lisa de aço 10mm	m²	27,40

Página 5 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021

Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58
Chave de Impressão: 6/475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.9.11	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens - ORSE 3542 - DESÁGIO 12,74%	und	1,00
5.10	Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais, Louças e Acessórios		
5.10.1	Água Fria		
5.10.2	Tubos PVC rígido soldável 25 mm	m	57,69
5.10.3	Tubos PVC rígido soldável 50 mm	m	23,94
5.10.4	Joelho 90° de PVC rígido soldável 25 mm	und	17,00
5.10.5	Joelho 90° de PVC rígido soldável 50 mm	und	4,00
5.10.6	Tê 90° de PVC rígido soldável 25 mm	und	4,00
5.10.7	Tê 90° de PVC rígido soldável 50 mm	und	10,00
5.10.8	Bucha de redução de PVC rígido soldável 50x25 mm	und	5,00
5.10.9	Joelho LxR com bucha de latão 25 x 1/2"	und	5,00
5.10.10	Joelho LxR com bucha de latão 25 x 3/4"	und	2,00
5.10.11	Luva com bucha de latão,pvc soldável, DN 25mm X 1/2	und	2,00
5.10.12	Luva com bucha de latão,pvc soldável, DN 25mm X 3/4	und	1,00
5.10.13	Adaptador 25 x 3/4"	und	3,00
5.10.14	Adaptador 50 x 1 1/2"	und	6,00
5.10.15	Adaptador com flange para caixad'água 25 x 3/4"	und	1,00
5.10.16	Adaptador com flange para caixad'água 50 x 1 1/2"	und	3,00
5.10.17	Registro Gaveta Bruto 3/4"	und	2,00
5.10.18	Registro de gaveta bruto de latão 1.1/2"	und	5,00
5.10.19	Registro de pressão com canopla 3/4"	und	1,00
5.10.20	Torneira de bóia, roscável 3/4", fornecida e instalada em reservação de água	und	0,00
5.10.21	Esgoto		
5.10.22	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	13,65
5.10.23	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	8,06
5.10.24	Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm	m	37,32
5.10.25	Tubo rígido c/ ponta lisa 150 mm	m	39,69
5.10.26	Joelho 45° 40 mm	und	10,00
5.10.27	Joelho 45° 50 mm	und	3,00
5.10.28	Joelho 45° 75 mm	und	2,00
5.10.29	Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	und	7,00
5.10.30	Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário 50 mm	und	10,00
5.10.31	Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário 100 mm	und	3,00
5.10.32	Tê 40x40 mm	und	2,00
5.10.33	Tê 50x50 mm	und	5,00
5.10.34	Tê 100x100 mm	und	3,00
5.10.35	Tê de redução 75 mm - 50 mm	und	1,00

Página 6 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021

Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.10.36	Tê de redução 100 mm - 75 mm	und	1,00
5.10.37	Bucha de redução 50x40 mm	und	1,00
5.10.38	Junção simples 75x50 mm	und	1,00
5.10.39	Junção simple 100x50 mm	und	2,00
5.10.40	Junção invertida 100x75 mm	und	1,00
5.10.41	luva simples 100 mm	und	7,00
5.10.42	luva simples 75 mm	und	4,00
5.10.43	luva simples 50 mm	und	9,00
5.10.44	Caixa sifonada 150x185x75 mm	und	5,00
5.10.45	Ralo sifonado saída lateral	und	1,00
5.10.46	Caixa de inspeção 60x60x60 cm	UND	7,00
5.10.47	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	21,57
5.10.48	Reaterro manual ,apiloado em camadas de 20 cm	m³	20,76
5.10.49	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - SINAPI 89800 - DESÁGIO 12,74%	m	62,35
5.11	Louças e Metais sanitários		
5.11.1	Cuba de sobrepor Oval L65, cor Branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	6,00
5.11.2	Cuba em aço inox com borda de sobrepor para instalação por cima da bancada 50x40cm e 24 cm de profundidade, em Aço Inox 304, com 1 mm de espessura e acabamento acetinado. Modelo de referência ou similar: Maxi Cuba 50 Plus BS, Fab. Tramontina, inclusive válvula de escoamento e sifão inox	und	1,00
5.11.3	Torneira para lavatório de mesa Decamatic ECO Ref. 1173 C Fabricante Deca ou similar.	unid	6,00
5.11.4	Torneira de parede em latão cromado,	und	1,00
5.11.5	Mictório simples M.711.17, cor Branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	3,00
5.11.6	Engate flexível em PVC cromado,30 cm fabricante Tigre ou similar.	R\$	6,00
5.11.7	Vaso sanitário tipo bacia convencional linha Isy P.11.17, cor branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	7,00
5.11.8	Lavatório Vogue Plus L51 com coluna suspensa para lavatório CS.1.17, cor Branca, Fabricante Deca ou similar.	unid	1,00
5.11.9	Sifão de uso geral em aço inox,Deca ou similar	unid	6,00
5.11.10	Torneira para jardim em latão cromado com adaptador para mangueira, inha Standart, fabricante Deca ou Similar	unid	1,00

Página 7 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.11.11	Acabamento para válvula de descarga Hydra Eco Conforto, tipo alavanca, ref.: 4900.C.CONF, acabamento cromado, fabricante Deca ou similar.	unid	0,00
5.11.12	Válvula para lavatório cromada ref. 1602.C.PLA,Deca ou similar	unid	7,00
5.11.13	Válvula para mictório horizontal com fechamento automático Decamatic Eco 2572.C, acabamento cromado, Fabricante Deca ou similar.	unid	3,00
5.11.14	Válvula de descarga Hydra Duo 2545.C.112.CZ. Acabamento Cromado, Fabricante Deca ou similar.	unid	6,00
5.11.15	Válvula de descarga Hydra Linha Eco Conforto 2565.C.112 Acabamento Cromado, Fabricante Deca ou similar. PNE	unid	1,00
5.11.16	Chuveiro elétrico em plástico com cano, no mínimo três temperaturas, potência entre 4.600 a 5.500W, compatível com Disjuntor Diferencial Residual (DR) para tensão 220V (fase-neutro). Eficiência energética superior a 95%. Pressão de funcionamento 1 a 40mca (metro de coluna de água).	unid	1,00
5.11.17	Acessórios		
5.11.18	Assento plástico modelo AP 165.17 slow close,DECA ou similar	unid	6,00
5.11.19	Saboneteira de uso público, em ABS cor branca, com reservatório para sabonete líquido	unid	3,00
5.11.20	Porta Papel Higiênico em Roço tipo dispensertipo rolo em plástico ABS branco	unid	6,00
5.11.21	Porta papel toalha em ABS tipo dispenser interfolha	unid	3,00
5.11.22	Espelho tipo Cristal colado sob base em mdf e moldura em perfil de alumínio acabamento natural, dimensões 50x90cm.	unid	3,00
5.11.23	Gancho em aço inoxidável conforme indicação em projeto	unid	3,00
5.11.24	Barras de Apoio		
5.11.25	Barra de apoio lateral fixa em aço inoxidável conforto 2310.E.080.BR - PNE - 80cm	unid	3,00
	Divisórias e bancadas		
5.11.26	Divisória em granito cinza andorinha esp. 2,5 cm	m²	16,00
5.11.27	Bancadas dos sanitários em granito cinza andorinha, acabamento polido, esp= 2,5cm inclusive prateleiras (2,00x0,55)	m²	2,20
5.11.28	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural (0,60x1,70)- ORSE 12334 - DESÁGIO 12,74%	m²	6,12

Página 8 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.12.1	Cabos		
5.12.2	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 2,5mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	1522,10
5.12.3	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 4,0mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	916,95
5.12.4	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 6,0mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	331,95
5.12.5	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 10,0mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	235,63
5.12.6	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 25,0mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	32,25
5.12.7	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 35,0mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	73,75
5.12.8	Disjuntores e Quadros		
5.12.9	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10A	und	20,00
5.12.10	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 16A	und	1,00
5.12.11	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20A	und	2,00
5.12.12	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 32A	und	11,00
5.12.13	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 40A	und	5,00
5.12.14	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 50A	und	2,00
5.12.15	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 20 A	und	6,00
5.12.16	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 25 A	und	3,00
5.12.17	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 100 A	und	4,00
5.12.18	Disjuntor Tripolar Caixa Moldada 125A	und	2,00
5.12.19	Quadro Distribuição p/6 disjuntores	und	1,00
5.12.20	Quadro Distribuição p/18disjuntores	und	4,00
5.12.21	Tomadas e Interruptores		
5.12.22	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A sobrepor	pç	57,00
5.12.23	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	und	24,00
5.12.24	Interruptor 1 tecla	pç	5,00
5.12.25	Interruptor 2 tecla	pç	2,00
5.12.26	Interruptor 3 tecla	pç	2,00
5.12.27	Eletrocalha e eletrodutos	R\$	0,00
5.12.28	Cotovelo reto 50x50 mm	pç	10,00
5.12.29	Tê reto 90º 50x50mm	pç	8,00
5.12.30	Eletrocalha perfurada tipo C 50x50mm	m	150,43
5.12.31	Suporte Vertical para eletrocalha	und	75,22
5.12.32	Eletroduto PVC encaixe (condulete) 3/4"	m	104,10
5.12.33	Eletroduto PVC encaixe (condulete) 1"	m	18,28

Página 9 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6v475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.12.34	Eletroduto PVC Roscável 3/4"	m	71,53
5.12.35	Eletroduto PVC Roscável 1"	m	53,58
5.12.36	Eletroduto PVC Roscável 2"	m	13,39
5.12.37	Eletroduto PVC Roscável 3"	m	22,55
5.12.38	Eletroduto PVC Roscável 1 1/4"	m	3,61
5.12.39	Condutele PVC 6 entradas 3/4"	und	66,00
5.12.40	Luminárias		
5.12.41	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO ROSQUEADO AO CORPO, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, COM CAIXA DE ALUMÍNIO COM ENTRADAS TIPO GÁS 3/4" E PRENSA CABOS 3/4" COM UM SOQUETE E-27 PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, INSTALADA CONFORME INDICADO EM PROJETO A H=3,40 DO PISO.	pç	2,00
5.12.42	Lâmpada compacta p/ luminária da fachada	pç	2,00
5.12.43	Luminárias led com aletas	und	75,00
5.12.44	Lâmpadas Led	und	150,00
5.12.45	Caixa de Passagem		
5.12.46	Caixa de passagem em alvenaria 40x40cm	und	2,00
5.12.47	Escavação Manual de vala	m³	6,91
5.12.48	Reaterro manual de vala	m³	6,91
	Luvras		
5.12.49	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	pç	57,00
5.12.50	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	pç	23,00
5.12.51	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 2" -	pç	3,00
5.12.52	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 3" -	pç	7,00
5.12.53	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" -	pç	1,00
5.12.54	Botoeira liga-desliga (Compressores)	und	2,00
5.13 - Materiais de Caba			
5.13.1	CABO TRANÇADO UTP CAT 6	m	1099,86
5.13.2	CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO 62,5µm	m	75,43
5.13.3	Eletroduto PVC Roscável 3/4"	m	51,67
5.13.4	Luva Eletroduto PVC Roscável 3/4"	Unid.	18,00
5.13.5	Eletroduto PVC encaixe (condutele) 3/4"	m	61,22

Página 10 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas



103



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.13.6	Luva para eletroduto tipo condutele	Unid.	21,00
5.13.7	Eletroduto PVC Roscavêl 1"	m	17,59
5.13.8	Luva para Eletroduto PVC Roscavêl 1"	Unid.	6,00
5.13.9	FITA METÁLICA PERFURADA P/ FIXAÇÃO ELETRODUTO (1 EM 1 M)	m	103,34
5.13.10	ABRAÇADEIRA PVC para eletroduto 3/4"	Unid.	61,22
5.13.11	ELETROCALHA (50 x 50)mm, comprimento 3,00m	Unid.	13,98
5.13.12	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4"	Unid.	18,00
5.13.13	SUPORTE P/ ELETROCALHA 100...150 C/ TIRANTE (1 EM 1 M)	Unid.	19,47
5.13.14	Tomada modular c/ espelho angular 45° uma posição c/ conector RJ45 fêmea	Unid.	48,00
5.13.15	DIO/CAIXA DE TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA 2 PORT. SC FTTH	Unid.	2,00
5.13.16	Patch Cord LC/APC – SC/APC MM 50/125 3,0m – Cat.6	Unid.	20,00
5.13.17	Patch Cord LC/APC – SC/APC MM 50/125 2,0m – Cat.6	Unid.	2,00
5.13.18	Mini Gbic. Conversor de Interface Gigabit	Unid.	2,00
5.13.19	Rack de parede 19" 6U, completo.	Unid.	1,00
5.13.20	Switch Gerenciável 24 portas com entradas para GBic Bidirecional	Unid.	1,00
5.13.21	Patch Painele para dados até 48 portas	Unid.	1,00
5.13.22	Nobreak – bivolt 127/220 volts- potência 600VA	Unid.	1,00
5.13.23	CAIXA DE PASSAGEM (DA ELETROCALHA PARA ELETRODUTOS NO PISO)	Unid.	1,00
5.14	Instalações de Segurança SPDA, Sinalização e Alarme/Extintores		
5.14.1	SPDA		
5.14.2	CAPTOR DO TIPO FARADAY	und	21,00
5.14.3	HASTE DE TERRA COPPEWELD 5/8"x 3m	und	10,00
5.14.4	CABO COBRE NÚ DE 35mm² ENTERRADA	m	153,09
5.14.5	CABO COBRE NÚ DE 35mm² AÉREA	m	122,27
5.14.6	VERGALHÃO RE BARS, #3/8"	und	60,00
5.14.7	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, $\phi = 300\text{mm}$	und	10,00
5.14.8	TAMPA DE FOFÓ REDONDA (PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO)	und	10,00
5.14.9	TERMINAIS CONECTOR DE PRESSÃO	und	21,00
5.14.10	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL	und	1,00
5.14.11	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	und	10,00
5.14.12	PRESÍLIA P/ CABO DE COBRE, TEL+B53-744 OU SIMILAR	und	42,00
5.14.13	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	18,37
5.14.14	Sinalização de combate a incêndio		

Página 11 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

5.14.15	Luminária de emergência 30 leds, potência 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	Unid.	5,00
5.14.16	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.15 m (Modelo S2 e S12)	Unid.	8,00
5.14.17	Placa de identificação de Extintor em acrílico, 30 x 30 cm, (Modelo E5)	Unid.	2,00
5.14.18	Extintores		
5.14.19	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	Unid.	2,00
5.14.20	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	m ²	2,00
5.15	Sistema de Refrigeração		
5.15.1	Instalação de aparelhos de ar condicionado 36.000 btu	und	8,00
5.15.2	Fornecimento e instalação de rede complementar frigorígena, tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	70,10
5.15.3	Tubulação para dreno em PVC soldável Ø32 mm, inclusive conexões	m	44,90
5.15.4	Caixa de Passagem para Dreno 30x30x40 com tampa ,fundo com brita	und	4,00
5.16	Pintura		
5.16.1	Pintura em Paredes Internas		
5.16.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	221,16
5.16.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	221,16
5.16.4	Pintura 100 % acrílica, fosca, cor algodão egípcio, duas demãos, fab. Coral os similar	m ²	221,16
5.16.5	Pintura em Paredes externas		
5.16.6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	203,59
5.16.7	Pintura com textura 100 % acrílica, fosca, cor bege, duas demãos, fab. Novacor ou similar	m ²	203,59
5.16.8	Pintura Esmalte em esquadria de madeira		
5.16.9	Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, na cor marrom conhaque, Coral ou similar - portas e caixões de porta, inclusive fundo preparador	m ²	9,45
5.16.10	Pintura Esmalte em estrutura metálica		
5.16.11	Pintura esmalte fosco, duas demãos, cor cinza, sobre superfície metálica, inclusive fundo preparador anti-corrosivo - estrutura do telhado e pilares da varanda	m ²	207,65
5.16.12	Pintura esmalte fosco, duas demãos, cor cinza, sobre superfície metálica, inclusive fundo preparador anti-corrosivo galvite ou similar - gradil e guarda corpo	m ²	159,34
5.17	Urbanização / Diversos		
5.17.1	Alvenaria de pedra argamassada a vista com rocha gnaisse utilizando arg.cim/areia 1:4	m ³	11,23

Página 12 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.17.2	Execução de passeio em concreto esp 7 cm	m ²	57,41
5.17.3	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m ²	52,27
5.17.4	Exaustor Mega18, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação - ORSE 11884 - DESÁGIO 12,74%	und	1,00
5.18	Acessibilidade		
5.18.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	8,32
5.18.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	11,82
5.19	Comunicação Visual		
5.19.1	Placa de identificação em PVC, acabamento adesivo vinílico c/ impressão digital, dimensões (12 x 30)cm	und	9,00
5.20	Abriço compressores e sistema pneumático		
5.20.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m ³	0,40
5.20.2	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m ²	1,53
5.20.3	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m ³	0,18
5.20.4	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	8,00
5.20.5	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	10,74
5.20.6	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp. = 7 cm, em toda a área interna da edificação, preparo mecânico com betoneira	m ³	0,26
5.20.7	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	21,48
5.20.8	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	21,48
5.20.9	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural (2,00x1,50)- ORSE 12334 - DESÁGIO 12,74%	m ²	3,00
5.20.10	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	21,48
5.20.11	Pintura com textura 100 % acrílica, fosca, cor bege, duas demãos, fab. Novacor ou similar	m ²	21,48
5.20.12	Rede de Ar Comprimido		
5.20.13	Tubo de aço galvanizado 3/4" sem costura schedule 40	m	15,07
5.20.14	Tê galvanizado 3/4"	und	3,00
5.20.15	Joelho galvanizado 3/4"	und	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58
Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

5.20.16	Regulador de Latão Forjado e Cromado para gases não corrosivos para Ar comprimido Modelo LFD-120 White Martins ou similar	und	1,00
5.20.17	Purgador automático	und	4,00
5.20.18	União galvanizada de 3/4"	und	8,00
5.20.19	Conexão de saída	und	4,00
5.20.20	Filtro coalescente	und	4,00
5.20.21	Filtro de partícula	und	4,00
6.0	Módulo Didático		
6.1	Demolições e Retradico		
6.1.1	Demolição de alvenaria de pedra - trechos da base para execução da fundação	m³	5,12
6.1.2	Expurgo de material demolido	m³	5,12
6.2	Locação de obra		
6.2.1	Locação convencional da obra através de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50 m/ sem reaproveitamento	m²	124,20
6.3	Fundação		
6.3.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	25,13
6.3.2	Reaterro manual, apiloado em camadas de 20 cm	m³	17,49
6.3.3	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	13,50
6.3.4	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m³	7,64
6.3.5	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m²	108,52
6.3.6	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	621,20
6.3.7	Impermeabilização		
6.3.8	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m²	66,05
6.4	Estrutura - Pilares e Vigas		
6.4.1	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m³	3,44
6.4.2	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m²	70,03
6.4.3	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	335,10
6.4.4	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
6.4.5	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
6.5	Parades e Painéis		
6.5.1	Tijolo Cerâmico		
6.5.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	138,23
6.5.3	Vergas e contravergas		

Página 14 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

6.5.4	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	35,50
6.5	Cobertura e pilares da varanda		
6.6.1	Estrutura metálica de sustentação em aço (SAE 1020), conforme detalhamento de projeto específico, inclusive pintura anticorrosiva	kg	991,28
6.6.2	Calha em chapa aço zincado nº19 desenvolvimento 70cm	m	19,00
6.6.3	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm, na face superior pintada cor RAL 8023 (cor Terracota) e na face inferior, pintada na cor branca.	m ²	168,00
6.7	Pavimentação		
6.7.1	Pavimentação interna		
6.7.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2,5cm, aplicada sobre a laje de impermeabilização	m ²	116,21
6.7.3	Piso industrial alta resistência, cor cinza claro, espessura 10mm, inclusa juntas de dilatação e polimento.	m ²	127,83
6.7.4	Aplicação de duas demãos de resina acrílica sobre piso de alta resistência.	m ²	127,83
6.7.5	Soleiras de granito cinza andorinha polido, largura 15 cm, esp = 2,0 cm, assentada com argamassa mista de cimento, e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1	m	3,78
6.7.6	Pavimentação externa		
6.7.7	Contrapiso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 3,0cm, aplicada sobre a laje de impermeabilização, acabamento desempolado	m ²	24,68
6.7.8	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2,5cm, aplicada sobre a laje de impermeabilização	m ²	24,68
6.7.9	Piso industrial alta resistência, cor cinza claro, espessura 10mm, inclusa juntas de dilatação e polimento.	m ²	24,68
6.7.10	Aplicação de duas demãos de resina acrílica sobre piso de alta resistência.	m ²	24,68
6.7.11	Lona plástica preta, e=150 micras - COMPOSIÇÃO	m ²	124,20
6.8	Revestimento		
6.8.1	Revestimento em Paredes Internas		
6.8.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	142,20
6.8.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente, espessura de 20mm, .	m ²	58,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas

Página 15 de 46





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

6.8.4	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	57,15
6.8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO 33,5x60cm, MONTE BIANCO, ACABAMENTO ACETINADO, FABRICANTE ELIANE OU SIMILAR, aplicado com argamassa industrializada AC-3, inclusive rejunte cor branca	m ²	58,55
6.8.6	Revestimento em Paredes externas		
6.8.7	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	116,10
6.8.8	Emboço em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	58,05
6.8.9	Massa Única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	58,05
6.8.10	LITOCERÂMICA BRICK NATURAL ASSIM TEL, natura, mosaico - fabricante PORTOBELLO ou similar, 5x 15 cm	m ²	44,73
6.8.11	Peitoril em granito Cinza Andorinha polido com espessura de 2,5cm, dimensões conforme desenhos do projeto arquitetônico	m	22,00
6.8.12	Brise metálico, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma, ref. 84R - SL4 cor prata fab. Hunter Douglas ou similar	m ²	48,00
6.9	Forro	R\$	R\$
			189,22
6.9.1	Estrutura metálica em perfil metalon 50 x 30mm e=1,12mm chapa 19, peso 1,30kg/m - estrutura para sustentação do forro, eletrocalhas, rede frigorígena, etc.	m ²	94,96
6.9.2	Forro de PVC em placas modulares removíveis 125cm x 62,5 cm espessura 10mm cor branca textura lisa, inclusive encaixados em perfis "L" galvanizados e perfis "T" galvanizados	m ²	94,26
6.10	Esquadrias		
6.10.1	Esquadria de madeira		
6.10.2	P01 (180 x 250)cm - Porta em madeira compensada, revestida em laminado melamínico fosco cor azul real L117 Fab. fórmica riscado em faixas h=15cm, conforme detalhamento c/ visor de vidro 4mm, bandeira móvel e fechadura, inclusive ferragens com 11 dobradiças e fechadura mod. ml 340, série 40, acabamento cromado, Papaiz ou similar	und	2,00
6.10.3	Mola hidráulica aérea, com sistema de pino e cremalheira, fab. Dorma ou similar	und	0,00
6.10.4	Prendedores de porta fixação no piso em latão cromado	und	0,00
6.10.5	Esquadria de vidro		

Página 16 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

6.10.6	J01- 200 x 50cm, Janela em alumínio tipo maxi-mar, com vidro cristal incolor, inclusive ferragens	m2	4,00
6.10.7	J02 - 300 x 110cm, janela em alumínio tipo de correr, com vidro cristal incolor, inclusive ferragens	m2	13,20
6.10.8	Grade para proteção das janelas em barra lisa de aço 10mm	m²	10,00
6.11.1 Cabos			
6.11.2	Cabo Unipolar Isol. PVC - 220/380V - 2,5mm² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	242,10
6.11.3	Cabo Unipolar Isol. PVC - 220/380V - 4,0mm² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	182,20
6.11.4	Cabo Unipolar Isol. PVC - 220/380V - 6,0mm² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	315,30
6.11.5	Cabo Unipolar Isol. PVC - 220/380V - 10,0mm² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	149,80
6.11.6 Disjuntores e Quadros			
6.11.7	Disjuntor Monopolar Termomagnético - norma DIN 10 A	und	7,00
6.11.8	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN DIN 16A	und	1,00
6.11.9	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN DIN 20A	und	1,00
6.11.10	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN DIN 25A	und	4,00
6.11.11	Quadro Distribuição p/18 disjuntores	und	1,00
6.11.12 Tomadas e Interruptores			
6.11.13	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A sobrepor	pç	31,00
6.11.14	Interruptor 1 tecla	pç	1,00
6.11.15	Interruptor 2 tecla	pç	2,00
6.11.16 Eletrocalha e eletrodutos			
6.11.17	Cotovelo reto 50x50 mm	pç	4,00
6.11.18	Eletrocalha perfurada tipo C 50x50mm	m	46,35
6.11.19	Suporte Vertiral para eletrocalha	und	23,00
6.11.20	Eletroduto PVC encaixe (condutele) 3/4"	m	56,31
6.11.21	Eletroduto PVC Roscavél 3/4"	m	17,39
6.11.22	Condutele PVC 6 entradas 3/4"	und	34,00
6.11.23 Luminárias			
6.11.24	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO ROSQUEADO AO CORPO, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, COM CAIXA DE ALUMÍNIO COM ENTRADAS TIPO GÁS 3/4" E PRENSA CABOS 3/4" COM UM SOQUETE E-27 PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, INSTALADA CONFORME INDICADO EM PROJETO A H=3,40 DO PISO.	pç	2,00
6.11.25	Lampada compacta p/ luminária da fachada	pç	2,00

Página 17 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

6.11.26	Luminárias led com aletas	und	2,00
6.11.27	Lampadas Led	und	36,00
6.11.28	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") - 00371/ORSE- DESAGIO DE 12,74%	pç	24,00
6.12	Instalações de Lógica		
6.12.1	CABO TRANÇADO UTP CAT 6	m	45,49
6.12.2	CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO 62,5µm	m	46,66
6.12.3	Eletroduto PVC Roscável 3/4"	m	5,15
6.12.4	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4"	Unid.	3,00
6.12.5	Eletroduto PVC encaixe (condulete) 3/4"	m	6,00
6.12.6	Luva para eletroduto tipo condulete	Unid.	3,00
6.12.7	FITA METÁLICA PERFURADA P/ FIXAÇÃO ELETRODUTO (1 EM 1 M)	m	10,30
6.12.8	ABRAÇADEIRA PVC para eletroduto 3/4"	Unid.	6,00
6.12.9	ELETROCALHA (50 x 50)mm, comprimento 3,00m	Unid.	17,70
6.12.10	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4"	Unid.	4,00
6.12.11	SUPORTE P/ ELETROCALHA 100...150 C/ TIRANTE (1 EM 1 M)	Unid.	8,85
6.12.12	Tomada modular c/ espelho angular 45° uma posição c/ conector RJ45 fêmea	Unid.	4,00
6.12.13	DIO/CAIXA DE TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA 2 PORT. SC FTTH	Unid.	0,00
6.12.14	Patch Cord LC/APC – SC/APC MM 50/125 3,0m – Cat.6	Unid.	2,00
6.12.15	Patch Cord LC/APC – SC/APC MM 50/125 2,0m – Cat.6	Unid.	1,00
6.12.16	Míni Gbic. Conversor de Interface Gigabit	Unid.	0,00
6.12.17	Rack de parede 19" 6U, completo.	Unid.	1,00
6.12.18	Switch Gerenciável 24 portas com entradas para GBic Bidirecional	Unid.	1,00
6.12.19	Patch Painel para dados até 48 portas	Unid.	0,00
6.12.20	Nobreak – bivolt 127/220 volts- potência 600VA	Unid.	1,00
6.13	Instalações de Segurança - SPDA Sinalização/Alarme/Extintores		
6.13.1	SPDA		
6.13.2	CAPTOR DO TIPO FARADAY	und	10,00
6.13.3	HASTE DE TERRA COPPEWELD 5/8"x 3m	und	6,00
6.13.4	CABO COBRE NÚ DE 35mm ² ENTERRADA	m	79,80
6.13.5	CABO COBRE NÚ DE 35mm ² AÉREA	m	52,44
6.13.6	VERGALHÃO RE BARS, #3/8"	und	18,00
6.13.7	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, φ = 300mm	und	6,00
6.13.8	TAMPA DE FOFO REDONDA (PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO)	und	6,00
6.13.9	TERMINAIS CONECTOR DE PRESSÃO	und	10,00

Página 18 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

6.13.10	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL	und	1,00
6.13.11	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	und	6,00
6.13.12	PRESÍLIA P/ CABO DE COBRÉ, TEL+B53-744 OU SIMILAR	und	12,00
6.13.13	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	6,29
6.13.14	Sinalização de combate a incêndio		
6.13.15	Luminária de emergência 30 leds, potencia 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	Unid.	2,00
6.13.16	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.15 m (Modelo S2 e S12)	Unid.	2,00
6.13.17	Placa de identificação de Extintor em acrílico, 30 x 30 cm, (Modelo E5)	Unid.	1,00
6.13.18	Extintores		
6.13.19	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	Unid.	1,00
6.13.20	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	m²	1,00
6.14	Sistema de Refrigeração		
6.14.1	Instalação de aparelhos de ar condicionado 24.000 btu	und	4,00
6.14.2	Fornecimento e Instalação de rede complementar frigorígena, tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	16,00
6.14.3	Tubulação para drenó em PVC soldável Ø32 mm, inclusive conexões	m	23,12
6.14.4	Caixa de Passagem para Drenó 30x30x40 com tampa, fundo combrita	und	2,00
6.15	Pintura		
6.15.1	Pintura em Paredes Internas		
6.15.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	57,15
6.15.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m²	57,15
6.15.4	Pintura 100 % acrílica, fosca, cor algodão egípcio, duas demãos, fab. Coral os similar	m²	57,15
6.15.5	Pintura em Paredes externas		
6.15.6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	58,05
6.15.7	Pintura com textura 100 % acrílica, fosca, cor bege, duas demãos, fab. Novacor ou similar	m²	58,05
6.15.8	Pintura Esmalte em esquadria de madeira		
6.15.9	Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, na cor preto, Coral ou similar - caixão de porta, inclusive fundo preparador	m²	4,27
6.15.10	Pintura Esmalte em estrutura metálica		
6.15.11	Pintura esmalte fosco, duas demãos, cor cinza, sobre superfície metálica, inclusive fundo preparador anti-corrosivo - estrutura do telhado e pilar	m²	88,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas

Página 19 de 46





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

6.15.12	Pintura esmalte fosco, duas demãos, cor cinza, sobre superfície metálica, inclusive fundo preparador anti-corrosivo galvne ou similar - calha e guarda-corpo	m ²	34,23
6.16	Urbanização / Diversos		
6.16.1	Execução de passelo em concreto esp 7 cm	m ²	22,40
6.16.2	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m ²	20,36
6.17	Accesibilidade		
6.17.1	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	6,00
6.18	Comunicação Visual		
6.18.1	Placa de identificação em PVC, acabamento adesivo vinílico c/ impressão digital, dimensões 12 x 30	und	3,00
7.0	Pre de Serviço		
7.1	Serviços Preliminares		
7.1.1	Tapume em estrutura de madeira com fechamento em telha metálica	m ²	12,00
7.2	Damolições e Retiradas		
7.2.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m ²	21,70
7.2.2	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m ²	33,00
7.2.3	Expurgo de material demolido	m ³	6,74
7.2.4	Demolição de cobertura cerâmica	m ²	39,00
7.2.5	Remoção de bancada em granito existente	und	1,00
7.3	Paradas e Painéis		
7.3.1	Tijolo Cerâmico		
7.3.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	17,70
7.3.3	Bancadas		
7.3.4	Bancadas dos Laboratórios em granito cinza andorinha, acabamento póido, esp= 2cm inclusive prateireiras	m ²	4,20
7.3.5	Rodopia em granito h = 30 cm	m ²	0,60
7.3.6	Testeira em granito cinza andorinha L = 10 cm	m ²	0,30
7.3.7	Vergas e contravergas		
7.3.8	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	6,50
7.4	Coberturc		
7.4.1	Estrutura metálica de sustentação em aço (SAE 1020), conforme detalhamento de projeto específico, inclusive pintura anticorrosiva	kg	182,00
7.4.2	Calha em chapa aço zincado nº19 desenvolvimento 70cm	m	10,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

7.4.3	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sandulche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm, na face superior pintada cor RAL 8023 (cor Terracota) e na face inferior, pintada na cor branca.	m ²	40,00
7.4.4	Revisão de telhado cerâmico tipo canal com substituição de 20% das telhas	m ²	119,00
7.5	Pavimentação		
7.5.1	Pavimentação interna		
7.5.2	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp. = 7 cm, em toda a área interna da edificação, preparo mecânico com betoneira	m ³	57,38
7.5.3	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2,0cm, aplicada sobre a laje de impermeabilização	m ²	57,38
7.5.4	Piso cerâmico esmaltado 30x30cm, do tipo A - PEI 5, acabamento acetinado, fab. Eliane ou similar, assentado com argamassa ACII, inclusive rejuntamento.	m ²	34,00
7.5.5	Soleiras de granito cinza andorinha polido, largura 15 cm, esp = 2,0 cm, assentada com argamassa mista de cimento, e areia média ou fina s/peneirar no traço 1:1	m	5,50
7.6	Revestimento		
7.6.1	Revestimento em Paredes Internas e externas		
7.6.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	35,40
7.6.3	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	35,40
7.6.4	Piso cerâmico esmaltado 30x30cm, do tipo A - PEI 5, acabamento acetinado, fab. Eliane ou similar, assentado com argamassa ACIII, inclusive rejuntamento.	m ²	36,03
7.7	Esquadrias		
7.7.1	Esquadria de madeira		
7.7.2	Porta em madeira compensada semi-oca 90 x 210cm, com 04 dobradiças e fechadura	und	3,00
7.7.3	Porta em madeira compensada, com visor de vidro transparente, esp = 4mm, 160 x 210cm, com 04 dobradiças e fechadura, mod.ref. ML340, série 340, acabamento cromado CR, Papaiz ou similar	und	1,00
7.7.4	Moinho hidráulica aérea, com sistema de pinhão e cremalheira, fab. Dorma ou similar	und	0,00
7.7.5	J03 - 50 x 100cm, janela em alumínio tipo de correr, com vidro cristal incolor, inclusive ferragens	m ²	1,00
7.8	Instalações Hidro-sanitárias, Louças e Acessórios		

Página 21 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

7.8.1	Água Fria		
7.8.2	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de PVC, DN 25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	und	3,00
7.8.3	Esgoto		
7.8.4	Ponto de instalação de esgoto	und	1,00
7.8.5	Águas Pluviais		
7.8.6	Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm - 3", série R	m	6,00
7.8.7	Curva 90 soldável 75 mm, série R	UND	2,00
7.8.8	Louças e Metais Sanitários		
7.8.9	Assentamento de bancada em granito com cuba em aço inox existente, retirada do laboratório	und	1,00
7.8.10	Tanque Simples em PVC, Astra ou similar	und	1,00
7.8.11	Torneira de parede em latão cromado, modelo ref. Linha Link 1178.C.LNK fab. Deca	und	1,00
7.8.12	Engate flexível em PVC cromado, 30 cm fabricante Tigre ou similar.	und	2,00
7.9	Instalações Elétricas		
7.9.1	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und	6,00
7.9.2	Extintores		
7.9.3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	Unid.	1,00
7.9.4	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	m ²	1,00
7.10	Sistema de Refrigeração		
7.10.1	Instalação de aparelhos de ar condicionado 36.000 btu	und	1,00
7.10.2	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 36.000 BTU.	m	12,00
7.10.3	Tubulação para dreno em PVC soldável Ø40 mm, inclusive conexões	m	14,00
7.10.4	Caixa de Passagem para Dreno 30x30x40 com tampa, fundo combrita	und	1,00
7.11	Pintura		
7.11.1	Pintura em Paredes Internas		
7.11.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	35,40
7.11.3	Emassamento com massa pva, duas demãos	m ²	35,40
7.11.4	Pintura 100 % acrílica, fosca, cor branco gelo, duas demãos, fab. Coral os similar	m ²	191,00
7.11.5	Pintura em Paredes externas		
7.11.6	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m ²	168,00

Página 22 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

7.11.7	Pintura com textura 100 % acrílica, fosca, cor bege, duas demãos, fab. Novacor ou similar	m ²	168,00
7.11.8	Pintura Esmalte em esquadria de madeira		
7.11.9	Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, Coral ou similar - portas e caixões de porta, inclusive fundo preparador	m ²	12,60
7.11.10	Pintura Esmalte em estrutura metálica		
7.11.11	Pintura esmalte fosco, duas demãos, cor cinza, sobre superfície metálica, inclusive fundo preparador anti-corrosivo - estrutura do telhado	m ²	19,68
7.12	Execução de Muro		
7.12.1	Execução de muro em alvenaria de bloco cerâmico, inclusive estrutura de concreto armado, pilares, cintas e fundação	m ²	84,00
7.12.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m ³	4,32
8.0	Condições Iniciais		
8.1	Demolições e Retiradas		
8.1.1	Demolição de parede de bloco cerâmico	m ³	6,72
8.1.2	Demolição manual de piso em cimentado	m ²	424,10
8.1.3	Demolição de reboco	m ²	202,00
8.1.4	Demolição manual de piso em concreto simples	m ³	3,15
8.1.5	Expurgo de material demolido	m ³	22,21
8.2	Alcobaça de Concreto e Subestação elétrica		
8.2.1	Fundação		
8.2.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m ³	3,26
8.2.3	Reaterro manual, apiloado em camadas de 20 cm	m ³	2,23
8.2.4	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m ²	3,00
8.2.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m ³	1,17
8.2.6	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m ²	5,32
8.2.7	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	30,21
8.2.8	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
8.2.9	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
8.2.10	Pilares		
8.2.11	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m ³	0,72
8.2.12	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m ²	16,62
8.2.13	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	76,53
8.2.14	Vigas		
8.2.15	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m ³	1,41

Página 23 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6Y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

8.2.16	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos,inclusive escoramento	m²	25,36
8.2.17	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	62,98
8.2.18	Laje		
8.2.19	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	0,00
8.2.20	Tijolo Cerâmico		
8.2.21	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	49,72
8.2.22	Revestimento		
8.2.23	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa,traço 1:3	m²	99,44
8.2.24	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	99,44
8.2.25	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	108,59
8.2.26	Pintura 100 % acrílica, fosca, cor branco gelo, duas demãos, fab. Coral os similar	m²	108,59
	Laje maciça		
8.2.27	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5,Preparo com betoneira,inclusive lançamento,adensamento	m³	1,46
8.2.28	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos,inclusive escoramento	m²	15,85
8.2.29	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	kg	66,52
8.2.30	Tela mosquitoireo galvanizada - ORSE 09571 - DESÁGIO 12,74%	m²	2,52
8.3	Bases para Prensa em concreto armado		
8.3.1	Escavação manual de valas,solo qualquer categoria,exceto rocha,até 1,5m de profundidade	m³	0,29
8.3.2	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	2,00
8.3.3	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5,Preparo com betoneira,inclusive lançamento,adensamento	m³	0,40
8.3.4	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos,inclusive escoramento	m²	1,12
8.3.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	31,42
8.3.6	Grauteamento para nivelamento	m³	0,06
8.3.7	Impermeabilização		
8.3.8	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	m²	6,52
8.4	Paredes e Placões		
8.4.1	Tijolo Cerâmico		
8.4.2	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	10,20
8.4.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES	m²	111,00

Página 24 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021

Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

	DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS		
8.4.4	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m ²	8,78
8.4.5	Bancadas dos Laboratórios em granito cinza andorinha, acabamento polido, esp= 2,5cm inclusive prateleiras	m ²	21,00
8.4.6	Rodopia em granito cinza andorinha h = 30 cm	m ²	9,00
8.4.7	Testeira em granito cinza andorinha L = 10 cm	m ²	3,36
8.4.8	Divisória em granito cinza andorinha esp. 3 cm	m ²	12,60
8.4.9	Vergas e contravergas		
8.4.10	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	7,50
8.4.11	Tubo galvanizado 2" para suporte das bancadas	m	45,00
8.4.12	Isolamento acústico c/ painel em lâ de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 50mm ou similar) - ORSE 01979 - com deságio 12,74%	m ²	111,00
8.5 Pavimento			
8.5.1	Pavimentação Interna		
8.5.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2,5 cm, aplicada sobre a laje de impermeabilização	m ²	433,25
8.5.3	Piso industrial alta resistência, cor cinza claro, espessura 10mm, inclusa juntas de dilatação e polimento.	m ²	424,10
8.5.4	Aplicação de duas demãos de resina acrílica sobre piso de alta resistência.	m ²	424,10
8.5.5	Soleiras de granito cinza andorinha polido, largura 15 cm, esp = 2,0 cm, assentada com argamassa mista de cimento, e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1	m	7,50
8.5.6	Rodapé em granito cinza andorinha polido, esp. = 2,0 cm, h = 7 cm - nas paredes de gesso acartonado	m	74,00
8.5.7	Pavimentação externa		
8.5.8	Execução de passeio em concreto desempolado esp 7 cm	m ²	49,00
8.6 Revestimento			
8.6.1	Revestimento em Paredes Internas e externas		
8.6.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3	m ²	270,37
8.6.3	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	270,37
8.7 Forro			
8.7.1	Estrutura metálica em perfil metalon 50 x 30mm e=1,12mm chapa 19, peso 1,30kg/m - estrutura para sustentação do forro, eletrocalhas, rede frigorígena, etc.	m ²	126,00

Página 25 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

8.7.2	Forro de PVC em placas modulares removíveis 125cm x 62,5 cm espessura 10mm cor branca textura lisa, inclusive encaixados em perfis "L" galvanizados e perfis "T" galvanizados	m²	0,00
8.7.3	Forro de lã de vidro plafond k60, Forrovid-Santa Marina (ou similar), com perfis de aço pintado, Instalado - ORSE 01016 - com deságio 12,74%	m²	126,00
8.8	Esquadrias		
8.8.1	Esquadria de madeira		
8.8.2	P01 (180 x 250)cm - Porta em madeira compensada, revestida em laminado melamínico fosco cor azul real L117 Fab. fórmica riscado em faixas h=15cm, conforme detalhamento c/ visor de vidro 4mm, bandeira móvel e fechadura, inclusive ferragens com 11 dobradiças e fechadura mod. ml 340, série 40, acabamento cromado, Papaiz ou similar	und	3,00
8.8.3	P02 (160 x 210) - Porta em chapa metálica completa, inclusive ferrolhos, porta cadeado e cadeado - casa do compressor	und	1,00
8.8.4	Esquadria de vidro		
8.8.5	J1VT - 240 x 50cm, vidro temperado 8mm incolor, inclusive ferragens	und	1,00
	Portão de entrada		
8.8.6	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro $\phi=2"$, cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" (2 folhas 2,05 x 2,50) - ORSE 10000 - DESÁGIO 12,74%	m²	20,50
8.9	Mobiliário		
8.9.1	Mesa em chapa de aço galvanizado - (200 x 400)cm - conforme detalhe	kg	809,67
8.10	Instalações Hidrossanitárias, Águas Pluviais, Louças e Acessórios		
8.10.1	Água Fria		
8.10.2	Tubos PVC rígido soldável 20 mm	m	42,00
8.10.3	Tubos PVC rígido soldável 32 mm	m	6,00
8.10.4	Joelho 90° de PVC rígido soldável 20 mm	UND	8,00
8.10.5	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca e anéis, diâm = 20mm x 1/2"	UND	8,00
8.10.6	Tê 90° de PVC rígido soldável 20 mm	UND	5,00
8.10.7	Registro Gaveta Bruto 1"	UND	1,00
8.10.8	Registro Gaveta Bruto 1/2"	UND	3,00
8.10.9	Registro de esfera 1/2"	UND	3,00
8.10.10	Adaptador 20 x 1/2"	UND	6,00
8.10.11	Adaptador 32 x 1	UND	6,00
8.10.12	Redução de PVC rígido soldável 32x20 mm	UND	1,00
8.10.13	Adaptador com flange para caixad'água 20 x 1/2"	UND	5,00

Página 26 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

8.10.14	Adaptador com flange para caixad'água 32 x 1"	UND	1,00
8.10.15	Torneira de bóia, roscável 1/2", fornecida e instalada em reservação de água	UND	2,00
8.10.16	União em pvc 1"	UND	2,00
8.10.17	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UND	1,00
8.10.18	Esgoto		
8.10.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	6,00
8.10.20	Joelho 90° c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	UND	2,00
8.10.21	Joelho 45° 40 mm	UND	2,00
8.10.22	Caixa sifonada, PVC, 150x185x75mm	UND	1,00
8.10.23	Tê de redução 75 mm - 50 mm	UND	1,00
8.10.24	Caixa de inspeção 60x60x60 cm	UND	1,00
8.10.25	Engate flexível em PVC cromado, 30 cm fabricante Tigre ou similar.	UND	3,00
8.10.26	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	1,44
8.10.27	Reaterro manual, apiloado em camadas de 20 cm	m³	1,44
8.10.28	Louças e Metais Sanitários		
8.10.29	Torneira para jardim em latão cromado com adaptador para mangueira, linha Standart, fabricante Deca ou Similar	und	3,00
8.10.30	Torneira para lavatório de mesa Decamatic ECO Ref. 1173 C Fabricante Deca ou similar.	und	1,00
8.10.31	Válvula para lavatório cromada ref. 1602.C.PLA, Deca ou similar	und	1,00
8.10.32	Cuba em aço inox com borda de sobrepor para instalação por cima da bancada 50x40cm e 24 cm de profundidade, em Aço Inox 304, com 1 mm de espessura e acabamento acetinado. Modelo de referência ou similar: Maxi Cuba 50 Plus BS, Fab. Tramontina, inclusive válvula de escoamento e sifão inox	und	1,00
8.10.33	Reservação		
8.10.34	Estrutura metálica para sustentação dos reservatórios	kg	120,00
8.10.35	caixad'água em polietileno 500 litros, instalada com acessórios	und	2,00
8.10.36	caixad'água em polietileno 250 litros, instalada com acessórios	und	0,00
8.10.37	Bomba de recalque d'água pot. 750 w	und	0,00
8.11.1	Cabos		
8.11.2	Cabo cobre flexível 10,0mm² - 0,6/1KV	m	303,00
8.11.3	Cabo cobre flexível 16,0mm² - 0,6/1KV	m	230,00
8.11.4	Cabo cobre flexível 25,0mm² - 0,6/1KV	m	97,00
8.11.5	Cabo cobre flexível 30,0mm² - 0,6/1KV	m	0,00
8.11.6	Cabo cobre flexível 95,0mm² - 0,6/1KV	m	30,00

Página 27 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021

Certidão nº 75519/2020

05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

8.11.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm ² , 450/ 750v	m	1900,00
8.11.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm ² , 450/ 750v	m	1200,00
8.11.9	Disjuntor		
8.11.10	Disjuntor monopolar 10A	und	3,00
8.11.11	Disjuntor monopolar 16A	und	8,00
8.11.12	Disjuntor monopolar 20A	und	13,00
8.11.13	Disjuntor monopolar 25A	und	4,00
8.11.14	Disjuntor monopolar 32A	und	2,00
8.11.15	Disjuntor tripolar 16A	und	11,00
8.11.16	Disjuntor tripolar 20A	und	5,00
8.11.17	Disjuntor tripolar 25A	und	4,00
8.11.18	Disjuntor tripolar 63A	und	3,00
8.11.19	Disjuntor caixa moldada 50A	und	4,00
8.11.20	Disjuntor caixa moldada 60A	und	2,00
8.11.21	Disjuntor caixa moldada 150A	und	2,00
8.11.22	Disjuntor caixa moldada 200A	und	2,00
8.11.23	Disjuntor caixa moldada 500A	und	0,00
8.11.24	Quadro sobrepor para 18 disjuntores	und	3,00
8.11.25	Quadro sobrepor para 32 disjuntores	und	2,00
8.11.26	Quadro sobrepor para 48 disjuntores	und	1,00
8.11.27	QGBT	und	1,00
8.11.28	Eletrodutos	R\$	0,00
8.11.29	Eletroduto pvc roscavel 3/4"	m	90,00
8.11.30	Eletroduto pvc roscavel 1"	m	80,00
8.11.31	Eletroduto pvc roscavel 1 1/4"	m	20,00
8.11.32	Eletroduto pvc roscavel 2"	m	25,00
8.11.33	Eletroduto pvc roscavel 4"	m	9,00
8.11.34	Eletrocalha 300x100 com fixação	m	23,00
8.11.35	Eletrocalha 200x100 com fixação	m	10,00
8.11.36	Eletrocalha 100x100 com fixação	m	35,00
8.11.37	Tê 300x100	und	1,00
8.11.38	Curva 300x100	und	2,00
8.11.39	Tê 100x100	und	1,00
8.11.40	Curva 100x100	und	1,00
8.11.41	Tomadas/Interruptores/acessorios		
8.11.42	Condulete 3/4"	und	20,00
8.11.43	Condulete 1"	und	69,00
8.11.44	Condulete 1 1/4"	und	16,00
8.11.45	Condulete 2"	und	8,00

Página 28 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

8.11.46	Tomada 2P+T hexagonal 20A	und	71,00
8.11.47	Tomada Steck	und	26,00
8.11.48	Interruptor 1 teclas	und	4,00
8.11.49	Interruptor 2 teclas	und	5,00
8.11.50	Interruptor 3 teclas	und	1,00
8.11.51	Luminárias		
8.11.52	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	und	5,00
8.11.53	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	und	54,00
8.11.54	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO FUNDIDOS EM ALUMÍNIO, GLOBO DE VIDRO ALCALINO ROSQUEADO AO CORPO, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA, COM CAIXA DE ALUMÍNIO COM ENTRADAS TIPO GÁS 3/4" E PRENSA CABOS 3/4" COM UM SOQUETE E-27 PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, INSTALADA CONFORME INDICADO EM PROJETO A H=3,40 DO PISO.	pç	4,00
8.11.55	Lampada fluorescente compacta p/ luminária da fachada	pç	4,00
8.11.56	Luminária de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	und	11,00
8.11.57	Luminária industrial, sem vidro, com alojamento redondo, facho concentrado, com haste de 1,00 m, ref. B-1127 da Lustres Projeto ou similar, inclusive reator e lâmpada vapor de mercúrio 250w	und	10,00
	REVISÃO DE CABOS E LUVAS	R\$	0,00
8.11.58	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 70mm², FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO	m	87,12
8.11.59	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") - 00371/ORSE- DESAGIO DE 12,74%	pç	30,00
8.11.60	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") - 00372/ORSE - DESAGIO DE 12,74%	pç	26,00
8.11.61	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 2" - 00375/ORSE - DESAGIO DE 12,74%	pç	8,00
8.11.62	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 4" - 00378/SINAPI - DESAGIO DE 12,74%	pç	3,00
8.11.63	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4" - 00373/ORSE - DESAGIO DE 12,74%	pç	6,00
8.12.1	Remoção de transformador trifásico 225 KVA existente na sede do CMBJL	und	1,00

Página 29 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

8.12.2	Instalação de Transformador trifásico - fornecido pela Universidade - Ufob	und	1,00
8.12.3	Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear	und	3,00
8.12.4	Conector p/ haste de aterramento 5/8"	und	9,00
8.12.5	Eletroduto pvc roscavel 3/4"	m	15,00
8.12.6	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	und	3,00
8.12.7	Cabo cobre flexível 95,0mm ² - 0,6/1KV	m	0,00
8.12.8	CABO DE COBRE NU 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	26,00
8.12.9	HASTE DE TERRA COPPEWELD 5/8"x 3m	und	5,00
8.12.10	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm	und	2,00
8.12.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM ²	und	0,00
8.12.12	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	und	1,00
8.12.13	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	und	1,00
8.12.14	Poste de concreto duplo T (DT) 9/800 - fornecimento	und	0,00
8.12.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 35mm ²	m	0,00
8.12.16	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	m	0,00
8.12.17	ISOLADOR DE SUSPENSAO TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	3,00
8.12.18	Cabeçote de proteção em alumínio de 4"	und	1,00
8.12.19	Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - 3m	und	1,00
8.12.20	Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm	und	3,00
8.12.21	OLHAL PARA PARAFUSO	und	0,00
8.12.22	Gancho suspensão com olhal	und	0,00
8.12.23	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1,00
8.12.24	VIGA U 152X50,2X1500 mm	und	0,00
8.12.25	VIGA U DE AÇO ZINCADO, 304X76X7,11X2800mm (30,8 kg/m)	und	0,00
8.12.26	VIGA U DE AÇO ZINCADO, 304X76X7,11X1500mm (30,8 kg/m)	und	0,00
8.12.27	Manilha sapatilha preformada	und	0,00
	Casa de medição		
8.12.29	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	0,00
8.12.30	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3	m ²	0,00
8.12.31	Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas

Página 30 de 46





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

8.12.32	Pintura 100 % acrílica, fosca, duas demãos, fab. Coral os similar	m ²	0,00
8.12.33	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	m ²	0,00
8.12.34	Caixa para quadro 80 x 60 x 30 cm, em alumínio	und	0,00
8.12.35	Caixa para quadro 80 x 80 x 30 cm, em alumínio	und	0,00
8.12.36	Caixa de passagem 190x150x130 cm, com fundo de brita e tampa em concreto	und	1,00
8.12.37	Eletroduto pvc roscavel 4"	m	3,00
8.12.38	Eletroduto pvc roscavel 1/2" - SINAPI 91870 - COM DESÁGIO 12,74%	m	6,00
8.12.39	Cabo de Cobre Isolado 12/20Kv - 50mm - COMPOSIÇÃO	m	48,00
8.12.40	CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADO EPR/XLPE, 1 KV, 240mm - SINAPI 93000 - COM DESÁGIO 12,74%	m	20,00
8.12.41	CABO DE COBRE RIGIDO ISOLADO EPR/XLPE, 1 KV, 120mm - SINAPI 92994 - COM DESÁGIO 12,74%	m	5,00
8.12.42	Cabo de cobre nú 70 mm ² - fornecimento e assentamento (1,69m/kg) - SINAPI 96975 - COM DESÁGIO 12,74%	m	11,00
8.12.43	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm ² a 70mm ² com grampo "U" e porcas de aço galv. Ref: TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação - ORSE 10907 - DESÁGIO 12,74%	Unid.	14,00
8.12.44	Luminária de emergência 30 leds, potencia 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	Unid.	1,00
8.12.45	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A sobrepôr	pç	1,00
8.12.46	Interruptor 1 tecla	pç	1,00
8.12.47	Quadro Distribuição p/6 disjuntores	Unid.	1,00
8.12.48	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	Unid.	1,00
8.12.49	DISJUNTOR DE 'CAIXA MOLDADA' TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350A - 10 KA - SINAPI 74130/008	Unid.	2,00
8.12.50	TAMPA DE FERRO FUNDIDO CINZENTO, CLASSE FC-20, DN 700 mm. CAPACIDADE DE CARGA 12 t, PADRÃO COELBA	Unid.	1,00
8.12.51	Terminal de compressão para cabo de 240 mm ² - fornecimento e instalação - ORSE 07933 - COM DESÁGIO 12,74%	Unid.	8,00
8.12.52	Terminal de compressão para cabo de 120 mm ² - fornecimento e instalação - ORSE 07930 - COM DESÁGIO 12,74%	Unid.	2,00
8.12.53	Luminária TB-75/2, à prova de tempo, gases, vapores e pó, Tecnolux ou similar com lâmpada de LED 10W - ORSE 12310 - COM DESÁGIO 12,74%	Unid.	2,00
8.12.54			
8.12.55	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO ALTA VOLTAGEM" - ORSE INS 10693 - DESÁGIO 12,74%	Unid.	1,00

Página 31 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020

05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

8.12.56	FITA FUSIMEC 3/4" EM AÇO INOX - ORSE 03999 - DESÁGIO 12,74%	m	5,00
8.12.57	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar - ORSE INS 02869 - DESÁGIO 12,74%	l	2,00
8.12.58	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar - ORSE 07152 - DESÁGIO 12,74%	m	2,00
8.12.59	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	1,30
8.12.60	Expurgo de material (Item 8.1.5)	m³	0,70
8.12.61	Reaterro manual, apiloado em camadas de 20 cm	m³	0,60
8.12.62	Calha em alvenaria / concreto - ORSE 00298 - DESÁGIO 12,74%	m²	2,40
8.12.63	Tampa de concreto 0,50x0,50mx0,07m - ORSE 09749 - DESÁGIO 12,74%	Unid.	5,00
8.12.64	Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva - ORSE 11381 - DESÁGIO 12,74%	Unid.	1,00
8.12.65	Terminal plug in Loadbreak 15/25KV - COTAÇÃO	Unid.	11,00
8.13.1	CABO TRANÇADO UTP CAT 6	m	200,03
8.13.2	CABO DE FIBRA ÓTICA MULTIMODO 62,5µm	m	0,00
8.13.3	ELETRODUTOS 3/4"	m	26,00
8.13.4	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4"	Unid.	3,00
8.13.5	FITA METÁLICA PERFURADA P/ FIXAÇÃO ELETRODUTO (1 EM 1 M)	m	25,00
8.13.6	ABRAÇADEIRA PVC para eletroduto 3/4"	Unid.	50,00
8.13.7	ELETROCALHA (50 x 50)mm, comprimento 3,00m	Unid.	23,00
8.13.8	ACOPLAMENTO DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO 3/4"	Unid.	2,00
8.13.9	SUORTE P/ ELETROCALHA 100...150 C/ TIRANTE (1 EM 1 M)	Unid.	0,00
8.13.10	Tomada modular c/ espelho angular 45° uma posição c/ conector RJ45 fêmea	Unid.	4,00
8.13.11	DIO/CAIXA DE TERMINAL DE FIBRA ÓTICA 2 PORT. SC FTTH	Unid.	0,00
8.13.12	Patch Cord LC/APC - SC/APC MM 50/125 3,0m - Cat.6	Unid.	2,00
8.13.13	Patch Cord LC/APC - SC/APC MM 50/125 2,0m - Cat.6	Unid.	2,00
8.13.14	Mini Gbic. Conversor de Interface Gigabit	Unid.	0,00
8.13.15	Rack de parede 19" 6U, completo.	Unid.	1,00
8.13.16	Switch Gerenciável-24 portas com entradas para GBic Bidirecional	Unid.	1,00
8.13.17	Patch Pannel para dados até 48 portas	Unid.	1,00
8.13.18	Nobreak - bivolt 127/220 volts- potência 600VA	Unid.	1,00

Página 32 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021

Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

Inst. de Segurança - OPD			
8.14.1	SPDA		
8.14.2	CAPTOR DO TIPO FRANKLIN	und	4,00
8.14.3	HASTE DE TERRA COPPEWELD 5/8"x 3m	und	4,00
8.14.4	CABO COBRE NÚ DE 35mm² ENTERRADA	m	22,62
8.14.5	CABO COBRE NÚ DE 35mm² AÉREA	m	79,54
8.14.6	Eletroduto PVC Roscável 3/4"	m	3,00
8.14.7	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, φ = 300mm	und	4,00
8.14.8	TAMPA DE FOFO REDONDA (PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO)	und	4,00
8.14.9	TERMINAIS CONECTOR DE PRESSÃO	und	16,00
8.14.10	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL	und	1,00
8.14.11	CARTICHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	und	4,00
8.14.12	PRESÍLIA P/ CABO DE COBRE, TEL+B53-744 OU SIMILAR	und	20,00
8.14.13	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	2,71
8.14.14	Sinalização de combate a incêndio		
8.14.15	Luminaria de emergência 30 leds, potencia 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	Unid.	13,00
8.14.16	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.15 m (Modelo S2 e S12)	Unid.	11,00
8.14.17	Placa de identificação de Extintor em acrílico, 30 x 30 cm, (Modelo E5)	Unid.	4,00
8.14.18	Extintores		
8.14.19	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	Unid.	4,00
8.14.20	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	m²	4,00
Sistema de Resfriamento			
8.15.1	Instalação de aparelhos de ar condicionado 18.000 btu	und	1,00
8.15.2	Instalação de aparelhos de ar condicionado 48.000 btu	und	3,00
8.15.3	Fornecimento e Instalação de rede complementar frigorígena, tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	55,05
8.15.4	Tubulação para dreno em PVC soldável Ø40 mm, inclusive conexões	m	39,00
8.15.5	Caixa de Passagem para Dreno 30x30x40 com tampa, fundo combrita	und	1,00
8.15.6	Instalação de Climatizador Evaporativo ROTO 140 Confort - Pot. 1,5 CV	und	3,00
8.15.7	Duto em chapa galvanizada n. 22	kg	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas

Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58
Chave de Impressão: 6y475

Página 33 de 46



124



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

8.15.8	Fornecimento e instalação de exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da luft maxi ou similar	und	3,00
8.16	Sistema de Ar Comprimido		
8.16.1	Elaboração de projeto executivo de instalação de Ar comprimido, inclusive Anotação de Responsabilidade Técnica	HT	20,00
8.16.2	Tubo de aço galvanizado 2" sem costura schedule 40	m	63,00
8.16.3	Tubo de aço galvanizado 3/4" sem costura schedule 40	m	33,00
8.16.4	Tê galvanizado 2"	und	10,00
8.16.5	Tê galvanizado 3/4"	und	10,00
8.16.6	Joelho galvanizado 2"	und	4,00
8.16.7	Joelho galvanizado 3/4"	und	7,00
8.16.8	Curva galvanizada 3/4"	und	7,00
8.16.9	Redução galvanizada 2" x 3/4"	und	9,00
8.16.10	Registro de esfera 2"	und	4,00
8.16.11	Registro de esfera 3/4"	und	10,00
8.16.12	União galvanizada de 2"	und	6,00
8.16.13	União galvanizada de 3/4"	und	12,00
8.16.14	Luva galvanizada de 2"	und	21,00
8.16.15	Luva galvanizada de 3/4"	und	4,00
8.16.16	Purgador automático	und	7,00
8.16.17	Conexão de saída	und	7,00
8.16.18	Filtro coalescente	und	7,00
8.16.19	Filtro de partícula	und	7,00
8.16.20	Resfriador posterior vazão 30 pcm / 51 m3/h - marca RFE ou similar	und	1,00
8.16.21	Regulador de Latão Forjado e Cromado para gases não corrosivos para Ar comprimido Modelo LFD-120 White Martins ou similar	und	1,00
8.17	Pintura		
8.17.1	Pintura em Paredes Internas	R\$	0,00
8.17.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	241,20
8.17.3	Pintura 100 % acrílica, fosca, cor branco gelo, duas demãos, fab. Coral os similar	m²	909,84
8.17.4	Pintura em Paredes Externas	R\$	0,00
8.17.5	Pintura 100 % acrílica, fosca, cor begeduas demãos, fab. Coral os similar	m²	108,12

Página 34 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

8.17.6	Pintura esmalte em esquadria de madeira	R\$	0,00
8.17.7	Pintura esmalte sintético fosco, duas demãos, na cor preto, Coral ou similar - rodapé de madeira, inclusive fundo preparador	m²	52,05
8.17.8	Pintura Esmalte em estrutura metálica	R\$	0,00
8.17.9	Pintura esmalte fosco, duas demãos, cor cinza, sobre superfície metálica, inclusive fundo preparador anti-corrosivo - estrutura do telhado	m²	47,14
8.17.10	Pintura esmalte fosco, duas demãos, cor azul, sobre superfície metálica, inclusive fundo preparador anti-corrosivo galvite - estrutura do telhado	m²	15,07
8.18	Cortina de Proteção		
8.18.1	Cortina de proteção para solda, inclusive elementos de fixação, (160 x 210)cm, marca Vonder ou similar - (acrescido 35% ao valor)	und	3,00
8.19	Comunicação Visual		
8.19.1	Placa de identificação em PVC, acabamento adesivo vinílico c/ impressão digital, dimensões (12 x 30)cm	und	14,00
8.19.2	Baner em lona com estrutura metálica em aço galvanizado (100 x 600)cm, inclusive fixação na fachada	und	1,00
8.20	Reforço estrutural tesouras/Revisão do telhado		
8.19.1	Estrutura de travamento para tesouras em madeira com cantoneira de abas iguais - 2"x1/8" - composição	kg	147,60
8.19.2	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm - composição	m²	450,00
9.0	Subestação Elétrica Abrigada		
9.1	Serviços Iniciais		
9.1.1	Elaboração de projeto executivo das Suestações abrigada e Aérea, inclusive Anotação de Responsabilidade Técnica	HT	40,00
9.1.2	Locação convencional da obra através de tábuas corridas pontaleadas a cada 1,50 m	m²	50,00
9.2	Fundação		
9.2.1	Sapata + Viga Baldrame		
9.2.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade (Blocos e Viga Baldrame)	m³	20,77
9.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m³	15,80
9.2.4	Lastro de concreto não estrutural	m²	12,18
9.2.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m³	4,97
9.2.6	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m²	49,17

Página 35 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.2.7	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	302,40
9.2.8	Base do transformador		
9.2.9	Base em concreto (H=10CM)	m ²	0,45
9.3.1	Pilares, vigas e laje		
9.3.2	Concreto estrutura! fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, Preparo com betoneira, inclusive lançamento, adensamento	m ³	7,89
9.3.3	Forma em compensado plastificado e=12mm - 4 usos, inclusive escoramento	m ²	99,60
9.3.4	Fornecimento, corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	761,40
9.3.5	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	und	1,00
9.3.6	Ensaio de abatimento de tronco de cone	und	1,00
9.4	Paredes e Painéis		
9.4.1	Tijolo Cerâmico		
9.4.2	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	130,00
9.4.3	Vergas e contravergas e combogós		
9.4.4	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=18 MPa.	m	14,00
9.4.5	Cobogó em concreto 20x20cm	m ²	5,50
9.5.1	Estrutura de madeira para sustentação para telha de fibrocimento	kg	56,00
9.5.2	Telha em fibrocimento 8mm, ondulada	m ²	56,00
9.5.3	Rufo em chapa zincada esp=0,65mm, largura= 50 cm, conforme detalhe em projeto	m	20,50
9.5.4	Chapim em concreto pré-moldado sobre as paredes da cobertura	m ²	33,00
9.5.5	Calha em chapa de aço zincado	m	10,30
9.6.1	Vigas Baldrame		
9.6.2	Aplicação de emulsão asfáltica, Betumax ou similar	m ²	52,50
9.6.3	Piso		
9.6.4	Aplicar duas demãos de emulsão asfáltica, Betumax ou similar	m ²	42,53
9.6.5	Laje de Cobertura		
9.6.6	Camada de regularização com cimentado 1:3 e= 2,0 cm.	m ²	84,87

Página 36 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58
Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas



127



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.6.7	Aplicação Manta asfáltica pré-fabricada espessura 4mm Vitmanta, Viapol ou similar, inclusive prime.	m ²	84,87
9.6.8	Chapisco de cimento com areia grossa com traço 1:3, com adição de adesivo branco ou similar.	m ²	84,87
9.6.9	Camada de proteção com cimentado 1:4 e= 2,5 cm.	m ²	84,87
Pavimentação			
9.7.1	Pavimentação interna		
9.7.2	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm, em toda a área interna da edificação, preparo mecânico com betoneira	m ²	3,00
9.7.3	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm, aplicada sobre a laje de impermeabilização	m ²	38,43
9.7.4	Tapete de borracha com isolamento elétrico, classe de isolamento elétrica até 40 kv, CLASSE IV	m ²	13,50
Revestimento			
9.8.1	Revestimento em Paredes Internas		
9.8.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	88,00
9.8.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m ²	88,00
9.8.4	Revestimento em Paredes Externas		
9.8.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m ²	108,20
9.8.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m ² , espessura de 2,5mm, com execução de taliscas.	m ²	108,20
Pintura			
9.9.1	Pintura em Paredes Internas		
9.9.2	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	m ²	126,43
9.9.3	Pintura Acrílica na cor branco gelo, fabricante Coral ou similar - Teto	m ²	126,43
9.9.4	Pintura em Paredes Externas	R\$	0,00

Página 37 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.9.5	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas	m ²	108,20
9.9.6	Pintura em textura acrílica 1ª linha Novacor Parede, cor bege, fabricação Sherwin Williams ou similar.	m ²	108,20
9.9.7	Pinturas em Esquadrias metálicas	R\$	0,00
9.9.8	Pintura esmalte sintético acetinado Coral ou similar, em grades das esquadrias metálicas.-cor branca, inclusive fundo anti-corrosivo	m ²	64,44
9.9.9	Pinturas de Vergalhão Eletrolítico	R\$	0,00
9.9.10	PINTURA ESMALTE PARA VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8"	m	50,00
9.10	Esquadrias		
9.10.1	Porta PF4 200X210 - Portão em chapa metálica vincada, com ferrolho porta cadeado	und	1,00
9.11	Instalações		
9.11.1	Instalações Elétricas		
9.11.2	ISOLADOR SUPORTE, CLASSE 15KV, USO INTERNO, COM CONECTOR P/ VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8"	und	15,00
9.11.3	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, 15KV, 400A, OPERAÇÃO EM CARGA, COMANDO EM GRUPO; FORNECIDA COM PUNHO DE MANOBRA	und	3,00
9.11.4	DISJUNTOR À VÁCUO 630A, 350MVA, 15KV, FAIXA DE AJUSTE 49-96A	und	1,00
9.11.5	VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 3/8" 3m	und	16,00
9.11.6	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM EPR, SINGELO, CLASSE 12/35KV, SEÇÃO NOMINAL 50mm ²	m	0,00
9.11.7	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE MUFLAS E PARA-RAIOS, CONFECIONADO EM CANTONEIRA METÁLICA, PADRÃO COELBA, CONFORME DETALHE CONSTANTE NO PROJETO	und	3,00
9.11.8	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, EM ÓXIDO DE ZINCO, 15KV, 5kA	und	6,00
9.11.9	MUFLA TERMOCONTRÁTIL PARA CABO SINGELO, CLASSE 12/35KV, P/ CABOS DE 35 A 70 mm ² , USO INTERNO	und	8,00
9.11.10	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA ILUMINAÇÃO INTERNA 15KV/220V	und	1,00
9.11.11	ESTRUTURA DE CAVALETE PARA MONTAGEM DE TCs e TPs em 15KV CONFORME ANEXO XII DA SM04.08-01.003 DA COELBA	m	11,00

Página 38 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.11.12	Remoção e deslocamento de Transformador trifásico de força 225kVA, de 15kV (existente no poste)	und	0,00
9.11.13	IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE FORÇA, 300 kVA, TAP'S PRIMÁRIOS DE 15KV-SECUNDÁRIO 380/220 V, 60Hz, LIGAÇÃO DELTA-ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, À ÓLEO	und	2,00
9.11.14	ELETRODUTO DE PVC, RÍGIDO, DIÂMETRO 4"	m	34,00
9.11.15	CHAPA SUPORTE PARA ISOLADOR DE PEDESTAL (1100 x 120 x 6mm)	m ²	0,26
9.11.16	CONECTOR DE COBRE CABO DE SEÇÃO #16 A #70 mm ² A BARRAMENTO	und	6,00
9.11.17	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, #35mm ²	m	40,00
9.11.18	CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO, #50mm ²	m	95,00
9.11.19	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD, 3/4"x 3,0 m, FABRICADA CONFORME NORMA NBR-13.571	und	14,00
9.11.20	SOLDA EXOTÉRMICA DE CABO DE #50mm ²	und	18,00
9.11.21	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm ² , 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	101,00
9.11.22	QUADRO DE MEDIÇÃO, 1,00x1,00x0,30m	und	1,00
9.11.23	CONECTOR TIPO "T" PARA VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8"	und	12,00
9.11.24	TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 4", PARA ESGOTO	m	8,00
9.11.25	RALO DE PVC, DIÂMETRO DE 4"	und	2,00
9.11.26	LUVAS ISOLANTES CLASSE 0 (ZERO), UM PAR	und	0,00
9.11.27	LUVAS VAQUETA, UM PAR	und	0,00
9.11.28	BOLSAS TIPO PORTA-LUVAS PARA ABRIGO DE LUVAS ISOLANTES	und	0,00
9.11.29	ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA ARCO FOTOVOLTAICO	und	0,00
9.11.30	BOTA DE BORRACHA ISOLANTE 1kV, UM PAR	und	0,00
9.11.31	MANGA ISOLANTE, UM PAR	und	0,00
9.11.32	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	und	2,00
9.11.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO GERAL PARA 500A, EM CHAPA DE AÇO 120X80X35 cm	und	2,00
9.11.34	CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO 35KV - Fornecimento e instalação	und	3,00
9.11.35	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" (100MM), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00

Página 39 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.11.36	CONECTOR PRESSÃO PARA VERGALHÃO TIPO BOTA	und	50,00
9.11.37	CONECTOR PRESSÃO PARA VERGALHÃO TIPO EMENDA	und	50,00
9.11.38	POSTE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO CIRCULAR. COMPRIMENTO = 11M (PADRÃO COELBA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
9.11.39	ISOLADOR DE SUSPENSÃO 15KV	und	6,00
9.11.40	CAIXA EM ALVENARIA DE BLOCO REVESTIDO 120x80 cm ELÉTRICA, INCLUSIVE COLCHÃO DE BRITA	und	1,00
9.11.41	CAIXA EM ALVENARIA DE BLOCO REVESTIDO 120x160 cm ELÉTRICA, INCLUSIVE COLCHÃO DE BRITA	und	1,00
9.11.42	TAMPA DE FERRO FUNDIDO CINZENTO, CLASSE FC-20, DN 700 mm. CAPACIDADE DE CARGA 12 t, PADRÃO COELBA	und	2,00
9.11.43	Luminária TB-75/2, à prova de tempo, gases, vapores e pó, Tecnolux ou similar com lâmpada de LED 10W - ORSE 12310 - COM DESÁGIO 12,74%	Unid.	4,00
9.11.44	Terminal de compressão para cabo de 150 mm ² - fornecimento e instalação - ORSE 7931- COM DESÁGIO 12,74%	Unid.	36,00
9.11.45	Interruptor 1 tecla	pç	1,00
9.11.46	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A sobrepor	pç	1,00
9.11.47	Eletroduto pvc roscavel 2"	m	6,00
9.11.48	Quadro Distribuição p/6 disjuntores	Unid.	1,00
9.11.49	Eletroduto PVC Roscavel 3/4"	m	20,00
9.11.50	Eletroduto pvc roscavel 1/2" - SINAPI 91870 - COM DESÁGIO 12,74%	m	3,00
9.11.51	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1) - SINAPI 95750 - COM DESÁGIO 12,74%	m	1,00
9.11.52	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO G, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1" - SINAPI 95781 - COM DESÁGIO 12,74%	Unid.	6,00
9.11.53	Cabo Unipolar Isol.PVC - 220/380V - 2,5mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	60,00
9.11.54	Calha em alvenaria / concreto - ORSE 00298 - DESÁGIO 12,74%	m ²	2,40
9.11.55	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar - ORSE 07152 - DESÁGIO 12,74%	m	7,00
9.11.56	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m ³	2,10

Página 40 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas



131



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.11.57	Reaterro manual ,apiloado em camadas de 20 cm (Item 8.2.3)	m³	2,00.
9.11.58	Gancho suspensão com olhal	und	3,00
9.11.59	Parafuso maquina - ORSE IN 3457 - DESÁGIO 12,74%	und	6,00
9.11.60	Isolador pino polimerico 15 kv - ORSE IN 9352 - DESÁGIO 12,74%	und	6,00
9.11.61	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - SINAPI 93026 - DESÁGIO 12,74%	und	1,00
9.11.62	Isolador de disco polimérico 15 kv - ORSE IN 2524 - DESÁGIO 12,74%	und	3,00
9.11.63	Grampo de ancoragem - ORSE IN 3857 - DESÁGIO 12,74%	und	3,00
9.11.64	Porta de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" - ORSE 9945 - DESÁGIO 12,74%	m²	7,00
9.11.65	Grade de ferro com tela de aço galvanizado fio 12, malha 2", losangular, sem revestimento e cantoneira em "L" de abas iguais de 3/4" x 1/8" - ORSE 9945 - DESÁGIO 12,74%	m²	13,00
9.11.66	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - SINAPI 96979 - DESÁGIO 12,74%	m	23,00
9.11.67	Fornecimento e instalação de Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kv - ORSE 07379 - DESÁGIO 12,74%	und	3,00
9.11.68	Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas	Unid.	4,00
9.11.69	Suporte em barra chata de ferro 7/8" x 1/4", tipo U, h = 0,33m, comp = 1,00m - ORSE 1862 - DESÁGIO 12,74%	und	4,00
9.11.70	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR PEDESTAL DE 15 Kv - N/C - DESÁGIO 12,74%	und	5,00
9.11.71	Cabo de Cobre Isolado 12/20Kv - 50mm² - COMPOSIÇÃO	m	166,00
9.11.72	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento - ORSE 09051 - DESÁGIO 12,74%	UND	2,00
9.11.73	Eletroduto pvc roscavel 2" - ORSE 00357 - DESÁGIO 12,74%	m	0,00
9.11.74	Conector de Terra Duplo - fornecimento - ORSE 10270 - DESÁGIO 12,74%	und	22,00
9.11.75	Terminal de compressão para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação - ORSE 07928 - DESÁGIO 12,74%	und	30,00
9.11.76	BRAÇO GALVANIZADO TIPO C" ÍTEM 2 DO PROJETO - N/C - DESÁGIO 12,74%	UND	1,00
9.11.77	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")- 00378/ORSE - DESAGIO DE 12,74%	pç	13,00
9.12	Limpeza e Verificação Final		
9.12.1	Limpeza geral	m²	50,00
9.13	Instalações de Combate a Incêndio,Pânico		
9.13.1	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO CLASSE ABC - 6KG	und	2,00

Página 41 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.13.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "PERIGO ALTA VOLTAGEM" - ORSE INS 10693 - DESÁGIO 12,74%	und	5,00
9.14 - CABOS DE COBRE E ISOLAMENTOS			
9.14.1	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 50mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD LAB	m	190,90
9.14.2	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 16mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD DIDÁTICO	m	34,50
9.14.3	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 16mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD 01	m	32,90
9.14.4	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 95mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD 02	m	17,34
9.14.5	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 70mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD 02	m	5,78
9.14.6	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 50mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD 02	m	5,78
9.14.7	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 16mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE C161 CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD 03	m	87,50
9.14.8	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 50mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE C161 CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD 04	m	72,27

Página 42 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58
Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

9.14.9	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 35mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE C161 CONFORMIDADE DO INMETRO, QGBT SUPLEMENTAR - QD 04	m	46,10
9.14.10	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 150mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE C161 CONFORMIDADE DO INMETRO, SUBESTAÇÃO - QGBT SUPLEMENTAR	m	834,76
9.14.11	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 185mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE C161 CONFORMIDADE DO INMETRO, SUBESTAÇÃO - QGBT EXISTENTE	m	92,40
9.14.12	CABO DE COBRE, ISOLAMENTO EM PVC, CLASSE 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL DE 95mm ² , FABRICADO CONFORME NORMA NBR-6148 E COM SELO DE C161 CONFORMIDADE DO INMETRO, SUBESTAÇÃO - QGBT EXISTENTE	m	11,55
9.14.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	141,00
9.14.14	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3", INCLUSIVE CONEXÕES	m	15,00
9.14.15	CAIXA EM ALVENARIA DE BLOCO REVESTIDO 80X80 ELÉTRICA, INCLUSIVE COLCHÃO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	und	10,00
9.14.16	Mão Francesa Reforçada Modelo CKP 205 - 300mm, FAB. Calhas Kennedy ou similar	und	42,00
9.14.17	Mão Francesa Reforçada Modelo CKP 204 - 200mm, FAB. Calhas Kennedy ou similar	und	36,00
9.14.18	ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA PERFURADA 300x100mm, FAB. CALHAS KENNEDY OU SIMILAR	m	60,00
9.14.19	ELETROCALHA EM CHAPA GALVANIZADA PERFURADA 200x75mm, FAB. CALHAS KENNEDY OU SIMILAR	m	51,00
9.14.20	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA - QGBT SUPLEMENTAR.	und	2,00
9.14.21	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA, curva C -	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas

Página 43 de 46





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

9.14.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO GERAL PARA 500A, QGBT EM CHAPA DE AÇO 120X80X35 cm	und	2,00
9.14.23	Quadro de distribuição de sobrepor , em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	2,00
9.14.20	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA - QGBT SUPLEMENTAR	und	1,00
9.14.21	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	7,60
9.14.22	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.	m³	7,60
9.14.23	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 4" - 00378/SINAPI - DESAGIO DE 12,74%	pc	60,00
9.14.24	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") - 00377/ORSE - DESAGIO 12,74%	und	5,00
9.15 - CABOS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS RECORRIDOS			
9.15.1	Eletroduto PVC Roscável 1"	m	133,00
9.15.2	Cabo Unipolar Isol. PVC - 450/750V - 2,5mm² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	506,00
9.15.3	Cabo Unipolar Isol. PVC - 450/750V - 4,0mm² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	567,13
9.15.4	Cabo Unipolar Isol. PVC - 450/750V - 6,0mm² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	128,00
9.15.5	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 20A	und	8,00
9.15.6	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 32A	und	6,00
9.15.7	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 25 A	und	3,00
9.15.8	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 32 A	und	1,00
9.15.9	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA - QGBT SUPLEMENTAR	und	1,00
9.15.10	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA, curva C -	und	1,00
9.15.11	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 50A	und	2,00
9.15.12	Quadro de distribuição de sobrepor , em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	0,00
9.15.13	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A sobrepor	pc	10,00
9.15.14	Tomada Steck	und	6,00
9.15.15	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 1" - 01304/ORSE - DESAGIO DE 12,74%	pc	44,00
9.16 - CABOS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS			
9.16.1	Eletroduto PVC Roscável 1"	m	133,00

Página 44 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

9.16.2	Eletróduto PVC Roscável 1 1/4"	m	3,61
9.16.3	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 4,0mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	861,00
9.16.4	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 6,0mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	0,00
9.16.5	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A sobrepor	pç	10,00
9.16.6	Tomada Steck	und	6,00
9.16.7	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25A	und	2,00
9.16.8	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 40A	und	1,00
9.16.9	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 32 A	und	1,00
9.16.10	Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 40A	und	1,00
9.16.11	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA - QGBT SUPLEMENTAR	und	1,00
9.16.12	Quadro de distribuição de sobrepor, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00
9.16.13	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável diâm = 1" - 01304/ORSE - DESAGIO DE 12,74%	pç	44,00
9.16.14	Cabo Unipolar Isol.PVC - 450/750V - 2,5mm ² (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)	m	617,00
10	Equipamentos, BDI Diferenciado - 15,5%		
10.1	Módulo Laboratorial		
10.2	Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 36.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	und	8,00
10.3	Bebedouro Industrial inox 200 litros 4 torneiras - fornecimento e instalação	und	1,00
10.4	Salas de Aula		
10.5	Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 24.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	UN	4,00
10.7	Galpão Eng. Mecânica		
10.8	Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 18.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	UN	1,00
10.9	Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 48.000 BTU's (evaporadora e condensadora)	UN	3,00
10.10	Climatizador Evaporativo - potência de 1,5 CV, ref. Confort, Rotoplast ou similar	und	3,00
10.11	Subestação Elétrica		
10.12	Transformador trifásico de distribuição, potência de 300 KVA, tensão nominal 15 kv, tensão secundária 380/220 V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	und	1,00
10.13	CONJUNTO CUBICULO DE MEDIA TENSÃO BLINDADO COMPOSTO POR DOIS PAINELIS, SENDO UM PAINEL EM MÉDIA TENSÃO ENTRADA/SECCIONADORA L E OUTROS	CJ	1,00

Página 45 de 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
05/01/2021, 19:58

Chave de Impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO**

	PAINEL EM MÉDIA TENSÃO SAÍDA SECCIONADORA-FUSÍVEIS P		
10.14	Transformador a seco em epóxi, 15 KV, 225 KVA, 13.800/10.800V – 380/220 V COM DESÁGIO	Unid.	1,00
11	Atividade e Verificação Final		
11.1	Limpeza geral	m²	1098,12
12	Placa de inauguração		
12.1	Placa tipo G (60 X 40 CM) - Material da placa Inoxidável, esp.1mm. placa de inauguração e placa técnica. (ORSE 10760 C/ deságio), fornecimento e instalação - Inclusive acessórios	und	2,00
12.2	Placa de granito preto (80x60, e=2cm cm) para fixação da placa de inauguração (ORSE 01996 c/ deságio).	und	2,00

Barreiras (BA), 10 de dezembro de 2020.

Valter Bastos Cunha Filho
 SIAPE: 16628756
Engº Civil - CREA BA22879
 Fiscal da Obra
 Coordenador de Infraestrutura
 Universidade Federal do Oeste da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 75519/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 75519/2020
 05/01/2021, 19:58

Chave de impressão: 6y475

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2021 e contém 46 folhas



184



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento as exigências editalícias, declaramos que o profissional Wellington Cerqueira Lima, CREA nº 050023929-0, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) e me comprometo a execução do objeto da licitação, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Castro Alves, 20 de julho de 2022

Atenciosamente,

COMPAC Construções Ltda.
CNPJ 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF 013.005.625-10 / RG 12.815.508-68
Sócio Administrador

CONCORDO com a indicação para Participar da TOMADA DE PREÇO 04/2022, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Wellington Cerqueira Lima
Engenheiro Civil / Eletricista
CREA 050023929-0

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br

Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

Indicamos, para os fins de habilitação, pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação, como sendo:

I. EQUIPE TÉCNICA

QUALIFICAÇÃO	NOME	CREA / CPF
- Engenheiro Civil e Eletricista	Wellington Cerqueira Lima	050023929-0
- Encarregado de Obras	Pedro Jorge da Silva Dias	133.563.645-53


Responsável Técnico: Wellington Cerqueira Lima.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022



COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador



134.41625.41-1

9843453 0040 BA

William de Sá



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com a Lei Federal nº 13.362 e 7º Inc. V.º 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º da Resolução nº 10.201/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O referido é verdade. Dou fé. dados do ato em: <https://selodigital.jfb.jus.br> ou Consulte o <https://azavedobastos.net.br> para obter o documento autenticado e o conteúdo deste ato.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 90520910201700687878-1
Data: 09/10/2020 09:53:31
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN52319-ETEN;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Passos - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 • cartorio@azavedobastos.net.br
<https://azavedobastos.net.br>

William de Sá
Tribunal

Bla. Vitor Azevêdo de Miranda Cavalcanti

TJPB




1410



WELLINGTON CERQUEIRA LIMA

AFILIAÇÃO.....: MANDELITO CERQUEIRA LIMA
MARISETE CERQUEIRA LIMA
NASCIMENTO.....: 13/08/1969 SEXO: MASCULINO
ESTADO CIVIL.....: SOLTEIRO
NATURALIDADE: CASTRO ALVES - BA
DOCUMENTO.....: C.N. 22578 LVA 52 FLS 60 - 04/01/1985 - CEDE - CASTRO ALVES - BA
LEI Nº 8.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF.....: 505 332.825-00 CNH.....:
TIT. ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:
LOCAL/DATE DE EMISSÃO: SRTE/BA - 08/05/2013

Luiz Simões



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 90520910201700687878-2
Data: 09/10/2020 09:53:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN52320-J6V3;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

El. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJ/PB



Documento Autêntico em conformidade com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 - Art 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem impressa em papel branco e produzido fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.br> Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/90520910201700687878-2>



TJPB

Bal. Vitor Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

GRUPO: ...

EMPRESA: ...

EMPREGADO: ...

EMPRESA: ...

EMPREGADO: ...

EMPRESA: ...

EMPREGADO: ...

EMPRESA: ...

EMPREGADO: ...

EMPRESA: ...

EMPREGADO: ...

EMPRESA: COMPAC CONSTRUCOES LTDA ME

CNPJ: 10.593.378/0001-08

END. CJ B NOVA CASTRO ALVES, 1 1º ANDAR, CENTRO

EMPREGADO: CASTRO ALVES/EA

Esp. do Est: Serviços de engenharia

EMPRESA: MCMC - REESTRUTURACAO EMPRESARIAL LTDA

CARGO: ENG CIVIL

CBO: 214205

ADMISSÃO: 01/06/2015

Remuneração Especificada: R\$ 5.122,00 (CINCO MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS)

Categoria: Mensalista

COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Ing. Sares de Almeida
Sócio Diretor

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br



Autenticação Digital Código: 90520910201700687878-3
Data: 09/10/2020 09:53:32
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKN62321-G102;

CARTÓRIO





CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 90520910201700687878-4
 Data: 09/10/2020 09:53:32
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKN52322-3X4E;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Váber Azevêdo Azevêdo Cavalcanti
 Titular

TJPB



01 de 01 de 2020 5.730,00
 Reajuste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Ltda
 01 de 04 de 2019 5.050,13
 Reajuste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Ltda
 01 de 02 de 2019 6.437,00
 Reajuste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Ltda
 01 de 06 de 2020 6.800,00
 Reajuste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Ltda

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/10/2020 11:26:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **COMPAC CONSTRUCOES LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail: autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 90520910201700687878-1 a 90520910201700687878-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b365e9f1d5390c2fb6f61acb5ff3b98d8ccb50811a417ad3655ee78446379dbdc94272b5a202b77f98d4f5f405017dbd71fa6269f58898f0e809575c9a48747ef



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Maneja ao seu redor fômpanheto os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desastres.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar que se repita.

Se você for atingido, procure logo o socorro médico adequado. Não se mova, até que "entendidos" e "curtosos" com o médico.

Se você for ferido, não se meta a fazer serviços de emergência.

Procure o médico imediatamente, se você for vítima de um acidente, não se mova até tarde demais.

As máquinas e equipamentos não devem ser mexidos por ninguém, mas você deve resguardar-se.

Atenda às instruções dos Membros da CIPA e de seu representante.

Consulte sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e desatento no trabalho predispeem a acidentes pela distração.

Use e refilte os equipamentos de proteção individual e coletiva, e os ensinamentos contidos nos cartazes e vídeos sobre segurança de acidentes.

Os tendas, guarda-chuvas e mangas compridas não fazem parte do seu equipamento de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Parta a máquina do viver que conserta-la ou lubrifica-la.

Habitue-se a usar os equipamentos de proteção contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.


Comença o manuseio dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo somente em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO
PAT / SAC / MOVEL
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

CONTINUAÇÃO

Numero 67523 Serie 311



Pedro Jorge da Silva Paes
ASSINATURA DO PORTADOR

CARTÓRIO AZEVEDO PASTOS

Autenticação Digital

Cód. Autenticação: 9052240910323120204-1; Data: 24/09/2019 09:26:41

Selo Digital

Confirmação digital em: <https://selodigital.gov.br>

146

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome PEDRO JORGE DA SILVA DIAS

Loc. Nasc. SALVADOR Est. BAHIA Data 26.01.58

Filiação PEDRO VIEIRA DIAS

ELBA SILVA DIAS

Doc. nº CR. N.º 956244 EXP. SSP BA EM 19-06-85

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº

Exp. em Estado

Obs. CONTINUADO

Data Emissão 03.10.91 DRT BAHIA

Paulo Santiago Santiago

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 96 879-3

Autenticação Digital

Cod. Autenticação: 90522409190923120204-2; Data: 24/08/2018 09:28:42

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D: AJC39687-7141; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <http://retdigital.tpb.jus.br>

CONTRATO DE TRABALHO

Empreendedor [12.023.547/0001-91]

CGC/MF: FORTELUZ SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.
Rua
Município Est.

Esp. do estabelecimento: AMPARO PAULO MARIA TONUCCI, N.º 894
BAIRRO NOVA VITÓRIA
Cargo: SUPERVISOR DE OBRAS
CBO nº

Data admissão 01 de Março de 19 2015

Registro nº Fis/Ficha

Remuneração especificada: R\$ 3.666,48 (Três mil seiscentos e sessenta e seis reais)

Data saída 09 de Junho de 2017

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Com. Dispensa CD Nº

CONTRATO DE TRABALHO

COMPAC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
END. CJ H NOVA CASTRO ALVES, 1 1 ANDAR, CENTRO
CASTRO ALVES/BA
Esp. do Est: Construção de edificios
NOME: PEDRO JORGE DA SILVA C&AS
CARGO: ENC DE OBRAS
CBO: 710205
ADMISSÃO: 01/10/2018
Remuneração Especificada: -
RS 2.580,24 (DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
Categoria: Mensalista
COMPAC CONSTRUCOES LTDA
Mercia Gonçalves Pereira
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Com. Dispensa CD Nº

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 90522409190923120204-3; Data: 24/09/2019 09:26:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1C39588-XXB0;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br

Handwritten mark

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato de trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

O portador da presente carteira, foi admitido em 01/10/2018 por instrumento escrito pelo prazo de 45 dias de experiência, podendo este contrato ser prorrogado e rescindido por ambas as partes antes do término do prazo estabelecido, independentemente de aviso prévio e/ou indenizações.

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA

Marcia Gonçalves Pereira

Gerente Administrativa/Financeira


COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA

[Dotted lines for notes]

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato de trabalho, registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

[Dotted lines for notes]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMPAC CONSTRUÇOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa COMPAC CONSTRUÇOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a COMPAC CONSTRUÇOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2021 13:10:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMPAC CONSTRUÇOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


Código de Autenticação Digital: 90522409190923120204-1 a 90522409190923120204-4

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b257082aadb50d4e7ff6a6a6be9b5737f62a2b83d4c18666c76db8cd633116b444cc89e2b621c983290a3b0ad3ad954491fa6269f58898f0e809575c9a48747ef



149

CURRICULUM VITAE

1. IDENTIFICAÇÃO:

NOME: - Wellington Cerqueira Lima
NATURALIDADE: - Castro Alves - Bahia
DATA DE NASCIMENTO: - 13 de Agosto de 1969
FILIAÇÃO: - Manoelito Cerqueira Lima
- Marizete Cerqueira Lima
ESTADO CIVIL: - Solteiro
ENDEREÇO: - Rua Vicente Batalha nº 411 Ap. 204
Costa Azul - Salvador – Ba
TELEFONE: (071)342-1475

2. DOCUMENTAÇÃO:

CREA: - 28.737/D
CARTEIRA DE IDENTIDADE - 4030.227 - SSP – Ba
CIC - 505.332.825-00

3. GRAU DE ESCOLARIDADE:

Engenheiro Civil - Faculdade Católica do Salvador
Engenheiro Eletricista - Universidade Federal da Bahia

4. CURSOS E SEMINÁRIOS:

CURSO DE INGLÊS
Fisk – Feira de Santana

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br


150

CURSOS DE INFORMÁTICA

Lotos Windows, Word, Excel.

PRATICIONNER EM PROGRAMAÇÃO

NEURO LINGUÍSTICA

Básico, Máster e Trenner

5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Engenharia Civil I /Engenharia Elétrica

R.J. COMERCIO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA.

*Instalações Elétricas e Lógica no.
Aeroporto 2 de Julho – Salvador - BA*

ELTEC CONSTRUTORA LTDA.

*Reforma Elétrica da Embasa – CAB –
Salvador – BA*

*Reforma Elétrica da Assembléia
Legislativa da Bahia.*

CONSTRUQUALI ENGENHARIA LTDA

*Instalações Elétricas e Rede de Lógica na
Advocacia Geral da União – Salvador – BA*

ENGELUX ENGENHARIA LTDA

*Reforma Elétrica na SAEB, com instalação
em Transformador a Seco*

*Reforma Cívica Instalações Elétricas e
Rede de Lógica na SEMARH*

6. SERVIÇOS MAIS RELEVANTES:

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



► PRAÇAS:

Reforma e urbanização da praça Juracy Magalhães na sede do município de Pau Brasil.

Reforma e urbanização de 3 praças na sede do município de Coronel João Sá.

Reforma civil do Parque da Lagoa na sede do Município de Itapetinga

Reforma e urbanização da praça Ubaldino Assis na sede do município de Cachoeira

► REFORMAS:

*Reforma no Gabinete do Secretário da Secretaria da Indústria, Comércio E Mineração - **SICM***

Reforma do mercado municipal de São Félix.

Reforma e ampliação do prédio da administração geral do Horto Alexandre Leal Costa, no município de Salvador.

Reforma e Adequação do Sistema Elétrico da Unidade DPE do Município de Jequié

Reforma e Adequação do Imóvel da Unidade DPE no Município de Porto Seguro.

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



Reforma e Ampliação de Imóvel para Implantação de SETAF, no Município Juazeiro.

Reforma das Instalações Elétricas UNEB do campus XIV, no Município de Conceição do Coite.

Reforma e Implantação do Centro de Anemia Falciforme no Município de S. Francisco do Conde.

Reforma e Ampliação de Escola no Município de S. Francisco do Conde

► PAVIMENTAÇÃO:

Pavimentação à paralelepípedos em diversas ruas da sede do município de Pau Brasil.

Pavimentação em Paralelo no Município de Itajuípe.

Pavimentação em Paralelo no município de Buerarema.

Pavimentação em Paralelo no Município de Conceição de Feira.

Pavimentação em paralelo no Município de Mucuri.

Pavimentação Paralelo no Município de Candeias.

Pavimentação Paralelo no Município de Mansidão.

Urbanização em Loteamento no Município de Mirangaba

J
153

Urbanização em Vias no Município de
Aurelino Leal

► **ILUMINAÇÃO:**

*Iluminação da Avenida de entrada da
cidade de Conceição do Jacuípe*

*Iluminação da Avenida Edésio Tolentino na
sede do Município de Abaré*

*Iluminação da Avenida César Borges na
sede do Município de Ipirá*

*Iluminação da Av Paulo Souto acesso a
Muritiba*

*Iluminação da Av. Paulo Souto em Stª Cruz
de Cabália*

*Iluminação da BR de acesso a Irecê/ João
Dourado*

*Eficientização do Sistema de Iluminação
Pública dos seguintes Municípios:*

Abaré

Itapetinga

Ibicarai

Bom Jesus da Lapa

Conceição do Jacuípe

São Sebastião do Passé

► **CONSTRUÇÃO:**

*Construção de unidades sanitárias no
município de Cícero Dantas*

*Reconstrução de um depósito na unidade
da Indústria de calçados no Município de
Castro Alves.*

*Ampliação do mercado público, no
município de Nazaré.*

*Construção de salas de aula no município
de Riacho da Léguas.*

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



Construção de Subestação com Capacidade 600 KVA, Rede de Media e Alta Tensão na UNEB do Campus III – Juazeiro.

Construção de Subestação com Capacidade 150 KVA, Rede de Media e Alta Tensão na UNEB do Campus IV – Jacobina.

► **INSTALAÇÕES:**

Instalações de Gradis e Portões para Cercamento

Centro de Abastecimento do Rio Vermelho.

Instalações e Confecções de Estante em Madeira de Lei e Ferro

Instalações Elétricas e Rede de Lógica na SESABSalvador – BA

Instalações Elétricas e Lógica no Aeroporto 2 de Julho – Salvador - BA

► **ROCHAS:**

Remoção de Rocha

► **ADEQUAÇÃO:**

Adequação de Rede de Logica e Telefonia na sede da DPE de Lauro de Freitas

► **MANUTENÇÃO:**

Manutenção do Sistema de prevenção e Combate a Incêndio do Centro de Conversões de Ilhéus

► **OUTROS SERVIÇOS:**

Serviços de limpeza e desassoreamento com remoção de material

Drenagens


155

CURRICULUM VITAE

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME Pedro Jorge da Silva Dias
NATURALIDADE Salvador - Bahia
DATA DE NASCIMENTO 26/01/1958
ESTADO CIVIL Casado
ENDEREÇO Rua Raul Seixas, 24, Lot. Vila Mar, Nova Brasília – Salvador - Ba.
TELEFONE (071)98846-0032

2. DOCUMENTAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE 95624430 SSP/Ba
CPF 133.563.645-53

3. ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental Completo

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

GERTEC ENGENHARIA LTDA.

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA

Cargo: Encarregado

PRAÇAS:

Reforma e urbanização de 3 praças na sede do município de Coronel João Sá.

CONSTRUÇÃO / REFORMA:

Construção de Quadra Poliesportiva e 01 piscina no Colégio LINCE, salvador - BA.

Construção de duas Unidades de Saúde da Família PSF na sede do município de Caculé.

*Manutenção de praças e prédios públicos no município de Castro Alves -BA
Construção de dois prédios para reuniões para Ford Motor Company..*

*Reforma do prédio Comercial Jovenzinho Silva / Salvador
Construção de Galpão da cooperativa recicla Jequié-BA*

Reforma do Horto florestal (PITUAÇU) Salvador.

Reforma e ampliação do mercado de Barra do Rocha.

Reforma e ampliação em 37 Unidades escolares no município de Euclides da Cunha - BA.

URBANIZAÇÃO

Obra de Urbanização, com pavimentação asfáltica, Iluminação, Saneamento na rodovia de acesso a Cidade de Coronel João Sá.

Pavimentação em paralelepípedo das ruas dos municípios de Uauá - BA e Anagé - BA

Manutenção em prédios públicos no município de Castro Alves / BA

Pavimentação e urbanização em diversas localidades no município de Euclides da Cunha-Ba

Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água CERB, regional de Ribeira do Pombal

Implantação de sistema de Esgotamento sanitário em Dário Meira - BA - EMBASA

Construção de 300 unidades habitacionais com infraestrutura no Município de Nova Viçosa - Ba.

8
157



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.


TERMO DE COMPROMISSO

Prezados Senhores.

Eu, Wellington Cerqueira Lima, Engenheiro, registrado sob o nº 050023929-0 CREA/BA, responsável técnico da empresa Compac Construções Ltda, declaro que **AUTORIZO** a indicação de meu nome para a composição da equipe técnica no processo de licitação **TOMADA DE PREÇO 04/2022**.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022


Wellington Cerqueira Lima
Engenheiro Civil / Engenheiro Eletricista
CREA nº 050023929-0

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

TERMO DE COMPROMISSO

Prezados Senhores.

Eu, Pedro Jorge da Silva Dias, Encarregado de Obras, declaro que **AUTORIZO** a indicação de meu nome para a composição da equipe técnica no processo de licitação da **TOMADA DE PREÇO 04/2022**.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022.

Pedro Jorge da Silva Dias
Encarregado de Obras
CPF.:133.563.645-53

139



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO

A Empresa Compac Construções Ltda, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.593.378/0001-08 estabelecida no Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, nº 01, Centro – Castro Alves/BA, declara sob as penas cabíveis que dispomos equipe técnica mínima, instalações/canteiro, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços,

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador



Ao
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

Modalidade da Licitação – TOMADA DE PREÇO 04/2022
Processo Administrativo nº 19.09.02687.0011607/2022-46

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A Empresa Compac Construções, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.593.378/0001-08, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Wilson Cerqueira Lima Filho, CPF nº 013.005.625-10, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preço nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do bem imóvel situado no Centro Administrativo da Bahia, Salvador – Bahia, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital.

Atenciosamente,

Castro Alves, 20 de julho de 2022

COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.593.378/0001-08
Wilson Cerqueira Lima Filho
CPF nº 013.005.625-10 / RG nº 12.815.508-68
Sócio Administrador

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3306-8240
compac@compacconstrucoes.com.br
www.compacconstrucoes.com.br

ESTADO DA BAHIA
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação CPL

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022
Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

Ref.: Carta de Apresentação Habilitação

Prezados Senhores,

De acordo com o Edital de Concorrência Pública acima mencionada, a CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, apresenta a seguir sua documentação de **Proposta de Habilitação**.

Atenciosamente,


CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.
Matheus Coelho Amorim
Sócio

ESTADO DA BAHIA
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação CPL

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022

Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A Construtora Pentágono Ltda., inscrita no CNPJ n.º 34.145.847/0001-86, por intermédio do seu representante legal **Matheus Coelho Amorim**, portador da Carteira de Identidade n.º 08506487-42, SSP-Ba, e do CIC n.º 007.181.255-50, **DECLARA**, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. Ressalva; emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de Aprendiz.

Lauro de Freitas-Ba, 07 de julho 2022



Construtora Pentágono Ltda

Matheus Coelho Amorim

Sócio Diretor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 34.145.847/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/09/1989
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS	NÚMERO 577	COMPLEMENTO TORRE EMPRESARIAL SALA 410 E 411
CEP 42.710-610	BAIRRO/DISTRITO BURAQUINHO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAPENTAGONO.COM.BR	TELEFONE (71) 3378-3326	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/06/2022 às 14:50:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.145.847/0002-67 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 969	COMPLEMENTO SL. 604 EDF. METROPOLITAN CENTER
--	----------------------	--

CEP 41.820-021	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUTORAPENTAGONO.COM.BR	TELEFONE (71) 3378-3326
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/07/2022 às 11:05:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Verifique se você tem pendências com a Prefeitura de Salvador e tire suas dúvidas.

CADIN - Cadastro Informativo Municipal - Consulta Simplificada

Verifique se você tem pendências com a Prefeitura de Salvador e tire suas dúvidas.

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

CNPJ: 34.145.847/0001-86

Código de Verificação

6YUKQ

DIGITE O CÓDIGO:

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CNPJ 34.145.847/0001-86.

A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos documentos exigidos em Lei, Decreto e demais atos normativos, conforme previsto no § 3º, art. 39, da Lei Municipal nº 8.421/2013.

© Prefeitura Municipal de Salvador - 2013 - Todos os direitos reservados.

5



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 13/07/2022, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 34145847000186, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 360449. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 13/07/2022 14:59:42, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 360449000046254620220713
Emitida via Internet, às 14:59:42 hs, do dia 13/07/2022
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222464952

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
027.338.043 - BAIXADO	34.145.847/0001-86

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
CNPJ: 34.145.847/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:04:56 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2022.

Código de controle da certidão: **E434.CA97.5131.E77A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
CNPJ: 34.145.847/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:31:20, do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **8684.87BC.1A96.6987**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.145.847/0001-86
Razão Social: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT KM 1,5 ESTR DO COCO 1883 SL 104 / L FREITAS / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062700533626305248

Informação obtida em 12/07/2022 14:16:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.145.847/0001-86
Certidão n°: 21815516/2022
Expedição: ~~11/07/2022~~, às 11:12:06
Validade: 07/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.145.847/0001-86, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022

Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

Ref.: Declaração de Ciência dos Requisitos Técnicos

A CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA., CNPJ Nº 34145847/0001-86, sediada a Rua João Chagas ortins de Freitas nº577, Edifício Mais Empresarial, Sala 410 Buraquinho Lauro de Freitas Bahia. CEP. 42.710-610, por intermédio do seu representante legal o Sr. MATHEUS COELHO AMORIM, CPF: n.º 007.181.255-50, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, para fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do bem imóvel situado na Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – Bahia, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do Contrato.

Lauro de Freitas – Bahia, 07 de julho 2022


CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA.
Matheus Coelho Amorim
Sócio - Diretor



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000733428



20220000733428

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 25/04/2022 - 22/10/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: Construtora Pentágono Ltda

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 15/03/2011

Registro CAU : PJ19571-5

CNPJ: 34.145.847/0001-86

Objeto Social: Exploração da Indústria da construção Civil em geral, estradas, saneamento, serviços especializados em fundação, reforço de estruturas, reformas, Restauração de bens Imóveis, Bens Móveis, Bens Móveis Integrados, Topografia, bem como prestação e serviços Especializados de Engenharia e Arquitetura, como Projetos, Planejamento, Urbanismo, Paisagismo, Assessoria, Fiscalização, Cálculos estruturais e outras atividades afins.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Capital social: R\$ 3.000.000,00

Última atualização do capital: 15/07/2014

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: NILSON DUTRA AMORIM

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 01/09/1989

Número do RRT: 8987553

Tipo de Vínculo: SÓCIO

Designação: Diretor - Socio

Nome: RENATO MACHADO LEAL

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 24/09/2021

Número do RRT: 11179453

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sign/externo?form=Servicos>, com a chave: 81W091
Impresso em: 25/04/2022 às 13:32:43 por: Pentágono, ip: 172.71.6.211



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000733428



- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 733428/2022

Expedida em 25/04/2022, LAURO DE FREITAS/BA, CAU/BA

Chave de Impressão: 81W091

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sght/externo?form=Servicos>, com a chave: 81W091
Impresso em: 25/04/2022 às 13:32:43 por: Pentágono, ip: 172.71.6.211

14



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 134172/2022
 Emissão: 04/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: ZD74d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

CNPJ: 34.145.847/0001-86

Registro: 0000108940

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 16/09/2014

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAGEM, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SL 410/411 - TORRE EMPRESARIAL, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS, BA, 42710610

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 15/03/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 10894

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MATHEUS COELHO AMORIM

Registro: 0500588074

CPF: 007.181.255-50

Data Início: 20/11/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FABRICIO BARBOSA CAETANO

Registro: 0505102846

CPF: 961.317.805-87

Data Início: 20/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD74d
 Impresso em: 25/04/2022 às 13:28:39 por: adapt, ip: 187.21.17.3

15



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 140028/2022

Emissão: 09/05/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: ByyBx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MATHEUS COELHO AMORIM

Registro: 0500588074

CPF: 007.181.255-50

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/07/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: Universidade Católica do Salvador

Data de Formação: 05/07/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Registro: 0000108940

CNPJ: 34.145.847/0001-86

Data Início: 20/11/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: ByyBx
 Impresso em: 09/05/2022 às 15:16:32 por: adapt, ip: 187.21.17.3

ESTADO DA BAHIA
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação CPL

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022
Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

Ref.: Equipe Técnica Mínima

Apresentamos a Equipe Técnica indicada para execução dos serviços, objeto desta Concorrência Tipo Menor Preço.

Gerente de Contratos e Responsável Técnico
Eng.º Matheus Coelho Amorim

Além de profissionais especializados necessários para executar os serviços da obra acima referenciada

Lauro de Freitas-Ba., 07 de julho de 2022


CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.
Matheus Coelho Amorim
Sócio

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

MATHEUS COELHO AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/01/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 007.181.255-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0850648742, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no CONDOMÍNIO BUSCA VIDA, 5, QUADRA 11, LOTE 05, VILA DE ABRANTES, CAMACARI-BA, CEP 42.840-000, BRASIL.

NILSON DUTRA AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/01/1946, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ARQUITETO, CPF nº 019.400.585-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 575270, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na AVENIDA SANTOS DUMONT, 6277, COMD PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K, LOTE 36, PORTÃO, LAURO DE FREITAS- BA, CEP 42.712-901, BRASIL.

JULIANA DE QUEIROZ BRAGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 08/05/1971, SOLTEIRA, ENGENHEIRA, CPF nº 597.527.935-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 30873/D, órgão expedidor CREA - BA, residente e domiciliada na RUA VARZEA DO SANTO ANTONIO, 183, EDIFÍCIO MORADA DO PARQUE, APT. 301, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR-BA, CEP 41.820-180, BRASIL.


Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29200937264, com sede Av Santos Dumont, 1752, Km 01 Ed. Empresarial Refran, Sala 303, Estrada do Coco Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, TORRE EMPRESARIAL SALA 410 E 411, BURAQUINHO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.710-610.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:



Req: 8180000937560

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 243821420149821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, CONFECÇÃO DE MAQUETES PARA ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENÇÃO.

CNAE FISCAL


7112-0/00 - serviços de engenharia
4120-4/00 - construção de edifícios
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
7111-1/00 - serviços de arquitetura
4391-6/00 - obras de fundações
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA TERCEIRA. Retira-se da sociedade a sócia **JULIANA DE QUEIROZ BRAGA**, detentor de 15.000 (Quinze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA QUARTA. A sócia **JULIANA DE QUEIROZ BRAGA** transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio **MATHEUS COELHO AMORIM**, dando plena, geral e irrevogável quitação.



Req: 81800000937560

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada da sócia, o capital social da sociedade no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) dividido em 3.000.000 (Três Milhões) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

MATHEUS COELHO AMORIM, com 615.000 (Seiscentos e Quinze Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 615.000,00 (Seiscentos e Quinze Mil Reais).

NILSON DUTRA AMORIM, com 2.385.000 (Dois Milhões e Trezentos e Oitenta e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.385.000,00 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Reais)

Totalizando o valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** aos Sócios **MATHEUS COELHO AMORIM, NILSON DUTRA AMORIM** e a não Sócia **RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM**, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascida em 04/10/1952, casada em **COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA**, CPF nº 356.918.915-53, **CARTEIRA DE IDENTIDADE** nº 0096821710, órgão expedidor **SSP - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **AVENIDA SANTOS DUMONT 6277, 6277, COND. PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K, LOTE 36, PORTAO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.712-901, BRASIL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81800000937560

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

20

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A filial registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29901080602 e CNPJ nº 34.145.847/0002-67, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SL. 604 EDIFÍCIO METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR-BA, CEP 41.820-021.

DO FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **LAURO DE FREITAS-BA.**


Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE CONSTRUTORA
PENTAGONO LTDA**

MATHEUS COELHO AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/01/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF nº 007.181.255-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0850648742, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no CONDOMÍNIO BUSCA VIDA, 5, QUADRA 11, LOTE 05, VILA DE ABRANTES, CAMACARI- BA, CEP 42.840-000, BRASIL.

NILSON DUTRA AMORIM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 08/01/1946, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ARQUITETO, CPF nº 019.400.585-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 575270, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na AVENIDA SANTOS DUMONT, 6277, COMD PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K, LOTE 36, PORTÃO, LAURO DE FREITAS- BA, CEP 42.712-901, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29200937264, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577, Torre Empresarial, Sala 410 E 411, Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.710-610, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.145.847/0001-86, consolidam o contrato social, conforme cláusulas seguintes:



Req: 81800000937560

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

21

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA JOAO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, TORRE EMPRESARIAL, SALA 410 E 411, BURQUINHO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.710-610.

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A sociedade possui filial na seguinte localidade:


Filial na cidade de Salvador-BA, estabelecida na AVENIDA TANCREDO NEVES, 969, SL. 604 EDIFÍCIO METROPOLITAN CENTER, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, CEP 41.820-021, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 2990108060-2, em 11/12/2012 e inscrita na CNPJ sob o nº 34.145.847/0002-67. BA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, CONFEÇÃO DE MAQUETES PARA ENGENHARIA E ARQUITETURA, SERVIÇO DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENÇÃO.

CNAE FISCAL

- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia



Req: 81800000937560

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

22

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

CLÁUSULA TERCEIRA. O Capital Social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de Reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) de cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

SOCIO	%	VALOR
NILSON DUTRA AMORIM	79,50	2.385.000,00
MATHEUS COELHO AMORIM	20,50	600.000,00
TOTAL	100	3.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 17/09/1989 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se a cessão delas, a alteração pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondem solidariamente pela Integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do novo Código Civil.

CLÁUSULA SETIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** aos Sócios **MATHEUS COELHO AMORIM, NILSON DUTRA AMORIM** e ao não Sócio **RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM** nacionalidade **BRASILEIRA**, nascida em 04/10/1952, casada em **COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIA**, CPF nº 356.918.915-53, **CARTEIRA DE IDENTIDADE** nº 0096821710, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) **AVENIDA SANTOS DUMONT 6277, 6277, COND.PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS, QUADRA K, LOTE 36, PORTAO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.712-901, BRASIL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o



Req: 81800000937560

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA OITAVA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinadas por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA. Participação dos sócios nos lucros e perdas: indicação da participação dos sócios nos lucros se outro ajuste não for estipulado.


CLÁUSULA DÉCIMA- PRIMEIRA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na assembleia de sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistente interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DECIMA-TERCEIRA. Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuem.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **LAURO DE FREITAS-BA.**



Req: 81800000937560

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral


24

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

CNPJ nº 34.145.847/0001-86

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAURO DE FREITAS-BA, 6 de outubro de 2018.




MATHEUS COELHO AMORIM
CPF: 007.181.255-50

RECONHECIMENTO ABAIXO



NILSON DUTRA AMORIM
CPF: 019.400.585-20

RECONHECIMENTO ABAIXO



JULIANA DE QUEIROZ BRAGA
CPF: 597.527.935-68



RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM
(ADMINISTRADORA)
CPF: 356.918.915-53

RECONHECIMENTO

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS
MARIA JOSELITA DO ESPÍRITO SANTO ALMEIDA
Tabela

Reconheço por SEMELHANÇA (s) a (s) firma (s) abaixo:
JULIANA DE QUEIROZ BRAGA
Camaçari, 29/10/2018 17:23
Em testemunho
EMERSON BARRETO MOTA - ESCRIVENTE!
Emol.: R\$ 2,06 Taxa Fisc.: R\$1,47 Fecom: R\$ 0,63
Fundo MPGE R\$0,08 Def. Pub: 0,06 Total: R\$4,30

Reconheço por SEMELHANÇA 03(3) firma(s) de **RITA MARIA FERREIRA COELHO AMORIM (378467)**, **MATHEUS COELHO AMORIM (230506)**, **NILSON DUTRA AMORIM (225335)**. Selo(s): 1494.AC.880866-2 / 594.AC.880866-0 1494.AC.880866-3
Lauro de Freitas 20/10/2018
em Testemunho () da verdade
GEORVANE CONCEIÇÃO E JESUS DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Emol.: R\$ 7,38 Total: R\$12,90

BRASIL
TABELADOURA DE NOTAS E PROTESTOS DE LAURO DE FREITAS - BA
Rua Sheyla Rodrigues Pta. nº 305 - CD - Loja 6 - Estrada do Jardim Aeroporto
Bairro Pitagoras - CEP 42700-000 - Lauro de Freitas - BA
Tel: (71) 3026-9100 - E-mail: tabeladouraprotacao.laurodefreitas@tucocall.com

1494.AC880866-3
1494.AC880866-0
1494.AC880866-2

L03 / 0309313

Req: 8180000937560

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243821420149821
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

25

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
PROTOCOLO	188120467 - 31/10/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)


MATRIZ

NIRE 29200937264
CNPJ 34.145.847/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2018

EVENTOS

024 - ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 97805440
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97805440

NIRE 29901080602
CNPJ 34.145.847/0002-67
EVENTO 024 - ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

01/11/2018

Certifico o Registro sob o nº 97805440 em 01/11/2018
Protocolo 188120467 de 31/10/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA NIRE 29200937264

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 243821420149821

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



CURRICULUM

Nome: Matheus Coelho Amorim

Nacionalidade: Brasileira

Função: Sócio/Diretor

Formação: Curso Superior de Engenharia Civil – 2006. MBA em gerenciamento de projetos na FGV

Identificação: CREA: 48063 - BA

IDIOMAS

- Curso de intercambio no período de 01 ano nos EUA (inglês fluente).
- Espanhol básico

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2012/atualmente CONSTRUTORA PENTÁGONO

Diretor Sócio,

Obras de Restauração e Construção da Casa dos Azulejos, localizada na Rua da Bélgica, Comércio, Salvador, Bahia
SUCOP - Superintendência de Obras Públicas

Reforma e Ampliação do Museu de Arte Moderna – MAM
IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural

Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e a Execução das Obras de Restauração dos Edifícios localizados na Rua Aristides Milton número 02, 04, 06, e 08, no Centro Histórico de Salvador.
IPHAN – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural

Obra de Ampliação do Novo Fórum da comarca de Itabuna
TJBA – Tribunal de Justiça da Bahia

Reforma e Recuperação do Forte Santa Maria, localizado em Salvador-BA
SEMAM – Secretaria de Manutenção da Cidade

Reforma e Construção da unidade operacional do SENAI/Dendezeiros
FIEB – Federação das Industrias do Estado da Bahia

Obras de Reforma e Ampliação do teatro SESI Rio Vermelho.
FIEB – Federação das Industrias do Estado da Bahia

Obras Emergenciais para Estabilização e Consolidação Estrutural do Forte do Barbalho.
IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural

Obras Emergenciais na Igreja de Nossa Senhora da Saúde e Gloria.
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Execução da Base Comunitária de Segurança Pública em Itabuna.
SUDIC – Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial

Execução da Base Comunitária de Segurança de Vitoria da Conquista
SUDIC – Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial

Responsável Técnico pela Recuperação Estrutural da Antiga da Fratelli Vita em Salvador Bahia.

Morada Construção Pavimentação Terraplanagem LTDA

2010 a Janeiro de 2012

BCL CONSTRUTORA

Gerente de contrato

Execução de dois supermercados G Barbosa situado em Ilhéus e Juazeiro no período entre 09/2011 e 01/2012 com os seguintes serviços: Piso em concreto armado 8.000m², concreto e pilares pré-moldados 300m³, rede de drenagem 800m etc.

Execução dos serviços de reforma e ampliação do laboratório da TRANSPETRO situado em Itabuna com execução dos seguintes serviços: Fornecimento e instalação de todos os equipamentos/mobiliário necessários para o laboratório de amostras, concreto armado, alvenaria de pedra, instalações elétricas, hidráulicas etc...

2009 a 2010

SERTENGE S.A

Gerente de obra

Execução dos prédios administrativos do COMPERJ(complexo petroquímico do Rio de Janeiro) em Itaboraí – Rio de Janeiro com a execução dos seguintes serviços: Terraplanagem inclusive bica corrida 30.000,00m², fundação em radier 2.500,00m³, estrutura em Stell frame (15.000,00m² em paredes), fechamento externo em placas cimentícias, fechamento interno em dry wall, execução de toda rede de drenagem(3.000ml) e incêndio em Pead(1.500ml), implantação de toda cozinha industrial inclusive suas câmaras frigorígenas e toda rede de dutos.

2008 a 2009

BCL CONSTRUTORA.

Gerente de Obra.

Construção do vestiário de operadores da FAFEN-BA (Petrobras) a partir de Abril de 2009 com a execução dos seguintes serviços: Fundação tipo microestaca injetada, instalações elétricas/hidráulicas, estrutura metálica, instalações de ar condicionado, estrutura em concreto armado, revestimento cerâmico, instalação termosolar etc.

Reforma e ampliação do refeitório da FAFEN(PETROBRÁS) a partir de novembro de 2008 até Abril de 2009 com a execução dos seguintes serviços: Fundação tipo microestaca injetada, instalações elétricas/hidráulicas, estrutura metálica, instalações de ar condicionado, estrutura em concreto armado etc.

Execução do prédio 03 do centro de distribuição do Wall Mart no período entre Abril de 2008 a Novembro deste mesmo ano com execução dos seguintes serviços: Fundação tipo Hélice Contínua, Terraplanagem com aterro aproximada de 10.000,00m³ inclusive brita graduada, execução de piso em concreto armado com 18cm de espessura e área de aproximadamente 8.500,00m², instalações de combate a incêndio inclusive com suas respectivas VGA's, Instalações elétricas diversas, instalações hidráulicas diversas, volume aproximado de concreto de 30MPA 2.500,00m³.

Reforma do Bom Preço de Jardim Armação inclusive com troca de piso de toda loja, estrutura metálica para gesso, execução de gesso acartonado, pintura geral, demarcação de vagas, instalações elétricas e hidráulicas etc. no período entre Fevereiro e Abril de 2008.

2006 a 2008

PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA

Execução de Oficina de Marcenaria, situado no Tribunal de Justiça Federal em Sussuarana no período entre Setembro de 2007 e Fevereiro de 2008. Prédio com dois pavimentos, fundação tipo tubulão, estrutura de laje pré moldada, piso de alta resistência, instalações elétricas e hidráulicas etc.

Reforma do Refeitório da Tecon SSA situado na CODEBA – Porto de SSA entre Março de 2007 até Agosto deste ano sendo responsável técnico de todos os serviços, inclusive assentamento cerâmico, instalações hidráulicas, instalações elétricas, instalações de Ar condicionado, demolições diversas, instalação de todo o equipamento de cozinha industrial etc.

Reforma do prédio do INSS situado na rua Odilon Dórea S/N Brotas com adaptação para uma agência médica com 12 consultórios e áreas diversas para atendimento sendo responsável técnico por todos os serviços inclusive: Alvenaria de bloco, revestimento diversos, Instalação de ar condicionado, recuperação de toda a fachada, instalação de divisorias, instalações hidráulicas e elétricas entre Dezembro de 2006 até Julho 2007.

Execução do BB PEE situado no 2º andar do Banco do Brasil – Comércio entre Outubro de 2006 até Dezembro deste ano, sendo responsável por todos os serviços inclusive toda a parte de cabeamento estruturado, Ar condicionado, CFTV, Portas de segurança etc... Valor Global

Adaptação do prédio situado em Luis Eduardo Magalhães–BA para a Agência do Banco do Nordeste do Brasil – BNB entre Agosto de 2006 até Outubro deste ano, sendo responsável técnico de todos os serviços. Valor Global

Matheus Coelho Amorim
CREA-Ba n.º 48063

ESTADO DA BAHIA
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação CPL

À
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022
Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46


CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

AUTORIZAÇÃO

Autorizo à Construtora Pentágono Ltda., a minha inclusão na Equipe Técnica para a execução dos serviços Objeto da Concorrência acima mencionada

Lauro de Freitas-Ba, 07 de junho de 2022



Matheus Coelho Amorim



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

92476/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS COELHO AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS COELHO AMORIM**
Registro: **48063/D BA** RNP: **0500588074**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA2013.256337** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2013** Baixada em: **28/09/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

Contratante: **IPAC - INSTITUTO DO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**

Endereço do contratante: **RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO** Nº: **15**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40020240**

Contrato: **044/2013** Celebrado em: **01/07/2013**
Valor do contrato: **R\$ 15.633.509,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DESEMBARGADOR CASTELO BRANCO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Dois de Julho**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40060060**

Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **IPAC - PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 441.00 METROS CÚBICOS; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 10701.06 QUILOGRAMA; 12 - Execução URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 111 - Execução de Obra Técnica 4896.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 7930.00 METROS; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 956.00 UNIDADE; 12 - Execução ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL > #621 - INCÊNDIO 111 - Execução de Obra Técnica 1552.00 METROS; 12 - Execução MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS > #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO) 111 - Execução de Obra Técnica 50.00 METROS; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #92 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2894.64 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 111 - Execução de Obra Técnica 136.38 METRO QUADRADO;**

Observações
sem observação

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia elétrica, agrônoma, mecânica, sanitária e ambiental.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

92476/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 92476/2021

25/09/2021, 06:14

ACBZO

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ACBZO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.

32



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, CNPJ N.º 34.145.847/0001-86, executou dentro dos prazos e especificações estabelecidas para o INSTITUTO DA PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL - IPAC as Obras de Reforma e Recuperação do MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA – MAM, localizado na na Rua Desembargador Castelo Branco, S/N, Bairro Dois de Julho, SALVADOR – BAHIA, sob regime de Empreitada por Preço Unitário.

1) CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS

1. Início das Obras:	Julho/2003
2. Conclusão das Obras:	Julho/2019
3. Prazo de Execução:	60 meses
4. Área Total de intervenção:	2.330,84 m ²
5. Valor Total inclusive aditivos	R\$ 16.121.762,26

2) DESCRIÇÃO DAS OBRAS

O Solar do Unhão está edificado onde, no século XVI habitou Gabriel Soares de Souza, o mais importante cronista da época, que nos legou o trabalho primoroso e detalhado em 1587, Notícias do Brasil. Em 1584, Gabriel Soares de Souza doou por testamento o terreno aos padres beneditinos, sendo que em 1690, já residia no local o Desembargador Pedro de Unhão Castelo Branco, que veio a ter seu nome vinculado ao Solar até hoje, embora a sua constituição atual tenha sido erquida por José Pires de Carvalho e Albuquerque (o velho), que pertencia à aristocracia do açúcar na Bahia, que a adquiriu em 1700, ali estabelecendo morgado (propriedade que não pode ser vendida, é herdada pelo primogênito), conduzindo a propriedade à sua fase áurea. Por volta de 1740, surgem as primeiras notícias sobre a construção da Capela do Solar. No mesmo século, a casa recebeu feições mais requintadas, tendo sido colocados o chafariz e os painéis de azulejo portugueses no passadiço que ainda hoje dá acesso ao pavimento nobre do Casarão. A Capela é reedificada e consagrada à Nossa Senhora da Conceição. Em 1759, com a morte de José Pires, o imóvel foi herdado por seu filho, Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque, que o passou a seu herdeiro, José Pires de Carvalho e Albuquerque, ao qual sucederam o

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



33



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

sobrinho e genro, homônimos. Após esse período áureo, ao final do mesmo século, a fazenda do Unhão passa a ser conhecida como Solar do Unhão.

No início do século XIX, a propriedade pertencia a Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Visconde da Torre de Garcia D'Avila, sendo utilizada como residência urbana da família. Nas instalações do engenho de açúcar funcionou uma fábrica de rapé, entre os anos de 1816 a 1926, e o Trapiche Santa Luzia, em 1928. O solar serviu ainda de depósito de mercadorias destinadas ao porto de Salvador e, mais tarde, serviu como quartel para os fuzileiros navais que serviram na Segunda Guerra Mundial; e ainda como depósito de inflamáveis da Standart Oil Company e, finalmente, fábrica de derivados de cacau.

O conjunto foi tombado em 1943 pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo posteriormente adquirido pelo Governo do Estado da Bahia, para sediar o *Museu de Arte Moderna da Bahia*; que com projeto de restauração da arquiteta Lina Bo Bardi, foi inaugurado em 1969.

A intervenção atual se pautou pelas diretrizes do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC, visando adequar as áreas do Solar do Unhão às necessidades atuais do Museu de Arte Moderna da Bahia, provendo instalações adequadas para a montagem de exposições, guarda de acervo (reserva técnica), oficinas para público e artistas, além de melhorias para a recepção do público em geral. Dentre estas melhorias destaca-se a remodelação da sala de cinema, dotando-a de acústica adequada através da execução de forros e painéis de revestimento das paredes com propriedades acústicas. Neste galpão foi instalada também a Reserva Técnica do acervo.

A execução de subestação elétrica com 2 transformadores de 300 KVA cada e de grupo gerador com capacidade de 170kva tornou-se imperativa face a instalação de nova central de ar refrigerado 600.000 BTUs e de equipamentos luminotécnicos de última geração no espaço expositivo da Capela, além da iluminação cênica da mesma e de toda a área externa do complexo cultural. A implantação da subestação elétrica, grupo gerador e bateria de sanitários em nível inferior ao estacionamento, demandou a escavação de rocha e execução de aberturas na alvenaria de pedra preexistente. Para dotar o complexo cultural de sistema de combate a incêndio dentro das normas e legislação atuais, foi implantado reservatório de água com reserva técnica para incêndio, dentro de um dos arcos da Avenida de Contorno, próximo da Galeria Rubens Valentin. Para o bom funcionamento da rede de esgotamento sanitário do galpão das oficinas, foi implantada uma Estação Elevatória. A recuperação total da passarela de madeira do jardim e de sua iluminação, bem como a implantação de elevador para PCD na Galeria Rubens Valentin, são outras intervenções que se fizeram necessárias.

Finalmente, cabe salientar que o Casarão e a Edificação que abriga a Administração e a antiga Reserva Técnica, foram excluídos deste contrato.

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dlpro.ipac@ipac.ba.gov.br

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



34



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

3 - Execução:

3.1 Orgão Executor: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL – IPAC

3.2 - Direção:

João Carlos Cruz Oliveira - Diretor Geral do IPAC

Fernando Caldeira – Diretor de Projetos, Obra e Restauro

3.2.1- Fiscalização das Obras:

- INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN
Engº Bruno César Sampaio Tavares.
- INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL – IPAC
Arqtº José Adolfo Cursino Roriz

3.3- Empresa contratada: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA

3.3.1- Responsáveis Técnicos:

- Artº Nilson Dutra Amorim CAU/BA A80986-1
- Engº Matheus Coelho Amorim CREA/BA 48063
- Arqtº Renato Machado Leal CAU/BA A8024-1
- Engº Fabricio Barbosa Caetano CREA/BA 40.707D
- Arqtº Leandro Lopes Pontes CAU/BA A121239-7
- Engº Elétrico Samuel Gomes Macedo CREA/BA 73.642 BA
- Engº Mecânico Augusto Mendes CREA/BA 76.288 BA
- Engº Mecânica Fernanda A. Ramos CREA/BA 69.432 BA

4) QUANTITATIVO DOS PRINCIPAIS SERVIÇO

1	ADMINISTRACAO DA OBRA		
01.01	Arquiteto ou Engenheiro Gerente de Contrato	MES	29,00
01.02	Arquiteto ou Engenheiro Residente	MES	36,00
01.03	Técnico em Edificações	MES	27,00
01.04	Mestre de Obras	MES	42,00
01.05	Administrativo-Financeiro	MES	40,00
01.06	Consultoria Técnica em Arqueologia e Restauro	H	511,00

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho,
Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37
Chave de Impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.





DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

2	ACOMPANHAMENTO DA OBRA		
02.01	Acompanhamento tecnológico (análise laboratorial de materiais)	MES	2,00
02.02	Manutenção do canteiro e limpeza permanente	MES	63,00
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01	Placas da obra	M2	31,00
03.02	Tapumes em chapa galvanizada com pintura em esmalte sintético	M2	522,81
03.03	Barracão provisório	M2	510,63
03.04	Ligação provisória de água e sanitário	UN	1,00
03.05	Ligação provisória de luz e força	UN	1,00
03.06	Locação da obra com uso de equipamentos topográficos	M2	850,00
4	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
04.01	Escoramento misto metálico e madeira para vigas, pilares, tesouras	M2	1.400,00
04.02	Escoramento de madeira	M3	60,00
04.03	Estrutura de escoramento contínuo e misto, de madeira e perfil metálico, para muro de contenção	M2	327,65
04.04	Plataforma de trabalho em madeira/base para andaimes fachadeiros (desnível)	M2	175,10
04.05	Plataforma de trabalho em madeira/base para andaimes fachadeiros - fachada voltada para o mar	M2	307,75
04.06	Plataforma de trabalho em madeira para andaime com bandeja	M2	22,00
04.07	Montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros (área externa)	M2	3.002,00
04.08	Locação de andaimes fachadeiros (área externa)	M2	8.922,00
04.09	Andaime metálico (locação/montagem e desmontagem) área interna	M3	11.512,40
04.10	Lastro de madeira/andaimes	M2	100,00
04.11	Bandeja salva-vidas em madeira	M	35,00
04.12	Tela de proteção de andaimes fachadeiros	M2	1.700,00
04.14	Proteção de elementos arquitetônicos e construtivos	M2	35,00
04.15	Proteção de pisos com chapa de madeira compensada	M2	48,80
05	PROSPECCÕES E LEVANTAMENTOS		
05.01	Prospecção de estrutura de madeira da cobertura	M2	600,00
05.02	Prospecção de barroteamento em madeira	M2	200,00
05.03	Prospecção de assoalho de madeira	M2	0,93
05.04	Prospecção de esquadrias de madeira	M2	80,00
05.05	Prospecção de reboco em paredes internas e externas	M2	1.500,00
05.06	Prospecção de elementos decorativos em cantaria	M2	6,00
05.07	Prospecção de elementos decorativos em massa	M2	60,00
06	MOVIMENTO DE TERRA		
06.01	Corte manual de terreno	M3	1.555,89
06.02	Escavação manual de valas	M3	491,28
06.03	Reaterro compactado com material importado	M3	1.470,14
07	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
07.01	Demolição de reboco degradado de paredes internas e externas	M2	2.953,99
07.02	Retirada de revestimento em massa que simula acabamento em tijolinho à vista	M2	307,40
07.03	Demolição de revestimento de azulejo	M2	323,00
07.04	Retirada de revestimento acústico	M2	29,50
07.05	Demolição de piso cerâmico	M2	176,91
07.06	Demolição de piso cimentado	M2	903,25
07.07	Retirada de carpete	M2	378,84

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37
Chave de Impressão: ACBZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.

36



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

07.08	Demolição de piso em pedra	M2	1.036,36
07.09	Retirada de assoalho de madeira	M2	50,00
07.10	Retirada de piso emborrachado	M2	30,00
07.13	Remoção de pavimentação em pedra de áreas externas, inclusive colchão de areia	M2	1.962,63
07.14	Demolição de alvenaria	M3	293,74
07.15	Demolição de muro de contenção para abertura de vãos	M3	33,07
07.16	Demolição de concreto armado	M3	75,38
07.17	Demolição de forro de madeira	M2	990,30
07.18	Demolição de forro de gesso	M2	328,90
07.19	Retirada de divisórias	M2	185,86
07.20	Retirada de armários	M2	16,00
07.24	Retirada de equipamentos de ar condicionado	UN	8,00
07.25	Retirada de dutos de ar condicionado	M	206,24
07.26	Retirada de escada	M2	18,87
07.27	Retirada de fechamento em madeira (treliças)	M2	400,00
07.28	Retirada de instalações elétricas e hidráulicas	M2	2.102,00
07.29	Retirada de louças	UN	36,00
07.30	Retirada de grades	M2	41,20
07.31	Retirada de mezanino metálico c/madeira	M2	26,00
07.32	Retirada de portas 2 fis c/batente	UN	8,00
07.33	Retirada de portas c/batente	UN	31,00
07.34	Retirada de caixilhos	M2	446,42
07.36	Retirada de painéis	M2	112,42
07.37	Retirada de banco / balcão madeira	M	8,00
07.38	Retirada de caixa d'água	UN	1,00
07.39	Retirada de rufo	M2	30,00
07.40	Retirada de Calha	M2	110,60
07.41	Remoção de cobertura em telha cerâmica (destelhamento)	M2	2.490,79
07.42	Remoção do madeiramento da cobertura (peças degradadas do madeiramento pesado, e de todos os cabros e ripas)	M2	2.490,79
07.43	Demolição de cobertura (telhamento e estrutura de madeira)	M2	100,68
08	TRANSPORTES INTERNOS DA OBRA E BOTA-FORA		
08.01	Transporte de entulho ou terra com carrinho de mão	M3	5.300,80
08.02	Transporte de entulho ou terra com mini-carregadeira	M3	322,00
08.03	Carga, transporte e "bota-fora" de material	M3	7.407,65
09	FUNDAÇÕES		
09.01	Escavação manual de valas	M3	477,58
09.02	Apiloamento de valas e cavas	M2	40,58
09.03	Reaterro compactado	M3	63,10
09.04	Lastro de concreto magro	M3	18,73
09.05	Forma p/ fundação em chapa de madeira compensada	M2	557,76
09.06	Armação aço CASO	KG	4.339,56
09.07	Concreto usinado fck = 25MPa c/lançamento	M3	112,22
10	ESTRUTURA		
10.01	Forma p/ estrutura em chapa de madeira compensada resinada	M2	1.848,37
10.02	Armação aço CASO	KG	22.241,49
10.03	Concreto usinado fck = 25MPa c/lançamento	M3	330,60
10.05	Estrutura metálica (pilares)	KG	5.255,47
10.06	Estrutura metálica (vigas)	KG	8.181,81
10.08	Escadas metálicas	KG	3.816,20

5

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho,
Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37
Chave de Impressão: ACBZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: croaba@croaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



37



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

10.09	Verga em concreto armado para os vãos de portas e janelas	M3	5,10
10.10	Recuperação de estrutura (barroteamento) em madeira do assoalho	M2	106,80
11	COBERTURA		
11.01	Cobertura provisória em telhas de fibrocimento, inclusive estrutura de madeira	M2	2.136,39
11.02	Cobertura provisória em telhas de fibrocimento, inclusive estrutura de madeira, com reaproveitamento de 60,00%	M2	399,92
11.03	Recuperação do madeiramento da cobertura (madeiramento pesado)	M2	2.281,87
11.04	Madeiramento leve para a cobertura (caibros e ripas)	M2	2.403,09
11.05	Telhamento de telha cerâmica industrializada matizada	M2	2.403,87
11.06	Emboçamento de beiral, cumeeira, rincões e passarelas de manutenção	M2	637,95
12	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS		
12.01	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço e= 10 cm	M2	824,60
12.02	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço e= 15 cm	M2	608,22
12.04	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço e= 50 cm	M2	41,82
12.06	Divisória drywall 1 face	M2	17,00
12.07	Placa em drywall acústica	M2	293,03
12.08	Divisória drywall acústica para cinema(16cm)	M2	177,24
12.09	Divisória em granito p/sanitários	M2	83,60
12.10	Proteleira em granito larg 15cm	M2	13,93
12.13	Fechamento em tábuas de madeira com estrutura de madeira	M2	61,41
13	REVESTIMENTOS		
13.01	Embrechamento em argamassa	M2	613,55
13.02	Chapisco	M2	3.815,47
13.03	Massa única	M2	3.411,57
13.04	Emboço	M2	1.084,28
13.05	Revestimento em cacos cerâmicos	M2	421,53
13.06	Painéis acústicos p/cinema	M2	116,34
13.07	Embrechamento e consolidação de alvenaria de pedra	M2	303,40
14	ESQUADRIAS E VIDROS		
14.01	Porta nova em madeira, de abrir tipo mexicana, completa incluindo fechadura e dobradiças, e=3,5cm., folha simples, com bandeira fixa, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	M2	60,74
14.02	Porta nova em madeira (PPNE), de abrir tipo mexicana, completa incluindo fechadura e dobradiças, e puxador horizontal de aço revestido com nylon/PVC, e=3,5cm., folha simples, com bandeira fixa, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	M2	4,50
14.03	Porta nova em madeira, de abrir tipo mexicana, completa incluindo fechadura e dobradiças, e=3,5cm., folha simples, sem bandeira, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	M2	18,90
14.04	Porta nova em madeira, de abrir tipo mexicana, completa incluindo fechadura e dobradiças, e fecho tipo "unha" de embutir, com alavanca para acionamento, e=3,5cm., folha simples, sem bandeira, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	M2	1,68
14.05	Porta nova em madeira, de abrir tipo mexicana, completa incluindo fechadura e dobradiças, e fecho tipo "unha" de embutir, com alavanca para acionamento, e=3,5cm., duas folhas, com bandeira fixa, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	M2	40,99

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



33



[Handwritten signature]

Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro@ipac.ba.gov.br

14.06	M2	19,71	Porta nova em madeira, de abrir tipo mexicana, completa incluindo fechadura e dobradiças, e fecho tipo "unha" de embutir, com alavanca para acionamento, e=3,5cm, duas folhas, sem bandeira, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.07	M2	6,97	Porta nova em madeira, de correr, completa com puxador com base em barra chata 2" e vergalhão liso dobrado 1/2", duas folhas tipo mexicana, e=3,5cm, fixada através de rodana em trilho metálico e guia em baguetes de latão no piso, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.08	M2	27,51	Porta nova em madeira, de correr, completa com puxador com base em barra chata 2" e vergalhão liso dobrado 1/2", uma folha tipo mexicana, e=3,5cm, fixada através de rodana em trilho metálico e guia em baguetes de latão no piso, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.09	M2	5,34	Porta nova de madeira, de abrir, completa incluindo fechadura e dobradiças, quatro folhas articuladas (treliça de madeira), para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.10	M2	1,39	Porta nova de madeira, de abrir, completa incluindo fechadura, e ferragens, duas folhas (treliça de madeira), para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.12	M2	3,62	Janela nova de abrir em madeira comum, folha, completa incluindo ferragens, paravidro fixo encaixado, 6mm, fixadas com ferragens metálicas (latão) em batente de madeira para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.13	M2	27,88	Janela nova em madeira (dupla), completa inclusive ferragens, sendo uma com duas folhas tipo guilhotina na parte externa para vidro cristal 6mm, e outra com duas folhas de abrir na parte interna, fixadas com ferragens, para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.15	M2	4,91	Janela nova em madeira, completa, com uma folha pivoteante, eixo vertical, vidro laminado 10mm com PVB acústico fixado com baguetes de madeira 1,5cm x 1,5cm para acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)
14.17	M2	96,25	Caixa novo em madeira composta de 8 trechos independentes, fixados em estrutura metálica e laje de concreto, cada pano composto de montantes verticais e horizontais de 6x12cm, com vidro laminado 10mm com PVB acústico com baguetes de madeira 1,5cm x 1,5cm, tendo um dos panos umaporta de vidro temperado laminado 10mm, fixada no piso e na verga superior com ferragens de aço, para acabamento em pintura esmalte. (sem encaixamento)
14.18	M2	30,33	Caixa novo em madeira, composto de montantes verticais e horizontais de 6x12cm, para vidro laminado 10mm e com PVB acústico fixado com baguetes de madeira 1,5cm x 1,5cm, com porta pivotante de vidro temperado laminado 10mm, fixada no piso e na verga superior com ferragens de aço, para acabamento em pintura esmalte. (sem encaixamento)
14.19	M2	71,69	Caixa novo em madeira, dividido em duas partes, sendo a parte inferior composta de dois panos fixos com painel de treliça em madeira montada com peças de 2cm x 1cm, fixadas com espaçamento de 2cm, e parte superior fechamento com tábuas de madeira 1,5cm x 1,5cm, e porta dupla de abrir com treliçado, e a parte superior fechamento com tábuas de madeira de largura = 20cm, e espaçamento entre elas de 3cm, estruturado com perfis para acabamento em pintura esmalte. (sem encaixamento)

Certidão nº 92476/2021
 27/09/2021, 14:37
 Chave de Impressão: ACBZ0
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



14.22	Caixilho novo em madeira, dividido em 2 partes, sendo a parte inferior composta de três painéis fixos com painel de treliça em madeira - montada com peças de 2cm.x1cm. fixadas com espaçamento de 2cm. - fixado com baguetes de madeira 1,5cm.x1,5cm., e porta dupla de abrir com treliçado; e a parte superior fechamento com tábuas de madeira de largura = 20cm. e espaçamento entre elas de 3cm., estruturado com perfis, para acabamento encerado. (sem enceramento)	M2	37,55
14.23	Porta WC em laminado estrutural	UN	22,00
14.24	Remoção de esquadrias de madeira tipo guilhotina, restauração e reassentamento, e instalação de novas folhas de segurança em madeira, inclusive guarnição, para acabamento em pintura (sem pintura e vidro)	M2	26,23
14.27	Restauração de janelas e portas de madeira existentes, a manter. (sem pintura)	M2	282,51
14.32	Porta corta-fogo de abrir simples, aço galvanizado pintado, com isolamento acústico mínimo certificado rw=35db, barra anti pânico e ferragens em aço, de acordo com as especificações da NBR 11.742.(0,70x2,10)m. Acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	UN	1,00
14.33	Porta corta-fogo de abrir dupla, aço galvanizado pintado, com isolamento acústico mínimo certificado rw=35db, barra anti pânico e ferragens em aço, de acordo com as especificações da NBR 11.742.(1,38 x 2,10)m. Acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	UN	3,00
14.34	Porta corta-fogo de abrir dupla, aço galvanizado pintado, com isolamento acústico mínimo certificado rw=35db, barra anti pânico e ferragens em aço, de acordo com as especificações da NBR 11.742.(1,80x 2,10)m. Acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	UN	3,00
14.35	Comporta em chapa metálica galvanizada dobrada, com dobras perimetrais para reforço da peça, fixado através de dobradiça anti-vandalismo em batente metálico de chapa galvanizada dobrada, puxador metálico, executado com vergalhão liso 1/2". Acabamento em pintura esmalte. (sem pintura)	M2	24,31
14.37	Porta 1 folha (1,10x2,43) m em vidro temperado, esp=10mm inclusive ferragens	UN	1,00
14.39	Porta 1 folha (1,00x2,46) m em vidro temperado, esp=10mm inclusive ferragens	UN	1,00
14.40	Porta 1 folha (1,20x2,67) m em vidro temperado, esp=10mm inclusive ferragens	UN	1,00
14.42	Porta 1 folha (1,00x2,69) m em vidro temperado, esp=10mm inclusive ferragens	UN	1,00
14.45	Vidro fixo temperado laminado, esp final 16mm, composto de 2 lâminas de vidro temperado e PVB acústico	M2	135,53
14.46	Vidro jateado 4 mm	M2	1,93
14.47	Vidro cristal 6 mm	M2	10,00
14.50	Substituição de vidro quebrado esp de 4mm	M2	89,29
15	ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS		
15.01	Grade metálica modelo de acordo com existentes para acabamento em pintura esmalte (sem pintura)	M2	46,85
15.02	Corrimão de parede em ferro galvanizado	M	26,75
15.03	Guarda corpo de piso em ferro galvanizado	M	55,20
15.04	Recuperação de guarda corpo existente	M	90,11
15.06	Restauração de elementos decorativos em cantaria	M2	25,70
15.07	Restauração de elementos decorativos em massa	M2	33,92
16	PISOS INTERNOS E PAVIMENTAÇÕES		
16.01	Cimentado desempenado	M2	236,80
16.02	Concreto desempenado (cabine)	M2	30,93

8

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37
Chave de Impressão: ACBZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas





DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

16.03	Contrapiso	M2	1.334,75
16.04	Contrapiso armado	M2	382,00
16.05	Degrau granito preto S Gabriel	M	61,15
16.06	Enchimento de piso c/entulho	M3	17,42
16.07	Granito preto S. Gabriel	M2	951,56
16.08	Granito preto serrado S. Gabriel	M2	154,77
16.09	Mosaico português	M2	108,38
16.10	Piso em cacos ceramicos	M2	215,82
16.11	Piso em assoalho de madeira L=20cm, esp=2cm	M2	18,80
16.12	Piso em manta vinilica para alto trafego, com isolamento acústico, esp = 3 mm	M2	170,00
16.13	Soleira em granito preto S Gabriel larg 15cm	M	12,00
16.14	Soleira em granito preto S Gabriel larg 50cm	M2	10,50
16.15	Soleira em granito preto serrado S Gabriel larg 30cm	M	6,00
16.16	Rodapé de granito preto S. Gabriel H=10cm	M	498,00
16.17	Recuperação de assoalho de madeira	M2	88,00
16.18	Reassentamento de pavimentação em pedra de áreas externas, sobre colchão de areia (areia importada)	M2	2.050,12
16.19	Regularização de base para contrapiso da trilha acessível, com material importado	M2	79,50
16.20	Contrapiso armado para trilha acessível	M2	79,50
16.21	Granito preto serrado S Gabriel para trilha acessível (piso e fechamento lateral)	M2	90,40
17	FORROS		
17.01	Forno em placas de lã de vidro 1,25m x 0,625m	M2	783,80
17.02	Forno de gesso acartonado	M2	201,19
17.03	Forno de madeira ripada, para acabamento em pintura, fixado diretamente nos caibros	M2	1.984,47
18	IMUNIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
18.01	Descupinização do imóvel	M2	6.297,00
18.02	Imunização de madeiramento restaurado e novo (cobertura, esquadrias, barroteamento, assoalho, forros)	M2	5.644,19
18.04	Impermeabilização dos encabeçamentos dos barrotes com tinta asfáltica	M2	20,00
18.05	Lixamento e enceramento de calçadas/esquadrias de madeira	M2	180,00
18.06	Raspagem, calafetagem e enceramento de assoalho de madeira	M2	126,20
18.07	Limpeza de alvenaria de pedra com escovamento manual	M2	174,00
18.08	Remoção de vegetação invasiva sobre alvenaria de pedra e desinfecção de microorganismos	M2	466,00
19	IMPERMEABILIZAÇÕES		
19.01	Impermeabilização da cobertura madeira c/ manta termoplástica	M2	300,00
19.02	Impermeabilização de caixa d'água	M2	281,12
19.03	Impermeabilização de laje	M2	339,50
19.04	Impermeabilização de caixas de inspeção com argamassa impermeabilizante	M2	62,36
20	PINTURA		
20.01	Esmalte sobre esquadrias e elementos de madeira	M2	1.261,67
20.02	Pintura esmalte sobre forno de madeira	M2	2.436,78
20.03	Pintura esmalte sobre superfícies metálicas	M2	534,14
20.04	Pintura de base sílico mineral	M2	12.215,95
20.05	Pintura látex acrílica	M2	372,45
20.06	Pintura látex pva sobre forno de gesso	M2	235,22

9

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho,
Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37
Chave de Impressão: AC820
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



41



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
21.001	Quadro de Distribuição - (Q-COMANDO)	UN	1,00
21.005	Quadro de Distribuição - (QD-04) Galpão do Térreo	UN	1,00
21.006	Quadro de Distribuição - (QD-05) Capela	UN	1,00
21.007	Quadro de Distribuição - (QD-06) Vest Refeit Cabine	UN	1,00
21.008	Quadro de Distribuição - (QD-07) Arcos e Galeria	UN	1,00
21.009	Quadro de Distribuição - (QD-08) Vest Refeit Cabine	UN	1,00
21.010	Quadro de Distribuição - (QD-COMANDO) Capela	UN	1,00
21.013	Quadro de Distribuição - (QDE-03) Galpão do Térreo	UN	1,00
21.015	Quadro de Distribuição - (QDE-05) Arcos e Galeria	UN	4,00
21.016	Quadro de Distribuição - (QDE-06) Vest Refeit Cabine	UN	1,00
21.017	Quadro de Distribuição - (QTA)	UN	1,00
21.018	Quadro de Distribuição Geral - (QGBT-1)	UN	1,00
21.020	Quadro de Distribuição Geral - (QGBT-EMERGÊNCIA)	UN	1,00
21.021	Fio #2,5mm ² - 1kV Flexível	M	21.700,00
21.022	Cabo #10,0mm ² - 1kV Flexível	M	2.886,00
21.023	Cabo #120mm ² - 1kV Flexível	M	655,00
21.024	Cabo #150mm ² - 1kV Flexível	M	552,00
21.025	Cabo #16mm ² - 1kV Flexível	M	2.763,00
21.026	Cabo #240mm ² - 1kV Flexível	M	223,60
21.027	Cabo #25mm ² - 1kV Flexível	M	2.010,00
21.028	Cabo #35mm ² - 1kV Flexível	M	438,00
21.029	Cabo #4,0mm ² - 1kV Flexível	M	300,00
21.031	Cabo #6,0mm ² - 1kV Flexível	M	13.300,00
21.032	Cabo #70mm ² - 750V Flexível	M	709,00
21.033	Cabo cobre nu #35mm ² - 1KV flexível	M	96,00
21.034	Cabo cobre nu #50mm ² - 1KV flexível	M	125,00
21.035	Eletroduto Aço Galvanizado Ø1"	M	228,36
21.036	Eletroduto Aço Galvanizado Ø1.1/2"	M	54,00
21.037	Eletroduto Aço Galvanizado Ø1.1/4"	M	30,00
21.038	Eletroduto Aço Galvanizado Ø2"	M	20,00
21.039	Eletroduto Aço Galvanizado Ø3"	M	3,00
21.040	Eletroduto Aço Galvanizado Ø3/4"	M	2.514,18
21.041	Eletroduto PVC Ø25 mm	M	499,00
21.042	Eletroduto PVC Ø32 mm	M	306,00
21.043	Eletroduto PVC Ø40 mm	M	140,00
21.044	Eletroduto PVC Ø50 mm	M	180,00
21.045	Eletroduto PVC Ø60 mm	M	258,00
21.046	Eletroduto PVC Ø75 mm	M	96,00
21.048	Eletroduto PVC Ø110 mm	M	807,45
21.049	Eletroduto PVC Ø150 mm	M	432,00
21.050	Condutete em Aço Galvanizado tipo "LB" com soldas de Ø3/4"	UN	308,70
21.051	Condutete em Aço Galvanizado tipo "LL" com soldas de Ø3/4"	UN	276,00
21.052	Condutete em Aço Galvanizado tipo "LR" com soldas de Ø3/4"	UN	160,00
21.053	Condutete em Aço Galvanizado tipo "T" com soldas de Ø3/4"	UN	96,00
21.054	Luva p/ Eletroduto de Aço Galvanizado Ø1.1/2"	UN	1,00
21.055	Luva p/ Eletroduto de Aço Galvanizado Ø1.1/4"	UN	1,00
21.056	Luva p/ Eletroduto de Aço Galvanizado Ø3"	UN	2,00
21.057	Luva p/ Eletroduto de Aço Galvanizado Ø3/4"	UN	457,00
21.058	Luva p/ Eletroduto PVC Ø25 mm	UN	31,00
21.059	Luva p/ Eletroduto PVC Ø32 mm	UN	11,00

10

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho,
Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37
Chave de Impressão: ACBZ0
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



42



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

21.060	Luva p/ Eletroduto PVC Ø40 mm	UN	21,00
21.061	Luva p/ Eletroduto PVC Ø50 mm	UN	25,00
21.062	Luva p/ Eletroduto PVC Ø60 mm	UN	29,00
21.063	Luva p/ Eletroduto PVC Ø85 mm	UN	24,00
21.064	Luva p/ Eletroduto PVC Ø110 mm	UN	198,00
21.065	Curva 90° p/ Eletroduto Aço Galvanizado Ø1"	UN	30,00
21.066	Curva 90° p/ Eletroduto de Aço Galvanizado Ø1.1/2"	UN	1,00
21.067	Curva 90° p/ Eletroduto de Aço Galvanizado Ø1.1/4"	UN	1,00
21.068	Curva 90° p/ Eletroduto PVC Ø 25 mm	UN	37,00
21.069	Curva 90° p/ Eletroduto PVC Ø 32 mm	UN	15,00
21.070	Curva 90° p/ Eletroduto PVC Ø 40 mm	UN	6,00
21.071	Curva 90° p/ Eletroduto PVC Ø 50 mm	UN	3,00
21.075	Curva 90° p/ Eletroduto PVC Ø110 mm	UN	17,00
21.076	Interruptor Simples de 1 tecla	UN	21,00
21.077	Interruptor Simples de 2 teclas	UN	23,00
21.078	Interruptor Simples de 3 teclas	UN	7,00
21.079	Tomadas 2p+T	UN	204,00
21.080	Tomadas de Piso 2p+T	UN	4,00
21.082	Caixa 4"x2"	UN	418,00
21.083	Caixa 4"x4"	UN	32,00
21.084	Caixa R1 Padrão Telebrás Dim. Interna (60x35x50)cm	UN	2,00
21.085	Caixa R2 Padrão Telebrás Dim. Interna (107x52x50)cm	UN	1,00
21.086	Caixa de Passagem em PVC 20x20cm	UN	2,00
21.088	Caixa de Passagem em PVC 30x30cm	UN	1,00
21.089	Caixa de Passagem em Alvenaria Dim. 30x30cm	UN	7,00
21.090	Caixa de Passagem em Alvenaria Dim. 60x60cm	UN	23,00
21.091	Caixa de Passagem em Alvenaria Dim. 80x80cm	UN	5,00
21.092	Caixa de Passagem em Alvenaria Dim. 100x100cm	UN	15,00
21.093	Haste de aterramento Ø5/8" x 2.4M	UN	23,00
21.094	Sistema Modular (função Linha) 400A, 24Kv	UN	2,00
21.095	Sistema Modular (função de Medição) 400A, 24Kv	UN	1,00
21.096	Sistema Modular (função de Proteção com fusíveis), 200A/31.5A, 24Kv	UN	2,00
21.097	Sistema Modular (função Subida de Cabos), 400A, 24Kv	UN	1,00
21.098	Sistema Modular (função de proteção com Disjuntor) 400A, 24Kv	UN	1,00
21.099	Parafuso Chumbador Ø1/4" c/ rosca Interna	UN	185,00
21.100	Perfilado + Ferragens para fixação	M	539,81
21.102	Curva Horizontal 45° para Aéreo Perfurado, Tipo "U" 200x100mm	UN	6,00
21.103	Curva Vertical Ext. para Duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 200x100mm	UN	7,00
21.104	Curva vertical p/ duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 200x100mm	UN	1,00
21.105	Duto Aéreo Perfurado Dim. 200x100mm	M	182,88
21.106	Suporte p/ Suspensão de Duto Aéreo Perfurado de 200x100mm c/ 2 parafusos e porca de Ø1/4"	UN	131,00
21.107	Suspensão para duto aéreo 200x100mm	UN	81,00
21.108	Suspensão para Tirante Ø1/4"	UN	136,00
21.109	Tê p/ Duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 200x100mm	UN	8,00
21.111	Terminal de Fechamento p/ Duto Perfurado de 200x100mm	UN	6,00
21.113	Tirante de Aço com rosca de Ø1/4" (Vara com 3m de comprimento)	PC	118,00
21.115	Inversor de Frequência 3CV, 220V-Trifásico	UN	2,00
21.116	Transformador U=11,4KV a 220/127V - 300KVA	UN	1,00
21.117	Transformador U=11,4KV a 380/220V - 300KVA	UN	1,00

11

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho,
Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37
Chave de Impressão: ACB20
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



43



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

21.118	Gerador a Diesel 170Kva(standby) / 157Kva(Prime) 220V/127V	PC	1,00
22	LUMINÁRIAS, PROJETORES, REFLETORES		
22.01	Luminária de embutir em piso para lâmpada vapor metálico CDM-TD de 70W, fecho assimétrico, completa incluindo lâmpada e reator	UN	24,00
22.02	Projeto de alto desempenho e qualidade, com opção de escolha de diferentes sistemas ópticos e aberturas de fecho, com 1 lâmpada CDM-TD de 150W e reator	UN	7,00
22.03	Projeto de alto desempenho e qualidade, com opção de escolha de diferentes sistemas ópticos e aberturas de fecho (simétrico - WB), com 1 lâmpada MHN-TD de 250W e reator	UN	6,00
22.04	Refletor fixado a Perfil Metálico p/ 1 Lâmpada Incandescente 150W (Dimerizado)	UN	132,00
22.05	Arandela triangular com difusor em vidro jateado p/ 1 Lâmpada Fluorescente Compacta 5W	UN	8,00
22.06	Balizador tipo "under water" (debaixo d'água) branco com 3 LEDs	UN	89,00
22.07	Bloco Autônomo p/ iluminação de emergência 220/127x12vcc 2x8W c/ indicação de Saída	UN	30,00
22.08	Bloco Autônomo p/ iluminação de emergência 220/127x12vcc 2x8W s/ indicação de saída	UN	9,00
22.09	Balizador tipo "poste com cúpula e grelha de amarração de topo" com 1 Lâmpada CDM-T de 35W, Altura = 76,2cm - cor verde	UN	2,00
22.10	Barra de Leds (luminária linear para uso externo, projetada para aplicações arquitetônicas de luz branca de alta qualidade, incluindo destaque dirigido, delineamento de paredes e placas luminosas) 2700K de 0,30m	UN	2,00
22.11	Barra de Leds (luminária linear para uso externo, projetada para aplicações arquitetônicas de luz branca de alta qualidade, incluindo destaque dirigido, delineamento de paredes e placas luminosas) 2700K de 1,20m	UN	168,00
22.12	Luminária Pendente própria para lâmpadas fluorescentes tubulares de 26mm, completa, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W e reator	UN	108,00
22.13	Luminária Hermética para 2 lâmpadas fluorescentes de 16mm, completa, com 2 lâmpadas fluorescentes de 26W e reator	UN	61,00
22.14	Arandela com grade em liga de alumínio fundido, com pintura eletrostática para lâmpada fluorescente compacta tipo twister x 20W/830	UN	24,00
23	TELEFONIA E LÓGICA (VOZ E DADOS)		
23.01	Eletroduto Aço Galvanizado Ø3/4"	M	402,00
23.02	Eletroduto PVC Ø25 mm	M	36,00
23.03	Eletroduto PVC Ø32 mm	M	24,00
23.04	Eletroduto PVC Ø50 mm	M	24,00
23.05	Eletroduto PVC Ø75 mm	M	144,00
23.06	Cabo U/UTP, Cat.6 - CM	M	3.442,00
23.08	Cabo CTP-APL 50x100	M	120,00
23.09	Cabo CTP-APL 100x100	M	22,00
23.10	Condulete de PVC tipo "T" com saídas Ø3/4"	UN	3,00
23.11	Condulete de PVC tipo "L" com saídas Ø3/4"	UN	38,00
23.14	Curva 90° p/ Eletroduto PVC Ø 75 mm	UN	4,00
23.15	Luva p/ Eletroduto PVC Ø25 mm	UN	6,00
23.16	Luva p/ Eletroduto PVC Ø32 mm	UN	2,00
23.18	Luva p/ Eletroduto PVC Ø75 mm	UN	12,00
23.22	Duto Aéreo Perfurado Dim. 200x100mm	M	100,00

12

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.





DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

23.23	Duto Aéreo Perfurado - 300x100mm	M	36,00
23.24	Tampa cega	UN	44,00
23.26	Curva Horizontal 45° para Aéreo Perfurado, Tipo "U" 200x100mm	UN	3,00
23.27	Curva vertical p/ duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 200x100mm	UN	4,00
23.28	Curva vertical p/ duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 300x100mm	UN	4,00
23.29	Tê p/ Duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 200x100mm	UN	3,00
23.30	Tê p/ Duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 300x100mm	UN	2,00
23.31	Redução p/ Duto Aéreo Perfurado, Tipo "U", 300x200mm	UN	6,00
23.32	Terminal de Fechamento p/ Duto Perfurado de 200x100mm	UN	4,00
23.33	Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto ø25mm	PÇ	144,00
23.34	Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto ø50mm	PÇ	12,00
23.36	Suporte p/ Suspensão de Duto Aéreo Perfurado de 200x100mm	UN	36,00
23.37	Suporte p/ Suspensão de Duto Aéreo Perfurado de 300x100mm	UN	20,00
23.38	Suspensão para Tirante Ø1/4"	UN	56,00
23.39	Suspensão para duto aéreo 200x100mm	UN	40,00
23.40	Suspensão para duto aéreo 300x100mm	UN	10,00
23.41	Tirante de Aço com rosca de Ø1/4" (Vara com 3m de comprimento)	PÇ	72,00
23.42	Parafuso cabeça redonda de Ø1/4"x3/4"	UN	80,00
23.43	Arnela Lisa Ø1/4"	UN	160,00
23.44	Porca Ø1/4"	UN	240,00
23.45	Bucha	UN	80,00
23.46	Parafuso Chumbador Ø1/4" c/ rosca interna	UN	72,00
24 DETECÇÃO E ALARME DE INTRUSÃO			
24.01	Cabo manga 4x0,75mm	M	800,00
24.02	Cabo LAN	M	620,00
25 CFTV			
25.04	Cabo U/UTP, Cat.6 - CM	M	600,00
26 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA			
26.01	Tubo de PVC soldável marrom ø 20 mm	M	158,00
26.02	Tubo de PVC soldável marrom ø 25 mm	M	200,20
26.03	Tubo de PVC soldável marrom ø 32 mm	M	134,00
26.04	Tubo de PVC soldável marrom ø 40 mm	M	148,00
26.05	Tubo de PVC soldável marrom ø 50 mm	M	108,00
26.06	Tubo de PVC soldável marrom ø 60 mm	M	383,36
26.07	Luva soldável com rosca (LR) ø 20 mm x 1/2"	UN	14,00
26.08	Luva soldável com rosca (LR) ø 25 mm x 1/2"	UN	6,00
26.09	Luva soldável com rosca (LR) ø 25 mm x 3/4"	UN	12,00
26.10	Luva soldável com rosca (LR) ø 25 mm x 1"	UN	3,00
26.11	Luva soldável com rosca (LR) ø 32 mm x 1"	UN	2,00
26.12	Joelho 90° de PVC soldável ø 20 mm	UN	28,00
26.13	Joelho 90° de PVC soldável ø 25 mm	UN	57,00
26.14	Joelho 90° de PVC soldável ø 32 mm	UN	10,00
26.15	Joelho 90° de PVC soldável ø 40 mm	UN	7,00
26.16	Joelho 90° de PVC soldável ø 50 mm	UN	5,00
26.17	Joelho 90° de PVC soldável ø 60 mm	UN	9,00

13

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho,
Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



45



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

26.18	Joelho 90° de PVC soldável LR c/ bucha latão ø 20 mm x 1/2"	UN	44,00
26.20	Tê 90° de PVC soldável ø 20 mm	UN	3,00
26.21	Tê 90° de PVC soldável ø 25 mm	UN	29,00
26.22	Tê 90° de PVC soldável ø 32 mm	UN	5,00
26.23	Tê 90° de PVC soldável ø 40 mm	UN	4,00
26.24	Tê 90° de PVC soldável ø 50 mm	UN	6,00
26.25	Tê 90° de redução de PVC soldável ø 25 x 20 mm	UN	15,00
26.26	Tê 90° de redução de PVC soldável ø 32 x 25 mm	UN	4,00
26.28	Tê 90° de redução de PVC soldável ø 50 x 40 mm	UN	3,00
26.29	Bucha de redução de PVC soldável ø 25 mm x 20 mm	UN	18,00
26.30	Bucha de redução de PVC soldável ø 32 mm x 25 mm	UN	6,00
26.31	Bucha de redução de PVC soldável ø 40 mm x 25 mm	UN	2,00
26.32	Bucha de redução de PVC soldável ø 40 mm x 32 mm	UN	2,00
26.34	Bucha de redução de PVC soldável ø 50 mm x 32 mm	UN	2,00
26.35	Bucha de redução de PVC soldável ø 50 mm x 40 mm	UN	3,00
26.36	Bucha de redução de PVC soldável ø 60 mm x 50 mm	UN	3,00
26.37	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro gaveta ø 20 mm x 1/2"	UN	4,00
26.38	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro gaveta ø 25 mm x 1"	UN	1,00
26.40	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro pressão ø 25 mm x 1/2"	UN	1,00
26.41	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro pressão ø 25 mm x 3/4"	UN	8,00
26.42	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro gaveta ø 40 mm x 1 1/4"	UN	6,00
26.43	Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro gaveta ø 60 mm x 1 1/2"	UN	1,00
26.44	Registro de pressão com canopla ø 15 mm (1/2")	UN	4,00
26.46	Registro de gaveta com canopla cromada ø 20 mm (3/4")	UN	12,00
26.47	Registro de gaveta com canopla cromada ø 25 mm (1")	UN	3,00
26.48	Registro de gaveta bruto ø 40 mm (1 1/2")	UN	3,00
26.49	Válvula de descarga ø 1 1/4" com acabamento cromado 112 x 110 mm	UN	4,00
27	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
27.01	Tubo de PVC série normal ponta e bolsa ø 40 mm	M	170,00
27.02	Tubo de PVC série normal ponta e bolsa ø 50 mm	M	258,00
27.03	Tubo de PVC série normal ponta e bolsa ø 75 mm	M	52,00
27.04	Tubo de PVC série normal ponta e bolsa ø 100 mm	M	548,76
27.05	Tubo de PVC série normal ponta e bolsa ø 150 mm	M	384,00
27.06	Tê série normal ø 50 mm	UN	23,00
27.07	Joelho 90° série normal ø 40 mm com bolsas lisas	UN	37,00
27.08	Joelho 90° série normal ø 50 mm	UN	34,00
27.09	Joelho 90° série normal ø 100 mm	UN	74,00
27.10	Joelho 90° série normal ø 150 mm com ponta e bolsa lisa	UN	22,00
27.11	Joelho 45° série normal ø 40 mm com bolsas lisas	UN	15,00
27.12	Joelho 45° série normal ø 50 mm	UN	14,00
27.13	Joelho 45° série normal ø 75 mm	UN	6,00
27.14	Joelho 45° série normal ø 100 mm	UN	22,00
27.15	Curva longa de PVC ø 150 mm	UN	3,00

14

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC – Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



46



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

27.17	Redução excêntrica série normal o 100 x 50 mm	UN	2,00
27.18	Redução excêntrica série normal o 100 x 75 mm	UN	2,00
27.19	Junção simples série normal o 40 mm com bolsas lisas	UN	3,00
27.20	Junção simples série normal o 100 mm	UN	19,00
27.21	Junção simples série normal o 100 x 50 mm	UN	8,00
27.22	Ralo sifonado cilíndrico normal 100 x 40 mm	UN	19,00
27.24	Caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm	UN	23,00
27.25	Caixa sifonada 100 x 150 x 50 mm	UN	8,00
27.26	Caixa de inspeção "ESGOTO" sifonada em alvenaria de blocos com fundo em concreto simples e tampão em concreto armado 60x60xh (variável)	UN	32,00
27.27	Caixa de gordura sifonada em alvenaria de blocos com fundo em concreto simples e septo e tampão em concreto armado 60x60xh (variável)	UN	6,00
27.28	Motobomba de Incêndio, Potência 3CV, 3Ø 220V	UN	2,00
28	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
28.01	Caixa de Alvenaria Dim. 60x60x40cm para Registro de Recalque c/ Válvula de Retenção Ø2.1/2"	CJ	2,00
28.03	Central de Alarme e Detecção	UN	1,00
28.04	Condulete de PVC tipo "L" com saídas Ø3/4"	UN	80,00
28.05	Condulete de PVC tipo "T" com saídas Ø3/4"	UN	8,00
28.06	Eletroduto Aço Galvanizado Ø3/4"	M	432,00
28.07	Fio #1,5 mm² flexível	M	1.289,00
28.08	Fita Anti-Corrosiva Scotchrap 50 (Rolo 200mmx30m)	PC	12,00
28.10	Indicação de Saída Final da rota de fuga	PC	8,00
28.11	Joelho em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada Ø1.1/2"	UN	12,00
28.12	Joelho em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada Ø2.1/2"	UN	34,00
28.13	Joelho em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada Ø4"	UN	34,00
28.14	Parafuso Chumbador Ø1/4" c/ rosca interna	UN	400,00
28.15	Porca Ø1/4"	UN	300,00
28.16	Redução em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada Ø4"x2.1/2"	UN	19,00
28.17	Registro de gaveta bruto Ø 100 mm (4")	UN	1,00
28.18	Suspensão para tirante tipo "SRS-545-1"	UN	110,00
28.19	Tê em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada Ø2.1/2"	UN	4,00
28.20	Tê em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada Ø4"	UN	13,00
28.21	Tirante tipo "SRS-513-2" (Tam. Variável)	UN	24,00
28.22	Tubulação em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada na laje, parede ou piso Ø2.1/2"	M	299,40
28.23	Tubulação em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada na laje, parede ou piso Ø4"	M	316,40
28.24	União em aço carbono SCH40 sem costura galvanizada rosqueada Ø4"	UN	15,00
28.25	Válvula de retenção o 4"	UN	3,00
28.26	Braçadeira tipo "SRS-687"	UN	80,00
28.27	Indicação de Direção da rota de fuga	PC	12,00
28.28	Accionador manual do sistema de detecção e alarme	UN	5,00

15

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACB20

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



47



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

28.29	Armário para Hidrante Dim. 60x90x20cm, com Registro Globo 45xØ2.1/2", Lance de Mangueira Ø1.1/2" - 2x15m e Esguicho rotativo	CJ	11,00
28.30	Avisador Sonoro tipo Sirene	UN	5,00
28.31	Extintor de Pó Químico tipo ABC - Cap. 4,5Kg c/ sinalização de piso de 50x50cm e faixa na borda com 10cm	UN	26,00
28.32	Detector de Fumaça (Ótico)	UN	35,00
28.33	Manômetro Padrão Analógico ø1/2" de 0 à 8Kg/cm², (0-10 BAR)	PC	1,00
28.34	Motobomba de Incêndio, Potência 3CV, 3Ø 220V	UN	2,00
30 LOUÇAS, BANCADAS, ACESSÓRIOS E METAIS			
30.01	Assento p/ bacia sanitária	UN	9,00
30.02	Assento p/ bacia sanitária deficientes físicos	UN	2,00
30.03	Bacia sanitária para deficientes Conforto P51	UN	4,00
30.04	Bacia sanitária	UN	21,00
30.06	Barra de apoio (lavat)	UN	2,00
30.07	Barra de apoio ref 2310 (80cm)	UN	2,00
30.10	Espelho 90x60cm / 80x60cm	UN	6,00
30.11	Espelho esp. 4mm	M2	2,78
30.12	Lavatório c/ coluna	UN	25,00
30.13	Lavatório de louça para deficientes	UN	4,00
30.14	Mictório c/ conj fixação	UN	4,00
30.15	Papeleira / saboneteira / toalheiro (colocação)	UN	12,00
30.16	Tomreira de mesa p/ pia	UN	4,00
30.17	Tomreira p/ lavatório	UN	25,00
30.18	Válvula de descarga metálica Ø 1 1/4"	UN	5,00
30.19	Válvula de pressão p/mictório	UN	7,00
31 PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO (ELETRODUTOS E CABOS)			
31.01	Eletroduto Aço Galvanizado Ø1"	M	75,00
32 CLIMATIZAÇÃO			
32.02	Fornecimento e Instalação de Sistema de Expansão Direta - Multisplit System, completo com interligações, suportes, conexões, refinetes e controle remoto central		
32.02.01	CA, capacidade nominal 1,2 TR	UN	1,00
32.02.02	CA, capacidade nominal 1,6 TR	UN	4,00
32.02.03	CA, capacidade nominal 2,0 TR	UN	3,00
32.02.04	CA, capacidade nominal 2,4 TR	UN	12,00
32.02.05	CA, capacidade nominal 3,2 TR	UN	1,00
32.02.08	UC, capacidade nominal 12,8 TR	UN	2,00
32.02.09	UC, capacidade nominal 19,2 TR	UN	1,00
32.02.10	UC, capacidade nominal 24,0 TR	UN	1,00
32.02.11	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" (9,53mm)	M	254,00
32.02.12	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" (12,7 mm)	M	102,00
32.02.13	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" (15,88 mm)	M	226,00
32.02.14	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/4" (19,05 mm)	M	29,00
32.02.15	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" (22,20 mm)	M	96,00
32.02.16	Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1 1/8" (28,6 mm)	M	92,00

16

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: crcaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



48



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

32.03	Fornecimento e Instalação de Sistema de Expansão Indireta, com utilização de Condicionador de Ar tipo Fan Coil, alimentado por Infra-estrutura de água gelada		
32.03.01	CF-1 - com capacidade de 20,0 TR	UN	1,00
32.03.02	CF-2 e 3 - com capacidade de 25,0 TR	UN	2,00
32.03.03	Eletrobomba do tipo monobloco, completa com acoplamento direto, vedação por selo mecânico, motor elétrico, base e amortecedores de vibração BAG-1 - para vazão de 10000 l/h	UN	1,00
32.03.04	Eletrobomba do tipo monobloco, completa com acoplamento direto, vedação por selo mecânico, motor elétrico, base e amortecedores de vibração BAG-2 a 4 - para vazão de 12000 l/h	UN	3,00
32.03.05	Condicionador de ar individual do tipo fancolete horizontal, com gabinete, completo com ventilador centrífugo de dupla aspiração, motor elétrico, serpentina de água gelada e filtro (G-3). FC-1 a 6, FC-9 e 10 - vazão de ar de 1800 m³/h	UN	8,00
32.03.07	Condicionador de ar do tipo Fan Coil vertical, completo com ventilador centrífugo de dupla aspiração, rotor de pás voltadas para trás, motor elétrico acionado através conversor de frequência, 2 serpentinas de água gelada com 6 rows, resistências elétricas com variador de potência, dampers de sobrepressão e filtros (G-3/F-8) FC-12 e 13 - vazão de ar de 1700 m³/h	UN	2,00
32.03.08	Condicionador de ar do tipo Fan Coil vertical, completo com ventilador centrífugo de dupla aspiração, rotor de pás voltadas para trás, motor elétrico acionado através conversor de frequência, serpentina de água gelada com 6 rows no mínimo, atenuador de ruídos e filtros (F-5) FC-11 - vazão de ar de 6800 m³/h	UN	1,00
32.03.09	Tubo de aço galvanizado sem costura ø 80 mm (3")	M	9,00
32.03.10	Tubo de aço galvanizado sem costura ø 65 mm (2 1/2")	M	272,00
32.03.11	Tubo de aço galvanizado sem costura ø 50 mm (2")	M	28,00
32.03.12	Tubo de aço galvanizado sem costura ø 40 mm (1 1/2")	M	20,00
32.03.13	Tubo de aço galvanizado sem costura ø 32 mm (1 1/4")	M	62,00
32.03.14	Válvula tipo borboleta Ø 2 1/2"	UN	9,00
32.03.16	Válvula tipo esfera Ø 2"	UN	2,00
32.03.17	Válvula tipo esfera Ø 1 1/2"	UN	1,00
32.03.19	Válvula tipo esfera Ø 3/4"	UN	3,00
32.03.20	Válvula tipo esfera Ø 1/2"	UN	6,00
32.03.25	Filtro tipo "Y" Ø 2 1/2"	UN	1,00
32.03.26	Filtro tipo "Y" Ø 2"	UN	1,00
32.03.27	Filtro tipo "Y" Ø 1 1/2"	UN	1,00
32.03.28	Filtro tipo "Y" Ø 1 1/4"	UN	1,00
32.03.29	Tanque de expansão pressurizado, completo com controle por pressostato e bomba de água com motor acionado através de conversor de frequência	UN	2,00
32.03.30	Manômetro com tubo sifão	UN	3,00
32.03.31	Válvula esfera com tubo sifão, diâmetro 1/2"	UN	7,00
32.03.32	Termômetro	UN	1,00
32.03.33	Controladoras incluindo sensor de temperatura	UN	11,00
32.03.34	Válvulas e atuadores	UN	8,00

17

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@pac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



48



DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

32.04	Ventilação e Exaustão - Fornecimento e Instalação de caixa de ventilação, completa com ventilador centrífugo de dupla aspiração, rotor de pás curvadas para frente, motor elétrico com 3 rotações, acoplamento direto, damper de regulagem e filtros		
32.04.03	VAE-3 - vazão de ar de 600 m³/h	UN	1,00
32.04.04	VAE-4 - vazão de ar de 1700 m³/h	UN	1,00
32.04.05	VAE-5 - vazão de ar de 400 m³/h	UN	1,00
32.04.06	VAE-6 e 7 - vazão de ar de 500 m³/h	UN	1,00
32.04.07	VAE-8 - vazão de ar de 400 m³/h	UN	1,00
32.04.09	Fornecimento e instalação de exaustor do tipo Axial, com hélice de alumínio ou plástico, em perfil airfoil, acoplada diretamente ao motor elétrico, conforme especificação e tabelas E-1 e 7 - para vazão de ar de 200 m³/h	UN	1,00
32.04.12	Fornecimento e instalação de exaustor centrífugo de simples aspiração, rotor de pás curvadas para frente, completo com motor elétrico, acoplamento direto e damper de regulagem, conforme especificação e tabelas E-5 e 6 - para vazão de ar de 500 m³/h	UN	2,00
32.04.13	Fornecimento e instalação de exaustor centrífugo de simples aspiração, rotor de pás curvadas para frente, completo com motor elétrico, acoplamento direto e damper de regulagem, conforme especificação e tabelas E-8 - para vazão de ar de 800 m³/h	UN	1,00
32.05	Distribuição de Ar - Fornecimento e Instalação de Sistema de distribuição de ar, completo com dutos de chapa de aço galvanizado, dampers, splitters e braçadeiras		
32.05.01	Duto em chapa de aço galvanizada #22	KG	540,00
32.05.02	Duto em chapa de aço galvanizada #24	KG	180,00
32.05.06	Duto redondo do tipo espiralado, de chapa de aço galvanizado, sem isolamento Ø 25 cm	M	42,00
32.05.08	Duto em PVC, de Ø 15 cm	M	24,00
32.05.10	Duto redondo, do tipo espiralado, de chapa de aço galvanizado, isolado internamente com 20 mm de Armaduct Ø 50 cm	M	19,00
32.05.11	Duto redondo, do tipo espiralado, de chapa de aço galvanizado, isolado internamente com 20 mm de Armaduct Ø 40 cm	M	53,00
32.05.12	Duto redondo, do tipo espiralado, de chapa de aço galvanizado, isolado internamente com 20 mm de Armaduct Ø 35 cm	M	46,00
32.05.13	Duto redondo, do tipo espiralado, de chapa de aço galvanizado, isolado internamente com 20 mm de Armaduct Ø 25 cm	M	25,00
32.05.15	Isolamento térmico com placas de lã de vidro (1")	M2	70,00
32.05.16	Atenuador de ruídos, do tipo DS-20-100, 100 x 50 cm	PC	2,00
32.05.18	Atenuador de ruídos, do tipo ZFK, Ø 50 cm	PC	2,00
32.05.22	Grelha do tipo AR/AG, 42,5 x 16,5 cm	PC	3,00
32.05.23	Grelha do tipo AR/AG, 32,5 x 16,5 cm	PC	14,00
32.05.24	Grelha do tipo AR/AG, 32,5 x 12,5 cm	PC	22,00
32.05.25	Grelha do tipo AT/DZ, 82,5 x 32,5 cm 82,5 x 32,5 cm	PC	5,00
32.05.26	Veneziana do tipo AWK, 59,7 x 29,7 cm	PC	1,00
32.05.27	Veneziana do tipo AWK, 29,7 x 29,7 cm	PC	1,00
32.06	Fornecimento e Instalação de Sistema de Alimentação Elétrica dos Motores, incluindo interligações, conduites, fios e cabos, conexões e caixas de passagem		
32.06.01	Quadro de força AC1 completo com comutadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	1,00

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 - Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.



50



IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA

DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

32.06.02	Quadro de força AC2 completo com contadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	1,00
32.06.03	Quadro de força AC3 completo com contadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	1,00
32.06.04	Quadro de força AC4 completo com contadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	1,00
32.06.05	Quadro de força AC5 completo com contadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	1,00
32.06.06	Quadro de força AC6,7,8 e 9 completo com contadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	1,00
32.06.07	Quadro de força AC ambientes completo com contadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	10,00
32.06.09	Quadro de força AC VAE-1, VAE-4 e E-2 completo com contadores, fusíveis, relés e transformadores	UN	1,00
33	ELEVADOR PNE		
33.02	Elevador PNE p/desnível até 12m (Arcos e galeria)	UN	1,00
34	RECUPERAÇÃO DE PASSARELA		
34.01	Remoção de pranchão do piso (1,80x0,30x0,10)m degradado	UN	455,00
34.02	Assentamento de novo pranchão do piso (1,80x0,30x0,10)m	UN	455,00
34.03	Remoção de peças de barrotes estruturais longitudinais (2,30x0,10x0,10)m do piso, e assentamento de novas peças nas mesmas dimensões(incluindo a remoção e reassentamento de 4 peças de pranchão do piso)	M	174,80
34.04	Remoção de peças de barrotes estruturais transversais (2,50x0,12x0,30)m do piso, e assentamento de novas peças nas mesmas dimensões(incluindo a remoção e reassentamento de 3 peças de pranchão do piso)	M	125,00
34.05	Remoção de elementos de madeira verticais e horizontais do guarda-corpo, seção (0,10x0,10)m	M	148,52
34.06	Reassentamento de elementos verticais e horizontais em madeira do guarda-corpo, seção (0,10x0,10)m com reaproveitamento das peças	M	48,62
34.07	Assentamento de novos elementos verticais e horizontais em madeira do guarda-corpo, seção (0,10x0,10)m	M	119,90
34.08	Pintura protetiva do madeiramento do piso, estrutura e guarda-corpo com STAIN	M2	886,96
35	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PILARES DE CONCRETO		
35.03	Recuperação estrutural de pilar em concreto armado	M2	35,60
37	DIVERSOS		
37.03	Rampa metálica removível p/ deficientes	M2	12,00
37.05	As Built dos encaminhamentos das instalações (equipe técnica/mês)	MES	4,00
38	RELATÓRIOS DE OBRA		
38.01	Relatório técnico - fotográfico de acompanhamento mensal	UN/MES	58,00
39	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA		
39.01	Mobilização da obra	UN	1,00

19

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho, Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6415 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Registrado Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.





DIRETORIA DE PROJETOS, OBRAS E RESTAURO - DIPRO

40	SERVIÇOS EXTRAS		
40.01	Fornecimento e assentamento de sobreforno em fibra de vidro com aditivo anti chamas e UV, inclusive calhas e buzínotes,	m ²	2.108,27
40.02	1ª Etapa de Sondagem	vb	1,00
40.03	2ª Etapa de Sondagem	vb	1,00
40.04	Adequação dos Projetos de Estrutura Metálica - GALPÃO 1	vb	1,00
40.05	Demolição de rocha sã com martelão elétrico p/ abertura de valas	m ³	197,25
40.06	Adequação dos Projetos de Estrutura de Madeira - CAPELA	vb	1,00
40.07	Argamassa de saneamento(restauro) - Reboco	M2	587,45
40.08	Argamassa de Saneamento(restauro) - Emboco	M2	587,45
40.09	Estação Elevatória	Unid	1,00

Salvador, 06 de agosto de 2021

Mikhael Aguiar

Subgerente de Projetos Obras e Restauro
Engenheiro Civil
CREA - BA 0517654903

Fernando Caldeira

Diretor de Projetos, Obras e Restauro
CAU - A 142201-4

20

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC - Rua Gregório de Matos, nº 29 – Pelourinho,
Salvador-Bahia, CEP: 40730-230 Tel.: (71) 3117-6615 e-mail: dipro.ipac@ipac.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 92476/2021, emitida em 25/09/2021



Certidão nº 92476/2021
27/09/2021, 14:37

Chave de Impressão: ACBZ0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2021 e contém 20 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 27/09/2021, às 14:37.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

111350/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MATHEUS COELHO AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MATHEUS COELHO AMORIM**
Registro: **48063/D BA** RNP: **0500588074**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190203259** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/11/2019** Baixada em: **09/09/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**

Contratante: **SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: TORORÓ**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40050115**
Contrato: **031/2019** Celebrado em: **22/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 7.812.993,89** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DA BÉLGICA** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: COMÉRCIO**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40010030**
Data de início: **25/10/2019** Conclusão efetiva: **25/11/2020**
Finalidade: **Patrimônio Histórico**
Proprietário: **SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 41683.00 QUILOGRAMA; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1449.37 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 397.78 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 480.00 METRO(S); 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 203.00 PONTOS; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 808.70 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CASA DOS AZULEJOS, LOCALIZADA NA RUA DA BÉLGICA - COMÉRCIO.

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia elétrica, mecânica, sanitária, ambiental, agrônômica, geologia, arquitetura e urbanismo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Registrado de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

111350/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 52 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 111350/2021

19/11/2021, 09:16

dwb8Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dwb8Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.

5A



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Presidente Castelo Branco, 154 – Aquidabã, CEP 40301-470 Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 122055/2021, atesta que a Empresa CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 34.145.847/0001-86, estabelecida na Rua João Chagas Ortins de Freitas, 577, Torre Empresarial, Sala 410/411, Buraquinho, Lauro de Freitas, Bahia, CEP.:42.710-610, sendo representante legal Matheus Coelho Amorim, CPF 007.181.255-50, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: SAMUEL GOMES MACEDO
RNP: 0510081142 CREA: 3000054145BA
AUGUSTO CEZAR LARocca CAMARA MENDES
RNP: 0510551106 CREA: 76288BA
MATHEUS COELHO AMORIM
RNP: 0500588074 CREA: 48063/D BA
NILSON DUTRA AMORIM
RNP: 000A809861 CAU: 000A809861

CONTRATO: 31/2019

OBJETO: RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CASA DOS AZULEJOS - RUA DA BÉLGICA - COMÉRCIO SALVADOR/BA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 260/2019.

ASSINATURA: 22/10/2019.

VALOR DO CONTRATO: R\$7.812.993,89(contrato) + R\$1.556.796,52(1ºAd) + R\$1.688.691,53(4ºAd) = R\$11.058.481,94(onze milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais, noventa e quatro centavos).

VALOR MEDIDO: R\$11.058.481,87 (onze milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais, oitenta e sete centavos).

Matheus Coelho Amorim
Superintendente SUCOP

Caro Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
e Obra, CREA-BA
SUCOP

Pág. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



55



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

PRAZO: 365(contrato) + 120(3ºAd) + 60(5ºAd) + 30(6ºAd) = 575dias - 25/11/19 a 21/06/21.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 25/11/2019.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/11/2019 À 27/05/2021.

1º ADITIVO (valor): R\$1.556.796,52 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e seis reais, cinquenta e dois centavos)..

2º ADITIVO (itens): Acréscimo e supressão de itens, sem alteração no valor total.

3º ADITIVO (prazo): 120(cento e vinte) dias - 24/11/20 a 23/03/21, 23/11/20;.

4º ADITIVO (valor): R\$1.688.691,53(um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e um reais, cinquenta e três centavos);

5º ADITIVO (prazo): 60(sessenta) dias - 24/03/21 a 22/05/21, 15/03/21;

6º ADITIVO (prazo): 30(trinta) dias - 23/05/21 a 21/06/21, 21/05/21;

7º ADITIVO (itens): Acréscimo e supressão de itens, sem alteração no valor total.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
SERVIÇOS INICIAIS, TAXAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,0000
FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR) I MONTAGEM EM OBRA. AF 11/2017	M2	37,1200
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF 11/2017	M2	1.609,3900
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M2	1.314,1900
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE 0,3mm E ALTURA 2m	M2	169,3000
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20m, ALTURA POR PEÇA DE 2,0m, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2/MES	21.027,1800
EXECUÇÃO DE COP- CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO - OBRA CASARÃO DOS AZULEJOS	UNID.	00,0000

Artur Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Brúno Paiva de Souza Lima
Gerente de Apoio Técnico e Administrativo
SUCOP

Pág. 2

Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: croaba@croaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



56



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
RELATÓRIO DE PROSPECÇÕES INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE CAMPO	UNID.	1,0000
SONDAGEM A PERCUSSÃO	UNID.	1,0000
ADEQUAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL	UNID.	1,0000
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	420,0000
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5m E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	2.100,0000
TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF 06/2014	M³	1.463,6600
CANTEIRO DE OBRAS		
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	12,0000
CONTAINER 2,30x4,30m, ALT. 2,50m, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCAÇÃO)	MES	12,0000
EXECUÇÃO DE ATELIER EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF 04/2016	M2	76,0000
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO	M	30,0000
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA 3 POSTOS DE OBERVAÇÃO + APOIO + SANITÁRIO)	UN	1,0000
ENTRADA PRÓVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,0000
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	UN	1,0000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000
ADMINISTRAÇÃO (OBRA, SESMT, APOIO E CONSUMO MENSAL)	UN	1,3367
ADMINISTRAÇÃO AS BUILT		
PROJETO "AS BUILT" GERAL	M2	1.914,7600
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 62 folhas

[Assinatura]
Superintendente SUCOP

Dirigente Responsável pelo Apoio Técnico e Administrativo SUCOP

Pág. 3



57



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA DE TIJOLO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	38,2500
DEMOLIÇÃO DE BEIRAL EM TELHA CERÂMICA	M	68,1500
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	67,3000
DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	469,7200
DEMOLIÇÃO DE LAJES EM CONCRETO ARMADO, SEM APROVEITAMENTO, RETIRADAS	M3	201,7300
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,0000
RETIRADA DE PORTAS DE ENROLAR	M2	98,5000
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DEGRADADO	M2	2.650,7200
RETIRADA DE BANDEIRAS DE FERRO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	13,4400
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,0000
TRANSPORTES		
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5m3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	238,0000
INFRAESTRUTURA		
FUNDAÇÃO - ESTACA RAIZ		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	224,6100
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	170,2000
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m3	M3	87,4500
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: M3XKM). (BOTA-FORA DMT=20,70km)	M3XKM	1.810,2200
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESÍDUO CLASSE A EM ATERRO LICENCIADO	TON	139,9200
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40cm. AF_11/2016	UN	128,0000
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5cm. AF_08/2017	M2	80,9400
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25mm, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	138,4200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

[Handwritten signature]
Diretor de Engenharia e Obras
SUCOP

Pág. 4



58



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	240,0000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	660,0000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	904,0000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	327,0000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.444,0000
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	54,4200
EXECUÇÃO DE MICROESTACAS CONFORME NOVO PROJETO DE FUNDAÇÕES	M	1.400,0000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.483,0000
EXECUÇÃO DE MICROESTACAS EM ROCHA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ROCKDRILL E COMPRESSOR	M	64,0000
VIGAS DE EQUILÍBRIO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	31,0000
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	14,2000
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m3	M3	19,3800
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: M3XKM).(BOTA-FORA DMT=20,70km)	M3XKM	401,0600
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESÍDUO CLASSE A EM ATERRO LICENCIADO	TON	31,0000
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5cm. AF_08/2017	M2	44,8900
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25mm, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	148,3000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3.642,0000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.472,0000
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16m - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.749,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando César de Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 5



54



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	22,5000
RESERVATÓRIO ENTERRADO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	46,0800
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m3	M3	57,6000
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: M3XKM).(BOTA-FORA DMT=20,70km)	M3XKM	1.192,3200
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE RESÍDUO CLASSE A EM ATERRO LICENCIADO	TON	92,1600
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESSURA 14cm) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6m2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	29,8400
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20m2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	34,6700
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25mm, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	71,5000
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,1900
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20m2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,3700
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,0000
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	631,2000
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	305,2000
SUPERESTRUTURA		
SUPERESTRUTURA		
FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO 'STEEL DECK', COM ESPESSURA DE 0,85mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	903,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Bráulio Passos de Sousa Neto
Gerente de Apoio Técnico e Administrativo
SUCOP

Pág. 6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25m ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	11,5900
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25m ² , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	412,9400
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	192,2800
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20m ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	25,1400
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	911,9000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3mm - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3.066,7500
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.733,2000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0mm - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	789,8000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5mm - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.078,2000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0mm - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	8.319,2000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos do Prado Filho
Gerente de Administração
e Controle
SUCOP

Pág. 7



61



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.841,2000
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, AÇO CA-60, 5,0mm, MALHA 10x10cm	M2	2.226,7000
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25m2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	40,0700
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	267,9800
ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL DE VIGAS PERFIL W E BARRA ROSCADA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA E PINTURA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	89.573,7900
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR		0,6600
RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO		46,0000
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20kg/m2), DIAMETRO DO FIO = 4,2mm, LARGURA = 2,45x120m DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10x10	m2	350,0000
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCÓ PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	600,0000
VEDAÇÕES		
ALVENARIAS		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	42,2900
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Orientador de Engenharia e Arquitetura
SUCOP

Pág. 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Diretor de Registro de O.R.
7.9600/CHP



62



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x14x19cm (ESPESSURA 9cm) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	654,8065
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x14x19cm (ESPESSURA 9cm) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	227,6994
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5m DE VÃO. AF 03/2016	M	35,2000
ALVENARIA E VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 9x19x39(ESP = 9cm)	M2	699,9100
DIVISÓRIAS DIVISORIA EM MARMORE SIENA POLIDO (OU SIMILAR), ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	48,0400
DIVISORIA DE MICTÓRIO EM MARMORE SIENA POLIDO (OU SIMILAR), DIM.: (40x120)cm, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	UN	8,0000
ELEMENTOS DE COBERTURA		
TELHAS TELHAMENTO COM TELHA MATIZADA NA COR BRANCO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	658,5900
CUMEEIRAS CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	69,0100
ESTRUTURA MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO MASSARANDUBA - RIPAS 6X2CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1.600,0000
MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO MASSARANDUBA - CAIBROS 5X6CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	1.300,0000
MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO MASSARANDUBA - VIGAS 6X16CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	450,0000
MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO MASSARANDUBA - TERÇAS 6X16CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	450,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Antonio Cesar do Carmo Castro
Superintendente de Obras
SUCOP

Bruno Passos do Sacramento
Gerente de Obras, Serviços e Cálculos
SUCOP

Pág. 9



63



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
IMPERMEABILIZAÇÃO		
SISTEMA 01 - ÁREAS MOLHADAS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	170,7100
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	170,7100
SISTEMA 02 - LAJES DESCOBERTAS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	173,6900
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	112,7400
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	173,6900
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	173,6900
TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO EM PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	60,6700
CAMADA SEPARADORA COM FILME DE POLIESTIRENO	M2	113,0200
SISTEMA 03 - PISO E PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M2	101,0700
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	101,0700
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	101,0700
TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO EM PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	32,1300
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	714,0000
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	25,3400
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

José Maurício Lins de Oliveira
SUCOP

Pág. 10



64



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	66,9200
PISO MARMORE CREMA MARFIL (OU SIMILAR) POLIDO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	3,5000
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400I, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 8cm. AF_06/2014	M2	1.415,6000
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400I, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 8cm. AF_06/2014	M2	81,6000
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	271,9400
RODAPÊS E SOLEIRAS		
RODAPE EM MADEIRA CHAMPAGNE IPÊ (OU SIMILAR), FIXADO COM COLA	M	442,9100
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO SIENA (OU SIMILAR) LEVIGADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, LARGURA 15cm, ESPESSURA 3cm, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,3500
REVESTIMENTO		
REVESTIMENTO INTERNO		
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400I, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	4.086,9900
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400I, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10m2, ESPESSURA DE 20mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	715,9600
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400I. AF_06/2014	M2	1.868,4200
REVESTIMENTO CERÂMICO CETIM BIANCO, LINHA WHITE HOME, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA PAREDES INTERNAS APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5m2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



65



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
REVESTIMENTO CERAMICO CLASSICA BRANCO, LINHA NEUTRA, MATE-POINTER OU EQUIVALÊNTE TECNICO, PARA PAREDES INTERNAS APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5m2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	384,9300
RESTAURO - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE SANEAMENTO		
ESCARIFICAÇÃO DE ALVENARIA	M2	956,0800
EMBRUCHAMENTO COM ARGAMASSA DE SANEAMENTO	M2	956,0800
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE SANEAMENTO	M2	956,0800
RESTAURO - REVESTIMENTO AZULEJAR		
ANALISES PRELIMINARES PARA RESTAURO DO AZULEJAR	UN	1,0000
FACEAMENTO PROTETIVO	M2	259,4200
REMOÇÃO DE PEÇAS	M2	233,4800
LIMPEZA MECÂNICA	M2	329,7900
LIMPEZA QUÍMICA	M2	329,7900
COLAGEM DE PEÇAS FRATURADAS	M2	329,7900
FIXAÇÃO DO VITRIFICADO	M2	329,7900
DESSALINIZAÇÃO	M2	329,7900
DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	M2	329,7900
PROTESE DO BISCOITO	M2	131,9200
OBTURAÇÃO E NIVELAMENTO DAS LACUNAS	M2	214,3600
REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA A FRIO	M2	214,3600
CONFEÇÃO DE PEÇAS	UN	14.020,0000
REASSENTAMENTO DE AZULEJOS	M2	351,0700
ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	424,0800
RESTAURO - CIMALHAS, CORDÕES, CAPITÊIS, CORNIJAS, CERCADURAS DE MASSA, FRISOS E BALCÕES COM ARGAMASSA DE SANEAMENTO		
RESTAURACAO DE CIMALHA DE MASSA	M2	82,3500
RESTAURACAO DE CORDÕES DE MASSA	M	262,0800
RESTAURACAO DE CAPITÊIS	UN	6,0000
RESTAURACAO DE CERCADURA DE MASSA	M	539,3600
RESTAURACAO DE CUNHAL INCLUSIVE CONFEÇÃO DE PEDESTAL E SUA CORNIJA	M2	92,8800
RESTAURACAO DE FRISO	M	13,8600
FORRO		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M2	6000,0000
FORRO EM GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243mm X 618mm	M2	1.386,8800

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste atb registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.

66



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ESQUADRIAS		
PORTAS		
PI01 - PORTA DE MADEIRA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,0000
PI02 - PORTA DE MADEIRA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE INOX, CHAPA METÁLICA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FU	UN	4,0000
PD - PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL TS-10MM, ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA TEXTURIZADA NAS DUAS FACES, (60 X 180)CM, DOBRADIÇAS CROMADAS REFORÇADAS COM ANÊIS. TARJETA LIVRE OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000
PI03 - PORTA DE MADEIRA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,0000
PCB02 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 100X100CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	UN	14,0000
PORTA CORTA-FOGO 0,9X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	8,0000
FECHADURA MAÇANETA EXTERNA COM CHAVE, COR CINZA, PARA PORTA COM BARRA ANTIPANICO SIMPLES	UN	16,0000
PORTA CORTA-FOGO 1,20X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
RESTAURO		
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	215,6900
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM MADEIRA TIPO GUILHOTINA, COM CAIXILHOS DE VIDRO, BANDEIRA EM ARCO OGIVAL, FOLHA DE SEGURANÇA TIPO CALHA E PEITORIL EM MADEIRA DE LEI, COM FERRAGENS, GUARNIÇÕES	M2	138,0400

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, às 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Ilustre Senhor de Senzala, Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA

Pág. 13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALÓISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.

67



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA EM MADEIRA DE LEI TIPO JANELA RASGADA COM CAIXILHO E VIDRO, ALMOFADA, BANDEIRA EM ARCO OGIVAL E FOLHA DE SEGURANÇA TIPO CALHA. COM FERRAGENS, GUARNIÇÕES	M2	92,9400
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM MADEIRA DE LEI COM CAIXILHO E VIDRO EM DUAS FOLHAS, BANDEIRA EM ARCO OGIVAL, FOLHA DE SEGURANÇA TIPO CALHA E PEITORIL EM MADEIRA DE LEI. COM FERRAGENS, GUARNIÇÕES	M2	20,4500
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANDEIRA DE FERRO ESQUADRIA EM MADEIRA DE LEI TIPO PORTA CALHA, FERRAGENS, GUARNIÇÕES, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	25,0000
OCULOS EM MADEIRA DE LEI, COM CAIXILHOS E VIDRO FIXO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	95,8900
CONFECCÃO DE GRADIL DE PÚLPITO	UN	5,0000
	UN	25,0000
SERRALHERIA		
SERRALHERIA		
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	4,7500
ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,0000
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX 316, COMPLETO, CONFORME PROJETO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	58,2800
PINTURA		
PAREDES INTERNA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.136,9900
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.141,9900
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.136,9900
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE SILICATO DE POTÁSSIO	M2	3.014,4600
TETO		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.555,8700
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.555,8700
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.555,8700
RESTAURO		
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	25,8500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb82

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Autarquia Municipal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Diretor de Engenharia e Agronomia
SUCOP

Pág. 14



68



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	854,3314
APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE SILICATO DE POTÁSSIO	M2	954,0378
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	331,5100
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADROS ELÉTRICOS		
QAC 1P	UN	1,0000
QAC 3P	UN	1,0000
QAC COB	UN	1,0000
QDLF 1 PAV TERREO	UN	1,0000
QDLF 2	UN	1,0000
QDLF 3 PAV 01	UN	1,0000
QDLF 4 PAV 01	UN	1,0000
QDLF 5 PAV 02	UN	1,0000
QDLF 6 PAV 02	UN	1,0000
QDLF 7 PAV 03	UN	1,0000
QDLF 8 PAV 03	UN	1,0000
QDLF 8.1 PAV 03	UN	1,0000
QF ESSENCIAL	UN	1,0000
QF BOMBAS ESGOTO	UN	1,0000
QF BOMBAS ÁGUA. POTAVEL	UN	1,0000
QF BOMBA DE INCENDIO	UN	1,0000
LUMINÁRIAS		
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, DE SOBREPOR, A INSTALAR PARA 01 LÂMPADA DE LED 12W, TEMPERATURA DA COR 6500K, FLUXO LUMINOSO 720 LUMENS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000
LUMINÁRIA HERMÉTICA LED DE SOBREPOR POTÊNCIA 36W , FLUXO LUMINOSO 3800LUMENS, IRC80, TEMP.COR 4000K, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000
FORNECIMENTO DE PLUG MACHO 2P+T 10A, 220V	UN	135,0000
LUMINÁRIA COM ALETAS PARABÓLICAS, DE EMBUTIR, EM LED 2X18W TUBULARES, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,0000
LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR COM LED DE 18W, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,0000
FORNECIMENTO DE PLUG FEMEA 2P+T 10A, 220V	UN	135,0000
DUTOS		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	329,0000

Luanda César da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas



69



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	35,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	115,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	76,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	63,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	42,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	169,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	450,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	272,0000
ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA A FOGO PERFURADA COM TAMPA 150X100X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,0000
ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA A FOGO PERFURADA COM TAMPA 150X50X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	577,0000
ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA A FOGO PERFURADA COM TAMPA 300X50X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,0000
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, NA COR PRETA, DE SEÇÃO CIRCULAR, COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, DN 150 MM (6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONEXÕES	M	20,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	148,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	42,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Osvaldo César de Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,0000
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	602,0000
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,0000
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE 25MM (3/4)	UN	1.129,0000
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE 32MM (1)	UN	11,0000
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE 40MM (1.1/4)	UN	31,0000
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO 60MM (2)	UN	20,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	96,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,0000
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS		
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC, OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1.788,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Atestado Cesar de Aguiar Castro
Superintendente SUCOP

no Recibo de Entrega de Trabalho de Apoio Técnico e Fiscal nº 505/2021

Pág. 17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2', FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	39,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3', FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	94,0000
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,4000
REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,8000
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO PARA FORMAÇÃO DE VALA, COM DEMOLIÇÃO DE PISO QUANDO EXISTENTE	M3	10,8000
CABOS		
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	15,0000
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	110,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23.910,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.740,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	482,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando César da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Estado da Bahia, 19 de Novembro de 2021.
O Superintendente SUCOP,
Orlando César da Costa Castro

Pág. 18



72



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	848,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.050,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	284,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	235,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,0000
CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	204,0000
CABO DE COBRE ISOLADO 12/20KV 95,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,0000
ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.070,0000
TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	363,0000
TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 4,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	116,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	542,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	720,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	300,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de impressão: dvb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar de Castro Castro
Superintendente SUCOP

Orlando Cesar de Castro Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 19



73



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
INTERRUPTORES E TOMADAS		
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	24,0000
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,0000
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	117,0000
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,0000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	92,0000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,0000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,0000
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	12,0000
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	8,0000
INTERRUPTOR HORÁRIO SEMANAL PROGRAMAVEL E DIGITAL, 240V, 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
ESPELHO CEGO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO	UN	550,0000
ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4 EM ALUMÍNIO	UN	124,0000
ESPELHO PARA CONDULETE PVC CEGO - 3/4"	UN	53,0000
ESPELHO PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS PARA CONDULETE PVC NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,0000
ESPELHO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, PARA 2 TOMADAS MODULARES	UN	10,0000
ESPELHO PARA INTERRUPTORES OU TOMADAS PARA CONDULETE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,0000
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND.	10,0000

Orlando César da Costa Castro
1212055/2021
Superintendência de Obras Públicas
SUCOP

Pág. 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CAIXA OCTOGONAL 4' X 4', PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	126,0000
CAIXA RETANGULAR 4' X 2' ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,0000
CAIXA RETANGULAR 4' X 2' MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,0000
CONDULETE 3/4' EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS 'E,C,T,X,LL,LR,LB,TB' - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	461,0000
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,0000
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 40X40X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,0000
HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,4M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0000
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE TUBO EM PVC Ø300MM H=600MM, REF.:TEL 557 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000
SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXÕES DE ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	65,0000
CONDULETE 3/4' EM PVC TIPOS 'E,C,T,X,LL,LR,LB,TB' - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	67,0000
CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 130X110X130CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 15MPA TIPO C, FUNDO DE BRITA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO E REATERRO SUBESTAÇÃO - ABRIGADA	UN	1,0000
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,0000
SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,0000
BUCHA DE PASSAGEM 15KV INTERNO-INTERNO	PÇ	3,0000
PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO ZNO 15KV/10KA	PÇ	6,0000
ISOLADOR DE PEDETAL EPOX 15KV	PÇ	30,0000
SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA ISOLADOR PEDESTAL	PÇ	8,0000
SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARAPARA-RAIO TUPO VÁLVULA	PÇ	2,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 60 MM (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Handwritten signature: Hans Cesar da Costa Castro

Handwritten text: Diretor de Serviço de Engenharia e Agronomia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Pág. 21



75



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CURVA GALVANIZADA LEVE 2"	PÇ	3,0000
LUVA LISA 2"	PÇ	4,0000
QUADRO PARA MEDIÇÃO PADRÃO COELBA 80X80X30cm	PÇ	1,0000
CONDULETE ALUMINIO LISO 2" T	PÇ	5,0000
CONDULETE ALUMINIO LISO 2" LL	PÇ	3,0000
CONDULETE ALUMINIO LISO 2" LR	PÇ	3,0000
HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,4M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000
CORDOALHA FLEX 3/4"	M	10,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,0000
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	PÇ	10,0000
CABO DE COBRE NU 50MM	M	70,0000
VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (VARA 3 METROS)	PÇ	28,0000
MOLDE GT CABO 35 HASTE 5/8"	PÇ	1,0000
CONECTOR CENTRAL RETO 3/8"	PÇ	21,0000
CONECTOR LATERAL RETO 3/8"	PÇ	9,0000
CONECTOR ANGULAR 90° 3/8"	PÇ	18,0000
CONECTOR UNIÃO T 3/8"	PÇ	6,0000
CONECTOR UNIÃO 90° 3/8"	PÇ	15,0000
CONECTOR UNIÃO RETA 3/8"	PÇ	15,0000
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	PÇ	1,0000
QGBT	UN	1,0000
CARRINHO COM DISJUNTOR +MÃO DE OBRA	UN	1,0000
TRANSFORMADOR DE 500KVA	UN	1,0000
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20m2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	26,9780
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30Mpa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20m2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,1586
ARMAÇAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-196, ACO CA-60, 5.0MM, MALHA 10X10CM	M2	26,9780
ALVENARIA E VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 9X19X39(ESP = 9CM)	m²	32,2500
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20mm, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	51,6750

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	51,6750
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	38,8500
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
RACKS E MATERIAIS		
CONECTOR RJ-45 COM CONTATOS BANHADOS A OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,0000
RACK TIPO TORRE PADRÃO 19" EM AÇO SAE E PINTURA EPÓXI, 30U, LARG. 600MM, PROFUNDIDADE 700MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000
PATCH PANEL COM 24 PORTAS, CAT 6, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL (1U), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0000
SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
RÉGUA COM OITO TOMADAS 2P+T, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,0000
DIO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 48 FIBRAS (CONJUNTO COMPOSTO DE D.I.O., KIT BANDEJA, ANCORAGEM, ACOMODÇÃO E EMENDA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MM (MULTIMODO) 50/125UM OM3 LC-LC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
VELCRO DUPLA FACE 16MM PARA ARRUMAÇÃO E FIXAÇÃO DE CABOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,0000
SFP GBIC 10 GBASE-SR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,0000
DUTOS		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	510,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	61,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	

Olinda Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



77



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA A FOGO PERFORADA COM TAMPA 200X50X3000MM, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,0000
ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL TIPO SEAL TUBO APARENTE DIÂMETRO (3/4') - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,5000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 60 MM (2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	3,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, (2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,0000
CONEXÕES		
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,0000
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	86,0000
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	11,0000
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	1,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	59,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas



78



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,0000
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS		
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	UN	6,0000
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	20,0000
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	20,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	220,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	573,0000
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	10,0000
CABOS		
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2018	M	7.100,0000
CABO UTP 4 PARES ESPECIAL USO EM ELEVADORES - CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,0000
PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 1,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	260,0000
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS 'E,C,T,X,LL,LR,LB,TB' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,0000
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0000
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60x60x12cm EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, às 15:12

Chave de impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: croaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.

79



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
CAIXA DE ALVENARIA, 1,00X1,00X1,00M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	1,0000
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 15X15X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000
CONNECTING BLOCKS PARA BLOCO 110 IDC - 50 PARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
SERVIÇOS		
ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE COM 20 UNIDADES NUMERADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	48,0000
CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO	UN	130,0000
ÍCONE DE IDENTIFICAÇÃO PARA PONTO DE LÓGICA, FORNECIMENTO	UN	130,0000
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	200,0000
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	240,0000
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	115,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	54,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,0000
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	112,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	112,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	12,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	27,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, às 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Osvaldo César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 26

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: crcaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



80



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	128,0000
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	11,5000
REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	10,3500
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 20X20X10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,0000
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COMPLETA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	UN	7,0000
CORDOALHA FLEXÍVEL (JUMPERS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,0000
HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,4M COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO 20X0,8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,0000
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE TUBO EM PVC Ø300MM H=600MM, REF.:TEL 557 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35MM ² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	220,0000
SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
CONECTOR BOX RETO EM ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE 25MM (3/4)	UN	56,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA DE PVC RÍGIDA TIPO D 3/4, FIXADA EM PAREDE. AF 05/2015	M	27,0000
FIXADOR CÔLÁVEL ADERIDISCO - FORNECIMENTO	UN	92,0000
CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)		
EQUIPAMENTOS		
CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de impressão: dwb8Z

O documento neste atb registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creakba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CÂMERA IP DOME FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000
CÂMERA IP 360º. (EYE FISH) COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER E ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,0000
MONITOR 23 WIDESCREEEN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
INJETOR POWER OVER ETHERNET COM 1 PORTA RJ-45	UN	1,0000
GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM	UN	2,0000
DISCO RÍGIDO SATA 3,5 7200RPM	UN	2,0000
SERVIÇOS		
TESTE E COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE CFTV IP COM ATÉ 100 CÂMERAS	UN	1,0000
TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE SOFTWARE, SERVIDORES, STORAGE E CÂMERAS IP	UN	1,0000
SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SICA)		
EQUIPAMENTOS		
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA COM FORÇA DE TRACÇÃO 200KGF, TENSÃO 12VDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
BOTOEIRA PARA SAÍDA NORMALMENTE ABERTA (NA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
CONTATO DE PORTA TIPO CLOSED LOOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
LEITORA DE ENTRADA E BOTÃO DE DESTRAVE DA PORTA, COM TECNOLOGIA DE LEITURA EM CARTÃO DE PROXIMIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2 AMPERES, ENTRADA 127V, SAÍDA 12VDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
MÓDULO DE ACESSO COM TECLADO HDL, ACABAMENTO INOX. FAB.: AUTOMATIZA, VAULT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
DUTOS		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,0000
CONEXÕES		
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0000

Orlando César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, às 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CABOS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	120,0000
CABO PP FLEXÍVEL 3 X 2,5MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,0000
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
CONDULETE 3/4' EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS 'E,C,T,X,LL,LR,LB,TB' - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,0000
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 15X15X10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS		
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	30,0000
SISTEMA DE ALARME DE INTRUSÃO		
EQUIPAMENTOS		
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	9,0000
CENTRAL DE ALARME PARADOX GIGIplex EVO 192, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
AVISADOR SONORO DE ALERTA INSTALADO A 2,50M DO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000
MÓDULO DE ACESSO COM TECLADO HDL, ACABAMENTO INOX. FAB.: AUTOMATIZA, VAULT, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000
DUTOS		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LÉVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	128,0000
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LÉVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	1,0000
CONEXÕES		
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	42,0000
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	UN	5,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente de Obras Públicas

42.0000
5,0000
SUCOP

Pág. 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.

83



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	128,0000
CAIXAS E ACESSÓRIOS CONDULETE 3/4' EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS 'E,C,T,X,LL,LR,LB,TB' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,0000
CONDULETE 1' EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS 'E,C,T,X,LL,LR,LB,TB' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,0000
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO (SDAI) EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000
DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,0000
DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO, INSTALADO NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
CAMPAINHA ELETRÔNICA TIPO DOIS TONS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000
BASE PARA DETECTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,0000
CENTRAL DE CONTROLE DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL DE 4 A 6 LAÇOS, INCLUINDO BATERIA 12VCC/17AH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
DUTOS ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DN 20MM (3/4'), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	570,0000
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	170,0000
CABOS CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	640,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2, TENSÃO 1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.600,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas



84



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
CAIXA RETANGULAR 4' X 4' BADA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,0000
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS 'E,C,T,X,LL,LR,LB,TB' - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	74,0000
CAIXA OCTOGONAL 3' X 3', ALUMÍNIO, INSTALADA SOBRE O FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,0000
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
TUBOS (RAMAL OU SUB-RAMAL)		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	140,0000
CONEXÕES (RAMAL OU SUB-RAMAL)		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	55,0000
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	77,0000
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	47,0000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	64,0000
TUBOS (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO)		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN-25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	160,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	9,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar do Costa Castro
Superintendente SUCOP

SEI 19.09.02687.0011607/2022-46
Diretor de SUCOP

Pág. 31



85



ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CONEXÕES (RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO)		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	29,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,0000
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,0000
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	35,0000
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,0000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,0000
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,0000
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,0000
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,0000
ADAPTADOR CURTO COM BÓLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,0000
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P	UN	11,0000


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas


 Orlando Cezar da Costa Castro
 Gerente de Apoio Técnico e Obras
 SUCOP

Pág. 32

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@croaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



86



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,0000
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	55,0000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4" , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	9,0000
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	13,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,0000
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,0000
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,0000
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,0000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,0000
TUBOS (PRUMADA DE ÁGUA)		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	57,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente de Obras Públicas
SUCOP

Pág. 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas



87



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CONEXÕES (PRUMADA DE ÁGUA)		
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	19,0000
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS		
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm OU ELETROCALHAS ATÉ 150mm DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	150,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75mm COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2', FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015	M	140,0000
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIÂMETRO EQUIVALENTE IGUAL A 50mm. AF 05/2015	UN	6,0000
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIÂMETRO EQUIVALENTE IGUAL A 50mm. AF 05/2015	UN	4,0000
REGISTROS E VÁLVULAS		
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	2,0000
VÁLVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4' - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,0000
TORNEIRA CROMADA 1/2' OU 3/4' PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,0000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	3,0000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,0000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	7,0000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,0000

Orlando César da Costa Castro

Pág. 34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1', FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,0000
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0000
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0000
VÁLVULA DE MICTÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
JUNTA EXPANSÃO METÁLICA FLANGE 1', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
JUNTA EXPANSÃO METÁLICA FLANGE 1.1/4', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
RABICHO DE 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,0000
REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
BOMBAS, HIDRÔMETROS E OUTROS		
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1,0000
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,0000
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,0000
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO PARA FORMAÇÃO DE VALA, COM DEMOLIÇÃO DE PISO QUANDO EXISTENTE	M3	14,4000
COLCHÃO EM MATERIAL GRANULAR PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	M3	2,4000
HIDROMETRO COM GERADOR DE IMPULSOS QN: 10M3/H, QMAX: 20M3/H, DN 3/4' - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
CAIXA DE COMANDO E ALARME ACÚSTICO LUMINOSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
BOMBA HIDRAULICA TRIFÁSICA 3500 RPM, Q=3,6M3/H, HMT=35MCA, POTÊNCIA ESTIMADA=2CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
BOMBA D'ÁGUA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 3500 RPM, Q=3,0M3/H, HMT=8MCA, POTÊNCIA ESTIMADA=1CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 35



89



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA 1.1/4' - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
TUBOS (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO)		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	36,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	81,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	81,0000
TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, PAREDE MAÇICA DN = 150mm	M	36,0000
CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO)		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	36,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND.	37,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND.	5,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,0000
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Assessoria Técnica
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro

Pág. 36



90



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	9,0000
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND.	25,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND.	27,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND.	10,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND.	27,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	26,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UND.	27,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL COM ANEL PARA ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P	UN	36,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Pág. 37

Aloysio de Carvalho Filho
 Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



91



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,0000
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,0000
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	18,0000
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,0000
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,0000
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,0000
JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,0000
TUBOS (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO)		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	21,0000
TERMINAL DE PROTECAO EM PVC PARA COLUNA DE VENTILACAO DN 75mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb82

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature: Orlando Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 38



Handwritten mark: 92



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CONEXÕES (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO)		
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND.	7,0000
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS		
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3', FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	150,0000
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,0000
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO PARA FORMAÇÃO DE VALA, COM DEMOLIÇÃO DE PISO QUANDO EXISTENTE	M3	7,2000
COLCHÃO EM MATERIAL GRANULAR PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	M3	1,2000
CAIXAS		
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60cm, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	1,0000
SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,0000
PORTA GRELHA E GRELHA BRANCA, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	14,0000
PORTA GRELHA E GRELHA BRANCA, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
PORTA GRELHA E TAMPA CEGA, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL, PVC, DN 100x140x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	12,0000
VEDANEL PARA VASO SANITÁRIO, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	24,0000

Pág. 39

Urlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CAIXA SIFONADA, PVC, COM CORPO GIRATORIO, DN 150x185x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,0000
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,0000
INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
TUBOS (RAMAL DE ENCAMINHAMENTO)		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,0000
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	50,0000
CONEXÕES (RAMAL DE ENCAMINHAMENTO)		
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	6,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	6,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	4,0000
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	7,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	16,0000
LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	2,0000
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	2,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,0000

Adriano César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Pág. 40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.




94



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	1,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND.	3,0000
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,0000
TUBOS (CONDUTORES VERTICAIS)		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	42,0000
CONEXÕES (CONDUTORES VERTICAIS)		
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	14,0000
TUBOS (DRENO DE AR-CONDICIONADO)		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,0000
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO \ PROTEÇÃO DE TUBOS \ PASSAGEM DE TUBOS		
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	5,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm OU ELETROCALHAS ATÉ 150mm DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	320,0000
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	150,0000
CAIXAS		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,0000
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO PARA FORMAÇÃO DE VALA, COM DEMOLIÇÃO DE PISO QUANDO EXISTENTE	M3	7,2000
COLCHÃO EM MATERIAL GRANULAR PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	M3	1,2000


 Orlando Cesar da Costa Castro
 Superintendente/SUCOP

Pág. 41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



95



Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
CAIXA SIFONADA, PVC, COM CORPO GIRATORIO, DN 150x185x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,0000
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
TUBOS (PRUMADA)		
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	18,0000
PINTURA ESMALTE EM TUBULAÇÃO APARENTE Ø 2 A 2.1/2	M	18,0000
TUBOS (ALIMENTAÇÃO DE HIDRANTES)		
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,0000
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	85,0000
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,0000
PINTURA ESMALTE EM TUBULAÇÃO APARENTE Ø 1 A 1.1/2	M	21,0000
PINTURA ESMALTE EM TUBULAÇÃO APARENTE Ø 2 A 2.1/2	M	85,0000
PINTURA ESMALTE EM TUBULAÇÃO APARENTE Ø 3	M	9,0000
TUBO, PEAD DN 63MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,0000
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 15 (1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	9,0000
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,0000
CONEXÕES (ALIMENTAÇÃO DE HIDRANTES)		
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,0000
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

[Handwritten signature]
Ordemador
Pág. 42



96



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,0000
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0000
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,0000
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,0000
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3'), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, às 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Costa da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.



97



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0000
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,0000
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1' X 1/2', CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4' X 1', CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2' X 1.1/2', CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2' X 1.1/4', CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3' X 2', CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,0000
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,0000
JOELHO 90 GRAUS, EM PEAD, DN 63 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Ordem de Serviço
Superintendente SUCOP

Ass. Técnico em Engenharia
D. de Engenharia de Saneamento
02/12/2021

Pág. 44



98



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2'), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
ADAPTADOR, EM FERRO FUNDIDO PARA PVC, (2.1/2' X 63MM), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
EXTINTORES		
SUPORE DE PAREDE PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,0000
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO DA SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES/HIDRANTES	UN	33,0000
SUPORE DE PISO PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
EXTINTOR INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO ABC 8,0KG CAPACIDADE EXTINTORA 4A - 40-B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,0000
HIDRANTES		
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2', REVESTIDA INTERNAMENTE COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	5,0000
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X90CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM, FUNDO DE BRITA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO E REATERRO	UN	1,0000
ARMARIO DE INCÊNDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILAÇÃO E VISOR SUPORE 1/2 LUA P/ MANG, DE EMBUTIR, INSCR. INCÊNDIO 90x60x20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,0000
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARA DE TIJOLO MACIÇO 50x70x90cm, REVESTIDA COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM, FUNDO DE BRITA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO E REATERRO	UN	1,0000
SISTEMA DE RECALQUE DE HIDRANTES		
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,0000
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2' 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000

[Assinatura]
Gestor de Recursos Humanos

Pág. 45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
BASE EM CONCRETO 25MPA, VIRADO EM OBRA PARA BASE DE EQUIPAMENTOS	M3	0,3200
VÁLVULA BORBOLETA Ø(2.1/2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
JUNTA EXPANSÃO METÁLICA FLANGE 1', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
JUNTA EXPANSÃO METÁLICA FLANGE 1.1/4', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
JUNTA EXPANSÃO METÁLICA FLANGE 3', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
BASE DE NEOPRENE 10X10CM H=1, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0000
VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE CORPO EM FERRO FUNDIDO, Ø1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE CORPO EM FERRO FUNDIDO, Ø1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
RALO HEMISFÉRICO, FOFO, DN 65 MM, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,0000
VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE CORPO EM FERRO FUNDIDO, Ø3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000
VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE CORPO EM FERRO FUNDIDO, Ø2.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,0000
JUNTA EXPANSÃO METÁLICA FLANGE 2', FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
BOMBA CENTRIFUGA, VAZÃO 24M3/H - HMAN = 30 M.C.A. - POTENCIA ESTIMADA: 5CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADO AO MOTOR A DIESEL - VAZÃO 24M3/H - HMAN = 30 M.C.A. - POTENCIA ESTIMADA: 7.5CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
MOTOR BOMBA JOCKEY POTÊNCIA=1CV, VAZÃO=1,2M3/H, HMAN=30MCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
CAVALETE DE PRESSURIZAÇÃO - SISTEMA DE RECALQUE DE HIDRANTES		
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,0000
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,0000
MANOMETRO 0 A 10KGF/CM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000
PRESSOSTATO 10 BAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,0000

Handwritten signature and stamp:
Handwritten signature: *Handwritten name*
Stamp: *Handwritten text*

Pág. 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
TANQUE HIDROPEUMAICO YELLOW JET JY36, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA		
PLACA EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE 20X20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,0000
PLACA HIDRANTE MANGUEIRA FOTOLUMINESCENTE 20X20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,0000
PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 30X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,0000
APARELHO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EQUIPADA COM DOIS FAROIS DE 55W, INCLUINDO BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,0000
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BALIZAMENTO NA COR VERMELHA NAS UMA FACE, LED DE ALTA INTENSIDADE FLUXO LUMINOSO 500 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,0000
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LÂMPADAS DE 3W, FLUXO LUMINOSO DE 500 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,0000
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	76,0000
PLACA ALARME DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 20X20CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO		
EQUIPAMENTOS		
UNIDADE CONDENSADORA DE 10,0HP – COOLING ONLY - CONDENSAÇÃO A AR - 220V/5PH - MODULAR - FAMÍLIA NEW SET FREE SIGMA	UND	2,0000
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PISO TETO DE 4,0 HP - 220V/1PH - CONTROLE SEM FIO E RECEPTOR INCLUSO - FAMÍLIA SET FREE	UND	4,0000
UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE 1,5 HP - 220V/1PH - CONTROLE SEM FIO NÃO INCLUSO - RECEPTOR INCLUSO - FAMÍLIA SET FREE	UND	2,0000
KIT FILTRO SECADOR PARA EVAPORADORA DO TIPO PAREDE/HI WALL DE 1,0 OU 1,5HP - FAMÍLIA SET FREE	UND	2,0000
AIRCLOUD GETEWAY (ETHERNET)	UND	1,0000
CONTROLE REMOTO SEM FIO - FAMÍLIA SET FREE	UND	2,0000
MULTIKIT - R410A - LINE BRANCH	UND	4,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando César da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
MÓDULO VENTILADOR DE 5,0TR - GÁS R410A - 220V/380V/440V/3PH - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
MÓDULO TROCADOR DE 5,0TR - GÁS R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO AXIAL VERTICAL DE 5,0TR - DOIS CICLOS - LINHA LEVE - 220V/3PH - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 7,5TR PARA PRESSÃO PADRÃO OU 5,0TR PARA ALTA PRESSÃO - R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
KIT CONTROLE REMOTO COM FIO PARA SPLIT MODULAR COMPRESSOR FIXO - R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
MÓDULO VENTILADOR DE 10,0TR - GÁS R410A - 220V/380V/440V/3PH - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
MÓDULO TROCADOR MODELO 10 - INCLUIR KIT VÁLVULA EXP, KIT ACIONAMENTO - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 10,0TR - R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA DE 12,0HP - COOLING ONLY - CONDENSAÇÃO A AR - 220V/3PH - MODULAR - FAMÍLIA NEW SET FREE SIGMA	UND	1,0000
KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO MODELO 10 - 220V/1PH/60HZ - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
MÓDULO VENTILADOR DE 7,5TR - GÁS R410A - 220V/380V/440V/3PH - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
MÓDULO TROCADOR MODELO 7,5 - INCLUIR KIT VÁLVULA EXP, KIT ACIONAMENTO - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 7,5TR PARA PRESSÃO PADRÃO OU 5,0TR PARA ALTA PRESSÃO - R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA DE 8,0HP - COOLING ONLY - CONDENSAÇÃO A AR - 220V/3PH - MODULAR - FAMÍLIA NEW SET FREE SIGMA	UND	1,0000
KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO MODELO 10 - 220V/1PH/60HZ - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
MÓDULO VENTILADOR DE 15,0TR - GÁS R410A - 220V/380V/440V/3PH - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
MÓDULO TROCADOR MODELO 15 - INCLUIR KIT VÁLVULA EXP, KIT ACIONAMENTO - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 15,0TR OU 20,0TR PARA ALTA PRESSÃO - R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000

[Handwritten signature]
 Antônio César da Costa Castro
 Engenheiro de Engenharia e Agronomia

Pág. 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb6Z

O documento neste atb registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas



102



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
UNIDADE CONDENSADORA DE 18,0HP - COOLING ONLY - CONDENSAÇÃO A AR - 220V/3PH - MODULAR - FAMÍLIA NEW SET FREE SIGMA	UND	1,0000
KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO MODELO 20 - 220V/1PH/60HZ - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNIDADES INTERNAS DA FAMÍLIA VRFSET FREE	UND	1,0000
MÓDULO VENTILADOR DE 20,0TR - GÁS R410A - 220V/380V/440V/3PH - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
MÓDULO TROCADOR MODELO 20 - INCLUIR KIT VÁLVULA EXP, KIT ACIONAMENTO - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 15,0TR OU 20,0TR PARA ALTA PRESSÃO - R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA DE 22,0HP - COOLING ONLY - CONDENSAÇÃO A AR - 220V/3PH - MODULAR - FAMÍLIA NEW SET FREE SIGMA	UND	1,0000
KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO MODELO 20 - 220V/1PH/60HZ - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	1,0000
CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNIDADES INTERNAS DA FAMÍLIA VRFSET FREE	UND	1,0000
MÓDULO VENTILADOR DE 25,0TR - GÁS R410A - 220V/380V/440V/3PH - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	2,0000
MÓDULO TROCADOR MODELO 25 - INCLUIR KIT VÁLVULA EXP, KIT ACIONAMENTO E MULTIKIT - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	2,0000
KIT ACIONAMENTO PARA SPLIT MODULAR DE 25,0 OU 30,0TRS PARA ALTA PRESSÃO - R410A - FAMÍLIA SPLIT MODULAR	UND	2,0000
UNIDADE CONDENSADORA DE 12,0HP - COOLING ONLY - CONDENSAÇÃO A AR - 220V/3PH - MODULAR - FAMÍLIA NEW SET FREE SIGMA	UND	2,0000
UNIDADE CONDENSADORA DE 16,0HP - COOLING ONLY - CONDENSAÇÃO A AR - 220V/3PH - MODULAR - FAMÍLIA NEW SET FREE SIGMA	UND	2,0000
MULTIKIT - R410A - LINE BRANCH	UND	4,0000
KIT VÁLVULA DE EXPANSÃO MODELO 30 - 220V/1PH/60HZ - FAMÍLIA SIGMA SPLITÃO	UND	2,0000
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	3.060,0000

Orlando G. Costa Costa
Superintendente/SUCOP

Pág. 49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 19/11/2021, às 15:12.

103



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
DUTOS INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DE AR-CONDICIONADO DO TIPO SPLITÃO INVERTER, MODELO DUTADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPOSTA PELOS FECHAMENTOS ELÉTRICOS DOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS REDES DE DUTOS DE AR EXTERNO E DE EXAUTÃO, REDE FRIGORIGENA DE VRF, COMPOSTO DE TUBULAÇÃO DE COBRE NAS BITOLAS DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO (LÓGICA) E TODA INSTALAÇÃO NECESSÁRIA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE VRF HITACHI	UNID	1,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AUTOMAÇÃO	UNID	1,0000
INSTALAÇÕES MECÂNICAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS PARA 8 PESSOAS SYNERGY GRIFE AMAZON THYSENKRUPP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000
ÁREAS MOLHADAS E BALCÕES LOUÇAS MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2' COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,0000
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	26,0000
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,0000
CUBA DE APOIO QUADRADA COM MESA DECA OU SIMILAR, L.73.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,0000
METAIS BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DIM.:80CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwb8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Orlando Cesar de Sousa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 50



104



ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DIM.:40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, EM 'U' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DIM.:70CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR BIVOLT, LINHA ECONOMIZADORES 1188.C.ONOF DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,0000
BANCADAS		
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO SIENA POLIDO PARA LAVATÓRIO 1,70 X 0,50 M, COM RODOPIA H=10CM E TESTEIRA H=20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,0000
ACESSÓRIOS		
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,0000
SUORTE DE PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, COM TRANCA, PARA ROLO ATÉ 400M, COR CROMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,0000
DISPENSER MANUAL DE SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
SABONETEIRA AUTOMÁTICA, EM AÇO ESCOVADO, COM SENSOR DE ESPUMA CROMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,0000
SECADOR DE MÃOS EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,0000
ESPELHOS		
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SOBRE BASE DE MDF COM I=10 GRAUS, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	17,6200
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.928,9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12

Chave de Impressão: dwb82

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas

Salientamos que a obra executada pela **CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.**, é um imóvel chamado **Casarão dos Azulejos**, localizado no bairro do Comércio, na cidade Baixa de Salvador/Ba, foi erguido entre 1851 e 1860, visto que em mapa de 1851 a área em que se encontra ainda não estava aterrada, e já aparece construída, inclusive com o casarão, em documentação fotográfica de 1860. Trata-se de exemplar arquitetônico de elevado potencial artístico e histórico, destacando-se a decoração de duas de suas fachadas com mais de 21.000 azulejos lisboetas de motivos

BRUNO PAVAN DE CARVALHO
Coordenador de Engenharia e Agronomia

Pág. 51

Orlando Costa da Costa Castro
Coordenador de SUCOP





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 122055/2021, Contrato 031/2019.

fitomorfos, organizados em decoração quadrilobada, que lhe deram a denominação atual, e que ali já estavam em 1875, conforme documentação fotográfica existente.

Foi tombado coletivamente, a nível federal, pelo IPHAN em julho de 1959, no processo 0464-T-52, dentro do Conjunto arquitetônico e paisagístico incluído no perímetro do Subdistrito de Conceição da Praia e incluído na poligonal do tombamento como Patrimônio Mundial do Centro Histórico de Salvador, pela UNESCO, em 1985.

A sua restauração e revitalização, pela Prefeitura Municipal de Salvador, para a instalação do Museu da Música Brasileira, uniu a preservação da volumetria arquitetônica, reforço estrutural do prédio, e restauro das fachadas azulejadas à adaptação do espaço interno para a nova utilização, incluindo a inclusão de modernas instalações e equipamentos, necessários ao funcionamento proposto.

Salvador, 16 de agosto de 2021.

Elaborado e conferido por:

Eng.º *Alexandra*
Alexandra Huooya Mariano
Matricula 3007748
Crea: 12116-D

José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
Crea: 49808-D

Bruno Passos de Souza Rego
Eng.º Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
Crea: 40219-D

Orlando Cezar da Costa Castro
Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Pág. 52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 111350/2021, emitida em 19/11/2021



Certidão nº 111350/2021
19/11/2021, 15:12
Chave de Impressão: dwtb8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2021 e contém 52 folhas



106



12/07/2022

005828532

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005828532**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 12/07/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA, portador do CNPJ: 34.145.847/0001-86, estabelecida na Rua João Chagas Ortins de Freitas 577, edf mais empresarial sala 410, Buraquinho, CEP: 42710-610, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 12 de julho de 2022.

PEDIDO Nº:**005828532**

107

ESTADO DA BAHIA
Ministério Público do Estado da Bahia
Comissão Permanente de Licitação CPL

À
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022

Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.

OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

Declaração da Relação de Compromissos Assumidos

A CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA., CNPJ Nº 34145847/0001-86, sediada a Rua João Chagas ortins de Freitas nº577, Edifício Mais Empresarial, Sala 410 Buraquinho Lauro de Freitas Bahia. CEP. 42.710-610, por intermédio do seu representante legal o Sr. MATHEUS COELHO AMORIM, CPF: n.º 007.181.255-50, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, em observância ao art. 102, §3º, da lei estadual nº 9.433/2005, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para s finalidade para a qual se destina.

Contratante:

SUCOP-SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR

N.º 013/2021

OBJETO: RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MUSEU DA MISERICÓRDIA DA SANTA CASA DA BAHIA, na Rua da Misericórdia, S/N, Centro, Salvador -Ba.

INÍCIO: 27/07/2021

PRAZO: 20 MESES

VALOR TOTAL: R\$ 8.319.178,05

SITUAÇÃO ATUAL: 2.897.687,19 = 34,83%

SALDO CONTRATUAL: 5.421.490,85 = 65,17%

Lauro de Freitas-Ba, 07 de julho de 2022



Construtora Pentágono Ltda

CNPJ. 34.145.847/0001-86

Matheus Coelho Amorim

CPF: 007.181.255-50

Sócio – Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 34.145.847/0001-86

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.393.259,09	R\$ 3.666.536,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.191.732,43	R\$ 2.377.469,58
DISPONÍVEL		R\$ 3.593.071,07	R\$ 1.138.669,01
CAIXA		R\$ 559.454,98	R\$ 594.657,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.033.615,09	R\$ 544.010,82
CLIENTES		R\$ 4.741,73	R\$ 665.728,77
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.741,73	R\$ 4.741,73
SERVICOS MEDIDOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 660.987,04
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 593.919,63	R\$ 573.071,80
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 90.103,10	R\$ 297.399,58
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 503.816,53	R\$ 275.672,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.201.526,66	R\$ 1.289.066,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 857.686,25	R\$ 857.686,25
PROCESSOS / PLEITOS		R\$ 857.686,25	R\$ 857.686,25
C/C COM SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 343.840,41	R\$ 431.380,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 19.003,61	R\$ 19.003,61
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 59.001,99	R\$ 69.551,99
VEÍCULOS		R\$ 253.836,10	R\$ 330.826,10
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 11.998,71	R\$ 11.998,71
INSTALACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 5.393.259,09	R\$ 3.666.536,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.185.114,66	R\$ 243.669,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.228,54	R\$ 46.409,83
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.228,54	R\$ 46.409,83
FORNECEDORES		R\$ 876.220,71	R\$ 73.676,39
FORNECEDORES		R\$ 876.220,71	R\$ 73.676,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 280.073,39	R\$ 87.324,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 280.073,39	R\$ 43.369,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.22.1C.00.39.F7.18.95.D6.50.FB.95.CF.47.F1.34.C0.D6.0D.81-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 2

109

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 34.145.847/0001-86

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 43.955,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 18.298,06	R\$ 26.965,12
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.251,95	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.127,13	R\$ 19.934,43
OUTRAS OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 1.918,98	R\$ 6.051,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 9.293,96	R\$ 9.293,96
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 9.293,96	R\$ 9.293,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.208.144,43	R\$ 3.422.866,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 128.513,92	R\$ 128.513,92
AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 128.513,92	R\$ 128.513,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.079.630,51	R\$ 294.352,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.079.630,51	R\$ 294.352,35


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.22.1C.00.39.F7.18.95.D6.50.FB.95.CF.47.F1.34.C0.D6.0D.81-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 2 de 2

110

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.145.847/0001-86
Número de Ordem do Livro: 26

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	019.400.585-20
Nº de Série do Certificado	142378938528136902719169846881489876642
Nome do Signatário	NILSON DUTRA AMORIM:01940058520
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	13/05/2021 a 12/05/2024
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	944.868.755-91
Nº de Série do Certificado	2338248937015155119
Nome do Signatário	ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE:94486875591
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	07/05/2021 a 07/05/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

///

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 34.145.847/0001-86

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)
SALDO INICIAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.079.630,51
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)409.300,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(-)5.032,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(-)370.944,37
SALDO FINAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		294.352,35
Notas		


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.22.1C.00.39.F7.18.95.D6.50.FB.95.CF.47.F1.34.C0.D6.0D.81-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 34.145.847/0001-86
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 9.740.406,58	R\$ 2.229.875,64
RECEITA COM OBRAS		R\$ 9.740.406,58	R\$ 2.229.875,64
(-) Deduções da Receita		R\$ (647.432,23)	R\$ (148.821,09)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (647.432,23)	R\$ (148.821,09)
Receita Operacional Líquida		R\$ 9.092.974,35	R\$ 2.081.054,55
(-) Custos de Serviços Prestados		R\$ (7.173.701,03)	R\$ (2.242.506,82)
(-) CUSTOS		R\$ (7.173.701,03)	R\$ (2.242.506,82)
(-) Lucro Bruto		R\$ 1.919.273,32	R\$ (161.452,27)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (277.751,25)	R\$ (168.315,63)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (127.525,26)	R\$ (87.059,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (150.225,99)	R\$ (81.256,16)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (18.130,80)	R\$ (35.576,36)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (18.130,80)	R\$ (35.576,36)
Resultado Financeiro		R\$ 17.837,53	R\$ 32.666,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.664,31)	R\$ (11.298,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.501,84	R\$ 43.965,52
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 1.641.228,80	R\$ (332.677,53)
(-) Resultado Antes do IRPJ / CSLL		R\$ 1.641.228,80	R\$ (332.677,53)
(-) IRPJ		R\$ (170.808,14)	R\$ (21.322,84)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (170.808,14)	R\$ (21.322,84)
(-) CSLL		R\$ (105.196,39)	R\$ (16.944,00)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (105.196,39)	R\$ (16.944,00)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.365.224,27	R\$ (370.944,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.22.1C.00.39.F7.18.95.D6.50.FB.95.CF.47.F1.34.C0.D6.0D.81-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

113

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29200937264	CNPJ 34.145.847/0001-86
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3A.22.1C.00.39.F7.18.95.D6.50.FB.95.CF.47.F1.34.C0.D6.0D.81	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	01940058520	NILSON DUTRA AMORIM:01940058520	142378938528136902 719169846881489876 642	13/05/2021 a 12/05/2024	Sim
Contador	94486875591	ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE:94486875591	233824893701515511 9	07/05/2021 a 07/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3A.22.1C.00.39.F7.18.95.D6.50.FB.95.
CF.47.F1.34.C0.D6.0D.81-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 02/05/2022 às 15:07:27

87.E0.61.EE.C7.4A.4C.E3
4E.5B.26.C7.E4.A6.F9.F0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

114

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 34.145.847/0001-86
Número de Ordem do Livro: 26
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

NIRE 29200937264

CNPJ 34.145.847/0001-86

Número de Ordem 26

Natureza do Livro Livro Diário

Município LAURO DE FREITAS

Data do arquivamento dos atos constitutivos 31/08/1989

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 16823

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 26

Quantidade total de linhas do arquivo digital 16823

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.22.1C.00.39.F7.18.95.D6.50.FB.95.CF.47.F1.34.C0.D6.0D.81-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

115

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2022/00005093
Nome: ANISIA CLAUDIA MOTA ANDRADE CPF: 944.868.755-91
CRC/UF n.º BA-025908/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26.07.2022
Finalidade: OUTRAS
Livro: SPED CONTABIL
Nº 26 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 944.868.755-91 Controle : 7864.9119.9746.1689



ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que os índices abaixo foram extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício elaborados em 31 de Dezembro de 2021, e correspondem a real situação da proponente.

I - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{243.669,97}{3.666.536,24} = 0,07$$

II - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{2.377.469,58}{243.669,97} = 9,76$$

III - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{3.235.155,83}{243.669,97} = 13,28$$

IV - LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{ILP} = \frac{\text{AC} - \text{PC}}{\text{PL}} = \frac{2.133.799,61}{3.422.866,27} = 0,62$$

V- SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{3.666.536,24}{243.669,97} = 15,05$$

LEGENDAS

AC = ATIVO CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PC = PASSIVO CIRCULANTE

ELP = PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ANC = ATIVO NÃO CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NÃO CIRCULANTE

NILSON DUTRA
AMORIM:019400585
20

Assinado de forma digital por
NILSON DUTRA
AN/CRBA:01940058520
Data: 2022.05.05 08:28:30 -0300

ANISIA CLAUDIA MOTA
ANDRADE:9448687559
1

Assinado de forma digital por
ANISIA CLAUDIA MOTA
ANDRADE:94486875591
Data: 2022.05.05 08:28:59
-0300

Nilson Dutra Amorim
SÓCIO - ADMISTRADOR
CPF: 019.400.585-20

Anisia Claudia Mota Andrade
CONTADORA
CRC/BA nº 025908/O-6
CPF: 944.868.755-91

117



CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA**, fundada em 01 de setembro de 1989, é uma sociedade empresária limitada regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da companhia constitui a execução de obras e projetos de construção civil, infraestrutura e terraplenagem e o prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear.

O grupo imóvel sofreu ajuste de avaliação patrimonial, cuja a contrapartida está registrada no Patrimônio Líquido.

118



3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

Em consonância com a Legislação em vigor, a criação da conta Ajuste de Avaliação Patrimonial faz parte do Patrimônio Líquido como um grupo especial, uma vez que os valores nela contabilizados não transitaram pelo resultado.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A Sociedade não possui investimentos permanentes em outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

3.7) Receitas e Despesas

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SOCIO	%	VALOR
NILSON DUTRA AMORIM	79,50	2.385.000,00
MATHEUS COELHO AMORIM	20,50	615.000,00
TOTAL	100	3.000.000,00

119



6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NILSON DUTRA Assinado de forma digital
por NILSON DUTRA
AMORIM:0194058520 AMORIM:01940058520
058520 Dados: 2022.05.05
08:27:31 -03'00'

Nilson Dutra Amorim
Sócio-Administrador
CPF: 019.400.585-20

ANISIA CLAUDIA MOTA Assinado de forma digital por
ANISIA CLAUDIA MOTA
ANDRADE:9448687559 ANDRADE:94486875591
1 Dados: 2022.05.05 08:26:44
-03'00'

Anisia Claudia Mota Andrade
Contadora
CPF: 944.868.755-91
CRC-BA nº 025908/O-6

A
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022

Processo Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

CONCORRÊNCIA TIPO MENOR PREÇO.


OBJETO: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do Edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB, n.º 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

Ref.: TERMO DE ENCERRAMENTO

A Construtora Pentágono Ltda., declara que esta proposta contém 121 páginas iniciando com Carta de Apresentação, página 01 e finalizando com Termo de Encerramento, na página 121.

Lauro de Freitas-Ba, 19 de julho de 2022

Atenciosamente,



CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA.
Matheus Coelho Amorim
Sócio - Diretor

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

CLEBER DEL RIO ATANAZIO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1938, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 023.841.915-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0508608821, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BA, residente e domiciliado na PRAÇA MARCONI, 59, EDIF JARDIM DA PITUBA, APT 501 A, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810225, BRASIL.

IVAM BARBOSA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/05/1953, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 070.474.605-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0115115404, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na TRAVES ELOY GUIMARAES, 22, APT: 102; EDIF: EMILIA, TORORO, SALVADOR, BA, CEP 40050080, BRASIL.

ROGERIO LACERDA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/07/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 959.387.705-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 47538, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA IEMANJÁ, 155, BLOCO 02 APARTAMENTO 101, BARAÚNA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44020345, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203578818, com sede Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44020345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E REFORMA DE RUAS, PRACAS,
E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIO POLIU
ESPORTIVA E DE RECREACAO LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO LOCAAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR SERVICOS DE PROJETO,
AVALIACAO, PERICIA E INSPECAO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Req: 81000000299008

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio CLEBER DEL RIO ATANAZIO, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio CLEBER DEL RIO ATANAZIO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ROGERIO LACERDA CIDREIRA, da seguinte forma: à vista e em moeda corrente do país, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

IVAM BARBOSA CIDREIRA, com 5.000(Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

ROGERIO LACERDA CIDREIRA, com 495.000(Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ROGERIO LACERDA CIDREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O administrado declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81000000299008

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em FEIRA DE SANTANA - BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ROGERIO LACERDA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/07/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 959.387.705-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 47538, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA IEMANJÁ, 155, BLOCO 02 APARTAMENTO 101, BARAÚNA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44020345, BRASIL.

IVAM BARBOSA CIDREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/05/1953, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 070.474.605-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0115115404, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na TRAVESSA ELOY GUIMARAES, 22, APT: 102; EDIF: EMILIA, TORORO, SALVADOR, BA, CEP 40.050-080, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203578818, com sede Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44.020-345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade empresária de responsabilidade limitada girará sob o nome empresarial **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.**

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá a sua sede na Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44.020-345.

Req: 8100000299008

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem os seguintes objetos:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRACAS,
E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLÍU
ESPORTIVA E DE RECREAÇÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR SERVIÇOS DE PROJETO,
AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, este fica assim distribuído:

ROGERIO LACERDA CIDREIRA, com 495.000 (quatrocentos e noventa e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) integralizado.

IVAM BARBOSA CIDREIRA, com 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) integralizado.

Parágrafo Único. A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. O início das atividades se deu em 19/04/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

Req: 81000000299008

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38
DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a ROGERIO LACERDA CIDREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à titular, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único. Os lucros apurados poderão ser distribuídos aos sócios a qualquer momento.

DA DISSOLUÇÃO, RESOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA NONA. Ocorrendo falência, dissolução, falecimento ou morte presumida de um dos sócios, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação aos sócios.

Req: 81000000299008

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020
Protocolo 204543711 de 16/03/2020
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CLÁUSULA DÉCIMA. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA. Os sócios podem fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", desde que sejam observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA - BA, 12 de março de 2020.


CLEBER DEL RIO ATANAZIO


IVAM BARBOSA CIDREIRA


ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Req: 81000000299008

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020
Protocolo 204543711 de 16/03/2020
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	204543711 - 16/03/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203578818
CNPJ 11.887.350/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97960413 DE 20/03/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 20/03/2020

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97960413



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/03/2020

Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

BRASIL

Titular do Certificado: 11.887.350/0001-38 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Responsável Legal: 859.387.705-30 - ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem uma nova mensagem

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.887.350/0001-38
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:



CPF/CNPJ: 859.387.705-30	Entrada na Sociedade: 19/06/2012
Nome/Nome Empresarial: ROGERIO LACERDA CIDREIRA	Part. Capital Social: 99,00%
Qualificação: SOCIO-ADMINISTRADOR	

CPF/CNPJ: 070.474.605-00	Entrada na Sociedade: 08/05/2015
Nome/Nome Empresarial: IVAM BARBOSA CIDREIRA	Part. Capital Social: 1,00%
Qualificação: SOCIO	

Consulta efetuada no dia 06/04/2020 às 10:36 (data e hora de Brasília).

Voltar





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 11:09:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118542001211248489168>

	CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118542001211248489168-1 Data: 20/01/2021 11:07:12 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALA29238-0T24		Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br http://azevedobastos.not.br		TJPB
	Válber Azevêdo de M. Cavalcanti Titular				

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/01/2021 13:22:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020. Digital: 118542001211248489168-1

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5616c600a60ad822126be683658c9c4a38d31d60995e0b130ec4e086da620838957674fcedcadca3b0c5f6374bd1856be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 1508287497
 859.181.915-26
 15/04/1996
 VÁLERIO AZEVEDO DE MIRANDA CAVALCANTI
 MARIA JOSE SACRAMENTO DA PURIFICACAO
 04285832601
 26/11/2023
 20/01/2015
 1764176664
 1764176664
 16/04/2019
 14344003515
 BA500011567
 BAHIA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, em quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 11:09:56 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118542001215035576727>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118542001215035576727-1
 Data: 20/01/2021 11:07:14
 Valor Total do Ato: R\$ 4,68
 Selo Digital Tipo Normal C: ALA29240-XSL9;

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://www.corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/01/2021 13:26:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 118542001215035576727-1
Leis Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5616c600a60ad822126be683658c9c4a691ff2acf028c41689afca7103606eb00e5900d016ce3680895bd248ca10d933be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO - COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Tabelião: Bel. Gildevan Antonio Alves

LIVRO Nº 307.
FOLHA Nº 152.
ORDEM Nº 76345.

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos três (03) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dois (2022), nesta cidade de Feira de Santana, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, no Cartório do 3º Ofício de Notas, situado na Rua Arnold Silva, nº 210, Bairro Centro (Kalilândia) perante mim, **GILDEVAN ANTONIO ALVES - TABELIÃO, BARBARA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS, VICTORIA OLIVEIRA ALVES, CAMILA BISPO CARVALHAL - TABELIÃS SUBSTITUTAS**, compareceu como outorgante **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 11.887.350/0001-38, localizada na Rua Professor Laudelino Pedreira, nº 75, Baraúnas, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com, conforme Alteração Contratual nº 05 e Consolidação da Sociedade sob Registro nº 97960413, datado em 16/03/2020 e NIRE sob nº 29203578818, representada neste ato por seu sócio administrador **ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 23/07/1981, natural de Salvador, Bahia, filho de Ivam Barbosa Cidreira e Vanda Maria Borges, portador da Carteira Profissional de Engenheiro sob registro nº 47538 CREA/BA e Registro Nacional nº 0500486000, onde consta o RG nº 0699445710 SSP/BA, inscrito no CPF nº 959.387.705-30, residente e domiciliado na Rua Iemanjá, nº 155, Bloco 02, Apartamento nº 101, Bairro Baraúnas, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com. A presente firma foi reconhecida como própria, através das provas de identidade a mim exibidas, do que dou fé. É pela firma outorgante me foi dito que por este instrumento, nomeia e constitui seu procurador **UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, técnico em edificações, nascido em 15/04/1996, natural de Salvador, Bahia, filho de Valter da Conceição e Maria Jose Sacramento da Purificação, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 06285032601 DETRAN/BA, onde consta o RG nº 1388267497 SSP/BA, inscrito no CPF nº 859.181.915-26, residente e domiciliado na Estrada das Barreiras, nº 1105, Bairro Cabula, na cidade de Salvador, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com; a quem confere amplos e gerais poderes, para representar a **FIRMA OUTORGANTE** onde esta se apresentar e for o caso, em todo Território Nacional, representá-la em quaisquer Órgãos Públicos ou Particulares, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em geral, participar de licitações, tipo Pregão presencial, dar lances verbais, fazer tomadas de preços, receber carta convite, receber citação inicial, participar ainda de licitações na modalidade de concorrência pública, podendo para este fim firmar contratos diversos com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, confessar, reconhecer procedência do pedido, desistir, renunciar, dar e receber quitação, assinar recibos; bem como representar a Firma Outorgante junto a Agências do BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE S/A, HSBC BANK, ou qualquer instituição Financeira, onde a firma Outorgante tiver conta Poupança e/ou Corrente aberta em seu nome, podendo abrir e movimentar contas correntes, solicitar e receber

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 14:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel(PB), nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Para os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540302221514595734>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118540302221514595734-1
Data: 03/02/2022 14:32:28
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM85765-7R7V;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Uelbert Azevêdo de M. Cavalcanti
TJ/PB



saldos, extratos, cartão magnético, cadastrar senhas, recadastrar senhas e contas, emitir e endossar cheques, cancelar cheques, fazer depósitos e retiradas, requisitar e receber talonários de cheques, assinar todos e quaisquer documentos, aceites, letra de câmbio, faturas, dar e receber quitação, alterar e cancelar senhas, fazer declarações e justificações, autorizar cobranças, efetuar pagamento por meio eletrônico ou por qualquer outro meio, efetuar pagamento de títulos, praticar tudo mais para o fiel e cabal desempenho deste mandato. O outorgante confere o presente mandato em caráter **REVOGÁVEL e RETRATÁVEL. O presente instrumento é válido por PRAZO INDETERMINADO e PODERÁ ser objeto de SUBSTABELECIMENTO, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes.** Ao(s) outorgante(s) foram prestados os devidos esclarecimentos acerca de tais efeitos, conforme estabelece o artigo 193 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. A(s) parte(s) outorgante(s) declara(m) haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade civil e criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos. A(s) parte(s) declara(m) que foi(ram) informada(s) de que por se tratar de ato público, qualquer pessoa poderá requerer a certidão desse ato, ciente(s) ainda de que o(s) dados da pessoa solicitante estarão arquivados nestas notas, e poderão ser solicitados pelo(s) titular(es) desse ato, conforme elucida o artigo 15 § 4º do Provimento Conjunto CGJ/CCI Nº 03/2021, do Tribunal de Justiça da Bahia, baseado na Lei Federal nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias de acordo com o § 5º do Artigo 215 do Código Civil Brasileiro. Assim dissera(m) e, a seu(s) pedido(s) eu, lavrei e digitei o presente ato, consoante a Lei nº 8.935/94 de 18/11/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, Lei 10.845 de 27/11/2007 (LOJ - Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Leis 12.352/2011 de 08/09/2011 e 12.373/2011 de 23/12/2011 e a Lei 10.406/2002 (Código Civil) o qual após lido e achado conforme, vai assinada pelo(s) outorgante(s) e pelo Tabelião GILDEVAN ANTONIO ALVES, que subscrevo em público e dou fé. Emolumentos pagos através do DAJE Nº 0042-002.037544 no valor de R\$ 97,66. Emolumentos: R\$ 47,17, Tx. Fiscalização: R\$ 33,50, FECOM: R\$ 12,89, Defensoria Pública: R\$ 1,25, PGE: R\$ 1,87, FMMPBA: R\$ 0,98.


Em test^o da verdade.

GILDEVAN ANTONIO ALVES - TABELIÃO DE NOTAS

OUTORGANTE:

Rogério Lacerda CIDREIRA
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Sócio Administrador ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA



TABELIÃO DE NOTAS
OFÍCIO

Gabriel Azevedo Bastos

000898

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540302221514595734>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118540302221514595734-2
Data: 03/02/2022 14:32:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM85766-27ND;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
2º Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
T. JPB.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/02/2022 15:04:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


Código de Autenticação Digital: 118540302221514595734-1 a 118540302221514595734-2

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d505cfc6b3de074fc1d93157e0ef98deae66bca4b829a32e7b6a8794564933b58f44530f77722a5990eda1c0b9d22e1be80bade551749c48998e122df7e02fc





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.887.350/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2010
NOME EMPRESARIAL RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA	NÚMERO 75	COMPLEMENTO *****
CEP 44.020-345	BAIRRO/DISTRITO BARAUNAS	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO rgmconstrutora@yahoo.com.br	
TELEFONE (75) 3226-8301/ (75) 9174-6194		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/01/2020 às 12:03:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.887.350/0001-38 DUNS®: 90*****47
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Tipo de Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 09/08/2022
FGTS Validade: 27/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 25/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/08/2022
Receita Municipal Validade: 27/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/06/2022 10:59

1 de 1

CPF: 959.387.705-30 Nome: ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Ass: _____



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0015984-0

Data Inscrição: 22/10/2010

Data Renovação: 08/09/2020

Vencimento : 01/07/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 11.887.350/0001-38
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação Cadastral: Ativos
Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75 BARAUNAS
Município: Feira de Santana
Estado: BA CEP: 44.020-345

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
IVAM BARBOSA CIDREIRA	070.474.605-00	1%	NÃO
ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA	959.387.705-30	99%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	12/03/2020			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	11.887.350/0001-38			
ADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	080.844.222	31/12/2022		
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	A / 2022 / 1485	30/07/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	09/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20222916741	27/08/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	N / 2022 / 98958	08/08/2022		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022062801304281593620	27/07/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	16495410/2022	20/11/2022		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1477672022	31/07/2022
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	298652018	

Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023	
CONCORDATA E FALENCIA	005794588	27/07/2022	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

02.14 CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA	03.20 PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MEDIO E GRANDE PORTE
03.22 SERVICOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE	03.24 SERVICOS HIDROSANITARIOS DE PEQUENO PORTE
04.24 MANUTENCAO DE COBERTURAS E PISOS	04.26 MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS
4.38 MANUTENCAO DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO	06.18 ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICACOES
07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES	07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS
07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS	07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES
07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZACAO	07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES
07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS	07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO
07.21 OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO	07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL
07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS	07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM
07.35 SUPERVISAO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO	07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
08.02 INSTALACAO DE PISOS E FORROS	08.12 INSTALACAO E MONTAGEM DE COZINHAS INDUSTRIAIS
08.13 INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIA	08.19 INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS
08.22 INSTALACAO E MONTAGEM DE GALPOES E ESTRUTURA METALICA	08.24 INSTALACAO E MONTAGEM DE CAMARAS FRIGORIFICAS
08.36 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	08.37 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO
08.41 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA	08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
08.49 INSTALACOES PREDIAIS DE GAS	08.52 INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS
..55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2021		
Receita Operacional Bruta:	1.104.288,44	Receita Operacional Líquida:	1.001.475,29
Capital Social:	500.000,00	Patrimônio Líquido:	1.013.189,49
Índice de Liquidez Corrente:	4,59	Índice de Endividamento:	0,21
Índice de Liquidez Geral:	4,59	Solvência Geral:	4,68

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 04/07/2022 às 08:20



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.887.350/0001-38**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:50:10 do dia 12/07/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **KT25120722175010**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 09/12/2020 10:07:06

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 11.887.350/0001-38

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

Ver informações

Voltar

Gerar PDF



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA**

Certidão de Baixa da Inscrição

Num. 18.07.2019.00001

**(Emitida para os efeitos do art. 30, do Regulamento
do ICMS aprovado pelo Decreto 13.780 de 16 de março 2012)**

Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Inscrição Estadual: 80844222 CNPJ: 11887350/0001-38

Condição : ESPECIAL

Endereço: R PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75 Distrito/Bairro:


Município: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44020345

Data início atividade: 05/10/2010 Data da baixa: 31/10/2011

**A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICA QUE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO
TEVE A SUA INSCRIÇÃO BAIXADA DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS.**

**NOTA: A BAIXA DA INSCRIÇÃO NÃO IMPLICA EM ATESTADO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO
CONTRIBUINTE E NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SEUS TITULARES, SÓCIOS E
DIRIGENTES DE DÉBITOS PORVENTURA EXISTENTES.**

EMITIDA EM 12/09/2019 , ÀS 07:35 H



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222916741

RAZÃO SOCIAL	
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
080.844.222 - BAIXADO	11.887.350/0001-38

É certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 28/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal de Feira de Santana
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
CÓDIGO: A / 2022 / 6488

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
42.921-0

DATA DE ABERTURA 27/07/10

CNPJ:
11.887.350/0001-38

NOME EMPRESARIAL:
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) :
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

LOGRADOURO:
RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA

NÚMERO:
75

COMPLEMENTO:

CEP:
44.094-742

BAIRRO/DISTRITO:
BARAUNAS

MUNICÍPIO:
FEIRA DE SANTANA

UF
BA

NÃO É VÁLIDO COMO ALVARÁ SANITÁRIO E NEM COMO ALVARÁ AMBIENTAL.

NÃO É VÁLIDO COMO CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Código de verificação de autenticidade:

91998869635653ce5713b17f60ca40e5

Para verificar a autenticidade do documento acesse:
<http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/comprovantedeinscricao>

Situação Cadastral: **ATIVA.**

Validade: **30/07/2022.**



Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2022 / 107264

CONTRIBUINTE:	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO:	RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75 - BARAUNAS
CNPJ/CPF:	11.887.350/0001-38
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	42.921-0
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	206.014-0
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	41.20-4-00 - Construção de edifícios
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	28/06/2022
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	27/08/2022

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:

22e96363f46f607f194f341fd398c2f1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.887.350/0001-38
Certidão nº: 16495410/2022
Expedição: 24/05/2022, às 16:19:35
Validade: 20/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.887.350/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.887.350/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:47:27 do dia 10/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2022.

Código de controle da certidão: **CF36.F488.9D33.14B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.887.350/0001-38
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA EPP
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA 75 / BARAUNAS / FEIRA DE SANTANA /
BA / 44020-345

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/06/2022 a 27/07/2022

Certificação Número: 2022062801304281593620

Informação obtida em 28/06/2022 09:22:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=16711111ZKMKu69dy07Wx_6J7rton9Q0407qHRCkbCTRGRk19z7Kt-Zg1pAg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01410947530-RENATO PRATES DE OLIVEIRA|11887350000138-RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº. 000015

CONTÉM ESTE LIVRO 000059 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000059 E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000015:

PERÍODO: 01/01/2021 31/12/2021
EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: Rua PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA
NÚMERO: 75
BAIRRO: BARAUNAS - CEP: 44020-345
MUNICÍPIO: Feira de Santana - BA
NIRE: 29203578818 EM 26/04/2010
ORGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ (MF): 11.887.350/0001-38

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000059 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 BAIxada PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Feira de Santana -BA, 01 de Janeiro de 2021

ROGERIO LACERDA CIDREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF - 959.387.705-30
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RENATO PRATES DE OLIVEIRA
CRC - 27877/BA
CONTADOR
CPF -014.109.475-30



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2022
Arquivamento 22009863440 Protocolo 228115836 de 02/05/2022
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em:
<http://reg.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 195217291336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022
por Tiana Regina Moia Costa da Araújo - Secretária Geral

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-1
Data: 09/05/2022 13:58:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35149-QB0T;

CNPJ: 06.870-4
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Beirão dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 147768/2022

Emissão: 01/07/2022

Validade: 31/07/2022

Chave: Y3Cy5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA

Registro: 0500486000

CPF: 959.387.705-30

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Feira de Santana

Data de Formação: 19/05/2006

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO EUGÊNIO GOMES - ISEGO

Data de Formação: 08/03/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 54118545. Data de vencimento do boleto: 31/07/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP

Registro: 0000188120

CNPJ: 11.887.350/0001-38

Data Início: 21/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y3Cy5
 Impresso em: 01/07/2022 às 12:58:08 por: adapt, ip: 201.20.168.176



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 147767/2022
Emissão: 01/07/2022
Validade: 31/07/2022
Chave: W8a7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ: 11.887.350/0001-38

Registro: 0000188120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 10/07/2017

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLÍV ESPORTIVA E DE RECREAÇÃO; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE PROJETOS, AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL..

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA PROF.LAUDELINO PEDREIRA, 75, BARAUNAS, FEIRA DE SANTANA, BA, 44020345

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 21/06/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 18812

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 54118600. Data de vencimento do boleto: 31/07/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA

Registro: 0500486000

CPF: 959.387.705-30

Data Início: 21/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JUBIRACI SANTOS DE SOUSA

Registro: 0500742197

CPF: 506.837.135-15

Data Início: 15/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W8a7Y
 Impresso em: 01/07/2022 às 12:54:18 por: adapt, ip: 201.20.168.176





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 147767/2022
Emissão: 01/07/2022
Validade: 31/07/2022
Chave: W8a7Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 427/99 E ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73, AMBAS DO CONFEA, RESTRITO À UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, COM ÊNFASE EM AUTOMAÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: CLEBER DEL RIO ATANAZIO

Registro: 0508608821

CPF: 023.841.915-00

Data Início: 14/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:


ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. FED. 23.569/33, ARTIGO 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sltao.com.br/publico/>, com a chave: W8a7Y
Impresso em: 01/07/2022 às 12:54:19 por: adapt, ip: 201.20.168.176



CURRICULUM VITAE

Rogério Lacerda Cidreira

Profissão: Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 47538 D / BA

Rua Deraldo Alves Costa nº 323 – Baraúnas

Feira de Santana - BA

Tel.: (75) 8191-0606 (75) 3623-8250

E-mail: engenharia@rgmengenharia.com

RESUMO

Engenheiro Civil. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Pós – Graduado em Engenharia de Segurança no Trabalho. Inglês intermediário. Construção de prédio até acabamento, reformas e ampliações de edificações. Montagem de Estruturas Pré-moldadas em concreto. Atuação no gerenciamento em fábrica de pré-moldados e obras envolvendo compatibilização de projeto, coordenação de mão-de-obra, fiscalização, controle de qualidade, suprimentos e controle de orçamento. Realização de controle dos processos produtivos, fiscalização de serviços terceirizados, medições e check list de entrega das obras. Realização de obras de condomínio de casas. Elaboração e análise de projetos estruturais e Dosagem de concreto. Disponibilidade para viagens e mudanças.

ESCOLARIDADE

Pós Graduação
Curso: Engenharia de Segurança do Trabalho
Entidade: P&J – ISEGO
Concluído em: 02/05/2009

3º Grau Completo
Curso: Engenharia Civil
Entidade: Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
Concluído em: 19/05/2006

2º Grau Completo com técnico em processamento de dados.
Entidade: Colégio Ideal / Salvador – Bahia
Ano de conclusão: 1998

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Sistema Operacional: Windows
Programação em: Pascal e Clipper
Excel, Power Point, Word
Auto Cad, MS PROJECT, ALTOQI EBERICK (SOFTWARE PROJETO ESTRUTURAL)
Reabilitação de Edificações – Reforço de estruturas com fibras de carbono
Recuperação de áreas degradadas, Sensoriamento Remoto, Dosagem de concreto, Insumos Minerais utilizados na construção civil.

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

R CARVALHO & L MARQUEZZO (RCLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS – SPE – LTDA)

Função: Coordenador de obras

Este documento foi assinado digitalmente por Rogério Lacerda Cidreira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CFB5-6E9B-9E5C-EA8C.

Período: 01/06/2010 à 05/12/2011

OBRAS RESIDENCIAIS: Condomínio Viva + Master e Alegria Residencial Club

FTC (FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIA)

Função: Professor do curso de Engenharia Civil

Período: 01/09/2010 à 31/12/2010

R CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Função: Eng. Civil

Período: 03/03/2010 à 31/05/2010

OBRAS EM ANDAMENTO: Condomínio Viva + Master (Rua Artemia Pires – SIM)

CONSTRUTORA MUNIZ DE ARAUJO LTDA

Função: Eng Civil

Período: 06/03/2009 à 17/02/2010

OBRAS REALIZADAS: Reforma e Ampliação da Seção de Subsistência da Base Aérea de Salvador / Predio Administrativo e Operacional da Base Aérea de Salvador

Telefone: (81) 9292-9321 Procurar Eng. José Luiz (Diretor)

T&A PREFABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Função: Eng Civil

Período: 23/07/2007 a 05/03/2009

OBRAS REALIZADAS: Prédio Adm da Base Aérea de Salvador; Ampliação do Salvador Shopping; Complexo Hoteleiro Iberostar em Praia do Forte

Telefone: (71) 3594-3714 ou (71) 9108-5000 Procurar Eng. Aquiles (Diretor)

PREFAZ PREFABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Função: Gerente de produção

Período: 01/09/2006 a 01/06/07

Telefone: (31) 3241-4111 ou 9223-9469 Procurar Eng. Eduardo (Diretor)

SEMPLE ENGENHARIA

Função: Estagiário na área de engenharia civil (projetos arquitetônicos e estruturais)

Período: janeiro / 2005 à dezembro / 2005

Telefone: (75) 3623-5222 Procurar Eng. Ricardo Marques

GRUPO NOBRE DE ENSINO

Função: Estagiário no setor da Construção Civil (EXECUÇÃO DE OBRAS)

Período: fevereiro/2004 à dezembro/2004

Telefone: (75) 3623-4390

Colégio Nobre

Função: Professor de física

Período: fevereiro / 2004 à janeiro / 2005

Telefone: (75) 3623-4390 Procurar Everilda

Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Bahia

Função: Estagiário nível médio (processamento de dados)

Período: Janeiro / 1998 à janeiro / 1999

- 1) COMPLEXO HOTELEIRO IBEROSTAR
- 2) BOMPREGO BONOCÔ
- 3) ETAPA 02 SALVADOR SHOPPING
- 4) PREDIO ADM NA BASE AEREA DE SALVADOR
- 5) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RANCHO DA BASE AÉREA DE SALVADOR
- 6) TOP FRIOS REFRIGERAÇÃO
- 7) COND. VIVA MAIS MASTER
- 8) COND. ALEGRIA
- 9) LOJÃO DOS PARAFUSOS

Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio Lacerda Cidreira.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CFB5-6E9B-9E5C-EA8C.

Assinado digitalmente por Rogerio Lacerda Cidreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CFB5-6E9B-9E5C-EA8C.

Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio Lacerda Cidreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CFB5-6E9B-9E5C-EA8C.

- 10) REFORMA DE PREDIO COMERCIAL NO CENTRO DE FEIRA DE SANTANA
- 11) RECUPERAÇÃO DO RESERVATORIO DO MODULO VI DA UEFS

Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio Lacerda Cidreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CFB5-6E9B-9E5C-EA8C.

Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio Lacerda Cidreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CFB5-6E9B-9E5C-EA8C.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CFB5-6E9B-9E5C-EA8C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CFB5-6E9B-9E5C-EA8C



Hash do Documento

3E179C7B97C6288BF46843D11A42BAD0B1B2749CBB72B036E887D91377E47F39

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/06/2020 é(são) :

- Rogerio Lacerda Cidreira (Administrador) - 959.387.705-30 em
18/06/2020 07:47 UTC-03:00
- Tipo:** Certificado Digital - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA - 11.887.350/0001-38



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A **RGM Construtora e Engenharia LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 11.887.350/0001-38, DECLARA, para fins de participação na licitação em epígrafe, que os profissionais abaixo relacionados formarão a equipe Técnica desta empresa para a prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame:

Título profissional	Nome	CREA/CFT	Vinculação com a Empresa
Engenheiro Civil - Engenheiro de Segurança do Trabalho	Rogério Lacerda Cidreira	47538/BA	Sócio
Engenheiro Mecânico	Luís Emiliano Santos Magalhães	26552/BA	Contrato de Trabalho

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa participante: RGM Construtora e Engenharia LTDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

Declaramos por meio desta que os profissionais abaixo indicados **atuarão** como Responsáveis Técnicos da obra caracterizada no objeto supra:


Nome completo: Rogério Lacerda Cidreira
Função: Engenheiro Civil/ Responsável Técnico
Nº do Registro no CREA: 47538/BA
RG nº: 06.994.457-10
CPF nº: 959.387.705-30

Nome completo: Luís Emiliano Santos Magalhães
Função: Engenheiro Mecânico/ Responsável Técnico
Nº do Registro no CREA: 26552/BA
RG nº: 01.663.154-43
CPF nº: 326.988.015-49

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.


A Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, portador da Carteira de Identidade nº 13.882.674-97 e do CPF nº 859.181.915-26, para fins de participação da Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA** que executará os serviços de acordo com as especificações fornecidas no referido edital e, para fins de cumprimento do inciso III do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, **INDICA** as instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto, a seguir: relacionados;

MAQUINAS/FERRAMENTAS	EQUIPAMENTOS	PESSOAL ESPECIALIZADO
Furadeira, Lixadeira, Betoneira, Serra mármore, Máquina de solda, Rosqueadeira.	Veiculo tipo caminhonete	Técnico de edificações
Marteletes		Eng. Civil, Mecânico e Eng. Seg. do Trabalho.
Pá, Picareta, Carro de mão.		Encarregado de Obras
Enxada		Pedreiros, Ajudantes, Eletricista, Encanador, Pintor, Bombeiro Hidráulico.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20190181612

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à
BA20170188158

1. Responsável Técnico

ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0500486000**

Registro: **47538BA**

Empresa contratada: **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP**

Registro: **0000188120-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA SESI**
RUA EDÍSTIO PONDE

CPF/CNPJ: **03.795.086/0001-84**

Nº: **342**

Complemento:

Bairro: **STIEP**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41770395**

Contrato: **30803273.2017.GSSA.PP0027** Celebrado em: **27/11/2017**

Valor: **R\$ 699.164,51**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **01/11/2019**

Data do Atendimento: **01/11/2019**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA EDÍSTIO PONDE

Nº: **342**

Complemento:

Bairro: **STIEP**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41770395**

Data de Início: **02/01/2018**

Previsão de término: **02/04/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Comercial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA SESI**

CPF/CNPJ: **03.795.086/0001-84**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

314 - Execução de Reforma > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

1,00

un

161 - Execução de Instalação > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.

1,00

un

5. Observações

EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, COM FORN MAT E EQUIP

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA - CPF: 959.387.705-30

_____ de _____ de _____

Local

data

SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA
SESI - CNPJ: 03.795.086/0001-84

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 85,96**

Registrada em: **24/10/2019**

Valor pago: **R\$ 85,96**

Nosso Número: **50735520**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3wYw3
Impresso em: 09/08/2021 às 13:48:07 por: , ip: 201.20.172.27

www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38525/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA** :

Registro: **47538BA** RNP: **0500486000**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20190181612** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/10/2019** Baixada em: **01/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA SESI** CPF/CNPJ: **03.795.086/0001-84**
Endereço do contratante: **RUA EDÍSTIO PONDE** Nº: **342**
Complemento: Bairro: **STIEP**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41770395**
Contrato: **30803273.2017.GSSA.PP0027** Celebrado em: **27/11/2017**
Valor do contrato: **R\$ 699.164,51** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA EDÍSTIO PONDE** Nº: **342**
Complemento: Bairro: **STIEP**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41770395**
Data de início: **02/01/2018** Conclusão efetiva: **02/04/2018**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA SESI** CPF/CNPJ: **03.795.086/0001-84**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO, COM FORN MAT E EQUIP

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, GÁS, LÓGICA, REDE, TI, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 38525/2018

01/11/2019, 14:25

b5Z88

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b5Z88

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 01/11/2019, às 16:08.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de Acervo Técnico que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o N° 11.887.350/0001-38 com sede na Rua Professor Laudelino Pedreira, nº75, Baraúnas, Feira de Santana/BA, CEP 44.020-345, tendo como responsável técnico e execução dos serviços de construção civil, o Engenheiro Rogério Lacerda Cidreira, CREA 050048600-0/BA, prestou serviço para o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR/BA referente a requalificação da Unidade Sesi SEDE, situado da Rua Edistio Pondé, nº 842, Sítio, Salvador/BA.

1.0 – DADOS CONTRATUAIS:

- Contratado: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. – EPP
- CNPJ do Contratado: 11.887.350/0001-38
- CNPJ Sesi: 03.795.086/0001-84
- Número do contrato: 80803273.2017.G55A.PP.0027.SESISED
- Objeto do contrato: SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO Sesi SEDE
- Responsável Técnico: Rogério Lacerda Cidreira – CREA 050048600-0/BA
- Valor global do contrato: R\$ 699.164,51 (Seiscientos e noventa e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
- Vigência do contrato: 365 dias
- Prazo de Execução: 60 dias • ART° BA20180008538
- Início/Fim do contrato: 23/10/2017 À 14/11/2018
- Início/Fim da obra: 26/12/2017 À 29/02/2018

EDER MARTINS BATISTA
 Gerente de Engenharia
 Sesi Bahia FIEB

2.0 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	SESI SEDE - DESPESAS INDIRETAS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.0.1	ENGENHEIRO CIVIL	MÊS	2,00
1.0.2	ENCARREGADO	MÊS	2,00
1.0.3	OUTROS TRANSPORTES HORIZONTAIS E VERTICAIS DIVERSOS	MÊS	2,00
1.0.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR	M X MÊS	50,00
1.0.5	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	2,00
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1.1	REGISTRO NO CREA	UND	1,00
1.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.2	CANTEIRO DE OBRAS		

for

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38525/2018, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 38525/2018
 01/11/2019, 16:08
 Chave de Impressão: b5288
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 7 folhas



1.2.1	CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	2,00
2.1.1	REMOÇÃO DE PISO	M2	412,65
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DIVILUX	UND	111,08
2.1.3	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M2	4,47
2.1.4	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	17,65
2.1.5	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	412,65
2.1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO/CONTRAPISO	M2	17,00
2.1.7	REMOÇÃO DE DUTOS DE AR, INCLUSIVE GRELHAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	412,65
2.1.8	RETIRADA DE FANCOLETES, POTÊNCIA 3TR(CADA)	UND	8,00
2.1.9	RETIRADA DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA GELADA DN 2 1/2", COM ISOLAMENTO DA ALIMENTAÇÃO	M	158,90
2.1.10	RETIRADA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM CAPACIDADES ENTRE 12.000 A 60.000 BTU'S, INCLUSIVE COM RECOLHIMENTO DO GÁS	UND	9,00
2.1.11	RETIRADA DE CORTINAS	M2	107,25
2.1.12	REMOÇÃO DE PINTURA LATÉX(RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	50,00
2.1.13	REMOÇÃO DE ENTULHO	M3	36,00
2.1.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³	M3	36,00
2.2.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO(DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS	(M2)	[220,00]
2.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO ENSACADA PARA PAREDE DE DRYWALL	M2	220,00
2.2.3	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DE DRYWALL(PERFIS DO TIPO M 70/36 E G70/36 EM AÇO GALVANIZADO)	M	40,00
2.3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DO PISO VINÍLICO	M2	412,65
2.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE	M2	13,00
2.3.3	PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM MANTA, DIM. 2,0 x 20,5m, e= 2mm, REF. OYSTER E RUBY DA FORBO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38525/2018, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 38525/2018
01/11/2019, 16:08

Chave de Impressão: b5Z88

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 7 folhas

38525/2018
EDERSON MARTINS BATISTA
Engenheiro de Engenharia
FIEB



2.3.4	RODAPÉ EM GRANITO POLIDO PRETO SÃO GABRIEL h=10cm	M	7,68
2.3.5	RODAPÉ EM MADEIRA E:1,5CM/H:10CM - IPÊ CHAMPANHE ENVERNIZADO ACABAMENTO ACETINADO	M	203,00
2.3.6	CARPETE IMPERMEÁVEL FORBO EM PLACA 50X50CM, REF. M482018/BAMBOO FLOTEX, INCLUINDO ASSENTAMENTO.	M2	24,29
2.3.7	SOLEIRA EM GRANITO PÓLIDO PRETO SÃO GABRIEL (L = 27CM)	M	1,56
2.3.8	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO BRANCO SIENA (L = 10CM)	M	12,61
2.3.9	CAIXA DE PASSAGEM DIMENSÕES (60x60x100CM), REVESTIDA INTERNAMENTE E COM TAMPA	UND	3,00
2.4.1	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA FOLHA 0,80X2,10M, VENEZIANAS P/ CIRCULAÇÃO DE AR, NA COR IPÊ CHAMPANHE ENVERNIZADA, ACABAMENTO ACETINADO, ALISARES LATERAIS COM 7CM, ALISAR SUPERIOR COM 13CM, ACABAMENTO DE BORDA RETIFICADO. MAÇANETA PADO, LINHA CHOPIN, CROMADA, FERRAGENS EM AÇO CROMADO, INCLUINDO MONTAGEM.	UND	9,00
2.4.2	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA FOLHA 0,80X2,10M, VENEZIANAS P/ CIRCULAÇÃO DE AR, NA COR IPÊ CHAMPANHE, ALISARES COM 7CM. MAÇANETA PADO, LINHA CHOPIN, CROMADA, FERRAGENS EM AÇO CROMADO, INCLUINDO MONTAGEM.	UND	1,00
2.4.3	PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA FOLHA 0,80X2,10M, COM VISOR DE VIDRO, VENEZIANAS P/CIRCULAÇÃO DE AR, NA COR IPÊ CHAMPANHE, ALISARES LATERAIS COM 7CM, ALISAR SUPERIOR COM 13CM, ACABAMENTO DE BORDA RETIFICADO. MAÇANETA PADO, LINHA CHOPIN, CROMADA, FERRAGENS EM AÇO CROMADO, INCLUINDO MONTAGEM.	UND	4,00
2.5.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	32,98
2.5.2	FORRO REMOVÍVEL GYPREX; SAINT GOUBAIN; ACABAMENTO LINHO 618X618	M2	56,94
2.5.3	FORRO REMOVÍVEL GYPREX; SAINT GOUBAIN; ACABAMENTO LINHO 618X1243	M2	329,63
2.5.4	FORRO REMOVÍVEL ACÚSTICO, GYPTONE QUATTRO 20, DIMENSÃO: 625X625, FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL CLICADO T15, COR BRANCO, PLACO, OU DE MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA. ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS E ACABAMENTOS ADEQUADOS AO TIPO DE PLACA.	M2	21,28
2.6.2	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ	M2	50,00
2.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE SELADOR ACRÍLICO	M2	658,13
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	658,13

ROBERTO MARTINS BATISTA
 Engenharia de Engenharia e Agronomia
 Sistema FIEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38525/2018, emitida em 01/11/2019

Certidão nº 38525/2018
 01/11/2019, 16:08

Chave de Impressão: b5288

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 7 folhas



2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS, DUAS DEMÃOS	M2	573,03
2.7.1	REMOÇÃO DOS CIRCUITOS ANTIGOS E EM DESUSO, INCLUINDO REMOÇÃO DE TODA INFRA E LUMINÁRIAS, SEM REAPROVEITAMENTO	(M2)	(412,65)
2.7.2	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 2.5MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: PRETO	(M)	(915,00)
2.7.3	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 2.5MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: VERMELHO	(M)	(915,00)
2.7.4	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 2.5MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: VERDE	(M)	(975,00)
2.7.5	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 2.5MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: AMARELO	(M)	(410,00)
2.7.6	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 6MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: PRETO	(M)	(200,00)
2.7.7	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 6MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: VERMELHO	(M)	(200,00)
2.7.8	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 6MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: VERDE	(M)	(195,00)
2.7.9	CABO FLEXIVEL ISOLADO, # 35MM²- ANTI CHAMA 0,6/1Kv- NA COR: PRETO	(M)	(296,00)
2.7.10	CABO DE COBRE NÚ #16MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	(M)	(74,00)
2.7.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (01 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO PLACA, MARCA SIEMENS (LINHA VIVACE) OU SIMILAR TÉCNICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	(UND)	(96,00)
2.7.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (02 MÓDULOS), 2P+T 10A, INCLUINDO PLACA, MARCA SIEMENS (LINHA VIVACE) OU SIMILAR TÉCNICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	(UND)	(14,00)
2.7.13	INTERRUPTOR SIMPLES (02 MÓDULOS), INCLUINDO PLACA, MARCA SIEMENS (LINHA VIVACE) OU SIMILAR TÉCNICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	(UND)	(14,00)
2.7.14	INTERRUPTOR SIMPLES (03 MÓDULOS), INCLUINDO PLACA, MARCA SIEMENS (LINHA VIVACE) OU SIMILAR TÉCNICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	(UND)	(3,00)
2.7.15	PLUGUE PARA TOMADA MACHO/FÊMEA, 2P+T 10 A, PARA INSTALAÇÃO NAS LUMINÁRIAS.	(UND)	(140,00)
2.7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 x 50 x 3000mm, COM TAMPA	(M)	(176,00)
2.7.17	CRUZETA 100 x 50mm PARA ELETROCALHA PERFURADA	(UND)	(1,00)
2.7.18	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 x 50mm	(UND)	(4,00)
2.7.19	CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50mm	(UND)	(1,00)
2.7.20	EMENDA INTERNA 100 x 50 mm	(UND)	(60,00)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38525/2018, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 38525/2018
01/11/2019, 16:08

Chave de Impressão: b5Z88

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 7 folhas

Handwritten signature
MARCOS MARTINS BATISTA
Gerente de Engenharia e
Sistema FIEB



2.7.21	TÊ HORIZONTAL 100 x 50mm	UND	3,00
2.7.22	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 3"(85MM)	M	74,00
2.7.23	LUVA PVC RÍGIDO DN 3"(85MM)	UND	20,00
2.7.24	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO, COM DISJUNTORES, ALIMENTADORES, CONDUTORES, IDENTIFICAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES, CONFORME DETALHADO EM PLANTA - QDLT - SESI 1º PAVIMENTO	UND	1,00
2.7.25	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO, COM DISJUNTORES, ALIMENTADORES, CONDUTORES, IDENTIFICAÇÃO E DEMAIS COMPONENTES, CONFORME DETALHADO EM PLANTA - QFAC - SESI 1º ANDAR	UND	1,00
2.7.26	LUMINÁRIA DIRECIONÁVEL, DE ÊMBUTIR, QUADRADA EM ALUMÍNIO, COR BRANCA, COM FOCO RECUADO, COM ANTI-OFUSCANTE SISTEMA DE FIXAÇÃO CLICK FONTE DE LUZ AR 70 C = 134 L = 134 H = 105 SOQUETE GU-10	UND	3,00
2.7.27	LUMINÁRIAS RETANGULARES, COM 02 LAMPADAS DE 18W EM LED, COM DIFUSOR, COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO FORRO.	UND	53,00
2.7.28	LUMINÁRIAS RETANGULARES, COM 04 LAMPADAS DE 9W EM LED, COM DIFUSOR, COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DO FORRO.	UND	14,00
2.7.29	TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA RJ-45, MARCA SIEMENS (LINHA VIVACE) OU SIMILAR TÉCNICO, COM CONECTOR RJ45, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00
2.7.30	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ-45, COM DOIS CONECTORES RJ 45, MARCA SIEMENS (LINHA VIVACE) OU SIMILAR TÉCNICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	70,00
2.7.31	TOMADA PARA PISO 4 x 4", PARA RJ 45 - TAMPAS EM LATÃO.	UND	12,00
2.7.32	TOMADA PARA PISO 4 x 4", PARA TOMADA 2P+T - TAMPAS EM LATÃO	UND	6,00
2.7.33	TOMADA PARA PISO 4 x 2", PARA TOMADA 2P+T - TAMPAS EM LATÃO	UND	4,00
2.7.34	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO LINEAR DO CABO DE REDE UTP CAT.6 EM INFRAESTRUTURA EM NOVA, COM CONEXÃO EM PATCH PANEL OU VOICE PANEL EXISTENTE OU EM CONECTOR RJ-45 FÊMEA.	M	4.600,00
2.7.35	FORNECIMENTO DE CABO PATCH CORD UTP CAT.6 COM 02 CONECTORES RJ45 MACHO E 2,6M DE COMPRIMENTO NA COR AZUL.	UND	60,00
2.7.36	FORNECIMENTO DE CABO PATCH CORD UTP CAT.6 COM 02 CONECTORES RJ45 MACHO E 1,5M DE COMPRIMENTO NA COR AZUL.	UND	60,00
2.7.37	FORNECIMENTO DE CABO PATCH CORD UTP CAT.6 COM 02 CONECTORES RJ45 MACHO E 1,5M DE COMPRIMENTO NA COR AMARELA.	UND	60,00
2.7.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT.6, INCLUINDO FIXAÇÃO NO RACK, CONEXÃO DOS CABOS EXISTENTE, TESTES E IDENTIFICAÇÃO.	UND	7,00

RENE MARTINS BATISTA
 Gerente de Engenharia
 Sistema FIEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38525/2018, emitida em 01/11/2019.

Certidão nº 38525/2018
 01/11/2019, 16:08
 Chave de Impressão: b5288

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 7 folhas



2.7.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 CAT.3, INCLUINDO FIXAÇÃO NO RACK, CONEXÃO DOS CABOS EXISTENTES, TESTES E IDENTIFICAÇÃO.	UND	2,00
2.7.40	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE TI.	UND	159,00
2.7.41	CABO HDMI C/5M	UND	4,00
2.8.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - DUAS FOLHAS 1,78M X 2,10M. PUXADOR CROMADO PADO, LINHA PCA-03, 60CM, FECHADURA E TRAVA DE PISO CROMADOS, INLUINDO INSTALAÇÃO.	UND	1,00
2.8.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10mm, FORNECIMENTO E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL "U"	M2	6,00
2.8.3	MURAL DE VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR, ESP=10mm, DIMENSÕES 2,00 x 1,00m. FIXADO ATRAVÉS DE 08(OITO) ESPAÇADORES EM AÇO INOX.	M2	2,00
2.8.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4mm	M2	17,65
2.8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO 6mm(3+3) COM PERSIANA INTERNA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMODE REFERÊNCIA.	M2	2,00
2.9.1	CORTINAS ROLO, COLEÇÃO ELEGANCY EM TECIDO TRANSLUCIDO NA COR A COMBINAR, ACABAMENTOS METÁLICOS NA COR BRANCA, INCLUINDO ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	M2	107,25
2.9.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SE NECESSÁRIO	M2	107,25
2.9.3	PELICULA INSULFIM OU SIMILAR, TIPO JATEADA, APLICADA.	M2	140,00
2.9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA AUTO ADESIVA LISA LAVÁVEL, NA COR BRANCA, EM ROLO DIMENSÕES APROXIMADA 3,00 x 1,00m, APLICADA EM SUPERFÍCIA PLANA.	M2	21,63
2.9.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DUTOTEC EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL (TIPO D DUPLO)	M	18,00
3.1.1	NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO VRF COM POTÊNCIA TOTAL INSTALADA DE 40HP - CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA	(UND)	(1,00)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38525/2018, emitida em 01/11/2019

Certidão nº 38525/2018
01/11/2019, 16:08

Chave de impressão: b5288

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 7 folhas

EDER MARRINS BATTISTA
Conselheiro de Engenharia e Agronomia
Sistema FIEB

fac.

AKC





T.S.
 Tiago Souza Santos
 Gerente de Engenharia - CREA/BA 50347
 Gerência de Engenharia - SISTEMA FIEB

V.H.R.
 Vinícius Hostalício Rodrigues
 Gestor do contrato
 Gerência de Engenharia - SISTEMA FIEB

E.M.B.
 Eder Martins Batista
 Fiscal do contrato
 Gerência de Engenharia - SISTEMA FIEB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38525/2018, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 38525/2018
 01/11/2019, 16:08

Chave de Impressão: b5Z88

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 7 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 149649/2022
 Emissão: 15/07/2022
 Validade: 31/07/2022
 Chave: CzyD2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES
 Registro: 0500808228
 CPF: 326.988.015-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 13/07/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO
 Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: ESCOLA POLITECNICA DE PERNAMBUCO
 Data de Formação: 09/08/1989

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA
 Data de Formação: 19/10/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 53900539. Data de vencimento do boleto: 31/07/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)
 Parcelamento Ano: 2022
 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PLANTÃO ENGENHARIA E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI
 Registro: 0000156480
 CNPJ: 06.915.841/0001-05
 Data Início: 25/07/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: INOVE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA
 Registro: 0000073420
 CNPJ: 00.598.187/0001-77
 Data Início: 13/02/2017
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA EPP



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CzyD2
 Impresso em: 15/07/2022 às 15:07:28 por: adapt, ip: 170.78.84.216



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA |

Nº 149649/2022

Emissão: 15/07/2022

Validade: 31/07/2022

Chave: CzyD2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0000162810

CNPJ: 05.990.291/0001-26

Data Início: 04/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CzyD2
Impresso em: 15/07/2022 às 15:07:28 por: adapt, ip: 170.78.84.216



CURRICULUM VITAE

DADOS PESSOAIS:

NOME: Luis Emiliano Santos Magalhães
NASCIDO: 30 de janeiro de 1964.
NATURALIDADE: Salvador – Bahia
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Casado
ENDEREÇO: Ala das Samambaias, 619, CS 35 – CD Residencial Jardim Botânico – Piatã
Salvador – Bahia
Fone: 9978-2221

FILIAÇÃO

PAI : Argemiro Pereira de Magalhães Filho
MÃE : Ilcéa Santos Magalhães

DOCUMENTAÇÃO

IDENTIDADE : 1.663.154 (SSP-BA)
C.P.F : 326.988.015-49
CTPS : 99774/00023
TÍTULO ELEITOR: 394.743.30507 006 0126
PROFISSÃO : ENGENHEIRO MECÂNICO – CREA 26552/D.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ESCOLARIDADE

3º GRAU SUPERIOR

- Curso de Engenharia Mecânica (DIPLOMADO em 09/02/89)
- Escola Politécnica da FESP – UP
- Cidade Recife – Pernambuco
- Curso Engº de Segurança do Trabalho (DIPLOMADO em 12/12/2009)
- Faculdade Estácio de Sá

CURSOS EXTRAS-CURRICULARES x SEMINÁRIOS

- CURSO METROLOGIA
Local: SENAI
Curso : PRDAD – Produção e Administração
Período: 12 a 13 de agosto de 1988.
Local: Escola Politécnica da FESP – Upe.
- CURSO INFORMÁTICA
- CURSO PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADES PROFISSIONAL

EMPRESA : Maintenance – Manutenção Preventiva e Corretiva contra Corrosão.
Sistemas de Pintura Industrial e Jateamento. .

LOCAL DE TRABALHO : TIBRÁS – Polo Petroquímico de Camaçari (BA).
FUNÇÃO : Engenheiro Mecânico

ATRIBUIÇÕES:

- Engº responsável pelos serviços técnicos, programação e controle contra corrosão de toda fábrica.

ATIVIDADE PROFISSIONAL:

EMPRESA : REFRINAL – REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E NAVAL.
LOCAL : Escritório Central
Industrias em Geral, Navios Mercante e Militar
FUNÇÃO : Engenheiro Mecânico

ATRIBUIÇÕES:

- Responsável técnico, programador e Gerente dos Contratos de Manutenção Preventiva, Corretiva e Instalações de Sistemas de Ar Condicionado Central, Industrial e Naval.

ATIVIDADE PROFISSIONAL:

EMPRESA : BOM CLIMA ENGENHARIA
LOCAL : Escritório Central Salvador
ATIVIDADES: Gerente de Manutenção dos Contratos de Manutenção Preventiva e Corretiva de Sistemas de ar condicionado.
• Responsável Técnico da Empresa;
• Gerente do Setor de Instalação de Ar Condicionado.

TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

ATIVIDADES: SOCIO gerente ,engenheiro mecaânico e Engº de Segurança do Trabalho, responsável pelos serviços de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado central e correlatos.



Luis Emiliano Santos Magalhães

CREA/BA 26.552/D

CONTRATO DE TRABALHO

Por este instrumento particular, que entre si fazem a Empresa Rgm Construtora e Engenharia Ltda, estabelecida à Rua Professor Laudelino Pedreira nº 75 – Feira de Santana – Bahia, sob CNPJ nº 11.887.350/0001-38, neste ato denominado simplesmente EMPREGADOR, e o S.r. Luis Emiliano Santos Magalhães, Brasileiro, casado, PROFISSÃO Engenheiro Mecânico, domiciliado a Rua Alameda das Samambaias, 619 casa 35, Piatã, Salvador/BA, inscrito no Crea Nº 26552/Ba, CPF 326.988.015-46.

CLÁUSULA I – DO OBJETO:

Prestar serviços ao contratante para exercer as funções de Engenheiro Mecânico a fim de acompanhar na fiscalização e execução de obras e serviços de engenharia, exercendo o cargo de Responsável Técnico.

CLÁUSULA II – DA REMUNERAÇÃO:

O vencimento será de R\$ 11000,00 (Onze mil reais), que o contratado receberá mensalmente.

CLÁUSULA III – DA DURAÇÃO:

O contrato será por tempo indeterminado. Valendo ressaltar que poderá ser rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, ou por motivo de insatisfação de uma das partes, sem isso implicar na aplicação de multa.

CLÁUSULA IV – JORNADA TRABALHO:

O contrato exercerá suas funções e atividades no período das 7:00 às 12:00 das 13:00 as 17:00 horas de segundas a quinta-feira e das 7:00 às 12:00 e 13:00 as 16:00 horas sexta-feira, conferindo no total de 44 (Quarenta e quatro) horas semanais.

CLÁUSULA V – DAS NORMAS

DISCIPLINARES:

- O empregado se obriga a atender as regras disciplinares da empresa, constantes de regulamentos, avisos, boletins, circulares e outros.
- O empregado tem ciência de que lhe é vedado auferir ou receber de terceiros quaisquer vantagens de ordem pessoal em virtude de decorrência do exercício de suas funções.
- A empresa poderá descontar da remuneração do empregado o valor de eventuais danos ao patrimônio da empresa.

Para fineza e como provado assim haverem ajustado e contratado, constitui este instrumento de igual teor em suas vidas, por ambos assinados, contratante e contratado, assinado conjuntamente por duas testemunhas.

Feira de Santana, 07 de Março de 2022.

Uelbert Sacramento da Conceição
Representante Legal

Luis Emiliano Santos Magalhães
Responsável Técnico
CPF nº 326.988.015-46

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541907228120807227>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541907228120807227-1
Data: 19/07/2022 09:30:11
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27958-DJ1L;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adeauto José Fernandes Ribeiro
Escritor

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/07/2022 11:15:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118541907228120807227-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be6431ba8e4fc3e513dd2af36b20c98b1b84b1542f4e4fdbba83e92e9bcfb6abefd6d625852eacae7a1096127d21aa9f2be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE

Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar na Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, na função de Engenheiro Mecânico, vinculado ao quadro técnico da empresa.

NOME: Luis Emiliano Santos Magalhães

ASSINATURA:

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 11.887.350/0001-38

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541907222664645897>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541907222664645897-1
Data: 19/07/2022 09:30:09
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27957-2P73;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Adaúto José Fernandes Ribeiro
Escrivão

TJPB



Anexo Habilitação RGM (0453947)

SEI 19.09.02687.0011607/2022-46 / pg: 1401

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 19 de julho de 2022 10:11:22 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabellionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/07/2022 11:13:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 118541907222664645897-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05be6431ba8e4fc3e513dd2af36b20c98b33c8771cf7638cfc54016037829e4192104570f1cde2750823b4bfbafd2f9fd6be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120002871
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES
Registro: 26552-BA RNP: 0500605226
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

AUTENTICADA

Número de ART: BA2012.100109 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 07/06/2012 Retirada em:

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Contratante: INSTITUTO DE OLHOS FREITAS
Rua JEQUE 1493

CPF/CNPJ: 40514432000135

Complemento:
Cidade: SALVADOR

Bairro: Rio Vermelho
UF: BA - CEP: 41840500

Contrato: 506/2012 celebrado em 01/03/2012

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 29.900,00 Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: XXXXXXXXX

Endereço de obra/serviço: Avenida AVENIDA TANCREDO NEVES 620

Bairro: Caminho das Árvores

Complemento Ed. Mundo Plaza 32º andar

UF BA - CEP 41829974

Cidade SALVADOR

Data de início: 01/03/2012 Conclusão atípica: 01/09/2012

Cidades/estados geográficas:

Finalidade: Comercial

Código:

Proprietário INSTITUTO DE OLHOS FREITAS

CPF/CNPJ: 40514432000135

Atividade Técnica: Execução de Instalação Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado / SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 55,000 toneladas refrigeração

Observações

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL.

Informações Complementares

O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA ELÉTRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 020.639 e A 020.645, o atestado contido e folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120002871

Código de Verificação BA20120002871CF8F45

Salvador BA 06/11/2012

Maria da Graça C. Silva Freitas
MÁRIA DA GRÇA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova a A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos, qualitativos e quantitativos pelo profissional, bem como de alteração de situação de registro na ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacitação técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver em vista e ser integrado ao quadro técnico por meio de declaração entregue no campo de habilitação da proposta das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação desta declaração constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
Rua Professor Acláudio de Carvalho Filho, 405 - Engenho Velho de Bahia
Tel: (71) 3453-8088 Fax: (71) 3453-8063 E-Mail: cresa@crea-ba.org.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/118541807225787332221-1>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541807225787332221-1
Data: 18/07/2022 11:22:21
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27079-QY3K;



CNS: 06870-0



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritório

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



AUTENTICADA

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins da comprovação de habilitação técnica que a **CONTROLHERMIE CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.000.201/0711-20, com sede na Rua Dom João Pereira - nº 325 - Edif. Pádua Cultural - São José - Salvador - Bahia, prestou para nós, **OUTRO DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.124.432/0001-55, com sede na Rua ... Salvador-BA, obra de engenharia de instalação de sistema de ... com seu sistema de ... de renovação de ar ... do Contrato nº 006/012, que atendem as instalações do ... do Edifício ... Mundo Plaza, localizada na Av. Tancredo Neves nº 610 - Centro das Américas, no município de Salvador-BA, sob a responsabilidade técnica do profissional Engenheiro Mecânico e de Segurança, **LUIZ GUILHERME SANTOS DE MACHADO** - CREA 26552/D e Engenheiro Estrutural, **ADALDO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO**, CREA 06.870-0.

André Assis Fonseca

Autenticado em 18/07/2022 às 11:22:22. Valor Total do Ato: R\$ 5,02. Selo Digital Tipo Normal C: ANG27080-HGMX.

1.0 - CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CONTRATO:

- Valor total da obra: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)
- Data de assinatura do Termo do Contrato: 01 de março de 2012
- Data de conclusão da obra: 01 de setembro de 2012.

2.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO DO CONTRATO:

2.1 - EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS:

- O sistema é o de expansão direta do gás com o utilização do equipamento tipo INVERTER DYNACOM PLAS SYSTEM, com

Visto nos autos do processo nº ...
Requerente: ...
Requerido: ...

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807225787332221>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118541807225787332221-2
Data: 18/07/2022 11:22:22
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27080-HGMX;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritor




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

AUTENTICADA



O IOR utiliza papel reciclado visando contribuir para a sustentabilidade do planeta.



tecnologia (VRE) SET FREE - Fluxo de Refrigerante Variável com automação remota CSNET da HITACHI e condensação a ar com modulação individual de capacidade em cada unidade interna, pela variação do fluxo de gás refrigerante.

- Refrigerante utilizado: R410A.
- Unidades internas - Evaporadoras do tipo Cassete e de parede constituídas basicamente do trocador de calor de tubo de cobre ranhurado e aletas de alumínio, válvula de expansão eletrônica de controle de capacidade, ventilador interno que permite operar com três velocidades: Dois termostores na linha líquida um para o gás líquido outro para gás. No lado do ar termostores um para o ar no retorno e outro no insuflamento. As unidades possuem um filtro de ar lavável no retorno, sendo a operação de cada unidade interna garantida por uma placa de circuito impresso que opera com tecnologia P.I.D que garante que a temperatura programada (set point) se mantenha numa banda diferencial entre 0º C 2º C;
- Válvula de expansão termostática do tipo eletrônico movido por motor de passo que permite o controle de 0 a 2000 passos modulando de 1 em 1 passo;
- Unidades Externas - Condensadores desenvolvidas para operar no modo esquentamento ou resfriamento, chamado "Heat Pump", com ciclo frigorífico composto de compressor Scroll com inversor (de velocidade variável) e outros do tipo de velocidade constante e com um trocador de placas (para capacidades maiores), acumulador de gás, separador de óleo, tanque de líquido, válvula de expansão eletrônica, válvula de quatro vias e válvulas "ON/OFF";

André Assis Fonseca
Escrivante

Selo de Autenticidade
0041.AB03147-1

André Assis Fonseca
Escrivante

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Passos - PB
CNPJ: 06.878.000-00
Fone: (35) 3244-5464
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br
www.azevedobastos.net.br

Visite nosso site: www.azevedobastos.net.br
Rua Jequidá N° 4, Parque Cruz Aguiar - Rio Vermelho - Salvador, BA
Tel: 71 3330-9110

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/118541807225787332221>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807225787332221-3
Data: 18/07/2022 11:22:22
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27081-F1GE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Passos - PB
(83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivante



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



"O IOF utiliza papel reciclado visando contribuir para a sustentabilidade do planeta".

AUTENTICADA



FREITAS

Atestado registrado mediante
vinculação a recibo
CNSA - BA
Nº: 0641

- Comando dos Equipamentos com controle centralizado e remotos sem fio com as seguintes funções: liga/desliga "timer" para desligamento automático, seleção de temperatura do ambiente desejado ("set-point"), seleção de velocidade do ventilador do evaporador: alta, média / baixa, seleção do modo de operação: resfriamento / aquecimento / ventilação / desumidificação;

Automação e Sistema de Transmissão com conexão de cada unidade interna à sua respectiva externa feita entre placas eletrônicas sem polaridade, permitindo controle de refrigeração por meio de conexão do Software com a fiação de comunicação;

Linha Frigorífica do Sistema constituída de tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme projeto e isoladas termicamente com borracha elastomérica de espessura de 10 mm;

Fornecimento e instalação de painel de distribuição de força QDAC;

Execução de rede elétrica para interligações das unidades evaporadores/condensadoras;

Capacidade total do Sistema: 72 HP.

Instalação de sistema de renovação de ar, com CAIXA DE VENTILAÇÃO para 3.500 m³/h. e rede dutos.

3.5. EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO:

- 03 (três) Unidades condensadoras tipo VRF cap. 16 HP;
- 02 (duas) Condensadoras tipo VRF cap. 12 HP;
- 49 (quarenta e nove) Unidades evaporadoras;
- TOTAL GERAL: 72 HP's

Visite nosso Site: www.olfosfreitas.com.br

Rua Jequié, N° 4, Parque Cruz Agulha - Rio Vermelho - Salvador / BA
Tel: 71 3380-6100

André Assis Fonseca

André Assis Fonseca

André Assis Fonseca

Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
0041.88843148-0

CARTÓRIO PÚBLICO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/118541807225787332221>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807225787332221-4
Data: 18/07/2022 11:22:22
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27082-VH1H;





CNS: 06.878-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritório

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



Atestamos ainda, que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com a administração pública.

AUTENTICADA

Salvador, 24 de 11 de Novembro de 2017.

André Assis Fonseca
 Diretor de Cartório
 2017

André Assis Fonseca
 Escrivão

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua da Constituição, nº 421 - Centro - João Pessoa - PB - CEP 53021-000 - Fone: (33) 3244-5404

Este documento foi emitido em 27/10/2015, R\$ 3,50 - Emissão: 1,70 - Taxa: 1,80
 ANDRÉ ASSIS FONSECA - ESCRIVÃO
 Este selo serve para autenticação e com o selo de autenticação

André Assis Fonseca
 Escrivão
 0041482-9146-3
 Selo de Autenticação
 Ao utilizar este selo
 o documento é autenticado
 e o seu conteúdo é protegido
 eletronicamente
 Selo de Autenticação
 Selo de Autenticação

Visto no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
 Rua da Constituição, nº 4, João Pessoa - PB - CEP 53021-000 - Fone: (33) 3244-5404
 Data: 27/10/2015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807225787332221>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118541807225787332221-5
 Data: 18/07/2022 11:22:22
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANG27083-63G8;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

André Assis Fonseca
 Escrivão



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Resolução nº 1.026/2009
ART de Obra ou Serviço
 Número CREA-BA: 2406000292633-200339
BA2012.100109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CNPJ: 15.233.928/0001-47 - Rua Professor Alípio de Carvalho Filho, 482, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tipo de Registro: **Individual**
 Tipo de Participação: **Individual**

1. Responsável Técnico	
LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES	RNP: 0500808228
Título(s) do Profissional: Engenheiro Mecânico Espec. Engenharia de Segurança do Trabalho	Registro: BA26552
Empresa Contratada: CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	Registro: BA16281

2. Dados do Contrato	
Contratante: INSTITUTO DE OLHOS FREITAS	CNPJ: 40.514.432/0001-35
Endereço: Rua JEQUIE	Nº: 1495
Cidade: SALVADOR	Bairro: Rio Vermelho
Contrato: 006/2012	UF: BA
Valor: R\$ 29.000,00	CEP: 41.840-580
Ação Institucional:	ART Inicial do Contrato/Empreendimento
Celebrado em: 01/03/2012	Tipo de Contrato:

3. Dados da Obra / Serviço	
Endereço: Avenida AVENIDA TANCREDO NEVES Ed. Mundo Plaza 32º andar	Nº: 620
Cidade: SALVADOR	Bairro: Caminho das Árvores
Data Início: 01/03/2012	UF: BA
Finalidade: Comercial	CEP: 41.820-974
Proprietário: INSTITUTO DE OLHOS FREITAS	Coordenadas: °°°° °°°°
	Código MPOG:
	CNPJ: 40.514.432/0001-35

AUTENTICADA

4. Atividade Técnica	
1 Nível: EXECUÇÃO	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Compromisso
* Exemplos de Instalação / Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado / SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	
	Quantidade: 05
	Unidade: unidades refrigeração
2 Nível:	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Compromisso
	Quantidade: Unidade:
3 Nível:	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Compromisso
	Quantidade: Unidade:

5. Observações

6. Declarações	
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2001.	
Clausula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem de acordo com a lei nº. 8.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-BA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.	Profissional
	Contratante

7. Entidade de Classe
CEB - Clube de Engenharia da Bahia

8. Assinaturas	
Declaro serem verdadeiras as informações acima	9. Informações
	A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES - CPF: 320.968.018-49	Ass do CNPA
INSTITUTO DE OLHOS FREITAS - CNPJ: 40.514.432/0001-35	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022, 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807225787332221>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807225787332221-6
 Data: 18/07/2022 11:22:22
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANG27084-5B11;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto Jose Fernandes Ribeiro
 Escrivão



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

No sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que instituiu o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/07/2022 17:09:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 118541807225787332221-1 a 118541807225787332221-6

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d88979a5a5a8d2f433902908eef410173f328be1eb1350de552535ebf2ca96c139d3be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20110003003

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES
Registro: 28552-BA RNP: 050088228
Título Profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenharia Mecânica

AUTENTICADA

Número da ART: BA2011.188021 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 17/11/2011. Balçada em: 29/11/2011

Forma de registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa contratada: CONTROL THERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

Contratante: ARQUIDIOCESE DE SALVADOR PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ CPF/CNPJ: 15257983001188

Para PRCA NOSSA SENHORA DA LUZ S/N

Complemento: PRÉDIO Nome: PITUBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41830000

Valor do contrato: R\$ 36.130,80 celebrado em 01/11/2011 Vinculado à ART:
Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: XXXXXXXXXX Endereço da obra/serviço: Praça DA LUZ S/N

Complemento: PRÉDIO, Cidade: SALVADOR, UF: BA, CEP: 41830000

Data do início: 03/11/2011 Conclusão efetiva: 21/11/2011

Finalidade: Comercial, Código: CPF/CNPJ: 15257983001188

Proprietário: ARQUIDIOCESE DE SALVADOR PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ, Atividade Técnica: Condução de Equipe de Instalação - Sistema de Refrigeração e Ar Condicionado / AR

CONDICIONADO 60.800 toneladas refrigeração

Observações: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Informações Complementares: XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme atos de segurança A 015.163 e A 015.162, e atestada contendo a (s) obra(s) expedida pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele contidas.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110003003
Código de Validação: BA20110003003CF36CC
Salvador/BA 29/11/2011

Marcia
MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT é qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do técnico no CREA.
A CAT é qual o atestado, após vinculado constitui prova de especialização técnica-profissional, da pessoa jurídica emissora de, o responsável técnico indicado, exceto se o mesmo for contratado de outra pessoa jurídica por meio de declaração contida no momento de habilitação de endereço das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT permite a utilização em caso de contratação com dados técnicos qualitativos e quantitativos não concisos, bem como de alteração de detalhes de execução de ART.
A validade desta certidão deve ser verificada no site do CREA-BA (www.crea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, aplicando-se a pena de reclusão de dois a cinco anos.

CARTÓRIO DO Y OFÍCIO DE NOTAS DE FEIRA DE SANTANA
Rua Paulo de Castro, nº 312 - Centro - Feira de Santana - BA - CEP 44000-000 - Fone: (75) 361.1011
Sócio: Valdeci Souto Carneiro - Sobrinho

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
Feira de Santana - BA 27/10/2015 - R\$ 3,50 Emol: 1,70 Taxa: 1,80
ANDRÉ ASSIS FONSECA - ESCRIVENTE
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Assis F
de Autenticidade
004148643277

André Assis Fonseca
Escrivente

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
Rua Professor Alcides de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho do Litoral
Tel: (71) 3483-9880 Fax: (71) 3483-8863 E-Mail: crenba@crea.org.br

CREA-BA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807224803746631>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807224803746631-1
Data: 18/07/2022 11:22:16
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27072-9V4R

CARTÓRIO Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

André Assis Fonseca
Escritor

CARTÓRIO DO 1º OFFÍCIO DE NOTAS DE FÉRIAS DE SALVADOR
Rua Barão de Coelhos, nº 1403 - Centro - Fone de Residência - BA - CEP 40000-000 - Anexo (75) 3021.8041
R. Vitorino Lima Cavalcanti - Salvador

André Assis Fonseca
Escritor

AUTENTICADA


Este documento é válido somente para a finalidade e a reprodução fiel do documento apresentado.
Feira de Santana - BA 27/10/2015. R\$ 3,30 Escala: 1,70 Taxa: 1
ANDRÉ ASSIS FONSECA - ESCRITÓRIO
VÁLIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Selo de Autenticidade
0041AB03128-2
André Assis Fonseca
Escritor

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins, que a firma Controltherme Climatização LTDA, empresa privada, com sede na Rua Dr. Jose Peroba 325, salvador BA, sala 1603, CEP 4177035, inscrito no CNPJ sob n 05 990.291/0001-26. *Forneceu e instalou para Arquidiocese de São Salvador da Bahia Paroquia Nossa Senhora da Luz. Situada na Praça Nossa senhora da Luz s/n - Pituba Salvador BA, CEP 41 830080, CNPJ n 15 257 983 / 0011-95, o sistema de Ar Condicionado central tipo Expansão direta, Hitachi Splitão totalizando 60 trs, com rede de dutos, caixa plenum, grelhas e seus componentes elétricos, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:*

- Engenheiro Mecânico/segurança do trabalho:
Luís Emiliano Santos Magalhaes - CREA 26552/D
- Técnico em Eletromecânico:
Anderson Costa Tanure - CREA 37029/TD




Período de execução:
Início: 03 de novembro de 2011
Termino 21 de novembro de 2011

Atestamos ainda que os serviços foram efetuados satisfatoriamente com qualidade, não existindo em nossos arquivos nada que comprometa sua conduta e responsabilidade assumidas.

Salvador 23 de novembro 2011.

Rogério Soares de Almeida Silveira
Rogério Soares de Almeida Silveira



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807224803746631>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807224803746631-2
Data: 18/07/2022 11:22:17
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27073-DYNE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritor

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Resolução nº 1.028/2009
ART de Obra ou Serviço
Número CREA-BA: 0419060002352-900344
BA2011-189021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
CNPJ: 13.223.725/0001-87 - Rua Professor Aleluia de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tipo de Registro: Misto
Tipo de Participação: Individual

1. Responsável Técnico
LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES
Título(s) do Profissional:
Engenheiro Mecânico Espec. Engenharia de Segurança do Trabalho
Empresa Contratada: **CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME**

AUTENTICADA

RNP: 0500808228
Registro: BA26552
Registro: BA16281

2. Dados do Contrato
Contratante: ARQUIDIOCESE DE SALVADOR PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
Endereço: Praça PRCA NOSSA SENHORA DA LUZ
PREDIO
Cidade: SALVADOR
Contrato: CRT 026
Valor: R\$ 36.130,00
Ação Institucional:
Nº: S/N
Bairro: PITUBA
UF: BA
CEP: 41.830-080
Celebrado em: 01/11/2011
ART Inicial do Contrato/Empreendimento:
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
CNPJ: 15.257.983/0011-95
GEP: 41.830-080

3. Dados da Obra / Serviço
Endereço: Praça DA LUZ
PREDIO
Cidade: SALVADOR
Data Início: 01/11/2011
Finalidade: Comercial
Proprietário: ARQUIDIOCESE DE SALVADOR PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ
Nº: S/N
Bairro: PITUBA
UF: BA
CEP: 41.830-080
Previsão de Término: 01/12/2011
Coordenadas: S W
Código MPOG:
CNPJ: 15.257.983/0011-95

4. Atividades Técnicas

Nível	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Complemento	Quantidade	Unidade
1	Concepção de Equipos de Instalação / Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado / AR CONDICIONADO	60	tôneltada refrigeração
2			
3			

5. Observações

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades técnicas acima relacionadas.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 18/03/16
Comissão de Licitações
SENAR-BA
JOSÉ CARLOS COSTA
Analista Administrativo
ANAR-ARIBAHIA

7. Entidade de Classe
SENGE - Sindicato dos Engenheiros da Bahia

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima


LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES - CPF: 038.988.913-49
ARQUIDIOCESE DE SALVADOR PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ - CNPJ: 15.257.983/0011-95

9. Informações
A guarda de via assinada da ART está de responsabilidade do Profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Número de CREA:

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807224803746631>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118541807224803746631-3
Data: 18/07/2022 11:22:17
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27074-BDQ7



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>
Aduato José Fernandes Ribeiro
Escrivente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/JPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

No sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que instituiu o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/07/2022 17:02:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 118541807224803746631-1 a 118541807224803746631-3

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d8893efa0f81791654ed02a8f79b1a6801d4e97895ac38304988e65902d3a7033408be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

318328/2015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES
Registro: 0500808228 RNP: 0500808228
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, Engenheiro Mecânico

Número da ART: BA2014.107926 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2014 Baixada em: 18/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONTROLTHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA ME.

Contratante: INSTITUTO DE RADIOFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB

CPF/CNPJ: 13.420.609/0001-61

Endereço do contratante: RUA PEDRO GAMA Á SOBRADINHO

Nº: 413 E

Complemento:

Bairro: FEDERAÇÃO

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40301155

Contrato: PFI-004A/2014

Celebrado em: 20/05/2014

Valor do contrato: R\$ 73.575,63

Tipo de contratante:

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO GAMA A SOBRADINHO

Nº: 413 E

Complemento:

Bairro: FEDERAÇÃO

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40301155

Data do início: 02/06/2014

Conclusão efetiva:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: INSTITUTO DE RADIOFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB

CPF/CNPJ: 13.420.609/0001-61

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AERONÁUTICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS PROFISSIONAIS -> #328 - MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 161 - Execução de instalação 200 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #349 - INSTALAC. DE FLUIDO CANALIZADO (AGUA, AR, VAPOR, GASES) 161 - Execução de instalação 150,00 METROS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ATIVIDADES DE ROTINA -> SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL -> #621 - INCÊNDIO 161 - Execução de instalação 15,00 METROS;

Observações

Serviços de reforma das instalações hidráulicas do sistema de combate a incêndio, incluindo casa de bombas, mangueiras e tubulações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão do Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 (duas) expedientes pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 318328/2015

24/03/2016

BYWzd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.568/83, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: BYWzd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRITAS - SALVADOR-BA.
Tel. + 55 (71) 3463-8990 Fax: + 55 (71) 3463-8069 E-mail: crea@crea.org.br

CREA-BA

Impresso em: 04/10/2016, às 11:11

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807226189178183>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541807226189178183-1
Data: 18/07/2022 11:22:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27069-550W;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritório



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de Acervo Técnico que a **CONTROLHERME CLIMATIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.990.291/0001-26 com sede na Rua Lavínia Magalhães nº 92 a - Boca do Rio - Salvador - Bahia, através de seus responsáveis técnicos, o profissional Engenheiro Mecânico/Segurança do Trabalho **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES**, CREA/BA nº 26552/D, e **DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA**, CREA Nº 23013/D, executou serviços de reforma das Instalações Hidráulicas do Sistema de Combate a Incêndio do **IRDEB** com sede na Rua Pedro Gama, 413, Alto do Sobradinho, Federação, CEP: 40.231-000 Salvador - Bahia, conforme descrições e quantidades abaixo.

1.0 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

		Un.	Qt.
1.0	REDE DE HIDRANTES		
1.1	Mangueira de incêndio em algodão Ø 2" 15m	pc	3,00
1.2	Tubo em aço galvanizado c/roscas c/ luva DIN 2440 FAB.MANNESMAN 2", 03 e 04 Ø	pc	150,00
1.3	Esquicho de jato sólido de neblina 13mm FAB. BUCKA SPIERO	pc	3,00
2.0	BOMBAS		
2.1	Casa de bombas com 02 bombas elétricas (reserva), 05 CV e 01 bomba 05 CV, com QD de instrumentos, elétricos, pressostatos, registros de haste ascendente, chave de fluxo, confecção de base, de acordo com a CBMAL2009 e demais normas aplicáveis. Substituição de 57 chuveiros split's e instalações elétricas.	pc	1,00
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	Confecção de casa de maquinas e bases, acabamentos.	m2	6,00
3.2	Serviço civil em geral e limpeza permanente e entrega final da obra.	m2	150,00

2.0 - DADOS CONTRATUAIS:

- Local: Rua Pedro Gama, 413, Alto do Sobradinho, Federação, CEP: 40.231-000 Salvador - Bahia;
- Nº do Termo de Contrato: PFI-004A/2014;
- Data de Início: 02 de junho de 2014;




Rua Pedro Gama, 413, Federação Cep 40231 000
Salvador - Bahia - Brasil - Tel.: (5371) 31167300
www.irdeb.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia vinculado à Certidão nº 91892822015, em 16/06/2015

Demanda nº 91892822015
24/07/2022 11:22:15
Cartório de Engenharia e Agronomia da Bahia
Cadastramento realizado em 16/06/2015 em 24/07/2022 11:22:15

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA: PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creakba@creka.org.br



Impressão em: 04/05/2018, às 08:11

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807226189178183>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541807226189178183-2
Data: 18/07/2022 11:22:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27070-3NTW;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escravante

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Office de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

- Data de conclusão: 28 de agosto de 2014;
- Valor: R\$ 73.575,63 (setenta e três mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e três reais).

A citada Empresa cumpriu todas as obrigações contratuais bem como as especificações técnicas.

Salvador, BA 28 de janeiro de 2015.


Paulo Sérgio Santos da Silva
PAULO SÉRGIO SANTOS DA SILVA
CREA-BA nº 17.916
Engenheiro Civil
Analista de Radiodifusão
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB

Walter Jorge D. de Andrade
Walter Jorge D. de Andrade
Coordenador Administrativo
Financeiro
IRDEB



Rua Pedro Gama, 410 Federação - Cep 40231-000
Salvador - Bahia - Brasil Tel: (55 71) 31167300
www.irdeb.ba.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 9453-8990 Fax: + 55 (71) 3452-8999 E-mail: creaba@crueba.org.br



Impresso em: 07/03/2015 15:06:11

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807226189178183>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541807226189178183-3
Data: 18/07/2022 11:22:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27071-NI2M;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritório

TJPB



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Número de Registro nº 21832/2015, emitido em
24.09.2015

Declaração de Imposto de Renda
2014

O presente documento digital foi conferido como original e assinado digitalmente por ADALTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Em sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/07/2022 17:00:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118541807226189178183-1 a 118541807226189178183-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d889440f1b9ebfedc5052076c1804cecb0eb8908e462c84f38209c8d3ac8a801a68be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA

CREA/BA

Rua Professor Augusto de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de São Salvador - BA - CEP 40.241-400 - Fone: (071) 341.0033 - Fax: (071) 341.4155
Home-page: <http://www.crea.ba.org.br> e-mail: creaba@creaba.org.br

Nº. CAT: 1473/2000

Página: 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo feyver os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica a que se segue:

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHAES

Número da Carteira: BA 00026552-D

Visto CREA

CREA de Origem: BAHIA

Título: ENGENHEIRO MECANICO

Número ART: 409097 Série: A

Data de Anotação: 29/06/1999

Nº. ART Vinculada:

Empresa Contratada: TECTENGE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Nome Contratante: TECTENGE S/A

Nome Proprietário: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGAR SANTOS

Endereço da Obra: RUA AUGUSTO VIANA, VALE DO CANELA

Valor da Obra: R\$ 935.000,00

Cidade: SALVADOR-BA

Participação: Equipe

Tipo: Normal

Data da Baixa: 25/08/2000

Motivo da Baixa: POR CONCLUSÃO

Período: 14/05/1999 a 28/02/2000

Observações

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, GASES/MEDICINAIS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGAR SANTOS.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade: INSTALACOES

Quantidade: 50,00

Descrição: INSTALAC. DE FLUIDO CANALIZADO (AGUA, AR, VAPOR, GASES)

Nível: DIRECAO

Unidade: METRO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade: INSTALACOES

Quantidade: 106,00

Descrição: AR CONDICIONADO

Nível: DIRECAO

Unidade: TON. REFRIGERACAO

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), varia em anexo, conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não autoriza qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E não me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão, conforme delegação de poderes constantes na Portaria No. 022/95 da presidência do CREA/BA.

Salvador, 25/08/2000

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
Supervisor(a) de Registro e Cadastro

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807228820826581>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807228820826581 Data: 18/07/2022 11:22:12 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: ANG27066-AMBU. Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400 Torre, João Pessoa - PB (83) 3244-3404 cartorio@azevedobastos.not.br <https://azevedobastos.not.br> Adauto José Fernandes Ribeiro Escrevente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br / autenticação. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



- Instalação de quadro de medidores padrão COELBA – 1,0 un
- Instalação e montagem de grupo gerador 70KVA, 220/127V, 60Hz completo com tanque, escapamento e sistema de partida – 1,0 un
- Montagem de quadro de transferência automática do grupo gerador – 1,0 un
- Montagem completa de subestação abrigada com transformador trifásico de 300KVA – 1,0 un
- Instalação de sistema de para-raios tipo Gaiola de Faraday
- Execução de ponto interno para telefone – 230,0 un
- Execução de quadro geral de distribuição de telefone (DG), inclusive blocos BLI – 4,0 un
- Cabeação de telefone FI-60 – 1.350,0 m
- Instalação de extintores de incêndio CO2, 6 kg – 16,0 un
- Instalação de tubulação em cobre para passagem de gases (vácuo, oxigênio e ar comprimido) inc conexões e bicos de saída – 65,0 pontos
- Instalação de tubulação em PVC soldável para pontos de Água Fria (20, 25, 32, 40, 50 e 75mm) inc conexões – 1.415,0 m
- Instalação de bancadas (pias) e cubas em aço inox completas de diversos tamanhos – 31,0 un

Antonio Santos Filgueiras
 CREA 7542-D
 Sertenge S/A

Salvador-BA, 18 de Agosto de 2000.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 1473/2000

Maria das Graças Galvão de Freitas
 Supervisora SUREC

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807228820826581>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118541807228820826581-3
 Data: 18/07/2022 11:22:12
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANG27068-3HQ;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
 Escrevente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Por esse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que instituiu o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/07/2022 16:59:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118541807228820826581-1 a 118541807228820826581-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d88999e759a49cc92d2d355f22c7460fe1312fc9689df41554583fc6974841f0ed51be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120003248
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES
Registro: 28552-BA RNP: 050066328
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

AUTENTICADA

Número de ART: BA000026552000310A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 17/09/2010 Baixada em: 17/09/2010

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Contratante: SERTENGE BEM TE VI EMP. IMOBILIÁRIO LTDA CPF/CNPJ: 10484757800132

Rua Almerindo Rehem, 18. andar
Complemento: XXXXXXXXXX Bairro: Paralela
Cidade: SALVADOR UF: CEP: 40000000
Contrato: XXXXXXXXXX celebrado em XXXXXXXXXX Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R\$ 315.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: XXXXXXXXXX
Endereço da obra/serviço: RUA ALMERINDO REHEM, 126, 18. ANDAR
Complemento: XXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXXXX
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40000000

Data de início: 18/08/2008 Conclusão efetiva: 28/02/2009 Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX Código: XXXXXXXXXX
Proprietário: SERTENGE BEM TE VI EMP. IMOBILIÁRIO LTDA, PARALELA CPF/CNPJ: 10484757800132

Atividade Técnica: ATUACAO DE INSTALACOES DE SERVICOS AFINS E CORRELADOS EM MECANICA 100,00 Unidade nao fornecida; ATUACAO DE INSTALACOES DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 156,00 TOV. REFRIGERACAO

Observações
Instalação de central de ar condicionado tipo VRF e pressurização de sacadas na obra Sertenge Bem Te Vi, em Salvador (BA)

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que as informações vinculadas à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 932.563 e A 932.565, o atestado decorrente da(s) falta(s), suprido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e atualização das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120003248

Código de Validação BA20120003248C912AD

Salvador/BA 30/12/2012

Marcos
MARCIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui-se prova de atuação técnica-profissional de pessoa jurídica inscrita na responsabilidade técnica indicada estiver ou não a por lotação em seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos das atividades, bem como de alteração na situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação desta documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenheiro Velho da Cruz

Tel: (71) 3453-0009 Fax: (71) 3453-8531 E-mail: crea-ba@crea-ba.org.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807220538743579>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541807220538743579-1
Data: 18/07/2022 11:22:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27075-C12J;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivão

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA

CREA/BA

Rua Professor Adolfo de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40.243-400 - Fone: (071) 381-0055 - Fax: (071) 3244-133
Home-page: <http://www.crea.ba.org.br> e-mail: creaba@creaba.org.br

No. CAT: 1473/2000

Página 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazemos ver os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHAES
Número da Carteira : BA 00026552-D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : ENGENHEIRO MECANICO

Número ART : 409097 Série: A
Data de Anotação : 29/06/1999
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : TECTENGE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
Nome Contratante : SERTENGE S/A
Nome Proprietário : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR SANTOS
Endereço da Obra : RUA AUGUSTO VIANA, VALE DO CANÊLA
Valor da Obra : R\$ 935.000,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Equipe
Tipo : Normal
Data da Baixa : 25/08/2000
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 14/05/1999 à 28/02/2000

Observações

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL, GASES MEDICINAIS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGAR SANTOS.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : INSTALACOES Quantidade: 50,00
Descrição : INSTALAC DE FLUIDO CANALIZADO (AGUA, AR, VAPOR, GASES)
Nível : DIRECAO Unidade : METRO(S)

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : INSTALACOES Quantidade: 106,00
Descrição : AR CONDICIONADO
Nível : DIRECAO Unidade : TON. REFRIGERACAO

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vem em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não atribui qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão, conforme delegação de poderes constantes na Portaria No. 022/95 da presidência do CREA/BA

Salvador, 25/08/2000

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
Supervisor(a) de Registro e Cadastro

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/118541807228820826581>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807228820826581-1
Data: 18/07/2022 11:22:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27066-AMBU;



CNS: 08.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escritório



TECTENGE S/A

ATESTADO

Pelo presente atestado declaramos, para fins de comprovação de acervo técnico que A TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CGC/MF sob nº 00.632.068/0001-93, com sede a Rua Inocêncio Antonio da Rocha N.358 Simões Filho, Ba., tendo como Responsáveis Técnicos os profissionais: Luis Emilliano Santos Magalhães (Eng. Mecânico) / CREA/BA N.º 26552-D, Edmilson Santos Souza (Eng. Eletricista OP Eletrotécnica) CREA/BA N.º 24.614-D, Dilson Raimundo de Souza Pereira (Eng. Civil) CREA/BA N.º 23013-D executou para esta empresa serviços e obras de ampliação das instalações do Parque Tecnológico do Hospital Professor Edgar Santos e Hospital Hosannah Oliveira, tendo como objetivo as instalações de: Ar Condicionado Central, Elétricas (alta e baixa tensão), telefônicas, sonorização, incêndio, hidrossanitárias, águas pluviais e gases do Hospital Professor Edgar Santos – Hospital das Clínicas (Ambulatório Magalhães Neto, Farmácia, Unidade de Tratamento Intensivo e Unidade de Diálise) incluindo o Hospital Hosannah Oliveira (Berçário, Lactário, Radiologia e Laboratório, Sane e Ambulatório), localizados à Rua Augusto Viana, s/n, Canela, em Salvador – Bahia. A referida empresa cumpriu todas as obrigações e especificações contratuais e técnicas, exigidas pelo Ministério da Saúde para instalações Hospitalares, estando as principais características, abaixo discriminadas:

Valor dos Serviços : R\$ 935.000,00
Data do Contrato : 14/06/1999
Início dos Serviços : 14/05/1999
Término dos Serviços: 28/02/2000
Área Reformada : 1.558,00 m2
Área Construída : 5.099,00 m2

Principais Serviços Executados :

Execução das Instalações do sistema de Ar Condicionado Central (U.T.I.) composto por:

- sistema Central Chiller Água Gelada com capacidade total de 50TR
- sistema de filtragem do ar com filtros absolutos, bactericida e renovação 100% do Ar
- sistema de controles
- subestações de Água em ferro fundido, conexões e acessórios.
- rede de Dutos
- bombas, torre de refrigeração

Instalação de Unidades Individuais de Ar Condicionado (Self Contained) nas localidades de Diálise, Farmácia e Berçário, totalizando 60TR

Execução de ponto de força 2P+T, 127 V completo – 1.256,0 un

Execução de pontos de circuito de emergência de força e luz completo – 53,0 un

Colocação de fios e cabos 750V em bitolas variando de 2,5 a 95 mm² – 126.073,0 un

Montagem de quadros de distribuição completos (barramentos e disjuntores), 4,0 un

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807228820826581>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118541807228820826581-2
Data: 18/07/2022 11:22:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27067-JGD1;



CNS: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivão

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



- Instalação de quadro de medidores padrão COELBA – 1,0 un
- Instalação e montagem de grupo gerador 70KVA, 220/127V, 60Hz completo c/ tanque, escapamento e sistema de partida – 1,0 un
- Montagem de quadro de transferência automática do grupo gerador – 1,0 un
- Montagem completa de subestação abrigada com transformador trifásico de 300KVA – 1,0 un
- Instalação de sistema de para-raios tipo Gaiola de Faraday
- Execução de ponto interno para telefone – 230,0 un
- Execução de quadro geral de distribuição de telefone (DG), inclusive blocos BLI – 4,0 un
- Cabeação de telefone FI-60 – 1.350,0 m
- Instalação de extintores de incêndio CO2, 6 kg – 16,0 un
- Instalação de tubulação em cobre para passagem de gases (vácuo, oxigênio e ar comprimido) inc conexões e bicos de saída – 65,0 pontos
- Instalação de tubulação em PVC soldável para pontos de Água Fria (20, 25, 32, 40, 50 e 75mm) inc conexões – 1.415,0 m
- Instalação de bancadas (pia's) e cubas em aço inox completas de diversos tamanhos – 31,0 un

Antonio Santos Figueiras
 CREA 7542-D
 Sertenge S/A

Salvador-BA, 18 de Agosto de 2000.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N° 1473/2000

Maria das Graças Calhau de Freitas
 Maria das Graças Calhau de Freitas
 Supervisora SUREC

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807228820826581>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 118541807228820826581-3
 Data: 18/07/2022 11:22:12
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANG27068-3HQU;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
 Adauto José Fernandes Ribeiro
 Escrivão



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Em sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/07/2022 16:59:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118541807228820826581-1 a 118541807228820826581-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d88999e759a49cc92d2d355f22c7460fe1312fc9689df41554583fc6974841f0ed51be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20120003248
Atividade construída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES
Registro: 28557-BA RNP: 050098228
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

AUTENTICADA

Número da ART: BA6000026562000310A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 17/09/2010 Saiu de em: 17/09/2010

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Contratante: BERTENGE BEM TE VI EMP. IMOBILIÁRIO LTDA CPF/CNPJ: 10494757000132

Rua Almerindo Rehem, 10. andar Bairro: Paralela
Complemento: XXXXXXXXXX UF: CEP: 40080000

Cidade: SALVADOR Vinculado à ART: XXXXXXXXXX
Contrato: XXXXXXXXXX celebrado em XXXXXXXXXX
Valor do contrato: R\$ 315.000,00 Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: RUA ALMERINDO REHEM, 10. ANDAR
Complemento XXXXXXXXXX Bairro XXXXXXXXXX

Cidade SALVADOR UF BA CEP 40080000

Data de início: 18/08/2009 Conclusão efetiva: 28/02/2009 Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX Código: XXXXXXXXXX
Proprietário BERTENGE BEM TE VI EMP. IMOBILIÁRIO LTDA, PARALELA CPF/CNPJ: 10494757000132

Atividade Técnica: ATUACAO DE INSTALACOES DE SERVICOS AFINS E CORRELADOS EM MECANICA 100,00 Unidade nao fornecida: ATUACAO DE INSTALACOES DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 356,00 TOW. REFRIGERACAO

Observações
Instalação de ~~Ar Condicionado~~ tipo split a pressurização de secadas na obra Bertenge Bem Te Vi, em Salvador (BA)

Informações Complementares

XXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 912.563 e A 912.565, o atestado contendo 2 (duas) folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e atualização das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20120003248

Código de Verificação BA20120003248C912AD

Salvador/BA 18/12/2013

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da competência técnica-profissional do profissional, jurídica, semestral e a responsabilidade técnica, indicando, assim, o vínculo e ser inscrito em seu quadro técnico por meio de declaração entregue ao momento de habilitação de obra para a execução das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade se ocorrer de modificação das dados técnicos qualitativos e quantitativos pela construção, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, reprimido à luz da respectiva pena legal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Reis, 402 - Engenho Velho de Gramma

Tel: (71) 3453-8000 Fax: (71) 3453-8003 E-Mail: crea-ba@crea-ba.org.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807220538743579>

Autenticação Digital Código: 118541807220538743579-1
Data: 18/07/2022 11:22:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27075-C12J




Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1400
Torre João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>
Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivão



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.



AUTENTICADA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de comprovação de Acervo Técnico que a TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 00.632.068/0001-93, com sede na Rua Inocêncio Antonio da Rocha nº 358, Ponto de Parada, município de Simões Filho, estado da Bahia, prestou para SERTENGE BEM TE-VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10494757/0001-32, com sede na Rua Almerindo Rehem, nº 12 - 10º andar - Edif. Costa Andrade - Pituba - Salvador - Bahia, Obra de Engenharia de Instalação do Sistema de Ar Condicionado Central tipo fluxo de refrigerante variável (VRF) SET FREE e Sistema de Pressurização da Escada com fornecimento de equipamentos, nos termos do Contrato s/nº. que atendem as instalações do Edifício Empresarial BEM TE VI, situado na Avenida Paralela, Salvador/BA, sob a responsabilidade Técnica do Engº Mecânico e Engº de Segurança do Trabalho Luis Emiliano Santos Magalhães - CREA 28552/D, Engº Miguel Villas-Boas - CREA 9493/D e Engº Francisco Adalton Pereira - CREA 15989/D.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO CONTRATO

- ▶ Valor global da obra: R\$ 1.829.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte e nove mil reais).
- ▶ Data da assinatura do Termo do Contrato: 16 de junho de 2009.
- ▶ Data da conclusão da obra: 28/02/2010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO DO CONTRATO:

1. EQUIPAMENTOS AR-CONDICIONADO

O sistema é o de expansão direta do gás, com a utilização de equipamento tipo INVERTER DIRIVEN MULTI SPLIT SYSTEM®, com tecnologia de Fluxo de Refrigerante Variável (VRF) SET FREE com automação remota CSNET da HITACHI e condensação a ar com modulação individual de capacidade em cada unidade interna, pela variação do fluxo de gás refrigerante.

SERTENGE BEM-TE-VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Rua Cel. Almerindo Rehem, 126, 10º andar, sala 1010, Caminho das Árvores, Salvador (BA)
CNPJ nº 10.949.757/0001-32 Tel/Fax: (71) 3273-6600

André Assis Fonseca
Escrivente

André Assis Fonseca
Escrivente

0041AEM-01262

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua Barão de Coqueiros, 1103 - Centro - Salvador - Bahia - CEP: 41010-000

Este documento foi registrado em 18/07/2022 às 11:22:19 em Salvador - BA - Livro 271/2015 Nº 3, 50 - Emissão: 1,70

ESSE DOCUMENTO REPRESENTA UM INSTRUMENTO PARA UM REGISTRO E COM O SELO DIGITAL

André Assis Fonseca
Escrivente

Assinatura registrada
Luis
SANTOS
MAGALHÃES

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807220538743579>

CARTÓRIO Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Autenticação Digital Código: 118541807220538743579-2
Data: 18/07/2022 11:22:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27076-4HHL

Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivente

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



AUTENTICADA



- Refrigerante utilizado: R-410 A;
- Unidades Internas – Evaporadoras do tipo Cassete e de parede constituídas basicamente de trocador de calor de tubo de cobre ranhurado e aleta de alumínio, válvula de expansão eletrônica de controle de capacidade, ventilador interno que permite operar com três velocidades. Dois termistores na linha frigorífica um para líquido outro para gás. No lado do ar dois termistores um para o ar no retorno e outro no insuflamento. As unidades possuem um filtro de ar lavável no retorno, sendo a operação de cada unidade interna garantida por uma placa de circuito impressor que opere com tecnologia P.I.D que garante que a temperatura programada (set point) se mantenha numa banda diferencial entre 0° C ~ 2° C;
- Válvula de expansão termostática do tipo eletrônico movido por motor de passo que permite o controle de 0 a 2000 passos modulando de 1 em 1 passo;
- Unidades Externas – Condensadores desenvolvidas para operar no modo aquecimento ou resfriamento, chamado "Heat Pump", com ciclo frigorífico composto de compressor Scroll com inverter (de velocidade variável) e outros do tipo de velocidade constante e com um trocador de placas (para capacidades maiores), acumulador de sucção, separador de óleo, tanque de líquido, válvula de expansão eletrônica, válvula de quatro vias e válvulas "ON/OFF";
- Comando dos Equipamentos com controle centralizado e remotos sem fio com as seguintes funções: liga/desliga, "timer" para desligamento automático, seleção de temperatura do ambiente desejado ("set-point"), seleção de velocidade do ventilador do evaporador: alta / média / baixa, seleção do modo de operação: resfriamento / aquecimento / ventilação / desumidificação;
- Automação e Sistema de Transmissão com conexão de cada unidade interna à sua respectiva externa feita entre placas eletrônicas sem polaridade, permitindo controle de refrigeração por meio de conexão do Software com a fiação de comunicação;
- Linha Frigorífica do Sistema constituída de tubos de cobre sem costura, em bitolas e paredes conforme projeto e isoladas termicamente com borracha elastomérica de espessura de 10 mm;
- Capacidade total do Sistema: 294,4 TR's.

CONFORME ORIGINAL

SERTENGE BEM-TE-VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
 Rua Cel. Almerindo Rehem, 126, 10º andar, sala 1010, Centro das Arvores, Salvador (BA)
 CNPJ nº 10.949.757/0001-32 Tel/Fax: (71) 3273-6600

André Assis Fonseca
 Escrevente

Selo de Autenticidade
 Tribunal de Justiça do Estado de Bahia
 Ato Notarial nº 104 Registro nº
 0041.AB643126-0

André Assis Fonseca
 Escrevente

LEIA ATENTAMENTE
 O PRESENTE DOCUMENTO DIGITAL DEVE SER VERIFICADO
 COM O ORIGINAL E ASSINADO DIGITALMENTE
 POR ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, EM SEGUNDA-FEIRA,
 18 DE JULHO DE 2022 ÀS 11:39:00 GMT-03:00, CNRS: 06.870-0 - Cartório
 Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço
 eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807220538743579>




CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118541807220538743579-3
 Data: 18/07/2022 11:22:19
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANG27077-E4T6;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto José Fernandes Ribeiro
 Escrevente





2.0 - EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO

- 28(vinte e oito) Condensadores;
- 230(duzentos e trinta) Evaporadores;
- 03(três) CSNET.
- SUB-TOTAL: 294,4 TR's
- 01(um) Split capacidade 36.000 BTU's (3 TR's)
- 01(um) Split capacidade 24000 BTU's (2TR's)
- TOTAL GERAL: 299,4 TR's

AUTENTICADA

2.0 - PRESSURIZAÇÃO ESCADA:

Sistema de Pressurização de Escadas com 11(onze) Pavimentos, cada um composto de ventiladores, sendo um reserva, intertravado com o sistema de incêndio.

Dados dos Ventiladores:

- Vazão 18735 m3/h;
- Pressão estática 50mmca;
- Potência do motor 6,0 cv.

Atestamos ainda, que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador(BA), 08 de setembro de 2010.

[Assinatura]
Luz Fernando Luz Pessoa de Souza
Sócio - CREA 3143/D

[Assinatura]
Eunápio Ladeira de Queiroz
Sócio - CREA 2836/D

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas - Salvador - Bahia
Rua Cel. Almerindo Rehem, 126 - 10º andar - sala 1010 - Caminho das Árvores - Salvador (BA)
CNPJ nº 10.949.757/0001-32 - Tel/Fax: (71) 3273-8800

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
Feira de Santana - BA 27/10/2013 R\$ 3,50 Enobr: 1,70 Taxas

ANDRÉ ASSIS FONSECA - ESCRIVENTE
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELDO DE AUTENTICIDADE

André Assis Fonseca
Escrivente
Selo de Autenticidade

ESTACIO CONFECCIONADA
[Assinatura]
CREA

SERTENGE BEM-TE-VI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Rua Cel. Almerindo Rehem, 126- 10º andar, sala 1010, Caminho das Árvores, Salvador (BA)
CNPJ nº 10.949.757/0001-32. Tel/Fax: (71) 3273-8800

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807220538743579>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118541807220538743579-4
Data: 18/07/2022 11:22:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27078-50PE;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Assinatura]
Aduato José Fernandes Ribeiro
Escrivente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 11:39:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

No sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/07/2022 17:08:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 118541807220538743579-1 a 118541807220538743579-4

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d889f2c75f041c699dfa2f4bf176733f528e7dc5f45e819cbc5a76a76fc2a225b92ebe80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130000020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES.
Registro: 26552-BA RNP: 0500808228
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Número da ART: BA0000026552000014A Tipo do ART: Obra ou serviço Registrada em: 31/05/2000 Bateria em: 28/09/2001
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Equipe
Empresa contratada: TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PORTE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:
RUA MARECHAL FLORIANO, VILA S. JORGE, S/ 204 EDF. MAGALHO E

Complemento: XXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXXXX
Cidade: XXXXXXXXXX UF: CEP:

Contrato: XXXXXXXXXX celebrado em XXXXXXXXXX Vinculado à ART: XXXXXXXXXX
Valor do contrato: R\$ 50.145,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: XXXXXXXXXX
Endereço da obra/serviço: RUA ARQUIMEDES GONÇALVES, N.º 13 NAZAR+
Complemento XXXXXXXXXX Bairro XXXXXXXXXX
Cidade SALVADOR UF BA CEP 40000000

Data de início: 27/10/1999 Conclusão efetiva: 31/05/2001 Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX Código: XXXXXXXXXX
Proprietário FUND. ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: ATUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 70,00 TON. REFRIGERAÇÃO: ATUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM MECANICA 346,00 METRO(S); ATUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS EM GERAL 1,00 UNIDADE(S); ATUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 1520,00 QUILOGRAMA(S)

Observações
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL NO PRÉDIO ANEXO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Informações Complementares
XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 333 225 a A 033.225, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130000020
Código de Validação BA20130000020CB0C5D

Salvador/BA, 03/01/2013

Lucy Ribeiro Pessoa
LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o qualificação e quantitativa nela contidas, bem como de observância da situação do registro do ART.
A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue ao registro de habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de observância da situação do registro do ART.
A autenticidade e a validade deste certidão deve ser constatada no site do CREA-BA (www.crea.ba.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas
Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8983 E-Mail: creaiba@creaba.org.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807225748048804>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541807225748048804-1
Data: 18/07/2022 15:10:11
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27523-2AUS;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Adauto José Fernandes Ribeiro
Escrivão

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 15:29:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutei/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FORTE ENGENHARIA LTDA
Avenida Estados Unidos, 52 Ed. Cervantes Sala 411
CEP: 40.010-020 - COMERCIO - SALVAADOR-BA.
CNPJ: 13.469.473/0001-84
TELEFAX: (71) 243-3483 / 2411733



ATESTADO

Pelo presente atestado declaramos, para fins de comprovação do acervo técnico que A TECTENGE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CGC/MF sob nº 00.632.068/0001 93, com sede a Rua Inocêncio Antonio da Rocha N.350 Simões Filho Ba., tendo como Responsável Técnico o profissional: Luis Emiliano Santos Magalhães (Eng. Mecânico) / CREA/BA N.º 26552-D, executou para esta empresa, serviços de fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado central do tipo água gelada com condensação a ar, no prédio anexo da Fundação Escola Superior Ministério Público, no Bairro de Nazaré Salvador - Bahia. A referida empresa cumpriu todas as obrigações e especificações contratuais e técnicas, estando as principais características abaixo discriminadas:

Valor dos Serviços : R\$ 50.146,04
Data do Contrato : 27/10/1999
Início dos Serviços : 27/10/1999
Término dos Serviços : 31/05/2001

Principais Serviços Executados :

Execução das Instalações do sistema de Ar Condicionado Central de marca Hitachi composto por:
Sistema Central Chiller Água Gelada com capacidade total de 70 TR'S Compressor Parafuso
Quadro Elétrico com Sistema de Controle e Operação Micro-processado
Tubulações de Água em tubos galvanizados, conexões e acessórios.
Rede de Dutos em chapas de aço galvanizado
02 Fan coil's Hitachi de 7,5 Tr,s
18 Fan coletes marca Hitachi de 3 Tr's

Salvador-BA, 04 de junho de 2001.

FORTE ENGENHARIA LTDA
ENGENHARIA, ARQUITETURA E SERVIÇOS
RUA ESTADOS UNIDOS, 52 - SALVAADOR - BAHIA

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118541807225748048804>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118541807225748048804-2
Data: 18/07/2022 15:10:12
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANG27524-QXZ7;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa nº 1400
Torre, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Adauto Jose Fernandes Ribeiro
Escritor

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 18 de julho de 2022 15:29:48 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Então sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/07/2022 17:18:37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 118541807225748048804-1 a 118541807225748048804-2

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b15262803f5fc477d3b7e4b1b6d29d8892b203c072f87e24f4ea69168cbd350f6a12bb4a6b368336655af94bf8758a7c4be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

15440/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES**
Registro: **26552BA** RNP: **0500808228**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20180176427** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/10/2018** Baixada em: **19/03/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PLANTÃO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA**

Contratante: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.795.071/0013-50**
Endereço do contratante: **AVENIDA ORLANDO GOMES** Nº: **1845**
Complemento: **CIMATEC** Bairro: **PIATÁ**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41650010**

Contrato: **AS 30814239.2018 CD 5393** Celebrado em: **17/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 24.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ORLANDO GOMES** Nº: **1845**
Complemento: **CIMATEC** Bairro: **PIATÁ**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41650010**

Data de início: **17/08/2018** Conclusão efetiva: **17/02/2019**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL** CPF/CNPJ: **03.795.071/0013-50**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 140 - Condução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE;**

Observações

Adequação do Sistema Contra Incêndio e Pânico-PSCIP e SPDA conforme Anexo II DA AS 30814239/2018 Termo de Referência, escopo de serviço de manutenção.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 15440/2019

22/05/2019, 12:54

b2Zca

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitec.com.br/publico/>, com a chave: b2Zca





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **PLANTÃO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA**, situada a Rua Romualdo Bispo dos Santos, 228 Lot. Jaiba Quadra 03 N° 06 - Areia Branca - Lauro De Freitas/Ba Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob n° 06.915.841/0001-05 através dos seus responsáveis técnicos Eng° Mecânico/Segurança do Trabalho Luis Emiliano Santos de Magalhães, CREA n° 26552/D e o Eng° Elétrico Rafael Grec Sampaio Neiva, CREA n° 42240/D, prestou serviços de projetista para fins de ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP E SPDA, na unidade SENAI CIMATEC bem como o acompanhamento dos serviços, tudo relativo a reforma e adequação do Sistema Contra Incêndio da unidade do CIMATEC Proposta Técnica que fará parte integrante do contrato, CNPJ n° 03.795.071/0013-50, dentro de um bom padrão técnico, motivo pelo qual atestamos a capacidade técnica da referida empresa e de seus responsáveis técnicos, através das ART 'S n° BA20180176427 e BA20180176631.

CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS N° 30814239.2018 CD5393 SENAI CIMATEC

1.0- ÁREA CONSTRUÍDA:

35.000 m²

2.0- LOCAL DE EXECUÇÃO:

- SENAI CIMATEC, Av. Orlando Gomes, n° 1845 - Piatã - Salvador/BA

3.0- PERÍODO DE EXECUÇÃO:

- De: 17/08/2018 A 17/02/2019

4.0- VALOR DO CONTRATO:

- R\$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais).

5.0- DESCRIÇÃO:

5.1- EXECUÇÃO:

- Adequação de todo sistema de segurança: Casa de bomba, extintores, sinalização de emergência, iluminação de emergência, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, para raio instalado na cobertura e telhado. Rede de sprinkler e hidrantes para adequação onde houver necessidade, redimensionamento para atender os requisitos técnicos.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão n° 15440/2019, emitida em 22/05/2019




Certidão n° 15440/2019
08/02/2022, 09:03

Chave de Impressão: b22ca

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2019 e contém 2 folhas





- Elaboração de todos os relatórios/projetos técnicos exigidos através da IT- Instrução Técnicas 10,11,14,18,19,20,21,22,28;
- Fornecer Memorial Descritivo, descrevendo todo o processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico, com cálculos de todo sistema de pressurização da rede de incêndio, identificando todas as cargas necessárias para os hidrantes, mais e menos desfavoráveis com definição dos cálculos, identificando a potência e característica mecânica das bombas de combate a incêndio do CIMATEC atendendo as normas vigentes do serviço proposto.

5.2- EXECUÇÃO:

- Os projetos dos Sistemas a serem executados, descritos no Projeto Básico de Arquitetura e Engenharia, aprovados pelo CBMB Anexo I do termo de referência, são os que seguem:
- Sistema de Proteção por Extintor de Incêndio;
- Sistema de Sinalização de Segurança contra incêndio e pânico;
- Sistema de iluminação de Emergência em todas as rotas de saída da edificação e dos pontos de encontro;
- Sistema de detecção automática e alarme em todas as dependências;
- Sistema de alarme de acionamento manual;
- Sistema de proteção por hidrantes de parede;
- SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);
- Indicação das Saídas de emergência.

Salvador/BA, 26 de Março de 2019.

Luciana Costa dos Santos

 Luciana Costa dos Santos
 Sistema de Gestão Integrado
 SENAI CIMATEC

Lucilene da Silva Novaes

 Lucilene da Silva Novaes
 Núcleo de Aquisição CIMATEC

Alexandre Magno Maia de Lima Almeida

 Alexandre Magno Maia de Lima Almeida
 Gerente de Suporte ao Negócio
 SENAI CIMATEC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 15440/2019, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 15440/2019
 08/02/2022, 09:03
 Chave de Impressão: b2Zca

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/05/2019 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

36718/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES**

Registro: 26552BA

RNP: 0500808228

Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: BA20190195970 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2019 Baixada em: 26/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PLANTÃO ENGENHARIA E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI

Contratante: SENAI/ DR/ BA

Endereço do contratante: RUA EDÍSTIO PONDE, 342

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Contrato: 342

Valor do contrato: R\$ 259.284,36

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DA CETREL SN

Complemento: RODOVIA 530

Cidade: CAMAÇARI

Data de início: 20/05/2019

Finalidade: Industrial

Proprietário: SENAI/ DR/ BA

Celebrado em: 29/04/2019

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CPF/CNPJ: 03.795.071/0001-16

Nº: SN

Bairro: STIEP

UF: BA

CEP: 41770395

Nº: SN

Bairro: RODOVIA

UF: BA

CEP: 48210460

CPF/CNPJ: 03.795.071/0001-16

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 161 - Execução de Instalação 9575,62 METRO QUADRADO;

Observações

Inst Sistema de Proteção Combate Incêndio e Pânico na Unidade CIMA TEC Industrial, Camaçari-Bahia - 9.575,62 m²

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 36718/2019

02/12/2019, 19:28

Z5cdZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos;

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publicoi/>, com a chave: Z5cdZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-6980 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 08/02/2022, às 09:05.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **PLANTÃO ENGENHARIA E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.**, estabelecida no loteamento Jaiba, quadra 03 no 06, Areia Branca do Sotero, Lauro de Freitas - Bahia, inscrita no CNPJ 06.915.841/0001-05, executou para o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA** CNPJ 03.795.071/0001-16, Serviços de fornecimento e instalação de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico na Unidade denominada **CIMATEC Industrial**, localizada na Rodovia BA 530, estrada da **CETREL S/N, Camaçari-BA**, conforme descrito abaixo:

DADOS CONTRATUAIS	
Número da Concorrência	Nº. 30821401.2019.CPL SFIEB.PP.0011.SENAICI
Escopo de Fornecimento:	Serviços de fornecimento e instalação de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico na Unidade denominada CIMATEC Industrial - SENAI/DR/BA.
Valor Contratual:	R\$ 259.284,36 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Data de Início da obra:	20/05/2019
Data de Conclusão da obra:	30/09/2019
Equipe Técnica PLANTÃO	Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho: Cláudio Ribeiro da Silva CREA/BA - 34126/D; Engenheiro Mecânico/Engenheiro Segurança do Trabalho: Luis Emilliano Santos Magalhães CREA/BA - 26552/D
Nº da ART do serviço	BA20190075042 e BA20190155018
Equipe Técnica da Fiscalização FIEB	Engenheiro Civil: Tiago Souza Santos - CREA/BA - 50347/D; Engenheiro Civil: Maria Beatriz Santana Alves CREA/BA- 324171/D;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05
Chave de Impressão: Z5cdZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO
DENOMINAÇÃO: Unidade CIMATEC Industrial
LOCALIZAÇÃO: localizada na Rodovia BA 530, estrada da CETREL S/N, Camaçari-BA.
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 9.575,62 m ²


Assinatura





ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1	GALPÃO 1		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucks Spiero, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" tampa, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latao storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucks Spiero, instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE	PAR	2,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	2,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebre o vidro	unid.	2,00
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com fita de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm². Classe de tensão 600V.	m	232,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	2,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	9,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	16,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	13,00
1.13	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	7,00
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônio- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	7,00
1.15	PFC - PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	4,00
2	GALPÃO 2		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05

Chave de Impressão: Z5cdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

free

uskar

Atestado de Capacidade Técnica Página 2 de 12





2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1,1/2", Feb. Bucka Splero, registro angular 45° Ø 2,1/2" x Ø 2,1/2" fêmea, 8f x Ø 2,1/2" M 8f + adaptador STÖRZ Ø 2,1/2" x Ø 1,1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1,1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Feb. Bucka Splero, Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
2.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
2.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	10,00
2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE	PAR	2,00
2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector óptico de Fumaça	unid.	5,00
2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebre o vidro.	unid.	2,00
2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
2.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de Instrumentação blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm², Classe de tensão 600V.	m.	255,00
2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx1Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	4,00
2.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-JODO 55W	unid.	5,00
2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	15,00
2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	11,00
2.20	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
2.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	5,00
2.22	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
3	GALPÃO 3		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05
Chave de Impressão: Z5cztz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

fe
netos

Atestado de Capacidade Técnica Página 3 de 12





3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz. 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiaro, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" terna, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lançã de 15m, Fab. Bucka Spiaro. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
3.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
3.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	10,00
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE -	PAR	2,00
3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	5,00
3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebre o vidro.	unid.	2,00
3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem. 2x #1,50mm². Classe de tensão 600V.	m	255,00
3.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUENCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	4,00
3.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-JODO 55W	unid.	5,00
3.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	15,00
3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	11,00
3.16	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monodamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	5,00
3.18	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	3,00
4	GALPÃO 4		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05

Chave de Impressão: Z5cdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Ass.
Netlan

Atestado de Capacidade Técnica Página 4 de 12





4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiero, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiero. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	1,00
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60HZ, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	2,00
4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ODO 55W	unid.	3,00
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	11,00
4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	6,00
4.6	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	3,00
4.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
4.8	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiero, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiero. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
5.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,00
5.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
5.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	6,00
5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE	PAR	2,00
5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	1,00
5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
5.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebre o vidro.	unid.	2,00
5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00

Atestado de Capacidade Técnica Página 5 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05
Chave de Impressão: Z5cdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Ass. J.B. Silva





5.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
5.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm², Classe de tensão 600V.	m	192,00
5.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	2,00
5.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	5,00
5.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	13,00
5.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	11,00
5.16	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
5.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A-80-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	5,00
5.18	PFC - PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
6	GALPÃO 6		
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguincho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguincho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiero, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiero, instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	1,00
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	2,00
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	5,00
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	12,00
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	6,00
6.6	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	3,00
6.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A-80-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
6.8	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
7	GALPÃO 7		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05
Chave de Impressão: Z5cdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Handwritten signatures and initials

Atestado de Capacidade Técnica Página 6 de 12





7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm; esguicho rotativo Ø 1,1/2", Fab. Bucka Spiero, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, tance de 15m, Fab. Bucka Spiero. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
7.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
7.3	CÔNDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
7.4	Caixa de passagem, de sobrepôr em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	7,00
7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE	PAR	2,00
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	2,00
7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
7.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Aclonador manual tipo quebre o vidro.	unid.	2,00
7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm². Classe de tensão 600V.	m	201,00
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPÔR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LEDs - ACLARAMENTO	unid.	2,00
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-1000 55W	unid.	5,00
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	13,00
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	11,00
7.16	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05
Chave de Impressão: 25cdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Assinatura
ALB

Atestado de Capacidade Técnica Página 7 de 12





8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiaro, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiaro. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	1,00
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	5,00
8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	3,00
8.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	14,00
8.5	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	6,00
8.6	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	3,00
8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
8.8	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiaro, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiaro. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	unid.	1,00
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	4,00
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	2,00
9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	6,00
9.5	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	M2	7,00
9.6	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	unid.	3,00
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
9.8	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05

Chave de Impressão: Z5cdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Handwritten signature and initials.

Atestado de Capacidade Técnica Página 8 de 12-





10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MÓDELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED'S - ACLARAMENTO	unid.	4,00
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	2,00
10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Salda de Emergência)	unid.	6,00
10.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	7,00
10.5	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	3,00
10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
11. ADMINISTRATIVO			
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguincho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm, esguincho rotativo Ø 1.1/2". Fab. Bucka Spiero, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" FSI, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiero. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
11.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175,00
11.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00
11.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	29,00
11.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO PEIXE	PAR	2,00
11.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	2,00
11.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
11.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebre o vidro.	unid.	2,00
11.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual.	unid.	2,00
11.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
11.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm² - Classe de tensão 600V.	m	330,00
11.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MÓDELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED'S - ACLARAMENTO	unid.	16,00
11.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Salda de Emergência)	unid.	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019

Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05
Chave de Impressão: Z5cdz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 9 de 12





11.14	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	12,00
11.15	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	6,00
11.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, Inclusive suporte de fixação	unid.	6,00
12	RESERVATÓRIOS A CASA DE BOMBAS		
12.1	REDE DE COMBATE A INCENDIO		
12.1.1	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV	UND	3,00
12.1.2	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISPARO DE BOMBAS - CONFORME PROJETO	UND	1,00
12.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 10 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE (INCLUSIVE CONEXÕES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00
12.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE (INCLUSIVE CONEXÕES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00
12.1.6	EXTINTOR DE CO2 8KG (INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.1.7	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	2,00
12.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
12.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
12.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
12.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
12.1.12	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 2 1/2" FORNEC E COLOCAÇÃO	UND	4,00
12.1.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
12.1.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.2	RESERVATÓRIO INFERIOR		
12.2.1	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UND	4,00
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00
12.2.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00
12.3	RESERVATÓRIO SUPERIOR		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019

08/02/2022, 09:05

Chave de Impressão: Z5coZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 10 de 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Afonso de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 2453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/02/2022, às 09:05.





12.3.1	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UND	4,00
12.3.2	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
12.3.3	Filtro Flutuante Fino (SAFF) de Wlay Ø 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.3.4	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.3.5	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO	UND	4,00
13	CASA DE MEDIÇÃO		
13.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	UND	2,00
13.2	Pintura de demarcação do piso para extintores 1m x 1m	UND	2,00
13.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG. fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	UND	2,00
	BDI DIFERENCIADO		
12	RESERVATÓRIOS / CASA DE BOMBAS		
12.1	REDE DE COMBATE À INCÊNDIO		
12.1.15	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 20CV, 3500 RPM, Q=38M³/H, HmT=70 m. c. a.	UND	1,00
12.1.16	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 20CV, 3500 RPM, Q=38M³/H, HmT=70 m. c. a.	UND	1,00
12.1.17	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA ELETRICA DE INCÊNDIO JOCKEY, 3500 RPM, Q=1,23M³/H, HmT= 80 m. c. a.	UND	1,00
12.2	RESERVATÓRIO INFERIOR		
12.2.5	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA Q = 6M³/H, H.T.M 30M.C.A, POTÊNCIA 3CV, TRIFÁSICO.	UND	4,00
12.3	RESERVATÓRIO SUPERIOR		
12.3.6	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO/PRESSURIZAÇÃO FABRICAÇÃO GRUNDFOSWEG COM 2 BOMBAS PAINEL; INVERSORES DE FREQUÊNCIA Q = 5m³/h H.m.t = 20m.ca POTÊNCIA = 1,1 KW - CONFORME PROJETO	UND	1,00
12.3.7	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO/PRESSURIZAÇÃO FABRICAÇÃO GRUNDFOSWEG COM 2 BOMBAS PAINEL; INVERSORES DE FREQUÊNCIA Q = 3m³/h H.m.t = 20m.ca POTÊNCIA = 1,1 KW - CONFORME PROJETO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05
Chave de Impressão: 25cdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 11 de 12





Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, BA, 06 de novembro de 2019.

GERÊNCIA DE ENGENHARIA DA FIEB

Marta Beatriz Santana Alves
MARTA BEATRIZ SANTANA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/BA-24171/D
FISCAL DO CONTRATO

Tiago Souza Santos
TIAGO SOUZA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 50347/D
GERENTE DE ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
08/02/2022, 09:05

Chave de Impressão: Z5cdZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 12 de 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/02/2022, às 09:05.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

36718/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS EMILIANO SANTOS MAGALHÃES**
Registro: **26552BA** RNP: **0500808228**
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20190195970** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/11/2019** Baixada em: **26/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PLANTÃO ENGENHARIA E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI**

Contratante: **SENAI DR/BA** CPF/CNPJ: **03.795.071/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA EDÍSTIO PONDE, 342** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: STIEP**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CÉP: **41770395**

Contrato: **342** Celebrado em: **29/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 259.284,36** Tipo de contratante: **Passoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA ESTRADA DA CETREL SN** Nº: **SN**
Complemento: **RODOVIA 530** Bairro: **RODOVIA**
Cidade: **CAMAÇARI** UF: **BA** CEP: **46210460**

Data de início: **20/05/2019** Conclusão efetiva: **18/11/2019**

Finalidade: **Industrial**
Proprietário: **SENAI DR/BA** CPF/CNPJ: **03.795.071/0001-16**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > 4663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 181 - Execução de Instalação 0575.62 METRO QUADRADO;**

Observações

Inst Sistema de Proteção Combate Incêndio e Pânico na Unidade CIMATEC Industrial, Camaçari-Bahia - 9.575,62 m²

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 36718/2019
02/12/2019, 19:28
WW4z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas;

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/00 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WW4z1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Atílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 03/02/2022, às 10:07.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Declaramos que a empresa **PLANTÃO ENGENHARIA E TREINAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.**, estabelecida no loteamento Jaiba, quadra 03 no 06, Areia Branca do Sotero, Lauro de Freitas - Bahia, inscrita no CNPJ 06.915.841/0001-05, executou para o **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA - SENAI/DR/BA** CNPJ 03.795.071/0001-16, Serviços de fornecimento e instalação de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico na Unidade denominada **CIMATEC Industrial**, localizada na Rodovia BA 530, estrada da CETREL S/N, Camaçari-BA, conforme descrito abaixo:

DADOS CONTRATUAIS	
Número da Concorrência	Nº 30821401.2019.CPL SFIEB/PP.0011.SENAI/CI
Escopo de Fornecimento:	Serviços de fornecimento e instalação de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico na Unidade denominada CIMATEC Industrial - SENAI/DR/BA.
Valor Contratual:	R\$ 259.284,36 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Data de Início da obra:	20/05/2019
Data de Conclusão da obra:	30/09/2019
Equipe Técnica PLANTÃO	Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho: Cláudio Ribeiro da Silva CREA/BA - 34126/D; Engenheiro Mecânico/Engenheiro Segurança do Trabalho: Luís Emiliano Santos Magalhães CREA/BA - 26552/D
Nº de ART do serviço	BA20190075042 e BA20190155018
Equipe Técnica da Fiscalização FIEB	Engenheiro CIVIL: Tiago Souza Santos - CREA/BA - 50347/D; Engenheiro CIVIL: Maria Beatriz Santana Alves CREA/BA - 324171/D;

FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO
DENOMINAÇÃO: Unidade CIMATEC Industrial
LOCALIZAÇÃO: localizada na Rodovia BA 530, estrada da CETREL S/N, Camaçari-BA
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 9.575,62 m²

Atestado de Capacidade Técnica Página 2 de 32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07
Chave de Impressão: WW4z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Ataliba de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 03/02/2022, às 10.07.



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
1 GALPÃO 1			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, Ø X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1,1/2", Fab. Bucka Spiro, registro angular 45° Ø 2,1/2" x Ø 2,1/2" lêmea. 81 x Ø 2,1/2" M 51-4 adaptador STORZ Ø 2,1/2" x Ø 1,1/2" F31, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1,1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiro. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE	RAR	2,00
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector Ótico de Fumaça	unid.	2,00
1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebrã de vidro.	unid.	2,00
1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico a vácuo	unid.	2,00
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com filme de políester-alumínio, com fio drenó de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm². Classe de tensão: 500V.	m	232,00
1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60HZ, 40 LED'S - ACLARAMENTO	unid.	2,00
1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-1000,35W	unid.	0,00
1.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	18,00
1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	13,00
1.13	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	7,00
1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA A-A-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	7,00
1.15	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	4,00
2 GALPÃO 2			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019

03/02/2022, 10:07

Chave de Impressão: WVV4z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica - Página 2 de 12





2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chave união storz, 60 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiro, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" (fmea, 61 x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiro. Instalado em armário do hidrante em concreto existente.	UND	2,00
2.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 34", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
2.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
2.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	10,00
2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE	PAR	2,00
2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	5,00
2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovoltímétrico	unid.	1,00
2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebra ó vidro.	unid.	2,00
2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
2.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com filme de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm ² . Classe de tensão 600V.	m	255,00
2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6V/4AH, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48-LED's - ACLARAMENTO	unid.	4,00
2.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS PARÓIS QUARTZO-1000 65W	unid.	5,00
2.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	15,00
2.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	11,00
2.20	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
2.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC, EXTINTORA 4-A-80-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	5,00
2.22	PFC - PORTA CORTA-FOGO 80X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019

Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, às 10:07

Chave de Impressão: WYVWZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 3 de 12

Assinatura





3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 60 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1,1/2". Fab. Ducka Spiro; registro angular 45° Ø 2,1/2" x Ø 2,1/2" fêmea, 81 x Ø 2,1/2" M 51 + adaptador STORZ Ø 2,1/2" x Ø 1,1/2" F51, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borrecho vulcanizada com união em latão storz Ø 1,1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Ducka Spiro; instalada em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
3.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
3.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
3.4	Caixa de passagem, de sobrepor, em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	10,00
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FEIXE	PAR	2,00
3.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	5,00
3.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avionador manual tipo quebro o vidro.	unid.	2,00
3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
3.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
3.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com fita de políester-alumínio; com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm² - Classe de tensão 600V.	m	255,00
3.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO, MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUENCIA 50/60Hz, 48 LED'S - ACLARAMENTO	unid.	4,00
3.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	5,00
3.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x36 cm (Saída de Emergência)	unid.	16,00
3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipartimento, 25 cm x 25 cm	unid.	11,00
3.16	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monodamônico - CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação.	unid.	5,00
3.18	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	3,00
	GALPÃO 4		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07
Chave de Impressão: WW4z1
O documento neste site registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Aterido da Capacidade Técnica Página 4 de 12





4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm; esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiro, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, Ø1 x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f; duas mangueiras em fibra pólester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 12m, Fab. Bucka Spiro. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	1,00
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR. BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 45 LED's - ACLARAMENTO	unid.	2,00
4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARCIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	3,00
4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	11,00
4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	6,00
4.6	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m.	M2	3,00
4.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
4.8	PPC - PORTA CORTA-FOGÓ 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
C.A.T.			
5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz, 80 X 120 X 30cm; esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiro, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, Ø1 x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f; duas mangueiras em fibra pólester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiro. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
5.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,00
5.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
5.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	6,00
5.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO FÉXE	PAR	2,00
5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	1,00
5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termocapométrico	unid.	1,00
5.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebra e vidro.	unid.	2,00
5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019

Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07

Chave de Impressão: WVAz1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica - Página 5 de 12

Assinatura
M.S. Pires





5.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
5.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de Instrumentação blindado com fita de poliéster-alumínio, com fio dreno de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x#1,50mm ² - Classe de tensão 600V.	m	192,00
5.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED'S - ACLARAMENTO.	unid.	2,00
5.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	5,00
5.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	13,00
5.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	11,00
5.16	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
5.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	5,00
5.18	PFQ - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
GRUPO 6			
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves uniaxial storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucks Spiro, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 3/4" x Ø 2.1/2" M 5/8 + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F51, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lances de 15m, Fab. Bucks Spiro. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UNO	1,00
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED'S - ACLARAMENTO.	unid.	2,00
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	3,00
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	12,00
6.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	6,00
6.6	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	3,00
6.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
6.8	PFQ - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
GRUPO 7			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019

Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07

Chave de impressão: WW4Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 6 de 12





7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves unido storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1,1/2", Fab. Bucka Splero, registro angular 45° Ø 2,1/2" x Ø 2,1/2" tema: Ø 1 x Ø 2,1/2" M 3/4 + adaptador STORZ Ø 2,1/2" x Ø 1,1/2" F51, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1,1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Splero, instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
7.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00
7.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
7.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapa de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada).	UND	7,00
7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO-FEIXE	PAR	2,00
7.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector Ótico de Fumaça	unid.	2,00
7.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
7.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebra-vidro.	unid.	2,00
7.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com fita de poliéster-alumínio, com fio drenó de cobre estanhado - classe 2, ent. contato com a blindagem, 2x #1,50mm ² , Classe de tensão 600V.	m	201,00
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx1Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48-LED's - ACLARAMENTO	unid.	2,00
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARDOS QUARTZO-TIPO 55W	unid.	5,00
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	13,00
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	14,00
7.16	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	5,00
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fecho mudoamônico, CAPAC, EXTINTORA 4-A-80-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07
Chave de Impressão: WW4z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

fla
MS 11/11/2019


Aterçado de Capacidade Técnica Página 7 de 12





8.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz. 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiere, registro angular 45° Ø 2.1/2" X Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiere. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	1,00
8.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	5,00
8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARCIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	3,00
8.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	14,00
8.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	6,00
8.6	Pintura de demarcação do piso para extintores 1m x 1m	M2	3,00
8.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
8.8	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
CAVALOS			
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chaves união storz. 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1.1/2", Fab. Bucka Spiere, registro angular 45° Ø 2.1/2" x Ø 2.1/2" fêmea, 8f x Ø 2.1/2" M 5f + adaptador STORZ Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2" F5f, duas mangueiras em fibra poliéster, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1.1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiere. Instalado em armário de hidrante em concreto existente.	unid.	1,00
9.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NIQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	4,00
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARCIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	2,00
9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	6,00
9.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	M2	7,00
9.6	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	unid.	3,00
9.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A-B-C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
9.8	PFC - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07
Chave de Impressão: WW4z1
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Handwritten signature and initials





10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	4,00
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS QUARTZO-ÍODO 55W	unid.	2,00
10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 32x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	6,00
10.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	7,00
10.5	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	3,00
10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG; (ostato monodamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A;80-B;C, inclusive suporte de fixação	unid.	3,00
11. ADMINISTRATIVO			
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT HIDRANTE com esguicho e chave união storz, 80 X 120 X 30cm, esguicho rotativo Ø 1 1/2", Fab. Bucka Spiero, registro angular 45° Ø 2. 1/2" x Ø 2. 1/2" tema, Bf x Ø 2. 1/2" M Ef + adaptador STORZ Ø 2. 1/2" x Ø 1. 1/2" PSl, duas mangueiras em fibra políester, revestida internamente em borracha vulcanizada com união em latão storz Ø 1. 1/2", tipo Super-NYL 500, lance de 15m, Fab. Bucka Spiero, instalado em armário de hidrante em concreto existente.	UND	2,00
11.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	175,00
11.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
11.4	Caixa de passagem, de sobrepor em chapé de ferro esmaltado - 4"x4" (quadrada)	UND	26,00
11.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector de Fumaça TIPO PEIXE	PAR	2,00
11.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector ótico de Fumaça	unid.	2,00
11.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Detector termovelocimétrico	unid.	1,00
11.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Acionador manual tipo quebra o vidro.	unid.	2,00
11.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Avisador acústico e visual	unid.	2,00
11.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Central de Alarme	unid.	1,00
11.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Cabo de instrumentação blindado com fibra de poliéster-alumínio, com fio de cobre estanhado - classe 2, em contato com a blindagem, 2x #1,50mm² - Classe de tensão 600V.	m	330,00
11.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR, BATERIA SELADA (NÍQUEL-CÁDMIO) 6Vx4Ah, FREQUÊNCIA 50/60Hz, 48 LED's - ACLARAMENTO	unid.	16,00
11.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Sinalização para rota de saída 22x 16 cm (Saída de Emergência)	unid.	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07
Chave de Impressão: W4Wz1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 9 de 12

Ass.
Ass. Prof.





11.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	unid.	12,00
11.15	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	6,00
11.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A;80-B;C, inclusive suporte de fixação	unid.	6,00
12	RESERVATÓRIOS: CASA DE BOMBAS		
12.1	REDE DE COMBATE A INCENDIO		
12.1.1	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV	UND	3,00
12.1.2	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISPARO DE BOMBAS - CONFORME PROJETO	UND	1,00
12.1.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN. 10 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE (INCLUSIVE CONEXÕES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,00
12.1.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN. 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE (INCLUSIVE CONEXÕES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
12.1.6	EXTINTOR DE CO2 6KG (INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
12.1.7	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	M2	2,00
12.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
12.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
12.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.1.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.1.12	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE DN= 2 1/2" FORNEC E COLOCACAO	UND	6,00
12.1.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
12.1.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.2	RESERVATÓRIO INFERIOR		
12.2.1	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ÁTE 10 CV	UND	4,00
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
12.2.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
12.3	RESERVATÓRIO SUPERIOR		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07
Chave de Impressão: WW4z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Paulo
143/2019

Atestado de Capacidade Técnica - Página 10 de 12





12.3.1	INSTALAÇÃO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV	UND	4,00
12.3.2	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
12.3.3	Filtro Flutuante Fino (SAFF) da Vvisy 61.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.3.4	VÁLVULA DE FÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.3.5	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D=1.1/4" FORNEC E COLOCAÇÃO	UND	4,00
13	CASA DE MEDIÇÃO		
13.1	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO Sinalização para equipamento, 25 cm x 25 cm	UND	2,00
13.2	Pintura de demarcação de piso para extintores 1m x 1m	UND	2,00
13.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Extintor de pó químico ABC, 4,5 KG, fosfato monoamônico- CAPAC. EXTINTORA 4-A:80-B:C, inclusive suporte de fixação	UND	2,00
	EDI DIFERENCIADO		
12	RESERVATÓRIOS / CASA DE BOMBAS		
12.1	REDE DE COMBATE A INCENDIO		
12.1.15	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 20CV, 3500 RPM, Q=36M³/H, HmT=70 m. c. a.	UND	1,00
12.1.16	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA 20CV, 3500 RPM, Q=36M³/H, HmT=70 m. c. a.	UND	1,00
12.1.17	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA ELETRICA DE INCENDIO JOCKEY, 3500 RPM, Q=1,23M³/H, HmT= 60 m. c. a.	UND	1,00
12.2	RESERVATÓRIO INFERIOR		
12.2.5	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA Q = 6M³/H, H. T. M 30M C A, POTENCIA 3CV, TRIFÁSICO.	UND	4,00
12.3	RESERVATÓRIO SUPERIOR		
12.3.6	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO/PRESSURIZAÇÃO FABRICAÇÃO GRUNDFOS/WEG COM 2 BOMBAS PAINEL, INVERSORES DE FREQUENCIA Q = 5m³/h H.m.t = 20m.c.a POTENCIA = 1,1 KW - CONFORME PROJETO	UND	1,00
12.3.7	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO/PRESSURIZAÇÃO FABRICAÇÃO GRUNDFOS/WEG COM 2 BOMBAS PAINEL, INVERSORES DE FREQUENCIA Q = 3m³/h H.m.t = 20m.c.a POTENCIA = 1,1 KW - CONFORME PROJETO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Handwritten signature

Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07

Chave de Impressão: WW4zt

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 11 de 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rue Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creakba@crea-ba.org.br



Impressão em: 03/02/2022, às: 10:07.



Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Salvador, BA, 06 de novembro de 2019.

GERÊNCIA DE ENGENHARIA DA FIEB

Maria Beatriz Santana Alves
MARIA BEATRIZ SANTANA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/BA-24171/D
FISCAL DO CONTRATO

Tiago Souza Santos
TIAGO SOUZA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 50347/D
GERENTE DE ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 36718/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 36718/2019
03/02/2022, 10:07

Chave de Impressão: WWiz1

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 12 folhas

Atestado de Capacidade Técnica Página 12 de 12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Afonso de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8090 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: presbea@craba.org.br



Impresso em: 03/02/2022, às 10:07.





Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO
CNMP

A Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar nº 123/2006, que:

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **MICROEMPRESA** e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

OU

(X) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Ademais, para efeitos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA:

(X) **NÃO POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.


OU

() **POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29203578818	CNPJ 11.887.350/0001-38	Arquivamento do ato Constitutivo 26/04/2010	Início da atividade 19/04/2010
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75, BARAUNAS, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44020345			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E REFORMA DE RUAS, PRACAS, E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIO POLIU ESPORTIVA E DE RECREACAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR SERVICOS DE PROJETO, AVALIACAO, PERICIA E INSPECAO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
.500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
IVAM BARBOSA CIDREIRA 070.474.605-00	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ROGERIO LACERDA CIDREIRA 959.387.705-30	495.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/05/2022	Número 98188177	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE nto: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

225903229



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9717102100962 CPF SOLICITANTE: 959.387.705-30 NIRE: 29203578818 EMITIDA: 26/05/2022 PROTOCOLO: 225903229



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203578818	11.887.350/0001-38	26/04/2010	19/04/2010
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75, BARAUNAS, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44020345			

SALVADOR - BA, 26 de Maio de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

225903229

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9717102100962 CPF SOLICITANTE: 959.387.705-30 NIRE: 29203578818 EMITIDA: 26/05/2022 PROTOCOLO: 225903229



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.887.350/0001-38 DUNS®: 900352747
Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: RGM CONSTRUTORA & ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 10/02/2023
FGTS Validade: 22/09/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/10/2022
Receita Municipal Validade: 21/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 06/09/2022 09:41

1 de 1

CPF: 780.497.505-82 Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

Ass: _____



28/06/2022

005794588

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005794588**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 28/06/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, portador do CNPJ: 11.887.350/0001-38, estabelecida na RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA 75, ESQUINA COND. SÃO BARTOLOMEU, BARAÚNAS, CEP: 44020-345, Feira de Santana - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 28 de junho de 2022.

PEDIDO Nº:**005794588**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19111MLY2Khueddy07Wk_6Jrton90407qHRGbuTRCKiJqz7XkL-zgUpa9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01410947530-RENATO PRATES DE OLIVEIRA|11887350000138-RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº. 000015

CONTÉM ESTE LIVRO 000059 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000059 E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000015:

PERÍODO: 01/01/2021 31/12/2021
EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: Rua PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA
NÚMERO: 75
BAIRRO: BARAUNAS - CEP: 44020-345
MUNICÍPIO: Feira de Santana - BA
NIRE: 29203578818 EM 26/04/2010
ORGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ(MF): 11.887.350/0001-38

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000059 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Feira de Santana -BA, 01 de Janeiro de 2021

Rogério Lacerta Cidreira

ROGERIO LACERDA CIDREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF - 959.387.705-30
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Renato Prates de Oliveira

RENATO PRATES DE OLIVEIRA
CRC - 27877/BA
CONTADOR
CPF -014.109.475-30



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certificado e Registro em 03/05/2022
Arquivamento 22009863440 Protocolo 226115636 de 02/05/2022
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em:
<http://ajep.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 195217291336
Este copia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2022
por Tiana Regina Nogueira da Araujo - Secretária Gerente

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-1
Data: 09/05/2022 13:58:15
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35149-QB0T;



CNPJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Office de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória Nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00050

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (0570)

CNPJ/CNP: 11.887.350/0001-38 NIRE: 29203578818

End.: Rua PROFESSOR LAURELINO PEDREIRA 73-CARUARAS - CEP: 44020-343

Município: Fez de Santana UF: BA Emitido em: 05/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data de encerramento: 31/12/2021 Dt.Registro: 26/04/2020

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Total	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.206.893,63	1.287.749,12	1.371.287,74	1.288.403,04
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.488.786,91	1.248.570,17	1.169.801,34	1.243.565,74
11100		1101000000	FUNDACIONES		1.343.371,49	1.026.893,28	906.899,23	1.243.565,74
11101		1101010000	CAIXA		1.163.171,69	1.026.993,28	906.899,23	1.243.565,74
11600		1106000000	ESTOQUES		32.086,01	0,00	32.086,01	0,00
11601		1106090000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		32.086,01	0,00	32.086,01	0,00
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS/ADIANTAMENTOS		9.539,21	221.576,89	221.116,10	0,00
11701		1107020000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	120.465,00	120.465,00	0,00
11702		1107070000	INSS A RECUPERAR		0,00	25.952,63	25.952,63	0,00
11703		1107170000	INSS A RECUPERAR		9.539,21	75.159,24	64.698,47	0,00
12000		1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		22.096,72	4.198,95	1.486,37	26.839,20
12200		1203000000	IMOBILIZADO		29.053,03	4.198,95	0,00	43.250,98
12201		1203010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.898,93	0,00	0,00	14.898,93
12202		1203020000	MOVEIS E UTENSILIOS		4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
12203		1203030000	PERMANENTES		3.163,10	0,00	0,00	3.163,10
12204		1203040000	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO		14.500,00	4.198,95	0,00	28.698,95
12300		1204000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-16.955,31	0,00	1.486,37	-18.411,68
12301		1204110000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-16.955,31	0,00	1.486,37	-18.411,68
20000		2000000000	P A S S I V O P . L .		1.206.893,63	1.013.053,49	1.314.564,90	1.288.403,04
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		231.219,72	799.339,91	429.337,74	375.213,23
21100		2101000000	FORNECEDORES		0,00	23.646,67	26.771,93	1.125,26
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		0,00	23.646,67	26.771,93	1.125,26
21004		025233	A D CONCRACIO E SERVI		0,00	60,00	60,00	0,00
21004		023772	CEDISA CENTRAL DE AC		0,00	11.368,10	11.368,10	0,00
21004		088834	CONDOMPLEX INDUSTRIA		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
21004		121781	JANCF TRANSPORTES EI		0,00	0,00	1.125,26	1.125,26
21004		153874	JANCF TRANSPORTES EI		0,00	241,55	241,55	0,00
21004		047843	JANCF TRANSPORTES LT		0,00	2.507,48	2.507,48	0,00
21004		034925	JANCF TRANSPORTES LT		0,00	4.280,88	4.280,88	0,00
21004		081421	JANCF TRANSPORTES LT		0,00	622,05	622,05	0,00
21004		037835	JAS METALS LTDA		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
21004		005070	MERCANTE DIST DE MAI		0,00	288,36	288,36	0,00
21004		135448	RGM DISTRIBUIDORA DE		0,00	138,25	138,25	0,00
21004		000774	TRANSPORTES TERRA LT		0,00	530,00	530,00	0,00
21200		2102000000	DEBITOS SOCIAIS		25.759,35	448.019,06	442.253,38	19.889,67
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		14.575,36	316.475,03	308.804,78	8.905,11
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		531,41	133.619,03	136.849,59	3.762,17
21204		2102040000	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		461,92	4.386,63	4.179,91	244,60
21205		2102050000	POTS A RECOLHER		3.801,73	39.922,42	29.628,11	2.607,42
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	28.172,34	28.172,34	0,00
21208		2102080000	PROVISAO 13º SALARIO		0,00	16.071,46	16.071,46	0,00
21209		2102090000	FGO LANCRE A PAGAR		4.383,73	65.812,36	66.000,00	4.470,37
21211		2102110000	PROVISAO ENCARGOS D/ 13º. SAL.		0,00	4.763,53	4.763,53	0,00
21212		2102120000	INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		0,00	86.784,04	89.784,04	0,00
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		304.764,37	72.132,18	149.845,43	247.577,62
21302		2103020000	ISS A RECOLHER		0,00	23.932,62	23.932,62	0,00
21303		2103030000	IRRF A PAGAR		329,70	3.033,58	7.132,28	4.424,40
21313		2103130000	PARELHAMENTO DAS		160.595,17	43.141,87	0,00	117.453,20
21318		2103180000	DAS A PAGAR		43.639,50	0,00	74.640,82	120.500,02

BALANCETE, DRE, BALANÇO, DMPL, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, EXTRAÍDOS DO LIVRO DIÁRIO Nº 15, FOLHAS 1 A 59, CHANCELA 195217291336, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022, PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.



Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
 Protocolo 226099032 de 05/05/2022
 Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 174404015722279
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
 por Tiana Reglia M G de Araújo - Secretária-Geral

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-2
 Data: 09/05/2022 13:58:16
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMY35150-4N14



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Balancete Analítico (Valores em Real)

Folha: 00051

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (0570)

CNPJ/CPF: 11.887.350/0001-38

NIRE: 29203578818

End.: Rua PROFESSOR LADELINO FLOREIRA 75-BARAUNAS - CEP: 44070-345

Emissão em: 05/05/2022

Município: Feira de Santana UF: BA

Período: Janeiro a Dezembro de 2021 Data do encerramento: 31/12/2021

Dt. Registro: 26/04/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov. Débito	Nov. Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		700,00	9.344,00	9.581,00	737,00
21413		2104130000	HONORARIOS A PAGAR		700,00	9.344,00	9.581,00	737,00
21400		2104000000	TITULOS A PAGAR		0,00	0,00	10.786,00	10.786,00
21615	148297	2106150000	AGIS EQUIP. E SERV I		0,00	0,00	4.198,95	4.198,95
21615	132153	2106150000	ELETRICA NOVA BARRIA		0,00	0,00	183,42	183,42
21618	126144	2106160000	PERMPORT CONCERTO R		0,00	0,00	233,63	233,63
21615	101478	2106150040	SOFT FARMAMENTOS LTD		0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
21615	119184	2106150080	BOUZA MARQUES LTDA		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		975.675,91	237.713,58	275.237,16	1.013.189,49
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
24101		2401010000	CAPITAL SUBSCRITO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
24200		2402000000	RESERVAS		475.675,91	100.100,00	137.613,58	613.189,49
24201		2402010000	RESERVAS DE LUCROS		475.675,91	100.100,00	137.613,58	613.189,49
24800		2403000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		0,00	137.613,58	137.613,58	0,00
24801		2403010000	LUCROS ACUMULADOS		0,00	137.613,58	137.613,58	0,00
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	14.424,71	0,00	14.424,71
43000		4300000000	COMPRAS P/RENT DE SERVICOS		0,00	14.424,71	0,00	14.424,71
43100		4301000000	COMPRAS P/SERVICIO		0,00	14.424,71	0,00	14.424,71
43102		4301020000	MAT.P/ UTILIZACAO NA P.SERVICIO		0,00	14.424,71	0,00	14.424,71
50000		5000000000	COMPRAS DE DESPESAS		0,00	1.000.835,22	13.786,64	987.050,58
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	1.000.835,22	13.786,64	987.050,58
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	614.110,86	7.836,11	606.264,75
52101		5102010000	SALARIOS		0,00	305.507,12	0,00	305.507,12
52102		5102020000	13. SALARIO		0,00	16.071,46	0,00	16.071,46
52104		5102040000	FERTIAS		0,00	28.172,54	0,00	28.172,54
52105		5102050000	LUCRANTE TRABALHISTA		0,00	89.784,04	0,00	89.784,04
52106		5102060000	PREV SOCIAL		0,00	98.894,47	0,00	98.894,47
52107		5102070000	F C T S		0,00	28.628,11	0,00	28.628,11
52113		5102130000	VALE TRANSPORTE		0,00	7.954,11	7.854,11	0,00
52116		5102160000	ENCARGOS S/ 13S SALARIO		0,00	3.488,80	0,00	3.488,80
52118		5102180000	DESPESAS COM VEICULO		0,00	2.297,13	0,00	2.297,13
52120		5102200000	COMPRAS DE COMBUST E LUBRIF		0,00	37.420,78	0,00	37.420,78
53000		5103000000	DESPESAS C/VEZENDAS		0,00	1.952,12	1.952,12	0,00
53128		5103280000	VALE REPICAO		0,00	1.952,12	1.952,12	0,00
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	86.073,93	3.878,41	82.095,52
54115		5104150000	MULTAS		0,00	7.241,67	0,00	7.241,67
54116		5104160000	PRO LABORE		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
54121		5104210000	SERVICOS PRESTADOS		0,00	5.691,50	0,00	5.691,50
54201		5104220000	CONDOMINIOS		0,00	9.581,00	0,00	9.581,00
54205		5104240000	PP SEGUROS		0,00	382,13	382,13	0,00
54208		5104200000	CONDIÇÕES E MALOTES		0,00	224,11	0,00	224,11
54209		5104270000	FOTOC E AUTENT		0,00	18,00	0,00	18,00
54211		5104290000	ALIMENTACAO		0,00	3.199,74	0,00	3.199,74
54215		5104330000	DESPESA COM INFORMÁTICA		0,00	139,50	0,00	139,50
54235		5104500000	ASSISTENCIA MÉDICA		0,00	3.596,28	3.596,28	0,00
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	121.735,34	0,00	121.735,34
55103		5105030000	CONSERV DE BENS		0,00	657,00	0,00	657,00
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	107.694,32	0,00	107.694,32

BALANCETE, DRE, BALANÇO, DMGL, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, EXTRAÍDOS DO LIVRO DIÁRIO N° 15, FOLHAS 1 A 59, CHANCELA:193217291326, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022, PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BARRIA.



Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
Protocolo 226099032 de 05/05/2022

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174404015722279

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-3

Data: 09/05/2022 13:58:16

Valor Total do Ato: R\$ 5,02

Selo Digital Tipo Normal C: AMY35151-03FE;

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br ou autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Balancete Analítico (Valores em R\$)

Folha: 00052

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

(0570)

CNPJ/CPF: 21.887.350/0001-28

NIRE: 29203578818

End.: Rua PROFESSOR LAUDÉLHO PEDREIRA 75-SARADIAS - CEP: 44020-345

Município: Feira de Santana

UF: BA

Emitido em: 03/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data de Encerramento: 31/12/2021

Dt.Registro: 26/04/2010

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Nov.Débito	Nov.Crédito	Saldo Final
55118		5103150000	PRETES-PJ		0,00	12.741,30	0,00	12.741,30
55141		5105280000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	377,52	0,00	377,52
55142		5105290000	DESPESAS GRAFICAS		0,00	265,00	0,00	265,00
56080		5106090000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	24.523,40	0,00	24.523,40
56122		5106320000	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	24.523,40	0,00	24.523,40
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.361,62	0,00	3.361,62
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	3.361,62	0,00	3.361,62
59300		5210000000	PROVISÃO DE SALARIO		0,00	1.456,37	0,00	1.456,37
59512		5210020000	DEPRECIACOES		0,00	1.456,37	0,00	1.456,37
59600		5313000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	137.613,58	0,00	137.613,58
59612		5313010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	137.613,58	0,00	137.613,58
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E EXPESSES		0,00	102.813,15	1.104.288,44	1.001.475,29
62000		6200000000	VENDA LIQUIDA COMERCIAL		0,00	0,00	399.674,68	399.674,68
62100		6201000000	VENDA DE COMERCIO		0,00	0,00	399.674,68	399.674,68
62101		6201010000	VENDA DE MECANICAS		0,00	0,00	399.674,68	399.674,68
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICIOS		0,00	102.813,15	704.613,76	601.800,61
64100		6401000000	VENDA DE SERVICIOS		0,00	0,00	704.613,76	704.613,76
64101		6401010000	PRESTACAO DE SERVICIOS		0,00	0,00	704.613,76	704.613,76
64300		6403000000	IMPOSTO PATRONAL		0,00	102.813,15	0,00	-102.813,15
64301		6403010000	I S		0,00	25.952,63	0,00	-25.952,63
64306		6403060000	SIMPLES NACIONAL		0,00	76.860,52	0,00	-76.860,52

RENATO PRATON DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 27877/DA
CPF: 014.109.43-30 RG: 0971527513

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ROBERTO LACERDA CIDRERIA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 939.387.705-30 RG: 0493645310

BALANCETE, DRE, BALANÇO, DMGL, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, EXTRAÍDOS DO LIVRO DIÁRIO N° 15, FOLHAS 1 A 59, CHACELA:195217291336, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022, PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.

Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
Protocolo 226099032 de 05/05/2022
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174404015722279
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>

	CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-4 Data: 09/05/2022 13:58:16 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: AMY35152-PP4T;		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cjrtorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br		TJPB
	Váber Azevedo de M. Cavalcanti Titular				
	Váber Azevedo de M. Cavalcanti Titular				
	Váber Azevedo de M. Cavalcanti Titular				



http://assinador.pjca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=98188177&chave=98188177&chave=98188177&chave=98188177&chave=98188177
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 118540905229967712140 - RENATO PRATON DE OLIVEIRA/1188715000138 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos. - # Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00053

Empresa: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA(0570)

CNPJ/CPF: 11.987.350/0001-38

End.: Rua PROFESSOR LAURELINO PEDREIRA 75-SARAUJAS - CEP: 44020-345

Município: Feira de Santana

UF: BA

Exatidão em: 03/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE: 29203578816

Dt.Registro: 26/04/2010

VENDA BRUTA OPERACIONAL	1.104.288,44
VENDEAS DE MERCADORIAS	339.474,48
VENDEAS DE SERVICIOS	764.813,96
DEDUÇÕES DE VENDEAS	(102.813,15)
I.B.S.	(25.552,63)
SIMPLES	(76.860,52)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.001.475,29
RECEITA LIQUIDA COMERCIAL	372.824,16
RECEITA LIQUIDA SERVICIOS	628.651,13
COSTOS DAS VENDEAS	(14.424,72)
DOS SERVICIOS VENDEADOS	(14.424,72)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	987.050,58
LUCRO BRUTO COMERCIAL	332.814,16
LUCRO BRUTO DE SERVICIOS	654.236,42
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(847.880,43)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(92.095,52)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.523,40)
DESPESAS C/SERVICIOS PRESTADOS	1604.264,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.361,62)
DESPESAS OPERACIONAIS	(121.735,34)
PROVISÕES DE BALANÇO	(1.456,37)
PROVISÕES	(1.456,37)
RESULTADO OPERACIONAL	137.613,58
RESULTADO ANTES CSLL e IRPJ	137.613,58
RESULTADO LIQUIDO PERIODO	137.613,58

RENATO PRADO OLIVEIRA
CONTADOR CRC: 27877/BA
CPF: 016.103.475-30 RG: 0971327571

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ROGERIO LACERDA CIDREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 959.387.703-30 RG: 0698448710

BALANCETE, ORÇ, BALANÇO, DREPL, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, EXTRAIDOS DO LIVRO DIÁRIO N° 15, FOLHAS 1 A 59, CHANCELAS:198217291336, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022, PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.



Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
Protocolo 226099032 de 05/05/2022
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578816
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 17440401572279
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-5
Data: 09/05/2022 13:58:16
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35153-DLX;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PP, nos termos da medida provisória n. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNUJ - artigo 22.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00034

Empresa: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA(10570)

CNPJ/CPF: 11.697.350/0001-38

End.: Rua PROFESSOR LAUDELEIRO PEDREIRA 75-BARRAUNAS - CEP: 44020-318

Município: Feira de Santana UF: BA

Emissão em: 03/05/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Data do encerramento: 31/12/2021

NIRE: 29203578818

Dt. Registro: 26/04/2010

A T I V O	1.288.463,04
ATIVO CIRCULANTE	1.262.565,74
MONETÁRIOS	1.262.565,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.897,30
IMOBILIZADO	42.250,89
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.353,59)
P A S S I V O P. L.	1.288.463,04
PASSIVO CIRCULANTE	276.219,89
FORNECEDORES	1.129,26
DEBITOS SOCIAIS	19.989,47
DEBITOS FISCAIS	242.575,62
OUTRAS EXIGIBILIDADES	737,00
TITULOS A PAGAR	10.788,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.012.243,15
CAPITAL SOCIAL	800.000,00
RESERVAS	212.243,15

RENATO FRATES DE ALIVEIA
CONTADOR
CPF: 014.109.475-30 CMC: 27877/BA-
RG: 0911527511

Renato Frates de Aliveia
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ROGERIO LAZARDA CIDARTEA
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 559.387.705-30 RG: 8898445710

BALANÇETE, DRE, BALANÇO, OML, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, EXTRAÍDOS DO LIVRO DIÁRIO N° 13, FOLHAS 1 A 59, CHANCELA:195217291336, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022, PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.



Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
Protocolo 226099032 de 05/05/2022
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 17440401572279
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-6
Data: 09/05/2022 13:58:16
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Seio Digital Tipo Normal C: AMY35154-2FD7;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: R G M CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 11.887.350/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL (Valores em Reais)

End.: RUA PROFESSOR LAUDILMO FERREIRA 75 - BARAUNAS UF: BA

Município: FEIRA DE SANTANA

Razão: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

2021	I. Capital Investido - Atualizado			II. Reservas de Capital			III. Reservas de Estatutária			S. Lucros Acumulados	Total
	Capital Subscrito	A Realizar	Reserva de Avaliação	Reserva de Capital	Reserva de Reserva	Reserva de Reserva	Reserva de Reserva	Reserva de Reserva	Reserva de Reserva		
SALDO INICIAL 01/01/2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Alta de Estat. Arrendatária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Amortização Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros Líquidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

RENATO PRADO LACERDA CIDREIRA
 CPF: 014.109.475-00 RG: 0971827571
 CONTADOR CRC: 27877/BA

Rogério Lacerda CIDREIRA
 RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
 RÔGERIO LACERDA CIDREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 959.387.705-30 RG: 0699445710

BALANÇETE, DRE, BALANÇO, DMPL, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, EXTRAÍDOS DO LIVRO DIÁRIO N° 15, FOLHAS 1 A 59, CHACELA:195217291336, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022, PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.



Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
 Protocolo 226099032 de 05/05/2022
 Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 174404015722279
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
 por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-7
 Data: 09/05/2022 13:58:17
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMY35155-EAL2;

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

CNJ: 06.870-0

TJPB



URL VÍDEO: <http://www.juceb.ba.gov.br/portal/ver-video>
 URL ÁUDIO: <http://www.juceb.ba.gov.br/portal/ver-audio>
 URL DOCUMENTO: <http://www.juceb.ba.gov.br/portal/ver-documento>

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

00056



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR nesta Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00005478
Nome: RENATO PRATES DE OLIVEIRA CPF: 014.109.475-30
CRC/CPF n.º: BA-027/8770 Categoria: CONTADOR
Validade: 31.07.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 15 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 014.109.475-30 Controle : 4168.5423.6051.6992



http://assinado.pcs.com.br/assinadorcb/autenticacao?chave=1-971N1V2Kkhu0V9K-671ca09076HrabcL78ck1jg721-z4q4a8
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01410947530-RBARTOS PRATES DE OLIVEIRA | 11087350000038 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

BALANÇETE, ORÇ, BALANÇO, IMPL, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL, EXTRAÍDOS DO LIVRO DIÁRIO Nº 15, FOLHAS 1 A 59, CHANCELA:195217291336, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022, PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.



Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
Protocolo 226099032 de 05/05/2022
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174404015722279
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-10
Data: 09/05/2022 13:58:17
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35158-XHMV



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

ÍNDICES CONTÁBEIS 2021 :

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.263.565,74 + 0,00}{275.215,55 + 0,00} = 4,59$

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.263.565,74}{275.215,55} = 4,59$

SG- SOLVENCIA GERAL:

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.288.405,04}{275.215,55 + 0,00} = 4,68$

GE- GRAU DE ENDIVIDAMENTO:

GE = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{275.215,55 + 0,00}{1.288.405,04} = 0,21$

Feira de Santana- Ba, 31.12.2021.

ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF.: 959.387.705-30

RENATO PRATES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC: 27877/BA

e-mail: rgmconstrutora@yahoo.com.br CNPJ
11.887.850/0001-38

Razão Social: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP

BALANÇOTE, DRE, BALANÇO, DML, NOTAS EXPLICATIVAS, CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL,
EXTRAÍDOS DO LIVRO DIÁRIO Nº 15, FOLHAS 1 A 59, CHANCELA: 195217291336, CONCEDIDO EM 02 DE MAIO DE 2022,
PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.



Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022
Protocolo 226099032 de 05/05/2022
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174404015722279
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022
por Tiana Regília M G de Araújo - Secretária-Geral

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-11
Data: 09/05/2022 13:58:17
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35159-F3TN;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
3. Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tutel/PB, nos termos da medida provisória M. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 1009/2020 CNU - artigo 22.




226099032

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	226099032 - 05/05/2022
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 29203578818
CNPJ 11.887.350/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98188177 DE 05/05/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 05/05/2022



Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98188177 em 05/05/2022

Protocolo 226099032 de 05/05/2022

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 174404015722279

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/05/2022



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140-12>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-12
Data: 09/05/2022 13:58:17
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35160-JK75;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



http://assinado.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tr1mj1yzkruady07kx_6Jrcon9Qd07pdrkocdt78sk1j9z7kL-25lp0v5
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01410947530-RENATO PRATES DE OLIVEIRA|1188735000138-RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº. 000015

CONTÉM ESTE LIVRO 000059 FOLHAS NUMERADAS SEGUIDAMENTE DE NÚMERO 000001 A 000059 E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 000015:

PERÍODO: 01/01/2021 31/12/2021
EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: Rua PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA
NÚMERO: 75
BAIRRO: BARAUNAS - CEP: 44020-345
MUNICÍPIO: Feira de Santana - BA
NIRE: 29203578818 EM 26/04/2010
ORGÃO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ(MF): 11.887.350/0001-38

DECLARAMOS SOB PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS FOLHAS DE NÚMERO 000001 A 000059 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11 DE 05/12/2013 BAIXADA PELO DIRETOR REGIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO, QUE AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR COMPUTADOR.

Feira de Santana -BA, 31 de Dezembro de 2021

ROGERIO LACERDA CIDREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF - 959.387.705-30
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

RENATO PRATES DE OLIVEIRA
CRC - 27877/BA
CONTADOR
CPF -014.109.475-30

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540905229967712140>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118540905229967712140-13
Data: 09/05/2022 13:58:17
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY35161-PSRT;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 9 de maio de 2022 14:11:27 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que lamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de alização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/06/2022 15:33:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 118540905229967712140-1 a 118540905229967712140-13

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc033968e4305f02e117b4feb382b5b2647c9148cb9d986b7c7bb991d15f1068b02bbdea87a1aba8f8b0356053e049e5b
e80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2022/00010502
Nome: RENATO PRATES DE OLIVEIRA CPF: 014.109.475-30
CRC/UF n.º BA-027877/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12.10.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 15 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 014.109.475-30 Controle : 2797.4052.4366.4993



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO




NOME..... : RENATO PRATES DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : BA-027877/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.109.475-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 14/07/2022 as 10:23:29.
Válido até: 12/10/2022.
Código de Controle: 674564.


Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		B A
NOME: MENATI FRANCIS LE OLIVEIRA		
	DOC. IDENTIFICADOR EMISSOR/UF: 97152/7001 ESP BA	
	CPF: 0.4.109.475-70	DATA DE EMISSÃO: 10/02/2003
	ABREVIATURA: FOR. TRANS. E TRÂNSITO DE VEÍCULOS	
	NOME DO TITULAR: MENATI FRANCIS LE OLIVEIRA	
PERMISSÃO: PERMISSÃO	ACC: ACC	OUT. HAB.: FE
VALIDADE: 12/12/2003	BALANCE: 12/12/2003	HABILITAÇÃO: 02/12/2003
 ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL: FELISA DE SANTANA, BA	DATA EMISSÃO: 23/09/2008	
AGENCIA REGISTRADORA: BAHIA		49586706411 PN709959800
DENATRAN		CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1655471043
1655471043

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.


DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/2005, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina

Contratante	Nº do contrato	Objeto	Local da prestação dos Serviços	Data de início	Prazo de execução	Valor total do contrato	Situação Atual (% concluído)	Saldo contratual atual
UNEB	044/2020	Readequação e Adaptação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico e do Sistema Contra descarga atmosférica SPDA dos prédios e área externa do Campus I - Salvador/BA.	Rua Silveira Martins, N° 2555, Cabula, Salvador/BA.	29/09/2020	722	R\$ 749.999,30	44%	R\$ 419.999,61
Saldo Total								R\$ 419.999,61

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26


Uelbert Sacramento da Conceição
Téc. em Edificações
Tel.: 75 98181-9848
RGM Construtora e Engenharia Ltda

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, N° 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA



Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022


Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DEMONSTRATIVO DE DFL – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

MEMORIAL DE CÁLCULO					
DFL:	10 X PL - VA				
DFL:	10	X	1.013.189,49	-	R\$ 419.999,61
DFL:	10.131.894,90		-	419.999,61	
VALOR TOTAL DFL			R\$		9.711.895,29

DFL:	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA
PL:	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
VA:	SOMATÓRIO DOS SALDOS CONTRATUAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU A INICIAR, DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS.

Feira de Santana, 18 de Julho de 2022.


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

Uelbert Sacramento da Conceição
Téc. em Edificações
Tel.: 75 98181-9848
RGM Construtora e Engenharia Ltda

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA



A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ministério Público do Estado da Bahia

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

HABILITAÇÃO

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, nº 3092, sala 102,
Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42700-170
(71) 3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ministério Público do Estado da Bahia

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados Senhores,

A empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO**, portador da Carteira de Identidade n° **1113439505 SSP/BA** e do CPF n° **015.365.465-18**, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação **Tomada de Preços n° 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual n° 9433/2005, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Salvador / BA, 19 de JULHO de 2022.

~~IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00.
JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO
1113439505 SSP/BA / CPF: 015.365.465-18~~

22.336.152/0001-00
IFC ENGENHARIA LTDA
Av. Santos Dumont, n° 3092, Sala 102
Recreio Ipitanga-CEP: 42.700-170
Lauro de Freitas-BA

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 – Av. Santos Dumont, n° 3092,
Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-Ba, CEP: 42.700-170
(71) 3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE IFC ENGENHARIA
LTDA CNPJ nº 22.336.152/0001-00

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1983, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 61599, CPF nº 015.344.975-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0943863155, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA DAS PATATIVAS, 309, ED. COSTA DO IMBUÍ APT 1401, IMBUÍ, SALVADOR, BA, CEP 41.720-100, BRASIL.

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/10/1986, SOLTEIRO, CONTADOR CRC-BA 037154/O-8, CPF nº 015.365.465-18, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05636554523, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR ALFREDO ROCHA, 634, AP 1012, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-150, BRASIL.

MUCIO FELIPE RAMOS COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 90622, CPF nº 022.041.685-05, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05362862624, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR ALFREDO ROCHA, 634, AP 1012, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-150, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial IFC ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204185348, com sede Rua Benjamin Constant, 202, Centro Campo Formoso, BA, CEP 44.790-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.336.152/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA SANTOS DUMONT, 3092, KM 2 5, CENTRO COMERCIAL MM5, SALA 102, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-170.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E DE BOMBAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E

Req: 81100000866235

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98083826 em 23/06/2021

Protocolo 218626282 de 22/06/2021

Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204185348

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 155465660458319

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE IFC ENGENHARIA
LTDA CNPJ nº 22.336.152/0001-00

AEROPORTOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS, DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO E PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/01 - administração de obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7112-0/00 - serviços de engenharia
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313-4/00 - obras de terraplenagem
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.000.000 (um milhão) quotas de

Req: 81100000866235

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98083826 em 23/06/2021
Protocolo 218626282 de 22/06/2021
Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204185348
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 155465660458319
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE IFC ENGENHARIA
LTDA CNPJ nº 22.336.152/0001-00**

capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

MUCIO FELIPE RAMOS COELHO, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) JOSE VINICIUS RAMOS COELHO, ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) MUCIO FELIPE RAMOS COELHO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1983, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 61599, CPF nº 015.344.975-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0943863155, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA DAS PATATIVAS, 309, ED. COSTA DO IMBUÍ APT 1401, IMBUÍ, SALVADOR, BA, CEP 41.720-100, BRASIL.

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/10/1986, SOLTEIRO, CONTADOR CRC-BA 037154/O-8, CPF nº 015.365.465-18, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05636554523, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR ALFREDO ROCHA, 634, AP 1012, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-150, BRASIL.

MUCIO FELIPE RAMOS COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 90622, CPF nº 022.041.685-05, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05362862624, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL

Req: 81100000866235

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98083826 em 23/06/2021

Protocolo 218626282 de 22/06/2021

Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204185348

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 155465660458319

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE IFC ENGENHARIA
LTDA CNPJ nº 22.336.152/0001-00**

DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR ALFREDO ROCHA, 634, AP 1012, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-150, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial IFC ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204185348, com sede AVENIDA SANTOS DUMONT, 3092, KM 2 5, CENTRO COMERCIAL MM5, SALA 102, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.336.152/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo consolidar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial IFC ENGENHARIA LTDA e nome de fantasia IFC ENGENHARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: AVENIDA SANTOS DUMONT, 3092, KM 2 5, CENTRO COMERCIAL MM5, SALA 102, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.700-170.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social (ais):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS, DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO E PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM OBRAS DE

Req: 81100000866235

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98083826 em 23/06/2021

Protocolo 218626282 de 22/06/2021

Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204185348

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 155465660458319

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE IFC ENGENHARIA
LTDA CNPJ nº 22.336.152/0001-00

ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 27/04/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL


CLÁUSULA SEXTA. O capital social subscrito será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios

Req: 81100000866235



Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98083826 em 23/06/2021
Protocolo 218626282 de 22/06/2021
Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204185348
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 155465660458319
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE IFC ENGENHARIA
LTDA CNPJ nº 22.336.152/0001-00**

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

MUCIO FELIPE RAMOS COELHO, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para sua aquisição, se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) JOSE VINICIUS RAMOS COELHO, ISOLADAMENTE a (o) Sócio (a) MUCIO FELIPE RAMOS COELHO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retira mensal a titulo de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALAÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balaço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurador e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Req: 81100000866235

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 98083826 em 23/06/2021

Protocolo 218626282 de 22/06/2021

Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204185348

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 155465660458319

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE IFC ENGENHARIA
LTDA CNPJ nº 22.336.152/0001-00

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos direitos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de LAURO DE FREITAS-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.


LAURO DE FREITAS-BA, 21 de junho de 2021.



ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
CPF nº 015.344.975-60



JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
CPF nº 015.365.465-18



MUCIO FELIPE RAMOS COELHO
CPF nº 022.041.685-05

Req: 81100000866235

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 98083826 em 23/06/2021
Protocolo 218626282 de 22/06/2021
Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA NIRE 29204185348
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 155465660458319
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	IFC ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	218626282 - 22/06/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204185348
CNPJ 22.336.152/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98083826 DE 23/06/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 23/06/2021



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELIONATO DE NOTAS - CÓDIGO CMJ 04.870-0
 Rua: Avenida Francisco Pereira Reis, nº 140, Centro, Salvador, BA, CEP: 41100-000
 Fone: (71) 3333-1111 - Fax: (71) 3333-1112 - E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º Inc. II, 41 e 52 da Lei Federal 8.931/1994 e Art. 6º Inc. XI
 da Lei Estadual 5.271/2008 surtido o presente registro, reproduzido fiel
 do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 99951402191530560520-1-Data: 14/02/2019 15:35:04
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AID37791-GID0.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 E VEÍCULOS

NOME: ICARO ESTEVES RAMOS COELHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 943863155 SSP BA

CPF: 015.344.975-60 DATA NASCIMENTO: 20/09/1983

FILIAÇÃO: JOSE SILVESTRE SANTOS COELHO
 ELIANA MARIA RAMOS COELHO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAR: B

Nº REGISTRO: 04076770544 VALIDADE: 06/02/2022 1ª HABILITAÇÃO: 13/04/2007

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR:

LOCAL: SALVADOR, BA DATA EMISSÃO: 09/02/2017

Lúcio Gomes Barros Pereira
 Diretor Geral 61784606589
 ASSINATURA DO EMISSOR: BA509044332

BAHA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1468482190
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1468482190

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de assentados e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartoria pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa IFC ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa IFC ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a IFC ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/02/2021 18:03:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa IFC ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autidigital.azedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 99951402191530560520-1

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

Referido é verdade, dou fé.



CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba86d4f20392e98d47ddb3cebda5030c7044ace21a7b5920ac18cb20fd654e53089ec9e7655f6badf420e6adaa1771150602940f23884f782058efac46f64b0f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/99953008214276123367>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 99953008214276123367-1
Data: 30/08/2021 11:56:17
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALY88181-DBRM;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa IFC ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa IFC ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a IFC ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/09/2021 11:34:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa IFC ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 99953008214276123367-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0217d6b0a840321500429ee4b0bea2a9176591f6382fe3d0e0169af0a5902a8db58ac9c9fcd0f04a2a3ec04baa6206a10602940f23884f782058efac46f64b0f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 7.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE DEFESA SOCIAL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

1488139611

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1488139611

PROIBIDO PLASTIFICAR

1488139611

BAHIA

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DOC. IDENTIDADE / C.R.G. / INSSOR / U.P.
1113439505 SSP BA

CIV. DATA NASCIMENTO
015.365.465-18 31/10/1986

FILIAÇÃO
JOSE SILVESTRE SANTOS
COELHO
ELIANA MARIA RAMOS
COELHO

PROFISSÃO ACC. CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO 05636554523 VÁLIDA 18/05/2022 HABILITAÇÃO 06/11/2012

OBSERVAÇÕES
A ;

Assinatura do Portador: *Jose Vinicius Ramos Coelho*

LOCAL: SALVADOR, BA DATA EMISSÃO: 24/05/2017

Assinatura do Emissor: *Luís Gomes Barros Pereira*
Luís Gomes Barros Pereira
Diretor Geral 24611261141
RA509173183

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/99953008213961857264>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 99953008213961857264-1
 Data: 30/08/2021 11:56:18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALY88182-YU4J;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Jurisdição pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa IFC ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa IFC ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a IFC ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/09/2021 11:32:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa IFC ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 99953008213961857264-1

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0217d6b0a840321500429ee4b0bea2a98be70a65eba39a55719e990afaabafeb17a8b7f7771e7dd34e184d8889b598210602940f23884f782058efac46f64b0f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.336.152/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2015	
NOME EMPRESARIAL IFC ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IFC ENGENHARIA	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 3092	COMPLEMENTO KM 2 5 CENTRO COMERCIAL MM5 SALA 102	
CEP 42.700-170	BAIRRO/DISTRITO RECREIO IPITANGA	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO IFCENGENHARIA@IFCENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (71) 9204-9222	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/07/2022 às 09:26:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.336.152/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IFC ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 3092	COMPLEMENTO KM 2 5 CENTRO COMERCIAL MM5 SALA 102
--------------------------------	----------------	--

CEP 42.700-170	BAIRRO/DISTRITO RECREIO IPITANGA	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF BA
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IFCENGENHARIA@IFCENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (71) 9204-9222
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/07/2022 às 09:26:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

INSCRIÇÃO		CNPJ / CPF	
10038697		22.336.152/0001-00	
CONTRIBUINTE			
IFC ENGENHARIA LTDA			
ENDEREÇO			
AVENIDA SANTOS DUMONT		3092 KM 2 5 CENTRO COMERCIAL MI	
RECREIO IPITANGA		LAURO DE FREITAS BA 42700170	
PROFISSÃO / ATIVIDADE			
Construção de edifícios			

DATA DE EMISSÃO
29/03/2022

DATA DE VALIDADE
31/03/2023

Código de Autenticidade: 53747

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.

Corte aqui

C
o
r
t
e
a
q
u
i

ALVARÁ

Nº 1233 / 2022

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RAZÃO SOCIAL

IFC ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA

IFC ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO

AVN SANTOS DUMONT

3092

KM 2 5 CENTRO COMERCIAL

RECREIO IPITANGA

LAURO DE FREITAS

BA

42700170

CGA

10038697

CNPJ

22.336.152/0001-00

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

4006603092S102

CÓDIGO DE ATIVIDADE

4120400 Construção de edifícios

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

ATIVIDADES: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS DE ARQUITETURA, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES DE ESTACOES DE TRATAMENTO E DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENOS, DRENAGEM DO SOLO, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

OBS: DOMICILIO FISCAL

1. A empresa deverá dispor de espaço para o estacionamento proporcional à demanda gerada pelo exercício da atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. 2. Não poderá haver fluxo de pessoas e circulação de veículos em proporções que possam causar transtornos à vizinhança. A operação de carga e descarga deverá ser realizada na área interna do imóvel, através de veículos atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para

EMISSÃO: 29/03/2022

VALIDADE: 31/03/2023

Código de Autenticidade: 137469

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.**MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222963193

RAZÃO SOCIAL	
IFC ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	22.336.152/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/07/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 20/06/2022, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica IFC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 22336152000100, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10038697. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 20/06/2022 09:07:40, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 533684000045985920220620
Emitida via Internet, às 09:07:40 hs, do dia 20/06/2022
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.336.152/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:13 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **41CE.07B4.BD15.0910**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.336.152/0001-00

Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV SANTOS DUMONT 3092 KM 2 SALA 102 / RECREIO IPITANGA / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2022 a 07/08/2022

Certificação Número: 2022070903174325885107

Informação obtida em 18/07/2022 09:17:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IFC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.336.152/0001-00

Certidão nº: 11441592/2022

Expedição: 11/04/2022, às 10:34:41

Validade: 08/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IFC ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.336.152/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: IFC ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204185348	22.336.152/0001-00	27/04/2015	27/04/2015
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 3092 :KM 2 5;:CENTRO COMERCIAL MM5;:SALA 102, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700170			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS, DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO E PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ICARO ESTEVES RAMOS COELHO 015.344.975-60	400.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JOSE VINICIUS RAMOS COELHO 015.365.465-18	300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MUCIO FELIPE RAMOS COELHO 022.041.685-05	300.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

página: 1/2

225665727



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 5327727621534 CPF SOLICITANTE: 015.365.465-18 NIRE: 29204185348 EMITIDA: 21/06/2022 PROTOCOLO: 225665727



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: IFC ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204185348	22.336.152/0001-00	27/04/2015	27/04/2015
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 3092 :KM 2 5::CENTRO COMERCIAL MM5::SALA 102, RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42700170			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
23/06/2021	98083826		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 21 de Junho de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

página: 2/2

225665727



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 5327727621534 CPF SOLICITANTE: 015.365.465-18 NIRE: 29204185348 EMITIDA: 21/06/2022 PROTOCOLO: 225665727



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS

À
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados senhores,

A empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº **22.336.152/0001-00**, situada na Av. Santos Dumont, nº 3092, Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO**, CPF nº **015.365.465-18**, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 04/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do **bem imóvel** situado na Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo – Bahia, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.


DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital.

Salvador/Ba 19 de JULHO de 2022.

~~IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO
1113439505 SSP/BA / CPF: 015.365.465-18~~

IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
0943863155 SSP/BA / CPF: 015.344.975-60

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 – Av. Santos Dumont, nº 3092,
Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-Ba, CEP: 42.700-170
(71) 9.9109-2222/3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br





DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICO

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ministério Público do Estado da Bahia

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados Senhores,

Declaramos para os devidos fins, que os profissionais indicados abaixo, terão disponibilidade e acompanharão a execução do objeto da licitação, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

NOME DO TÉCNICO	FORMAÇÃO	FUNÇÃO / RESPONSABILIDADE	TIPO DE VINCULO EMPREGATÍCIO
MUCIO FELIPE RAMOS COELHO	ENGENHEIRO CIVIL CREA 90622/BA	ENGENHEIRO CIVIL	SÓCIO-ENGENHEIRO
ICARO ESTEVES RAMOS COELHO	ENGENHEIRO CIVIL CREA 61599/D	ENGENHEIRO CIVIL	SÓCIO-ENGENHEIRO

Salvador / BA, 19 de JULHO de 2022.

22.336.152/0001-00
IFC ENGENHARIA LTDA
Av. Santos Dumont, nº 3092, Sala 102
Recreio Ipitanga-CEP: 42.700-170
Lauro de Freitas-BA

IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO
1113439505 SSP/BA / CPF: 015.365.465-18

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, nº 3092, sala 102,
Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42700-170
(71) 3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ministério Público do Estado da Bahia

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao instrumento acima identificado, eu, **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO** me comprometo a executar o objeto deste edital, na conformidade do ali exigido.

Salvador / Ba, 19 de JULHO de 2022.




ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 61599/BA

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, nº 3092, sala 102,
Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42700-170
(71) 3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ministério Público do Estado da Bahia

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao instrumento acima identificado, eu, **MÚCIO FELIPE RAMOS COELHO** me comprometo a executar o objeto deste edital, na conformidade do ali exigido.

Salvador / Ba, 19 de JULHO de 2022.




MÚCIO FELIPE RAMOS COELHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 90622/BA

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, nº 3092, sala 102,
Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42700-170
(71) 3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 128812/2022
 Emissão: 09/03/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 3xZ3d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: IFC ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 22.336.152/0001-00
 Registro: 0010113401
 Categoria: Matríz
 Capital Social: R\$ 1.000.000,00
 Data do Capital: 23/06/2021
 Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS; DRENAGEM DO SOLO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matríz: AVENIDA SANTOS DUMONT , 3092, KM 2,5 - CENTRO COMERCIAL MM5, SALA 102, RECREIO IPITANGA , LAURO DE FREITAS, BA, 42700170

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 24/10/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001012240DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ICARO ESTEVES RAMOS COELHO

Registro: 0507721128

CPF: 015.344.975-60

Data Início: 07/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MUCIO FELIPE RAMOS COELHO

Registro: 0513180079



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3xZ3d
 Impresso em: 09/03/2022 às 14:45:39 por: adapt, ip: 187.59.204.51



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 128812/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3xZ3d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CPF: 022.041.685-05

Data Início: 24/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3xZ3d
Impresso em: 09/03/2022 às 14:45:39 por: adapt, ip: 187.59.204.51





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 128884/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 26Zx3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
Registro: 0507721128
CPF: 015.344.975-60

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/09/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: Universidade Católica do Salvador

Data de Formação: 22/08/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IFC ENGENHARIA LTDA
Registro: 0010113401
CNPJ: 22.336.152/0001-00
Data Início: 07/12/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 26Zx3
Impresso em: 09/03/2022 às 15:09:30 por: adapt, ip: 187.59.204.51



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 128879/2022
 Emissão: 09/03/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: a6456

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MUCIO FELIPE RAMOS COELHO
 Registro: 0513180079
 CPF: 022.041.685-05

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 25/04/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Restrições: com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Data de Formação: 04/10/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IFC ENGENHARIA LTDA
 Registro: 0010113401
 CNPJ: 22.336.152/0001-00
 Data Início: 24/10/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a6456
 Impresso em: 09/03/2022 às 14:58:44 por: adapt, ip: 187.59.204.51



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO- PROFISSIONAL

À
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados Senhores,

Empresa IFC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.336.152/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO**, CPF nº 015.365.465-1, ATESTA, para fins licitatórios, que os engenheiros MUCIO FELIPE RAMOS COELHO, CREA nº 90622/D e ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, CREA Nº 61599/D, prestou, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO, serviço de reforma, atendendo integralmente às especificações contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

Especificações dos serviços	Prazo de execução	Atestante	Nº DA CAT
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 15 PAVIMENTOS, 30 APARTAMENTOS E 4860 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.	02 ANOS	GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA	29248/2018
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DE ITABUNA - SALVADOR / BA	01 ANO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12214/2019
MANUTENÇÃO DE 19 ESCOLAS DOS LOTES 5,6,7.	06 MESES	MUNICÍPIO DE BARRA	123198/2022
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	05 MESES	MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES	122930/2022
REFORMA DA ESCOLA PAULO FREIRE.	04 MESES	MUNICÍPIO DE ILHÉUS - ESTADO DA BAHIA	67944/2020
SERVIÇO:REDE DE LOGICA E TELEFONIA;ILUMINAÇÃO;TOMADAS;SPL IT'S;DIVISÓRIAS;PELICULA;PINTURA;MANUTENÇÃO ASFALTICA	03 MESES	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA	34892/2019
SERVIÇO DE REFORMA	06 MESES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA	68203/2020

Salvador / BA, 19 de JULHO de 2022

22.336.152/0001-00

IFC ENGENHARIA LTDA

Av. Santos Dumont, nº 3092, Sala 102

Recreio Ipitanga-CEP: 42.700-170

Lauro de Freitas-BA

IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO
1113439505-SSP/BA / CPF: 015.365.465-1

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 – Av. Santos Dumont, nº 3092,
Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170
(71) 3039-3677

ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

122930/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO**
Registro: **90622BA** RNP: **0513180079**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210680680** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2021** Baixada em: **14/01/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES** CPF/CNPJ: **14.117.329/0001-41**
Endereço do contratante: **RUA Abílio Dias** Nº: **s/n**
Complemento: **Bairro: Joaquim Antunes**
Cidade: **CAMPO ALEGRE DE LOURDES** UF: **BA** CEP: **47220000**

Contrato: **194/2021** Celebrado em: **22/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 284.621,87** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADO DE PEIXES** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: POVOADO PEIXES**
Cidade: **CAMPO ALEGRE DE LOURDES** UF: **BA** CEP: **47220000**

Data de início: **01/10/2021** Conclusão efetiva: **31/03/2022**

Finalidade: **Escolar** CPF/CNPJ: **14.117.329/0001-41**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Construção de escola.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 122930/2022
25/01/2022, 12:07
75bYY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 75bYY





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CNPJ/MF 14.117.329/0001-41

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa IFC ENGENHARIA LTDA, realizou os serviços conforme dados e características abaixo:

Dados do Contratado:

Proprietário \ Contratado: IFC Engenharia Ltda
CPF/CNPJ: 22.336.152/0001-00
Endereço: Avenida Santos Dumont, 3092, Recreio Ipitanga, Km 25, Centro Comercial MM5 Sala 102, CEP: 42.700-170, Lauro de Freitas - Bahia - Brasil
Tipo de Contratado: Pessoa Jurídica de Direito Privado.

Dados do Contratante:

Proprietário \ Contratante: Município de Campo Alegre de Lourdes - Bahia
CPF/CNPJ: 14.117.329/0001-41
Endereço: Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes - Campo Alegre de Lourdes - Bahia - Brasil
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público.

Responsáveis Técnicos:

Profissional: Múcio Felipe Ramos Coelho	Profissional: Icaro Esteves Ramos Coelho
Título: Engenheiro Civil	Título: Engenheiro Civil
RNP: 051318007-9	RNP: 050772112-8
Registro: 90622/D BA	Registro: 61599/D BA

Dados da obra/serviço:


Contrato: 194/2021, celebrado em 22/09/2021

Serviço: Construção de Escola Pública Municipal, área 217,81 m², localizada no bairro Povoado Peixes, S/N, Campo Alegre de Lourdes - BA.

Período de execução: 01/10/2021 à 07/01/2022

Allane de Brito Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA 051900328-4

Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes - BA


Manoel Lino Almeida Alves
CPF: 199.112.113-04
Sec. Mun. de Admin. e Obras
Decreto 008/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022



Certidão nº 122930/2022
25/01/2022, 12:17

Chave de impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CNPJ/MF 14.117.329/0001-41

Item	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	3
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m²	1,5
2.2	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	23,8
2.3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira. Incluindo roçagem e queima	m²	454,4
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,80
3	MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO	m³	225,77
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,80
4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,46
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	23,8
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,46
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	42,51
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,86

Allana de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA 051900328-4

Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes - BA

Manoel Elio Almeida Alve
CPF: 199.112.113-04
Sec. Mun. de Admin. e Obras
Decreto 008/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022



Certidão nº 122930/2022
25/01/2022, 12:17

Chave de Impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CNPJ/MF 14.117.329/0001-41

5	SUPERESTRUTURA		
5.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA DE PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM	m²	357,34
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	713,32
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	174,91
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	363,7
5.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	15,75
5.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	357,34
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1950,42
5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	836,65
5.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m³	35,32
5.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	4027,63
6	PAVIMENTOS		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m²	16,12
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS E RADIERS, ESPESSURA DE 3CM	m²	303,86

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA 051900328-4

Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes – BA

Marcos Edo Almeida Alv.
CPF: 199.112.113-04
Sec. Mun. de Admin. e Obras
Decreto 008/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022



Certidão nº 122930/2022
25/01/2022, 12:17

Chave de Impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia




Impresso em: 25/01/2022, às 12:17.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CNPJ/MF 14.117.329/0001-41

6.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	303,86
7	PAREDES E PANEIS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO DE BETONEIRA;	m²	901,82
8	COBERTURA		
8.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8
8.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2
8.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	203,86
8.4	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E= 30 MM COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	224,25
8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,6
8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,6
9	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1853,92
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1931,92
9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	241,86
9.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	241,86
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	241,86

Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes – BA


Manoel Lino Almeida Alves
CPF: 131.112.113-04
Sec. Mun. de Adm. e Obras
Decreto 005/2021

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA 051900328-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022



Certidão nº 122930/2022
25/01/2022, 12:17

Chave de Impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CNPJ/MF 14.117.329/0001-41

9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	187,41
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	523,92
9.8	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	997,41
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	557,82
9.10	FORRO EM DRYWAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	216,74
9.11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	95,55
10	ESQUADRIAS		
10.1	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	23,44
10.2	JANELA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, COM GRADE FIXA E PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	m²	34,84
10.3	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	4,49
10.4	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24, RAIADA DE ENROLAR	M2	4,5
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA		
11.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE. 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
11.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	0,72
11.3	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	m²	1,69
11.4	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	m²	0,98
11.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

Alfane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA 051900328-4

Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes – BA

Manoel Almeida Alves
CPF: 120.112.113-04
Sec. Mun. de Adm. e Obras
Decreto 008/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022



Certidão nº 122930/2022
25/01/2022, 12:17

Chave de Impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
 CNPJ/MF 14.117.329/0001-41

11.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
11.8	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.9	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.12	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
11.13	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
11.14	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6
11.15	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	m²	1,44
11.16	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48
11.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36

Allane de Brito Ribeiro
 Engenheira Civil
 CREA 051900328-4

Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
 CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes – BA

Mônica Ene Damilada Alva
 CPF: 199.112.113-04
 Sec. Mun. de Adm. e Obra
 Decreto 008/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022



Certidão nº 122930/2022
 25/01/2022, 12:17

Chave de Impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CNPJ/MF 14.117.329/0001-41

11.18	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO, SPDA, SISTEMA DE INCENDIO E ILUMINAÇÃO		
12.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	20
12.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10
12.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11
12.4	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
12.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UM	1
12.5	SUBESTAÇÃO AÉREA 45KVA, 13800/220-127V	UN	1
12.6	INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, ON GRID, COMPOSTO POR 56 MODULOS DE 530WP E UM INVERSOR 25KW, 220V-----29,68 KWP	UN	1
12.7	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
12.8	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
12.8	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
12.10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
12.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85
12.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO CONFORME PROJETO BASICO	UN	1

Aliane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA.051900328-4

Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes - BA

Manoel Almeida Alvc.
CPF: 4.912.313-04
Sec. Mun. de Adm. e Obras
Decreto 72/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022.



Certidão nº 122930/2022
25/01/2022, 12:17
Chave de Impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia


Impresso em: 25/01/2022, às 12:17.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
CNPJ/MF 14.117.329/0001-41


Allane de Brito Ribeiro
Fiscal de Obras
Engenheira Civil
RN Crea: 051900328-4


Manoel Elio Almeida Alves
Secretário Municipal de Administração e Obras
CPF: 199.112.113-04
Decreto Nº. 002 de 03 de Janeiro 2022

Manoel Elio Almeida Alves
CPF: 199.112.113-04
Sec. Mun. de Admin. e Obras
Decreto 002/2022

Allane de Brito Ribeiro
Engenheira Civil
CREA :051900328-4

Campo Alegre de Lourdes - Ba, 12 de janeiro de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122930/2022, emitida em 25/01/2022



Rua Abílio Dias, s/n, Joaquim Antunes, CEP: 47220000
CNPJ: 14.117.329/0001-41, Campo Alegre de Lourdes – BA

Certidão nº 122930/2022
25/01/2022, 12:17

Chave de Impressão: 75bYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2022 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

29248/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO**
Registro: **90622/D** RNP: **0513180079**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20180202558** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/12/2018** Baixada em: **05/12/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **Graça Plaza SPE Empreendimento Imobiliário Ltda** CPF/CNPJ: **14.453.584/0001-65**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA TANCREDO NEVES 274** Nº: **274**
Complemento: **BLOCO A SALA 533** Bairro: **CAMINHO DAS ARVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820907**
Contrato: Celebrado em: **01/04/2016**
Valor do contrato: **R\$ 240.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL BARRETO** Nº: **441**
Complemento: Bairro: **GRAÇA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40150360**
Data de início: **01/04/2016** Conclusão efetiva: **31/03/2018**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **Graça Plaza SPE Empreendimento Imobiliário Ltda** CPF/CNPJ: **14.453.584/0001-65**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #103 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/ FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 4860.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 920.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1200.00 METRO CÚBICO;**

Observações

Terraplanagem e Construção de Edifício residencial com 15 pavimentos, 30 apartamentos e 4860 m² de área construída.

Informações Complementares

- A EMPRESA GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ: 14.453.584/0001-65, NÃO POSSUI REGISTRO NESTE CREA-BA.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ELEVADORES, PAISAGISMO, GRAMA E GERADOR POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA, GÁS APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA GRAÇA PLAZA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ: 14.453.584/0001-65, NO PERÍODO DE 01/04/2016 À 27/07/2018, CONFORME CTPS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

29248/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29248/2018
07/12/2018, 10:10
9By7d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9By7d





GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Eng. Civil Múcio Felipe Ramos Coelho, prestou à Graça Plaza SPE Empreendimento Imobiliário Ltda os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados do Responsável Técnico:

Profissional Contratado: Múcio Felipe Ramos Coelho
 Título: Engenheiro Civil
 RNP: 051318007-9
 Registro: 90622/Ba
 ART: 20160071590

Dados da obra/serviço:

Contrato: não especificado, celebrado em 01/04/2016
 Obra Predial Residencial, composto de 19 pavimentos, 2 subsolos, 1 Terreo, 1 Playground, 15 andares de apartamento tipo, 1 cobertura, totalizando 30 apartamentos. Padrão classe média alta.
 Período de execução: 01/04/2016 à 27/07/2018
 Endereço da Obra: Rua Manoel Barreto 441, Bairro da Graça, Salvador-BA, CEP: 40.150-360

Dados do Contratante:

Proprietário \ Contratante: Graça Plaza SPE Empreendimento Imobiliário Ltda
 CPF/CNPJ: 14.453.584/0001-65
 Endereço: Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 533, Caminho das Arvores CEP: 41.820-907
 Salvador - Bahia - Brasil

Descrição dos serviços realizados:

Item	Descrição dos serviços	Un.	Quant.
PROJETOS	Contratação de Projetos Arquitetônico, Estrutural, Fundação, Instalações, Combate a Incêndio e Decoração.	Un	6,00
TOPOGRAFIA	Locação de obra predial, com ponto de cixo de pilares e níveis de rua e sub solos.	M2	810,00
SONDAGEM	Sondagem – SPT e Rotativa em pontos pré-definidos da área do terreno.	ML	74,00
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Tapumes, Instalações de Barracões para banheiro, vestiário, sanitários conformes NR-18, placas de obra, ligações provisórias de água, esgoto e energia.	M2	210,00
CONTROLE TECNOLÓGICO	Verificações e Controle de todo volume de concreto para fins estruturais utilizado na obra.	M3	1.210,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Instalação de telas de proteção em toda fachada da edificação.	M2	5.400,00

Graça Plaza
 71 3022-2202
 Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 533, Caminho das Arvores CEP: 41.820-907 Salvador - Bahia - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29248/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 29248/2018
 12/12/2018, 08:26

Chave de Impressão: 9BY7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 6 folhas





GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Instalação de linha de vida perimetral e varal no perímetro, e na abertura de lajes, tipo escada e poço de elevador.	ML	320,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Instalação de bandeja de proteção primária, 3,30m de largura (apara lixo)	ML	100,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Instalação de bandeja de proteção secundária, 2,30m de largura (apara lixo)	ML	175,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Guarda corpo de madeira conforme NR 18 com tela de proteção.	ML	180,00
EQUIPAMENTOS	Aluguel de Betoneira, elevador de carga, guindaste de topo, furadeiras, serra circular, compressor, andaimes suspensos e fachadeiros.	Un	9,00
PRELIMINARES	Locação da obra	M2	710,00
PRELIMINARES	Demolição manual e mecânica de casas existentes de materiais mistos e especiais de fins residenciais.	M2	450,00
PRELIMINARES	Terraplenagem - Escavação mecânica e manual, Nivelamento. Reaterro compactado. Espalhamento mecânico de solo em bota-fora, Transporte de solo em caminhão basculante.	M3	2.540,00
INFRA ESTRUTURA	Fundação - Escavação manual de solo, pedras soltas e rocha alterada para assentamento de sapatas individuais	M3	600,00
INFRA ESTRUTURA	Fundação - Concreto magro - preparo, transporte e lançamento para cota de assentamento de sapatas.	M3	12,50
INFRA ESTRUTURA	Aço - Corte, dobra e montagem para sapatas e esperas de pilares.	Kg	19.700,00
INFRA ESTRUTURA	Concreto usinado com lançamento	M3	197,00
INFRA ESTRUTURA	Contenção em alvenaria de bloco estrutural	M2	210,00
SUPRA ESTRUTURA	Forma pronta com escoramento de Estrutura de Reservatórios Inferior e Superior e Pavimentos da Edificação	M2	10.455,00
SUPRA ESTRUTURA	Aço - Corte, dobra e montagem para Estrutura de Reservatórios Inferior e Superior e Pavimentos da Edificação	Kg	104.025,00
SUPRA ESTRUTURA	Concreto usinado com lançamento para Estrutura de Reservatórios Inferior e Superior e Pavimentos da Edificação	M3	1.024,00
SUPRA ESTRUTURA	Fabricação e Instalação de escada de madeira de Lei de acesso a cobertura duplex	Un	2,00
SUPRA ESTRUTURA	Execução de laje pré-moldada	M2	18,50
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Instalação elétrica, telefônica, interfonia para 30 apartamentos de 82 m2.	Un	30,00

Graça Plaza
71 3022-2202

Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 533, Caminho das Arvores CEP: 41.820-907 Salvador - Bahia - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29248/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 29248/2018
12/12/2018, 08:26

Chave de Impressão: 9B57d

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 6 folhas





GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Instalação de Rede hidro-sanitaria para 30 apartamentos de 82 m2.	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Instalação de rede de agua pluvial em coberturas, telhados, play ground e garagens com ligação na rede externa da rua.	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Interligação de rede de esgoto no PV de rua.	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Aterramento	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Instalação de baixa tensão	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Instalação de rede interna de gás canalizado em edificações	ML	90,00
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Execução de projeto para Proteção contra incêndio e pânico. Hidrantes, instalação de extintores, quebra vidros e comunicação visual.	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Instalação de SPDA.	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Pontos de previsão para instalação de split -- elétrica, gás e dreno.	Pt	95
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Preparação para instalação de 2 elevadores com 19 paradas.	Un	2
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Bomba de recalque para aguapotavel	Un	2
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Equipamento para piscina, bomba + pre-filtro	Un	1
INSTALAÇÕES PREDIAS E MECÂNICAS	Gerador de 70 KVA interligado no quadro de Serviço do Edifício.	Un	1
ALVENARIA	Assentamento de bloco cerâmico	M2	5.888,00
ALVENARIA	Assentamento de Verga e Contra verga	ML	919,00
ALVENARIA	Assentamento de Cobogo de cimento	M2	17,00
COBERTURA	Telha ondulada com madeiramento, rufo e calha.	M2	49,00
TRATAMENTOS	Impermeabilização com Argamassa Polimerica	M2	127,54
TRATAMENTOS	Impermeabilização com Poliuretano Mono componente	M2	226,96
TRATAMENTOS	Impermeabilização com Poliuretano BI componente	M2	72,15

Graça Plaza

71 3022-2202

Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 533, Caminho das Arvores CEP: 41.820-907 Salvador - Bahia - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29248/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 29248/2018

12/12/2018, 08:26

Chave de Impressão: 9By7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 6 folhas





GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

TRATAMENTOS	Impermeabilização com Manta Asfáltica	M2	228.80
TRATAMENTOS	Impermeabilização com cristalizante (Radcon Formula 7)	M2	372.19
ESQUADRIAS	Assentamento de Kit portas de madeira com ferragens	Un	221.00
ESQUADRIAS	Janelas e portas com contra marcos	M2	497.59
ESQUADRIAS	Guarda corpo em alumínio com vidro laminado	ML	330.05
ESQUADRIAS	Guarda corpo em aço inox com vidro laminado	ML	18.06
ESQUADRIAS	Assentamento e Instalação de Porta Corta Fogo P90	Un	37.00
ESQUADRIAS	Escada de marinho protegida com pintura	ML	16.5
ESQUADRIAS	Tampas, alçapões e portas em chapa	Un	8.00
ESQUADRIAS	Corrimão de escada de segurança em aço galvanizado com pintura	ML	344.80
ESQUADRIAS	Guarda corpo em aço galvanizado com pintura	ML	31.31
ESQUADRIAS	Cirelha em ferro para rampas	ML	10.50
ESQUADRIAS	Requadro metálico com tela de malha	M2	2.67
ESQUADRIAS	Corrimão em aço inox	ML	19.80
REVESTIMENTOS	Chapisco em alvenaria e estrutura	M2	9.171,34
REVESTIMENTOS	Rejuntamento de alvenaria	M2	3.698,34
REVESTIMENTOS	Emboço para Revestimentos	M2	6.197,66
REVESTIMENTOS	Massa única (Reboco) para Pintura	M2	4.164,27
REVESTIMENTOS	Assentamento de Pastilha de Porcelana	M2	3.698,34

Graça Plaza
71 3022-2202
Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 533, Caminho das Arvores CEP: 41.820-907 Salvador - Bahia - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29248/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 29248/2018
12/12/2018, 08:26

Chave de Impressão: 9By7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 6 folhas





GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

REVESTIMENTOS	Gesso corrido em tetos	M2	1.676,00
REVESTIMENTOS	Forro de gesso em tetos	M2	1.126,58
PAVIMENTAÇÃO	Manta Acústica em áreas secas dos apartamentos	M2	1.648,22
PAVIMENTAÇÃO	Assentamento de pisos cerâmico e porcelanato	M2	2.678,96
PAVIMENTAÇÃO	Assentamento de granitos	M2	48,95
PAVIMENTAÇÃO	Assentamento de grama sintética	M2	10,50
PAVIMENTAÇÃO	Piso de alta resistência	M2	1.419,20
ARREMATES	Assentamento de soleira, filete, rodapé, peitoril e chapim	ML	1.973,34
VIDROS	Instalação de vidros lisos e fantasia	M2	497,59
PINTURA	Pintura em paredes com tinta PVA e Acrílica	M2	11.450,82
PINTURA	Pintura em materiais metálicos om tinta esmalte	M2	1.115,54
PINTURA	Demarcação de vagas	ML	437,00
PINTURA	Zebrado com látex acrílico	M2	65,75
DIVERSOS	Assentamento de bancadas, balcões, bancos, testeiras	ML	449,93
DIVERSOS	Comunicação Visual	Un	1,00
DIVERSOS	Paisagismo	M2	32,50
TRABALHOS FINAIS	Rejuntamentos	M2	9.076,46
TRABALHOS FINAIS	Limpeza	M2	12.414,07

Graça Plaza

71 3022-2202

Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 533, Caminho das Arvores CEP: 41.820-907 Salvador - Bahia - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29248/2018, emitida em 07/12/2018



Certidão nº 29248/2018

12/12/2018, 08:26

Chave de Impressão: 9By7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 6 folhas





GRAÇA PLAZA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

OBRAS COMPLEMENTARES	Meio fio	ML	29,50
OBRAS COMPLEMENTARES	Piso Intertravado	M2	79,50
OBRAS COMPLEMENTARES	Assentamento de Piso tátil	ML	29,50
OBRAS COMPLEMENTARES	Piso em Concreto Lavado	M2	40,50
OBRAS COMPLEMENTARES	Gramma com 8 cm de terra	M2	98,60

Salvador-Ba, 20 de Agosto de 2018.

Jorge Luis Mendonça Sampaio
 Jorge Luis Mendonça Sampaio
 Engenheiro Civil
 RNP: 050098362-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 29248/2018, emitida em 07/12/2018



Graça Plaza
 71 3022-2202
 Av. Tancredo Neves, 274, Bloco A, Sala 533, Caminho das Arvores CEP: 41.820-907 Salvador - Bahia - Brasil

Certidão nº 29248/2018
 12/12/2018, 08:26

Chave de Impressão: 9By7d

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2018 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

123198/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO**
Registro: **90622BA** RNP: **0513180079**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210680663** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/12/2021** Baixada em: **18/01/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE BARRA** CPF/CNPJ: **13.880.703/0001-01**
Endereço do contratante: **AVENIDA 02 DE JULHO** Nº: **70**
Complemento: **SEDE** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA** UF: **BA** CEP: **47100000**

Contrato: **201/2021** Celebrado em: **13/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.534.429,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE** Nº: **S/N**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO JUA, CURRALINHO, ITACOITIARA, PEDRA NEGRA, IGARITE, SANTO ANTONIO, PRIMAVERA, BOQUEIRAO, PRATOS FINOS, B. DE ARCANJA, B. DE APARECIDA E B. DO ALEIXO**

Complemento: **PAU DARCO, SAMBAIBA, CANUDOS, BARRO VERMELHO, WANDERLEY, PORTO ALEGE E PORTO DE PALHA** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **BARRA** UF: **BA** CEP: **47100000**

Data de início: **20/09/2021** Conclusão efetiva: **13/03/2022**

Finalidade: **Escolar** CPF/CNPJ: **13.880.703/0001-01**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE BARRA**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 165 - Execução de Manutenção 19.00 UNIDADE;**

Observações
MANUTENÇÃO DE 19 ESCOLAS DOS LOTES 5,6,7.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **123198/2022**
01/04/2022, 11:02
D5cbW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D5cbW





PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra - Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, realizou os serviços conforme dados e características abaixo:

Dados do Contratado:

Proprietário \ Contratado: IFC Engenharia Ltda
 CPF/CNPJ: 22.336.152/0001-00
 Endereço: Avenida Santos Dumont, 3092, Recreio Ipitanga, Km 25, Centro Comercial MM5 Sala 102, CEP: 42.700-170, Lauro de Freitas - Bahia - Brasil
 Tipo de Contratado: Pessoa Jurídica de Direito Privado.

Dados do Contratante:

Proprietário \ Contratante: Município de Barra - Bahia
 CPF/CNPJ: 13.880.703/0001-01
 Endereço: Avenida 02 de Julho, nº 70, Sede, Centro - Barra - Bahia - Brasil
 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público.

Responsáveis Técnicos:

Profissional: Múcio Felipe Ramos Coelho	Profissional: Icaro Esteves Ramos Coelho
Título: Engenheiro Civil	Título: Engenheiro Civil
RNP: 051318007-9	RNP: 050772112-8
Registro: 90622/D BA	Registro: 61599/D BA

Dados da obra/serviço:

Contrato: 201/2021, celebrado em 13/09/2021

Serviço: Manutenção de 19 Escolas dos Lotes 5,6 e 7, no Povoado Jua, Curralinho, Itacoitiara, Pedra Negra, Igarite, Santo Antonio, Primavera, Boqueirao, Pratos Finos, B. de Arcanja, B. de Aparecida, B. do Aleixo, Pau Darco, Sambaiba, Canudos, Barro Vermelho, Wanderley, Porto Algec e Porto de Palha, localizado no bairro da Zona Rural, S/N, Barra - BA.

Período de execução: 20/09/2021 à 13/01/2022

Bolivar Irineo da Cunha Júnior
 Bolivar Irineo da Cunha Júnior
 Secretário-Mun de
 Infraestrutura e Serv. Públicos
 Decreto Nº 004/2021

Avenida 02 de Julho, nº 70, Sede, Centro, CEP: 47100000
 CNPJ: 13.880.703/0001-01, Barra - BA

Bruno Moura do Amaral
 Bruno Moura do Amaral
 Diretor do Departamento de
 Planejamento Urbano de
 Infraestrutura e Serviços Públicos
 Decreto Municipal Nº 544/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123198/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 123198/2022
 01/04/2022, 12:24

Chave de Impressão: D5cbw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra - Bahia

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12870
1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m ²	171
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	5550
1.4	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	329
1.5	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1920
2	ESQUADRIAS		
2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	95
2.2	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	210
2.3	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	142
2.4	Porta de abrir em alumínio, 80x2,10	UN	19
2.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	320
3	REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS		
3.1	Regularização de piso / base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual	m ²	1880
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	m ²	5835
3.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	1970

Avenida 02 de Julho, nº 70, Sede, Centro, CEP: 47100000
CNPJ: 13.880.703/0001-01, Barra - BA

Bolivar Trineu de Cunha Junior
Bolivar Trineu de Cunha Junior
Secretário Mun. de
Infraestrutura e Serv. Públicos
Decreto Nº 004/2021

Bruno Moura do Amaral
Bruno Moura do Amaral
Diretor de Departamento de
Planejamento Urbano de
Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto Municipal Nº 544/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123198/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 123198/2022
01/04/2022, 12:24

Chave de Impressão: D5cbw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra - Bahia

3.4	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	946
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3190
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1075
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1950
3.7	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1150
3.8	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E= 3MM, ref. Ambienta rustico (Tarkett ou similar) exclusive cimentado - fornecimento e instalação	m²	315
3.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA	m²	74,5
3.9	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO + CAPA)	m²	385
3.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	3962
3.11	PAREDES COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIPLES COM VÃOS;	m²	297,5
3.12	DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	212,00
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/PLUVIAIS		
4.1	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	870
4.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1050
4.3	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33
4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	33

Avenida 02 de Julho, nº 70, Sede, Centro, CEP: 47100000
CNPJ: 13.880.703/0001-01, Barra - BA

Roberto da Cunha Junior
Roberto da Cunha Junior
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serv. Públicos
Decreto Nº 004/2021

Bruno Moura do Amaral
Bruno Moura do Amaral
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano, de
Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto Municipal Nº 544/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123198/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 123198/2022
01/04/2022, 12:24

Chave de Impressão: D5cbw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra – Bahia

4.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	33
4.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	53
4.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	33
4.8	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	155
4.9	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	80
4.10	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	UN	33
4.11	Ponto de agua fria 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável agua fria 3/4" e 2 Joelhos de PVC roscavel 90 graus agua fria 3/4" - fornecimento e instalação.	un	61
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	238
5.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	188
5.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	153
5.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1536
5.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21
5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	95
5.7	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	370
5.8	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	169
5.9	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	295
6	COBERTURA		

Avenida 02 de Julho, nº 70, Sede, Centro, CEP: 47100000
CNPJ: 13.880.703/0001-01, Barra – BA

Poliana Almeida
Bollvar Filhêu da Cunha Junior
Secretário Mun de
Infraestrutura e Serv. Públicos
Decreto Nº 004/2021

Bruno Moura do Amaral
Bruno Moura do Amaral
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano de
Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto Municipal Nº 244/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123198/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 123198/2022
01/04/2022, 12:24

Chave de Impressão: D5cbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra - Bahia

6.1	Retirada e recolocação de telha com recuperação de madeira, com mais de duas águas	m ²	3510
6.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	1965
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	1965
6.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	1708
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m ²	1158
6.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	215
6.7	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m ²	215,00
6.8	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM" ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO PVDF	m ²	118,75
6.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m ²	2877
7	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	34502,10
7.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	3237,89
7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	1147,64
8	LIMPEZA FINAL		
8.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_06/2018	m ²	5300
8.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE E/OU TELHADO COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m ²	11300
8.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ²	760

Avenida 02 de Julho, nº 70, Sede, Centro, CEP: 47100000
CNPJ: 13.880.703/0001-01, Barra - BA

Bolivar
Bolivar Pinheiro da Cunha Junior
Secretário Mun. de
Infraestrutura e Serv. Públicos
Decreto Nº 004/2021

Bruno Moura do Amaral
Bruno Moura do Amaral
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano de
Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto Municipal nº 546/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123198/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 123198/2022
01/04/2022, 12:24

Chave de Impressão: D5cbw

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA

Av. 02 do Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra - Bahia

Bruno Moura do Amaral
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano de
Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto Municipal Nº 544/2021

Bolívar Irineu da Cunha Junior
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto Nº 004/2021

Bolívar Irineu da Cunha Junior
Secretário Mun de
Infraestrutura e Serv. Públicos
Decreto Nº 004/2021

Barra - Ba, 17 de janeiro de 2022.

Avenida 02 de Julho, nº 70, Sede, Centro, CEP: 47100000
CNPJ: 13.880.703/0001-01, Barra - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 123198/2022, emitida em 01/04/2022



Certidão nº 123198/2022
01/04/2022, 12:24

Chave de Impressão: D5cbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67944/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MUCIO FELIPE RAMOS COELHO**
Registro: **90622/D BA** RNP: **0513180079**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210478120** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2021** Baixada em: **19/03/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**
Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **90**
Complemento: Bairro: **CONQUISTA**
Cidade: **ILHÉUS** UF: **BA** CEP: **45650290**
Contrato: **11/2020** Celebrado em: **03/02/2020**
Valor do contrato: **R\$ 252.864,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA PRIMAVERA** Nº: **S/N**
Complemento: **Escola Paulo freire** Bairro: **TEOTÔNIO VILELA**
Cidade: **ILHÉUS** UF: **BA** CEP: **45657140**
Data de início: **02/03/2020** Conclusão efetiva: **31/07/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 873.09 METRO QUADRADO;**

Observações

Reforma da Escola Paulo Freire.

Número da ART: **BA20210478118** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2021** Baixada em: **19/03/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**
Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **90**
Complemento: Bairro: **CONQUISTA**
Cidade: **ILHÉUS** UF: **BA** CEP: **45650290**
Contrato: **11/2020** Celebrado em: **03/02/2020**
Valor do contrato: **R\$ 148.415,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BA 251** Nº: **S/N**
Complemento: **Escola Santo Antonio** Bairro: **SANTO ANTONIO**
Cidade: **ILHÉUS** UF: **BA** CEP: **45652476**
Data de início: **17/02/2020** Conclusão efetiva: **31/07/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **13.672.597/0001-62**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 737.07 METRO QUADRADO;**

Observações

Reforma da Escola Santo Antonio

Número da ART: **BA20210478108** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2021** Baixada em: **19/03/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

67944/2020

Atividade concluída

Contratante: MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia
Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL
Complemento:
Cidade: ILHÉUS
Contrato: 11/2020
Valor do contrato: R\$ 75.372,87
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA OSVALDO CRUZ
Complemento: Escola Perpetua Marques - CENTRO DA CIDADE
Cidade: ILHÉUS
Data de início: 27/04/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia

Bairro: CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45650290

Celebrado em: 03/02/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: sn
Bairro: CIDADE NOVA
UF: BA
CEP: 45652130

CPF/CNPJ: 13.672.597/0001-62
CPF/CNPJ: 13.672.597/0001-62

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 254.50 METRO QUADRADO;

Observações

Reforma da Escola Perpetua Marques.

Número da ART: BA20210478114 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2021 Baixada em: 19/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: IFC ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia
Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL
Complemento:
Cidade: ILHÉUS
Contrato: 11/2020
Valor do contrato: R\$ 238.130,01
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CANAVIEIRAS
Complemento: Escola Heitor Dias - Centro da Cidade
Cidade: ILHÉUS
Data de início: 17/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE ILHÉUS - Estado da Bahia

Bairro: CONQUISTA
UF: BA
CEP: 45650290

Celebrado em: 03/02/2020
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: sn
Bairro: CENTRO
UF: BA
CEP: 45652476

CPF/CNPJ: 13.672.597/0001-62
CPF/CNPJ: 13.672.597/0001-62

Atividade Técnica: 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 890.05 METRO QUADRADO;

Observações

Reforma da Escola Heitor Dias.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATÉSTADO

67944/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 67944/2020
22/03/2021, 07:13
7ZW4Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7ZW4Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 28/04/2021, às 07:13.





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, realizou os serviços conforme dados e características abaixo:

Dados do Contratado:

Proprietário \ Contratante: IFC Engenharia Ltda
CPF/CNPJ: 22.336.152/0001-00
Endereço: Rua Benjamin Constant, 202, Centro CEP: 44.790-000 Campo Formoso - Bahia – Brasil
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado.

Dados do Contratante:

Proprietário \ Contratante: Município de Ilhéus - Bahia
CPF/CNPJ: 13.672.597/0001-62
Endereço: Avenida Brasil, nº 90, Conquista – Ilhéus - Bahia – Brasil
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público.

Responsáveis Técnicos:

Profissional: Múcio Felipe Ramos Coelho	Profissional: Icaro Esteves Ramos Coelho
Título: Engenheiro Civil	Título: Engenheiro Civil
RNP: 051318007-9	RNP: 050772112-8
Registro: 90622/D BA	Registro: 61599/D BA

Dados da obra/serviço:


Contrato: 11/2020, celebrado em 03/02/2020
Serviço: Reforma de 4 Escolas Públicas: Escola Municipal Heitor Dias, área 890,05 m², Avenida Canavieiras, SN, bairro Boa vista(Centro); Escola Municipal Perpetua Marques, área 254,50, Avenida Osvaldo Cruz, SN, bairro Cidade Nova (Centro); Escola Municipal Paulo Freire, área 873,09, Rua Primavera, SN, bairro Teotônio Vilela; e Escola Municipal Santo Antônio, área 737,07, localizada na Rodovia BA 251, SN, distrito do Santo Antonio. Período de execução: 17/02/2020 à 30/08/2020

Atilla Menezes Sobrinho
Secretário de Infraestrutura e Defesa Civil
Prefeitura Municipal de Ilhéus

Ricardo Assis Ramos
Gerente de Orçamento e Controle
Prefeitura Municipal de Ilhéus

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	200,58
4.0	COBERTURA		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	463,58
4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	m²	255,50
4.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	693,60
4.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	672,60
4.5	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	452,20
4.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	75,50
4.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	m²	15,00
4.8	MANUTENÇÃO EM TELHA EM FIBROCIMENTO ESTRUTURAL	m²	692,00
5.0	DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS		
5.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	9,49
5.2	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
5.3	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	12,78
5.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	0,00
5.5	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	0,00
5.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	0,00
5.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	2,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 72W4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

Serviços Escola Heitor Dias:

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	90,00
1.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	m²	64,00
2.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	M2	128,00
2.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	720,00
3.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	3.900,00
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	255,50
3.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	284,09
3.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	971,51
3.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	1,42
3.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	20,37
3.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	19,00
3.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	168,00
3.9	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	189,00
3.10	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	7,50
3.11	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	100,29
3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3XKM	2.005,78

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

	INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015		
5.8	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	18,00
5.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	5,00
5.10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, COM GUARNIZAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
5.11	REDE DE PROTEÇÃO	m ²	78,00
6.0	ALVENARIA E PISOS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m ²	25,88
6.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	43,18
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	517,77
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	0,00
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF 06/2014	m ²	332,56
6.6	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m ³	0,00
6.7	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m ³	0,00
6.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	m ²	147,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 72W4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

	APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014		
6.9	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	9,06
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1,00
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.900,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.200,00
7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
7.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
7.7	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	20,00
7.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
7.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
7.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
7.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
7.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 72W4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

7.16	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
7.17	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
7.18	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	148,00
7.19	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	24,00
7.20	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	62,00
7.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	214,00
7.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	6,00
7.23	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	24,00
7.24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	164,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	12,00
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	15,00
8.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00
8.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00
8.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZWAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

8.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00
8.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00
8.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00
8.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00
8.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	12,00
8.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,00
8.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	12,00
8.14	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00
8.15	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	15,00
8.16	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	12,00
8.17	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
9.0	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	812,44
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	305,18
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	1.950,72
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	134,40
9.5	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m ²	1.051,01
9.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m ²	96,00
10.0	LIMPEZA		0,00
10.1	LIMPEZA GERAL	m ²	949,10

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

Serviços Escola Perpetua Marques:

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
1.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6
2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m ²	64
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
3.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	254,5
3.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	59,7
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	11,47
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	15,18
3.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	10,92
3.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6
3.7	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28
3.8	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m ²	2,5
3.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m ³	26,81
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	536,1

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	53,61
4	COBERTURA		
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	59,7
4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	254,5
4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	35
5	DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS		
5.1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	7,2
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8
5.3	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1
5.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4
5.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	m²	2,5
5.6	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4
6	ALVENARIA E PISOS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	18,06
6.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	37,12

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	37,12
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	11,05
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	0,42
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3
7.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
7.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50
7.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
7.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

7.12	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
7.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPÔR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8
7.14	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10
7.15	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	12
7.16	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT	UN	12
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6
8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
8.3	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
8.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
8.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
8.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
8.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5
8.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
8.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
8.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS**

8.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
8.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
8.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12
8.15	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2
8.16	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
8.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	47,68
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	435,8
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1046
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	55,44
9.5	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	471,5
9.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	16,53
10	LIMPEZA		
10.1	LIMPEZA DE OBRA	m²	450

Serviços Escola Paulo Freire:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00

**Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 72W4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	45,00
1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	1.155,25
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.925,00
2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	611,15
2.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.061,15
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	405,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,25
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,22
2.7	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m²	23,76
2.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	88,00
2.9	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,96
2.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,00
2.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	84,00
2.12	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	101,00
2.13	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m²	7,50
2.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	97,40
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.948,00
2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	194,80
3.0	COBERTURA		

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 72W4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	180,21
3.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	517,10
3.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	956,88
3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	100,00
3.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	745,67
3.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	91,00
3.7	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12" X 5 1/4"	KG	432,00
3.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	60,00
3.9	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	450,00
3.10	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	84,60
3.11	MÃO DE OBRA PARA TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. APENAS MÃO DE OBRA	M2	207,68
4.0	DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS		
4.1	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	-
4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	114,40
4.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

4.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	-
4.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	30,00
4.6	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	4,68
4.7	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m ²	5,00
4.8	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00
4.9	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m ²	7,29
5.0	ALVENARIA E PISOS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	38,03
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m ²	27,53
5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M ³ /H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	123,03
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m ²	100,00
5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF 06/2014	m ²	60,00
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
6.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	800,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.800,00
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.900,00
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00
6.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
6.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
6.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
6.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6.14	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1,00
6.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	41,00
6.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
6.17	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
6.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.19	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	114,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

6.20	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
6.21	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
6.22	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00
6.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
7.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
7.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	27,00
7.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
7.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
7.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
7.6	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
7.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
7.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
7.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
7.10	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
7.11	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
7.12	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

7.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
7.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
7.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
7.16	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00
7.17	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	13,00
8.0	PINTURA		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	253,15
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	2.214,01
8.3	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAOS	m ²	1.066,35
8.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	57,12
8.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m ²	43,94
8.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	253,80
9.0	QUADRO ESCOLAR		
9.1	QUADRO ESCOLA EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	m ²	64,80
10.0	LIMPEZA GERAL		
10.1	LIMPEZA GERAL	m ²	1.337,00
11.0	MÃO DE OBRA ADM		
11.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260,00
11.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

Serviços Escola Santo Antônio:

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	248,97
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOCAO DE VIDRO COMUM	m²	6,50
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,08
2.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	384,79
2.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	97,76
2.6	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	442,42
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	496,14
2.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	126,86
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.902,96
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.902,96
2.11	REMOÇÃO DE TRAMA MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m²	226,12
2.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.520,00
3.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA		
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	153,97
3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	192,23

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZWAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	97,23
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	22,68
3.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	32,33
3.6	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m²	5,69
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	456,13
5.0	REVESTIMENTO EM PAREDES		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	9,76
6.0	COBERTURAS		
6.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	442,42
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	628,67
6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	-
6.4	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	21,50
6.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	8,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

6.6	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	737,07
6.7	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	314,74
6.8	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,28
6.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,28
6.10	MANUTENÇÃO EM TELHA EM FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	628,67
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
7.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	41,00
7.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
7.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
7.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
7.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
7.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.100,00
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.900,00
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.400,00
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
7.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZWAY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

7.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-
7.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-
7.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
7.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-
7.17	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12,00
7.18	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.19	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
7.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
7.22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
7.23	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	UN	1,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
8.2	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	5,00
8.3	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
8.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.5	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,00
8.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

8.7	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	8,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Vidro fantasia canelado 4 mm	m ²	6,50
9.2	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	-
9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	7,00
9.4	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	-
9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	-
9.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	-
9.8	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 P	UN	-
9.9	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	-
9.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	-
9.11	Revisão de esquadria de alumínio	m ²	17,98
9.12	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, COM LAMBRI, COM GUARNIZAÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UN	7,00
10.0	PINTURA		

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZW4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

	PINTURA EXTERNA ENTORNO		-
10.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	599,04
10.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	179,71
10.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	226,76
10.1.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	361,08
10.2	PINTURA EXTERNA CIRCULAÇÃO		
10.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	355,54
10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	106,66
10.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	169,27
10.2.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	186,27
10.3	PINTURA INTERNA		
10.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	269,29
10.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	549,86
10.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	446,73
10.3.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	461,16
11.0	LIMPEZA		
11.1	LIMPEZA GERAL	m²	935,06
12.0	MÃO DE OBRA ADM		-
12.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00
12.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
12.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZWAY


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

10.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	269,29
10.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	549,86
10.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	446,73
10.3.4	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	461,16
11.0	LIMPEZA		
11.1	LIMPEZA GERAL	m²	935,06
12.0	MÃO DE OBRA ADM		-
12.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00
12.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
12.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00


Ricardo Assis Ramos
Gerente de Orçamento e Controle
Prefeitura Municipal de Ilhéus

Ricardo Assis Ramos
Gerente de Orçamento e Controle
Engenheiro Fiscal
Civil
RN Crea: 051798593


Atila Menezes Dócio
Secretário de Infraestrutura
e Defesa Civil
Prefeitura Municipal de Ilhéus

Atila Menezes Dócio
Secretário de Infra Estrutura
Secretaria de Infraestrutura e Defesa
RN Crea: 0511863110

Ilhéus - Ba, 29 de outubro de 2020.

Avenida Brasil, nº 90, Conquista, CEP: 45650-290
CNPJ: 13.672.597/0001-62, Ilhéus – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 67944/2020, emitida em 22/03/2021



Certidão nº 67944/2020
28/04/2021, 07:13

Chave de Impressão: 7ZM4Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 25 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34892/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO**
Registro: **61599/D BA** RNP: **0507721128**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190147150** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/09/2019** Baixada em: **01/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **32.634.420/0001-16**
Endereço do contratante: **AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA** Nº: **495**
Complemento: **AVENIDA IV** Bairro: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41745002**
Contrato: **011/2019** Celebrado em: **25/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 89.773,41** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES** Nº: **630**
Complemento: **3º PAVIMENTO DO EDF DNOCS** Bairro: **SUSSUARANA**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41213000**
Data de início: **25/06/2019** Conclusão efetiva: **17/09/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **32.634.420/0001-16**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 162 - Execução de Montagem 69.99 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 18.32 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 161 - Execução de Instalação 112.00 PONTOS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA 161 - Execução de Instalação 4.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO 161 - Execução de Instalação 31.00 PONTOS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 15.00 PONTOS;**

Observações

Serviço: Rede de lógica e telefonia; iluminação; Tomadas; Split's; Divisorias; Película; Pintura; Manta asfáltica;

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviços de rede lógica, telefonia e ar condicionado, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34892/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 34892/2019
19/11/2019, 15:20
8dB5C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8dB5C





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, com endereço à Benjamin Constant nº 202, Centro, Campo Formoso, com CNPJ nº 22.336.152/0001-00, Inscrição Municipal nº 5401422, realizou os serviços de engenharia para reforma referente as instalações da Sala do BID/BIRD e AUDTCM do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, localizada no 3º pavimento do Edifício DNOCS, Anexo TCM/BA, situado na Avenida Ulisses Guimarães, N°630, 3º andar, Sussuarana - Salvador - BA, CEP:- 41.213-000, em Lote único, mediante contratação através do Contrato nº 011/19, Convite nº 002/19 e conforme Planilha anexa (Anexo 01).


Período de realização dos serviços:
03/07/2019 a 16/09/2019.


Responsáveis Técnicos:


ART nº BA20190144309 – Eng.º Mucio Felipe Ramos Coelho
CREA BA 90622/D – Registro 0010113401-BA

ART nº BA20190147150 – Eng.º Icaro Esteves Ramos Coelho
CREA BA 61599/D – Registro 0010113401-BA

Salvador, 12 de novembro de 2019.


Dimas Sousa Gomes
Diretor da 3ª DCE – Mat. 217.422
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/BA 13.288-D


TCM Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
Dimas Sousa Gomes
Diretor da 3ª DCE
Cad. 217.422


Manuela Tobio Claro
Arquiteta e Urbanista
Eng.ª. de Segurança do Trabalho
CAU/BA A159281-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34892/2019, emitida em 19/11/2019




Certidão nº 34892/2019
19/11/2019, 16:20

Chave de Impressão: 8df5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 4 folhas





ANEXO 01

PLANILHA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA REFERENTE AS INSTALAÇÕES DA SALA DO BID/BIRD E AUDTCM NO EDF. ANEXO DO TCM/BA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34892/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 34892/2019
19/11/2019, 16:20

Chave de Impressão: 84B5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 4 folhas

 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
Dimas Sousa Gomes
Diretor da 3ª DCE
Cad. 217.422



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÕES DA SALA DO BID-BIRD E AUDTCM NO PRÉDIO DNOCS (ANEXO TCM/BA)			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS			
1.1	Art de Execução de Obra	Unid	1,00
1.2	Instalação Provisória	mês	2,00
1.3	Limpeza diária da obra (1 servente horas/dia)	mês	2,00
1.4	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora, capacidade de 5m³	m3	20,00
2 REDE DE LÓGICA E TELEFONIA			
2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, BRANCO DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	67,00
2.2	Condutele PVC rígido para eletroduto rígido até Ø 32 mm 1" Linha TOP da TIGRE ou similar	M	31,00
2.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
2.4	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
2.5	TOMADA RJ45 CAT6 COM ESPELHO MONTADA EM CAIXA DE PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.6	DUAS TOMADAS RJ45 CAT6 COM ESPELHO MONTADAS EM CAIXA DE PVC - FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO	UN	27,00
2.7	CABO UTP CAT 6	M	1822,00
2.8	GUIA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	3,00
2.9	PATCH CORD COM 3,0M CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	89,00
2.10	RÉGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
2.11	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	3,00
2.12	VOICE PANEL 50 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
2.13	RETIRADA DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES (ELETRODUTOS, CABOS, CAIXAS, CONDULETES ETC) DA REDE DE LOGICA E TELEFONIA	UN	1,00
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.1 ILUMINAÇÃO			
3.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, BRANCO DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,00
3.1.2	Conexões Diversas de acordo com Projeto Elétrico;	unid	87,00
3.1.3	Enfição e Fornecimento de Cabo de Cobre Isolado Pvc Resistente a Chama 450/750 V 2,5 Mm²;	m	198,00
3.1.4	Fornecimento e Instalação de Interruptor Incluindo Suporte e Placa;	unid	4,00
3.1.5	Condutele PVC rígido para eletroduto rígido até Ø 32 mm 1" Linha TOP da TIGRE ou similar	M	4,00
3.1.6	Fornecimento e Instalação de Luminária 2x32w, Corpo em Chapa de Aço Galvanizado, com Aletas;	unid	15,00
3.1.7	Lâmpada Led 20W - Fornecimento	Unid	30,00
3.1.8	Conector de emenda e cabo 3x2,5mm² com plug fêmea, 2P+T	Unid	15,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
 Dimas Soares Gomes
 Diretor da SECE
 Cad. 217.422

1 de 2

REFORMA BID - BIRD E AUDTCM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34892/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 34892/2019
 19/11/2019, 16:20

Chave de Impressão: 84B5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 4 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA INSTALAÇÕES DA SALA DO BID-BIRD E AUDTCM NO PRÉDIO DNOCS (ANEXO TCM/BA)			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.2 TOMADAS			
3.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, BRANCO DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,00
3.2.2	Conexões Diversas de acordo com Projeto Elétrico;	unid	590,00
3.2.3	Condutele PVC rígido para eletroduto rígido até Ø 32 mm 1" Linha TOP da TIGRE ou similar	M	112,00
3.2.4	Enfição e Fomecimento de Cabo de Cobre Isolado Pvc Resistente a Chama 450/750 V 2,5 Mm ² ;	m	1.378,00
3.2.5	Retirada das Instalações existentes (Eletrodutos, Cabos, Caixas, Condutele Etc) da Rede de Tomadas Comuns;	unid	1,00
3.2.6	Fomecimento e Instalação de Tomada 2p+T, Incluindo Suporte e Placa;	unid	112,00
3.2.7	Desmontagem e Montagem do Quadro de Energia conforme Unifilar e Memorial em Chapa Metálica, com Barramento Trifásico e Neutro e Disjuntores, conforme Projeto;	unid	1,00
3.3 AR CONDICIONADO			
3.3.1	Fomecimento e instalação de aparelhos de ar condicionador de Ar Tipo Split High-Wall, 12.000 BTU's, com Tubulação de Líquido e de Gás, Isolamento, e Cargas de Gás, Incluso Tubulação de Excedente à 10 Metros. De Acordo com Projeto Instalações de Ar Condicionado	Unid	1,00
3.3.2	Fomecimento e instalação de aparelhos de ar condicionador de Ar Tipo Split High-Wall, 24.000 BTU's, com Tubulação de Líquido e de Gás, Isolamento, e Cargas de Gás, Incluso Tubulação de Excedente à 10 Metros. De Acordo com Projeto Instalações de Ar Condicionado	Unid	3,00
3.3.3	CABO MULTIVIAS TIPO PP ENCORDAMENTO 4 COM 3 CONDUTORES DE 6MM2	M	324,00
3.3.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	324,00
3.3.5	Fomecimento e Instalação de drno de ar condicionado, com tubulação de água quente/fria, diâmetro até 1", inclusive conexões	m	30,00
4 OBRAS CIVIS			
4.1	Revisão de forro modular, em gesso acartonado, com substituição de placas	m ²	71,34
4.2	Recuperação do piso de alta resistência inclusive pintura	m ²	71,34
4.3	Fomecimento e assentamento de divisórias tipo Eucatex	m ²	51,15
4.4	Fomecimento e assentamento de divisórias para separação de mesas existentes, tipo Eucatex, dimensões 0,80x1,20m	Unid	22,00
4.5	Fomecimento e assentamento de portas para divisórias tipo Eucatex	Unid	3,00
4.6	Fomecimento e Assentamento de Vidro 4mm em Divisória, com Acabamento em Perfil, de Alumínio, Dimensão 1,20x1,05m;	Unid	3,00
4.7	Fomecimento de Película Tipo Jateada	m ²	20,00
4.8	Pintura em tinta látex acrílica sobre paredes, duas demãos	m ²	80,50
4.9	Pintura em tinta látex sobre forro, duas demãos	m ²	71,34
4.10	Colocação de manta asfáltica adesiva aluminizada em paredes internas	m ²	18,32


Dimas Sousa Gomes
Diretor da 3ª DCE
Cad. 217.422

2 de 2

REFORMA BID - BIRD E AUDTCM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34892/2019, emitida em 19/11/2019



Certidão nº 34892/2019
19/11/2019, 16:20
Chave de Impressão: 84B5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/11/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

68203/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO**
Registro: **61599/D BA** RNP: **0507721128**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200294027** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/05/2020** Baixada em: **06/10/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **IFC ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA** CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**
Endereço do contratante: **RUA GRACILIANO FREITAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALAGOINHAS** UF: **BA** CEP: **48010110**

Contrato: **303/2019** Celebrado em: **05/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 148.800,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA GRACILIANO FREITAS** Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ALAGOINHAS** UF: **BA** CEP: **48010110**

Data de início: **06/01/2020** Conclusão efetiva: **31/07/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS - BA** CPF/CNPJ: **13.646.005/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 177.70 METRO QUADRADO;**

Observações
Serviço de Reforma.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
- PERANTE O CREA-BA, CONSTA EM SEU REGISTRO QUE O PROFISSIONAL POSSUI VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA CONTRATADA DESDE 07/12/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 68203/2020
07/10/2020, 12:08
z6597

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z6597





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa IFC ENGENHARIA LTDA, realizou os serviços conforme dados e características abaixo:

Dados do Contratado:

Proprietário \ Contratante: IFC Engenharia Ltda
CPF/CNPJ: 22.336.152/0001-00
Endereço: Rua Benjamin Constant, 202, Centro CEP: 44.790-000 Campo Formoso - Bahia – Brasil
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado.

Dados do Contratante:

Proprietário \ Contratante: Município de Alagoinhas - Bahia
CPF/CNPJ: 13.646.005/0001-38
Endereço: Rua Graciliano Freitas, s/n, Centro – Alagoinhas - Bahia – Brasil
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público.

Responsáveis Técnicos:

Profissional: Múcio Felipe Ramos Coelho
Título: Engenheiro Civil
RNP: 051318007-9
Registro: 90622/D BA

Profissional: Icaro Esteves Ramos Coelho
Título: Engenheiro Civil
RNP: 050772112-8
Registro: 61599/D BA

Dados da obra/serviço:

Contrato: 303/2019, celebrado em 05/11/2019
Serviço: Reforma do prédio da Vigilância Epidemiológica.
Período de execução: 06/01/2020 à 18/09/2020
Endereço da Obra: Rua Graciliano Freitas, s/n, centro da cidade de Alagoinhas – Bahia.

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA

[Handwritten Signature]
Mara Rosania de Souza Katsi:
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 19417

[Handwritten Signature]
Ramires Moreira de Castro
Engº Civil
CREA/BA 69.281/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597


O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

Item	Descrição	Und	Quant.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,5
01.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	6,2
02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	12,3
03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
03.01	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3	m ³	22
03.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m ³	70,515
03.3	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m ²	170,53
03.4	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m ²	226
03.05	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	150,53
03.6	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m ²	10,82
03.07	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	10


 Maria Rosania de Souza Nat.
 Secretária Municipal de Saúde
 SESAU/ALAGOINHAS
 Mat: 19417

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
 CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA


 Romilene Moreira de Castro
 Eng^o Civil
 CREA-BA 69.281/0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
 07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

03.8	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	20
03.9	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10
04	INFRA ESTRUTURA		
04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	1,3
04.02	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,2
04.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	2,2
04.04	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	m²	3,5
04.05	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24
04.06	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20
04.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24
04.08	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,2
05	SUPER ESTRUTURA		
05.01	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	m²	6,4
05.02	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	40
05.03	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44
05.04	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,2
05.05	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,1
05.06	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	6,4
06	ALVENARIA		

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA

Mania Rosania de Souza Kato
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 19417

Raimera Moreira de Castr.
Engº Civil
CREAJBA 89.281/0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	87,71
06.02	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIAM 1/2 A 1	M	31,50
06.03	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO DIAM 1/2 A 1"	M	31,50
06.04	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 DE VÃO	m	18,00
06.05	PAREDE DE BLOCO DE GESSO 50X65 CM – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	112,50
07	COBERTURA		
07.01	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	177
07.02	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	42
07.03	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	51,00
07.04	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	51,00
08	ESQUADRIAS		
08.01	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	12
08.02	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	1,68
08.03	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5
08.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA

Maria Rosalia de Souza Retic
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 19417

Raimundo Moreira de Castro
Engº Civil
CREAJBA 09.28110

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

08.05	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1
08.06	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m ²	35,42
08.07	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m ²	15
08.08	Revisão de esquadrias de alumínio	m ²	10,5
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400
09.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
09.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	340
09.04	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24
09.05	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	22
09.06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	20
09.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20
09.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
09.09	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	2

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas - BA

Maná Rosana de Souza Rebelo
Maná Rosana de Souza Rebelo
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 19417

Raniera Moreira de Castro
Raniera Moreira de Castro
Eng. Civil
CREA-BA 89-281/m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

09.10	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	12
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.01	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	11
10.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22
10.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12
10.04	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	255,42
11.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	255,42
11.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	72
11.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m ²	44
11.05	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	m ²	4,80

Rua Graciliano Freltas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA

[Assinatura]
Maria Rosania de Souza Rabelo
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 19417

[Assinatura]
Ranilene Moreira da Castro
Eng.º Civil
CREA/BA 09-23170

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

11.06	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	47,70
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	m ²	206
12.02	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	170,53
12.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	12
12.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	72
13	FORRO		
13.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	170,53
14	PINTURA		
14.01	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m ²	396,27
14.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	146,27
14.03	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre parede	m ²	351,67
14.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	351,67
14.05	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m ²	237,92
14.06	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMAOS	m ²	49,08
14.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	11,2
14.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS	m ²	310,00
15	LOUÇAS E METAIS		

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA

Maria Rosani de Souza Mac
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 19417

Raniero Moreira de Castro
Engº Civil
CREA/BA 09.28170

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

15.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
15.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1
15.03	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
15.04	BANCADA DE GRÁNITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	2
15.5	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
16	CASA DE RESÍDUOS		
16.01	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m ²	3,36
16.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	16
16.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	6
16.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	24,5
16.05	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2
16.06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2
17	DIVERSOS		
17.01	PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	16

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA

Maná Rosângela de Souza Nabai
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 19417

Raniera Morais de Castro
Eng.º Civil
-EABBA 02.261/m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
ESTADO DA BAHIA

17.02	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	3,5
17.03	Guarda-corpo em tubo de ao galvanizado 3" fixado nas extremidades - Rev 02	m	26,65
17.04	Barra de apoio, para vaso sanitário, angular, 90°, piso-parede, direita ou esquerda, em aço inox, l=75+75cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1
17.05	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
17.06	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	un	8
17.07	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	5
17.08	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,50
17.09	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,60
17.09	GAS REFRIGERANTE R22	Kg	5,50
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAL		
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	210,00
18.2	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTO PRESSÃO	m²	255,00

Alagoinhas - Ba, 18 de setembro de 2020.

Raniera Moreira de Castro
Raniera Moreira de Castro
Engenheiro Civil/ Fiscal
Crea-Ba: 69281/D

Raniera Moreira de Castro
Eng.º Civil
CREA/BA 69.281/D

Maria Rosania de Souza Rabelo
Maria Rosania de Souza Rabelo
Secretaria da Saúde

Maria Rosania de Souza Rabelo
Secretária Municipal de Saúde
SESAU/ALAGOINHAS
Mat: 18417

Rua Graciliano Freitas, s/n, centro, Centro, CEP: 48010-110
CNPJ: 13.646.005/0001-38, Alagoinhas – BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68203/2020, emitida em 07/10/2020



Certidão nº 68203/2020
07/10/2020, 14:45

Chave de Impressão: z6597

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/10/2020 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12214/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ICARO ESTEVES RAMOS COELHO**
Registro: **61599/D BA** RNP: **0507721128**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190071632** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/05/2019** Baixada em: **07/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ELITE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53
Endereço do contratante: AVENIDA ANITA GARIBALDI	Nº: 2981
Complemento:	Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR	UF: BA CEP: 41940450
Contrato: 002/2015	Celebrado em: 12/02/2015
Valor do contrato: R\$ 3.869.000,00	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE	Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA RIO SENA	Bairro: RIO SENA
Complemento: ESCOLA CIDADE DE ITABUNA	UF: BA CEP: 40715500
Cidade: SALVADOR	
Coordenadas Geográficas: -1.288645, -38.468849	
Data de Início: 13/04/2015 Conclusão efetiva: 11/03/2016	
Finalidade: Escolar	
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1530.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1530.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 1530.00 METRO QUADRADO;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DE ITABUNA - SALVADOR / BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- COM EXCEÇÃO DE PROJETOS DE: TELEFONIA E LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO, PAISAGISMO E GASES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS, EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, AR CONDICIONADO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, LÓGICA, CLIMATIZAÇÃO, GÁS E EXAUSTÃO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA ELITE ENGENHARIA LTDA DESDE: 10/02/2014 CONFORME CARTEIRA DE TRABALHO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

12214/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 12214/2019
14/05/2019, 09:28
3WDZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3WDZA



Secretaria da
Educação



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ELITE ENGENHARIA LTDA, com sede na praça João Pessoa, Nº 02, Sala 01, centro, na cidade de São Félix, estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF Sob Nº 08.782.693.0001-23, executou de forma satisfatória para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED com sede na rua Boa Vista de Brotas, s/nº, Engenho Velho de Brotas, CEP 40.240-640 Salvador, estado da Bahia inscrita no CNPJ: sob nº 13.927.801/0006-53, referente ao RDC Nº 006/2014, para prestação de Serviços Técnicos para Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia, e Execução da obra de reconstrução da Escola Municipal da Cidade de Itabuna, localizada na Rua Rio Sena, s/nº, Rio Sena, CEP 40.715-500 Salvador, estado da Bahia, tendo o valor total da prestação de serviços R\$ 3.869.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil reais), tendo iniciado em 13 de Abril de 2015, com término em 11 de Março de 2016.

Segue abaixo relação de serviços executados e seus respectivas quantidades, com o devido acompanhamento dos responsáveis técnicos:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Pedro Augusto Pereira Ribeiro
Engenheiro Civil / Responsável técnico
CREA 48 429 / D

Icaro Esteves Ramos Coelho
Engenheiro Civil / Responsável técnico
CREA 61 599 / D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



PRIMEIRA SECRETARIA DE BROTAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.00	PRODUTOS COMPLEMENTARES		
1.1	PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO	M ²	1.530,00
1.2	PROJETO ESTRUTURAL - INCLUSIVE REVISÃO	M ²	1.530,00
1.3	PROJETO ELÉTRICO	M ²	1.530,00
1.4	PROJETO DE TELEFONIA E LÓGICA	M ²	1.530,00
1.5	PROJETO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM INCLUSIVE REUSO DE AGUA	M ²	1.530,00
1.6	PROJETO DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M ²	1.530,00
1.7	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	M ²	1.530,00
1.8	PROJETO DE PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO	M ²	1.530,00
1.9	PROJETO DE GASES	M ²	1.530,00
1.10	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	M ²	1.530,00
1.11	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M ²	1.530,00
2.00	EXECUÇÃO DA OBRA		
2.0	INSTALAÇÃO DA OBRA / CANTEIRO	M ²	1.530,00
2.1	Placa da obra 4,0x2,0m	m ²	8,00
2.2	Aluguel container/escritório incluindo instalação elétrica larg =2,20m comp= 6,20m alt= 2,50m. Chapa aço com nerv trapez com isol termo/acustico chassis reforç piso compens naval exc transporte / carga/descarga	mês	8,00
2.3	Aluguel container/sanit com 4 vasos 1 lavar 1 mic 4 chuveiros. larg =2,20m comp= 6,20m alt= 2,50m. Chapa aço com nerv trapez com isol termo/acustico chassis reforç piso compens naval incl instalação elétrica e hidrossanitária exc transporte / carga/descarga	mês	8,00
2.4	Instalação provisória de rede elétrica de baixa tensão	un	1,00
2.5	Ligação provisória de água	un	1,00
2.6	Tapume de chapa de madeira compensada de 6mm com pintura tal e reaproveitamento de 2 x	m ²	2.037,61
2.0	DEMOLIÇÃO/RETIrada	M ²	1.530,00
2.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
2.2	Demolição de concreto armado com compressor e martelote - padrão DNIT	m ³	375
2.3	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e boca-fora	m ²	2.037,61
3.0	MOVIMENTO DE TERRA / SERVIÇOS GERAIS	M ²	1.530,00
3.1	Escavação manual de vala em solo de 1A categoria (profundidade: até 2m)	m ³	960,80
3.2	Reaterro manual de vala apiloado	m ³	108,00
3.3	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m ³ , distância até 5km	m ³	852,80
4.0	INFRA-ESTRUTURA	M ²	1.530,00
4.1	Locação topográfica de obra	m ²	1.530,00
4.2	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m ²	1.530,00
4.3	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas sem reaproveitamento	m ²	1.530,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



4.4	Excavação de base alargada de tubulação para base entre 4,50m e 7,50m da cota de amassamento em material cat. A e cúbico excluindo carga, transporte e descarga do material	m³	156,00
4.5	Fabricação de forma de madeira para fundação, com tabuas e sarrafos	m²	655,50
4.12	Armação em aço CA-50, diâ. fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação	kg	5.430,40
4.13	Concreto usinado bombeado FCK-20 MPA inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico	m³	224,50
4.14	Ensaio de resistência a compressão simples concreto	und	6,00
4.15	Controle tecnológico de abatimento de tronco	und	25,00
5.0	INFRA-ESTRUTURA CONTENÇÃO	M²	1.530,00
5.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m³	183,00
6.0	SUPER-ESTRUTURA	M²	1.530,00
6.1	Fabricação de forma com chapa compensada plastificada, E=12mm, para pilares/vigas/lojes, incluso contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm	m²	1.432,70
6.2	Armação em aço CA-60, diâ. 5,0 - fornecimento/corte (perda de 10%)/dobra/colocação	kg	10.760,00
6.10	Concreto usinado bombeado FCK-40 MPA, inclusive colocação, espalhamento e adensamento mecânico	m³	291,00
6.11	Ensaio de resistência a compressão simples concreto	und	9,00
6.12	Controle tecnológico de abatimento de tronco	und	69,00
7.0	ALVENARIA DE VEJADAÇÃO	M²	1.530,00
7.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20,20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com junta de 10mm. E=15cm	m²	2.497,69
7.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciço, 7x9x19cm 1/2 vez (espessura 15cm) com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	510,47
7.3	Cobogó de concreto veneziana 50x25x5cm, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia)	m²	3,50
7.4	Cobogó de concreto 20x20, assentado com argamassa traço 1:7 (cimento e areia)	m²	71,96
8.0	ESQUADRAS E DEFISSÓRIAS	M²	1.530,00
8.1	Porta em madeira compensada PME0 em madeira lisa, semi-oca, padrão madeira tauari, envernizada com verniz marítimo com filtro solar fosco. Alisar de 10cm de largura e 1,5cm de espessura da mesma madeira da porta. 0,80x2,10m - 1 fl. Abrir	un	3,00
8.2	PM3 - Porta em Madeira Semioca, Padrão Tauari, 01 Folha - Abrir - 0,90 x 2,10 m	un	11,00
8.3	PM4 - Porta em Madeira Semioca, Padrão Tauari, com Barra de Apoio e Para Choque em Chapa Abs. 01 Folha - Abrir - 0,90 x 2,10 m	un	4,00
8.4	PM5 - Porta em Madeira Semioca, Padrão Tauari, com Visor tipo 01, 01 Folha - Abrir - 0,90 x 2,10 m	un	2,00
8.5	PM6 - Porta em Madeira Semioca, Padrão Tauari, com Visor tipo 02, 01 Folha - Abrir - 0,90 x 2,10 m	un	12,00
8.6	JAZ - Janela de Alumínio Anodizado com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro, 01 Folha - Biselante - 0,80 x 0,60 m	un	5,00
8.7	JAZ - Janela de Alumínio Anodizado com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro, 02 Folhas - Max. m² = 1,20 x 0,60 m	un	2,00
8.8	JAZ - Janela de Alumínio Anodizado com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



	02 Folhas - Guichotina Fibra - 1,20 x 0,60 m		
8.9	JA6 - Janela de Alumínio Anodizado, com Pintura Eletrostática na Cor Branca com Vidro, 03 Folhas - Basculante - 2,00 x 0,60 m	un	2,00
8.10	JA7 - Janela de Alumínio Anodizado com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro, 02 Folhas - Correr - 2,00 x 1,40	un	4,00
8.11	JA8 - Janela de Alumínio Anodizado, com Pintura Eletrostática na Cor Branca com Vidro, 04 Folhas - Basculante - 3,00 x 0,60 m	un	4,00
8.12	JA9 - Janela de Alumínio Anodizado, com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro, 04 Folhas - Correr - 3,00 x 1,40 m	un	1,00
8.13	JA10 - Janela de Alumínio Anodizado, com Pintura Eletrostática na Cor Branca com Vidro, 05 Folhas - Basculante - 4,00 x 0,60 m	un	1,00
8.14	JA11 - Janela de Alumínio Anodizado, com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro, 07 Folhas - Basculante - 5,00 x 0,60 m	un	1,00
8.15	JA12 - Janela de Alumínio Anodizado, com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro, 06 Folhas - Correr - 5,00 x 1,40 m	un	11,00
8.16	VA1 - Visor de Alumínio Anodizado, com Pintura Eletrostática na Cor Branca, com Vidro, 02 Folhas - Guichotina - 2,00 x 1,35 m	un	2,00
8.17	GA1 - Grade em Alumínio Anodizado com Acabamento em Pintura Eletrostática na Cor Branca - 2,24 x 2,10 m, com Portão de 0,90 x 2,10 m	un	1,00
8.18	CORRIMÃO DE PAREDE EM AÇO GALVANIZADO, DIÂM. 4,5 cm, H= 92 cm, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA	m	34,78
8.19	CORRIMÃO DE PAREDE EM AÇO GALVANIZADO, DIÂM. 4,5 cm, H= 92 cm E H=70 cm, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA	m	85,79
8.20	CORRIMÃO DE PISO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂM. 4,5 cm, H= 92 cm E H=70 cm, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA	m	11,55
8.21	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂM. 4,5 cm E H=1,05 m, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA	m	1,59
8.22	PF1 - 1,20x 2,10m - Porta cega de Ferro, com dispositivo para cadeado, confeccionada em chapa de ferro 14MSG, montada em canhoneiras de 11/2"x11/2"x3/16" e alçada com tinta antiferrososa em zarcão epóxi RAL 9006. 02 folhas de Abnr	un	1,00
8.23	PA3 - Porta de Alumínio Anodizado com Veneziana, com Pintura Eletrostática na Cor Branca, Linha 30. 01 Folha - Abnr - 0,80 x 2,10 m	un	1,00
8.24	PA2 - Porta de Alumínio Anodizado com Veneziana e Bandeira móvel de Vidro com Pintura Eletrostática na Cor Branca. 02 Folhas - Abnr - 0,80 x 2,10 m	un	1,00
8.25	PM1 - Porta em Madeira Semicoa, Padrão Tauari, 01 Folha - Abnr - 0,70 x 2,10 m	un	1,00
8.26	JA1 - Janela de Alumínio Anodizado, Cor Branca com Vidro. 01 Folha - Basculante - 0,60 x 0,60 m	un	1,00
8.27	JA5 - Janela de Alumínio Anodizado, Cor Branca com Vidro. 02 Folhas - Correr - 1,40 x 1,20 m	un	1,00
9.0	VIDROS	M ²	1.530,00
9.1	Vidro para PM5 (Visor) - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 01 folhas para vão de 0,50 x 0,50 m	un	5,00
9.2	Vidro para PM6 (Visor) - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 01 folhas para vão de 0,20 x 0,90 m	un	12,00
9.3	Vidro para JA2 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 01 folha para vão de 0,80 x 0,60	un	5,00
9.4	Vidro para JA3 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 02 folhas para vão de 1,20 x 0,60 m	un	2,00
9.5	Vidro para JA4 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 02 folhas para vão de 1,20 x 0,60 m	un	4,00
9.6	Vidro para JA6 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 03 folhas para vão de 2,00 x 0,60 m	un	2,00
9.7	Vidro para JA7 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 02 folhas para vão de 2,00 x 1,40 m	un	4,00
9.8	Vidro para JA8 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 04 folhas para vão de 3,00 x 0,60 m	un	4,00
9.9	Vidro para JA9 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 04 folhas para vão de 3,00 x 1,40 m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



9 10	Vidro para JA10 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 06 folhas para vão de 4,00 x 0,60	un	1,00
9 11	Vidro para JA11 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 07 folhas para vão de 5,00 x 0,60 m	un	1,00
9 12	Vidro para JA12 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 06 folhas para vão de 5,00 x 1,40 m	un	11,00
9 13	Vidro para VA1 - Vidro liso incolor, espessura 4 mm, 02 folhas para vão de 2,00 x 1,35 m	un	2,00
10 0	COBERTURA	M ²	1.530,00
10 1	Cobertura c/ telha de fibrocimento ondulada de 8mm	m ²	481,44
10 3	Calha em concreto armado L=30cm, impermeabilizada	m	37,30
10 4	Rufo em folha zincada	m	135,30
10 6	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 8 mm TIPO ONDULADA	m ²	125,24
10 7	CALHA EM PVC DIÂMETRO 170mm, COM GANCHO PARA SUPORTE	m ²	23,81
10 8	RUFO EM FIBROCIMENTO L=300mm	m ²	23,81
11 0	IMPERMEABILIZAÇÃO	M ²	1.530,00
11 1	Sistema de impermeabilização com véu de poliéster	m ²	596,85
12 0	REVESTIMENTO DE PAREDE	M ²	1.530,00
12 1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	3.604,67
12 2	Emboço traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 1,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	2.176,15
12 3	Emboço traço 1:4 (cimento e areia média), espessura 2,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m ²	1.234,75
12 4	Revestimento em cerâmica 33,5x45cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	559,05
12 5	Pastilha cerâmica esmaltada, 5x5cm, marca atlas, aplicada com argamassa industrializada AC-II, rejuntada	m ²	62,80
12 6	Peitoril em granito, cinza corumbá, largura 17cm, assentado com sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) ou cimento colante em pó	m	90,10
12 7	Forro plástico em PVC rígido em régua fornecimento e instalação	m ²	78,46
12 8	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m ²	843,73
13 0	PISOS INTERNOS	M ²	1.530,00
13 1	Lastro de concreto simples de traço 1:4:8, espessura 10cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	566,94
13 2	Base de concreto de 15 MPA, espessura de 10 cm para equipamentos	m ²	5,82
13 3	Contra piso e regularização de piso/base em argamassa traço 1:2:2 (cimento/areia/saibro), espessura 3,0cm, preparo manual	m ²	1.179,89
13 4	Piso de alta resistência monolítico, granítico pigmentado na cor cinza claro 12mm, incluso junta plástica 4mm com regularização de base e acabamento polido	m ²	1.087,44
13 5	Piso cerâmico, PFI 5, tipo A, antiderrapante, nas dimensões 45x45cm, cor branca, assentado sobre argamassa de regularização de cimento e areia no traço 1:6, fixada com argamassa ACII, pré-fabricada	m ²	188,02
13 6	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado espessura 1,5cm com juntas plásticas de dilatação e argamassa em preparo manual	m ²	62,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



13.1	Soleiras em granito cinza corumba, largura 15cm, acabamento polido, assentada sobre argamassa (aço 1:4 cimento e areia)	m	25,60
13.2	Escapê em granito cinza corumba polido, 10,0x2,0cm, assentado com argamassa colante e rejuntamento epóxi	m	528,08
13.3	Fonte para box de chuveiros em granito cinza corumba	m	9,27
14.0	LOUÇA, METAIS E EQUIPAMENTOS	M ²	1.530,00
14.1	LOUÇA, METAIS E EQUIPAMENTOS		
14.1.1	Lavatório com coluna, em louça na cor branca, inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	12,00
14.1.2	Lavatório com coluna, em louça na cor branca, inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	7,00
14.1.3	Lavatório com coluna suspensa para PD, em louça na cor branca, inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	7,00
14.1.4	Cuba de sobrepor redonda cor branco gelo	un	16,00
14.1.5	Tanque grande em louça, cor branco gelo, com coluna, inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
14.1.6	Bacia sanitária infantil, em louça branca, com acessórios, incluso assento plástico, demais acessórios e caixa de descarga plástica de sobrepor 9L	un	7,00
14.1.7	Bacia sanitária convencional, cor branco gelo, incluso assento plástico e caixa de descarga plástica de sobrepor 9L	un	5,00
14.1.8	Bacia sanitária para P.D. com abertura, cor branco gelo, incluso assento poliéster com abertura frontal cor branco gelo	un	4,00
14.1.9	Torneiras de parede em metal cromado	un	7,00
14.1.10	Torneiras tipo alavanca de mesa bica móvel em metal cromado	un	4,00
14.1.11	Torneiras de pressão com temporizador, em metal cromado para lavatórios	un	27,00
14.1.12	Torneiras de pressão em alavanca, com temporizador, em metal cromado para lavatórios	un	4,00
14.1.13	Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm	un	23,00
14.1.14	Porta-papel de louça branca ou em cores	un	18,00
14.1.15	Porta-toalha de louça branca ou em cores	un	10,00
14.1.16	Saboneteira de louça branca ou em cores, 7,5x15cm	un	14,00
14.1.17	Cabide em aço inox deca 2060 C40	un	16,00
14.1.18	Dispenser para sabão líquido	un	15,00
14.1.19	Dispenser para toalheiro grande	un	15,00
14.1.20	Chuveiro elétrico automático, 220V 5400W	un	2,00
14.1.21	Chuveiro-ducha metálico	un	2,00
14.1.22	Ducha manual	un	4,00
14.1.23	Assento para banho articulado	un	4,00
14.1.24	Box para sanitário em vidro temperado transparente 8m n H=1,83m, com ferragens	m ²	5,04
14.1.25	Bebedouro de pressão	un	4,00
14.1.26	Bebedouro de pressão adaptado para PD	un	4,00
14.1.27	Tanque duplo em aço inox 304, 1,20x0,55m, rodopia 09cm, instalada à 0,90m do piso, concretada, incluso acessórios	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação

14.2 REDE DE ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO		
14.2.1	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m 36,00
14.2.2	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m 38,00
14.2.3	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m 70,00
14.2.4	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m 90,00
14.2.5	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	m 64,00
14.2.6	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m 30,00
14.2.7	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m 12,00
14.2.8	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m 15,00
14.2.9	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m 8,00
14.2.10	Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução	un 7,00
14.2.11	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	un 16,00
14.2.12	Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com tampa	un 1,00
14.3 REDE HIDRAULICA - AGUA FRIA		
14.3.1	Tubo, PVC soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	m 30,00
14.3.2	Tubo, PVC soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	m 123,00
14.3.3	Tubo, PVC soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	m 205,00
14.3.4	Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m 84,00
14.3.5	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m 152,00
14.3.6	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m 30,00
14.3.7	Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m 30,00
14.3.8	Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m 50,00
14.3.9	Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m 130,00
14.3.10	Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m 40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da Educação



14.3.11	Tubo PVC soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	3,00
14.3.12	Tubo PVC soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	m	3,00
14.3.13	Registro gaveta 1,2" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	4,00
14.3.14	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	17,00
14.3.15	Registro gaveta 1" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	3,00
14.3.16	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2, fornecido e instalado em ramal de água	un	2,00
14.3.17	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água	un	2,00
14.3.18	Registro gaveta 1" bruto, latão - fornecimento e instalação	un	2,00
14.3.19	Registro gaveta 1,1/4" bruto, latão - fornecimento e instalação	un	2,00
14.3.20	Registro gaveta 1 1/2" bruto, latão - fornecimento e instalação	un	2,00
14.3.21	Registro gaveta 2" bruto, latão - fornecimento e instalação	un	2,00
14.3.22	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2, com acabamento e canopia cromados. Fornecido e instalado em ramal de água	un	18,00
14.3.23	Torneira cromada jardim com bico	un	4,00
14.3.24	Valvula de pé com crivo Ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	un	2,00
14.3.25	Valvula de retenção vertical Ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	un	2,00
14.3.26	Valvula de esfera em bronze Ø 1" - fornecimento e instalação	un	1,00
14.3.27	Bomba centrífuga Q= 1,0m ³ /h, HMT= 5,00 m.c.a para água potável, FABRICAÇÃO SCHNEIDER MOD BCR 2000, potência 1/4cv, inclusive conexões - fornecimento e instalação	un	2,00
14.3.28	Hidrômetro 150m ³ /h, D= 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
14.3.29	Torneira de boa vazão total 1" com balão plástico - fornecimento e instalação	un	2,00
14.4 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL			
14.4.1	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	104,00
14.4.2	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	36,00
14.4.3	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	6,00
14.4.4	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	m	70,00
14.4.5	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário	m	96,00
14.4.6	Ralo hemisférico tipo abacaxi, DN 100x40mm	un	5,00
14.4.7	Manta de biom OP 20 G* 07 - fornecimento e instalação	m	20,00
14.4.8	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	6,00
14.4.9	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



14.4.10	Tubo PVC classe normal, espeto predial, DN 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario	m	38,00
14.4.11	Tubo PVC classe normal, espeto predial, DN 200mm, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario	m	43,00
14.4.12	Tubo PVC classe normal, espeto predial, DN 250mm, fornecido e instalado em subcoletor aereo de esgoto sanitario	m	18,00
14.4.13	Crieta de ferro fundido para canaleta larg: 20cm, fornecimento e assentamento	m	7,00
14.4.14	Crieta de ferro fundido para canaleta larg: 25cm, fornecimento e assentamento	m	22,00
14.5 DRENOS DE AR CONDICIONADO			
14.5.1	Tubo PVC soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de distribuicao de agua - fornecimento e instalacao	m	30,00
14.5.2	Tubo PVC soldavel, DN 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalacao	m	16,00
14.6 INSTALACOES GLP			
14.6.1	Tubo de cobre classe "E" 15mm - fornecimento e instalacao	m	17,00
14.6.2	Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalacao	un	3,00
14.6.3	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, DN 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalacao	un	8,00
14.6.4	Tempo de cobre bolsa, Ø 15mm (1/2") - fornecimento e instalacao	un	2,00
14.6.5	Uniao de aco galvanizado 1/2" - fornecimento e instalacao	un	1,00
14.6.6	Cilindro para gas GLP P-45, CA	un	4,00
14.6.7	Pigtail em borracha 1/4" 100mm - fornecimento e instalacao	un	2,00
14.6.8	Valvula de esfera em bronze Ø 1/2" - fornecimento e instalacao	un	2,00
14.6.9	Valvula de esfera em aco inox Ø 1/2" - fornecimento e instalacao	un	2,00
14.6.10	Regulador 1º estagio Ø 1/2" (rosca NPT) - fornecimento e instalacao	un	1,00
14.6.11	Chave de bloqueio automatico - fornecimento e instalacao	un	2,00
14.6.12	Manometro com faixa de pressao de 0 a 21 kgf/cm2 0 - fornecimento e instalacao	un	1,00
14.7 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
14.7.1	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 / 1,5m x 2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	320,00
14.7.2	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 / 2,5m x 2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	150,00
14.7.3	Eletroduto de PVC rigidizado roscaavel DN 20 mm (3/4") inclusive conexoes, fornecimento e instalacao	m	80,00
14.7.4	Acionador manual do sistema de alarme	un	6,00
14.7.5	Sirene de incendio modelo 5992	un	2,00
14.7.6	Blocos autônomos para aclaramento com setas / sinalizacao	un	34,00
14.7.7	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	2,00
14.7.8	Caixa de passagem PVC 4X2" - fornecimento e instalacao	un	2,00
14.7.9	Fita adesiva de demarcacao para piso 15 cm x vermelho, rolo fechado de 30m - fornecimento e instalacao	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019




Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



14.7.10	Fita adesiva de demarcação para piso 15 cm - amarelo, rolo fechado de 30m fornecimento e instalação	un	1,00
14.7.11	Faixa de sinalização de rota de fuga de saída principal fosforescente (piso) conforme o projeto - fornecimento e instalação	un	2,00
14.7.12	Faixa de sinalização de rota de fuga de continuidade fosforescente (piso) conforme o projeto - fornecimento e instalação	un	12,00
14.7.13	Central de alarme de incêndio, bateria e fonte	un	1,00
14.7.14	Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação	un	5,00
14.7.15	Extintor incêndio tipo pó químico 6 KG - fornecimento e instalação	un	2,00
14.7.16	Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação	un	1,00
14.7.17	Placa de identificação de ambiente - chapa metálica aparafusada ao suporte fixado a parede 0,15x0,21m, área de adesivo 3m (desenho e textos recortados) 0,15x0,21m	un	100,00
14.7.18	Abraço para hidrante. 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2" x 1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
14.7.19	Tampão com corrente, em latão, engate rápido 2.1/2", para instalação predial de combate a incêndio	un	1,00
14.7.20	Caixa de passagem 40x40x50cm fundo brita com tampa	un	1,00
14.7.21	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	60,00
14.7.22	Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2"	un	7,00
14.7.23	Tee de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	3,00
14.7.24	Flange sextavado ferro gulf rosca ref. 4"	un	4,00
14.7.25	União de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	3,00
14.7.26	Niple de aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00
14.7.27	Registro gaveta 2.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	un	2,00
14.7.28	Válvula retenção vertical bronze (PN-16) 2.1/2" 200PSI - extremidades com rosca - fornecimento e instalação	un	1,00
14.7.29	Válvula de retenção horizontal Ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	un	1,00
14.7.30	Lâmina de serra - fornecimento	un	20,00
14.7.31	Lata de pasta dox - fornecimento	un	2,00
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M²	1.530,00
15.1	Eléctrodo de aço galvanizado eletrolítico DN 100mm (4") tipo semi-pesado, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	10,00
15.2	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	4,00
15.3	Cabo de cobre nu 50mm² - fornecimento e instalação	m	20,00
15.4	Quadro de distribuição, 220/127v, trifásico, 60Hz, sobrepor - instalação interna, grau de proteção IP42 (ver diagrama do QGBT-ESC)	un	1,00
15.5	Quadro de força, 220/127v, trifásico, 60Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP31 (ver diagrama do QB-ESC)	un	1,00
15.6	Quadro de força, 220/127v, trifásico, 60Hz, sobrepor, instalação interna, grau de proteção IP31 (ver diagrama do QFAC-ESC)	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 122.14/2019, emitida em
14/05/2019



Certidão nº 122.14/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



15.7	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
15.8	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
15.9	Quadro de distribuição de energia p / 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	1,00
15.10	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	480,00
15.11	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20mm (3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	600,00
15.12	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	30,00
15.13	Eletroduto de PVC rígido roscável (1.1/2") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	40,00
15.14	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 100mm (4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	10,00
15.15	Duto corrugado em PEAD polietileno de alta densidade, para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" 100mm	m	30,00
15.16	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4.900,00
15.17	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 10mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1.000,00
15.18	Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 16mm ² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	70,00
15.19	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 6mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	150,00
15.20	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 16mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	200,00
15.21	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 25mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	20,00
15.22	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 35mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	10,00
15.23	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 50mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	80,00
15.24	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 70mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	40,00
15.25	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 95mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	30,00
15.26	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 150mm ² anti-chama - fornecimento e instalação	m	120,00
15.27	Caixa de passagem PVC 4X2" - fornecimento e instalação	un	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019




Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



15 29	Condutete 1" em aço fundido tipo "X"	un	57,00
15 30	Condutete 1/2" em aço fundido tipo "X"	un	13,00
15 31	Condutete 3/4" em aço fundido tipo "X"	un	254,00
15 32	Caixa de passagem em alumínio 20x20cm com uma tomada 2P+T pino redondo 20A	un	1,00
15 33	Caixa de passagem em alumínio 20x20cm	un	2,00
15 34	Caixa de passagem em alumínio 30x30x12cm	un	1,00
15 35	Caixa de passagem 20x20x20cm com tampa e dreno brita	un	3,00
15 36	Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno brita	un	2,00
15 37	Caixa de passagem 60x60x70cm fundo brita com tampa	un	3,00
15 38	Caixa de passagem com 3 terminais	un	1,00
15 39	Eletro-obra 50x50x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessórios de interligação, fiação e derivação, fornecimento e instalação	m	130,00
15 40	Eletro-obra 100x100x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessórios de interligação, fiação e derivação, fornecimento e instalação	m	20,00
15 41	Luminária de sobrepôr, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrolítica na cor branca, refletor e aletas em alumínio anodizado de alto brilho, para duas lâmpadas fluorescentes de 28W-127V	un	139,00
15 42	Luminária de sobrepôr, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrolítica na cor branca, refletor e aletas em alumínio anodizado de alto brilho, para duas lâmpadas fluorescentes de 14W-127V	un	36,00
15 43	Luminária de sobrepôr grau de proteção IP 65. Corpo em polícarbonato cinza, refletor em chapa de aço tratada e pintura na cor branca, com duas lâmpadas fluorescentes de 28W-127V	un	13,00
15 44	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa	un	20,00
15 45	Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, com placa	un	15,00
15 46	Interruptor paralelo de embutir 10A/250V 2 teclas	un	6,00
15 47	Tomada de embutir 2P+T 20A/250V c/ placa	un	45,00
15 48	Tomada dupla de embutir 2x2P+T 20A/250V c/ placa	un	14,00
15 49	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V c/ placa	un	20,00
15 50	Tomada de embutir 2P+T 10A/250V c/ placa	un	219,00
15 51	Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação	un	108,00
15 52	Tampa com furo central 4x2 cm	un	18,00
15 53	Tampa cega para condutete 4x2 cm	un	35,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
15 54	Terminal ou conector de pressão para cabo 10mm ²	un	35,00
15 55	Conector BNC mola para fuso	un	22,00
15 56	Verpilhão galvanizado a fogo 3/8 x 3,40m	m	391,00
15 57	Cabo de cobre nu 16mm ²	m	40,00
15 58	Cabo de cobre nu 50mm ²	m	10,00
SISTEMA DE CADEAMENTO ESTRUTURADO			
15 59	Condutete 1" em aço fundido tipo "X"	un	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



15.59	Tampa para um conector RJ-45 de C 1" fabricada em alumínio, fornecido completo com parafusos e acabamento em epóxi poliester na cor cinza	un	5,00
15.60	Pontos de embutir com RJ-45 e acessórios	un	2,00
15.61	Placa para interruptor/tomada 4x2 cm	un	21,00
15.62	Conector RJ 45 fêmea	un	45,00
15.63	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 25mm (1") tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	60,00
15.64	Duto espiral flexível singular PFA D=75mm (3") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado lançado direto no solo, incl conexões	m	15,00
15.65	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	90,00
15.66	Eletrocabo 150x50x3000mm galvanizada à fogo com tampa, acessórios de interligação, fixação e derivação, fornecimento e instalação	m	85,00
15.67	Caixa de passagem PVC 4X2" - fornecimento e instalação	un	21,00
15.68	Caixa de passagem PVC 4X4" - fornecimento e instalação	un	1,00
15.69	Caixa de embutir na alvenaria em alumínio, chapa nº 22, dimensão 60x60x12cm, com tampa parafusada	un	1,00
16.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	M²	1.530,00
16.1	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepôr) - fornecimento e instalação	un	2,00
16.2	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural	un	1,00
16.3	Cabo telefônico CCI 50 4 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	1.200,00
16.4	Cabo telefônico CTP-APL 50, 30 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	2,00
16.5	Bloco terminal de engate rápido com 10 pares	un	3,00
16.6	Rack fechado tipo armário 19" x 12U x 470mm	un	1,00
16.7	Patch panel 24 posições	un	2,00
16.8	Organizador de cabos horizontais com anéis (1U)	un	5,00
16.9	Voce panel com 30 posições (1U)	un	1,00
16.10	Réguas com oito tomadas 2P+1	un	1,00
16.11	Patch cable CAT 6 c/ 2,50m	un	43,00
16.12	Teste de certificação do cabeamento	un	45,00
17.0	PINTURAS	M²	1.530,00
17.1	Selador acrílico (duas demãos antes do emassamento)	m²	3.237,21
17.2	Emassamento com massa acrílica cor branco acabamento liso e fosco, duas demãos	m²	2.224,58
17.3	Emassamento com massa PVA, acabamento fosco, duas demãos	m²	1.012,63
17.4	Pintura látex acrílica, acabamento sem brilho, duas demãos	m²	2.375,48
17.5	Pintura látex PVA	m²	887,87
17.6	Pintura em esmalte sintético acetinado cor areia, até altura de 1,60m	m²	861,73
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA, PATELETRAS E BANCADAS)	M²	1.530,00
18.1	Balcão em granito cinza corumbá, espessura de 2cm, com polimento nas bordas, largura 0,50m, apoiado em alvenaria a 75cm do piso conforme projeto. Incluso fornecimento e instalação	m	6,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019




Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



19.2	Bancada, teste e rodopis em granito cinza corumbá, espessura 2cm, com furo para 1 cuba 3 em altura 1,80x0,40m, instalada na altura 0,60m conforme projeto. Incluso fornecimento (torneiras, válvulas e sifões) e instalação	m	8,00
19.3	Bancada, teste e rodopis em granito cinza corumbá polido, espessura 2cm, com furo para 2 bancas em 1,80x0,70m. Incluso fornecimento (torneiras, válvulas e sifões) e instalação conforme projeto	m	3,60
19.4	Bancada, teste e rodopis em granito cinza corumbá polido, espessura 2cm, com furo para 3 cubas em duas alturas, 1,95x0,55m. Incluso fornecimento (torneiras, válvulas e sifões) e instalação conforme projeto	m	3,90
19.5	Bancada e rodopis em granito cinza corumbá polido 3 30x0,70m, espessura de 2cm, com furos para 10 tanques duplo de inox. Incluso fornecimento (cubas, torneiras, válvulas e sifões) e instalação conforme projeto	m	3,30
19.5	Platômetro em granito cinza corumbá polido, espessura de 2cm, com polimento nas bordas, largura de 0,5m conforme projeto. Incluso fornecimento e instalação	m	84,45
19.7	Bancada e rodopis em granito cinza corumbá polido, espessura de 2cm, com furo para 2 tanques de inox. Incluso fornecimento (cubas, torneiras, válvulas e sifões) e instalação conforme projeto	m	3,30
19.8	Bancada em aço inox 304, 4,80x0,70m, com 02 cubas 60x50x32cm e 1 cuba 50x40x21, rodopis 09cm concretada, incluído acessórios	m	4,80
19.9	Bancada em aço inox 304, 4,45x0,70m, com 01 cuba 50x40x21cm em duas alturas, rodopis 09cm, concretada, incluído acessórios	m	4,25
19.10	Platômetro em aço inox 304, 7,00x0,30m, fixadas com parafusos 2 1/2 x 10 de aço inox fixadas a cada uma das bancadas	m	4,80
19.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M ²	954,66
19.1	Meio fio econômico de concreto pré-moldado 10x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m	144,70
19.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento com pigmentado espessura 1,5cm com juntas plásticas de dilatação e argamassa em preparo manual	m ²	59,85
19.3	Calçada em concreto desempenado traço 1:2:5:3,5 e espessura 5cm	m ²	184,60
19.4	Piso em concreto de 18 MPA, polido F-7cm	m ²	113,23
19.5	Pavimentação com piso tátil de alerta, de concreto, na cor amarela, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrial, d. AC II, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	6,13
19.6	Pavimentação com piso tátil direcional, de concreto, na cor amarela, p/ deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrial, d. AC II, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	6,38
19.7	Blocos de concreto intertravado retangulares, com dimensões 10x20x8cm, resistência de 35 MPA	m ³	194,77
19.8	Fita para demarcação no piso do estacionamento e quadra	m	22,55
19.9	Lastro de brita 3 e 4 apilado manualmente com maço de 30 - 30kg	m ³	385,70
20.0	PAISAGISMO	M ²	267,36
20.1	Fornecimento e plantio de caesalpinia peltophoroides - sibiruna	un	3,00
20.2	Fornecimento e plantio de espécies de paspalum notatum - grammas batatais, tapete	m ²	356,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019




Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



20 10	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu repens - grama amendoim	m ²	67,28
20 11	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu silvestres - breca-bambu, H=30cm	un	5,00
20 12	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu revoluta - sagu de jard.m, H=30cm	un	43,00
20 13	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu das guilfoya - árvore-da-felicidade-mecho, H=30cm	un	18,00
20 14	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu erecta aurea - pingo-de-ouro, H=30cm	un	25,00
20 15	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu chinensis - luxora chinesa, H=30cm	un	21,00
20 16	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu reginae - ave-do-paraiso, H=30cm	un	11,00
20 17	Fornecimento e plantio de espécimes de bambu floribunda - jasmim-de-madagascar, H=30cm	un	35,00
20 18	Fornecimento de trama sintética cor verde escuro, H=12mm	m ²	55,45
20 19	Fornecimento de trama sintética cor verde claro, H=12mm	m ²	55,45
20 20	Fornecimento de limitador de espécimes em PVC ou polietileno reciclado	m	2,67
20 21	Fornecimento de tutores de madeira	un	12,00
20 22	Fornecimento de tncas de madeira	un	47,00
20 23	Fornecimento de vaso de concreto esmaltado	un	3,00
20 24	Fornecimento e plantio de espécimes de callandra tweedii - callandra, H=30cm	un	4,00
21 0	Atividade	Ci	1,00
21 1	Engenheiro	mês	8,00
21 2	Estagiário de Engenharia	mês	8,00
21 3	Incarregado	mês	8,00
21 4	Vigilância	mês	8,00
21 5	Auxiliar administrativo	mês	8,00
21 6	Técnico de Segurança	mês	8,00
21 7	Estagiário de Segurança do Trabalho	mês	8,00
ESPECIMENS, MATERIAIS COM E SEM PREPARAÇÃO			
3 1	EQUIPAMENTOS	Ci	1,00
3 1 1	Mural de avisos, 3,00x1,00, em laminado em alumínio sem brilho na cor branca, assentados sobre compensado naval, instalado em trechos das peças de madeira tauari, aparelhada, tratada, envernizada com 10cm de lã mineral - 2cm de espessura	m ²	51,00
3 1 2	Quadro de aula, 4,00x1,50, em laminado em alumínio brilhante na cor branca, assentados sobre compensado naval. A moldura do quadro deverá ser em pau d'arco, seção 1,5x10cm. Na parte inferior por caixão suporte para apagador e pincel atômico	m ²	48,00
3 1 3	Banco de madeira com 1,50m pé em Xe ou ark	un	4,00
3 1 4	Rede de nylon trapezoidal para cobertura, em quadra	m ²	35,10
3 1 5	Fita adesiva sint. derrapante amarela	m	77,40
3 1 6	Casinha de campo com kit fly, cód. 312290 referência fresco ou equivalente técnico, dimensões 1,30x2,50x1,40m, em plástico moldado com cantos arredondados, de polietileno de média densidade, pigmentação com aditivo UV, material não tóxico e reciclável	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019




Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas



Secretaria da
Educação



3.1.7	Isopor com corchão cod. 24145, referência fresco ou equivalente técnico, dimensões 0,42x1,70x0,50m, em polietileno de média densidade, pigmentado, com aditivo UV, material não tóxico e reciclável	un	1,00
3.1.8	Isoporredor curvo cod. 25156, referência fresco ou equivalente técnico; dimensões 2,50x1,90x1,70m, em polietileno de média densidade, pigmentado, com aditivo UV material não tóxico e reciclável	un	1,00
3.1.9	Carrossel giratório cod.: 29209, referência fresco ou equivalente técnico; dimensões 1,70x1,20x0,70m, em polietileno de média densidade, pigmentado, com aditivo UV, material não tóxico e reciclável	un	1,00
3.1.10	Trave dobrável, cod.: 31217, referência fresco ou equivalente técnico; dimensões 1,14x0,70x0,87m, em polietileno de média densidade, com cantos arredondados, pigmentado, com aditivo UV, material não tóxico e reciclável	un	2,00
3.1.11	Mastro para bandeiras	m	12,00
3.1.12	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2400, diam.: 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	m²	42,29
3.1.13	Escada de manneiro	m	4,90
3.1.14	PLACA TIPO A - REFERÊNCIAS (323,3X123,3)mm, em poliestireno de 3mm de espessura com textos em vinil adesivo 3M fixada com fita dupla face fixa forte 3M, ou similar técnico	un	44,00
3.1.15	PLACA TIPO B - REFERÊNCIAS (128,4X203,3)mm, em poliestireno de 3mm de espessura com textos em vinil adesivo 3M fixada com fita dupla face fixa forte 3M, ou similar técnico	un	14,00
3.1.16	PLACA TIPO C - REFERÊNCIAS (328,4X403,3)mm, em poliestireno de 3mm de espessura com textos em vinil adesivo 3M de chão fixada em poste de madeira	un	1,00
3.1.17	Ventilador de parede turbo	un	25,00
3.1.18	Plataforma tipo PNE com duas paradas	un	1,00
3.1.19	Unidade split com capacidade de resfriamento de 9.000 BTU.S e unidade evaporadora HW_1 e unidade condensadora axial, 220V/60Hz - Inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	1,00
3.1.20	Unidade split com capacidade de resfriamento de 12.000 BTU.S e unidade evaporadora HW_1 e unidade condensadora axial, 220V/60Hz - Inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
3.1.21	Unidade split com capacidade de resfriamento de 42.000 BTU.S e unidade evaporadora PT e unidade condensadora axial, 220V/60Hz - Inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	1,00
3.1.22	Unidade split com capacidade de resfriamento de 58.000 BTUS e unidade evaporadora PT e unidade condensadora axial, 220V/60Hz - Inclusive acessórios - fornecimento e instalação	un	1,00

Salvador, 27 de Março de 2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 12214/2019, emitida em 14/05/2019



Certidão nº 12214/2019
31/07/2019, 09:33

Chave de Impressão: 3WDZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/05/2019 e contém 16 folhas





18/07/2022

005840322

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005840322**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 18/07/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

IFC ENGENHARIA LTDA, portador do CNPJ: 22.336.152/0001-00, estabelecida na AVENIDA SANTOS DUMONT Nº 3092, KM 25 CENT, Recreio Ipitanga, CEP: 42700-170, Lauro De Freitas - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 18 de julho de 2022.

PEDIDO Nº: **005840322**


RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS



A
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Ministério Público do Estado da Bahia

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados senhores,

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR								
ITEM	OBJETO	CONTRATANTE / LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	Nº CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)	DATA ASSINATURA CONTRATO ASSINADO	SITUAÇÃO ATUAL / RECEBIDO	SALDO A RECEBER
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETA TP 08/2020	PREF. DE PILÃO ARCADEO	Nº 232/2020	398.676,02	4 MESES	12/08/2020	260.098,06	138.677,96
2	REFORMA DE 08 BANHEIROS E 01 COPA NA SEDE... TP 01/2020	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA / SALVADOR	Nº095/2021	405.796,91	90 DIAS	07/01/2021	189.814,31	235.982,60
3	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ETC TP 17/2019 / RENOVAÇÃO 4ª ETAPA	PREF. DE PAULO AFONSO	Nº 0003/2020	450.894,80	180 DIAS	15/01/2021	233.452,96	217.441,84
4	PAVIMENTAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DA BR E ACESSOS, GUARITA E MURO DE SEGURANÇA... LIC 0795-2021 - RDC	LICITAÇÃO	CTNI - 0795-2021	1.298.790,00	6 MESES	23/08/2021	101.035,20	1.197.754,80
5	MEHORIAS HABITACIONAIS EM 81 IMÓVEIS, NAS LOCALIDADES SELECIONADAS... TP 8/2021	PREF. DE SIMÕES FILHO	Nº 185/2021	430.187,49	6 MESES	21/09/2021	114.056,63	316.130,86
6	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS... TP 8/2021 (18-08)	PREF. DE JUAZEIRO	Nº 343-2021	2.392.960,61	12 MESES	16/10/2021	624.112,61	1.768.848,00
7	Melhoria e adequações condominiais do CRESP	CHESF	CTNI-4328/2021	2.998.000,00	12 MESES	16/10/2021	901.871,02	2.096.328,98
8	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM FRENTE AOS ARMAZENS 1 E 2, NOS CAIS DO PORTO DE ...	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA)	032/2021	272.700,00	3 MESES	20/12/2021	156.594,06	116.105,94
	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA PRAÇA DO DISTRITO DE ABOBORA.	PREF. DE JUAZEIRO	484/2021	327.366,08	12 MESES	07/12/2021	163.383,06	163.983,02
10	MEHORIAS HABITACIONAIS EM 81 IMÓVEIS, NAS LOCALIDADES SELECIONADAS... TP 8/2021	PREF. DE SIMÕES FILHO	0214-2021	940.005,28	12 MESES	02/12/2021	63.920,69	876.084,59
11	ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE ITAGUAÇU... LC 171/2021 (15/12) - 913096	EMBASA	480018739/2022	1.451.236,42	180 DIAS	16/02/2022	-	1.451.236,42
12	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS MUN. DE PILÃO ARCADEO E REMANSO... LC 019/2021 (26/11)	CERB	16/2022	1.361.116,36	180 DIAS	04/02/2022	-	1.361.116,36
TOTAL				R\$ 11.366.593,21			2.808.198,50	8.558.454,71

Salvador/BA, 19 de julho de 2022

IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
JOSÉ VICENTE RAMOS COELHO
111341305 SSP/BA / CPF: 015.385.465-38

22.336.152/0001-00
IFC ENGENHARIA LTDA
Av. Santos Dumont, nº 3092, Sala 102
Recreio Ipitanga-CEP: 42.700-170
Lauro de Freitas-BA



**DECLARAÇÃO ÍNDICES CONTÁBEIS 2021
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

À
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados Senhores,

Declaramos que os índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível, não sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas:

Coeficiente Fórmula Valor	Resultado
----------------------------------	------------------

Índice de Liquidez Corrente

<u>Ativo Circulante 1.921.177,13</u>	7,48
Passivo Circulante 256.921,63	

Índice de Endividamento Geral

<u>Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 256.921,63 + 0,00</u>	0,12
Ativo Total 2.126.024,6	

Disponibilidade Financeira Líquida

FORMULA: DFL = (10 X PL) – VA

PL: (patrimônio líquido) R\$ 1.869.102,99

VA: (saldo dos contratos) R\$ 8.558.454,71

DFL = (10 X PL) – VA

DFL = (10 X 1.869.102,99) – 8.558.454,71

DFL = 18.691.029,9 - 8.558.454,71

DFL = 10.132.575,2

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, nº 3092, sala 102,
Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42700-170
(71) 3039-3677

ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



Salvador/BA, 19 de julho de 2022.

JOSÉ VINÍCIUS RAMOS COELHO
CONTADOR - REG NO CRC N° 037154/O-8
CPF 015.365.465-18

IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
0943863155 SSP/BA / CPF: 015.344.975-60

22.336.152/0001-00
IFC ENGENHARIA LTDA
Av. Santos Dumont, nº 3092, Sala 102
Recreio Ipitanga-CEP: 42.700-170
Lauro de Freitas-BA

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, nº 3092, sala 102,
Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42700-170
(71) 3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 103 folhas numeradas do No. 1 ao 103 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: IFC ENGENHARIA LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Avenida SANTOS DUMONT, 3092

Complemento.....: KM 2 5 CENTRO COMERCIAL MM5 SA

Bairro.....: RECREIO IPITANGA

Município.....: LAURO DE FREITAS

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 22.336.152/0001-00

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 29204185348 Data registro: 27/04/2015

Inscrição Municipal: 5401422

LAURO DE FREITAS, 01/01/2021

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/0-8
CPF: 015.365.465-18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhrrY9eWdB3rWqKkf5Jzoezt6wddj6I1umGpA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 04/05/2022
Arquivamento 22009963083 Protocolo 226094367 de 03/05/2022
Nome da empresa IFC ENGENHARIA LTDA
NIRE 29204185348
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 380109801404
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2022
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkuurPMHUmomh-rY9eWdB3rWqKk-f5Jzoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	6.617,08	
02/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	AJUSTE DE SALDO		6.617,08
02/01/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PROVISÃO ANUIDADE REGISTRO PROFISSIONAL	3.478,06	
02/01/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PROVISÃO ANUIDADE REGISTRO PROFISSIONAL		3.478,06
			TOTAL DO DIA	10.095,14	10.095,14
04/01/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
04/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA PAULO AFONSO	1.688,78	
04/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA PAULO AFONSO		1.688,78
04/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	1.878,78	
04/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		1.878,78
			TOTAL DO DIA	3.757,56	3.757,56
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESTAGIARIOS	195,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESTAGIARIOS		195,00
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO ANDAIME- OBRA DNIT	470,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO ANDAIME- OBRA DNIT		470,00
05/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO ESCRITORIO	1.236,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO ESCRITORIO		1.236,00
05/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO MO CONCERTINA - OBRA CHESF	3.910,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO MO CONCERTINA - OBRA CHESF		3.910,00
05/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TELHA KALHETÃO 44 - OBRA DNIT	3.600,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TELHA KALHETÃO 44 - OBRA DNIT		3.600,00
05/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO BARBOSA MATERIAL E DIVERSOS - OBRA CHESF	1.452,56	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO BARBOSA MATERIAL E DIVERSOS - OBRA CHESF		1.452,56
05/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO	395,98	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO		395,98
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	8.798,77	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		8.798,77
05/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	2.460,77	
05/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		2.460,77
			TOTAL DO DIA	22.519,08	22.519,08
06/01/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FRETE POSTES - OBRA CHESF	2.800,00	
06/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FRETE POSTES - OBRA CHESF		2.800,00
06/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	2.800,00	
06/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		2.800,00
			TOTAL DO DIA	5.600,00	5.600,00
07/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG FGTS MÊS 12/2020	206,60	
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 12/2020		206,60
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 12/2020	1.639,24	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS MÊS 12/2020		1.639,24
07/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO 12/2020	11.632,98	
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 12/2020		11.632,98
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 12/2020	11.632,38	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SALARIO 12/2020		11.632,38
07/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO	8.603,70	
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO		8.603,70
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO	8.603,70	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO		8.603,70
07/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO	6.500,00	
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO		6.500,00
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO	6.500,00	
07/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA 12/2020 + REEMBOSLO		6.500,00
07/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	24.744,94	
07/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		24.744,94
			TRANSPORTE	80.063,54	80.063,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.063,54	80.063,54
07/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	750,14	
07/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		750,14
07/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	2.880,24	
07/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		2.880,24
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS 12/2020	8.087,98	
07/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	SALARIOS 12/2020		8.087,98
			TOTAL DO DIA	91.781,90	91.781,90
08/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CABOS - OBRA CHESF	2.850,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL CABOS - OBRA CHESF		2.850,00
08/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO VINICIUS ESCRITORIO	241,05	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO VINICIUS ESCRITORIO		241,05
08/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO OBRAS JUAZEIRO	11.066,39	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO ICARO OBRAS JUAZEIRO		11.066,39
08/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CHAPA - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE	84,90	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL CHAPA - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE		84,90
08/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RAFAEL REVISÃO CARRO - OBRA PILAO ARCADP	722,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO RAFAEL REVISÃO CARRO - OBRA PILAO ARCADP		722,00
08/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX PG 4 CAIXAS DE ENTULHO - OBRA DNIR	1.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX PG 4 CAIXAS DE ENTULHO - OBRA DNIR		1.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL	15.964,34	
08/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE APLICAÇÃO IVESNT FÁCIL		15.964,34
08/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE PREST SERV NF 103		64.723,42
08/01/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	VALOR LIQ NF 103	60.581,12	
08/01/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF 103	1.294,47	
08/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF 103	2.847,83	
08/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV ISS RET NF 103	1.294,47	
08/01/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV ISS RET NF 103		1.294,47
			TOTAL DO DIA	97.946,57	97.946,57
11/01/2021	1.1.1.03.003	APLICAO BRADESCO	APLICAO INVESTIMENTOS	100.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLICAO INVESTIMENTOS		100.000,00
11/01/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	285,34	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		285,34
11/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CAIXA DAGUA - OBRA CHESF	275,05	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL CAIXA DAGUA - OBRA CHESF		275,05
11/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO	130,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO		130,00
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ESCRITORIO VIRTUAL C3	85,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ESCRITORIO VIRTUAL C3		85,00
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 12/2020	956,15	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 12/2020		956,15
11/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG TFF 2021	674,92	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG TFF 2021		674,92
11/01/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1.847,58	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		1.847,58
11/01/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.746,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.746,00
11/01/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.325,40	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.325,40
11/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL - OBRA DNIT	1.200,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL - OBRA DNIT		1.200,00
11/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE	1.000,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MO AVULSO - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE		1.000,00
11/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINRAS - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE	1.181,73	
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL TINRAS - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE		1.181,73
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	25.004,63	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		25.004,63
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	27.656,00	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		27.656,00
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	18.745,26	
			TRANSPORTE	188.113,06	169.367,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KMuurPMHUmombhX9eWDb3rWgKkF5Jzoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	188.113,06	169.367,80 18.745,26
11/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	45.301,28	
11/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		45.301,28
			TOTAL DO DIA	233.414,34	233.414,34
12/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL - OBRA DNIT	1.215,00	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL - OBRA DNIT		1.215,00
12/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA CHESF	2.339,30	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA CHESF		2.339,30
12/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO ADIANTAMENTO SERVIÇO ELETRICA - OBRA PAULO AFONSO	1.200,00	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MO ADIANTAMENTO SERVIÇO ELETRICA - OBRA PAULO AFONSO		1.200,00
12/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RAFAEL GASOLINA - OBRA PILAO ARCADP	431,73	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RAFAEL GASOLINA - OBRA PILAO ARCADP		431,73
12/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RONALDO - OBRA PAULO AFONSO	610,15	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RONALDO - OBRA PAULO AFONSO		610,15
12/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO INTERNET ESCRITORIO	79,99	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO INTERNET ESCRITORIO		79,99
12/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO INTERNET ESCRITORIO	84,99	
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO INTERNET ESCRITORIO		84,99
12/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	5.961,16	
12/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		5.961,16
			TOTAL DO DIA	11.922,32	11.922,32
13/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 01 NF 97	53.735,27	
13/01/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 01 NF 97		53.735,27
13/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL FORTLEV - OBRA CHESF	339,47	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL FORTLEV - OBRA CHESF		339,47
13/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL CABOS FLEX - OBRA CHESF	3.325,00	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL CABOS FLEX - OBRA CHESF		3.325,00
13/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA CHESF	755,83	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA CHESF		755,83
13/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	49.314,97	
13/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		49.314,97
			TOTAL DO DIA	107.470,54	107.470,54
15/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL SERRA MARMORE - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS	370,00	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL SERRA MARMORE - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS		370,00
15/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	93,45	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		93,45
15/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB DIRVESOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	3.746,40	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB DIRVESOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		3.746,40
15/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RONALDO - OBRAS PILAO ARCADO E CEHSF	1.370,00	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RONALDO - OBRAS PILAO ARCADO E CEHSF		1.370,00
15/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RAFAEL DIVERSOS - OBRA PILAO ARCADO E PAULO AFONSO	371,82	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RAFAEL DIVERSOS - OBRA PILAO ARCADO E PAULO AFONSO		371,82
15/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RENTATA EMPRETTADA - OBRA CHESF	800,00	
15/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RENTATA EMPRETTADA - OBRA CHESF		800,00
15/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	6.751,67	
15/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		6.751,67
			TOTAL DO DIA	13.503,34	13.503,34
18/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TANQUE - OBRA CHESF	974,95	
18/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TANQUE - OBRA CHESF		974,95
18/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	974,95	
			TRANSPORTE	1.949,90	974,95



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmomhY9eWdB3rWgKkF5JZoezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01534654518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.949,90	974,95
			TOTAL DO DIA	1.949,90	1.949,90
19/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL AÇO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	3.315,05	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL AÇO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		3.315,05
19/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB DIRVESOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	1.110,60	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB DIRVESOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		1.110,60
19/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB DIRVESOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	938,40	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB DIRVESOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		938,40
19/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	594,61	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		594,61
19/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO SEGUNDO ADIANTAMENTO SERVIÇO ELETRICA - OBRA PAULO AFONSO	1.200,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MO SEGUNDO ADIANTAMENTO SERVIÇO ELETRICA - OBRA PAULO AFONSO		1.200,00
19/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE CONSORCIO ITAU 01/2021	1.921,77	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE CONSORCIO ITAU 01/2021		1.921,77
19/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL DIVERSOS - OBRA PILAO ARCADE E PAULO AFONSO	30,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL DIVERSOS - OBRA PILAO ARCADE E PAULO AFONSO		30,00
19/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO BARBOSA MATERIAL E DIVERSOS - OBRA CHESF	892,85	
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO BARBOSA MATERIAL E DIVERSOS - OBRA CHESF		892,85
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.284,97	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.284,97
19/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	8.718,31	
19/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		8.718,31
			TOTAL DO DIA	20.006,56	20.006,56
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO E-MAIL COOPERATIVO ESCRITOTIO LOCAWEB	190,80	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO E-MAIL COOPERATIVO ESCRITOTIO LOCAWEB		190,80
20/01/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 12/2020	25.064,37	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 12/2020		25.064,37
20/01/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG BOLETO DARF 0561 12-2020	65,78	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 12-2020		65,78
20/01/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 01/2021	10.314,82	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 01/2021		10.314,82
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESPESAS CONTA C3 ENGENHARIA	1.000,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DESPESAS CONTA C3 ENGENHARIA		1.000,00
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIFERENÇA BOLSA LOURENA	180,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIFERENÇA BOLSA LOURENA		180,00
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
20/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PG CONTA DE TELEFONE	30,98	
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA DE TELEFONE		30,98
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	21.264,00	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		21.264,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	18.754,89	
20/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		18.754,89
			TOTAL DO DIA	80.037,78	80.037,78
21/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL VARAS - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE	188,00	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL VARAS - OBRA IFBA XIQUE-XIQUE		188,00
21/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	562,00	
21/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		562,00
21/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.045,76	
			TRANSPORTE	12.795,76	750,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUurPMHUmomhrY9eWdB3rWqKf5JZoezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.795,76	750,00 12.045,76
			TOTAL DO DIA	12.795,76	12.795,76
22/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG MATERIAL TELA POP - OBRA PILAO ARCADE	265,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERJAL TELA POP - OBRA PILAO ARCADE		265,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO FINAL ADIANTAMENTO SERVIÇO ELETRICA - OBRA PAULO AFONSO	1.600,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MO FINAL ADIANTAMENTO SERVIÇO ELETRICA - OBRA PAULO AFONSO		1.600,00
22/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO VEVEL MO TELAHADO - OBRA DNIT	1.620,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO VEVEL MO TELAHADO - OBRA DNIT		1.620,00
22/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA TED	11,05	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA TED		11,05
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA IFC - DIVERSAS OBRAS	2.359,57	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA IFC - DIVERSAS OBRAS		2.359,57
22/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADE	980,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADE		980,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NO AVULSO - OBRA XIQUE XIQUE	500,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NO AVULSO - OBRA XIQUE XIQUE		500,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG 30% SINAL PRETAÇÃO DE SERVIÇO VAL - OBRA MINISTERIO DA ECONIAM	2.600,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG 30% SINAL PRETAÇÃO DE SERVIÇO VAL - OBRA MINISTERIO DA ECONIAM		2.600,00
22/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REMBOLSO MATERIAL VAL - OBRA MINISTERIO DA ECONIAM	176,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REMBOLSO MATERIAL VAL - OBRA MINISTERIO DA ECONIAM		176,00
22/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RONALDO MO - OBRA PILAO ARCADP	1.184,14	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RONALDO MO - OBRA PILAO ARCADP		1.184,14
			TOTAL DO DIA	11.295,76	11.295,76
25/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL AÇO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	3.199,94	
25/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL AÇO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		3.199,94
25/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.483,76	
25/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.483,76
25/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	716,18	
25/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		716,18
			TOTAL DO DIA	6.399,88	6.399,88
26/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG SERVIÇO DE ELETRICA MODULO POLICIA - OBRA PAULO AFOSNO	1.565,82	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SERVIÇO DE ELETRICA MODULO POLICIA - OBRA PAULO AFOSNO		1.565,82
26/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADO	408,50	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADO		408,50
26/01/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO	2.000,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO		2.000,00
26/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	265,60	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		265,60
26/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	4.239,92	
26/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		4.239,92
			TOTAL DO DIA	8.479,84	8.479,84
28/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO MARTELETE - OBRA CHESF	351,00	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO MARTELETE - OBRA CHESF		351,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	351,00	
28/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		351,00
			TOTAL DO DIA	702,00	702,00
29/01/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PG ANUINADADE CRC VINICIUS	506,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ANUINADADE CRC VINICIUS		506,00
29/01/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PG ANUINADADE CREA FELIPE	519,40	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ANUINADADE CREA FELIPE		519,40
29/01/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PG ANUINADADE CREA ICARI	519,40	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ANUINADADE CREA ICARI		519,40
			TRANSPORTE	1.544,80	1.544,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.544,80	1.544,80
29/01/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PG ANUIDADE CREA IFC EMPRESA	1.473,78	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ANUIDADE CREA IFC EMPRESA		1.473,78
29/01/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PG ANUIDADE MUTUA CREA	160,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ANUIDADE MUTUA CREA		160,00
29/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 JOAB	300,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 JOAB		300,00
29/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	627,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		627,00
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG RETIRADA DE ENTULJO - OBRA DNIT	300,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RETIRADA DE ENTULJO - OBRA DNIT		300,00
29/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE VIGA - OBRA MINSITERIO DA ECONOMIA	870,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO FELIPE VIGA - OBRA MINSITERIO DA ECONOMIA		870,00
29/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE DIVERSOS - OBRA DNIT	960,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO FELIPE DIVERSOS - OBRA DNIT		960,00
29/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE DIVRERSOS - OBRA SIMOES FILHO	2.110,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO FELIPE DIVRERSOS - OBRA SIMOES FILHO		2.110,00
29/01/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE ART - OBRA T.R.E	442,72	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO FELIPE ART - OBRA T.R.E		442,72
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSULTORIA GIONAVA TEC SEGURANÇA DO TRABALHO	150,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONSULTORIA GIONAVA TEC SEGURANÇA DO TRABALHO		150,00
29/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MÃO DE OBRA SERRALHEIRO - OBRA IFBA XIQUE-XIQUW	4.099,37	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MÃO DE OBRA SERRALHEIRO - OBRA IFBA XIQUE-XIQUW		4.099,37
29/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 ESCRJORIO LOURENA	468,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 ESCRJORIO LOURENA		468,00
29/01/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 ESCRITORIO LARISSA	468,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 ESCRITORIO LARISSA		468,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	13.973,67	
29/01/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		13.973,67
			TOTAL DO DIA	27.947,34	27.947,34
30/01/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 01-2021	4.758,94	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 01-2021		4.758,94
30/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE CREDITOS	14.431,08	
30/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSFERENCIA DE CREDITOS		14.431,08
			TOTAL DO DIA	19.190,02	19.190,02
			TOTAL DO MÊS	786.815,63	786.815,63
01/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL - OBRA T.R. E	190,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL - OBRA T.R. E		190,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	190,00	
01/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		190,00
01/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETTA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 105		74.036,63
01/02/2021	1.1.2.01.014	IFBA - XIQUE XIQUE	VALOR LÍQUIDO DA NF: 105 - OBS: LÍQUIDO DA NF 69.298,29 MAIS RECEBEMOS 72.555,9 N RETERAM O INSS DA NF	72.555,90	
01/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 105	1.480,73	
			TOTAL DO DIA	74.416,63	74.416,63
02/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GRFF RAIMUNDO	13,48	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GRFF RAIMUNDO		13,48
02/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS ADM	634,61	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS ADM		634,61
02/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA PILÃO/ JUAZEIROS ESCOLAS/ CHESF/ P. AFONSO	19.840,71	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA PILÃO/ JUAZEIROS ESCOLAS/ CHESF/ P. AFONSO		19.840,71
02/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PIX CAIXA - REEM. RONALSO OBRA P. ARCADE/DNIT ENTULHO E MATERIAL	1.105,00	
			TRANSPORTE	21.593,80	20.488,80



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560 - ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518 - JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUurPMHUmwhrY9eKd3rWgkKf5JZoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.593,80	20.488,80
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CAIXA - REEM. RONALSO OBRA P. ARCADE/DNIT ENTULHO E MATERIAL		1.105,00
02/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADE	380,13	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADE		380,13
02/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SINAL MONTAGEM DE PLATAFORMA - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	1.000,00	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG SINAL MONTAGEM DE PLATAFORMA - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		1.000,00
02/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. PAG SALARIO AMORIM 01-2021	581,72	
02/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. PAG SALARIO AMORIM 01-2021		581,72
02/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIO AMORIM 01-2021	581,72	
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PAG. SALARIO AMORIM 01-2021		581,72
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.508,25	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.508,25
02/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	21.047,40	
02/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		21.047,40
			TOTAL DO DIA	47.693,02	47.693,02
03/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
03/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL ELETRICO - OBRA PAULO AFONSO	1.931,05	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO MATERIAL ELETRICO - OBRA PAULO AFONSO		1.931,05
03/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.121,05	
03/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.121,05
03/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	28.163,05	
03/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		28.163,05
			TOTAL DO DIA	32.405,15	32.405,15
04/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-106 (OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA)		97.889,41
04/02/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 106	91.624,50	
04/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 106	1.957,79	
04/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 106	4.307,12	
			TOTAL DO DIA	97.889,41	97.889,41
05/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO 01/2021	5.581,42	
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 01/2021		5.581,42
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 01/2021	5.581,42	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG SALARIO 01/2021		5.581,42
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 02 NF 103	60.581,12	
05/02/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 02 NF 103		60.581,12
05/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESTAGIARIOS	130,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO ESTAGIARIOS		130,00
05/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PG BOLETO FGTS MÊS 01/2021	1.189,29	
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. PG BOLETO FGTS MÊS 01/2021		1.189,29
05/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG BOLETO FGTS MÊS 01/2021	1.189,29	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO FGTS MÊS 01/2021		1.189,29
05/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CIMENTO + FRETE - OBRA DNIT	935,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL CIMENTO + FRETE - OBRA DNIT		935,00
05/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA FELIPE 01/2021	3.000,00	
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA FELIPE 01/2021		3.000,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA FELIPE 01/2021	3.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RETIRADA FELIPE 01/2021		3.000,00
05/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE - ESCRITORIO NOTBOOK	603,70	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO FELIPE - ESCRITORIO NOTBOOK		603,70
05/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE MATERIAL - OBRA DNIT	455,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO FELIPE MATERIAL - OBRA DNIT		455,00
05/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE PG MO FORRO E DRYWALL - OBRA MINSITERIO DA ECONOMIA	1.670,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO FELIPE PG MO FORRO E DRYWALL - OBRA MINSITERIO DA ECONOMIA		1.670,00
05/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA VINCUIUS 01/2021	3.000,00	
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA VINCUIUS 01/2021		3.000,00
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA VINCUIUS 01/2021	3.000,00	
			TRANSPORTE	89.916,24	86.916,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.916,24	86.916,24
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RETRADA VINICIUS 01/2021		3.000,00
05/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS ADM/ OBRA M. ECONOMIA/ OBRA CHESF	3.060,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO VINICIUS ADM/ OBRA M. ECONOMIA/ OBRA CHESF		3.060,00
05/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PIX CAIXA - PG SALARIO 01/2021	3.234,18	
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX CAIXA - PG SALARIO 01/2021		3.234,18
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PIX CAIXA - PG SALARIO 01/2021	3.234,18	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CAIXA - PG SALARIO 01/2021		3.234,18
05/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL IFBA XIQUE-XIQUE;/ V. TRANSP E ALIMEN PAULO/ RECSIAO	1.582,28	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL IFBA XIQUE-XIQUE;/ V. TRANSP E ALIMEN PAULO/ RECSIAO		1.582,28
05/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX CAIXA DIVEROS PAGAMENTOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA/ PAULO AFONSO	3.880,98	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CAIXA DIVEROS PAGAMENTOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA/ PAULO AFONSO		3.880,98
05/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG SALARIO RAFAEL 01/2021 E REEMBOSLO MATERIAL - OBRA XIQUE-XIQUE	3.710,00	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG SALARIO RAFAEL 01/2021 E REEMBOSLO MATERIAL - OBRA XIQUE-XIQUE		3.710,00
05/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PG CONTA DE TELEFONE	30,98	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG CONTA DE TELEFONE		30,98
05/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO	355,24	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO		355,24
			TOTAL DO DIA	109.004,08	109.004,08
06/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 108		91.352,09
06/02/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	VALOR LÍQUIDO DA NF: 108	85.505,56	
06/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 108	1.827,04	
06/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 108	4.019,49	
			TOTAL DO DIA	91.352,09	91.352,09
09/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL AÇO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	3.199,94	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL AÇO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		3.199,94
09/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE MATERIAL - OBRA SIMÕES FILHO	5.000,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO FELIPE MATERIAL - OBRA SIMÕES FILHO		5.000,00
09/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG PLACA - OBRA ILHUES PRAÇA	500,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG PLACA - OBRA ILHUES PRAÇA		500,00
09/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FINAL TABELA DE BASQUETE - OBRA IFBA XIQUE XIQUE	700,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FINAL TABELA DE BASQUETE - OBRA IFBA XIQUE XIQUE		700,00
09/02/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PF FRETE TABELA DE BASQUETE - OBRA IFBA XIQUE XIQUE	500,64	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PF FRETE TABELA DE BASQUETE - OBRA IFBA XIQUE XIQUE		500,64
09/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS	3.123,57	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS		3.123,57
09/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG PISO ALTA DE RESISTÊNCIA - OBRA DNIT	1.500,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG PISO ALTA DE RESISTÊNCIA - OBRA DNIT		1.500,00
09/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG PINTURA CRUZ DAS ALMAS - OBRA DNIT	2.000,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG PINTURA CRUZ DAS ALMAS - OBRA DNIT		2.000,00
09/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PIX CAIXA - REEMBOLSO RONALDO DIARIAS E MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO	929,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CAIXA - REEMBOLSO RONALDO DIARIAS E MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO		929,00
09/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO INTERNET ESCRITORIO	90,29	
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO INTERNET ESCRITORIO		90,29
09/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	17.543,44	
09/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		17.543,44
			TOTAL DO DIA	35.086,88	35.086,88
10/02/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	297,04	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		297,04
10/02/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	19.131,84	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		19.131,84
10/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 01/2021	956,15	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 01/2021		956,15
10/02/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	20.385,03	
			TRANSPORTE	40.770,06	20.385,03



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmohrY9eWd3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	40.770,06	20.385,03
10/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.032,99	
10/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.032,99
			TOTAL DO DIA	42.803,05	42.803,05
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA IFBA XIQUE XIQUE BM 02 NF 105 - OBS: LIQUIDO DA NF 69.298,29 MAIS RECEBEMOS 72.555,9 N RETERAM O INSS DA NF	72.555,90	
12/02/2021	1.1.2.01.014	IFBA - XIQUE XIQUE	RECEBIMENTO OBRA IFBA XIQUE XIQUE BM 02 NF 105 - OBS: LIQUIDO DA NF 69.298,29 MAIS RECEBEMOS 72.555,9 N RETERAM O INSS DA NF		72.555,90
12/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS	166,33	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS		166,33
12/02/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	93,45	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		93,45
12/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB FRETES - OBRA DNIT/ ILHEUS PRAÇA/ JUAZEIRO ESCOLAS	224,76	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB FRETES - OBRA DNIT/ ILHEUS PRAÇA/ JUAZEIRO ESCOLAS		224,76
12/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - OBRAS DNIT/MIN. DA ECONOMIS/ SIMOES FILHO HOSPITAL	1.671,94	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - OBRAS DNIT/MIN. DA ECONOMIS/ SIMOES FILHO HOSPITAL		1.671,94
12/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG ASOS - OBRA CHESF	210,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ASOS - OBRA CHESF		210,00
12/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO FELIPE FEVEIREIRO	165,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO FELIPE FEVEIREIRO		165,00
12/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVA FEVEIREIRO	165,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVA FEVEIREIRO		165,00
12/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSULTORIA GIONAVA TEC SEGURANÇA DO TRABALHO	250,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONSULTORIA GIONAVA TEC SEGURANÇA DO TRABALHO		250,00
12/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADO	275,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADO		275,00
12/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGEUL CASA FEIRA - OBRA DNIT	300,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGEUL CASA FEIRA - OBRA DNIT		300,00
12/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG 30% 1º PG PRETAÇÃO DE SERVIÇO VAL - OBRA MINISTERIO DA ECONIAM	2.600,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG 30% 1º PG PRETAÇÃO DE SERVIÇO VAL - OBRA MINISTERIO DA ECONIAM		2.600,00
12/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL BLOCO - OBRA ESCOLAS JUAZERIOS	2.280,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL BLOCO - OBRA ESCOLAS JUAZERIOS		2.280,00
12/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	147,19	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		147,19
12/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	64.007,23	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		64.007,23
			TOTAL DO DIA	145.111,80	145.111,80
15/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF- 111 (PARCIAL OBRA PAULO AFONSO BM 06 - VALOR DA NF 237.867,07)		254.131,48
15/02/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 111	237.867,07	
15/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 111	5.082,63	
15/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 111	11.181,78	
			TOTAL DO DIA	254.131,48	254.131,48
16/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF- 112 (OBRA DNIT OS 09/2020)		81.265,33
16/02/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 112	76.064,35	
16/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 112	1.625,31	
16/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 112	3.575,67	
			TOTAL DO DIA	81.265,33	81.265,33
17/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS ESCRITORIO	278,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS ESCRITORIO		278,00
17/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADO E OBRA IFBA XIQUE XIQUE	680,00	
			TRANSPORTE	958,00	278,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwUurPMHUmhrY9eWd33rwgKf5JZoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE	958,00	278,00
			REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO		680,00
			ARCADO E OBRA IFBA XIQUE XIQUE		
17/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CAIXA - MATERIAL - OBRA DNIT E CHESG	995,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - MATERIAL - OBRA DNIT E CHESG		995,00
17/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	79,99	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		79,99
			TOTAL DO DIA	2.032,99	2.032,99
18/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL - OBRA SSP	190,00	
			POJUCA		
18/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL - OBRA SSP		190,00
			POJUCA		
18/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	190,00	
18/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		190,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA ILHEUS QUADRA BM 02 NF	85.505,56	
			108		
19/02/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	RECEBIMENTO OBRA ILHEUS QUADRA BM 02 NF		85.505,56
			108		
19/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO DARF 0561 01/2021	66,41	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 01/2021		66,41
19/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL E ALIMENTAÇÃO - OBRA PILÃO	208,00	
			ARCADO		
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL E ALIMENTAÇÃO - OBRA PILÃO		208,00
			ARCADO		
19/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE CONSORCIO ITAU 02/2021	1.921,77	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE CONSORCIO ITAU 02/2021		1.921,77
19/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO FELIPE FEVEREIRO	60,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO FELIPE FEVEREIRO		60,00
19/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA	3.151,75	
			JUAZEIROS ESCOLAS		
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA		3.151,75
			JUAZEIROS ESCOLAS		
19/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVA FEVEREIRO	60,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVA FEVEREIRO		60,00
19/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG PISO ALTA DE RESISTÊNCIA - OBRA DNIT	7.831,80	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG PISO ALTA DE RESISTÊNCIA - OBRA DNIT		7.831,80
19/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
19/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	70.705,83	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		70.705,83
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-		10.713,16
			113 (OBRA DNIT OS 07/2020)		
19/02/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 113	10.027,52	
19/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 113	214,26	
19/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 113	471,38	
19/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. ISS RET NFS 105, 106, 108, 110, 111, 112E113	11.973,50	
19/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. ISS RET NFS 105, 106, 108, 110, 111, 112E113		11.973,50
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 01-2021	4.758,94	
19/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 01-2021		4.758,94
			TOTAL DO DIA	198.456,72	198.456,72
22/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 01/2021	6.197,13	
22/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 01/2021		6.197,13
22/02/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 01/2021	5.982,87	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 01/2021		5.982,87
22/02/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
22/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO IRLA 02/2021	156,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ALIMENTAÇÃO IRLA 02/2021		156,00
22/02/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 02/2021	3.705,95	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 02/2021		3.705,95
22/02/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO 02/2021 CONTA CAIXA	4.188,30	
22/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 02/2021 CONTA CAIXA		4.188,30
22/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.784,44	
22/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		12.784,44
			TRANSPORTE	34.686,83	34.686,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUurPMHUmOmhrY9eWdB3rWgkKf5Jzoezt6wddj611umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0153497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.686,83	34.686,83
22/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.920,82	
22/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.920,82
			TOTAL DO DIA	37.607,65	37.607,65
23/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ROÇAGEM - OBRA SSP POJUCA	200,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ROÇAGEM - OBRA SSP POJUCA		200,00
23/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO ROSALVO 02/2021	120,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ALIMENTAÇÃO ROSALVO 02/2021		120,00
23/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL CASA - OBRA SIMOES FILHIO	350,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL CASA - OBRA SIMOES FILHIO		350,00
23/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA CHESF	559,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA CHESF		559,00
23/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL CASA - OBRA PAULO AFONSO	350,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL CASA - OBRA PAULO AFONSO		350,00
23/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.579,00	
23/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.579,00
23/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	271,00	
23/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		271,00
			TOTAL DO DIA	3.429,00	3.429,00
25/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	271,00	
25/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		271,00
			TOTAL DO DIA	271,00	271,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO PARCIAL OBRA PAULO AFONSO BM 06 NF 111 - VALOR DA NF 237.867,07	150.000,00	
26/02/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO PARCIAL OBRA PAULO AFONSO BM 06 NF 111 - VALOR DA NF 237.867,07		150.000,00
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021	345,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021		345,00
26/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL E MO - OBRA ILHEUS PRAÇA	7.650,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL E MO - OBRA ILHEUS PRAÇA		7.650,00
26/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRA JUAZEIRO ESCOLAS	318,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRA JUAZEIRO ESCOLAS		318,00
26/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIA OBRA PUALO AFONSO	89,42	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIA OBRA PUALO AFONSO		89,42
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT	120,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT		120,00
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021	276,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021		276,00
26/02/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS	9.500,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS		9.500,00
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT	120,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT		120,00
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA SIMOES FILHO	345,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA SIMOES FILHO		345,00
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT	336,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT		336,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA OBRAS	2.421,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA OBRAS		2.421,00
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS DE 03/2021	538,29	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS DE 03/2021		538,29
26/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	725,98	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO RAFAEL MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		725,98
26/02/2021	3.2.2.04.016	FRETE	FRETE SINAL PLACA OBRA - OBRA XIQUE XIQUE	225,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FRETE SINAL PLACA OBRA - OBRA XIQUE XIQUE		225,00
26/02/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS DE 03/2021	538,50	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS DE 03/2021		538,50
26/02/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG PLACA - OBRA IFBA XIQUE XIQUE	800,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG PLACA - OBRA IFBA XIQUE XIQUE		800,00
			TRANSPORTE	174.348,19	174.348,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmwhIY9eWdB3rWqKf5JZoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	174.348,19 125.651,81	174.348,19
26/02/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		125.651,81
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
27/02/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 02-2021	4.587,41	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 02-2021		4.587,41
			TOTAL DO DIA	4.587,41	4.587,41
			TOTAL DO MÊS	1.557.923,69	1.557.923,69
02/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT	188,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 03/2021 -OBRA DNIT		188,00
02/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 -OBRA SIMOS FILHO	390,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO MÊS DE 02/2021 -OBRA SIMOS FILHO		390,00
02/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A ANNE MÊS DE 03/2021 OBRA T.R.E	538,50	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A ANNE MÊS DE 03/2021 OBRA T.R.E		538,50
02/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL E MO - OBRA ILHEUS PRAÇA/ OBRA POJUCA/ OBRA DNIT	5.268,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL E MO - OBRA ILHEUS PRAÇA/ OBRA POJUCA/ OBRA DNIT		5.268,00
02/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS MATERIAL - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO	774,16	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS MATERIAL - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO		774,16
02/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA CHESF	552,64	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA CHESF		552,64
02/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PILAO ARACDO	615,61	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PILAO ARACDO		615,61
02/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VEVEL - OBRA SIMOES FILHO	200,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VEVEL - OBRA SIMOES FILHO		200,00
02/03/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FINAL FRETE PLACA - OBRA IFBA XIQUE XIQUE	225,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FINAL FRETE PLACA - OBRA IFBA XIQUE XIQUE		225,00
02/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADO	52,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILAO ARCADO		52,00
02/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATEIAL E DEPSESAS DIVERSAS - OBRA DNIT	3.379,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATEIAL E DEPSESAS DIVERSAS - OBRA DNIT		3.379,00
02/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.182,91	
02/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		12.182,91
			TOTAL DO DIA	24.365,82	24.365,82
03/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	13,80	
03/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		13,80
			TOTAL DO DIA	13,80	13,80
04/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	13,80	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		13,80
			TOTAL DO DIA	13,80	13,80
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO FINAL OBRA PAULO AFONSO BM 06 NF 111 - VALOR DA NF 237.867,07	87.867,07	
05/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO FINAL OBRA PAULO AFONSO BM 06 NF 111 - VALOR DA NF 237.867,07		87.867,07
05/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESTAGIARIOS	130,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESTAGIARIOS		130,00
05/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PG BOLETO FGTS MÊS 02/2021	1.176,03	
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. PG BOLETO FGTS MÊS 02/2021		1.176,03
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG BOLETO FGTS MÊS 02/2021	1.176,03	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO FGTS MÊS 02/2021		1.176,03
05/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. PG SALARIO 02/2021	6.677,21	
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. PG SALARIO 02/2021		6.677,21
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 02/2021	6.677,21	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SALARIO 02/2021		6.677,21
05/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB - OBRA DNIT	450,00	
			TRANSPORTE	104.153,55	103.703,55



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKwUurPMHUmhRy9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6T1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.153,55	103.703,55
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB - OBRA DNIT		450,00
05/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG PORTAS E ALISARES - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO	980,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG PORTAS E ALISARES - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO		980,00
05/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA FELIPE 02/2021	3.000,00	
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA FELIPE 02/2021		3.000,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA FELIPE 02/2021	3.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA FELIPE 02/2021		3.000,00
05/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLP FELIPE OBRAS	1.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLP FELIPE OBRAS		1.000,00
05/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS ADM	1.257,53	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS ADM		1.257,53
05/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA VINICIUS 01/2021	3.000,00	
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA VINICIUS 01/2021		3.000,00
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA VINICIUS 01/2021	3.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA VINICIUS 01/2021		3.000,00
05/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG ATERROS/ ENTULHOS/ AREIA - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO	3.710,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ATERROS/ ENTULHOS/ AREIA - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO		3.710,00
05/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG CERAMICA - OBRA ESCOLA JUA LEOPODINA	4.185,33	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CERAMICA - OBRA ESCOLA JUA LEOPODINA		4.185,33
05/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX CAIXA - PG SALARIO 02/2021	5.614,12	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - PG SALARIO 02/2021		5.614,12
05/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG SALARIO RAFAEL 02/2021 E REEMBOLSO MATERIAL - OBRA ESCOLA LEOPODINA	5.789,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SALARIO RAFAEL 02/2021 E REEMBOLSO MATERIAL - OBRA ESCOLA LEOPODINA		5.789,00
05/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	50.897,85	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		50.897,85
			TOTAL DO DIA	189.587,38	189.587,38
08/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 07/2020 NF 113	10.027,52	
08/03/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 07/2020 NF 113		10.027,52
08/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 09/2020 NF 112	76.064,35	
08/03/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 09/2020 NF 112		76.064,35
08/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL KIT PORTAS - OBRA DNIT	2.190,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL KIT PORTAS - OBRA DNIT		2.190,00
08/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO	571,77	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO		571,77
08/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	83.330,10	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		83.330,10
			TOTAL DO DIA	172.183,74	172.183,74
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO C3	87,45	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO C3		87,45
09/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	40,54	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		40,54
09/03/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO GRRF ALEX	26,40	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GRRF ALEX		26,40
09/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL E MO - OBRA ILHEUS PRAÇA/ OBRA POJUÇA/ OBRA DNIT / OBRA S. FILHO	3.266,96	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL E MO - OBRA ILHEUS PRAÇA/ OBRA POJUÇA/ OBRA DNIT / OBRA S. FILHO		3.266,96
09/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG SINAL GRANITO - OBRA T.R.E	18.000,00	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SINAL GRANITO - OBRA T.R.E		18.000,00
09/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS	2.328,57	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS		2.328,57
09/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	100,42	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		100,42
09/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PAGAMENTO REEMBOLSO VINICIUS	1.391,12	
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAGAMENTO REEMBOLSO VINICIUS		1.391,12
09/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	25.241,46	
			TRANSPORTE	50.482,92	25.241,46



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KwUurPMHUmhY9eWdB3rWqkKf5Jzoezt6wddj611umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KwUur-PMHUWomh1rY9eWdB3rWgKkF5JZoezt6wdd16I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	50.482,92	25.241,46 25.241,46
			TOTAL DO DIA	50.482,92	50.482,92
10/03/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	318,98	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		318,98
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL PETROLINA	100,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL PETROLINA		100,00
10/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO C3 ESCRITORIO LAURO	85,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO C3 ESCRITORIO LAURO		85,00
10/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG ELEVADOR - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	25.000,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ELEVADOR - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		25.000,00
10/03/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	16.556,98	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		16.556,98
10/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE TERRA, GRAMA, FRETE, TINTA - OBRA ILHEUS QUADRA	4.538,50	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE TERRA, GRAMA, FRETE, TINTA - OBRA ILHEUS QUADRA		4.538,50
10/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS	5.412,95	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS		5.412,95
10/03/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO ALEX - OBRA DNIT	549,70	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RESCISÃO ALEX - OBRA DNIT		549,70
10/03/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	COMPLEMETO SALARIO PAULO 02/2021 - OBRA T.RE	340,80	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	COMPLEMETO SALARIO PAULO 02/2021 - OBRA T.RE		340,80
10/03/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	COMPLEMETO SALARIO LOURENA 02/2021 - OBRA T.RE	200,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	COMPLEMETO SALARIO LOURENA 02/2021 - OBRA T.RE		200,00
10/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 02/2021	956,15	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 02/2021		956,15
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	17.137,63	
10/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		17.137,63
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	19.540,20	
10/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		19.540,20
10/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	17.381,23	
10/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		17.381,23
			TOTAL DO DIA	108.118,12	108.118,12
11/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO	190,00	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO		190,00
11/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERAIL - OBRA CHESF	249,56	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERAIL - OBRA CHESF		249,56
11/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG SINAL ACRILICO - OBRA FIEB	16.840,63	
11/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SINAL ACRILICO - OBRA FIEB		16.840,63
11/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	17.280,19	
11/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		17.280,19
			TOTAL DO DIA	34.560,38	34.560,38
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO BM 07 NF 114	51.480,00	
12/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO BM 07 NF 114		51.480,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 03 NF 110	86.255,36	
12/03/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 03 NF 110		86.255,36
12/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	24,26	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		24,26
12/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PISO - OBRA T.R.E	5.436,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PISO - OBRA T.R.E		5.436,00
12/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG ATERROS/ ENTULHOS/ AREIA - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO	1.520,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ATERROS/ ENTULHOS/ AREIA - OBRA ESCOLAS JUAZEIRO		1.520,00
12/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT	4.806,65	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT		4.806,65
			TRANSPORTE	149.522,27	149.522,27

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KwUurPMHUmOmhrY9eWdB3rWqkKf5JZoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.522,27	149.522,27
12/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS TAXAS	431,36	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS TAXAS		431,36
12/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO - OBRA JUA ESCOLAS / OBRA SIMOES FIKHO	1.890,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO - OBRA JUA ESCOLAS / OBRA SIMOES FIKHO		1.890,00
12/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA SIMOES FILHO	1.561,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA SIMOES FILHO		1.561,00
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO OROALDO	3.300,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MO AVULSO OROALDO		3.300,00
12/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CAIXA - OBRAS	4.492,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - OBRAS		4.492,00
12/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PF TAXA JUCEB	60,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PF TAXA JUCEB		60,00
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	77,71	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		77,71
12/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	147,20	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		147,20
12/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	113.989,18	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		113.989,18
12/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-114 (OBRA PAULO AFONSO BM 07)		55.000,00
12/03/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 114	51.480,00	
12/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 114	1.100,00	
12/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 114	2.420,00	
			TOTAL DO DIA	330.470,72	330.470,72
15/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO	190,00	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO		190,00
15/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	93,45	
15/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		93,45
15/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	283,45	
15/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		283,45
			TOTAL DO DIA	566,90	566,90
16/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,65	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		10,65
16/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PORTA - OBRA DNIR	275,00	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PORTA - OBRA DNIR		275,00
16/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO JOAB DIVERSOS - OBRA IFBA XIQUE E OBRA DNIT	650,00	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO JOAB DIVERSOS - OBRA IFBA XIQUE E OBRA DNIT		650,00
16/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT	1.270,00	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT		1.270,00
16/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO DIVERSOS ESCRITORIO	139,40	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO DIVERSOS ESCRITORIO		139,40
16/03/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO FELIPE - OBRA DNIT	1.636,84	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RESCISÃO FELIPE - OBRA DNIT		1.636,84
16/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVA MARÇO	156,00	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVA MARÇO		156,00
16/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CAIXA - DIVERSOS - OBRAS	3.810,34	
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - DIVERSOS - OBRAS		3.810,34
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	6.811,42	
16/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		6.811,42
16/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.136,81	
16/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.136,81
16/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-115 (OBRA IFBA XIQUE XIQUE BM 03 - OBS: LÍQUIDO DA NF 11.434,96 MAIS RECEBEMOS 11.972,50 N RETERAM O INSS DA NF)		12.216,84
16/03/2021	1.1.2.01.014	IFBA - XIQUE XIQUE	VALOR LÍQUIDO DA NF: 115	11.972,50	
			TRANSPORTE	27.868,96	28.113,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE ISS RETIDO NF: 115	27.868,96 244,34	28.113,30
			TOTAL DO DIA	28.113,30	28.113,30
18/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	10,00	
18/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		10,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	33.915,96	
18/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		33.915,96
			TOTAL DO DIA	33.925,96	33.925,96
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA NF 106	91.624,50	
19/03/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA NF 106		91.624,50
19/03/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO DARF 0561 02/2021	66,41	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 02/2021		66,41
19/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL AREIA - OBRA DNIT	280,00	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL AREIA - OBRA DNIT		280,00
19/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE CONSORCIO ITAU 03/2021	1.921,77	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE CONSORCIO ITAU 03/2021		1.921,77
19/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT	4.364,80	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT		4.364,80
19/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - OBRA DIVERAS	2.943,25	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - OBRA DIVERAS		2.943,25
19/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRA DIVERAS	1.800,00	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRA DIVERAS		1.800,00
19/03/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	DEVOLUÇÃO ARENA IMBUI	32.104,96	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEVOLUÇÃO ARENA IMBUI		32.104,96
19/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ROSALVO MATERIAL - OBRA DNIT	495,00	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ROSALVO MATERIAL - OBRA DNIT		495,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - DIVERSOS - OBRAS	2.456,08	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - DIVERSOS - OBRAS		2.456,08
19/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA CHESF	150,00	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA CHESF		150,00
19/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
19/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	77.448,19	
19/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		77.448,19
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02-2021	4.587,41	
19/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 02-2021		4.587,41
			TOTAL DO DIA	221.742,37	221.742,37
22/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL - OBRA SSP POJUCA	422,40	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL - OBRA SSP POJUCA		422,40
22/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL - OBRA DNIT	781,69	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL - OBRA DNIT		781,69
22/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL - OBRA DNIT	483,60	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL - OBRA DNIT		483,60
22/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 02/2021	65.783,09	
22/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 02/2021		65.783,09
22/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 02/2021	65.783,09	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 02/2021		65.783,09
22/03/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
22/03/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 03/2021	3.533,73	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 03/2021		3.533,73
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - ADIANTAMENTO 03/2021	8.101,42	
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - ADIANTAMENTO 03/2021		8.101,42
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	59.758,82	
22/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		59.758,82
22/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	21.019,25	
			TRANSPORTE	227.339,23	206.319,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhY9eWdB3rWgkKf5U7oezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	227.339,23	206.319,98 21.019,25
			TOTAL DO DIA	227.339,23	227.339,23
23/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	20,10	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		20,10
23/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA ARMADOR - OBRA SIMOES FILHO	1.000,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA ARMADOR - OBRA SIMOES FILHO		1.000,00
23/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL PINTURA - OBRA DNIT	400,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL PINTURA - OBRA DNIT		400,00
23/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TELA DE AÇO - OBRA PAULO AFONSO	4.199,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TELA DE AÇO - OBRA PAULO AFONSO		4.199,00
23/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT	4.908,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT		4.908,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA MATERIAL E MO - OBRAS DIVERAS	5.815,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA MATERIAL E MO - OBRAS DIVERAS		5.815,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	16.342,10	
23/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		16.342,10
			TOTAL DO DIA	32.684,20	32.684,20
24/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
24/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	10,00	
24/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		10,00
			TOTAL DO DIA	19,00	19,00
25/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	266,70	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		266,70
25/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	9,00	
25/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		9,00
25/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	274,70	
25/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		274,70
			TOTAL DO DIA	550,40	550,40
26/03/2021	4.1.3.01.005	MULTA	MULTA DO FGTS FELIPE	347,79	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	MULTA DO FGTS FELIPE		347,79
26/03/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA SIMOES FILHO	1.204,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA SIMOES FILHO		1.204,00
26/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL ANNE - OBRA T.R. E	363,23	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL ANNE - OBRA T.R. E		363,23
26/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT	3.600,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA E QUADRA/ S. FILHO/ DNIT		3.600,00
26/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS	1.858,12	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS		1.858,12
26/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	507,80	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		507,80
26/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA PILAO ARCADO E CHESF	4.649,10	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA PILAO ARCADO E CHESF		4.649,10
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO OROALDO	2.000,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MO AVULSO OROALDO		2.000,00
26/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DIARAS AJUDANTE - OBRA DNIT	550,00	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG DIARAS AJUDANTE - OBRA DNIT		550,00
26/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO	866,44	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO		866,44
26/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CAIXA - OBRAS DIVERAS	4.496,57	
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - OBRAS DIVERAS		4.496,57
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	562,07	
			TRANSPORTE	21.005,12	20.443,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhRy9eWd33rWqKk-f5Jzoezt6wddj611umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	21.005,12	20.443,05 562,07
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	8.205,12	
26/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		8.205,12
26/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	11.675,86	
26/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		11.675,86
			TOTAL DO DIA	40.886,10	40.886,10
29/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG TUBOS E CONEXÕES - OBRA PILÃO ARCADO	3.180,00	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG TUBOS E CONEXÕES - OBRA PILÃO ARCADO		3.180,00
29/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG TUBOS E CONEXÕES - OBRA PILÃO ARCADO	27.409,60	
29/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG TUBOS E CONEXÕES - OBRA PILÃO ARCADO		27.409,60
29/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	10.628,71	
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		10.628,71
29/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	19.960,89	
29/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		19.960,89
			TOTAL DO DIA	61.179,20	61.179,20
30/03/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	25,70	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		25,70
30/03/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE OBRAS ILHEUS PRAÇA/ S. FILHO	6.400,00	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRAS ILHEUS PRAÇA/ S. FILHO		6.400,00
30/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO ITO - OBRA SSP POJUCA	1.500,00	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MO AVULSO ITO - OBRA SSP POJUCA		1.500,00
30/03/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL GRAMA - OBRA PAULO AFONSO	4.520,00	
30/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL GRAMA - OBRA PAULO AFONSO		4.520,00
30/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.445,70	
30/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		12.445,70
30/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV ISS RET NF 114 E 115	1.344,34	
30/03/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV ISS RET NF 114 E 115		1.344,34
30/03/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 03-2021	7.640,30	
30/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 03-2021		7.640,30
			TOTAL DO DIA	33.876,04	33.876,04
31/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO LICIMAX	270,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO LICIMAX		270,00
31/03/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	270,00	
31/03/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		270,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
			TOTAL DO MÊS	1.591.219,38	1.591.219,38
01/04/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FRETE REF MATERIAL ACRILICO - OBRA FIEB	1.700,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FRETE REF MATERIAL ACRILICO - OBRA FIEB		1.700,00
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL VALVULAS - OBRA T.R. E	3.269,93	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL VALVULAS - OBRA T.R. E		3.269,93
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CABOS - OBRA T.R.E	570,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CABOS - OBRA T.R.E		570,00
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E	454,68	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E		454,68
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS OBRA T.R.E	561,35	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS OBRA T.R.E		561,35
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CONTAINES OBRA T.R.E	2.700,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO CONTAINES OBRA T.R.E		2.700,00
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E	753,50	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E		753,50
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E	707,65	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E		707,65
01/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LIMPEZA - OBRA CHESF	4.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LIMPEZA - OBRA CHESF		4.000,00
			TRANSPORTE	14.735,11	14.735,11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUurPMHUmhry9eWDB3rwqKk-f5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.735,11	14.735,11
01/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. SALÁRIOS 03-2021	17.378,43	
01/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. SALÁRIOS 03-2021		17.378,43
01/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG. SALARIOS 03-2021	17.378,43	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PAG. SALARIOS 03-2021		17.378,43
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT JOAB	300,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT JOAB		300,00
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT ANDERSON 1º QUINZENA	100,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT ANDERSON 1º QUINZENA		100,00
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÉS 03/2021 - OBRA T.R.E ANNE	468,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÉS 03/2021 - OBRA T.R.E ANNE		468,00
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT ROSALVO 1º QUINZENA	132,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT ROSALVO 1º QUINZENA		132,00
01/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA FELIPE 03/2021	3.000,00	
01/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA FELIPE 03/2021		3.000,00
01/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA FELIPE 03/2021	3.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RETIRADA FELIPE 03/2021		3.000,00
01/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE SALDO FINAL PG PERGOLADO OBRA ILHEUS PRAÇA E ACESSORIOS OBRA FIEB	4.216,43	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	REEMBOLSO FELIPE SALDO FINAL PG PERGOLADO OBRA ILHEUS PRAÇA E ACESSORIOS OBRA FIEB		4.216,43
01/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSIS	871,80	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSIS		871,80
01/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RTIRADA VINICIUS 03/2021	3.000,00	
01/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RTIRADA VINICIUS 03/2021		3.000,00
01/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RTIRADA VINICIUS 03/2021	3.000,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RTIRADA VINICIUS 03/2021		3.000,00
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FARDAMENTO - OBRA T.R.E	940,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MATERIAL FARDAMENTO - OBRA T.R.E		940,00
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA CHESF	1.193,82	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MATERIAL - OBRA CHESF		1.193,82
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT UBIRACI	240,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT UBIRACI		240,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO - OBRA CHESF	650,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MO AVULSO - OBRA CHESF		650,00
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT IRLAN	240,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÉS 03/2021 - OBRA DNIT IRLAN		240,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 03/2021/ DIVERAS OBRAS	5.797,09	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 03/2021/ DIVERAS OBRAS		5.797,09
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÉS03/2021 - ESCRITORIO LARISSA	468,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÉS03/2021 - ESCRITORIO LARISSA		468,00
01/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÉS 03/2021 - OBRA T.R.E LOURENA	468,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÉS 03/2021 - OBRA T.R.E LOURENA		468,00
01/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO	1.450,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO		1.450,00
01/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - IRLAN ALMEIDA	470,35	
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS - IRLAN ALMEIDA		470,35
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	40.669,25	
01/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		40.669,25
01/04/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	15.449,78	
01/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		15.449,78
			TOTAL DO DIA	135.616,49	135.616,49



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwUurPMHUmhrrY9eWd33rWgKf5Jzoezt6wdJ611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA IFBA XIQUE XIQUE BM 03 NF 115 - OBS: LIQUIDO DA NF 11.434,96 MAIS RECEBEMOS 11.972,50 N RETERAM O INSS DA NF	11.972,50	
05/04/2021	1.1.2.01.014	IFBA - XIQUE XIQUE	RECEBIMENTO OBRA IFBA XIQUE XIQUE BM 03 NF 115 - OBS: LIQUIDO DA NF 11.434,96 MAIS RECEBEMOS 11.972,50 N RETERAM O INSS DA NF		11.972,50
05/04/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FRETE ELEVADOR - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	8.000,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FRETE ELEVADOR - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		8.000,00
05/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO ANDAIMES - OBRA T.R. E	440,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCAÇÃO ANDAIMES - OBRA T.R. E		440,00
05/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL BLOCO DE CIMENTO - OBRA SSP POJUÇA	5.427,20	
05/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL BLOCO DE CIMENTO - OBRA SSP POJUÇA		5.427,20
05/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.894,70	
05/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.894,70
			TOTAL DO DIA	27.734,40	27.734,40
06/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOLSO JOAB EMPREITADA PINTORES - OBRA DNIT	950,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO JOAB EMPREITADA PINTORES - OBRA DNIT		950,00
06/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLS FELIPE - OBRA T.R.E	1.330,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLS FELIPE - OBRA T.R.E		1.330,00
06/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS	410,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS		410,00
06/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO	398,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO		398,00
06/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CAIXA - DIVERAS OBRAS - P. AFONSO /P. ARCADO/	3.981,57	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CAIXA - DIVERAS OBRAS - P. AFONSO /P. ARCADO/		3.981,57
06/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL DOIS MESES - OBRA CHESF CARGAS	1.400,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALUGUEL DOIS MESES - OBRA CHESF CARGAS		1.400,00
06/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERV DE EXECUÇÃO 22 FUROS NA LAJE - OBRA T.R. E	1.509,20	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG SERV DE EXECUÇÃO 22 FUROS NA LAJE - OBRA T.R. E		1.509,20
06/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO	606,69	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	CONTA DE ENERGIA - ESCRITORIO		606,69
06/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	10.585,46	
06/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		10.585,46
			TOTAL DO DIA	21.170,92	21.170,92
07/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TELHA GALVANIZADA - OBRA T.R.E	1.919,81	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL TELHA GALVANIZADA - OBRA T.R.E		1.919,81
07/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PG FGTS MÊS 03/2021	1.933,61	
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. PG FGTS MÊS 03/2021		1.933,61
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 03/2021	1.933,61	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FGTS MÊS 03/2021		1.933,61
07/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FARDAMENTO - OBRA T.R.E	94,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FARDAMENTO - OBRA T.R.E		94,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	3.947,42	
07/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		3.947,42
			TOTAL DO DIA	9.828,45	9.828,45
08/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E	226,50	
08/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E		226,50
08/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	27,00	
08/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		27,00
08/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	253,50	
08/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		253,50
			TOTAL DO DIA	507,00	507,00
09/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CABOS - OBRA DNIT	192,91	
			TRANSPORTE	192,91	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuuurPMHUmomh-rY9eWdB3rWqKk-f5Jzoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560 - ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518 - JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192,91	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CABOS - OBRA DNIT		192,91
09/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E	308,65	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E		308,65
09/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MADEIRA CANTEIRO- OBRA T.R.E	1.984,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL MADEIRA CANTEIRO- OBRA T.R.E		1.984,00
09/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ENCERADO PLASTICO - OBRA PAULO AFOSNO	160,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ENCERADO PLASTICO - OBRA PAULO AFOSNO		160,00
09/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG EPIS - OBRA PAULO AFOSNO	167,50	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EPIS - OBRA PAULO AFOSNO		167,50
09/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB DIVESOS - OBRA DNIT	210,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB DIVESOS - OBRA DNIT		210,00
09/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO -OBRA SIMOES FILHO	937,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO -OBRA SIMOES FILHO		937,00
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG INSTALAÇÃO LUMIARIAS - OBRA CHESF	4.500,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG INSTALAÇÃO LUMIARIAS - OBRA CHESF		4.500,00
09/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLS FELIPE DIVERSOS - OBRA T.R.E / ADM/ ILHEUS PRAÇA/S. FILHO	6.953,70	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLS FELIPE DIVERSOS - OBRA T.R.E / ADM/ ILHEUS PRAÇA/S. FILHO		6.953,70
09/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFOSNO	2.874,76	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFOSNO		2.874,76
09/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS/CHESF/PILÃO ARCADO/P. AFOSNO	8.822,07	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS/CHESF/PILÃO ARCADO/P. AFOSNO		8.822,07
09/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO	300,00	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO		300,00
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG VAL SERVIÇOS DE SERRALEHRIA - ONRA SIMOES FILHO E SH	1.005,29	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG VAL SERVIÇOS DE SERRALEHRIA - ONRA SIMOES FILHO E SH		1.005,29
09/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	102,21	
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		102,21
09/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	28.518,09	
09/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		28.518,09
09/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-117 (OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 01)		79.632,76
09/04/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 117	74.536,26	
09/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 117	1.592,66	
09/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 117	3.503,84	
09/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-116 (OBRA CHESF BM 04)		71.545,10
09/04/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	VALOR LÍQUIDO DA NF: 116	64.676,77	
09/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 116	2.146,35	
09/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 116	4.721,98	
			TOTAL DO DIA	208.214,04	208.214,04
12/04/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	304,98	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		304,98
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO C3 ESCRITORIO LAURO	85,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO C3 ESCRITORIO LAURO		85,00
12/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E	150,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E		150,00
12/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 03/2021	956,15	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 03/2021		956,15
12/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	58,10	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		58,10
12/04/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	17.686,15	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS COM CARTAO DE CREDITO		17.686,15
12/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇO DE CONCRETAGEM - OBRA PAULO AFONSO	9.750,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SERVIÇO DE CONCRETAGEM - OBRA PAULO AFONSO		9.750,00
12/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA EMBASA AGUA - OBRA PAULO AFONSO	417,81	
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA EMBASA AGUA - OBRA PAULO AFONSO		417,81
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	10.064,57	
			TRANSPORTE	39.472,76	29.408,19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPWHUWomhT9eWdB3rwqKkf5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	39.472,76	29.408,19 10.064,57
12/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	19.343,62	
12/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		19.343,62
12/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF- 119 (OBRA SH)		7.700,00
12/04/2021	1.1.2.01.017	SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 119	7.315,00	
12/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 119	385,00	
			TOTAL DO DIA	66.516,38	66.516,38
13/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERV DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E	400,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SERV DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E		400,00
13/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CHAPA ACRILICA - OBRA FIEB	4.318,11	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CHAPA ACRILICA - OBRA FIEB		4.318,11
13/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
13/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG FINAL PINTURA E DIAS SERVENTE - OBRA DNIT	2.600,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FINAL PINTURA E DIAS SERVENTE - OBRA DNIT		2.600,00
13/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - ONRA DNIT	480,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - ONRA DNIT		480,00
13/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS - OBRAS	5.497,50	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS - OBRAS		5.497,50
13/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ROSALVO MATERIAL - OBRA DNIT	176,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ROSALVO MATERIAL - OBRA DNIT		176,00
13/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL DIARIAS - OBRA PAULO AFONSO	460,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL DIARIAS - OBRA PAULO AFONSO		460,00
13/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - OBRAS	2.440,40	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - OBRAS		2.440,40
13/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO	1.030,00	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO		1.030,00
13/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	79,80	
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		79,80
13/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	17.490,81	
13/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		17.490,81
			TOTAL DO DIA	34.981,62	34.981,62
14/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TELHA GALVANIZADA - OBRA T.R.E	1.919,81	
14/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TELHA GALVANIZADA - OBRA T.R.E		1.919,81
14/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.919,81	
14/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.919,81
14/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF- 121 (OBRA T.R.E BM 01)		35.261,83
14/04/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 121	33.005,07	
14/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 121	705,24	
14/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 121	1.551,52	
			TOTAL DO DIA	39.101,45	39.101,45
15/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA S. FILHO	553,52	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA S. FILHO		553,52
15/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TELA DE SINALIZAÇÃO - OBRA S. FILHO	140,00	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TELA DE SINALIZAÇÃO - OBRA S. FILHO		140,00
15/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDROSANITARIO - OBRA T.R.E	738,12	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL HIDROSANITARIO - OBRA T.R.E		738,12
15/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	111,45	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		111,45
15/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MADEIRA - OBRA T.R.E	675,00	
15/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL MADEIRA - OBRA T.R.E		675,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.218,09	
			TRANSPORTE	4.436,18	2.218,09



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHwomhX9eWdb3rWqKkF5Jzoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	4.436,18	2.218,09
			TOTAL DO DIA	4.436,18	4.436,18
16/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO -OBRA T.R.E	1.558,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO -OBRA T.R.E		1.558,00
16/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
16/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB DIVESOS - OBRA DNIT	104,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB DIVESOS - OBRA DNIT		104,00
16/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MESAS DE CONCRETO - OBRA PAULO AFONSI	960,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MESAS DE CONCRETO - OBRA PAULO AFONSI		960,00
16/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMPREITADA - OBRA SIMOES FILHO	3.500,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	EMPREITADA - OBRA SIMOES FILHO		3.500,00
16/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS	429,70	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS		429,70
16/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS	1.214,00	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS		1.214,00
16/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	142,62	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		142,62
16/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINRA EPOX - OBRA ILHEUS QUADRA	5.431,90	
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINRA EPOX - OBRA ILHEUS QUADRA		5.431,90
16/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	13.530,22	
16/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		13.530,22
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-122 (OBRA DNIT OS 06/2020)		24.369,12
16/04/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 122	22.809,50	
16/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 122	487,38	
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 122	1.072,24	
16/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-123 (OBRA DNIT OS 16/2020)		39.024,18
16/04/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 123	36.526,64	
16/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 123	780,48	
16/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 123	1.717,06	
			TOTAL DO DIA	90.453,74	90.453,74
19/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL METAIS - OBRA T.R.E	387,21	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL METAIS - OBRA T.R.E		387,21
19/04/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PG SEGURO ESTAGIARIO BRUNO -OBRA JUAZEIROS ESCOLAS	53,57	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SEGURO ESTAGIARIO BRUNO -OBRA JUAZEIROS ESCOLAS		53,57
19/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOÃO	190,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOÃO		190,00
19/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOÃO	190,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOÃO		190,00
19/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FARDAMENTO - OBRA PAULO AFONSO	540,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FARDAMENTO - OBRA PAULO AFONSO		540,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.360,78	
19/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.360,78
			TOTAL DO DIA	2.721,56	2.721,56
20/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG ARO BASQUETE, REDE DE ARO E VOLEI E FUTSAL - OBRA ILHEUS QUADRA	850,25	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ARO BASQUETE, REDE DE ARO E VOLEI E FUTSAL - OBRA ILHEUS QUADRA		850,25
20/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DUCHAS - OBRA T.R.E	1.204,77	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DUCHAS - OBRA T.R.E		1.204,77
20/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - OBRA T.R.E	48,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - OBRA T.R.E		48,00
20/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CHAPA ACRILICA - OBRA FIEB	4.318,11	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CHAPA ACRILICA - OBRA FIEB		4.318,11
			TRANSPORTE	6.421,13	6.421,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=91M1yZKwUurPMHwomhY9eWdB37wqKkF5JZoezt6wd0j6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO015336546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.421,13	6.421,13
20/04/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO DARF 0561 03/2021	79,10	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 03/2021		79,10
20/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 03/2021	6.749,61	
20/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 03/2021		6.749,61
20/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 03/2021	6.749,61	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 03/2021		6.749,61
20/04/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/04/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 04/2021	4.232,97	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 04/2021		4.232,97
20/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - OBRA T.R.E/ILHUES PRAÇA/ADM	2.686,77	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - OBRA T.R.E/ILHUES PRAÇA/ADM		2.686,77
20/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 03/2021 - ESCRITORIO ANDRESSA	210,60	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 03/2021 - ESCRITORIO ANDRESSA		210,60
20/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS	826,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS		826,00
20/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO	1.527,24	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO PERIVALDO MATERIA/ GASOLINA E ALIMENTAÇÃO - OBRA PAULO AFONSO		1.527,24
20/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO	3.200,00	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO		3.200,00
20/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL DIARIAS EMATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	770,80	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL DIARIAS EMATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		770,80
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - ADIANTAMENTO 04/2021	10.776,68	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - ADIANTAMENTO 04/2021		10.776,68
20/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	68.563,67	
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		68.563,67
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03-2021	7.640,30	
20/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 03-2021		7.640,30
20/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	107.716,71	
20/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		107.716,71
			TOTAL DO DIA	229.823,33	229.823,33
22/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TELHA GALVANIZADA - OBRA T.R.E	1.920,38	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TELHA GALVANIZADA - OBRA T.R.E		1.920,38
22/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA T.R.E	90,50	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA T.R.E		90,50
22/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA - OBRA DNIR	1.426,10	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINTA - OBRA DNIR		1.426,10
22/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL VIDRO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	8.637,21	
22/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL VIDRO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		8.637,21
22/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.074,19	
22/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		12.074,19
			TOTAL DO DIA	24.148,38	24.148,38
23/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E	81,12	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E		81,12
23/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTAS - OBRA PAULO AFONSO	1.535,70	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINTAS - OBRA PAULO AFONSO		1.535,70
23/04/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FRETE PISO - OBRA T.R.E	1.096,31	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FRETE PISO - OBRA T.R.E		1.096,31
23/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ESCADA E GROUT - OBRA T.R.E	355,50	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ESCADA E GROUT - OBRA T.R.E		355,50
23/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	16,42	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		16,42
23/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOLSO ANNE - OBRA T.R.E	70,20	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ANNE - OBRA T.R.E		70,20
23/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS	740,90	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS		740,90
			TRANSPORTE	3.896,15	3.896,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUurPMHUmhrY9eWd3rWqKf5JZoezt6wdj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.896,15	3.896,15
23/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RONALDO MATERIAL - OBRA PILÃO ARACDO	1.450,00	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO RONALDO MATERIAL - OBRA PILÃO ARACDO		1.450,00
23/04/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO UMBERTO BARBOSA - OBRA CHESF	7.654,68	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG RESCISÃO UMBERTO BARBOSA - OBRA CHESF		7.654,68
23/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
23/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	14.500,83	
23/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		14.500,83
			TOTAL DO DIA	29.001,66	29.001,66
26/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CHAPA E BARRA - OBRA SH	359,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL CHAPA E BARRA - OBRA SH		359,00
26/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TORNEIRAS - OBRA T.R. E	226,89	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL TORNEIRAS - OBRA T.R. E		226,89
26/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL VALVULAS - OBRA T.R. E	140,66	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL VALVULAS - OBRA T.R. E		140,66
26/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	312,60	
26/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		312,60
26/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.039,15	
26/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.039,15
			TOTAL DO DIA	2.078,30	2.078,30
27/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL EPIS - OBRA CANDEIAS GRUTA	153,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL EPIS - OBRA CANDEIAS GRUTA		153,00
27/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CHAPA ACRILICA - OBRA FIEB	4.318,11	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL CHAPA ACRILICA - OBRA FIEB		4.318,11
27/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
27/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL OBRA DNIT E MINISTERIO DA ECONOMIA	1.000,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL OBRA DNIT E MINISTERIO DA ECONOMIA		1.000,00
27/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - OBRA ILHUES PRAÇA E QUADRA /S. FILJO	2.720,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL - OBRA ILHUES PRAÇA E QUADRA /S. FILJO		2.720,00
27/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS	1.275,22	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS		1.275,22
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - OBRAS	2.129,70	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PIX CAIXA - OBRAS		2.129,70
27/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG RETIRADA DE ENTULHO - OBRA DNIT	1.400,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG RETIRADA DE ENTULHO - OBRA DNIT		1.400,00
27/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL POSTAS TS SANITARIOS - OBRA T.R.E	3.780,00	
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL POSTAS TS SANITARIOS - OBRA T.R.E		3.780,00
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	16.735,03	
27/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		16.735,03
27/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVEST FÁCIL	50,00	
27/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FÁCIL		50,00
			TOTAL DO DIA	33.570,06	33.570,06
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RECEBIMENTO OBRA T.R.E BM 01 NF 121	33.005,07	
29/04/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	RECEBIMENTO OBRA T.R.E BM 01 NF 121		33.005,07
29/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E	551,35	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E		551,35
29/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E	788,80	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E		788,80
29/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CONTAINES OBRA ILHEUS PRAÇA	280,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG LOCAÇÃO CONTAINES OBRA ILHEUS PRAÇA		280,00
29/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	153,20	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		153,20
29/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E	1.003,30	
			TRANSPORTE	35.781,72	34.778,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwUurPMHwomhry9eWdB3rWgKf5JZoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.781,72	34.778,42
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E		1.003,30
29/04/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	36,00	
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		36,00
29/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	30.192,42	
		BRABESCO			
29/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		30.192,42
			TOTAL DO DIA	66.010,14	66.010,14
30/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCALÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	530,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCALÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		530,00
30/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CONEXOES - FERRO FUNDIDO - OBRA PILÃO ARCARDO	930,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL CONEXOES - FERRO FUNDIDO - OBRA PILÃO ARCARDO		930,00
30/04/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CONEXOES - FERRO FUNDIDO - OBRA PILÃO ARCARDO	3.800,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL CONEXOES - FERRO FUNDIDO - OBRA PILÃO ARCARDO		3.800,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2021 - OBRA DNIT /MINI DA ECONOMIA JOAB	315,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2021 - OBRA DNIT /MINI DA ECONOMIA JOAB		315,00
30/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCALÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA T.RE	155,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCALÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA T.RE		155,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 05/2021 - OBRA T.R.E ANNE	525,20	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 05/2021 - OBRA T.R.E ANNE		525,20
30/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA / S. FILHO/ DNIT/FIEB/ MIN DA ECONOMIA/A DM	10.637,56	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.RE/ILHEUS PRAÇA / S. FILHO/ DNIT/FIEB/ MIN DA ECONOMIA/A DM		10.637,56
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 05/2021 - OBRA T.R.E ANDRESSA	499,80	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 05/2021 - OBRA T.R.E ANDRESSA		499,80
30/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS	474,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO VINICIUS OBRAS		474,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2021 - OBRA S.FILHO IRLAN	252,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2021 - OBRA S.FILHO IRLAN		252,00
30/04/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS/P. AFOSNO	3.300,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO ICARO DIVERSOS - OBRA JUAZEIROS ESCOLAS/P. AFOSNO		3.300,00
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2021 - OBRA S.FILHO UBIRACI	252,00	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 05/2021 - OBRA S.FILHO UBIRACI		252,00
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - OBRAS	2.558,40	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CAIXA - OBRAS		2.558,40
30/04/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 05/2021 - OBRA T.R.E LARISSA	499,80	
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE MÊS 05/2021 - OBRA T.R.E LARISSA		499,80
30/04/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	24.728,76	
30/04/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		24.728,76
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV ISS RET NF 117, 116, 119, 121, 122 E 123	6.097,11	
30/04/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV ISS RET NF 117, 116, 119, 121, 122 E 123		6.097,11
30/04/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 04-2021	4.522,84	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 04-2021		4.522,84
30/04/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 04-2021	4.774,17	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 04-2021		4.774,17
			TOTAL DO DIA	64.851,64	64.851,64
			TOTAL DO MÊS	1.090.765,74	1.090.765,74
01/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-124 (OBRA ILHEUS QUADRA BM 03)		41.565,50
01/05/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	VALOR LÍQUIDO DA NF: 124	38.905,31	
01/05/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 124	831,31	
01/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 123	1.828,88	
			TOTAL DO DIA	41.565,50	41.565,50
03/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 06/2020 NF 122	22.809,50	
			TRANSPORTE	22.809,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKwuuuPMHUmomhY9ewdB3rwqKkf5Jzoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KkuurPMHUmohrY9eWd33rwqKkF5Jzoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	TRANSPORTE RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 06/2020 NF 122	22.809,50	22.809,50
03/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 16/2020 NF 123	36.526,64	
03/05/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 16/2020 NF 123		36.526,64
03/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CONTAINERS - OBRA T.R.E	1.700,00	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCAÇÃO CONTAINERS - OBRA T.R.E		1.700,00
03/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	57.636,14	
03/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		57.636,14
03/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-125 (OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 03)		107.510,14
03/05/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 125	100.629,49	
03/05/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 125	2.150,20	
03/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 125	4.730,45	
			TOTAL DO DIA	226.182,42	226.182,42
04/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	15,99	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		15,99
04/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSAS - ADM/ OBRAS T.R.E / DNIT / ESCOLAS JUAZEIRO	2.081,51	
04/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSAS - ADM/ OBRAS T.R.E / DNIT / ESCOLAS JUAZEIRO		2.081,51
04/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	726,93	
04/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		726,93
04/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.370,57	
04/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.370,57
			TOTAL DO DIA	4.195,00	4.195,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PREFEITURA DE ILHEUS COCOLOU NA CONTA IDEVIDAMENTE	25.866,67	
05/05/2021	3.2.2.05.012	DEVOLUÇÃO CLIENTE	PREFEITURA DE ILHEUS COCOLOU NA CONTA IDEVIDAMENTE		25.866,67
05/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO APORA	380,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO APORA		380,00
05/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL PREGO - OBRA SIMÕES FILHO	86,80	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO MATERIAL PREGO - OBRA SIMÕES FILHO		86,80
05/05/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PG BOLETO ESTAGIARIOS	130,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO ESTAGIARIOS		130,00
05/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	25.269,87	
05/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		25.269,87
			TOTAL DO DIA	51.733,34	51.733,34
06/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL BARRA - OBRA SIMÕES FILHO	330,00	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO MATERIAL BARRA - OBRA SIMÕES FILHO		330,00
06/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E	199,60	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO MATERIAL FERRAMENTAS - OBRA T.R.E		199,60
06/05/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. SALARIO 04/2021	8.996,37	
06/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. SALARIO 04/2021		8.996,37
06/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO 04/2021	8.996,37	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	SALARIO 04/2021		8.996,37
06/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RTIRADA VINICIUS 04/2021	3.000,00	
06/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RTIRADA VINICIUS 04/2021		3.000,00
06/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RTIRADA VINICIUS 04/2021	3.000,00	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RTIRADA VINICIUS 04/2021		3.000,00
06/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RTIRADA FELIEP 04/2021	3.000,00	
06/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RTIRADA FELIEP 04/2021		3.000,00
06/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RTIRADA FELIEP 04/2021	3.000,00	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RTIRADA FELIEP 04/2021		3.000,00
06/05/2021	3.2.2.05.012	DEVOLUÇÃO CLIENTE	ESTORNO -DEVOLUÇÃO - PREFEITURA DE ILHEUS COCOLOU NA CONTA IDEVIDAMENTE	25.866,67	
06/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	ESTORNO -DEVOLUÇÃO - PREFEITURA DE ILHEUS COCOLOU NA CONTA IDEVIDAMENTE		25.866,67
06/05/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	41.392,64	
			TRANSPORTE	97.781,65	56.389,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	97.781,65	56.389,01 41.392,64
			TOTAL DO DIA	97.781,65	97.781,65
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 01 NF 117	74.536,26	
07/05/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 01 NF 117		74.536,26
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 04 NF 116	64.676,77	
07/05/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	RECEBIMENTO OBRA CHESF BM 04 NF 116		64.676,77
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA SH NF 119	7.315,00	
07/05/2021	1.1.2.01.017	SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	RECEBIMENTO OBRA SH NF 119		7.315,00
07/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIA HIDRAULICO - OBRA SIMÕES FILHO	1.243,64	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIA HIDRAULICO - OBRA SIMÕES FILHO		1.243,64
07/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIA HIDRAULICO - OBRA SIMÕES FILHO	1.410,69	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIA HIDRAULICO - OBRA SIMÕES FILHO		1.410,69
07/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADADO	242,07	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADADO		242,07
07/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE DIBERSOS ADM - OBRAS ILHUES PRAÇA E QUADRA / MINISTERIO DA ECONOMIA/	13.370,41	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE DIBERSOS ADM - OBRAS ILHUES PRAÇA E QUADRA / MINISTERIO DA ECONOMIA/		13.370,41
07/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSAS - ADM/ OBRAS T.R.E	1.537,53	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSAS - ADM/ OBRAS T.R.E		1.537,53
07/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO MATERIAL E MÃO DE OBRA - OBRAS JUAZEIRO ESCOLAS	7.237,57	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO MATERIAL E MÃO DE OBRA - OBRAS JUAZEIRO ESCOLAS		7.237,57
07/05/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PIX CAIXA - FOLHO 04-2021	11.966,76	
07/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - FOLHO 04-2021		11.966,76
07/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	109.519,36	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		109.519,36
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - FOLHO 04-2021	11.966,76	
07/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - FOLHO 04-2021		11.966,76
			TOTAL DO DIA	305.022,82	305.022,82
10/05/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	313,89	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		313,89
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO ANDAIMES - OBRA T.R.E	340,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO ANDAIMES - OBRA T.R.E		340,00
10/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CABOS E QUADRO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	1.009,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CABOS E QUADRO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		1.009,00
10/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL PREGO - OBRA SIMÕES FILHO	180,40	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL PREGO - OBRA SIMÕES FILHO		180,40
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO C3 ESCRITORIO LAURO	85,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO C3 ESCRITORIO LAURO		85,00
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO C3 ESCRITORIO PETROLINA	100,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO C3 ESCRITORIO PETROLINA		100,00
10/05/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 04/2021	956,15	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 04/2021		956,15
10/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ALUGUEL DE CAIXA DE ENTULHO - OBRA T.R.E	460,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL DE CAIXA DE ENTULHO - OBRA T.R.E		460,00
10/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
10/05/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	12.218,63	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		12.218,63
10/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	11,05	
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA -TED		11,05
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	8.142,80	
10/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		8.142,80
			TRANSPORTE	23.834,92	23.834,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuuRPMHwomhry9ewdb3rWqKkF5JZozet6wddj611umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.834,92	23.834,92
10/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	7.549,32	
10/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		7.549,32
10/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-126 (OBRA ILHEUS PRAÇA BM 01)		27.635,36
10/05/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	VALOR LÍQUIDO DA NF: 126	25.866,69	
10/05/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 126	552,71	
10/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 126	1.215,96	
			TOTAL DO DIA	59.019,60	59.019,60
11/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO COITE	190,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO COITE		190,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
11/05/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO GRRF DE JOSE VALMIR	33,83	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GRRF DE JOSE VALMIR		33,83
11/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PG FGTS MÊS 04/2021	2.251,01	
11/05/2021	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	PROV. PG FGTS MÊS 04/2021		2.251,01
11/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 04/2021	2.251,01	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS MÊS 04/2021		2.251,01
11/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSAS - ADM/ OBRAS T.R.E/OBRA SIMOES FILHO	1.288,50	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSAS - ADM/ OBRAS T.R.E/OBRA SIMOES FILHO		1.288,50
11/05/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO JOSE VALMIR - OBRA T.R.E	520,82	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RESCISÃO JOSE VALMIR - OBRA T.R.E		520,82
11/05/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 14/04 A 03/05 - OBRA T.R.E	1.500,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 14/04 A 03/05 - OBRA T.R.E		1.500,00
11/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO SERRA CIRCULAR - OBRA SIMOES FILHO	60,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO SERRA CIRCULAR - OBRA SIMOES FILHO		60,00
11/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PORTAS TS SANITARIOS - OBRA T.R.E	3.780,00	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PORTAS TS SANITARIOS - OBRA T.R.E		3.780,00
11/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	103,29	
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		103,29
11/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	9.736,45	
11/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		9.736,45
			TOTAL DO DIA	21.723,91	21.723,91
12/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DISPENSER BANHEIROS - OBRA T.R.E	958,00	
12/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DISPENSER BANHEIROS - OBRA T.R.E		958,00
12/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAG. TELEFONE TIM	147,20	
12/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAG. TELEFONE TIM		147,20
12/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.105,20	
12/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.105,20
			TOTAL DO DIA	2.210,40	2.210,40
13/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA ILHEUS QUADRA BM 03 NF 124	38.905,31	
13/05/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	RECEBIMENTO OBRA ILHEUS QUADRA BM 03 NF 124		38.905,31
13/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ELETRICO, CABOS, CAIXA, ELETRODUTO E ETC - OBRA T.R.E	1.239,26	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ELETRICO, CABOS, CAIXA, ELETRODUTO E ETC - OBRA T.R.E		1.239,26
13/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇO DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E	900,00	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SERVIÇO DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E		900,00
13/05/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E	109,00	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E		109,00
13/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	26,94	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		26,94
13/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	36.630,11	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		36.630,11
			TOTAL DO DIA	77.810,62	77.810,62

TRANSPORTE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1Mjy2KwuuurPMHUmomhrY9eWdB3rWqKf5JZoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPmHUwomh1Y9eWdB3IwqKkf5JZoezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO ANDAIMES - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	291,27	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO ANDAIMES - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		291,27
14/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL CORTADOR DE PISO - OBRA T.R.E	258,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL CORTADOR DE PISO - OBRA T.R.E		258,00
14/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	93,45	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		93,45
14/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA ILHEUS PRAÇA/ DNIT/ MINISTERIO DA ECONOMIA	1.194,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA ILHEUS PRAÇA/ DNIT/ MINISTERIO DA ECONOMIA		1.194,00
14/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMNOLSO VINICIUS - ADM E OBRA PILÃO ARCADO	659,40	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMNOLSO VINICIUS - ADM E OBRA PILÃO ARCADO		659,40
14/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFOSNO	124,75	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFOSNO		124,75
14/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMBOLSO RAFAEL EMPREITADA INSTALAÇÃO DE TUBOS - OBRA PILÃO ARCADO	1.130,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL EMPREITADA INSTALAÇÃO DE TUBOS - OBRA PILÃO ARCADO		1.130,00
14/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PIX CAIXA - REEMBOLSO RONALDO MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO/	509,20	
14/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - REEMBOLSO RONALDO MATERIAL - OBRA PILÃO ARCADO/		509,20
14/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA DE ENERGIA ESCRITÓRIO	607,85	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA DE ENERGIA ESCRITÓRIO		607,85
14/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX P/ IFC ENGENHARIA	509,20	
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX P/ IFC ENGENHARIA		509,20
14/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	4.867,92	
14/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		4.867,92
			TOTAL DO DIA	10.245,04	10.245,04
17/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL METAIS - OBRA T.R.E	387,20	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL METAIS - OBRA T.R.E		387,20
17/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	343,57	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINTA - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		343,57
17/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SERROLANDIA	190,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SERROLANDIA		190,00
17/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E	1.726,59	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E		1.726,59
17/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	135,80	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		135,80
17/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	102,23	
17/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		102,23
17/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.885,39	
17/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.885,39
			TOTAL DO DIA	5.770,78	5.770,78
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA ILHEUS PRAÇA BM 01 NF 126	25.866,69	
18/05/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	RECEBIMENTO OBRA ILHEUS PRAÇA BM 01 NF 126		25.866,69
18/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MURITIBA	190,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MURITIBA		190,00
18/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL METAIS E DUCHAS - OBRA T.R.E	1.204,73	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL METAIS E DUCHAS - OBRA T.R.E		1.204,73
18/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	7,12	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		7,12
18/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS- OBRA T.R.E	155,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS- OBRA T.R.E		155,00
18/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REMBOLSO ANNE - OBRAS T.R.E	268,80	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REMBOLSO ANNE - OBRAS T.R.E		268,80
			TRANSPORTE	27.692,34	27.692,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.692,34	27.692,34
18/05/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVO - OBRA SIMÕES FILHO	252,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO ROSALVO - OBRA SIMÕES FILHO		252,00
18/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMNOLSO VINICIUS - ADM E OBRA T.R.E E DNIT	1.270,41	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMNOLSO VINICIUS - ADM E OBRA T.R.E E DNIT		1.270,41
18/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL EMPREITADA - OBRA PILÃO ARCADE	737,28	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL EMPREITADA - OBRA PILÃO ARCADE		737,28
18/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL SUPORTE DE APOIO INOX - OBRA T.R.E	1.488,35	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL SUPORTE DE APOIO INOX - OBRA T.R.E		1.488,35
18/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	20.293,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		20.293,00
			TOTAL DO DIA	51.733,38	51.733,38
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA T.R.E	744,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA T.R.E		744,00
20/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
20/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
20/05/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO DARF 0561 04/2021	104,45	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 04/2021		104,45
20/05/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/05/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 05/2021	3.702,89	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 05/2021		3.702,89
20/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	11,05	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA -TED		11,05
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - ADIANTAMENTO 05/2021	8.526,27	
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - ADIANTAMENTO 05/2021		8.526,27
20/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	16.269,80	
20/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		16.269,80
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04-2021	4.522,84	
20/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04-2021		4.522,84
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04-2021	4.774,17	
20/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 04-2021		4.774,17
			TOTAL DO DIA	41.836,61	41.836,61
21/05/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 05/05 A 15/05 - OBRA T.R.E	1.084,00	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 05/05 A 15/05 - OBRA T.R.E		1.084,00
21/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E	81,12	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E		81,12
21/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MADEIRA RIPAO - OBRA SIMOES FILHO	2.161,39	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MADEIRA RIPAO - OBRA SIMOES FILHO		2.161,39
21/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.R.E/ MINIS. DA ECONOMIA/ ILHEUS PRAÇA/ DNIT	13.219,77	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.R.E/ MINIS. DA ECONOMIA/ ILHEUS PRAÇA/ DNIT		13.219,77
21/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMNOLSO VINICIUS - ADM E OBRA T.R.E E ILHEUS PRAÇA	860,68	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMNOLSO VINICIUS - ADM E OBRA T.R.E E ILHEUS PRAÇA		860,68
21/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	17.406,96	
21/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		17.406,96
			TOTAL DO DIA	34.813,92	34.813,92
24/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E	2.190,60	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E		2.190,60
24/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
24/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
24/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.199,60	
24/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.199,60
			TOTAL DO DIA	4.399,20	4.399,20

TRANSPORTE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhriY9eWd3rWqKkF5Jzoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MONTAGEM ELEVADOR - OBRA MINISTERIODA ECOMONIA	2.267,50	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MONTAGEM ELEVADOR - OBRA MINISTERIODA ECOMONIA		2.267,50
25/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MONTAGEM ELEVADOR - OBRA MINISTERIODA ECOMONIA	1.500,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MONTAGEM ELEVADOR - OBRA MINISTERIODA ECOMONIA		1.500,00
25/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DSICO - OBRA T.R.E	75,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DSICO - OBRA T.R.E		75,00
25/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CAIXA - PG MATERIAL E DIAROAS - OBRA P.AFONSO/ T.R.E/ S. FILHO	6.676,77	
25/05/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - PG MATERIAL E DIAROAS - OBRA P.AFONSO/ T.R.E/ S. FILHO		6.676,77
25/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	224,97	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		224,97
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - PG MATERIAL E DIAROAS - OBRA P.AFONSO/ T.R.E/ S. FILHO	6.676,77	
25/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - PG MATERIAL E DIAROAS - OBRA P.AFONSO/ T.R.E/ S. FILHO		6.676,77
25/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	10.744,24	
25/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		10.744,24
			TOTAL DO DIA	28.165,25	28.165,25
26/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-127 (OBRA DNIT OS 09/2020)		19.069,33
26/05/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 127	17.848,89	
26/05/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 127	381,39	
26/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 127	839,05	
			TOTAL DO DIA	19.069,33	19.069,33
27/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	357,00	
27/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		357,00
27/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MICTORIO/CUBA CAIXA ACOPLADA - OBRA T.R.E	3.837,77	
27/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL MICTORIO/CUBA CAIXA ACOPLADA - OBRA T.R.E		3.837,77
27/05/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
27/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	4.203,77	
27/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		4.203,77
			TOTAL DO DIA	8.407,54	8.407,54
28/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG EPIS - OBRA T.R.E	205,20	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EPIS - OBRA T.R.E		205,20
28/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL REMOVEDOR E BHOCHA - OBRA T.R.E	492,55	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL REMOVEDOR E BHOCHA - OBRA T.R.E		492,55
28/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG IPVA 2021 FOCUS 1/3	211,82	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG IPVA 2021 FOCUS 1/3		211,82
28/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA ILHEUS PRAÇA/ DNIT/ADM	192,60	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA ILHEUS PRAÇA/ DNIT/ADM		192,60
28/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE DIBERSOS MATERIAS - OBRAS ILHUES PRAÇA/ DNIT/T.TE	11.102,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE DIBERSOS MATERIAS - OBRAS ILHUES PRAÇA/ DNIT/T.TE		11.102,00
28/05/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO VINICIUS GASOLINA	235,40	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO VINICIUS GASOLINA		235,40
28/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG PREMOLDADOS - OBRA ILHEUS PRAÇA	8.000,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG PREMOLDADOS - OBRA ILHEUS PRAÇA		8.000,00
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	18.332,24	
28/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		18.332,24
28/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.107,33	
28/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.107,33
			TOTAL DO DIA	40.879,14	40.879,14
31/05/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PARA PINTURA - OBRA T.R.E	144,56	
31/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PARA PINTURA - OBRA T.R.E		144,56
			TRANSPORTE	144,56	144,56



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUurPMHUmbr1Y9eWd33rwqKx5Jzoezt6wddj6I1umQPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuirPMHUmohrY9eWdB3rWqKf5Jzoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO10153365446518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG ADESÃO SISTEMA LICINET	144,56 267,20	144,56
31/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ADESÃO SISTEMA LICINET		267,20
31/05/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	411,76	
31/05/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		411,76
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV ISS RET NF 124, 125, 126 E 127	3.915,61	
31/05/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV ISS RET NF 124, 125, 126 E 127		3.915,61
31/05/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 05-2021	8.156,05	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 05-2021		8.156,05
			TOTAL DO DIA	12.895,18	12.895,18
			TOTAL DO MÊS	1.145.460,63	1.145.460,63
01/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
01/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 JOAB - OBRA DNIT / T.R.E	330,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 JOAB - OBRA DNIT / T.R.E		330,00
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 06/2021 ANNE - OBRA T.R.E	642,60	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 06/2021 ANNE - OBRA T.R.E		642,60
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 ROSALVA - OBRA SIMÕES FILHO	264,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 ROSALVA - OBRA SIMÕES FILHO		264,00
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 06/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO	523,60	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 06/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO		523,60
01/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS	1.230,59	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS		1.230,59
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 IRLAN - OBRA SIMÕES FILHO	264,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 IRLAN - OBRA SIMÕES FILHO		264,00
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO VEVEL RETROATIVO	330,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ALIMENTAÇÃO VEVEL RETROATIVO		330,00
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 UBIRACI - OBRA SIMÕES FILHO	264,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 06/2021 UBIRACI - OBRA SIMÕES FILHO		264,00
01/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 06/2021 - OBRA SIMOES FILHO/ T.R.E	3.695,60	
01/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 06/2021 - OBRA SIMOES FILHO/ T.R.E		3.695,60
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 06/2021 - OBRA SIMOES FILHO/ T.R.E	3.695,60	
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 06/2021 - OBRA SIMOES FILHO/ T.R.E		3.695,60
01/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	7.752,39	
01/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		7.752,39
01/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-128 (OBRA T.R.E BM 02)		25.269,26
01/06/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 128	23.652,02	
01/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 128	505,39	
01/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 128	1.111,85	
			TOTAL DO DIA	44.469,64	44.469,64
02/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL REMOVEDOR - OBRA T.R.E	193,60	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL REMOVEDOR - OBRA T.R.E		193,60
02/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CONTAINERS 12/05 A 31/05 - OBRA ILHEUS PRAÇA	186,70	
02/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO CONTAINERS 12/05 A 31/05 - OBRA ILHEUS PRAÇA		186,70
02/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	380,30	
02/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		380,30
			TOTAL DO DIA	760,60	760,60
03/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-129 (PARCIAL OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 04 - VALOR DA NF 94.543,76)		101.008,30
			TRANSPORTE		101.008,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		101.008,30
03/06/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 129	94.543,76	
03/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 129	2.020,17	
03/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 129	4.444,37	
			TOTAL DO DIA	101.008,30	101.008,30
04/06/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FRETE DIVISORIA - OBRA T.R.E	337,04	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FRETE DIVISORIA - OBRA T.R.E		337,04
04/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO ESCADA DUPLA - OBRA SIMÕES FILHO	596,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCADA DUPLA - OBRA SIMÕES FILHO		596,00
04/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CONTAINERS - OBRA T.R.E	1.700,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO CONTAINERS - OBRA T.R.E		1.700,00
04/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
04/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. SALARIO 05/2021	5.943,55	
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. SALARIO 05/2021		5.943,55
04/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO 05/2021	5.943,55	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	SALARIO 05/2021		5.943,55
04/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA / DNIT/T.R.E ADM	680,44	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA / DNIT/T.R.E ADM		680,44
04/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA VINCIUS 05/2021	3.000,00	
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA VINCIUS 05/2021		3.000,00
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA VINCIUS 05/2021	3.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA VINCIUS 05/2021		3.000,00
04/06/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA FELIPE 05/2021	3.000,00	
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA FELIPE 05/2021		3.000,00
04/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA FELIPE 05/2021	3.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA FELIPE 05/2021		3.000,00
04/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PIX CAIXA - SALARIO 05/2021	10.410,11	
04/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - SALARIO 05/2021		10.410,11
04/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - SALARIO 05/2021	10.410,11	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - SALARIO 05/2021		10.410,11
04/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. PRESTADOS POR TERCEIROS	4.000,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAG. PRESTADOS POR TERCEIROS		4.000,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	29.676,14	
04/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		29.676,14
			TOTAL DO DIA	81.705,94	81.705,94
07/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL RALO E ETC - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	250,84	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL RALO E ETC - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		250,84
07/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL BUHA E CAIXA - OBRA T.R.E	140,09	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL BUHA E CAIXA - OBRA T.R.E		140,09
07/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL LIXA, LUVÁ - OBRA T.R.E	137,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL LIXA, LUVÁ - OBRA T.R.E		137,00
07/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL RESPIRADOR, ZARCÃOE THINNER - OBRA T.R.E	149,97	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL RESPIRADOR, ZARCÃOE THINNER - OBRA T.R.E		149,97
07/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ESTOPA, SACO - OBRA T.R.E	151,10	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ESTOPA, SACO - OBRA T.R.E		151,10
07/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇO DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E	900,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SERVIÇO DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E		900,00
07/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL BARRA - OBRA SIMÕES FILHO	280,00	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL BARRA - OBRA SIMÕES FILHO		280,00
07/06/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PG FGTS MÊS 05/2021	2.137,13	
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. PG FGTS MÊS 05/2021		2.137,13
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 05/2021	2.137,13	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS MÊS 05/2021		2.137,13
07/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA DE ENERGIA ESCRITORIO	635,57	
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA DE ENERGIA ESCRITORIO		635,57
07/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	4.781,70	
			TRANSPORTE	11.700,53	6.918,83



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwuuuPMHUmomhrY9eWdB3rWgkKf5Jzoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	11.700,53	6.918,83 4.781,70
			TOTAL DO DIA	11.700,53	11.700,53
08/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
08/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL , ZARCÃO - OBRA T.R.E	61,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL , ZARCÃO - OBRA T.R.E		61,00
08/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL REMOVEDOR - OBRA T.R.E	180,70	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL REMOVEDOR - OBRA T.R.E		180,70
08/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESTAGIARIOS	66,60	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESTAGIARIOS		66,60
08/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	26,51	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		26,51
08/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA / DNIT/T.R.E ADM	861,46	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB MATERIAL E ETC - OBRA / DNIT/T.R.E ADM		861,46
08/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.R.E/ MINIS. DA ECONOMIA/ ILHEUS PRAÇA/ DNI/ SSP POJUCA/ FIEB	10.503,27	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRAS T.R.E/ MINIS. DA ECONOMIA/ ILHEUS PRAÇA/ DNI/ SSP POJUCA/ FIEB		10.503,27
08/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS	400,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS		400,00
08/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIA DIVERSOS - OBRA PAULO AFONSO	1.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIA DIVERSOS - OBRA PAULO AFONSO		1.000,00
08/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	102,00	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		102,00
08/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA DE ENERGIA CADA DA POLICIA - OBRA PAULO AFONSO	1.088,63	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA DE ENERGIA CADA DA POLICIA - OBRA PAULO AFONSO		1.088,63
08/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA DE AGUA CADA DA POLICIA - OBRA PAULO AFONSO	212,29	
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA DE AGUA CADA DA POLICIA - OBRA PAULO AFONSO		212,29
08/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	14.692,46	
08/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		14.692,46
			TOTAL DO DIA	29.384,92	29.384,92
09/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 17/05 A 31/05 - OBRA T.R.E	1.131,00	
09/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 17/05 A 31/05 - OBRA T.R.E		1.131,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.131,00	
09/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.131,00
09/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF- 131 (OBRA T.R.E BM 03)		109.283,22
09/06/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 131	102.289,10	
09/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 131	2.185,66	
09/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 131	4.808,46	
09/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF- 130 (PARCIAL OBRA ILHEUS PRAÇA BM 02 - VALOR DA NF 23.850,32)		25.481,11
09/06/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	VALOR LÍQUIDO DA NF: 130	23.850,32	
09/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 130	509,62	
09/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 130	1.121,17	
			TOTAL DO DIA	137.026,33	137.026,33
10/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 09/2020 NF 127	17.848,89	
10/06/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 09/2020 NF 127		17.848,89
10/06/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	338,83	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		338,83
10/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 05/2021	956,15	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 05/2021		956,15
10/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
10/06/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	27.681,76	
10/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		27.681,76
			TRANSPORTE	46.834,63	46.834,63



http://assinador.pscs.com.br/assinadormeb/autenticacao?chave=911M1y2KwuuurPMHUmomhrY9eWd3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.834,63	46.834,63
10/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	11.136,85	
10/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		11.136,85
			TOTAL DO DIA	57.971,48	57.971,48
11/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO C3 ESCRITORIO PETROLINA	102,03	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO C3 ESCRITORIO PETROLINA		102,03
11/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL SUPORTE DE APOIO INOX - OBRA T.R.E	474,32	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL SUPORTE DE APOIO INOX - OBRA T.R.E		474,32
11/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DISPENSER BANHEIROS - OBRA T.R.E	1.409,54	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DISPENSER BANHEIROS - OBRA T.R.E		1.409,54
11/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE OBRA T.R.E EMPREITADA PINTURA / OBRA DNIT EMPREITADA INSTALAÇÃO DIVISORIA	5.065,00	
11/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE OBRA T.R.E EMPREITADA PINTURA / OBRA DNIT EMPREITADA INSTALAÇÃO DIVISORIA		5.065,00
11/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	7.050,89	
11/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		7.050,89
			TOTAL DO DIA	14.101,78	14.101,78
14/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL AGUARRAS E THINNER - OBRA T.R.E	99,73	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL AGUARRAS E THINNER - OBRA T.R.E		99,73
14/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FERRAGENS PARA GRANITO - OBRA T.R.E	2.573,58	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL FERRAGENS PARA GRANITO - OBRA T.R.E		2.573,58
14/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL METAIS E REGISTRO - OBRA T.R.E	387,21	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL METAIS E REGISTRO - OBRA T.R.E		387,21
14/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CHAPA INOX - OBRA T.R.E	3.220,00	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CHAPA INOX - OBRA T.R.E		3.220,00
14/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG GRRF ANTONIO - OBRA T.R.E	96,15	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG GRRF ANTONIO - OBRA T.R.E		96,15
14/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG GRRF DOUGLAS - OBRA T.R.E	27,31	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG GRRF DOUGLAS - OBRA T.R.E		27,31
14/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG GRRF EVAIR - OBRA T.R.E	28,28	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG GRRF EVAIR - OBRA T.R.E		28,28
14/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG GRRF RENILTON - OBRA T.R.E	65,57	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG GRRF RENILTON - OBRA T.R.E		65,57
14/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG GRRF IJONELADO - OBRA T.R.E	67,11	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG GRRF IJONELADO - OBRA T.R.E		67,11
14/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG GRRF FELIX - OBRA T.R.E	39,63	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG GRRF FELIX - OBRA T.R.E		39,63
14/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 06/2021 TAMIRES - ESCRITORIO	428,40	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 06/2021 TAMIRES - ESCRITORIO		428,40
14/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS	845,70	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS		845,70
14/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	386,36	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		386,36
14/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PIX CAIXA - PG RESCISÕES OBRA T.R.E	7.808,41	
14/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - PG RESCISÕES OBRA T.R.E		7.808,41
14/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	150,19	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		150,19
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - PG RESCISÕES OBRA T.R.E	7.808,41	
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - PG RESCISÕES OBRA T.R.E		7.808,41
14/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	16.223,63	
14/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		16.223,63
			TOTAL DO DIA	40.255,67	40.255,67
15/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL METAIS E DUCHA - OBRA T.R.E	1.204,74	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL METAIS E DUCHA - OBRA T.R.E		1.204,74
15/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIA DIVERSOS - OBRA PAULO AFONSO	2.000,00	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIA DIVERSOS - OBRA PAULO AFONSO		2.000,00
			TRANSPORTE	3.204,74	3.204,74



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwUurPMHUmohrY9ekd3rWqKf5JZoezt6wdJ611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG NET ESCRITORIO	3.204,74 106,52	3.204,74
15/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		106,52
15/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	104,90	
15/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		104,90
15/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.448,72	
15/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.448,72
15/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	967,44	
15/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		967,44
			TOTAL DO DIA	6.832,32	6.832,32
16/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	14,40	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		14,40
16/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 03 NF 125	100.629,49	
16/06/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 03 NF 125		100.629,49
16/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BOLETO MATERIAL EPIS - OBRA SIMÕES FILHO	140,00	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO MATERIAL EPIS - OBRA SIMÕES FILHO		140,00
16/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA DNIT	363,23	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA DNIT		363,23
16/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ESCRITORIO VIRTUAL IFC	90,00	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ESCRITORIO VIRTUAL IFC		90,00
16/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	100.021,86	
16/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		100.021,86
			TOTAL DO DIA	201.258,98	201.258,98
17/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA T.R.E BM 03 NF 131	102.289,10	
17/06/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	RECEBIMENTO OBRA T.R.E BM 03 NF 131		102.289,10
17/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA T.R.E BM 02 NF 128	23.652,02	
17/06/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	RECEBIMENTO OBRA T.R.E BM 02 NF 128		23.652,02
17/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	9,00	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		9,00
17/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	125.932,12	
17/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		125.932,12
17/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF- 138 (OBRA DNIT OS 03/2021)		7.398,22
17/06/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 138	6.924,74	
17/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 138	147,96	
17/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 138	325,52	
			TOTAL DO DIA	259.280,46	259.280,46
18/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E	81,13	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TORNEIRA - OBRA T.R.E		81,13
18/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E	173,78	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL HIDRAULICO - OBRA T.R.E		173,78
18/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA EPOXI - OBRA T.R.E	618,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINTA EPOXI - OBRA T.R.E		618,00
18/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
18/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO DARF 0561 05/2021	93,32	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 05/2021		93,32
18/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA T.R.E	155,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA T.R.E		155,00
18/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE EMPREITADA, MATERIAL / ADM/T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/ FIEB	9.291,97	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE EMPREITADA, MATERIAL / ADM/T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/ FIEB		9.291,97
18/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS MATERIAS E MÃO DE OBRA - OBRA T.R.E/ ILHEUS PRAÇA	10.398,27	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS MATERIAS E MÃO DE OBRA - OBRA T.R.E/ ILHEUS PRAÇA		10.398,27
18/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO VIAGENS - OBRA PAULO AFOSNO E PILÃO ARCADE	1.015,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO VIAGENS - OBRA PAULO AFOSNO E PILÃO ARCADE		1.015,00
			TRANSPORTE	22.016,47	22.016,47



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9rl1M1yZKwUurPMHUmhr1YeWdB3rWqKkF5Jz0eZt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	519,38	519,38
22/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO OSÇAFACIO SISTEMA DE PREÇO - ADM	1.438,40	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG BOLETO OSÇAFACIO SISTEMA DE PREÇO - ADM		1.438,40
22/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	24,86	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		24,86
22/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG MATERIA EPI - OBRA DNIT	117,60	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MATERIA EPI - OBRA DNIT		117,60
22/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE EMPREITADA, MATERIAL / ADM/T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/ MINIS. ECONOMIA	6.109,20	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	REEMBOLSO FELIPE EMPREITADA, MATERIAL / ADM/T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/ MINIS. ECONOMIA		6.109,20
22/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS	453,49	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVERSOS		453,49
22/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO EDSON MATERIAS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	300,00	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	REEMBOLSO EDSON MATERIAS - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		300,00
22/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	VEVEL EMPRETIMO A FUNCIONARIO	3.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	VEVEL EMPRETIMO A FUNCIONARIO		3.000,00
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	11.212,93	
22/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		11.212,93
22/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVEST FACIL	750,00	
22/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		750,00
			TOTAL DO DIA	23.925,86	23.925,86
23/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIA ELETRICO - OBRA DNIT	1.258,96	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MATERIA ELETRICO - OBRA DNIT		1.258,96
23/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL THINNER, TINTA PU, LIZA E ETC - OBRA T.R.E	859,50	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MATERIAL THINNER, TINTA PU, LIZA E ETC - OBRA T.R.E		859,50
23/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MICTORIO/CUBA CAIXA ACOPLADA - OBRA T.R.E	3.837,65	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MATERIAL MICTORIO/CUBA CAIXA ACOPLADA - OBRA T.R.E		3.837,65
23/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 01/06 A 16/06 - OBRA T.R.E	1.007,00	
23/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG ALIMENTAÇÃO 01/06 A 16/06 - OBRA T.R.E		1.007,00
23/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	6.963,11	
23/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		6.963,11
23/06/2021	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	INTEGRACAO CAPITAL SOCIAL CONF ALTERACAO REG JUCEB	650.000,00	
23/06/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRACAO CAPITAL SOCIAL CONF ALTERACAO REG JUCEB		650.000,00
			TOTAL DO DIA	663.926,22	663.926,22
25/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTAS - OBRA PILÃO ARCADO	5.416,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG MATERIAL TINTAS - OBRA PILÃO ARCADO		5.416,00
25/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG ARGAMASSA - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS	1.740,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PG ARGAMASSA - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS		1.740,00
25/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RENATA CONTA DE AGUA OBRA - OBRA ILHEUS PRAÇA	127,08	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	REEMBOLSO RENATA CONTA DE AGUA OBRA - OBRA ILHEUS PRAÇA		127,08
25/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PIX CAIXA - REEMBOLSO PAULO MATERIAL OBRA T.RE / ANTONIO REEMBOLSO MATERIAL OBRA T.R.E / PG ALUGEUL CASA DE APOIO OBRA P. AFONSO	1.795,55	
25/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - REEMBOLSO PAULO MATERIAL OBRA T.RE / ANTONIO REEMBOLSO MATERIAL OBRA T.R.E / PG ALUGEUL CASA DE APOIO OBRA P. AFONSO		1.795,55
25/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	224,97	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		224,97
25/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - REEMBOLSO PAULO MATERIAL OBRA T.RE / ANTONIO REEMBOLSO MATERIAL OBRA T.R.E / PG ALUGEUL CASA DE APOIO OBRA P. AFONSO	1.795,55	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	PIX CAIXA - REEMBOLSO PAULO MATERIAL OBRA T.RE / ANTONIO REEMBOLSO MATERIAL OBRA T.R.E / PG ALUGEUL CASA DE APOIO OBRA P. AFONSO		1.795,55
25/06/2021	1.1.1.02.001	BRANDESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	9.303,60	
			TRANSPORTE	20.402,75	11.099,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmh1Y9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	20.402,75	11.099,15 9.303,60
			TOTAL DO DIA	20.402,75	20.402,75
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG MATERIAL DE PINTURA - OBRA T.R.E	55,28	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DE PINTURA - OBRA T.R.E		55,28
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG MATERIAL BARRA DE APOIO, SIFÃO E PARAFUSOS - OBRA T.R.E	2.910,66	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL BARRA DE APOIO, SIFÃO E PARAFUSOS - OBRA T.R.E		2.910,66
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG CAIXA ACOPLADA E ENGATE E ETC - OBRA T.R.E	2.077,20	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CAIXA ACOPLADA E ENGATE E ETC - OBRA T.R.E		2.077,20
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG CAIXA SESENTO ALMOFADA - OBRA T.R.E	214,50	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CAIXA SESENTO ALMOFADA - OBRA T.R.E		214,50
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG CHAPAS INOX - OBRA T.R.E	2.800,00	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CHAPAS INOX - OBRA T.R.E		2.800,00
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG MATERIAL CHUVEIRO MAXI DUCHA - OBRA T.R.E	139,80	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CHUVEIRO MAXI DUCHA - OBRA T.R.E		139,80
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG MATERIAL LAMPADA - OBRA T.R.E	202,40	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL LAMPADA - OBRA T.R.E		202,40
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG MATERIAL GRELHA INOX, PORTA GRELHA E ESPUDE - OBRA T.R.E	246,87	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL GRELHA INOX, PORTA GRELHA E ESPUDE - OBRA T.R.E		246,87
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG TINTA EPOXI- OBRA T.R.E	206,00	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG TINTA EPOXI- OBRA T.R.E		206,00
28/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS BRADESCO	PG MASSA CORRIDA - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS	8.021,40	
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MASSA CORRIDA - OBRA JUAZEIRO ESCOLAS		8.021,40
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	6.469,87	
28/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		6.469,87
28/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	10.404,24	
28/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		10.404,24
			TOTAL DO DIA	33.748,22	33.748,22
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 10/2021 NF 143	1.306,11	
29/06/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 10/2021 NF 143		1.306,11
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 03/2021 NF 138	6.924,74	
29/06/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA DNIT OS 03/2021 NF 138		6.924,74
29/06/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	10,77	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		10,77
29/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG IPVA 2021 JEEP 1/3	665,66	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG IPVA 2021 JEEP 1/3		665,66
29/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG IPVA 2021 OROCH 1/3	401,09	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG IPVA 2021 OROCH 1/3		401,09
29/06/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG IPVA 2021 FOCUS 2/3	211,82	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG IPVA 2021 FOCUS 2/3		211,82
29/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 JOAB - OBRA DNIT / T.R.E	315,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 JOAB - OBRA DNIT / T.R.E		315,00
29/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 07/2021 ANNE - OBRA T.R.E	653,40	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 07/2021 ANNE - OBRA T.R.E		653,40
29/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/DNIT / FIEB	5.089,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/DNIT / FIEB		5.089,00
29/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	1.363,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		1.363,00
29/06/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO ICARO - CRA ANUIDADE 2021 RENATA	506,16	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO ICARO - CRA ANUIDADE 2021 RENATA		506,16
29/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 7/2021 - OBRA SIMOES FILHO E T.R.E/ - ALUGUEL CASA DA POLICIAL OBRA PAULO AFONSO	2.406,60	
			TRANSPORTE	19.853,35	17.446,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwUwRPMHUm0mhRy9eWdB3rWqKkF5Jzoezt6wdQJ6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 7/2021 - OBRA SIMOES FILHO E T.R.E/ - ALUGUEL CASA DA POLICIAL OBRA PAULO AFONSO	19.853,35	17.446,75 2.406,60
29/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA PAULO AFONSO	5.000,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA PAULO AFONSO		5.000,00
29/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 7/2021 - OBRA SIMOES FILHO E T.R.E/ - ALUGUEL CASA DA POLICIAL OBRA PAULO AFONSO	2.406,60	
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO 7/2021 - OBRA SIMOES FILHO E T.R.E/ - ALUGUEL CASA DA POLICIAL OBRA PAULO AFONSO		2.406,60
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	7.672,45	
29/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		7.672,45
29/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVEST FÁCIL	719,20	
29/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FÁCIL		719,20
			TOTAL DO DIA	35.651,60	35.651,60
30/06/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL GRELHA INOX, PORTA GRELHA E ESPUDE - OBRA T.R.E	145,20	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL GRELHA INOX, PORTA GRELHA E ESPUDE - OBRA T.R.E		145,20
30/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
30/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MANUTENÇÃO ELEVADOR - OBRA MINISTERIOD DA ECONOMIA	600,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MANUTENÇÃO ELEVADOR - OBRA MINISTERIOD DA ECONOMIA		600,00
30/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 ROSALVA - OBRA SIMÕES FILHO	252,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 ROSALVA - OBRA SIMÕES FILHO		252,00
30/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 07/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO	499,80	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 07/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO		499,80
30/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 IRLAN - OBRA SIMÕES FILHO	252,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 IRLAN - OBRA SIMÕES FILHO		252,00
30/06/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 UBIRACI - OBRA SIMÕES FILHO	252,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 UBIRACI - OBRA SIMÕES FILHO		252,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	2.191,00	
30/06/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		2.191,00
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ISS RET NF 128, 129, 131, 130, 138, 143, 141 E 140	5.912,60	
30/06/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RET NF 128, 129, 131, 130, 138, 143, 141 E 140		5.912,60
30/06/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 06-2021	1.544,52	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 06-2021		1.544,52
30/06/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 06-2021_2	4.357,22	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 06-2021_2		4.357,22
			TOTAL DO DIA	16.196,34	16.196,34
			TOTAL DO MÊS	1.899.346,09	1.899.346,09
01/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL THINER - OBRA T.R.E	62,40	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL THINER - OBRA T.R.E		62,40
01/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
01/07/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
01/07/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	80,40	
01/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		80,40
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-150 (OBRA FIEB)		3.246,38
01/07/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VALOR LÍQUIDO DA NF: 150	3.084,06	
01/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 150		162,32
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 144		15.525,83
01/07/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 144	14.532,17	
01/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 144		310,52
01/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 144	683,14	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 145		22.000,86
01/07/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 145	20.592,80	
			TRANSPORTE	39.525,81	40.933,87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MJZKkuurPMHuwombhY9eWdB3rWqKkF5Jzoezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.525,81	40.933,87
01/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 145	440,02	
01/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 145	968,04	
01/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-147 e 148 (OBRA PAULO AFONSO -OBS: FOI PAGO SOMANDO AS DUAS NOTAS)		57.721,45
01/07/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 147 E 148	54.027,28	
01/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 147 E 148	1.154,43	
01/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 147 E 148	2.539,74	
01/07/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	TRANSF OBRA PAULO AFONSO	19.370,00	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF OBRA PAULO AFONSO		19.370,00
01/07/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	TRANSF OBRA	17.762,71	
01/07/2021	1.1.2.01.005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	TRANSF OBRA		17.762,71
01/07/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	TRANSF OBRA	9.800,94	
01/07/2021	1.1.2.01.002	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	TRANSF OBRA		9.800,94
01/07/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	TRANSF OBRA	12.489,29	
01/07/2021	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	TRANSF OBRA		12.489,29
			TOTAL DO DIA	158.078,26	158.078,26
02/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 151		2.658,80
02/07/2021	1.1.2.01.002	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VALOR LÍQUIDO DA NF: 151	2.579,04	
02/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 151	79,76	
			TOTAL DO DIA	2.658,80	2.658,80
05/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 141	6.242,48	
05/07/2021	1.1.2.01.002	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 141		6.242,48
05/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CONTAINERS 01/06 A 3/06 - OBRA ILHEUS PRAÇA	280,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO CONTAINERS 01/06 A 3/06 - OBRA ILHEUS PRAÇA		280,00
05/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CONTAINERS - OBRA T.R.E	1.700,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO CONTAINERS - OBRA T.R.E		1.700,00
05/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MASSA CORRIDA, TINTA EPOXI E CORAL - OBRA T.R.E	1.635,28	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL MASSA CORRIDA, TINTA EPOXI E CORAL - OBRA T.R.E		1.635,28
05/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E	138,57	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E		138,57
05/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO REF. NF: 140	9.575,10	
05/07/2021	1.1.2.01.002	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO REF. NF: 140		9.575,10
05/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	12.063,73	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		12.063,73
			TOTAL DO DIA	31.635,16	31.635,16
06/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG MATERIAL DISPESANDOR SABÃO - OBRA T.R.E	1.398,31	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DISPESANDOR SABÃO - OBRA T.R.E		1.398,31
06/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PG FGTS MÊS 06/2021	1.222,28	
06/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. PG FGTS MÊS 06/2021		1.222,28
06/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS 06/2021	1.222,28	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS MÊS 06/2021		1.222,28
06/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 07/2021 TAMIRES - ESCRITORIO	499,80	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 07/2021 TAMIRES - ESCRITORIO		499,80
06/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. SALARIO 06/2021	9.213,04	
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. SALARIO 06/2021		9.213,04
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO 06/2021	9.213,04	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	SALARIO 06/2021		9.213,04
06/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CIMENTO- OBRA CANDEIAS	62,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL CIMENTO- OBRA CANDEIAS		62,00
06/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ANNE DIVERSOS MATERIAS - OBRA T.R.E	147,73	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ANNE DIVERSOS MATERIAS - OBRA T.R.E		147,73
06/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/POJUÇA	4.916,20	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/POJUÇA		4.916,20
			TRANSPORTE	27.894,68	27.894,68



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHwombhry9eMdB3rwrqKk-f5Jzoezt6wddj611umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560 - ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518 - JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.894,68	27.894,68
06/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA FELIPE	3.000,00	
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA FELIPE		3.000,00
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA FELIPE	3.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA FELIPE		3.000,00
06/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	475,80	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		475,80
06/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. RETIRADA VINICIUS	3.000,00	
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA VINICIUS		3.000,00
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA VINICIUS	3.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA VINICIUS		3.000,00
06/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG GRANITO OBRA T.R.E	10.000,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG GRANITO OBRA T.R.E		10.000,00
06/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PIX CAIXA - SALARIO 06/2021 - PG BOLETOS T.R.E	6.124,34	
06/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - SALARIO 06/2021 - PG BOLETOS T.R.E		6.124,34
06/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA DE ENERGIA ESCRITORIO	464,12	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA DE ENERGIA ESCRITORIO		464,12
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - SALARIO 06/2021 - PG BOLETOS T.R.E	6.124,34	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - SALARIO 06/2021 - PG BOLETOS T.R.E		6.124,34
06/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	40.523,62	
06/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		40.523,62
			TOTAL DO DIA	103.606,90	103.606,90
07/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO PARCIAL OBRA ILHEUS PRAÇA BM 02 NF 120 - VALOR DA NF 23.850,32	15.411,50	
07/07/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	RECEBIMENTO PARCIAL OBRA ILHEUS PRAÇA BM 02 NF 120 - VALOR DA NF 23.850,32		15.411,50
07/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	15.411,50	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		15.411,50
			TOTAL DO DIA	30.823,00	30.823,00
08/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA DNIT	1.258,96	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA DNIT		1.258,96
08/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	97,90	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		97,90
08/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
08/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA T.R.E	99,72	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA T.R.E		99,72
08/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.465,58	
08/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.465,58
			TOTAL DO DIA	2.931,16	2.931,16
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO PARCIAL OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 04 NF 129 - VALOR DA NF 94.543,76	80.806,64	
09/07/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO PARCIAL OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA BM 04 NF 129 - VALOR DA NF 94.543,76		80.806,64
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS DNIT/JUA ESCOLAS	4.312,51	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS DNIT/JUA ESCOLAS		4.312,51
09/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DANIELLE ADMINISTRATIVO	233,29	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO DANIELLE ADMINISTRATIVO		233,29
09/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TIJOLO REFRATARIO - OBRA CANDEIAS	3.500,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TIJOLO REFRATARIO - OBRA CANDEIAS		3.500,00
09/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG SINAL PEDRA SÃO TOME - OBRA CANDEIAS	1.680,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SINAL PEDRA SÃO TOME - OBRA CANDEIAS		1.680,00
09/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/DNIT/FIEB/ADM	8.553,06	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/DNIT/FIEB/ADM		8.553,06
09/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	1.699,22	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		1.699,22
09/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG MATERIAL FARDAMENTO - OBRA SIMOES FILHO	450,00	
			TRANSPORTE	101.234,72	100.784,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwUurPMHUmOmhrY9eWdB3rWqKkF5Jzoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSPORTE PG MATERIAL FARDAMENTO - OBRA SIMOES FILHO	101.234,72	100.784,72 450,00
09/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO MATERIAS - OBRAS JUAZEIROS ESCOLAS	2.728,57	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO ICARO MATERIAS - OBRAS JUAZEIROS ESCOLAS		2.728,57
09/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	COMPLEMENTO SALARIO 06/2021 RAFAEL	1.000,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	COMPLEMENTO SALARIO 06/2021 RAFAEL		1.000,00
09/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG IPVA HILUX	4.351,08	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG IPVA HILUX		4.351,08
09/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	52.298,91	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		52.298,91
09/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-152 (OBRA PILAO ARCADEO BM 02 - OBS: LÍQUIDO DA NF 176.827,82 MAIS RECEBEMOS 180.606,21 N RETERAM O ISS DA NF)		188.918,63
09/07/2021	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE PILÃO ARCADEO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 152	180.606,21	
09/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 152	8.312,42	
			TOTAL DO DIA	350.531,91	350.531,91
12/07/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	340,13	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		340,13
12/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA ADESIVO EPOXI - OBRA T.R.E	588,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL TINTA ADESIVO EPOXI - OBRA T.R.E		588,00
12/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL CHAPA INOX - OBRA T.R.E	2.800,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL CHAPA INOX - OBRA T.R.E		2.800,00
12/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MASSA ACRILICA ESPATULA - OBRA T.R.E	390,70	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL MASSA ACRILICA ESPATULA - OBRA T.R.E		390,70
12/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ARGAMASSA CIMENTO E ETC - OBRA T.R.E	138,99	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL ARGAMASSA CIMENTO E ETC - OBRA T.R.E		138,99
12/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO C3 ESCRITORIO PETROLINA	100,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO C3 ESCRITORIO PETROLINA		100,00
12/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 06/2021	956,15	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 06/2021		956,15
12/07/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	19.930,45	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		19.930,45
12/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA DE AGUA CASA DA POLICIA - OBRA PAULO AFOSNO	225,13	
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG CONTA DE AGUA CASA DA POLICIA - OBRA PAULO AFOSNO		225,13
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	6.244,71	
12/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		6.244,71
12/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	19.224,84	
12/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		19.224,84
12/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-154 (OBRA FIEB)		30.010,65
12/07/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VALOR LÍQUIDO DA NF: 154	29.110,33	
12/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 154	900,32	
			TOTAL DO DIA	80.949,75	80.949,75
13/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA SIMOES FILHO	152,30	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA SIMOES FILHO		152,30
13/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO DIAS DAVILA	190,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO DIAS DAVILA		190,00
13/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
13/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO EXTRA OBRA T.R.E	533,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO EXTRA OBRA T.R.E		533,00
13/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
13/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	820,20	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		820,20
			TRANSPORTE	1.894,50	1.894,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKkuuY9eWdB3IrwqKkf5Jzoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUuRPMHUmOmhrY9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.894,50	1.894,50
13/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS	3.469,28	
13/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS		3.469,28
13/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG LUMINARIAS SUPORTES E BASES - OBRA ILHEUS PRAÇA	968,93	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LUMINARIAS SUPORTES E BASES - OBRA ILHEUS PRAÇA		968,93
13/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS	3.469,28	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS		3.469,28
13/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	6.332,71	
13/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		6.332,71
			TOTAL DO DIA	16.134,70	16.134,70
14/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA PU, REMOVEDOR E ETC - OBRA T.R.E	463,80	
14/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINTA PU, REMOVEDOR E ETC - OBRA T.R.E		463,80
14/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA	190,00	
14/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA		190,00
14/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA ADESIVO EPOXI - OBRA T.R.E	294,00	
14/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINTA ADESIVO EPOXI - OBRA T.R.E		294,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	947,80	
14/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		947,80
			TOTAL DO DIA	1.895,60	1.895,60
15/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DISCO DE CORTE ETC - OBRA T.R.E	119,29	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DISCO DE CORTE ETC - OBRA T.R.E		119,29
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ESCRITORIO VIRTUAL IFC	90,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ESCRITORIO VIRTUAL IFC		90,00
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA T.R.E	155,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS - OBRA T.R.E		155,00
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG NET ESCRITORIO	106,52	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG NET ESCRITORIO		106,52
15/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	122,90	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		122,90
15/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	593,71	
15/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		593,71
			TOTAL DO DIA	1.187,42	1.187,42
16/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ACABAMENTO DE REGISTRO - OBRA T.R.E	82,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ACABAMENTO DE REGISTRO - OBRA T.R.E		82,00
16/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FERRAGENS PARA GRANITO - OBRA T.R.E	1.600,74	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL FERRAGENS PARA GRANITO - OBRA T.R.E		1.600,74
16/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FITA PERFURADORA, OARASUSO E BROCA - OBRA T.R.E	182,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL FITA PERFURADORA, OARASUSO E BROCA - OBRA T.R.E		182,00
16/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA	190,00	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA		190,00
16/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/DNIT/ADM	6.594,22	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/ILHEUS PRAÇA/DNIT/ADM		6.594,22
16/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	2.821,50	
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		2.821,50
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	3.101,83	
16/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		3.101,83
16/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	8.368,63	
16/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		8.368,63
16/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 155		9.800,83
			TRANSPORTE	22.940,92	32.741,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	TRANSPORTE VALOR BRUTO DA NF: 155	22.940,92 9.800,83	32.741,75
			TOTAL DO DIA	32.741,75	32.741,75
19/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA PILAO ARCADO BM 02 NF 1152 - OBS: LIQUIDO DA NF 176.827,82 MAIS RECEBEMOS 180.606,21 N RETERAM O ISS DA NF	180.606,21	
19/07/2021	1.1.2.01.010	MUNICIPIO DE PILÃO ARCADO	RECEBIMENTO OBRA PILAO ARCADO BM 02 NF 1152 - OBS: LIQUIDO DA NF 176.827,82 MAIS RECEBEMOS 180.606,21 N RETERAM O ISS DA NF		180.606,21
19/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TORNEIRA P LAVATORIO - OBRA T.R.E	1.823,01	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TORNEIRA P LAVATORIO - OBRA T.R.E		1.823,01
19/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	5.000,00	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		5.000,00
19/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	173.783,20	
19/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		173.783,20
			TOTAL DO DIA	361.212,42	361.212,42
20/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA T.R.E	360,00	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA T.R.E		360,00
20/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA T.R.E	174,48	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA T.R.E		174,48
20/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ARGAMSSA - OBRA T.R.E	291,98	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ARGAMSSA - OBRA T.R.E		291,98
20/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 06/2021	30.928,48	
20/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 06/2021		30.928,48
20/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 06/2021	27.881,11	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 06/2021		27.881,11
20/07/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO DARF 0561 06/2021	53,77	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 06/2021		53,77
20/07/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 07/2021	3.702,89	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 07/2021		3.702,89
20/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	1.281,77	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		1.281,77
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO 07/2021 -PG BOLETOS OBRA JUA ESCOLAS	7.226,08	
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 07/2021 -PG BOLETOS OBRA JUA ESCOLAS		7.226,08
20/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	42.644,22	
20/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		42.644,22
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06-2021	1.544,52	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06-2021		1.544,52
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06-2021	4.357,22	
20/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 06-2021		4.357,22
			TOTAL DO DIA	122.118,66	122.118,66
21/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL COMPUND ADESIVO - OBRA T.R.E	159,60	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL COMPUND ADESIVO - OBRA T.R.E		159,60
21/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
21/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
21/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TED	11,05	
21/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TED		11,05
21/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.679,65	
21/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.679,65
			TOTAL DO DIA	3.359,30	3.359,30
22/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MICTORIO, CUBA SOBREPOR, CUBA E CAIXA ACOPLADA - OBRA T.R.E	3.837,66	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL MICTORIO, CUBA SOBREPOR, CUBA E CAIXA ACOPLADA - OBRA T.R.E		3.837,66
22/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
			TRANSPORTE	3.846,66	3.846,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9F1M1YZKwuvrPMHUmomhY9eWdB3rWqKkf5Jzoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497960 - ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518 - JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkXWuUrPMHUmomhrY9eWdB3rWqKkF5Jz0eZt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO0101536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.846,66	3.846,66
22/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA ADESIVO EPOXI - OBRA T.R.E	159,00	
22/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL TINTA ADESIVO EPOXI - OBRA T.R.E		159,00
22/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	3.255,66	
22/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		3.255,66
22/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	591,00	
22/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		591,00
22/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	159,00	
22/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		159,00
			TOTAL DO DIA	8.011,32	8.011,32
23/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E	175,90	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL EPIS - OBRA T.R.E		175,90
23/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO LICITAÇÃO ADM	665,92	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO LICITAÇÃO ADM		665,92
23/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB DIVERSOS LICITAÇÃO	317,00	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB DIVERSOS LICITAÇÃO		317,00
23/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/DNIT/ADM/ SIMOES FILHO/POJUCA	7.502,24	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS/DNIT/ADM/ SIMOES FILHO/POJUCA		7.502,24
23/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	1.462,45	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		1.462,45
23/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG PLACA DE OBRA - OBRA FAPEX '	400,00	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG PLACA DE OBRA - OBRA FAPEX '		400,00
23/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS	697,88	
23/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - PG DE MATERIAS OBRAS		697,88
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. PIX IFC ENGENHARIA	697,88	
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF. PIX IFC ENGENHARIA		697,88
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	9.515,84	
23/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		9.515,84
23/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	1.705,55	
23/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		1.705,55
			TOTAL DO DIA	23.140,66	23.140,66
26/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 150	3.084,06	
26/07/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 150		3.084,06
26/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 154	29.110,23	
26/07/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 154		29.110,23
26/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL LAMPADA LED - OBRA T.R.E	227,70	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL LAMPADA LED - OBRA T.R.E		227,70
26/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG CABOS ELETRICOS - OBRA DNIT	7.812,13	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CABOS ELETRICOS - OBRA DNIT		7.812,13
26/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	224,97	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		224,97
26/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	23.929,49	
26/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		23.929,49
			TOTAL DO DIA	64.388,58	64.388,58
27/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE CONTRATUAL - OBRA FAPEX	190,00	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE CONTRATUAL - OBRA FAPEX		190,00
27/07/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	14,60	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		14,60
27/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG IPVA 2021 JEEP 2/3	665,67	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG IPVA 2021 JEEP 2/3		665,67
27/07/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG IPVA 2021 OROCH 2/3	610,94	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG IPVA 2021 OROCH 2/3		610,94
27/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	1.851,53	
27/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		1.851,53
27/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	3.332,74	
27/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		3.332,74
27/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECETTA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: OBRA SSP POJUCA NF 156		109.564,06
			TRANSPORTE	6.665,48	116.229,54

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1y2KMuurPMHUmhrrY9ewd83rWgKf5JZoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2021	1.1.2.01.018	OBRA SSP POJUCA	TRANSPORTE	6.665,48	116.229,54
27/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR LÍQUIDO DA NF: 156	104.743,24	
			INSS RETIDO NF: 156	4.820,82	
			TOTAL DO DIA	116.229,54	116.229,54
29/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO OBRA T.R.E NF 20211 OBS: FOI RETIDO DA NF O VALOR DE 6.417,15 POR MULTA		131.847,58
29/07/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 20211	116.992,19	
29/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 20211	2.636,95	
29/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 20211	5.801,29	
29/07/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA	6.417,15	
			TOTAL DO DIA	131.847,58	131.847,58
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	600,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		600,00
30/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA	190,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA		190,00
30/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO CREA ICARO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	89,67	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO CREA ICARO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		89,67
30/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO CREA ICARO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	233,94	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO CREA ICARO - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		233,94
30/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO CREA FELIPE - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA	89,67	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO CREA FELIPE - OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA		89,67
30/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG IPVA 2021 FOCUS 3/3	401,09	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG IPVA 2021 FOCUS 3/3		401,09
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 08/2021 TAMIRES - ESCRITORIO	523,60	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 08/2021 TAMIRES - ESCRITORIO		523,60
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 JOAB - LICITAÇÃO	330,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 07/2021 JOAB - LICITAÇÃO		330,00
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 08/2021 ROSALVA - OBRA SIMÕES FILHO	264,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 08/2021 ROSALVA - OBRA SIMÕES FILHO		264,00
30/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS	3.733,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO FELIPE MATERIAL OBRA T.R.E/ CANDEIAS		3.733,00
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 08/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO	523,60	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 08/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO		523,60
30/07/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS	1.307,38	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS - DIVERSAS OBRAS		1.307,38
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 08/2021 IRLAN - OBRA CANDEIAS	264,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 08/2021 IRLAN - OBRA CANDEIAS		264,00
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 08/2021 UBIRACI - OBRA SIMÕES FILHO	264,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO 08/2021 UBIRACI - OBRA SIMÕES FILHO		264,00
30/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ALUMINIO - OBRA FAPEX	7.180,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ALUMINIO - OBRA FAPEX		7.180,00
30/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ALUMINIO - OBRA FAPEX	2.490,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ALUMINIO - OBRA FAPEX		2.490,00
30/07/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FLANES E CHAPAS INOX - OBRA T.R.E	1.976,50	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL FLANES E CHAPAS INOX - OBRA T.R.E		1.976,50
30/07/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 08-2021	1.431,20	
30/07/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CAIXA - ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 08-2021		1.431,20
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. PIX IFC ENGENHARIA	1.431,20	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSF. PIX IFC ENGENHARIA		1.431,20
30/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG. PRESTADOR DE SERVIÇO - JOAB BRITO SANTOS	330,00	
			TRANSPORTE	23.652,85	23.322,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSPORTE PAG. PRESTADOR DE SERVIÇO - JOAB BRITO SANTOS	23.652,85	23.322,85 330,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	22.221,65	
30/07/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		22.221,65
30/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 07-2021	4.709,76	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 07-2021		4.709,76
			TOTAL DO DIA	50.584,26	50.584,26
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ISS RET NF 150, 151 E 154	1.142,40	
31/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RET NF 150, 151 E 154		1.142,40
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV ISS RET NF 156	2.191,28	
31/07/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV ISS RET NF 156		2.191,28
			TOTAL DO DIA	3.333,68	3.333,68
			TOTAL DO MÊS	1.697.400,41	1.697.400,41
02/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	617,70	
02/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		617,70
02/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	127,70	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		127,70
02/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	110,00	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		110,00
02/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SENTO SE	190,00	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SENTO SE		190,00
02/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SENTO SE	190,00	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SENTO SE		190,00
			TOTAL DO DIA	1.235,40	1.235,40
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL	15.088,10	
03/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVESTIMENTO FÁCIL		15.088,10
03/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA TER	1.700,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA TER		1.700,00
03/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.398,30	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.398,30
03/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SANTA INES	190,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SANTA INES		190,00
03/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SANTA INES	190,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SANTA INES		190,00
03/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	36,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		36,00
03/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VT E VA 08/2021	523,60	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VT E VA 08/2021		523,60
03/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL FELIPE OBRA CANDEIAS E DNIT	485,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO MATERIAL FELIPE OBRA CANDEIAS E DNIT		485,00
03/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VIAGEM OBRA PAULO AFONSO	468,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO VIAGEM OBRA PAULO AFONSO		468,00
03/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG VT E VA 08/2021	523,60	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG VT E VA 08/2021		523,60
03/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PIX CONTA CAIXA: PG VT E VA 08/2021 / ALUGUEL CASA POLICIA PAULO AFONSO	1.193,60	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: PG VT E VA 08/2021 / ALUGUEL CASA POLICIA PAULO AFONSO		1.193,60
03/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	SINAL PG MATERIAL LIXEIRAS OBRA PRAÇA SANTA RITA	1.680,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	SINAL PG MATERIAL LIXEIRAS OBRA PRAÇA SANTA RITA		1.680,00
03/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	2.800,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		2.800,00
03/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL GRAMA OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	3.900,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL GRAMA OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		3.900,00
			TOTAL DO DIA	30.176,20	30.176,20

TRANSPORTE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkuurPMHUmh1Y9eWdB3rWgKkf5Jzoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhRy9eWdB3rWgKkF5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO FORD RANGER	50.000,00	
05/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO FORD RANGER		50.000,00
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 151	2.579,04	
05/08/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 151		2.579,04
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	84.060,90	
05/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		84.060,90
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	22.294,69	
05/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		22.294,69
05/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO ESTAGIARIO	65,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESTAGIARIO		65,00
05/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇO DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E	900,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SERVIÇO DE MONITORAMENTO - OBRA T.R.E		900,00
05/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	280,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		280,00
05/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	36,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		36,00
05/08/2021	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	COMPRA VEICULO FORD RANGER	154.870,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	COMPRA VEICULO FORD RANGER		154.870,00
05/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	2.033,66	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		2.033,66
05/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	749,97	
05/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		749,97
			TOTAL DO DIA	317.869,26	317.869,26
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO FINAL OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA NF 129	13.737,12	
06/08/2021	1.1.2.01.015	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO FINAL OBRA MINISTERIO DA ECONOMIA NF 129		13.737,12
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	14.348,07	
06/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		14.348,07
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	16.328,20	
06/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		16.328,20
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	150,50	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		150,50
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	460,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		460,00
06/08/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PG FGTS MÊS DE 07/2021	1.222,28	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS MÊS DE 07/2021		1.222,28
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		500,00
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	1.840,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		1.840,00
06/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO 07/2021: DANIELLE, ANNE SUELEN, ROSALVO, IRLAN, PRISCILA, UBIRACI, RAFAEL	10.581,97	
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 07/2021: DANIELLE, ANNE SUELEN, ROSALVO, IRLAN, PRISCILA, UBIRACI, RAFAEL		10.581,97
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 07/2021: DANIELLE, ANNE SUELEN, ROSALVO, IRLAN, PRISCILA, UBIRACI, RAFAEL	10.581,97	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SALARIO 07/2021: DANIELLE, ANNE SUELEN, ROSALVO, IRLAN, PRISCILA, UBIRACI, RAFAEL		10.581,97
06/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	862,20	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		862,20
06/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXILIO 07/2021	550,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLSA AUXILIO 07/2021		550,00
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		500,00
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	3.650,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		3.650,00
06/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE	4.000,00	
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE		4.000,00
			TRANSPORTE	79.312,31	79.312,31

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuurPMHUmomh1Y9eWdB3rWgKkF5Uzoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.312,31	79.312,31
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE	4.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE		4.000,00
06/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: POJUCA/CANDEIAS/TER/PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ SIMOES FILHO HOSPITAL	4.688,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: POJUCA/CANDEIAS/TER/PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ SIMOES FILHO HOSPITAL		4.688,00
06/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXILIO 07/2021	500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLSA AUXILIO 07/2021		500,00
06/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE	4.000,00	
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE		4.000,00
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE	4.000,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA 07-2021PRO-LABORE		4.000,00
06/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRA FAPEX	2.351,43	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRA FAPEX		2.351,43
06/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	11,05	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		11,05
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	1.827,20	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		1.827,20
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	525,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		525,00
06/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	280,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		280,00
06/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 07/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA	4.999,59	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 07/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA		4.999,59
06/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO	914,17	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO		914,17
			TOTAL DO DIA	107.408,75	107.408,75
09/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA SSP POJUCA NF 156	104.743,24	
09/08/2021	1.1.2.01.018	OBRA SSP POJUCA	RECEBIMENTO OBRA SSP POJUCA NF 156		104.743,24
09/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	152,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		152,00
09/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA DNIT	7.812,13	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA DNIT		7.812,13
09/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
09/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	96.660,22	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		96.660,22
09/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	100,89	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		100,89
			TOTAL DO DIA	209.486,48	209.486,48
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	3.971,65	
10/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.971,65
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	26.634,63	
10/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		26.634,63
10/08/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	358,54	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		358,54
10/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA T.R.E	884,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA T.R.E		884,00
10/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNK - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.400,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNK - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.400,00
10/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA	100,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA		100,00
10/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 07/2021	956,15	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 07/2021		956,15
10/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	29,27	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		29,27
10/08/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	22.275,55	
			TRANSPORTE	56.609,79	34.334,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.609,79	34.334,24
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		22.275,55
10/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO GASTOS COM LICITTAÇÃO	166,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO GASTOS COM LICITTAÇÃO		166,00
10/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAS OBRAS	2.281,94	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAS OBRAS		2.281,94
10/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIALOBRAS JUA ESCOLAS	2.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIALOBRAS JUA ESCOLAS		2.000,00
10/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TED	11,05	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TED		11,05
10/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO	143,78	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO		143,78
			TOTAL DO DIA	61.212,56	61.212,56
12/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	527,20	
12/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		527,20
12/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CURAÇA	380,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CURAÇA		380,00
12/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	147,20	
12/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		147,20
			TOTAL DO DIA	1.054,40	1.054,40
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	11.700,67	
13/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		11.700,67
13/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	104,90	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		104,90
13/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO GASTOS COM LICITTAÇÃO	106,30	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO GASTOS COM LICITTAÇÃO		106,30
13/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: ADM/ PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ FAPEX	5.499,71	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: ADM/ PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ FAPEX		5.499,71
13/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: FAPEX	3.450,92	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: FAPEX		3.450,92
13/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL CASA - OBRA CHESF CARGAS	400,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL CASA - OBRA CHESF CARGAS		400,00
13/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VT E VA 07-2021	325,60	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIF VT E VA 07-2021		325,60
13/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO TECNICO - OBRA CHESF CARGAS	500,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO TECNICO - OBRA CHESF CARGAS		500,00
13/08/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOGAÇÃO IMPRESSORA ESCRITORIO	600,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOGAÇÃO IMPRESSORA ESCRITORIO		600,00
13/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PIX CONTA CAIXA: DESPESAS OBRAS	713,24	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: DESPESAS OBRAS		713,24
			TOTAL DO DIA	23.401,34	23.401,34
15/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO OBRA DNIT NF 20212		29.346,47
15/08/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 20212	27.468,30	
15/08/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 20212	586,93	
15/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 20212	1.291,24	
15/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-20213 (OBRA PAULO AFONSO)		22.507,21
15/08/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 20213	21.066,75	
15/08/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 20213	450,14	
15/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 20213	990,32	
			TOTAL DO DIA	51.853,68	51.853,68
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.875,56	
16/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		5.875,56
16/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	330,49	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		330,49
			TRANSPORTE	6.206,05	6.206,05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MjzKMuurPMHUmomh-rY9ewdB3rWgKk-f5Jzoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhriY9eWd3rWgKf5JZoez76wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	TRANSPORTE PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	6.206,05 149,50	6.206,05
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		149,50
16/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	1.525,11	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		1.525,11
16/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.723,94	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.723,94
16/08/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	640,00	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		640,00
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA	90,00	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA		90,00
16/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.310,00	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.310,00
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	106,52	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		106,52
			TOTAL DO DIA	11.751,12	11.751,12
17/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	524,40	
17/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		524,40
17/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA FAPEX	500,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA FAPEX		500,00
17/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	24,40	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		24,40
			TOTAL DO DIA	1.048,80	1.048,80
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	54.787,98	
20/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		54.787,98
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	63.822,99	
20/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		63.822,99
20/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	20,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		20,00
20/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO EQUIPA. - OBRA T.R.E	162,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO EQUIPA. - OBRA T.R.E		162,00
20/08/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG LOCAÇÃO VEICULO SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.897,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO VEICULO SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.897,00
20/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO DIAS DAVILA	190,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO DIAS DAVILA		190,00
20/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.132,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.132,00
20/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BARRA	290,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BARRA		290,00
20/08/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO DARF 0561 07/2021	53,77	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 07/2021		53,77
20/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 07/2021	61.251,56	
20/08/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 07/2021		61.251,56
20/08/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 07/2021	60.911,22	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 07/2021		60.911,22
20/08/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/08/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 08/2021: JOÃO BRITO, ANNE SUELEN, ROSALVO SANTOS, LUCAS SAMPAIO, IRLAN ALMEIDA, UBIRACI FREITAS, JADSON BARBOSA.	5.618,12	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 08/2021: JOÃO BRITO, ANNE SUELEN, ROSALVO SANTOS, LUCAS SAMPAIO, IRLAN ALMEIDA, UBIRACI FREITAS, JADSON BARBOSA.		5.618,12
20/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	6.000,00	
			TRANSPORTE	257.808,78	251.808,78

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	257.808,78	251.808,78 6.000,00
20/08/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO ESTAGIARIA TAMIRES	600,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RESCISÃO ESTAGIARIA TAMIRES		600,00
20/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL VIDROS OBRA FAPEX	2.900,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL VIDROS OBRA FAPEX		2.900,00
20/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: ADM/ PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ FAPEX/TER/CANDEIAS / SIMOES FILHO HOSPITAL	10.649,72	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: ADM/ PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ FAPEX/TER/CANDEIAS / SIMOES FILHO HOSPITAL		10.649,72
20/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO VINICIUS DIVEROS MATERIAS - OBRA CANDEIAS	3.627,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVEROS MATERIAS - OBRA CANDEIAS		3.627,00
20/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DIVEROS MATERIAS - OBRA CEHSF CARGAS	1.290,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ICARO DIVEROS MATERIAS - OBRA CEHSF CARGAS		1.290,00
20/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO RAFAEL DIVEROS MATERIAS - OBRA CEHSF CARGAS	280,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO RAFAEL DIVEROS MATERIAS - OBRA CEHSF CARGAS		280,00
20/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 08/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS	6.138,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 08/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS		6.138,00
20/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PGFINAL MATERIAL GRANITO - OBRA T.R.E	10.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PGFINAL MATERIAL GRANITO - OBRA T.R.E		10.000,00
20/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG FMPRETTADA ELETRICA OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	1.500,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FMPRETTADA ELETRICA OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		1.500,00
20/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FINAL MATERIAL LIXEIRAS OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	1.680,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FINAL MATERIAL LIXEIRAS OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		1.680,00
20/08/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPRETTADA JANELAS OBRA FAPEX	2.000,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPRETTADA JANELAS OBRA FAPEX		2.000,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 07-2021	4.709,76	
20/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 07-2021		4.709,76
			TOTAL DO DIA	303.183,26	303.183,26
23/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.511,05	
23/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.511,05
23/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
23/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TED	11,05	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TED		11,05
			TOTAL DO DIA	3.022,10	3.022,10
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	20.068,89	
24/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		20.068,89
24/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO ART ICARO OBRA CHESF CE PAVIMENTAÇÃO	233,94	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ART ICARO OBRA CHESF CE PAVIMENTAÇÃO		233,94
24/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO	190,00	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO		190,00
24/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO	190,00	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO		190,00
24/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA DNIT	7.812,14	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA DNIT		7.812,14
24/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	54,00	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		54,00
24/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IPVA JEEP	800,36	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	IPVA JEEP		800,36
24/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	IPVA OROCK	668,45	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	IPVA OROCK		668,45
24/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO JOAB DIVERSOS	870,00	
			TRANSPORTE	30.887,78	30.017,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmOmhrY9eKDB3rWgKf5JZoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuurPMHUmhY9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|015336546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.887,78	30.017,78
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO JOAB DIVERSOS		870,00
24/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PRE MOLDADOS OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	10.000,00	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PRE MOLDADOS OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		10.000,00
24/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	750,00	
24/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		750,00
			TOTAL DO DIA	41.637,78	41.637,78
25/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	243,70	
25/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		243,70
25/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	243,70	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		243,70
			TOTAL DO DIA	487,40	487,40
26/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	178,60	
26/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		178,60
26/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG FRETE MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	169,60	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FRETE MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		169,60
26/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	357,20	357,20
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA DNIT NF 20212	27.468,30	
27/08/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA DNIT NF 20212		27.468,30
27/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	540,32	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		540,32
27/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.071,34	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.071,34
27/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ FAPEXCANDEIAS / SIMOES FILHO HOSPITAL	4.300,50	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: PRAÇA SAN RITA ILHEUS/ FAPEXCANDEIAS / SIMOES FILHO HOSPITAL		4.300,50
27/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOLSO VINICIUS DIVEROS	2.588,00	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO VINICIUS DIVEROS		2.588,00
27/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO DIVERSOS - OBRA CHESF CARGAS	262,00	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO DIVERSOS - OBRA CHESF CARGAS		262,00
27/08/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 08/2021	1.053,12	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 08/2021		1.053,12
27/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO ARCADADO	450,00	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO ARCADADO		450,00
27/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	12.359,42	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		12.359,42
27/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO DIVERSOS - OBRA CHESF CARGAS	530,00	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO DIVERSOS - OBRA CHESF CARGAS		530,00
27/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: DIVEROS PAGAMENTOS	4.313,60	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVEROS PAGAMENTOS		4.313,60
			TOTAL DO DIA	54.936,60	54.936,60
30/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	968,93	
30/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		968,93
30/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	968,93	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		968,93
30/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 08-2021	8.825,49	
30/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 08-2021		8.825,49
			TOTAL DO DIA	10.763,35	10.763,35
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	10.038,37	
31/08/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		10.038,37
31/08/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	1.525,11	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		1.525,11
			TRANSPORTE	11.563,48	11.563,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.563,48	11.563,48
31/08/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	16,42	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		16,42
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021 DANIELLE - ESCRITORIO	315,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021 DANIELLE - ESCRITORIO		315,00
31/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VA 09/2021 + AJUDA DE CUSTO 09-2021	1.000,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 09/2021 + AJUDA DE CUSTO 09-2021		1.000,00
31/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO UBER OBRA FAPEX	56,86	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO UBER OBRA FAPEX		56,86
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021	252,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021		252,00
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 09/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO	499,80	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 09/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO		499,80
31/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS DIVERSOS	1.643,78	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRAS DIVERSOS		1.643,78
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021	252,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021		252,00
31/08/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO VIAGEM - OBRA PAULO AFOSNO	838,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO ICARO VIAGEM - OBRA PAULO AFOSNO		838,00
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 09/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO	684,60	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO/ TRANSPORTE 09/2021 ANDRESSA - ESCRITORIO		684,60
31/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021	252,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO 09/2021		252,00
31/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	GASOLIA DA SEMANA - OBRA CHESF CARGAS	250,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASOLIA DA SEMANA - OBRA CHESF CARGAS		250,00
31/08/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: REF VA 09-2021 PESSOAL QUE TEM CONTA CAIXA	2.452,80	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: REF VA 09-2021 PESSOAL QUE TEM CONTA CAIXA		2.452,80
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV ISS RET NF20212	586,93	
31/08/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV ISS RET NF20212		586,93
			TOTAL DO DIA	20.663,67	20.663,67
			TOTAL DO MÊS	1.251.549,35	1.251.549,35
01/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.520,00	
01/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.520,00
01/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	1.520,00	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		1.520,00
			TOTAL DO DIA	3.040,00	3.040,00
02/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	411,50	
02/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		411,50
02/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG LOCAÇÃO EQUIP. OBRA ETA PILÃO	399,00	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCAÇÃO EQUIP. OBRA ETA PILÃO		399,00
02/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	12,50	
02/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		12,50
			TOTAL DO DIA	823,00	823,00
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	21.716,97	
03/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		21.716,97
03/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	303,52	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		303,52
03/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA T.R.E	1.700,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCAÇÃO DE CONTENIER OBRA T.R.E		1.700,00
03/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	840,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		840,00
03/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	137,18	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		137,18
			TRANSPORTE	24.697,67	24.697,67



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKwUurPMUwomh1Y9eWDB3rwgKkf5UzOeZt6wdd16I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKMuurPMHUmhbrY9eWdB3rWgKf5JZoezr6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PG LOCAÇÃO EQUIP OBRA FAPEX	24.697,67 250,00	24.697,67
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO EQUIP OBRA FAPEX		250,00
03/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT E VA 09/2021	499,80	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VT E VA 09/2021		499,80
03/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VA 09-2021	63,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIF VA 09-2021		63,00
03/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS/T.R.E/FAPEX/MINIS. DA ECONOMIA/	10.087,50	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS/T.R.E/FAPEX/MINIS. DA ECONOMIA/		10.087,50
03/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS	1.761,53	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS		1.761,53
03/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVERSOS	262,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO DIVERSOS		262,00
03/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	215,83	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		215,83
03/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VA 09-2021	94,80	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIF VA 09-2021		94,80
03/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VA 09-2021	63,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIF VA 09-2021		63,00
03/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 08/2021 E 09/2021	546,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA 08/2021 E 09/2021		546,00
03/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VA 09-2021	63,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIF VA 09-2021		63,00
03/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PAGAMENTO DE DIVERSAS OBRAS	3.457,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PAGAMENTO DE DIVERSAS OBRAS		3.457,00
03/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO	902,65	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO		902,65
03/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA COELBA - ESCRITORIO	470,16	
03/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA COELBA - ESCRITORIO		470,16
			TOTAL DO DIA	43.433,94	43.433,94
05/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 20215		37.251,82
05/09/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARATAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 20215	34.867,70	
05/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 20215	745,04	
05/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 20215	1.639,08	
			TOTAL DO DIA	37.251,82	37.251,82
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	36.105,03	
06/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		36.105,03
06/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	840,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		840,00
06/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	275,42	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		275,42
06/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO ESTAGIARIO	65,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESTAGIARIO		65,00
06/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PG FGTS MÊS DE 87/2021	2.271,02	
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. PG FGTS MÊS DE 87/2021		2.271,02
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS DE 87/2021	2.271,02	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS MÊS DE 87/2021		2.271,02
06/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PG SALARIO 08/2021	13.322,24	
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 08/2021		13.322,24
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO 08/2021: DANIELLE, JOÃO BRITO, ANNE SUELLEN, ROSALVO SANTOS, LUCAS, NELSON, IRLAN, FERNANDO, PRISCILA, UBIRACI, RAFAEL SANTOS, JADSON	13.322,24	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SALARIO 08/2021: DANIELLE, JOÃO BRITO, ANNE SUELLEN, ROSALVO SANTOS, LUCAS, NELSON, IRLAN, FERNANDO, PRISCILA, UBIRACI, RAFAEL SANTOS, JADSON		13.322,24
06/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	133,90	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		133,90
06/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	207,40	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		207,40
06/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE	4.000,00	
			TRANSPORTE	72.813,27	68.813,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	72.813,27	68.813,27
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE		4.000,00
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RETIRADA PRO-LAVBORE	4.000,00	
06/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXILIO 08/2021	500,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG BOLSA AUXILIO 08/2021		500,00
06/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA	4.000,00	
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA		4.000,00
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE	4.000,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RETIRADA PRO-LABORE		4.000,00
06/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO SEGURO FOCUS	330,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO SEGURO FOCUS		330,00
06/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL FARDAMENTO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	450,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL FARDAMENTO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		450,00
06/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO - OBRA CHESF CARGAS	874,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MO AVULSO - OBRA CHESF CARGAS		874,00
06/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VA 09-2021	105,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	DIF VA 09-2021		105,00
06/09/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	AJUDA DE CUSTO 09/2021	1.000,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	AJUDA DE CUSTO 09/2021		1.000,00
06/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO - OBRA CHESF CARGAS	1.450,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MO AVULSO - OBRA CHESF CARGAS		1.450,00
06/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MO AVULSO - OBRA CHESF CARGAS	225,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MO AVULSO - OBRA CHESF CARGAS		225,00
06/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 08/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA	5.539,12	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 08/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA		5.539,12
06/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA COELBA - ESCRITORIO	516,93	
06/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG CONTA COELBA - ESCRITORIO		516,93
			TOTAL DO DIA	95.803,32	95.803,32
08/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL	110,27	
08/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		110,27
08/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
08/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	101,27	
08/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		101,27
08/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-20216 (OBRA CODEBA)		158.455,65
08/09/2021	1.1.2.01.023	OBRA CODEBA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 20216	148.314,49	
08/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 20216	3.169,11	
08/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 20216	6.972,05	
			TOTAL DO DIA	158.676,19	158.676,19
09/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL	3.042,40	
09/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		3.042,40
09/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	264,40	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		264,40
09/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG FMPRETTADA ELETTRICA OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	2.778,00	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG FMPRETTADA ELETTRICA OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		2.778,00
			TOTAL DO DIA	6.084,80	6.084,80
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RECEBIMENTO OBRA T.R.E NF 20211 OBS: FOI RETIDO DA NF O VALOR DE 6.417,15 POR MULTA	116.992,19	
10/09/2021	1.1.2.01.016	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	RECEBIMENTO OBRA T.R.E NF 20211 OBS: FOI RETIDO DA NF O VALOR DE 6.417,15 POR MULTA		116.992,19
10/09/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	345,87	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		345,87
10/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.008,01	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.008,01
10/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	184,27	
			TRANSPORTE	118.530,34	118.346,07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuurPMHUMomhry9eWNB3rWqKf5JZoezt6wddj6t1umgpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.530,34	118.346,07
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		184,27
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA	100,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA		100,00
10/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL ESCRITORIO 08/2021	956,15	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL ESCRITORIO 08/2021		956,15
10/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
10/09/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	18.231,87	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		18.231,87
10/09/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO FORD RANGER	2.433,75	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO FORD RANGER		2.433,75
10/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VA 09-2021	54,38	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIF VA 09-2021		54,38
10/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS/FIEB ACRILICO /FAPEX	1.825,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS/FIEB ACRILICO /FAPEX		1.825,00
10/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FIEB	550,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FIEB		550,00
10/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	REEMBOSL OBRAS	716,91	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSL OBRAS		716,91
10/09/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL - OBRA CHESF CARGAS	400,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL - OBRA CHESF CARGAS		400,00
10/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG ALUGUEL + CONTAS COELBA - OBRA CHESF CARGAS	507,04	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL + CONTAS COELBA - OBRA CHESF CARGAS		507,04
10/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DIF VA 09-2021	281,40	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DIF VA 09-2021		281,40
10/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	55.194,59	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		55.194,59
10/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MEDIÇÃO LACROSE - OBRA CHESF CARGAS	29.179,90	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MEDIÇÃO LACROSE - OBRA CHESF CARGAS		29.179,90
10/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	AJUDA DE CUSTO 09/2021 + GASOLISA SEMANAL - OBRA CHESF CARGAS	750,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO 09/2021 + GASOLISA SEMANAL - OBRA CHESF CARGAS		750,00
10/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: SINAL AUDITORIA 3 MIL/ DESPESAS OBRAS CHESF CARGAS	3.940,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: SINAL AUDITORIA 3 MIL/ DESPESAS OBRAS CHESF CARGAS		3.940,00
10/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO	315,05	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO		315,05
10/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 20217		121.982,41
10/09/2021	1.1.2.01.019	OBRA FAPEX	VALOR LÍQUIDO DA NF: 20217	114.175,53	
10/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 20217	2.439,65	
10/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 20217	5.367,23	
			TOTAL DO DIA	355.966,79	355.966,79
13/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.849,68	
13/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.849,68
13/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	636,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		636,00
13/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCAÇÃO EQUIP - OBRA ETA PILÃO ARCADE	174,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO EQUIP - OBRA ETA PILÃO ARCADE		174,00
13/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BUERAREMA	380,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BUERAREMA		380,00
13/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	497,93	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		497,93
13/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAG MET ESCRITORIO	161,75	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PAG MET ESCRITORIO		161,75
			TOTAL DO DIA	3.699,36	3.699,36
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	7.127,13	
			TRANSPORTE	7.127,13	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MJ2KkuurPmHUmhriY9eWdb3rwqKkf5JZ0eZt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmOmhrY9eWDB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	7.127,13	7.127,13
14/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CURAÇA	380,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CURAÇA		380,00
14/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.600,73	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.600,73
14/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA	27,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA		27,00
14/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	1.900,40	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		1.900,40
14/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	GASOLINA SEMANAL - OBRA CHESF CARGAS	250,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASOLINA SEMANAL - OBRA CHESF CARGAS		250,00
14/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.695,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.695,00
14/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: DIVERSOS PAGAMENTOS	1.274,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVERSOS PAGAMENTOS		1.274,00
			TOTAL DO DIA	14.254,26	14.254,26
15/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.471,53	
15/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.471,53
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA	90,00	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA		90,00
15/09/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA CHESF CARGAS	3.645,00	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA CHESF CARGAS		3.645,00
15/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	1.525,11	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		1.525,11
15/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	104,90	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		104,90
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	106,52	
15/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		106,52
			TOTAL DO DIA	10.943,06	10.943,06
16/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	741,50	
16/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		741,50
16/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	720,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		720,00
16/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCÁRIA	21,50	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA		21,50
			TOTAL DO DIA	1.483,00	1.483,00
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	12.830,76	
17/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		12.830,76
17/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO BARRA ESCOLA	250,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BONUS LICITAÇÃO BARRA ESCOLA		250,00
17/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO LICITAÇÃO	120,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO LICITAÇÃO		120,00
17/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA	16,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRA		16,00
17/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: ADM/ FAPEX/ CANDEIAS/ T.R.E/ FIEB ACRILICO/ ITABUNA	8.758,01	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: ADM/ FAPEX/ CANDEIAS/ T.R.E/ FIEB ACRILICO/ ITABUNA		8.758,01
17/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	1.746,75	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		1.746,75
17/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO BARRA ESCOLA	500,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BONUS LICITAÇÃO BARRA ESCOLA		500,00
17/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	700,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		700,00
			TRANSPORTE	24.921,52	24.921,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.921,52	24.921,52
17/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: DIVERSOS PAGAMENTOS	740,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVERSOS PAGAMENTOS		740,00
			TOTAL DO DIA	25.661,52	25.661,52
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 20215	34.867,70	
20/09/2021	1.1.2.01.008	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 20215		34.867,70
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 144	14.532,17	
20/09/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 144		14.532,17
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 145	20.592,80	
20/09/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 145		20.592,80
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 146	27.860,71	
20/09/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 146		27.860,71
20/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	1.508,69	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		1.508,69
20/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS - OBRA T.R.E	1.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS - OBRA T.R.E		1.000,00
20/09/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	PG BOLETO FINANCIAMENTO HILUX	2.464,69	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO FINANCIAMENTO HILUX		2.464,69
20/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.500,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.500,00
20/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO DARF 0561 08/2021	433,32	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 08/2021		433,32
20/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - PRIMEIRA QUOTA	17.860,21	
20/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - PRIMEIRA QUOTA		17.860,21
20/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - PRIMEIRA QUOTA	12.659,78	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - PRIMEIRA QUOTA		12.659,78
20/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 08/2021	5.766,87	
20/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 08/2021		5.766,87
20/09/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 08/2021	5.200,43	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 08/2021		5.200,43
20/09/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/09/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 09/2021	10.876,09	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 09/2021		10.876,09
20/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TED	11,05	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TED		11,05
20/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	54.082,21	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		54.082,21
20/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 09/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS	6.444,98	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 09/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS		6.444,98
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 08-2021	8.825,49	
20/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 08-2021		8.825,49
			TOTAL DO DIA	228.159,33	228.159,33
21/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
21/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO S.FILHO PRAÇA/CODEBA	500,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BONUS LICITAÇÃO S.FILHO PRAÇA/CODEBA		500,00
21/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	240,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		240,00
21/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	442,48	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		442,48
21/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS - CHESF CARGAS	780,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS - CHESF CARGAS		780,00
21/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO CODEBA	500,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BONUS LICITAÇÃO CODEBA		500,00
21/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS - CHESF CARGAS	666,00	
			TRANSPORTE	3.146,48	2.480,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MjzKwUurPMHUmomhrY9eWdB3twqKkF5JZoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUWomhY9eWdB3rWqKk-f5JZoezt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.146,48	2.480,48
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS - CHESF CARGAS		666,00
21/09/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA CHESF CARAGS	256,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA CHESF CARAGS		256,00
21/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	760,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		760,00
21/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG DESPESAS OBRAS CANDEIAS	1.731,12	
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG DESPESAS OBRAS CANDEIAS		1.731,12
21/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	5.893,60	
21/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		5.893,60
			TOTAL DO DIA	11.787,20	11.787,20
22/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	208,00	
22/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		208,00
22/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO DIAS DAVILA	190,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO DIAS DAVILA		190,00
22/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
22/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-20218 (OBRA FIEB OBS: PAGOU A NF COM O VALOR BRUTO)		6.416,37
22/09/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-20218 (OBRA FIEB OBS: PAGOU A NF COM O VALOR BRUTO)	6.416,37	
			TOTAL DO DIA	6.832,37	6.832,37
23/09/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG DESMOBILIZAÇÃO CONTAINERS OBRA FAPEX	500,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG DESMOBILIZAÇÃO CONTAINERS OBRA FAPEX		500,00
23/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	30,58	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		30,58
23/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	63.994,31	
23/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		63.994,31
23/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	500,00	
23/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		500,00
23/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	64.024,89	
23/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		64.024,89
			TOTAL DO DIA	129.049,78	129.049,78
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	17.665,10	
24/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		17.665,10
24/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA CONTRTATUAL - OBRA BARRA	190,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA CONTRTATUAL - OBRA BARRA		190,00
24/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.180,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.180,00
24/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	78,30	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		78,30
24/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ART ICARO - OBRA CAMPO ALEGRE	233,94	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ART ICARO - OBRA CAMPO ALEGRE		233,94
24/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO ADM	67,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO ADM		67,00
24/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS/ITABUNA	2.569,37	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS: CANDEIAS/ITABUNA		2.569,37
24/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	785,49	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		785,49
24/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAS OBRAS - JUA ESCOLAS/ CHESF CARGAS/ PAULO AFONSO	4.586,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAS OBRAS - JUA ESCOLAS/ CHESF CARGAS/ PAULO AFONSO		4.586,00
24/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG DESPESAS OBRAS ETA PILÃO ARCADE	1.500,00	
			TRANSPORTE	28.855,20	27.355,20

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhry9eWdB3rWgKk-f5JZoezt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE PIX CONTA CAIXA: PG DESPESAS OBRAS ETA PILÃO ARCADO	28.855,20	27.355,20 1.500,00
24/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FINAL MATERIAL GRANITO - OBRA T.R.E	6.000,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FINAL MATERIAL GRANITO - OBRA T.R.E		6.000,00
24/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	475,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		475,00
			TOTAL DO DIA	35.330,20	35.330,20
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	4.122,23	
27/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		4.122,23
27/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA DE BOLETO	1,99	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA DE BOLETO		1,99
27/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	106,62	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		106,62
27/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA CONTRTATUAL - OBRA CODEBA	190,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA CONTRTATUAL - OBRA CODEBA		190,00
27/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.071,33	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.071,33
27/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FINAL MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	968,93	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FINAL MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		968,93
27/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	336,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		336,00
27/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FIEB	1.181,56	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FIEB		1.181,56
27/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TED	22,10	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TED		22,10
27/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	39,99	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		39,99
27/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	203,71	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		203,71
			TOTAL DO DIA	8.244,46	8.244,46
28/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	7.514,49	
28/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		7.514,49
28/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	24,65	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		24,65
28/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO CAMPO ALEGRE DE LOURDES	250,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BONUS LICITAÇÃO CAMPO ALEGRE DE LOURDES		250,00
28/09/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	2.837,84	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		2.837,84
28/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO CAMPO ALEGRE DE LOURDES	500,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BONUS LICITAÇÃO CAMPO ALEGRE DE LOURDES		500,00
28/09/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG DESPESAS OBRAS BARRA	3.652,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG DESPESAS OBRAS BARRA		3.652,00
28/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	GASOLINA SEMANAL - OBRA CHESF CARGAS	250,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASOLINA SEMANAL - OBRA CHESF CARGAS		250,00
			TOTAL DO DIA	15.028,98	15.028,98
29/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.300,00	
29/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.300,00
29/09/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.300,00	
29/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
30/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA FAPEX NF 20217	114.175,53	
30/09/2021	1.1.2.01.019	OBRA FAPEX	RECEBIMENTO OBRA FAPEX NF 20217		114.175,53
30/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO LICIMAX - ADM	270,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO LICIMAX - ADM		270,00
30/09/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOC EQUIP - OBRA ETA PILÃO	174,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOC EQUIP - OBRA ETA PILÃO		174,00
30/09/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	12,50	
			TRANSPORTE	114.632,03	114.619,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.632,03	114.619,53
30/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		12,50
30/09/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	113.719,03	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		113.719,03
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 09-201	11.009,58	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 09-201		11.009,58
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 09-201	11.009,58	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	PROVISÃO PAG. INSS 09-201		11.009,58
			TOTAL DO DIA	250.370,22	250.370,22
			TOTAL DO MÊS	1.444.523,60	1.444.523,60
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	25.681,42	
01/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		25.681,42
01/10/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	720,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		720,00
01/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA CONTRTATUAL - OBRA CAMPO ALEGRE DE LOURDES	190,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA CONTRTATUAL - OBRA CAMPO ALEGRE DE LOURDES		190,00
01/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FIEB	814,87	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FIEB		814,87
01/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO VISTO CREA CEARA IFC	132,57	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO VISTO CREA CEARA IFC		132,57
01/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO ARARIPINA	190,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO ARARIPINA		190,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 10/2021	300,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA 10/2021		300,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	AJUDA DE CUSTO 10/2021 + QUINZENA ALIMNETAÇÃO 10/2021	725,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO 10/2021 + QUINZENA ALIMNETAÇÃO 10/2021		725,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 10/2021 ROSALVO	300,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA 10/2021 ROSALVO		300,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 10/2021 ANNE SUELEN	476,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA E VT 10/2021 ANNE SUELEN		476,00
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO 10/2021CICERO	500,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO 10/2021CICERO		500,00
01/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL FELIPE OBRA CANDEIAS/SIMOES FILHO/ITABUNA	4.440,78	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL FELIPE OBRA CANDEIAS/SIMOES FILHO/ITABUNA		4.440,78
01/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ADM	214,50	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ADM		214,50
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 10/2021 ANDRESA	476,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA E VT 10/2021 ANDRESA		476,00
01/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRASJOSE VINICIUS	1.355,45	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRASJOSE VINICIUS		1.355,45
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS	672,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS		672,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 10/2021 PEDRO LUCAS	260,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA 10/2021 PEDRO LUCAS		260,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 10/2021 NELSON NERES	476,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA E VT 10/2021 NELSON NERES		476,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 10/2021 IRLAN	300,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA 10/2021 IRLAN		300,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 10/2021 FERNANDO	260,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA 10/2021 FERNANDO		260,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 10/2021 PRISCILA	672,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA E VT 10/2021 PRISCILA		672,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 10/2021 UBIRACI	300,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA 10/2021 UBIRACI		300,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 10/2021 PAULO ALBERTO	420,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VA E VT 10/2021 PAULO ALBERTO		420,00
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO 10/2021RAFAEL	1.000,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO 10/2021RAFAEL		1.000,00
			TRANSPORTE	40.876,59	40.876,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuurFMHUmomhrY9eWdb3rwqKkF5JZoezt6wddj6I1umQpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MjyZKwUurPMHwUombry9eWd3rWgKf5JZoeztCwddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0153497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	TRANSPORTE REEMBOLSO OBRAS - OBRA BARRA RAFEL	40.876,59 600,00	40.876,59
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS - OBRA BARRA RAFEL		600,00
01/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	AJUDA DE CUSTO 10/2021 + QUINZENA ALIMNETAÇÃO 10/2021BRUNO VINICIUS	725,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO 10/2021 + QUINZENA ALIMNETAÇÃO 10/2021BRUNO VINICIUS		725,00
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO 10/2021 + QUINZENA ALIMNETAÇÃO 10/2021 + REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BARRA	4.254,25	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO 10/2021 + QUINZENA ALIMNETAÇÃO 10/2021 + REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO BARRA		4.254,25
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS	775,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS		775,00
01/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS	200,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS		200,00
01/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	100,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		100,00
01/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG VT E VA10/2021 / ALUGUEL CASA POLICIA PAULO AFONSO	3.832,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG VT E VA10/2021 / ALUGUEL CASA POLICIA PAULO AFONSO		3.832,00
			TOTAL DO DIA	51.362,84	51.362,84
04/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.063,83	
04/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		1.063,83
04/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	840,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		840,00
04/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FAPEX	223,83	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL OBRA FAPEX		223,83
			TOTAL DO DIA	2.127,66	2.127,66
05/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 20218 OBS: PAGOU A NF COM O VALOR BRUTO	6.416,37	
05/10/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 20218 OBS: PAGOU A NF COM O VALOR BRUTO		6.416,37
05/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	14.752,25	
05/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		14.752,25
05/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	40,45	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		40,45
05/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA BARRA	6.936,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA BARRA		6.936,00
05/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA BARRA/ PILÃO MANU/ BARRA ELETRICA	10.742,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA BARRA/ PILÃO MANU/ BARRA ELETRICA		10.742,00
05/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	GASOLINA DA SEMANA + REEMB ALIMNETAÇÃO - OBRA CHESF CARGAS	442,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASOLINA DA SEMANA + REEMB ALIMNETAÇÃO - OBRA CHESF CARGAS		442,00
05/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - OBRA BARRA	3.008,17	
05/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REPOSIÇÃO FUNDO FIXO - OBRA BARRA		3.008,17
			TOTAL DO DIA	42.337,24	42.337,24
06/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG SEGURO FOCUS	142,62	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SEGURO FOCUS		142,62
06/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	135,67	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		135,67
06/10/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. SALÁRIOS 09-2021	12.192,03	
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. SALÁRIOS 09-2021		12.192,03
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS 09-2021	12.192,03	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	SALÁRIOS 09-2021		12.192,03
06/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE	4.000,00	
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE		4.000,00
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE	4.000,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA PRO-LABORE		4.000,00
06/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXILIO 09/2021	500,00	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLSA AUXILIO 09/2021		500,00
			TRANSPORTE	33.162,35	33.162,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE	33.162,35	33.162,35
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS	4.000,00	
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS		4.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS	4.000,00	
06/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS		4.000,00
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL	30.510,64	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		30.510,64
06/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 09/2021	7.093,21	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA		7.093,21
06/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 09/2021	1.425,83	
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA		1.425,83
06/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO	60.000,00	
06/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO		60.000,00
			RESGATE INVEST FACIL	60.000,00	
			RESGATE INVEST FACIL		60.000,00
			TOTAL DO DIA	140.192,03	140.192,03
07/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	17.210,83	
07/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		17.210,83
07/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	15,18	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		15,18
07/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG FGTS MÊS DE 09/2021	2.895,65	
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS DE 09/2021		2.895,65
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS DE 09/2021	2.895,65	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FGTS MÊS DE 09/2021		2.895,65
07/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	SINAL PG MATERIAL AREIA - OBRA ETA PILÃO	3.800,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	ARCADO		3.800,00
07/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	SINAL PG MATERIAL AREIA - OBRA ETA PILÃO	10.500,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	ARCADO		10.500,00
			TOTAL DO DIA	37.317,31	37.317,31
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA CODEBA NF 20216	148.314,49	
08/10/2021	1.1.2.01.023	OBRA CODEBA	RECEBIMENTO OBRA CODEBA NF 20216		148.314,49
08/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL OBRA FIEB	814,87	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL OBRA FIEB		814,87
08/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.008,02	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.008,02
08/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
08/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO LICITACOES	169,15	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO LICITACOES		169,15
08/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	174,30	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		174,30
08/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA CANDEIAS/ T.R.E/	11.857,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	SIMÕES FILHO/ ITABUNA/ ILHEUS ESCADA		11.857,00
08/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA CANDEIAS/ T.R.E/	2.988,81	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	SIMÕES FILHO/ ITABUNA/ ILHEUS ESCADA		2.988,81
08/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMBOLSO OBRAS	354,06	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		354,06
08/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	MO AVULSO - OBRA SIMOES FILHO HOSPITAL	76.100,94	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	MO AVULSO - OBRA SIMOES FILHO HOSPITAL		76.100,94
08/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLIC.INVEST FACIL	4.319,21	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVERSOS PAGAMENTOS -		4.319,21
08/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OBRA ETA PILAO ARCADEO/ T.R.E/BARRA ESCOLA	44.290,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MEDIÇÃO LACROSE - OBRA CHESF CARGAS		44.290,00
08/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG MEDIÇÃO LACROSE - OBRA CHESF CARGAS	100,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRAS ETA PILÃO ARCADEO		100,00
08/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REEMBOSLO OBRAS ETA PILÃO ARCADEO	6.000,00	
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ADIATAMENTO DA EMPRETTADA ESCOLA		6.000,00
			SANTO ANTONIO - OBRA BARRA	296.508,85	296.508,85
			PG ADIATAMENTO DA EMPRETTADA ESCOLA		6.000,00
			SANTO ANTONIO - OBRA BARRA		6.000,00
			TRANSPORTE	296.508,85	296.508,85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuirPMHUmohrY9eNB3rWqKkF5JZoezt6wddj6T1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560 - ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518 - JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG BOLETO NET ESCRITORIO	296.508,85 120,13	296.508,85
08/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		120,13
08/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-20219 (OBRA CHESF CARGAS)		176.950,17
08/10/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	VALOR LÍQUIDO DA NF: 20219	165.625,36	
08/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 20219	3.539,00	
08/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 20219	7.785,81	
			TOTAL DO DIA	473.579,15	473.579,15
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	30.433,91	
11/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		30.433,91
11/10/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO	363,28	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO		363,28
11/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	167,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		167,00
11/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO ARCADO	577,83	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO ARCADO		577,83
11/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA	100,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA		100,00
11/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTA - OBRA BARRA	23.989,02	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL TINTA - OBRA BARRA		23.989,02
11/10/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	DESPESAS COM CARTÃO	10.854,75	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	DESPESAS COM CARTÃO		10.854,75
11/10/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO FORD RANGER	2.433,75	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FINANCIAMENTO FORD RANGER		2.433,75
11/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	FUNDO FIXO BARRA	4.000,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FUNDO FIXO BARRA		4.000,00
11/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO	143,78	
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO		143,78
11/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	12.195,50	
11/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		12.195,50
			TOTAL DO DIA	85.258,82	85.258,82
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	13.904,26	
13/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		13.904,26
13/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	3.600,00	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		3.600,00
13/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA	190,00	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA		190,00
13/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA BARRA	973,15	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA BARRA		973,15
13/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA BARRA	5.791,62	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA BARRA		5.791,62
13/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	28,65	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		28,65
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS	232,00	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS		232,00
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MO AVULSO MAIS PREMIO DE PRODUÇÃO - OBRA CHESF CARAGS	2.776,33	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	MO AVULSO MAIS PREMIO DE PRODUÇÃO - OBRA CHESF CARAGS		2.776,33
13/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS	155,00	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	MO AVULSO - OBRA CHESF CARAGS		155,00
13/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PG BOLETO NET ESCRITORIO	157,51	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		157,51
			TOTAL DO DIA	27.808,52	27.808,52
14/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 147 E 148 -OBS: FOI PAGO SOMANDO AS DUAS NOTAS	54.027,28	
14/10/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 147 E 148 -OBS: FOI PAGO SOMANDO AS DUAS NOTAS		54.027,28
14/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
			TRANSPORTE	54.036,28	54.027,28



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkuurPWHUwomhrY9eWdb3rwqkF5JZoezt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.036,28	54.027,28
14/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
14/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL	54.018,28	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		54.018,28
			TOTAL DO DIA	108.054,56	108.054,56
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 149	22.704,94	
15/10/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 149		22.704,94
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	13.247,27	
15/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		13.247,27
15/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	183,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		183,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA	90,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA		90,00
15/10/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	4.980,92	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		4.980,92
15/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	624,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		624,00
15/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	116,07	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		116,07
15/10/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA CHESF CARGAS	3.250,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA CHESF CARGAS		3.250,00
15/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-PG ALIMENTAÇÃO - OBRA BARRA	240,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	-PG ALIMENTAÇÃO - OBRA BARRA		240,00
15/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	4.591,34	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRAS		4.591,34
15/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA CHESF CARGAS	150,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA CHESF CARGAS		150,00
15/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: DIVEROS PAGAMENTOS OBRAS	4.780,50	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVEROS PAGAMENTOS OBRAS		4.780,50
15/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA BARRA	240,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA BARRA		240,00
15/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	REEMBOSLO GASOLINA - OBRA ETA PILÃO ARCADE	100,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO GASOLINA - OBRA ETA PILÃO ARCADE		100,00
15/10/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG FRETE - OBRA ETA PILÃO ARCADE	1.500,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FRETE - OBRA ETA PILÃO ARCADE		1.500,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA ESCOLA IGARITE- OBRA BARRA	3.000,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG EMPREITADA ESCOLA IGARITE- OBRA BARRA		3.000,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	106,38	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		106,38
15/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	APLIC INVEST FACIL	12.000,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC INVEST FACIL		12.000,00
			TOTAL DO DIA	71.904,42	71.904,42
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202112 (OBRA PAULO AFONSO)		20.198,11
18/10/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202112	18.905,43	
18/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202112	403,96	
18/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202112	888,72	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202111 (OBRA PAULO AFONSO)		22.291,97
18/10/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202111	20.865,28	
18/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202111	445,84	
18/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202111	980,85	
			TOTAL DO DIA	42.490,08	42.490,08

TRANSPORTE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMJzKkuurPHUWomhrY9eWDB3rWqKkf5J7zezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	7.756,53	
19/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		7.756,53
19/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	32,01	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		32,01
19/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS ADM/CODEBA/CANDEIAS/ T.R.E	1.062,94	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRAS ADM/CODEBA/CANDEIAS/ T.R.E		1.062,94
19/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	6.661,58	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRAS		6.661,58
			TOTAL DO DIA	15.513,06	15.513,06
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO DA DIFERENÇA OBRA ILHEUS NF 130 -OBS: FOI PAGO PARCIAL 15.411,50 DIA 07/07/2021	8.438,82	
20/10/2021	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	RECEBIMENTO DA DIFERENÇA OBRA ILHEUS NF 130 -OBS: FOI PAGO PARCIAL 15.411,50 DIA 07/07/2021		8.438,82
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	62.906,25	
20/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		62.906,25
20/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.680,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.680,00
20/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - SEGUNDA QUOTA	17.175,16	
20/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - SEGUNDA QUOTA		17.175,16
20/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - SEGUNDA QUOTA	12.786,36	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 04/2021 - SEGUNDA QUOTA		12.786,36
20/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 09/2021	32.309,37	
20/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 09/2021		32.309,37
20/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 09/2021	32.309,37	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 09/2021		32.309,37
20/10/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO DARF 0561 09/2021	422,28	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO DARF 0561 09/2021		422,28
20/10/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 10/2021	11.822,60	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	ADIANTAMENTO 10/2021		11.822,60
20/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	11,05	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA		11,05
20/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA CODEBA	450,00	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA CODEBA		450,00
20/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 10/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS	10.191,27	
20/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 10/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS		10.191,27
			TOTAL DO DIA	192.174,67	192.174,67
21/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	455,35	
21/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		455,35
21/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	455,35	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		455,35
			TOTAL DO DIA	910,70	910,70
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 20213	21.066,75	
22/10/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 20213		21.066,75
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	12.976,46	
22/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		12.976,46
22/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	208,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		208,00
22/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO POÇOS	192,23	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO POÇOS		192,23
22/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	24,30	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		24,30
			TRANSPORTE	34.467,74	34.467,74



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKMuurPMHUmomh1r9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1y2KwUurFMUWomh1y9eWDB3rWqKkF5JZoezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.467,74	34.467,74
22/10/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	FGTS RESCISÃO PAULO - OBRA CANDEIAS	73,87	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FGTS RESCISÃO PAULO - OBRA CANDEIAS		73,87
22/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL AREIA - OBRA ETA PILÃO ARCADE	3.800,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL AREIA - OBRA ETA PILÃO ARCADE		3.800,00
22/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	2.852,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		2.852,00
22/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	4.048,29	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		4.048,29
22/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO ARCADE	3.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO ARCADE		3.000,00
22/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSO ICARO - OBRA BARRA	3.000,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSO ICARO - OBRA BARRA		3.000,00
22/10/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO PAULO - OBRA CANDEIAS	835,52	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG RESCISÃO PAULO - OBRA CANDEIAS		835,52
22/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: DIVERSAS OBRAS PAGAMENTOS BARRA	8.192,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVERSAS OBRAS PAGAMENTOS BARRA		8.192,00
22/10/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG ALUGUEL - OBRA CHESF CARGAS	317,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALUGUEL - OBRA CHESF CARGAS		317,00
22/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA CURRALINHO E ITACOTIARA - OBRA BARRA	7.500,00	
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG EMPREITADA CURRALINHO E ITACOTIARA - OBRA BARRA		7.500,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	840,00	
22/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		840,00
			TOTAL DO DIA	68.926,42	68.926,42
25/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	530,21	
25/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		530,21
25/10/2021	3.2.2.04.003	BRABESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	252,70	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		252,70
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 202113		42.317,27
25/10/2021	1.1.2.01.021	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE CANDEIAS	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202113	38.720,30	
25/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202113	1.269,52	
25/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202113	2.327,45	
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202114 (OBRA FIEB)		9.800,83
25/10/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202114	9.310,79	
25/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202114	490,04	
25/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202115 (OBRA BARRA)		80.905,20
25/10/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202115	74.432,79	
25/10/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202115	2.912,58	
25/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202115	3.559,83	
			TOTAL DO DIA	133.806,21	133.806,21
26/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	14.200,81	
26/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		14.200,81
26/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	129,80	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		129,80
26/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	22,43	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		22,43
26/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO JUA PRAÇA	250,00	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	BONUS LICITAÇÃO JUA PRAÇA		250,00
26/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: DIVERSAS OBRAS PAGAMENTOS BARRA	5.248,58	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVERSAS OBRAS PAGAMENTOS BARRA		5.248,58
26/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG ADIANTAMENTO PLACA CEGA EM METALON - OBRA BARRA	8.550,00	
26/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ADIANTAMENTO PLACA CEGA EM METALON - OBRA BARRA		8.550,00
			TOTAL DO DIA	28.401,62	28.401,62
27/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	2.040,26	
			TRANSPORTE	2.040,26	

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1zKMuurPmHUmomhrY9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.040,26	
27/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		2.040,26
27/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	1.071,33	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		1.071,33
27/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FINAL MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)	968,93	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FINAL MATERIAL OBRA PRAÇA SANTA RITA (ILHEUS)		968,93
27/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA TRE	1.117,51	
27/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA TRE		1.117,51
			TOTAL DO DIA	5.198,03	5.198,03
28/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	8.989,35	
28/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		8.989,35
28/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	107,91	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		107,91
28/10/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	27,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		27,00
28/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS- OBRA BARRA	5.604,43	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS- OBRA BARRA		5.604,43
28/10/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG MATERIAL DIVERSOS- OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	369,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS- OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		369,00
28/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS- OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	2.881,01	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS- OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		2.881,01
			TOTAL DO DIA	17.978,70	17.978,70
29/10/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA BARRA	802,60	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA BARRA		802,60
29/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS	190,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CANDEIAS		190,00
29/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA FGTS JADSON - OBRA CHESF CARGAS	560,55	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	MULTA FGTS JADSON - OBRA CHESF CARGAS		560,55
29/10/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA FGTS LUCAS - OBRA CHESF CARGAS	540,98	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	MULTA FGTS LUCAS - OBRA CHESF CARGAS		540,98
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO E QUINZENA ALIMENTAÇÃO 11-2021	975,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO E QUINZENA ALIMENTAÇÃO 11-2021		975,00
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	8.056,98	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		8.056,98
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	5.961,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		5.961,00
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ALUGUEIS CANDEIAS E SIMOES FILHO	750,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO ALUGUEIS CANDEIAS E SIMOES FILHO		750,00
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG RESCISÃO LUCAS - OBRA CHESF CARGAS	2.807,45	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RESCISÃO LUCAS - OBRA CHESF CARGAS		2.807,45
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA CURRALINHO - OBRA BARRA	5.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA CURRALINHO - OBRA BARRA		5.000,00
29/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT E VA 10/2021	136,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VT E VA 10/2021		136,00
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	-REEMBOLSO - OBRA ETA PILÃO ARCADO	293,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	-REEMBOLSO - OBRA ETA PILÃO ARCADO		293,00
29/10/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT E VA 10/2021	190,40	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	VT E VA 10/2021		190,40
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG MATERIAL - OBRA CODEBA	450,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA CODEBA		450,00
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MAO DE OBRA E MATERIAS - OBRA BARRA	8.725,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MAO DE OBRA E MATERIAS - OBRA BARRA		8.725,00
29/10/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MAO DE OBRA E MATERIAS - OBRA BARRA	4.722,93	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MAO DE OBRA E MATERIAS - OBRA BARRA		4.722,93
			TRANSPORTE	40.161,89	35.438,96

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhY9eWdB3rwqKkF5JZozt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|015336546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSPORTE REEMBOLSO MAO DE OBRA E MATERIAS - OBRA BARRA	40.161,89	35.438,96 4.722,93
29/10/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO JADSON - OBRA CHESF CARGAS	2.857,57	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG RESCISÃO JADSON - OBRA CHESF CARGAS		2.857,57
29/10/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: DIVERSAS OBRAS PAGAMENTOS BARRA	6.289,41	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: DIVERSAS OBRAS PAGAMENTOS BARRA		6.289,41
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMPREIATDA ERISVALDO - OBRA BARRA	16.196,32	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	EMPREIATDA ERISVALDO - OBRA BARRA		16.196,32
29/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA IGARITE - OBRA BARRA	3.000,00	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG EMPREITADA IGARITE - OBRA BARRA		3.000,00
29/10/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	68.505,19	
29/10/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		68.505,19
			TOTAL DO DIA	137.010,38	137.010,38
30/10/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 10-2021	4.176,76	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 10-2021		4.176,76
			TOTAL DO DIA	4.176,76	4.176,76
			TOTAL DO MÊS	1.686.529,18	1.686.529,18
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	19.014,76	
01/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		19.014,76
01/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	23,16	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		23,16
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 11/2021	300,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 11/2021		300,00
01/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	420,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		420,00
01/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUADA DE CUSTO 11/2021 - OBRA BARRA	500,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	AJUADA DE CUSTO 11/2021 - OBRA BARRA		500,00
01/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA BARRA	493,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRA BARRA		493,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT E VA 11/2021	476,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VT E VA 11/2021		476,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 11/2021 PEDRO LUCAS	260,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 11/2021 PEDRO LUCAS		260,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT 11/2021NELSON NERES	176,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VT 11/2021NELSON NERES		176,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT E VA 11/2021DANIEL REGO	702,60	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VT E VA 11/2021DANIEL REGO		702,60
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 11/2021IRLAN	300,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 11/2021IRLAN		300,00
01/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ICARO DEMOLIÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	11.000,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO ICARO DEMOLIÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		11.000,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 11/2021FERNANDO	260,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 11/2021FERNANDO		260,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT E VA 11/2021PRISCILA	652,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VT E VA 11/2021PRISCILA		652,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 11/2021UBIRACI	300,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 11/2021UBIRACI		300,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT E VA 11/2021VICTORIA	476,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VT E VA 11/2021VICTORIA		476,00
01/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG VT E VA11/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA	2.376,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: PG VT E VA11/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA		2.376,00
01/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VT 11/2021ROSALVO	300,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VT 11/2021ROSALVO		300,00
			TOTAL DO DIA	38.029,52	38.029,52
03/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	6.992,96	
03/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL		6.992,96
03/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA	190,00	
			TRANSPORTE	7.182,96	6.992,96

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MJYZKwUurPMHUmomh-rY9eWdB3rWgKk-f5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSPORTE PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CASA NOVA	7.182,96	6.992,96 190,00
03/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	840,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		840,00
03/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	62,96	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		62,96
03/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MANUTENÇÃO ELETRICA ESCOLAS - OBRA BARRA ESCOLAS	5.900,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MANUTENÇÃO ELETRICA ESCOLAS - OBRA BARRA ESCOLAS		5.900,00
			TOTAL DO DIA	13.985,92	13.985,92
04/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	585,20	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		585,20
04/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA PILÃO ARCADADO ETA	270,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA PILÃO ARCADADO ETA		270,00
04/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	12.250,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		12.250,00
04/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	15,66	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		15,66
04/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS	1.076,88	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS		1.076,88
04/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	34.848,26	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		34.848,26
04/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS	954,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS		954,00
04/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202117 (OBRA CHESF CARGAS)		146.222,30
04/11/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202117	136.864,07	
04/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202117	2.924,45	
04/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202117	6.433,78	
04/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	50.000,00	
04/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	246.222,30	246.222,30
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA CHESF CARGAS NF 20219	165.625,36	
05/11/2021	1.1.2.01.013	OBRA CHESF	RECEBIMENTO OBRA CHESF CARGAS NF 20219		165.625,36
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 202112	18.905,43	
05/11/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 202112		18.905,43
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESTAGIARIO	130,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO ESTAGIARIO		130,00
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG FINAL EMPREITADA ESCOLA PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	2.500,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FINAL EMPREITADA ESCOLA PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		2.500,00
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMPREITADA - OBRA BARRA	900,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	EMPREITADA - OBRA BARRA		900,00
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO	340,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO		340,00
05/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
05/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PF MULTA DO FGTS ANNE	757,37	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PF MULTA DO FGTS ANNE		757,37
05/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PF MULTA DO FGTS PAULO	995,91	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PF MULTA DO FGTS PAULO		995,91
05/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PG FGTS MÊS DE 10/2021	3.194,22	
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS DE 10/2021		3.194,22
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MÊS DE 10/2021	3.194,22	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FGTS MÊS DE 10/2021		3.194,22
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO LICITACOES	120,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO LICITACOES		120,00
05/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO 10/2021: DANIELLE, JOÃO BRITO, ROSALVO, CICERO, ANDRESA, NELSON, BRENO, IRLAN, FERNANDO, PRISCILA, JOSÉ ESPEDITO, UBIRACTI.	12.691,79	
			TRANSPORTE	209.363,30	196.671,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE SALARIO 10/2021: DANIELLE, JOÃO BRITO, ROSALVO, CICERO, ANDRESA, NELSON, BRENO, IRLAN, FERNANDO, PRISCILA, JOSÉ ESPEDITO, UBIRACI.	209.363,30	196.671,51 12.691,79
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO 10/2021: DANIELLE, JOÃO BRITO, ROSALVO, CICERO, ANDRESA, NELSON, BRENO, IRLAN, FERNANDO, PRISCILA, JOSÉ ESPEDITO, UBIRACI.	12.691,79	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	SALARIO 10/2021: DANIELLE, JOÃO BRITO, ROSALVO, CICERO, ANDRESA, NELSON, BRENO, IRLAN, FERNANDO, PRISCILA, JOSÉ ESPEDITO, UBIRACI.		12.691,79
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO MATERIAL - OBRA BARRA	1.484,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO MATERIAL - OBRA BARRA		1.484,00
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA PINTURA -OBRA BARRA	5.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA PINTURA -OBRA BARRA		5.000,00
05/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO	4.472,96	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RESCISÃO		4.472,96
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	3.467,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		3.467,00
05/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE - MUCIO	4.000,00	
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE - MUCIO	4.000,00	
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE - MUCIO	4.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA PRO-LABORE - MUCIO		4.000,00
05/11/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS	4.000,00	
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS	4.000,00	
05/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS	4.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETIRADA PRO-LABORE - VINICIUS		4.000,00
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	813,30	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		813,30
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	2.648,40	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		2.648,40
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXLIO 10/2021	220,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLSA AUXLIO 10/2021		220,00
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	14.198,61	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		14.198,61
05/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	33,15	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		33,15
05/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	93.408,95	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		93.408,95
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXLIO 10/2021	330,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLSA AUXLIO 10/2021		330,00
05/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 09/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA	9.466,87	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: REF FOLHA MÊS 09/2021 PESSOAL QUE TEM CONTA NA CAIXA		9.466,87
05/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO	6.839,07	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RESCISÃO		6.839,07
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA	2.881,21	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA		2.881,21
05/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL BLOCO - OBRA BARRA	599,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL BLOCO - OBRA BARRA		599,00
05/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAS -OBRA BARRA	522,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAS -OBRA BARRA		522,00
05/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMPREITADA PINTURA - OBRA BARRA	7.000,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	EMPREITADA PINTURA - OBRA BARRA		7.000,00
05/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO	1.847,98	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO		1.847,98
05/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	340,00	
05/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		340,00
			TOTAL DO DIA	393.627,59	393.627,59
08/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	9,00	
08/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		9,00
			TRANSPORTE	9,00	9,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmomhY9eWdB3rWqKkf5ZJozt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560 - ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518 - JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhRy9eWdB3rWqKk-f5JZoezt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9,00	9,00
08/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA CANDEIAS CARGAS NF 202113	38.720,30	
09/11/2021	1.1.2.01.021	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE CANDEIAS	RECEBIMENTO OBRA CANDEIAS CARGAS NF 202113		38.720,30
09/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	56,30	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		56,30
09/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSO OBRAS	6.730,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSO OBRAS		6.730,00
09/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO RAFAEL 11/2021 - OBRA BARRA	1.000,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	AJUDA DE CUSTO RAFAEL 11/2021 - OBRA BARRA		1.000,00
09/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	20.785,09	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		20.785,09
09/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG DE DIVERSAS OBRAS	4.709,92	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG DE DIVERSAS OBRAS		4.709,92
09/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMPREITADA REFORMA ESCOLA - OBRA BARRA	5.000,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	EMPREITADA REFORMA ESCOLA - OBRA BARRA		5.000,00
09/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO	340,00	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO		340,00
09/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	99,99	
09/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		99,99
09/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202124 (OBRA CODEBA)		40.539,58
09/11/2021	1.1.2.01.023	OBRA CODEBA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202114	37.093,71	
09/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202114	1.216,19	
09/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202114	2.229,68	
			TOTAL DO DIA	117.981,18	117.981,18
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 202114	9.310,79	
10/11/2021	1.1.2.01.002	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	RECEBIMENTO OBRA FIEB NF 202114		9.310,79
10/11/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO OROCK	378,28	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO OROCK		378,28
10/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA	100,00	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA		100,00
10/11/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	17.839,62	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		17.839,62
10/11/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO FORD RANGER	2.433,75	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO FORD RANGER		2.433,75
10/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	45.544,40	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		45.544,40
10/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG EMPREITADA PINTURA -OBRA CAMPO ALEGRE	16.653,15	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA PINTURA -OBRA CAMPO ALEGRE		16.653,15
10/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO	178,03	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG CONTA EMBASA - OBRA PAULO AFONSO		178,03
10/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202122 (OBRA BARRA)		554.518,61
10/11/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202122	492.412,53	
10/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202122	37.707,26	
10/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202122	24.398,82	
10/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	73.817,44	
10/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		73.817,44
			TOTAL DO DIA	720.774,07	720.774,07
11/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	90.576,43	
11/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		90.576,43
11/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	GESTÃO	23.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GESTÃO		23.000,00
11/11/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PG SEGURO FOCUS	142,62	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SEGURO FOCUS		142,62
11/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA PINTURA -OBRA CAMPO ALEGRE	42.400,00	
			TRANSPORTE	156.119,05	113.719,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.119,05	113.719,05
11/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG EMPREITADA PINTURA -OBRA CAMPO ALEGRE		42.400,00
11/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	22,76	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		22,76
11/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG DE FORNECEDORES	25.000,00	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG DE FORNECEDORES		25.000,00
11/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	11,05	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	TARIFA BANCARIA -TED		11,05
			TOTAL DO DIA	181.152,86	181.152,86
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	RESGATE INVEST FACIL	40.317,62	
12/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		40.317,62
12/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA	1.895,31	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA		1.895,31
12/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	2.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		2.000,00
12/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	113,90	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		113,90
12/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS	621,60	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS		621,60
12/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO - OBRA BARRA	80,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	REEMBOLSO - OBRA BARRA		80,00
12/11/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	AJUDA DE CUSTO MÊS 11-2021 E ALUGUEL CARRO - OBRA BARRA	982,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	AJUDA DE CUSTO MÊS 11-2021 E ALUGUEL CARRO - OBRA BARRA		982,00
12/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	4.497,50	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	REEMBOLSO OBRAS		4.497,50
12/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	2.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	REEMBOLSO OBRAS		2.000,00
12/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA SIMÕES FILHO HABITAÇÃO	675,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG MATERIAL - OBRA SIMÕES FILHO HABITAÇÃO		675,00
12/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO	111,06	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG MATERIAL - OBRA PAULO AFONSO		111,06
12/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO	810,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO		810,00
12/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMPREIRA REFORMA ESCOLAS - OBRA BARRA	10.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	EMPREIRA REFORMA ESCOLAS - OBRA BARRA		10.000,00
12/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO	600,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO		600,00
12/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	8.459,10	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	REEMBOLSO OBRAS		8.459,10
12/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS - OBRA ETA PILÃO ARCADO	2.450,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	REEMBOLSO OBRAS - OBRA ETA PILÃO ARCADO		2.450,00
12/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	11,05	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	TARIFA BANCARIA -TED		11,05
12/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG OBRAS BARRA	2.101,40	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PIX CONTA CAIXA: PG OBRAS BARRA		2.101,40
12/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA BARRA	409,70	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA BARRA		409,70
12/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	2.500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	80.635,24	80.635,24
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202115	74.432,79	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202115		74.432,79
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202116	74.432,79	
16/11/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202116		74.432,79
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	624,48	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRÁDESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		624,48
16/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SENTO SE	190,00	
			TRANSPORTE	149.680,06	149.490,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1zKwUurPMUWomh1Y9eWdB3rwqKkF5Jzoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MJzKwUurPMHUmhmhY9eWdB3rWqKkf5JZoezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SENTO SE	149.680,06	149.490,06
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.550,00	190,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.550,00
16/11/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA CHESF CARGAS	2.810,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA CHESF CARGAS		2.810,00
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA	90,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA		90,00
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO	366,96	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO		366,96
16/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -	4,75	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA -		4,75
16/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO LICITACOES	298,50	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO LICITACOES		298,50
16/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA BARRA	675,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA BARRA		675,00
16/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	4.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		4.000,00
16/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA PAULO AFONSO	881,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA PAULO AFONSO		881,00
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG SERVIÇO DE ELETRICA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	500,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SERVIÇO DE ELETRICA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		500,00
16/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	111.153,56	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		111.153,56
16/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA	2.775,61	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA		2.775,61
16/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	470,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		470,00
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	300,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		300,00
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS	975,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA BARRA ESCOLAS		975,00
16/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA BARRA	225,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA BARRA		225,00
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	178,20	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		178,20
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	298,49	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		298,49
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA T.R.E	250,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA T.R.E		250,00
16/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS	19.985,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS		19.985,00
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	106,52	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		106,52
16/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	157,51	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.		157,51
			TOTAL DO DIA	297.731,16	297.731,16
17/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	23,73	
17/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		23,73
17/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	23,73	
17/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		23,73
			TOTAL DO DIA	47,46	47,46
18/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	31,31	
18/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		31,31
18/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	31,31	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		31,31
			TRANSPORTE	62,62	62,62

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62,62	62,62
18/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202113 (OBRA CANDEIAS)		55.204,81
18/11/2021	1.1.2.01.021	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE CANDEIAS	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202113	50.512,41	
18/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202113	1.656,14	
18/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202113	3.036,26	
			TOTAL DO DIA	55.267,43	55.267,43
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	47.225,80	
19/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		47.225,80
19/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	167,29	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		167,29
19/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CURAÇA	190,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO CURAÇA		190,00
19/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCAÇÃO /SAVEIRO - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	1.600,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO /SAVEIRO - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		1.600,00
19/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA ETA PILÃO ARCADO	715,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA ETA PILÃO ARCADO		715,00
19/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA	900,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA		900,00
19/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	3.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		3.000,00
19/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG FGTS RESCISÃO	51,15	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS RESCISÃO		51,15
19/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG FGTS RESCISÃO	81,52	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FGTS RESCISÃO		81,52
19/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO DARF 0561 09/2021	479,73	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO DARF 0561 09/2021		479,73
19/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAS - OBRA BARRA	1.691,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAS - OBRA BARRA		1.691,00
19/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS	6.376,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL OBRAS		6.376,00
19/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA BARRA	1.181,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA BARRA		1.181,00
19/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA JUA PRAÇA	196,98	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MATERIAL - OBRA JUA PRAÇA		196,98
19/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	44,20	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA		44,20
19/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA	2.756,10	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA		2.756,10
19/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	550,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		550,00
19/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS	1.200,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS		1.200,00
19/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO	1.905,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA ETA PILÃO		1.905,00
19/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA ELETRICA - OBRA BARRA	2.480,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA ELETRICA - OBRA BARRA		2.480,00
19/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	3.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		3.000,00
19/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FINAL MATERIAL - OBRA BARRA	8.550,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FINAL MATERIAL - OBRA BARRA		8.550,00
19/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA	5.000,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA		5.000,00
19/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA PAULO AFONSO	1.500,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA PAULO AFONSO		1.500,00
19/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA DIVEROS PAGAMENTOS	3.150,83	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA DIVEROS PAGAMENTOS		3.150,83
			TRANSPORTE	93.991,60	93.991,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmhrrY9eWdB3rWqKkF5Jzoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.991,60	93.991,60
19/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS	460,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUA ESCOLAS		460,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 10-2021	4.176,76	
19/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 10-2021		4.176,76
			TOTAL DO DIA	98.628,36	98.628,36
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	78.067,93	
22/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		78.067,93
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA ETA PILÃO ARCADO	270,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA ETA PILÃO ARCADO		270,00
22/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA CODEBA SSA	592,48	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA CODEBA SSA		592,48
22/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	470,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		470,00
22/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.680,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.680,00
22/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 10/2021	48.176,18	
22/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 10/2021		48.176,18
22/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 10/2021	48.118,98	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 10/2021		48.118,98
22/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 05/2021 - PRIMEIRA QUOTA	9.546,77	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 05/2021 - PRIMEIRA QUOTA		9.546,77
22/11/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
22/11/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 11/2022	9.155,27	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	ADIANTAMENTO 11/2022		9.155,27
22/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	11,05	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA -TED		11,05
22/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 11/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS	6.551,24	
22/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: ADIANTAMENTO 11/2021 E DIVERSAS DESPESAS OBRAS		6.551,24
			TOTAL DO DIA	204.312,04	204.312,04
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	15.078,21	
23/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		15.078,21
23/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	624,96	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		624,96
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BARRA	190,00	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BARRA		190,00
23/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BONFIM	190,00	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BONFIM		190,00
23/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	- TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	95,14	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	- TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		95,14
23/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	6.809,00	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS		6.809,00
23/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA	5.500,00	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA		5.500,00
23/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO - OBRA BARRA	200,00	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO - OBRA BARRA		200,00
23/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUA PRAÇAS	2.309,11	
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUA PRAÇAS		2.309,11
23/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	840,00	
23/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		840,00
			TOTAL DO DIA	31.836,42	31.836,42
24/11/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	649,00	
24/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		649,00
24/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PETROLINA	190,00	
			TRANSPORTE	839,00	649,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MJyZKwUurPMHUmOmhrY9eWdB3rWgKkf5JZoezt6wddj6T1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KwuurPMHUmomhrY9eWdB3rWgKkF5Jz0eZt6wddJ6I1umGpa

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839,00	649,00
24/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PETROLINA		190,00
24/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
24/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA CODEBA SSA	450,00	
24/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA CODEBA SSA		450,00
24/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NF: 202127 (PREF. SIMÕES FILHO)		20.053,61
24/11/2021	1.1.2.01.026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202127	18.248,78	
24/11/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202127	701,88	
24/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202127	1.102,95	
			TOTAL DO DIA	21.351,61	21.351,61
25/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 202111	20.865,28	
25/11/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA PAULO AFONSO NF 202111		20.865,28
25/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202122	492.412,53	
25/11/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202122		492.412,53
25/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE CONTRATUAL SIMOES FILHO HABITACIONAL	190,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA DE CONTRATUAL SIMOES FILHO HABITACIONAL		190,00
25/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO LOCAWEB	10,49	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO LOCAWEB		10,49
25/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	20,80	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		20,80
25/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	511.376,52	
25/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		511.376,52
			TOTAL DO DIA	1.024.875,62	1.024.875,62
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	26.623,26	
26/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		26.623,26
26/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FINAL MATERIAL - JUA PRAÇAS	19.985,00	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FINAL MATERIAL - JUA PRAÇAS		19.985,00
26/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	320,00	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		320,00
26/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	3.880,00	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		3.880,00
26/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO MATERIAL - OBRA ETA PILÃO	255,00	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO MATERIAL - OBRA ETA PILÃO		255,00
26/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA CHESF PETROLINA	722,81	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA CHESF PETROLINA		722,81
26/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA CHESF PETROLINA	1.207,20	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA CHESF PETROLINA		1.207,20
26/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	253,25	
26/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		253,25
			TOTAL DO DIA	53.246,52	53.246,52
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	37.221,34	
29/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		37.221,34
29/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	1.680,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		1.680,00
29/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)	789,60	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS)		789,60
29/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUA PRAÇAS	1.710,83	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA JUA PRAÇAS		1.710,83
29/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA	728,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA		728,00
29/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAS -OBRA BARRA	1.691,61	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO MATERIAS -OBRA BARRA		1.691,61
			TRANSPORTE	43.821,38	43.821,38

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKkuurPMHwomhrY9eWdB3rwqKkf5Jz0eZt6wddj611umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	43.821,38	43.821,38
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG EMPREITADA PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	5.000,00	
29/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA JUA PRAÇAS	264,20	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA JUA PRAÇAS		264,20
29/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA CODEBA SSA	3.500,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL - OBRA CODEBA SSA		3.500,00
29/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA JUA PRAÇAS	2.950,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO DIVERSOS - OBRA JUA PRAÇAS		2.950,00
29/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS	2.550,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS		2.550,00
29/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MATERIAS -OBRA BARRA	1.904,10	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO MATERIAS -OBRA BARRA		1.904,10
29/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	1.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		1.000,00
29/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	530,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		530,00
29/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS	800,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS		800,00
29/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS	1.303,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS		1.303,00
29/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA	6.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA BARRA		6.000,00
29/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	5.000,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		5.000,00
29/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	1.500,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	76.122,68	76.122,68
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	RESGATE INVEST FACIL	79.692,18	
30/11/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		79.692,18
30/11/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	470,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		470,00
30/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO ART - OBRA CHESF PE	88,78	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG BOLETO ART - OBRA CHESF PE		88,78
30/11/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
30/11/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1º PARCELA 13º DECIMO	5.357,70	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	1º PARCELA 13º DECIMO		5.357,70
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 12/2021	300,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	VA 12/2021		300,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 12/2021	330,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	VA 12/2021		330,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 12/2021	330,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	VA 12/2021		330,00
30/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO E ALUGUEL CARRO - OBRA BARRA ESCOLAS	1.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	AJUDA DE CUSTO E ALUGUEL CARRO - OBRA BARRA ESCOLAS		1.000,00
30/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	7.390,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO OBRAS		7.390,00
30/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO ADM	150,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	REEMBOLSO ADM		150,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 12/2021	476,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	VA E VT 12/2021		476,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 12/2021	702,60	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	VA E VT 12/2021		702,60
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 12/2021	330,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	VA 12/2021		330,00
30/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG GESTÃO	30.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRADERCO	PG GESTÃO		30.000,00
			TRANSPORTE	126.635,26	126.635,26

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmohrY9eWDB3rWgKkF5JZoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.635,26	126.635,26
30/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	2.625,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		2.625,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 12/2021	286,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 12/2021		286,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 12/2021	652,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA E VT 12/2021		652,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 12/2021	330,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 12/2021		330,00
30/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AJUDA DE CUSTO 12/2021	1.500,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	AJUDA DE CUSTO 12/2021		1.500,00
30/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS - JUA PRAÇAS	200,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS - JUA PRAÇAS		200,00
30/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG SALARIO 11/2021 MAIS REEMBOSLO MATERIAS - OBRA BARRA ESCOLAS	1.725,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG SALARIO 11/2021 MAIS REEMBOSLO MATERIAS - OBRA BARRA ESCOLAS		1.725,00
30/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS	400,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS		400,00
30/11/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS	450,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - JUA PRAÇAS		450,00
30/11/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG DIARIAS MO AVULSO - OBRA ETA PILÃO ARCADO	1.400,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG DIARIAS MO AVULSO - OBRA ETA PILÃO ARCADO		1.400,00
30/11/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 12/2021	532,60	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA E VT 12/2021		532,60
30/11/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: 1º PARCELA 13º DECIMO PESSOAL DA CAIXA E DIVERSOS PG DE OBRAS	15.007,80	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: 1º PARCELA 13º DECIMO PESSOAL DA CAIXA E DIVERSOS PG DE OBRAS		15.007,80
30/11/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG DE FORNECEDORES - OBRA JUA PRAÇAS	7.640,70	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG DE FORNECEDORES - OBRA JUA PRAÇAS		7.640,70
30/11/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 11-2021	4.176,76	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 11-2021		4.176,76
			TOTAL DO DIA	163.561,12	163.561,12
			TOTAL DO MÊS	3.819.407,10	3.819.407,10
01/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA CODEBA NF 202124	37.093,71	
01/12/2021	1.1.2.01.023	OBRA CODEBA	RECEBIMENTO OBRA CODEBA NF 202124		37.093,71
01/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL ADITIVO OBRA CANDEIAS	190,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL ADITIVO OBRA CANDEIAS		190,00
01/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
01/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	36.894,71	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		36.894,71
01/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202128 (OBRA BARRA)		402.673,52
01/12/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202118	366.432,91	
01/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202118	14.093,57	
01/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202118	22.147,04	
01/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 11-2021	187.299,79	
01/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 11-2021		187.299,79
			TOTAL DO DIA	664.160,73	664.160,73
02/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	55,35	
02/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		55,35
02/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	55,35	
02/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		55,35
			TOTAL DO DIA	110,70	110,70
03/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO ESTAGIARIO	130,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO ESTAGIARIO		130,00
03/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG FGTS RESCISÃO - OBRA CANDEIAS	109,82	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FGTS RESCISÃO - OBRA CANDEIAS		109,82
03/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG FGTS RESCISÃO - OBRA CANDEIAS	109,82	
			TRANSPORTE	349,64	239,82

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=91M1yZkVurPMHwomhry9eWdB3rwcKkF5JZoezt6wddJ36I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349,64	239,82
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FGTS RESCISÃO - OBRA CANDEIAS		109,82
03/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO LICITAÇÃO	60,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO LICITAÇÃO		60,00
03/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA	903,76	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REPOSIÇÃO DE FUNDO FIXO - OBRA BARRA		903,76
03/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG FORNECEDORAS - OBRA JUA PRAÇAS	1.131,37	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG FORNECEDORAS - OBRA JUA PRAÇAS		1.131,37
03/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	138,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		138,00
03/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	578,48	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		578,48
03/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	104.799,20	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		104.799,20
03/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	150,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		150,00
03/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	420,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG ALIMENTAÇÃO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		420,00
03/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMPREITADA REFORMA ESCOLA LIMPEZA - OBRA BARRA	550,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	EMPREITADA REFORMA ESCOLA LIMPEZA - OBRA BARRA		550,00
03/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG RESCISÃO OBRA CANDEIAS MAIS FORNCEDORES	3.065,03	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: PG RESCISÃO OBRA CANDEIAS MAIS FORNCEDORES		3.065,03
03/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO MATERIAL - OBRA BARRA	623,50	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO MATERIAL - OBRA BARRA		623,50
03/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO	1.708,09	
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG CONTA COELBA - OBRA PAULO AFONSO		1.708,09
03/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	114.477,07	
03/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		114.477,07
			TOTAL DO DIA	228.954,14	228.954,14
06/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	12.023,49	
06/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		12.023,49
06/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	2.458,80	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		2.458,80
06/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PAISAGISMO - OBRA CODEBA SSA	7.000,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL PAISAGISMO - OBRA CODEBA SSA		7.000,00
06/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	22,10	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA -TED		22,10
06/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	2.542,59	
06/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		2.542,59
06/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202131 (OBRA CODEBA)		115.543,13
06/12/2021	1.1.2.01.023	OBRA CODEBA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202131	105.721,97	
06/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202131	3.466,29	
06/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202131	6.354,87	
			TOTAL DO DIA	139.590,11	139.590,11
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	96.962,29	
07/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		96.962,29
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA BARRA	4.839,04	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA BARRA		4.839,04
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL TINTAS - OBRA BARRA	11.200,84	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL TINTAS - OBRA BARRA		11.200,84
07/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	33,40	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		33,40
07/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	FGTS RESCISÃO	315,09	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FGTS RESCISÃO		315,09
07/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	FGTS 11-2022	4.376,27	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FGTS 11-2022		4.376,27
			TRANSPORTE	117.726,93	117.726,93

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkMuurPMHjWomhry9eWdB3rWqKkF5JZozett6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.726,93	117.726,93
07/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO 11/2021	16.550,63	
07/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO 11/2021		16.550,63
07/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO 11/2021	16.550,63	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	SALARIO 11/2021		16.550,63
07/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETRADA - MUCIO FELIPE	4.000,00	
07/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETRADA - MUCIO FELIPE		4.000,00
07/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETRADA - MUCIO FELIPE	4.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETRADA - MUCIO FELIPE		4.000,00
07/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETRADA - VINICIUS	4.000,00	
07/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETRADA - VINICIUS		4.000,00
07/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETRADA - VINICIUS	4.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RETRADA - VINICIUS		4.000,00
07/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSO OBRAS	6.726,78	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSO OBRAS		6.726,78
07/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSO OBRAS	1.873,21	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSO OBRAS		1.873,21
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXLIO 11/2021	660,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLSA AUXLIO 11/2021		660,00
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG BANCOS E BICICLETARIO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	3.200,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BANCOS E BICICLETARIO - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		3.200,00
07/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG FOLLHA 11/2021 MAIS FORNCEDORES	12.918,71	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG FOLLHA 11/2021 MAIS FORNCEDORES		12.918,71
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLSA AUXLIO 11/2021	1.100,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLSA AUXLIO 11/2021		1.100,00
07/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSO DIVERSOSS - OBRA BARRA	1.218,22	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSO DIVERSOSS - OBRA BARRA		1.218,22
07/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSO DIVERSOSS - OBRA BARRA	750,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSO DIVERSOSS - OBRA BARRA		750,00
07/12/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG ALUGUEL CASA EQUIPE - OBRA CHESF PE	250,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL CASA EQUIPE - OBRA CHESF PE		250,00
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	400,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		400,00
07/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSO DIVERSOSS - OBRA CHESF PE	379,39	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSO DIVERSOSS - OBRA CHESF PE		379,39
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA BARRA	3.272,15	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA BARRA		3.272,15
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL BLOCO - OBRA BARRA	5.000,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL BLOCO - OBRA BARRA		5.000,00
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL BLOCO - OBRA BARRA	220,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL BLOCO - OBRA BARRA		220,00
07/12/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FRETE - OBRA BARRA	4.670,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FRETE - OBRA BARRA		4.670,00
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG PORTAS OBRA CANDEIAS	3.703,60	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG PORTAS OBRA CANDEIAS		3.703,60
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG PORTAS OBRA CANDEIAS	2.060,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG PORTAS OBRA CANDEIAS		2.060,00
07/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA BARRA	3.145,00	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA BARRA		3.145,00
07/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	99,96	
07/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		99,96
			TOTAL DO DIA	218.475,21	218.475,21
09/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG 50 % MAQUINA RETRO	62.500,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG 50 % MAQUINA RETRO		62.500,00
09/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	127,54	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		127,54
09/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA	980,95	
09/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRA		980,95
09/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	63.608,49	
			TRANSPORTE	127.216,98	63.608,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	127.216,98	63.608,49
			TOTAL DO DIA	127.216,98	127.216,98
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	61.826,29	
10/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		61.826,29
10/12/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO OROCK	366,27	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	DEBITO EM CONTA - CONSORCIO OROCK		366,27
10/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA	1.895,31	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA		1.895,31
10/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BARRA	190,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO BARRA		190,00
10/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO VERA CRUZ	190,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO VERA CRUZ		190,00
10/12/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	GASTOS CARTAO DE CREDITO	18.812,30	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	GASTOS CARTAO DE CREDITO		18.812,30
10/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PF BOLETO CREA PE	265,92	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PF BOLETO CREA PE		265,92
10/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL SALA ESCRITORIO	1.061,15	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL SALA ESCRITORIO		1.061,15
10/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO FORD RANGER	2.433,75	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	FINANCIAMENTO FORD RANGER		2.433,75
10/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BONUS LICITAÇÃO CEDRO - PE	250,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BONUS LICITAÇÃO CEDRO - PE		250,00
10/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA MO AVULSO - OBRA BARRA	5.043,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA MO AVULSO - OBRA BARRA		5.043,00
10/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PERGOALDO - OBRA BARRA	8.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PERGOALDO - OBRA BARRA		8.000,00
10/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	4.352,11	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		4.352,11
10/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	3.921,65	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		3.921,65
10/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG FARDAMENTO - OBRA CODEBA SSA	1.350,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FARDAMENTO - OBRA CODEBA SSA		1.350,00
10/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS PA E JUA PRAÇAS	4.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRAS PA E JUA PRAÇAS		4.000,00
10/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BONUS LICITAÇÃO CEDRO - PE	500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BONUS LICITAÇÃO CEDRO - PE		500,00
10/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	11,05	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA -TED		11,05
10/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG FORNCEDORES	2.848,36	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG FORNCEDORES		2.848,36
10/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	515,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		515,00
10/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	8.500,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ADIANTAMENTO PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		8.500,00
10/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	400,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		400,00
10/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	300,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		300,00
10/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MEDIÇÃO FINAL LACROSE - OBRA CHESF CARGAS	18.281,82	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MEDIÇÃO FINAL LACROSE - OBRA CHESF CARGAS		18.281,82
10/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA CAMPO ALEGRE	58.141,37	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA REFORMA - OBRA CAMPO ALEGRE		58.141,37
10/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	157,51	
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		157,51
10/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	79.960,28	
			TRANSPORTE	283.573,14	203.612,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1m1y2kxuurPMHhMhmrY9eWdB3rWqKkF5J2oert6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	TRANSPORTE RESGATE INVEST FACIL	283.573,14	203.612,86 79.960,28
			TOTAL DO DIA	283.573,14	283.573,14
13/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202128	357.574,09	
13/12/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202128		357.574,09
13/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	PG SEGURO FOCUS	142,62	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG SEGURO FOCUS		142,62
13/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	357.431,47	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		357.431,47
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202135 (OBRA BARRA)		415.426,58
13/12/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202135	378.038,19	
13/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202135	14.539,93	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202135	22.848,46	
13/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇO NESTA DATA NF-202133 (OBRA JUAZEIRO PRAÇAS)		257.371,66
13/12/2021	1.1.2.01.025	OBRA - MUNICIPIO JUAZEIRO	VALOR LÍQUIDO DA NF: 202133 E 202134	239.741,70	
13/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ISS RETIDO NF: 202133 E 202134	7.721,15	
13/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	INSS RETIDO NF: 202133 E 202134	9.908,81	
			TOTAL DO DIA	1.387.946,42	1.387.946,42
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	37.863,11	
14/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		37.863,11
14/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SR. DO BONFIM	190,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO SR. DO BONFIM		190,00
14/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA	102,13	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUALC3 ENGENHARIA		102,13
14/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO JUAZEIRO	190,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO JUAZEIRO		190,00
14/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	53,01	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		53,01
14/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO LICITAÇÃO	144,30	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO LICITAÇÃO		144,30
14/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	931,03	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		931,03
14/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG RERMBOLSO DIVERSAS OBRAS: CODEBA/ SF HABITAÇÃO/ CANDEIAS/ADM	22.490,34	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG RERMBOLSO DIVERSAS OBRAS: CODEBA/ SF HABITAÇÃO/ CANDEIAS/ADM		22.490,34
14/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	PG REEMBOLSO MT TELHA - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	2.640,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG REEMBOLSO MT TELHA - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		2.640,00
14/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG DIVERSOS MATERIAS - OBRA BARRA	4.569,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG DIVERSOS MATERIAS - OBRA BARRA		4.569,00
14/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	1.399,40	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		1.399,40
14/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG DIVERSOS MATERIAS - OBRA BARA	241,50	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG DIVERSOS MATERIAS - OBRA BARA		241,50
14/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA MO AVULSO - OBRA JUA PRAÇAS	2.090,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA MO AVULSO - OBRA JUA PRAÇAS		2.090,00
14/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	2.822,40	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		2.822,40
			TOTAL DO DIA	75.726,22	75.726,22
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA CANDEIAS NF 202123	50.512,41	
15/12/2021	1.1.2.01.021	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE CANDEIAS	RECEBIMENTO OBRA CANDEIAS NF 202123		50.512,41
15/12/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA SFMM	3.093,35	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCAÇÃO VEICULO GOL /SAVEIRO - OBRA GRUTA DOS MILAGRES (CANDEIAS) / OBRA SFMM		3.093,35
			TRANSPORTE	53.605,76	53.605,76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPmUWomhY9eWdB3rWgKkF5Uzoezt6wddJ6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA	53.605,76 90,00	53.605,76
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO ESCRITORIO VIRTUAL IFC ENGENHARIA		90,00
15/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PAISAGISMO - OBRA CODEBA SSA	7.500,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL PAISAGISMO - OBRA CODEBA SSA		7.500,00
15/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAFIRA EMPRESARIAL	108,10	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TAFIRA EMPRESARIAL		108,10
15/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG PECA MAQUINA RETRO	4.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG PECA MAQUINA RETRO		4.000,00
15/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TED	11,05	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TED		11,05
15/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	259.908,14	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		259.908,14
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPRETTADA - OBRA BARRA	15.000,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG EMPRETTADA - OBRA BARRA		15.000,00
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG BOLETO NET ESCRITORIO	103,11	
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO NET ESCRITORIO		103,11
15/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	239.301,34	
15/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		239.301,34
			TOTAL DO DIA	579.627,50	579.627,50
16/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202135	362.667,42	
16/12/2021	1.1.2.01.022	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	RECEBIMENTO OBRA BARRA NF 202135		362.667,42
16/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	320,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		320,00
16/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
16/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	362.338,42	
16/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	APLIC.INVEST FACIL		362.338,42
			TOTAL DO DIA	725.334,84	725.334,84
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	46.578,23	
17/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		46.578,23
17/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	815,28	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		815,28
17/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG DIVERSOS MATERIAS - OBRA BARA	1.863,80	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG DIVERSOS MATERIAS - OBRA BARA		1.863,80
17/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
17/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO PRAÇA ABOBORA	250,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	BONUS LICITAÇÃO PRAÇA ABOBORA		250,00
17/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRA BARRA	300,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRA BARRA		300,00
17/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	5.211,62	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		5.211,62
17/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	2.740,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		2.740,00
17/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	DIVEROS PAGAMENTOS	23.020,53	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	DIVEROS PAGAMENTOS		23.020,53
17/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPRETTADA - OBRA BARRA	4.500,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG EMPRETTADA - OBRA BARRA		4.500,00
17/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS JUAZEIRO PRAÇAS	7.368,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRAS JUAZEIRO PRAÇAS		7.368,00
17/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	BONUS LICITAÇÃO PRAÇA ABOBORA	500,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	BONUS LICITAÇÃO PRAÇA ABOBORA		500,00
			TOTAL DO DIA	93.156,46	93.156,46
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	123.571,32	
20/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		123.571,32
20/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTIPAÇÃO DE LICITAÇÃO ARACAJU	190,00	
			TRANSPORTE	123.761,32	123.571,32



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1JZKMuurPMHUmomhrY9eWDB3twgKkf5JZoezt6wddj36I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9f1m1y2kkuurpMhUwomh1r9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.769,53	34.619,53
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		150,00
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA - OBRA BARRA	4.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA - OBRA BARRA		4.000,00
21/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO MT - OBRA BARRA	1.760,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO MT - OBRA BARRA		1.760,00
21/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG DIVERSOS FORNCEDORES	5.516,91	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG DIVERSOS FORNCEDORES		5.516,91
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	840,00	
21/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		840,00
			TOTAL DO DIA	46.886,44	46.886,44
22/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	9,00	
22/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		9,00
22/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		9,00
			TOTAL DO DIA	18,00	18,00
23/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	27,00	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		27,00
23/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	90.760,22	
23/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		90.760,22
23/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	90.787,22	
23/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		90.787,22
			TOTAL DO DIA	181.574,44	181.574,44
24/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	1.257,81	
24/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		1.257,81
24/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	1.000,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRAS		1.000,00
24/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	40,78	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		40,78
24/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO	217,03	
24/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	BOLETO TELEFONE CONTA VIVO		217,03
			TOTAL DO DIA	2.515,62	2.515,62
27/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO ARACAJU	190,19	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO ARACAJU		190,19
27/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL CODEBA ILHUES	190,19	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG BOLETO GARANTIA CONTRATUAL CODEBA ILHUES		190,19
27/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	123,60	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		123,60
27/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA SF	1.489,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOLSO OBRA SF		1.489,00
27/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL	95.783,09	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		95.783,09
27/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRA BARRA	2.314,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	REEMBOSLO OBRA BARRA		2.314,00
27/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA	7.000,00	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA PINTURA ESCOLAS - OBRA BARRA		7.000,00
27/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG DIVERSOS FORNCEDORES	8.087,27	
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PIX CONTA CAIXA: PG DIVERSOS FORNCEDORES		8.087,27
27/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	115.177,34	
27/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		115.177,34
			TOTAL DO DIA	230.354,68	230.354,68
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	25.708,23	
28/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL		25.708,23
28/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO	190,00	
			TRANSPORTE	25.898,23	25.708,23

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TRANSPORTE PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO ARACAJU	123.761,32	123.571,32
20/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL	543,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA SIMOES FILHO HABITACIONAL		543,00
20/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL	1.680,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	HONORARIO ADVOGADO VICTOR LEAL		1.680,00
20/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 11/2021	79.468,99	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 11/2021		79.468,99
20/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 05/2021 - SEGUNDA QUOTA	9.642,23	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO SIMPLES NACIONAL 05/2021 - SEGUNDA QUOTA		9.642,23
20/12/2021	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	FINANCIAMENTO JEEP	1.672,14	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FINANCIAMENTO JEEP		1.672,14
20/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG BOLETO DARF 0561 09/2021	515,62	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG BOLETO DARF 0561 09/2021		515,62
20/12/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	2 SEGUNDA PARCELA 13º	4.736,65	
20/12/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	2 SEGUNDA PARCELA 13º		4.736,65
20/12/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	2 PARCELA 13º	4.736,65	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	2 PARCELA 13º		4.736,65
20/12/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ADIANTAMENTO 12/2022	8.875,97	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	ADIANTAMENTO 12/2022		8.875,97
20/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	11,05	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA -TED		11,05
20/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: 2º PARCELA 13º DECIMO PESSOAL E ADIANTAMENTO 12/2021 DA CAIXA E DIVERSOS PG DE OBRAS	16.235,67	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: 2º PARCELA 13º DECIMO PESSOAL E ADIANTAMENTO 12/2021 DA CAIXA E DIVERSOS PG DE OBRAS		16.235,67
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11-2021	4.176,76	
20/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO INSS REF. 11-2021		4.176,76
			TOTAL DO DIA	256.056,05	256.056,05
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	RESGATE INVEST FACIL	22.585,92	
21/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		22.585,92
21/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	216,24	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		216,24
21/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	759,31	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		759,31
21/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	790,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		790,00
21/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	254,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		254,00
21/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	434,46	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		434,46
21/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	320,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		320,00
21/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	2.242,73	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		2.242,73
21/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS RESCISÃO	34,60	
21/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		34,60
21/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO	34,60	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FGTS RESCISÃO		34,60
21/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPRETTADA - OBRA CANDEIAS	4.000,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG EMPRETTADA - OBRA CANDEIAS		4.000,00
21/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA S	1.546,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRA S		1.546,00
21/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOSLO OBRAS	981,98	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOSLO OBRAS		981,98
21/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO OBRA JUA PRAÇAS	419,69	
21/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG RESCISÃO OBRA JUA PRAÇAS		419,69
21/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	150,00	
			TRANSPORTE	34.769,53	34.619,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkXWuUrPMHUmomhrY9eWdB3rWqKkf5JZoezt6wddj9t1UmGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TRANSPORTE PG BOLETO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO MATA DE SÃO JOAO	25.898,23	25.708,23 190,00
28/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA	1.681,80	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA		1.681,80
28/12/2021	3.2.2.04.016	FRETE	PG FRETE MATERIAS - OBRA MANUTENÇÃO PILÃO ARCADO	1.200,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG FRETE MATERIAS - OBRA MANUTENÇÃO PILÃO ARCADO		1.200,00
28/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREITADA - OBRA CEDRO	17.073,78	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA - OBRA CEDRO		17.073,78
28/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG 50% SINAL MATERIAL - OBRA SF HABITAÇÃO	1.220,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG 50% SINAL MATERIAL - OBRA SF HABITAÇÃO		1.220,00
28/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PG ALUGUEL CASAS SIMOES FILHO - OBRA SF	650,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG ALUGUEL CASAS SIMOES FILHO - OBRA SF		650,00
28/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TED	33,15	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TED		33,15
28/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA	2.259,50	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL PINTURA - OBRA BARRA		2.259,50
28/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG DIARIAS AVULSO - OBRA JUA PRAÇAS	1.400,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG DIARIAS AVULSO - OBRA JUA PRAÇAS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	51.416,46	51.416,46
29/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA CODEBA NF 202131	105.721,97	
29/12/2021	1.1.2.01.023	OBRA CODEBA	RECEBIMENTO OBRA CODEBA NF 202131		105.721,97
29/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS NF 202134 E 202133	239.741,70	
29/12/2021	1.1.2.01.025	OBRA - MUNICIPIO JUAZEIRO	RECEBIMENTO OBRA JUAZEIRO PRAÇAS NF 202134 E 202133		239.741,70
29/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RECEBIMENTO OBRA NF 202140	194.670,64	
29/12/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	RECEBIMENTO OBRA NF 202140		194.670,64
29/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA BARRA	4.579,49	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL ELETRICO - OBRA BARRA		4.579,49
29/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	27,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		27,00
29/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	APLIC.INVEST FACIL	592.937,30	
29/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	APLIC.INVEST FACIL		592.937,30
29/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	57.409,48	
29/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		57.409,48
			TOTAL DO DIA	1.195.087,58	1.195.087,58
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	RESGATE INVEST FACIL	233.224,84	
30/12/2021	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL	RESGATE INVEST FACIL		233.224,84
30/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA SIMOES FILHO HABITAÇÃO	664,22	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA SIMOES FILHO HABITAÇÃO		664,22
30/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS	144,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG LOCA EQUIPA - OBRA JUAZEIRO PRAÇAS		144,00
30/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA BARRA	359,41	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA BARRA		359,41
30/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MADEIRAMENTO - OBRA CHESF PE	1.800,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL MADEIRAMENTO - OBRA CHESF PE		1.800,00
30/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG DIARIAS AVULSO - OBRA MANUTENÇÃO PILÃO ARCADO	1.700,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG DIARIAS AVULSO - OBRA MANUTENÇÃO PILÃO ARCADO		1.700,00
30/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA SIMOES FILHO HABITAÇÃO	971,20	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG MATERIAL DIVERSOS - OBRA SIMOES FILHO HABITAÇÃO		971,20
30/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG EMPREIATA PINTURA - OBRA MANUTENÇÃO PILÃO ARCADO	2.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREIATA PINTURA - OBRA MANUTENÇÃO PILÃO ARCADO		2.000,00
30/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG EMPREITADA E MATERIAS - OBRA BARRA	160.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	PG EMPREITADA E MATERIAS - OBRA BARRA		160.000,00
30/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX	18,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRADESCO	TARIFA BANCARIA - TRANSF PGTO PIX		18,00
30/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS RESCISÃO	2.346,32	
30/12/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	FGTS RESCISÃO		2.346,32
			TRANSPORTE	403.227,99	403.227,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuUrfPMHUmhRrY9eWdB3rWgKkF5JZoezt6wddj6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	403.227,99	403.227,99
30/12/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	FGTS RESCISÃO	2.346,32	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	FGTS RESCISÃO		2.346,32
30/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 01/2022	945,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 01/2022		945,00
30/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG MATERIAL MADEIRAMENTO - OBRA CHESF PE	2.445,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG MATERIAL MADEIRAMENTO - OBRA CHESF PE		2.445,00
30/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO OBRAS	272,49	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO OBRAS		272,49
30/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 01/2022	1.272,80	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA E VT 01/2022		1.272,80
30/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO OBRA BARRA	1.569,86	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG RESCISÃO OBRA BARRA		1.569,86
30/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA 01/2022	315,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA 01/2022		315,00
30/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	PG RESCISÃO OBRA JUA PRAÇAS	10.081,05	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG RESCISÃO OBRA JUA PRAÇAS		10.081,05
30/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA -TED	55,25	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	TARIFA BANCARIA -TED		55,25
30/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	PG EMPRETTADA E MATERIAS - OBRA BARRA	25.000,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PG EMPRETTADA E MATERIAS - OBRA BARRA		25.000,00
30/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	REEMBOLSO DIVEROS - OBRA BARRA	7.905,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	REEMBOLSO DIVEROS - OBRA BARRA		7.905,00
30/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VA E VT 01/2022	499,80	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	VA E VT 01/2022		499,80
30/12/2021	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PIX CONTA CAIXA: PG DIVERSOS FORNCEDORES	12.860,44	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BRABESCO	PIX CONTA CAIXA: PG DIVERSOS FORNCEDORES		12.860,44
30/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. PAG. FGTS 12-2021	4.513,07	
30/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. PAG. FGTS 12-2021		4.513,07
30/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROV. PAGAMENTO SALÁRIOS REF. 12-2021.	26.230,14	
30/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROV. PAGAMENTO SALÁRIOS REF. 12-2021.		26.230,14
30/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROV. PAG. PRO-LABORE REF. 12-2021 (MUCIO E VINICIUS)	8.000,00	
30/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROV. PAG. PRO-LABORE REF. 12-2021 (MUCIO E VINICIUS)		8.000,00
30/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. PAG. SIMPLES REF. 12-2021	138.609,51	
30/12/2021	2.1.4.01.026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. PAG. SIMPLES REF. 12-2021		138.609,51
30/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PROV. PAG. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. 12-2021.	1.680,00	
30/12/2021	2.1.6.02.002	CONTAS A PAGAR	PROV. PAG. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF. 12-2021.		1.680,00
30/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO PAG. INSS 12-2021	17.623,41	
30/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO PAG. INSS 12-2021		17.623,41
30/12/2021	3.2.2.01.013	IRRF	PROVISAO IRRF 12-2021	441,71	
30/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISAO IRRF 12-2021		441,71
			TOTAL DO DIA	665.893,84	665.893,84
31/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSF. CUSTO SERV PRESTADOS	1.123.037,53	
31/12/2021	3.2.2.06.005	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	TRANSF. CUSTO SERV PRESTADOS		1.123.037,53
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	630,00	
31/12/2021	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO		630,00
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	14.933,32	
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		14.933,32
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	12.905,83	
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		12.905,83
31/12/2021	1.1.1.03.002	APLICACÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	APLICACAOFACIL BRADESCO	1.436,23	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICACAOFACIL BRADESCO		1.436,23
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.736,65	
31/12/2021	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		4.736,65
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	28.469,15	
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	ZERAMENTO		28.469,15
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.042,00	
31/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		2.042,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	97.847,04	
31/12/2021	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		97.847,04
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.669,60	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		1.669,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	16.967,35	
			TRANSPORTE	1.304.674,70	1.287.707,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKwUurPMUWomh1Y9eWDB3rWgKkF5JZoezt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KkUuYPMHUmhY9eWdB3rWqKkF5JZozt6wddj6I1umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.304.674,70	1.287.707,35
			ZERAMENTO		16.967,35
31/12/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS			
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.448,00	
31/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		15.448,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	148.615,67	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		148.615,67
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	99.103,70	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		99.103,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	90.863,21	
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		90.863,21
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.370,83	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		25.370,83
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.310,10	
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO		14.310,10
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.545,55	
31/12/2021	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		11.545,55
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.741,83	
31/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		21.741,83
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.518,68	
31/12/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		7.518,68
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.018,70	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		13.018,70
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.635,87	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.635,87
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.566,15	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		3.566,15
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	468,81	
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO		468,81
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	529.127,34	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		529.127,34
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	4.788.021,63	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.788.021,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.123.037,53	
31/12/2021	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO		1.123.037,53
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	347,79	
31/12/2021	4.1.3.01.005	MULTA	ZERAMENTO		347,79
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	652.565,20	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		652.565,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	78.626,27	
31/12/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO		78.626,27
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.558,73	
31/12/2021	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	ZERAMENTO		3.558,73
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	776.240,14	
31/12/2021	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	ZERAMENTO		776.240,14
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.011,43	
31/12/2021	3.2.2.04.015	CONSÓRCIO	ZERAMENTO		4.011,43
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	20.753,99	
31/12/2021	3.2.2.04.016	FRETE	ZERAMENTO		20.753,99
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	217.119,80	
31/12/2021	3.2.2.06.17	CARTÃO DE CREDITO	ZERAMENTO		217.119,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	229.340,92	
31/12/2021	3.2.2.04.018	OUTRAS DESP. GERAIS	ZERAMENTO		229.340,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	441,71	
31/12/2021	3.2.2.01.013	IRRF	ZERAMENTO		441,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	547.911,89	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		547.911,89
			TOTAL DO DIA	10.728.986,17	10.728.986,17
			TOTAL DO MÊS	17.882.661,73	17.882.661,73

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2021

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/O-8
 CPF: 015.365.465-18

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.126.024,62D
ATIVO CIRCULANTE	1.921.177,13D
DISPONÍVEL	1.555.176,32D
CAIXA	263.958,43D
CAIXA GERAL	238.273,66D
FUNDO FIXO DE CAIXA	25.684,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.474,32D
BRADESCO	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289.473,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.001.743,57D
APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	901.743,57D
APLICACAO BRADESCO	100.000,00D
CLIENTES	138.007,27D
DUPLICATAS A RECEBER	138.007,27D
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	57.409,48D
OBRA CHESF	50.608,71D
OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	24.229,59D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.759,49D
OUTROS CRÉDITOS	227.993,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	227.993,54D
INSS A COMPENSAR	227.993,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.847,49D
IMOBILIZADO	204.847,49D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00D
VEÍCULOS	234.870,00D
VEÍCULOS	234.870,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	37.022,51C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.850,00C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	33.172,51C
PASSIVO	2.126.024,62C
PASSIVO CIRCULANTE	256.921,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.046,07C
FINANCIAMENTOS	61.046,07C
FINANCIAMENTO BANCO FINASA	61.046,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.051,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	139.051,22C
IRRF A RECOLHER	441,71C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	138.609,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	56.366,62C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.230,14C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.230,14C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.136,48C
INSS A RECOLHER	17.623,41C
FGTS A RECOLHER	4.513,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	457,72C
CONTAS A PAGAR	457,72C
CONTAS A PAGAR	457,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.869.102,99C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
RESERVAS	321.191,10C
RESERVAS DE LUCROS	321.191,10C
RESERVAS DE LUCROS	321.191,10C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	547.911,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	547.911,89C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuIrPMHUmhrrY9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj6I1umGPA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS DO EXERCÍCIO	547.911,89C

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2021

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/O-8
CPF: 015.365.465-18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYZKKuurrPWHUWomhrY9eWdB3r.wgKk.f5jzoezt6wddj611umGpA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.399.152,71D	19.328.458,29	18.601.586,38	2.126.024,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.320.706,07D	19.173.588,29	18.573.117,23	1.921.177,13D
3	DISPONÍVEL	878.067,17D	14.469.475,75	13.792.366,60	1.555.176,32D
4	CAIXA	190.340,96D	149.486,49	75.869,02	263.958,43D
5	CAIXA GERAL	164.656,19D	149.486,49	75.869,02	238.273,66D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	25.684,77D	0,00	0,00	25.684,77D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.779,31D	9.416.328,47	9.274.633,46	289.474,32D
8	BRASESCO	1,00D	9.211.115,33	9.211.115,33	1,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	147.778,31D	205.213,14	63.518,13	289.473,32D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	539.946,90D	4.903.660,79	4.441.864,12	1.001.743,57D
527	APLICAÇÃO INVESTIMENTO FÁCIL BRADESCO	539.946,90D	4.803.660,79	4.441.864,12	901.743,57D
571	APLICACAO BRADESCO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
12	CLIENTES	334.090,82D	4.488.908,22	4.684.991,77	138.007,27D
13	DUPLICATAS A RECEBER	334.090,82D	4.488.908,22	4.684.991,77	138.007,27D
504	CLIENTES DIVERSOS	19.370,00D	0,00	19.370,00	0,00
542	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,01D	76.119,00	76.119,01	0,00
545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA	17.762,71D	0,00	17.762,71	0,00
546	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS	0,00	174.127,88	174.127,88	0,00
548	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	185.813,35D	498.759,72	684.573,07	0,00
549	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO	0,00	233.843,75	233.843,75	0,00
550	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO	57.409,48D	0,00	0,00	57.409,48D
551	MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADEO	0,00	180.606,21	180.606,21	0,00
557	OBRA CHESF	53.735,27D	427.747,32	430.873,88	50.608,71D
558	IFBA - XIQUE XIQUE	0,00	84.528,40	84.528,40	0,00
559	OBRA MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,00	361.334,01	361.334,01	0,00
560	TRE - TRIBUNAL REGIONAL DA BAHIA	0,00	275.938,38	275.938,38	0,00
561	SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
562	OBRA SSP POJUCA	0,00	104.743,24	104.743,24	0,00
563	OBRA FAPEX	0,00	114.175,53	114.175,53	0,00
565	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE CANDEIAS	0,00	89.232,71	89.232,71	0,00
566	OBRA - PREF. MUNICIPAL DE BARRA	0,00	1.311.316,42	1.287.086,83	24.229,59D
567	OBRA CODEBA	0,00	291.130,17	291.130,17	0,00
569	OBRA - MUNICÍPIO JUAZEIRO	0,00	239.741,70	239.741,70	0,00
570	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	0,00	18.248,78	12.489,29	5.759,49D
18	OUTROS CRÉDITOS	108.548,08D	215.204,32	95.758,86	227.993,54D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.519,06D	0,00	22.519,06	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	22.519,06D	0,00	22.519,06	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86.029,02D	215.204,32	73.239,80	227.993,54D
38	INSS A COMPENSAR	86.029,02D	215.204,32	73.239,80	227.993,54D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.446,64D	154.870,00	28.469,15	204.847,49D
111	IMOBILIZADO	78.446,64D	154.870,00	28.469,15	204.847,49D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
120	VEÍCULOS	80.000,00D	154.870,00	0,00	234.870,00D
121	VEÍCULOS	80.000,00D	154.870,00	0,00	234.870,00D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.553,36C	0,00	28.469,15	37.022,51C
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.220,00C	0,00	630,00	3.850,00C
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5.333,36C	0,00	27.839,15	33.172,51C
149	PASSIVO	1.399.152,71C	1.560.087,04	2.286.958,95	2.126.024,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	77.961,61C	910.087,04	1.089.047,06	256.921,63C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.311,44C	32.265,37	50.000,00	61.046,07C
154	FINANCIAMENTOS	43.311,44C	32.265,37	50.000,00	61.046,07C
155	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	43.311,44C	32.265,37	50.000,00	61.046,07C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.130,15C	539.085,84	653.006,91	139.051,22C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.130,15C	539.085,84	653.006,91	139.051,22C
178	IRRF A RECOLHER	65,78C	65,78	441,71	441,71C
525	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.064,37C	539.020,06	652.565,20	138.609,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.520,02C	326.952,52	373.799,12	56.366,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.087,38C	233.768,64	259.911,40	34.230,14C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.087,38C	142.664,94	160.807,70	26.230,14C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	91.103,70	99.103,70	8.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.432,64C	93.183,88	113.887,72	22.136,48C
191	INSS A RECOLHER	0,00	73.239,80	90.863,21	17.623,41C
192	FGTS A RECOLHER	1.432,64C	19.944,08	23.024,51	4.513,07C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.783,31	12.241,03	457,72C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	11.783,31	12.241,03	457,72C
528	CONTAS A PAGAR	0,00	11.783,31	12.241,03	457,72C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321.191,10C	650.000,00	1.197.911,89	1.869.102,99C
243	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	650.000,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C	0,00	650.000,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	650.000,00	1.000.000,00C
524	RESERVAS	971.191,10C	650.000,00	0,00	321.191,10C
257	RESERVAS DE LUCROS	971.191,10C	650.000,00	0,00	321.191,10C
533	RESERVAS DE LUCROS	971.191,10C	650.000,00	0,00	321.191,10C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	547.911,89	547.911,89C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	547.911,89	547.911,89C
266	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	547.911,89	547.911,89C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.736.100,95	4.736.100,95	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIMJZKwUurFmUwomh1Y9eWdB3IwqKkF5JZozt6wddJ6I1umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560 - ICARO ESTEVES RAMOS COELHO | 01536546518 - JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	CUSTOS	0,00	1.158.285,33	1.158.285,33	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.736,65	4.736,65	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	4.736,65	4.736,65	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	4.736,65	4.736,65	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	30.511,15	30.511,15	0,00
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	28.469,15	28.469,15	0,00
291	DEPRECIação	0,00	28.469,15	28.469,15	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.123.037,53	1.123.037,53	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.123.037,53	1.123.037,53	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.123.037,53	1.123.037,53	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.577.815,62	3.577.815,62	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	131.931,99	131.931,99	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	97.847,04	97.847,04	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.847,04	97.847,04	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.669,60	1.669,60	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.669,60	1.669,60	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	32.415,35	32.415,35	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	16.967,35	16.967,35	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.448,00	15.448,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.445.883,63	3.445.883,63	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	443.021,39	443.021,39	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	148.615,67	148.615,67	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	99.103,70	99.103,70	0,00
336	INSS	0,00	90.863,21	90.863,21	0,00
337	FGTS	0,00	25.370,83	25.370,83	0,00
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	78.626,27	78.626,27	0,00
554	IRRF	0,00	441,71	441,71	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	25.855,65	25.855,65	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.310,10	14.310,10	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.545,55	11.545,55	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.260,51	29.260,51	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	21.741,83	21.741,83	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	7.518,68	7.518,68	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	801.923,21	801.923,21	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.018,70	13.018,70	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.635,87	1.635,87	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.566,15	3.566,15	0,00
358	SEGUROS	0,00	468,81	468,81	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	529.127,34	529.127,34	0,00
534	CONSÓRCIO	0,00	4.011,43	4.011,43	0,00
537	FRETE	0,00	20.753,99	20.753,99	0,00
539	OUTRAS DESP. GERAIS	0,00	229.340,92	229.340,92	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.425,40	29.425,40	0,00
526	TARIFA BANCARIA	0,00	3.558,73	3.558,73	0,00
540	DEVOLUÇÃO CLIENTE	0,00	25.866,67	25.866,67	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.116.397,47	2.116.397,47	0,00
529	REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	776.240,14	776.240,14	0,00
530	DESPESA COM MATERIAL DE OBRAS	0,00	1.123.037,53	1.123.037,53	0,00
538	CARTÃO DE CREDITO	0,00	217.119,80	217.119,80	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.440.934,62	5.440.934,62	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.440.934,62	5.440.934,62	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	652.565,20	652.565,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	652.565,20	652.565,20	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	652.565,20	652.565,20	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	347,79	347,79	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	347,79	347,79	0,00
475	MULTA	0,00	347,79	347,79	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.788.021,63	4.788.021,63	0,00

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/O-8
 CPF: 015.365.465-18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmh1rY9eWdB3rWqKkF5JZoezt6wddj611umGPa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKkuurPMHUmomhrY9eWdB3rWqKkF5Jzoezt6wddj6I1umGpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	4.788.021,63	<u>4.788.021,63</u>	<u>4.788.021,63</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(652.565,20)	<u>(652.565,20)</u>	<u>(652.565,20)</u>
CUSTOS			
COMBUSTÍVEL	(2.042,00)		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.123.037,53)	<u>(1.125.079,53)</u>	<u>(1.125.079,53)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>3.010.376,90</u>
LUCRO BRUTO			<u>3.010.376,90</u>
DESPESAS COM SERVIÇOS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.847,04)		
FRETES E CARRETOS	(1.669,60)		
ALUGUÉIS	(16.967,35)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.448,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(529.127,34)	<u>(661.059,33)</u>	<u>(661.059,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
13º SALÁRIO	(4.736,65)		
DEPRECIAÇÃO	(28.469,15)	<u>(33.205,80)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(148.615,67)		
PRÓ-LABORE	(99.103,70)		
INSS	(90.863,21)		
FGTS	(25.370,83)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(78.626,27)		
IRRF	(441,71)	<u>(443.021,39)</u>	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.310,10)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.545,55)	<u>(25.855,65)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(21.741,83)		
MULTAS DE MORA	(7.518,68)		
ENERGIA ELÉTRICA	(13.018,70)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.635,87)		
TELEFONE	(3.566,15)		
SEGUROS	(468,81)	<u>(47.950,04)</u>	<u>(550.032,88)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
MULTA	(347,79)	<u>(347,79)</u>	<u>(347,79)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
FRETE	(20.753,99)		
OUTRAS DESP. GERAIS	(229.340,92)		
REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS	(776.240,14)		
CARTÃO DE CREDITO	(217.119,80)	<u>(1.243.454,85)</u>	<u>(1.243.454,85)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>555.482,05</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
CONSÓRCIO	(4.011,43)	<u>(4.011,43)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFA BANCARIA	(3.558,73)	<u>(3.558,73)</u>	<u>(7.570,16)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>547.911,89</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>547.911,89</u>

LAURO DE FREITAS, 31 de Dezembro de 2021

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/0-8
CPF: 015.365.465-18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmomhY9eWdB3rWqKkF5Jzoezt6wddj6I1um6pA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.921.177,13 + 0,00	7,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.921,63 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.921.177,13	7,48
	Passivo Circulante	256.921,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.921.177,13 - 0,00	7,48
	Passivo Circulante	256.921,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.126.024,62	8,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.921,63 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.921.177,13 - 256.921,63	1.664.255,50
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.921,63 + 0,00	0,14
	Patrimônio Líquido	1.869.102,99	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.921,63 + 0,00	0,12
	Passivo Total	2.126.024,62	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	256.921,63	0,14
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.869.102,99 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	256.921,63	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.921,63 + 0,00	0,12
	Ativo	2.126.024,62	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/O-8
 CPF: 015.365.465-18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPmHUmOmhrY9eWdB3rWgkKf5JzOeZt6wddj611umGpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

Empresa: **IFC ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: 22.336.152/0001-00
Insc. Junta Comercial: 29204185348 Data: 27/04/2015

Folha:
Número Livro:
Emissão:
Hora:

101
5
03/05/2022
14:43:56



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKwUurPMH0WomhY9eWdB3rWgKkF5JZoezt6wddj611umGPa
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A IFC ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade Lauro de Freitas-Ba, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 27/04/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.3- Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de R\$ 1,00, (um real) totalmente integralizados, apresentando a seguinte composição:

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO - 400.000 QUOTAS – 40%
MUCIO FELIPE RAMOS COELHO – 300.000 QUOTAS – 30%
JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO – 300.000 QUOTAS – 30%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

LAURO DE FREITAS, 31 de dezembro de 2021

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/O-8
CPF: 015.365.465-18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1Y2KMuuurPMHUmomhrY9eWdB3rWgKkf5JZoezt6wddj6I1umGpA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
REGISTRO.....	: BA-037154/O-8
CATEGORIA.....	CONTADOR
CPF.....	: ***.365.465-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 03/05/2022 as 14:16:51.

Válido até: 01/08/2022.

Código de Controle: 825141.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 5 Folha: 103

Contém este livro 103 folhas numeradas do No. 1 ao 103 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa.....: IFC ENGENHARIA LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Avenida SANTOS DUMONT, 3092

Complemento.....: KM 2 5 CENTRO COMERCIAL MM5 SA

Bairro.....: RECREIO IPITANGA

Município.....: LAURO DE FREITAS

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 22.336.152/0001-00

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 29204185348 Data registro: 27/04/2015

Inscrição Municipal: 5401422

LAURO DE FREITAS, 31/12/2021

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 015.344.975-60

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO
Reg. no CRC - BA sob o No. 037154/O-8
CPF: 015.365.465-18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUurPMHUmomh1rY9eWdB3rWgKkf5J2oezt6wddj611umGpa
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01534497560-ICARO ESTEVES RAMOS COELHO|01536546518-JOSE VINICIUS RAMOS COELHO



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME**

À
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19.09.02687.0011607/2022-46**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados senhores,

que a empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o n° **22.336.152/0001-00**, situada na Av. Santos Dumont, n° 3092, Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO**, CPF n° **015.365.465-18**, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços n° 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

(4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e

(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 – Av. Santos Dumont, n° 3092,
Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-Ba, CEP: 42.700-170
(71) 9.9109-2222/3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Salvador/Ba 19 de JULHO de 2022.

IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO
1113439505 SSP/BA / CPF: 015.365.465-18

22.336.152/0001-00
IFC ENGENHARIA LTDA
Av. Santos Dumont, nº 3092, Sala 102
Recreio Ipitanga-CEP: 42.700-170
Lauro de Freitas-BA

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 – Av. Santos Dumont, nº 3092,
Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-Ba, CEP: 42.700-170
(71) 9.9109-2222/3039-3677
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

À
CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.09.02687.0011607/2022-46

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia.

Prezados senhores,

Pela presente, declaro que a empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº **22.336.152/0001-00**, situada na Av. Santos Dumont, nº 3092, Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170, por intermédio de seu representante legal o Sr. **JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO**, CPF nº **015.365.465-18**, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar nº 123/2006, que:

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e que não está incurso nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

OU

(X) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não está incurso nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Ademais, para efeitos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA:

(X) **NÃO POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

OU

() POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação.

Salvador/BA, 19 de junho de 2022.

IFC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 22.336.152/0001-00
JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO
1113439505 SSP/BA / CPF: 015.365.465-18

22.336.152/0001-00
IFC ENGENHARIA LTDA
Av. Santos Dumont, nº 3092, Sala 102
Recreio Ipitanga-CEP: 42.700-170
Lauro de Freitas-BA

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 – Av. Santos Dumont, nº 3092,
Recreio Ipitanga, Sala 102, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.700-170

(71) 3039-3677

ifcengenharia@ifcengenharia.com.br



ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO (HABILITAÇÃO)

Ao sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h30 (horário local), a Comissão Permanente de Licitação-CPL, designada através das Portarias nº 098/2022 e 651/2022 da Procuradora-Geral de Justiça, publicadas no DJ-e do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 28 de janeiro de 2022 e 04 de maio de 2022, respectivamente, reuniu-se em sessão pública na sala 104, prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para a abertura da licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**, objeto: **Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia**, com regimento da Lei Estadual nº 9.433/05, apuração pelo menor preço global (FATOR K), procedimento SEI nº 19.09.02687.0011607/2022-46, originado da DEA - Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Ministério Público Estadual:

As empresas licitantes foram devidamente convocadas através da publicação realizada em 29/08/2022 no site da Instituição e no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário/TJBA (DJE), edição nº 3.166.

Na data marcada, a presidente, abriu a sessão e fez a chamada dos representantes, nenhuma das empresas se fez presente à sessão, conforme **dados** a seguir:

EMPRESA	REPRESENTANTE	SITUAÇÃO
IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO	AUSENTE
AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	JOÃO PAULO MEDEIROS DE FREITAS	AUSENTE
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO	AUSENTE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA	AUSENTE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO	AUSENTE

Ato contínuo, foi dada continuidade à sessão, prosseguindo à fase de julgamento de habilitação das 03 primeiras empresas classificadas, com abertura dos correspondentes ENVELOPES DE HABILITAÇÃO apresentados, obedecendo a ordem estabelecida na Ata de abertura da sessão, conforme se segue:

	LICITANTE	FATOR K
1ª	IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	0,92
2ª	AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	0,94
3ª	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	0,94
4ª	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	0,98
5ª	COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	1,00

Presentes à sessão, para análise e manifestação sobre a documentação de qualificação técnica, os representantes da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, Danilo Pereira e Tiago Oliveira de Lira, Analistas Técnicos – Especialidade Engenharia.

Presente à sessão, ademais, para auxílio à CPL sobre a análise das documentações relativas à qualificação econômico-financeira, um representante da Diretoria de Contabilidade e Finanças, Fredson Delgado da Silva, Analista Técnico – Especialidade Contabilidade.

Ato contínuo, foi divulgado o resultado da avaliação de habilitação, nos termos a seguir indicados.



Após análise da CPL e da área técnica, verificou-se a apresentação regular de declaração de proteção ao menor, bem assim o atendimento às exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista das 03 (três) empresas, conforme detalhamento em checklists anexos a esta Ata, os quais foram disponibilizados no site do Órgão, na página relativa a esta licitação.

Neste sentido, pontua-se que alguns documentos de regularidade das empresas estavam válidos à época da abertura da licitação, mas venceram no curso do processo. Por tal razão, esta Comissão Permanente de Licitação ressalta que, durante toda a contratação a empresa vencedora deverá manter todas as condições de habilitação.

No que tange à qualificação técnica da 1ª classificada, empresa **IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00**, os representantes da área técnica confirmaram a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de dois responsáveis técnicos. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, a empresa **não comprovou** a execução de serviços de **DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS e SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL**.

Deste modo, tendo por subsídio a análise dos representantes da área técnica, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00**.

Em relação à qualificação técnica da 2ª classificada, empresa **AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39**, os representantes da área técnica confirmaram a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de três responsáveis técnicos, sendo apresentados atestados referentes apenas ao técnico Paulo. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, a empresa **não comprovou** a execução de serviços de **INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS e SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL**.

Vale ressaltar que o atestado referente à CAT 27909/2019, é de prestação de serviços de **MANUTENÇÃO** e não de **obras de construção ou reforma de edificação**, conforme exigência do edital e por isso os serviços ali discriminados não foram considerados.

Deste modo, tendo por subsídio a análise dos representantes da área técnica, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39**.

Quanto a qualificação técnica da 3ª classificada, empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38**, os representantes da área técnica confirmaram a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de dois responsáveis técnicos. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, nenhum dos responsáveis técnicos apresentou **todas as parcelas de maior relevância**, conforme exigência constante no item 26.3.2.3.5.1 do edital, a saber: “O somatório de atestados deverá se referir ao mesmo profissional, não se admitindo somatório entre os profissionais indicados como responsáveis técnicos”.

Deste modo, tendo por subsídio a análise dos representantes da área técnica e o descumprimento do edital, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38**.

Com a **inabilitação** das empresas **IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00**, **AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39** e **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38**, foram abertos os envelopes das duas últimas empresas subsequentes **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ**



34.145.847/0001-86, 4ª classificada, e COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08, 5ª classificada.

Após análise da CPL e da área técnica, verificou-se a apresentação regular de declaração de proteção ao menor, bem assim o atendimento às exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista das 02 (duas) empresas, conforme detalhamento em checklists anexos a esta Ata, os quais foram disponibilizados no site do Órgão, na página relativa a esta licitação.

Neste sentido, pontua-se que alguns documentos de regularidade das empresas estavam válidos à época da abertura da licitação, mas venceram no curso do processo. Por tal razão, esta Comissão Permanente de Licitação ressalta que, durante toda a contratação a empresa vencedora deverá manter todas as condições de habilitação.

Em relação à qualificação técnica da 4ª classificada, empresa **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86**, os representantes da área técnica confirmaram a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de um responsável técnico. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, a empresa **não comprovou** a execução de serviços de **INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS**.

Deste modo, tendo por subsídio a análise dos representantes da área técnica, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86**.

No que tange à qualificação técnica da 5ª classificada, empresa **COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08**, os representantes da área técnica confirmaram a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de um responsável técnico. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, a empresa **não comprovou** a execução de serviços de **INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS e SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL**.

Deste modo, tendo por subsídio a análise dos representantes da área técnica, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08**.

Concluídas as análises técnicas foi obtido o seguinte resultado da fase de habilitação:

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	LICITANTE	RESULTADO
-	IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	INABILITADA
-	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	INABILITADA
-	AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	INABILITADA
-	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	INABILITADA
-	COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	INABILITADA

Como todas as licitantes foram inabilitadas, a Comissão Permanente de licitação, com base no § 3º do art. 97, da Lei 9.433/2005, concederá o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as empresas apresentem nova documentação, após sanadas as causas que motivaram a inabilitação.

Deste modo, fica designado o dia 20/09/2022 às 09:30, para que as licitantes apresentem os envelopes de habilitação contendo os documentos de **qualificação técnica**, ITEM 26 DO EDITAL, com as causas de inabilitação saneadas.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Considerando a ausência de todas as empresas, a Comissão Permanente de Licitação realizará a publicidade da convocação das licitantes, através da publicação no Diário da Justiça eletrônico.

Nada mais foi discutido, encerrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador/BA, 06/09/2022.

Comissão Permanente de Licitação-CPL

Monica Sobrinho
Presidente

Christian Hebert
Membro

Carina dos Santos Pereira
Membro

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Danilo Pereira
Analista

Tiago Oliveira de Lira
Analista

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Fredson Delgado da Silva
Analista

JUAZEIRO	Natali Rabelo de Lima	351903
LAURO DE FREITAS	Marcelo José Santana de Sousa	352490
LUIS EDUARDO MAGALHÃES	Matheus Wilson Silva dos Santos	354032
MACAÚBAS	Altino Carlos de Jesus Sousa	353.587
MATA DE SÃO JOÃO	Argus Cordier de Souza	354852
NAZARÉ	Manoel Souza das Neves	352420
PARIPIRANGA	Yvelyse Silva Moraes	353.243
PAULO AFONSO	Igor Andreyson Mendes Lopes	904023
POÇÕES	Igor Matos Viana	354144
PORTO SEGURO	Susi Delgado Cardoso	352303
RIBEIRA DO POMBAL	Uili José Santana dos Santos	353284
RUI BARBOSA	Victor Bispo Varjão	354842
SANTA MARIA DA VITÓRIA	Almecy de Almeida Bezerra	354185
SANTO AMARO	Luise Cardoso Bahia	353805
SANTO ANTONIO DE JESUS	Márcio Leandro de Araújo Oliveira	352134
SÃO FRANCISCO DO CONDE	Lêda Maria Alves dos Santos	354095
SEABRA	Clériston Carlos Sousa Oliveira	352.410
SENHOR DO BONFIM	Rebeka Terra Nova Ramos	354.300
SERRINHA	Patrícia Marques Pinho Coutinho	352.533
SIMÕES FILHO	Clarissa Dias Porto El Gaid	353611
TEIXEIRA DE FREITAS	Marcos Cesar Silva Santos	353467
VALENÇA	Lucivane Lopes da Silva Marques	351718
VALENÇA (BASE AMBIENTAL)	Millena Fonseca do Nascimento	354103
VITÓRIA DA CONQUISTA	George Alex Borges Dantas	351482
SALVADOR - CAB	Sued Almeida Cerqueira	352995
SALVADOR – CEAF/FESMIP	Joelson Costa Silva	351662
SALVADOR - NAZARÉ	Humberto Machado Carapiá	353005
SALVADOR - PALACET FERRARO	Humberto Machado Carapiá	353005
SALVADOR - SUSSUARANA	Samuel Santos Cabral Junior	352854

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

O Superintendente de Gestão Administrativa RESOLVE tornar sem efeito a publicação, no Diário da Justiça Eletrônico nº 3.172, de 06 de setembro de 2022, relativas ao resumo Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério Público do Estado da Bahia, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e a Socializa Soluções em Gestão, com o objetivo de estabelecer cooperação técnica entre o MPBA e as demais instituições que atuam no sistema penitenciário da Bahia visando assegurar a implantação do Projeto MP Educa/RELERE – Remição, Letramento e Rein-
tegração no Conjunto Penal de Itabuna.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO

Tomada de Preços nº 04/2022 – Processo: nº 19.09.02687.0011607/2022-46 – Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme disposições contidas no edital e em todos os seus anexos. DECISÕES: A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia, informa às licitantes que todas as empresas foram inabilitadas, conforme ata da sessão do dia 06/09/2022, constante no site. CONVOCAÇÃO: Ficam convocadas as licitantes: IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00; AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39; RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38; CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86; e COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08, para apresentarem, no dia 20/09/2022 às 09:30, os envelopes de habilitação contendo os documentos de qualificação técnica com as causas de inabilitação saneadas, conforme preceitua o § 3º do art. 97, da Lei Estadual 9.433/2005. Salvador/BA, 06/09/2022. Monica Sobrinho – Presidente da CPL.



ATA DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO (HABILITAÇÃO)

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h30 (horário local), a Comissão Permanente de Licitação-CPL, designada através das Portarias nº 098/2022 e 651/2022 da Procuradora-Geral de Justiça, publicadas no DJ-e do Poder Judiciário do Estado da Bahia de 28 de janeiro de 2022 e 04 de maio de 2022, respectivamente, reuniu-se em sessão pública na sala 104, prédio sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no CAB, para a abertura da licitação modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**, objeto: **Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia**, com regimento da Lei Estadual nº 9.433/05, apuração pelo menor preço global (FATOR K), procedimento SEI nº 19.09.02687.0011607/2022-46, originado da DEA - Diretoria de Engenharia e Arquitetura deste Ministério Público Estadual:

As empresas licitantes foram devidamente convocadas através da publicação realizada em 08/09/2022 no site da Instituição e no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário/TJBA (DJE), edição nº 3.173, para apresentação de novos envelopes de habilitação contendo os documentos de **qualificação técnica**, ITEM 26 do edital, com as causas de inabilitação saneadas, com base no § 3º do art. 97, da Lei 9.433/2005, uma vez que todas foram inabilitadas conforme Ata da sessão do dia 06/09/2022.

Na data marcada, a presidente, abriu a sessão e nenhuma empresa compareceu e nenhuma das empresas se fez presente à sessão, conforme dados a seguir:

EMPRESA	REPRESENTANTE	SITUAÇÃO
IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO	AUSENTE
AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	JOÃO PAULO MEDEIROS DE FREITAS	AUSENTE
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO	AUSENTE
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	MARCELO PÚBLIO DE CASTRO MESQUITA	AUSENTE
COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	SEM REPRESENTANTE CREDENCIADO	AUSENTE

Ato contínuo, foi dada continuidade à sessão, prosseguindo à fase de julgamento de habilitação, obedecendo a ordem estabelecida na Ata de abertura da sessão, conforme se segue:

LICITANTE		FATOR K
1ª	IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	0,92
2ª	AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	0,94
3ª	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	0,94
4ª	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	0,98
5ª	COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	1,00

Apenas a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38, atendeu à convocação realizada pela CPL, no dia 08/09/2022, para apresentação de novos documentos de habilitação técnica.

Deste modo, a Comissão permanente de licitação declara **inabilitadas** as empresas IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00 e AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39, 1ª e 2ª classificadas, pelas seguintes razões, conforme ata da sessão do dia 06/09/2022:



“No que tange à qualificação técnica da 1ª classificada, empresa **IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00**, os representantes da área técnica confirmaram a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de dois responsáveis técnicos. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, a empresa **não comprovou** a execução de serviços de **DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS e SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL**.

Deste modo, tendo por subsídio a análise dos representantes da área técnica, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00**.

Em relação à qualificação técnica da 2ª classificada, empresa **AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39**, os representantes da área técnica confirmaram a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de três responsáveis técnicos, sendo apresentados atestados referentes apenas ao técnico Paulo. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, a empresa **não comprovou** a execução de serviços de **INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS e SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL**.

Vale ressaltar que o atestado referente à CAT 27909/2019, é de prestação de serviços de **MANUTENÇÃO** e não de **obras de construção ou reforma de edificação**, conforme exigência do edital e por isso os serviços ali discriminados não foram considerados.

Deste modo, tendo por subsídio a análise dos representantes da área técnica, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39**.”

Presente à sessão, para análise e manifestação sobre a documentação de qualificação técnica, apresentada apenas pela empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38**, 3ª classificada, o representante da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, Danilo Pereira, Analista Técnico – Especialidade Engenharia.

Conforme ata da sessão do dia 06/09/2022, a CPL em conjunto com as áreas técnicas do Órgão, verificou a apresentação regular de declaração de proteção ao menor, bem assim o atendimento às exigências de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista de todas as empresas, conforme detalhamento em checklists anexos à Ata da sessão do dia 06/09/2022, os quais foram disponibilizados no site do Órgão, na página relativa a esta licitação.

Neste sentido, pontua-se que alguns documentos de regularidade das empresas estavam válidos à época da abertura da licitação, mas venceram no curso do processo. Por tal razão, esta Comissão Permanente de Licitação ressalta que, durante toda a contratação a empresa vencedora deverá manter todas as condições de habilitação.

Quanto aos novos documentos de qualificação técnica da 3ª classificada, empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38**, apresentados em razão da convocação em diário realizada no dia 08/09/2022, o representante da área técnica confirmou a apresentação integral da documentação exigida em edital, com indicação de 3 (três) **responsáveis técnicos**. Porém, no que tange à comprovação das parcelas de maior relevância, a empresa apresentou atestados apenas do responsável técnico Antonio Cavalcante Lins e Silva, que **não comprovaram** a execução de serviços de **FORROS; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS; e INSTALAÇÕES DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLERS**.



Vale ressaltar que os atestados referentes à prestação de serviços de **MANUTENÇÃO**, não foram considerados para análise, já que não atendem à exigência do edital, constante no item 26.3.1.3.1.1, de que os atestados deveriam ser de **obras de construção ou reforma de edificação**.

Deste modo, tendo por subsídio a análise do representante da área técnica e o descumprimento do edital, a CPL decidiu pela **INABILITAÇÃO** da empresa **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38**.

As empresas subsequentes também não atenderam à convocação para apresentação de nova documentação e foram consideradas inabilitadas pelas razões expostas na ata da sessão do dia 06/09/2022.

Concluídas as análises técnicas foi obtido o seguinte resultado da fase de habilitação:

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	LICITANTE	RESULTADO
-	IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	INABILITADA
-	AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	INABILITADA
-	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	INABILITADA
-	CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	INABILITADA
-	COMPAC CONSTRUCOES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	INABILITADA

Neste sentido, a CPL declara a licitação **fracassada**.

Considerando a ausência de todas as empresas, a Comissão Permanente de Licitação realizará a publicidade do resultado do julgamento de habilitação, através da publicação no Diário da Justiça eletrônico.

Nada mais foi discutido, encerrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada. Salvador/BA, 20/09/2022.

Comissão Permanente de Licitação-CPL

Monica Sobrinho
Presidente

Christian Hebert
Membro

Carina dos Santos Pereira
Membro

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Danilo Pereira
Analista

EXTRATO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

Processo: nº 19.09.02687.0011607/2022-46 – Tomada de Preços nº 04/2022 – Objeto: Obra de reforma do pavimento térreo e do 3º pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB nº 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme edital e seus anexos. DECISÕES: A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia, informa aos participantes o resultado da fase de habilitação, conforme sessão pública ocorrida em 20/09/2022:

LICITANTE	RESULTADO
IFC ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.336.152/0001-00	INABILITADA
AS ENGENHARIA LTDA – CNPJ 17.700.934/0001-39	INABILITADA
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 11.887.350/0001-38	INABILITADA
CONSTRUTORA PENTAGONO LTDA – CNPJ 34.145.847/0001-86	INABILITADA
COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 10.593.378/0001-08	INABILITADA

Com a inabilitação de todas as licitantes a licitação restou fracassada. INTIMAÇÃO: Ficam intimadas as licitantes para recorrerem da decisão administrativa, se assim desejarem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste Ato, conforme preceitua o art. 202, §1º da lei estadual nº 9.433/2005. Salvador/BA, 20/09/2022. Monica Sobrinho – Presidente da CPL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02347.0003948/2022-02. OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de coleta e entrega diárias de documentos e encomendas, na área de Salvador e Lauro de Freitas, para atender às necessidades das unidades do Ministério Público que funcionam na Capital do Estado, mediante postos de serviço de motofretista (mensageiro motorizado), conforme edital e seus anexos. AVISO: Licitação homologada em sistema pela autoridade competente, o Superintendente de Gestão Administrativa, no dia 15/09/2022, com base no Parecer nº 645/2022, da Assessoria Técnico-Jurídica. EMPRESA VENCEDORA: L.G.P. LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS EIRELI – CNPJ nº 13.768.494/0001-09. Termo de homologação disponível no sistema Comprasnet, através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Salvador-BA, 20/09/2022.

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Nº 121/2022 - SGA. Processo SEI: 19.09.02349.0017165/2021-77. Pregão Eletrônico nº 021/2022. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Rodinei Ferreira dos Reis Ltda, CNPJ nº 10.830.041/0001-69. Objeto: Prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e fumacê, a serem executados em dependências do Ministério Público do Estado da Bahia. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. Valor Global Estimado: R\$ 8.790,96 (oito mil, setecentos e noventa reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0003 – Ação (P/A/OE) 2000 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 33.90.39. Forma de Pagamento: Ordem bancária para crédito em conta corrente. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do resumo no Diário da Justiça Eletrônico.

PORTARIA Nº 308/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar os servidores Sued Almeida de Cerqueira, matrícula nº 352.995 e Carlos Alberto dos Santos, matrícula nº 000.101, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 121/2022-SGA, relativo à prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e fumacê a serem executados em dependências do Ministério Público do Estado da Bahia.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

RESUMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 123/2022 - SGA. Processo SEI: 19.09.02284.0015876/2022-27. Inexigibilidade nº 002/2022-CAOCRIM. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e a Techbiz Forense Digital, CNPJ nº 05.757.597/0002-18. Objeto: aquisição de softwares por meio da subscrição de licença das soluções Cellebrite UFED 4PC e UEFD Cloud Analyzer. Valor Global: R\$ 331.381,94 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos). Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0006 – Ação (P/A/OE) 4073 - Região 9900 - Destinação de Recursos 100 - Natureza de Despesa 44.90.40. Forma de Pagamento: ordem bancária para crédito em conta corrente. Prazo de vigência: 39 (trinta e nove) meses, a contar da data da publicação do resumo no Diário da Justiça Eletrônico.

PORTARIA Nº 307/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, RESOLVE designar os servidores Fernando Antônio Alves da Cunha Junior, matrícula nº 353.033 e Vinicius de Jesus Santos, matrícula nº 353.759, para exercerem as atribuições de fiscal e suplente, respectivamente, do contrato nº 123/2022-SGA, relativo à aquisição de softwares por meio da subscrição de licença das soluções Cellebrite UFED 4PC e UEFD Cloud Analyzer.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia.

Frederico Wellington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO

Certifico que até o dia 27/09/2022 não foi apresentado nenhum recurso contra a decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 21/09/2022 (documento nº 0464608).

Atenciosamente,

Monica Sobrinho.

Presidente da Comissão.



Documento assinado eletronicamente por **Monica Fabiane da Silva Sobrinho** em 28/09/2022, às 09:40, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0470102** e o código CRC **334238D9**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

À

Assessoria Técnico-Jurídica.

Considerando a ausência de interposição de recursos contra as decisões de julgamento de habilitação e declaração de licitação **fracassada** (cujos fundamentos se encontram detalhados nos documentos SEI nº 0457194 e 0469109), encaminha-se o expediente para análise e manifestação desse Assessoramento Técnico-Jurídico, após o que se solicita, salvo melhor juízo, que seja o expediente remetido para homologação do **fracasso do certame** pela autoridade superior competente, o Superintendente de Gestão Administrativa.

Atenciosamente,

Monica Fabiane da Silva Sobrinho.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Christian Heberth Silva Borges.
Membro da Comissão Permanente de Licitação.

Carina dos Santos Pereira.
Membro da Comissão Permanente de Licitação.



Documento assinado eletronicamente por **Monica Fabiane da Silva Sobrinho** em 28/09/2022, às 09:14, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **Christian Heberth Silva Borges** em 28/09/2022, às 09:29, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **Carina dos Santos Pereira** em 28/09/2022, às 09:29, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0469699** e o código CRC **B2234C59**.



PARECER

Procedimento SEI nº:	19.09.02687.0011607/2022-46
Interessado(a):	Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Espécie:	Tomada de Preços

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. REFORMA DO TÉRREO E 3º PAVIMENTO DA SEDE CAB. INABILITAÇÃO. PELA DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA.

PARECER Nº. 696/2022

I – DO RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia realizou procedimento licitatório, modalidade **tomada de preços**, com o objetivo de contratar **obra de reforma do térreo e 3º pavimento da sede CAB**, conforme especificações do Termo de Referência, no valor total estimado de **RS 1.744.396,39 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)**.

Perlustrando os documentos colacionados ao certame, verifica-se o comprovante da publicação do aviso de licitação no Diário da Justiça Eletrônico, consoante exigência do art. 74 da Lei Estadual nº. 9.433/2005. Constam, também, a ata da sessão, propostas e documentos de habilitação, além das deliberações da Comissão Permanente de Licitação.

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Após o desenvolvimento escorreito do processo, a Comissão Permanente de Licitação **inabilitou** todas as licitantes, pelas razões expostas em sua decisão. Concedida oportunidade para intenção de recurso, restou constatado o transcurso *in albis* do prazo editalício.

A situação fática retratada ficou notoriamente conhecida como "licitação fracassada". Trata-se de hipótese não prevista na legislação para extinção de um procedimento licitatório. Com efeito, a Lei Estadual nº. 9.433/2005, prevê as hipóteses de homologação (quando a licitação é exitosa), revogação (quando a licitação não é mais conveniente e oportuna, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente) e anulação (constatação de ilegalidade). Recomenda-se, portanto, que a Administração declare o fracasso da licitação.

Permanecendo o interesse da Administração na contratação do objeto, é salutar que a unidade responsável pela elaboração do termo de referência investigue as razões do fracasso da licitação, evitando a realização de nova licitação que não venha a obter sucesso, em tributo ao princípio da eficiência e economicidade.

III – DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pela declaração de licitação fracassada, resguardada a conveniência e a oportunidade da Administração.

É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para deliberação, sugerindo-se publicação da decisão na imprensa oficial.

Salvador, 28 de setembro de 2022.

Belª. Maria Paula Simões Silva

Assessora de Gabinete/SGA

Bel. Eduardo Loula Novais de Paula

Analista Técnico-Jurídico/SGA

Mat. 353.707



Documento assinado eletronicamente por **Maria Paula Simoes Silva** em 28/09/2022, às 17:10, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Loula Novais De Paula** em 28/09/2022, às 17:19, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0470361** e o código CRC **7E7F42C8**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DECISÃO

Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos expostos no Parecer nº 699/2022 e declaro fracassada a licitação, na modalidade de Tomada de Preços nº 04/2022, para contratar obra de reforma do térreo e 3º pavimento da sede CAB.

Publique-se a decisão na Imprensa Oficial.

Aguarde-se.

Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Licitações para ciência e providências pertinentes.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Welington Silveira Soares** em 29/09/2022, às 15:29, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0471770** e o código CRC **ABABEB0A**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO

Certifico e dou fê que nesta data, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a decisão administrativa, relativo ao expediente em epígrafe. Do que, para constar, lavrei a presente certidão.

Maria Rita Dantas Bastos
Analista Técnico
Unidade de Apoio Técnico e Administrativo SGA/AAGI



Documento assinado eletronicamente por **Maria Rita Dantas Bastos** em 30/09/2022, às 16:30, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0473324** e o código CRC **25E125B8**.

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

ADESÃO DE SERVIDOR VOLUNTÁRIO

NOME	LOTAÇÃO	VIGÊNCIA DO TERMO
NATHÁLIA DE VALOIS COUTINHO ROCHA DE SOUZA	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FEIRA DE SANTANA	03/10/2022 - 02/10/2023

NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ATRIBUÍDOS A PREFEITOS-CAP

EDITAL DE PRORROGAÇÃO Nº 075/2022

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL IDEA Nº ° 003.9.349984/2021

O 4º Promotor do Núcleo de Crimes Atribuídos a Prefeitos, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto no art. 13, caput, da Resolução n. 181/2017 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, que reza: "o procedimento investigatório criminal deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, permitidas, por igual período, prorrogações sucessivas, por decisão fundamentada do membro do Ministério Público responsável pela sua condução", comunica aos interessados a PRORROGAÇÃO do prazo de conclusão, pelo período de 90 (noventa) dias, do PIC Nº ° 003.9.349984/2021, a contar de 22 de outubro de 2022,

CONSIDERANDO a necessidade da realização de diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos.

Salvador, 29 de setembro de 2022.

MARIA DAS GRAÇAS POLLI

Promotora de Justiça Convocada

(Portaria nº 433/2020 - DPJe 09/03/20, c/c Ato de Delegação nº 018/2020 - DPJe 12/03/20)

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**GABINETE**

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Procedimento nº 19.09.02687.0011607/2022-46 - Objeto: Contratação de obra para reforma do térreo e 3º pavimento da sede deste Ministério Público, localizada no CAB. - Parecer Técnico Jurídico: nº 699/2022 - Decisão: O Superintendente de Gestão Administrativa, no procedimento em epígrafe, declara fracassada a licitação, na modalidade de Tomada de Preços nº 04/2022. Salvador, 29/09/2022.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

LICENÇAS DEFERIDAS

MAT.	NOME DO SERVIDOR	SEI	ART. LEI 6.677/94	QT. DIAS DEFERIDOS	INÍCIO	TÉRMINO
353.970	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	19.09.00840.0020599/ 2022-43	113, III b	08	19/08/2022	26/08/2022
353.760	AUYRI FERNANDES TASHIRO	19.09.00841.0022165/ 2022-91	113, III b	08	20/09/2022	27/09/2022
351.636	ELIETE VITERBO SA	19.09.45348.0020754/ 2022-35	113, III b	08	03/09/2022	10/09/2022
354.778	CAIO RUFINO LIMA	19.09.47655.0021568/ 2022-90	113, III, a	08	27/08/2022	03/09/2022
354.841	PRISCILLA FRACASSI DE SOUZA FERREIRA	19.09.00925.0021333/ 2022-58	113, III, a	08	10/09/2022	17/09/2022

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, 29 de setembro de 2022.

LICENÇAS PRÊMIO DEFERIDAS

MAT.	NOME DO SERVIDOR	PROCESSO SEI	LEI Nº 13.471/2015	QT. DIAS DEFERIDOS	INÍCIO	TÉRMINO	QUINQUÊNIO
353.615	CÂNDICE MORAES LISBOA	19.09.02209.0015397/ 2022-36	Art. 3º	30	26/09/2022	25/10/2022	2013/2018
353.476	DELFIN PEREIRA DA SILVA NETO	19.09.02348.0009648/ 2022-82	Art. 3º	30	13/06/2022	12/07/2022	2012/2017

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, 29 de setembro de 2022.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

De ordem do Superintendente de Gestão Administrativa, encaminhe-se o presente à DCCL/Coordenação de Licitações para ciência e providências pertinentes.

Maria Rita Dantas Bastos
Analista Técnico
Unidade de Apoio Técnico e Administrativa SGA/AAGI



Documento assinado eletronicamente por **Maria Rita Dantas Bastos** em 30/09/2022, às 16:35, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0473329** e o código CRC **F855953D**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Homologada a licitação, a qual restou FRACASSADA, encaminha-se o expediente à Unidade Gestora do recurso, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis. Neste sentido, sugere-se a observância do quanto consignado ao final do parecer nº **696/2022 (0470361)** da Assessoria Técnico-Jurídica.

Por fim, indica-se que, na sequência, conforme fluxo instituído para o processo, seja promovido o encaminhamento deste para ciência e arquivo pela unidade solicitante da demanda.

Atenciosamente,

Monica Sobrinho.
Gerente em exercício
Presidente da Comissão.



Documento assinado eletronicamente por **Monica Fabiane da Silva Sobrinho** em 30/09/2022, às 16:46, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0473341** e o código CRC **104D4155**.



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DESPACHO

Ciente das informações prestadas, encerro o presente processo.



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira** em 13/10/2022, às 11:49, conforme Ato Normativo nº 047, de 15 de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0484986** e o código CRC **0AA0057B**.