MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PREAMBULO

EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 06/2022

O Ministério Publico do Estado da Bahia, CNPJ n? 04.142.491/0001-66, através da Comissdo Permanente de Licitacdo — doravante
denominada CPL, comunica aos interessados que realizara licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, em data, local e horario
indicados neste predmbulo, regida pelas Leis Estaduais 9.433/2005 e 11.619/2009, pelo Decreto Estadual 9.534/2005 e, no que estes
forem omissos, pela Lei Federal n2 8.666/1993 e Lei Complementar n2 123/2006, com suas alteragdes, bem como pelas condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1. OBJETO

Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a
Quinta Avenida do CAB n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificagoes contidas neste edital e
seus anexos.

2. VALOR GLOBAL MAXIMO ESTIMADO

R$1.744.396,39 (um milh3o, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos)

3. TIPO DE LICITACAO 4. CRITERIO DE JULGAMENTO 5. REGIME DE EXECUGAO 6. REQUISITO DE PARTICIPACAO
EMPREITADA POR PRECO AMPLA CONCORRENCIA
MENOR PRECO VALOR GLOBAL (FATOR K) UNITARIO

7. SESSAO PUBLICA PARA REALIZACAO DA LICITACAO

Coordenacdo de Licitagdes - Prédio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, sito a 52

7.1 LOCAL Avenida, n2 750, 12 andar, sala n? 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador — BA, CEP:
41.745-004.

7.2 INiCIO DA SESSAO: DIA: 18/10/2022 HORA: 09:30 horas (HORARIO LOCAL)

8. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9. UNIDADE SOLICITANTE

SEl n2 19.09.02687.0021385/2022-10 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA — DEA

10. DOTAGAO ORGAMENTARIA

UOo/UG Acdo (P/A/OE) Regido Destinagdo de Recursos Elemento de Despesa
40.601/0002 7508 7800 355 33.90.39.00

11. ANEXOS AO EDITAL

ANEXO | — Modelo de Proposta

ANEXO Il — Modelos de declaragées e documentos
ANEXO Il — Termo de Referéncia

ANEXO |V - Documentos técnicos

ANEXO V - Minuta de Contrato

12. MEIOS DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

PORTAL ELETRONICO: www.mpba.mp.br/licitacoes.

PAGINA RELATIVA A ESTA LICITAGAO: https://www.mpba.mp.br/licitacao/63068.

E-MAIL PARA CONTATO: licitacao@mpba.mp.br.

TELEFONES: (71)3103-0112/0113/0114/0225.

Presidente da Comissdo de Licitagdo: Monica Sobrinho.

Duvidas referentes as especificagdes técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverdo ser encaminhadas para
o e-mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE Ill deste Edital - SECAO I.



http://www.mpba.mp.br/licitacoes
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DOCUMENTAGAO EXIGIDA NO CERTAME
(POR FASE/ENVELOPE)
REGRAS EM
FASE DOCUMENTO
EDITAL

1) DA PESSOA FISICA (REPRESENTANTE LEGAL):

1.1) Documento publico de identificagdo civil.

PARTE I, SECAO II

2) DA LICITANTE:

2.1) Documentagdo comprobatdria de sua representacdo legal pela pessoa fisica
indicada, podendo ser:

a) Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, para empresas que se
fizerem representar na licitagdo através de representante legal indi-

CREDENCIAMENTO
cado em tal documento; OU
b)  Paraempresas que se fizerem representar na licitagdo através de pro- PARTE II, SECOES |
curador(a) ou representante legal ndo indicado em contrato social (ou Ell
correlato):
b.1) Procuragdo por instrumento publico ou particular OU
documento juridico habil a comprovar a outorga de poderes;
E
b.2) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes (conforme
0 caso).
1) Dec!aragao fie ela‘bf)rag?o independente de proposta e de inexisténcia de im- PARTE Il, SECAO |
pedimento a participagdo no certame.
o 2) Declarag¢do de adequagdo a Resolugdo N2 37/2009 — CNMP. PARTE Il, SECAO |
DECLARACOES
LA 3) Declarag¢do de enquadramento de ME/EPP
Observaciio: SOMENTE para as licitantes enquadradas como Microempresa | PARTE Il, SEGAO |
ou Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de
que da Lei Estadual n2 11.619/2009 e da Lei Complementar n2 123/2006.
1) Proposta de pregos. -
) P pree PARTE II, SECAO IlI
2) Documentos comprobatérios de representacdo legal do(a) subscritor(a) dos
ENVELOPE A — documentos constantes no ENVELOPE A, caso n3o apresentados na fase de | PARTE Il, SECAO |
PROPOSTA DE credenciamento, ou daqueles diversos
PRECOS

3) Declarag0es obrigatdrias (acima indicadas), caso a licitante ndo se faga repre-
sentar na sessdo de licitagdo por representante credenciado (pessoa fisica)

PARTE II, SECAO |
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ENVELOPE B -
HABILITACAO

1) Declaragdo de proteg¢do ao menor

PARTE Il, SECAO IV

2) Documentacao de habilitagdo juridica, conforme enquadramento legal cabivel

PARTE II, SECAO IV

3) Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.
b) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domi-
cilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto da licitagdo.

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domi-
cilio ou sede da licitante.

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), mediante a apresentac¢do do Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF.

f)  prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

PARTE II, SECAO IV

4) Documentagdo de qualificagdo técnica:
a) Declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos;
b) Registros ou inscrigées na entidade profissional competente, sendo:
b.1) 01 (um) relativo(a) a empresa licitante;

b.2) 01 (um) relativo(a) a cada um(a) do(a)(s) responsavel(eis) técnico(a)(s)
indicado(a)(s);

c) Comprovagdo de capacitagdo técnica, relativa a:

c.1) Capacitacdo técnico-profissional, composta por 03 (trés) requisitos
cumulativos:

| - Indicagdo de responsdvel(eis) técnico(s), mediante declaragdo
especifica;

Il - Comprovagdao de vinculo profissional entre licitante e
responsavel(eis) técnico(s);

Il - Atestado(s) de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s)
responsavel(eis) técnico(s), observada a parcela de maior relevancia
exigida, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT emitida por CREA/CAU;

PARTE II, SECAO IV

5) Documentagdo de qualificagdo econdmico-financeira:
a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial;

b) Demonstragdo de patrimonio liquido ou capital social;

PARTE II, SECAO IV
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c) Declaragdo da relagdo de compromissos assumidos;

d) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio so-
cial, acompanhado de documento demonstrativo dos indices exigidos em
edital

6) Documentos comprobatérios de representagdo legal do(a) subscritor(a) de
documentos constantes no ENVELOPE B, caso ndo remetidos na fase de
credenciamento ou no ENVELOPE A, ou daqueles diversos.

PARTE II, SECAO |
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PARTE | - DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

1. Poderdo participar desta Tomada de Pregos pessoas juridicas que explorem ramo de atividade compativel com o
objeto licitado e que atendam a todas as exigéncias constantes do Edital e seus anexos.

2. Estardo impedidos de participar desta licitagdo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes

situagdes:
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

)

k)

que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
que esteja(m) reunido(s) em consdrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

empresa apenada com a suspensdo do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a
Administragao;

empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administragdo;
empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual;

empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragao Publica, conforme art. 186,
I, da Lei Estadual n2 9.433/2005;

empresa que estiver em processo de faléncia;

empresa estrangeira que nao tenha representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua cria¢do, haja sofrido
penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragcdo ou tenha sido declarada
inidonea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida;

pessoa juridica que tenha em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de diregdo
ou no exercicio de fungdes administrativas na Administragdo, assim como de servidores ocupantes de
cargos de diregdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na
linha hierarquica da area encarregada da licitagdo;

membros e servidores da Administragdo;

demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei Estadual n2 9.433/2005, impedidos de
contratar com a Administragdo Publica por vedagdo constitucional ou legal;

2.1. Para fins do disposto no item 2 desta Secdo, entende-se por:

2.1.1. “Administragdo Publica”: a administragdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle
do poder publico e das fundagGes por ele instituidas ou mantidas.

2.1.2.“Administragao Publica Estadual”: a administragdo direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo
inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico estadual e
das fundacgGes por ele instituidas ou mantidas.

2.1.3. “Administragao”: exclusivamente o Ministério Publico do Estado da Bahia.
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2.2. Para verificagdo de eventual descumprimento das vedagdes elencadas no item 2 acima, a Comissdo
Permanente de Licitagdo, doravante denominada CPL, podera realizar, além de outras diligéncias que entender
necessarias, consulta a sitios/sistemas publicos, a exemplo de:

2.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composicdo societdria das empresas e certificar eventual
participagdo indireta que ofenda ao art. 18 Ill, da Lei Estadual n® 9.433/2005;

2.2.2. Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica — CNJ;

2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS;
2.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU;

2.3 A consulta aos cadastros indicados acima serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

3. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condig3o, celebrar contratos
com a Administragdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas
as excegoes legais.

5. A licitante serd responsavel por/pela:

a) Veracidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento
licitatorio e da consequente contratagdo, sob as penas da lei.

b) Acompanhar a sessdo publica em todas as suas fases e etapas, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de prazos e/ou negdcios diante da sua falta e/ou indisponibilidade de comparecimento a sessdo publica, ou
da inobservancia de quaisquer convocagBes/mensagens/avisos/publicidades emitidas pela Comissdo de Licitagdo.

c) Remeter documentos complementares e prestar esclarecimentos eventualmente solicitados pela
Administragao, conforme prazos e meios estabelecidos pela Comissdo de Licitagdo.

d) Todas as transagBes e manifestagdes que forem efetuadas em seu nome, assumindo-as como firmes e
verdadeiras, inclusive os atos praticados por representante, ndo cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério

Publico do Estado da Bahia.

e) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboragdo e apresentagdo da proposta e demais documentagdes
exigidas em razao da presente licitagao.

f) Acompanhar as publica¢Ges, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:

f.1) Diario da Justica Eletronico do Poder Judicidrio do Estado da Bahia, consultado através do sitio
www.tjba.jus.br;

f.2) No sitio deste Ministério Publico do Estado da Bahia, na pagina relativa a esta licitagdo, indicada
preambulo deste edital;

6. Serd considerada mera faculdade da Coordenagdo de Licitagbes do Ministério Publico do Estado da Bahia o
encaminhamento de informagdes complementares as licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal.


http://www.tjba.jus.br/
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PARTE Il - DA DOCUMENTAGCAO EXIGIDA PARA O CERTAME

SECAO | - DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS E DA MANIFESTACAO EM NOME DA LICITANTE

SUBSEGAO | - DA ENTREGA DOS ENVELOPES E APRESENTAGAO DE DOCUMENTOS

1. A(s) licitante(s) interessada(s) em participar do certame devera(3o) apresentar a Comissao de Licitagdo, em meio
fisico, envelopes que contenham os documentos de proposta de pregos (e correlatos) e de habilitagdo, obedecendo
a todas as exigéncias deste instrumento convocatério (inclusive no que se refere ao conteudo dos envelopes), até a
data e horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica.

1.1 Os documentos deverdo estar dispostos ordenadamente e numerados, contidos em 02 (dois) envelopes
distintos, lacrados e indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da licitante, ou por

seu mandatdrio, devendo ser identificados no anverso conforme se segue:

ENVELOPE A — PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS CORRELATOS:

ENVELOPE A - PROPOSTA DE PRECOS
A
CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RAZAO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX

TOMADA DE PRECOS xx/2022

ENVELOPE B — DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

ENVELOPE B - HABILITACAO
A
CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RAZAO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX

TOMADA DE PRECOS xx/2022

1.2 As licitantes que optarem por ndo se fazer representar fisicamente em sessdo através de representante legal,
deverdo realizar a entrega prévia dos envelopes no endereco da sede do MPBA constante no preambulo deste
edital, até as 9 (nove) horas do dia designado para abertura da sessdo, via protocolo geral do Ministério Publico
do Estado da Bahia, Correios ou outro meio similar de entrega, enderegada a Comissdo de Licitagdo do Ministério
Publico do Estado da Bahia e remetida com aviso de recebimento ou apresentada contrarrecibo.

1.2.1 Envelopes entregues apos o prazo estipulado serdo considerados ndo apresentados, ainda que tenham
sido recebidos pelo setor de Protocolo do MPBA.

1.3. Apds a entrega dos envelopes, ndo mais caberd a desisténcia da licitante.



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

2. Apds a entrega dos envelopes, deverdo ser apresentados a CPL, mediante convocagdo, os documentos relativos ao
credenciamento dos representantes legais das licitantes presentes em sessao.

2.1. Sera facultado as licitantes realizar o credenciamento de seus representantes legais (pessoas fisicas), de modo
a comprovar que estes possuem os necessarios poderes para a pratica de atos inerentes ao certame, atendido o
disposto no item 7 desta PARTE Il do edital.

2.2. Cada licitante podera credenciar apenas um(a) representante e cada representante somente podera
representar uma Unica licitante.

3. Recebidos os envelopes e finalizada a fase de credenciamento das licitantes, deverdo ser apresentadas as seguintes
DECLARACOES, assinadas por representantes legais devidamente habilitados para tanto:

a) DECLARAGAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A
PARTICIPACAO NO CERTAME;

b) DECLARACAO DE ADEQUACAO A RESOLUCAO N2 37/2009 — CNMP (Conselho Nacional do Ministério
Publico);

c) DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP, somente para as licitantes enquadradas como Mi-
croempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de que trata o art.
22 da Lei Estadual n2 11.619/2009 e art. 47 da Lei Complementar n2 123/2006.

3.1 As declaragdes devem ser apresentadas, preferencialmente, conforme modelos constantes no ANEXO Ii;

3.2 Sera rejeitada a declaragdo apdcrifa ou firmada por pessoa sem legitimidade, bem assim a que ndo contenha
o conteuido declaratdrio requerido nos modelos contidos no ANEXO II.

3.3 Na hipdtese de auséncia de apresentagdo da declaragdo de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte, a licitante podera participar do certame, entretanto, o fara nas mesmas condig¢Ges previstas
para as empresas sem direito a tratamento diferenciado.

3.4. Na eventual auséncia de apresentacdo de alguma das declaragdes, poderd o(a) representante presente e
devidamente credenciado(a) subscrever o(s) documento(s) pendente(s) em sessdo publica, conforme modelos
disponibilizados no ANEXO Il deste edital.

3.5. As licitantes que ndo desejarem se fazer representadas, em sessdo publica, por preposto(a) devidamente
credenciado(a), deverdo obrigatoriamente incluir as declaragées acima indicadas no ENVELOPE A - Proposta de
Precos, sob pena de serem automaticamente desclassificadas do certame.

4. Todos os documentos previstos neste edital deverdo ser apresentados em original, copia autenticada ou cépia
simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

4.1 A Empresa interessada em autenticar previamente os documentos na Coordenacdo de Licitagdes, podera
agendar dia e horario através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até 02 (dois) dias Uteis antes da data marcada
para a abertura do certame.

4.2, Para documentos que exijam a assinatura por representante legal da licitante, serd admitida a correspondente
apresentagdo com assinatura digital devidamente certificada, desde que passivel de verificagdo de validade e
autenticidade do certificado digital correspondente.

4.2.1 Sera considerado ndo apresentado o documento com assinatura digital cujo resultado da verificagdo de
conformidade (através do site https://verificador.iti.gov.br/) seja “reprovado” ou “indeterminado”.

4.3. Serdo aceitas como documentagado original as impressées relativas as certidoes emitidas por orgaos oficiais
através de sitios eletronicos.


http://www.mpba.mp.br/
https://verificador.iti.gov.br/
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4.4. N3o sera admitida, como original ou cépia autenticada, a apresentacdo de fotocopia ou impressdo de
documento autenticado em cartério, salvo se referente a autenticagdo por cartério digital.

4.5. Considerar-se-a nao apresentado documento apdcrifo, quando este exigir a assinatura por representante
legal da pessoa juridica ou fisica subscritora.

5. A auséncia de documentos para credenciamento ndo impede a licitante de participar do certame, porém
impossibilita que um(a) representante pratique atos na sessdo publica em nome da licitante.

6. A auséncia de apresentagdo de quaisquer dos demais documentos exigidos em edital, entretanto, implica na
desclassificagdo ou inabilitagdo da licitante, conforme a fase processual, ressalvadas as eventuais hipdteses admitidas
no instrumento convocatdrio.

SUBSEGAO Il - DA MANIFESTAGAO EM NOME DA LICITANTE

7. Todos os atos e/ou documentos que, no curso do certame, ensejarem manifestagdo ou assinatura por representante
legal da licitante deverdo estar lastreados em comprovagdo documental de que o(a) representante possui os devidos
poderes para representa-la.

7.1. Para empresas que se fizerem representar na licitagdo através de procurador(a), devera haver a apresentacao,
no momento oportuno definido em edital, de procuragdo por instrumento publico ou particular que contenha,
preferencialmente, o contetdo constante do modelo de procuragdo integrante do instrumento convocatério,
devendo ser exibida, no caso de procuragdo particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

7.2. Para empresas que se fizerem representar na licitacdo através de sdcio(a), diretor(a) e/ou administrador(a),
tal poder devera constar expresso na documentagao de habilitagdo juridica ou em outro documento encaminhado
que seja juridicamente habil a comprovar a representacdo legal.

7.3. A auséncia de apresentacdo das documentagGes indicadas nos itens 7.1 e 7.2 implicam na ndo aceitag¢do dos
documentos subscritos pela correlata pessoa fisica e/ou em ndo ser admitida a sua manifestacdo em sessdo
publica na qualidade de representante legal, conforme o caso.

SECAO Il - DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

8. Para fins de credenciamento, as licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos:

8.1. DA PESSOA FiSICA REPRESENTANTE: Documento publico de identificacdo civil, em original e em fotocépia.
8.1.1 Serdo admitidos, para tal fim, quaisquer dos seguintes documentos: carteira de identidade; carteira de
trabalho; carteira nacional de habilitagdo; carteira profissional; passaporte; carteira de identificacdo funcional;
documento de identificagdo militar; outro documento publico que permita a clara e inequivoca identificagdo

do portador;

8.2. DA LICITANTE: documentacdo cabivel, conforme subitens do item 7 desta PARTE Il do edital.

SEGAO Il —- DA PROPOSTA DE PRECOS e DOCUMENTOS CORRELATOS

SUBSECAO | — DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREGOS (ENVELOPE A)

9. O ENVELOPE A devera conter os documentos a seguir indicados, todos numerados sequencialmente:

a) PROPOSTA DE PRECOS, identificada e assinada por representante legal da licitante;
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b) DECLARAGOES indicadas no item 3 da SECAO | desta PARTE Il: somente na hipétese prevista no subitem
3.5.

9.1. Devera haver a apresentac¢do, no ENVELOPE A, de documentagdo comprobatéria de representagdo legal
relativa aos documentos que exijam assinatura por representante legal da licitante, caso este(a) seja pessoa fisica
diversa daquela indicada e comprovada em sede de credenciamento.

10. A auséncia de apresentagdo ou a apresentagao irregular de quaisquer dos documentos indicados no item 9 acima
implicard na imediata desclassificacdo da licitante, resguardadas tanto a hipdtese do item 3.3, relativa ao tratamento
diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, quanto as regras relativas a possibilidade de realizagdo
de diligéncias, conforme PARTE V do edital.

SUBSEGAO Il — DAS ESPECIFICAGOES PARA ELABORAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

11. A PROPOSTA DE PREGOS devera ser elaborada, preferencialmente, conforme modelo constante no ANEXO | e
conter, minimamente, os seguintes dados:

a) Dados de identificagdo da proponente (razdo social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura);
b) O fator multiplicador “K” ofertado.

c¢) As demais informagdes descritas e/ou exigidas no MODELO DE PROPOSTA — ANEXO |;

12. Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “k” igual ou menor que 1,00 (um), expresso em 02
(duas) casas decimais e exato, isto é, sem dizimas.

12.1. Cada licitante devera apresentar apenas um unico fator multiplicador “K”, o qual incidira linearmente sobre
todos os itens e valores (unitdrios e totais) que compdem as planilhas de pregos relacionadas a esta licitacdo, quais
sejam os documentos “Planilha de Pregos Unitdrios” e “Cronograma Fisico-financeiro” — itens “e.1” e “e.2” do
ANEXO IV a este edital.

12.1.1. Os documentos acima indicados se encontram disponiveis para consulta dos interessados, em meio
digital no formato Excel, no site deste Ministério Publico do Estado da Bahia, na pagina relativa a esta licitacdo,
indicada no preambulo deste edital.

12.1.1.1. Esclarece-se que os arquivos digitais disponibilizados consignam, apenas como referencial
maximo, tanto o fator multiplicador “k” maximo admitido (Fator k = 1) quanto o valor global maximo
estimado correspondente. Para fim de calculo, os arquivos possuem a funcionalidade de possibilitar o
estabelecimento automatico de todos os valores unitarios e totais exigidos, bastando, para tanto, apenas
a digitacdo da variavel fator “k” que se deseja ofertar.

12.1.2. Na hipoétese da aplica¢do do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de
02 (duas) casas decimais, o cOmputo de valores estara limitado as 02 (duas) primeiras casas decimais, de
modo que as planilhas estardo parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

13. NAO sera necesséria a oferta de valor global pelas licitantes em suas propostas de precos, devendo ser ofertado
tdo somente o fator multiplicador “k”.

13.1. Incumbird a CPL durante a sessao publica, ao final da etapa de julgamento e classificagdo das propostas,
aplicar o fator multiplicador “k” das empresas classificadas sobre as planilhas indicadas no item 12.1, de modo a
se obter os valores unitarios finais e globais resultantes do fator multiplicador “k” ofertado na proposta
apresentada;
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13.1.1. Serdo utilizadas pela CPL as planilhas constantes no portal eletrénico da Administragdo, conforme
indicado no item 12.1 e no ANEXO IV;

13.2. Os pregos unitarios, totais e global, apds aplicacdo do fator multiplicador “k”, serdo estabelecidos em 02
(duas) casas decimais, observada a disposi¢do do item 12.1.2, acima.

13.3. Sera considerada n3o escrita a oferta de valores unitarios, valor global e/ou planilhas apresentadas por
licitante, sendo considerados para julgamento e classificagao final das propostas apenas os valores resultantes
da aplicacdo do fator “k” ofertado sobre as planilhas disponibilizadas pela Administragdo, conforme
procedimento indicado no item 13.1.

13.4. As planilhas preenchidas compordao ANEXO da Ata da Sessdo Publica relativa a fase de julgamento e
classificagdo de propostas, e, no caso da licitante vencedora do certame, integrardo o contrato a ser firmado
quando da formalizagdo da contratagdo.

13.4.1 A Ata e as planilhas serdo disponibilizadas para vistas dos interessados no site do Ministério Publico do
Estado da Bahia, na pagina relativa a esta licitacdo, indicada no preambulo deste edital.

14. Para fins de definicdo do fator multiplicador “k” a ser proposto pelas licitantes, estas deverdao observar os
seguintes requisitos e exigéncias:

14.1. Cada Proponente devera elaborar a sua proposta tomando como base todas as exigéncias indicadas nesta
Subsegdo, bem como aquelas constantes ao longo deste Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos
referidos no ANEXO IV a este edital, disponibilizados no site do Ministério Publico do Estado da Bahia, na pagina
relativa a esta licitagdo, indicada no preambulo deste edital.

14.1.1 Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus
detalhes, especificagdes e demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida para a
execuc¢do da obra.

14.1.2 A interessada poderd solicitar a Administragdo os arquivos em formatos DWG e/ou PDF, via correio
eletronico (enderego dir.engearg@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura
(com agendamento prévio através do telefone 3103-0191).

14.1.3 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto basico,
tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro e orgamento, prevalecerdo as
especificagdes contidas em projeto.

14.2. Os pregos unitarios ofertados deverdo considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e
perfeita execugdo dos respectivos servigos, tais como mao de obra (salarios, alimentagdo, exames, transporte, EPI’s,
exigéncias sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga,
bota-fora, armazenagem, segurancga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, garantias, encargos financeiros,
riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessarios.

14.2.1. Os quantitativos de servigos definidos para a presente licitagdo sdo meramente referenciais. Considerando
que o regime de execugdo do Contrato serd na modalidade Empreitada por Prego Unitario, o(s) pagamento(s)
sera(do) devido(s) sobre os quantitativos de servigos efetivamente executados, os quais podem sofrer variagdes
para mais ou para menos.

14.2.2. Na definigdo de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a
licitante deverd considerar a legislagdo pertinente, bem como as variaveis do regime tributario ao qual estd sujeita;

14.2.3. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do
processamento de faturas, salvo o disposto no item 8.6 do ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA;
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14.2.4. As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Basico e no Memorial Descritivo anexos
ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente;

15. O numero do CNPJ da licitante indicado na proposta de pregos devera ser do mesmo estabelecimento da licitante
(matriz ou filial) que efetivamente vai realizar a execugdo do objeto da presente licitagdo.

16. Ndo serd aceitdvel previsdo de sinal ou qualquer outra forma de antecipagdo de pagamento na formulagdo das
propostas, nem qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital.

17. A proposta de precos terd validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para
inicio da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.

17.1. Serd considerada nado escrita a eventual fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado
as licitantes amplia-lo.

18. Os prazos de entrega ou de execugdo do objeto serd o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante, em
sua proposta, consigne prazo maior ou que ndo o estipule.

18.1. Serd considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de entrega ou de execugdo superior ao estabelecido no
Termo de Referéncia, ficando facultado as licitantes reduzi-lo.

19. Caso previsto, o prazo de garantia técnica do objeto serd o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante,
em sua proposta, consigne prazo menor ou que ndo o estipule.

19.1. Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de
Referéncia, ficando facultado as licitantes amplia-lo.

SUBSEGAO IIl - DOS DOCUMENTOS CORRELATOS EXIGIDOS EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREGOS

20. DECLARACOES indicadas no item 3 da SECAO | desta PARTE Il: somente na hipétese prevista no subitem 3.5.

SEGAO IV - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

SUBSEGAO | — DO ENVELOPE DE HABILITACAO (ENVELOPE B)

21. O envelope devera conter, obrigatoriamente, os documentos indicados na SUBSECAO Il desta SECAO IV da PARTE
Il do edital (a seguir), todos numerados sequencialmente, ressalvado o disposto na SUBSEGAO Ill desta Parte do edital
(hipdteses de substituicdo de documentos). Nos termos da legislagdo, serdo exigidos documentos relativos a:
a) DECLARAGCAO DE PROTECAO AO MENOR;
b) HABILITACAO JURIDICA;
c) PROVAS RELATIVAS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
d) QUALIFICAGCAO TECNICA;
€) QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
21.1. As especificacBes e exigéncias relativas aos documentos de habilitagdo constam na SUBSECAO I, a seguir.
21.2. Deverd haver a apresentagdo, no ENVELOPE B, de documentagdo comprobatdria de representagdo legal

relativa aos documentos que exijam assinatura por representante legal da licitante, caso este(a) seja pessoa fisica
diversa daquela indicada e comprovada em sede de credenciamento e/ou no envelope de proposta de pregos.
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22. A auséncia de apresentagdo integral da documentagdo, ou a apresentagdo em desacordo com os regramentos
constantes nas SUBSECOES desta SECAO IV da PARTE Il do Edital, implicardo na inabilitacdo da licitante, respeitadas
as regras relativas a possibilidade de realizagdo de diligéncias, conforme PARTE Il do edital.

SUBSECAO Il — DAS ESPECIFICAGOES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

23. DECLARACAO DE PROTECAO AO MENOR: deverad ser apresentada, minimamente, com todo o contetido
declaratério constante no modelo correspondente existente no ANEXO II.

24. HABILITACAO JURIDICA (art. 99 da Lei estadual n2 9.433/2005):

a)

b)

c)

d)

e)

f)

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais
alteragGes supervenientes em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

No caso de ser o participante filial, sucursal ou agéncia: Inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo;

24.1. As licitantes poderdo ser dispensadas da apresentacdo dos documentos de habilitagdo juridica, caso os
tenham apresentado integralmente na fase de credenciamento ou no envelope de proposta de pregos.

25. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 100 da Lei estadual n2 9.433/2005):

a)

b)

<)
d)

e)

f)

prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagao.

prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante.
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante a apresen-
tacdo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

25.1 As provas de inscrigdes referidas nos subitens “a” e “b” do item 25, desta SUBSECAO I, podero ser supridas
com a apresentacdo de documentagGes exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e
claramente, a numeragdo de tais inscrigdes.
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25.2 As certidGes probatdrias de regularidade e inexisténcia de débitos apresentadas deverdo ser de cunho
negativo ou positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na prépria certidao.

25.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrigao.

25.3.1 Somente fardo jus a prerrogativa de regularizagdo posterior aquelas microempresas e empresas de
pequeno porte que participarem do certame na condigdo de beneficiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n2 123/2006. Deste modo, aquelas que disputarem sem o beneficio
deverdo apresentar a documentagdo integralmente regular dentro do ENVELOPE B, sob pena de inabilitagao.

25.3.2 Havendo alguma restrigdo, serd assegurado a ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administragao, para regulariza¢do da documentagdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

25.3.2.1 O prazo para regularizagdo se iniciara no momento em que a licitante for declarada vencedora do
certame.

25.3.3 A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas em lei, sendo facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

26. QUALIFICACAO TECNICA (art. 101 da Lei estadual n2 9.433/2005 combinado com decreto estadual n?
9.534/2005):

26.1. DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS (Anexo Il — Termo de referéncia, item 24.3.1.2.
alinea b):

26.1.1. Devera ser apresentada declaracdo de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo, preferencialmente de acordo com o MODELO VII - DECLARACAO DE CIENCIA
DOS REQUISITOS TECNICOS do ANEXO II.

26.1.2. Ficara franqueada as licitantes a faculdade de vistoriar o local onde serd executada a obra (visita
técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos servigos a serem
desenvolvidos, bem como das condigdes gerais existentes e do grau de dificuldade dos servigos.

26.1.2.1. Para tanto, a vistoria devera ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA,
através do telefone (71) 3103-0191, com antecedéncia minima de 01 (um) dia Gtil da data que se pretenda
realizar a visita, estando a ocorréncia desta limitada a até 02 (dois) dias Uteis a data de abertura da sessdo
publica.

26.2. REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE (Anexo lll — Termo de referéncia,
item 24.3.1.1. alineas “a” e “b”): Deverdo ser apresentadas comprovacdes de registro ou inscricdo, em plena
validade, tanto da licitante (pessoa juridica) quanto do(s) Responsavel(is) Técnico(s) (pessoa fisica) indicado(s) para
a futura execugdo contratual, emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislagdo vigente.

26.2.1. Em se tratando de empresa ou profissional ndo registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da
Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.

26.3. COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA, relativa a:

26.3.1. CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL, composta CUMULATIVAMENTE pelas 03 (trés) exigéncias a
seguir indicadas:
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26.3.1.1. PRIMEIRA - Indicagdo formal de responsavel(eis) técnico(s), mediante declaragdo especifica
para tal fim: indicacdo formal de responsavel(eis) técnico(s) pela futura execugdo contratual, o(a)(s) qual
deverda(3o) ser profissional(ais) de nivel superior nas areas de engenharia e/ou arquitetura;

26.3.1.1.1. A indicagdo devera ser formalizada mediante apresentagdao de declaragdo especifica e
voltada para este certame, ndo sendo admitida a substituicdo da declaragdo por indicagdo pretérita
realizada em Certid3o de Registro e Quitagdo junto ao CREA/CAU.

26.3.1.1.2. N3o ha exigéncia de quantitativo minimo de responsaveis técnicos indicados, ficando tal
defini¢do a cargo da licitante.

26.3.1.2. SEGUNDA - Comprovagio de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s):
comprovacdo de que o(s) profissional(ais) indicado(s) nos termos do item 26.3.1.1, acima, pertence(m) ao
quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.

26.3.2.2.1. A comprovacdo devera ser feita através de uma das seguintes formas:
| - Carteira de Trabalho;
Il - Certiddo do Conselho Profissional;
11l - Contrato social;
IV - Contrato de prestagdo de servigos;

V - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual
vir a ser a esta adjudicado.

26.3.1.3. TERCEIRA - Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s)
responsavel(eis) técnico(s) indicado(a)(s) conforme item 26.3.1.1, acompanhado(s) de CAT respectiva.

26.3.1.3.1. Deverio ser apresentados um ou mais atestados, fornecido(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, emitido(s) em nome dos responsaveis técnicos indicados, que
comprove(m) a execugdo de obra de caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagdo.

26.3.1.3.1.1. Serdo consideradas como de caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagdo as
obras de construgdo ou reforma de edificagdo que compreendam a execugdo dos servigos listados
a seguir, sem exigéncia de comprovacdo de quantitativos minimos: divisérias em gesso
acartonado; forros; instalagOes elétricas prediais; instalagbes de chuveiro automatico
(sprinklers) e sistema de ar condicionado com condensadora central, conforme item
24.3.1.2, alinea a.3, inciso Il do Termo de referéncia. Tais servigos correspondem as parcelas
do objeto de maior relevancia técnica (podem alterar sensivelmente a qualidade do
objeto) e que apresentam também valor significativo, conforme quadro demonstrativo

abaixo:
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E DE VALOR % DO VALOR ORCADO PARA O OBJETO
SIGNIFICATIVO LICITADO
SISTEMA DE AR CONDICIONADO comMm 20,15%
CONDENSADORA CENTRAL
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INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS; 18,22%
FORROS; 10,86%
DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO; 5,69%
INSTALAGOES DE CHUVEIRO  AUTOMATICO 2,82%
(SPRINKLERS)

26.3.1.3.2. O(s) atestado(s) deverd(do) vir acompanhado(s) obrigatoriamente da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), emitidos pelo CREA (se profissional engenheiro) ou pelo CAU
(se profissional arquiteto).

26.3.1.3.3. O(s) atestado(s) deverd(do) ser apresentado(s), preferencialmente, de acordo com o
MODELO VI constante do ANEXO Il - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL.

26.3.1.3.4. Ndo serdo considerados validos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econémica de
que faga parte a proponente ou o(a) responsavel técnico(a) indicado(a).

26.3.1.3.5. Serd admissivel o somatério de atestados para a comprovagdo de execugdo dos servigos
correspondentes as parcelas de maior relevancia.

26.3.1.3.5.1 Caso a empresa indique mais de 01 (um) responsavel técnico, as parcelas de maior
relevancia poderdo ser comprovadas através do somatdrio de seus atestados.

27. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 102 da Lei estadual n2 9.433/2005 combinado com decreto
estadual n2 9.534/2005):

27.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data

27.2.

27.3.

de expedigdo ou revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista
no Preambulo, caso o documento nao consigne prazo de validade;

Demonstragdo de patrimoénio liquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da
contratacgao;

Declaragdo da relagdo dos compromissos assumidos, conforme MODELO VIIl do ANEXO Il, da qual conste o
valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data
da sessdo publica de abertura desta licitagdo.

27.4. Balango patrimonial e demonstrages contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma

da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios;

27.4.1. A boa situagdo financeira da licitante devera ser comprovada através da apresentacdo do balangco em
conjunto com documento de demonstragdo dos indices de Liquidez Corrente (ILC), que deverd ser maior ou
igual a 1,50, de Endividamento Geral (IEG), que devera ser menor ou igual a 0,60, e de Disponibilidade
Financeira Liquida (DFL), que deverd ser maior ou igual ao orgamento oficial da obra.

27.4.1.1. O calculo dos indices devera ser realizado e apresentado pela licitante, feito com base nos
valores extraidos do balango patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao
Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes férmulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Passivo Circulante IEG = Prazo
Ativo Total

ILC=
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DFL= (10 X Patriménio Liquido) — VA*

*VA: Somatérios dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar,
devidamente comprovados através da Declaragdo de compromissos assumidos (item 10,
alinea “c” acima).

27.4.1.2. O Balango Patrimonial e o demonstrativo dos cdlculos dos indices contabeis acima indicados
deverdo ser obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sdcio(a)/Administrador(a) qualificado(a) para tanto
e Contador(a) habilitado(a) em Conselho Regional de Contabilidade.

27.4.2. A licitante devera apresentar, conforme o caso:

| - Publicagdo no Diario Oficial ou Jornal de Grande Circulagdo do Balango ou cdpia reprografica das paginas
do Livro Didrio numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balango e a Demonstragdo de
Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial; OU

Il - No caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e
Demonstragdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —SPED, contendo
Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticagdo, podendo este Ultimo
ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de Registro.

27.4.3. As Sociedades Andnimas (S/A ou Companhias) e outras pessoas juridicas obrigadas a publicac¢do das
demonstragdes contdbeis (tais como as sociedades em comandita por ag¢des, de capital aberto ou fechado)
deverdo apresentar, ademais, na forma da lei, cdpia da publicagdo de:
| - Balango patrimonial;
Il - Demonstragdo dos lucros ou prejuizos acumulados;
IIl - Demonstracdo do resultado do exercicio;
IV — Demonstragdo dos fluxos de caixa;
V — Se companhia aberta, demonstracdo do valor adicionado;
VI - Notas explicativas e outros quadros analiticos ou demonstracdes contabeis necessarias para
esclarecimento da situagdo patrimonial e dos resultados do exercicio, caso publicados em conjunto com
as documentagdes acima indicadas;
27.4.3.1. As empresas obrigadas a publicagdo em Diario Oficial e/ou Jornal de Grande Circulagdo, deverio
comprovar o atendimento a tal exigéncia através de apresentacdo de codpia(s) do(s) respectivo(s)
exemplar(es) de publicagdo, os quais deverdo conter, obrigatoriamente, indicacdo de data e veiculo de
comunicagao;
27.4.4. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢dao de balango
patrimonial e demonstragGes contabeis, envolvendo seus direitos, obrigagdes e patrimoénio liquido referentes

ao periodo de existéncia da pessoa juridica;

27.4.5. Serd admitida a apresentagdo de balango intermediario, se decorrente de lei ou de previsdo no
estatuto ou contrato social da licitante — mediante comprovagao;

27.4.6. Para fins de aceitacdo, considera-se obrigatéria a apresentagdo de balango patrimonial do Ultimo
exercicio financeiro (ano 2021).
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28. Todos os documentos habilitatérios emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no cartdrio de titulos e documentos.

28.1 Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartério de titulos e documentos.

29. As certidOes extraidas pela Internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.
30. Em relagdo a licitante que possua matriz e filial(ais), deverdo ser observadas as seguintes regras:
30.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz.

30.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislagdo
permita ou exija a emissdo apenas em nome da matriz.

30.3 A comprovacgdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo podera ser feita em nome da matriz ou da filial.

SUBSECAO Il - DA SUBSTITUICAO DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL

31. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, podera ter sua habilitacdo, parcial
ou integralmente, suprida pelo referido cadastro.

31.1. Para que haja a dispensa das documentagdes exigidas na SUBSECAO Il da SECAO IV desta PARTE Il, a
respectiva informacdo, apta a habilitar a licitante, devera constar expressamente no registro/certificado dentro
do prazo de validade. Caso contrario, devera haver a devida apresentagdo pela licitante dentro do envelope de
Habilitagdo, sob pena de inabilitagao.

31.1.1. Incluem-se no regramento do item 31.1 as informagdes relativas ao quadro societdrio da licitante
(nome completo ou razdo social de cada sécio; CPF/CNPJ; e quota-parte societdria) no que se refere a
habilitagdo juridica, e a indicagao de todos os indices contabeis previstos para fins que qualificagdo econémico-
financeira.

31.1.2. Caso exista algum documento/informacdo vencido(a) ou que ndo conste dos referidos cadastros,
porém exigidos nesta TOMADA DE PRECOS, a licitante deverd complementar o envelope de habilitagdo, sob
pena de inabilitagao.

31.2. A substituigdo dos documentos, ademais, estara condicionada a verificagdo da regularidade do
registro/certificado apresentado, mediante verificagdo em sistema, com consequente emissdo do extrato do
fornecedor pelo érgdo licitante.
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PARTE Ill — DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

SECAO | — DA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO E SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS

1. Qualquer cidaddo poderad impugnar o ato convocatério, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e
condig@es, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica. Por sua vez,
decaira do direito de impugnar as falhas ou irregularidades do edital, perante a Administragao, a licitante que n3o o
fizer até o segundo dia util que anteceder a data prevista no edital para inicio da abertura dos envelopes das propostas.

1.1. A petigdo deverd ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagdo (CPL) responsavel pela condugdo do
certame, podendo ser encaminhada na forma eletronica até as 23:59h do ultimo dia do prazo, para o e-mail
licitacao@mpba.mp.br, ou protocolada na Sede do MPBA situada a 52 Avenida, n2 750, Centro Administrativo da
Bahia Salvador — BA, CEP: 41.745-004, até as 19 (dezenove) horas do ultimo dia do prazo (observado o horario de
funcionamento do protocolo do MPBA).

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado devera enviar o arquivo da peti¢do por e-mail, em formato
editavel (ex.: Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF ndo bloqueado para cdpia, a fim de possibilitar a
CPL inserir os dados na resposta que sera elaborada pela CPL.

1.1.2. O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante (pessoa fisica) ou pelo seu representante
legal (pessoa juridica), e conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

1.1.2.1. Para postulante pessoa fisica (cidaddo) — primeiro prazo previsto na clausula 1, acima:

a)
b)

c)

Qualificagdo do postulante, com indicagdo de nome completo, nimero de cadastro junto ao CPF/RFB
e domicilio;

Indicagdo de cldusulas e/ou itens editalicios impugnados e exposi¢do de fatos e fundamentos, na
hipdtese de impugnacao;

Indicacio de cldusulas e/ou itens editalicios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipo-
tese;

1.1.2.2. Para postulante pessoa juridica — segundo prazo previsto na clausula 1, acima:

a)
b)
c)
d)

e)

Qualificagdo do postulante, com indicagdo de razdo social, nUmero de cadastro junto ao CNPJ/RFB e
sede (matriz ou filial);

Nome completo e nimero de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal;

Instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competéncia do representante legal;
Indicacio de cldusulas e/ou itens editalicios impugnados e exposi¢do de fatos e fundamentos, na
hipotese de impugnagdo;

Indicagdo de cldusulas e/ou itens editalicios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipo-
tese;

1.1.3. Na hipotese de auséncia de apresentagdo de dados e/ou documentos relativos a pessoa juridica ou seu
representante, nos termos do item 1.1.2.2, a peticdo podera ser recebida em favor da pessoa fisica subscritora,
desde que presentes os requisitos indicados no item 1.1.2.1.

2. Nao serdo conhecidos os esclarecimentos e as impugnagoes:

2.1. Apresentados fora do prazo legal;

2.2. Subscritos por representante ndo habilitado(a) legalmente para responder por proponente pessoa juridica,
através de procuragdo ou ato constitutivo autorizador, salvo o quanto disposto no item 1.1.3 (acima);
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2.3. Apécrifos.

3. As respostas as impugnacgGes e aos esclarecimentos serdo disponibilizadas no Portal Eletronico deste Ministério
Publico do Estado da Bahia, na pdgina relativa a esta licitagdo, indicada no preambulo deste edital.

4. Qualquer modificagdo no edital serd divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicagdo original(ais), com
consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

SECAO Il — DA SESSAO PUBLICA

5. Nas sessOes presenciais de licitagdo sera assegurada a interagdo entre os participantes e a CPL, bem assim a
aplicagdo das formalidades legais, com vistas a preservagdo do direito dos interessados.

6. Serdo realizados em sessdo, conforme rito legal, os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a
documentagdo apresentada por cada licitante, bem assim dos procedimentos de julgamento e classificagdo das

propostas e de habilitagdo dos concorrentes, de acordo com os critérios de avaliagdo constantes do edital.

7. A abertura dos envelopes serd realizada sempre em ato publico, previamente designado, do qual se lavrara ata
circunstanciada que sera lida em sessdo e assinada pela CPL e pelos presentes.

8. Todos os documentos recebidos nos envelopes abertos em sessdo serdo disponibilizados para vistas dos
interessados, ao final da analise pela Administragdo.

8.1 Os documentos analisados serdo rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes legais das licitantes
presentes e credenciados.

9. Sempre que houver interrupgdo da sessdo, serd consignado em ata o dia e hora em que a sessao tera continuidade.

SECAO Il — DA ABERTURA DA SESSAO, DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTACAO DAS DECLARAGOES

10. A sessdo publica tera inicio no horario, data e local indicados no preambulo deste Edital, oportunidade em que a
CPL recebera os envelopes das licitantes presentes, atestara a tempestividade da remessa dos envelopes das licitantes
ausentes (se for o caso), e divulgara quais sdo as empresas participantes do certame e a quantidade de envelopes
apresentados por cada licitante.

11. Apds a divulgacgdo, a CPL realizara o credenciamento dos representantes legais presentes em sessado, conferindo a
conformidade das documentagdes por aqueles apresentadas para com os regramentos estabelecidos na PARTE Il —
SECAO Il deste instrumento.

11.1. Finalizada a anadlise, serdo divulgadas pela Comissdo quais licitantes atenderam as exigéncias de
credenciamento, e quais apresentaram irregularidades/pendéncias na documentac3o, esclarecendo-as.

11.2. A Comissdo poderad solicitar aos representantes credenciados que informem os seus respectivos contatos
telefonicos e/ou e-mail corporativo.

12. A auséncia de credenciamento regular ndo excluird a empresa interessada de participar da licitagdo, mas
impedird o(a) representante, ou qualquer outra pessoa, de se manifestar e/ou responder em nome daquela durante
a sessdo publica.

13. Finalizados os credenciamentos, as licitantes deverdo apresentar as declaragdes exigidas no item 3 da PARTE Il
deste instrumento, observadas as disposigdes contidas nos respectivos subitens daquele regramento.
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13.1. A auséncia de apresentagdo de quaisquer das declaragGes impossibilitara a participacdo da respectiva
licitante no certame, a excegdo daquela relativa ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, conforme previsto na PARTE Il do edital.

13.2. Para as licitantes ausentes em sessdo publica, as declaragdes deverdo obrigatoriamente estar contidas no
envelope de Proposta de Pregos, sob pena de serem desclassificadas do certame.

13.2.1 Neste caso, a verificagdo da apresentagdo regular das declaragbes ocorrera em conjunto com o
julgamento da proposta de pregos.

SEGAO IV — DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

SUBSECAO | — DO JULGAMENTO

14. Finalizados os credenciamentos e validadas as declaragGes, a Comissdo dard continuidade ao certame com a
abertura dos envelopes de propostas de pregos, ocasido em que, preliminarmente, verificara se as licitantes ausentes
em sessdo apresentaram regularmente as declaragdes exigidas na PARTE Il deste instrumento.
15. Para fim de julgamento das propostas ofertadas pelas licitantes que tenham apresentado todas as declaragdes
regulares, a Comissdo avaliard a compatibilidade entre as propostas e as regras exigidas neste edital, especialmente
aquelas indicadas na SECAO IIl da PARTE II.
16. Serdo desclassificadas as propostas que:

16.1. Ndo atendam as exigéncias deste Instrumento Convocatorio e seus anexos;

16.2. Propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administragdo, isto é 1,00 (um);

16.3. Propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do art. 97 da Lei n® 9.433/05;

16.3.1 Para efeito do item anterior, serdo consideradas inexequiveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do Valor Global
Estimado pelo Ministério Publico do Estado da Bahia;

b) Valor Global Estimado pelo Ministério Publico do Estado da Bahia.

16.3.2. Configurada a inexequibilidade da oferta, nos termos acima, a CPL oportunizara a licitante comprovar
a viabilidade de sua proposta, em prazo a ser definido e publicizado em sessdo publica.

17. Ndo importa em desclassificagdo a existéncia de erros formais ou materiais irrelevantes na proposta de precos, os
quais serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da CPL.

17.1. Entende-se como vicio formal, exemplificativamente, aqueles relativos a ano, nimero ou modalidade do
certame, validade e data. Vicios materiais, por sua vez, serdao aqueles que nao impliquem em alteragdo substancial
do documento, observados os termos do art. 139 do Cddigo Civil brasileiro.

18. A desclassificagdo da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.
19. Nos termos do §3¢ do art. 97 da Lei estadual n2 9.433/2005, se todas as propostas forem desclassificadas, podera
a Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentacdo de nova proposta, apds sanadas

as causas que motivaram a desclassificagdo.

20. As propostas classificadas serdo submetidas, pela CPL, ao procedimento indicado no item 13 da SUBSECAO Il da
SECAO Ill da PARTE Il deste edital, visando a definicdo dos valores unitarios e global de cada oferta.
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SUBSEGAO Il — DA CLASSIFICACAO

21. A ordenacdo das licitantes classificadas apds o julgamento de propostas, sera realizada com base no critério de
maior desconto, de modo que serd considerada 12 (primeira) classificada do certame a licitante que apresentar o
menor fator multiplicador “K”, considerando-se, para a classificagdo das demais, a ordem crescente do fator proposto.

22. Em caso de empate, real ou ficto, sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo
para as microempresas e empresas de pequeno porte (doravante indicadas como ME/EPP) beneficiarias do regime
diferenciado e favorecido.

22.1 Para empate real, observar-se-a:

a) Para empate entre uma ME/EPP e uma empresa n3o beneficiaria do tratamento diferenciado, a ME/EPP
sera considerada a primeira classificada;

b) Para empate entre duas ou mais ME/EPP, ou entre duas ou mais propostas nio beneficidrias do
tratamento diferenciado, sera realizado sorteio entre elas para que se estabelega a ordem de classificagdo,
conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual n2 9.433/2005;

22.2 Sera considerado empate ficto aquela situagdo em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP sejam até
10% (dez por cento) superiores a proposta classificada como menor prego, desde que esta ndo seja detentora do
tratamento diferenciado. Nestes casos, observar-se-a o seguinte procedimento:

22.2.1 A CPL verificara as ME/EPP que se enquadram no intervalo acima indicado, classificando-as em ordem
crescente;

22.2.2 A ME/EPP mais bem classificada serad convocada para apresentar, no prazo de até 10 (dez) minutos,
proposta de prego (isto é, fator multiplicador “K” em duas casas decimais) inferior aquela inicialmente
classificada como menor preco, situagdao em que passara a ser considerada como a melhor classificada.

22.2.2.1 Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idénticos, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

22.2.3 Caso a ME/EPP convocada para apresentar oferta final desista de fazé-lo ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, a CPL convocara as remanescentes classificadas, na ordem indicada no item 22.2.1, para o
exercicio do mesmo direito.

22.2.3.1 Na hipdtese de todas as ME/EPP em situa¢do de empate ficto deixem de ofertar melhor proposta,
sera considerada melhor classificada a empresa ndo detentora do tratamento diferenciado que
apresentou a melhor proposta originariamente.

23. Para as hipdteses em que seja necessdria a realizacdo de sorteio, este ocorrera na prépria sessao publica de
julgamento e classificagdo de propostas, caso todas as participantes estejam representadas por pessoa devidamente
credenciada junto a CPL. Caso contrario, a sessdo sera suspensa e ficara designado dia e hordrio especifico para
continuidade da sessdo, ocasido em que ocorrera a realizagdo do ato publico do sorteio.

23.1. A CPL dard publicidade aos interessados, em Diario Oficial (Diario da Justica eletronico), sobre a data de
reabertura da sessdo, de modo a cientificar as licitantes ausentes e/ou ndo representadas.

23.2. Na data e horario marcado, no local indicado no preambulo deste edital, a CPL dard continuidade a sessdo
publica. Serd promovido o sorteio publico e, ato continuo, ordenadas as propostas empatadas, para que sejam
adotadas as providéncias cabiveis a classificagdo, nos termos dos itens anteriores.
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24. Concluida a avaliagdo das propostas de pregos e decidida a classificagdo das participantes pela CPL, esta realizara
a abertura de vista aos documentos apresentados nos envelopes de proposta de pregos abertos, os quais deverdo ser
rubricados pelas licitantes presentes.

25. A CPL franqueara a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, se manifestem
e registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de imediato ou ndo.

26. O resultado do julgamento das propostas de pregos sera divulgado as licitantes em sessdo publica e, no caso de
verificagdo de licitantes ausentes, mediante publicidade resumida na imprensa Oficial.

26.1. Caso haja renuncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a Comissdo procederd a abertura dos
envelopes de Habilitagdo das licitantes classificadas com os trés menores pregos.

26.2. Se ndo houver a renulincia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, ou na hipotese de haver
licitantes ausentes a sessdo ou ndo credenciadas, os envelopes de Habilitagdo permanecerdo lacrados em poder
da Comissédo, que suspenderd a sessdo, providenciard a intimagdo das licitantes acerca do resultado do julgamento
e classificacdo de propostas e aguardara o decurso do prazo recursal.

26.2.1. Suspensa a sessdo, a CPL publicara o resultado do julgamento no Diario da Justiga Eletrénico do Poder
Judicidrio do Estado da Bahia (DJ-e).

26.2.2. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposi¢do de recurso da decisdo de julgamento das propostas,
nos termos do art. 202 da Lei Estadual n2 9.433/2005, serd computado:

26.2.2.1 A partir da intimac¢do realizada ao final da sessdo, registrada em ata, para as licitantes
credenciadas e que ndo tenham renunciado ao direto recursal.

26.2.2.2 A partir da publicidade realizada em Diario Oficial (Diario da Justica eletrénico), para as licitantes
ausentes ou nao credenciadas.

27. Havendo solicitacdo, sera franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SEGAO V — DO JULGAMENTO DE HABILITACAO DA(S) LICITANTE(S)

28. Finalizado o prazo recursal relativo ao julgamento das propostas, e decididos os eventuais recursos apresentados,
a CPL dard continuidade ao certame em sessdo publica, na data, horario e local designados, para avaliar a
compatibilidade entre os documentos apresentados pelas 03 (trés) licitantes melhor classificadas e as regras exigidas
neste edital, especialmente nesta SECAO e na SECAO IV da PARTE II.

28.1. A abertura dos envelopes de Habilitagdo das licitantes classificadas com os trés menores pregos podera
ocorrer ao final da fase de julgamento de propostas, durante o mesmo ato publico, caso todas as licitantes
participantes do certame tenham renunciado ao direito recursal.

29. Para fim de avaliagdo, a Comissdo verificard se toda a documentacdo exigida na PARTE Il foi integralmente
apresentada, bem como a compatibilidade desta com as regras exigidas no instrumento convocatério, especialmente
aquela PARTE.

29.1. Serdo realizados exame e conferéncia dos documentos de habilitagdo, bem como verificada a autenticidade
dos mesmos, com emissdo, em se tratando de licitante cadastrada, dos extratos do registro SICAF e/ou
SIMPAS/SAEB.

30. Visando subsidiar a decisdo da CPL, a documentacdo de habilitagdo podera ser encaminhada para validagdo por
uma ou mais dreas técnicas do MPBA, as quais emitirdo parecer conclusivo que orientara a decisdo da CPL para fins
de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante.
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31. Para fins de aceitagdo, ademais, poderdo ser promovidas pela Administracdo quaisquer diligéncias julgadas
necessarias a analise dos documentos de habilitagcdo, inclusive no tocante a verificacdo da validade e/ou veracidade
de documentos e informacgGes apresentadas.

31.1 Constitui meio legal de prova a verificagdo, pela Administracdo, em registro cadastral (CRC/SAEB ou SICAF) e
em sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes, bem como a consulta a pessoas juridicas de direito
publico ou privado que tenham fornecido atestado(s) de capacidade técnica.

32.1.1 Realizada a diligéncia, esta sera consignada em ata ou em manifestagdo formal da CPL no processo.
Caso reste comprovada a regularidade, sera considerada suprida a pendéncia.

32.1.2 A prerrogativa da CPL ndo substitui a responsabilidade da licitante, de modo a ndo lhe ser cabivel a
alegacdo de obrigacdo da Administragdo para se furtar ao cumprimento das regras editalicias.

31.2. Caso haja necessidade de realizagdo de diligéncia a cargo da licitante, serd concedido prazo pela CPL para
que a licitante apresente a documentagdo correspondente ou preste os esclarecimentos cabiveis.

31.2.1 Conforme deliberagdo da CPL comunicada em sessdo, esta determinard a apresentagdo da
documentagdo em nova sessdo publica a ser designada, ou indicard que os documentos poderdo ser enviados
a CPL, seja em meio digital para o e-mail licitacao@mpba.mp.br (preferencialmente em arquivo compactado)
ou em meio fisico, mediante agendamento prévio, no enderego indicado no predmbulo deste edital.

31.2.2 O prazo concedido podera ser prorrogado, a critério da CPL, mediante solicitagdo escrita e justificada
da licitante, através de mensagem ao e-mail acima indicado.

32. Nas hipdteses de necessidade de analise técnica e/ou de realizacdo de diligéncias, caso necessario, a sessdo podera
ser suspensa pela CPL, a qual informara, de imediato, data e horario previstos para continuidade do certame.

32.1 Em eventual e excepcional necessidade de prorrogagdo do prazo de suspensao, a data de continuidade da
sessdo publica sera remarcada, mediante comunicagdo as licitantes através de publicidade no Diario da Justica
eletrdnico e no sitio eletrénico do MPBA, na pagina relativa a este certame.

32.2 Caso haja necessidade de solicitagdo de diligéncia a cargo de licitante apds a suspensao da sessdo, sera
concedido pela CPL prazo para execugao, o que, em regra, deverd ocorrer dentro do prazo de suspensdo definido
em sessao.

32.2.1 A diligéncia sera solicitada através de envio de convoca¢do ao e-mail da licitante consignado em
proposta, credenciamento ou em ata, e a resposta devera ser remetida ao e-mail licitacao@mpba.mp.br, ou
entregue em meio fisico na Coordenagdo de LicitagGes, mediante agendamento prévio, no endereco indicado
no preambulo deste edital.

33. Reaberta a sessdo, sera comunicado o resultado da andlise da habilitagdo das licitantes avaliadas, que poderdo ser
habilitadas ou inabilitadas.

33.1. Serdo habilitadas as licitantes paras as quais se tenha constatado o atendimento pleno as exigéncias
editalicias.

33.2. Sera inabilitada a licitante quando quaisquer dos documentos estejam em desacordo, ainda que por
auséncia ou omissdo, com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatério.

33.2.1 Toda e qualquer inabilitagdo sera sempre fundamentada, com exposi¢do pormenorizada de motivos
em sessdo publica e resumo consignado em ata.

33.2.2. Em caso de inabilitagdo de licitante(s), a CPL procedera a abertura dos envelopes de habilitagdo de
tantas licitantes classificadas quantos forem as inabilitadas no julgamento.
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33.2.2.1. Poderd ocorrer, sucessivamente, a abertura de tantos envelopes subsequentes quantos forem
necessarios a obtengdo de trés habilitadas, ou até que ndo haja mais envelope a ser aberto.

33.2.3. O prazo para interposigdo de recursos sobre as decisdes de habilitagdo sera uno, ao final da andlise de
todos os envelopes que se fizerem necessarios.

33.2.4. Nos termos do §32 do art. 97 da Lei estadual n2 9.433/2005, se todas as licitantes classificadas forem
inabilitadas, poderda a Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para
apresentagdo de nova documentagdo, visando sanear as causas que motivaram a inabilitagdo.

34. Finalizados os julgamentos de habilitagdo que se fizerem necessérios, a CPL realizard a abertura de vista aos
documentos apresentados nos envelopes abertos em sessdo, os quais deverdo ser rubricados pelas licitantes
presentes.

35. A CPL franqueara a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, se manifestem
e registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de imediato ou n3o.

36. Havendo, em sessdo, rentincia ao direito a recurso por todas as licitantes, a CPL emitira parecer final e encaminhara
os autos para deliberagdo da autoridade competente.

37. Se ndo houver a renulincia expressa a interposicdo de recurso por todas as licitantes, ainda que por auséncia em
sessdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposi¢do de recurso da decisdo de habilitagdo/inabilitagdo, nos termos

do art. 202 da Lei Estadual n2 9.433/2005, serd computado:

37.1 A partir da intimagdo realizada ao final da sessdo, para os licitantes credenciados e que ndo tenham
renunciado ao direto recursal.

37.2 A partir da publicidade realizada em Diario Oficial (Diario da Justiga eletronico), para as licitantes ausentes
ou ndo credenciadas.

38. Havendo solicitagdo, sera franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SECAO VI - DOS RECURSOS

39. Dos atos de julgamento das propostas e dos documentos de habilitagdo caberd recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

39.1 A intimagdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicagdo em Diario Oficial (Diario da Justica
eletronico), salvo se presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando
poderd ser feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata, observadas as disposigdes dos itens
27 e 37, e respectivos subitens.

39.2 Os recursos deverao ser dirigidos ao Superintendente de Gestao Administrativa, por intermédio da Comissao
Permanente de Licitagdo, podendo ser encaminhados eletronicamente para o e-mail licitacao@mpba.mp.br, até
as 23:59h do ultimo dia do prazo, ou protocolados no Protocolo Geral do Ministério Publico do Estado da Bahia,
localizado no endereco indicado no predmbulo deste edital, até as 19 (dezenove) horas do ultimo dia do prazo
(observado o horario de funcionamento do protocolo do MPBA).

39.3 Para que sejam conhecidos, ademais, os recursos deverdo ser subscritos por representantes legalmente
habilitados para tanto nos autos do processo, além de atenderem aos requisitos de admissibilidade cabiveis,
previstos nos artigos 15 e 60 da Lei Estadual n? 12.209/2011.

40. Os recursos interpostos quanto a habilitacdo ou inabilitacdo de licitante e ao julgamento das propostas terdo
EFEITO SUSPENSIVO.
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41. Serda dada ciéncia aos demais participantes em relagdo aos recursos interpostos, através de publicagdo no Diario
da Justica Eletronico do Poder Judiciario do Estado da Bahia (DJ-e), para que, querendo, apresentem contrarrazGes no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

41.1 Sera franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

42. Recebida(s) a(s) contrarrazdo(des), ou esgotado o prazo para tanto, a CPL podera reconsiderar a sua decisdo, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso e respectiva(s) contrarrazdo(Ges), devidamente
instruidos, a Superintendéncia de Gestdo Administrativa, que decidira em 05 (cinco) dias Uteis, contados de seu
recebimento.

43. Os recursos e as contrarrazoes interpostos serdo disponibilizados em arquivo em “PDF”, na pagina relativa a esta
licitagdo, indicada no predmbulo deste edital.

44, As decisGes dos recursos serao disponibilizadas no portal eletronico acima indicado, e os respectivos resumos
publicados no Diario da Justica Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia.

45, Nas hipdteses de reconsideragdo da decisdo pela CPL ou de provimento do recurso pela autoridade superior, serdo
invalidados apenas os atos insuscetiveis de aproveitamento.

46. A autoridade superior, constatando a regularidade dos atos procedimentais, apds a decisdo dos recursos que lhe
forem submetidos ou na auséncia de interposi¢do destes, adjudicara o objeto a licitante vencedora, homologando,
em seguida, o procedimento licitatério.

SECAO VIl — DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

47. Homologada a licitagdo pela Autoridade Competente, o Ministério Publico do Estado da Bahia convocara a licitante
vencedora para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO, através de
seu representante legal ou outro mandatério com poderes expressos.

47.1 A convocagdo para assinatura do contrato ocorrera mediante envio de e-mail para o endereco eletrénico
indicado na proposta de pregos, e o atendimento pela adjudicatdria devera ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias
contados da convocagdo, sob pena de decair seu direito a contratacdo.

47.1.1 O prazo consignado poderd ser prorrogado, a critério da Administracdo, mediante requerimento
fundamentado da adjudicataria.

47.1.2 A exclusivo critério da Administracdo, a assinatura do contrato se dara por meio do Sistema Eletrénico
de Informagdes - SEI, por meio fisico ou mediante assinatura digital (com utilizagdo de certificado digital).

47.1.2.1 Para assinatura via SEl, a licitante deverd providenciar o cadastramento de seu representante
legal ou procurador junto ao Ministério Publico do Estado da Bahia, conforme orientagdes constantes em
https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-externo/.

47.1.2.1.1 A recusa da adjudicatdria em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a
ata de registro de pregos implicard na decadéncia ao direito de contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na legislagado especifica.

47.1.2.2 Para assinatura em meio fisico, a licitante devera assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual
teor e forma, com posterior remessa ao endereco indicado no Preambulo deste Edital. Apds envio, devera
a adjudicataria enviar o cédigo de rastreio da postagem para o enderego contratos@mpba.mp.br.

47.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante devera enviar 01 (uma) via do contrato para o enderego
contratos@mpba.mp.br. Em tal hipdtese, somente serd aceito o documento apods a verificagdo da validade
e autenticidade do certificado digital correspondente.
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47.1.3 Na hipdtese de decadéncia do direito a contratagdo, é facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato convocatério,
ou revogar a licitagdo.

47.1.3.1 A adogdo das providéncias administrativas supra indicadas ocorrera sem prejuizo do eventual
enquadramento da licitante vencedora originaria na cominagdo prevista no art. 184, VI, da Lei Estadual n?
9.433/2005.

48. As demais disposi¢Oes e condigdes de execugdo contratual, inclusive aquelas previstas no artigo 79 da Lei Estadual
n? 9.433/2005, tais como regime e forma de execu¢do, recebimento do objeto, subcontratagdo, vigéncia,
reajustamento e revisdo de pregos, pagamento, fiscalizacdo, penalidades e rescisdo contratual estdo estabelecidas na
Minuta do Contrato.

48.1 Poderd ser acrescida, ao contrato a ser assinado, qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora
em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital, e que ndo importe em 6nus
adicional ao Ministério Publico do Estado da Bahia.

SEGAO VIl - DAS SANCOES

49, Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos artigos 184, 185 e 199 da Lei estadual n2 9.433/2005,
sujeitando-se os infratores as cominagdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do diploma estadual,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;

49.1. Para a aplicagdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela
advindos para a Administragdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria
estabelecidos pelo Decreto estadual n2 13.967/2012;

50. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informagdes nele contidas, implicard a imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

51. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato ou instrumento
equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, estara sujeito a ser impedido de licitar e contratar com a Administragdo e
podera ser descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do valor global da licitagdo e das
demais cominagdes legais.

52. DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE: Ser3o punidos com a pena de declaragio de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administragdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a autoridade competente para aplicar a punigdo, os que incorram nos ilicitos
previstos nos incisos | a V do art. 184, nos incisos Il Ill e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

53. DA SUSPENSAO TEMPORARIA: Serdo punidos com a pena de suspensdo tempordria do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administragdao os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VIl do art. 184
e nos incisos |, IV, VIl e VIl do art. 185 da Lei estadual n2 9.433/05.

54. DA ADVERTENCIA VERBAL: Serd advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento
da sessdo, podendo o responsavel pela licitagdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

55. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada serd descredenciada
do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das faltas previstas na Lei estadual n2 9.433/05,
deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-
financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.
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56. DA MULTA:

56.1 A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatorio, ensejara
a aplicacdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da
licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des previstas na Lei estadual n? 9.433/2005;

56.2 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatodrio, que sera graduada de acordo com a

gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n2 9.433/2005 e no Decreto estadual n2 13.967/2012;

57. As demais sangdes por inexecugao contratual estdao previstas na Minuta de Contrato.

SECAO IX — DAS DISPOSICOES FINAIS

58. E facultado & Comissdo Permanente de Licitagdo, a autoridade superior e as areas técnicas competentes do
Ministério Plblico do Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

58.1 Fica facultado ao MPBA, através da area técnica competente, realizar diligéncias técnicas necessarias a
validagdo das documentagdes, declara¢des e/ou informagdes ofertadas em quaisquer das fases da licitagdo e/ou
contratagdo, quando for o caso.

58.2 A invalidagdo de quaisquer documentacdes, declaracdes e/ou informagdes, pela area técnica, subsidiara a
correlata decisdo da CPL, de modo a implicar na exclusdo da licitante/adjudicatério do procedimento licitatdrio,
de acordo com a fase em que este se encontrar.

58.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligéncias
adicionais deverdo fazé-lo no prazo determinado pela CPL, sob pena de desclassifica¢do/inabilitacdo.

59. Ao participar da licitacdo, a licitante declara, sob as penalidades da Lei, a inexisténcia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre si e os responsaveis pela licitacdo, direta ou
indiretamente.

60. A apresentagdo de proposta para esta licitagdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste Edital
€ Seus anexos.

60.1 Tendo em vista a faculdade da realizagdo de visita técnica, conforme previsto na PARTE Il deste edital, ndo
serdo admitidas, como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta licitagao,
alegagBes posteriores de desconhecimento de eventuais condigcbes de execugdo contratual e/ou do grau de
dificuldade pertinente a obra.

61. A homologagdo do resultado da presente licitagdo ndo vincula uma subsequente contratagdo, podendo o
Ministério Publico do Estado da Bahia revogar o processo licitatdrio, no todo ou em parte, por razdes de interesse
publico, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular, por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo mediante ato escrito e fundamentado, publicando todos os atos do processo no Didrio da Justica
Eletronico do Poder Judicidrio do Estado da Bahia, para conhecimento amplo dos participantes da licitagdo.

62. A fraude de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas, implicara a imediata
desclassificagdo/inabilitagdo da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisdo do
contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

63. As decisOes referentes a este processo licitatério serdo comunicadas as proponentes mediante publicagdo em
Diario da Justica Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia (DJ-e), comunicado no sitio oficial do MPBA e/ou
lavratura de ata de sessdo, conforme o caso.
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63.1 E de inteira responsabilidade da LICITANTE acompanhar as publicacdes de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este certame, especialmente aquelas realizadas no Didrio da Justica Eletrénico do
Tribunal de Justica do Estado da Bahia e no portal eletronico do MPBA, sendo mera faculdade da CPL o
encaminhamento de informagdes complementares por e-mail, telefone ou postal.

63.2 Alicitante arcard com todo e qualquer 6nus decorrente do ndo acompanhamento das publicagGes referentes
ao certame, sem prejuizo de aplicagdo das sang¢Ges cabiveis nos termos do Edital e da legislagdo que o rege.

64. O objeto da presente licitagdo podera sofrer acréscimos ou supressdes, conforme previsto no art. 143, §192, da Lei
Estadual n2 9.433/2005, mediante prévia comunicagdo formal e expressa por parte do Ministério Publico do Estado
da Bahia, e desde que verificada a existéncia de dotagdo orgamentaria e financeira para os acréscimos que se fizerem
necessarios, respeitados os limites legais.

65. Os casos omissos que, porventura, forem detectados neste Edital, serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de
Licitagdo-CPL do Ministério Publico do Estado da Bahia, com base na legislagdo em vigor.

66. Fica designado o foro da Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia — Brasil, para julgamento de quaisquer

questdes judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestdo Administrativa
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ANEXO | — MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PREGOS N2 06/2022 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DO FORNECEDOR:
RAZAO SOCIAL:
NOME FANTASIA: CNPJ:
ENDERECO:
MUNICIPIO: UF: CEP:
REPRESENTANTE LEGAL: CPF:
INSCRICAO MUNICIPAL: INSCRICAO ESTADUAL:
TELEFONE COMERCIAL: () E-MAIL:

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: AGENCIA: N2 CONTA CORRENTE:

DADOS DO FORNECEDOR:

RAZAO SOCIAL:

PROPOSTA DE PRECOS

Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do FATOR K

Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a Quinta Avenida do CAB
n? 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme
especificagdes contidas neste edital e seus anexos.

DATA: XX/XX/XXXX

Razdo social - CNPJ
Representante legal - CPF

OBSERVACGOES PARA PRECIFICACAQ

- Validade da proposta: minima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sess&o publica.

- Incluem-se no valor proposto todos os custos relacionados com a completa e perfeita execugdo dos respectivos servigos, tais
como: mado de obra (saldrios, alimentagdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas,
equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranga do trabalho,
vigilancia, logistica, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas
diretas, BDI e quaisquer outros necessarios.

- A proposta de prego devera considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execugdao do
objeto da licitagdo, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegacdo de que alguma parcela
do custo foi omitida.

- E facultada aos licitantes a realizagdo de visita técnica, mediante agendamento prévio.

- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informag6es minimas que deverao
constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificacdo. O fornecedor, portanto, podera utilizar o formato
que melhor lhe convier, desde que todas as informagdes solicitadas estejam claramente disponiveis.
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ANEXO Il - MODELOS DE DECLARACOES

- MODELO | -

PROCURACAO

A Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n2 i
com enderego comercial a , nheste ato representada por
(qualificagdo completa do diretor ou sécio ou administrador), cargo

, CPF , pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui

seu (sua) Procurador(a) o(a) Sr.(a) , CPF
, estado civil , hacionalidade ,  profissdo

, residente a , como meu mandatdrio, a quem confiro amplos

poderes para, junto ao Ministério Publico do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento
licitatério na modalidade de Tomada de Pregos n2 06/2022, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar
declaragbes, apresentar proposta de precos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos,
negociar precos e demais condig¢des, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame.

Salvador de de 20__.

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

- MODELO Il -

DECLARAGAO REFERENTE A RESOLUGAO N.2 37/2009 DO CNMP

A Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n® , por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a). , CPF n@ §
doravante denominada LICITANTE, interessada na participacdo na Tomada de Pregos n2 06/2022do Ministério Publico
do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 32 da Resolugdo n2 37/2009 do CNMP, ndo possui sécios,
gerentes ou diretores que sejam conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de diregdo, chefia ou assessoramento no
ambito do Ministério Publico do Estado da Bahia.

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF
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DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME
Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , por intermédio de
seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). , CPF n2 ,

doravante denominada LICITANTE, para fins de participacdo na Tomada de Pregos n2 06/2022 do Ministério Publico
do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n2 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada foi elaborada de maneira independente por
esta Licitante, e o contelddo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

(2) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo acima mencionada nao foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitagdo acima mencionada quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(4) o contetdo da proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada ndo sera, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo
acima mencionada antes da adjudicacdo do objeto da referida licitagdo;

(5) o conteldo da proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Publico do Estado da
Bahia antes da abertura oficial das propostas; e

(6) estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes para
firma-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipéteses de impedimento
de participagdo elencadas na Secgdo XIV do instrumento convocatério, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual
n2 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execugdo de obras ou servigos e do
fornecimento de bens a eles necessdrios: | - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; Il - a
empresa responsavel, isoladamente ou em consdrcio, pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; Ill - servidor ou dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou responsavel pela licitagdo; IV - demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 desta
Lei, impedidos de contratar com a Administragdo Publica por vedagdo constitucional ou legal.

§ 12- E permitida a participa¢do do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso Il deste artigo, na licitagdo
ou na execugdo da obra ou servigo, como consultor ou técnico, nas fun¢des de fiscalizagdo, supervisdo ou
gerenciamento, exclusivamente a servico da Administragdo interessada.

§ 292- O disposto neste artigo ndao impede a licitagdo ou contratagdo de obra ou servigo que inclua, como encargo do
contratado ou pelo prego previamente fixado pela Administracdo, a elaboragdo do projeto executivo.

§ 32- Considera-se participacdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do
projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsdavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o
fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

§ 42 - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comissdo de licitagdo.
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Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condic3o, celebrar
contratos com a Administragdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade,
ressalvadas as excegoes legais.

Paragrafo Unico - Ndo se inclui na vedagdo deste artigo a prestacdo de servigos em carater eventual, de consultoria
técnica, treinamento e aperfeigopamento, bem como a participagdo em comissGes examinadoras de concursos, no
ambito da Administragdo Publica.

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF

- MODELO IV -

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , por intermédio de
seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). , CPF n2 i
doravante denominada LICITANTE, para fins de participacdo na Tomada de Pregos n2 06/2022 do Ministério Publico
do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei
Complementar n2 123/2006, que:

() estad enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condi¢do de MICROEMPRESA e que ndo
estd incursa nas vedacgdes a que se reporta o § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/06.

ou

() estd enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condi¢cdo de EMPRESA DE PEQUENO PORTE
e que n3o estd incursa nas vedagdes a que se reporta o § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/06.

Ademais, para efeitos do §12 do art. 43 da Lei Complementar n2 123/2006, DECLARA:
() NAO POSSUIR restricio na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista.

ou
() POSSUIR restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, em relagdo a qual se compromete a
realizar, no prazo consignado pela Administragdo, a necessaria regularizagdo da documentagdo, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissdao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa,

sob pena de decair do direito a contratagdo.

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

- MODELO V -
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DECLARACAO DE PROTECAO AO MENOR

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , por intermédio de
seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). , CPF n2 ,
doravante denominada LICITANTE, para fins de participagdo Tomada de Pre¢os n2 06/2022 do Ministério Publico do
Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual n2 9433/2005, que n3o
emprega menores de 18 (dezoito) anos na realizagdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condigdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

E de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF
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- MODELO VI -

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

Empresa (ATESTANTE) , inscrita no CNPJ/MF sob o n® , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n2 , ATESTA, para fins licitatérios, que o(a)
engenheiro(a)/arquiteto(a) , CREA/CAU n? , prestou, na qualidade de RESPONSAVEL TECNICO, servico de

, atendendo integralmente as especificagdes contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que
comprometam a prestagdo.

EspecificagBes dos servigos Prazo de execugdo XXXXXXXXX

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA DECLARANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

Observacdo 1: A ATESTANTE devera ser pessoa juridica que tenha contratado preteritamente os servigos do(a)
RESPONSAVEL TECNICO(A) ou de empresa para a qual este/esta tenha atuado (desde que seu nome conste
igualmente expresso no atestado — empresa e responsavel).

Observacdo 2: A ATESTANTE deve ser pessoa juridica diferente da LICITANTE, e ambas ndo podem ser integrantes
do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econémica de que faca parte a proponente.

- MODELO VI -

DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , por intermédio de seu(sua) representante legal
o(a) Sr(a). , CPF n2 , doravante denominada LICITANTE, para fins de participagdo na
Tomada de Precos n°® 06/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual
no 9.433/2005, ter ciéncia de todas as informagbes e das condigbes gerais do bem imével situado em -
Bahia, e do grau de dificuldade dos servigos a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigagdes contratuais, ndo podendo
alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitagdo, para a perfeita execugdo do
contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condi¢bes previstos em edital.

Salvador, de de20__ .

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF
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- MODELO VIII -
DECLARACAO DA RELACAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , por intermédio

de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). , CPF n°
, doravante denominada LICITANTE, para fins de participagdo na Tomada de Pregos
n2 06/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA, em observancia ao art. 102, §32, da Lei estadual
n2 9.433/2005, para fins de prova de qualificagdo econdmico-financeira, que, na data da sessdo publica de
abertura da licitagdo acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com
entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informagdes estdo sujeitas a verificagdo por parte da Unidade licitante
para a finalidade para a qual se destina.

Local da Prazo Situagdo
N2 do . ¢ Saldo
. prestacao Data de de Valor total Atual
Contratante | contrat Objeto s ~ contratual
dos inicio execugd | do contrato (%
o . , atual
Servigcos o concluido)
Salvador de de 20__.

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE REFERENCIA (TR)
1. OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA
2. O presente documento visa definir o objeto da Licitagdo e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os

requisitos, condigOes e diretrizes técnicas e administrativas para a execugdo das obras no local determinado

neste Termo de Referéncia.

3. OBJETO DA LICITACAO

4, Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado da

Bahia localizado a Quinta Avenida do CAB n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

5. JUSTIFICATIVA

6. A obra justifica-se pela necessidade de melhor adequar as instalagGes fisicas da edificagdo as necessidades

préprias das atividades desenvolvidas pelo Ministério Publico do Estado da Bahia.

6.1.

6.2.

6.3.

O presente processo licitatério da-se em funcdo da Tomada de Precos n2 04/2022 (Processo SEI
19.09.02687.0011607/2022-46) ter sido declarada FRACASSADA (conforme publicado no Diario da Justica

Eletrénico n2 3.182 de 21/09/2022).

A opcdo pelo regime de execugdo por prego unitdrio se da em fungdo do objeto, por sua natureza, possuir
uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, uma vez que se trata de obra de
reforma de edifica¢do, a despeito da Administragao disponibilizar, junto com o edital, o projeto completo

e detalhado e demais documentos que definem a obra em sua totalidade.

Nesse sentido, corrobora com tal entendimento o Acérdao 1.977/2013 do TCU, nos termos abaixo eviden-

ciados:

(...) “15. Segundo a Lei de Licitagées e Contratos, a empreitada por prego unitdrio
consiste na contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de
unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem
executados ndo puderem ser definidos com grande precisdo.

(...) “25. No regime de empreitada por prego global contrata-se a execugdo da obra
ou do servigo por preco certo e total (Lei 8.666/93, art. 62, VI, “a”). Nessa linha,
mostra-se interessante para obras cujo objeto, por sua natureza, possa ser
projetado com margem minima de incerteza acerca das varidveis intervenientes,
de modo que o custo global, e o das etapas que o constituem, estejam estimados,

também, com uma maior precisdo. Em outras palavras:

1. (...) o regime de execugdo de empreitada por preco global é recomendado para
obras de construgdes novas em que o projeto bdsico contemple todos os elemen-
tos e servigos a serem contratados, em nivel de informagdo suficiente para que
os licitantes possam elaborar suas propostas de pregcos com total e completo
conhecimento do objeto da licitagdo e contenham sdlido estudo de viabilidade
técnica e legal, justificando e consolidando todas as etapas do objeto.” (...)
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7. MODALIDADE DE CONTRATAGAO

8. O valor global estimado pela Administragdo para contratagdo do objeto, a partir dos precos e quantitativos
constantes da Planilha de Pregos Unitdrios, enquadra-se na modalidade de Tomada de Pregos, de acordo com
o disposto na Lei n2 13.591/2016, que alterou o artigo 55 da Lei n2 9.433/2005, e no Decreto n2 18.489/2018,
que fixou os limites para a definigdo das modalidades licitatorias.

9. TERMINOLOGIA

10. Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as seguintes definigdes:

a) CONTRATANTE — Ministério Publico do Estado da Bahia;
b) CONTRATADA — Empresa a ser contratada para a prestagdo de servigos técnicos profissionais;

c) Fiscalizagdo — Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢Ges contratuais, técnicas e administrativas, em
todos seus aspectos.

11. DESCRIGAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

12. A obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado
da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla drea aproximada de 732m?, e inclui: de-
moli¢des e desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acustico; pavimentagdo; esquadrias e
vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalagdes elétricas, hidrosanitarias, de cabeamento estru-
turado, de climatizagdo, de incéndio e de antena coletiva. Os servigos serdo executados em 02 (duas) etapas,
conforme Cronograma Fisico-financeiro contratual, de forma a interferir o minimo possivel nas atividades da
CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecera em funcionamento durante a execugdo da obra.

12.1.1. Os demais documentos disponibilizados no processo licitatério e que definem o objeto, as solugGes
técnicas adotadas, os servigos que compdem a obra e o ritmo esperado para sua execugdo, encontram-
se listados a seguir:

a) Projeto Executivo contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de
InstalagGes Elétricas, 08 de InstalagcGes Hidrosanitarias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de
Climatizagdo; 06 de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, e 02 de Antena Coletiva.

b) Memoriais Descritivos/Especificagdes Técnicas de Arquitetura, de InstalagBes Elétricas, de
InstalagGes Hidrosanitarias, de Cabeamento Estruturado; de Climatizagdo; de Prevencdo e
Combate a Incéndio e Panico, e de Antena Coletiva;

¢) Cronograma Fisico-financeiro;
d) Planilha de Pregos Unitarios.
12.2. Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizagdo de mao de obra capacitada e o fornecimento de

todos os materiais e equipamentos (com excegdo daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo)
necessarios a completa execugdo dos servigos, sob responsabilidade direta da CONTRATADA.
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13.

14.

15.

16.

PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO

O valor global estimado pela Administracdo para execug¢do da obra de reforma é de R$1.744.396,39 (um mi-

lhdo, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), definido

pela Planilha de Pregos Unitdrios disponibilizada no processo licitatério e que utiliza os seguintes parametros:

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

Relagdo de servigos e respectivos quantitativos necessarios a execugdo completa do objeto, obtidos a
partir do Projeto Executivo;

Encargos Sociais de 114,47% para horistas e 70,91% para mensalistas, conforme documento denomi-
nado Encargos Sociais disponibilizado no processo licitatorio;

Pregos unitarios dos servigos, conforme planilha de Composi¢ées Analiticas disponibilizada, obtidos
preferencialmente na base referencial SINAPI — 04/2022 — Bahia e em levantamentos proprios, acres-
cidos do percentual de BDI (Beneficio e Despesas Indiretas);

BDI de 22,12% para os servigos e BDI diferenciado de 14,02% exclusivamente para o fornecimento dos
equipamentos do sistema de climatiza¢do, conforme demonstrado em planilha de Composi¢cdo do BDI
estimada pela Administragdo e disponibilizada no processo licitatério, dos quais:

14.1.4.1. N3o constam itens considerados como custo direto, cujos valores sdo perfeitamente identificaveis

e quantificaveis, tais quais Administragdo Local, leis sociais sobre a mao de obra utilizada e outros;

14.1.4.2. N3o constam tributos considerados de natureza direta e personalistica que oneram pessoalmente

o contratado, tais como CSLL — Contribuigao Social sobre Lucro Liquido e IRPJ — Imposto de Renda
Pessoa Juridica.

14.2. O valor global do contrato sera calculado com base na aplicagdo do fator multiplicador “K” ofertado pelo

licitante vencedor sobre as planilhas “Planilha de Pregos Unitérios” e “Cronograma Fisico-financeiro” dis-

ponibilizadas pela Administracgao, utilizando-se para tal o arquivo denominado Planilha de Pregos Unitdrios

e Cronograma em formato XLSX disponibilizado no processo licitatério, observadas as disposi¢des do item

47.1.4.2 e seus subitens.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS

Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente, quando da

apresenta¢do do Boletim de Medigdo aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o

ACEITE do CONTRATANTE, e se concluird no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar da data de apresentagdo da

documentacdo, desde que ndo haja pendéncia a ser regularizada, observadas as condi¢Ges a seguir:

16.1.1.

16.1.2.

A remuneracdo da contratada serd feita em funcdo das quantidades dos servigos efetivamente execu-
tados e aplicados de forma definitiva na obra (com exce¢do do fornecimento dos equipamentos do
sistema de climatizagdo, itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da Planilha de Precos Unitdrios, que poderdo
ser medidos antes da aplicagdo definitiva, mediante comprovagdo de entrega no local da obra), devi-
damente aprovados pela fiscalizagdo, multiplicadas pelos seus respectivos pregos unitdrios, estes pre-
viamente definidos pela aplicagdo do fator multiplicador “K” ofertado pela CONTRATADA sobre os pre-
¢os unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitdrios disponibilizada no processo licitatério.

A contratada devera informar a Fiscalizagdo, por escrito e com antecedéncia minima de 03 dias (a fim
de permitir a programacdo de vistoria a obra para verificagdo e medig¢do dos servigos), a data final do
periodo de medigdo proposto, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos entre periodos
sucessivos, excetuando-se a Ultima medigdo, que poderd ocorrer em periodo inferior
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16.1.3.

16.1.4.

O Boletim de Medigdo sera composto de Planilha de medi¢do (em modelo préprio fornecido pela fis-
calizagdo), Memoria de Calculo detalhada acompanhada dos croquis dos servigos executados, Notas
Fiscais dos equipamentos medidos e Relatdrio fotografico dos servigos realizados, e devera ser enca-
minhado a Fiscalizagdo, em formato PDF, até o dia util seguinte a data final do periodo de medigdo
informado.

A planilha de medigdo devera conter:

16.1.4.1. A data inicial e final do periodo a que se refere a medigdo;

16.1.4.2. Asquantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medigdo, bem como as quan-

tidades medidas acumuladas;

16.1.4.3. Assinatura do responsavel técnico pela execugdo da obra.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

16.1.8.

O item contratual relativo a Administragdo Local serd medido em parcelas proporcionais a execugdo
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a obra chegue ao
fim juntamente com a medicdo e o pagamento de 100% da Administracdo Local.

a) A CONTRATADA devera manter durante a execugdo dos servigos, no minimo, a equipe técnica
constante da Planilha de Pregos Unitdrios e com a carga hordria ali estabelecida, ndo sendo
devido qualquer pagamento adicional em caso de outros custos ndo discriminados, de em-
prego de outros profissionais ndo constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais
discriminados na planilha em carga horaria superior a prevista.

Os Boletins de Medigdo serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir
do segundo dia util seguinte a data final do periodo de medigdo, desde que respeitada a antecedéncia
de que trata o item 16.1.2 e o prazo descrito em 16.1.3.

A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medigdo s6 serd emitida apds aprovagdao do mesmo pela
Fiscalizagdo.

A CONTRATADA devera apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizagdo a obra para verificagdo e me-
digdo dos servigos, copia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovag&es de cumprimento
das suas obrigagOes (exigiveis até a data final do periodo da medigdo) relativas aos empregados alo-
cados na obra:

16.1.8.1. Recolhimento da contribui¢do devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);

16.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

16.1.8.3. Declaragdo de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os compro-

vantes respectivos;

16.1.8.4. Declaragdo de fornecimento de refei¢do, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes

respectivos;

16.1.8.5. Folha de pagamento dos salarios, respeitados os valores estabelecidos nas Convengdes Coletivas

16.1.9.

16.1.10.

16.1.11.

das categorias respectivas.

A CONTRATADA devera anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrigdo da Obra
no CNO (Cadastro Nacional de Obras).

A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medigdo ndo poderd ser superior
a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medigdo da obra ficara condicionada a:
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17.

18.

16.1.11.1. Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢oes apontadas pela Fiscalizagdo no

Termo de Recebimento Provisorio;

16.1.11.2. Acelaboragdo de relatério circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a regularizagdo das pendén-

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

cias eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisério;

A nota fiscal/fatura far-se-a acompanhar da documentagdo probatdria relativa ao recolhimento dos tribu-
tos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.

Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentagdo da
documentagdo aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagdo.

O CONTRATANTE realizara a retengdo de impostos ou outras obrigagdes de natureza tributdria, na hipotese
de figurar como substituto tributario, de acordo com a legislagdo vigente.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancdria, para crédito em conta corrente e agéncia indica-
das pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentacgdo oficial de recursos do Estado da
Bahia.

16.5.1. Para efeito de caracterizacdo de mora imputavel ao CONTRATANTE, ndo serdo considerados eventuais

16.6.

atrasos de pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Estado da Bahia, compre-
endido entre o final do més de dezembro e o més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes
de circunstancias alheias a vontade das partes, isto €, por forca de bloqueio de rotinas no sistema
estadual obrigatoriamente utilizado para a execugdo dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, sera calculada
considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagao
do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto no item 16.3.

CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISAO DE PRECOS

A concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 82 c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual —
BA n2. 9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, apds o transcurso do prazo

de 12 meses, contados da data de emissdo do orgamento da Administragao;

18.1.1. Adotar-se-4 o indice SINAPI para o custo médio por m? referente ao Estado da Bahia, divulgado pelo

IBGE, como indice oficial para o calculo da variagdo de precgos, tendo como referencial o acumulado
no periodo de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o més de emissdo do or¢amento da Administra-
¢do, e o termo final o més da data de aniversario da emissdo do referido orgamento, adotando-se a
seguinte férmula:

Férmula de célculo:

R = V.[(li-lo)/lo], onde:

R = valor do reajustamento;

V = valor contratual a ser reajustado;

li = indice correspondente ao més de aniversario da emissao do orgamento da Administragao;

lo = indice correspondente ao més de emissdo do orgamento da Administragdo.

18.1.2. Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servigos previstas para serem exe-

cutadas apds o decurso do prazo referido no item 18, respeitados os limites dos prazos de execugdo
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pactuados pelas partes por forga deste instrumento, em especial o cronograma fisico-financeiro, ob-
servando-se ainda:

18.1.2.1. Havendo atraso ou antecipagdo na execuc¢do das obras, servigos ou fornecimentos, relativamente
a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da
CONTRATADA, o reajustamento obedecera as condi¢Ges seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangGes contratuais devidas pela mora,
se 0s pregos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigagdo; se os pregos diminuirem, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigagdo;

b) Quando houver antecipagdo, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento da obriga-
¢ao.

18.1.3. Para determinacdo da parcela objeto do reajuste (definida no item 18.1.2) sera aplicado o critério pro
rata die aos valores acumulados mensais previstos no Cronograma Fisico-financeiro.

18.1.4. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos ndo caracteriza alteragdo do
mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de aditamento;

18.1.5. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutengdo do seu
equilibrio econémico financeiro, exceto nas hipéteses de for¢a maior, caso fortuito, agravagdo impre-
vista, fato da administragdo ou fato do principe, sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para
evitar acumulagdo injustificada.

18.2. A revisdo de pregos nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei Estadual n2. 9.433/2005, por interesse da
CONTRATADA, dependera de requerimento formal, instruido com a documentagdo que comprove o dese-
quilibrio econémico-financeiro do Contrato. Devera ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto,
quando este pretender recompor o preco que se tornou excessivo;

18.2.1. Arevisdo de pregos, se ocorrer, devera ser formalizada através de celebragdo de Aditivo Contratual.
19. ACRESCIMOS E SUPRESSOES CONTRATUAIS

20. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragdo, nas mes-
mas condigdes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supres-
sGes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 12 do art. 143
da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

20.1.1. As supressOes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.

20.2. A fim de garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de des-
conto ofertado pela CONTRATADA, os prec¢os unitdrios referentes aos acréscimos e as supressdes que se
fizerem nos servigos contratados, serdo aqueles definidos pela multiplicagdo do fator “K” apresentado
pela CONTRATADA na sua Proposta de Preco, pelos pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Uni-
tarios disponibilizada pela Administragdo.

20.2.1. Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo constantes
na Planilha de Pregos Unitdrios), os seus pregos serdo calculados considerando:

20.2.1.1. O custo de referéncia (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia
formalmente aprovadas por érgdos ou entidades da Administragdo Publica como, por exemplo, o
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ORSE) observando-se a data base utilizada no Orgamento estimado pela Administragdo (inexis-
tindo o servigo nas referidas tabelas, e ndo sendo possivel ajustar servigo existente, o custo de
referéncia podera ser obtido através de cotagdes de mercado contemporaneas)

20.2.1.2. Ataxa de BDI de referéncia especificada no Orgamento estimado pela Administragdo.
20.2.1.3. O fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego.

20.3. A eventual celebragdo de aditivos contratuais para prorrogagdo de prazo de execu¢do em decorréncia de
atrasos, resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicardo acréscimo no valor originaria-
mente previsto para a Administracdo Local.

21. VIGENCIA CONTRATUAL

22. A vigéncia do instrumento contratual serad de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicagdo do seu re-
sumo no Diario de Justica Eletronico, admitindo-se a sua prorrogacao formalizada por termo aditivo, mediante
justificativa aceita pela autoridade competente.

23. GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

23.1. A CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranga dos servigos executados pelo periodo minimo 5
(cinco) anos, a contar da expedigdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra, em conformidade com
o art. 618 do Cdadigo civil.

23.1.0. A CONTRATADA devera garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, compo-
nentes e instalagdes executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-
1:2013, contados do recebimento provisério da obra.

23.1.1. Quando ndo houver nos documentos técnicos (Projetos e Memorias) a defini¢do do prazo minimo de
garantia requerido para os equipamentos eletroeletronicos, a CONTRATADA devera garantir a quali-
dade e o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério da obra.

23.1.2. Para os equipamentos de climatizagdo do sistema VRF a serem fornecidos, a instalagdo e o start-up
deverao ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados,
de forma a garantir a substituicdo, reparo ou modificagdo, sem qualquer despesa para o
CONTRATANTE (ainda que condicionado a celebragdo pelo CONTRATANTE de contrato de manutenc¢do
preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apre-
sentarem defeitos de fabricagdo dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissdo da nota
fiscal dos equipamentos.

24. GARANTIA CONTRATUAL

25. A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da assina-
tura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modali-
dades previstas no paragrafo 12 do art. 136 da Lei n2 9.433/05.

25.1. A auséncia de apresentacdo da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta clausula, se confi-
gura como hipdtese de pendéncia impeditiva do pagamento, sem prejuizos das sangdes contratuais e le-
gais aplicaveis a matéria.
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26.

27.

25.2.

A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigagdes contratuais e
pelas multas impostas, independentemente de outras cominagdes legais.

25.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforgar o valor da garantia sem-

25.3.

25.4.

25.5.

pre que esta for utilizada para o adimplemento de obriga¢des e/ou multas, bem assim nas hipdteses
de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.

A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, devera estar vigente
durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser reforgada na hipétese de prorrogagdo do
mesmo por forga de aditamento contratual.

A garantia, quando prestada na modalidade caugdo, somente sera restituida a CONTRATADA, no montante
a que esta fizer jus, apds o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigacBes contratuais e
multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.

Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipdtese do § 22 do artigo 97 da lei estadual n2
9.433/2005.

REGIME E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Regime de execugdo do contrato sera de Execucdo Indireta na modalidade Empreitada por Prego Unitario.

27.1.

27.2.

27.3.

Os servigos serdo realizados no edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a Quinta
Avenida do CAB n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das
7h30min as 17h30min (exceto nos dias em que ndo houver expediente do 6rgdo).

O prazo de execugdo do objeto do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
indicada na Autorizagdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional
de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsdvel técnico
pela execugdo da obra objeto deste instrumento.

27.3.1. O profissional designado devera ser um daqueles indicados no momento da qualificagdo técnica do

certame licitatério, conforme respectivo Edital de licitagdo.

27.3.1.1. Somente serd admitida a indicagcdo de profissional diverso daquele de que trata o item 27.3.1 com

anuéncia expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condi¢Ges exigidas por
ocasido da qualificacdo técnica, comprovada mediante a apresentagdo do respectivo acervo téc-

nico.

27.3.2. Na hipétese de substituicdo de responsavel técnico designado a CONTRATADA devera encaminhar a

27.4.

solicitagdo por escrito, com indicagdo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico,
bem como da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido, observando-se, sempre, o
quanto disposto no item 27.3.1.1.

A CONTRATADA entregard ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
em nome do profissional designado nos termos do item 27.3, relativamente aos servigos objeto do instru-
mento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentacdo, relativa a empresa, neces-
saria a obtengdo do Alvara de licenga para obra.
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27.4.1. O CONTRATANTE protocolizara, junto ao 6rgdao competente, solicitacdo para obtengdo de Alvara de

licenga para obra apds o recebimento da documentagdo acima mencionada.

27.4.2. A CONTRATADA somente podera iniciar os servigos apds a obtengdo do Alvara de licenga para obra

expedido pelo 6rgdo competente, nos termos indicados na Autorizagdo de Servico emitida pelo
CONTRATANTE.

27.4.2.1. A CONTRATADA providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da exe-

27.5.

cugdo constante da Autorizagdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
pelo menos um preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis ocorréncias durante a execu-
¢do contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

27.5.1. O preposto designado sera, preferencialmente, o profissional indicado no item 27.3.

27.5.2. A designacdo formal do preposto se dard mediante apresentagdo de documento, assinado por repre-

sentante da CONTRATADA, que contera todas as informagdes necessarias a célere comunicagdo com
o designado tais como numeros de telefone, enderego de e-mail, etc.

27.5.3. O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servigos, devendo se reportar a Fis-

calizagdo sobre assuntos relacionados a execugdo da obra e resolugdo de possiveis ocorréncias, res-
pondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos servigos, devendo tomar as providén-
cias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

27.5.4. O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunica¢do ao

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

CONTRATANTE.

Os servigos serdo executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Fisico-financeiro contratual,
vedada sua alteragdo sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, de forma a interferir o mi-
nimo possivel nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecera em funcionamento
durante a execugdo da obra. A primeira etapa contemplard as partes da edificagdo identificadas como
Areas 2, 3 e 4 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervencdes decorrentes das obras nas referidas areas,
e devera ser concluida no prazo maximo de 105 (cento e cinco) dias. A segunda etapa contemplard as
partes da edificacdo identificadas como Areas 1, 5, 6, 7 e 8 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer interven-
¢Oes decorrentes das obras nas referidas areas, e devera ser concluida no prazo maximo de 75 (setenta e
cinco) dias.

A contratada devera enviar a Fiscalizagdo relagdo contendo nome, fungdo, RG e CPF dos funcionarios que
trabalhardo diretamente no local da obra, com antecedéncia minima 03 (trés) dias Uteis em relagdo a data
prevista para inicio das suas respectivas atividades. O acesso ao local se dard somente apds autorizagdo
expressa do CONTRATANTE.

O acesso de veiculos a servigo da CONTRATADA ao local da obra somente sera autorizado apds prévia
solicitagdo por escrito a Fiscalizagdo, na qual devem constar no minimo a placa do veiculo e a identificagdao
(nome, RG e CPF) do motorista.

Todos os servigos mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serdo executados sob a
responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverdo ser procedentes
de locais devidamente autorizados.
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28.

29.

27.10.1. A CONTRATADA deverd apresentar previamente copias das autorizagées de fornecimento dos materi-

ais mencionados, bem assim, os documentos de comprovac¢ado da origem da madeira a ser utilizada na

obra.

RECEBIMENTO

O recebimento provisério do objeto contratual ficara sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas
as exigéncias do art. 161 da Lei Estadual- BA n2 9.433/2005.

29.1.1. Ap6s a comunicagdo formal de conclusdo da obra pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo realizara vistoria,

juntamente com o responsavel técnico da mesma, para verificagdo dos servigos realizados.

29.1.1.1.

29.1.1.2.

29.1.1.3.

29.1.1.4.

Verificada a conclusdo dos servigos, a obra sera recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizagdo e pelo responsavel técnico da
CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicagao da conclusao,
nos termos do item 29.1.1.

Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢des nos servicos executados caracterizadas
como pequenas irregularidades que ndo impegam o recebimento provisério do objeto, a Fiscali-
zagdo as formalizara no Termo de Recebimento Provisério, definindo prazo para a respectiva regu-
larizagdo. Nesta hipotese, a CONTRATADA ndo estara habilitada para recebimento do ultimo paga-
mento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela Fiscali-
zagdo em nova vistoria.

Constatada a inexecugdo parcial dos servicos, esta sera registrada e comunicada formalmente a
CONTRATADA, com manifestagdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, ndo
sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisério, retomando-se, para todos os efeitos, a conta-
gem do prazo de execugdo, desde a data da comunicagao formal de conclusdo dos servigos.

A ndo aceitagdo de algum servigco, no todo ou em parte, ndo implicard a dilagdo do prazo de en-
trega, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.

29.2. Findo o prazo de que cuida o item 27.2 sem que a CONTRATADA proceda a comunicagao da conclusdo da

obra, ou na hipdtese de necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento nos termos do item

29, restara caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluida a obra, independen-
temente de notificagdo pelo CONTRATANTE.

29.3. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento s6 serd concretizado depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA n2 9.433/2005.

29.3.1. O recebimento definitivo serd feito pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE, mediante pa-

recer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da obra

constante no Termo de Recebimento Provisério, necessario para a observagao e vistoria que compro-

vem a adequagao do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipdtese de ocorrén-

cia de caso fortuito, forga maior ou evento da natureza que impegca ou dificulte a elaboragdo do pare-

cer circunstanciado de recebimento.

29.3.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecugdo do objeto contratual, dentro do prazo de
recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificard a CONTRATADA da ocorréncia, concedendo prazo
para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidade

pela mora no cumprimento de suas obrigages contratuais.
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29.3.3. Alavratura do Termo de Recebimento Definitivo esta condicionada a apresentagdo da Certiddo Nega-
tiva de Débito relativa a matricula CNO pela CONTRATADA.

29.4. A Fiscalizagdo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicard o fato a seus superiores, para as
providéncias cabiveis.

29.5. Os recebimentos provisdrio e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e
seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

29.6. O aceite ou aprovacio do objeto pelo CONTRATANTE n3o exclui a responsabilidade civil, penal e/ou admi-
nistrativa da CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas neste
Contrato e no processo de Licitagdo que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05
(cinco) anos, a contar da expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618
do Cdédigo Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.2
8.078/90 — Cddigo de Defesa do Consumidor.

30. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

31. Promover a execugdo contratual de acordo com as especificagdes técnicas e exigéncias constantes no processo
de Licitagdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigagdo, ainda que parcialmente,
sob a alegagdo de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pegas.

31.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no
todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

31.2. Realizar os servigos descritos nos Memoriais Descritivos/Especificagdes Técnicas, na Planilha de Pregos
Unitarios, no Cronograma Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com
zelo e diligéncia, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinagdes
do CONTRATANTE e da legislagdo pertinente.

31.2.1. Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto execu-
tivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto, com a de-
vida anuéncia da Fiscalizagdo.

31.3. Responsabilizar-se pela observancia de:

31.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indireta-
mente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

31.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas
pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizacGes;

31.3.3. Instrugdes e resolugbes dos 6rgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

31.3.4. Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitdria, entre outros;
31.3.5. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

31.3.6. Outras normas aplicdveis ao objeto do Contrato.

31.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissao da Anotagao de Responsabilidade Téc-
nica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabili-
dade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

31.5. Efetuar a inscrigdao da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o seu inicio, e ao seu
término proceder o devido encerramento.
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31.6. Investigar e checar as informagdes relativas as interferéncias antes da execugdo dos servigos.

31.6.1. Consideram-se interferéncias todas as instalagdes existentes e situadas na drea de implementagdo da
obra, em posi¢do tal que dificultem ou impossibilitem os servigos necessarios a execugdo das mesmas.

31.6.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizacdo, fornecera as indicagdes que dispuser sobre as interfe-
réncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solugdo devera ser
programada de forma a ndo prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

31.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

31.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos previs-
tos neste instrumento, sem interrupg¢do, ndo sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias, des-
canso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demissao de empregados.

31.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma fisico-financeiro contratual e nas pre-
missas definidas no item 6.1 do presente Termo de Referéncia, e apresentar a Fiscalizagdo em até 10 (dez)
dias contados da emissdo da Autorizagdo de Servigo. O planejamento detalhado deverd ser atualizado
mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalizagdo, e sera composto no minimo por:

31.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nivel de "atividade" em padrdao MS Project ou sof-
tware similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as
datas de inicio e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho critico" da
obra;

31.8.2. Plano de aquisig¢des;
31.8.3. Histograma de mao-de-obra.

31.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o
Alvard de licencga para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificacdes Técnicas e Didrio de Obra.

31.10. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes exigidas na licitagdo, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e formal-
mente, a eventual impossibilidade de renovagao ou apresentagdo de qualquer desses documentos.

31.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados, devendo sempre retirar
o entulho para locais externos ao prédio, apds execugdo dos servigcos, observando o disposto na legislagdo
e nas normas relativas a protecdo ambiental.

31.11.1. Todo o entulho deverd ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
31.11.1.1. Limpeza constante das areas trafegadas;
31.11.1.2. Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a obra.
31.11.1.3. Disposicdo de cagamba coletora de entulho.

31.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos conforme des-
critos nos projetos e/ou nas especificagbes.

31.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE ficardo em posse
desta até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com
o que fora utilizado.

31.12.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que n3o satisfaga aos padroes de
qualidade especificados.
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31.12.3. A CONTRATADA devera efetuar, sem 6nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e de-

mais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos produtos.

31.12.4. A substituigdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e proje-

tos anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprova-
¢do do CONTRATANTE.

31.12.4.1. N3&o serd admitida a substituicdo dos equipamentos especificados para o sistema de climatizagdo

VRF, em fungdo da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatizagdo e monitora-
mento ja implantado.

31.12.5. N3o introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificagdes nos projetos e/ou nas especificacdes, sem

31.13.

31.14.

31.15.

o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas para boa execugdo dos servigos correrdo,
sempre, por conta da CONTRATADA.

Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo CONTRATANTE,
de substituicdo de bens ou desfazimento de servigos que nado estejam sendo ou ndo tenham sido forneci-
dos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condig¢bes do ins-
trumento contratual ou do processo de Licitagdo, providenciando sua imediata reparagao, substituicdo
e/ou realizagdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

Providenciar, ao final da execugdo dos servicos, a limpeza completa das instalagdes fisicas envolvidas na
execugdo do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e entulho de
modo geral, observando-se o seguinte:

31.15.1. Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, todos os pisos e, ainda, aparelhos

sanitdrios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, etiquetas,
manchas e argamassa.

31.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar funcionamento

31.16.

31.17.

perfeito em todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisério, a apresentagdo do
Comprovante de Inscrigdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagdo cadastral, como encerrada.

Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho
(assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de tra-
balho), para todos os empregados alocados diretamente para a execugdo da obra.

31.17.1. A CONTRATADA devera apresentar a comprovac¢ao de contratagdo do seguro de que cuida o item

31.17 mensalmente e/ou sempre que houver inclusdo, exclusdo ou substituicdo de trabalhador, con-
figurando-se, a inexisténcia de tal comprovagao, como hipdtese impeditiva de pagamento.

31.17.2. O seguro de que cuida o item 31.17 devera garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo

o periodo em que o empregado estiver vinculado a execugdo do presente instrumento.

31.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorréncia de qualquer dos eventos abrangidos

31.18.

pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convengdo Coletiva aplicavel a
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisdrio da obra:
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31.18.1. Indenizagdo por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da

execucdo da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura devera ter valor da cobertura maior
ou igual a 50% do valor global do contrato;

31.18.2. Indenizagdo relativa as perdas e aos danos materiais ocasionados na execugdo da obra decorrentes de

31.19.

riscos inerentes a reforma, inclusive incéndio (risco de engenharia), cujo beneficidrios sera o Ministé-
rio Publico do Estado da Bahia e o valor da cobertura serd maior ou igual ao valor global do contrato.

A CONTRATADA devera apresentar a apdlice do seguro de que cuida o item 16.18 a Fiscalizagdo para apro-
vacgdo no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagdo de Servigo.

31.19.1. A apdlice do seguro devera estar vigente durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser

31.20.

31.21.

31.22.

31.23.

31.24.

31.25.

31.26.

reforcada na hipdtese de prorrogagdo do mesmo, ou nas hipoteses de alteragdo de valor contratual
decorrentes de acréscimos pactuados nos termos da cldusula 10 (dez) deste Termo de Referéncia.

N&o alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de fungdo das atividades para as
quais esta sendo contratado.

Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a execu-
¢do do contrato, bem como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execugdo deste
instrumento.

Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumpri-
mento das obriga¢des trabalhistas e previdencidrias, no que se refere a execugdo do Contrato.

Empregar mdo de obra habilitada e compativel com o grau de especializagdo de cada servigo. A atuagdo
dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribui¢des que lhe
forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranga do trabalho, iden-
tificagdo, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as re-
gras de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto do Contrato.

Fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessérios e adequados ao desenvolvi-
mento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n2
3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e
identificados, de modo a:

31.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

31.26.2. Portarem cracha de identificacdo e equipamentos de seguranga tais como botas, capacete, luvas, 6cu-

31.27.

31.28.

los, cintos, etc.;

A inobservancia ao disposto no item 31.26 acarretara no impedimento do acesso do empregado ao local
da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de ser encontrado sem a vesti-
menta e equipamentos de segurang¢a adequados.

Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e
independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se
demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por
exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdencidrias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha.



np

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

31.29.

31.30.

31.31.

Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus em-
pregados.

Determinar e providenciar a realizacdo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos trabalhadores
empregados na consecugdo do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes
de transporte, fardamento, alimentagdo e todas as demais obrigagdes especificadas nos dissidios ou con-

vengdes coletivas.

Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizagdes cabiveis e previstas na Legislacdo Traba-
Ihista, bem como de todos os encargos previdenciarios relativos aos empregados designados para ativida-
des relacionadas com a execugdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste para
tentar eximir-se daquelas obrigagGes ou transferi-las ao CONTRATANTE.

31.31.1. Ainadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a respon-

31.32.

sabilidade por seu pagamento a Administragdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do ins-
trumento contratual.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagdo profissional especifica e pelos
encargos fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

31.32.1. A eventual retengdo de tributos pelo CONTRATANTE ndo implicara na responsabilizagdo deste, em hi-

31.33.

31.34.

31.35.

31.36.

potese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s)
de tributos pela CONTRATADA.

Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminagao.

Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga
nos locais de servigos.

Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranca vigentes, utilizando os equipamentos
de protegdo individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocor-
réncia de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em
decorréncia da execug¢do do objeto do presente contrato.

Adotar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que suas operagdes ndo provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar
ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

31.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos moveis, a terceiros e

aos bens publicos.

31.36.2. Remover os detritos resultantes das operagGes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob

31.37.

suas expensas.

Arcar, quando da execugdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo, independente-
mente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequéncia
de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder
por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios, instalagdes, pavimentos, passeios
ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

31.37.1. Constatado o dano, deverd o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para o

CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condigBes originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) dani-
ficado(s), independentemente de solicitagdo formal.
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32.

33.

31.37.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagdo ou interrupgdo dos servigos

contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitagdo, ou ainda por caso fortuito ou for¢a maior,
desde que tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

31.38. Participar das reuniGes agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a aprovagdo
os servigos até entdo executados, bem como definir novas agdes de trabalho.

31.39. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou inexistén-
cia de projetos e especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento
dos servigos, para analise e corregdo, se for o caso.

31.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo, contendo descri¢do dos servicos, indicagdo de
quantidades/qualidades, pregos unitarios e valor total.

31.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e
municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos
contratados.

31.42. Permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do instrumento
contratual, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentacgdo pertinente e a execugdo con-
tratual, e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo;

31.43. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por
ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugdo contratual.

DIARIO DE OBRAS
Caberd a CONTRATADA a elaboragdo e manutengdo de Diario de Obras, conforme modelo préprio disponibili-

zado pelo CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagdo e pelo responsdvel técnico da
CONTRATADA.

33.1.1. A abertura do Diario de Obras ocorrera nos termos do quanto disposto no item 27.4.2, de modo que

33.2.

o dia “01” do Diéario corresponda ao primeiro dia do prazo de execugao dos servigos.

O Didrio de Obras permanecera disponivel para escrituragdo no local da obra e tera as seguintes caracte-
risticas:

33.2.1. Serd um documento Unico, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via cor-

reio eletrénico, em formato PDF, assinado digitalmente que devera ser impresso e arquivado na obra
apos devolugdo do mesmo pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

33.2.2. Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na obra

33.3.

e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo.

O Diario de Obras contera, no minimo, os seguintes campos, que deverao ser preenchidos diariamente:

33.3.1. Nome da CONTRATADA;

33.3.2. Nome do CONTRATANTE;

33.3.3. Datado dia;

33.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

33.3.5. Condig0es climéticas;
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33.3.6. CondigOes de maquinas e equipamentos;
33.3.7. NuUmero e categoria de empregados;
33.3.8. Ocorréncias;
33.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
33.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente registrara no Diario de Obras:
33.4.1. Interferéncias nos servigos causadas por terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
33.4.2. Consultas a fiscalizagdo;
33.4.3. Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
33.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
33.4.5. Respostas as interpelagGes realizadas pela fiscalizagdo;
33.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico.
33.5. A CONTRATADA podera anotar no Diario de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
33.6. Serdo objetos de registro no Diario de Obras pela Fiscalizagdo:
33.6.1. ObservacgGes cabiveis a propodsito dos langamentos da CONTRATADA no Diario de Obras;

33.6.2. ObservagGes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazos e cro-

nogramas,

33.6.3. SolugGes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea
para autoridade superior, quando for o caso;

33.6.4. Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

33.6.5. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especificagdes;
33.6.6. Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagdo, devem ser objeto de registro.
33.7. Ap0s a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE uma via impressa do Diario de
Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.
34. CANTEIRO DE OBRAS
35. O CONTRATANTE disponibilizard instalagdes de refeitério e sanitario para utilizagdo pelos operdrios. A
CONTRATADA podera utilizar as dependéncias do préprio local da obra para instalagdo de Almoxarifado.
35.1. Cabe a CONTRATADA respeitar todas as determinagdes constantes da NR18.

35.2. A CONTRATADA sera responsavel, até o final da obra, pela conservagdo das condigdes visuais, higiénicas e
de seguranca das areas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos servigos devolver as referidas areas
nas mesmas condigdes que lhe forem entregues.

35.3. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras:
35.3.1. Uma copia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

35.3.2.  Uma copia do contrato;
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36.

37.

35.3.3. Diario de Obras;

35.3.4. O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacgdes e as posi¢des

35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

35.8.

atualizadas do servigo.
E responsabilidade da CONTRATADA deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

A CONTRATADA devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo
CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera responsdvel pela manutengdo da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

O CONTRATANTE, em hipdtese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e equipa-
mentos da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

Todas as instalagdes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela
CONTRATADA.

DEMOLICOES E REPOSICOES

A CONTRATADA devera executar as demoligGes e as remogdes de qualquer natureza, pré-identificadas ou nao,

que lhe forem indicadas pela Fiscalizagdo, para permitir a execugdo da obra.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

Os servigos de demoli¢Ges deverdo ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, uti-
lizando-se de ferramentas adequadas.

O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA adotar todas as medidas necessarias para evitar queda de materiais no momento das de-
moligdes.

Os entulhos e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoli¢des, bem como o
material inservivel resultante dos servigos da obra, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para
local apropriado, as suas expensas.

O material retirado sujeito a reaproveitamento serd transportado e devidamente armazenado pela
CONTRATADA, as suas expensas, em local determinado pela fiscalizagdo.

Na execugdo dos servigos de demoligdo e reposi¢do devem ser obedecidas as Normas de Seguranga (NR18),
observadas, especialmente as disposi¢cSes que se seguem:

37.5.1. Antes de se iniciar a demoligdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, dgua, inflamaveis liqui-

dos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizagdes de esgoto e de escoamento de dgua devem
ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor;

37.5.2. Antes de se iniciar a demoli¢do, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos

frageis;

37.5.3. Os locais onde estejam sendo realizados os servigos devem ser isolados por tapume, fechadas todas

as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

37.5.4. Os materiais das edificagGes, durante a demolicdo e remogdo, devem ser previamente umedecidos.
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38.  SUBCONTRATACAO

39. A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento, hipdtese em que

sera necessaria a prévia e expressa aprovacao do CONTRATANTE;

39.1.1. Parainstruir o pedido de autorizagdo para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscaliza-

39.2.

39.3.

39.4.

¢do a seguinte documentagdo relativa a empresa a ser subcontratada: cdpia do contrato social, cartdo
CNPJ, lista de empregados (com nome, fungdo e CPF) que trabalhardo diretamente no canteiro, copia
da CTPS dos empregados, além da copia do contrato de prestagdo de servigos assinado entre as partes;

Autorizada a subcontratagdo parcial dos servigos, nos termos do item 39, a CONTRATADA realizara a su-
pervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo ri-
goroso cumprimento das obrigagdes contratuais originariamente pactuadas;

E vedada a subcontratagdo total dos servicos objeto deste contrato;

Sera exigivel da CONTRATADA a comprovagdo do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obriga-
¢Oes trabalhistas, previdenciarias e fiscais por ela assumidas.

40. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

41. Fornecer, em prazo habil, as informacgGes necessarias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o

objeto contratado;

41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

41.6.

41.7.

Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execugdo dos servigos e pres-
tando as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel
técnico da CONTRATADA;

Realizar o pagamento devido pela execugdo dos servigos, nos termos e condigdes previstos no instrumento
contratual;

Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalagdes fisicas do CONTRATANTE,
nos locais e na forma necessarios para a execu¢do dos servigos;

Providenciar, com os érgaos competentes, a obtengdo do Alvara de licenga para obra e do Alvara de Ha-
bite-se;

Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢des de realizagdo do contrato, notifi-
cando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades consta-
tadas na execugdo do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

Fornecer a CONTRATADA, ap6s o recebimento definitivo da obra e mediante solicitagdo, atestado de ca-
pacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qua-
lidade e demais condigdes previstas no contrato;

Realizar a remogao de: divisdrias, forros, lumindrias e instalagGes elétricas existentes no local.

42, FISCALIZAGAO

43, Na forma das disposi¢des estabelecidas na Lei Estadual-BA n® 9.433/2005, o CONTRATANTE designara servi-
dor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim, para a fiscalizagdo do contrato, tendo poderes, entre
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outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encon-

tradas na execugdo do contrato.

43.1. Serd permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo com informacgdes perti-

nentes a essa atribuicdo.

43.2. As exigéncias da Fiscalizagdo se baseardo nas especificagGes e nas Normas vigentes.

43.3. Os servigos objeto deste instrumento deverdo se desenvolver em regime de estreito entendimento entre

a equipe de trabalho e a fiscalizagdo, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execugdo do

contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

43.3.1.

43.3.2.

43.3.3.

43.3.4.

43.3.5.

43.3.6.

43.3.7.

43.3.8.

43.3.9.

43.3.10.

43.3.11.

43.3.12.

43.3.13.

43.3.14.

43.3.15.

Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugdo do contrato, determinando as provi-
déncias necessarias a correc¢do de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes
a execucdo, sem prejuizos das sangdes contratuais legais;

Transmitir a CONTRATADA instrugdes e comunicagoes de alteragdes de prazos, cronogramas de exe-
cucgdo e especificagdes do projeto, quando for o caso;

Dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execugdo que possam acarretar
alteragGes contratuais, imposicdo de sangGes ou rescisdo contratual;

Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugdo do contrato;

Promover, com a presenca de preposto da CONTRATADA, a verificagdo dos servigos e fornecimentos
ja realizados, emitindo a competente habilitagdo para pagamento;

Esclarecer prontamente as duvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do
CONTRATANTE, se necessario, parecer de especialistas;

Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA n2 9.433/2005;

Fiscalizar a obrigagdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compati-
bilidade com as obriga¢des assumidas, as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

Acompanhar o cumprimento do prazo de execugao;

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, inclu-
indo o contrato, termo de referéncia, orcamentos, cronogramas, correspondéncias, etc.;

Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
Elaborar relatdrios de visitas a obra;

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua
retirada do canteiro de obra;

Rejeitar qualquer servico considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito ou
reparado, as expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;

Promover reunides com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados
a obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-fi-
nanceiro, programacao das atividades para o periodo seguinte, recursos materiais e humanos dispo-
niveis e necessarios, alteragdes de projeto, etc.;

43.4. A fiscalizagdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a per-
feita execugdo do objeto contratual.
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43.4.1. A auséncia de comunicagdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime

43.5.

43.6.

a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

A adocgdo de solugdes técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem
ser previamente aprovadas pela fiscalizagdo.

O CONTRATANTE podera recusar, sustar e/ou determinar a substituicdo de bens ou desfazimento/refazi-
mento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executados de acordo com
as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condigdes contratuais ou do processo de Licitagdo, ou
ainda que atentem contra a seguranga de terceiros ou de bens.

43.6.1. Qualquer bem ou servigco considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito, reparado

ou substituido pela CONTRATADA, as suas expensas.

43.6.2. A ndo aceitacdo de algum bem ou servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo do prazo de

43.7.

43.8.

execucao, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.

Para fins de fiscalizagdo, o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os documen-
tos relacionados com a execugdo do presente contrato.

A CONTRATADA permitird e oferecera condigdes para a mais ampla e completa acdo da fiscalizagdo, du-
rante a vigéncia do contrato, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente
e aos locais dos servigos em execugdo, atendendo as observagGes e exigéncias apresentadas.

44, PENALIDADES CONTRATUAIS

45, A CONTRATADA sujeitar-se-a as san¢des administrativas previstas na Lei Estadual-BA n2. 9.433/2005, as quais
poderdo vir a ser aplicadas apds o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o con-

traditério e a ampla defesa;

45.1.

Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigagdes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas justifica-
tivas aceitas pelo CONTRATANTE, aquela poderdo ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as
seguintes penalidades:

45.1.1. Multa;

45.1.2. Suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo

pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

45.1.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdura-

rem os motivos determinantes desta punicdo e até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
Administracdo Publica Estadual;

45.1.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

45.2.

45.3.

Nas hipdteses de aplicagdo das sangOes previstas nos subitens 45.1.2 a 45.1.4, estas serdo impostas a
CONTRATADA cumulativamente com multa;

A inexecugdao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard a
CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os
seguintes limites maximos:

45.3.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento

total da obrigagao;
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46.

47.

45.3.2. 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte

do servigo ndo realizado;

45.3.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 302 (trigésimo), sobre o valor

45.4.

da parte do servigo ndo realizado;

O inadimplemento de obrigagdo acesséria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a princi-
pal, sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo,
obedecidos os seguintes limites maximos:

45.4.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

45.4.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou

custo da obrigagdo descumprida, conforme o caso;

45.4.2.1. Sera considerado como custo da obrigagdo descumprida para efeitos da aplicagdo de penalidade,

45.5.

45.6.

os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual pendéncia que tenha
ocasionado o descumprimento da obrigagao;

A aplicagdo de multa a CONTRATADA ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sangdes previstas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer den-
tro daquele prazo;

45.6.1. Na hipdtese de auséncia de adimplemento voluntdrio e impossibilidade de dedugdo, as multas pode-

45.7.

45.8.

rdo ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;

A aplicagdo de multas ndo tem carater compensatdrio, e o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infragdes cometidas;

Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverido
ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo admi-
nistrativa, sob pena de, sem prejuizo do ressarcimento, serem considerados como hipétese de inadimple-
mento contratual, sujeita, portanto, a aplicacdo das san¢des administrativas previstas nesta Clausula.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES PARA O EDITAL DE LICITACAO

Deverdo ser inseridas no item relativo a PROPOSTA DE PRECO as seguintes proposigoes:

47.1.1. O valor global maximo para a contratacdo da obra é o mesmo estimado pela Administracdo, definido

conforme o Item 14 e seus subitens.

47.1.2. A empresa licitante devera apresentar PROPOSTA DE PRECO impressa, assinada pelo representante

legal da empresa informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao
edital, contendo as seguintes informagdes:

47.1.2.1. Dados de identificagdo da proponente;

47.1.2.2. Dados para pagamento;

47.1.2.3. Fator multiplicador “K” ofertado;

47.1.2.4. As demais informacdes descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo MP-BA.
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47.1.3. Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), ex-

presso em 02 (duas) casas decimais.

47.1.4. Para fins de precificacdo, deverdo ser observados os seguintes requisitos e exigéncias:

47.1.4.1.

a) Os

O fator multiplicador “K” ofertado sera aplicado tanto para definigdo do valor global, quanto dos
pregos unitdrios de todos os itens que compdem os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e
“Cronograma Fisico-financeiro”.

documentos acima indicados se encontram disponiveis no portal eletronico

http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

b) Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator

multiplicador “K” maximo admitido (um) quanto o valor global maximo estimado correspondente;

c) O fator multiplicador “K” apresentado sera unico e incidira linearmente sobre toda a “Planilha de Pre-

¢os Unitarios”, assim como sobre o “Cronograma Fisico-financeiro” fornecidos pela Administragao.

47.1.4.2.

Incumbird a CPL durante a sessdo publica, ao final da etapa de julgamento e classificagdo das pro-
postas, aplicar o fator multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Planilha de
Pregos Unitarios” e “Cronograma fisico-financeiro”, de modo a obter os valores unitarios, totais e
globais correspondentes ao fator multiplicador “k” ofertado nas propostas de pregos apresentadas.

a) Os valores unitdrios, totais e global, apds aplicagdo do fator multiplicador “K” na planilha, serdo esta-

belecidos com 02 (duas) casas decimais.

b) Na hipdtese da aplicagdo do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de

02 (duas) casas decimais, o cOmputo de valores estara de limitado as 02 (duas) primeiras casas deci-

mais, de modo que as planilhas estardao parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredon-

damento.

c) Seraconsiderada ndo escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento

e classificagcdo final das propostas apenas os valores resultantes da aplicagdo do fator “k” ofertado

sobre as planilhas disponibilizadas pela Administragdo.

47.1.4.3.

No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cro-
nograma Fisico-financeiro”, apds aplicagdo do fator “K” ofertado, integrardo o contrato a ser fir-
mado quando da formalizagdo da contratagdo.

47.1.5. A Proponente devera elaborar a sua PROPOSTA DE PRECO tomando como base todas as exigéncias

indicadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos

disponibilizados no portal eletronico http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

47.1.5.1.

47.1.5.2.

47.1.5.3.

47.1.5.4.

Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com
seus detalhes, especificagdes e demais componentes integrantes da documentagdo técnica forne-
cida para a execugdo da obra.

O interessado podera solicitar via correio eletrénico (dir.engearg@mpba.mp.br) ou presencial-
mente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone
3103-0191) os arquivos em formatos, XLS e/ou DWG.

As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e nos Memoriais
Descritivos anexos ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente;

Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto exe-
cutivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro, prevalecerdo as es-
pecificagGes contidas em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizagdo;



np

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

47.1.6. Os pregos unitarios ofertados, obtidos a partir da multiplicagdo dos pregos unitarios constantes da
Planilha de Pregos Unitdrios disponibilizada na licitagdo pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverao
considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execugdo dos respec-
tivos servigos, tais como: mdo de obra (salarios, alimentagdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias
sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte, carga, des-
carga, bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, garantias,
encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quais-
quer outros necessarios.

47.1.7. Os quantitativos de servigos apresentados na Planilha de Pregos Unitdrios sio meramente referenciais.
O pagamento sera devido sobre os quantitativos de servigos efetivamente executados, que podem,
portanto, variar para mais ou para menos.

47.1.8. O critério de medigdo dos diversos servigos serd aquele definido nas respectivas bases referenciais.
Quando n3o definido pelas bases utilizadas, serdo medidas éreas liquidas ou volumes/comprimentos
tedricos liquidos.

47.1.9. Na defini¢do de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal,
a licitante devera considerar a legislagdo pertinente, bem como as variadveis do regime tributario ao
qual esta sujeita;

47.1.10. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do pro-
cessamento de faturas, salvo o disposto no item 16.6 deste Termo de Referéncia;

47.1.11. A proposta de pregos terd validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para inicio da
sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que n3o a consigne;

47.1.11.1. Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado
as licitantes amplia-lo.

47.2. Deverao ser inseridas no item relativo ao JULGAMENTO DAS PROPOSTAS as seguintes proposi¢des:

47.2.1. 0O julgamento das propostas de pregos apresentadas, terd o critério de MENOR PRECO, de modo que
serd considerada 12 classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador
“K”, considerando-se, para a classificagdo das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador
proposto;

47.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital e seus anexos, bem como:

47.2.2.1. Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administragdo,
isto € 1,00 (um);

47.2.2.2. Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do art. 97 da Lei n2 9.433/05.

47.3. Considerando que o objeto consiste em servigo sujeito a fiscalizagdo de entidade profissional (CAU/CREA)
e visando garantir que a licitante possui capacidade para execu¢do da obra a ser contratada, deverao ser
exigidos das licitantes os requisitos de Qualificagdo Técnica descritos no item 47.3.1. Para a comprovagao
da boa situagdo financeira das empresas, deverdo ser exigidos os requisitos de Qualificagdo Econdmico-
financeira descritos no item 47.3.2, em atendimento ao disposto no Decreto Estadual n°9.534/2005. Desse
modo, deverio ser inseridas no item relativo 8 HABILITAGAO as seguintes proposicdes:

47.3.1. A QUALIFICACAO TECNICA das empresas licitantes serd comprovada através de:
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47.3.1.1.

REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE;

a) Deverdo ser apresentadas comprovagdes de registro ou inscricdo, em plena validade, tanto da licitante

(pessoa juridica) quanto do(s) Responsavel(is) Técnico(s) (pessoa fisica) indicado(s) para a futura exe-

cucdo contratual, emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislagdo vigente.

b) Em
Bah

47.3.1.2.

se tratando de empresa ou profissional ndo registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da
ia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.

COMPROVAGAO DE CAPACITACAO TECNICA, relativa a:

a) CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:

a.l)

a.2)

a.3)

Indicagdo formal de responsavel(eis) técnico(s) pela futura execugdo contratual, o(a)(s) qual
deverd(3o):

| - Ser profissional(ais) de nivel superior nas areas de engenharia e/ou arquitetura;

Il - Ser detentor(es) de um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) em con-
formidade com o item a.3);

Il - - Ser indicado(a)(s) mediante declaracdo especifica e voltada para este certame, ndo sendo
admitida a substituicdo da declaragdo por indicagdo pretérita realizada em Certidao de Re-
gistro e Quita¢do junto ao CREA/CAU.

Comprovagao de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s) indicado(s)
conforme o item a.1), na data prevista para a entrega da proposta, através de uma das seguintes
formas:

|- Carteira de Trabalho;

Il - Certiddo do Conselho Profissional;
Il - Contrato social;
IV - Contrato de prestagdo de servigos;

V - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto con-
tratual vir a ser a esta adjudicado.

Um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas de direito pu-
blico ou privado em nome do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) conforme o item a.1),
que comprovem a execuc¢do de obra de caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagdo,
acompanhado(s) obrigatoriamente de respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) emi-
tida pelo CREA/CAU.

|- Nao serdo considerados vélidos os Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econ6-
mica de que faga parte a proponente ou o(a) responsavel técnico(a) indicado(a);

Il- Serdo consideradas como de caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagdo as obras de
construgdo ou de reforma de edificagdo e que compreendam a execugdo dos servigos lista-
dos a seguir, sem exigéncia de comprovagdo de quantitativos minimos: divisérias em gesso
acartonado; forros; instalagGes elétricas prediais; instalagGes de chuveiro automatico (sprin-
klers) e sistema de ar condicionado com condensadora central. Tais servigos correspondem
as parcelas do objeto de maior relevancia técnica (podem alterar sensivelmente a qualidade
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do objeto) e que apresentam também valor significativo, conforme quadro demonstrativo

abaixo:
Parcelas de maior relevancia técnica e de valor % do valor orgado para o
significativo objeto licitado
Sistema de ar condicionado com condensadora central 20,15%
InstalacBes elétricas prediais 13,22%
Forros 10,86%
Divisorias em gesso acartonado 5,69%
Chuveiros automaticos (sprinklers) 2,82%

IIl - Sera admissivel o somatdrio de atestados para a comprovagdo de execugdo dos servigos cor-
respondentes as parcelas de maior relevancia. Caso a empresa indique mais de 01 (um) res-
ponsavel técnico, as parcelas de maior relevancia poderdo ser comprovadas através do so-
matoério de seus atestados.

b) DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS:

b.1)

b.2)

b.3)

Devera ser apresentada declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das
obrigac¢des objeto da licitagdo, preferencialmente de acordo com o modelo fornecido pelo MP-
BA.

Ficarad franqueada as licitantes a faculdade de vistoriar o local onde sera executada a obra (visita
técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos servigos a se-
rem desenvolvidos, bem como das condigdes gerais existentes e do grau de dificuldade dos ser-
Vigos.

Para tanto, a vistoria devera ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA,
no telefone (71) 3103-0191, com antecedéncia minima de 01 (um) dia util da data que se pre-
tenda realizar a visita, estando a ocorréncia desta limitada a até 02 (dois) dias Uteis a data de

abertura da sessdo publica.

47.3.2. A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA das empresas licitantes sera comprovada através de:

47.3.2.1.

47.3.2.2.

47.3.2.3.

47.3.2.4.

Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da lici-
tante, com data de expedi¢do ou revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da
realizacdo da licitagdo, prevista no Preambulo, caso o documento ndo consigne prazo de validade;

Demonstragdo de patrimonio liquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do

valor da contratagdo;

Declaragdo da relagdo dos compromissos assumidos, de acordo com o modelo fornecido pelo MP-
BA, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a
iniciativa privada, vigentes na data da sessao publica de abertura da licitagdo.

Balango patrimonial e demonstragGes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresen-
tados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, podendo ser atuali-
zado por indices oficiais, quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data da apresentagdo
da proposta, vedada a sua substituicdao por balancetes ou balangos provisérios;
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a) A boa situagdo financeira da licitante devera ser comprovada através da apresentagdo do balango em
conjunto com documento de demonstracdo dos indices de Liquidez Corrente (ILC), que devera ser
maior ou igual a 1,50, de Endividamento Geral (IEG), que devera ser menor ou igual a 0,60, e de Dis-
ponibilidade Financeira Liquida (DFL), que devera ser maior ou igual ao orgamento oficial da obra.

a.1) O calculo dos indices devera ser realizado e apresentado pela licitante, com base nos valores
extraidos do balango patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Ca-
dastro Unificado de Fornecedores, utilizando as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC= IEG =
Passivo Circulante Ativo Total

DFL= (10 X Patrimonio Liquido) — VA*

*VA: Somatorios dos saldos contratuais das obras e servigos em andamento ou a iniciar, devidamente
comprovados através da Declaragdo de compromissos assumidos.

As exigéncias de patriménio liquido ou capital social minimo e de indices contabeis de capacidade
financeira se justificam pela imperiosidade de que a empresa contratada para execugdo do objeto tenha
capacidade financeira de arcar com os compromissos relativos a aquisi¢do inicial de insumos e ao
pagamento de funcionarios, sem que para isso dependa dos pagamentos a serem feitos pelo contratante,
visto que as medi¢Oes serdo feitas a cada 30 dias no minimo, aos quais devem ser somados ainda os prazos
previstos para aprovacao das medi¢des e pagamento. Reforcam a citada imperiosidade a necessidade de
aquisicdo antecipada de vérios dos insumos necessarios a execugdo da obra (em fungdo dos prazos de
fornecimento dilatados normalmente praticados pelo mercado para itens como, por exemplo, esquadrias
e revestimentos cerdmicos) e a impossibilidade de que sejam medidos/pagos materiais ndo aplicados de
forma definitiva na obra (o que impede o pagamento de materiais em fabricagdo ou em estoque).

Considerando que no ano de 2019 foram realizadas 03 (trés) Tomadas de Precos de objetos
similares pelo MP-BA, nas quais, em média, 09 (nove) licitantes apresentaram propostas de pregos para cada
licitagdo, e que em todas haviam exatamente as mesmas exigéncias de patrimoénio liquido ou capital social
minimo e de indices contabeis de capacidade financeira, fica evidenciada a inexisténcia de potencial
restritivo em tais exigéncias.

Considerando ainda que as mesmas exigéncias de patrimonio liquido ou capital social minimo e
de indices contdbeis de capacidade financeira constam de processos licitatérios contemporaneos e de
objetos similares no dmbito do Poder Executivo Estadual, a exemplo da Tomada de Pregos n2 007/2021 da
Coordenagdo Central de Licitagdo da Secretaria de Administracdo do Estado da Bahia, fica evidenciada sua
adequacgdo aos parametros atualizados de mercado.

ANEXO IV - DOCUMENTOS TECNICOS

a) Projeto Executivo contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de Instalagdes Elétricas,
08 de InstalagGes Hidrosanitarias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatizagdo; 06 de Prevengdo e
Combate a Incéndio e Panico, e 02 de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);

b) Memoriais Descritivos/Especificacbes Técnicas de Arquitetura, de Instalagbes Elétricas, de Instalagdes
Hidrosanitarias, de Cabeamento Estruturado; de Climatizagdo; de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, e
de Antena Coletiva (todos documentos em formato PDF);

c¢) Cronograma Fisico-financeiro, documento em formato PDF;
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d) Orgamento estimado pela Administragdo contendo: Planilha de Pregos Unitarios, Composi¢es Analiticas, En-
cargos Sociais e Composi¢do do BDI (todos documentos em formato PDF);

e) Planilha de Pregos Unitarios e Cronograma em formato XLSX (arquivo que permite ao licitante verificar o resul-
tado da aplicagdo do fator “k” ofertado sobre os valores constantes nestes documentos);

f) Modelo de Proposta (documento nos formatos PDF e DOCX).
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ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUGAO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
XOOXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO N2 XXX/20XX - SGA

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n 2 04.142.491/0001-66, com sede situada a
52 Avenida, n? 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de
Delegagdo n2 70/2014, pelo Superintendente de Gestdo Administrativa Frederico Welington Silveira Soares,
doravante denominado CONTRATANTE, e EMPRESA XXX XXXXX XXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n2. XX.XXX.XXX/XXXX-
XX, estabelecida a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, neste ato representada por seu(ua) sécio(a)/ representante
legal, Sr(a). XXXXX XXXXXX XXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n2 XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada
CONTRATADA, com supedaneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, e, ainda, observado o constante
no Edital de Licitacgdo, modalidade tomada de precos, n2 xxx/xxxx, protocolado sob o n2 SEl
19.09.02687.0021385/2022-10, o qual integra este instrumento independentemente de transcricdo, CELEBRAM o
presente Contrato, mediante as clausulas e condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a realizagdo Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do
edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a 52 Avenida do CAB n2 750, Centro Administrativo
da Bahia, Salvador, Bahia.

1.2 A obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado da
Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia, contempla drea aproximada, de 732m?, e inclui: demoli¢des e
desmontagens; fechamentos e revestimentos; isolamento acustico; pavimentag¢do; esquadrias e vidros; forros; pintu-
ras e acabamentos diversos; instalagdes elétricas, hidrosanitarias, de cabeamento estruturado, de climatizagdo, de
incéndio e de antena coletiva. Os servigos serdo executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Fisico-finan-
ceiro contratual, de forma a interferir o minimo possivel nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade
permanecera em funcionamento durante a execugdo da obra.

1.3 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizagdo de mao de obra capacitada e o fornecimento de todos os
materiais e equipamentos (com excegdo daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessarios a com-
pleta execugdo dos servigos, sob responsabilidade direta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUGAO, E DO RECEBIMENTO

2.1. O Regime de execugdo do contrato serd de Execugdo Indireta na modalidade Empreitada por Prego Unitario.
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2.2. Os servigos serdo realizados no edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a 52 Avenida do
CAB n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min as 17h30min (ex-
ceto nos dias em que ndo houver expediente do drgdo).

2.3. O prazo de execugdo do objeto do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada
na Autorizagdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE, e entregue a CONTRATADA, observando-se, ainda, o quanto
disposto no item 2.7

2.4. A CONTRATADA deverd designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de En-
genharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsavel técnico pela execugdo
da obra objeto deste instrumento.

2.4.1. O profissional designado devera ser um daqueles indicados no momento da qualificagdo técnica do certame
licitatorio, conforme respectivo Edital de licitagdo.

2.4.1.1. Somente sera admitida a indicagdo de profissional diverso daquele de que trata a clausula 2.4.1 com
anuéncia expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condi¢Ges exigidas por ocasido da
qualificagdo técnica, comprovada mediante a apresentacdo do respectivo acervo técnico.

2.4.2. Na hipotese de substituicdo de responsavel técnico designado a CONTRATADA devera encaminhar a solicitagdo
por escrito, com indicagdo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da
ART do profissional que esta sendo substituido, observando-se, sempre, o quanto disposto na clausula 2.4.1.1.

2.5. A CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, duas
vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do

profissional designado nos termos da clausula 2.4, relativamente aos servigos objeto do instrumento contratual, de-
vidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia (CREA), bem assim toda a documentagdo, relativa a empresa, necessaria a obtengdo do Alvara de licenga para
obra.

2.5.1. O CONTRATANTE protocolizard, junto ao érgao competente, solicitacdo para obtengdo de Alvara de
licenga para obra apds o recebimento da documentagdo acima mencionada.

2.5.2. A CONTRATADA somente podera iniciar os servicos apds a obtencdo do Alvara de licenga para obra
expedido pelo 6rgdo competente, nos termos indicados na Autorizagdo de Servico emitida pelo
CONTRATANTE.

2.5.2.1. A CONTRATADA providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio
da execugdo constante da Autorizagdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

2.6. A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, pelo
menos um preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis ocorréncias durante a execugao contratual,

responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

2.6.1. O preposto designado sera, preferencialmente, o profissional indicado na clausula 2.4.
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2.6.2. A designacdo formal do preposto se dara mediante apresentagdo de documento, assinado por repre-
sentante da CONTRATADA, que contera todas as informagGes necessarias a célere comunicagdo com o de-
signado tais como nimeros de telefone, enderego de e-mail, etc.

2.6.3. O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servigos, devendo se reportar a Fis-
calizagdo sobre assuntos relacionados a execugdo da obra e resolugdo de possiveis ocorréncias, respon-
dendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos servigos, devendo tomar as providéncias perti-
nentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

2.6.4. O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE.

2.7. Os servigos serdo executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Fisico-financeiro contratual, vedada
sua alteragdo sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, de forma a interferir o minimo possivel nas
atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecera em funcionamento durante a execugdo da obra.

2.7.1 A primeira etapa contemplara as partes da edificacio identificadas como Areas 2, 3 e 4 (ver Planta-
chave 00/20) e quaisquer intervencdes decorrentes das obras nas referidas areas, e devera ser concluida no
prazo maximo de 105 (cento e cinco) dias.

2.7.2 Asegunda etapa contemplara as partes da edificagdo identificadas como Areas 1, 5, 6, 7 e 8 (ver Planta-
chave 00/20) e quaisquer intervengbes decorrentes das obras nas referidas areas, e devera ser concluida no
prazo maximo de 75 (setenta e cinco) dias.

2.8. A CONTRATADA devera enviar a Fiscalizagdo relagdo contendo nome, fungdo, RG e CPF dos funcionarios que
trabalhardo diretamente no local da obra, com antecedéncia minima 03 (trés) dias Uteis em relagdo a data prevista
para inicio das suas respectivas atividades.

2.8.1 O acesso dos funciondrios mencionados na cldusula 2.8, se dara somente apds autorizagdo expressa
do CONTRATANTE.

2.9. 0 acesso de veiculos a servico da CONTRATADA ao local da obra somente sera autorizado apds prévia solicitagao
por escrito a Fiscalizagdo, na qual devem constar no minimo a placa do veiculo e a identificagdo (nome, RG e CPF) do
motorista.

2.10. Todos os servicos mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serdo executados sob a
responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.

2.11. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverdo ser procedentes de locais
devidamente autorizados.

2.11.1. A CONTRATADA devera apresentar previamente copias das autorizagdes de fornecimento dos mate-
riais mencionados, bem assim, os documentos de comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na
obra.

2.12. O recebimento provisério do objeto contratual ficara sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas
as exigéncias do art. 161 da Lei Estadual- BA n2 9.433/2005.

2.12.1. Apds a comunicagdo formal de conclusdo da obra pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo realizara vistoria,
juntamente com o responsavel técnico da mesma, para verificagdo dos servigos realizados.
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2.12.1.1. Verificada a conclusdo dos servigos, a obra serd recebida provisoriamente pelo
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizagdo e pelo responsavel
técnico da CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicagdo

da conclusdo, nos termos da clausula 2.12.1.

2.12.1.2. Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorreg¢des nos servigos executados ca-
racterizadas como pequenas irregularidades que ndo impegam o recebimento provisério do ob-
jeto, a Fiscalizagdo as formalizara no Termo de Recebimento Provisério, definindo prazo para a
respectiva regularizagdo. Nesta hipotese, a CONTRATADA ndo estard habilitada para recebimento

do ultimo pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas

pela Fiscalizacdo em nova vistoria.

2.12.1.3. Constatada a inexecugdo parcial dos servicos, esta sera registrada e comunicada formal-
mente a CONTRATADA, com manifestagdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realiza-
dos, ndo sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisério, retomando-se, para todos os efeitos,

a contagem do prazo de execugdo, desde a data da comunicagdo formal de conclusdo dos servigos.

2.12.1.4. Ando aceitagdo de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo
de entrega, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.

2.13. Findo o prazo de que cuida a clausula 2.3 sem que a CONTRATADA proceda a comunicagdo da conclusdo da obra,
ou na hipdtese de necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento nos termos da clausula 2.12, restara
caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluida a obra, independentemente de notificagdo
pelo CONTRATANTE.

2.14. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento sé sera concretizado depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA n2 9.433/2005.

2.14.1. O recebimento definitivo serd feito pela Comissdao de Recebimento do CONTRATANTE, mediante

parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da obra

constante no Termo de Recebimento Provisério, necessario para a observagdo e vistoria que comprovem a
adequacgdo do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipdtese de ocorréncia de caso
fortuito, forca maior ou evento da natureza que impeca ou dificulte a elaboragdo do parecer circunstanciado
de recebimento.

2.14.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecugdo do objeto contratual, dentro do prazo de
recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificara a CONTRATADA da ocorréncia, concedendo prazo para
ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidade pela mora
no cumprimento de suas obrigacGes contratuais.

2.14.3. A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo esta condicionada a apresentagdo da Certiddo Ne-
gativa de Débito relativa a matricula CNO pela CONTRATADA.

2.15. A Fiscalizagdo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para as providén-
cias cabiveis.

2.16. Os recebimentos provisdrio e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e segu-
ranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.
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2.17. O aceite ou aprovagdo do objeto pelo CONTRATANTE n3o exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administra-
tiva da CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagdes estabelecidas neste Contrato e no
processo de Licitagdo que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a contar da
expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Cddigo Civil, garantindo-se ao
CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.2 8.078/90 — Cddigo de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Orgamentdria a seguir
especificada:

Cadd. Unidade Orgamenta- . . Destinagao de Re- Natureza da Des-
R Acdo (P/A/OE) Regido
ria/Gestora cursos pesa
40.601/0002 7508 7800 0.355 33.90.39.00

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

4.1 Os pregos unitarios estabelecidos para os itens que compdem o objeto contratual encontram-se definidos no
apenso | deste instrumento.

4.2 Da-se ao presente contrato o valor global de RS XxX.xXX,XX (XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
xxxxx), obtido com base na aplicagdo do fator multiplicador “K” de xxx sobre a planilha de pregos unitarios;

4.2.1 Nos pregos unitarios definidos neste Contrato estdo inclusos todos e quaisquer custos necessarios ao
fiel cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remuneragGes, encargos sociais,
previdencidrios e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execugdo do objeto,
transportes de qualquer natureza, todos os materiais, equipamentos e maquindrios empregados, inclusive
ferramentas e fardamentos, equipamentos de protegdo individual, depreciagdo, aluguéis, administragdo,
tributos e emolumentos.

CLAUSULA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragao, nas mesmas
condigOes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 12 do art. 143 da Lei Estadual-BA n?
9.433/2005;

5.1.1. As supressbes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.

5.2. A fim de garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manuteng¢do do percentual de desconto ofer-
tado pela CONTRATADA, os precos unitdrios referentes aos acréscimos e as supressdes que se fizerem nos servigos



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

contratados, serdo aqueles definidos pela multiplicagdo do fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta
de Prego, pelos pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada pela Administragdo.

5.2.1. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo constantes
na Planilha de Pregos Unitdrios), os seus precgos serao calculados considerando:

5.2.1.1. O custo de referéncia (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Refe-
réncia formalmente aprovadas por 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica como, por exem-
plo, o ORSE) observando-se a data base utilizada no Orcamento estimado pela Administragdo (ine-
xistindo o servigo nas referidas tabelas, e ndo sendo possivel ajustar servigo existente, o custo de
referéncia podera ser obtido através de cotagGes de mercado contemporaneas)

5.2.1.2. A taxa de BDI de referéncia especificada no Orgamento estimado pela Administragao.
5.2.1.3. O fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego.

5.3. A eventual celebragdo de aditivos contratuais para prorrogacgdo de prazo de execugdo em decorréncia de atrasos,
resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicardo acréscimo no valor originariamente previsto para a
Administragdo Local.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIGCOES DO PAGAMENTO E DA RETENGAO DOS TRIBUTOS

6.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente, quando da
apresentagdo do Boletim de Medigdo aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o ACEITE
do CONTRATANTE, e se concluira no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar da data de apresenta¢do da documentacao,
desde que ndo haja pendéncia a ser regularizada, observadas as condigdes a seguir:

6.1.1. A remuneracdo da contratada sera feita em funcdo das quantidades dos servigos efetivamente execu-
tados e aplicados de forma definitiva na obra (com exceg¢do do fornecimento dos equipamentos do sistema
de climatizagdo, itens 3.1.5.1, 3.2.4.1 e 4.1.5.1 da Planilha de Pregos Unitarios, que poderdo ser medidos
antes da aplicagdo definitiva, mediante comprovagdo de entrega no local da obra), devidamente aprovados
pela fiscalizagdo, multiplicadas pelos seus respectivos pregos unitarios, estes previamente definidos pela
aplicagdo do fator multiplicador “K” ofertado pela CONTRATADA sobre os pre¢os unitarios constantes da
Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada no processo licitatério.

6.1.2. A CONTRATADA devera informar a Fiscalizacdo, por escrito e com antecedéncia minima de 03 dias (a
fim de permitir a programagédo de vistoria a obra para verificagdo e medigdo dos servigos), a data final do
periodo de medigdo proposto, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos entre periodos suces-
sivos, excetuando-se a ultima medicdo, que podera ocorrer em periodo inferior.

6.1.3. O Boletim de Medi¢do serd composto de Planilha de medi¢do (em modelo préprio fornecido pela
fiscalizagdo), Memdria de Calculo detalhada acompanhada dos croquis dos servigos executados, Notas Fis-
cais dos equipamentos medidos e Relatério fotografico dos servigos realizados, e devera ser encaminhado
a Fiscalizagdo, em formato PDF, até o dia util seguinte a data final do periodo de medigdo informado.

6.1.4. A planilha de medigao devera conter:

6.1.4.1. A data inicial e final do periodo a que se refere a medigao;
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6.1.4.2. As quantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medi¢do, bem como as quan-
tidades medidas acumuladas;

6.1.4.3. Assinatura do responsavel técnico pela execugdo da obra.

6.1.5. O item contratual relativo a Administragdo Local serd medido em parcelas proporcionais a execugdo financeira,
de forma a resguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a
medigdo e o pagamento de 100% da Administracdo Local.

a) A CONTRATADA devera manter durante a execugdo dos servigos, no minimo, a equipe técnica constante
da Planilha de Pregos Unitarios e com a carga horaria ali estabelecida, ndo sendo devido qualquer paga-
mento adicional em caso de outros custos ndo discriminados, de emprego de outros profissionais ndo cons-
tantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horaria superior
a prevista.

6.1.6. Os Boletins de Medicdo serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir do segundo
dia Gtil seguinte a data final do periodo de medigdo, desde que respeitada a antecedéncia de que trata a cldusula 6.1.2

e o prazo descrito na cldusula 6.1.3.

6.1.7. A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medigdo so6 sera emitida apds aprovagdo do mesmo pela Fiscaliza-
¢ao.

6.1.8. A CONTRATADA deverd apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizagdo a obra para verificagdo e medig¢do dos
servigos, copia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovagdes de cumprimento das suas obrigacGes (exi-
giveis até a data final do periodo da medigdo) relativas aos empregados alocados na obra:

6.1.8.1. Recolhimento da contribui¢do devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);

6.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

6.1.8.3. Declaragdo de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os compro-
vantes respectivos;

6.1.8.4. Declaragdao de fornecimento de refeigdo, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes
respectivos;

6.1.8.5. Folha de pagamento dos saldrios, respeitados os valores estabelecidos nas Convengdes Coletivas
das categorias respectivas.

6.1.9. A CONTRATADA deverd anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrigdo da
Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).

6.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medigao ndo podera ser supe-
rior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

6.1.11. A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medi¢ao da obra ficara condicionada
a:
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6.1.11.1. Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢des apontadas pela Fiscali-
zagdo no Termo de Recebimento Provisério;

6.1.11.2. A elaboragdo de relatério circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a regularizagdo
das pendéncias eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisério;

6.2. A nota fiscal/fatura far-se-4 acompanhar da documentagio probatdria relativa ao recolhimento dos tributos, que
tenham como fato gerador o objeto consignado.

6.3. Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentagdo da docu-
mentag¢do aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagdo.

6.4. O CONTRATANTE realizara a retengdo de impostos ou outras obrigacOes de natureza tributdria, na hipdtese de
figurar como substituto tributario, de acordo com a legislagdo vigente.

6.5. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e agéncia indicadas pela
CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentagao oficial de recursos do Estado da Bahia.

6.5.1. Para efeito de caracterizacdo de mora imputavel ao CONTRATANTE, ndo serdo considerados eventuais
atrasos de pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Estado da Bahia, compreendido
entre o final do més de dezembro e o més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes de circunstan-
cias alheias a vontade das partes, isto €, por forca de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoria-
mente utilizado para a execugdo dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

6.6. A atualizagcdo monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, serd calculada conside-
rando a data do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC do IBGE pro
rata tempore, observado, sempre, o disposto na clausula 6.3.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DE PRECOS

7.1 A concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 82 c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual — BA
n2. 9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, apds o transcurso do prazo de 12 meses,
contados da data de emissdo do orgamento da Administracdo;

7.1.1 Adotar-se-a o indice SINAPI para o custo médio por m? referente ao Estado da Bahia, divulgado pelo
IBGE, como indice oficial para o calculo da variagdo de precos, tendo como referencial o acumulado no
periodo de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o més de emissdo do orcamento da Administracdo, e o
termo final o més da data de aniversario da emissdo do referido orgamento, adotando-se a seguinte férmula:

Férmula de célculo:

R = V.[(li-lo)/lo], onde:

R = valor do reajustamento;

V = valor contratual a ser reajustado;

li = indice correspondente ao més de aniversario da emissao do orgamento da Administragao;

lo = indice correspondente ao més de emissdo do orgamento da Administragdo.
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7.1.2 Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servigos previstas para serem execu-
tadas apds o decurso do prazo referido na clausula 7.1, respeitados os limites dos prazos de execugdo pactu-
ados pelas partes por forga deste instrumento, em especial o cronograma fisico-financeiro, observando-se
ainda:

7.1.2.1 Havendo atraso ou antecipag¢do na execugdo das obras, servigos ou fornecimentos, relativamente a
previsao do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o rea-
justamento obedecera as condig¢Ges seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora, se os
pregos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a
obrigagdo; se os pregos diminuirem, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento
da obrigagdo;

b) Quando houver antecipagdo, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

7.1.3 Para determinagdo da parcela objeto do reajuste (definida na clausula 7.1.2) serd aplicado o critério pro
rata die aos valores acumulados mensais previstos no Cronograma Fisico-financeiro.

7.1.4 Avariagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos nao caracteriza alteragdo do mesmo,
podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de aditamento;

7.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdao do contrato para manutengao do seu
equilibrio econémico financeiro, exceto nas hipdteses de forga maior, caso fortuito, agravagdo imprevista, fato
da administragdo ou fato do principe, sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo
injustificada.

7.2 A revisdo de pregos nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei Estadual n2. 9.433/2005, por interesse da
CONTRATADA, dependera de requerimento formal, instruido com a documentagdo que comprove o desequilibrio
econdmico-financeiro do Contrato. Devera ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender

recompor o prego que se tornou excessivo;

7.2.1 A revisdo de precos, se ocorrer, devera ser formalizada através de celebragdo de Aditivo Contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA
A vigéncia do instrumento contratual serd de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicacdo do seu resumo no

Diario de Justica Eletronico, admitindo-se a sua prorrogagdo formalizada por termo aditivo, mediante justificativa
aceita pela autoridade competente.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

9.1. ACONTRATADA devera garantir a solidez e seguranga dos servigos executados pelo periodo minimo 5 (cinco) anos,
a contar da expedi¢do do Termo de Recebimento Provisério da Obra, em conformidade com o art. 618 do Cédigo civil.
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9.1.1 A CONTRATADA deverd garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos,
componentes e instalagdes executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-
1:2013, contados do recebimento provisério da obra.

9.1.2. Quando ndo houver nos documentos técnicos (Projetos e Memorias) a defini¢do do prazo minimo de
garantia requerido para os equipamentos eletroeletrénicos, a CONTRATADA deverd garantir a qualidade e
o bom funcionamento dos equipamentos fornecidos pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisorio da obra.

9.1.3. Para os equipamentos de climatizagdo do sistema VRF a serem fornecidos, a instalagdo e o start-up
deverdo ser obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de
forma a garantir a substitui¢do, reparo ou modificagdo, sem qualquer despesa para o CONTRATANTE (ainda
que condicionado a celebragdo pelo CONTRATANTE de contrato de manutengdo preventiva com o fabricante
ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que apresentarem defeitos de fabricagdo
dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissdo da nota fiscal dos equipamentos.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.0 Além das determinagdes contidas na CLAUSULA SEGUNDA deste contrato e no Processo de Licitagdo que o ori-
ginou — que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA,
obriga-se a:

10.1. Promover a execug¢do contratual de acordo com as especificagGes técnicas e exigéncias constantes no processo
de Licitagdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigacgdo, ainda que parcialmente, sob a
alegacdo de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pegas.

10.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no
todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

10.2. Realizar os servigos descritos nos Memoriais Descritivos/Especificacdes Técnicas, na Planilha de Pregos Unitarios,
no Cronograma Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determina¢des do CONTRATANTE e da legis-
lagdo pertinente.

10.2.1. Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto execu-
tivo, tais como projetos e memoriais, prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto, com a devida
anuéncia da Fiscalizagdo.

10.3. Responsabilizar-se pela observancia de:

10.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indireta-
mente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

10.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamenta-
das pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizagdes;
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10.3.3. Instrugdes e resolugbes dos 6rgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

10.3.4. Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigildncia Sanitaria, entre ou-
tros;

10.3.5. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

10.3.6. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.
10.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)

junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

10.5. Efetuar a inscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o seu inicio, e ao seu término
proceder o devido encerramento.

10.6. Investigar e checar as informacGes relativas as interferéncias antes da execugdo dos servigos.

10.6.1. Consideram-se interferéncias todas as instalagGes existentes e situadas na area de implementagdo
da obra, em posigdo tal que dificultem ou impossibilitem os servigos necessarios a execugdo das mesmas.

10.6.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, fornecera as indicagdes que dispuser sobre as inter-
feréncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solugdo devera ser pro-
gramada de forma a nao prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

10.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

10.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos pre-
vistos neste instrumento, sem interrupg¢do, ndao sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias, descanso
semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demissdo de empregados.

10.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma fisico-financeiro contratual e nas premissas
definidas na clausula 1.2 do presente instrumento contratual, e apresentar a Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias conta-
dos da emissdo da Autorizagdo de Servigo. O planejamento detalhado devera ser atualizado mensalmente e sempre
que solicitado pela Fiscalizagdo, e serd composto no minimo por:

10.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nivel de "atividade" em padrao MS Project ou sof-
tware similar, no qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas
de inicio e de término das atividades, o sequenciamento das atividades e o "caminho critico" da obra;
10.8.2. Plano de aquisicGes;

16.8.3. Histograma de mao-de-obra.

10.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvara
de licenca para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especifica¢des Técnicas e Diario de Obra.
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10.10. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as con-
di¢Ges exigidas na licitagdo, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual
impossibilidade de renovagdo ou apresentagdo de qualquer desses documentos.

10.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados, devendo sempre retirar o
entulho para locais externos ao prédio, apds execugdo dos servigos, observando o disposto na legislagdo e nas normas
relativas a prote¢do ambiental.

10.11.1. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
10.11.1.1. Limpeza constante das areas trafegadas;
10.11.1.2. Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a obra.
10.11.1.3. Disposi¢do de cagamba coletora de entulho.

10.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos conforme descritos
nos projetos e/ou nas especificagdes.

10.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagago do CONTRATANTE ficardo em
posse desta até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga
com o que fora utilizado.

10.12.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que ndo satisfaga aos padroes
de qualidade especificados.

10.12.3. A CONTRATADA devera efetuar, sem 0nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizacdo dos produtos.

10.12.4. A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e pro-
jetos anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprovagao
do CONTRATANTE.

10.12.4.1. N3o sera admitida a substituicdo dos equipamentos especificados para o sistema de
climatiza¢do VRF, em fung¢do da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatizagdo
e monitoramento ja implantado.

10.12.5. N3o introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificagdes nos projetos e/ou nas especificagdes,
sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

10.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas para boa execugdo dos servigos correrdo,
sempre, por conta da CONTRATADA.

10.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo CONTRATANTE, de
substituicdo de bens ou desfazimento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executa-
dos de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢des do instrumento contratual ou do
processo de Licitagdo, providenciando sua imediata reparagdo, substituicdo e/ou realizagdo, sem 6nus para o
CONTRATANTE;
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10.15. Providenciar, ao final da execugdo dos servigos, a limpeza completa das instalagGes fisicas envolvidas na execu-
¢do do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e entulho de modo geral, ob-
servando-se o seguinte:

10.15.1. Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagGes, todos os pisos e, ainda, apa-
relhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, etiquetas,
manchas e argamassa.

10.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar funcionamento
perfeito em todas as suas instalagOes, equipamentos e aparelhos.

10.16. Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisério, a apresentagdo do Compro-
vante de Inscrigdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagdo cadastral, como encerrada.

10.17. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim
considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os
empregados alocados diretamente para a execugao da obra.

10.17.1. A CONTRATADA devera apresentar a comprovacgado de contratagdo do seguro de que cuida a clau-
sula 10.17 mensalmente e/ou sempre que houver inclusdo, exclusdo ou substituicdo de trabalhador, confi-
gurando-se, a inexisténcia de tal comprovagdo, como hipdtese impeditiva de pagamento.

10.17.2. O seguro de que cuida a clausula 10.17 devera garantir a cobertura contra morte e invalidez durante
todo o periodo em que o empregado estiver vinculado a execugdo do presente instrumento.

10.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorréncia de qualquer dos eventos abrangi-
dos pela cobertura devem respeitar as regras estabelecidas na Convengdo Coletiva aplicavel a CONTRATADA.

10.18. A CONTRATADA devera contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisério da obra:

10.18.1. Indenizagdo por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes
da execugdo da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura devera ter valor da cobertura maior ou
igual a 50% do valor global do contrato;

10.18.2. Indenizagdo relativa as perdas e aos danos materiais ocasionados na execugdo da obra decorrentes
de riscos inerentes a reforma, inclusive incéndio (risco de engenharia), cujo beneficidrios serd o Ministério
Publico do Estado da Bahia e o valor da cobertura sera maior ou igual ao valor global do contrato.

10.19. A CONTRATADA devera apresentar a apélice do seguro de que cuida o item 16.18 a Fiscalizagdo para aprovagdo
no prazo de até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagdo de Servigo.

10.19.1. A apdlice do seguro devera estar vigente durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo
ser reforgada na hipotese de prorrogagdo do mesmo, ou nas hipoteses de alteragdo de valor contratual de-
correntes de acréscimos pactuados nos termos da cldusula 10 (dez) deste Termo de Referéncia.

10.20. Nao alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de fun¢do das atividades para as quais
estd sendo contratado.
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10.21. Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a execugdo
do contrato, bem como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execugao deste instrumento.

10.22. Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento
das obrigac¢0es trabalhistas e previdenciarias, no que se refere a execugao do Contrato.

10.23. Empregar mdo de obra habilitada e compativel com o grau de especializagdo de cada servigo. A atuagdo dos
profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribuigdes que Ihe forem delegadas,
sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

10.24. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurancga do trabalho, identificagao,
disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local
onde serdo executados os servigos objeto do Contrato.

10.25. Fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n? 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios.

10.26. Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identi-
ficados, de modo a:

10.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

10.26.2. Portarem cracha de identificacdo e equipamentos de seguranca tais como botas, capacete, luvas,
6culos, cintos, etc.;

10.27. A inobservancia ao disposto na clausula 10.26 acarretara no impedimento do acesso do empregado ao local
da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de ser encontrado sem a vestimenta e
equipamentos de seguranc¢a adequados.

10.28. Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e inde-
pendentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se demonstre em
desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da
CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal
fato imponha.

10.29. Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus emprega-
dos.

10.30. Determinar e providenciar a realizagdo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos trabalhadores em-
pregados na consecugdo do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte,
fardamento, alimentacdo e todas as demais obrigacGes especificadas nos dissidios ou convengdes coletivas.

10.31. Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizagdes cabiveis e previstas na Legislagdo Trabalhista,
bem como de todos os encargos previdencidrios relativos aos empregados designados para atividades relacionadas
com a execugao do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste para tentar eximir-se daquelas
obrigagdes ou transferi-las ao CONTRATANTE.
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10.31.1. Ainadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a res-
ponsabilidade por seu pagamento a Administragdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do instru-
mento contratual.

10.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagdo profissional especifica e pelos en-
cargos fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

10.32.1. A eventual retengdo de tributos pelo CONTRATANTE ndo implicara na responsabilizagdo deste, em
hipétese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de
tributos pela CONTRATADA.

10.33. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive
as de iluminagao.

16.34. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos
locais de servigos.

10.35. Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os equipamentos de
protecdo individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de qual-
quer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da execugdo do
objeto do presente contrato.

10.36. Adotar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que suas operagdes ndo provoquem danos fisicos
ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam
localizadas nas proximidades da obra.

10.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagGes existentes, aos mdveis, a terceiros e
aos bens publicos.

10.36.2. Remover os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob
suas expensas.

10.37. Arcar, quando da execugdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo, independentemente
da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequéncia de erros, impe-
ricia propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos cau-
sados por maquinas e equipamentos a prédios, instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do
CONTRATANTE ou de terceiros.

10.37.1. Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para
o CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condi¢Bes originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danifi-
cado(s), independentemente de solicitagdo formal.

10.37.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagdo ou interrupgdo dos servicos
contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitagdo, ou ainda por caso fortuito ou for¢a maior, desde
que tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas apds a sua ocorréncia.

10.38. Participar das reunioes agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a aprovagdo os
servigos até entdo executados, bem como definir novas agdes de trabalho.
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10.39. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou inexisténcia
de projetos e especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos servigos,
para andlise e corregdo, se for o caso.

10.40. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacdo, contendo descri¢do dos servicos, indicagdo de quanti-
dades/qualidades, pregos unitarios e valor total.

10.41. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e muni-

cipais em consequéncia de fato a ela imputdvel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos contratados.

10.42. Permitir e oferecer condi¢Ges para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do instrumento
contratual, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e a execugdo contratual, e
atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo;

10.42.1. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria ex-
terna por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugdo contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO DIARIO DE OBRAS
11.1. Cabera a CONTRATADA a elaboragdo e manutenc¢do de Diario de Obras, conforme modelo préprio disponibili-
zado pelo CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagdo e pelo responsavel técnico da

CONTRATADA.

11.1.1. A abertura do Diario de Obras ocorrera nos termos do quanto disposto na clausula 2.5.2, de modo
que o dia “01” do Diario corresponda ao primeiro dia do prazo de execugdo dos servigos.

11.2. O Diario de Obras permanecera disponivel para escrituragdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:
11.2.1. Serd um documento Unico, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via
correio eletrénico, em formato PDF, assinado digitalmente que devera ser impresso e arquivado na obra

apos devolugdo do mesmo pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

11.2.2. Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao.

11.3. O Didrio de Obras conterd, no minimo, os seguintes campos, que deverdo ser preenchidos diariamente:
11.3.1. Nome da CONTRATADA;
11.3.2. Nome do CONTRATANTE;
11.3.3. Data do dia;
11.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

11.3.5. Condigbes climaticas;
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11.3.6. Condi¢des de maquinas e equipamentos;
11.3.7. NUmero e categoria de empregados;
11.3.8. Ocorréncias;
11.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
11.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente registrara no Didrio de Obras:
11.4.1. Interferéncias nos servigos causadas por terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
11.4.2. Consultas a fiscalizagdo;
11.4.3. Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.4.5. Respostas as interpelagdes realizadas pela fiscalizagdo;
11.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo.
11.5. A CONTRATADA poderd anotar no Didrio de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
11.6. Serdo objetos de registro no Didrio de Obras pela Fiscalizagdo:
11.6.1. Observag0es cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no Diario de Obras;

11.6.2. Observagoes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazos e cro-
nogramas;

11.6.3. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea
para autoridade superior, quando for o caso;

11.6.4. Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

11.6.5. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especificacdes;

11.6.6. Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagdo, devem ser objeto de registro.
11.7. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA entregard ao CONTRATANTE uma via impressa do Diario de Obras,
observadas as formalidades exigidas neste instrumento.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO CANTEIRO DE OBRAS

12.1. O CONTRATANTE disponibilizara instalagdes de refeitério e sanitdrio para utilizagdo pelos operdrios.
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12.1.1 A CONTRATADA podera utilizar as dependéncias do préprio local da obra para instalagdo de Almoxa-
rifado.

12.2. Cabe a CONTRATADA respeitar todas as determinagdes constantes da NR18.
12.3. A CONTRATADA serd responsavel, até o final da obra, pela conservagdo das condigdes visuais, higiénicas e de
seguranca das areas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos servigos devolver as referidas dreas nas mesmas
condig8es que lhe forem entregues.
12.4. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras:

12.4.1. Uma cépia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

12.4.2. Uma cépia do contrato;

12.4.3. Diario de Obras;

12.4.4. O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacdes e as posigdes
atualizadas do servigo.

12.5. E responsabilidade da CONTRATADA deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

12.6. A CONTRATADA devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo
CONTRATANTE.

12.7. A CONTRATADA serd responsavel pela manuten¢do da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

12.8. O CONTRATANTE, em hipdtese alguma, responderd por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos
da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

12.9. Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO

13.1. A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento, hipdtese em que
sera necessaria a prévia e expressa aprovagdao do CONTRATANTE;

13.1.1. Para instruir o pedido de autorizagdo para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizagdo a seguinte documentagdo relativa a empresa a ser subcontratada: cépia do contrato social,
cartdo CNPJ, lista de empregados (com nome, fungdo e CPF) que trabalhardo diretamente no canteiro, copia
da CTPS dos empregados, além da cépia do contrato de prestagdao de servigos assinado entre as partes;

13.2. Autorizada a subcontratagdo parcial dos servigos, nos termos do item 20.1, a CONTRATADA realizara a supervisdao
e coordenagdo das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento
das obrigagGes contratuais originariamente pactuadas;
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13.3. E vedada a subcontratacéo total dos servigos objeto deste contrato;

13.4. Serd exigivel da CONTRATADA a comprovagdao do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obriga¢oes
trabalhistas, previdenciarias e fiscais por ela assumidas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DEMOLICOES E REPOSICOES

14.1. A CONTRATADA devera executar as demolicdes e as remogGes de qualquer natureza, pré-identificadas ou ndo,
que lhe forem indicadas pela Fiscalizagdo, para permitir a execugdo da obra.

14.2. Os servicos de demoli¢es deverao ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-
se de ferramentas adequadas.

14.3. O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA
adotar todas as medidas necessdrias para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

14.4. Os entulhos e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoligdes, bem como o material
inservivel resultante dos servigos da obra, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado, as
suas expensas.

14.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento sera transportado e devidamente armazenado pela
CONTRATADA, as suas expensas, em local determinado pela fiscalizagdo.

14.6. Na execugdo dos servigos de demoli¢do e reposicdo devem ser obedecidas as Normas de Seguranga (NR18),
observadas, especialmente as disposi¢des que se seguem:

14.6.1. Antes de se iniciar a demoli¢do, as linhas de fornecimento de energia elétrica, dgua, inflamaveis
liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizagGes de esgoto e de escoamento de dgua devem
ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagbes em vigor;

14.6.2. Antes de se iniciar a demolicdo, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros
elementos frageis;

14.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os servigos devem ser isolados por tapume, fechadas todas
as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

14.6.4. Os materiais das edificacGes, durante a demoligdo e remogdo, devem ser previamente umedecidos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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15.0 O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinagdo legal, obriga-se a:

15.1. Fornecer, em prazo habil, as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o
objeto contratado;

15.2. Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execugao dos servigos e prestando as
informagBes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel técnico da
CONTRATADA,;

15.3. Realizar o pagamento devido pela execugdo dos servigos, nos termos e condi¢des previstos no instrumento con-
tratual;

15.4. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalagdes fisicas do CONTRATANTE, nos
locais e na forma necessarios para a execugdo dos servigos;

15.5. Providenciar, com os érgdos competentes, a obtengdo do Alvara de licenga para obra e do Alvaré de Habite-se;

15.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢des de realizagdo do contrato, notificando
imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo
do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

15.7. Fornecer a CONTRATADA, apds o recebimento definitivo da obra e mediante solicitacdo, atestado de capacidade
técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais con-
digdes previstas no contrato;

15.8. Realizar a remogdo de: divisdrias, forros, luminarias e instalagdes elétricas existentes no local.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura
do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas
no paragrafo 12 do art. 136 da Lei n? 9.433/05.

18.2. A auséncia de apresentagdo da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cldusula, se configura
como hipétese de pendéncia impeditiva do pagamento, sem prejuizos das sangdes contratuais e legais aplicaveis a
matéria.

18.3. A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigagdes contratuais e pelas
multas impostas, independentemente de outras cominagGes legais.

18.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforgar o valor da garantia
sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obriga¢des e/ou multas, bem assim nas hipdteses de
aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.
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13.4. A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianca bancaria, devera estar vigente durante
todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser refor¢ada na hipdtese de prorrogagdo do mesmo por forga de
aditamento contratual.

13.5. A garantia, quando prestada na modalidade caugdo, somente sera restituida a3 CONTRATADA, no montante a
que esta fizer jus, apos o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigagbes contratuais e multas, observa-
das as regras impeditivas de pagamento.

13.6. Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipdtese do § 22 do artigo 97 da lei estadual n?
9.433/2005.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

19.1. Na forma das disposi¢des estabelecidas na Lei Estadual-BA n? 9.433/2005, o CONTRATANTE designara servi-
dor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim, para a fiscalizagdo do contrato, tendo poderes, entre outros, para
notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execug¢do
do contrato.

19.2. Sera permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo com informagdes pertinentes a
essa atribuicdo.

19.3. As exigéncias da Fiscalizagdo se baseardo nas especificagdes e nas Normas vigentes.
19.4. Os servigos objeto deste instrumento deverdo se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a
equipe de trabalho e a fiscalizagdo, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execu¢do do contrato, em
todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:
19.4.1. Anotar, em registro prdprio, as ocorréncias relativas a execug¢do do contrato, determinando as provi-
déncias necessdrias a corregdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a

execuc¢do, sem prejuizos das sangdes contratuais legais;

19.4.2. Transmitir a CONTRATADA instrugdes e comunicagOes de alteragdes de prazos, cronogramas de exe-
cugdo e especificagdes do projeto, quando for o caso;

19.4.3. Dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execugdao que possam acar-
retar alterages contratuais, imposicao de sangdes ou rescisdo contratual;

19.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execugao do contrato;

19.4.5. Promover, com a presenca de preposto da CONTRATADA, a verificagdo dos servigos e fornecimentos
ja realizados, emitindo a competente habilitagdo para pagamento;

19.4.6. Esclarecer prontamente as duividas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do
CONTRATANTE, se necessario, parecer de especialistas;

19.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA n2 9.433/2005;
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19.4.8. Fiscalizar a obrigagdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compa-
tibilidade com as obrigagGes assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

19.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execugdo;

19.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, in-
cluindo o contrato, termo de referéncia, orgamentos, cronogramas, correspondéncias, etc.;

19.4.11. Aprovar as substituicoes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
19.4.12. Elaborar relatdrios de visitas a obra;

19.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua
retirada do canteiro de obra;

19.4.14. Rejeitar qualquer servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito
ou reparado, as expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;

19.4.15. Promover reuniGes com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relaciona-
dos a obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-finan-
ceiro, programacao das atividades para o periodo seguinte, recursos materiais e humanos disponiveis e ne-
cessarios, alteragdes de projeto, etc.;

19.5. A fiscalizagdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita
execuc¢do do objeto contratual.

19.5.1. A auséncia de comunicagdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

19.6. A adogdo de solugGes técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser pre-
viamente aprovadas pela fiscalizagdo.

19.7. O CONTRATANTE podera recusar, sustar e/ou determinar a substituicio de bens ou desfazimento/refazimento
de servigos que ndo estejam sendo ou nao tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas
e/ou em conformidade com as condigdes contratuais ou do processo de Licitagdo, ou ainda que atentem contra a
seguranca de terceiros ou de bens.

19.7.1. Qualquer bem ou servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito, repa-
rado ou substituido pela CONTRATADA, as suas expensas.

19.7.2. A ndo aceitagdo de algum bem ou servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo do prazo
de execucao, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.

19.8. Para fins de fiscalizagdo, o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos
relacionados com a execugdo do presente contrato.
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19.9. A CONTRATADA permitira e oferecerd condiges para a mais ampla e completa agdo da fiscalizagdo, durante a
vigéncia do contrato, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e aos locais dos ser-
vigos em execucdo, atendendo as observagoes e exigéncias apresentadas.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS PENALIDADES

20.1. A CONTRATADA sujeitar-se-a as sangbes administrativas previstas na Lei Estadual-BA n2. 9.433/2005, as quais
poderdo vir a ser aplicadas apds o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditorio
e a ampla defesa;

20.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigagdes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas justificativas
aceitas pelo CONTRATANTE, aquela poderdo ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes
penalidades:

20.2.1. Multa;

20.2.2. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo
pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

20.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes desta puni¢do e até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
Administragdo Publica Estadual;

20.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

20.3. Nas hipdteses de aplicagdo das sangBes previstas nas clausulas 20.2.2 a 20.2.4, estas serdo impostas a
CONTRATADA cumulativamente com multa;

20.4. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitard a CONTRATADA a
multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

20.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento
total da obrigagao;

20.4.2.0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte
do servigo ndo realizado;

20.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 302 (trigésimo), sobre o valor
da parte do servigo ndo realizado;
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20.5. O inadimplemento de obrigagdo acessdria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitara
a CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes
limites maximos:

20.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

20.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou
custo da obrigagdo descumprida, conforme o caso;

20.5.2.1. Sera considerado como custo da obrigagdo descumprida para efeitos da aplicagdo de
penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual
pendéncia que tenha ocasionado o descumprimento da obrigagao;

20.6. A aplicagdo de multa a CONTRATADA ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais san¢des previstas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

20.7. Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, ou
serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;

20.7.1. Na hipdtese de auséncia de adimplemento voluntario e impossibilidade de dedugdo, as multas
poderdo ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;

20.8. A aplicagdo de multas ndo tem cardter compensatoério, e o seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infragdes cometidas;

20.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverdo ser
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo administrativa, sob
pena de, sem prejuizo do ressarcimento, serem considerados como hipdtese de inadimplemento contratual, sujeita,
portanto, a aplicacdo das san¢Ges administrativas previstas nesta Clausula.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

21.1 Alinexecugdo total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisdao, com as consequéncias contratuais previstas no
Capitulo IX, Segdo VIII - Da Inexecugdo e da Rescisdo dos Contratos, da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

21.2 O CONTRATANTE podera rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipoteses previstas
nos incisos | a XVI, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005.

21.3 Havendo rescisdao administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipdéteses previstas nos incisos Il
a Xl do art. 167 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, o CONTRATANTE podera adotar, no que couber, as medidas que
vao a seguir discriminadas:
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21.3.1 Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE;

21.3.2 Ocupacgdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregados na
execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista na legislagdo em vigor;

21.3.3 Cobranga dos valores das multas e das indenizag¢des, para ressarcimento da Administracdo;

21.3.4 Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO

22.1 A utilizagdo de mao de obra, pela CONTRATADA, para execucao dos servigos objeto do presente contrato ndo
ensejara, em nenhuma hipétese, vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

22.4 Fica garantido o direito de regresso do CONTRATANTE, perante a CONTRATADA, para ressarcimento de toda e
qualquer despesa trabalhista ou previdenciaria que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipdtese de vir a ser
demandado judicialmente por qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA relativamente a execu¢do do
objeto contratual.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cldusulas e condigdes estabelecidas no processo
de Licitagdo que o originou, referido no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE

O CONTRATANTE serd responsavel pela publicagdo do resumo deste instrumento no Diario da Justica Eletrénico (DJ-
e) do Poder Judiciario do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1 O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA,
ou seus prepostos, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato;
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26.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com relagdo a quaisquer custos, despesas, tributos, exigéncias ou encargos
previstos neste contrato, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do contrato.

26.3 Aplicar-se-4a a Lei Estadual-BA n2 9.433/2005 para dirimir toda e qualquer questdo legal relativa a execuc¢do deste
contrato, em especial os casos omissos.

26.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante justificacdo expressa,
nas hipoteses previstas no inciso | do art. 143, para melhor adequagdo as finalidades de interesse publico, desde que
mantido o equilibrio econémico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da CONTRATADA.

26.5 Nao caracterizam novagdo eventuais variagdes do valor contratual resultantes de revisao de pregos, de compen-

sagOes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento nele previstas ou, ainda, de alteragdes de valor em razdo
da aplicagdo de penalidades.

26.6 Inexistindo disposicdo especifica, as obrigacGes contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para
que produza seus efeitos legais, apds a publicagdo depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 202X.

Ministério Publico do Estado da Bahia
Frederico Welington Silveira Soares

Superintendente

Contratada
Representante Legal

Cargo
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