MINISTERIO PUBLICO

DO ESTADO DA BAHIA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Objeto: Obra de reforma em imével cedido ao MP-BA pelo TJ-BA para instalagdo da futura sede da Promotoria de Justica Regional de Camagari.

B.D.l = 22,12% ITEM DESCRICAO SIGLA PORCENTAGEM
01 Administra¢do Central AC 3,35%
02 Lucro L 6,82%
BD| _ (1+ (AC + S + R + G))(l+ DF)(1+ I—) 03 Despesas Financeiras DF 1,23%
(1 _ | ) 04 Seguros, Riscos e Garantias SRG 2,07%
04.01 Seguros e Garantias S 0,80%
Onde- 04.03 Riscos R 1,27%
AC: taxa de rateio da adminis Ao central: H
Py ta;m repre;;taﬁva e Segut::g; tr 05 Tributos (T1+T2+T3) | 6,65%
R: corresponde aos riscos e imprevistos; 05.01 ISS T1 3,00%
G taxa que representa o Onus das garantias exigidas em edital:
DF: taxa representativa das despesas financeiras: 05.02 PIS T2 0,65%
L: 1 b :
I: ta‘;:::epllz‘;;(;ftariva dos impostos (PIS, COFINS e ISS). 05.03 COFINS T3 SrOO%




