

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade

MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

<u>DADOS DO FORNECEDOR:</u>		
RAZÃO SOCIAL: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		
NOME FANTASIA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA	CNPJ: 11.887.350/0001-38	
ENDEREÇO: R PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA		
MUNICÍPIO: FEIRA DE SANTANA	UF: BAHIA	CEP: 44020-345
REPRESENTANTE LEGAL: UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO		CPF: 859.181.915-26
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 42.921-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080.844.222	
TELEFONE COMERCIAL: (75) 3623-8250	E-MAIL: ADMINISTRATIVO@RGMENGENHARIA.COM	
<u>DADOS PARA PAGAMENTO</u>		
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)	AGÊNCIA: 3138	Nº CONTA CORRENTE: 1293-2
<u>DADOS DO FORNECEDOR:</u>		
RAZÃO SOCIAL: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA		

<u>PROPOSTA DE PREÇOS</u>	
Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos	FATOR K
	0,94

<u>OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública. - Incluem-se no valor proposto todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários. - A proposta de preço deverá considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita





Rua Prof. Laudelino Pedreira, 75 – Baraúnas
Feira de Santana / BA
CEP: 44020 – 345
Tel: (75) 3623-8250
E-mail: engenharia@rgmengenharia.com
Site: www.rgmengenharia.com


execução do objeto da licitação, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.

- É facultada aos licitantes a realização de visita técnica, mediante agendamento prévio.
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demonstrar as informações mínimas que deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis.

Feira de Santana, 12 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, N° 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			CANTEIRO DE OBRAS				3.696,03
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	447,24	894,48
1.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	570,28	3,43	1.956,06
1.3	8328	ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m²	107,16	7,89	845,49
2			OBRAS CIVIS				716.497,17
2.1			PRÉDIO PRINCIPAL				237.255,34
2.1.1			ESQUADRIAS				83.757,70
2.1.1.1	CP.00332	Próprio	PORTA WC 0,60x1,60m COMPENSADO CLAMINADO/FERRAGENS W.C. 06/2021 SBC 110308	UN	4	1.208,77	4.835,08
2.1.1.2	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	30	232,88	6.986,40
2.1.1.3	CP.00317	Próprio	BRISSE METÁLICO PAINEL MW270 PERFURADO Ø2,5MM, MATERIAL ALUMÍNIO, PINTURA PRETO FOSCO EM AMBAS AS FACES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFIS DE ACABAMENTO TIPO "T" E "L", OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 03/21	m²	140,98	493,60	69.587,72
2.1.1.4	CCMP2020 - COLLAB (CC10383)	Próprio	PORTA DE AÇO INOX POLIDO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM, DE ABRIR, DIM.: 130 X 90CM. COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.348,50	2.348,50
2.1.2			FORROS				74.532,73
2.1.2.1	4726	ORSE	Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	585,73	99,72	58.409,99
2.1.2.2	96115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	51,54	167,44	8.629,85
2.1.2.3	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	77,15	45,57	3.515,72
2.1.2.4	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	39,19	101,51	3.978,17
2.1.3			PINTURA INTERNA				78.964,91
2.1.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1444,65	2,85	4.117,25
2.1.3.2	CP.00566	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS SINAPI (96135) - CP.04/22	m²	1444,65	30,53	44.105,16
2.1.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1444,65	16,16	23.345,54
2.1.3.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	109,4	3,35	366,49
2.1.3.5	CP.00281	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS SINAPI (88499) - CP.09/21	m²	109,4	34,60	3.785,24
2.1.3.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	109,4	18,43	2.016,24
2.1.3.7	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	38,43	31,98	1.228,99
2.2			GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS)				1.684,53
2.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	6,93	42,83	296,81
2.2.2	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	0,49	31,98	15,67
2.2.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19,81	2,85	56,45

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.4	CP 00566 Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI (96135) - CP 04/22	m²	19,81	30,53	604,79
2.2.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,81	16,16	320,12
2.2.6	88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,93	3,35	23,21
2.2.7	CP 00281 Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI (88498) - CP 09/21	m²	6,93	34,80	239,77
2.2.8	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6,93	18,43	127,71
2.3		URBANIZAÇÃO				477.557,30
2.3.1		MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM				203.179,49
2.3.1.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	m³	75,44	88,95	6.710,39
2.3.1.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	31,86	38,74	1.233,86
2.3.1.3	74010/001 SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M³/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP. CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,6 M3. PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	54,49	2,73	148,75
2.3.1.4	CP 00315 Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. SINAPI (72887) - CP 09/21	m³	54,49	14,41	785,20
2.3.1.5	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	100,59	33,97	3.417,04
2.3.1.6	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMAREIA 1.4.	m²	40,24	581,25	23.389,50
2.3.1.7	87455 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	435,88	83,58	36.431,68
2.3.1.8	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2018	M	670,6	39,33	26.374,69
2.3.1.9	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,48	19,23	2.239,91
2.3.1.10	90279 SINAPI	GRAUTE FGK-20 MPA, TRAÇO 1:0,4:1,8:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	7,41	538,59	3.990,93
2.3.1.11	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	m²	1005,9	7,71	7.755,48
2.3.1.12	CP 00309 Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI (87792).	m²	1005,9	41,01	41.251,95
2.3.1.13	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1005,9	3,39	3.349,64
2.3.1.14	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	1005,9	18,72	18.830,44
2.3.1.15	CP 00337 Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO, L = 22 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. CP 11/21	M	187,65	134,75	22.690,83
2.3.1.16	MP0654 Próprio	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 300 MM - SINAPI (73882/001)	M	66,4	50,11	3.327,30

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.3.1.17	MP0502	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 30X30X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (Adaptada SINAPI 74104/001)	UN	6	90,51	543,06
2.3.1.18	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,9	81,70	808,83
2.3.2			MURETA, GRADIL E PORTÕES				119.804,36
2.3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	28,57	88,95	2.541,30
2.3.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	19,52	38,74	756,20
2.3.2.3	85241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	3,23	33,97	109,72
2.3.2.4	5851	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	25,81	70,99	1.832,25
2.3.2.5	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	11,31	30,68	346,99
2.3.2.6	CP.00315	Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. SINAPI (73887) - CP.09/21	m³	11,31	14,41	162,97
2.3.2.7	MP0504	Próprio	FORNECIMENTO/LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO FCK 30MPa EM FUNDAÇÕES (Adaptada SINAPI 74157/004)	m³	8,45	649,19	4.187,27
2.3.2.8	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,8	19,58	4.284,52
2.3.2.9	89454	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	60,07	72,37	4.347,26
2.3.2.10	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	m²	120,14	7,71	928,27
2.3.2.11	CP.00309	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI (87792).	m²	120,14	41,01	4.926,94
2.3.2.12	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	84,53	14,24	918,90
2.3.2.13	CP.00572	Próprio	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elans, linha gateria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, ou equivalente técnico. ORSE (11369) - CP 04/22.	m²	31	87,75	2.720,25
2.3.2.14	CP 00337	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO, L = 22 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. CP.11/21	M	64,53	134,75	8.695,41
2.3.2.15	CP.00341	Próprio	Fornecimento e instalação de gradil e/ou portão em alumínio com montantes principais de 7x20 cm, travessas horizontais de 5x5 cm e montantes secundários de 3x3 cm. SINAPI (99952) - CP.11/21	m²	98,33	824,80	81.102,58
2.3.2.16	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_09/2014	m²	89,14	3,33	296,83
2.3.2.17	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	89,14	18,72	1.688,70
2.3.3			PASSEIOS E VIAS INTERNAS				122.288,02
2.3.3.1	72861	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	641,72	2,45	1.572,21
2.3.3.2	CP.00314	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSIVE TRANSPORTE. SINAPI (96396) - CP 03/21	m³	128,34	190,22	24.412,83

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.3.3.3	92392	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	175	113,81	19.916,75
2.3.3.4	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	425,33	76,11	32.371,86
2.3.3.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016 (ÁREA INTERNA)	M	92,79	51,09	4.740,64
2.3.3.6	CP.00570	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. SINAPI (94992) - CP_04/22	m²	262,89	60,87	16.002,11
2.3.3.7	000418	Próprio	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIOS INTERNOS)	m³	32,02	146,17	4.680,36
2.3.3.8	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (VAGA ESPECIAL)	m²	32	27,99	895,68
2.3.3.9	MP0482	Próprio	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ADAPTADA ORSE (3746)	un	1	303,30	303,30
2.3.3.10	MP0485	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS NÃO SUJEITAS A TRÁFEGO, COM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES 40 X 40 X 3 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA E = 3 CM. - ORSE (2175)	m²	23,66	83,19	1.968,27
2.3.3.11	MP0436	Próprio	PRISMA DE FECHAMENTO PARA ESTACIONAMENTOS, EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00 X 0,20 X 0,17 M - ORSE (3479)	m	36	18,95	682,20
2.3.3.12	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	93,98	107,22	10.076,53
2.3.3.13	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	32	145,79	4.665,28
2.3.4			PASSEIO EXTERNO				32.285,43
2.3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	130,33	51,09	6.658,55
2.3.4.2	000418	Próprio	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIO EXTERNO)	m³	18,87	146,17	2.758,22
2.3.4.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	199,69	107,22	21.410,76
2.3.4.4	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	10	145,79	1.457,90
3			PAISAGISMO				24.877,71
3.1	MP0439	Próprio	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio - 4 mudas por m2 (Adaptada ORSE 7616)	un	84	12,21	1.025,64
3.2	MP0440	Próprio	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 8851)	un	10	197,08	1.970,80
3.3	MP0441	Próprio	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 9880)	un	30	101,20	3.036,00

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4	MP0442	Próprio	Granel - tubos capim de buriti e butafá - com placas - fornecimento e plantio (Adaptado ORSE 4405)	m²	235,14	18,77	4.357,28
3.5	MP0443	Próprio	Planta - Palmira tenax (Phoenix roebelenii) - fornecimento e plantio (Adaptado ORSE 7782)	un	34	103,75	3.528,50
3.6	MP0444	Próprio	PP MAVERA (BOUGA N. V. L. E. A. OLABRA) (Adaptado SIURB 180349)	UN	9	63,87	574,83
3.7	MP0445	Próprio	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins (Adaptado ORSE 5885)	t	440	1,33	585,20
3.8	000420	Próprio	Planta - Repis - fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (5885)	un	23	53,79	1.237,27
3.9	000420	Próprio	Planta - Pedocalpos - fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (5885)	un	32	15,48	495,36
3.10	MP0447	Próprio	Planta - Capim Rainiera (Cordaliga capitulata) - Fornecimento e plantio (Adaptado ORSE 7782)	un	142	43,24	6.140,08
INSTALAÇÕES							329.035,76
LUMINARIAS E POSTES							101.576,33
4.1.1	000472	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR EM LÂMPADA LED T8 2 X 20W. REFLETOR SEM ALÉIAS. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AJUSTADA ORSE (4405)	un	50	187,24	9.362,00
4.1.2	MP0304	Próprio	LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W CORDO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJADO NA LATERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	110	262,52	28.877,20
4.1.3	MP0528	Próprio	LUMINARIA LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO E BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptado SINAPI 74251/001)	un	78	463,39	36.144,42
4.1.4	MP0563	Próprio	PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO COM LÂMPADA PARZO LED 5W BIVOLT 3000K INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptado ORSE 7254)	un	15	511,53	7.672,95
4.1.5	7289 ORSE		Poste de aço galvanizado com os seguintes dados: diâmetro superior 60mm; diâmetro da base 115mm; altura total 5m; Compost ref. Série 0005/classe 60 da Compost ou similar	un	15	1.310,34	19.655,10
4.1.6	MP0541	Próprio	RABICHÔ PARA ARANDELA/REFLETOR COM CABO PP E CONECTOR SINAL TRIPOLOAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptado CROS 4020 250)	UN	160	27,35	4.376,00
4.1.7	98397 SINAPI		PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO AF 04/2018	m²	18	12,62	227,16
4.1.8	CP 00569	Próprio	SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINARIAS EM POSTE TIPO 1. PETALAS FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP 04/22	UN	13	376,65	4.906,45
4.1.9	CP 00569	Próprio	SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINARIAS EM POSTE TIPO 1. PETALAS FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CP 04/22	UN	2	271,22	542,44
4.1.10	CP 00567	Próprio	CHUMBADOR DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DIÂMETRO 1/2" COMPRIMENTO 300 MM - COM PORCAS E ARRUELAS - CP 04/22	UN	60	38,57	2.314,20
4.1.11	CP 00571	Próprio	FIXAÇÃO DE LUMINARIAS NA LAJE UTILIZANDO AFARME GALVANIZADO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON - SINAPI (95541) - CP 04/22	UN	160	12,54	2.006,40
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS							23.539,63
4.2.1	95931 SINAPI		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2015	UN	2	487,41	974,82

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	733,57	2.934,28
4.2.3	000230	Próprio	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" TEMPORIZADO E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADA SINAPI (74234/001)	UN	2	834,56	1.669,12
4.2.4	MP0632	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF 1143) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86923)	UN	1	890,27	890,27
4.2.6	000430	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,6 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Adaptada SINAPI 86942)	UN	7	192,91	1.350,37
4.2.8	000229	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (86915)	UN	7	138,60	970,20
4.2.7	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	120,28	120,28
4.2.8	MP0555	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA, ACIONADA POR ALAVANCA (ATENDE NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (86915)	UN	4	247,69	990,76
4.2.9	MP0490	Próprio	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JÁRDIM/TANQUE - SINAPI (86913)	UN	3	59,63	178,89
4.2.10	MP0146	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2 " (Adaptada da ORSE 8211)	un	11	127,05	1.397,55
4.2.11	8535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRÍCO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	102,99	205,98
4.2.12	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	9	144,90	1.304,10
4.2.13	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em plástico ABS cinza.	un	9	137,40	1.236,60
4.2.14	MP0147	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (Adaptada da SINAPI 95544)	UN	11	74,84	823,24
4.2.15	MP0148	Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (Adaptada da ORSE 2144)	un	11	37,12	408,32
4.2.16	112	Próprio	KIT BARRAS DE APOIO SANITÁRIO ACESSÍVEL COM 6 BARRAS DE AÇO INOX POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	1.218,84	4.875,36
4.2.17	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	16,90	84,50
4.2.18	MP0492	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - ORSE (2066)	un	11	62,54	687,94
4.3			CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOMADAS				52.908,04
4.3.1	98267	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	M	7989,82	2,82	22.531,29
4.3.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	44,83	224,15
4.3.3	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fome ou similar (Adaptado)	un	103	82,99	8.547,97

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3.9	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	10	52,85	528,50
4.3.10	000307	S.N.A.P.	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	340	27,09	9.230,60
4.3.11	000307	S.N.A.P.	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	5	82,85	414,25
4.3.12	000307	S.N.A.P.	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	64	27,09	1.733,76
4.3.13	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	10	16,07	160,70
4.3.14	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	2.015,95	2.015,95
4.3.15	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	183	30,21	5.527,53
4.3.16	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	10	1,00	10,00
4.3.17	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	4	39,40	157,60
4.3.18	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	13.874,65	13.874,65
4.3.19	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	5.160,38	5.160,38
4.3.20	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	13	452,75	5.885,75
4.3.21	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	2	483,10	966,20
4.3.22	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	32	31,35	1.003,20
4.3.23	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	4	60,63	242,52
4.3.24	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	172	1,26	216,72
4.3.25	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	2	271,09	542,18
4.3.26	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	15.764,07	15.764,07
4.3.27	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	5.800,64	5.800,64
4.3.28	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	345,15	345,15
4.3.29	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	276,94	276,94
4.3.30	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	1.021,41	1.021,41
4.3.31	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	81,52	81,52
4.3.32	000302	Preço	5.000 metros de cabos de fibra óptica para telefonia e dados	UN	1	2.163,11	2.163,11

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.5.1	MP0322	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE E 1/4" 50' 3"	UN	2	220,52	440,04
4.5.6	MP0323	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO	UN	1	380,97	380,97
4.5.11	MP0324	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE XLR COM 5 FIOS	UN	4	87,84	351,36
4.5.12	MP0325	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE XLR COM 5 FIOS	UN	2	1.563,26	3.126,52
4.5.13	MP0330	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 5"	UN	1	55,48	55,48
4.5.12	MP0331	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 10"	UN	1	87,09	87,09
4.5.13	MP0332	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 5M	UN	1	57,55	57,55
4.5.14	MP0334	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 10M	UN	1	63,69	63,69
4.5.15	MP0335	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 15M	UN	1	69,83	69,83
4.5.16	MP0336	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 20M	UN	1	75,97	75,97
4.5.17	MP0337	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 25M	UN	1	82,11	82,11
4.6	CLIMATIZAÇÃO						104.942,95
4.6.1	MP0338	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 30M	UN	1	88,25	88,25
4.6.2	MP0339	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 35M	UN	1	94,39	94,39
4.6.3	MP0340	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 40M	UN	1	100,53	100,53
4.6.4	MP0341	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 45M	UN	1	106,67	106,67
4.6.5	MP0342	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 50M	UN	1	112,81	112,81
4.6.6	MP0343	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 55M	UN	1	118,95	118,95
4.6.7	MP0344	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 60M	UN	1	125,09	125,09
4.6.8	MP0345	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 65M	UN	1	131,23	131,23
4.6.9	MP0346	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 70M	UN	1	137,37	137,37
4.6.10	MP0347	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 75M	UN	1	143,51	143,51
4.6.11	MP0348	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 80M	UN	1	149,65	149,65
4.6.12	MP0349	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 85M	UN	1	155,79	155,79
4.6.13	MP0350	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 90M	UN	1	161,93	161,93
4.6.14	MP0351	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 95M	UN	1	168,07	168,07
4.6.15	MP0352	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 100M	UN	1	174,21	174,21
4.6.16	MP0353	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 105M	UN	1	180,35	180,35
4.6.17	MP0354	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 110M	UN	1	186,49	186,49
4.6.18	MP0355	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 115M	UN	1	192,63	192,63
4.6.19	MP0356	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 120M	UN	1	198,77	198,77
4.6.20	MP0357	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 125M	UN	1	204,91	204,91
4.6.21	MP0358	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 130M	UN	1	211,05	211,05
4.6.22	MP0359	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 135M	UN	1	217,19	217,19
4.6.23	MP0360	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 140M	UN	1	223,33	223,33
4.6.24	MP0361	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 145M	UN	1	229,47	229,47
4.6.25	MP0362	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 150M	UN	1	235,61	235,61
4.6.26	MP0363	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 155M	UN	1	241,75	241,75
4.6.27	MP0364	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 160M	UN	1	247,89	247,89
4.6.28	MP0365	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 165M	UN	1	254,03	254,03
4.6.29	MP0366	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 170M	UN	1	260,17	260,17
4.6.30	MP0367	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 175M	UN	1	266,31	266,31
4.6.31	MP0368	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 180M	UN	1	272,45	272,45
4.6.32	MP0369	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 185M	UN	1	278,59	278,59
4.6.33	MP0370	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 190M	UN	1	284,73	284,73
4.6.34	MP0371	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 195M	UN	1	290,87	290,87
4.6.35	MP0372	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 200M	UN	1	297,01	297,01
4.6.36	MP0373	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 205M	UN	1	303,15	303,15
4.6.37	MP0374	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 210M	UN	1	309,29	309,29
4.6.38	MP0375	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 215M	UN	1	315,43	315,43
4.6.39	MP0376	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 220M	UN	1	321,57	321,57
4.6.40	MP0377	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 225M	UN	1	327,71	327,71
4.6.41	MP0378	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 230M	UN	1	333,85	333,85
4.6.42	MP0379	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 235M	UN	1	339,99	339,99
4.6.43	MP0380	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 240M	UN	1	346,13	346,13
4.6.44	MP0381	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 245M	UN	1	352,27	352,27
4.6.45	MP0382	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 250M	UN	1	358,41	358,41
4.6.46	MP0383	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 255M	UN	1	364,55	364,55
4.6.47	MP0384	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 260M	UN	1	370,69	370,69
4.6.48	MP0385	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 265M	UN	1	376,83	376,83
4.6.49	MP0386	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 270M	UN	1	382,97	382,97
4.6.50	MP0387	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 275M	UN	1	389,11	389,11
4.6.51	MP0388	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 280M	UN	1	395,25	395,25
4.6.52	MP0389	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 285M	UN	1	401,39	401,39
4.6.53	MP0390	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 290M	UN	1	407,53	407,53
4.6.54	MP0391	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 295M	UN	1	413,67	413,67
4.6.55	MP0392	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 300M	UN	1	419,81	419,81
4.6.56	MP0393	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 305M	UN	1	425,95	425,95
4.6.57	MP0394	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 310M	UN	1	432,09	432,09
4.6.58	MP0395	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 315M	UN	1	438,23	438,23
4.6.59	MP0396	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 320M	UN	1	444,37	444,37
4.6.60	MP0397	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 325M	UN	1	450,51	450,51
4.6.61	MP0398	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 330M	UN	1	456,65	456,65
4.6.62	MP0399	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 335M	UN	1	462,79	462,79
4.6.63	MP0400	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 340M	UN	1	468,93	468,93
4.6.64	MP0401	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 345M	UN	1	475,07	475,07
4.6.65	MP0402	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 350M	UN	1	481,21	481,21
4.6.66	MP0403	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 355M	UN	1	487,35	487,35
4.6.67	MP0404	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 360M	UN	1	493,49	493,49
4.6.68	MP0405	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 365M	UN	1	499,63	499,63
4.6.69	MP0406	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 370M	UN	1	505,77	505,77
4.6.70	MP0407	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 375M	UN	1	511,91	511,91
4.6.71	MP0408	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 380M	UN	1	518,05	518,05
4.6.72	MP0409	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 385M	UN	1	524,19	524,19
4.6.73	MP0410	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 390M	UN	1	530,33	530,33
4.6.74	MP0411	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 395M	UN	1	536,47	536,47
4.6.75	MP0412	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 400M	UN	1	542,61	542,61
4.6.76	MP0413	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 405M	UN	1	548,75	548,75
4.6.77	MP0414	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 410M	UN	1	554,89	554,89
4.6.78	MP0415	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 415M	UN	1	561,03	561,03
4.6.79	MP0416	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 420M	UN	1	567,17	567,17
4.6.80	MP0417	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 425M	UN	1	573,31	573,31
4.6.81	MP0418	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 430M	UN	1	579,45	579,45
4.6.82	MP0419	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 435M	UN	1	585,59	585,59
4.6.83	MP0420	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 440M	UN	1	591,73	591,73
4.6.84	MP0421	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 445M	UN	1	597,87	597,87
4.6.85	MP0422	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 450M	UN	1	604,01	604,01
4.6.86	MP0423	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 455M	UN	1	610,15	610,15
4.6.87	MP0424	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 460M	UN	1	616,29	616,29
4.6.88	MP0425	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 465M	UN	1	622,43	622,43
4.6.89	MP0426	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 470M	UN	1	628,57	628,57
4.6.90	MP0427	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 475M	UN	1	634,71	634,71
4.6.91	MP0428	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 480M	UN	1	640,85	640,85
4.6.92	MP0429	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 485M	UN	1	646,99	646,99
4.6.93	MP0430	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 490M	UN	1	653,13	653,13
4.6.94	MP0431	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 495M	UN	1	659,27	659,27
4.6.95	MP0432	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 500M	UN	1	665,41	665,41
4.6.96	MP0433	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 505M	UN	1	671,55	671,55
4.6.97	MP0434	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 510M	UN	1	677,69	677,69
4.6.98	MP0435	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 515M	UN	1	683,83	683,83
4.6.99	MP0436	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 520M	UN	1	689,97	689,97
4.7	CFTV						104.478,32
4.7.1	MP0437	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 525M	UN	1	696,11	696,11
4.7.2	MP0438	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 530M	UN	1	702,25	702,25
4.7.3	MP0439	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 535M	UN	1	708,39	708,39
4.7.4	MP0440	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 540M	UN	1	714,53	714,53
4.7.5	MP0441	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 545M	UN	1	720,67	720,67
4.7.6	MP0442	Proprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 550M	UN	1	726,81	726

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,94
---------	------

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Valor Global	R\$ 1.148.104,45
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.7.3	7164	ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	12	23,65	283,80
4.8			SINALIZAÇÕES				15.385,30
4.8.1	CP.00333	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15820). CP 11/21	un	37	33,28	1.231,36
4.8.2	CP 00336	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EXTERNO, EM CAIXA DE POLIESTIRENO, DIMENSÕES: 270X70CM, ESPESSURA 12CM. CP 11/21	un	1	3.925,91	3.925,91
4.8.3	CP 00338	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO E LOGOMARCA EM CAIXARIA DE AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA LATERAL DE 8 CM E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÕES 1.80 M X 1.51 M. CP 11/21.	UN	1	10.228,03	10.228,03
5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				73.997,78
	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	1,6	19.502,40	31.203,84
5.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,5	6.273,77	21.958,19
5.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,6	3.699,82	12.949,37
5.4	MP0557	Próprio	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS.	MES	0,5	9.906,46	4.950,23
5.5	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1	268,53	268,53
	100	Próprio	ÁGUA - DISPÊNDIO MENSAL	MÊS	3,5	453,41	1.586,93
	101	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	MÊS	3,5	206,62	723,17
	103	Próprio	INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL	MÊS	3,5	102,15	357,52

Feira de Santana, 12 de Julho, 2022.



Uelbert Sacramento da Conceição
Téc. em Edificações
Tel.: 75 98181-9848
RGM Construtora e Engenharia Ltda

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%		30,00%		70,00%
		R\$ 3.696,03		R\$ 1.108,81		R\$ 2.587,22
2	OBRAS CIVIS	100,00%	4,27%	42,08%	37,56%	16,09%
		R\$ 716.497,17				
2.1	PRÉDIO PRINCIPAL	100,00%		40,97%	24,03%	35,00%
		R\$ 237.255,34				
2.1.1	ESQUADRIAS	100,00%		15,00%		85,00%
		R\$ 83.757,70		R\$ 12.563,66		R\$ 71.194,05
2.1.2	FORROS	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 74.532,73		R\$ 37.266,37	R\$ 37.266,37	
2.1.3	PINTURA INTERNA	100,00%		60,00%	25,00%	15,00%
		R\$ 78.964,91		R\$ 47.378,95	R\$ 19.741,23	R\$ 11.844,74
2.2	GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS)	100,00%			100,00%	
		R\$ 1.684,53			R\$ 1.684,53	
2.3	URBANIZAÇÃO	100,00%	6,40%	42,78%	44,06%	6,76%
		R\$ 477.557,30				
2.3.1	MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 203.179,49		R\$ 101.589,75	R\$ 101.589,75	
2.3.2	MURETA, GRADIL E PORTÕES	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 119.804,36		R\$ 59.902,18	R\$ 59.902,18	
2.3.3	PASSEIOS E VIAS INTERNAS	100,00%	25,00%	35,00%	40,00%	
		R\$ 122.288,02	R\$ 30.572,01	R\$ 42.800,81	R\$ 48.915,21	
2.3.4	PASSEIO EXTERNO	100,00%				100,00%
		R\$ 32.285,43				R\$ 32.285,43
3	PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		R\$ 24.877,71				R\$ 24.877,71
4	INSTALAÇÕES	100,00%		11,00%	71,29%	17,71%
		R\$ 329.035,76				
4.1	LUMINÁRIAS E POSTES	100,00%		20,00%	80,00%	
		R\$ 101.576,33		R\$ 20.315,27	R\$ 81.261,06	
4.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%			100,00%	
		R\$ 23.539,63			R\$ 23.539,63	
4.3	CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOMADAS	100,00%		30,00%	45,00%	25,00%
		R\$ 52.908,04		R\$ 15.872,41	R\$ 23.808,62	R\$ 13.227,01
4.4	CABEAMENTO ESTRUTURADO / EQUIPAMENTOS	100,00%				100,00%

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
		R\$ 13.874,65				R\$ 13.874,65
4.5	SONORIZAÇÃO / VÍDEO	100,00%				100,00%
		R\$ 15.764,07				R\$ 15.764,07
4.6	CLIMATIZAÇÃO	100,00%			100,00%	
		R\$ 104.942,96			R\$ 104.942,96	
4.7	CFTV	100,00%			100,00%	
		R\$ 1.044,78			R\$ 1.044,78	
4.8	SINALIZAÇÕES	100,00%				100,00%
		R\$ 15.385,30				R\$ 15.385,30
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,85%	31,54%	46,89%	18,72%
		R\$ 73.997,78	R\$ 2.108,94	R\$ 23.338,90	R\$ 34.697,56	R\$ 13.852,38

Porcentagem 2,85% 31,54% 46,89% 18,72%

R\$ 32.680,94 R\$ 362.137,08 R\$ 538.393,87 R\$ 214.892,56


Porcentagem Acumulado

2,85% 34,39% 81,28% 100,00%

Custo Acumulado

R\$ 32.680,94 R\$ 394.818,03 R\$ 933.211,89 R\$ 1.148.104,45

FEIRA DE SANTANA, 12 DE JULHO, 2022.



Uelbert Sacramento da Conceição
Téc. em Edificações
Tel.: 75 98181-9848
RGM Construtora e Engenharia Ltda

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, N° 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

COMPOSIÇÃO DE BDI

B.D.I = 22,12%		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (B.O.I)			
ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLA	PORCENTAGEM		
01	Administração Central	AC	3,35%		
02	Lucro	L	7,40%		
03	Despesas Financeiras	DF	1,23%		
04	Seguros, Riscos e Garantias	SRG	2,07%		
04.01	Seguros e Garantias	S	0,80%		
04.03	Riscos	R	1,27%		
05	Tributos (T1+T2+T3)	I	6,15%		
05.01	ISS	T1	1,50%		
05.02	PIS	T2	0,65%		
05.03	COFINS	T3	3,00%		

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)}$$


Onde:
AC: taxa de rateio da administração central;
S: taxa representativa de Seguros;
R: corresponde aos riscos e imprevistos;
G: taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF: taxa representativa das despesas financeiras;
L: lucro bruto e;
I: taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS e ISS).

Pc:1

Feira de Santana, 12 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

ENCARGOS SOCIAIS - BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM CONTRATAÇÃO		SEM CONTRATAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não Incide	17,97%	Não Incide
B2	Feriados	3,96%	Não Incide	3,96%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não Incide	2,04%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,34%	7,85%	10,34%	7,85%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	47,07%	17,56%	47,07%	17,56%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,41%	2,59%	3,41%	2,59%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%	3,36%	2,55%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	12,80%	9,72%	12,80%	9,72%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,91%	2,95%	17,32%	6,46%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,46%	0,37%
D	Total	8,37%	3,30%	17,80%	6,83%
TOTAL (A+B+C+D)		25,03%	17,86%	11,67%	20,11%

Feira de Santana, 12 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.


DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO
CNMP

A Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços nº 01/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

Feira de Santana, 12 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À
PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 01/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

(4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e

(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.


§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Feira de Santana, 12 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA



RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Tipo de Licitação / Modalidade
MENOR PREÇO GLOBAL (FATOR K) – TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

FINALIDADE DA LICITAÇÃO / OBJETO:

Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa RGM Construtora e Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Uelbert Sacramento da Conceição, CPF nº 859.181.915-26, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **Tomada de Preços nº 01/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar nº 123/2006, que:

() está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **MICROEMPRESA** e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

OU

(X) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Ademais, para efeitos do §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA:

(X) **NÃO POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.


OU

() **POSSUIR** restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação.

Feira de Santana, 12 de Julho de 2022.

CARIMBO:

11.887.350/0001-38
RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75
Baraúnas - CEP: 44020-345
FEIRA DE SANTANA - BA


RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.887.350/0001-38
UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 13.882.674-97
CPF: 859.181.915-26





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203578818	11.887.350/0001-38	26/04/2010	19/04/2010
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75, BARAUNAS, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44020345			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E REFORMA DE RUAS, PRACAS, E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIO POLIU ESPORTIVA E DE RECREACAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR SERVICOS DE PROJETO, AVALIACAO, PERICIA E INSPECAO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
IVAM BARBOSA CIDREIRA 070.474.605-00	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ROGERIO LACERDA CIDREIRA 959.387.705-30	495.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/05/2022	Número 98188177	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato N: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

225903229

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9717102100962 CPF SOLICITANTE: 959.387.705-30 NIRE: 29203578818 EMITIDA: 26/05/2022 PROTOCOLO: 225903229



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203578818	11.887.350/0001-38	26/04/2010	19/04/2010
Endereço: RUA PROFESSOR LAUDELINO PEDREIRA, 75, BARAUNAS, FEIRA DE SANTANA, BA - CEP: 44020345			

SALVADOR - BA, 26 de Maio de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

225903229

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 9717102100962 CPF SOLICITANTE: 959.387.705-30 NIRE: 29203578818 EMITIDA: 26/05/2022 PROTOCOLO: 225903229

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

CLEBER DEL RIO ATANAZIO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/06/1938, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 023.841.915-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0508608821, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - BA, residente e domiciliado na PRAÇA MARCONI, 59, EDIF JARDIM DA PITUBA, APT 501 A, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810225, BRASIL.

IVAM BARBOSA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/05/1953, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 070.474.605-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0115115404, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na TRAVES ELOY GUIMARAES, 22, APT: 102; EDIF: EMILIA, TORORO, SALVADOR, BA, CEP 40050080, BRASIL.

ROGERIO LACERDA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/07/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 959.387.705-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 47538, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA IEMANJÁ, 155, BLOCO 02 APARTAMENTO 101, BARAÚNA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44020345, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203578818, com sede Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44020345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E REFORMA DE RUAS, PRACAS, E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIO POLIU ESPORTIVA E DE RECREACAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR SERVICOS DE PROJETO, AVALIACAO, PERICIA E INSPECAO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Req: 81000000299008

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio CLEBER DEL RIO ATANAZIO, detentor de 5.000 (Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio CLEBER DEL RIO ATANAZIO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio ROGERIO LACERDA CIDREIRA, da seguinte forma: à vista e em moeda corrente do país, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

IVAM BARBOSA CIDREIRA, com 5.000(Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

ROGERIO LACERDA CIDREIRA, com 495.000(Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ROGERIO LACERDA CIDREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O administrado declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81000000299008

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em FEIRA DE SANTANA - BA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ROGERIO LACERDA CIDREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/07/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 959.387.705-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 47538, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado na RUA IEMANJÁ, 155, BLOCO 02 APARTAMENTO 101, BARAÚNA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44020345, BRASIL.

IVAM BARBOSA CIDREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/05/1953, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 070.474.605-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0115115404, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na TRAVESSA ELOY GUIMARAES, 22, APT: 102; EDIF: EMILIA, TORORO, SALVADOR, BA, CEP 40.050-080, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203578818, com sede Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44.020-345, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.887.350/0001-38, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade empresária de responsabilidade limitada girará sob o nome empresarial RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá a sua sede na Rua Professor Laudelino Pedreira, 75, Baraúnas Feira de Santana, BA, CEP 44.020-345.

Req: 8100000299008

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa tem os seguintes objetos:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRACAS,
E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURA
METÁLICAS MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLÍU
ESPORTIVA E DE RECREAÇÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR SERVIÇOS DE PROJETO,
AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital será de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, este fica assim distribuído:

ROGERIO LACERDA CIDREIRA, com 495.000 (quatrocentos e noventa e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) integralizado.

IVAM BARBOSA CIDREIRA, com 5.000 (cinco mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) integralizado.

Parágrafo Único. A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital integralizado.

DO PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. O início das atividades se deu em 19/04/2010 e seu prazo de duração é indeterminado.

Req: 81000000299008

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a ROGERIO LACERDA CIDREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de

interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à titular, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único. Os lucros apurados poderão ser distribuídos aos sócios a qualquer momento.

DA DISSOLUÇÃO, RESOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA NONA. Ocorrendo falência, dissolução, falecimento ou morte presumida de um dos sócios, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação aos sócios.

Req: 81000000299008

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RGM CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 11.887.350/0001-38

DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CLÁUSULA DÉCIMA. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DA RETIRADA PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA. Os sócios podem fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", desde que sejam observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece FEIRA DE SANTANA

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA - BA, 12 de março de 2020.


CLEBER DEL RIO ATANZIO


IVAM BARBOSA CIDREIRA



ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Req: 81000000299008

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020
Protocolo 204543711 de 16/03/2020
Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





204543711


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	204543711 - 16/03/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203578818
CNPJ 11.887.350/0001-38
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97960413 DE 20/03/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 20/03/2020

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97960413



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/03/2020

Certifico o Registro sob o nº 97960413 em 20/03/2020

Protocolo 204543711 de 16/03/2020

Nome da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA NIRE 29203578818

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 174110805579167

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



BRASIL

Titular do Certificado: 11.887.350/0001-38 - RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Responsável Legal: 959.387.705-30 - ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem uma nova mensagem

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 11.887.350/0001-38

Nome Empresarial: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

O Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

CPF/CNPJ: 959.387.705-30

Entrada na Sociedade: 19/06/2012

Nome/Nome Empresarial: ROGERIO LACERDA CIDREIRA

Qualificação: SOCIO-ADMINISTRADOR

Part. Capital Social: 99,00%

CPF/CNPJ: 070.474.605-00

Entrada na Sociedade: 08/05/2015



Nome/Nome Empresarial: IVAM BARBOSA CIDREIRA

Qualificação: SOCIO

Part. Capital Social: 1,00%

Consulta efetuada no dia 06/04/2020 às 10:36 (data e hora de Brasília).

Voltar



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118542001211248489168>

	CARTÓRIO	Autenticação Digital Código: 118542001211248489168-1		Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br		TJPB	
	Data: 20/01/2021 11:07:12						
	Valor Total do Ato: R\$ 4,66						
	Selo Digital Tipo Normal C: ALA29238-0T24						

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.,

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/01/2021 13:22:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação de Digital: 118542001211248489168-1
Leis Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.220/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5616c600a60ad822126be683658c9c4a38d31d60995e0b130ec4e086da620838957674fcedcadcdca3b0c5f6374bd1856be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinatura]



CARTÓRIO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/11854200121503576727-1>
Autenticação Digital Código: 11854200121503576727-1
Data: 20/01/2021 11:07:14
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA29240-XSL9;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3242404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA ATLÂNTICA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
SECRETARIA NACIONAL DE TABELIONATO

DELEGAT SACRAMENTO DA CONCEICAO

1764176664

1764176664

138267497 **BA**

959.181.915-26 **15/04/1996**

NACIONAL

VALTER DA CONCEICAO

MARIA JOSE SACRAMENTO

DA PURIFICACAO

16/11/2013 **20/01/2015**

16/04/2019

BAHIA

15344003115
BA509011567

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/01/2021 13:26:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código	de	Autenticação	Digital: 118542001215035576727-1
lações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.008/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.			

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5616c600a60ad822126be683658c9c4a691ff2acf028c41689afca7103606eb00e5900d016ce3680895bd248ca10d933be80bade551749c48998e122df7e02fc



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Q

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO - COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Tabelião: Bel. Gildevan Antonio Alves

**LIVRO Nº 307.
FOLHA Nº 152.
ORDEM Nº 76345.**

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos três (03) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta cidade de Feira de Santana, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, no Cartório do 3º Ofício de Notas, situado na Rua Arnold Silva, nº 210, Bairro Centro (Kalilândia) perante mim, **GILDEVAN ANTONIO ALVES - TABELIÃO, BARBARA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS, VICTORIA OLIVEIRA ALVES, CAMILA BISPO CARVALHAL - TABELIÃS SUBSTITUTAS**, compareceu como outorgante **RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 11.887.350/0001-38, localizada na Rua Professor Laudelino Pedreira, nº 75, Baraúnas, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com, conforme Alteração Contratual nº 05 e Consolidação da Sociedade sob Registro nº 97960413, datado em 16/03/2020 e NIRE sob nº 29203578818, representada neste ato por seu sócio administrador **ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 23/07/1981, natural de Salvador, Bahia, filho de Ivam Barbosa Cidreira e Vanda Maria Borges, portador da Carteira Profissional de Engenheiro sob registro nº 47538 CREA/BA e Registro Nacional nº 0500486000, onde consta o RG nº 0699445710 SSP/BA, inscrito no CPF nº 959.387.705-30, residente e domiciliado na Rua Iemanjá, nº 155, Bloco 02, Apartamento nº 101, Bairro Baraúnas, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com. A presente firma foi reconhecida como própria, através das provas de identidade a mim exibidas, do que dou fé. E pela firma outorgante me foi dito que por este instrumento, nomeia e constitui seu procurador **UELBERT SACRAMENTO DA CONCEIÇÃO**, brasileiro, solteiro, técnico em edificações, nascido em 15/04/1996, natural de Salvador, Bahia, filho de Valter da Conceição e Maria Jose Sacramento da Purificação, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 06285032601 DETRAN/BA, onde consta o RG nº 1388267497 SSP/BA, inscrito no CPF nº 859.181.915-26, residente e domiciliado na Estrada das Barreiras, nº 1105, Bairro Cabula, na cidade de Salvador, Bahia, endereço eletrônico: engenharia@rgmengenharia.com; a quem confere amplos e gerais poderes, para representar a **FIRMA OUTORGANTE** onde esta se apresentar e for o caso, em todo Território Nacional, representá-la em quaisquer Órgãos Públicos ou Particulares, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em geral, participar de licitações, tipo Pregão presencial, dar lances verbais, fazer tomadas de preços, receber carta convite, receber citação inicial, participar ainda de licitações na modalidade de concorrência pública, podendo para este fim firmar contratos diversos com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, confessar, reconhecer procedência do pedido, desistir, renunciar, dar e receber quitação, assinar recibos; bem como representar a Firma Outorgante junto a Agências do BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE S/A, HSBC BANK, ou qualquer instituição Financeira, onde a firma Outorgante tiver conta Poupança e/ou Corrente aberta em seu nome, podendo abrir e movimentar contas correntes, solicitar e receber

Rua Arnold Silva, 210 - Centro - CEP 44001-056 - Feira de Santana - BA
Tel.: (75) 2021-2923 / (75) 99633-1200
tabelionatofe3@ui.com.br - www.tabelionatofe3.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540302221514595734>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 118540302221514595734-1
Data: 03/02/2022 14:32:28
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM85765-7R7V;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 14:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro-Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2004. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

saldos, extratos, cartão magnético, cadastrar senhas, recadastrar senhas e contas, emitir e endossar cheques, cancelar cheques, fazer depósitos e retiradas, requisitar e receber talonários de cheques, assinar todos e quaisquer documentos, aceites, letra de câmbio, faturas, dar e receber quitação, alterar e cancelar senhas, fazer declarações e justificações, autorizar cobranças, efetuar pagamento por meio eletrônico ou por qualquer outro meio, efetuar pagamento de títulos, praticar tudo mais para o fiel e cabal desempenho deste mandato. O outorgante confere o presente mandato em caráter **REVOGÁVEL e RETRATÁVEL. O presente instrumento é válido por PRAZO INDETERMINADO e PODERÁ ser objeto de SUBSTABELECIMENTO, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes.** Ao(s) outorgante(s) foram prestados os devidos esclarecimentos acerca de tais efeitos, conforme estabelece o artigo 193 do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. A(s) parte(s) outorgante(s) declara(m) haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura da presente, conferindo-os, lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade civil e criminal, por eventual erro ou inexistência dos mesmos. A(s) parte(s) declara(m) que foi(ram) informada(s) de que por se tratar de ato público, qualquer pessoa poderá requerer a certidão desse ato, ciente(s) ainda de que o(s) dados da pessoa solicitante estarão arquivados nestas notas, e poderão ser solicitados pelo(s) titular(es) desse ato, conforme elucida o artigo 15 § 4º do Provimento Conjunto CGI/CCI Nº 03/2021 do Tribunal de Justiça da Bahia, baseado na Lei Federal nº 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias de acordo com o § 5º do Artigo 215 do Código Civil Brasileiro. Assim dissera(m) e, a seu(s) pedido(s) eu, lavrei e digitei o presente ato, consoante a Lei nº 8.935/94 de 18/11/1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, Lei 10.845 de 27/11/2007 (LOJ – Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Leis 12.352/2011 de 08/09/2011 e 12.373/2011 de 23/12/2011 e a Lei 10.406/2002 (Código Civil) o qual após lido e achado conforme, vai assinada pelo(s) outorgante(s) e pelo Tabelião GILDEVAN ANTONIO ALVES, que subscrevo em público e dou fé. Emolumentos pagos através do DAJE Nº 0042-002.037544 no valor de R\$ 97,66. Emolumentos: R\$ 47,17, Tx. Fiscalização: R\$ 33,50, FECOM: R\$ 12,89, Defensoria Pública: R\$ 1,25, PGE: R\$ 1,87, FMMPBA: R\$ 0,98


Em testº da verdade.

GILDEVAN ANTONIO ALVES – TABELIÃO DE NOTAS

OUTORGANTE:

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Sócio Administrador ROGÉRIO LACERDA CIDREIRA



ATO NOTARIAL
OFÍCIO

Cartório Azevedo Bastos

000898

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/118540302221514595734>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 118540302221514595734-2
Data: 03/02/2022 14:32:29
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMM85766-27ND;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 14:49:59 GMT-03:00, CNJ: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia, pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que amendou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/02/2022 15:04:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

Código de Autenticação Digital: 118540302221514595734-1 a 118540302221514595734-2

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4d505cfc6b3de074fc1d93157e0ef98deae66bca4b829a32e7b6a8794564933b58f44530f77722a5990eda1c0b9d22e1be80bade551749c48998e122df7e02fc




Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

FATOR: 0,94

Feira de Santana, 12, JULHO, 2022.



Velbert Sacramento da Conceição
Téc. em Edificações
Tel.: 75 98181-9848
RGM Construtora e Engenharia Ltda

11.887.350/0001-38

RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

R. Professor Laudelino Pedreira, Nº 75

Baraúnas - CEP: 44020-345

FEIRA DE SANTANA - BA





Ao

Ministério Público do Estado da Bahia – MP-BA

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Tomada de Preços nº. 01_2022 – Realização da 2ª Etapa de Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR

- RAZÃO SOCIAL: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
- NOME FANTASIA: RN ENGENHARIA E CONSULTORIA
- CNPJ: 24.051.496/0001-90
- ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, Nº. 190, CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO, SALA 602, STIEP, CEP 41.770-235, SALVADOR – BAHIA.
- REPRESENTANTE LEGAL: RUY SANTOS NETO CPF: 111.152.465-34
- INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 553.437/0001-95 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
- TEL: (71) 4102-1003 / 98189-8285 E-MAIL: romas@romasengenharia.com.br

DADOS PARA PAGAMENTO

- BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 3025 CONTA CORRENTE: 9461323-0

PROPOSTA DE PREÇOS

- Realização da 2ª Etapa de Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro
- Fator K = 0,95
- Prazo Execução: 120(cento e vinte) dias
- Validade da Proposta: 90(noventa) dias

Incluem-se no valor proposto todos os custos à completa execução da obra, englobando, inclusive, aqueles relativos a mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionárias públicas (água, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.

Salvador, 13 de julho de 2022.


Romás Engenharia e Consultoria Eireli.

CNPJ 24.051.496/0001-90

Rua Doutor José Peroba, nº. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770-235, Salvador – Bahia.

Tel.: (71) 4102-1003

Email.: romas@romasengenharia.com.br



OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1.1	000472	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ LÂMPADA LED 18 2 X 20W. REFLETOR SEM ALETAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - AJUSTADA ORSE (11952)	un	50	188,31	9.965,50
4.1.2	MP0304	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W. CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALOJADO NA LATERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	110	265,31	29.184,10
4.1.3	MP0628	Próprio	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO E BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada SINAPI 74231/001)	un	28	467,21	13.081,88
4.1.4	MP0583	Próprio	PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO COM LÂMPADA PAR20, LED 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada ORSE 7254)	un	15	518,98	7.754,70
4.1.5	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 80mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 80 da Conipost ou similar	un	15	1.937,74	29.066,10
4.1.6	MP0641	Próprio	RABECHO PARA ARANDELA/REFLETOR COM CABO PP E CONECTOR SINDAL TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada CPOS 40.20.250)	UN	160	27,84	4.422,40
4.1.7	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m²	18	13,08	235,08
4.1.8	CP.00568	Próprio	SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINÁRIAS EM POSTE, TIPO 2 PÉTALAS, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.04/22	UN	18	308,92	4.015,88
4.1.9	CP.00589	Próprio	SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINÁRIAS EM POSTE, TIPO 1 PÉTALA. FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.04/22	UN	2	274,11	548,22
4.1.10	CP.00567	Próprio	CHUMBADOR DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 300 MM, COM PORCAS E ARRUELAS. CP.04/22	UN	60	38,98	2.338,80
4.1.11	CP.00571	Próprio	FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA LAJE UTILIZANDO ARAME GALVANIZADO, PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. SINAPI (85541). CP.04/22	UN	160	12,77	2.043,20
4.2			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				23.790,14
4.2.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7	492,00	3.444,00
4.2.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	741,38	2.965,52
4.2.3	000230	Próprio	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" TEMPORIZADO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (74234/001)	UN	2	843,44	1.686,88
4.2.4	MP0832	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF 1143) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (86923)	UN	1	899,74	899,74
4.2.5	000430	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Adaptada SINAPI 86942)	UN	7	194,86	1.364,02
4.2.6	000229	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (86915)	UN	7	140,07	980,49
4.2.7	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	121,58	121,58
4.2.8	MP0555	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, ACIONADA POR ALAVANCA (ATENDE NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (86915)	UN	4	250,33	1.001,32

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
4.2.9	MP0490	Próprio	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE - SINAPI (88913)	UN	3	60,28	180,78
4.2.10	MP0146	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" (Adaptada da ORSE 8211)	un	11	128,41	1.412,51
4.2.11	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COM UM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	104,09	208,18
4.2.12	4283	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	9	146,44	1.317,96
4.2.13	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfólia 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfólia e fundo em Plástico ABS cinza.	un	9	138,87	1.249,83
4.2.14	MP0147	Próprio	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (Adaptada da SINAPI 95544)	UN	11	75,63	831,93
4.2.15	MP0148	Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (Adaptada da ORSE 2144)	un	11	37,51	412,61
4.2.16	112	Próprio	KIT BARRAS DE APOIO SANITÁRIO ACESSÍVEL COM 8 BARRAS DE AÇO INOX POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	1.231,50	4.927,20
4.2.17	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	17,08	85,40
4.2.18	MP0492	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - ORSE (2066)	un	11	63,21	695,31
4.3			CABEAMENTO ESTRUTURADO/ CABOS/ CONECTORES E TOMADAS				53.472,66
4.3.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	7389,82	2,85	22.770,98
4.3.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	45,31	226,55
4.3.3	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa ref.0305, Fame ou similar (Adaptada)	un	103	83,87	8.638,61
4.3.4	MP0539	Próprio	Tomada para lógica, RJ45, com caixa sobrepor aparente - ORSE (794)	un	10	83,84	838,40
4.3.5	00039807	SINAPI	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M (COR AZUL)	UN	344	28,29	9.731,76
4.3.6	MP0540	Próprio	Tomada para lógica, RJ45, instalada no ferro para roteador wireless - ORSE (794)	un	5	83,84	419,20
4.3.7	00039807	SINAPI	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M (COR VERDE)	UN	84	28,28	1.810,56
4.3.8	000502	Próprio	BLOCO TERMINAL ENGATE RÁPIDO PARA TELEFONE - 10 PARES	UN	10	19,27	192,70
4.3.9	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.108,14	2.108,14
4.3.10	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	186	33,57	6.244,02
4.3.11	73763/003	SINAPI	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10	33,65	336,50
4.3.12	MP0553	Próprio	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (ATÉ # 6 MM2) - 500 UN - SETOP (CAB-4N1-005)	PÇ	4	38,81	155,24
4.4			CABEAMENTO ESTRUTURADO/ EQUIPAMENTOS				14.023,34
4.4.1	MP0535	Próprio	Fornecimento e montagem de rack fechada tipo armário 19" x 36u x 600mm - ORSE (11227)	un	2	2.622,80	5.245,60
4.4.2	000183	Próprio	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 (Adaptada ORSE 11229)	un	13	457,16	5.943,08
4.4.3	MP0548	Próprio	Fornecimento e instalação de voice panel 50 portas cat 6 - ORSE (10727)	un	2	488,25	976,50
4.4.4	225	Próprio	Fornecimento e instalação de Guia De Cabo Fechado 1u P/ Rack 19 Ponto	UN	22	38,25	841,50

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			CANTEIRO DE OBRAS				3.732,29
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	452,00	904,00
1.2	97837	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	570,28	3,48	1.973,16
1.3	8328	ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m²	107,16	7,98	855,13
2			OBRAS CIVIS				724.116,54
2.1			PRÉDIO PRINCIPAL				239.781,54
2.1.1			ESQUADRIAS				84.648,67
2.1.1.1	CP.00332	Próprio	PORTA WC 0,60x1,60m COMPENSADO C/LAMINADO/FERRAGENS W.C. 06/2021 SBC 110308	UN	4	1.221,03	4.880,52
2.1.1.2	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	30	235,36	7.060,80
2.1.1.3	CP.00317	Próprio	BRISSE METÁLICO PAINEL MW270 PERFURADO Ø2.5MM, MATERIAL ALUMÍNIO, PINTURA PRETO FOSCO EM AMBAS AS FACES, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFIS DE ACABAMENTO TIPO "T" E "L", OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.08/21	m²	140,98	498,85	70.327,67
2.1.1.4	CCMP2020 - COLLAB (CC10383)	Próprio	PORTA DE AÇO INOX POLIDO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM, DE ABRIR, DIM.: 130 X 90CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.373,48	2.373,48
2.1.2			FORROS				75.324,70
2.1.2.1	4726	ORSE	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	585,73	100,78	59.029,66
2.1.2.2	98115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINÉRAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	51,54	169,22	8.721,59
2.1.2.3	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	77,15	46,05	3.552,75
2.1.2.4	98114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	39,19	102,59	4.020,50
2.1.3			PINTURA INTERNA				79.808,17
2.1.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1444,65	2,88	4.160,59
2.1.3.2	CP.00588	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI (88135) - CP.04/22	m²	1444,65	30,85	44.567,45
2.1.3.3	88469	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1444,65	16,34	23.805,58
2.1.3.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	109,4	3,39	370,86
2.1.3.5	CP.00281	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI (88498) - CP.09/21	m²	109,4	34,93	3.824,62
2.1.3.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	109,4	18,62	2.037,02
2.1.3.7	74005/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	38,43	32,32	1.242,05
2.2			GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS)				1702,48
2.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	6,93	43,28	299,99
2.2.2	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	0,49	32,32	15,83
2.2.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19,81	2,88	57,05
2.2.4	CP.00588	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI (88135) - CP.04/22	m²	19,81	30,85	611,13
2.2.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,81	16,34	323,69

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Engº Ruy Santos Neto - CREA 12220-D-BA

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.6	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6,93	3,39	23,49
2.2.7	CP.00281	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI (88495) - CP.09/21	m²	6,93	34,98	242,27
2.2.8	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6,93	18,62	129,03
2.3			URBANIZAÇÃO				482.632,52
2.3.1			MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM				205.339,34
2.3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	75,44	89,89	6.781,30
2.3.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_06/2016	m³	31,85	39,15	1.246,92
2.3.1.3	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M³. PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	54,49	2,78	150,39
2.3.1.4	CP.00315	Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA. SINAPI (72867) - CP.09/21	m³	54,49	14,53	793,37
2.3.1.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO. E = 5 CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	100,59	34,33	3.453,25
2.3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/MAREIA 1:4	m³	40,24	587,44	23.638,68
2.3.1.7	87455	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2014	m²	435,89	84,47	36.819,62
2.3.1.8	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	870,6	39,75	26.696,35
2.3.1.9	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	118,48	19,43	2.263,20
2.3.1.10	90279	SINAPI	GRÁUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1 6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	7,41	544,32	4.033,41
2.3.1.11	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	m²	1005,9	7,78	7.835,96
2.3.1.12	CP.00309	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI (87792).	m²	1005,9	41,44	41.634,49
2.3.1.13	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1005,9	3,37	3.389,88
2.3.1.14	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2014	m²	1005,9	18,92	19.031,62
2.3.1.15	CP.00337	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO. L = 22 CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. CP.11/21	M	167,65	136,19	22.832,25
2.3.1.16	MP0654	Próprio	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 300 MM - SINAPI (73892/001)	M	66,4	50,64	3.362,49
2.3.1.17	MP0502	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 30X30X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO (Adequada SINAPI 74104/001)	UN	8	91,47	548,82
2.3.1.18	91760	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,9	82,57	817,44
2.3.2			MURETA, GRADIL E PORTÕES				121.076,39

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total
2.3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	28,57	89,89	2.568,15
2.3.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,52	39,15	764,20
2.3.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	3,23	34,33	110,88
2.3.2.4	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	25,81	71,75	1.851,88
2.3.2.5	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	11,31	31,00	350,61
2.3.2.6	CP.00315	Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. SINAPI (72887) - CP.09/21	m³	11,31	14,58	164,67
2.3.2.7	MP0504	Próprio	FORNECIMENTO/LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO FCK 30MPa EM FUNDACOES (Adequada SINAPI 74157/004)	m³	6,45	656,09	4.231,78
2.3.2.8	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,8	19,78	4.308,08
2.3.2.9	89454	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), Fbk = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	60,07	73,14	4.393,51
2.3.2.10	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	120,14	7,79	935,89
2.3.2.11	CP.00308	Próprio	EMBÓÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI (87792).	m²	120,14	41,44	4.978,60
2.3.2.12	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	64,53	14,39	928,58
2.3.2.13	CP.00572	Próprio	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, ou equivalente técnico. ORSE (11368) - CP.04/22.	m²	31	88,69	2.749,39
2.3.2.14	CP.00337	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO, L = 22 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. CP.11/21	M	64,53	136,19	8.789,34
2.3.2.15	CP.00341	Próprio	Fornecimento e instalação de gradil e/ou portão em alumínio com montantes principais de 7x20 cm, travessas horizontais de 5x5 cm e montantes secundários de 3x3 cm. SINAPI (98862) - CP.11/21	m²	98,33	833,57	81.964,93
2.3.2.16	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	89,14	3,37	300,40
2.3.2.17	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_08/2014	m²	89,14	18,92	1.686,52
2.3.3			PASSEIOS E VIAS INTERNAS				123.587,09
2.3.3.1	72861	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	641,72	2,47	1.585,04
2.3.3.2	CP.00314	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSIVE TRANSPORTE. SINAPI (86396) - CP.09/21	m³	128,34	192,25	24.673,36
2.3.3.3	92392	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	175	115,02	20.128,50
2.3.3.4	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	425,33	76,92	32.716,38
2.3.3.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016 (ÁREA INTERNA)	M	92,79	51,84	4.791,87
2.3.3.6	CP.00570	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. SINAPI (94992) - CP.04/22	m²	262,89	61,52	16.172,89

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Engº Ruy Santos Neto - CREA 12220-D-BA

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.3.3.7	000418	Próprio	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIOS INTERNOS)	m³	32,03	147,73	4.730,31
2.3.3.8	84685	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (VAGA ESPECIAL)	m²	32	28,29	905,28
2.3.3.9	MP0482	Próprio	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLÉS FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ADAPTADA ORSE (3746)	un	1	306,52	306,52
2.3.3.10	MP0485	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS NÃO SUJEITAS A TRÁFEGO, COM PLACAS DE CONCRETO SIMPLÉS 40 X 40 X 3 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA E = 3 CM. - ORSE (2175)	m²	23,66	84,07	1.989,09
2.3.3.11	MP0486	Próprio	PRISMA DE FECHAMENTO PARA ESTACIONAMENTOS, EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00 X 0,20 X 0,17 M - ORSE (3479)	m	36	19,15	689,40
2.3.3.12	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	83,98	108,36	10.183,67
2.3.3.13	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	32	147,34	4.714,88
2.3.4			PASSEIO EXTERNO				32.629,70
2.3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	130,33	51,64	6.730,24
2.3.4.2	000418	Próprio	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIO EXTERNO)	m³	18,87	147,73	2.787,66
2.3.4.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	199,69	108,36	21.638,40
2.3.4.4	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	10	147,34	1.473,40
3			PAISAGISMO				25.140,20
3.1	MP0439	Próprio	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio - 4 mudas por m2 (Adaptada ORSE 7616)	un	84	12,34	1.036,56
3.2	MP0440	Próprio	Planta - Fata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 8851)	un	10	189,17	1.891,70
3.3	MP0441	Próprio	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 9880)	un	30	102,27	3.068,10
3.4	MP0442	Próprio	Greme nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 4405)	m²	232,14	18,97	4.403,69
3.5	MP0443	Próprio	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 7782)	un	24	162,46	3.899,04
3.6	MP0444	Próprio	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) (Adaptada SIURB 180348)	UN	9	64,55	580,95
3.7	MP0445	Próprio	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins (Adaptada ORSE 9883)	l	440	1,34	589,60
3.8	000420	Próprio	Planta - Râpis, fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (9889)	un	26	60,42	1.570,92
3.9	000263	Próprio	Planta - Podocarpos, fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (9889)	un	32	56,07	1.794,24
3.10	MP0467	Próprio	Planta - Capim Palmeira (Curculigo capitulata) - Fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 7782)	un	142	43,70	6.205,40
4			INSTALAÇÕES				332.537,61
4.1			LUMINÁRIAS E POSTES				102.655,94

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.4.5	MP0038	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGUA 8 TOMADAS PARA RACK	UN	4	61,28	245,12
4.4.6	000184	Próprio	PARAFUSO E PORÇA GAIOLA (Adaptada AGETOP CIVIL 071838)	un	172	1,28	220,16
4.4.7	MP0545	Próprio	KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK - SETOP (CAB-RACK-015)	CJ	2	275,69	551,38
4.5			SONORIZAÇÃO / VIDEO				15.931,74
4.5.1	MP0016	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE VIDEO 3200 LUMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE SUPORTE DE TETO	UN	1	5.922,99	5.922,99
4.5.2	MP0017	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80 X 1,80 M	UN	1	348,83	348,83
4.5.3	MP0021	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS	UN	1	278,98	278,98
4.5.4	MP0018	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE SOM 8 CANAIS	UN	1	1.032,27	1.032,27
4.5.5	MP0019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS COM VOLTÍMETRO	UN	1	87,44	87,44
4.5.6	MP0020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROCESSADOR DIGITAL PHONIC DFX 2000 LED 49 COMBINAÇÕES, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1	2.188,13	2.188,13
4.5.7	MP0022	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE DINÂMICO Q7 NEODYMIUM SAMSON OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2	222,36	444,72
4.5.8	MP0023	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DUPLO MICROFONE SEM FIO	UN	1	385,02	385,02
4.5.9	MP0024	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE XLR COM 5 METROS	UN	4	88,77	355,08
4.5.10	MP0025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA LEXSEN 12 Lx12a OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2	1.800,59	3.601,18
4.5.11	MP0030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 5M	UN	1	56,07	56,07
4.5.12	MP0031	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 10 M	UN	1	88,01	88,01
4.5.13	MP0032	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 5M	UN	1	58,16	58,16
4.5.14	MP0034	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 10M	UN	1	64,37	64,37
4.5.15	MP0038	Próprio	CABO POLARIZADO 2 X 4 MM²	M	35	16,23	568,05
4.5.16	MP0035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA DE SOM EM PAREDE	UN	2	78,28	156,56
4.5.17	000367	Próprio	DVD player LG DP132 ou similar	un	1	297,88	297,88
4.6			CLIMATIZAÇÃO				106.059,12
4.6.1	MP0039	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTU/H	UN	6	1.951,75	11.710,50

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Engº Ruy Santos Neto - CREA 12220-D-BA

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K 0,95

EMPRESA: Romas Engenharia e Consultoria EIRELI

Valor Global R\$ 1.160.311,63

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.6.2	MP0040	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/H	UN	14	2.238,23	31.335,22
4.6.3	MP0041	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	UN	7	3.320,00	23.240,00
4.6.4	MP0460	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 18.000 BTU/H	UN	2	7.280,26	14.560,52
4.6.5	MP0469	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 27.000 BTU/H	un	2	7.830,26	15.678,52
4.6.6	MP0063	Próprio	CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO PARA CONDENSADOR SPLIT	UN	124	8,78	1.088,72
4.6.7	CP.00050	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, ATE 30000 BTUS. CONTEMPLA MÃO DE OBRA, EXCLUSIVE SUPORTE E TUBULAÇÃO. CP.11/20 - ORSE (4471)	un	31	272,44	8.445,64
4.7			CFTV				1.055,85
4.7.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	241	2,85	688,85
4.7.2	11242	ORSE	Fornecimento e instalação de conector η 45 macho cat 6	un	12	6,85	82,20
4.7.3	7164	ORSE	Fornecimento e instalação de conector η 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	12	23,90	286,80
4.8			SINALIZAÇÕES				15.548,82
4.8.1	CP.00333	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.11/21	un	37	33,63	1.244,31
4.8.2	CP.00336	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EXTERNO, EM CAIXA DE POLIESTIRENO, DIMENSÕES: 270X70CM, ESPESSURA 12CM. CP.11/21	un	1	3.967,67	3.967,67
4.8.3	CP.00338	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO E LOGOMARCA EM CAIXARIA DE AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA LATERAL DE 8 CM E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÕES 1.30 M X 1.51 M. CP.11/21	UN	1	10.336,84	10.336,84
5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				74.784,99
5.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	1,6	19.709,87	31.535,79
5.2	93572	SINAPI	ENCARRÉGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,5	6.340,51	22.191,78
5.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,5	3.739,18	13.087,13
5.4	MP0557	Próprio	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS.	MES	0,6	10.005,78	5.002,89
5.5	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1	271,39	271,39
5.6	100	Próprio	ÁGUA - DISPÊNDIO MENSAL	MES	3,5	458,24	1.603,84
5.7	101	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	MES	3,5	208,81	730,83
5.8	103	Próprio	INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL	MES	3,5	103,24	361,34

Salvador, 13 de julho de 2022.

OBRA:

2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.



EMPRESA:

Romaz Engenharia e Consultoria EIRELI

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%		30,00%		70,00%
		R\$ 3.732,29		R\$ 1.119,69		R\$ 2.612,60
2	OBRAS CIVIS	100,00%	4,27%	42,08%	37,56%	16,09%
		R\$ 724.116,54				
2.1	PRÉDIO PRINCIPAL	100,00%		40,97%	24,03%	35,00%
		R\$ 239.781,54				
2.1.1	ESQUADRIAS	100,00%		15,00%		85,00%
		R\$ 84.648,67		R\$ 12.697,30		R\$ 71.951,37
2.1.2	FORROS	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 75.324,70		R\$ 37.662,35	R\$ 37.662,35	
2.1.3	PINTURA INTERNA	100,00%		60,00%	25,00%	15,00%
		R\$ 79.808,17		R\$ 47.884,90	R\$ 19.952,04	R\$ 11.971,23
2.2	GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS)	100,00%			100,00%	
		R\$ 1.702,48			R\$ 1.702,48	
2.3	URBANIZAÇÃO	100,00%	6,40%	42,78%	44,06%	6,76%
		R\$ 482.632,52				
2.3.1	MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 205.339,34		R\$ 102.669,67	R\$ 102.669,67	
2.3.2	MURETA, GRADIL E PORTÕES	100,00%		50,00%	50,00%	
		R\$ 121.076,39		R\$ 60.538,20	R\$ 60.538,20	
2.3.3	PASSEIOS E VIAS INTERNAS	100,00%	25,00%	35,00%	40,00%	
		R\$ 123.587,09	R\$ 30.896,77	R\$ 43.255,48	R\$ 49.434,84	
2.3.4	PASSEIO EXTERNO	100,00%				100,00%
		R\$ 32.629,70				R\$ 32.629,70
3	PAISAGISMO	100,00%				100,00%
		R\$ 25.140,20				R\$ 25.140,20
4	INSTALAÇÕES	100,00%		11,00%	71,29%	17,71%
		R\$ 332.537,61				
4.1	LUMINÁRIAS E POSTES	100,00%		20,00%	80,00%	
		R\$ 102.655,94		R\$ 20.531,19	R\$ 82.124,75	
4.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00%			100,00%	
		R\$ 23.790,14			R\$ 23.790,14	
4.3	CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOMADAS	100,00%		30,00%	45,00%	25,00%
		R\$ 53.472,66		R\$ 16.041,80	R\$ 24.062,70	R\$ 13.368,17
4.4	CABEAMENTO ESTRUTURADO / EQUIPAMENTOS	100,00%				100,00%
		R\$ 14.023,34				R\$ 14.023,34
4.5	SONORIZAÇÃO / VÍDEO	100,00%				100,00%

ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Engº Ruy Santos-Neto - CREA 12220-D-BA

OBRA:

2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.



EMPRESA:

Romaz Engenharia e Consultoria EIRELI

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
		R\$ 15.931,74				R\$ 15.931,74
4.6	CLIMATIZAÇÃO	100,00%			100,00%	
		R\$ 106.059,12			R\$ 106.059,12	
4.7	CFTV	100,00%			100,00%	
		R\$ 1.055,85			R\$ 1.055,85	
4.8	SINALIZAÇÕES	100,00%				100,00%
		R\$ 15.548,82				R\$ 15.548,82
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,85%	31,54%	46,89%	18,72%
		R\$ 74.784,99	R\$ 2.131,37	R\$ 23.587,19	R\$ 35.066,68	R\$ 13.999,75
Porcentagem			2,85%	31,54%	46,89%	18,72%
Custo			R\$ 33.028,14	R\$ 365.987,76	R\$ 544.118,81	R\$ 217.176,91
Porcentagem Acumulado			2,85%	34,39%	81,28%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 33.028,14	R\$ 399.015,90	R\$ 943.134,72	R\$ 1.160.311,63

Salvador, 13 de julho de 2022

 ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
 Engº Ruy Santos Neto - CREA 12220-D-BA

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
1			CANTEIRO DE OBRAS				3.732,29
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2	452,00	904,00
1.2	97837	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	570,28	3,46	1.973,16
1.3	8328	ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m²	107,16	7,98	855,13
2			OBRAS CIVIS				724.116,54
2.1			PRÉDIO PRINCIPAL				239.781,54
2.1.1			ESQUADRIAS				84.648,67
2.1.1.1	CP.00332	Próprio	PORTA WC 0,60x1,60m COMPENSADO C/LAMINADO/FERRAGENS W.C. 06/2021 SBC 110308	UN	4	1.221,63	4.886,52
2.1.1.2	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	30	235,36	7.060,80
2.1.1.3	CP.00317	Próprio	BRISSE METÁLICO PAINEL MW270 PERFURADO Ø2,5MM, MATERIAL ALUMÍNIO, PINTURA PRETO FOSCO EM AMBAS AS FACES. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFIS DE ACABAMENTO TIPO "T" E "L", OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP 09/21	m²	140,98	498,85	70.327,87
2.1.1.4	CCMP2020 - COLLAB (CC10383)	Próprio	PORTA DE AÇO INOX POLIDO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM, DE ABRIR. DIM.: 130 X 90CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.373,48	2.373,48
2.1.2			FORROS				75.324,70
2.1.2.1	4726	ORSE	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	585,73	100,78	59.029,86
2.1.2.2	96115	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	51,54	169,22	8.721,59
2.1.2.3	73986/001	SINAPI	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM. INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	77,15	46,05	3.552,75
2.1.2.4	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	39,19	102,59	4.020,50
2.1.3			PINTURA INTERNA				79.808,17
2.1.3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1444,65	2,88	4.160,59
2.1.3.2	CP.00566	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI (96135) - CP.04/22	m²	1444,65	30,85	44.567,45
2.1.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1444,65	16,34	23.605,58
2.1.3.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	109,4	3,39	370,86
2.1.3.5	CP.00281	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI (88498) - CP.09/21	m²	109,4	34,96	3.824,62
2.1.3.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	109,4	18,62	2.037,02
2.1.3.7	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	36,43	32,32	1.242,05
2.2			GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS)				1.702,48
2.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	6,93	43,29	299,99
2.2.2	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	0,49	32,32	15,83
2.2.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19,81	2,88	57,05

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.2.4	CP 00566 Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI (96135) - CP 04/22	m²	19,81	30,85	611,13
2.2.5	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,81	16,34	323,69
2.2.6	88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6,93	3,39	23,49
2.2.7	CP.00281 Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI (88486) - CP.09/21	m²	6,93	34,96	242,27
2.2.8	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6,93	18,62	129,03
2.3		URBANIZAÇÃO				482.632,52
2.3.1		MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM				2.205.339,34
2.3.1.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	75,44	89,89	6.781,30
2.3.1.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	31,85	39,15	1.246,92
2.3.1.3	74010/001 SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	m³	54,49	2,76	150,39
2.3.1.4	CP 00315 Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. SINAPI (72887) - CP.09/21	m³	54,49	14,56	793,37
2.3.1.5	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	100,59	34,33	3.453,25
2.3.1.6	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	40,24	587,44	23.638,58
2.3.1.7	87455 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	435,89	84,47	36.819,62
2.3.1.8	93205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	670,6	39,75	26.656,35
2.3.1.9	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,48	19,43	2.263,20
2.3.1.10	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1 0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	7,41	544,32	4.033,41
2.3.1.11	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	m²	1005,9	7,79	7.835,96
2.3.1.12	CP.00309 Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI (87792).	m²	1005,9	41,44	41.684,49
2.3.1.13	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1005,9	3,37	3.389,88
2.3.1.14	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	1005,9	18,92	19.031,62
2.3.1.15	CP.00337 Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO, L = 22 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. CP.11/21	M	167,65	136,19	22.832,25
2.3.1.16	MP0654 Próprio	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 300 MM - SINAPI (73882/001)	M	66,4	50,64	3.362,49

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários							
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
2.3.1.17	MP0502	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 30X30X40CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO (Adaptada SINAPI 74104/001)	UN	6	91,47	548,82
2.3.1.18	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,9	82,57	817,44
2.3.2			MURETA, GRADIL E PORTÕES				121.076,39
2.3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	28,57	89,89	2.568,15
2.3.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,52	39,15	764,20
2.3.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	3,23	34,33	110,89
2.3.2.4	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	25,81	71,75	1.851,86
2.3.2.5	72697	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	11,31	31,00	350,61
2.3.2.6	CP.00315	Próprio	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. SINAPI (72887) - CP.09/21	m³	11,31	14,56	164,67
2.3.2.7	MP0504	Próprio	FORNECIMENTO/LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO FCK 30MPa EM FUNDACOES (Adaptada SINAPI 74157/004)	m³	6,45	656,09	4.231,78
2.3.2.8	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,8	19,78	4.308,08
2.3.2.9	89454	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	60,07	73,14	4.393,51
2.3.2.10	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	120,14	7,79	935,89
2.3.2.11	CP.00309	Próprio	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. SINAPI (87792).	m²	120,14	41,44	4.978,60
2.3.2.12	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	64,53	14,39	928,58
2.3.2.13	CP.00572	Próprio	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pel - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, ou equivalente técnico. ORSE (11369) - CP.04/22.	m²	31	88,69	2.749,39
2.3.2.14	CP.00337	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO, L = 22 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. CP.11/21	M	64,53	136,19	8.788,34
2.3.2.15	CP.00341	Próprio	Fornecimento e instalação de gradil e/ou portão em alumínio com montantes principais de 7x20 cm, travessas horizontais de 5x5 cm e montantes secundários de 3x3 cm. SINAPI (99862) - CP.11/21	m²	98,33	833,57	81.964,93
2.3.2.16	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	89,14	3,37	300,40
2.3.2.17	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	89,14	18,92	1.686,52
2.3.3			PASSEIOS E VIAS INTERNAS				123.687,09
2.3.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	641,72	2,47	1.585,04
2.3.3.2	CP.00314	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSIVE TRANSPORTE. SINAPI (96396) - CP.09/21	m³	128,34	192,25	24.673,36

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
2.3.3.3	92392	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	175	115,02	20.128,50
2.3.3.4	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	425,33	76,92	32.716,38
2.3.3.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016 (ÁREA INTERNA)	M	92,79	51,84	4.791,67
2.3.3.6	CP.00570	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO. SINAPI (94992) - CP_04/22	m²	262,89	61,52	16.172,99
2.3.3.7	000418	Próprio	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIOS INTERNOS)	m³	32,02	147,73	4.730,31
2.3.3.8	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (VAGA ESPECIAL)	m²	32	28,29	905,28
2.3.3.9	MP0482	Próprio	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ADAPTADA ORSE (3746)	un	1	306,52	306,52
2.3.3.10	MP0485	Próprio	PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS NÃO SUJEITAS A TRÁFEGO, COM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES 40 X 40 X 3 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA E = 3 CM - ORSE (2175)	m²	23,66	84,07	1.989,09
2.3.3.11	MP0486	Próprio	PRISMA DE FECHAMENTO PARA ESTACIONAMENTOS, EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00 X 0,20 X 0,17 M - ORSE (3479)	m	36	19,15	689,40
2.3.3.12	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	93,98	108,36	10.183,67
2.3.3.13	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	32	147,34	4.714,88
2.3.4			PASSEIO EXTERNO				32.628,70
2.3.4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	130,33	51,84	6.730,24
2.3.4.2	000418	Próprio	ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIO EXTERNO)	m³	18,87	147,73	2.787,66
2.3.4.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	199,69	108,36	21.638,40
2.3.4.4	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	10	147,34	1.473,40
3			PAISAGISMO				25.140,20
3.1	MP0439	Próprio	Gramma amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio - 4 mudas por m2 (Adaptada ORSE 7616)	un	84	12,34	1.036,56
3.2	MP0440	Próprio	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 8851)	un	10	199,17	1.991,70
3.3	MP0441	Próprio	Planta - Palmeira cica (cycas revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 9880)	un	30	102,27	3.068,10

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.4	MP0442	Próprio	Gramma nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 4405)	m²	232,14	18,97	4.403,69
3.5	MP0443	Próprio	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 7782)	un	24	162,46	3.899,04
3.6	MP0444	Próprio	PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) (Adaptada SIURB 180349)	UN	9	64,55	580,95
3.7	MP0445	Próprio	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins (Adaptada ORSE 9883)	I	440	1,34	589,60
3.8	000420	Próprio	Planta - Rápis , fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (9869)	un	26	60,42	1.570,92
3.9	000263	Próprio	Planta - Podocarpos, fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (9869)	un	32	58,07	1.794,24
3.10	MP0467	Próprio	Planta - Capim Palmeira (Curculigo capitulata) - Fornecimento e plantio (Adaptada ORSE 7782)	un	142	43,70	6.205,40
4			INSTALAÇÕES				332.537,61
4.1			LUMINÁRIAS E POSTES				102.655,94
4.1.1	000472	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ LÂMPADA LED T8 2 X 20W, REFLETOR SEM ALETAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - AJUSTADA ORSE (11952)	un	50	199,31	9.965,50
4.1.2	MP0304	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W. CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALOJADO NA LATERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	110	265,31	29.184,10
4.1.3	MP0628	Próprio	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO E BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada SINAPI 74231/001)	un	28	467,21	13.081,88
4.1.4	MP0563	Próprio	PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO COM LÂMPADA PAR20, LED 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada ORSE 7254)	un	15	516,98	7.754,70
4.1.5	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	15	1.937,74	29.066,10
4.1.6	MP0641	Próprio	RABICHO PARA ARANDELA/REFLETOR COM CABO PP E CONECTOR SINDAL TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada CPOS 40.20 250)	UN	160	27,64	4.422,40
4.1.7	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m²	18	13,06	235,08
4.1.8	CP.00568	Próprio	SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINÁRIAS EM POSTE, TIPO 2 PÉTALAS, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.04/22	UN	13	308,92	4.015,96
4.1.9	CP 00569	Próprio	SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINÁRIAS EM POSTE, TIPO 1 PÉTALA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.04/22	UN	2	274,11	548,22
4.1.10	CP.00567	Próprio	CHUMBADOR DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 300 MM, COM PORCAS E ARRUELAS. CP.04/22.	UN	60	38,98	2.338,80
4.1.11	CP.00571	Próprio	FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA LAJE UTILIZANDO ARAME GALVANIZADO, PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. SINAPI (95541). CP.04/22	UN	160	12,77	2.043,20
4.2			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				23.790,14
4.2.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7	492,60	3.448,20

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.2.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	741,38	2.965,52
4.2.3	000230	Próprio	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" TEMPORIZADO E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (74234/001)	UN	2	843,44	1.686,88
4.2.4	MP0632	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF 1143) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI (88923)	UN	1	899,74	899,74
4.2.5	000430	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, EXCLUSIVO TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Adaptada SINAPI 88942)	UN	7	194,96	1.364,72
4.2.6	000229	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (88915)	UN	7	140,07	980,49
4.2.7	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1	121,56	121,56
4.2.8	MP0555	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, ACIONADA POR ALAVANCA (ATENDE NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (88915)	UN	4	250,33	1.001,32
4.2.9	MP0490	Próprio	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE - SINAPI (88913)	UN	3	60,26	180,78
4.2.10	MP0146	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (Adaptada da ORSE 8211)	un	11	128,41	1.412,51
4.2.11	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	104,09	208,18
4.2.12	4286	ORSE	Dispenser para sabonete líquido	un	9	146,44	1.317,96
4.2.13	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	9	138,87	1.249,83
4.2.14	MP0147	Próprio	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (Adaptada da SINAPI 95544)	UN	11	75,63	831,93
4.2.15	MP0148	Próprio	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (Adaptada da ORSE 2144)	un	11	37,51	412,61
4.2.16	112	Próprio	KIT BARRAS DE APOIO SANITÁRIO ACESSÍVEL COM 6 BARRAS DE AÇO INOX POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	1.231,80	4.927,20
4.2.17	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	17,08	85,40
4.2.18	MP0492	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - ORSE (2066)	un	11	63,21	695,31
4.3			CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOMADAS				53.472,66
4.3.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	7989,82	2,85	22.770,98
4.3.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5	45,31	226,55
4.3.3	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605. Fome ou similar (Adaptado)	un	103	83,87	8.638,61

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.3.4	MP0539	Próprio	Tomada para lógica, η45, com caixa sobrepor, aparente - ORSE (794)	un	10	83,84	838,40
4.3.5	00039607	SINAPI	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M (COR AZUL)	UN	344	28,29	9.731,76
4.3.6	MP0540	Próprio	Tomada para lógica, η45, instalade no forro para roteador wireless - ORSE (794)	un	5	83,84	419,20
4.3.7	00039607	SINAPI	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M (COR VERDE)	UN	64	28,29	1.810,56
4.3.8	000502	Próprio	BLOCO TERMINAL ENGATE RÁPIDO PARA TELEFONE - 10 PARES	UN	10	19,27	192,70
4.3.9	CP.00339	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS (SIURB 099002) CP.11/21	GL	1	2.108,14	2.108,14
4.3.10	CP.00340	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB (099003) - CP.11/21	PTO	186	33,57	6.244,02
4.3.11	73768/006	SINAPI	CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10	33,65	336,50
4.3.12	MP0553	Próprio	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (ATÉ # 6 MM2) - 500 UN - SETOP (CAB-ANI-005)	PÇ	4	38,81	155,24
4.4			CABEAMENTO ESTRUTURADO / EQUIPAMENTOS				14.023,34
4.4.1	MP0535	Próprio	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm - ORSE (11227)	un	2	2.622,80	5.245,60
4.4.2	000183	Próprio	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 (Adaptada ORSE 11229)	un	13	457,16	5.943,08
4.4.3	MP0546	Próprio	Fornecimento e instalação de voice panel 50 portas cat 6 - ORSE (10727)	un	2	488,25	976,50
4.4.4	225	Próprio	Fornecimento e Instalação de Guia De Cabo Fechado 1u P/ Rack 19 Preto	UN	22	38,25	841,50
4.4.5	MP0036	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA 8 TOMADAS PARA RACK	UN	4	61,28	245,12
4.4.6	000184	Próprio	PARAFUSO E PORCA GAIOLA (Adaptada AGTOP CIVIL 071838)	un	172	1,28	220,16
4.4.7	MP0545	Próprio	KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK - SETOP (CAB-RACK-015)	CJ	2	275,69	551,38
4.5			SONORIZAÇÃO / VIDEO				15.931,74
4.5.1	MP0016	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE VIDEO 3200 LUMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE SUPORTE DE TETO	UN	1	5.922,99	5.922,99
4.5.2	MP0017	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80 X 1,80 M	UN	1	348,83	348,83
4.5.3	MP0021	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PARA MESA DE SOM E PERIFÉRICOS	UN	1	278,98	278,98
4.5.4	MP0018	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE SOM 8 CANAIS	UN	1	1.032,27	1.032,27
4.5.5	MP0019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS COM VOLTÍMETRO	UN	1	87,44	87,44
4.5.6	MP0020	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROCESSADOR DIGITAL PHONIC DFX 2000 LED 49 COMBINAÇÕES, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1	2.186,13	2.186,13

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------

Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.5.7	MP0022	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE DINAMICO Q7 NEODYMIUM SAMSON OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2	222,36	444,72
4.5.8	MP0023	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DUPLO MICROFONE SEM FIO	UN	1	385,02	385,02
4.5.9	MP0024	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE XLR COM 5 METROS	UN	4	88,77	355,08
4.5.10	MP0025	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA LEXSEN 12 Lsx12a OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	2	1.800,59	3.601,18
4.5.11	MP0030	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 5M	UN	1	56,07	56,07
4.5.12	MP0031	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 10 M	UN	1	88,01	88,01
4.5.13	MP0032	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 5M	UN	1	58,16	58,16
4.5.14	MP0034	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 10M	UN	1	64,37	64,37
4.5.15	MP0038	Próprio	CABO POLARIZADO 2 X 4 MM²	M	35	16,23	568,05
4.5.16	MP0035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA DE SOM EM PAREDE	UN	2	78,28	156,56
4.5.17	000367	Próprio	DVD player LG DP132 ou similar	un	1	297,88	297,88
4.6			CLIMATIZAÇÃO				106.059,12
4.6.1	MP0039	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTU/H	UN	6	1.951,75	11.710,50
4.6.2	MP0040	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/H	UN	14	2.238,23	31.335,22
4.6.3	MP0041	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H	UN	7	3.320,00	23.240,00
4.6.4	MP0460	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 18.000 BTU/H	UN	2	7.280,26	14.560,52
4.6.5	MP0459	Próprio	FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 27.000 BTU/H	un	2	7.839,26	15.678,52
4.6.6	MP0063	Próprio	CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO PARA CONDENSADOR SPLIT	UN	124	8,78	1.088,72
4.6.7	CP.00050	Próprio	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, ATÉ 30000 BTUS, CONTEMPLA MÃO DE OBRA, EXCLUSIVE SUPORTE E TUBULAÇÃO. CP.11/20 - ORSE (4471)	un	31	272,44	8.445,64
4.7			CFTV				1.055,85
4.7.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	M	241	2,85	686,85
4.7.2	11242	ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	12	6,85	82,20

OBRA: 2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

FATOR K	0,95
---------	------

EMPRESA: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – CNPJ 24.051.496/0001-90

Valor Global	R\$ 1.160.311,63
--------------	------------------


Planilha de Preços Unitários

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.7.3	7164	ORSE	Fornecimento e instalação de conector η 45 fêmea cat B (krone ou similar)	un	12	23,90	286,80
4.8			SINALIZAÇÕES				15.548,82
4.8.1	CP.00333	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). CP.11/21	un	37	33,83	1.244,31
4.8.2	CP.00336	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÓTEM EXTERNO, EM CAIXA DE POLIESTIRENO, DIMENSÕES: 270X70CM, ESPESSURA 12CM. CP.11/21	un	1	3.967,67	3.967,67
4.8.3	CP.00338	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO E LOGOMARCA EM CAIXARIA DE AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA LATERAL DE 8 CM E ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÕES 1.80 M X 1.51 M. CP.11/21.	UN	1	10.336,84	10.336,84
5			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				74.784,89
5.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)	MES	1,6	19.709,87	31.535,79
5.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,5	6.340,51	22.191,78
5.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,5	3.739,18	13.087,13
5.4	MP0557	Próprio	EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS.	MES	0,5	10.005,78	5.002,89
5.5	MP0798	Próprio	ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1	271,39	271,39
5.6	100	Próprio	ÁGUA - DISPÊNDIO MENSAL	MÊS	3,5	458,24	1.603,84
5.7	101	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	MÊS	3,5	208,81	730,83
5.8	103	Próprio	INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL	MÊS	3,5	103,24	361,34

PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Ed. Tancredo Neves Trade Center, sala 312
Bairro Caminho das Árvores - Salvador / Ba
CEP.: 41.820-770
CNPJ: 12.780.496/0001-42
☎ 71 3341-5072 / email: fce@fce.eng.br

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and possibly representing the same person or different representatives.

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR:		
RAZÃO SOCIAL: FCE ENGENHARIA EIRELI		
NOME FANTASIA: FCE ENGENHARIA	CNPJ: 12.780.496/0001-42	
ENDEREÇO: Rua Alceu Amoroso Lima, nº 786 – Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312, Caminho das Árvores		
MUNICÍPIO: Salvador	UF: BA	CEP: 41.820-770
REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES		CPF: 005.307.225-18
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 398.491/01-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003.373.040 - BAIXADO	
TELEFONE COMERCIAL: (71) 3341-5072	E-MAIL: FCE@FCE.ENG.BR	
DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO: BRADESCO	AGÊNCIA: 1425	Nº CONTA CORRENTE: 135600-3
DADOS DO FORNECEDOR:		
RAZÃO SOCIAL: FCE ENGENHARIA EIRELI		

PROPOSTA DE PREÇOS	
DATA: 13/07/2022	
Realização da 2ª (segunda) etapa de obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.	FATOR X
	1,00

Declaramos expressamente que:

a) A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública.


SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

- b) O prazo de execução dos serviços e de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviços.
- c) Estão inclusos no valor proposto todos os custos à completa execução da obra, englobando, inclusive, aqueles relativos a mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionárias públicas (água, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários.
- d) Foi considerado todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução do objeto da licitação, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegação de que alguma parcela do custo foi omitida.
- e) Foi facultada aos licitantes a realização de visita técnica, mediante agendamento prévio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frederico Guedes', is written over a horizontal line.

FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16

A handwritten signature in black ink, possibly reading '213', is written in the bottom right corner of the page.

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.

AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.780.496/0001-10, com endereço comercial à, Rua Alceu Amoroso Lima, nº 786 – Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312, Caminho das Árvores – Salvador – BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, portador da carteira de identidade nº 04.450.634-16 e CPF sob nº 706.191.235-91, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial as do artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (1) a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (2) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (3) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (4) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (5) o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e
- (6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Seção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual nº 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico,

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.

AO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3º - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.



FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16



SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.


AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.780.496/0001-10, com endereço comercial à, Rua Alceu Amoroso Lima, nº 786 – Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312, Caminho das Árvores – Salvador – BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na **TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022** do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Frederico Guedes', is written over a horizontal line.

FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.


AO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 04.450.634-16 e CPF sob nº 706.191.235-91, representante legal da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para participação na Tomada de Preços nº 001/2022 são autênticas e condizem com os documentos originais.



FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16