
TOMADA DE PREÇOS 
001/2022 

HABILITAÇÃO 

Rua Alceu Amoroso lima, n9  786— Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 
71 3341-5072/ e-mail: fce@fce.eng.br  
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DADOS DO FORNECEDOR 
CNPJ: 	12.780.496/0001-42 
Razão Social: FCE ENGENHARIA EIRELI 
Nome Fantasia: FCE ENGENHARIA 
Situação 
Cadastral: 
Categoria: 

Endereço: 

Município: 
èstado: 

NO - Normal 
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, ED TANCREDO NEVES TRADE, 786 SALA 312 CAMINHO 
DAS ARVORES 
Salvador 
BA 	CEP: 41.820-770 

Ativos 

Sócio (5) 

NOME: 

FREDERICO 
ARMANDO 
GONÇALVES 
GUEDES 

CGC/CPF: PARTICIPAÇÃO: sóao 

706.191.235- 
91 

100% 
	

NÃO 

SERVIDOR: 

N° Documento 
30/12/2020 

N° Documento 

12.780.496/0001-42 

003.373.040 

398491/001-26 

S/N 

20223195333 

1436378 

2022070101354207971192 

10878193/2022 

Situação da 
Vencido Certidão 

Negativa 

NEGATIVA 

Negativo 

Negativa 

Vencimento 

31/12/2022 

24/08/2022 

09/09/2022 

08/10/2022 

30/07/2022 

02/10/2022 

12/07/2022 18:29 

 

Certificado de Registro Cadastral 

ESTADO DA BANIA 
Secretaria da Administração 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 
N° 0016378-3 

Data Inscrição: 09/03/2011 	 Data Renovação: 26/02/2021 
	

Vencimento: 11/07/2023 

FINALIDADE DO CERTIFICADO 
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências 
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. 

DOCUMENTOS 

gabilitação Jurídica 
CONTRATO SOCIAL 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 

CNPJ/CPF 
CADASTRO DE CONTRIBUINTE 
ESTADUAL 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE 
MUNICIPAL 
REGULARIDADE FAZENDA 
FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E 
INSS 
REGULARIDADE COM A 
FAZENDA ESTADUAL 

REGULARIDADE COM A 
FAZENDA MUNICIPAL 
REGULARIDADE COM O FGTS - 
CEF 
CERTIDAO DE DEBITOS 
TRABALHISTAS 

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fomecedor/Certificado.asp  1/2 02 



N° Documento 

1370632022 

138522019 

12/07/2022 18:29 

Qualificação Técnica 
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E 
AGRONOMIA 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
COM ATESTADO 

Certificado de Registro Cadastral 

Vencimento 

31/03/2023 

Vencimento 
31/05/2023 

11/08/2022 

Qualificação Econômico-Financeira N° Documento 
BALANCO PATRIMONIAL 	31/12/2021 

CONCORDATA E FALENCIA 	005825550 
Sem 
Situação 

Formulários e Declarações 
DECLARACAO DO EMPREGADOR 
DECLARACAO DE 
SUPERVENIENCIA 

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA 
A FORNECER 

13.22 SERV1COS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE 

07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM 

07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS 

07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILTZACAO 

07.16 OBRAS CIVIS DE LINHAS DE TRANSM. E D1ST.DE ENERGIA ELETRICA 

07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO 

07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS 

07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS 

08.34 INSTALACAO E MONTAGEM DE REDES DE TELECOMUNICACOES 

09.39 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE STNALIZACAO 

08.50 INSTALACOES PREDIAIS DE VIDROS 

08.55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS 

07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES 

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES 

07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALIC,AS E DE MADEIRAS 

07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES 

07.15 OBRAS CIVIS DE JARDINS E ARRAS GRAMADAS 

07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS 

07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL 

07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM 

08.02 INSTALACAO DE PISOS E FORROS 

08.37 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA 

INCENDI° 

08.47 INSTALACOES =TRICAS DE BAIXA TENSA° 

08.52 INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Data Balanço Patrimonial: 
Receita Operacional Bruta: 
Capital Social: 
Índice de Liquidez Corrente: 
Índice de Liquidez Geral: 

31/12/2021 
6.068.124,21 
1.000.000,00 

9,18 
25,67 

Receita Operacional Liquida: 
Patrimônio Liquido: 
Índice de Endividamento: 
Solvência Geral: 

5.638.928,18 
6.704.324,83 

0,03 
29,39 

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço 
www.comprasnet.ba.gov.br  - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - 
SIMPAS - Extrato do Fornecedor. 

Emitido em, 12/07/2022 às 18:27 

Estado da Balda 

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fomecedor/Certificado.asp  2/2 0 3 



FCE. 
ENGENHARIA' 

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022. 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

OBJETO: REALIZAÇÃO DA r (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA. 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.780.496/0001-10, com 
endereço comercial à, Rua Alceu Amoroso Lima, n2 786 — Edifício Tancredo Neves Trade, sala 
312, Caminho das Árvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por 
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, portador da carteira de identidade n2  
04.450.63446 e CPF sob n2  706.191.235-91, doravante denominada LICITANTE, para fins de 
participação na Tomada de Preços n2 001/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, 
DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual n2  9433/2005, 
que não emprega menores de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de 
aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos. 

-/(1-4 ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ 12.780.496/0001-42 

FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 
RESPONSÁVEL LEGAL 

CPF: 706.191.235-91 
RG: 04.450.634-16 

Rua Alceu Amoroso Lima, n° 788 - Edifício Tancreda Neves Trade, sala 312 
Caminha das Árvores - Salvador - BA CEP.: 41.820-770 

CNPJ: 12.780.490/0001-42 
71 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  
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HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Rua Alceu Amoroso lima, ri2  786 — Edifício Tancreda Neves Trade, sala 312 
Caminha das Árvores — Salvador — BA CEP.: 41.8211-770 

CNPJ: 12.780.49B/D001-42 
O 71 3341-5072/ e-mail: fce@fce.eng.br  
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Crea de Regri 
EA CRAB 

Nome 
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 

Fiação 
MARIA DO SOCORISO GONÇALVES GUEDES 
OSCAR ARMANDO DE MIRANDA GUEDES 

1100  San9 
*4 

Titulo do Eicitor 
	 PISIPASEP 

071764240507 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÈDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notaria! e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 

'venha pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
s://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FCE ENGENHARIA EIRELI tinha posse de um 
documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FCE ENGENHARIA BREU a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Nesse sentido, declaro que a FCE ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 80, §10, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, 
inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos 
físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7", da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de 
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/08/2021 01:34:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FCE ENGENHARIA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.notbr Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de 
Autenticação Digital 

Esta Dedaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 101611403190809430456-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b39fee88dda9988c2065ebd3e337da9663cd094331a1183830f487ff48828dce56ba523accO7fe5fea3ad47ea06ccc83fb56 
9502f473b890f9fcfc45b8a227baa 

Prèsidéncia da Repidar ,.-111CP 

1 Brasil o. Civil 
Med(da Provistiria N.2.200-2, . , 

de 24de agosto de 2001. 1  # 



ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N°8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ n° 12.780.496/0001-42 

FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
29/11/1974, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF n° 706.191.235-91, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0445063416, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - 
BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSOR SABINO SILVA, 330, EDIF SAINT 
PIERRE APT 202, JARDIM APIPEMA, SALVADOR, BA, CEP 41820000, BRASIL. 

Titular da empresa de nome FCE ENGENHARIA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600310153, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, 276, Mondial 
Salvador Office Torre Comercial, Sala 502, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820770, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 12.780.496/0001-42, 
delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei no 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ENDEREÇO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à 
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER, SALAS 
312, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-770. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que 
não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Req: 81000001458142 	 Página 1 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 98029733 em 30/12/2020 
Protocolo 202688259 de 30/12/2020 • 
Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600310153 

JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO  
Chancela 199138220578739 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020 
por Tia na Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

30/12/2020 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N°8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ n° 12.780.496/0001-42 

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
29/11/1974, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF n° 706.191.235-91, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0445063416, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 
PROFESSOR SABINO SILVA, 330, AF'T 202 EDF SAINT PIERRE, JARDIM APIPEMA, 
SALVADOR, BA, CEP 40155250, BRASIL, por este instrumento Consolidar a EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 

Gira sob o nome empresarial FCE ENGENHARIA EIRELI; 

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER, 
SALAS 312, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-770 

O Capital Social é R$ 1.000.000,00 (Hum milhão reais), totalmente integralizados em 
moeda corrente do Pais; 

O objetivo da Empresa são: 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS, CONSTRUÇÃO DE 
REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO E 
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 
OBRAS DE FUNDAÇÕES, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS, SERVIÇOS DE PINTURAS EM EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE ESTACOES E 
REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PINTURA PARA 
SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE 
REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, IMPERMEABILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, ADMINISTRAÇÃO DE 
OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ANDAIMES, OBRAS DE 
ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 

Req: 81000001458142 	 Página 2 

;k? 

JUCEB 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 30/12/2020 
Certifico o Registro sob o n° 98029733 em 30/12/2020 
Protocolo 202688259 de 30/12/2020 
Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600310153 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/ALITENTICACAO  
Chancela 199138220578739 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

O 9 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ n° 12.780.496/0001-42 

CNAE FISCAL 

4120-4/00 - construção de edifícios 
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4391-6/00 - obras de fundações 
4399-1/01 - administração de obras 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
4399-1/03 - obras de alvenaria 
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4312-6/00 - perfurações e sondagens 
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias 
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações 
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 
4222-7/02 - obras de irrigação 
4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 
7112-0/00 - serviços de engenharia 

A presente empresa tem prazo indeterminado; 

A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde 
exclusivamente pela integralização do capital social; 

A administração da empresa caberá a FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES. 

Req: 81000001458142 
	

Página 3 

JILICEB 

Junta Comercial do Estado da Bania 	 30/12/2020 

Certifico o Registro sob o n° 98029733 em 30/12/2020 
Protocolo 202688259 de 30/12/2020 
Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600310153 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 199138220578739 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020 
por Tia na Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N°8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ n° 12.780.496/0001-42 

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou 
perdas apurados; 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as 
contas e designará administrador, quando for o caso; 

A EMELT poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa; 

Com o falecimento ou incapacidade do empresário, a empresa continuará suas atividades 
com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, o valor 
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a 
data resolução, verificada em balanço, especialmente levantado; 

O administrador declara, sob as penas de lei, de que não está impedindo de exercer a 
administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; 

Declaro, sob as penas de lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade; 

Fica eleito o foro de Salvador/ Bahia para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato; 

SALVADOR/BA, 29 de dezembro de 2020. 

FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES 

Req: 81000001458142 	 Página 4 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 30/12/2020 
Certifico o Registro sob o n° 98029733 em 30/12/2020 
Protocolo 202688259 de 30/12/2020 
Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600310153 

JUCE11 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 199138220578739 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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Cpf: 70619123591 - FREDERICO ARMANDO, XJWCALVES GUEDES 

113 R_ALS fi 11 

NIRE 29600310153 
CNP.112.780.496/0001-42 
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2020 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 95029733 DE 30/12/2020 DATA AUTETICAQ.49,30/12/2020 

••••4,( 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO:-98029733 ;7.-- • 	 -() 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA FCE ENGENHARIA EIRELI 

PROTOCOLO 202688259 - 30/12/2020 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

4-1 • .es.. c9-6 

TTANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

1 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 30/12/2020 

Certifico o Registro sob o n°98029733 em 30/12/2020 

X.400 	

Protocolo 202688259 de 30/12/2020 
Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600310153 

JUCEB 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp  
Chancela 199138220578739 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

12 



NGENHAR1 A s  
E. 

REGULARIDADE FISCAL 

E TRABALHISTA 

Rua Alceu Amoroso Lima, n° 786 - Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - BA CEP.: 41.8211-771:1 

CNN: 12.7811.49B/H01-42 
071 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
12.780.496/0001-42 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
29/10/2010 

   

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME EMPRESARIAL 
FCE ENGENHARIA EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FCE ENGENHARIA 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigação 
42.22-7-02 - Obras de irrigação 
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
42.99-5-01 - Construção de Instalações esportivas e recreativas 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R ALCEU AMOROSO LIMA 

NÚMERO 
786 

COMPLEMENTO 
ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER 
SALAS 312 

CEP 
41.820-770 

BAIRRO/DISTRITO 
CAMINHO DAS ARVORES 

MUNICÍPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FCE@FCE.ENG.BR  

TELEFONE 
(71) 9688-7190 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*IMA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
29/10/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
frÉ****** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

 

29/05/2022 21:48 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/05/2022 às 21:48:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/2 
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29/05/2022 21:48 

_ , 	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.._ 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
12.780.496/0001-42 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

29/10/2010 

NOME EMPRESARIAL 

FCE ENGENHARIA EIRELI 

CáDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.30-4.01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil (Dispensada *) 
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque (Dispensada 1 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada *) 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-01 - Administração de obras (Dispensada 1 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Eiripresári 

LOGRADOURO 

R ALCEU AMOROSO LIMA 
NÚMERO 

786 
COMPLEMENTO 

ED. TAN CREDO NEVES TRADE CENTER 
SALAS 312 

CEP 

41.820-770 
BAIRRO/DISTRITO 

CAMINHO DAS ARVORES 
MUNICÍPIO 

SALVADOR 
UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

FCE@FCE.ENG.BR  
TELEFONE 

(71) 9688-7190 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*Mr.* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

29/10/2010 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

srruAçÃo ESPECIAL 
.****11-** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
litldrirk** 

() A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 29/05/2022 às 21:48:27 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Validade deste Cartão: 31/12/2022 

RAZÃO SOCIAL: FCE ENGENHARIA EIRELI 

NOME FANTASIA: 	FCE ENGENHARIA 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

CGA: 398.491/001-26 

ENDEREÇO: Rua Alceu Amoroso Lima, 786 - ED. TANCREDO NEVES 	TRADE 
CENTER SALAS 	312 - CAMINHO DAS ÁRVORES 

NATUREZA JURÍDICA: 	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(de NatEmpresária) 

ATIVIDADES CNAE DATA INICIO 
Construção de edifícios 4120-4/00 15/03/2018 

Incorporação de empreendimentos imobiliários 4110-7/00 15/032018 

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01 15/03/2018 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4213-8/00 15/03/2018 

Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica 

4221-9/02 15/03/2018 

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 15/032018 

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 

4222-7/01 15/032018 

Obras de irrigação 4222-7/02 15/03/2018 

Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01 15/03/2018 

Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/01 15/03/2018 

Obras de terraplenagem 4313-4/00 15/03/2018 

Instalação e manutenção elétrica 4321-5/00 15/03/2018 

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/01 15/03/2018 

Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04 15/03/2018 

Obras de fundações 4391-6/00 15/03/2018 

SITUAÇÃO CADASTRAL: 	Ativa Regular 

VALIDADE DO TVL: 	Definitivo 

DATA DA INSCRIÇÃO: 	15/09/2011 	 DATA DE IMPRESSÃO: 
	29/05/2022 

CÓDIGO DE CONTROLE: 
	

09E3EC3B09E559806967645275F8F4DD 

A autenticidade deste cartâo poderá ser confirmada na página da 'Secretaria Municipal da Fazenda 
(httpINAvw.sefazzalvador.ba.gov.br), através do código de controle acima 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 31/1212022 

RAZÃO SOCIAL: FCE ENGENHARIA EIRELI 

NOME FANTASIA: FCE ENGENHARIA 

CGA: 398.491/001-26 	 CNPJ: 12.780.496/0001-42 

ENDEREÇO: Rua Alceu Amoroso Lima, 786, ED. TANCREDO NEVES 	TRADE CENTER SALAS 
312 - CAMINHO DAS ÁRVORES 

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empresária) 

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INICIO 

Construção de edifícios 4120-4/00 15/03f2018 

Incorporação de empreendimentos imobiliários 4110-7/00 15/03/2018 

Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/01 15/03/2018 

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4213-8/00 15/03/2018 

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/02 15/03/2018 

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4221-9/03 15/03/2018 

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 

4222-7/01 15/03/2018 

Obras de irrigação 4222-7/02 15/0312018 

Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01 15/03/2018 

Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/01 15/03/2018 

Obras de terraplenagem 4313-4/00 15/03/2018 

Instalação e manutenção elétrica 4321-5/00 15/03/2018 

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/01 15/03/2018 

Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/04 15/03/2018 

Obras de fundações 4391-6/00 15/03/2018 

Serviços de engenharia 7112-0/00 15/03/2018 

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4211-1/02 31/10/2019 

Construção de estações e redes de telecomunicações 4221-9/04 31/10/2019 

Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e 
esgoto 

4223-5/00 31/10/2019 

Obras de montagem industrial 4292-8/02 31/10/2019 

Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/01 31/10/2019 

Perfurações e sondagens 4312-6/00 31/10/2019 

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4322-3/03 31/10/2019 

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e 
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 

4329-1/04 31/10r2019  

Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/01 31/10/2019 

Obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/03 31/102019 

Administração de obras 4399-1/01 31/10/2019 

Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 
temporárias 

4399-1/02 31/10/2019 

Obras de alvenaria 4399-1/03 31/10/2019 

Perfuração e construção de poços de água 4399-1/05 31/10/2019 

TIPO DE UNIDADE: 	Unidade Produtiva 

17 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 31/1212022 

FCE ENGENHARIA EIRELI 

FCE ENGENHARIA 

CGA: 398.491/001-26 	 CNPJ: 12.780.496/0001-42 

ENDEREÇO: Rua Alceu Amoroso Lima, 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS 
312 - CAMINHO DAS ÁRVORES 

NATUREZA JURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Exnpresária) 

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

ATIVIDADE(S) 	 CNAE 	DATA INICIO 

FORMA DE ATUAÇÃO: 	Estabelecimento Fixo 

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular 	 N° TVL: 2013905 VALIDADE: Definitivo 

DATA DA INSCRIÇÃO: 	15/09/2011 
	

DATA DE IMPRESSÃO: 	29/05/2022 

Para o exercido da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições. 

CONDICIONANTES: 

CÓDIGO DE CONTROLE: 	 90C3E2434D51AED58663D332BD71EAC9 

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da 	Secretaria Municipal da Fazenda 

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima 



16/05/2022 16:14 	 Certidão Negativa de Débitos 

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 398.491/001-26 
CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Contribuinte: 	FCE ENGENHARIA EIRELI 

Endereço: 	Rua Alceu Amoroso Lima, N° 786 
ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS 312 
CAMINHO DAS ÁRVORES 
41.820-770 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, confomie artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 16:14:39 horas do dia 16/05/2022. 
Válida até dia 14/08/2022. 

Código de controle da certidão: 	A6A8.D736.61C9.1FEF.B8C3.A0E2.4BC5.9226 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefaz.salvador.bagov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 

https://servicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negativa/servicos_certidao_negativa  Jorm.asp 
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Consulta ao Cadastro 

TRIBUTOS : CONSULTAS COHSLTflO CMORSTRO 

29/05/2022 21:52 

Cri  

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Balda 

Dados da empresa 

Identificação 

CNP]: 12.780.496/0001-42 
	

Inscrição Estadual: 003.373.040 EP 

Razão Social: FCE ENGENHARIA EIRELI 

Nome Fantasia: FCE ENGENHARIA 

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO 

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO 

Endereço 

Logradouro: RUA ALCEU AMOROSO LIMA 

Número: 786 

Bairro/Distrito: CAMINHO DAS ARVORES 

Município: SALVADOR 

Telefone: (71) 96887190 

Referência: PROXIMO TORRE GEMEAS 

Complemento: ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS 

CEP: 41820-770 

UF: BA 

E-mail: FCE@FCE.ENG.BF2  

Localização: ZONA URBANA 

Informações Complementares 

Data de Inclusão do Contribuinte: 08/11/2010 

Atividade Econômica Principal: 

4120400 - Construção de edifícios 

Atividade Econômica Secundária 

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações 

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigação 

4222702 - Obras de irrigação 

4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 

4292801 - Montagem de estruturas metálicas 

4292802 - Obras de montagem industrial 

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas 

4312600 - Perfurações e sondagens 

4313400 - Obras de terraplenagem 

4321500 - Instalação e manutenção elétrica 

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, port,s 
aeroportos 	 ti 

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque 

https://www.sefaz.ba.gov.bilscripts/cadastro/cadastroBakesultasp  



2/221 

29/05/2022 21:52 	 Consulta ao Cadastro 

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 

4391600 - Obras de fundações 

4399101 - Administração de obras 

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 

4399103 - Obras de alvenaria 

4399105 - Perfuração e construção de poços de água 

7112000 - Serviços de engenharia 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condição: ESPECIAL 

Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE 

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO 
	

Data desta Situação Cadastral: 31/10/2011 

Endereço de Correspondência 

Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA 
	

Complemento: ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS 

Referência: 
	

Número: 786 

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES 
	

CEP: 41820770 

Município: SALVADOR 
	

UF: BA 

Informações do Contador 

Classificação CRC: Profissional 
	

CRC: 29690 -BA 
	

Tipo CRC: Provisorio 

Nome: UBIRATAN SIMOES FERREIRA 3UNIOR 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 
	

CRC: 
	

Tipo CRC: Provisorio 

Norne: 

Endereço 

Endereço: ALAMEDA PRAIA DE GUARAPARI CD LUNA VILAGE CASA 34 

Número: 209 	 Bairro: STELLA MARES 	Município: SALVADOR 	UF: BA 

Referencia: 
	

CEP: 41600110 

Telefone: (71) 91070955 	Celular: O 
	

Fax: O 
	

E-mail: 

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram 
desabilitadas (baixadas) todas as Inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.165/11 - art. 90, Parágrafo único. 

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 29/05/2022 

12110P0 D ii.Ar,affli rAoirsf. Tègicznc_ 

https://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBakesult.asp  



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 16/05/2022 16:18 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20222221040 

RAMO SOCIAL 

FCE ENGENHARIA EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

003.373.040 - BAIXADO 
	

12.780.496/0001-42 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 16/05/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

-1/ 
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22 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Ã DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: FCE ENGENHARIA EIRELI 
CNN: 12.780.49610001-42 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:44:40 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 24/08/2022. 
Código de controle da certidão: F1357.AAFO.B5F4.9743 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



12/07/2022 18:41 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

CAIXA ECQNÕ /CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 12.780.496/0001-42 
Razão sociaWcE ENGENHARIA EIRELI 

Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 3244 SALA 1721 / CAMINHO DAS 
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:01/07/2022 a 30/07/2022 

Certificação Número: 2022070101354207971192 

Informação obtida em 12/07/2022 18:41:05 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FCE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 12.780.496/0001-42 
Certidão n°: 15649652/2022 
Expedição: 16/05/2022, às 16:19:59 
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que FCE ENGENHARIA EIRELI (rua= E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 12.780.496/0001-42, NÃO CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: undt@tst.jus.br  
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Rua Alceu Amoroso lima, ri° 788 - Edifício Tanen& Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - HA CEP.: 41.820-770 

CNP& 12.780.406/0001-42 
0 71 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  



st4,‘,44  
FCE ENGENHA IA EIRELI 

CNPJ 12.780.496/0001-42 
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 

RESPONSÁVEL LEGAL 
CPF: 706.191.235-91 
RG: 04.450.634-16 

FCE. 
ENGENHA RiA a  

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022. 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

OBJETO: REALIZAÇÃO DA r (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA. 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 12.780.496/0001-10, com 

endereço comercial à, Rua Alceu Amoroso Lima, n2  786 — Edifício Tancredo Neves Trade, sala 

312, Caminho das Árvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por 

FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, portador da carteira de identidade n2  

04.450.634-16 e CPF sob n2  706.191.235-91, doravante denominada LICITANTE, para fins de 
participação na Tomada de Preços n° 01/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, 
DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter 
ciência de todas as informações e das condições gerais do bem imóvel situado em Porto 
Seguro -Bahia, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total 
responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, 
desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para 
a perfeita execução do contrato. 

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, 
nos termos e condições previstos em edital. 

Rua Alceu Amoroso lima, n° 786 - Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - BA CEP.: 41820-770 

CNPJ: 12.78[1.496/0001-42 
71 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  
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FCE. 
ENGENHARIA' 

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022. 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

OBJETO: REALIZAÇÃO DA r (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA. 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de TOMADA DE PREÇOS n°. 001/2022, 
que o Sr. FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, portador do CPF n° 
706.191.235-91 e inscrito no CREA/BA sob o n° 33.335/D é o nosso indicado corno 
Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 

FCE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ 12.780.496/0001-42 

FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 
RESPONSÁVEL LEGAL 
CPF: 706.191.235-91 
RG: 04.450.634-16 

Rua Alceu Amoroso Lima, n" 786 - Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - BA CEP.: 41.820-770 

CNPJ: 1Z780.496/0001-42 
71 3341-5072/ e-mail: fce@fce.eng.br  
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FCE. 
ENGENHARIA" 

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022. 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2' (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA. 

CARTA DE ANUÊNCIA 

Eu, FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, declaro para os 
devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que estou apto e a 
disposição da FCE Engenharia Eireli, autorizo minha indicação e 
me comprometo a integrar a equipe, bem como assumir a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço executado, caso o 
objeto contratual venha a ser a esta adjudicado. 

Atenciosamente, 

tbdua 	J/4...4.1^.04  
FREDER CO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA BA 33.335/D 

CPF: 706.191.235-91 

Rua Alceu Amoroso lima, n° 788 - Edifício Tancredo Neves Irada, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - i3A CEP.: 418211-778 

CNPJ: 12380.496/00111-42 
71 3341-5072 / e-mail: fcefce.eng.br  
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 137063/2022 
Emissào: 19/04/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: yB6w8 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus 
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. 

	 Interessado(a) 	  

Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Registro: 0000194370 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 1.000.000,00 

Data do Capital: 11/10/2013 

Faixa: 4 

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E 
CALCADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE 
ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE 
FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURAS EM EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E AGRIMENSURA; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS 
RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS; IMPERMEABILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO 
EM GESSO E ESTUQUE; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA. OBJETIVO 
SOCIAL SOMENTE NO ÂMBITO DAS ENGENHARIAS, CIVIL E AGRIMENSURA. . 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 786, EDF TANCREDO NEVES TRADE CENTER, SALA 312, CAMINHO DAS ÁRVORES, 
SALVADOR, BA, 41820770 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA ) 

Data Inicial: 03/02/2011 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0000000194378A 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Informações / Notas 	  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

	 Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1) 

Autos de infração 	  

Nada consta 
	Responsáveis Técnicos 	  

Profissional: JOHNNYS ARAUJO DOS SANTOS 

Registro: 0519463854 

CPF: 054.405.905-01 

Data Inicio: 20/07/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tltulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Art. 70  da Lei 5.194/66, cc os arts. 28e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 70  da Res. 218/73 com restrições das atividades 
1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.° da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes , barragens, com base no Art. 50  § 20 da Res. 
1073/16, do Confea. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: JOSE OSMAR CATUGY FILHO 

Registro: 0511181728 

CPF: 834.125.065-91 

Data Início: 03/12/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

A autenticidade desta Cedida° pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publicor,  com a chave: y86tv8 
Impresso em: 29/05/2022 às 09:20:51 por: adapt, Ip: 189.9623255 



A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://aea-ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: y86w8 
Impresso em: 29/05/2022 às 09:20:51 por: adapt, Ip: 189.98.23.255 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federai No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA No 137063/2022 

Emissão: 19/04/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: y96w8 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 218/73 do CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: IVNE VALETE BARRETO 

Registro: 0514105496 

CPF: 041.931.355-94 

Data Início: 25/08/2015 

Data Fim: indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da lei 5194/66 com restrição das atividades a, b, c, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 

Registro: 0500846987 

CPF: 706.191.235-91 

Data Início: 03/02/2011 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7°  da resolução 218/73 do CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Registro: 0509236022 

CPF: 005.307.225-18 

Data Início: 19/12/2016 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/7300 CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1° DA 
MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA 

Registro: 0500239290 

CPF: 505.332.825-00 

Data Início: 17/05/2016 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 21833 DO CONFEA. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA 

Atribuição: PREVISTAS NO ART. 7° DA LEI N° 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO 
ART. 5°, § 1°, DA RESOLUÇÃO N° 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS DESCRITAS NOS ARTS. 8° E 90 
DA RESOLUÇÃO N°218, DE 1973, DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 130315/2022 
Emissão: 20/03/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: cZ172 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

Interessado(a) 	  

Profissional: FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 

Registro: 0500846987 

CPF: 706.191.235-91 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 27/09/1999 

Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA 

Data de Formação: 19/08/1999 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Informações / Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penai. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1) 

Autos de Infração 	  

Nada consta 

	Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000194370 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Data Inicio: 03/02/2011 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: ERO ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000227300 

CNPJ: 17.714.424/0001-10 

Data Inicio: 24/05/2018 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publicor,  com a chave: cZ172 
Impresso em: 29/05/2022 as 10:00:16 por: adapt, ip: 189.9623.255 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA No 128895/2022 

Emissão: 09/03/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: 4ZWC2 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Registro: 0509236022 

CPF: 005.307.225-18 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 28/01/2011 

Título(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 70  DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 10  DA MESMA 
RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS 

RestripSes: com restrição das atividades 1, 2, 3,4, 6 e 8 do artigo 1° da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens. 

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA 

Data de Formação: 17/01/2011 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiSICA 

	Informações / Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(fies) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1) 

	Autos de infração 	  

Nada consta 

	Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: ERO ENGENHARIA EIREL1 

Registro: 0000227300 

CNPJ: 17.714.424/0001-10 

Data Inicio: 27/03/2014 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000194370 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Data Inicio: 19/12/2016 

Data Fim: indefinido 

Data Fim de Contrato: indefinido 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httplIcrea-ba.sitac.com.bripublicot, com a chave: 4ZWCZ 
impresso em: 29105/2022 às 10:01:32 por: adapt, ip: 189.96.23.255 
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CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

No 142898/2022 
Emissão: 29/05/2022 

Validade: 30/06/2022 

Chave: 26dc9 

34 
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CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia- CREA-BA. 

Interessado(a) 	  

Profissional: IVNE VALETE BARRETO 

Registro: 0514105496 

CPF: 041.931.355-94 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 05/0312015 

Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da lei 5194/66 com restrição das atividades a, b, c, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos. 

Restrições: com restrição das atiiridades a, b, c, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos. 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BANIA 

Data de Formação: 04/02/2015 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA PROVISÓRIA 

Informações 1 Notas 	  

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 54267347. Data de vencimento do 
boleto: 30/06/2022 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2021 (6/6) 

Parcelamento Ano: 2022 	 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4 

	Autos de infração 	  

Nada consta 

	Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000194370 

CNPJ: 12.780.496/0001.42 

Data Inicio: 25/08/2015 

Data Fim: indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: Z6dc9 
Impresso em: 29/05/2022 às 10:55:16 por: adapt, ip: 189.96.23.255 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 139298/2022 
Emissão: 04/05/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: cZ1W7 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: JOSE OSMAR CATUGY FILHO 

Registro: 0511181728 

CPF: 834.125.065-91 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 28/08/2012 

Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA 

Data de Formação: 25/07/2012 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

Informações! Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto nóC6digo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração:(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

-Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1) 

	Autos de Infração 	  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000194370 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Data inicio: 03/12/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidáo pode ser verificada em: http://crea-ha.sitac.com.br/publicor,  com a chave: cZ1W7 
Impresso em: 29/0512022 ás 10:58:32 por: adapt, ip: 189.96.23.255 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 130314/2022 
Emissão: 20/03/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: y66zC 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federai No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

Interessado(a) 	  

Profissional: JOHNNYS ARAUJO DOS SANTOS 

Registro: 0519463854 

CPF: 054.405.905-01 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 13/07/2020 

	Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Art. 7° da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 70  da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 68 
8 do art. 1.0  da citada Resolução referentes a aeroportos, portos , pontes, barragens, com base no Art. 5° § 2° da Res. 1073/16, do Confea. 

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA 

Data de Formação: 11/02/2020 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

	Informações 1 Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1) 

Autos de Infração 	  

Nada consta 

	Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: FCE ENGENHARIA El RELI 

Registro: 0000194370 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Data inicio: 20/07/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: ERO ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000227300 

CNPJ: 17.714.424/0001-10 

Data inicio: 14/03/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: indefinido 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ~verificada em: http://cnsa-ba.sitac.com.br/publicol,  com a chave: y66ze 
Impresso em: 29/05/2022 as 10:00:55 por: adapt, Ip: 189.96.23.255 
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CREA-BA Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional FREDERICO ARMANDO GONçALVES GUEDES referente â(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: FREDERICO ARMANDO GONçALVES GUEDES 
Registro: 33335/1) 	 RNP: 0500846987 
Titulo profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: BA20160166316 	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 	 Registrada em: 25/11/2016 Baixada em: 28/11/2016 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL 
Empresa contratada: FCE ENGENHARIA LTDA 

Contratante: DEFENSORIA PUBUCA DO ESTADO DA BANIA 	 CPF/CNPJ: 07.778.58510001-14 

Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA 
	

N°: 831 
Complemento: 
	 Bairro: PITUBA 

Cidade: SALVADOR 
	

UF: BA 
	

CEP: 41900390 

Contrato: 81/2013 	 Celebrado em: 20/12/2013 
Valor do contrato : R$ 2.421.547,87 	 Tipo de contratante: 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ULYSSES GUIMARÃES 

	
N°: 3386 

Complemento: 
	 Bairro: SUSSUARANA 

Cidade: SALVADOR 
	 . UF: BA 	 CEP: 41230000 

Coordenadas Geográficas: 12°94'09.62, 38°43'00.04 

Data de inicio: 13/01/2014 	Conclusão efetiva: 24/11/2014 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietário: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA 	 CPF/CNPJ: 07.778.585/0001-14 

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO; 12 - 
Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS 
ELETRONICOS -> #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execução de Obra Técnica 71.00 UNIDADE; 12- Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 3420.00 
METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 
-> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execução de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO; 12- Execução 
CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO; 12 - 
Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO; 

_____ Observações 	  

NOVA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA - DPE 

	Informações Complementares 	 

Considerar como serviço de ar condicionado, apenas, a instalação de tubulação seca. 
O atestado anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes a engenharia elétrica. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°11680/2016 
06112/2016 

W3x2y 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

11680/2016 
Atividade concluída 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prava da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: V1/3x2y 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 6(71) 3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

11680/2016 
Atividade concluída 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71)3453-8990 Fax + 55(71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

me  CREA-BA 
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In 
Defensaria Pública 

BANIA _ , 
1---• 	,Nessenciat á Jus, 	, 

ATESTADO 

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPJ: N" 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 1/11 
2°, 3" E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSOR1A PÚBLICA 110 ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N" 3386, NO IVIUNICIPIO DE SALVADOR- BAH1A 
INÍCIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N": 81/201 	 VALOR: RS 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: R5 796.188,99 	VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng." Civil e Eng° Eletricista - Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D 
Eng.° Civil - Frederico Armando Gonçalves Guedes - CREA-BA 33.335 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

1.0— SERVIÇOS PRELIMINARES 

	

1.1 	Mobilização e desmobilização da obra 

	

1.2 	Equipe técnica da obra 

	

1.3 	Engenheiro Civil 

	

1.4 	Encarregado Administrativo 
1.5 Encarregado Geral de obras 

	

1.6 	Encarregado de Instalações 
1.7 Almoxarife 
1.8 Técnico de segurança 

	

1.9 	Placa da Obra 
1.10 Registro da obra no CREA 

2.0 — DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

	

2.1 	Remoção de paredes de bloco cerâmico 

	

2.2 	Rasgo em Alvenaria p/ embutir redes de agua fria, esgoto, 
drenos do ar condicionado e tubulações elétrica e de lógica 

	

2.3 	Demolição de forro de gesso 

	

2.4 	Carga manual de entulho em caminhão basculante 
2.5 Transporte de Material, Exceto Rocha, em Caminhão 

Basculante, Distância 20Krn (Expurgo) 
2.6 Retirada de parede de gesso instalada em função de 

mudança de layout solicitada pela DPE 

	

2.7 	Transporte horizontal de entulho em carro de mão 
2.8 Furo e recomposição (piso em porcelanato) em laje para 

passagem do encaminhamento da linha do ar 

	

2.9 	Abertura em alvenaria para passagem de dutos de ar 
2.10 Abertura e fechamento (alvenaria, reboco, textura e pintura) 

para acesso ao staft, para instalação de eletroduto de 2", 
para encaminhamento dos cabos de fibra ótica, rede de 
lógica e elétrica. 

3.0 — ALVENARIAS E VEDAÇÕES 

3.1 	Alvenaria de bloco cerâmico esp.=15cm 
3.2 Parede divisória Drywall espessura de 90mm com 

isolamento acústico 
3.3 Instalação de Parede divisória Drywall espessura de 90mm 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS- SALVADOR-BA. 

Tal: + 55(71) 3453-8990 Fax: 4,  55(71) 3453-8989 E-mail: oreaba@creaba.org.br  
Impresso em: 07/11/2017, 	18:50. 39 
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gio  

Defensoria Pública 
B, RIA . 	_ 	_ 

-, 	n essen(tat á Justiça 

ATESTADO 

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPJ: N" 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 — EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N°2/11 
2°, 3° E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N° 3386, NO IN UNICIPIO DE SALVADOR — DARIA. 

INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N°: 81/201 	 VALOR: IIS 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: R$ 796.188,99 	VALOR TOTAL: R$ 2.421.547,87 

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng.' Civil e Eng' Eletricista — Wellington Cerqueira Lima — CREA-BA 28.737/D 
Eng." Civil — Frederico Armando Gonçalves Guedes — CREA-BA 33.335 

removida 
3.4 	Alvenaria de bloco de concreto esp.=10cm 

	
310,33 m2  

4.0 — REVESTIMENTO 

4.1 	Chapisco 
	

162,00 m2  
4.2 Massa única 
	

162,00 m2  
4.3 	Recomposição de Rasgo em Alvenaria c/ Massa Única 

	
990,60 ml 

4.4 Recomposição de revestimento cerâmico dos sanitários 
	

171,60 m2  
para ligações das novas redes de agua fria 

5.0 — PAVIMENTAÇÕES 

5.1 	Recomposição de piso porcelanato igual ao existente 
	

10,00 m2  
5.2 	Recomposição de piso cerâmico igual ao existente 

	
5,00 m2  

6.0 — SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPÉS E BANCADAS 

	

6.1 	Rodapé de porcelanato com h=7cm 
6.2 Bancada de granito sem cuba, largura 60cm com tabeiras 

de arremate conforme detalhes 

	

6.3 	Bancada de granito com uma cuba inox, rodopia e tabeira 
conforme detalhes 

	

6.4 	Soleira de granito 
6.5 Rodapé de madeira com h=7cm 

7.0 — ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA E VIDRO 

7.1 Fornecimento e instalação de portas de madeira lisa para 
verniz, 80 x 210 completa com ferragens 

7.2 Fornecimento e instalação de portão em chapa 
galvanizada tipo diamantada com estruturação em tubo 
galvanizado 

7.3 Fornecimento e instalação de Balcão de atendimento para 
a recepção do térreo conforme detalhes 

7.4 Fornecimento e instalação de bancada para o protocolo 
conforme detalhes 

7.5 Fornecimento e instalação de balcão para a Central de 
impressão 

7.6 Confecção de armário em MDF a ser instalado sob 
bancadas de granito 

7.7 Fornecimento e instalação de porta de madeira com 

156,00 m 
2,60 m 

3,60 m 

15,60 m 
3.212,00 m 

110,00 un 

21,33 m2  

3,00 m 

1,50 m 

12,00 m 

9,30 m 

105,00 um 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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Tal: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55(71)3453-8989 E-mail: creaba@creaba.crre.br  



Página 5/13 

im 
Defensoria Pública 

BANIA 	_. 	. 
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ATESTADO 

- -- 
CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 8112013- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 3/11 
20,30 E 40  PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N" 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BAHIA. 
INÍCIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N°: 81/201 	 VALOR: R$ 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 	VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng." Civil e Eng° Eletricista - Wellington Cerqueira Lima-. C1REA-BA 28.737/0 
Eng." Civil - Frederico Armando Gonçalves Guedes - CREA-BA 33.335 

laminado melaminico 80x210 
7.8 	Mola de piso para porta de vidro temperado 

	
3,00 um 

7.9 	Grade de ferro na área do almoxarifado 
	

3,00 m2  
7.10 Fornecimento e instalação de porta de vidro temperado 

	
13,94 m2  

lOmm incluindo ferragens e mola de piso 
1.11 Fornecimento e instalação de balcão de atendimento nos 

	
3,00 um 

halls dos andares com 2,80m 
7.12 Fornecimento e instalação de guichês de atendimento 

	
6,00 um 

7.13 Mastro para bandeira 
	

3,00 un 

8.0 - PINTURA 

8.1 Locação de Andaime para serviços internos de forro e 
	

750,00 m2  
pintura 

8.2 Selador acrílico em paredes novas de drywall e forro de 
	

10.629,83 m2  
gesso 

8.3 Massa catada PVA e Lixamento, em paredes existentes 
	

5.877,00 m2  
8.4 Emassamento c/ Massa PVA e Lixamento, em paredes 

	
6.960,00 m2  

Internas novas de drywall e forro de gesso 
8.5 Pintura 100% Acrílica em paredes internas e drywall, 2 

	
9.387,00 m2  

demãos 
8.6 	Pintura Pva látex extra em tetos e fosso de ventilação 

	
3.468,50 m2  

8.7 Aplicação de verniz em portas de madeira incluindo 
	

420,00 m2  
preparo da base das novas peças 

8.8 Aplicação de verniz em rodapé de madeira 
	

2/81,19 m2  
8.9 	Pintura esmalte em portas e grades de ferro 

	
36,76 m2  

8.10 Pintura texturizada em paredes do almoxarifado 
	

660,00 m2  

9.0 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
9.1 - AGUA FRIA 

9.1.1 Joelho 90° soldável e com bucha de latão (25x1/2") (azul) 
9.1.2 Joelho 90° soldável 0 25mm 
9.1.3 Tê 90° soldável 0 25 mm 
9.1.4 União soldável 0 25 mm 
9.1.5 Adaptador sold. curto c/ bolsa e rosca p/ registro (25x3/4") 
9.1.6 Registro de gaveta com canopla 0 3/4" 
9.1.7 Filtro de parede 
9.1.8 Torneira para pia de cozinha 0 1/2" 
9.1.9 Tubo de PVC rígido soldável 025mm 

9.2 - INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO 

8,00 pç 
12,00 pç 
4,00 pç 
6,00 pç 

12,00 pç 
6,00 pç 
2,00 pç 
2,00 pç 

20,00 pç 

9)47 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tal: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  
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ATESTADO 

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPI: N° 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013— EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 4/11 
2", 3" E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA SABIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR— BARU. 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N°: 81/201 	 VALOR: RS 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: R$ 796.188,99 	VALOR TOTAL: R$ 2.421.547,87 
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng." Civil e Eng° Eletricista — Wellington Cerqueira Lima — CREA-BA 28.737/D 
Eng." Civil — Frederico Armando Gonçalves Guedes — CREA-BA 33.335 

9.2.1 Joelho 90° 0 40mm c/bolsa para anel 
	

2,00 pç 
9.2.2 Joelho 900  0 40mm 

	
2,00 pç 

9.2.3 Joelho 450  050mm 
	

1,00 pç 
2.4 Junção simples 0(100x100x100)mm 

	
2,00 pç 

d.2.5 Redução de 75x100mm 
	

2,00 pç 
9.2.6 Redução de 50x4Omm 

	
3,00 pç 

9.2.7 Caixa Manada -250x230x75 com tampa cega 
	

2,00 pç 
9.2.8 Válvula para pia americana 

	
2,00 pç 

9.2.9 Sifão para pia americana 050 
	

2,00 pç 
9.2.10 Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - 075 

	
6,00 m 

9.2.11 Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - 050 
	

2,00 m 
9.2.12 Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa Soldável - 040 

	
1,00 m 

10.0 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
10.1 — ELETRODUTOS COM CONEXÕES E ELETROCALHA 

10.1.1 Eletroduto de PVC roscável, diâmetro 25 mm (3/4") 	 4.848,00 m 
incluindo conexões 

10.1.2 Eletroduto de PVC roscável, diâmetro 32 mm (V) incluindo 	 420,00 m 
conexões 

10.1.3 Duto standard simples diâmetro de 25mm cor branca com 	 65,00 m 
tampa inclusive acessórios fabricação Dutotec ou similar 

10.1.4 Eletroduto de PVC roscável, diâmetro 60 mm (2") incluindo 	 160,00 m 
conexões 

10.2 — CAIXA DE PASSAGENS E CONDULETES 

10.2.1 Caixa de passagem em PVC 4"x 2" 1.136,00 un 
10.2.2 Caixa de passagem 4x4 octogonal 523,00 un 
10.2.3 Caixa de passagem em PVC 3"x3"- hexagonal 22,00 un 
10.2.4 Condulete de alumínio de 3/4 "tipo E,C,L e T 251,00 un 
10.2.5 Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de 

embutir 15x15cm, ref CPE 15 - Galv fab. Cemar ou similar 
10,00 un 

10.2.6 Caixa de passagem em alumínio silício de 4x2" instalada 
no piso 

4,00 un 

10.2.7 Caixa de passagem em PVC 4"x 2" para drywall 438,00 un 

10.3 — CONDUTORES / CABOS / FIOS E ACESSORIOS 

N)N(14  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RIJA PROFESSOR ALOiSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71)3453-8990 Fax: + 55 (71)3453-8989 E-mall: creaba@creaba.org.br  
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Defensoria Pública 
BANIA 

institukAo essencial à Justiça 

ATESTADO 

CONTRATADA: frE Engenharia Ltda. 
CNP.]: NI° 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 — EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 5/11 
2°, 3° E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BANIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N°3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR— BANIA. 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N°: 81/201 	 VALOR: R$ 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: R$ 796.188,99 	VALOR TOTAL: R$ 2.421.547,87 

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng." Civil e Eng° Eletricista — Wellington Cerqueira Lima —CREA-BA 28.737/D 
Eng." Civil — Frederico Armando Gonçalves Guedes — CREA-BA 33.335 

10.3.1 Cabinho flexível em PVC, para 750V #2,5mm2 
10.3.2 Cabinho flexível em PVC, para 750V #4,0mm2 
10.3.3 Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm2 
10.3.4 Cabo PP 3x4,0mm2 

1.3.5 Cabo PP 4x4,0mm2 
,0.3.6 Cabo isolado em PVC, para 0,6/1,0kV #10mm2 

10.4 — INTERRUPTORES 1 TOMADAS! ESPELHOS 

10.4.1 Interruptor uma seção, 10A-250V mod. Pial ou similar 
10.4.2 Interruptor duas seções, 10A-250V mod. Pial ou similar 
10.4.3 Interruptor três seções, 10A-250V mod. Pial ou similar 
10.4.4 Tomada universal 2P+T 20A-250V 
10.4.5 Sensor de presença 

10.5 — LUMINÁRIAS 

26.600,00 m 
1.230,00 m 

630,00 m 
1.154,00 m 

690,00 m 
1.134,00 m 

173,00 un 
62,00 un 
17,00 un 

1.025,00 un 
11,00 un 

10.5.1 Arandela com lâmpada fluorescente compacta de 23w 
10.5.2 Arandela tipo tartaruga com lâmpada fluorescente 

compacta de 23W 
10.5.3 Luminária de embutir tipo plafon para 1 lâmpada 

fluorescente compacta de 23W com reator incorporado 
10.5.4 Luminária de embutir para 2 lâmpadas fluorescente tubular 

de 14w-127V com reator 2x14W AFP 
10.5.5 Luminária de sobrepor c/02 lâmpadas fluorescentes 32W, 

reator eletrônico AFP 2x32W 
10.5.6 Luminária de embutir c/02 lâmpadas fluorescentes T5, 

reator eletrônico AFP 2x32VV 
10.5.7 Retirada de luminárias tipo plafon dos sanitários 

16,00 un 
6,00 un 

69,00 un 

83,00 un 

378,00 un 

319,00 un 

69,00 un 

10.6 — QUADROS DE CARGAS / PAINEL DE MEDIÇÃO/SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 

2,00 un 10.6.1 QDN TER/QDN-MEZ (ver diagrama unifilar) 
10.6.2 QDN — 201/203/204/205/206/213/215/216 (ver diagrama 

unitllar) incluindo conexões, c/ dispositivo Anti-Surto 
10.6.3 QDN — Nas Salas: 202/207/208/210/211/212/214/218 (ver 

diagrama unifilar), com dispositivo Anti-Surto 
10.6.4 QDN - 301/302/303/306/308/309/310/312/313/314/315/316/ 

318/320/321 ver diagrama unifilar), com Dispositivo DR 
10.6.5 QDN - 304/305/317/323( ver diagrama unifilar) 
10.6.6 QDN - 401/402/403/404/405/407/410/411/412/413/414/415/ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tal: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55(71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

8,00 un 

8,00 un 

15,00 un 

4,00 un 
20,00 un 
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Defensoria Pública 
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ATESTADO 

CONTRATADA: FCE Engenharia L da. 
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 6/11 
2°, 3" E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR- BAHIA 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N": 81/201 	 VALOR: RS 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 	VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 ._ 
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng." Civil e Eng° Eletricista - Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D 
Eng." Civil - Frederico Armando Gonçalves Guedes- CREA-BA 33.335 

416/417/418/419/420/421/422/423( ver diagrama unifilar) 
10.6.7 ODN - 406/408/409( ver diagrama unifilar) 
10.6.8 QDN - Almoxarifado 
10.6.9 OGET com disjuntor geral 1400A, regulável. 

1.6.10 QGD - 2pav/3pav(ver diagrama uni-filar) 
QGD 4pav(ver diagrama uni-filar) 

10.6.12 Execução de Subestação abrigada de 500 kVA, 
Transformador a seco 500 kVA c/ TAP 10.200 V a 
13.800V, c/ fornecimento de todos os equipamentos e 
acessórios necessário. 

10.7 - TERMINAIS PARA CABOS 

10.1.1 Terminais de compressão em cobre estanhado # 2,5mm2 
10.1.2 Terminais de compressão em cobre estanhado # 4,0mm2 
10.1.3 Terminais de compressão em cobre estanhado # 16mm2 
10.1.4 Terminais de compressão em cobre estanhado # 70mm2 

11.0 -INSTALAÇÕES DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
11.1 -REDE ELÉTRICA 

3,00 un 
1,00 un 
1,00 un 
2,00 un 
1,00 un 
1,00 un 

537,00 un 
200,00 un 
19,00 un 

8,00 un 

100,00 m 

10,00 un 

800,00 m 
200,00 na 
16,00 un 
4,00 un 
1,00 un 

2,00 un 
3,00 un 

69,00 cj 

2,00 un 

trp32, 

11.1.1 Eletroduto de PVC roscável, diâmetro 50 mm (2") incluindo 
conexões 

11.1.2 Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de 
embutir 20x20cm, ref CPE 20- Galv fab. Cemar ou similar 

11.1.3 Cabo isolado em PVC, para 1KV #35mm2 
11.1.4 Cabo de cobre nu de 25mm2 

1.1.5 Terminais de compressão em cobre estanhado # 35mm2 
11.1.6 Terminais de compressão em cobre estanhado # 25mm2 
11.1.7 ODE - Quadro estabilizado a ser instalado na sala do 

servidor 
11.1.8 Disjuntor trifásico a ser instalado na sala de barrarnento 
11.1.9 Remanejamento de ponto da botoeira do sistema de alarde 

de incêndio incluindo deslocamento de tubulações, caixas 
e substituição de fios, não se permitindo emendas dos 
mesmos 

11.1.10 Interligação dos cabos de alimentação dos quadros de 
distribuição das salas nos QGD no segundo subsolo, 
incluindo o recolhimento dos cabos desde a sala de 
medição até o poço da prumada 

11.1.11 ODE - Quadro estabilizado a ser instalado nas salas da 
central de impressão do quarto e segundo andar 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tal: + 55 (71)3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  
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ATESTADO 

, .1 ,fLuktU4 e.zenxial àjt,Isctça 
CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPJ: N" 12.780.496/0001-42  
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N°7/11 
2,3" E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA • INSTALAÇÃO DE. NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSOR1A PÚBLICA DO ESTADO-  DA- BALDA,. SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GU IMARÃES, N° 3386, NO MÚN1CIPIO DE SALVADOR- BAHIA. 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N": 81/201 . 	. 	, ' . VALOR:RS-1.625.358,88 	. 
VALOR ADITIVO: 115 796.188,99 	VALOR TOTAL:112.552.421.547t87 
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng.' Civil e Eng° Eletricista- Wellington Cerqueira. Lima -CREA-BA 28.737/D 
Eng."Civil - Frederico Armando Gonçalves Guedes -CREA-BA 33335 . 

11.1.12 Remanejamento de bandejas da rede elétrica da circulação 
próximo ao elevador para passagem de dutos de tomada 
de ar exterior do ar condicionado 

11.2 - REDE LÓGICA 

11.2.1 CabO UTP Cat 6 
11.2.2 Cabo CCE-APL-50-10 
11.2.3 .Eletrocalha perfilada • com tampa dim.100-  x 50 x 3000mm 

(Inclusive acessórios de conexão, Suporte e fixação). 
11.2.4 Eletrocalha perfilada com tampa dim.200 x.100 x 3000mm 

(Inclusive acessórios de conexão; suporte e fixação) 
11.2.5 Eietroduto PVC rosqueavel de.3/4" cinza 
11..2.6 Eletrodtito PVC rosqueavel de 1 "cinza 
11.2.7 Condulete tipo TOP de 3/4° 

.11.2.8 Condulete tipo TOP de 1" 
- 11.2.9 Espelho com 1 tomada RJ 45 Fêmea para instalação em 

condulete • 
11.2.10 Espelho com furo central 
11.2.11 Fornecimento'e instalação.de  coneetor RJ45 fêmea- Cat 6 
11.2.12 Fornecimento e " instalação de Patch Cord Cat 6 IDC- 

IDC,4P até 1,8m 
11.2.13 Fornecimento e instalação de Patch Cord Cat 6 IDC- 

IDC, 1P até 1,8m 
11.2.14 Fornecimento e instalação de Patch Cord Cat 6 RJ-IDC,4P 

até 1,8m.  
.2.15 Fornecimento e-instalação de Patch Cord .Cat 6 RJ-IDC,1P 

. 	até 1,8m 	- 
-11.2.16 Fornecimento e instalação de bloco de conexão IDC 
11.2.17 Fornecimento e instalação de rack fechado com mínimo 

42U's padrão '19" para piso,constando de: régua com 08 
tomadas 10.organizadores horizontais de cabos de 1U, 02 
organizadores de *cabos vertical e bandeja 

11.2.18 Fornecimento e instalação de mini-Rack fechado mínimo 
12U's • padrão '19" ' para parede, constando de: régua, 
organizadores horizontais de cabos de 1U, 02 
.organizadores de cabos vertical e bandeja 

11.2.19 Suporte para fixação em rack fechado para 2 painéis IDC 
11.2.20 .Certificação dos pontos 'lógicos com Scanner de linha 

Fluker DTX 1800 	. • 
11.2.21 Montagem e testes -finais de todo o sistema deixando o 

. mesmo em pleno funcionamento 

Página 9/13 

3,00 un 

32.145,40 m 
100,00 m 
185,26 m 

36,00 m 

2.042,00 m 
810,00 m 
380,00 pç 
686,00 pç 
524,00 pç 

43,00 pç 
567,00 pç 
620,00 pç 

6,00 pç 

538,00 pç 

6,00 pç 

55,00 kit 
2,00 pç 

1,00 pç 

4,00 pç 
695,00 pç 

1,00 cj 

NÀ9Q  
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Defensoria Pública 
BANIA .._ 

ATESTADO 

- 
CONTRATADA: ICE Engenharia Ltda. 
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013— EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 8/11 
2°, 3" E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N°3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR— BA HIA 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N": 81/201 	 VALOR: R$ 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: R$ 796.188,99 	VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng." Civil e Eng° Eletricista — Wellington Cerqueira Lima — CREA-BA 28.737/D 
Eng." Civil — Frederico Armando Gonçalves Guedes—CREA-BA 33.335 

11.2.22 Fornecimento e instalação de Piso elevado em aço 
dimensões 60x60 com revestimento de formica 

11.2.23 Eletroduto de PVC roscável, diâmetro 80 mm (3") induindo 
conexões para passagem de fibra ótica 

.2.24 Acréscimo na Montagem e testes finais de todo o sistema 
deixando o mesmo em pleno funcionamento 

11.2.25 No-Break Microprocessado, 400 kVA, c/ redundância 
paralela nos níveis do módulo e do sistema função E.P.0 
(Desligamento de emergência), FP>0,99, Distorção de. 
Harmônica, ITHD<3%, tensão 380/220V,400/230V, 
eficiência 94%, interface comunicação RS232,SNMP Card 
ou RJ45. Energia auxiliar redundante e circuito controle 

11.2.26 Acréscimo na Montagem e testes finais de todo o sistema 
deixando o mesmo em pleno funcionamento 

11.2.27 Servidor ativo em Rack da marca: Dell, com processadores 
de vários núcleos 

11.2.28 Pontos de Rede de Lógica Cat.6 

12.0 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA 
12.1 -ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

12,1.1 Luminária de emergência, BLF-11/2T com duas lâmpadas 	 18,00 CJ 
fluorescentes compactas de 11W Aureon 

12.2 - CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - SPRINKLERS 

24,00 rrf 

206,00 m 

115,00 un 

400 kVA 

1.272,00 un 

1 un 

695 un 

1.2.1 Remoção de tubo galvanizado de 25mm 
	

113,00 m 
12.2.2 Remoção de tubo galvanizado de 32mm 

	
71,30 m 

12.2.3 Remoção de tubo galvanizado de 40mm 
	

24,00 m 
12.2.4 Remoção de tubo galvanizado de 50mm• 	 22,60 m 
12.2.5 Remoção de tubo galvanizado de 65mm 

	
5,00 m 

12.2.6 Remoção de tubo galvanizado de 80mm 
	

15,00 m 
12.2.7 Tubo galvanizado com costura de 25mm 

	
197,00 m 

12.2.8 Tubo galvanizado com costura de 32mm 
	

103,00 m 
12.2.9 Tubo galvanizado com costura de 40mm 

	
56,50 m 

12.2.10 Tubo galvanizado com costura de 50mm 
	

18,00 m 
12.2.11 Tubo galvanizado com costura de 65mm 

	
46,00 m 

12.2.12 Tubo galvanizado com costura de 80mm 
	

16,80 m 
12.2.13 Tubo galvanizado com costura de 100mm 

	
20,00 m 

12.2.14 Joelho galvanizado de 25mm 
	

70,00 pç 
12.2.15 Joelho galvanizado de 32mm 

	
10,00 pç 
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Defensoria Pública 
BANIA _.,..._ 	_ 	.. 

Instnultão essencial  

ATESTADO 

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPI: N° 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013- EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 9/11 
2°, 3^ E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BANIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N°3386, NO MUNICIP10 DE SALVADOR- BAHIA. 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO IN': 81/201 	 VALOR: RS 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 	VALOR TOTAL: R82.421.547,87 - 
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng.° Civil e Eng° Eletricista- Wellington Cerqueira Lima- CREA-BA 28.737/D 
Eng.° Civil - Frederico Armando Gonçalves Guedes- CREA-BA 33.335 

12.2.16 Joelho galvanizado de 40mm 
12.2.17 Joelho galvanizado de 100mm 
12.2.18 Te galvanizado de 25mm 
12.2.19 Te galvanizado de 32mm 

	 40,00 pç 
15,00 pç 

5,00 pç 
3,00 pç 

2.2.20 Te galvanizado de 40mm 	 5,00 pç 
.2.2.21 Te galvanizado de 50rnm 	 5,00 pç 
12.2.22 Te galvanizado de 65mm 	 3,00 pç 
12.2.23 Te galvanizado de 80mm 	 6,00 pç 
12.2.24 Te galvanizado de 100mm 	 3,00 pç 
12.2.25 Te galvanizado de 32x25mm 	 43,00 pç 
12.2.26 Te galvanizado de 40x25mm 	 16,00 pç 
12.2.27 Te galvanizado de 40x32mm 

	
10,00 pç 

12.2.28 Te galvanizado de 50x25mm 
	

7,00 pç 
12.2.29 Te galvanizado de 65x40mm 	 13,00 pç 
12.2.30 Te galvanizado de 65x50mm 

	
2,00 pç 

12.2.31 Te galvanizado de 65x32mm 	 12,00 pç 
12.2.32 Te galvanizado de 80x32mm 

	
6,00 pç 

12.2.33 Te galvanizado de 80x4Omm 
	

3,00 pç 
12.2.34 Te galvanizado de 100x5Omm 

	
3,00 pç 

12.2.35 Redução galvanizada de 25x20mm 
	

118,00 pç 
12.2.36 Redução galvanizada de 32x25mm 

	
38,00 pç 

12.2.37 Redução galvanizada de 40x32mm 
	

20,00 pç 
12.2.38 Redução galvanizada de 40x25mm 	 12,00 pç 
12.2.39 Redução galvanizada de 50x4Ornm 

	
5,00 pç 

12.2.40 Redução galvanizada de 65x40mm 
	

7,00 pç 
12.2.41 Redução galvanizada de65x32mm 	 3,00 pç 
12.2.42 Redução galvanizada de 65x50mm 

	
4,00 pç 

2.2.43 Redução galvanizada de 80x65mm 
	

10,00 pç 
12.2.44 Redução galvanizada de 80x32mm 

	
5,00 pç 

12.2.45 Redução galvanizada de 80x4Omm 
	

2,00 pç 
12.2.46 Redução galvanizada de 50x32mm 

	
6,00 pç 

12.2.47 Redução galvanizada de 100x8Omm 
	

5,00 pç 
12.2.48 Redução galvanizada de 100x5Omm 

	
4,00 pç 

12.2.49 Redução galvanizada de 50x25mm 
	

4,00 pç 
12.2.50 Valvula esferica corpo em latao rosqueada de 100mm 

	
1,00 pç 

12.2.51 Válvula esférica corpo em latão rosqueada de 80mm 
	

1,00 pç 
12.2.52 Bico de Sprinkler 	 115,00 pç 
12.2.53 Deslocamento de ponto de sprinklers das salas 

	
15,00 pç 

206/207/208/209/212 /213/215/302/306/307 /308/309/310/ 
313/316 

12.2.54 Instalação de Pontos Sprinklers Automáticos (combate a 
	

836 un 
incêndio) 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55 (71)3453-8990 Fax: + 55 (71)3453-8989 E-mail: creaba©ereaba.org.br  



• CREA-BA 
os*, neor annpme. ~men. 

Impresso em: 07/11/2017, às 18:50. 	 48 

Página 12/13 

Gil  I  b4° 

Defensoria Pública 
_ 	BAH1A 

I ri5 ntuicáo essenciaç à Justiça 

ATESTADO 

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013— EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 10/11 
2", 3° E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSOR1A PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N" 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR— BAHIA. 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N": 81/201 	 VALOR: RS 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 	VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng.° Civil e Eng' Eletricista — Wellington Cerqueira Lima — CREA-BA 28.737/D 
Eng." Civil — Frederico Armando Gonçalves Guedes — CREA-BA 33.335 

12.2.55 Pontos de Hidrantes 	 11 un 

12.3 — EXTINTORES 

!.3.1 Extintor de pó químico ABC , 6 KG 
	

11,00 un 

13.0 — INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 

13.1 	Joelho 900  soldável 0 25mm 
	

95,00 pç 
13.2 	Tê 90° soldável 0 25mm 

	
32,00 pç 

13.3 Tubo de PVC 025mm 
	

280,00 m 
13.4 	Rede de duto em chapa galvanizada com isolamento 

	
1.020,00 m2  

térmico 
13.5 	Difusor de insuflamento tipo ADE-1/DG 1025x254 

	
29,00 pç 

13.6 	Difusor de insuflamento tipo ADE-1/DG 625x254 
	

102,00 pç 
13.7 	Difusor de insuflamento tipo ADE-1/DG 825x254 

	
2,00 pç 

13.8 	Difusor de insuflamento tipo ADE-1/DG 1225x254 
	

18,00 pç 
13.9 	Grelha de retorno tipo AGS-T 425x425 

	
97,00 pç 

13.10 Grelha de retorno tipo AH-OT/A 1025X425 
	

73,00 pç 
13.11 Veneziana AWK com filtro F-711 

	
3,00 pç 

13.12 Damper de laminas opostas tipo JN-B para regulagem de 
	

9,00 pç 
vazão 

13.13 Execução de nova linha frigorifica interligando as unidades 
	

185,00 m 
evaporadora das salas as condensadoras na cobertura 
incluindo cabo de sinal, isolamento linha de liquido e 
sucção 

13.14 Caixa de alvenaria de bloco 50x80x40 com tampa de 
	

21,00 pç 
concreto 

13.15 Caixa de tomada de ar exterior com motor e ventilador com 
	

1,00 pç 
vazão 8.460m3/h, filtro G1 e quadro de comando 
automático 

13.16 Ar Condicionado Split Dutado (256 Pontos), área=4186 m2 
	

685 TR 

14.0 — FORRO E PERSIANAS 

	

14.1 	Execução de forro de gesso acartonado 

	

14.2 	Fornecimento e instalação de persianas horizontais de 
PVC réguas de 40mm 

	

14.3 	Fornecimento e instalação de persianas verticais de PVC 
réguas de 90mm 

	

14.4 	Fornecimento e instalação de forro de fibra mineral em 
placa removíveis, 625 x1250cm apoiado em perfis 
metálicos suspensos 

3.712,00 m2  
380,00 m2  

380,00 m2  

363.00 m2  

Páo 
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Defensoria Pública 

BANIA ..._ -- 
InscituIcao essencial à Justlça 

ATESTADO 

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda. 
CNPJ: INI°  12.780.496/0001-42 
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 — EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO Folha N° 11/11 
2°, 3°  E 4" PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TÉRREO E GARAGEM 
DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA DAMA, SITUADA NA AVENIDA 
ULISSES GUIMARÃES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR — BAHIA. 
INICIO: 13/01/14 	 TÉRMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 
CONTRATO N": 81/201 	 VALOR: RS 1.625.358,88 
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 	VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 
EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO: 
Eng." Civil e Eng°  Eletricista — Wellington Cerqueira Lima — CREA-BA 28.737/D 
Eng." Civil — Frederico Armando Gonçalves Guedes— CREA-BA 33.335 

15.0 — SINALIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO VISUAL 

15.1 
15.2 

i5.3 

Placa indicativa 25x18 - Tipo PL-1 e PL-2 
Quadro 	indicativo 	da 	localização 	das 	salas 
dim.(1,80x0,60) - no Térreo - PL-3 
Quadro 	indicativo 	de 	localização 	das 	salas 	- 	(dim. 

256,00 un 
1,00 un 

3,00 un 
0,60x0,60)- no primeiro e segundo pavimentos 	PL-4/PL5 

15.4 Placa de inauguração em acrílico 60x40 — esp.=8mm em 
acrílico transparente 

1,00 un 

15.5 Adesivo em PVC, indicativo de saída a ser aplicado em 
parede 

22,00 un 

15.6 Bloco de sinalização fixado no teto 4,00 un 
15.7 Sinalização de extintor em piso e parede 11,00 cj 
15.8 Sinalização em piso indicativa de rota de fuga em PVC 

adesivado 
15,00 un 

15.9 Letreiro em chapa inox com 32 letras 30cm e logotipo 
padrão da Defensoria 

1,00 cj 

16.0 — LIMPEZA GERAL 

	

16.1 	Limpeza permanente da obra 

	

16.2 	Limpeza Final da Obra 

17.0 — OUTROS 

8,00 meses 
3.420,00 m2  

17.1 Barreira automática e eletrônica, barrier 	1 hp universal, 
bivolt 60hz 4,5mts, (articulada retangular), para controle de 
acesso de veículo — estacionamento. 

1,00 un 

17.2 Fotocélula de anti-esmagamento F15 1,00 un 
17.3 Porta papel-toalha em plástico 69,00 un 
17.4 Saboneteira com dosador em plástico 69,00 un 
17.5 Papeleira de sobrepor para papel-higiênico 69,00 un 
17.6 Espelho cristal para sanitário, e=5mm 69,00 un 

Salvador, 25 de fevereiro de 2015. 

José P o Bittencourt Guimarães 12.4o 

José Paulo Binem:MI 
Defensona Pública do Estado da Balda 
Coordenação de Planejamento e Obras 

Conrdenador I 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N°1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

21426/2018 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional FREDERICO ARMANDO GONçALVES GUEDES referente à(s) Anotação(ães) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 
Registro: 33335/D 	 RNP: 0500846987 
Título profissional: Engenheiro Civil 

Número da ART: BA20180011265 	Tipo de ART: OBRA! SERVIÇO 	 Registrada em: 23/01/2018 Baixada em: 11/06/2018 

Forma de registro: INICIAL 	 Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: FCE ENGENHARIA LTDA 

Contratante: Município de Jaguaripe • BA 	 CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49 
Endereço do contratante: PRAÇA HISTÓRICA 	 N°: 01 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: Jaguaripe 	 UF: BA 	 CEP: 44480000 

Contrato: 054/2018 	 Celebrado em: 24/01/2018 
Valor do contrato: R$ 907.079,06 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA DA LINHA 	 N°: S/N 
Complemento: 	 Bairro: POVOADO DE CAMASSANDI 

Cidade: Jaguaripe 	 UF: BA 	 CEP: 44480000 

Coordenadas Geográficas: ., 

Data de inicio: 24/01/2018 	Conclusão efetiva: 31/12/2018 
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: Município de Jaguaripe - BA 	 CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49 

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 
- TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 18606.63 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - 
CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 315.08 METRO(S); 12. 
Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALT1CA 111 - 
Execução de Obra Técnica 392.92 METRO CÚBICO; 12 • Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE 
E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PAFtALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4345.12 METRO QUADRADO; 

Observações 	  

Pavimentação asfáltica em CBUQ do acesso Ér BA-001 e Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial e profunda na Rua da Linha, 
Povoado de Camassandi, Municlpio de Jaguaripe - BA. 

Número da ART: BA20180082245 	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 	 Registrada em: 24/05/2018 Baixada em: 11/06/2018 
Forma de registro: COMPLEMENTAR 	 Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: FCE ENGENHARIA LTDA 

Contratante: Município de Jaguaripe - BA 	 CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49 
Endereço do contratante: PRAçA HISTÓRICA 	 N°: 01 
Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: Jaguaripe 	 UF: BA 	 CEP: 44480000 

Contrato: 054/2018 	 Celebrado em: 24/01/2018 
Valor do contrato: R$ 762.792,94 	 Tipo de contratante: PESSOA JURI DICA DE DIREITO PUBLICO 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: RUA DA LINHA 	 N°: S/N 
Complemento: 	 Bairro: DISTRITO DE CAMASSANDI 

Cidade: Jaguaripe 	 UF: BA 	 CEP: 44480000 

Coordenadas Geográficas: -13.172133, -38.990171 

Data de inicio: 24/01/2018 	Conclusão efetiva: 18/05/2018 
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: Município de Jaguaripe - BA 

	
CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49 

Atividade Técnica: 12. Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 
- TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 22555.91 METRO QUADRADO; 12 -Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - 
CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 425.00 METRO(S); 12 - 
Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 
- Execução de Obra Técnica 2162.93 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 
TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 7189.20 METRO QUADRADO; 

NOW.. 1.1 
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RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

21426/2018 
Atividade concluída 

Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Observações 	  

Melhoria do acesso a BA-001 e Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial e profunda na Rua da Linha, Distrito de Camassandi, 
Municlpio de Jaguaripe - BA. 

	Informações Complementares 	 

Com exceção de plantio de grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico. 
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE 
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALMA 
'ti DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°2142612018 
21/06/2018, 17:49 

Y6zZZ 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) á respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: Y6zZZ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. 

Tel: + 55(71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@ereaba.org.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE 

eft. 	CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FCE Engenharia LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 
12.780.496/0001-42, sediada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, n° 3244, sala 1721, 
Empresarial Thome de Souza, Caminho das Árvores — Salvador - BA, executou para o Município 
de Jaguaripe - BA, inscrita no CNPJ sob n° 13.796.289/0001-49, sediada na Praça Histórica, n° 
01, Centro, Jaguaripe - BA, as obras conforme objeto do contrato 054/2018, situadas no Distrito de 
Camassandi, e em consonância com o escopo técnico. 

R$ 762.792,94 (Setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e 
dois reais e noventa e quatro centavos). 

24/01/2018 a 18/05/2018 

Frederico Armando Gonçalves Guedes 
Engenheiro Civil - CREA 33.335 / BA 
ART BA20180011265 

Eduardo Rodrigues de Oliveira 
Engenheiro Civil - CREA 68.753/ BA 
ART BA20180024873 

CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA: 

Melhorias na pavimentação do acesso a BA-001 e pavimentação em paralelepípedo com 
drenagem superficial e profunda na Rua da Linha, Distrito de Camassandi, Município de Jaguaripe-
BA. 

Valor do contrato: 

Período de execução: 

Equipe Técnica: 

SERVIÇOS EXECUTADOS 

Item 	1 	 Discriminação dos Serviços 	 I Unid. 1 Quantidade 
'P,Q IM .TA ÃO 	' GESS C) 

ERRAPLANAGEM 
1.1 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM 

MOTONIVELADORA 
Ma 14.26451 

1.2 
ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1e CATEGORIA, UTIUZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T5 PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 
M3  3.456,22 

1.3 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA TRANSPORTE E SOLO. AF  09/2017 

Ma 2.764,99 

AO ki!'4:5 'PARA ELEPIPEDO 	.E AGEM • ROFU 	DA 
SERVI s,OS PREL MI 	. RE 

3.1 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBIUÁRIO 
M2 1, 350 

PG-1/4 	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE 

GRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

3.2 	 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 	 i 	M2 	I 	10,110 

4) 	 SER 	IÇ.CoS INIG AIS 
4.1 

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GRE1DE 
M2 8.294,40 

42 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE 

ESPESSURA 
M5  8.294,40 

4.3 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUS BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES 
M5 1.658,88 

4.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3  51,64 

4.5 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO M 1.180,98 

4.6 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM EMPILHAMENTO M2  2.844,08 

PG"I@GIRA ÃO 

5.1 

PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, 

INCLUSO FRETE, '30 A 35* PEÇAS POR M2, EM SUBSTITUIÇÃO DE 

PEDRAS INUTILIZADAS. 

M2  711,02 

52 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPTPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE 

PEDRA, ESPESSURA 10CM, REJ UNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 

PARALELEPÍPEDO 

M2  2.844,08 

5.3 
PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) 
L.12  4.345,12 

5A 
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURAS CM. AF 12/2015 
M2  1.105,20 

CA' ADA 

6.1 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF  07/2016 

M2  1.057,73 

62 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

M1.540,14 

6.3 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14CM), FBK =4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M5, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF 

12/2014 

M2 103,35 

6.4 

GUIA (MEIO-F10) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 

tINLOCO"EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 

30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF 

06/2016 

M 01 ,23 
 

8 

6.5 

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 

fN LOCO1M TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE 

X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF  
06/2016 

M 50,00 

6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2  285,21 

LACA CA I ENTIFICA AO D2 9:JO 
7.1 

PLACA EMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM. 
UN 3,00 

7 2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
M 7,50 

PG-2/4 	 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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7.3 BLOCO DE CONCRETO 30X30X50 

7.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIAS. AF 03/2016 M2  0,29 

7.3.2 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,43,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
M3  044 

7.3.3 
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO SX, 
M2  0,38 

7.3.4 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÂO MANUAL M3  0,11 

PLACA 	NALIZA AO 	ERTICAL 
8.1 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINAUZAÇÃO SEMI-REFLETIVA m2  2,76 

8.2 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 15,00 

8.3 BLOCO DE CONCRETO 30X30X50 UN 

8.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3  0,77 

8.3.2 
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
.m3  0,36 

8.3.3 
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ 

REAPROVEITAMENTO SX. 
A42 5,06 

8.3.4 REATERRO DE VALA COM COM PACTAÇÃO MANUAL Ma 0,28 

9 	 DREN GEM 

9.1 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA 

ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 
M3  708,89 

92 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM P150500 RADIERS, 

ESPESSURA DE 3CM. 
M2  171,19 

9.3 

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO, INCLUSO ESCAVACÃO. 

180,00 

9.4 

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. 

170,00 

9.5 

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS- FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. 

75,00 

9.6 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO NIACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

UN 13,00 

9.7 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3  251,84 

9.8 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA H IDRAUUCA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 

DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

114TERF_ERÊNÇIA. AF 04/2016 

369,89 

9.9 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA m3  369,89 

9.10 

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, ESPESSURA 

6CM, INCL. MATERIAIS E COLOCAÇÃO. MEDIDO P/ VOLUME DE 

PEDRA ARGAMASSADA 

M3  1,45 

PO4/4 	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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9.11 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M 
E MENOR QUE 2,5M, EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF  06/2016 

IVP 735,00 

9.12 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3  18,72 

W 	 ~PRA FINAL C.:a OBRA 
10.1 	I LIMPÉZA FINAL OA OBRA 	 I 	IVIt 	r 	9.352,13 

Jagueripe-BA, 22 de mio de 2018. 

Engenheiro Civil - CRENBA 86.234 
Portaria GP 019/2017 

NALDO SIMÕES COSTA 
Prefeito Municipal 
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QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO- FINANCEIRA 

Rua Alceu Amoroso lima, ri° 786 — Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 

CNN: 12.780.496/0001-42 
El 71 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  
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29/06/2022 005798775 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 005798775 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjbajus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 29/06/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

FCE ENGENHARIA EIRELI, portador do CNPJ: 12.780.496/0001-42, estabelecida na RUA ALCEU 
AMOROSO LIMA, N° 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS 312, Caminho das Árvores, 
CEP: 41820-770, Salvador- BA. 	 Inerfeline*Orir~drilr**** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 29 de junho de 2022. 

005798775 
PEDIDO N°: 111111 

IND 
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FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2021 a 31/12/2021 
NATUREZA DO LIVRO 

JENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

)30.97.69.6A. 1D.1B. FD.2D.4A. 1B.41.58. ED.00.66. EC.EF.63.F8. CC 

NÚMERO DO LIVRO 
12 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped 

	
Versão: 9.0.1 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
NIRE 	 CNPJ 

29203530530 	 12.780.496/0001-42 

NOME EMPRESARIAL 
FCE ENGENHARIA EIRELI 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

Ni° SÉRIE DO 	 RESPONSÁVEL QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 	CPF/CNPJ 	 NOME 	 VALIDADE CERTIFICADO 	 LEGAL 

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

Contador 

FCE ENGENHARIA '829510392113715200 22/11/2021 a 12780496000142 
EIRELI:12780496000142: _ 	2 	 22/11/2022 

UBIRATAN SIMOES 411717187670812749 16/02/2022 a 80926444549 	FERREIRA JUNIOR: 	
16/02/2023 80926444549 

Sim 

Não 

NÚMERO DO RECIBO: 

BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58. 
ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SER PRO 

em 04/05/2022 às 12:26:52 

EE.D2.78.09.7B.7A.AE.27 
FE.61.71.A8.4C.00.4F.D6 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-8 da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 



DADOS DAS ASSINATURAS 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Dados das Assinaturas da Escrituração 

Qualificação do Assinante 	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 

Tipo do Certificado 	Pessoa Jurídica 

CPF / CNPJ 	 706.191.235-91 

N°  de Série do Certificado 	8295103921137152002 

Nome do Signatário 	FCE ENGENHARIA EIRELI:12780496000142 

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5 

Validade 	 22/11/2021 a 22/11/2022 

Qualificação do Assinante 	Contador 

Tipo do Certificado 	Pessoa Física 

CPF / CNPJ 	 809.264.445-49 

N°  de Série do Certificado 	4117171876708127490 

Nome do Signatário 	UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR:80926444549 

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla vs 

Validade 	 16/02/2022 a 16/02/2023 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 Página 1 de 1 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: 	 FCE FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

TERMO DE ABERTURA 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

mero de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

 

FCE ENGENHARIA EIRELI 

         

 

29203530530 

            

 

12.780.496/0001-42 

          

 

12 

           

 

SALVADOR 

           

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

 

29/10/2010 

           

_J 

             

Data de encerramento do exercício social 

 

I 31/12/2021 

            

Quantidade total de linhas do arquivo 
24880 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Jrne Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

FCE ENGENHARIA EIRELI 

DIÁRIO 

   

   

12 

   

digital 

; Quantidade total de linhas do arquivo 
:digital 
	 24880 

Data de inicio 
	

01/01/2021 
_ 

Data de término 	 31/12/2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 Página 1 de 1 

60 



    

DEMONS1RAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIL, LIQUIDO 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 	 CNP 12.780.496/0001-42 
	

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

_ .. 	_... 	 Códiao de Aalutinacão das Contas de Património Liouldo_ _ 	_ _ 	_ 
Histórico 

I 	 4, 

FREDERICO 	'I"---  
ARMANDO 	I 

GONCALVES (R$) 	1 	 
1.000.000,00 

i . Lti CROS 	, 
ACUMULA DOS (R$) , 

, 
(-)PREJUIZOS 

ACUMULADOS (R$) 

06-0.224,60 

,_ 
LUCRO DO PER IODO 

(RS) 	

'AJUSTES 

, 
0,00 

DEVEDORES 
DE EXERCICIOS 	I 

ANTERIORES (R$) 
0206.887,90 

AJUSTES CREDOREr', 
DE EXERCICIOS 	, 

ANTERIORES (R$) 
114.015,27 

Total (R$) 

j. 
6.505.350,33 Saldo Inicial em 01.01.2021 	 I 6.295.447,56 

Ajustes de Exercidos Anteriores (-)17.761,55 
,-- 

31.508,77 13.747,22 

Lucro Liquido 1.061.882,54 00,26 375,00 1.062.257,28 

Transferência para Reservas (-)790.097,23 697.224,60 ,.... 206.887,90 0114.015,27 0,00 

Dividendos Propostos (-)877.030,00 (-)877.030,00 

Saldo Final em 31.12.2021 1.000.000,00 5.690.202,87 0,00 0,00 017.761,61 31.883,77 6.704.324,83 

Notas 

,Si3S--1  relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 9.0.1 	 Página 1 de 1 



RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1  
- - 

SERVIÇOS PRESTADOS 

-RECEITA PRÉ-áfiV- 
CONSORCIO 

---------- -- ----- - 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Saldo atual 
	k 

	

R$ 6.645.636,041 	 R$ 6.068.124,21 • 

R$6.39.943,93   1  

	

--1- 	
R$ 6.062.809,461 

	

52.692,11 I 	 R$ 5.314,751 

	

R$ (511.547,26) , 	 R$ (429.196,03)1  
-1 

	

; 	 R$(213.073,33) 	 R$(196.156,79) 	

(-) (-) COFINS _i__ 	
R$ (245.321A2)! 	 R$(191399) I 

______ _ _ 	_ 

(-) (-) PIS 	
i 

	

R$ (53.152,91) ' 	 R$ (41.500,15) • 
_ 

(=) Receita liquida 	 R$ 6.134.088,78 ; 	 R$ 5.638.928,18 
_ 	 -i- - 	 -, 	 ..i 

(-) (-) CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS 	1 	 R$ (5.563.423,09) I 	 R$ (4.284.951,08)1 

	

- .--4 	
R$ (1.454.4,44,39) ; 

_ 	
-7 	 R$ (1.244.202,48)1 (-) MATERIAL APLICADO 

I- 	 i 

	

R$ (1.067.596,93) ! 	 R$ (764.219,49)1 

	

R$ (97.180,04)1 	

R$ (79.200,00)1  

R$ (69.066,33) 

R$ (75.240,00) ! 

R$ (93.247,93)1 

R$ (239.083,37) 

R$ (109.146,92) 

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 	j 	 R$ (73.205,44)1 	 R$ (56.773,34) 
. _   

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 	1 	 1 	 R$(13.580,07) ' 	 R$(9.28780), 1  
_ . .1 --.; 

(-) TRANSPORTE/ALIMENTACAO 	; 	 1 	 R$ (279.091,75)1 	 R$ (260.220,42) 

(-) FARDAMENTOS 	 I 

- 	 . _ _ 
(-) HORA EXTRA 	 i 	 I 	 R$ (7.362,49) , 	 R$ (5.064,04): 

i 
(-) ADICIONAL NOTURNO 	 ; ; 	 R$@ 11382) 1 	 R$ (3.371,78)1 

(-) INSALUBRIDADE 	 R$ (0,00) I 	 R$ (220,00) I 

(-) INSS S/ FERIAS 	 , 	 1 	 R$ (14.853,79) ! 	 R$ (23.334,80) 

(-) FGTS S/ FERIAS 	 ; R$ (4.176,48) I 	 R$ (6.443,59) 1  
1" 	 ...., _ 

(-) INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO ! 	 ! 	 R$ (27.652,19) ' 	 R$ (19.897,04) 
___I 

(-) FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO 1 	 i 	 R$ (7.637,76) • 	 R$ (5.497,79)1 
-- 

-) PERICULOSIDADE 	 R$ (5.526 29) 	 R$ (6.761,77) 11 ; 

(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO ; 	 1 	 R$ +. 	 (1.537,44) I 	 R$ (1.595,07)1 
;._ 

 
(-) EXAMES 	 1 	 R$ (5.286,12)1 - 

	

R$(6.351.51)1  
1- 	 I  

(-) ARREDONDAMENTO 	 ; 	 ; 	 R$ (268,14)  

(-) SENTENÇAS JUDICIAIS 	 I 	 i 
TRABALHISTAS 	 1 	

; 
I 	 R$ (3.408,61) :  

(-) BOLSA AUXILIO 	 , I 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6AID.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n°  8.683/2016. 
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r--- 
Descrição Nota Saldo anterior, 

(-) (-) DEDUÇÕES 

(-) (-) ISS 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 

(-) PRÓ-LABORE 

(-) DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 

()FÉRIAS 	 I 	.. 	___ 

-1 

_L _______ _ _ RI; (86A16,72)1 

(-) INSS 	 1 	 R$ (328.063,84)1 
"" 	 . 

R$ (121.641,38) 1  (-) FGTS 	 1 

R$ (7.980,00) 	 R$ (7.627,22); 



(-) MATERIAL APUCADO 
(-) OUTROS CUSTOS 

(.) Lucro Bruto 

(-) (+/-) RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS. . 
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO 
(-) ENERGIA ELÉTRICA 
(-) ÁGUA E ESGOTO 
(-) TELEFONE 
(-) MULTA DE TRÂNSITO 
(-) SEGUROS 
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

Página 2 de 4 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 
	

Nota 

(-) BONIFICAÇÃO/GRATIFICAÇÃO 
(-) MATERIAL DE SEGURANCA 
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PJ 
(-) FRETES E CARRETOS 
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO 
(-) AGUA E ESGOTO 
(-) ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTOS • 
(-) IMPOSTOS E TAXAS 
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE 
(-) SERVICOS ESPECIALIZADOS 
(-) VIAGENS E ESTADIAS 
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
(-) CUSTOS C/ VEICULOS 
(-) SUB-EMPREITEIRO 
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS 
(-) SEGUROS 
(-) ENERGIA ELETRICA 
(-) TELEFONE 
(-) LOCAÇÃO DE VE(CULOS 
(-) PROJETOS 
(-) CANTEIROS DE OBRAS 
(-) CUSTO C/ INFORMÁTICA 
()REEMBOLSO CUSTOS COM OBRAS 

Saldo anterior 

R$ (1.440,00) 
R$ (24.737,39) 
R$ (32.806,53) 

_ 
R$ (7.587,65) _ 

R$ (226,00) _ 
R$ (3.512,21) 

_ 
R$ (7.747,80) 
R$ (1.339,23) 
R$ (3.244,00) ' _ 

R$ (412.184,89) 
R$ (420,00) . 	_ 

R$ (107.960,45) 
R$ (6.688,62) ' 

_ 
R$ (195.503,11) _  

R$ (14.300,00) _ . 	_ 	• 
R$ (3.531,39) 
R$ (4.963,59) 

_ 
R$ (2.475,33) , 

R$ (91.229,39) • 
R$ (0,00) _ 

R$ (674.266,01) 
R$ (290,00) , 

R$ (129.305,90) 
_ 	_ 

R$ (87.323,15) 
_ _ _ 
R$ (64.076,76) 
R$ 570.665,69 

R$ (142.217,35) 
R$ 218.312,98 
R$ (2.444,38) 

R$ (0,00) 
R$ (2.323,94) 

R$ (0,00) 
R$ (8.192,90) • 

R$ (826,15) 

Saldo atual 

R$ (3.000,00) 
R$ (17.909,01) 

R$ (0,00) 
R$ (7.539,12) 

R$ (0,00) 
R$ (1.435,66) 
R$ (1.200,00) 

_ 	 _ 
R$ (1.655,70) 

R$(0,00) 
R$ (361.762,34) 

R$(1.401,81) . 
R$ (87.901,69) 

R$ (398,43) 
R$ (75.452,04) 
R$ (2.600,00) 
R$ (3.895,36) 
R$ (5.348,59) 
R$ (2.016,00) 

R$ (135.539,17) 
R$ (17.568,00) 

R$ (469.754,30) 
R$(3.074,18) •  

R$ (62.833,66) 
R$ (0,00) 
R$(0,00) 

R$ 1.353.977,10 
R$ (112.007,41) 

R$ 0,00 
R$(0,00) 

R$ (173,60) 
R$ (1.291,48) 

R$ (27,34) 
R$ (7.000,37) 

R$ (50,00) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 12 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

  

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota 	 Saldo anterior Saldo atual 

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (10,96) R$ (0,00) 

(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (16.008,00) R$ (17.842,00) 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS - PJ 

R$ (1.399,90) R$ (421,95) 

(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (0,00) R$ (2.000,00) 

(-) DESPESAS C/ VEÍCULOS R$ (84.938,23) R$ (51.775,40) 

(-) EDITAIS R$ (0,00) R$ (665,92) 

(-) BRINDES E EVENTOS R$ (5.546,80) R$ (0,00) 

(-) DESPESAS COM INTERNET R$ (3.551,39) R$ (2.327,30) 

(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (111,99) R$ (0,00) 

(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS R$ (20,00) R$ (0,00) 

(-) DESPESAS C/ INFORMATICA R$ (10.724,75) R$ (12.020,68) 

(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

R$ (3.543,78) R$ (0,00) 

(-) CRENCAU R$ (5.549,95) R$ (3.662,47) 

(-) REEMBOLSO DESPESAS R$ (3.283,78) R$ (0,00) 

(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS R$ (614,60) R$ (498,58) 

(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO R$ (20.810,98) R$ (0,00) 

(-) ALUGUÉIS DE VEÍCULOS R$ (14.857,70) R$ (4.628,00) 

(-) MULTAS DE TRANSITO R$ (0,00) R$ (729,43) 

(-) IPVA R$ (0,00) R$ (865,08) 

(-) IMPOSTOS E TAXAS R$ (827,06) R$ (0,00) 

(-) IOF R$ (2.693,19) R$ (1.470,01) 

(-)TFF R$ (4.369,48) R$ (4.557,80) 

(-) ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO R$ (167.880,42) R$ (0,00) 

(=) EB1TDA R$ 428.448,34 R$ 1.241.969,69 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES R$ (54.366,24) R$ (35.850,24) 

(-) DEPRECIAÇÃO R$ (13.200,00) R$ (16.251,72) 

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (41.166,24) R$ (19.598,52) 

(=) Lucro antes do resultado financeiro R$ 374.082,10 R$ 1.206.119,45 

(=) Resultado financeiro R$ (222,76) R$ 28.410,01 

(+) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 21.720,19 R$ 39.932,56 

JUROS S/ RENDI APL1C FINANCEIRA R$ 5.252,94 R$4.316,92 

JUROS R$ 14.469,18 R$ 35.381,94 

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 1.998,07 R$ 233,70 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

(-)(-) DESPESAS FINANCEIRAS 

(-) JUROS PASSIVOS 

(-) DESCONTO CONCEDIDOS 

(-) TARIFAS BANCÁRIAS 

(-) MULTAS 

Resultado antes do IRPJ e CSLL 

(-) PROVISÕES DE IRPJ E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL 

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

(-) IMPOSTO DE RENDA 

Lucro líquido do exercício 

Nota 	 Saldo anterior 

R$ (21.942,95) 

" R$ (8.355,91)  

R$ (0,00) 

R$ (13.267,08) _ 	„ 
R$ (319,96) 

R$ 373.859,34 

R$ (227.862,90) 

R$ (88.315,56) 

R$ (139.547,34) 

R$ 145.996,44 

Saldo atual 

R$ (11.522,55) 

R$ (6.343,30) 

R$ (0,01) 

R$ (4.777,23) 

R$ (402,01) 

R$ 1.234.529,46 

R$ (172.646,92) 

R$ (68.954,12) 

R$ (103.692,80) 

R$ 1.061.882,54 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova peio recibo de número 
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota 	 Saldo Inicial Saldo Final 

ATIVO R$ 6.710.607,45 R$ 6.940.472,19 

ATIVO CIRCULANTE R$ 2.073.353,20 R$ 2.167.033,83 

DISPONÍVEL R$ 1.410.299,01 R$ 1.813.801,79 

CAIXA R$ 23.878,09 R$ 23.878,09 

FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 23.878,09 R$ 23.878,09 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 219.075,36 R$ 5,00 

BANCO BRADESCO C/C 135600-3 R$ 101.967,49 R$ 1,00 

BANCO BRADESCO C/C 135601-1 R$ 65.367,49 R$ 1,00 

BANCO BRADESCO C/C 135602-0 R$ 51.738,38 R$ 1,00 

BANCO BRADESCO C/C 144171-0 R$ 1,00 R$ 1,00 

BANCO BRADESCO C/C 138901-7 R$ 1,00 R$ 1,00 

BANCO DO BRASIL C/C 119187-6 R$ 0,00 R$ 0,00 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

R$ 1.167.345,56 R$ 1.789.918,70 

BANCO BRADESCO C/A 144171-0 R$ 521.238,73 R$ 817.515,63 

BANCO BRADESCO C/A 135600-3 R$ 925,29 R$ 87.123,01 

BANCO DO BRASIL C/A 19187-6 R$ 557.147,35 R$ 557.147,35 

BANCO BRADESCO C/A 135601-1 R$ 59.292,32 R$ 237.040,51 

BANCO BRADESCO C/A 135602-0 R$ 843,30 R$ 89.153,53 

BANCO BRADESCO C/A 138901-7 R$ 290,46 R$ 180,76 

BANCO BRASIL C/I 119187-X R$ 27.608,11 R$ 1.757,91 

CLIENTES R$ 618.952,59 R$ 316.125,85 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 618.952,59 R$ 316.125,85 

CLIENTES DIVERSOS R$ 17.266,12 R$ 17.266,12 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO DO ESTADO DA BANIA - CON DER R$ 252.782,74 RS 240.496,40 

IPAC-INSTITUTO DO PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURAL DA BANIA 

R$ 57.088,33 R$ 57.088,33 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA 

R$ 0,00 R$ 0,00 

MUNICIPIO DE EUNAPOLIS R$ 171.639,98 R$ 0,00 

FUNDACAO JOSE SILVEIRA R$ 120.175,42 R$ 0,00 

MOW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 
LUBRIFICANTES LTDA 

R$ 0,00 R$ 1.275,00 

OUTROS CRÉDITOS R$ 28.793,98 R$ 21.798,57 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.113.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 12 

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota 	 Saldo Inicial Saldo Final 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 8.747,05 R$ 1.546,19 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 

ADIANTAMENTO DE 130  SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 

RESCISÕES R$ 0,00 1 R$ 0,00 

FERIAS R$ 8.747,05 R$ 1.546,19 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 20.046,93 R$ 20.252,38 

IRRF A RECUPERAR R$ 934,26 R$ 934,26 

INSS A RECUPERAR R$ 14.585,05 R$ 10.833,93 

PIS - COFINS A RECUPERAR - 
PAGAMENTO DUPLICADO 

R$ 0,00 R$ 0,00 

ISS A RECUPERAR R$ 1.490,73 R$ 0,00 

CRF A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00 

IMPOSTOS FEDERAIS R$ 22,38 R$ 22,38 

IR S/ APLICACAO R$ 3.014,51 R$ 8.461,81 

OUTROS CREDITOS R$ 15.307,62 R$ 15.307,62 

OUTROS CREDITOS R$ 15.307,62 R$ 15.307,62 

RETENÇÕES CONTRATUAIS R$ 15.307,62 R$ 15.307,62 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 4.637.254,25 R$ 4.773.438,36 

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 3.742.310,93 R$ 3.895.794,18 

OUTROS CRÉDITOS R$ 3.742.310,93 R$ 3.895.794,18 

SÓCIOS, ADMINISTRADORES E R$ 758.581A3 R$ 831.274,55 
PESSOAS LIGADA 

ELITE ENGENHARIA LTDA R$ 200.000,00 RS 200.000,00 

COMPAC CONSTRUCOES LTDA R$ 122.476,27 R$ 101.353,87 

CONS. FCEJELITE/EMPRENGE R$ 1.794.379,17 R$ 1.796.291,70 

TECNOCON TECNOLOGIA EM R$ 765.294,14 R$ 765.294,14 
CONSTRUCOES LTDA 

FRANASA CONSTRUCOES LTDA R$ 49.795,74 R$ 49.795,74 

ERO ENGENHARIA R$ 51.784,18 R$ 151.784,18 

IMOBILIZADO R$ 893.664,92 R$ 876.365,78 

IMÓVEIS R$ 211.490,56 R$ 211.490,56 

TERRENOS R$ 211.490,56 R$ 211.490,56 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 36.003,83 R$ 36.003,83 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 36.003,83 R$ 36.003,83 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6A.10.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 Página 2 de 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial Saldo Final 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 
R$ 188.392,56 R$ 188.392,56 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 188.392,56 R$ 188.392,56 

VEÍCULOS R$ 851.429,68 R$ 851.429,68 

VEÍCULOS LEVES R$ 477.351,45 R$ 477.351,45 

VEICULOS PESADOS R$ 374.078,23 R$ 374.078,23 

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 126.141,32 R$ 126.141,32 

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 126.141,32 R$ 126.141,32 

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 28.697,37 R$ 47.248,47 

CONSORCIOS R$ 28.697,37 R$ 47.248,47 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E 
EXAUS. ACUMUL 

R$ (548.490,40) R$ (584.340,64) 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 

R$ (30.766,42) R$ (34.366,90) 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

R$ (21.811,21) R$ (24.862,93) 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 
LEVES R$ (243.866,45) R$ (259.864,49) 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 

R$ (126.146,32) R$ (126.146,32) 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 
PESADOS 

R$ (125.900,00) R$ (139.100,00) 

INTANGÍVEL R$ 1.278,40 R$ 1.278,40 

SOFTWARE R$ 8.778,40 R$ 8.778,40 

SOFTWARE R$ 8.778,40 R$ 8.778,40 

(-) (-) AMORTIZAÇÃO R$ (7.500,00) R$ (7.500,00) 

(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE R$ (7.500,00) R$ (7.500,00) 

PASSIVO R$ 6.710.607,45 R$ 6.940.472,19 

PASSIVO CIRCULANTE R$ 205.257,12 R$ 236.147,36 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS R$ 22.974,42 R$ 21.680,92 

OBRIGAÇÃO COMO PESSOAL R$ 452,17 R$ 550,02 

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 0,00 RS 0,00 

PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00 

ADIANTAMENTO QUINZENAL R$ 0,00 R$ 0,00 

PENSOES A PAGAR R$ 452,17 . R$ 550,02 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 22.522,25. R$ 21.130,90 

INSS A RECOLHER R$ 7.786,55 R$ 7.753,40 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2114A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

FGTS A RECOLHER 

TAXA ASSISTENCIAL 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES NACIONAIS 

A & A FERRAGEM LTDA 

A. J. F LOCACAO E SERVICOS LTDA - 
EPP 

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 

VOTORANTIM CIMENTOS NINE SIA 

VEDACIT DO NORDESTE S/A 

BANCO NEON S/A 

BLUE TINTAS LTDA 

BIO MATERIAIS DE CONSTRUCOES 
LTDA - EPP 

BOSQUE COMERCIO DE PLANTAS 
LTDA. - EPP 

URANO COMERCIAL DE FERRAGENS 
EIRELI - ME 

BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS 
LTDA 

CASA VERDE - PLANTAS E JARDINS 
LTDA-ME 

CEDISA CENTRAL DE ACO S/A 

TLT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 
- ME 

C P CONTROLE E ESTUDOS 
TECNOLOGICOS LTDA 

EKIMAQUINAS LOCACAO, 
MANUTENCAO E VENDA DE MAQUINAS - 
EIRELI 

EMPILHA NORDESTE COMERCIO 
LOCACAO E SERV 

FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E 
IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA 

FERREIRA COSTA & CIA LTDA 

FIORI VEICOLO S.A 

FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 

TERWAL MAQUINAS LTDA 

TECNOGRES REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS LTDA. 

Nota 	 Saldo Inicial 

R$ 10.305,07 

R$50,11 

R$ 4.380,52 

R$ 18.672,74. 

R$ 18.672,74 

R$ 981,34 

R$ 3.240,00 

R$ 1.803,30 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 262,64 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 283,70 . 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

Saldo Final 

R$ 8.264,94 

R$50,11 

R$ 5.062,45 

R$76.119,78 

R$ 76.119,78 

R$ 350,04 

R$ 1.722,53 

R$ 8.861,06 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 2.910,00 

R$ 0,00 

R$ 838,50 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.656,10 

R$ 0,00 

R$ 360,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6A.1111B.FD.20.4A.16.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

SUPERMIX CONCRETO S/A 

GERDAU ACOS LONGOS S.A. 

IMOL - COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUCA 

INCOMAF COMERCIO DE MADEIRAS E 
FERRAGENS LTDA 

INTERCEMENT BRASIL S.A. 

JK COMERCIO LOCACAO E SERVICOS 
DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

KARFERRO COMERCIAL DE FERROS 
EIRELI 

LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA 
- ME 

LOCALIZA RENT A CAR SA 

PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA 

PLACASERV COMUNICACAO VISUAL 
LTDA-ME 

POLIMIX CONCRETO LTDA 

REHDE ELETRICA EIRELI - EPP 

COMTEBRA COM DE TELHA BRANCA 
LTDA 

HILARIO DE SANTANA MOREIRA EIRELI 

HIPERFEIRRO COMERCIAL DE ACOS 
LTDA 

NN SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 

GRUPO MAXIM° COM.DE  
FERRAMENTAS LTDA 

MERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE 
CONST. 

POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTO E 
SERVICOS LTDA 

ISOCOR COMERCIO E INDUSTRIA DE 
TINTAS EIRELI - ME 

RBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

EDUARDO MARQUES DE MATTOS 

TOTAL QUADROS E PAINEIS - IND, COM 
E SERV LTDA 

MUNDO COMERCIO DE MADEIRA LTDA 

SERRARIA ÁGUA DE MENINOS LTDA 

CERAMICA ATLAS LTDA 

ERR COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI 

Nota 	 Saldo Inicial 

R$0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 196,56 

R$ 1.077,20 

R$ 0,00 

R$ 242,75 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.539,55 

R$ 1.123,68 

R$ 185,40 

R$ 6.693,06 

R$ 0,00 

R$ 668,56 

R$ 0,00 , 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 375,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Saldo Final 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 2.444,15 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 140,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 6.854,00 

R$ 0,00 

R$ 3.196,87 

R$ 1.858,83 

R$ 989,11 

R$ 1.699,18 

R$ 877,47 

R$ 0,00 

R$ 12.710,94 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.124,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6A.10.1B.FD.213.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.1 do Visualizador 	 Página 5 de 7 

70 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial Saldo Final 

REFRIGELO CLIMATIZACAO DE 
AMBIENTES S.A 

R$ 0,00 R$ 27.527,00 

EUROVIA VEICULOS S/A R$ 0,00 R$ 0,00 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 27.581,76 R$ 19.949,99 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER 

R$ 27.581,76 R$ 19.949,99 

COFINS A RECOLHER R$ 16.002,18 R$ 14.790,29 

CONTRIBUICOES FEDERAIS RETIDAS R$10,23 R$ 10,23 

ISS A RECOLHER R$3.184,40 R$0,00 

ISS RETIDO A RECOLHER R$0,00 R$0,00 

IRRF S/ FOLHA A RECOLHER R$ 3.157,14 R$ 184,24 

INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER R$ 1.760,67 R$ 1.760,67 

PIS A RECOLHER R$ 3.467,14 R$ 3.204,56 

DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O 
CAPITAL R$ 0,00 R$ 0,00 

DIVIDENDOS R$ 0,00 R$ 0,00 

DIVIDENDOS A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00 

PROVISÕES R$ 136.028,20 R$ 118.396,67 

PROVISÕES PARA FERIAS R$ 101.298,39 R$ 62.549,38 

PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 74.052,28 R$ 45.751,19 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 21.323,21 R$ 13.176,31 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 5.922,90 R$ 3.621,88 

PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 

PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO R$ 0,00 RS 0,00 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

R$ 0,00 R$ 0,00 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 

PROVISAO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ 18.628,61 R$ 21.686,71 

PROVISAO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ 18.628,61 R$ 21.686,71 

PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA R$ 16.101,20 R$ 34.160,58 

PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA R$ 16.101,20 R$ 34.160,58 

PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 6.505.350,33 R$ 6.704.324,83 

CAPITAL SOCIAL R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 

CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.113.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 12.780.496/0001-42 

Número de Ordem do Livro: 12 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 	 Nota 

FREDERICO ARMANDO GONCALVES 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS ACUMULADOS 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCRO DO PERIODO 

(-) AJUSTES DEVEDORES DE 
EXERCICIOS ANTERIORES 

AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS 
ANTERIORES 

Saldo Inicial 

R$ 1.000.000,00 

R$ 5.505.350,33 • 

R$5.505.350,33 ' 
_ 

R$ 6.295.447,56 

R$ (697.224,60) 
_ _ - 

R$ 0,00 

R$ (206.887,90) 

R$ 114.015,27 

Saldo Final 

R$ 1.000.000,00 

R$ 5.704.324,83 

R$ 5.704.324,83 • 

R$ 5.690.202,87 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ (17.761,81) 

R$ 31.883,77 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
BD.97.69.6A.10.1B.FD.20.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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Empresa: 	FCE ENGENHARIA EIRELI 	 Página: 	 0001 
C.N.P.J.: 	12.780.496/0001-42 	 Número livro: 	0012 
Período: 	01/01/2021 - 31/12/2021 
Insc. Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010 

COEFICIENTES DE ANALISES 
Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

Índice de Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 
I.L.G. = 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

2.167.033,83 + 3.895.794,18 
I.L.G. = 	 25,67 

236.147,36 + 0,00 

	 = = 	

Índice de Liquidez Corrente 

Ativo Circulante 
I.L.C. 	= 

Passivo Circulante 

2.167.033,83 
I.L.C. 	= 9,18 

236.147,36 

índice de Liquidez Seca 
=== 

Ativo Circulante - Estoque 

Passivo Circulante 

2.167.033,83 - 0,00 
I.L.S. 	= = 9,18 

236.147,36 

índice de Liquidez Imediata 

Disponível 
= 

Passivo Circulante 

1.813.801,79 
= 7,68 

236.147,36 

   = 	    ======= 

Índice de Liquidez de Recursos Próprios 

Ativo Circulante - Passivo Circulante 
I.L.R.P. 	= 

Patrimônio Liquido 

2.167.033,83 - 236.147,36 
I. 	P.= 0,29 

6.704.324,83 

UBIRATAN 	Assinado de forma 

SIMOES 	digital por UBIRATAN 

FERREIRA 	
SIMOES FERREIRA 
JUNI0R:80926444549 

JUNIOR:8092644 Dados: 2022.05.04 

4549 	6,- 	1238:09-0300' 
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Empresa: 	FCE ENGENHARIA EIREL1 	 Página: 	 0002 
C.N.P.J.: 	12.780.496/0001-42 	 Número livro: 	0012 
Período: 	01/01/2021 - 31/12/2021 
Insc. Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010 

COEFICIENTES DE ANÁLISES 
Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

Índice de Solvência Geral 

Ativo 
= 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

6.940.472,19 
I.S.G. 

	

	 = 	 29,39 
236.147,36 + 0,00 

Capital Circulante Liquido 

Ativo Circulante - Passivo Circulante 

C.C.L. = 	 2.167.033,83- 236.147,36 

 

1.930.886,47 

      

Índice de Capital de Terceiros 

  

   

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

  

I.C.T. = 

   

   

   

Patrimônio Líquido 

236.147,36 + 0,00 

  

  

= 

  

0,04 

    

   

6.704.324,83 

  

Índice de Endividamento Geral 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 
I.E.G. = 

Passivo Total 

236.147,36 + 0,00 
I.E.G. = 

	

	 0,03 
6.940.472,19 

Grau de Endividamento 

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 
G.E. = 

Ativo 

236.147,36 + 0,00 
G.E. = 

6.940.472,19 

Índice de Giro do Ativo 

Receita de Vendas 
I.G.A. = 

Ativo 

= = 

0,03 

61.088.651,05 
I.G.A. = 

	

	 = 	 8,80 
6.940.472,19 

UBIRATAN 	Assinado de forma 

SIMOES 	,' digital por U8IRATAN 
,i5IMOES FERREIRA 

FERREIRA 	JUNIOR:80926444549 
JUNIOR:809264-Ndoi72.022.05.04 
44549 	 12:37:41 -0300' 



Empresa: 	FCE ENGENHARIA EIRELI 	 Página: 	 0003 
C.N.P.J.: 	12.780.496/0001-42 	 Número livro: 	0012 
Período: 	01/01/2021 - 31/12/2021 
Insc. Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010 

COEFICIENTES DE ANALISES 
Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total • 

Patrimônio Liquido 
I.C.P. = 

Passivo Total 

6.704.324,83 
I.C.P. = 

	

	 = 	 0,97 
6.940.472,19 

== 

Índice de Imobilização do Patrimônio Liquido 

Ativo Não-Circulante 
I.I.P.L. = 

Patrimônio Liquido 

4.773.438,36 
I.I.P.L. = 

	

	 = 	 0,71 
6.704.324,83 

Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes 

Ativo Não-Circulante 

Patrimônio Liquido + Passivo Não-Circulante 

4.773.438,36 
I.I.R.N.C. = 

	

	 0,71 
6.704.324,83 + 0,00 

UBIRATAN 	
4" Assinado de forma 

digital por UBIRATAN 
SIMOES FERREIRA SIMOES FERREIRA 

JUNIOR:8092644 JUNIOR:80926444549 
Dados. 2022.05.04 

4549 	4, 	12:37:01 -0300' 
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Empresa: 	 FCE ENGENHARIA EIRELI 	 Folha: 	 0001 
CNP1: 	 12.780.496/0001-42 	 Número livro: 	0012 
Insc. Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

1)CONTEXTO OPERACIONAL 
A FCE ENGENHARIA EIRELI é uma empresa construção de edificios, construção de rodovias e ferrovias, 
obras de urbanização - ruas, praças e calcadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de 
esgoto, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, construção e instalações esportivas e 
recreativas, obras de terraplanagem, obras de fundações, incorporação de empreendimentos imobiliários, 
serviços de pinturas em edificios, serviços de instalações e manutenção elétrica, manutenção de estacoes e 
redes de telecomunicações, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de estacoes e 
redes de distribuição de energia elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de engenharia, 
pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de redes de transportes por dutos, 
obras de montagem industrial, demolição de edificios, perfurações e sondagens, montagem e instalação de 
sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, impermeabilização na construção 
civil, obras de acabamento em gesso e estuque, administração de obras, montagem e desmontagem em 
andaimes, obras de alvenaria, perfuração e construção de poços de água. 

Apresentação das demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
3.1) Aplicações Financeiras estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos 
proporcionais até a data do balanço; 

3.2) Direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes 
variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; 

3.3) Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo 
método linear. 

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas são avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial. 

3.6) Impostos Federais - A empresa é tributada pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários 
pelo regime de competência. 

Responsabilidades e contingências - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista 
que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam 
contingências de quaisquer naturezas. 

CAPITAL SOCIAL é de R$ 1.000.000,00, totalmente integralizado. 

EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do 
exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que 
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

UBIRATAN 	Assinado de forma digital 
h  por UBIRATAN SIMOES 

SIMOES FERREIRA FERREIRA 

JUNIOR:8092644/ 3UNIOR:80926444549 

	

f 	Dados: 2022.05.04 
4549 	4; 	1254:51 -0300' 
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CRCBA 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DA BANIA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BANIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado 
para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME 	• UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR 
REGISTRO 	• BA-029690/0-7 
CATEGORIA 	• CONTADOR 
CPF 	 • ***.264.445-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BAHIA, 25/05/2022 as 19:20:21. 
Válido até: 23/08/2022. 
Código de Controle: 86251. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 



FCE. 
ENGENHARIA' 

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022. 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

OBJETO: REALIZAÇÃO DA r (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA. 

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  12.780.496/0001-10, com 
endereço comercial à, Rua Alceu Amoroso Lima, n9  786 — Edifício Tancredo Neves Trade, sala 
312, Caminho das Árvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por 
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, portador da carteira de identidade n9  
04.450.634-16 e CPF sob n9  706.191.235-91, doravante denominada LICITANTE, para fins de 
participação na TOMADA DE PREÇOS n° 001/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, 
DECLARA, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/2005, para fins de prova 
de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação 
acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com 
entidades públicas e/ou privadas. 
Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da 
Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina. 

Contratante Ne 	do 

contrato 

Objeto Local 	da 
prestação 
dos 

Serviços 

Data de 
inicio 

Prazo 	de 
execução 

Valor 	total 	do 
contrato 

Situação 
Atual 	(% 

concluído) 

Saldo 	contratual 
atual 

FUNDAÇÃO 
JOSÉ SILVEIRA - 

12 	Etapa 	da 
construção 	do 
prédio do MP 
Porto Seguro. 

porto 
Seguro 

11/02/2020 641 dias R$2.707,691,34 83,17% R$455.749,27 

CONDER 042/2018 Conservação e 
manutenção 
do 	Centro 
histórico 	de 
Salvador 

Salvador 13/05/2018 60 
meses 

R$17.348.636,89 82,21% R$3.086.990,90 

TOTAL R$3.542.740,17 

FCE ENGENHARIA E I RELI 
CNPJ 12.780.496/0001-42 

FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 
RESPONSÁVEL LEGAL 
CPF: 706.191.235-91 
RG: 04.450.634-16 

Rua Alceu Amoroso Lima, ng 786 - Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - BA CEP.: 41.820-770 

CNP& 12.780.496/0001-42 
71 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  
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FCE. 
ENGENHARIA" 

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022. 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2 (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA. 

Disponibilidade Financeira Líquida (DFL) 

DFL = (10 X Patrimônio Líquido) - VA 

DFL = (10 X 6.704.324,83) - 3.542.740,17 

DFL = 67.043.248,30- 3.542.740,17 

DFL = 63.500.508,13 

O valor Patrimônio Líquido foi extraído do Balanço Patrimonial. E o VA Somatórios 
dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, 
comprovados através da Declaração de compromissos assumidos. 

FCE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ 12.780.496/0001-42 
FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 
RESPONSÁVEL LEGAL 
CPF: 706.191.235-91 
RG: 04.450.634-16 

-- 

UBIRATâ .IMOES FERREIRA JUNIOR 
CONT i0 • 
CPF: 809.264.445.49 
CRC: 029690 

Rua Alceu Amoroso Uma, ng 786 - Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - BA CEP.: 41.820-770 

CNPJ: 12.780.498/0001-42 
71 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  
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FICE 
ENGENHARIA"  

DECLARAÇÕES E OUTROS 

DOCUMENTOS 

Rua Alceu Amoroso Lima, n 786 — Edifício Tancredo Neves Trade, sala 312 
Caminho das Árvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 

CNP& 12.780.496/0001-42 
1171 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br  
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ENGENHA R I A • 

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022. 
AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

OBJETO: REALIZAÇÃO DA 2 (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA. 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu, FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador 
da carteira de identidade n2  04.450.634-16 e CPF sob n2  706.191.235-91, representante legal 
da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das 

sanções administrativas e cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para 
participação na Tomada de Preços n9• 001/2022 são autênticas e condizem com os 
documentos originais. 

FCE ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ 12.780.496/0001-42 

FREDERICO ARMANDO GONÇALVES GUEDES 
RESPONSÁVEL LEGAL 
CPF: 706.191.235-91 
RG: 04.450.634-16 

Rua Alceu Amoroso Lima, no 788 - Edifício Tancredo Neves Irada, sala 312 
Caminho das Árvores - Salvador - BA CEP.: 41.820-770 

CNPJ: 12.780.498/0001-42 
71 3341-272 / e-mail: fce@fce.eng.hr  
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