FCE.

YENGENHARIA®

TOMADA DE PRECOS
- 001/2022

HABILITACAO

Rua Alcew Amorosa Lima, n® 786 - Edificio Tancreds Neves Trade, sala 312
Caminha das Arvares - Salvador - BA CEP: 4(820-770

CNP.1 12.780.436/0001-42
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12/07/2022 18:29 Certificado de Registro Cadastral

ESTADO DA BAHIA @
Secretaria da Administragao
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
N°0016378-3
Data Inscrigdo: 09/03/2011 Data Renovagéo: 26/02/2021 Vencimento : 11/07/2023
DADOS DO FORNECEDOR
CNPJ: 12.780.496/0001-42
Razio Social: FCE ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: FCE ENGENHARIA
Situagio :
Cadastral: Ativos
Categoria: NO - Normal
Endercco: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, ED TANCREDO NEVES TRADE, 786 SALA 312 CAMINHO
0 DAS ARVORES
Municipio: Salvador
£stado: BA CEP: 41.820-770
SOCIO (S)
. . . SocIo
NOME: CGC/CPF: PARTICIPACAO: SERVIDOR:
FREDERICO
ARMANDO 706.191.235- 0
GONCALVES o1 100% NAO
GUEDES

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Valido para todas as modalidades de licitagdo em conformidade com a legislagdo vigente, observadas as exigéncias
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatorios.

DOCUMENTOS

Yabilita¢io Juridica N° Documento

CONTRATO SOCIAL 30/12/2020

Regularidade Fiscal e Trabalhista ~ N° Documento Vencimento Vencido Slct‘:fii%:a
CNPJ/CPF 12.780.496/0001-42

CADASTRO DE CONTRIBUINTE

ESTADUAL 003.373.040

CADASTRO DE CONTRIBUINTE

MUNICIPAL 398491/001-26 31/12/2022

REGULARIDADE FAZENDA

FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E S/N 24/08/2022 Negativa
INSS '

REGULARIDADE COM A

FAZENDA ESTADUAL 20223195333 09/09/2022 NEGATIVA
REGULARIDADE COM A .
FAZENDA MUNICIPAL 1436378 08/10/2022 Negativo
Ry ULARIDADE COMOFGTS - 5055070101354207971192  30/07/2022 N
CERTIDAO DE DEBITOS

TRABALHISTAS 10878193/2022 02/10/2022 Negativa

hitps://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp
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12/07/2022 18:28
N° Documento

1370632022

Qualificagio Técnica

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E
AGRONOMIA

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

COM ATESTADO 138522019

Qualificagdo Econdmico-Financeira N° Documento
BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2021

CONCORDATA E FALENCIA 005825550

Formularios e Declaragdes
DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE
SUPERVENIENCIA

Certificado de Registro Cadastral

Vencimento
31/03/2023
Vencimento
31/05/2023
Sem
11/08/2022 Situagio

CODIGOS DAS FAMILIAS DE MATERIAIS E/OU SERVICOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTA APTA

A FORNECER

13.22 SERVICOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE
07.04 OBRAS CTVIS DE DRENAGEM
07.07 OBRAS CTVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS
07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZACAO
07.16 OBRAS CIVIS DE LINHAS DE TRANSM. E DIST.DE ENERGIA ELETRICA
07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO
07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS
07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS
08.34 INSTALACAO E MONTAGEM DE REDES DE TELECOMUNICACOES
08.39 INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE SINALIZACAO
08.50 INSTALACOES PREDIAIS DE VIDROS

08.55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS

07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS
07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES

07.15S OBRAS CIVTS DE JARDINS E AREAS GRAMADAS

07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS
07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL

07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM

08.02 INSTALACAO DE PISOS E FORROS

08.37 INSTALACAO £ MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTECAQ CONTRA
INCENDIO

08.47 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
08.52 INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS

DEMONSTRACOES CONTABEIS

Data Balango Patrimonial: 31/12/2021

Receita Operacional Bruta: 6.068.124,21
Capital Social: 1.000.000,00
Indice de Liquidez Corrente: 9,18
Indice de Liquidez Geral: 25,67

Receita Operacional Liquida: 5.638.928,18
Patrim6nio Liquido: 6.704.324,83
Indice de Endividamento: 0,03
Solvéncia Geral:

29,39

A aceitagdo do presente certificado estd condicionada a verificagdo da validade na internet no enderego
www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patriménio e Servigos -

SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 12/07/2022 as 18:27

Estado

hitps://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Cettificado.asp

e

Eﬁfﬂahia

g s

2/2 03



i ENGENHARIA'

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.
AO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: REALIZACAO DA 2* (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

'DECLARACAO DE PROTECAO AO MENOR

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 12.780.496/0001-10, com
enderego comercial 3, Rua Alceu Amoroso Lima, n2 786 — Edificio Tancredo Neves Trade, sala
312, Caminho das Arvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por
FREDERICO ARMANDO GONGALVES GUEDES, portador da carteira de identidade n?
04.450.634-16 e CPF sob n? 706.191.235-91, doravante denominada LUICITANTE, para fins de
participa¢do na Tomada de Pregos n? 001/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia,
DECLARA, sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual ne 9433/2005,
que ndo emprega menores de 18 {dezoito) anos na realiza¢do de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condigdo de
aprendizes, a partir de 14 (quatorze} anos.

Lrliom et

< FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES
RESPONSAVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16

Rua Mlceu Amarosa Lima, n® 786 ~ Edificia Tancreda Neves Trade, sala 312
Caminho das Arvores - Salvador - BA CEP.: 4820-770
CNPJ: 12.780.436/0001-42
T 3341-5072 / e-mail: fce@fce.engbr



.‘-‘ g I g E.]
J'ENGENHARIA'

HABILITACAO JURIDICA

Rua Alceu Amoraso Lima, n® 786 ~ Edificia Tancredo Neves Trade, sala 312
Caminhao das Arvores - Salvador - BA CEP. 4.820-770
CNPJ: 12780.496/0001-42
0 7t 3341-5072 / e-mail: fceBfce.eng br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888 .
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoca PB
Tel.: (83) 3244-5404 | Fax: (83) 3244-5484
http://iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Véalber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e Tutelas
com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc...

DECLARQO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi

instituido pela da Lei N 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagdo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial em todos os atos de

notas e registro, compasto de um cédigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagio processada pela nossa

~-rventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justiga do Estado da Paraiba, endereco
s:/icorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticacao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FCE ENGENHARIA EIREL{ tinha posse de um
documento com as mesmas caracleristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa FCE ENGENHARIA EIRELl a
responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio.

Nesse sentido, declaro que a FCE ENGENHARIA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n® 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°,
inciso X, da Lei Federal n® 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalizagdo dos documentos
fisicos, garantindo perante este Cartdrio e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto ho artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cédigo de
Autenticacio Digital' ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 19/08/2021 01:34:14 (hora local) através do sistema de autenticagéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartério Azevédo Bastos, poderd ser solicitado diretamente a empresa FCE ENGENHARIA EIRELlI ou ao Cartdrio pelo enderego de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informacgdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cédigo de
Autenticagdo Digital

Esta Declaragdo é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

‘Codigo de Autenticagdo Digital: 101611403190809430456-1

2Legislacdes Vigentes: Lai Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Provistria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n®
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido & verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d7341d94f057f2d69febbcO5b39fee88dda9988c2065ebd3e337da8663cd094331a1183830f487ff48828dce56ba523accl7feSfea3ad47ealboce83fb56
9502f473b890f9fcfc45pBa227baa

e ICP
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¥

E i P Brasil
. '’ Medida Provisoria, N° 2.200-2, N
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ATO DE ALTERAGCAO E CONSOLIDAGAO N° 8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPIJ n° 12.780.496/0001-42

FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
29/11/1974, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF n° 706.191.235-91, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 0445063416, 6rgao expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA -
BA, residente ¢ domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSOR SABINO SILVA, 330, EDIF SAINT
PIERRE APT 202, JARDIM APIPEMA, SALVADOR, BA, CEP 41820000, BRASIL.

Titular da empresa de nome FCE ENGENHARIA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do
Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600310153, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, 276, Mondial
Salvador Office Torre Comercial, Sala 502, Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP 41820770,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 12.780.496/0001-42,
delibera e ajusta a presente alteragdo, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condigdes
estabelecidas nas clausulas seguintes:

ENDERECO

CLAUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte enderego sito a
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER, SALAS
312, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-770.

DA RATIFICACAO E FORO

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes
resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BA.

CLAUSULA TERCEIRA. As Clausulas e condigdes estabelecidas em atos j arquivados e que
ndo foram expressamente modificadas por esta alteragdo continuam em vigor.

Req: 81000001458142 Pagina 1
Junta Comercial do Estado da Bahia 30/12/2020
Certifico o Registro sob 0 n° 98029733 em 30/12/2020
ﬂ') Protocolo 202688259 de 30/12/2020 -
(W Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIREL! NIRE 29600310153

T CEB Este documento pode ser verificado em hitp:/fregin juceb.ba.gov.brfAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAQ

Chancela 199138220578739

Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020
por Tiana Regila M G de Aratjo - Secretaria-Geral &
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ATO DE ALTERACAO E CONSOLIDAGAO N° 8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ n° 12.780.496/0001-42

Em face das alteracdes acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condigdes e clausulas seguintes

FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
29/11/1974, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF n° 706.191.235-91, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 0445063416, 6rgio expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
PROFESSOR SABINO SILVA, 330, APT 202 EDF SAINT PIERRE, JARDIM APIPEMA,
SALVADOR, BA, CEP 40155250, BRASIL, por este instrumento Consolidar a EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

1.

2.

Gira sob o nome empresarial FCE ENGENHARIA EIREL];

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER,
SALAS 312, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-770

O Capital Social é R$ 1.000.000,00 (Hum milhdo reais), totalmente integralizados em
moeda corrente do Pais;

O objetivo da Empresa sdo:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO, OBRAS DE
IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO E
INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM,
OBRAS DE FUNDAGOES, INCORPORA(;AO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS, SERVICOS DE PINTURAS EM EDIFICIOS, SERVICOS DE
INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA, MANUTENCAO DE ESTACOES E
REDES DE TELECOMUNICAGCOES, MANUTEN(;AO DE REDES DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUGCAO DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS,
SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE ENGENHARIA, PINTURA PARA
SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE
REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL,
DEMOLICAO DE EDIFICIOS, PERFURACOES E SONDAGENS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, IMPERMEABILIZACAO NA CONSTRUCAO
CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, ADMINISTRACAO DE
OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ANDAIMES, OBRAS DE
ALVENARIA, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA.

Req: 81000001458142 Pagina 2

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/12/2020
Certifico o Registro sob o n® 98029733 em 30/12/2020

Protocolo 202688259 de 30/12/2020

Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600310153

Este documento pode ser verificado em hitp:/iregin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO

’ ucE B Chancela 199138220578739

Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020
por Tiana Regila M G de Aradjo - Secretaria-Geral @b
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ATO DE ALTERACAO E CONSOLIDACAO N° 8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ n° 12.780.496/0001-42

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construcio de edificios

4110-7/00 - incorporaciio de empreendimentos imobilidrios

4321-5/00 ~ instalacio ¢ manutencio elétrica

4322-3/01 - instalacdes hidriulicas, sanitirias e de gas

4322-3/03 - instalagdes de sistema de prevengio contra incéndio

4329-1/04 - montagem e instalacio de sistemas e equipamentos de iluminacio e
sinalizac¢io exn vias piiblicas, portos e aeroportos

4330-4/01 - impermeabilizacio em obras de engenharia civil

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/04 - servigos de pintura de edificios em geral

4391-6/00 - obras de fundacgdes

4399-1/01 - administracio de obras

4399-1/02 - montagem ¢ desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias
4399-1/03 - obras de alvenaria

4399-1/05 - perfuracio e construc¢iio de pocos de dgua

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4312-6/00 - perfuragdes e sondagens

4311-8/01 - demolicio de edificios e outras estruturas

4211-1/01 - construcio de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - pintira para sinalizacio em pistas rodoviirias ¢ aeroportos
4213-8/00 - obras de urbanizacgiio - ruas, pracas e calgadas

4221-9/02 - construciio de estagies e redes de distribuiciio de energia elétrica
4221-9/03 - manutencio de redes de distribuiciio de energia elétrica
4221-9/04 - construcio de estacies e redes de telecomunicacoes

4222-7/01 - construcgio de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e
construgdes correlatas, exceto obras de irrigacio

4222-7/02 - obras de irrigagio

4223-5/00 - construgio de redes de transportes por dutos, exceto para igua e esgoto
4292-8/01 - montagem de estruturas metilicas

4292-8/02 - obras de montagem industrial

4299-5/01 - construcio de instalacoes esportivas e recreativas

7112~-0/00 - servicos de engenharia

A presente empresa tem prazo indeterminado;

A responsabilidade do empresario ¢ restrita ao valor de seu capital e responde
exclusivamente pela integralizagdo do capital social,

A administragdo da empresa cabera a FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES.

Req: 81000001458142 Pagina 3

%

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/12/2020
Certifico o Registro sob o n° 98029733 em 30/12/2020

Protocolo 202688259 de 30/12/2020

Nome da empresa FCE ENGENHARI{A EIRELI NIRE 29600310153

Este documento pode ser verificado em http://regin juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAQ.aspx

‘ UCE B Chancela 199138220578739

por Tiana Regila M G de Araujo - Secretéria-Geral

Esta c6pia foi autenticada digitaimente e assinada em 30/12/2020 Q g
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ATO DE ALTERACAO E CONSOLIDACAO N° 8 DA FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ n° 12.780.496/0001-42

8. Ao término de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador prestard contas
justificadas de sua administra¢io, procedendo a elaboragdo do inventario, do balango
patrimonial e do balangco de resultado econémico, cabendo ac empresario, os lucros ou
perdas apurados;

9. Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, o empresario deliberara sobre as
contas e designara administrador, quando for o caso;

10. A EIRELI podera, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia, mediante
alteragdo do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa,

11. Com o falecimento ou incapacidade do empresario, a empresa continuara suas atividades
com os herdeiros e sucessores. Ndo sendo possivel, ou inexistindo interesse destes, o valor
de seus haveres serd apurado e liquidado com base na situagiio patrimonial da empresa, a
data resolugio, verificada em balango, especialmente levantado,

12. O administrador declara, sob as penas de lei, de que ndo estd impedindo de exercer a
administracdo da EIREL], por lei especial, ou em virtude de condenagéo criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
puiblicos; ou por crime falimentar, de prevaricagfo, peita ou suborno, concussio, peculato,
ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade;
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13. Declaro, sob as penas de lei, que nfo participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

14. Fica eleito o foro de Salvador/ Bahia para o exercicio e o cumprimento dos direitos e
obrigacdes resultantes deste contrato;

SALVADOR/BA, 29 de dezembro de 2020.

zaAryORBANSD S eqUS ST HDDLESY:

FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES

BugoupuzHradwdoeso-1g

Req: 81000001458142 Pagina 4
Junta Comercial do Estado da Bahia 30/12/2020
Certifico o Registro sob o n® 98029733 em 30/12/2020 !
&" Protocolo 202688259 de 30/12/2020
L Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600310153
luc E B Este documento pode ser verificado em hitp:/iregin juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAQ.aspx
Chancela 199138220578739

Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral % 11



N [MRANDIN

JUCEB

Suntzs. Comarcisl 63 oty da St

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA FCE ENGENHARIA EIREL1

PROTOCOLO 202688259 - 30/12/2020

ATO 002 - ALTERAGAO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
MATRIZ

INIRE 29600310153

ICNPJ 12.780.496/0001-42

ICERTIFICO O REGISTRO EM 30/12/2020
IPROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98029733 DE 30/12/2020 DATA A‘QJ;% TlCﬁ&é%:&O/ 12/2020
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TIANA REGILA M G DE ARAUJO
Secretiria-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/12/2020

Certifico o Registro sob o n° 88029733 em 30/12/2020
a') Protocolo 202688259 de 30/12/2020
Nome da empresa FCE ENGENHARIA EIREL! NIRE 29600310153
’uc EB Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAQ.asp!
Chancela 199138220578739
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2020
por Tiana Regila M G de Aradjo - Secretaria-Geral 12



‘JUEN GENHARIA®

REGULARIDADE FISCAL
E TRABALHISTA

-

v

CNPd: 12.780.436/0001-42

0 71 3341-5072 / e-mail: fce@fce.eng.br

Rua Alceu Amorasn Lima, n® 786 - Edificio Tancredo Neves Trade, sala 312
Caminha das Arvores - Salvador - BA CEP.: 4.820-T70
y €.



29/05/2022 21:48

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAQ COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ| DA™ DE ABERTURA
:‘2‘.\%496/0001-42 CADASTRAL 29/10/2010

NOME EMPRESARIAL
FCE ENGENHARIA EIREL1

TITULO DG ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
FCE ENGENHARIA DEMAIS

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONGMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgio de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

41.10-7-00 - Incorporagéo de empreendimentos imobiliarios

42,11-1-01 = Construgdo de rodovias e ferrovias

42.11+1-02 - Pintura para sinalizagdo em pistas rodoviarias e aeroportos

42.13-8-00 - Obras de urbanizacéo - ruas, pragas e calgadas

42.21-3-02 - Construcgio de estagdes e redes de distribuicao de energia elétrica
42.21-3-03 - Manutengao de redes de distribuigao de energia elétrica

42.21.9-04 - Construgao de estagoes e redes de telecomunicagoes

42,22-7-01 - Construgio de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigagao

42.22-7-D2 - Obras de ifrigagdo

42,23-5-00 - Construgio de redes de transportes por dutos, exceto para dgua e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metilicas

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-01 - Construgdo de instalagoes esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demoligdo de edificios e outras estruturas

43.12-6-00 - Perfuracoes e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43,21-5-00 - Instalagdo e manutengio elétrica

43,22-3-01 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas

43,22-3-03 - Instalacdes de sistema de prevengio contra incéndio

43.29-1-04 - Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizagdo em vias ptiblicas, portos e
aeroportos

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
2305 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R ALCEU AMOROSO LIMA 786 ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER
SALAS 312

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF

41.820-770 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

FCE@FCE.ENG.BR (71) 9688-7190

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
ik

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 29/10/2010

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAD ESPECIAL
vtk Sefedkiedeirke

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 29/05/2022 as 21:48:27 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/2




29/05/2022 21:48

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO({ 557 PE ABERTURA
X 29/10/201

12720 4061000142 CADASTRAL 9/10/2010

NOME EMPRESARIAL

FCE ENGENHARIA EIRELI

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

43.30-4-01 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil (Dispensada *)
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque (Dispensada *)

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral (Dispensada *)

43.91-6-00 - Obras de fundagdes

43.99-1-01 « Administragao de obras (Dispensada *)

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporérias
43,99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuracio e construgio de pocos de dgua

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO € DESCRIGCAO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R ALCEU AMOROSO LIMA 786 ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER
SALAS 312

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO | UF

41,820-770 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

FCE@FCE.ENG.BR {71) 9688-7190

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

riieird

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL

ATIVA 29/10/2010

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
ittt

Setrdricdrkdnk

(*) A dispensa de alvaras e licengas é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolugdo CGSIM n° 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislagdo prépria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, ndo tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto és atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrucdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 29/05/2022 as 21:48:27 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTAO DE INSCRIGAO DO CONTRIBUINTE
Validade deste Cartdo: 31/12/2022

RAZAO SOCIAL: FCE ENGENHARIA EIRELI

NOME FANTASIA: FCE ENGENHARIA

CNPJ: 12.780.496/0001-42

CGA: 398.491/001-26

ENDERECO: Rua Alceu Amoroso Lima, 786 - ED. TANCREDO NEVES TRADE
CENTER SALAS 312 - CAMINHO DAS ARVORES

NATUREZA JURIDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

(de Nat.Empresaria)

ATIVIDADES CNAE DATA INICIO
Construgao de edificios 4120-4/00 16/03/2018
Incorporagdo de empreendimentos imobiliarios 4110-7/00 15/03/2018
Construgio de rodovias e ferrovias 4211-1/01 15/03/2018
Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 4213-8/00 15/03/2018
Construgo de estagdes e redes de distribuigio de energia 4221-9/02 15/0312018
elétrica

Manutengao de redes de distribuigdo de energia elétrica 4221-9/03 15/03/2018
Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de 4222-7/01 15/03/2018
esgoto e construgBes correlatas, exceto obras de irrigagdo

Obras de irrigagéao 4222-7/02 15/03/2018
Montagem de estruturas metalicas 4292-8/01 15/03/2018
Construgdo de instalagdes esportivas e recreativas 4299-5/01 15/03/2018
Obras de terraplenagem 4313-4/00 15/03/2018
tnstatagdo e manuteng3o elétrica 4321-5/00 156/03/2018
Instalagbes hidraulicas, sanitarias e de gas 4322-3/04 " 15/0372018
Servigos de pintura de edificios em geral 4330-4/04 15/03/2018
Obras de fundagbes 4391-6/00 15/03/2018

SITUAGAO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL:  Definitivo

DATA DA INSCRIGAO: 15/09/2011 DATA DE IMPRESSAO: 29/05/2022
CODIGO DE CONTROLE: O9E3EC3BOIESS98069B7645275F8F4DD

A autenticidade deste cartdo poderd ser confirmada na pagina da ‘Secretaria  Municipal da  Fazenda
(hitpAwww.sefaz satvador.ba.gov.br), através do codigo de controle acima

le



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURIDICA

Validade deste Alvara: 31/12/2022
RAZAO SOCIAL: FCE ENGENHARIA EIRELI

NOME FANTASIA: FCE ENGENHARIA

CGA: 398.491/001-26 CNPJ: 12.780.486/0001-42

ENDEREGO: Rua Alceu Amoroso Lima, 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS
312 - CAMINHO DAS ARVORES

NATUREZA JURIDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empreséria)

CONSTITUIGAO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S) CNAE

DATA INiCIO
Construgdo de edificios 4120-4/00 15/03/2018
Incorporagio de empreendimentos imobiliarios 4110-7/00 15/0372018
Construgao de rodovias e ferrovias 4211-1/01 15/03/2018
Obras de urbanizagéo - ruas, pragas e calgadas 4213-8/00 15/03/2018
Construgao de estagdes e redes de distribuicio de energia elétrica 4221-9/02 15/03/2018
Manutengao de redes de distribuigdo de energia elétrica 4221-9/03 15/03/2018
Construgso de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e 4222-7/01 15/03/2018
construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao
Obras de irrigag¢o 4222-7102 15/0312018
Montagem de estruturas metalicas 4292-8/01 1510372018
Construgao de instalag8es esportivas e recreativas 4299-5/01 16/03/2018
Obras de terraplenagem 4313-4/00 15/03/2018
Instalagdo e manutengao elétrica 4321-5/00 15/03/2018
Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas 4322-3/01 15/03/2018
Servigos de pintura de edificios em gerat 4330-4/04 15/03/2018
Obras de fundagbes 4391-6/00 156/03/2018
Servigos de engenharia 7112-0/00 15/03/2018
Pintura para sinalizag&o em pistas rodoviarias e aeroportos 4211-1/02 31/1072019
Construgdo de estagbes e redes de telecomunicag¢bes 4221-9/04 31/10/2019
Construgio de redes de transportes por dutos, exceto para 4gua e 4223-5/00 31/10/2019
esgoto
Obras de montagem industrial 4202-8/02 31/10/2019
Demoligao de edificios e outras estruturas 4311-8/01 31/10/2019
Perfuracbes e sondagens ‘ 4312-6/00 31/10/2019
Instalagdes de sistema de prevengao contra incéndio 4322-3/03 31/10/2019
Montagem e instalagio de sistemas e equipamentos de iluminagso e 4329-1/04 31/10/2019
sinalizagao em vias publicas, portos e aeroportos
Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil 4330-4/01 31/10/2019
Obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/03 31/10/2019
Administragdo de obras 4399-1/01 31/10/2019
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas 4399-1/02 31/10/2019
temporaérias
Obras de alvenaria 4399-1/03 31/10/2019
Perfuragio e construgdo de pogos de dgua 4399-1/05 31/10/2019
TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

H
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARA DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURIDICA

Validade deste Alvara: 31/12/2022
RAZAO SOCIAL: FCE ENGENHARIA EIREL!

NOME FANTASIA: FCE ENGENHARIA

CGA: 398.491/001-26 CNPJ: 12.780.436/0001-42

ENDEREGO: Rua Alceu Amoroso Lima, 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS
~ 312 - CAMINHO DAS ARVORES '

NATUREZA JURIDICA:  230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empreséaria)
CONSTITUIGAO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INiCIO
FORMA DE ATUAGAO: Estabelecimento Fixo
SITUAGAO CADASTRAL:  Ativa Regular N° TVL: 2013905 VALIDADE: Definitivo
DATADA INSCRIGAO: 15/09/2011 DATA DE IMPRESSAO: 29/05/2022

Parao exeréiclo da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restri¢bes.

CONDICIONANTES:

CODIGO DE CONTROLE : 9DC3E2434D51AEDS5B663D332BD71EACY

A autenticidade deste Alvars poderA ser confimada na pagina da Secretaria  Municipal da  Fazenda

(http:/www .ssfaz.salvador.ba.gov.br), através do c6digo de controle acima




16/05/2022 16:14 Certiddo Negativa de Débitos

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
¥ Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperagdo de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa
Certidao Negativa de Débitos Mobilidrios

Inscri¢io Municipal: 398.491/001-26
CNPJ: 12.780.496/0001-42

Contribuinte: FCE ENGENHARIA EIRELI

Endereco: Rua Alceu Amoroso Lima, N° 786
ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS 312
CAMINHO DAS ARVORES
41.820-770

Certifico que a inscrigdo acima estd em situagdo regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissdo autorizada as 16:14:39 horas do dia 16/05/2022.
Vilida até dia 14/08/2022.

Codigo de cortrole da certiddo: A6A8.D736.61C9.1FEF.B8C3.A0E2.4BC5.9226

Esta certiddo foi emitida pela pagina da Secretaria Municipal da Fazenda, no enderego
http://www.sefaz.salvador.ba. gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o codigo de controle acima.

https:/iservicosweb.sefaz.salvador.ba.gov.brisistemalcertidao_negativa/servicos_certidao_negativa_form.asp
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29/05/2022 21:52 Consulta ac Cadastro
|« & B ) T T C ) ) " TRIBUTOS : CONSULTAS : CONSUL TR A0 CADASTRO

Consulta Basica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificagdo

CNPJ: 12.780.496/0001-42 Inscrigdo Estadual: 003.373.040 EP
Razdo Social: FCE ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: FCE ENGENHARIA

Natureza Juridica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP, LIMITADA - EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalizagdo: INFAZ ATACADO

Endereco

Logradouro: RUA ALCEU AMOROSO LIMA

Namero: 786 Complemento: £D, TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS
Bairro/Distrito: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820-770

Municipio: SALVADOR UF: BA

Telefone: (71) 96887190 £-mail: FCEQFCE.ENG.BR

Referéncia: PROXIMO TORRE GEMEAS Localizagdo: ZONA URBANA

informa¢des Complementares

Data de Inclusdo do Contribuinte: 08/11/2010
Atividade Economica Principal:

4120400 - Construcdo de edificios

Atividade Econdmica Secundaria

4110700 - Incorporacdo de empreendimentos imobilidrios

4211101 - Construcdo de rodovias e ferrovias

4211102 - Pintura para sinalizacdo em pistas rodovidrias e aeroportos
4213800 - Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas

4221902 - Construcdo de estagdes e redes de distribuicdo de energia elétrica
4221903 - Manuteng3o de redes de distribuicido de energia elétrica

4221904 - Construgdo de estagdes e redes de telecomunicagoes

4222701 - Construgdo de redes de abastecimento de &gua, coleta de esgoto e construcdes correlatas, exceto obras de
frrigagdo

4222702 - Obras de irrigagdo

4223500 - Construcdo de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto
4292801 - Montagem de estruturas metalicas

4292802 - Obras de montagem industrial

4299501 - Construcdo de instalagbes esportivas e recreativas
4311801 - Demolicdo de edificios e outras estruturas

4312600 - Perfuragbes e sondagens

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalacdo e manuteng3o elétrica

4322301 - Instalagdes hidriulicas, sanitérias e de gds

4322303 - Instalagdes de sistema de prevencgdo contra incéndio

4329104 - Montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminacdo e sinalizagdo em vias publicas, portgs
aeroportos

4330401 - Impermeabilizacdo em obras de engenharia civil

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

https://www.sefaz ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/resuit.asp

(1| &
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29/05/2022 21:52 Consulta ao Cadastro
4330404 - Servicos de pintura de edificios em geral
4391600 - Obras de fundacgdes

4399101 - Administragdo de obras

4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias
4399103 - Obras de alvenaria

4399105 - Perfuracdo e construgio de pogos de dgua

7112000 - Servigos de engenharia
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de Atuagdo
- ESTABELECIMENTO FIXO
Condigio: ESPECIAL
Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE

Situagdo Cadastral Vigente: BAIXADO Data desta Situagdo Cadastral: 31/10/2011

Enderego: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Compiemento: ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS
Referéncia: Nimero: 786

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820770

Municipio: SALVADOR UF: BA

Classificagdo CRC: Profissional CRC: 29690 -BA Tipo CRC: Provisorio

Nome: UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
Responsével pela organizagdo contabil

Classificagdao CRC: Profissional CRC: Tipo CRC: Provisorio
Nome:

Endereco

Enderego: ALAMEDA PRAIA DE GUARAPARI CD LUNA VILAGE CASA 34

Namero: 209 Bairro: STELLA MARES Municipio: SALVADOR UF: BA

Referencia: CEP: 41600110

Telefone: (71) 91070955 Celular: () Fax: () _ E-mail:

Observacgado: A condigdo cadastral especial utilizada pelos ndo contribuintes do ICMS foi extinta, Em 01/11/2011 foram
desabilitadas (baixadas) todas as inscri¢des concedidas na referida condicdo. Decreto 13.165/11 - art. 9°, Pardqgrafo Unicg.

Nota: Os dados acima sdo baseados em informagdes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmagédo
pelo Fisco

Data da Consulta: 29/05/2022

Buoctar i rore oa pacnlf pAcing nacsac © T TR

https:/iwvww.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBalresult.asp
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J 1‘ GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissdo: 16/05/2022 16:18
oy
ﬂq}g;;_{.fi SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Débitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Cédigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20222221040

RAZAO SOCIAL
FCE ENGENHARIA EIRELI
INSCRIGAO ESTADUAL CNPJ
003.373.040 - BAIXADO 12.780.496/0001-42

Fica certificado que néo constam, até a presente data, pendéncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certiddo engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexisténcia de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competéncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 16/05/2022, conforme Portaria n® 918/99, sendo vélida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissio.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREGCO http://www.sefaz.ba.gov.br

Vélida com a apresentacdo conjunta do cartdo original de inscricdo no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Y
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 12.780.496/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto &
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se & situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo (nico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacéo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://irfb.gov.br> ou <http:/Mww.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:44:40 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 24/08/2022.

Cadigo de controle da certiddo: FB57.AAF0.B5F4.9743

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



12/07/2022 18:41

Consutta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

AP,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  12.780.496/0001-42
Raza0 Social:FCE ENGENHARIA EIRELI

Endereco: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES 3244 SALA 1721 / CAMINHO DAS
ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-000

A Caixa EconO6mica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico ~ FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de

quaisquer débitos referentes a contribuigGes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:01/07/2022 a 30/07/2022

Certificacdo Nimero: 2022070101354207971192
Informacdo obtida em 12/07/2022 18:41:05

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:

WWW.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pagesflistaEmpregadores.jsf

g "
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: FCE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.780.496/0001-42

Certiddo n°: 15649652/2022

Expedi¢do: 16/05/2022, &s 16:19:59

Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicgdo.

Certifica-se que FCE ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 12.780.496/0001-42, NAO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de resgponsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se 3 verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios & identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho gquanto as obrigag¢des
estabelecidas em senten¢a condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forg¢a executiva.

Dividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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ENGENHARIA®

QUALIFICACAO TECNICA

N
Rua Alceu Amarasa Lima, n® 788 - Edificio Tancredo Neves Trade, sala 312
Caminho das Arvores - Salvador - BA CEP. 41.820-T70 :
CNP.J: 12.780.436/0001-42

{071 3341-5072 / e-mail: fee@fce.eng br 26



ﬂ ENGENHA

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.
AO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: REALIZACAO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 12.780.496/0001-10, com
endereco comercial a, Rua Alceu Amoroso Lima, n2 786 — Edificio Tancredo Neves Trade, sala
312, Caminho das Arvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por
FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES, portador da carteira de identidade n2
04.450.634-16 e CPF sob n? 706.191.235-91, doravante denominada LICITANTE, para fins de
participagdo na Tomada de Pregos n° 01/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia,
DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter
ciéncia de todas as informag¢des e das condigbes gerais do bem imével situado em Porto
Seguro -Bahia, ¢ do grau de dificuldade dos servigos a serem executados, assumindo total
responsabilidade sobre as obrigagbes contratuais, ndo podendo alegar, posteriormente,
desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitacdo, para
a perfeita execugdo do contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica,
nos termos e condi¢des previstos em edital.

oo Vo

v/ FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES
RESPONSAVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16

RIA'

Rua Alceu Amorose Limp. n? 786 ~ Edificio Tancredo Neves Trade, sala 312 J
{aminha das Arvores - Salvador - BA CEP. 41.§20-T10 =

CNPJ: 12.780.486/0001-42
T 3341-5072 / e-mail: feelfce.engbr



i ENGENHARIA'

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.
AO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: REALIZACAO DA 2* (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

DECLARACAO DE INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital d¢ TOMADA DE PRECOS n°. 001/2022,
que o Sr. FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES, portador do CPF n°
706.191.235-91 e inscrito no CREA/BA sob o n° 33.335/D é o nosso indicado como
Responsavel Técnico para acompanhar a execugdo dos servigos, objeto da licitagdo em aprego.

ol (et

“ FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES
RESPONSAVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16

Rua Alceu Amarosa Lima, n® 786 - Edificia Tancreda Neves Trade, sala 312
Caminho das Arvores - Salvador - BA CEP.: 41.820-770 /
(NPJ: 12.780.496/0001-42
1 3341-5072 / e-mail: fce@fce.engbr &

28



AO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

45IFCE

EIV(BEIVFiAI?IA'

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: REALIZACAO DA 2* (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

CARTA DE ANUENCIA

Eu, FREDERICO ARMANDO GONGALVES GUEDES,

devidos fins, sob as penalidades cabiveis,

disposicdo da FCE Engenharia Eireli

, autorizo minha

me . comprometo a integrar a equipe, bem como
responsabilidade técnica pela obra ou servigo executado, caso
objeto contratual venha a ser a esta adjudicado.

Atenciosamente,

e

o Ls

FREDERTCO ARMANDO GONGALVES GUEDES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA 33.335/D

CPF: 706.191

.235-91

declaro para os
que estou apto e a

indicacdo e
assumir a
o

Rua Mceu Amaraso Lima, n? 788 ~ Edificia Tancredn Neves Trade, sala 312

Caminha das Arvores - Salvadar -

BA CEP.: 41.820-770

CNR.J: 12.780.436/0001-42
1 3344-6072 / e-mail: feeldfce.eng.br
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N° 13706372022

Emissdo: 19/04/2022

Validade: 31/03/2023
Chave: yB6w8

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO
PESSOA JURIDICA C REA"‘ BA
Lel Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 :

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

|
!

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lel 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Leil, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus
responsaveis técnicos e membros do quadro técnico n&o se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

i
Interessado(a)
Empresa: FCE ENGENHARIA EIREL!
CNPJ: 12.780.496/0001-42
Registro: 6000194370 i
Categoria: Matriz i
Capital Social: R$ 1.000.000,00 !
Data do Capital: 11/10/2013 :
Faixa: 4 |
Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRACAS E
CALCADAS; CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA; COLETA DE ESGOTO; OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUCAO E INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE
FUNDAGOES; SERVIGOS DE PINTURAS EM EDIFICIOS; SERVIGOS DE INSTALAGCOES ELETRICA EM TENSAO; INSTALAGOES HIDRAULICAS,
SANITARIAS E DE GAS EM EDIFICACAO; SERVIGOS DE ENGENHARIA CIVIL E AGRIMENSURA; PINTURA PARA SINALIZAGAO EM PISTAS
RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUGAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;
DEMOLIGAO DE EDIFICIOS; SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS; IMPERMEABILIZAGAO NA CONSTRUGAO CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO

EM GESSO E ESTUQUE; ADMINISTRAGAC DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA. OBJETIVO
SOCIAL SOMENTE NO AMBITO DAS ENGENHARIAS, CIVIL E AGRIMENSURA.

Restrigbes Relativas ao Objetivo Social:

Endereco Matrizz RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 786, EDF TANCREDO NEVES TRADE CENTER, SALA 312, CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR, BA, 41820770 |

Tipo de Reglstro: DEFINITIVO { EMPRESA ) '

Data nictal: 03/02/2011

Data Final: Indefinido .

Registro Regional: 000000018437BA i

Descrigédo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informagédes f Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo oon]untc“p dos acervos técnicos dos profissionals constantes de seu
quadro ticnico. !

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracio posterior do;s elementos cadastrals nela contidos

'

Ultima Anuldade Paga :
Ano: 2022 {1/1)

Autos de infragiio i
Nada consta
Responsévels Técnicos
Profissional: JOHNNYS ARAUJO DOS SANTOS
Registro: 0519463854
CPF: 054.405.905-01
Data Inicio: 20/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuig8o: Art. 7° da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7° da Res. 218/73 com restrigbes das atividades
1,2, 3, 4, 6 e 8doart. 1.° da citada Resolugio referentes a aeroportos, portos , pontes , barragens, com base no Art. 5° § 2° da Res.
1073/16, do Corfea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: JOSE OSMAR CATUGY FILHO
Registro: 0511181728

CPF: 834.125.065-91

Data Inicio: 03/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: indefinido

A autenticidade desta Certid&o pode ser verfficada em: hitp://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yB6w8 v
Impresso am: 26/05/2022 &s 09:20:51 por: adapt, ip: 160.96.23.255 [a]
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PESSOA JURIDICA .
Lel Federal N 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 19/04/2022
Validade: 31/03/2023

Chave: yB6w8

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO CRE A" B A N° 137063/2022
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuicao: Artigo 4° da Resolugio 218/73 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: IVNE VALETE BARRETO
Registro: 0514105496
CPF: 041.931.355-94
Data Inicio: 25/08/2015
Data Fim: indefinido
Data Fim de Confrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuicao: Artigo 7° da lei 5194/66 com restrigio das atividades a, b, ¢, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: FREDERICO ARMANDO GONGALVES GUEDES
Registro: 0500846987
CPF: 706.191.235-91
Data Inicio: 03/02/2011
Data Fim: indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuic8o: Artigo 7° da resolucfio 218/73 do CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Registro: 0509236022
CPF: 005.307.225-18
Data Inicio: 19/12/2016
Data Fim: indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigio: ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA COM RESTRICAO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 £ 8 DO ARTIGO 1° DA
MESMA RESOLUGAO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

Profissional: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA
Registro: 0500239290
CPF: 505.332.825-00
Data Iniclo: 17/05/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: indefinido
Titutos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA

Atribuigio: PREVISTAS NO ART. 7° DA LEI N° 5.184, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES 1 A 18 RELACIONADAS NO
ART. 5° § 1°, DA RESOLUGAO N° 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS DESCRITAS NOS ARTS. 8° £ ¢°
DA RESOLUGAO N° 218, DE 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

AE="1 Py B,
R

1y

o l&'. o B
A autenticidade desta Certid3o pode ser verificada em: hitp://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yB8wS d& {l. J
Impresso em: 28/05/2022 &s 09:20:51 por: adapt, ip: 189.98.23.255 E o '."ﬂ’&’lf 4
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO CRE A- B A N° 13031572022

PESSOA FisicA i
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 20/03/2022
Validade: 31/03/2023

Chave: cZ172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado néio se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia @ Agronomia da Bahia - CREA-BA.

interessado(a)
Profissional: FREDERICO ARMANDO GONGALVES GUEDES

Registro: 0500846987

CPF: 706.191.235-91

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 27/09/1999

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: Artigo 7° da resolugio 218/73 do CONFEA
Instituicio de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Data de Formagdo: 19/08/1999

Descrigio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

informagbes / Notas
- A falsificagéio deste documento constitul-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasilelro, sujeftando o(a) autor(a) a respectiva agéo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragio(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perderd a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perder4 a valldade, cagso ocorra qualquer alteragiio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valido em todo territério naclonal.

Ultima Anuldade Paga
Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infragio
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000184370
CNPJ: 12.780.496/0001-42
Data [nicio: 03/02/2011

. Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: ERO ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000227300

CNPJ: 17.714.424/0001-10

Data inicio: 24/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

A autenticidade desta Certid&o pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cZ172

Impresso em: 29/05/2022 &s 10:00:16 por: adapt, ip: 189.96.23.255 [u] g
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PESSOA FISICA
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 09/03/2022
i Validade: 31/03/2023

Chave: 4ZWC2Z

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAC CREA_BA N° 128895/2022
g

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado n3o se encontra em débito com o
Consetho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

interessado(a)
Profissional: EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Registro: 0509236022
CPF: 005.307.225-18

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 28/01/2011

Titulo(s)

GRADUAGAO

Descrigéo

ENGENHEIRO CiVIL

Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIGAO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1° DA MESMA
RESOLUCAO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Restrigbes: com restrigdo das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1° da mesma resolugéo referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.
Instituic8o de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Data de Formagéo: 17/01/2011

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FISICA

informagbdes / Notas
- A talsificagdio deste documento constitul-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 3 respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragio(6es) no(s) elemento(s) contldo(s) neste documento, esta Certidio perderé a sua vafidade
para todos os efeltos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vafido em todo territério nacional.

______ Unitima Anuidade Paga
Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infragio
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: ERO ENGENHARIA EIREL}
Registro: 0000227300

CNPJ: 17.714.424/0001-10

Data Inicio: 27/03/2014

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000184370

CNPJ: 12.780.486/0001-42

Data [nicio: 19/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO

33



Pagina 1/1

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N© 142898/2022
PESSOA FISICA PROVISORIA CREA-BA Emisso: 29 0/5 2022
Lel Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 V":idad : 30// os// 2025
a [-H
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chave: z6dc9

—_interessado(a)

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1866, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado nfo se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Profissional: {(VNE VALETE BARRETO
Registro: 0514105496
CPF: 041.931.355-84

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 05/03/2015

Titulo(s)

GRADUAGAO

oo Descrigio

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuig8o: Artigo 7° da lei 5194/66 com restrigio das atividades a, b, ¢, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos.
Restrigdes: com restrigio das atividades a, b, ¢, d, e , f, h referente a aeroportos, barragens e portos.

Instituicio de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Data de Formagao: 04/02/2015

CERTIDAQO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA PROVISORIA

Informagées / Notas -

- A certidao teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO do ANUIDADE em Aberto 54267347. Data de vencimento do
boleto: 30/06/2022

- A falsificagdo deste documento constitul-se emn crime previsto no Cédigo Penal Brasilelro, sujeitando o(a) autor(a) & respectiva agio penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragao{6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidio perder4 a validade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério naclonal.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2021 (6/6)
Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Autos de infragio
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000194370

CNPJ: 12.780.496/0001-42

Data Inicio: 25/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta CertidSo pode ser verificada em: hitp://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z6dc9 Lo
impresso em: 20/05/2022 s 10:55:16 por: adapt, ip: 189.96.23.255 ]
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CERTIDAO I'J,E ?53&1?%?& QUITAGAO CRE A_B A N° 139298/2022
Lei Federal N© 5194 de 24 de Dezembro de 1966 “E,":::s?‘ g:’/ ?; ; 22(;2;
allgage:;
Consefho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Chave: cz1W7

.

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lel, que o interessado n3o se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE OSMAR CATUGY FILHO
Registro: 0511181728
CPF: 834.125.065-91

Titulo(s)

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 28/08/2012

GRADUAGAO

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuicdo: Artigo 4° da Resolugdo 218/73 do CONFEA

instituicio de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA
Data de Formag8o: 25/07/2012

Oescrigio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

tnformagoes / Notas
- A faisificagiio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasilelro, suleitando ofa) autor{a) & respectiva agio penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra{m) alteragdo{Ges) no(s) el nto(s) tido(s) neste dc nto, esta Certiddo perder4 a sua validade
para todos os efeltos.

- Esta certidio perdera a valldade, caso ocorra qualquer alteragéio posterior dos elementos cadastrals nela contidos.
- Valido em todo territério nacional.

Ultima Anuldade Paga
Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infragio
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000184370

CNPJ: 12.780.486/0001-42

Data inicio: 03/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade dasta CertidSo pode ser verificada em: hitp://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: eZ1W7
Impresso em: 29/05/2022 as 10:68:32 por: adapt, ip: 189.96.23.255
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO CRE A_B A N° 130314/2022

PESSOA FISICA .
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 20/03/2022
Validade: 31/03/2023

Chave: y66zC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS .que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1866, conforme os
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado néo se encontra em débito com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)
Profissional: JOHNNYS ARAUJO DOS SANTOS
Registro; 0519463854

CPF: 054.405.905-01

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de registro: 13/07/2020

Titulo(s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuic8o: Art. 7° da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7° da Res. 218/73 com restrigBes das atividades 1, 2, 3,4,6 e
8 do art. 1.° da citada Resolugio referentes a aeroportos, portos , pontes , barragens, com base no Art. 5° § 2° da Res. 1073/16, do Confea.

Instituicdo de Ensino: Universidade Federa! da Bahia - UFBA
Data de Formagéo: 11/02/2020

Descricéio
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FiSICA

Informagbes / Notas
- A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor(a) & respectiva agéo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragfio(Ges) no(s) elemento(s) contido{s) neste documento, esta Certiddo perderd a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certid3o perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

(itima Anuidade Paga
Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infragdo
Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000194370

CNPJ: 12.780.496/0001-42

Data Inicio: 20/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: ERO ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000227300

CNPJ: 17.714.424/0001-10

Data Inicio: 1410372022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TECNICO
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Certiddo de Acervo Téchico - CAT f‘ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA § 1 1 680/201 6

Atividade concluida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia L

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional FREDERICO ARMANDO GONGALVES GUEDES referente a(s) Anotagao(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FREDERICO ARMANDO GONgALVES GUEDES
Registro: 33335/D RNP: 0500846987
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: BA20160166316 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/11/2016  Baixada em: 28/11/2016
Forma de registro: SUBSTITUIGAO POR ERRO DE DIGITACAO  Participagio téchica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: FCE ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

CPFICNPJ: 07.778.585/0001-14

Endereco do contratante; AVENIDA MANOEL DIAS DA SILVA N°: 831
Complemento: Balrro: PITUBA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41900330
Contrato: 81/2013 Celebrado em: 20/12/2013

Valor do contrato: R$ 2.421.547,87 Tipo de contratante:

Ag#o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: AVENIDA ULYSSES GUIMARAES N°: 3386
Complemento: Bairo: SUSSUARANA

Cidade: SALVADOR . UF: BA CEP: 41230000

Coordenadas Gsograficas: 12°84'09.62, 38°43'00.04

Data de inicio: 13/01/2014 Conclusso efetiva: 24/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Afividade Técnica: 12 - Execugio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS ->
SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execugo de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO; 12 -
Execucdio CREA-BA-1025 -> ELETRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS
ELETRONICOS -> #275 - QUADRO COMANDO 111 - Execugio de Obra Técnica 71.00 UNIDADE; 12 - Execugiio CREA-BA-1025 -> ELETRICA -
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS -> INFORMATICA -> #308 - REDE LOGICA 111 - Execugsio de Obra Técnica 3420.00
METRO QUADRADO; 12 - Execugdo CREA-BA-1025 -> ELETRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS -> UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
-> #326 - SERVICOS AFINS € CORRELATOS EM ELETRICIDADE 111 - Execu¢So de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO; 12 - Execugio
CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS -> SERVICOS TECNICOS
PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO 111 - Execugio de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO; 12 -
Execugio #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 111 - Execugao de Obra Técnica 3420.00 METRO QUADRADO;

—— Observagdes
NOVA SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA - DPE

CPF/CNPJ: 07.778.585/0001-14

Informagdes Complementares

» Considerar como servigo de ar condicionado, apenas, a instalagdo de tubulag8io seca.
» O atestado anexo h&o confere reconhecimento de habilitagsio profissional para os servigos referentes a engenharla elétrica.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico ~ CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagSes nele constantes.

Certidio de Acervo Técnico n° 11680/2016
06/12/2016
W3x2y

A Certid8o de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no
momento da habilitag3o ou da entrega das propostas.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocoma qualquer alteragsio
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitp:/crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: W3x2y

A faisificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando ofa) autor(a) & respectiva agfo
penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. Caronbo Faghrl n Eremtwa s
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-malil: creaba@creaba.org.br Aty deberi
impresso em: 07/11/2017, as 18:50. 3 7
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA'BA ! 11680/2016
i

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Atividade concluida

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacio da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia N CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. B et Fogons s Engenrars
Tel: + 55 {71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Agoronin da B
Impresso em: 07/11/2017, as 18:50. 3 8
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Defensoria Pablica A T E S T A D 0
HiA
I-rre - assenciat § Just
CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda.
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42 2dcE
OBRA: Objeta do Contrato 81/2013 - EXECUGCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO |FolthaN° 1/11 3£ ?
2°,3° E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM 2m &
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 8 o=
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA o©° g
ULISSES GUIMARAES, N* 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR ~ BAHIA. € o
IN{CIO: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 8ESC
CONTRATO N°: 81/201 VALOR: RS 1.625.358,88 ] g &
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 @ 2 g
EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO: < 3
Eng.” Civil e Eng® Eletricista — Wellington Cerqueira Lima ~ CREA-BA 28.737/D ; P
Eng.” Civil - Frederico Armando Gongalves Guedes - CREA-BA 33.335 9
: g .g ®
- c
DESCRICAO DOS SERVICOS: § % é
O Oy
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES ,g (& 3
[T I p
1.1 Mobilizagao e desmobilizacdo da obra 2,00 un % °® ~
1.2 Equipe técnica da obra 8T8 Q
1.3 Engenheiro Civil 9,00 més 558
1.4 Encarregado Administrativo 9,00 més 228
1.5 Encarregado Geral de obras 9,00 més we'so
1.6 Encarregado de Instalagdes 9,00 més s
1.7 Almoxarife 9,00 més g
1.8 Técnico de seguranga 9,00 més
1.9 Placada Obra 5,00 m?
1.10 Registro da obra no CREA ’ 2,00 un

2.0 - DEMOLIGOES E REMOGOES

2.1 Remocdo de paredes de bloco ceramico 43,88 m?
2.2 Rasgo em Alvenaria p/ embutir redes de agua fria, esgoto, 990,77 m ”
drenos do ar condicionado e tubulagdes elétrica e de l6gica k]
2.3 Demolicdo de forro de gesso 3.223,00 m? 8
2.4 Carga manual de entulho em caminh3o basculante 310,00 m*® e
2.5 Transporte de Material, Exceto Rocha, em Caminhao 310,00 m* §
Basculante, Distancia 20Km (Expurgo) , 8
2.6 Retirada de parede de gesso instalada em fun¢do de 233,91 m? °
mudanga de layout solicitada pela DPE s
2.7 Transporte horizontal de entulho em carro de mao 376,00 m® Q%
2.8 Furo e recomposi¢ao (piso em porcelanato) em laje para 3,00 um E 2 <
passagem do encaminhamento da linha do ar g § = Z
2.9 Abertura em alvenaria para passagem de dutos de ar 14,10 m? 2= g °
2.10 Abertura e fechamento (alvenaria, reboco, textura e pintura) 2,70 m? :-: g 82
para acesso ao staft, para instalacdo de eletroduto de 2", S9E £
para encaminhamento dos cabos de fibra dtica, rede de 8583
logica e elétrica. 5° 238
© 8¢
3.0 - ALVENARIAS E VEDAGOES °%
o
3.1 Alvenaria de bloco ceramico esp.=15cm 81,00 m? o
3.2 Parede divisdria Drywall espessura de 90mm com 1.717.55 m? e
isolamento acustico o
3.3 Instalacdo de Parede divisoria Drywall espessura de 90mm 172,95 m? g
. 2
Job {
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Crrwano Ragionwl Os Ergantara ¢
Agroreres o Bt

impresso em: 07/11/2017, QS 18:50. 3 9



Defensoria Pubtica
rHIA

_aessencial a Iusﬂ;a

Cep g

ATESTADO

CONTRATADA FCE Engenharia Ltda.

CNPJ: N° 12.780.496/0001-42

OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO
2°, 3° E 4 PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BAHIA.
INICIO: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015

CONTRATO N°: 81/201 VALOR: RS 1.625.358,88

VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87

Folha N°2/11

Data: 25/02/2015

EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:
Eng.® Civil e Eng® Eletricista ~ Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D
Eng.° Civil - Frederico Armando Gon¢alves Guedes - CREA-BA 33.335

removida
3.4 Alvenaria de bloco de concreto esp.=10cm

4.0 - REVESTIMENTO

Chapisco

Massa unica ,
Recomposi¢cao de Rasgo em Alvenaria ¢/ Massa Unica
Recomposigdo de revestimento ceramico dos sanitarios
para ligagdes das novas redes de agua fria

5.0 - PAVIMENTACOES

5.1 Recomposicio de piso porcelanato igual ao existente
5.2 Recomposigdo de piso ceramico igual ao existente

6.0 - SOLEIRAS, PEITORIS, RODAPES E BANCADAS

6.1
6.2

Rodapé de porcelanato com h=7cm '

Bancada de granito sem cuba, largura 60cm com tabeiras
de arremate conforme detalhes

Bancada de granito com uma cuba inox, rodopia e tabeira
conforme detalhes

Soleira de granito

Rodapé de madeira com h=7cm

6.3

6.4
6.5
7.0 - ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA E VIDRO

7.1 Fornecimento e instalacao de portas de madeira lisa para
verniz, 80 x 210 completa com ferragens

Fornecimento e instalagdo de portdo em chapa
galvanizada tipo diamantada com estruturacdo em tubo
galvanizado

Fornecimento e instalacdo de Balcao de atendlmento para
a recepcao do térreo conforme detalhes

Fornecimento e instalacdo de bancada para o protocolo

conforme detalhes

Fornecimento e instalagao de baicdo para a Central de
impressao

Confecgdo de armario em MDF a ser instalado sob
bancadas de granito

Fornecimento e instalagdo de porta de madeira com

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 85 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

310,33 m?

162,00 m?
162,00 m?
990,60 mi
171,60 m?

10,00 m?
500 m?

156,00 m
2,60m

3,60 m

15,60 m
3.212,00 m

110,00 un

21,33 m?

3,00 m
1,50 m
12,00 m
9,30 m
105,00 um

Y

CREA-BA

impresso em: 07/11/2017, as 18:50.

Curewto Fagicrel de Engentaria ¥
Agrorert On Bl
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

i, Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
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ATESTA

Defensoria Publlca

‘NS0 m‘r*o esmn:ia\ 3 Jus

DO

CONTRATADA: FCE Engenharin Litda.

CNPJ: N° 12.780.496/0001-42

OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 -~ EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO
2°, 3° £ 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N* 3386, NO MUNICTPIO DE SALVADOR - BAHIA.
INICIO: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015

CONTRATO N°: 81/201 VALOR: RS 1.625.358,88

VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87

Fotha N°3/11

Data: 25/02/2015

EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:
Eng." Civil e Eng® Eletricista — Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D
Eng.” Civil ~ Frederico Armando Gong¢alves Guedes — CREA-BA 33.335

faminado melaminico 80x210

Mola de piso para porta de vidro temperado

Grade de ferro na area do almoxarifado

Fornecimento e instalacdo de porta de vidro temperado
10mm incluindo ferragens e mola de piso

Fornecimento e instalacdo de balcido de atendimento nos
halls dos andares com 2,80m

Fornecimento e instalagao de guichés de atendimento
Mastro para bandeira

.11

712

713
8.0 - PINTURA
8.1 Locacdo de Andaime para servicos internos de forro e

pintura

Selador acrilico em paredes novas de drywall e forro de

gesso

Massa catada PVA e Lixamento, em paredes existentes

Emassamento ¢/ Massa PVA e Lixamento, em paredes

Internas novas de drywall e forro de gesso

Pintura 100% Acrilica em paredes internas e drywall, 2

demé&os

Pintura Pva latex extra em tetos e fosso de ventilacéo

Aplicacao de verniz em portas de madeira incluindo

preparo da base das novas pecas

Aplicacdo de verniz em rodapé de madeira

Pintura esmalte em portas e grades de ferro

Pintura texturizada em paredes do almoxarifado

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6
8.7

8.8
8.9
8.10

9.0 -~ INSTALACOES HIDROSANITARIAS
9.1 - AGUA FRIA

.1 Joelho 90° soldavel e com bucha de latdo (25x1/2") (azul)
.2 Joelho 90° soldavel @ 25mm

.3 Té 90° soldavel @ 25 mm

4 Uniéo soldavel @ 25 mm

.5 Adaptador sold. curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro (25x3/4")
.6 Registro de gaveta com canopla @ 3/4"

.7 Filtro de parede

.8 Torneira para pia de cozinha @ 1/2"

.9 Tubo de PVC rigido soldavel @25mm

2

COOWOOOOOo
_.\.-x_n._\_x_a_;-n-s

9.2 - INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

3,00 um
3,00 m?
13,94 m?

3,00 um

6.00 um
3,00 un

750,00 m?
10.629,83 m?

5.877,00 m?
6.960,00 m?

9.387,00 m2

3.468,50 m?
420,00 m?

2.781,19 m?
36,76 m?
660,00 m?

8,00 p¢
12,00 p¢
4,00 p¢
6,00 p¢
12,00 p¢
6,00 p¢
2,00 pg
2,00 p¢
20,00 pg

Pagina 5/13

-

-

¥

8] CREABA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

-

g
£g2
j= =]
N 7,
S 9
L2
c.a
.':gg
t8E
0= =
HG v
IRV
To o
8%

L

Q

impresso em: 07/11/201 7, as 18:50,

emitida em

11680/2016,

vinculado a Certiddo n°

07/11/2017

g
4

4

e

N2

O documento heste ato registrada foi emitido em 07/11/2017 e contém 13 folhas

S

41



Pagina 6/13

Def._,.,lsoﬁ!!.-,.,ﬁca ATESTADO
BAHIA

institulcio essencial 8 Justica
CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda.
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42 1 :
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO | Folha N°4/11
2°, 3" E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR ~ BAHIA.
INiC10: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015
CONTRATO N°: 81/201 VALOR: RS 1.625.358,88 .

VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87
EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:

Eng.” Civil e Eng® Eletricista ~ Wellington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D
Eng.’ Civil = Frederico Armando Gong¢alves Guedes —~ CREA-BA 33.335

Este documento encontra-se registrado no Consetho
vinculado a Certiddo n° 11680/2016, emitida em

9.2.1 Joelho 90° @ 40mm c/bolisa para anel 2,00p¢ .
9.2.2 Joelho 90° @ 40mm 2,00 p¢
9.2.3 Joelho 45° @50mm 1,00 p¢

2.4 Juncao simples @(100x100x100)mm 2,00 p¢ ~
2.2.5 Reducao de 75x100mm 2,00 p¢ S
9.2.6 Reducfo de 50x40mm 3,00 p¢ o
9.2.7 Caixa sifonada -250x230x75 com tampa cega 2,00 p¢ =
9.2.8 Valvula para pia americana 2,00 p¢ 5
9.2.9 Sifao para pia americana @50 2,00 p¢
9.2.10 Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa com virola - @75 6,00m
9.2.11 Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa com virola - 350 2,00m
9.2.12 Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa Soidavel - Z40 1,00 m

10.0 - INSTALAGOES ELETRICAS
10.1 — ELETRODUTOS COM CONEXOES E ELETROCALHA

10.2.7 Caixa de passagem em PVC 4"x 2" para drywall 438,00 un

'10.3 - CONDUTORES / CABOS / FIOS E ACESSORIOS

ol

10.1.1 Eletroduto de PVC roscavel, diametro 25 mm (3/4") 4.848,00 m
incluindo conexbes _

10.1.2 Eletroduto de PVC roscavel, didmetro 32 mm (1") incluindo 420,00 m 8
conexoées K]
10.1.3 Duto standard simples didmetro de 25mm cor branca com 65,00 m L]
tampa inclusive acessorios fabricacéo Dutotec ou similar £
10.1.4 Eletroduto de PVC roscavel, didmetro 60 mm (2") incluindo 160,00 m ‘§
conexbes °
[
10.2 - CAIXA DE PASSAGENS E CONDULETES ‘%8
e Xz
10.2.1 Caixa de passagem em PVC 4°x 2" ~1.136,00 un 883 %
10.2.2 Caixa de passagem 4x4 octogonal 523,00 un 828 o
10.2.3 Caixa de passagem em PVC 3"x3"- hexagonal 22,00 un CEES
10.2.4 Condulete de aluminio de 3/4"tipoEC,Le T 251,00 un ® SEE
10.2.56 Caixa de passagem em chapa metdlica galvanizada de 10,00 un = g 83
embutir 15x15cm, ref CPE 15 - Galv fab. Cemar ou similar TS esg
10.2.6 Caixa de passagem em aluminio silicio de 4x2" instalada 4,00 un © gg
no piso =
°
@
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I CREA-BA

Cuacwaito: Fagiersl de Ergaribere &
Agrorvreia da Berie.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 07/11/2017, as 18:50. 4 2



Defensorialxablica A T E S T A D O

-

msrituig!to essancial 3 Justica

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda.
CNPJ: N°* 12.780.496/0001-42

OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO | Folha N° 5/11
2°, 3° E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAQ DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GU1 MARAES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR « BAHIA.
{ INIC10: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015
CONTRATO N°: 81/201 . VALOR: RS 1.625.358,88
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87

Data: 25/02/2015

EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO: A
Eng.” Civil ¢ Eng® Eletricista — Wellington Cerqueira Lima ~ CREA-BA 28.737/D
Eng.’ Civil ~ Frederico Armando Goncalves Guedes - CREA-BA 33.335

10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4

1.3.5
10.3.6

Cabinho flexivel em PVC, para 750V #2,5mm2
Cabinho flexivel em PVC, para 750V #4,0mm2
Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm2
Cabo PP 3x4,0mm2

Cabo PP 4x4,0mm2

Cabo isolado em PVC, para 0,6/1,0kV #10mm2

10.4 - INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS

10.4.1 Interruptor uma sec¢do, 10A-250V mod. Pial ou similar
10.4.2 Interruptor duas segdes, 10A-250V mod. Pial ou similar
10.4.3 Interruptor trés secgbes, 10A-250V mod. Pial ou similar
10.4.4 Tomada universal 2P+T 20A-250V

10.4.5 Sensor de presenca

10.5 - LUMINARIAS

10.5.1
10.5.2

Arandela com lampada fluorescente compacta de 23w

Arandela tipo tartaruga com {ampada fluorescente

compacta de 23W

Luminaria de embutir tipo plafon para 1 [ampada

fluorescente compacta de 23W com reator incorporado

Luminaria de embutir para 2 lampadas fluorescente tubular

de 14w-127V com reator 2x14W AFP

10.5.5 Luminaria de sobrepor ¢/02 lampadas fluorescentes 32W,
reator eletrénico AFP 2x32W

10.5.6 Luminaria de embutir ¢/02 lampadas fluorescentes TS5,
reator eletronico AFP 2x32W

10.5.7 Retirada de luminarias tipo plafon dos sanitarios

10.5.3

10.5.4

10.6 ~ QUADROS DE CARGAS / PAINEL DE MEDIGAO/SUBESTACAO DE ENERGIA

10.6.1
10.6.2

QDN - TER/QDN-MEZ (ver diagrama unifilar)

QDN - 201/203/204/205/206/213/215/216 (ver diagrama
unifilar) inciuindo conexdes, ¢/ dispositivo Anti-Surto

QDN -~ Nas Salas: 202/207/208/210/211/212/214/218 (ver
diagrama unifilar), com dispositivo Anti-Surto

QDN - 301/302/303/306/308/309/310/312/313/314/315/316/
318/320/321 ver diagrama unifilar), com Dispositivo DR
QDN - 304/305/317/323( ver diagrama unifilar)

QDN - 401/402/403/404/405/407/410/411/412/413/414/415/

10.6.3
10.6.4

10.6.5
10.6.6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tek + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mall: creaba@creaba.org.br

26.600,00 m
1.230,00 m
630,00 m
1.154,00 m
690,00 m
1.134,00 m

173,00 un
62,00 un
17,00 un

1.025,00 un
11,00 un

16,00 un

6,00 un

69,00 un
83,00 un
378,00 un
319,00 un
69,00 un

2,00 un
8,00 un

8,00 un
15,00 un

4,00 un
20,00 un

Jouls
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Defenmﬁ!’ﬁblica A T E S T A D 0
BAHIA

] ot Loer nn}xgﬁ«;a
CONTRATADA: ¥CE Engenharia Ltda.
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 - EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO |Folha N°® 6/11
2°, 3° £ 4 PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BAHIA.
INfC10: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015
CONTRATO N°: 81/201 VALOR: RS 1.625.358,88
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87

EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:

Eng.” Civil ¢ Eng® Eletricista —~ Wellington Cerqueira Lima ~ CREA-BA 28.737/D
Eng.° Civil - Frederico Armando Gongalves Guedes -~ CREA-BA 33.335

11680/2016, emitida em

Transformador a seco 500 kVA o TAP 10.200 V a
13.800V, ¢/ fornecimento de todos 0s equipamentos e
acessoOrios necessario.

Este documento encontra-se registrado no Consetho
. Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

[=

416/417/418/419/420/421/422/423( ver diagrama unifilar) &

10.6.7 QDN - 406/408/409( ver diagrama unifilar) 3.00 un };‘

10.6.8 QDN - Almoxarifado 1,00 un 8
10.6.9 QGBT com disjuntor geral 1400A, regulave!. 1,00 un

1.6.10 QGD - 2pav/3pav(ver diagrama uni-filar) 2,00 un ©

«0.6.11 QGD - 4pav(ver diagrama uni-filar) 1,00 un g

10.6.12 Execugdo de Subestagdo abrigada de 500 kVA, 1,00 un <_;

€

>

07/11/2017

*

¢

10.7 - TERMINAIS PARA CABOS

L

10.1.1 Terminais de compressao em cobre estanhado # 2,5mm2 537,00 un
10.1.2 Terminais de compressao em cobre estanhado # 4,0mm?2 200,00 un
10.1.3 Terminais de compressao em cobre estanhado # 16mm2 19,00 un
10.1.4 Terminais de compress&o em cobre estanhado # 70mm2 8.00 un

11.0 - INSTALACOES DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO

11.1 - REDE ELETRICA 8

[=]

11.1.1 Eletroduto de PVC roscavel, didmetro 50 mm (2") incluindo 100,00 m e
conexbes £

11.1.2 Caixa de passagem em chapa metdlica galvanizada de 10,00 un ‘g
embutir 20x20cm, ref CPE 20 - Galv fab. Cemar ou similar ©

11.1.3 Caboisolado em PVC, para 1KV #35mm2 800,00 m =
11.1.4 Cabo de cobre nu de 25mm2 200,00 m =S
1.1.5 Terminais de compressao em cobre estanhado # 35mm2 16,00 un ® S, §
11.1.6 Terminais de compressao em cobre estanhado # 25mm2 4,00 un &3 =3
11.1.7 QDE - Quadro estabilizado a ser instalado na sala do 1,00 un 828 §
servidor cE g8

11.1.8 Disjuntor trifasico a ser instalado na sala de barramento 2,00 un 88 g
11.1.9 Remanejamento de ponto da botoeira do sistema de alarde 3,00 un § § @ B
de incéndio incluindo deslocamento de tubulagdes, caixas toog

e substituicdo de fios, ndo se permitindo emendas dos °© 2L
mesmos © 4

11.1.10 iInterligacdo dos cabos de alimentagcdo dos quadros de 69,00 cj s
distribuicdo das salas nos QGD no segundo subsolo, o
incluindo o recolhimento dos cabos desde a sala de B
medigao até o pogo da prumada °

11.1.11 QDE - Quadro estabilizado a ser instalado nas salas da 2,00 un <
central de impresséo do quarto e segundo andar £

Yoy 8

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. o regeet Erprrees
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-malt: creaba@creaba.org.br Agrororea ca turie

impresso em: 07/11/2017, as 18:50. 4 4
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DefensoriaPublica

{rannncse comeneial aJusdea

_ir | ATESTADO

o T e
. g

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda.

J CNP3: N® 12.780.496/0001-42 .

OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO
2", 3° £ 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
| DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N* 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR ~ BAHITA.
INIC10: 13/01/14 TERMINO 24/02/2015

CONTRATO N°: 81/201" ... VALOR: R$1,625.358,88 .

VALOR ADITIVO: RS 796.188,99.  VALOR TOTAL: RS 2’.421.‘547,87

Folha N° 7/11

Data: 25/02/2015

{EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:
] Eng:” Civil ¢ Eng® Eletricista — Weflington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D
| Eng.” Civil - Frederico Armando Gom;alvgs Guedes -CREA-BA‘ 33.335

11.1.12 Remanejamento de bandejas da rede elétrica da circulagio
:préximo ao elevador para passagem de dutos de tomada
dear exterlor do ar oondlcuonado

T 42— - REDE LOGICA

11.-‘2.1- Cabo UTP Cat 6
11.2.2. ‘Cabo CCE-APL-50-10 -
11.2.3 Eletrocalha perfilada com tampa dim. 100 X 50 x 3000mm
- (Inclusive acessorios de conexdo, suporte e fixagéo) -
11.2.4 Eletrocalha perfilada com tampa' dim.200 x-100 x 3000mm -
(Inclusive acessorios de conexdo, suporte e fixagao)
11.2.5 Eletroduto PVC rosqueavel de.3/4" cinza ‘
11.26 Eletroduto PVC rosqueavel de 1" cinza
11.27 Condulete tipo TOP de 3/4 *
-11.2.8 Condulete tipo TOP de 1" .
11.2.9 Espelho com 1 tomada RJ 45 Fémea para mstalagéo em
' condulete
11.2.10 Espelho com furo central
11.2.11 Fornecimento’'e mstalac;éo de conector RJ45 fémea - Cat 6
11.2.12 Fornecimento e instalag&o de Patch Cord.Cat 6 IDC-
IDC,4P até 1,8m ’
11.2.13 Fornecimento e instalagdo de Patch Cord Cat 6 IDC-
tDC,1P até 1.8m’
11.2.14 Forneamento e mstalac;ao de Patch Cord Cat 6 RJ-IDC,4P
- até 1,8m
~11.2.15 Fornecumento e instalacdo de Patch Cord Ca’( 6 RJ-IDC,1P
. até1.8m
11.2.16 Fornecimento e instalacéo de bloco de oonexéo 1DC
11_.2.17 Fornecimento _e instalagé@o de rack fechado com minimo
' 42U's padréo 19" para piso,constando de: régua com 08
tomadas, 10.organizadores horizontais: de cabos de 1U, 02
organizadores de cabos vertical e bandeja
11:2.18 Forneciménto e instalagdo de mini-Rack fechado minimo
12U's padrdo 19" para parede, constandc de: régua,
organizadores horizontais de -cabos de 1U, 02
- -organizadores de cabos vertical e bandeja
11.2.19  Suporte para fixagdo em rack fechado para 2 painéis IDC
11.2.20 .Certificacdo dos pontos Iégxcos com Scanner de linha
- FlukerDTX 1800 . .
11.2.21 Momagem e testes finais de todo o sistema deixando o
mesmo em pleno funciohamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mall: creaba@creaba.org.br

3,00 un

32.14540 m
100,00 m
185,26 m
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36,00 m

2.042,00m
810,000m
380,00 p¢
686,00 p¢
524,00 p¢

43,00 pg
567,00 pc
620,00 p¢

6,00 p¢
538,00 p¢
6,00 pg

55,00 kit
2,00 pg

07/11/2017, 18:50
Chave de Impressdo: W3x2y

Certiddo n° 11680/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/11/2017 e contém 13 folhas

1,00 pg

4,00 pg
695,00 p¢

1,00 ¢j

Yoy

i} CREA-BA

Conestho Facknet o Crowtera o
Agrorrvia ta ety

Impresso em: 07/11/2017, as 18:50. 4 5




ATESTA

Defensoria Pablica
BAHIA

R s

1»*" 3

DO

CONTRA”I ADA FCE Engenharia Ltda,

CNPJ: N° 12.780.496/0001-42

OBRA: Objeto do Contrato §1/2013 — EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO
2°, 3" E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BA HIA
INICIO: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015

CONTRATO N": 81/201 VALOR: RS 1.625.358,88

VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87

Folha N° 8/11

Data: 25/02/2015

EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:
Eng.’ Civil e Eng® Eletricista — Weflington Cerqueira Lima - CREA-BA 28.737/D
Eng.° Civil - Frederico Armando Goncalves Guedes — CREA-BA 33.335

11.2.22 Fornecimento e instalacdo de Piso elevado em ago
dimensoes 60x60 com revestimento de férmica
11.2.23 Eletroduto de PVC roscavel, diametro 80 mm (3") incluindo
conexdes para passagem de fibra dtica
.2.24 Acréscimo na Montagem e testes finais de todo o sistema
deixando o mesmo em pleno funcionamento

11.2.25 No-Break Microprocessado, 400 kVA, ¢ redundancia
paralela nos niveis do mddulo e do sistema fungdo E.P.O
{Desligamento de emergéncia), FP>0,99, Distorcdo de
Harménica, ITHD<3%, tensdao 380/220V,400/230V,
eficiéncia 94%, interface comunicagdo RS232, SNMP Card
ou RJ45. Energia auxiliar redundante e circuito controle

11.2.26 Acréscimo na Montagem e testes finais de todo o sistema
deixando o mesmo em pleno funcionamento

11.2.27 Servidor ativo em Rack da marca: Dell, com processadores
de varios nucleos

11.2.28 Pontos de Rede de Légica Cat.6

12.0 - INSTALAGAO DE SISTEMA DE SEGURANGA
12.1 - JLUMINACAO DE EMERGENCIA |

12.1.1 Luminaria de emergéncia, BLF-11/2T com duas lampadas
fluorescentes compactas de 11W Aureon

12.2 - CHUVEIROS AUTOMATICOS - SPRINKLERS

121
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.2.6
12.2.7

Remogao de tubo galvanizado de 25mm
Remogao de tubo galvanizado de 32mm
Remogéao de tubo galvanizado de 40mm
Remogac de tubo galvanizado de 50mm -
Remocao de tubo galvanizado de 65mm
Remocédo de tubo galvanizado de 80mm
Tubo galvanizado com costura de 25mm
12.2.8 Tubo galvanizado com costura de 32mm
12.2.9 Tubo galvanizado com costura de 40mm
12.2.10 Tubo galvanizado com costura de 50mm
12.2.11 Tubo galvanizado com costura de 65mm
12.2.12 Tubo galvanizado com costura de 80mm
12.2.13 Tubo galvanizado com costura de 100mm
12.2.14 Joelho galvanizado de 25mm

12.2.15 Joelho galvanizado de 32mm

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO OE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

24,00 m?
206,00 m

115,00 un

400 kVA

1.272,00 un
T un

695 un

18,00 CJ

113,00 m
71,30 m
24,00 m
22,60m

500 m
15,00 m

197,00 m

10300 m
56,50 m
18,00 m
46,00 m
16,80 m
20,00 m

70,00 p¢
10,00 p¢
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Defensoria Pablica A T E S T A D O
. BAHIA
Insutuicdo essenclatl & hyseos
CONTRATADA: FCFE Engenharia Ltda.
CNPJ: N° 12,780.496/0001-42 8dE
OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 — EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO|Folha N°9/11 T 5 @
2°, 3° E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM 2am 8
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA 8=
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA o © QE,
ULISSES GUIMARAES, N’ 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BAHIA. S wm
INICIO: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015 Data: 25/02/2015 SE®@
CONTRATO N°: 817201 VALOR: RS 1.625.358,88 825
VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87 ®w 9 g
EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO: g < 3
Eng.” Civil e Eng® Eletricista — Wellington Cerqueira Lima— CREA-BA 28.737/D ® O -
Eng.° Civil - Frederico Armando Gon¢alves Guedes — CREA-BA 33.335 : z o °
£5°
12.2.16 Joelho galvanizado de 40mm 5,00 pg S E®
12.2.17 Joelho galvanizado de 100mm 3,00 p¢ 6 o8
12.2.18 Te galvanizado de 25mm 40,00 pg o 3
12.2.19 Te galvanizado de 32mm 15,00 p¢ % o
2.2.20 Te galvanizado de 40mm 5,00 pg Eo T~
«2.2.21 Te galvanizado de 50nmim 5,00 p¢ 5589
12.2.22 Te galvanizado de 65mm 3,00 p¢ 5589
12.2.23 Te galvanizado de 80mm 6,00 pg 233
12.2.24 Te galvanizado de 100mm 3,00 po fesS
12.2.25 Te galvanizado de 32x25mm : 43,00 pg N
12.2.26 Te galvanizado de 40x25mm 16,00 pg .
12.2.27 Te galvanizado de 40x32mm 10,00 p¢
12.2.28 Te galvanizado de 50x25mm 7,00 p¢
12.2.29 Te galvanizado de 65x40mm 13,00 p¢
12.2.30 Te galvanizado de 65x50mm 2,00 p¢
12.2.31 Te galvanizado de 65x32mm 12,00 p¢
12.2.32 Te galvanizado de 80x32mm 6,00 p¢
12.2.33 Te galvanizado de 80x40mm 3,00 p¢
12.2.34 Te galvanizado de 100x50mm 3.00 pc
12.2.35 Reducéo gaivanizada de 25x20mm 118,00 p¢ @
12.2.36 Redugéo galvanizada de 32x25mm 38,00 p¢ §
12.2.37 Reducgéo galvanizada de 40x32mm 20,00 pg )
12.2.38 Reducéo galvanizada de 40x25mm 12,00 pe E
12.2.39 Redugéo galvanizada de 50x40mm 5,00 p¢ =
12.2.40 Redugso galvanizada de 65x40mm 7,00 pg 8
12.2.41 Redugao galvanizada de65x32mm 3,00 pc ~
12.2.42 Reducdo galvanizada de 65x50mm 4,00 p¢ s
2.2.43 Reducio galvanizada de 80x65mm 10,00 pg © 3t
12.2.44 Redugao galvanizada de 80x32mm 5,00 p¢ 8g=%
12.2.45 Redugio galvanizada de 80x40mm 2,00 pg g=86
12.2.46 Redugdo galvanizada de 50x32mm 6,00 p¢ o 88
12.2.47 Redug&o galvanizada de 100x80mm 5,00 pg =8 2E
12.2.48 Reducéo galvanizada de 100x50mm 4,00 pg §fes
12.2.49 Reduco galvanizada de 50x25mm 4,00 pg t8og
12.2.50 Valvula esferica corpo em latao rosqueada de 100mm 1,00 pg o 8g
12.2.51 Valwula esférica corpo em latao rosqueada de 80mm 1,00 p¢ 0z
12.2.52 Bico de Sprinkier 115,00 p¢ &
12.2.53 Deslocamento de ponto de sprnklers das salas 15,00 p¢ §;
206/207/208/209/212 /213/215/302/306/307 /308/309/310/ B
313/316 <
12.2.54 Instalagdo de Pontos Sprinklers Autométicos (combate a . 836 un £
incéndio) : E
_ GM 8
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 85 {71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 £-mall: creaba@creaba.org.br
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Defensoria Pablica
BAHIA

Insotuicaa essancial 8 Justica

ATESTADO

CONTRATADA: FCE Engenharia 1.tda.
CNPJ: N° 12.780.496/0001-42

2°, 3° E 4° PAVIMENTOS, UMA LOJA DO PAVIMENTO TERREO E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
DEFENSORIA PUBLICA PO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N° 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR - BAHIA.
INiC10: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015

CONTRATO N“: 81/20t VALOR: RS 1.625.358,88

VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87

OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 - EXECUCAQ DAS OBRAS DE REFORMA NO|

Folha N° 10/11

Data: 25/02/2015

EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:
Eng.® Civil ¢ Eng® Efetricista — Wellington Cerqueira Lima ~ CREA-BA 28.737/D
Eng." Civil - Frederico Armando Gongalves Guedes - CREA-BA 33.335

12.2.55 Pontos de Hidrantes
12.3 - EXTINTORES
1.3.1 Extintor de pd quimico ABC , 6 KG

13.0 - INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

13.1 Joelho 90° soldavel @ 25mm

13.2 Té 90° soldavel @ 25mm

13.3 Tubo de PVC @25mm

13.4 Rede de duto em chapa gaivanizada com isolamento
térmico

13.5 Difusor de insuflamento tipo ADE-1/DG 1025x254

13.6 Difusor de insuflamento tipo ADE-1/DG 625x254

13.7 Difusor de insuflamento tipo ADE-1/DG 825x254

13.8 Difusor de insufltamento tipo ADE-1/DG 1225x254

13.9 Grelha de retorno tipo AGS-T 425x425

13.10 Grelha de retorno tipo AH-OT/A 1025X425

13.11  Veneziana AWK com filtro F-711

13.12 Damper de laminas opostas tipo JN-B para regulagem de
vazao

13.13 Execuc¢éo de nova linha frigorifica interligando as unidades
evaporadora das salas as condensadoras na cobertura
incluindo cabo de sinal, isolamento linha de liquido e
succao

13.14 Caixa de alvenaria de bloco 50x80x40 com tampa de
concreto

13.15 Caixa de tomada de ar exterior com motor e ventilador com
vazdo 8.460m3/h, filtro G1 e quadro de comando
automético

13.16 Ar Condicionado Split Dutado (256 Pontos), area=4186 m2

14.0 - FORRO E PERSIANAS

14.1 Execucao de forro de gesso acartonado

14.2 Fornecimento e instalagdo de persianas horizontais de
PVC réguas de 40mm

14.3 Fornecimento e instalagdo de persianas verticais de PVC
réguas de 90mm

14.4 Fornecimento e instalagdo de forro de fibra mineral em

placa removiveis,
metalicos suspensos

625 x1250cm apoiado em perfis

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

11 un
11,00 un

95,00 p¢
32,00 p¢
280,00 m
1.020,00 m?
29,00 p¢
102,00 p¢
2,00 p¢
18,00 p¢
97,00 p¢
73,00 p¢
3,00 p¢
9,00 p¢

185,00 m

21,00 p¢

1,00 p¢
685 TR

3.712,00 m?
380,00 m?
380,00 m?

363.00 m?

Oudo
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Defensoria Pablica
BAHIA

instituicso essencial & Justica

ATESTADO

CONTRATADA: FCE Engenharia Ltda.

CNPJ: N° 12.780.496/0001-42

OBRA: Objeto do Contrato 81/2013 ~ EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO
2°, 3° E 4° PAVIMENTOS, UMA L.OJA DO PAVIMENTO TERREQ E GARAGEM
DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, SITUADA NA AVENIDA
ULISSES GUIMARAES, N* 3386, NO MUNICIPIO DE SALVADOR ~ BAHIA.
INICIO: 13/01/14 TERMINO: 24/02/2015

CONTRATO N°: 81/201 VALOR: RS 1.625.358,88

VALOR ADITIVO: RS 796.188,99 VALOR TOTAL: RS 2.421.547,87

FolhaN° 11/11

Data: 25/02/2015

EQUIPE TECNICA DE EXECUCAO:
Eng.” Civil ¢ Eng® Eletricista — Wellington Cerqueira Lima — CREA-BA 28.737/D
Eng.® Civil - Frederico Armando Gongalves Guedes — CREA-BA 33.335
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[~
15.0 - SINALIZAGAO E PROGRAMAGAO VISUAL §
15.1 Placa indicativa 25x18 - Tipo PL-1 e PL-2 256,00 un §
152 Quadro indicativo da localizacdo das salas - 1,00 un
dim.(1,80x0,60) - no Térreo - PL-3 ® -
5.3 Quadro. indicativo de localizagdo das salas - (dim. 3,00 un 8o
0,60x0,60)- no primeiro e segundo pavimentos - PL-4/PL5 sd
15.4 Placa de inauguragao em acrilico 60x40 — esp.=8mm em 1,00 un § =
acrilico transparente 35
15.5 Adesivo em PVC, indicativo de saida a ser aplicado em 22,00 un
parede :
15.6 Bloco de sinalizagao fixado no teto 4,00 un
15.7 Sinalizagdo de extintor em piso e parede 11,00 ¢j
15.8 Sinalizagdo em piso indicativa de rota de fuga em PVC 15,00 un
adesivado
15.9 Letreiro em chapa inox com 32 letras 30cm e logotipo 1,00 ¢j
padrio da Defensoria
16.0 - LIMPEZA GERAL
0
[}
16.1 Limpeza permanente da obra 8,00 meses §
16.2 Limpeza Final da Obra 3.420,00 m? o
E
O
17.0 - OUTROS 'g
]
17.1 Barreira automatica e eletrénica, barrier 1 hp universal, 1,00 un E
bivolt 60hz 4,5mts, (articulada retangular), para controle de 58
acesso de veiculo — estacionamento. © S =
17.2 Fotocélula de anti-esmagamento F15 1,00 un &3 s 2
17.3  Porta papel-tcalha em piastico 69,00 un €8s
17.4  Saboneteira com dosador em plastico 69,00 un CE g8
17.5 Papeleira de sobrepor para papel-higiénico 69,00 un t & _g £
17.6  Espelho cristal para sanitario, e=5mm 69,00 un ﬁ g 83
5528
(& _g %
Salvador, 25 de fevereiro de 2015. © b
2
José Palilo Bittencourt Guimaries Régo @
o
José Paulo Bittencourt 5
Defensoria Publica do Estado da Bahta 5
Coordenagao de Planejamento e Obras 8
Coordenador | °
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. pdehvuiid
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br Areroia taOutly

impresso em: 07/11/2017, as 18:50. 4 9
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

21426/2018

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional FREDERICO ARMANDO GONGALVES GUEDES referente a(s) Anotagdo(Ges) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: FREDERICO ARMANDO GONGALVES GUEDES
Registro: 33335/0 RNP: 0500846987
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: BA20180011265 Tipo de ART: OBRA / SERVIGCO Registrada em: 23/01/2018  Baixada em: 11/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FCE ENGENHARIA LTDA

Contratante: Municiplo de Jaguaripe - BA CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49
Enderego do contratante: PRAGA HISTORICA N%: 01

Complemento: Bairro. CENTRO

Cidade: Jaguaripe UF: BA CEP: 44480000

Contrato: 054/2018 Celebrado em: 24/01/2018

Valor do contrato: R$ 807.079,06 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acio institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA DA LINHA N% S/N

Complemento: Bairro: POVOADO DE CAMASSAND!

Cidade: Jaguarjpe UF: BA CEP: 44480000

Coordenadas Geograficas: ., .

Data de inicio: 24/01/2018 Conclusdo efetiva: 31/12/2018

Finalidade: infraestrutura

Proprietario: Municipio de Jaguaripe - BA CPF/CNPJ: 13.796.289/000148

Atividade Técnica: 12 - Execugiio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127
- TERRAPLENAGEM 111 - Execugio de Obra Técnica 18606.63 METRO QUADRADO; 12 - Execugio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execug8o de Obra Técnica 315.08 METRO(S); 12 -
Execugio CREA-BA-1025 -> CONSTRUCAO CIVIL - CONSTRUCAO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 111 -
Execugsio de Obra Técnica 392.92 METRO CUBICO; 12 - Execugio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGAO -> TRANSPORTE
E AFINS -> #144 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execugdio de Obra Técnica 4345.12 METRO QUADRADO;

—— Observagd

¥

Pavimentagao asfaltica em CBUQ do acesso 4 BA-001 e Pavimentagdo em paratelepipedo com drenagem superficial e profunda na Rua da Linha,
Povoado de Camassandi, Municipio de Jaguaripe - BA.

Nimero da ART: BA20180082245 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/05/2018  Baixada em: 11/06/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéio técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: FCE ENGENHARIA LTDA

Contratante: Municiplo de Jaguaripe - BA CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49
Enderego do contratante: PRAGA HISTORICA N 01

Canp]emento; Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaripe UF: BA CEP: 44480000

Contrato: 054/2018 Celebrado em: 24/01/2018

Valor do contrato: R$ 762.792,94 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ac#o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

E€nderego da obrafservigo: RUA DA LINMA N® SN

Complementm Bairro: DISTRITO DE CAMASSANDI

Cidade: Jaguaﬁpe UF: BA CEP: 44480000

Coordenadas Geogréficas: -13.172133, -38.990171

Data de inicio: 24/01/2018 Concluséo efetiva: 18/05/2018

Finalidade: Infraestrutura

P'opr]etgﬁo: Munic[pio de Jaguafipe -BA CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49

Atividade Técnica: 12 - Execugdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127
- TERRAPLENAGEM 111 - Execugsio de Obra Técnica 22555.91 METRO QUADRADO; 12 - Execugiio CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGAO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 425.00 METRO(S); 12 -
Execugido CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAQC -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 111
- Execuglio de Obra Técnica 2162.93 METRO QUADRADO; 12 - Execucdo CREA-BA-1025 -> CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO ->
TRANSPORTE £ AFINS -> #144 - PAVIMENTAGAO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execugfio de Obra Técnica 7189.20 METRO QUADRAD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia & CRE ﬂ &

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. o pvwviwed
Tef: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 22/06/2018, 3s 14:11. 5 O
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT \ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
bujricen Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA 21 426/201 8
Consetho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluida

- Observagdes

Melhoria do acesso a BA-001 e Pavimentag8o em paralelepipedo com drenagem superficial e profunda na Rua da Linha, Distrito de Camassandi,
Municipio de Jaguaripe - BA.

Informagdes Complementares

+ Com excegdio de plantio de grama por exirapolar as atribuigbes do responsével técnico.

+ ESTA CERTIDAO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TECNICO E NAO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUICAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGCAO, NOS TERMOS DA ALINEA
b DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1886.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo confratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagbes nele constantes.

Certidéo de Acervo Técnico n® 21426/2018
21/06/2018, 17:49

Y622Z
A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) 4 qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocofra qualquer alteragéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser - .
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaragsio entregue no A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: hitp:/icrea-
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y6222

A falsificaco deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) & respectiva agéio
penal.

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, @ quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagBes nele constantes. € de responsabilidade
deste Conselho a verificagBo da atividade profissional em
conformidade com a Lel n® 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia € Agronomia - CONFEA.

2 k

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Carmtio egiornel de Ergeterne ¢
AQr da Sirie.

impresso em: 22/06/2018, as 14:11. 5 1
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

emitida em

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FCE Engenharia LTDA., inscrita no CNPJ sob n°
12.780.496/0001-42, sediada na Avenida Antdnio Carlos Magaihdes, n® 3244, sala 1721,
Empresarial Thomé de Souza, Caminho das Arvores — Salvador - BA, executou para o Municipio
de Jaguaripe - BA, inscrita no CNPJ sob n° 13.796.289/0001-49, sediada na Praga Histérica, n®
01, Centro, Jaguaripe - BA, as obras conforme objeto do contrato 054/2018, situadas no Distrito de
Camassandi, e em consonéncia com o escopo técnico.

R$ 762.792,94 (Setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e

Valor : ! . .
alor do contrato dois reais e noventa e quatro centavos).

Perfodo de execugdo: 24/01/2018 a 18/05/2018

Equipe Técnica: Frederico Armando Gongalves Guedes

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado & Certiddo n° 21426/2018,

o
Engenheiro Civil - CREA 33.335/ BA é
ART BA20180011265 g
Eduardo Rodrigues de Oliveira N
Engenheiro Civil - CREA 68.753 / BA ) %
ART BA20180024873 g - ,

s .
CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA: *‘ ﬁ‘v

Melhorias na pavimentagdo do acesso a BA-001 e pavimentagio em paralelepipedo com
drenagem superficial e profunda na Rua da Linha, Distrito de Camassandi, Municipio de Jaguaripe-
BA.

2]

4]

‘ \& EYEM £

SERVICOS EXECUTADOS £

<

ftem T Discriminagao dos Servigos _ [ Unid. | Quantidade £
PAVIMEIACAG NSESSO g

Q

1] ERRABIANAGEM ©
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 2 g

1.1 MOTONIVELADORA 7 M 7 14.261,51 ’EJ' g
ESCAVAGAO E CARGA MATERIAL 12 CATEGORIA, UTILIZANDO ] e 35 ~

1.2 TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 3.456,22 8F : £
QPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. §3¥sg

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE £ OU SUB BASE COM SOLO ! =~ 32 g ’é‘

1.3 ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, m3 2.764,98 e g g %
CARGA, TRANSPORTE E SOLO. AF 08/2017 § § 5 b

. 7 = -
PAVIENIACAS HY PARAEEAINENO @ DRANASEN PROGINEDA §V¢E
8 SERVICIOS PREAVMIDIARES C¥
3.1 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA £M CHAPA DE Mz 13,50 g
s MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO ] ! o
8

=]

~ . s g

e d 2 :

PG-1/4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ) §
(o]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia @ cRE A-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHG VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

mm-m.

Impresso em: 22/06/2018, as 14:11. 5 2
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32 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO R 10,00 0 g E
4 SERVIGONINIGIATS £2 6
y SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA Mt 8.294 40 23 g
: RESULARZALKD £ COMPACTACKD DF SUBLETTG ATE TOCWIDE — Sg%
REGULARIZA 2 ©
42 ESPESSéJKRA - 7 M 8.294,40 o p ®
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE £ OU SUB BASE COM BRITA _ O FE w
43 GRADUADA SIMPLES a 165888 825
4.4 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES . M 51,64 225
4.5 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO , M 1.180,98 o<y
4.6 REMOCAO DE PARALELEPIPEDO COM EMPILHAMENTO Mm? 2.844,08 9 o N
3 PAVIRMEIACO boe
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAGAD, £8
5.1 INCLUSO FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2, EM SUBSTITUICAO DE w2 711,02 § 55
PEDRAS INUTILIZADAS. } ° DE
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE 2uwd
5.2 PEDRA, ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAGO - 2.844.08 8 o <
- 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO Rl ED
PARALELEB{PEDO , 8§80
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA s58g
53 REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M2 434512 2538
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) , fesa
54 EXECUCAO DE VIA EM PiSO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES M 110520 e
: DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 , T ﬂ A
CATGADA X :
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM . R4
6.1 CONCRETO MOLDADO (N LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 1.057,73 ‘\ ﬂ“‘
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016 e
ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FID) EM TRECHO RETO,
62 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 154014
) 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE ¢
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS {USO VIARIO).
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X13X39 CM, 2
63 (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA 2 103.35 ]
) LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA, AF ’ P
12/2014 i , ] S
GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA| §
64 N LOCOEM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X M 80123 °
30 CM ALTURA, SARIETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF ¢ s
06/2016 S
GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA e NE
6.5 N LOCO™EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE iy 50.00 S.€9
: X 30 CM ALTURA, SARIETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA, AF ’ S5 oo
06/2016 : 9 98
6.6 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS ] M2 285,21 :,: E £E
7 PLACA B IDBIIRACACAO BE RVA gate
71 PLACA EMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES UN 3.00 § g ; g
45X25CM. , . ' . © 2%
72 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (S0MM), INCLUSIVE | - 2,50 Og
- CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAQ . o g
. o
LS - \fL*ﬁ. g
PG-2/4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 8
o]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia {CREA-BA

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mall: creaba@creaba.org.br

Curatn Facionel de Engantere o
Agrerie Gt

Impresso em: 22/06/2018, as 14:11. 5 3
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PG-3/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

e

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@craaba.org.br

7.3 BLOCO DE CONCRETO 30X30X50 , )
7.34 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 i 0,29
732 CONCRETO FCK = 1SMPA, TRACO 1:3,4:3,5 {CIMENTO/ AREIA e 0.14
i MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. .
733 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAC RADIER C/ M 0.38
. REAPROVEITAMENTQ 5X. o .
734 REATERRO DE VALA COM COMPACTAgﬁo MANUAL m3 0,11
8 PLACA SHIANFZAC/AS VERBCAR
8.1 CONFECGAQ DE PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLETIVA m? 2,76
8.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" {(SOMM), INCLUSIVE M 15.00
) CONEXOES - FORNECHVENTO £ INSTALACAO .
8.3 {BLOCO DE CONCRETO 30X30X5¢ UN ]
8.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 ) M2 0,77
8.3.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA o 0,36
RS MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ]
8.3.3 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ M2 506
REAPROVEITAMENTO SX. 4
834 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M 0,28
% DRENAGEM
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 23 CATEGORIA
9.1 ATE 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAGAO DE ESCAVADEIRA e 708,89]
HIDRAULICA o
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ,
82 ESPESSURA DE 3CM. ,M 171,19
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
93 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 180 ,00'
’ LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO £ .
ASSENTAMENTO, INCLUSO ESCAVACAQ. _
TUBO DE CONCRETO ARMADQ PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
04 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM ™ 170,00
: LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E '
ASSENTAMENTO.
TUBO DE CONCRETO ARMADG PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
05 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM M 75.00
i JLOCAL COM BAIXO NIVEL DE iINTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ‘
ASSENTAMENTO. _ N ]
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACICO, REVESTIDA C/
9.6 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UN 13,00
JCONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ] ]
9.7 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m? 251,84
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
|{CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
98 DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAOE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM m3 369,89
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
JINTEREERENCIA. AF 04/2016 )
2.9 ESPALHAMENTO DE MATERIALDE 12 CATEGORIA M3 369,89
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, ESPESSURA
9.10 6CM, INCL. MATERIAIS E COLOCACAO. MEDIDO P/ VOLUME DE w3 145
PEDRA ARGAMASSADA
bt . . }T:..{jbtq/‘

)

| CREA-BA

Coneeto Fagienal do Enpenrarn
Agcrervia et
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21/06/2018

Certiddo n° 21426/2018
22/06/2018, 14:11
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ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
911 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M | - 28 00
: E MENOR QUE 2,5M, EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE ’
INTERFERENCIA. AF 06/2016
9.12 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 18,72
10} MM RE7AY R NANDAYOBRA
10.1 [LiMPEZA FINAL DA OBRA me | 9.352,13

Jaguaripe-BA, 22 de maio de 2018.

PG-4/4

Portaria GP 019/2017

_ MONALDO SWOES COSTA
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
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QUALIFICACAO
ECONOMICO- FINANCEIRA

Rua Alceu Amorasa Lima, n® 786 - Ediffcio Tancredo Neves Trade, sala 312 ' %

Caminho das Arvores - Salvador - BA CEP.: 41.820-770
CNPJ: 12.780.496/0001-42
071 3341-5072 / e-mail: fceBfce.eng.br



soneiz02z 005798775
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDAO ESTADUAL

CONCORDATA, FALENCIA, RECUPERAGAO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRA

CERTTDAO N°: 005798775 FOLHA: 11

A autenticidade desta certiddo podérd ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justica
(http://esaj.tjba.jus.br/scolabrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuicbes de feitos civeis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 29/06/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

FCE ENGENHARIA EIRELI, portador do CNPJ: 12.780.496/0001-42, estabelecida na RUA ALCEU
AMOROSO LIMA, N° 786, ED. TANCREDO NEVES TRADE CENTER SALAS 312, Caminho das Arvores,
CEP: 41820-770, Salvador - BA.

Os dados informados sao de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo

interessado efou destinatario, A presente certiddo abrange pesquisa no banco de dados pelo periodo de 20
(vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidao é sem custas.

Esta certiddo foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissdo. Apos
esta data sera necesséria a emiss&o de uma nova certiddo.

Salvador, quarta-feira, 29 de junho de 2022.

005798775 -

PPN EMMONRE AR
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL - Sped

Versédo: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCleUkAi;Ap :

NIRE CNPJ
29203530530 12.780.486/0001-42
NOME EMPRESARIAL

FCE ENGENHARIA EIRELI

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

PERIODO DA ESCRITURACAO

FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL
Livro Diério 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
DIARIO 12
JENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
[BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A. 1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8,CC
ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
' QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO  CPF/CNPJ NOME gé:%,’?:g A VALIDADE RES':_ggiﬁVEL
_ . . FCE ENGENHARIA '829510392113715200° 22/11/2021a .
Pessoa Jurfdica (e-CNP\} oue-PJ)  12780496000142 EIRELL12780496000142 _ 2 - 221112022 Sim
* UBIRATAN SIMOES
Contador 80926444548  FERREIRA JUNIOR: "“17171370670812749 1%%’22,23333 " Nao
. L 80926444549 S
NUMERO DO RECIBO: Escrituracdo recebida via Internet

BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.
ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9

pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/05/2022 as 12:26:52

EE.D2.78.D8.7B.7A.AE.27
FE.61.71.A8.4C.00.4F.D6

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagio de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticacgao.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1896, com a alteragio do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 38-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteragdo da

Lei Complementar n® 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS

-
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Entidade:

FCE ENGENHARIA EIRELI

Perfodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Namero de Ordem do Livro:

12

CNPJ:

12.780.496/0001-42

Qualificagédo do Assinante
Tipo do Certificado
CPF / CNPJ
_/
N° de Série do Certificado
Nome do Signatario

Autoridade Certificadora Emissora

Validade

Dados das Assinaturas da Escrituragdo

Pessoa Jurfdica (e-CNPJ ou e-PJ)

Pessoa Juridica

706.191.235-91

8295103921137152002

FCE ENGENHARIA EIREL!:12780496000142
AC SOLUTI Multipla v5

22/11/2021 a 22/11/12022

Qualificagdo do Assinante
Tipo do Certificado
CPF/ CNP;J
N N° de Série do Certificado
| Nome do Signétério

Autoridade Certificadora Emissora

Validade

Contador

Pessoa Fisica

809.264.445-49

4117171876708127480

UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR:80926444549

AC SOLUTI Muitipla v5

16/02/2022 a 16/02/2023

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragio Digital — Sped

Verséao 9.0.1 do Visualizador
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ:

12.780.496/0001-42

~ TERMO DE ABERTURA

.

. r
‘Nome Empresarial 'FCE ENGENHARIA EIREL
i . . : ;-.~_~_7£“ AR S mg in A LT S £ e e et g .
‘NIRE izezoassosso
"CNPJ 12.760.496/0001-42
tlmero de Ordem 112
‘Natureza do Livro EonAmo
‘Municipio | SALVADOR
;‘ Data QQ _arquivamento dos atos ! 2011012010
constitutives . — e e
Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em :
sociedade empresaria N o ~ R
co ] ,
-Data de encerramento do exercicio social 131/12/2021 i
. . R ) e I e e e __1
ngntldade total de linhas do arquivo | 24880 i
digital . ] e e o !
" TERMO DE ENCERRAMENTO 1
. >me Empresarial  FCE ENGENHARIA EIRELI
.Natureza do Livro L DIARIO
:Numero de ordem 12
; Quantidade total de linhas do arquivo {24880 o
: digital N ) |
.Data de inicio 01/01/2021
'Data de término ;31/12/2021
Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
B8D.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Plblico de Escrituragdo Digital — Sped
Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina 1 de 1
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DEMONS1RAGAO DAS MUTACGOES DO PATRIMONIU LiQUIDO

Entidade: FCE ENGENHARIA EIREL}
Periodo da Escritura¢do: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 12.780.496/0001-42 Numero de Ordem do Livro: 12
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
[ ' i REDERIC;U.,T. e Chdiao.de Aalutinacag das Contas de Patrimania LiutAIgUSTES . o
Histérico- : | ARMANDO ACUhkllJJSFDOOSS Re) | AC(JJSLEA’S")ZSO&S) | Lucro ‘?gs’)’ER‘ODO DE EXERCICIOS |  DE EXERCICIOS Total (RS)
~ . GONCALVES (R$) DOS (RS) | ACU o RY i ANTERIORES(R$) | ANTERIORES(RS) i . . |
Saido Inicial em 01.01.2021 _ 1.000,000,00 6.295.447,56 ()687.224,60 0,00 (-)206.887 90 114.015.27 6.505.350,33
Ajustes de Exercicios Anteriores (-)17.761,55 31.508,77 13.747,22
Lucro Liquido 1.061.882,54 (10,26 375,00 1.062.257,26
Transferéncia para Reservas (-)780.097,23 697.224,80 206.887,90 (-)114.015,27 0,00
Dividendos Propostos (-)877.030,00 - (-)877.030,00
Saldo Final em 31.12.2021 1.000.000,00 5.690.202,87 0,00 0,00 (17.761.81 31.883,77 6.704.324,83
Notas ) ; . )
@{relamrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturago Digital — Sped 9.0.1 Pagina 1de 1
o
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO &)

i

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.780.496/0001-42
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

- = s _ h iy il S
) Descn'géo Nota ' Saldo anterior. Saldo atual |
1. R

RECEITA DE PRESTAGAO DE SERVICO AL ? R$ 6.645.636,04 t R$ 6.068.124,21 ;

- e— -~ —— T L - e m e —————

SERVICOS PRESTADOS i R$ 6 392.943,93 [ ' RS 6.062.809,46 4’

—_—— LRI TS U S e e e e 2
RECEITA PRESTAGAO DE SERVICO - | '
CONSORCIO i ; R$ 252.692,11! R$5.31475) |

e e e iy e sy

() () DEDUGOES T _‘L I A 'w”é?(sﬂ_éifz.éf,_ T T Re (429.198 03)1

T T pelss T T T T T T T T T T T  TRe@aonazsy | R$(196.156, ﬁ:);

G T T T T T T T s

(O PIS ; R$ (53.152,91) Rs (41500, 15)

(=) Receita liquida - B T Reess08878] RS, .638.928,18 ol
_._-_ QucustosserasposseRigos | T Trsesanml | Rsweam siom] |
’ (-) MATERIAL APLICADO ; RS (1.454.444,39) | R$ (1.244.202,48)] |

T (JSALARIOS E ORDENADOS T T T T Reostseegey —R—s'ﬁsl'm.gzi!
T i e R R

(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO ~ ' RS (97.180,04) RS (69, oas 33)

T OFeRIAS ) T T R$ (86416.72)'  R$(93.247,03)!

T OWNss I  Rs(328.063, 64;7 RS 083'3-7.)—1

( ) FGTS R$ (121 641 38) | R$ (1 09 146 92)

(
|
- emet e - ————— — e .‘-_E_. ————— e — . e i - —
!
!

( ) INDENIZA(}OES E AVISO PREVIO R$ (73 205 44) R$ (56 773 34)

S ) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL

R$ (13. 580 07) ! R$ (9 287 80) .
( ) TRANSPORTEIALIMENTACAO )

R$ (279 091 75) R$ (260.220,42) !

v - s e a mm s ve o amem o e m et e st e s it~ A o ameemn e —n e e e s '

G FARDAMENTOS L o “._.f  Re( g_ao'(_zgl  R$(621,22)f [

f (- HORA EXTRA | _R$(7.362,49) : R$ . 064,04) 1
]

(-) ADICIONAL NOTURNO _ l R$ @. 113,82) ] 'RS$ (3.371 78)1

;
) m_(}f&—s;\ﬁsﬁﬁﬁé‘ ““t T f T “ﬂ_ ﬁ_i - R$ 000) :_ ” RS 222556}
| ] _()'NSSS/FEEIA§ o i’ o L ,j,_ o B$_(_1f§5?“79)_' L 33(23 33480)4
[ oretssieRas T T T T T R aarean, R (644359
| () INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO ] RS (27.652,19)’ RS (1.807,04)
T T )FGTS SIDECMOTERCEIRO SALARID | T T T rs e, 7 R$(549779)]
__GPERICULOSIDAGE . k‘: T Tmessm, T rsermeunl |
9 (1) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | | RS (1.53744) T R (150807 |

!

ot = m mn At < ot R mer h e e oae s e ¢ e
|
{

()EXAMES ; R$ (5.288, 12)l RS (6.351 51){
(-) ARREDONDAMENTO L i R$ (268 14) R$ (0,00)
e e e e e e e e e e A5,
SENTENGAS JUDICIAIS ! i
TRABI(\I).HISTAS ?.. | ; R$ (3408,61)! R$ (0,00);

s e e e —— =

L ma e v aam e e e —a ..__T o mm mmimmm mm i i me mimmi f e cmas  smeem e eimeiw m— - Er— T r— im— e Ar— e e ————— -
(- ) BOLSA AUXILIO . l R$ (0, 00) i RS (12. 033 33) i

|
|
e e e = e !
]

e = e e - - h e mim ae e e enicdaa b Wen e A mee i e e o 4 s e - e marm n et ot v amr e s e amm o we mm = e i b —— 4 % o ctmr et

Este documento ¢é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de niimero
BD.97.68.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

Ndmero de Ordem do Livro: 12
Periodo Selecionado:

FCE ENGENHARIA EIRELI
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.780.496/0001-42

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

ES)

' bescri(;éo Saldo anterior Saldo atual
© EONant:AcAOIGRATiFICA(;Ao -  Rs(1.44000) RS (3.000,00)-
()MATERIALDE SEGURANCA E RS (24737.39) o RS (17.909,01) .

() SERVICOS DE TERCEIROS P .  Re@ aos 5) ~ Rs(u00).
() FRETES E CARRETOS N Re (75765  R$(1539,12)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO - RS (226,00 RS (0,00)
() AGUAE ESGOTO , R (351221). " R$ (1.435,66)
() ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTOS | i RS (7.747, 80):  R$(1.200,00)
() IMPOSTOS £ TAXAS | RE(1.339.23) . R$(1.655,70)"
() MATERIAL DE EXPEDIENTE RS (3244,00)! RS (0,00
() SERVICOS ESPECIALIZADOS RS (412.184,89) .  R$(361.762,34)
() VIAGENS E ESTADIAS _ i RS (420,00 RS (1.401,81)
0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES I : - R$ (107.96045)° RS (87.901,69)
e CUSTOS Cf VEICULOS " Re(6.68862))  R$(39843)
(1) SUB-EMPREITEIRO . RS (195.503 ﬁ) .  R$(75.452,04)
() ALUGUEIS E CONDOMINIOS - v RS (14, 300 oo) RS (2.600,00)
(-} SEGUROS o . R§ (. 531 39).  R$(3.89536)
(-) ENERGIA ELETRICA I N R$ “. 963 59)’ © R$(5.348,59) |
(-) TELEFONE - ) RS (2475 ), © R$(2016,00) .
() LOCAGAO DE VEICULOS  R$(91.229 39) " R$(13553917)
()PROJETOS T Rs(000). © R$(17.56800)
() CANTEIROS DE OBRAS R$ (674 266,01)' " R$ (460.754,30)
() CUSTO cl INFORMATICA : RS (290, 00).  R$(3.074,18).
" () REEMBOLSO CUSTOS COM OBRAS . - Ré (129.305 90) " R$ (62.833,66)
() MATERIAL APLICADD RS (87.32315)] " R$(0,00)"
(JoutROS CUSTOS RS (84.07676) 'R$ (0,00)
()lweroBruto L  R§570.665,69 RS 1.353.977,10
opég'{é’,gs,fg'ms EDESPESAS R$ (142217 35) RS (112.007,41).
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO | R$21831298" - R$000
e ENERGIA ELETRICA | - ' R$ (2 444 38) R$ ©00)
() AGUAE ESGOTO L RS (0,00) RS (17360)°
(- )TELEFONE N - R$ (2 323,94) . R$ (1.291,48). .
T (MULTA DE TRANSITO RS, 00). RS (27,34)
() SEGUROS o R$ (8.192,90): R$ 7.00037).
A MATERIAL DE ESCRITORIO o i ) R (826,15) ) R$ (50,00)
Este documento é parte integrante de escriturac;éo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
B8D.97.69.6A.1D.18B.FD.2D.4A.18.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital - Sped
Versdo 9.0.1 do Visualizador Pagina 2 de 4
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI

Periodo da Escrituracdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.780.496/0001-42
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrigao Nota Saldo anterior Saldo atual

(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA RS (10,96) RS (0,00)
() ASSISTENCIA CONTABIL R$ (16.008,00) - RS (17.842,00)

() SERVICOS PRESTADOS POR

TERCOERVIC RS (1.399.90) RS (421,95)
() PROPAGANDA E PUBLICIDADE RS (0,00) RS (2.000,00)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS RS (84.938,23) RS (51.775,40)
(-) EDITAIS 'R$ (0,00) R$ (665,92)
(-) BRINDES E EVENTOS RS (5.546,80) RS (0,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET RS (3.551,39) RS (2.327,30)
(-} COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES RS (111,99) RS (0,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS R$ (20,00) RS (0,00)
(-) DESPESAS C/ INFORMATICA RS (10.724,75)? RS (12.020,68)
ol éwémggngm DE MAQUINAS E RS (3.54378) RS (0.00)
(-) CREAICAU " RS (5.549,95) RS (3.662,47)
(-) REEMBOLSO DESPESAS . R§(3.28378) RS (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS RS (614,60) RS (498,58)
() ALUGUEIS E CONDOMINIO RS$ (20.810,98) RS (0,00)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS RS (14.857,70) RS$ (4.628,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO  R$(0,00) R$ (729,43)
() IPVA R$ (0,00) RS (865,08)
(-) IMPOSTOS E TAXAS RS (827,06) RS (0,00)
(-} IOF RS (2.693,19)° RS (1.470,01)
(-) TFF RS (4.369,48) RS (4.557,80)
(-) ALIENAGAO DO IMOBILIZADO RS (167.880,42) R$ (0,00)
(=) EBITDA RS 428.448,34 RS 1.241.969,69
() (-) DEPRECIAGOES RS (54.366,24) RS (35.850,24)
(-} DEPRECIAGAO RS (13.200,00) RS (16.251,72)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAGOES RS (41.166,24) RS (19.598,52)
(=) Lucro antes do resultado financeiro ' R$ 374.082,10 R$ 1.206.119,45
(=) Resultado financeiro VR$ (222;76) » R$ 28.410,01
(+) RECEITAS FINANCEIRAS ' R$21.720,19 RS 30.932,56
JUROS S/ RENDI APLIC FINANCEIRA . R$5.252,94 RS 4.316,92
JUROS R$ 14.469,18 RS 35.381,94
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS " R$ 1.998,07 R$ 233,70
Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital —~ Sped
Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina 3 de 4
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: FCE ENGENHARIA EIREL!

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.780.496/0001-42
Nimero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descricao Nota Saldo anterior
() () DESPESAS FINANCEIRAS S ‘ RS (21042.05)
() JUROS PASSIVOS ' ' Y " Re(835591)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS t ' o - R$ (0.00)
() TARIFAS BANCARIAS S RS (13.267,08)
() MULTAS o S 'R$ (319,96)
Resuttado antes do IRPJ e CSLL o ) . .l _ _ »R$.§7$;859,3;1 '
w (:([)\EROWSOES DE IRPJ E CONTRIBUICAO - B o (2270230)
(-) CONTRIBUIGAO SOCIAL , RS (88.315,56)
(-} IMPOSTO DE RENDA - © Rs(139547.34)
Lucro liquido do exercicio T T T Re 14590644

Saldo atual
RS (11.522,55)
RS (6.343,30)
RS (0,01)
RS (4.777,23)
RS (402,01)
R$ 1.234.529,46

R$ (172.646,92)

" RS (68.954,12)

RS (103.692,80)

R$ 1.061.882,54

Este documento & parte integrante de escrituragéo cuja autentica¢so se comprova pelo recibo de nimero
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina 4 de 4
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Namero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 12.780.496/0001-42

Descrigao Nota Saldo Inicial

Saldo Fina!
ATIVO R$ 6.710.607,45 RS 6.940.472,19
ATIVO CIRCULANTE R$ 2.073.353,20 R$ 2.167.033,83
DISPONIVEL R$ 1.410.299,01 - R$ 1.813.801,79
CAIXA R$ 23.878,09 R$ 23.878,09
FUNDO FIXO DE CAIXA ks 23.878,09 R$ 23.878,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 219.075,36 R$ 5,00
BANCO BRADESCO C/C 135600-3 R$ 101.967,49 R$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 135601-1 R$ 65.367,49 R$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 135602-0 RS 51.736,38 RS 1,00
BANCG BRADESCO C/C 144171-0 R$ 1,00 R$ 1,00
BANCO BRADESCO C/C 138901-7 R$ 1,00 RS 1,00
BANCO DO BRASIL C/C 119187-6 R$ 0,00 ' R$ 0,00
IM’E’EL'fTAAc:OES FINANCEIRAS LIQUIDEZ  R$1.167.345,56 R$ 1.789.918,70
BANCO BRADESCO CIA 144171-0 R$ 521.238,73 RS 817.515,63
BANCO BRADESCO C/A 135600-3 R$ 925,29 R$ 87.123,01
BANCO DO BRASIL C/A 191876 R$ 557.147,35 RS 557.147,35
BANCO BRADESCO C/A 135601-1 R$59.292,32 R$ 237.040,51
BANCO BRADESCO C/A 135602-0 R$ 843,30 R$ 89.153,53
BANCO BRADESCO C/A 138901-7 R$ 296,46 R$ 180,76
BANCO BRASIL C/i 119187-X R$ 27.608,i1 R$ 1.757,91
CLIENTES R$ 618.952,59 R$ 316.125,85
DUPLICATAS A RECEBER R$ 618.952,59 R$ 316.125,85
CLIENTES DIVERSOS R$ 17.266,12 R$ 17.266,12
IR DE e OLENTO RS 2049540
ST SRR DA oo oo
e ST ARADE EDUCAGAO 00
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS R$ 171.639,98 RS 0,00
FUNDACAO JOSE SILVEIRA R$ 120.175,42 R$ 0,00
Lungg}/;llggxgzscllg l;3/\5 COMBUSTIVEIS E RS 0,00 RS 1.275.00
OUTROS CREDITOS R$ 28.793,98 R$ 21.798,57
Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — Sped
Verséo 9.0.1 do Visualizador Pagina 1de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Numero de Ordem do Livro: 12

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Periodo Selecionado:

CNPJ: 12.780.496/0001-42

Saldo Inicial

Descrigdo Nota Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ' R$ 8.747,05 R$ 1.546,19
ADIANTAMENTO DE SALARIO ~ R$0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO R$ 0,00 RS 0,00
RESCISOES R$ 0,00 R$ 0,00
FERIAS R$ 8.747,05 R$ 1.546,19
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$20.046,93 R$ 20.252,38
IRRF A RECUPERAR RS 934,26 ‘ R$ 934,26
INSS A RECUPERAR R 1458505 RS 10.833,93
oty A  Rsoo o
1SS A RECUPERAR R$ 1.490,73 R$ 0,00
CRF A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS RS 22,38 R$ 22,38
IR 8/ APLICACAO ‘ ' R$ 3.014,51 RS 8.461,81
OUTROS CREDITOS RS 15.-307.62 R$ 15.307,62
OUTROS CREDITOS " R$ 15.307,62 R$ 15.307,62
RETENCOES CONTRATUAIS RS 15.307,62 R$ 15.307,62
ATIVO NAO-CIRCULANTE R$ 4.637.254,25 R$ 4.773.438,36
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS$ 3.742.310,93 R$ 3.895.794,18
OUTROS CREDITOS ' R$ 3.742.310,93 R$ 3.895.794,18
PE%%‘S?&?&QR'SWORES E RS 758.581,43 RS 831.274,55
ELITE ENGENHARIA LTDA R$ 200.000,00 RS 200.000,00
COMPAC CONSTRUCOES LTDA R$ 122.476,27 R$ 101.353,87
CONS. FCE/ELITE/EMPRENGE RS 1.794.379,17 R$ 1.796.291,70
COONOCON TECNOLOGIA EM R$ 765.204,14 RS$ 765.294,14
FRANASA CONSTRUCOES LTDA R$ 49.795,74 - R$ 49.795,74
ERO ENGENHARIA RS 51.784,18 R$ 151.784,18
IMOBILIZADO R$ 803.664,92 R$ 876.365,78
IMOVEIS 'R$ 211.490,56 R$ 211.490,56
TERRENOS R$ 211 490,56 R$ 211.490,56
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 36.003,83 R$ 36.003,83
MOVEIS E UTENSILIOS RS 36.003,83 R$ 36.003,83
Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de numero
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
Versao 8.0.1 do Visualizador Pagina 2 de
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.780.496/0001-42
NUmero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrigédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VEICULOS

VEICULOS LEVES

VEICULOS PESADOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS

R$ 188.392,56 -

R$ 188.392,56

R$ 851.420,68

' R$477.351,45
R$ 374.078,23
RS 126.141,32
R$ 126.141,32

R$ 188.392,56

R$ 188.392,56 -

R$ 851.429,68
R$ 477.351,45
R$ 374.078,23
R$ 126.141,32
R$ 126.141,32

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO R$ 28.697,37 RS 47.248,47
CONSORCIOS R$ 28.697,37 RS 47.248,47
() () DEPRECIACOES, AMORT. £ '
EXAUS. ACUMUL R$ (548.490,40) . R$ (584.340,64)
{-) (-) DEPRECIAGOES DE MOVEIS E
UTENSILIOS R$ (30.756,:.12) R$ (34.366,90)
(-) (-) DEPRECIAGOES DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS R$ (21.811,21) R$ (24.862,93)
LE(\-,E)(é) DEPRECIAGOES DE VEICULOS R.s (243.866,45) R$ (259.864,49)
(-) (-) DEPRECIAGOES DE
COMPUTADORES E PERIFERICOS R§(126.14632) RS (126.146,32)
(-) (-) DEPRECIAGOES DE VEICULOS :
PESADOS _ R$ (125.900,00) R$ (138.100,00)
INTANGIVEL R$ 1.278,40 R$ 1.278,40
SOFTWARE R$ 8.778,40 RS 8.778,40
SOFTWARE R$ 8.778,40 R$ 8.778,40
{-) () AMORTIZAGAO R$ (7.500,00) R$ (7.500,00)
(-) (-) AMORTIZAGAO SOFTWARE R$ (7.500,00) R$ (7.500,00)
PASSIVO R$ 6.710.607,45 R$ 6.940.472,19
PASSIVO CIRCULANTE R$ 205.257,12 RS 236.147,36
OBRIGAGOES TRABALHISTAS E -
PREVIDENCIARIAS R$ 22.974,42 R$ 21.680,92 |
OBRIGAGAO COM O PESSOAL R$ 452,17 R$ 550,02
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 0,00 RS 0,00
PRO-LABORE A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
ADIANTAMENTO QUINZENAL R$ 0,00 R$ 0,00
PENSOES A PAGAR R$ 452,17 R$ 550,02
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 22.522,25 R$ 21.130,90
INSS A RECOLHER R$ 7.786,55 R$7.753,40
Este documento é parte integrante de escritura¢do cuja autenticagio se comprova pelo recibo de nimero
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital ~ Sped
Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina3de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.780.496/0001-42

Numero de Ordem do Livro: 12
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Saldo Final

Descricdo Nota Saldo Inicial
FGTS ARECOLHER RS 10.305,07 RS 8.264,94
TAXA ASSISTENCIAL N R$ 50,11 R$ 50,11
CONTRIBUICAO SINDICAL R$4.380,52 R$ 5.062,45
FORNECEDORES RS 18.672,74 . RS 76.119,78
FORNECEDORES NACIONAIS RS 18.672,74 R$ 76.119,78
A & A FERRAGEM LTDA , RS 981,34 RS 350,04

Epl|\5 J. F LOCACAO E SERVICOS LTDA - RS 3.240,00 RS 1.722.53
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. ‘ - RS 1.803,30 RS 8.861,06
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A - R$ 0,00 RS$ 0,00
VEDACIT DO NORDESTE S/A R$ 0,00 R$ 0,00
BANCO NEON S/A R$ 0,00 R$ 0,00
BLUE TINTAS LTDA RS 0,00 RS 0,00
BIO MATERIAIS DE CONSTRUCOES ’ j

LTDA - EPP 7 R$ 2;2.64 R$ 0,00
BOSQUE COMERCIO DE PLANTAS :

LTDA -EPP _Rs 0,00 R$ 2.910,00
URANO COMERCIAL DE FERRAGENS

EIRELL. ME | o ~ Rs000 RS 0,00

LTthUMAKE COMERCIAL E SERVICOS | RS 0,00 RS 838,50
CASA VERDE - PLANTAS E JARDINS ' o - : '

LTDA - ME N R$ 0,00 R$ 0,00
CEDISA CENTRAL DE ACO S/A : RS 0,00 RS 0,00

_ Jé_T MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RS 28370 RS 1.656,10
C P CONTROLE E ESTUDOS o ' '

TECNOLOGICOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
EKIMAQUINAS LOCACAO,

MANUTENCAO E VENDA DE MAQUINAS - R$ 0,00 RS 360,00

EIRELI _
EMPILHA NORDESTE COMERCIO '

LOCACAO E SERV R$ 0,00 R$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E

IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MA . ~ Rsopo RS 0,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA R$ 0,00 RS 0,00
FIORI VEICOLO S.A R$ 0,00 R$ 0,00
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE o ‘

PLASTICOS LTDA o ' - _R$‘0_,00 R$ 0,00
TERWAL MAQUINAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
TECNOGRES REVESTIMENTOS o ’ e

CERAMICOS LTDA. _ ) D , R$ 0,00 RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de niumero
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragio Digital ~ Sped

Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina4d de 7
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BALANGCO PATRIMONIAL

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.780.496/0001-42
Numero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrigdo Nota Saldo Inicial Saldo Fina!
SUPERMIX CONCRETO S/A R$ 0,00 RS 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S.A. ' | CR$000 R$ 0,00
IMOL - COMERCIO DE MATERIAL DE ' -

oML CON R$ 0,00 R$ 0,00
INCOMAF COMERCIC DE MADEIRAS E

FERRAGENS LTOA RS 196,56 R$ 2.444,15
INTERCEMENT BRASIL S.A. R$ 1.077,20 R$ 0,00
JK COMERCIO LOCACAO E SERVICOS '

DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$0,00 ‘ R$ 0,00

_ [ARFERRO COMERCIAL DE FERROS RS 242.75 RS 140,00

_ LIDER ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA R$ 0.00 RS 0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA ' ' - RS 0,00 - RS 0,00
PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA RS 0,00 RS 0,00
PLACASERV COMUNICACAO VISUAL '

Lo ChS N | | RS 0,00 RS$ 6.854,00
POLIMIX CONCRETO LTDA R$ 0,00 RS 0,00
REHDE ELETRICA EIREL! - EPP | R$ 0,00 RS 3.196,87
COMTEBRA COM DE TELHA BRANCA RS 0,00 RS 1.856.83

LTDA
HILARIO DE SANTANA MOREIRA EIRELI R$ 0,00 RS 988,11

LTgI:ERFERRO COMERCIAL DE ACOS RS 1.539.55 RS 1.690,18

 \N SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS RS 1.123.68 RS 677.47
GRUPO MAXIMO COM.DE ’ ' o -

FERRAMENTAS LTDA L . RS 185,40 RS 0.00

JERCANTE DIST. DE MAT. ELE. E DE RS 6.683,06 RS 12.710,94
POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTO E

SERVICOS LTDA . R$ 0,00 R$ 0,00
ISOCOR COMERCIO E INDUSTRIA DE

TINTAS EIRELI - ME ‘ _ R$ 668,56 R$ 0,00
RBR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | | RS 0,00 | RS 0,00
EDUARDO MARQUES DE MATTOS  R$0,00 RS 1.124,00
TOTAL QUADROS E PAINEIS - IND, COM _

IAigriivt | R$ 0,00 | RS 0,00
MUNDO COMERCIO DE MADEIRA LTDA RS000 RS 0,00
SERRARIA AGUA DE MENINOS LTDA R$ 375,00 | RS 0,00
CERAMICA ATLAS LTDA R$ 0,00 RS 0,00
ERR COMERCIO DE MAQUINASE ‘

EQUIPAMENTOS EIRELL _ « R$000 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
BD.87.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina 5de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Namero de Ordem do Livro: 12

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 12.780.496/0001-42

Nota

Saldo Inicial

Descri¢do Saldo Final
A FRIGELO CLIMATIZACAO DE R$ 0,00 R$ 27.527,00
EUROVIA VEICULOS S/A R$0,00 R$ 0,00
OBRIGAGCOES TRIBUTARIAS RS 27.581,76 ' R$ 19.949,99
Rg‘é%?_ﬁ‘é%s E CONTRIBUICOES A R$27.581,76 RS 19.949,99
COFINS A RECOLHER R$ 16.002,18 R$ 14.790,29
CONTRIBUICOES FEDERAIS RETIDAS R$ 10,23 R$ 10,23
ISS A RECOLHER R$ 3.184,40 RS 0,00
1SS RETIDO A RECOLHER R$ 0,00 RS 0,00
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER ia's' 3.15"/,%4 R$ 184,24
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER ' .I-R-$ 1.760,67 R$ 1.760,67
PIS A RECOLHER R$ 3.467,14 R$ 3.204,56
Clzt'\;/:%_noos, PART. E JURO SOBRE O RS 0,00 RS 0,00
DIVIDENDOS R$ o,ob , R$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR RS 0,00 RS 0,00
PROVISOES R$ 136.028,20 - R$ 118.396,67
PROVISOES PARA FERIAS RS 101 .298,39 R$ 62.549,38
PROVISOES PARA FERIAS R$ 74.052,28 R$ 45.751,19
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS >R$ 21.323,21 R$ 13.176,31
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS _ RS 5.922,90 R$ 3.621,88
PROVISOES PARA 13° SALARIO ' " ' R$0,00 RS 0,00
PROVISOES PARA 13° SALARIO V - o R$ 0,00 R$ 0,00
s Am gOBRE PROVISOES PARA 13° | R$ 0,00 RS 0,00
S:LiTRISOSOBRE PROVISOES PARA 13° | RS 0,00 RS 0,00
PROVISAO DA CONTRIBUIGAO SOCIAL R$ 18.628,61 R$ 21.686,71
PROVISAO DA CONTRIBUICAO SOCIAL R$ 18:62.8,61- : R$ 21.686,71
PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA és 1-6.101,20 R$ 34.160,58
PROVISAO DO IMPOSTO DE RENDA R$ 16.101,20 R$ 34.160,58
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 6.505.350,33 R$ 6.704.324,83

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nimero

BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 9.0.1 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL }
Entidade: FCE ENGENHARIA EIRELI
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.780.496/0001-42
Numero de Ordem do Livro: 12
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
Desbrigéo Nota Saldo Inicial 7 _ Saldo Final

FREDERICO ARMANDO GONCALVES

R$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 1.000.000,00

| R§5505350.33° R$ 5.704.324,83
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RS 5.505.350,33 R$ 5.704.324,83 -
LUCROS ACUMULADOS R$6.295.447,56. R$ 5.690.202,87
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS RS (697.224,60) R$0,00
LUCRO DO PERIODG R$ 0,00 R$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE ) ,
EXERCICIOS ANTERIORES - RS (296_'887'99) R$ (17.761,81)
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS *
ANTERIORES B R$ 114.015,;7 N R$ 31.883.'77 :
Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
BD.97.69.6A.1D.1B.FD.2D.4A.1B.41.58.ED.00.66.EC.EF.63.F8.CC-9, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Versao 9.0.1 do Visualizador Pagina7de 7



Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI Pagina:

C.N.P.J.: 12.780.496/0001-42 Namero livro:

Periodo: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010

COEFICIENTES DE ANALISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

fndice de Liquidez Geral
Ativo Circulante + Realizdvel Longo Prazo

I.L.G. = - - —_— ————————
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante

2.167.033,83 + 3.895.794,18

236.147,36 + 0,00

fndice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante

Passivo Circulante

2.167.033,83

236.147,36

indice de Ligquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque

1. = emme——— e m e e

Passivo Circulante

2.167.033,83 - 0,00
I.L.S. = - e LSRR =
236.147,36

indice de Liquidez Imediata

Disponivel

I.L.I. = = =mmee-- e e e
Passivo Circulante
1.813.801,79

1.L.I. = e e e e e =

236.147,36

Ifndice de Liquidez de Recursos Préprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante

I.L.R.P, = i o e e e S . e e e e e e e e e e
Patriménio Liquido
2.167.033,83 - 236.147,36

I.. P. = ——— e ———— =
6.704.324,83

UBIRATAN p Assinado de forma ¢

SIMOES ! digital por UBIRATAN

FERREIRA /SIMOES FERREIRA

/ JUNIOR:80926444549
JUNIOR:8092644 Dados: 2022.05.04
4549 ﬂgf 12:38:09 -03'00"

0001
0012

25,67

9,18



Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI Pagina: 0002
C.N.P.J.: 12.780.496/0001~42 Nimero livro: 0012
Periocdo: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010

COEFICIENTES DE ANALISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

fndice de Solvéncia Geral

Passivo Circulante + Passivo N&o-Circulante

6.940.472,19
T.8.6. = e e e e _— = 29,39
236.147,36 + 0,00

Capital Circulante Liquido

Ativo Circulante ~ Passivo Circulante

c.C.L. = 2.167.033,83 - 236.147,36 = 1.930.886,47

Indice de Capital de Terceiros

Patrimdnio Liquido

I.C.T.

§

o~
‘ 236.147,36 + 0,00
I.C... = - e e e e i i A e e i - 0,04
6.704.324,83

fndice de Endividamento Geral

Passivo Circulante + Passivo Ndo—Circulante
I.E,G. = ——— e s . e e o
Passivo Total

236.147,36 + 0,00

6.940.472,18

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo N&do-Circulante
G.E. = - e
Ativo

236.147,36 + 0,00
6.940.472,19

fndice de Giro do Ativo

Receita de Vendas

6.940.472,19

UBIRATAN i‘ Assinado de forma
SIMOES }’-1 digital por UBIRATAN
FERREIRA A ‘?:SIMOES FERREIRA

£ JUNIOR:B0926444549
JUNIOR:809264-Dados:2022.05.04

44549

12:37:41 -03'00'




Empresa:
C.N.P.J.:
Periodo:

FCE ENGENHARIA EIRELI
12.780.496/0001-42

01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010

COEFICIENTES

Pagina:

Namero livro:

DE ANALISES

Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Indice de Capital Préprio s/ Passivo Total

I.C.pP. =

I.C.P. =

Patriménio Liquido

Passivo Total

6.704.324,83

6§.940.472,19

fndice de Imobilizagéo do Patriménio Liquido

Ativo Ndo-Circulante

Patrimdnio Liquido

4.773.438,36

6.704.324,83

fndice de Imobilizacdo de Recursos Nido Correntes

Ativo N&do~Circulante

I N.C. = =mmmm—- e —————
Patrimdnio Liquido + Passivo Ndo-Circulante
4.773.438,36
I.I.R.N.C, = S S S =
6.704.324,83 + 0,00
* Assinado de forma
UBIRATAN '

4549

/

i

. digital por UBIRATAN
SIMOES FERREIRA. SIMOES FERREIRA

JUNIOR:8092644 JUNIOR:80926444549

“Dados: 2022.05.04
12:37:01 -03'00'

0003
0012

0,97

0,71
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Empresa: FCE ENGENHARIA EIRELI ] Fotha: 0001
CNP]: 12.780.496/0001-42 Niimero livro: 0012
Insc, Junta Comercial: 29203530530 Data: 29/10/2010

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1)CONTEXTO OPERACIONAL

A FCE ENGENHARIA EIRELI é uma empresa construggo de edificios, constru¢@o de rodovias e ferrovias,
obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calcadas, construgio de redes de abastecimento de dgua, coleta de
esgoto, obras de irrigagdo, montagem de estruturas metalicas, construgéo e instala¢des esportivas e
recreativas, obras de terraplanagem, obras de fundages, incorporagio de empreendimentos imobiliarios,
servigos de pinturas em edificios, servigos de instalagGes e manutengdo elétrica, manutengdo de estacoes e
redes de telecomunicagdes, manutencdo de redes de distribui¢io de energia elétrica, construgéo de estacoes e
redes de distribuigdo de energia elétrica, instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas, servigos de engenharia,
pintura para sinalizagdo em pistas rodovidrias € aeroportos, constru¢do de redes de transportes por dutos,
obras de montagem industrial, demoliggo de edificios, perfuragGes e sondagens, montagem e instalagdo de
sistemas e equipamentos de iluminagdo e sinalizag@o em vias publicas, impermeabiliza¢do na construgdo
civil, obras de acabamento em gesso e estuque, administragio de obras, montagem e desmontagem em
andaimes, obras de alvenaria, perfuragdo e construgdo de pogos de dgua.

2) Apresentagdo das demonstra¢des contabeis foram elaboradas em consonéncia com os Principios
Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislagio societaria brasileira.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
3.1) Aplicag¢Ges Financeiras estdo registrados ao custo de aplicagdo, acrescidos dos rendimentos
proporcionais até a data do balango;

3.2) Direitos e obrigag¢des estio demonstrados pelos valores histéricos, acrescidos das correspondentes
variagdes monetarias e encargos financeiros, observando o regime de competéncia;

3.3) Imobilizado demonstrado pelo custo de aquisigdo, deduzido da depreciagdo acumulada calculada pelo
método linear. '

3.4) Ajuste de avaliagdo patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliagdo patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas sdo avaliadas pelo método de equivaléncia
patrimonial.

3.6) Impostos Federais - A empresa ¢ tributada pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributarios
pelo regime de competéncia.

4) Responsabilidades e contingéncias - Ndo ha passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista
que os administradores da empresa, escudados em opinifio de seus consultores € advogados, ndo apontam
contingéncias de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL € de R$ 1.000.000,00, totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexisténcia de fatos ocorridos subsequentemente 4 data de encerramento do
exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situagdo patrimonial ou financeira da empresa ou que
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

UBIRATAN g * Assinado de forma digital
SIMOES FERREIRA Berem e

. 4 JUNIOR:80926444549
JUNIOR'80926?4 "Dados: 2022.05.04

4549 LS 1234510300 ' {



25/05/2022 19:20

NOME....corsrsceeee : UBIRATAN SIMOES FERREIRA JUNIOR
REGISTRO.......... : BA-029690/0-7
CATEGORIA........: CONTADOR

[ o— L ***.264.445-

@JCRCBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DABAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDAO DE HABILITACAO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica
que ofa) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercicio da profissdo contabil.

IDENTIFICACAO DO REGISTRO

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

Emissao: BAHIA, 25/05/2022 as 19:20:21.
Valido até: 23/08/2022.
Cédigo de Controle: 86251.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.
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ﬂ ENGENHARIA'

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.
AO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: REALIZACAO DA 2* (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

DECLARACAO DA RELACAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A Empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 12.780.496/0001-10, com
endere¢o comercial 3, Rua Alceu Amoroso Lima, n2 786 — Edificio Tancredo Neves Trade, sala
312, Caminho das Arvores — Salvador — BA CEP.: 41.820-770 neste ato representada por
FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES, portador da carteira de identidade n®
04.450.634-16 e CPF sob n? 706.191,235-91, doravante denominada LICITANTE, para fins de
participagdo na TOMADA DE PRECOS n2 001/2022 do Ministério Piblico do Estado da Bahia,
DECLARA, em observancia ao art. 102, §30, da Lei estadual no 9.433/2005, para fins de prova
de qualificagdo econdmico-financeira, que, na data da sessdo publica de abertura da licitagdo
acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com
entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informaces estdo sujeitas a verificagdo por parte da
Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante Ne do | Objeto Local da | Datade Prazo de | Valor total do | Situagdo Saldo  contratual
contrato prestagdo | inicio execugio | contrato Atual (% | atual
dos concluido)
Servigos
FUNDAGAO 12 Etapa da | Porto 11/02/2020 | 641 dias | R$2.707.691,34 83,17% R$455.749,27
JOSE SILVEIRA - construcio do | Saguro
prédio do MP
Porto Seguro.
CONDER 042/2018 | Conservacdo e | Salvador | 13/05/2018 | 60 R$17.348.636,89 | 82,21% R$3.086.990,90
manutengio meses
do Centra
histérico  de
Salvador
TOTAL R$3.542.740,17

fndine (o

- FCE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES
RESPONSAVEL LEGAL
CPF: 706.191.235-91
RG: 04.450.634-16

Rua Alceu Amarosa Lima, n® 786 - tdificio Tancredo Neves Trade, sala 312
Caminha das Arvares - Salvador - BA CEP.: 41.820-770 \
CNPJ: 12.780.486/00M-42
Tt 334-5072 / e-mail: fee@fce.eng br %
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i ENGENHARIA"

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.

A0
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: REALIZACAO DA 2° (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

Disponibilidade Financeira Liquida (DFL)

DFL = (10 X Patrimdnio Liquido) - VA
DFL = (10 X 6.704.324,83) - 3.542.740,17
DFL = 67.043.248,30- 3.542.740,17

DFL = 63.500.508,13

O valor Patrimdnio Liquido foi extraido do Balan¢o Patrimonial. E o VA Somatérios
dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar,
comprovados através da Declaracdo de compromissos assumidos.
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FCE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 12.780.496/0001-42

FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES
RESPONSAVEL LEGAL

CPF:706.191.235-91

RG: 04.450.634-16

UBIRAT élMC.fEs FERREIRA JUNIOR

CPF: 809.264.445.49
CRC: 029690

Rua Alceu Amoroso Lima, n® 786 ~ Ediffcio Tancreda Neves Trade, sala 312
Caminho das Arvores - Salvadar - BA CEP.: 41.820-T10
CNPJ: 12.780.496/0001-42
T 3341-53072 / e-mail. fee@fce.engbr %
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DECLARACOES E OUTROS
- DOCUMENTOS

Rua Alceu Amorasa Lima, n® 786 - Edificio Tancredo Neves Trade, sala 312
Caminhg das Arvares - Salvador - BA CEP.: 4.820-770 o
CNP.: 12.780.496/0001-42 .
80
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ENGENHARIA®

SALVADOR/BA, 13 DE JULHO DE 2022.
AO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

OBJETO: REALIZACAO DA 2* (SEGUNDA) ETAPA DE OBRA DE CONSTRUCAO
DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL DE PORTO SEGURO-BA.

DECLARACAO DE AUTENTICIDADE

Eu, FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador
da carteira de identidade n2 04.450.634-16 e CPF sob n? 706.191.235-91, representante legal
da empresa FCE ENGENHARIA EIRELI, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuizo das
san¢Ges administrativas e civeis, que todas as cdpias dos documentos apresentados para
participagdo na Tomada de Precos n? 001/2022 sdo auténticas e condizem com os

documentos originais.

FCE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 12.780.496/0001-42
FREDERICO ARMANDO GONCALVES GUEDES
RESPONSAVEL LEGAL

CPF: 706.191.235-901

RG: 04.450.634-16

Rua Alceu Amarosa Lima, n® 786 - Edificia Tancredo Neves Trade, sala 312
Caminha das Arvares - Salvadar - BA CEP. 4820-770
CNPJ: 12.780.496/0001-42 |
11 3344-5072 / e-mail: feeBfce.eng br @)
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