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ENGENHAR .1 A 

Ministério Público do Estado.dà Bahia 

TOMADA DE PREÇOS Ni° 06/2022 

Obra tië rètói-rna dó paVimento térreo e do 30  paviMento do edifício sede do Minigétiõ Púb idõ 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro AdmihiStrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforMe especificações contidas neste edital e seus anexos. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

  

  

   

:É com satisfação que a GAN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob n° 07.547.018/0001=57, sito 
à Rua Ewerton Viscó, n° 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, CaMinho das Árvores, 
CEP. 41.820-021, Salvador, Bahia, na condição de Licitante, apresenta seus documentos 
relativos à Habilitação solicitados para a licitação citada acima, para vossa análise e 
apreciação. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

AN ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

o 
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000463 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO N°8 DA SOCIEDADE 
CAN ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n° 07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO nacionalidade BRASILEIRA;rrtlo 
em 01/06/1976, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENInnt0 
CIVIL, CPF/MF n° 903.518.515-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0599720.95.1 , 
órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, resiZledte: e 
domiciliado no(a) RUA RIO TOCANTINS, 06, EDF KAREN, VILA IiAttRik, 
SALVADOR, BA, CEP 40.270-050, BRASIL. 	 •• 

CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO nacionalidade 
BRASILEIRA, nascida em 06/08/1978, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE 
BENS, ENGENHEIRA CIVIL, CPF/MF n° 964.873.135-72, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0662906276, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA RIO TOCANTINS, 06, EDF 
KARE'N, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-050, BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial GAN ENGENHARIA LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob N1RE n° 29202832028, com sede Rua Ewerton Visco, 290, 
Boulevard Side Empresarial Sala 218, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 
41.820-022, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 
07.547.018/0001-57, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio CINTIA MARGARIDA DE 
OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO, detentor de 125.000 (Cento e Vinte e Cinco 
Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 
125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA 
ALBERGARIA BARRETO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor 
total de R$125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao 
sócio GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, da seguinte forma: A sócia 
CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO, não desejando 
mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas- quotas ao sócio 
remanescente. Por este ato também, a sócia que se retira da a mais ampla e rasa quitação 
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JUCEB 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E, CONSOLIDAÇÃO N°8 DA SOCIEDADE 
GAN ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n° 07.547.018/0001-57 	 • 
de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direiws.rla 
sociedade., dando plena, geral e irrevogável quitação. 	 •••••• 

•••• . 	. 
Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuiao:.  
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, com 2.500.000(Dois MilhõeS :e 
Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 2.500.000,00 Pois Nlikát:s 
Quinhentos Mil Reais) 	 •• . 

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo n1-aze máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE 
a(o) Sócio(a) GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmentc, 
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer 
dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUARTA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos terinos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

n —. o ne.nosesi," 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO N°8 DA SOCIEDADE 
GAN ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n° 07.547.018/0001-57 	 .• 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, brasileiro, natural de SalYiSi, 
Bahia, nascido em 01/06/1976, casado, em regime de comunhão parcial dé •Liens, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade n°. 05.997.209-21-S$P, 
CPF/MF n°. 903.518.515-34, residente e domiciliado à Rua Rio Tocantins, Edf,  Xaren, 
n°. 06, Vila Laura, Salvador-Bahia, Cep. 40270-050. 	 • • • •• • 

. • • • 	. 
Único sócio da GAN ENGENHARIA LTDA, firma estabelecida na Rua Ewerton 
Visco, n° 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218. Caminho das Árvores, Salvador 
Bahia, CEP 41820-022, inscrita no CNP.' sob n ° 07.547.018/0001-57, registrada na 
JUCEB sob o N1RE n ° 29.202.832.028 em 17/08/2005. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO  

A Sociedade gira sob a denominação de GAN ENGENHARIA LTDA, com sede e 
foro em Salvador, Bahia, na Rua Ewerton Visco, ir 290, Boulevard Side Empresarial, 
sala 218, Caminho das Árvores. CEP- 41820-022, NIRE 29.202.832.028 de 17/08/2005, 
CNPJ 07.547.018/0001-57. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sociedade pode a qualquer tempo, abrir' ou fechar 
filiais em qualquer parte do território Nacional, mediante alteração contratual assinada 
por todos os sócios. 

CLÁUSULA SEGUNDA — OBJETO 

A sociedade tem como objetivo Obras de Urbanização, Construção de Edificações, 
Construção de Instalações Esportivas e Recreativas. Serviços de Arquitetura, Serviços 
de Engenharia. 

CLÁUSULA TERCEIRA. — DURAÇÃO  

A sociedade iniciou as atividades em 17/08/2005 e o prazo de duração desta sociedade é 
por tempo indeterminado. 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentes/autenticacao.asPx  
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO N°  8 DA SOCIEDADE 
GAN ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n0  07.547.018/0001-57 

CLÁUSULA QUARTA — CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social é de 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) divididdVM 
2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,0CP ZI.-1.1151 
Real) cada, já subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando a toteitlAtIp 
das quotas com o sócio remanescente. 

• • • • • . . . •• • 
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO participa da sociedade com R$ 
2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 
1,00(I-Ium Real) cada, perfazendo um total de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e 
Quinhentos Mil Reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade 
permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução ou transformação em Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada, conforme preceitua o artigo 980-A, § 3°, da 
mesma lei. 

CLÁUSULA QUINTA = RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

A Responsabilidade de cáda sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios 
respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. 

CLÁUSULA SEXTA — ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE  

A administração da Sociedade será exercida pelo sócio GUSTAVO ALBERGARIA 
BARRETO NETO, com o poder e atribuição de praticar os atos necessários ao 
funcionamento da sociedade, tais como: abrir e movimentar contas bancárias, assinar ou 
endossar cheques, duplicatas e outros títulos, podendo inclusive delegar poderes para tal 
a terceiros, através de instrumento público, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do 
outro sócio. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO N°8 DA SOCIEDADE 
GAN ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n° 07.547.018/0001-57 

CLÁUSULA SÉTIMA — RETIRADA DOS SÓCIOS • • • 

•• 	. • 

   

   

• • 
• 

Os Sócios poderão, de comum acordo, fixar urna retirada mensal, á titulo de pró-llgr:V, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA OITAVA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA NONA 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades 
com os herdeiros, sucessores mediante lavratura de um novo contrato com a inclusão 
destes com os direitos legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) socios(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado ou numa avaliação real de mercado baseada na previsão de 
venda da empresa pela melhor proposta de mercado aceita pelo sócio remanescente e 
pelos herdeiros e sucessores, com a proporcional divisão do resultado pelas cotas, sendo 
considerado o maior valor, em ate 06 (seis) prestações sucessivas, vencendo a primeira 
após 60 (sessenta) dias da data da avaliação, sendo todas as prestações corrigidas pelo 
mesmo índice que corrige as Cadernetas de Poupança. 

,H9 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nõ  8 DA SOCIEDADE 
GAN ENGENHARIA LTDA 

CNPJ n°  07.547.018/0001-57 

PARÁGRAFO ÚNICO — O mesmo procedimento será adotado em qtArpk 
casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

• 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-  DECLARACÃO DE DESIMPEDIMENT(1 

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exarce,r.a 
administração de sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação crimin'ãt,.0u.  
pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 'ceinsurno, fé 
pública, ou a propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR, 7 de outubro de 2015. 

JUCEB 

rt.Pr 

AVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
CPF: 903.518.515-34 

CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO 
CPF: 964.873.135-72 
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9a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA 

GAN ENGENHARIA LTDA  
NIRE 29202832028  

CNPJ N°.07.547.018/0001-57  

    

01 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, brasileiro, casado em comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/06/1976, portador da Cédula 
de Identidade n°. 0599720921 SSP/BA e CPF/MF 903.518.515-34, residente e 
domiciliado nesta cidade, sito na Rua Rio Tocantins n°. 06, Edf. Karen, Bairro 
Vila Laura, Cep 40.270-050 único sócio da empresa GAN ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda — CNPJ sob n°. 07.547.018/0001-57, registrado legalmente por seu 
contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado dagOia 
sob o MIRE n°.29202832028, com sede na Rua Ewerton Visco, n°.29,11..—
Boulevard Side Empresarial,Sala 218, Caminho das Árvores, Salvador-B:4,•Oep 
41.820-022, resolve alterar o referido contrato social conforme cláust.l.a 
seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — O sócio remanescente, nos termos do art:leSenC 
e lei 12.441," de 11/07/2011, resolve alterar o tipo juridico de SOCIECADE 
EMPRESARIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI. 

CLÁUSULA SEGUNDA - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura 
supervenientes, fica a cargo do único sócio GUSTAVO ALBERGARIA 
BARRETO NETO, que se compromete, também, a manter em boa guarda os 
livros e documentos da sociedade ora alterada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 
2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) passa a constituir o capital 
da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI, 
mencionada na cláusula primeira. 

E, por estar assim ajustado e acertado, assinará a presente EIRELI que se 
regerá, doravante, pelo seguinte ATO CONSTITUTIVO: 

ATO CONSTITUITIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA 	 , 

GAN ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ n°. 07.547.018/0001-57  

Pelo presente ATO CONSTITUTIVO GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, 
brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 
01/06/1976, portador da Cédula de Identidade n°. 0599720921 SSP/BA e 
CPF/MF 903.518.515-34, residente e domiciliado nesta cidade, sito na Rua Rio 
Tocantins n°.06, Edf. Karen, Bairro Vila Laura, Cep 40.270-050, passa a 
constituir a presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI, nos termos ao que rege o art. 980- A e parágrafos, C/C do 
art.1.054 CC/2002 mediante as seguintes cláusulas: 
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Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 03 (três) vias de 
igual teor e forma. 

Salvador, 05 de novembro de 2015 

TAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
C P F n°. 903.518.515-34 

Protocolo Arquivamento: 150976305 N° Arquivamento: 29600103991 

o 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação de Gil 
ENGENHARIA EIRELI. . 

• 
CLÁUSULA SEGUNDA: A EIRELI tem sua sede nesta cidade na Rua 
Ewerton Visco, n° 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho 
das Árvores, Salvador-Bahia, Cep 40270-050. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A EIRELI tem por objeto: 
A Sociedade tem como objetivo Obras de Urbanização, Construção de 
Edificações, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, 
Serviços de Arquitetura, Serviços de Engenharia. 

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social desta EIRELI é de R$2.500.000,00 
(Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), conforme art. 980 -A, CC/2002. 

CLÁUSULA QUINTA — Da Declaração de Integralização do Capital: 
O subscritor declara que o Capital Social encontra-se completãrner4te 
integralizado em moeda corrente nacional. 	 •••• 

• 
• 

CLAÚSULA SEXTA — A Responsabilidade do titular é limitada ao :capithl 
integralizado. 	

• • • •• • 
CLÁUSULA SÉTIMA — A EIRELI iniciou suas atividades em 17/08/2005 e seu 
prazo é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA — A administração e o uso da denominação da EIRELI 
serão exercidos integralmente por GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, 
titular da empresa, com plenos poderes de gestão. 

Parágrafo Único: Da Declaração de Inexistência de lthpedimento 
para a Administração: O administrador declara, sob as penas da Lei, 
de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por de .encontrarem 
sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da Concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA NONA — O exercício social encerra em coincidência com o 
encerramento do ano civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA — O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, 
que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade. 

00 ,45,4  

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticataodocurnentoslautenticacao.aspx  

CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766 



Protocolo Arquixidrndiito: 15006305 NQ ÁrtiClivarhérító: '29E1301038'91 

•••• 

.• e.  
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I 10 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
'eo 	CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/1212015 SOB N°: 25600103831 

JUCESProtoco i o: 15(007630-5, DE 23/11/2015 

J. 
cair ft:GiSHAR /t. EIRÉZ,1 

HÉLIO PORTE/é ALA  RAMOS 

SECRETARIO-GERM. _ 
- 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM httr)://ÉêUinjuceb.ba.dov.bigadt6rítiCacâcidõtCiitièbra/aütélftintão.a0)k 

CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.51534 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766 

99- 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 	 ír,..x4V • 

Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

JUCEB 
CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL 

DADOS DO SOLICITANTE 
Nome: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
CPF/CNPJ: 903.518.515-34 
Email: cintia@ganengenharia.com.br  

DADOS DA EMPRESA 
Nome: GAN ENGENHARIA EIRELI 
NIRE: 29600103891 

ARQUIVAMENTO SOLICITADO 
Número Arquivamento Páginas 

97510529 6 
29600103891 3 
TOTAL DE PÁGINAS 9 

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO 
Código de controle: 84.783.176.820.66 
Emissão: 02/03/2022 08:44:12 

SALVADOR, 2 de Março de 2022 

2.93Q--H • St_ Cl~ 
TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

SECRETÁRIA-GEERAL 

x 
P otoco o: 226638766 

11111111 IIIIIII 1I 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  

CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766 

Rça 



06/02/2021 	 Formulário 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serviços 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DA BANIA 

A Empresa (EIRELI) GAN ENGENHARIA EIRELI com ato constitutivo registrado na 
Junta Comercial em 04/12/2015, NIRE 29600103891, CNPJ 07.547.018/0001-57, 
estabelecido(a) na RUA EWERTON VISCO , 290, BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL 
SALA 218 CAMINHO DAS ARVORES , SALVADOR, BA , CEP 41820-022 , requer a 
Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, 
que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE , nos termos da Lei 
Complementar n°123, de 14/12/2006. 

Código do ato: 316 
Descrição do Ato: DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP 

SALVADOR - BA, 7 de Fevereiro de 2021 . 

ljt.urár: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

DEFERIDO EM 	/ 	/ 	 

www.juceb2.be.gov.br/drel/forrnulario.html 	 1/1 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 16/02/2021 

Certifico o Registro sob o n°98043795 em 16/02/2021 
Protocolo 219630496 de 16/02/2021 
Nome da empresa GAN ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600103891 

.111JCEB 	
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 114572092447370 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

qc2 



NIRE 29600103891 
CNPJ 07.547.018/0001-57 
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2021 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98043795 DE 16/02/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 16/02/2021 

V 	 /.7•Gb  

"N._ 	7 	 ••• 
% 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE 
_ 

Cpf: 26090430587 - PAULO ROBERTO SANTOS SILVA 
3 

_ 

ti) 

_ - 

         

11 II III II II 

              

JUCEB 
	

219630496 

COmanlili 00 .1.41. *a SOwl 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA GAN ENGENHARIA EIRELI 

PROTOCOLO 219630496- 16/02/2021 

ATO 316- ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

EVENTO 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

MATRIZ 

• 6. ciLe_ 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 16/02/2021 

Certifico o Registro sob o n°98043795 em 16/02/2021 

Protocolo 219630496 de 16/02/2021 
Nome da empresa GAN ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600103891 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Chancela 114572092447370 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

JUCEB 



gadr Q REPSIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINIS RIO DA INFRAESTRUTÚRA 
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN 

..,',1461C11E4 
li 

n.n.worvrir 
DG PAR ,1•11, I O 13,10...4. Ar MANUTO 

BANIA 

QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória no 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://mwv.serpro.gov.brássinador-digital. 
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http://setvicõs  xeceita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva...  Firefox 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .jár-Awi  
tV"?' 
4 ' 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
07.547.018/0001-57 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
17/08/2005 

NOME EMPRESARIAL 
GAN ENGENHARIA EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

GAN ENGENHARIA 
PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

, 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R EWERTON VISCO 

NÚMERO 
290 

COMPLEMENTO , 
BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 
218 

CEP 
41.820-022 

BAIRRO/DISTRÍTO 

CAMINHO DAS ARVORES 
MUNICÍPIO 

SALVADOR 
UF 
BA 

1 
 ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CINTIA@GANENGENHARIA.COM.BR  

TELEFONE 
(71) 3341-7527 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

17/08/2005 

I
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Í 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 20/09/2022 às 12:12:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

20/09/2022 12:13 
1 of 1 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

itiORDÉNADDRIA DE CADASTRO 

cAktÃo DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Validade deste Caftão: 31/12/2022 

RAZ-A—  O SOCiAL: GAKitIAGENHARIA EIRELI 

NOME FANTASIA: 
CNPJ: 07.547.011i/0001-57 

CGA: 262:316/001-36 

ENDEREÇO: 	Rua Ewartoli-Visto, 2d0 -13OULEVARD SIDE 	'EMPRESARIAL 

, SALA 218- CAMINHO DAS ARVORES 
NATUREZA siURIDICA: 	230-5 - Empresa Individual dá riésriõrisàbilidade Limitada 

(de Nat.Erii'  presária) 

ATiviDADE8 dNAE DATA !MUI., 

Construção do ectificies 4120-4/00 12/04/2010 

Obras de urbanização - ruas, praças é dalçadát 4213-8/00 28/09/2005 

Serviços de arquitetura 	 • 7111-1/00 12/04/2010. 

Serviços de engenharia 7112,0/00 12/04/2010' 

Construção de inStalaçõeS esportivas e itete-ativãs 4299-5/01 27/08/2015 

SITUAÇÃO CADASTRAL: 	Ativa Rég-tilár 

VALIDADE ib TVL: 	Definitivo 

DATA DA INSCRICÃO: 	04/10/2005 	 DATA DE IlliíFWESSÁti: 	03/011202 

CÓDIGO DÉ dONTRDLE: 	81FC17F002ÉAll4PAAC23gF1613851DC6  

A autentiddade deste Cartàe podara Ser canfirrriada na página da 	Secretaria MunidiCial da Fahanda 

(hrtp~ww.selat.sakadar.ba.gov.bn, através do código de contrate acima 



: .  . . • 	 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

.. 	 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
.. o 	P. 	 COORDENADORIA bE CADASTRO 4. 

Preeotrè 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURIDICA 

Validade deste Alvará: 31/1212Ó22 

RAZÃO SOCIAL! 	GAN ENGENHARIA EIRELI 

NOME FANTASIA: 

CGA: 	262.316/001-36 	 , 	 CNPJ: 	07.547.018/0001-51 

ENDEREÇO: 	Rua Ewerton Visco, 290, BOULEVARD' SIDE 	EMPRESARIAL 	SALA 218 - 

CAMINHO DAS ARVORES 

NATUREZA JUR1DICA: 	230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Eniprés'ária) 

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	, Matriz 	 . .... 

ATIVIDADE(S) 	_ 	 CNAE 	DATA INICIO 

Construção de edifícios 	 4120-4/00 	12/04/2010 

Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas 	 4213-8/00 	28/09/2005 

Serviços de arquitetura 7111-1/00 	12/04/2010 

Serviços dê engenharia 	 7112-0/00 	12/04/2010 

Construção de instalaçóes esportiVas. e recreativas 	 4299-5/01 	27/08/2015 

TIPO DE UNIDADE: 	Unidade ProdutiVá 

FORMA DE ATUAÇÃO: 	Erti Local Fixo Fora de Leda 

SITUAÇÃO CADASTRAL: 	Ativa Regular 	 N° WL: 252087 	VALIDADE: 	DafinitiVo 

DATA DA INSCRIÇÃO: 	04/10/2005 	 DATA DE IMPRESSÃO: 	03/01/2022 

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições. 

CONDICIONANTES: 

CÓDIGO DE CONTROLE: 	 4BE476302CA19BCD7F0086453F57957É 

A 	autenticidade 	deste 	Alvará 	poderá 	ser 	confirmada 	na 	página 	da 	Sedretaria 	Municipal 	dê 	FaZeTicla 

(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de Controle acima 

.sk9 



CNPJ: 107.547.018/0001-57 !Inscrição Estadual: 085.071.621 UF: 

    

Razão Social: 1GAN ENGENHARIA EIRELI 

BA UF: 

Logradouro: I RUA EWERTON VISCO 

Número: Complemento: BOULEVARD SIDE 
EMPRESARIAL 
SALA 

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES 290 

Município: SALVADOR CEP: 41820022 

SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública 
	

http://www.sefaz.b-aso\f.bt/Sititeg'ra/Résult,asp  

, 
Consulta Pública ao Cadastro  

do Estado dã Bahia 

- 	- 

liul 
-.. 

Data da Consulta: 20/09/1922 	 INúmero da Consulta: 

/DENTIFIrCAÇÃO 

ENDEREÇO 

-(Endereço Eletrônico: ustavo@ganengenharia.com.br  Telefone: 	(71 ) 3341752: 

  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Atividade Econômica: 	Construo de edifOcios 

Data da Inscrição Estadual: 	11/12/2009 Usuário SEPD : 

Situação Cadastral Atual: 	Não Habilitado Data desta Situação Cadastral: 01/01/20 

Condição: 	EMPRESA PEQUENO PORTE 

Observações: 

Regime de Apuração de ICMS: 	C/CORRENTE FISCAL 

Observações: 

OS dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situa-ção cada'st'ral dó ( 

nesta data. 

Voltar  para nova seleção de contribuinte (BA) 
Acessar cadastro de outro Estado  

41- 

1 of 1 
	 20/09/2Õ22 12:14 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: GAN ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ: 07.547.018/0001-67 

Ressalvado o direito de á Fazenda Nacional cobrar e Inscrever lualsquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos administrados pela Secretaria dá Receita Federal do Brasil .(RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debites inscritos 
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os meámos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. fRefere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:42:21 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/12/2022. 
Código de controle da certidão: 267E.32D1.CF20.2DDO 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



)A0 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 29/08/2022 14:36 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20224013211 

RAZÃO SOCIAL 

GAN ENGENHARIA EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

085.071.621 	- BAIXADO 
	

07.547.018/0001-57 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

Cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 29/08/2022, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativa.rpt 

ce. 



Certidão Negativa de Débitos 	 https://setvieoswéb.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/certidao_negat...  

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 262.316/001-36 
CNPJ: 07.547.018/0001-57 

Contribuinte: 	GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

Endereço: 	Rua Ewerton Visco, N° 290 
BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218 
CAMINHO DAS ÁRVORES 
41.820-022 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser, 
apuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 12:20:27 horas do dia 20/09/2022. 
Válida até dia 19/12/2022. 

Código de controle da certidão: 	 7C4E.F18B.BC2F.1EA2.0258.73F8.0056.480E 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço. 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando' 

o código de controle acima. 

1 of 1 
	 20/09/2022 po 



Ernplirnir 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	07.547.018/0001-57 

Razão Social:GAN ENGENHARIA EIRÈLI 

Endereço: 	R EWERTON VISCO 290 BULEVARD SIDE 218 / CAMINHO DAS ARVORES 
/ SALVADOR / BA / 41820-022 

Caixa Ecoriewnin Federal, no uso dá atribuiçãO que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, á 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servido - FGTS. 

presente Certificado • não servirá de prdVa cOntra cobrança dê.  
quaisquer débitos referentes a contribuições e/Ou encargos devidos, • 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:05/10/2022 a 03/11/2022 

Certificação Número: 2022100501042378781492 

Informação obtida em 06/10/2022 11:17:20 

A utilização deste Certificado para os fins previStos em Léi esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.cabca.gov.br  



t16. 1 de J. 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GAN ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.547.018/0001-57 
Certidão n°: 17964770/2022 
Expedição: 06/06/2022, às 08:29:31 
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que GAN ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

no CNPJ sob o n° 07.547.018/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de 'responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Duvidas e 2 u ge 	: ridt s b L12 br 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bebia 

No 151066/2022 
Emissão: 28/07/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: 2x1YW 

CERTIDÃO,DE REGIStRO É ourrAçÃo 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

CREA-BA 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-sã registrada neste Conselho, nOS Terencis da Lei 5.194/66. coriferene os dados impressos 
neste certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido rios artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa "jurídica mencionada, bem como seus 
responsevels tecnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CRENBA. 

	 Interessade(a) 	  

Empresa: GAN ENGENHARIA EIRELI 

CNPJ: 07.547.018/0001-57 

Registro: 0000149980 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 2.500.0.00,00 

Data do Capital: 27/08/2015 

Faixa: 6 
Objetivo Social: OBRAS DE URBANI2AÇÃÕ. CÉMiSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 
RECREATIVAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA EWERTON VISCO, 290. EDF. BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL. s/218, CAMINHO DAS ARVORES. SALVADOR. BA, 
41820022 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA ) 

Data Inicial: 18/10/2005 

Date Final: Indefinido 

Registro Regional: 14998 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

	 Informações / Notas 	  

- A capacidade téchico-protIssiontil da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos doe profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

Esta certidão perderá e validade, &leo ocorra qualquer alteração posterior dos elemisntos Cadastrais nela contidos 

	 Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022 (ff) 

	Autos de Infração 	  

Nada consta 

	 Responsáveis Técnicos 	  

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 0502093820 

CPF: 903.518.515-34 

Data Inicio: 18/10/2005 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 70  da resoluõãó 218/73 do CÓNFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: LILIAN FERNANDA GUEDES PRAZERES 

Registro: 0508288118 

CPF: 727.354.905-30 

Data Inicio: 05/05/2010 

Data Fim: indefinido 

Data Fim de Contjato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 24 bA RESOLUÇÃO 21E/73 DO CONÉBA, COMBINADO COM O ARTIGO 1" DA RESOLUÇÃO 262/79 60 

CONFEA. NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO. 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hapj/crea-basitàc.coin.br/pliblicól,  cem à chaVe.:2k1YW 
Impresso em: 01/05/2022 as 09:39:20 por:adagio: 177.82.223.15 



CREA-BA 

Coháelho Regidnal de Engenharia e Agronortá da Bahia 

Nb 13iré-2/2-'01-2 
Emissão: 22/B3/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: Í7B7B 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
, ,s02ât?,Áf 	 PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N°5194 de 24 de Dezembro de 190 

Página 1/1 

CERTIFICAMOS que o profissional Mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, confornie õs 
dadõt abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimentõ nos artigos 68 e 69 da referidá Lei, que o interessado não se encontra em'elébito com o 
Conselho Regional de Engenharia e AgrOnditia da Bahia - CREA-BA. 

Intéressadri(á) 	- 	 -  

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 0502093820 

CPF: 903.518.515-34 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 26/04/2003 

	 Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da rétolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA 

Data de Formação: 20/0412003 

- 	DesCri0o 	 

CERTIDÃO ÓE RÈGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

Informações! Notas 	-  

- A falsificação degté docuffiento constitül-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteraçâo(des) no(s) eleritento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a Stia validade 
para todos os efeitos. 

- Ufa certidão perderá a validade, cago ocorra quglqUer alteração posterior dos elementos cadastraig nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

	 Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1) 

Atileis de Infração 	  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: GAN ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000149980 

CNPJ: 07.547.018/0001-57 

Data inicio: 18/10/2005 
Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A aidentiddade desta Certidão pode ser verificada drii: http://crea-ba.sitat.coin.br/publico/,  com a chave: z767-15 
Impresso em: 22/03/2022 às 11:18:36 por adapt. ip: 177.82.223.15 
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Conselho Regional de Engenharia e Agrondrnia da Bãhia 

W6 1310625/2022 
Emissão: 22/03/2022 

Validade 31/03/2023 

Chave: ZcCZA 

CERTIDÃO DE REGISTRO Ê OtiITA"CÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, c.Oriforrne os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigoe 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.' 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: LILIAN FERNANDA GUEDES PRAZERES 

Registro: 0508268118 

CPF: 727.354.90530 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 18/03/2010 

	 Titulo(s) 	  

TÉCNICO MÉDIO 

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COMBINADO COM O ARTIGO V DA RESOLUÇÃO 262/7.9 .150 CONFEA, NO 
ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO. 

Instituição de Ensino: ESCOLA BAHIANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FBE 

Data de Formação: 25/02/2010 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

Informações / Notas 	  

- A falsificação deste docúmento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, casó ocorra 00alquer alteração posterior dos elementos cadastralá nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022(1/1> 

	 Autos de Infração 	  

Nada consta 

	Responsabilidades Tecnicat - 

Empresa: GANI ENGENHARIA EIRELI 

Registro: 0000149980 

CNPJ: 07.547.018/0001-57 

Data Inicio: 05/05/2010 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

A aútaritiddede desta Cedida° podê ser verificada em: littp://crea-basitaceern.br/Oublicta,  cem a chave: 2dCZA 
Impresso em: 22/03/2022 às 11:20:06 por adapt. ip: 177.82.223.15 
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ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

GAN  
ENGENHARIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

Obra de reforma do pavimento térreo e do 30  pavimento do edifício sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

A GAN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n° 07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton 
Visco, n° 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021 
DECLARA que os profissionais abaixo relacionados formam a equipe desta empresa para a 
prestação dos serviços pertinentes às atividades praticadas por esta, se lograr vencedores da 
licitação. 

Título Profissional Nome CREA/REGISTRO 
NACIONAL/ 

CPF 
Engenheiro Civil/ 
RESPONSAVEL TÉCNICO 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO 
NETO 

CREA 0502093820 
903.518.515-34 

Técnica Segurança do 
Trabalho 

LILIAN FERNANDA GUEDES 
PRAZERES 

CREA 0508288118 
727.354.905-30 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Rua Ewerton Visco, n°290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Arvores 
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  



NGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

GAN 
ENGENHARIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

Obra de reforma do pavimento térreo e do 30  pavimento do edifício sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL 

Eu, GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF 903.518.515-
34, Sócio Administrador, venho através deste, declarar para os devidos fins e a quem de direito 
que autorizo a empresa a me incluir e me disponho a fazer parte do Quadro Técnico da GAN 
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n°07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton Visco, n°290, 
Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, em tempo 
integral assumindo o compromisso de responsabilidade técnica do quadro técnico da 
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a este adjudicado. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Rua Ewerton Visco, n°290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Arvores 
Tel: (71) 3341 7527 /9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  



GAN 
ENGENHARIA 

CURRICULUM VITAE 

Nome: Gustavo Albergaria Barreto Neto — Engenheiro Civil — CREA n° 39.376/D 

GAN Engenharia Eireli 

Engenheiro Civil — Sócio 

Execução e fiscalização em obras residenciais e comerciais: 

Construção de uma casa de 280m2 com três pavimentos localizados no bairro 
de Piatã; 
Construção de uma casa de 354n12 com dois pavimentos localizados no bairro 
da Pituba; 
Reforma e ampliação de três cobeduras no Edifício ItaigaraMultiplusResidence; 
Reforma da sala 1103 no Edifício ômega Empresarial para implantação da 
Empresa Embratec em Salvador; 
Construção Quiosque na Esaex (Sede Exercito ma Paulo VI).; 
Colocação de estacas Pré-moldadas na Marinha do Brasil (Base Naval de 
Aratú); 
Reforma da loja de revenda de automóveis TRAT CAR na Avenida Paulo VI; 
Pintura e recuperação da fachada do Edifício ItaigaraMultiplusResidence; 
Reforma da Loja Garoupa Avenida Paulo VI; 
Construção da Loja Zazu Avenida Paulo VI; 
Reforma e ampliação do Auditório da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral); 
Reforma das garagens do Condomínio Rio Paraná; 
Pintura do Restaurante do Senac no Pelourinho; 
Assentamento de Granito no Hotel Hamartan em ltacaré; 
Recuperação da Fachada do Condomínio Mirante do Cristo; 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO Edifício Mansão Góes 
Mascarenhas; 
Execução do Projeto Elétrico, Lógica e Som da Sala de Teleconferência dá 
Petrobrás na Sede Itaigara; 
Reforma e Ampliação de Casa na Vasco da Gama de 250,00m2; 
Sub-contratado da Empresa ETERC Engenharia na Construção do Hangar da 
Policia Militar da Bahia; 
Reforma e ampliação de Casa em ltacimirim de 310,00 m2; 
Construção de casa com 750,00m2 da Sra Irene lrujo, localizada no Horto 
Florestal; 
Reforma e ampliação da cobertura de 280,00 m2, localizado no Edifício 
Augusto Rush, Caminho das Árvores; 
Execução do Projeto Elétrico, Lógica 	• si da Sala de Teleconferência da 
Petrobrás, na Fazenda Balsamo; 	  

ustavo Albergaria Barreto Neto 
Engenheiro Civil 

CREA n° 39.376/D 

Rua Ewerton Visco, n° 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021 

Salvador-Bahia. Telefax: 3341-7527 Email: Gustavo@ganengenharia.com.br  



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

C REA-BA 

Página 1/36 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

121617/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 39376/D BA 	 RNP: 0502093820 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: BA20220009821 	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 	 Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 24/01/2022 

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS 	 Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: GAN ENGENHARIA E:RELI 

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVÁCAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - 	CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16 

SUCOP 
Endereço do contratante: AVENIDA PRESICENTE COSTA E SILVA 	 N°: S/N 

Complemento: 	 Bairro: TORORÓ 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 40050115 

Contrato: 017/2016 	 Celebrado em: 22/12/2016 

Valor do contrato: R$ 6.039.645,83 	 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: RUA DO TESOURO 	 N°: S/N 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 40020056 

Data de inicio: 16/03/2017 	Conclusão efetiva: 22/06/2020 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - 	CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16 

SUCOP 

Atividade Técnica: 12 Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA 
FINS DIVERSOS 314- Execução de Reforma 1739.05 METRO QUADRADO; 

Observações 	  

REFORMA DO EDIFICIO SEDE DA CONTROLADORIA / SEFAZ EM SALVADOR. 

Informações Complementares 

COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ELEVADOR, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBESTAÇÃO. TRANSFORMADOR, CABEAMENTO 
ESTRUTURADO, CENTRAL DE ALARME, PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, SENSOR, TELEFONIA, ALARME, REDE FRIGORIGENA, 
LÓGICA, CFTV, DETECÇÃO, SONORIZAÇÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À PÁRA-RAIO, SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA 
EDIFICAÇÃO. 
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALINEA 
'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel: + 55(711 3453-8990 Fax: + 55(71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br  

Impres'so em: 28/01/2022, às 09:41. 



Certidão de Acervo TéCnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e AgrOnomia da Bahia 

CREA B 

Página 2/36 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

121617/2021 30 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vintulado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado Contando 34 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 121617/2021 
28/01/2022, 07:30 

DOZ3B 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado , 
constituirá prova da capacidade técnico-profisáional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto do 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em Cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes:É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a Validade, caso Ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: DOZ3B 

Conselho Regional de Engenharia e Agronómia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
Tel: + 55 (71)3453-8990 Fax: + 55(71) 3453-8989 E-mall: creaba@creaba.org.br  

C REA-BA 

ê.lj.e. 
Nret.' 0. • 

, 
...e...4t.ré,c, • 

IR Menai O* E...8 o 
.s...,..,. em em. 

!moi:riga() em: 28/01/2022, às 09:41. 

 

sst 



obo 

7 
8, 0/10/17; 

Pág. 1 

Página 3/36 

' ija SALVADOR 
PREFEITURA 

 

ESTADO DA BAHIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

PRIMI:RA CA•tTo.i. 00*RAM 

ATESTADO DÉ CAPACIDADE TÉCNICA 

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas — SUCOP, com sede Av. Marechal 

Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o n° 

10.635.089/000l-16, no uso de suas 'atribuições, tendo em vista o solicitado no processo 

117358/2021, atesta que a Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF n° 

07.547.018/0001-57, estabelecida na Rua Ewerton Visco, 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, 

Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP 40270-050, sendo representante legal o Eng.°Gustavo 

Albergaria Barreto Neto, portador do CPF n° 903.518.515-34, executou os serviços abaixo 

relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa 

apresentado bom desenvolvimento técnico. 

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras. 

GAN ENGENHARIA EIRELI 

Gustavo Albergaria Barreto Neto RNP: 050.209.382-0 
CREA: 39376-D 

017/2016 

SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA 
CONTROLADORIA / SEFAZ, EM SALVADOR/BA. 

RIJA DO TESOURO, S/N, CENTRO, SALVADOR/BA 

22/12/2016 

R$4.235.469,65(contrato) 	 R$162.852,86(2°Ad.) 
R$658.002,90(4°Ad.) + R$482.914,68(7°Ad.) + R$500.405,74( 1 0"Ari) 
= R$6.039.645,83(seis milhões, trinta e nove mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais, oitenta e três centavos) 

1.739,05 mz 

300 + 150(1°Ad) + 150(3°Ad) + 90(5°Ad) + 90(6°Ad) + 
90(8°Ad) + 90(9°Ad) + 45(11 Ad) + 45(12Ad) + 45(13°Ad) + 
120(14°Ad) + 60(15°Ad) = 1278dias - 22/12/2016 a 22/06/202, 

EMPRESA: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

CONTRATO: 

OBJETO: 

ENDEREÇO: 

ASSINATURA: 

VALOR DO CONTRATO: 

ÁREA TOTAL: 

PRAZO: 

W1-Á' 

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

1° ADITIVO (prazo): 

16/03/2017 

16/03/2017 À 22/06/2020 

150(cento e cinquenta) dias — 22/10/17 a 22/0/ 

OfIaIidOCe 	isUCOP 6r,rn 

5 
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PMS PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 
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Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

2' ADITIVO (valor): 

3° ADITIVO (itens): 

4" ADITIVO (itens): 

50 ADITIVO (prazo): 

6° ADITIVO (prazo): 

7° ADITIVO (itens): 

8° ADITIVO (prazo): 

9" ADITIVO (prazo): 

10° ADITIVO (itens): 

11° ADITIVO (prazo): 

12° ADITIVO (prazo): 

13° ADITIVO (prazo): 

14° ADITIVO (prazo):.  

150  ADITIVO (prazo): 

160  ADITIVO (itens): 

R$ 162.852,86(cento e sessenta e dois mil, oitocentos e 
cinquenta e dois reais, oitenta e seis centavos), 25/10/17; 

150(cento e cinquenta) dias — 23/03/18 a 19/08/18; 

R$ 658.002,90(seiscentos e cinquenta e oito mil, dois reais, 
noventa centavos), 09/05/18; 

90(noventa) dias 20/08/2018 a 16/11/2018, 17/08/1 8; 

90(noventa) dias — 17/11/2018 a 13/02/2019, 01/11/18; 

R$ 482.914,68(quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e 
quatorze reais, sessenta e oito centavos), 04/02/19; 

90(noventa) dias — 14/02/2019 a 14/05/2019, 13/02/19; 

90(noventa) dias— 15/05/2019 a 12/08/2019, 13/05/19; 

R$ 500.405,74(quinhentos mil, quatrocentos e cinco reais, 
setenta e quatro centavos), 07/06/19; 

45(quarenta e cinco) dias — 13/08/2019 a 26/09/2019, 
06/08/19; 

45(quarenta e cinco) dias — 27/09/2019 a 10/11/2019, 
25/09/19; 

45(quarenta e cinco) dias — 11/11/2019 a 25/12/2019, 
08/11/19; 

120(cento e vinte) dias — 26/12/2019 a 23/04/2020, 23/12/19; 

60(sessenta) dias — 24/04/2020 a 22/06/2020, 22/04/20; 

Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 06/05/20; 

SERVIÇOS 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. / 
DESPESAS INDIRETAS - 10 MESES - 

MOBILIZACAO UN  
BARRACAO PARA DEPOSITO •EM TABUAS DE MADEIRA,  

COBERTURA 	EM 	FIBROCIMENTO 	4mtn, 	INCLUSO 	PISO 
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 

M2 30,0000 

CONTAINER 2,30x4,30m. ALT. 2,50m, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS 
1 LAVATO RIO E 4 MICTORIOS CLOCACApj_ 	1 

- MÊS 10,0000 
-- 

0111111d0 
Supenn 
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Cák SALVADOR pRerenvaA 
ESTADO DA BANIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,0000 
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA 
EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3x) E TELHA ONDULADA 
6mm, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO 
TERRENO 

M2 20,0000 
 

AR COND. DE JANELA 7.000 BTU'S UN 74,9922 
A.RMARIO ROUPEIRO AÇO 04 GAVETAS UN 74,9922 

25,00-00 ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO 04 GAVETAS UN 
ESTANTE DE AÇO UN 149,9883 

MESA SECRETARIA 1,20x0,60ctn UN 124,9847 

CADEIRA G1RATORIA COM BRAÇO UN 25,0000 

CADEIRA FIXA UN 149,9883 

BEBEDOURO GARRAFÃO UN 25,0000 

BEBEDOURO PRESSÃO UN 25,0000 
RELOF.10 DE PONTO CA.RTOGRAFICO UN 25,0000 
COMPUTADOR. UN 124.9727 

IMPRESSORA UN 25,0000 

ADMINISTRACAO DA OBRA - 
ENGENHEIRO CIVIL D:E OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 5.499,5704 

ENGENHEIRO 	ELETRICISTA 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H3.849,6954 

ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEM:ENTARES H 5.498,3203 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H. 5.498,3203 

AUXILIAR 	DE 	ESCRITORIO 	COM 	ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 5.498,3203 

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTU.RADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1-1 5.498,3203 

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16.501,0507 

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5.499,8829 
DESPESAS DE CONSUMO / ADMINISTRATIVAS - 

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, 
RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO 1CMS, 
PIS/PASEP E .COFINS 

KW/H 81.997,1209 

TARIFA "A" ENTRE O E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1.759,9748 

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 
BETONEIRA 	580L, 	DIESEL, 	POTENCIA 	DE 	7,5FIP, 	COM 
CARREGADOR MECANICO LOCACAO 

H  5.500,000 
,1 /4oN 

BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* H.P, CHAVE E COIFA 
PROTETORA (LOCACAO) 

H 

W•t` - 	tr-‘ 
4°_,.._ 	• 
3.301U,Oal 

VIBRADOR DE IMERSA() COM MOTOR El..ETRICO TRIFASICO 
ACIMA DE 2CV, QUALQUER .DIAMETRO, COM •MANGOT.E DE H .200,0000 

. 

01.11111d 
;ille 
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DESCRIÇÃO j 	UN. 

CHP 

QUANT. 

2.200,0000 
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF  06/2015 
FURADEIRA 	DE 	IMPACTO, 	PORTÁTIL, 	ELETRICA, 	TIPO 
INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCACAO) 

H 2.200,0000 

ANDAIME 	METALICO 	TIPO 	FACHADEIRO 	LARG=1,20m 
ALTURA=2,0m 

M2/MES 17.000,0000 

ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 	1 	ATE 1,5m E ALTURA DE *1,00m* 
(LOCACAO) 

M/MES 3.000,0000 

MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA M3 2,0000 
GUINCHO MANUAL DE ARRASTE CAPACIDADE DE 2 T COM 20 
M DE CABO DE AÇO - (LOCAÇÃO) 

H 3.300,0000 

COMPACTADOR 	SOLOS 	C/ PLACA 	VIBRATÓRIA 	MOTOR 
DIESEL/GASOLINA * 51-IP * NÃO REVERSÍVEL TIPO CLARIDOM 
CS-15 OU EQUIV  

H 2.244,0000 

LIXADEIRA ELETR1CA INDUSTRIAL P/ CORTE OU DESGASTE 
DIAM 7" PORTAT1L 

H 1.650,0000 

EXTINTOR INCENDI° AGUA-PRESSURIZADA IOL INCL SUPORTE 
PAREDE CARGA 

UN 3,0000 

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000 
PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. I,72M3 * 
PESO OPERACIONAL* 9T * TIPO CATERPILAR 924 - F II 
NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) 

H 48,0000 

FERRAMENTAS _ 

BALDE PLASTIC° CAP 10 L UN 50,0000 
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN 13,0000 
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM 
TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 "(228,6 X 6,4 X 22,2mm) 

UN 13,0000 

DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA ELETR1CA 7" (18Ornm) 
COM ARRUELA CENTRAL 

UN 20,0000 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 
180mm PARA ESMERILHADEIRA 7" 

UN 3.0000 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA USO ATÉ 750V EM 
ROLO DE 19MM*20M 

RL 390000,  
,V 

ENXADA ESTREITA DE *240X  230*mm, SEM CABO UN 7,0000 
ESTOPA KG 7,000 
ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 13,000, 
LONA PLÁSTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS M2 20900, 	,..; 
MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR  

LARANJA, D = 1 1/2" (40mm), PARA CONDUCAO DE AGUA, 
SER VICOS LEVES E MEDIOS 

M 
, 

100,0000 

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO ,,i
KG 

— _____ _________ 
15,0000 

COO ROO 
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ESTADO DA SABIA 
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOé 

,,c....0.0•• C arnal 00 1'10.5, 

Continuação do Atestado Referente ao Processo 'NI' 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

40,0000 min  PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIÂMETRO = *28* 	, 
COMPRIMENTO = *520*mm, ENCAIXE SEXTAVADO 

PC 

TRENA EM FIBRA DE VIDRO L = 30M H 2.200,0000 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 
CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 

NA  150,0000 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 
CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 

M 300,0000 

CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANT1-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 
CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV 

M 200,0000 

LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TIO DE 40 W. BIVOLT UN 20,0000 
LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100 W. BASE E27 
(127/220V) 

UN 20,0000 

LAMPADA 	INCANDESCENTE 	150W 	(!EM 	PROCESSO 	DE 
DESATIVACAO!) 

UN 80,0000 

LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) UN 50,0000 
SOQUETE DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM CHAVE 
PARA LAMPADAS 

UN 170,0000 

SERV ICOS INICIAIS .. 

DEMOLICOES E REMOCOES 
DEMOLICAO 	MECÂNICA 	DE 	CONCRETO 	ARMADO 	C/ 
COMPRESSOR E MARTELETE PNEUM INCL. REMOCAO E 
CARREG. MANUAL DO EXPURGO 

M3 3,4600 

DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / 
LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO 

M3 60,7800 

RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS M2 44.6000 
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 
PARA TELHAS ONDULADAS 

M2 44,6000 

DEMOLICAO 	DE 	ALVENARIA 	DE 	TIJOLOS 	FURADOS 
S/REAPROVEITAMENTO 

M3 185.4600 

REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA COM OU SEM VIDRO 
PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO 

UN 1,0000 

DEMOLICAO DE ALVENARIA 	ESTRUTURAL DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO 

M2 22,1100 

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UND 20,0000 

RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 11ND 20,0000 

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 11 9.,3700 

REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO M2 59,7100 

261, 550 : .', 
, 

DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA 
CAMADA DE REGULARIZACAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

M2 

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 ' 	84b 

DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO DEMOLICAO 
COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM 

m2 734,6900 

RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA 
DE VIGAMENTO 	 - A. 

M2 748900 

OT1tiiitÇ.r.g 
SUPe" 
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DESCRIÇÃO .UN. QUANT. 
109,8000  

62.2300 

DEMOLICAO DE PISO VINILICO M2 

DEMOLICAO 	DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

M2 

RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 
DE CORDA° 

M2 24,7500 

DEMOLICAO DE ROD.APE EM GRANILIT.E .M 159,4800 
REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM.  
ARGAMASSA 

M2 130,1700 

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E 
AREIA 

M2 918,1800 

DEMOLICAO DE PISO DE MA.R.MORE E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO 

M2 16,5700 

REMOCAO DE BANCADA EM ACO INOX INCLUSIVE A 
ESTRUTURA DE SUSTENTACAO 

M 7,4500 

RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ 
ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA 

M 58,2000 

REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA M2 1.062,6000 

REMOCAO DE VEGETACAO E LAVAGEM COM LIMPEZA DE 
FUNGOS EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS 

M2 _ 435,1000 

REMOCAO DE ELEVADOR (CABINE, TRILHOS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS) 

.UN 1,0000 

REMOCAO 	DE 	TODAS 	AS 	INSTALACOES 	ELETRICAS 
EXISTENTES, 	TAIS 	COMO 	QUADROS, 	ELETRODUTOS, 
LUMINÁRIAS, 	INTERRUPTORES, 	TOMADAS, 	CAIXAS 	DE 
ALVENARIA, ETC 

M2 1.739,0500 

REMOCAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS EXISTENTES 
QUE NAO SERAO APROVEITADAS (INSTALACOES DE AGUAS 
PLUVIAIS, 	LOUCAS 	METAIS 	SAN1TARIOS, 	TU BULACOES, 

CAIXAS DE ALVENARIA, FOSSAS, TUBULACAO ENTERRADA, 
ETC) 

M2 1.739,0500 

RETIRADA DE APARELHOS SANITARI.OS UN 30,0000 

REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA M2 47,6200 

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 50,4800 

.REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 227,9100 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHA° BASCULANTE 6M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

M3XKM 24.265,26J, 

TAXA 	DE 	RECEBIMENTO 	DE 	MATERIAL 	EM 	ATERRO 
LEGALIZADO 

.TON 654,0500' 

- 04 
J 	1.73900 

LICENCAS / REGISTRO / TAXA.S , UN 
APROVACAO DE PROJETOS COM EXPEDICAO DE ALVARÁS M2 
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO 
PROVISORIA DE SANITÁRIO 

UN 1,0000 

INSTAL/LIGACAO 	PROVISORIA 	ELET.R.ICA 	BAIXA TENSA() 
P/CÁNT OBRA 

UN 1 0000 

,toezp 
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ESTADO DA BAHIA 
PMS— PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

OtrfelLIORAG.POYAL00,11,451, 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUÁNT. 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,0000 

TAPUMES E ALOJAMENTOS - 
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM., COM 
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

M2 120,5800 

LOCACAO 	MENSAL 	DE 	ANDAIME 	METÁLICO 	TIPO 
FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM 

M2 4.527,9600 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO M2 1.172,8000 

PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO 
FIXADA 	EM 	ESTRUTURA 	DE 	MADEIRA COM 	ARAME 
GALVANIZADO 

M2 931,9900 

TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO 
AF 06/2014 	 . 

T 576,7200 

TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50KG, .MANUAK 30M AF 
06/2014 

T 317,6900 

TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL 9x19x19cm, MAUAL, 1 PAVIMENTO AF 06/2017 

UN 13.000.0000 

TRANSPORTE HORIZONTAL BLOCOS CER—AMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL 9x19x19cm, CARRINHO PLATAFORMA, 30m AF 
06/2018 

UN 13.000,0000 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA M3 8,5000 

CONT.RAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECA M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ESPESSURA 6CM AF 06/2014 

M2 702,6100 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - 
MONTAGEM. AF  12/2015 

KG 2.076,3800 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM .EDIFICIO DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - 
MONTAGEM AF 12/2015 

KG 237,0000 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA. DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM .EDIFICIO DE 
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 .0MM 
- MONTAGEM .AF_12/2015 

KG 309,2200 

.\ 

INFRA-ESTRUTURA d- 

SERVICOS GERAIS DE FUN.DACOES woef 

111,46U0
, 
 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA
DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, 
EXC LU INDO .ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. 

M3 

REATERRO 	COMPACTADO 	MANUALMENTE 	(VALAS 	DE 
FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) 

M3 / 25,0500 

REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 	 il 
M3 

7  
105,0100 

supex,  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHA° BASCULANTE 6 
M3. RODOVIA PAVIMENTADA 

M3XKM 4.817,9400 

' TAXA 	DE 	RECEBIMENTO DE MATERIAL EM 	ATERRO 
LEGALIZADO 

TON 133,3600 

FORMAS - 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM 	CHAPA 	DE 	MADEIRA 	COMPENSADA 	RESINADA, 	2 
UTILIZAÇÕES. AF  12/2015 	 . 	_. 

M2 
' 

140,5100 

MONTAGEM E DESMONTAGEM 'DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

m2 227,1900 

ARMADURAS - 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 	VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM. AF  12/2015 

KG 1.540,6100 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5mtn - 
MONTAGEM. AF  12/2015 

KG 

, 

1.739,4500 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM 	UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mtn - MONTAGEM. 
AF_12/2015_P 

KG 1.614,8300 

CONCRETO - 

EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO 
MANUAL 

1,43 3,1500 

CONCRETO 	USINADO 	FCK= 	25MPA, 	C/LANÇAMENTO 	E 

VIBRACÃO EM FUNDAÇÃO 

1\43 60,5500 

ENSAIO 	DE 	RESISTENCIA 	A 	COM.PRESSA0 	SIMPLES 	- 

CONCRETO 
UN 2.0000 

ENSAIO DE RES1STENCIA A ' TRACAO POR COMPRESSA° 
DIAMETRAL - CONCRETO 

UN 2,00à 

ENSAIO 	DE 	RESISTENCIA 	A TRACAO NA FLEXAO DE 
CONCRETO 

UN 2.00Q 

ALVENARIAS kf.R.~jjj 

9,5900 EM BASA M ENTO 	C/PEDRA 	ARGAMASSADA 	UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4  
M3 

ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM 
MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 	- 

rvi3 7 13,4500 

28
/0

1/
20

22
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DESCRIÇÃO UN. 	, QUANT. 
- SUPERESTRUTURA 

FORMAS - 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM 	CHAPA 	DE 	MADEIRA 	COMPENSADA RESINADA, 	2 

UTILIZAÇÕES. AF  12/2015 

M2 337,9700 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA D.E LAJE MACIÇA 
COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF  12/2015 

. 
M2 543,7987 

ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, COM MADEIRA 3A 
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 
3X E PRUMOS 4X 

m3 1.735,8060 

ARMADURAS 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM. AF  12/2015 

, KG 196,8730 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0mm - 

MONTAGEM.  AF  12/2015 

KG  852,1900 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE I 2.5mm - 

MONTAGEM. AF  12/2015 

KG 584,6169 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mm - MONTAGEM. 
AF 12/2015_P 

KG 
- 

3.242,1500  
‘k 

CONCRETO - 

CONCRETO 	USINADO 	FCK= 	25MPA, 	C/LANÇAMENTO 	E 
VIBRACÃO EM FUNDAÇÃO 

M3 76,120 

ENSAIO 	DE 	RESISTENCIA 	A 	COMPRESSAO 	SIMPLES 
CONCRETO 

U N 
o‘0\54 

ENSAIO DE RESISTENC1A A TRACAO POR COMPRESSAO 
DIAMETRAL-CONCRETO 

UN 5,0000 

ENSAIO DE RES1STENCIA A TRACAO NA 	FLEXAO DE 
CONCRETO 

UN 5,0000 

RECUPERACAO ESTRUTURAL - 

—1-2-ECUPERACAO ESTRUTURAL DE LAJES, VIGAS E PILARES 
CONCRETO ARMADO 

EM 

'1 
M2/288,9200 

ESCORAMENTO METÁLICO 	 n, 1 	ÇO M 	 2.948,6023 
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SALVADO 
PREF8:TuRA 

ESTADO DA BAHIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

.01 AL DO DRAI., 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
PAREDES E PAINEIS - 
ALVENARIA DE ELE VACAO - 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM, VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
A F 06/2014 

M2 808,2300 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 
MANUAL, JUNTA I CM 

. 

M3 572,1000 

ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO 

N42 5,6400' 

ELEMENTOS VAZADOS - 

7X5°X"CM-  COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), . 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M2 2,6500 

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) M2 30,8000 

VERGAS 
VERGA I OX1OCM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA 
(PREPARO 	COM 	BETONEIRA) 	AÇO 	CA60, 	BITOLA 	FINA, 
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. 

ivi 348,5000 

DIVERSOS - 
PECA EM CONCRETO ARMADO 60X10CM AO REDOR DE 
ESQUADRIAS 

M 31,8000 

MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA 
BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) 

M 591,6900 

ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA (ARGAMASSA EXPANSIVA) M 509,3800 

DIVISORIAS - 
DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL, COM ESTRUTURA EM 
PERFIS DE ALUMINIO, ESP=35MM, MIOLO SEMI-OCO COM 
RODAPES E MONTANTES DUPLOS, TIPO EUCATEX  

M2 38,8500, 

.. 
DIVISORIA PERPEC BASIC SISTEM EM PANEIS DE LAMINADO 
MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, E=1 OMM. PARA SANITÁRIO 
(COMPLETA COM TODOS OS ACESSORIOS INCLUSIVE SUPORTE 
DE PAREDE)  

M2  ^5).-. 	4% ri. 	- 

FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM 
MACAN.ETA DE LATAO CROMADO OU INOX, PARA APLICAÇÃO 
EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR 
NECESSIDADE DE SEGURANÇA. 

UN 13,0000 

DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO (DRY WALL)AE =-- 7.5 CM 569,1125 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA 
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PF1f1f ,H.4 CARITO.. 	non,. 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

ESQUADRIAS - 

PORTAS COM .DOBRADICAS (COM DETALHES) 
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM 
LAMINADO MALAMINICO 	140X210CM 	COM DOBRADICAS 
3X2.5" EM LATAO CROMADO 

UN 1,0000, 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA .REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO 80X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO 
CROMADO 

UN 1,0000 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO 70X210CM. COM  DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO 
CROMADO 

'UN 5,0000 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA. REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO 60X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATA() 
CROMADO 

UN 11,0000 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 H-) REVESTIDA COM 
LAMINADO 	MALAMINICO 	170.X210CM COM 	DOBRADICAS 

3X2.5' EM LATAO CROMADO 

UN 2,0000 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM 
LAMINADO MALAMINICO 	120X210CM COM DOBRADICAS 
3X2.5" EM LATAO CROMADO 

UN • 1,0000 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 .FL) REVESTIDA COM 
LAMINADO 	MALAMINICO 	100X210CM. COM 	'DOBRADICAS 
3X2.5" EM .LATAO CROMADO 

UN 1,0000 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO 807(210CM COM CHAPA EM ACO INOX COM 
DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO 

UN 5,0000' 

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO 170X240CM. COM  DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO 
CROMADO 

UN 4,0000 .  

PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO 170X250CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM. LATÃO 
CROMADO 

UN 7,0000 

PORTA DE MADEIRA. PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 
MADEIRA 	COMPENSADA, 	REVESTIDA 	COM 	LAMINADO 
TEXTURIZA.D0 60X160CM. INCLUSO MARCO E 'DOBRADICAS  

UN 16,0000 

ESQUADRIAS METALICAS 
PORTAS 
PORTAS DE ALU.MINIO .ANO:DIZADO COR PRETA LINHA 30  
LCOM FERRAGENS)  
SERRALHERIA (COMPLETA COM FERRAGENS)  
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM 
GUARN.ICOES 

M2 15,2600 

PORTA 	CORTA-FOGO 	90x210x4cm 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. AF 08/20'15 	.._ 	 À— 	_. . . 

Y 	8,0000 

(gsta asis 9  Pág. 11 
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ESTADO DA BAHIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

PIPtHrIPA G•PITAl CIO 1.01.411 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
PORTA() DE ENTRADA EM FERRO GALVANIZADO 2,20X2 10 M M2 4,6200 

TELA PARA COMBOGO M2 32,2500 

JANELAS - 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANOSIZADO COR BRONZE 
LINHA 30 (COM FERRAGENS) 

- 

CAIXILHO DE ALUMINO DE CORRER, BASCULANTE, MAXIMAR 
OU FIXO, COM CONTRAMARCOS (COM OU SEM BANDEIRA) 

M2 195,0200 

SERRALHERIA (COMPLETA COM FERRAGENS) - 
GRADE DE PROTECAO FIXAS EM TUBO GALVANIZADO (VIDE 
D:ETALHE ARQ) M2 32,6500 

OUTROS ELEMENTOS 
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 	1/2" COM 

BRACADE1RA 
M 121,6800 

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO I 1/2" M2 28,4900 

BARRAS EM TUBOS DE ACO INOX DIAM 3.5CM (SANITARIOS 
DOS PAR.APLEGICOS) 

UN 10,0000 

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 
1/2" 5 DEGRAUS 

M 2,8700 

TAMPAS DE VISITA DOS RESERVATORIOS 80X80CM UN 3,0000 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
METAL 	CROMADO 	- 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013 

UN 2,0000 

VIDROS 
_ 

VIDRO CRISTAL COMUM - 

VIDRO 	TEMPERA DO 	INCOLOR, 	ESPESSURA 	6MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO 

M2 180,2400 

VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM M2 14,7800 

VIDRO TEMPERA DO - 
FONECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA EM VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR E=8MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS 
PARA VIDRO TEMPERADO 

M2 58,600 
\ 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL EM VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR E=I OMM COMPLETA COM FERRAGENS 
ESPECIFICAS PARA VIDRO 

 
M2 196,090 

FORNECIMENTO E 	INSTALACAO DE PORTA 	EM VIDRO 
 

TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS 
PARA 	VIDRO 	TEMPERADO 	(COMPLETA, 	COM 	MOLA 
HIDRÁULICA. PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) 

	

(80X21_0) CM 	 -4— 	

UN 

3,ce:ã" 	5,1,,GU 

12,0000 
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CI SMXMXM 
PREFETWRA 

ESTADO DA BANIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

ARMAI. DO aRO.S.t. 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRI 'A.  O UN. UA.NT. 
FORNECIMENTO E :1NSTALACAO DE PORTA EM VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR E=1 OMM COM FERRAGENS (COMPLETA, 
COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH. E 
DOBRADICAS) (90X210) CM 

0 25,0 00
UN 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR E=10M.M COM FERRAGENS ESPECIFICAS 
PARA 	VIDRO 	TEMPERADO 	(COMPLETA, 	COM 	MOLA 
HIDRÁULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E 1DO.BRADIC.AS) 
(180X210) CM _ 

UN 5,0000 

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS 
PARA 	VIDRO 	TEMPERADO 	(COMPLETA, 	COM 	MOLA 
HIDRÁULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) 
(180X250) CM 

UN 4,0000 

ESPELHO -  

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 
ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 

T‘42  284100 

COBERTURA 
ESTRUTURA DE MADEIRA 	' - 

TRAMA 	D:E 	MADEIRA 	COMPOSTA POR TERÇAS 	PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA. 
AF  12/2015 

M2 41,8100 

.REVISA0 	COM 	TROCA 	DE 	PECAS 	DANIFICADAS 	DO 
MADEIRAMENTO PARA TELHAS DE .FIBROCIMENTO TIPO 
ONDULADA 

M2 189,3700 

IMUNIZACAO 	DE 	MADEIRAMENTO 	PARA 	COBERTURA 
UTILIZANDO CUP1NICIDA INCOLOR M2 189,3700 

TELHAS -  
COBERTURA COM. TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 
ESPESSURA 6mrn, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS 
JUNTAS 	DE 	DILATACAO 	E 	ACESSORIOS 	DE 	.FIXACAO, 
EXCLUINDO MADEIRAMENTO 

ivu 231,1800 

REVISAO COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS DAS TELHAS 
DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA M2 189,370 

- 	' 	• 	\4\ 	- 
OUTROS ELEMENTOS 

 

RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40cm E ESPESSURA 
7crn 

isd 34,7100 

REVISA° DE RUFOS EM CONCRETp ARMADO 13.5MPa DE 
30x5cm 

Tvi  55 2300 
/7 

REVISÃO DE CALHA EM CONCRETO ARMADO ESISTENTE 
A. 

M /31,3300 

açOg.0  

„ 
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ICS SALVADOR 
PRErErTURA 

ESTADO DA SABIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCO? 

puRryt- oras cwr,i.t DO 02/.541, 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 1 I 7358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA - 
IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS - 

IMPERMEABILIZACAO 	DE 	SUPERFICIE 	COM 	MANTA 
ASFALTICA (COM POLIIVIEROS TIPO APP), .E=4mm 

M2 243,5900 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO 	E 	AREIA, 	TRACO 	1:3, 	COM 	ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E=.1,5 CM 

M2 243,5900 

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO 	E 	AREIA, 	TRACPROTECAO 	MECANICA 	DE 
SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 
1:3, E=2 CM 

. 

M2 243,5900 

IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS - 
IMPERMEABILIZACAO 	DE 	SUPERFICIE 	COM 	MANTA 
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4rnm M2 31,3300. 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO 	E 	AREIA, 	TRACO 	1:3, 	COM 	ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM 

Nt2 31,3300 

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO 	E 	AREIA, 	TRACPROTECAO 	MECANICA 	DE 
SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 
1:3. E=2 CM 

M2 31,3300 

IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS - 
IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS EM CONCRETO COM MANTA 
ASFALTICA 4MM COM CAMADA DE .R.EULARIZACAO E 
PROTECAO MECANICA 

N42 74,9400 

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS - 

IMPERMEABILIZACAO 	DE 	SUPERFICIE 	INTERNA 	DE 
RESERVATORIO INFERIOR COM VIA 'PLUS 5000 (ESTRUTURADA 
COM VEU DE POLIESTER) 

M2 79,9200 

IMPERMEABILIZACAO 	DE 	SUPERFICIE 	INTERNA 	DE 

RES.ER.VATORIO SUPERIOR COM VIA PLUS 5000 (ESTRUTURADA 
COM VEU DE POLIESTER) COM CAMADA DE REGULARIZACAO 
E PROTECAO MECANICA 

M2 18,5600  

\ 
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES E PISOS 
IMPERMEABILIZACAO 	DE 	SUPERFICIE 	DE 	SANITARIOS, 
REFEITORIO E COPAS COM EMULSAO ASFALTICA COM 

 

ELASTOMEROS 	COM 	CAMADA 	DE 	REGULARIZAC.A0 	E 

PROTECAO MECANICA 

M2 
 

.,p09..13:00' 

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO 	E 	AREIA, 	TRACO 	1:3, 	COM 	ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, .E=I,5 CM_ 	 1 	- 

M2 7; 139,1300 
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írkiSMMUMR 
PREFFITURA 

ESTADO DA BAHIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS 'PÚBLICAS - SUCOP 

PRIMEIRA CA.11,1. 00 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUÁNT. 
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO 	E 	AREIA, 	TRACPROTECAO 	MECÂNICA 	DE 
SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 
1:3, E=2 CM 

M2 139.1300 

IMPERIvIEA13ILIZACAO 	DE 	SUPERFICIE 	COM 	CIMENTO 
ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA 
PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO. 

M2 13,8500 

FORROS _ 

CHAPISCO _ 

CHAPISCO 	APLICADO 	SOMENTE 	EM 	ESTRUTURAS 	DE 
CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 429,9100 

EMBOCO E REBOCO - 

MASSA 	ÚNICA, 	PARA RECEBIMENTO DE 	PINTURA, 	EM 
ARGAMASSA 	TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO 	MECÂNICO 	COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 
QUE 	10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 429,9100  

ACABAMENTOS - 

FORRO DE GESSO ACARTONADO (COM ESTRUTURA AUXILIAR 
DE SUSTENTACAO) 

M2 1.399,2600 

NEGATIVO EM GESSO ACARTONADO H = 15 / 35 CM. M 77,4700 

NEGATIVO EM GESSO ACARTONADO H =52 CM M 122,5900 

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - 

CHAPISCO - 

CHAPISCO 	APLICADO 	SOMENTE 	EM 	ESTRUTURAS 	DE 
CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014 

M2 2.433,9700  

CHAPISCO COM EMBRECHAMENTO EM POCO bE ELEVADOR M2 244,8100 

REBOCO 

MASSA 	ÚNICA, 	PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 	EM  
ARGAMASSA 	TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO 	MECÂNICO 	COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 
QUE 	10M2, ESPESSURA DE 20M.M, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF ....06/2014 

M2 

mOr o,  •- ...,.c, 
1.888,2100 ' 
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SALVADO 
FErTUFtA 

ESTADO DA BAHIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

DO 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

Otelt IDA GA.11.1. 	DR.,,L. 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
ACABAMENTOS - 
EMBOÇO, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	CERÂMICA, 	EM 
ARGAMASSA 	TRAÇO 	1:2:8, 	PREPARO 	MECÂNICO 	COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 
QUE 	5M2, ESPESSURA 	DE 20MM, COM 	EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF  06/2014 _____ 

M2  
517,7800 

AZULEJO 	15X15CM, 	IA 	QUALIDADE, 	ASSENTADO 	COM 
ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS 
A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO 

M2 12,8400 

CERAMICA CECRISA OU SIMILAR 20X20CM LINHA QUARTER 
PASTILHA. ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE 
CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO 

M2 19,0000 

CERAMICA 	PORTOBELLO 	OU 	SIMILAR 	20X20CM 	LINHA 
ARQUITETO, COR GELO, PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
PRE-FABRICADA 	DE 	CIMENTO 	COLANTE, 	INCLUSIVE 	O 
REJUNTAMENTO 

M2 358,4600 

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1"X 1 , PARA PROTECAO DE QUINA 
DE PAREDE 

M 43,0000 

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS - 
CHAPISCO - 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO 	POLIMÉRICA 	(ADESIVO) 	COM 	PREPARO 	EM 
BETONEIRA 400L. AF 06/2014 

M2 1.597,7500 

REBOCO - 
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25mm. AF 06/2014 

M2 1,130,8000 

ACABAMENTOS - 
EMBOÇO, 	PARA 	RECEBIMENTO 	DE 	CERÂMICA, 	EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2. ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2'014 
CERAMICA GA1L OU SIMILAR, COM 	JUNTA A 	PRUMO,  

M2 984,720.  4  

ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO 
COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO 

M2 2.0,,50 

RECUPERACAO DE REBOCOS EXTERNOS DESAGREGADOS M2 ,-, 	80574600 

338,9700 PASTILHA CERAMICA ATLAS MENDONZA NAS DIMENSÕES 
5x15cm 	 —É 

m3  A/ 
i 
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4C1 SALVADOR 
PREKEtTUPA 

ESTADO DA BAHIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

Continuação do Atestado Referente ao ProceSso N° 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
PISOS E PAVIMENTACOES - 
REGULARIZACAO DE BASES - 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM. 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF 06/2014 

M2 

, 

6 1.31 	,5400 
 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 
AF_06/2014 

M2' 68,2800 

ACABAMENTOS - - 
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, 
INCLUSO JUNTAS DE .DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

M2 68,2800 

CERAMICA ESMALTADA 20X20 REI V, LINHA HERCULES DA 
CECRISA OU SIMILAR, COLADA COM CIMENTO COLANTE, 
INCL. O REJUNTAMENTO 

- 
M2 21,8600 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 

M2 1.279,3800 

PISO 	CIMENTADO 	TRACO • 1:3 	(CIMENTO 	E 	AREIA) 
ACABAMENTO USO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA 

Tvi2 196,3600 

DEGRAUS, RODAPE, SOLEIRAS E 'PEITORIS - 
RODAPE DE MADEIRA IPE TABACO PARA VERNIZ (10X2)CM. 
(BOLEADO) 

m  787,0100 

FILETE DE BOX EM MARMORE BRANCO 4X5CM  
PEITORIL DE MARMORE BRANCó SEM REBAIXO L=17CM 

M 
M 

M2 

M2 

M2 

---M-2-  

1,1600 - 	_ 
10,1000 ..___ 

97,1100 

11,7600 

1,440 

79,9 

""Wo 	kTaR 

51,0000 

—2-0--(i5-0-6 

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 	I 5CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 
MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ------ 
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 

 

3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
ARA) 
SOLEIRA 	EM 	MA RMORITE 	LARGURA 	I 5CM 	SOBRE 

RODAPE EM. M.ARMORITE, ALTURA 10CM 
FERRAGENS  
.Êtdi-i-Aliiiiik-Ã. 	iSkr 	Ê-M-1-3úifiz------c-OMPLETA, 	PARA 	PORTAS 
INTERNAS 2 FOLHAS, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR E 
FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATA() 
CROMADO 22CM 
MOLA HIDRÁULICA AERE:-A-PWRA PORTAS 	k 	In  WXÇ). 

i  

UN 

-- UN1 
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SALW11301i 
OlIEFEITURA 

ESTADO DA BAILIA 
PMS — PREFEITURA MUNICOAL 'DO SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCO!).  

1.01.1e.10,1 CAO,A1. 00 

Continuação do Atestado Referente ao Processo N" 117358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN.. QUANT. 
TRANQUETA DE LATA() CROMADO PARA FECHADURA DE 
PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATÃO CROMADO SEM 
FECHADURA E MACANETA 

INSTALACOES 

UN 16,0000 

- 
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ANEXO I — 

--1LUMINÁRIAS 	(CONSIDERADO 	LUMICENTER 	POIS 	NÃO 
CHEGOU ESPECIFICA_ÇÃO) 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LPADAS FLUORESCENTES 
DE 32W CAA22-E232 LUMICENTER 
LUMINÁTZ1A DE SOBREPOIi.. PARA 2 LÂMPADAS COMPA-C-TAS DE 
9W EF08-E2E27 LUMICENTER 

UN 

---- UN 

-CJI\I" 

- 

UN124,0000 

62,0000 

6000° - 	1 	—
'  

81-,0000 

-LÂMPADAS LUMINÁRIA 	DE 	SOBREPOR 	PARA 	2 
FLUORESCENTES DE 32W CAA22-S232 LUMICENTER 
LUMINÁRIA TIPO PLÁFON-i'1 1 DE 13' PF15-S2E2:7-ILLI-N-IICENT`ER-  
LUMINARIA TIPO CALHA TRAPEZOIDAL PARA 2 X 32W CCNI4-
S232 LUMICENTER  
LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ VIDRO PARA 1 VAPOR METÁLICO 
DE 70W EF14-E170/150V LUMICENTER 
LUMINÁRIA DE SOBREPOR -C-/ VIDRO PARA 1 VAPOR METATL1E5-  
DE 70W EF14-S170/150V LUMICENTER 

UN 

- UN 
- •------- 

UN 

24,0000 

12,0000 

. 	6,0000 
— 

INTERRUPTORES E TOMADAS _,... 

_INTERRUPTOR SIMPTIS 1 TEELA -__ 
TN-ft-TWUP-TÓITSTM--ITL-É--2TE-C-L-A-ã ------------------I 
INTERRUPTOR PARALELO  2 TECLAS 

---.-1- 15-7,--"irfiÁ PAREDE NORMAL; CX 4X2 
PLUG MACHO + FÊMEA PARA LUMINÁRIA 
TOMADA INDUSTRIAL 16A 2P+T ,- 

UN 	 
tliv-  
UN 
UN 
UN  
UN 
UN .. 
UN 

---_4,--..010: 
5 .6-o o o 
2,0000 

56,0000 
308,0000 — 

4,0000 
..J219222 

5,0600 
_ SENSOR DE PRESENÇA 

TOMADA 2P+T EM CONDULETE 3/4" 
_ TOMADA EM TETO PARA RETROPROJETOR 

ELETRODUTOS 
 

ELETRODUTO PVC 	SOLDAVEL 3/4" COM 	CONEXÕES 	E 
ACESSÓRIOS 

UN 1,00ô0 

M 

` 	- M 

1.381,000 

-- 32 Pin ., 
-,;-  

, 
--------- 

119,0000 

198,0000 
--- 

- - ---------- 

ELETRODUTO 	PVC 	SOLDÁVEL 	1" 	COM 	CONEXÕES 	E 
ACESSÓRIOS 
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 	1.1/4" COM CON.EXÕES E 
ACESSÓRIOS 
ELETRODUTO 	PVC 	ROSCÃ-VEL 	2" 	COM 	CONEXÕES 	E 

_ACESSÓRIOS 
-ÉL:EffibliüTõ---PVE--k-õrCÁVEE-V---EõT,À— -dõT\TER-451-É-§-1.-  
ACESSÓRIOS 

M 

Ni 
- 	- LIN 

1 	UN.  

--- -è-  õ'fibilLÉTÉ--  3/4" EM LIGAi5E ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO ... 	_.__.[._ 

_ CAIXIÃ-DE--ISAdER-Q-P-A-15RAD-Â-é-ó-WfA-.-ai;-"ÁTEEGA:4,X 4  

20,0000 

_73,0000.  
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 EM ALUM1N10 

	

--
PASSAGEM 20 X 20 EM ALÚMN-110 	- _ 

	

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 EM ALUM-IN-10 	
_ 

_ _ 
ELETROCALHAS E PERFILADOS 
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 COM CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS 
ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 -COM CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS 

--i5ü7a5--5-É- 17[§-61-i3ZERY6--EõÃLUVÃ-§"".;:-EA-15X-/-IN,,TÉ-iiiõ-s."-------LT\T------5-17;66.ff 

.., 	UN 
UN 

M 

. M 
M 

1,0000 
2,000-6 
5,0000 

- 

9,0000 

24,0000 

DUTO DE PISO 2X25X70 SEM LUVAS 273020O 
DUTODE PISO 140X25 rã 

_ 
UN 
UN 

UN54,0000 
18,0000 _ 
---
25,0000 

90,0000 
- 

17.150,0000 
. 

CAIXA PARA  DUTO DE PISO 280X280 
SAÍDA DE DUTO DE PISO PARA ELETRODUTO 1" 
TOMADA PARA PISO EM LATÃO 10A 254,0000
PERFILADO PERFURADO 	38X38mm 	COM 	CONEXÕES 	E 
ACESSÓRIOS 

NI 

M 
____ 

M 

M 

-FIOS E CABOS 	 . 	 -  
CABO DE COBRE FLEXTVEL ISOLADO, 2,5MM2, ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALA_ÇÃO. AF 12/2015 
CABO DE COBRE FLEX1VEL ISOLADO, 4MM2, ANTI-CHAMA 
450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

__INSTALAÇÃO. AF 12/2015 
ê-A.-B0 DE COBRE-  FLEXIVEL ISOLADO, 120K;IM2, ANTI-CHAMA 
450/750V, 	PARA 	DISTRIBUIÇÃO 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALA_ÇÃO. AF 12/2015 

100,0000 

100,0000 

CABO DE COBRE FLEVEL ISOLADO, 95MM2, ANTI-CHAMA 

	

450/750V, 	PARA 	DISTRIBUIÇÃO 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2015  
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, -16M1v12, ANTI-CHAM-A. 

	

450/750V, 	PARA 	DISTRIBUIÇÃO 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

M 

M 

M 
m 

102,0000 

I 15,000h,  
\. 

70,0000 
- --C-Á--130 DE-  COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, I OMM2, ANTI-CHAMA.  

450/750V, 	PARA 	DISTRIBUIÇÃO 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALASÃO. AF 12/2015 
CABO DE COBRE EPR 12/20KV 50MM2  
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 185MM2  
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 150MM2  
CABO DE COBRE EPR 0 6/1KV 25MM2 	 .... 	... 

ivi 
ivi 
M 

m 
 "M_________280,0906 

306,o9tio_ 
400,0000 
-4Tí,015-0-6 

108,0000 
op,pooq, 

1,0000 

CQ  _DE COBRE EPR 0,6/1KV_ .10M M_2   
CABO 5-É-EbiJkÉ-Êpii-o../ik-V-ZiçiiM= 
CARINHO FLEXÍVEL 3X1,5MM N4 ..,_ 
TERMINAIS, CONECTORES E FITA ISOLANTES EM GERAL 

--------------9------------------------- 

... 
UN
-  
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DESCRISÃO UN. QUANT. 
QUADROS - 
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELBA UN 1,005'6 

QdÕT 	 _._ _—___ 
Q.D-2SS 

UN 
UN 
UN -- 

1,0000 
1.0000 

----1,-6666 QD-1SS ...._ 
_Qp:TER 

 — __Q6-M-É-2------------------ 

1 	
1 	

1
1  

. 

p
pi

p
p

p
in

p
i 

 	1,0000 
Im0  

1,0000 
1,0000 

,0-0-00  
I 0000 

----6-,-56.00 

QD-TIPOI 	 - 	_. _ 
QD-TIP02 
QD-TIP-63- 	 _ _ 
QF AR CONDICIONADO  

. _Qf B RECALQUE I 

QFB INaNDIO 	-- 
ENTRADA DE ENERGIA  
CRUZETA DE MADEIRA 2400MM 
ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 175MM 
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACA-.-0--  

..PN, 
-- M 	 

 3,0000 
60,0656 

GRAMPO LINHA VIVA UN 

UN 

UN._ 

UN 

3 0666 

1,0000 

3,0000 

3,0000 
_ 

-T 	"C-k-ii-d-ÁTTWITRii-""iiãk-d---------  POSTE DE CONCRETO DUPLO 	H=-S-II\TI 
INCLUSIVE 	ESCAVACAO, 	EXCLUSIVE 	TRANSPORTE 	- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  
PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA 15KV I 2KA ZNO COM SUPORTE 
CHAVE FUSIVEL UN1POLAR. 15KV - 100A, EQUIPADA COM 
COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA 
CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA .DE 
SILICONE. FORNECIMENTO E 1NSTALACAO. 

UN 

M 

UN 

UN 

4,0000 

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO PESADO A FOGO 4" 9,0005 

1,0000 CAIXA 	EM 	ALVENARIA 	1,0X1,0X1,0M 	COM 	TAMPA 	EM 
CONCRETO  _ 

--ITA-SI-E-COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CÓNÉ-CTOR 1,0000 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 25n-un (3/4"), PARA 
CIRCUITOS 	TERMINAIS, 	INSTALADO 	EM 	FORRO 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2015 	

. 

M 

— - 
UN 

- 	- 
UN 

------- 

9.00,0 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, D.N-  
25inm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSC-AVEL, 'ISN- .25rnm T3745:-  
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO, E INSTALAÇÃO. AF__12/2015 

-§ii-B-WXÇ-X:0-- 	- 	 - 

00,06'6 

3,0000 
_____ 	

 -4,9_00-6' ---------- HASTE COPERWELD 3/4" X 3 OOM COM CONECiÕR ___ 

Yr.1  

() -C o 
C ms 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT.. 
40,0000_ 
10,0000 

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,0000 
RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA 
DE CORDA() 	 • 
ELETRO.DUTO FERRO GALVANIZADO Á FOGO PESADO 11/2" 
RETIRADA DE BATENTES 15E MADEIRA 

M 

M 
UN 

3,000ô 

32101 
4,0000 
1,0000 SUPORTE FABRICADO COM CANTONEIRAS 3" PARA MULFLAS UN 

DEMOLICAO 	DE ALVENARIA 	ESTRUTURAL DE BLOCOS '
-UN 

VAZADOS DE CONCRETO 
'. 

UN 
'UN 

30000 
, 

-- -CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO OLHAL 3/8" ;-..-
N  
• -._ 

ubCTOR PARA BARRAM ENTO TIPO T 3/8" j 
9,0000 
3,0000,  

CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO L 3/8" 
--E-6-RECTOR PARA BARRAMENTO-TIPO 13/8" 

UN 
UN 

18 0000 .., 
12 0000 

OLADOR TIPO PEDESTAL EPDX/PORCELANA 15KV 
- §-1-51,761ifEis"WiC-JIWCÂb-b-R--ü-WFESESTAL 

UN 
UN 
M . 

--fif.i - 
UN 

M2 

9,0000. 
3,0060 

24,0000_ 
- 	&ociiib, 

2 0000. 

1,0000 

-1-. .É3----A'kRAMENTO EM COBRE 3/8" 
"is-Ck-C-A.:bÈ Ãb''.V.ÊiiiEN-ER- .-T,1-iiffid-ó-UÊV6iiTE----- 	--------- 
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
TRANSFORMADOR T.RIFASICO 225KVA 220/127V I5KV 60HZ A 
SECO 	 .,. 

INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS - ANEXO 2 
CABEAMENTO ESTRUTURADO 
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES T.E•LEFONICAS TIPO 
RI 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS PE CONCRETO ESTRUTURAL 

UN 

- 
- 

1,0000 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X6OX I2CM 
EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSOR1OS, 
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

-- -QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X4OX I2CM 
EM CHAPA METÁLICA, D:E EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, 
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 

UN 

2,0000 

. 	_.. 

5,0000 

QUADRO DE DISTRIBUICAO PÁRA TELEFONE N.2, 20X20X12CM 
EM CHAPA METALICÁ, DE EMBUTIR, SEM ACESSOR10S, 
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS N°1 
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 400$50 
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 300x50 
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 200x50 

UN 

.., 
UN 
M 
M 

1,000 

l,0000 

M 

24,000 
___,:s 	' 	‘ .1t3" 

,,, 	, 	,.., 
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZÁDA_1002(50_ 

--E-II--fiõë--Ã-LT-IT-Á-b--/--r-ÂWÃ-Rii~rdi-Áf,--NWNT -5-Ã -  

CABO DE FIBRA OPTICA IF-6 

M 

M 

 _2,000
60

0 

- 	130,0000 

CABO DE TELEFONE CI-50-50_,PARES  M 
M 

1200000 
2,780, (5--0-Eid  CABO UTP. 4 PARES C:A-T 6- 	 --.1..L4. 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT 
RACK 01- 44US UN __ 12_0000 

RACK 02, 03 E 04 - 30US . 	_ UN 3,0000 

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 UN17 0000 

iiEUE o IDC 200 PARES 	 - --.:-_--- 4,0g6- ------ 
REGUA DE TOMADAS UN 4,0000 
SWITCH 24 PONTOS 10/100/1000 MBPS ESTAÇÃO DE TRABALHO UN 10,0000 

TOMADA DUPLA RJ45 EM CAIXA 4x4 	 __. UN 7, 0000 

_. 

 

CAIXA COM 02 TOMADAS RJ 45 PARA DUTO 15E PISO 	 _ 
DÜT0--D- É--PISO 2X25X70 COM LUVAS -A CADA 2 METROS----- 	- 

,UN ____ 
M -  

_ 	20_2,9000_ 
306 00-6-0-  

DUTO DE PISO 2X25X70 SEM LUVAS M 28 0000 

DUTO DE PISO 2X140X25 rii 91,0000 

CAIXA PARA .15UT9 DE PISO 280X280 UN 8 0000 

CAIXA PARA DUTO DE PISO 280X140 UN 10 0000 

CAIXA PARA PARA DUTO DE PISO 140X70 UN 16,0000 

---EIÉ71z-RODUTO PVC ROSCA I" COM CONEXÕES E ACESSOR1OS NI 96, 0000 

ELETRODUTO 	PVC 	ROSCA 	1.1/2" 	COM 	CONEXÕES 	E Tvi 84,0000 
ACESSÓRIOS 	

- TOMADA DUPLA RJ45 EM COND15LETE / DRYWALL UN 7,-1:1000 

CURVA PARA ELETROCALHA 400x50 UN 5.0000 

CABO 	TELEFONICO 	CCI-50 	1 	PAR 	(USO 	INTERNO) 	- M 125,0000 
FORNECIMENTO E INSTA LACAO - - 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  - ANEXO 03 - — ------- 
REDE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS 

-. -1ÉL)130 PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 48,0000 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 P  
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 174,0000 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P 

90,00I I\  
-ESGOTO TUBO PVC., SERIE NORMAL, 	 PREDIAL, DN 75MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 P 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 180,000e 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 P 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 

 
.. ç tkiaç')" 

INSTALADO 	EM 	CONDUTORES 	VERTICAIS 	DE 	ÁGUAS M '24,00015 

PLUVIAIS. AF  12/2014 P — 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40mm. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 30,0000 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 P 	 il 
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DESCRIÇÃO 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50mm, JUNTA 'ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100ft" JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 'E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 
CURVA 87°30 CURTA SR 100MM 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO •OU 
VENTILAÇÃO. Ar.  12/2014 

-EU-kVA CURTA 90 GRAU, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50mm, JUNTA' ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF 12/2014 
-JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 
40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO-  E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF  12/2014 P  
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50mm„ JUNTA ELÁSTICA', FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF   12/2014  
JOELHO 90° PVC ESGOTO 40MM C/ANEL DE BORRACHA 
JUNÇÂO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100x100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF  12/2014 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75x75mrn, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF  12/2014 

UN. QUANT. 

UN 	48,0000 

UN 	13,0000 

UN 	32,0000 

UN 	2,0000 

UN 	3,0000 

UN 	2,0000 

UN 	18,0000 

UN 	29,0000 

UN 	5,0000 

UN 	27,0000 

UN 	2-6,000,  

45  

C.) — 0c-'J 
O O -0 
"C C CG — 

.2 "5 
0) O O 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4,0000 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 P 
JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X5OMM --- ---- -20:0-0-0-6.  
JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X501vIM UN 1,0000 
TE, PVC, SERIE NORMAL, -ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100min, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 7,0000 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50mm, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 36,0000 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF  12/2014 
TÈ PVC ESGOTO 100X5OMM UN 5,0000 
TEPVC ESGOTO 75X5OMM ..... UN 20 0000 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75mm, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,0000 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X5OMM UN 5 0000 
REDUÇÃO EXCÈNT.RICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 11,0000 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF  12/2014 

-- REDUÇÃO PVC ESGOTO 50x4OMM UN 1,0000 
CAIXA SIFONADA 100x150x5Omm C/GRELHA QUADRADA UN 10 0000 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100x4Omm, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 5,0000 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 P 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R,"-ÂGUA PLUVIAL :DN 100x75rnm, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES-  UN 1,0000 

- VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 - 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40mm. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 100,0000 

AF 12/2014 P _ 	 _ 
-UVA SIMPLES, PVC, -SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 330,00 O 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 180,000 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF  12/2014 
LUVA SIMPLES, PVC, 'SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 250,0000 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 12/2014 	 __  

50,0000 LUVA PVC ESGO_TO SR 10Ornm 	 __ 	L.,4,u0 	_ _U l  
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
ANEL DE BORRACHA 40min UN 250 0000 
ANEL DE BORRACHA 50mm UN 700,0000 
ANEL DE BORRACHA 75mm UN 360,0000 
ANEL DE BORRACHA 100mm UN 650,0000 

ÁGUA FRIA - 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 48,0000 
AF 12/2014 P  
-TUBO, PVC-, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 252,0000 
AF 12/2014 P  

-E-10, TUPVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M 61,8300 
AF 12/2014 P _ 	_ 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL. DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA 

.  DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF 12/2014 P -,-- 	 _ 
M 22,0000 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA 1,.4 186.0000 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 P --- 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA M 48,0000 

_DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 P 
TUBO, PVC, SOLD-XV-  EL, DN 75mm, INSTALADO EM PRUMADA NI 18,0000 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 P 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLD-A-VEL, DN 20mm, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 21,0000 
INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P _ 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLD-ÁJ/EL, DN 25min, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 112,0000 
INSTALAÇÃO. AF  12/2014 P 	

- 
__ -- 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLÁ VEL, DN 32mm, INSTALADO EM D 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN 13,0000 
INSTALAçÃo. AF 12/2014 ._ 

T6É-EWO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40mm, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,0000 
AF 12/2014 P  
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 85,0000 
AF 12/2014 P \ . 
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDÁVEL, DN 6Ornm, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,000 
AF 12/2014 P \ 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75min, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,0000 
AF 12/2014 P 
JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20mm X 1/21: 52 0000 
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DESCRIÇÃO UN. QIJANT. 

27,0000 

4,0000 

. 

2,0000 

14,0000 
_ 

2,0000 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25min, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 P - 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 P _ 

UN 

UN 

UN 

UN 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40mm, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 P  
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 50mm, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 P 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60mm, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 P 

UN 

CiiTt.VA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85mm, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 P 

UN 4,0000 

- -TE--,-  f)V-c---, - OLD-À-VEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 P 

LTN 

UN 

UN 

UN 

8,0000 
. 

8,0000 

	 - 

4,0000 

1,0000 

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 P _ 	____, 
TE, 1)-N/C SOLDAVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 P  
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 P 
TE, -P\7C, -SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/20142 _ 

	

	 ____ 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P 

- 

	

TE, PVC, -§--O-L-5-ÁVÉL, -5R ---i--", T.I.-1-§--fikIÂW--5-4-1,-RWASÃ-i-i-É 	 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN 

UN 

uN 

U N 

UN 

10.0000 

6,0000 

------- --- 1,0000 

2 ,0000. 'r 

---.00"-- 

	

.le‘ 	1,66010 

	

... 	_ 

5,0000 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 _ P 

TE 	DE 	REDUÇÃO, 	PVC, 	SOLDÁVEL, 	DN 	75mmX5Omm,  
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF _ 12/2014 P _ 

TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50/ DE 85 X 60mm, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 	,. .- 

, 

g. 
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DESCRIÇÃO _UN. QUANT. 

18,0000 
___________ 

7,0000 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AP 12/2014 P 

UN 

— — 
UN 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO 	EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  12/2014 • P 

— TE - -15-E REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 
INSTALADO EM 	RAMAL OU 	SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇO. AF 12/2014 P 	 _ 

UN 

UN 

24,0000 

--- 	—O 1 	000 , 
1 ,0000 	 _ 
1,0000 

.BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 75X5OMM 
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X4OMM 	.. 	...__ 
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X-60MM 

U N 
UN 

BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 60X5OMM UN 9,0000 
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL 25X20MM UN 12,0000 

BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50X4OMM 
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X25MM 

UN 
UN 

6,000-0' 
9,0000 

11 00-0-0--  

11,0000 

.REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM _BUCHA UN — 

UN . 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  03/2015 P 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO 
mÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/20,13 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 
UN 

1,0000 

- 

9,0000 

21,0000 

LOUÇAS E METAIS 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 'INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM 
METAL 	CROMADO, 	1/2 	X 	40CM 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2013 ______ 
VA LVULA DE DESCARGA HIDRA MAX DECA  
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013 
TORNEIRA 	CROMADA 	DE 	MESA; 	1/2" 	OU 	3/4", 	PARA 
LAVATÓRIO, 	PADRÃO 	POPULAR 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2013 

24,0000 

5,0000 
1,0000 

BACIA CONVENCIONAL P/ DEFICIENTE VOGUE PLUS DECA 
PIA AÇO INOX 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇ O. AF 12/2013 
DUCHA HIGIÊNICA C 40 DECA 

UN 1,000W, ‘ 

UN 

' 

________________ 

0001  

3,0000 

LAVATóRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55C.M OU  
EQUIVALENTE, 	PADRÃO 	MÉDIO. 	INCLUSO 	SIFÃO 	TIPO 
GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL 
CROMADO, COM APARELHO MISTURA.DOR PADRÃO MÉDIO - 

___FORNECIM ENTÓ E IN_STALAÇÃO,AF 12/2013 	____A„,_,,,xdo_________ 
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DESCRIÇÃO :UN. QUANT. 

190000 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/40, COM 
ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF  12/2014 

UN 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2014 P 

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÕES CONTRA INCÊNDIO- ANEXO 04 

UN 

 • 

3 	00 
 

4 00 , 

- 
REDE DE HI D RA N T E S / EXTINTORES 

EXPANSÃO 4" _JUi\-rfÁ UN 
___- 

2,0000 
1,0000 JUNTA EXPANSÃO 2" _ 	, 'UN 

VALVULA D.E RETENÇÃO HORIZONTAL 4" 	 __1 _ 	 ._,________  
V ALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2" UN _ 

. 	_ 	
., VAI. _ 

UN 3,0000 
1,0000 

-----4',0000 
2,0000  
2,0000 

 	. 	. 	. 
UN 
UN 
UN 

VÁLVULA ESFERA 2" 
VÁLVULA ESFERA 1" _ 
VÁLVULA DE PÉ C/ CRIVO 4" UN 2,0000 

2,00~00 
4,0006 

-CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25X1/2" R/M 
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 244-0-55-( I" R/M 

UN  
UN 

_ CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50X2" RIM 
C-(5'-N" ECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 244-0 190x4" R/NI 

 	UN 8,0000 
20,0000 

5,0000_ 
_2,0000 

UNIÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 4" UN 
DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 2" _UNIÃO UN 

JOELHO 90" DE AÇO PRETO 'FORJADO DIN 2440 25MM UN 
UN 

?„0000 
2,0000 JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50MM 	. 

JOELHO 90° DE AÇO PRETO 'FORJADO DIN 2440 60MM  
JOELHO 90" DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM 

UN 
UN 
UN 
UN 
UN  

UN 
UN 
UN 

19,0000 
6,0000 
2,0000  

. 	*620000 - 
_ 9,0000 

1,0000 
. 	1-000-0 i 

__TE DE AÇO PRETO FORi ADO :DIN 2440 25MM 
-P--à--.ÉTó-Fóii:I-Ã-b-ô---D-ir•1--2-4-47)"T9914iç4-------___ 

TE REDUÇA0 DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X8OMM 	 
ii---É REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440_100X50MM _ 
Trã-Ê-D-ü:ç..,,,--6-15Ê-  Á0:51-)W-ro----F-'6iW,15-6"-b-N-14i-õ fõiiivi 	- 
REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 85X6OMM 

--'k-É-E-Sbç;kõ--b-'É--AÇci-fk-É---fõ"---fõiTJADO DIN 2440 100X6OMM 
9 0000 
1,000O 

TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25MM (11_ 6„0000  
TUBO DE AÇO PR.ETO FORJADO DIN 2440 50MNI...(2"_).  

_ TUBO_DE  AÇO 'PR:ETO FORJADO DIN 2440 65MM_(2.1/21 
TUT-3- õ DE A_ÇO PRETO FORJADO DIN 2440 80MM (3'1 	 _ 

M
• 

 
NI 

NI 
M 

- 
-t-ii;i 

_UN____  

- ,05i.)00 
30,000N 
6-,9000 

-0-,Õõ-
'00 

-- 	-UM,  
-42,0006 

--TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM (4') _. 
. AB.RAÇADEIRA SISA 21/2" 	 _ 
ABRAÇADEIRA SISA 4" 	. __ 	_____ _ 	* 	  

-Tfik-ÁNTÉ.7.ki5ãCÃE-R5T-ÃTTra'7"----- 	.---- 	e 
---P.---Ó-ii-E-ÃmE-MiTzl-SÉ-L-Ã ii--4." __ - _...._... 	 ._____________ .... ..__...9.2900.9.- ______..__ 	 _ 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

CHUMBADOR UR 38 'UN 
UN 

104,0000 

P/ TIRANTE SISA .SUSPENSÃO 52,0000 

-A-BRIGO 	PARA HIDRANTE, 90X6OXI7CNI, 	COM 	REGISTRO 
GLOBO 	ANGULAR 	450 	2.I/2", 	ADAPTADOR 	STORZ 	2.1/2". , il,,T  8,0000 
MANGUEIRA 	DE 	INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E - 
ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
HIDRANTE DE PASSEIO C/ REGISTRO ANGULAR 90" 	21/2" 
TAMPÃO C/CORR.ENTE 21/2"ADAPTADOR STOZ 21/2" E. TAMPÃO .UN 1,0000 
DE FERRO FUNDIDO C/ INSCRIÇÃO INCÊNDIO  
EXTINTOR INCENDI° AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE UN 13,0000 
PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO ..,.. 

13 0000  -EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 	 UN 
SISTEMA 	DE 	DETECÇÃO, 	ALARME 	DE 	INEENDIO, - 
SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA  , 
ELEWTO I; fiiii6GALVANIZADO 1/2" 847,0000 M 

V--A--E-
ODU

LÊTRODUTO FG 1/2 1-1-é-i-J-R-  UN 12,0000 
150,0000- - 	------- 	- LIT\TA--Eirfã-à-r56-Fã-i-ii----------  _ UN 

-CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO 4X2" UN 79,0000 

CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO 4X4" UN 20,0000 
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMTNIO FUNDIDO TIPO B - UN 160,0000 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  

2.500,2_000 
4.0006 

CABO PIRASTIC 1,0MM2 M 
- ---M-6bii-C6i-ã-à-ü-Wiii.)-É-EiRi-FÃ------ 	

_ 
UN 

-DETECTOR I-ÔNICO DE FUMAÇA ANOALÓGICO ENDEREÇAVEL UN -108,00-65 

ALARME VISUAL E SONORO MOD. MT-575 F CÉRBERUS 	_i_ uri  6,0000 

- AVISADOR MANUAL MOD. MSI-10 C-ERBERUS UN 8,0000  

CENTRAL DE ALARME ANALÓGICO ENDEREÇAEL UN I 0000 

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA 24VCC UN 51,0000 
BLOCO AUTÔNOMO C/ SETA E INSCRIÇÃO INDICANDO SAIDA UN 15 000'0 

.1i3LOCO AURNOMO C/ INDICAÇÃO SA1-DA__ 
--- 	  

LIN 

--- m 

7,0000 
_ 	210 0000 

- -B-  Õ X- 	---'' TERMINAL: 1.7F'-----  -- - - -- . 	  238,0000 

 

-r1\1---  i 
UN 

- 
400 0000 ABR.AÇADEIRA, TIPO D 1/2" 

'INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1D UN 1,0000 

SISTEMA 	DE 	DETECÇÃO, 	ALARME 	DE 	INCÊNDIO, 
SINALIZAÇÃO .E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA — 
S—I i i I; "-A . 
CÃáO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALA.CAO M    100,000 

átTiçiïêliv-fÉiçftõ-EN-S-TAITÂCCci-  1\71,_4OitT6 i  

HASTE COPERWElb 3.-/8";;-.5-3--,-0--OM COM CONECT-C-á "UN "'10) oe, , 	t.,„...._ 
CAPITORÁTERMINAL AEREO 3/8"X350M1g). 	_ 	_ _ _ _ ___ UN _ _ J4,0000_  

DE INSPEÇÃO SUSPENSA.  EM P.VC TE.L.754-1___A___ 	. _CX. ___—U 1,000k 

-C:CWEET5à—D Ér5içÃõTÈGT5-6-ci -:°---..- _.... 	- 
-1 oo-õõ 

, 

44-,*Do 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
SUPORTE GUIA CURTO TEL-241 UN 100,0000 
CONECTOR C/ RABICHO TEL-620 UN 	.., 14,0000 

12,0000 
25,0000 

SOLDA EXOTERM1CA HCL 5/8" 50 
SOLDA EX-6:1-ERMICA HCL 5/8" 32 
MOLDE CCH 50-2 / CARTUCHO N°32 / ALICATE Z 200 

UN 
UN 
UN 1,0000 

- AR CONDICIONADO - ANEXO 05 
EQPIPAM.ENTOS / COMPONENTES ( TAXA DE BDI = 23,02°& 
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 10 HP 

- 
-1;5000 :UN 

UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF CAPAC. 14 HP 
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPACji4-1113  ___ 
UN I [JADE CONUEN-S-ÃbORA filib VRF, CA P-A-C-.-:2õ -1-IP 	--- 
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 22 HP 

UN 
UN ._ 

----úTv-  
UN 

-Ó-- 1 000 
_____ 1 0000 

- - 	1,0-6ó-6 
2,0000 

UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP UN 4 0000 
3,L-0006 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,25 HP _ UN 

UNIDADE __ 	EVAPORADORA TIPO VR.F - PAREDE, CAPAC. 1,7 HP _ . 
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 2,0 HP 

, 	UN  
UN 

UN 

UN 

2,0000 
1,0000: 

1,0000 

2 	0 ,000 

1,0000 

UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 
2,01-4P 
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF --CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 
2,5F1P _ 
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 
3,0HP 	 • , 

UN 

UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF .- CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 
3,2HP 

UN 

UN 

1,0000 

7,0000 --Uiçii-ADE  EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4 VIAS, CAPAC. 
2,0H P 
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4VIAS, CAPAC. 
2,5HP 

UN 

LTN 

8,0000 

4,0000 UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4 VIAS, CAPAC. 
3,0HP 
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4VIAS, CAPAC. 
4,0HP 

UN 

UN 

4,0000 

UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - TETO EMBUTIDO, CAPAC. 
10,0HP 

1,0000 

UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 
I ,25HP 
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 
2,0HP 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN A 
. /.1_ 

1,000 

1,000 

UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. .. 
04000 i: 

'S8 oo 0W-

36 0000 , 
_ ._______ 

MICRO VENTILADOR 
DIFUSOR REGULÁVEL EM PLÁSTICO LIbil:IA VENTO KIT FAB. 
WESTAFLEX 	 _A -Ç.A.\ 
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Continuação do Atestado Referente áo Processo N" 111358/2021, Contrato 17/2016. 

DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
- REGULADORES, FILTROS, GRELHAS, DIFUSORES, ETC. 

GRELHA TROX MOD. AH-0/AG 625 X 225 UN 

UN 

UN — 
UN 

4,0000 

GRELHA  TROX MOD. VAT/AG 	1025 X 125MM 

GRELHA TROX MOD. VAT/AG 	1225 X 125MM 
- 

GRELHA TROX MOD. VAT/AG 	1225 X 525.MM 

2,0000 — 
8.0000 

1,0000 
• 

DUTO FLEXIVEL 100MM .;M.  
— 

80000 

REDE FRIGORIGENA 
. 	 _ .„ 	 . 

TUBULAÇÃO DE COBRE 06,35MM (1/4" C/ ISOLAMENTO - 	,) 	- 	-- .. 	 - 

- 
... 

M __ 
NI 

M 

91,0000,  

206,0000 ,  TUBULAÇÃO DE COBRE 09,53MM (3/8") C/ ISOAMENTO _ 
TUBULAÇÃO DE COBRE 012 2MM (1/2") C/ ISOAMENTO , 	 - 	- 

181,0000' 

TUBULAÇÃO DE COBRE 0I5,88MM (5/8") C/ ISOLAMENTO , 
TUBULAÇÃO DE COBRE 019,05MM (3/4") C/ ISOLAMENTO - 

M 

M 

M 

M 

346,0000 

49,0000 

140;0000 — 
162,0000 

81,0000 

45,0000 
— 

TUBULAÇÃO  DE COBRE 022,20MM (7/8") C/ ISOLAMENTO 

TUBULAÇÃO DE 'COBRE 028,6MNI (1 1/8") C/ ISOLAMENTO 

TUBULAÇÃO DE COBRE 034,9MM (1 3/8") C/ ISOLAMENTO M 

UN MULTIKIT DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF 

GÁS REFRIGERANTE R4I0A KG 

TUBULAÇÃO DE PVC 

0 25MM M 

0 32MM M 

M 

124,3586 

131 0000 , 

76,0000 

16,0000 

REDE DE DUTOS 

GIRO TUBO 0 450MM 
• MATERIAIS DIVERSOS M 

— 
16,000N 

REDE ELÉTRICA 

CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRF M 

UN 

M2 

659,000 _ _ 
- — 

MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

APOIO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA AS INSTALACOES: 
ELETR1CA, LOG1CA, TELE-FON1CA, HIDROSANITARIA, CFTV, 
ALARME E DETECCAO, SEGURANCA CONTRA INCENDI°, AR 
CONDICIONADO E SONORIZACAO /Z_—_____ 

1,-7390500 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 

- - 
PINTURA 

'INTERNAS PINTURA EM FORROS E PAREDES 
_ 

M2 

-- M2 	, 

,M2 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF 06/2014 

2.555,9300 

2.168;9300 

533,9100 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, 
DUAS DEMAOS 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA TTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 -- 	— 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 
ACRÍLICA EM 	 DUAS DEMÃOS. AF  06/2014 _ 	 PAREDES, 
PINTURA  PVA, TRES DEMAOS 
PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE 
CAL, DUAS DEMAOS 

M2 
_, 

M2 

1.842,2000 
----- 

2.555,9300 

290,8200 M2 

M2 
— - 

CATAMENTO DE MASSA PVA E PINTURA LÁTEX EM FORRO DE 
GESSO 

1.4 	600 98,8 
. 

REVESTIMENTO MARMORINO DA IBRATIN M2 122, 69-6Ó--  _ 

1.458,9000 

250,7355 

---6-45,750.6 

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS  
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO Ef,-.4 PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF  06/2014  

M2 

M2 

M2 -- 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, 
DUAS DEMAOS 
PINTURA PVA TRES DEMAOS 
PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - 
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 

M2 
46,-.5900 

—46,59-0-6 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 
ESMALTE SINTETICO SOBRE RODAPE DE MADEIRA (02 
DEMAOS) 

M 

M2 

M2 

787,0100 
---- 

PINTURA DE  ESQUADRIAS METALICÃ-S 
PINTURA 	ESMALTE 	BRILHANTE 	(2 	DEMAOS) 	SOBRE 
SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 

A1 DEMAO) - 

____:. 

139,0700 

139,0700 PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE SUPERFICIE METALICA COM 
BASE EPDXI 
iPINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 105,7209 

ESMALTE SINTETICO EM CORRIMAO METALICO 
m2 

M41,45-60 

U.305,(5i TEXTURA ACRILICA COM QUARTZO #30 EFEITO RASPADO 
HIDROREPELENTE NA COR OVELHA 

BALCOES E BANCADAS 
BANCADA EM MARMORE BRANCO COM RODAMAO H=7CM E 
TESTEIRA H=8CM (SANITARIOS) 
BANCADA EM MÁRMORE BRANCO COM RODAMAO H=7CM E 
TESTEIRA H=4CM C_OP_AJ.._ 	 -- — 

M-  

M /7 
/-;------

14,1000 
- -----

3,1300 

o‘o 
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DESCRIÇÃO UN. QUANT. 
ARM A RIOS 	EM 	MDF 	REVESTIDO 	COM 	LAM [NADO 
MELAMINICO 	DO 	LADO 	INTERNO E COM 	LAMINADO 
MELAMINICO DO TIPO POST-FORM DO LADO EXTERNO 

M2 20,5200 

VALVULA ESFERA CGB 1/4" 
- 

VALVULA ESFERA CGB 3/8" 

UN 

UN 

UN 

20,0000 

20,0000' _ 	— 
23,0000 VALVULA ESFERA CGB 1/2" 

VÁLVULA ESFERA CGB 5/8" UN. 22,0000 

VALVULA ESFERA CGB 7/8" -_ UN 

UN 

1,0000 

INSTALAÇÕES DAS VÁLVULAS 

P-ATS-A-.CISMO E URBANIZACAÕ 

5,0000 

MEIO-F10 (GUIA) DE CONCRETO PR.E-MOLDADO, DIMENSÕES 
12x15x30x100cm (FACE SUPERIOR x FACE INFERIOR x ALTURA x 
COMPRIMENTO), 	REJUNTADO 	C/ARGAMASSA 	1:4 
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

M 50,4800 

PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 
ESPESSURA 5CM 

1:2,5:3,5 	E 

INCLUSIVE 

m  

M2 

37,2100 

PISO EM GRANITO ACABAMENTO APICOADO, 
REVESTIMENT E CONTRAPISO 

9,1800 
— 

EQUIPAMENTOS 

ADUELA (15CM) E ALIZAR (7CM) EM GRANITO BRANCO UN 

M 

6,0000 

5,7600 SOLEIRA EM GRANITO BRANCO L=20CM 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M 2. AF 06/2014 

M2 3,5900 

2,6700 

1.0000 

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM 
ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 
ELEVADOR 10 PASSAGEIROS/96-0.--RG COM CABINE 
INOX, CORRIMÃO EM ACO INOX, PORTAS AUTOMÁTICAS 
BDI= 23,02%1_ 

MOLDURA EM 
COLADO  

EM ACO 
( 

_ 

M2 

UN 

DIVERSOS 
AS BUILT (CONSTADO TODOS OS PROJETOS QUE SOFRERAM 
MODIFICACOES 	OU 	FORAM 	DETALHADOS 	DURANTE A 
EXECUCAO DA OBRA)  

UN 0,500 

------7. -141̀ '4.-.• 	, 

_ 

UN  PROTEC AO 	E 	RECOMPOS ICAO 	COM 
_... ESPECIALIZADO gp.4 PINTURA ARTISTICA EXISTENTE 

LIMPEZA _____ .._________........._...._...........—_______ 
LIMPEZA PER.MANENTE DA  OBRA 	

_ 

LIMPEZA PISO CERAMICO 

RESTAURADOR 

M2 

_
MÊS 

ks,%--  -r0 

24,5000 

.A300,0000 
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M2 

M2 

P/ESGOTO E GUARNIÇÃO COMPLETA 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO 

M2 2NNL MALHA 15X15CM 	 
LAJE PR-EMOLDADA P/PISO SOBRECARGA, 200KG/M2. VAOS 
ATÉ 3,5M / E=8CM COM LAJOTAS E CAP. C/CONC. FCK=20MPA, 

M2 4CM, INTER-E1X0 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
. FERREGEM NEGATIVA. 

LIMPEZA LOUCA-§ E METAIS 	 M2 

130,000 

500;0000 

4,6000 
— - 

2,0000 

36,2600 

2,0000 

21,3000 

21,3000 

LIMPEZA PISO CIMENTADO 	 

LIMPEZA VIDRO COMUM 
SERVIÇOS EXTRAS 

—WATJTE-7-NIWEI\TFC3--VÉrifl-Cerr'ãç-f ALVENARIA ESTRUTURAL 
4F 01/2015 	 M3  

- TAMPA  A-R--iTEULA-DA --DE-  FERRO FUNDIDO 60X60, INCL. 
— 	 

UN INSTA LA_ÇÃO 
-7TUBO PV RIGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE -REFORÇADA, 

Salvador, 21 de julho de 2021. 

Elaborado e conferido por: 

'ÇU-412 
Eng' Alzi 	uoya mariano 
Matrícula: 3007748 

Eng." Orlando Cezar da Costa Castro 
Superintendente 
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álg119/2015 

Emiãsão: 31/03/2016 

Validade: Indefinida 

Chave: z66083ay87c6zdz04A5c 

CERTIDÃO DE ACERVO tÉtNiti5 COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia é Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que constá em nossos arquivot o régietro de Acervo referente e(s) Anotação(Ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(e) e/ob serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 050209382-0 

CPF: 903.518.515-34 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de Registro: 26/04/2003 

	 Título(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 70  da resolução 218/73 do CONFEA 

_ . 	Informações / Notas 	. 	 " 
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculádb constituirá ¡Jeová dá capacidade técnico-profisSional da pessoa jurídica Somente 

se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momentô da habilitação 
ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se cm etirne previsto no Código Penal Bratileiro, sújéitá'ndo o(a) autor(a) à respeotive ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado Ore-Sentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, eirpedido péla pessoa jurídica 
contratante, a quem cabe a responsabilidade.pela veracidede e exatidão das informações nele ccinttantes. É de responsabilidade deste Conselho a 
verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engehharia e Agronomia - 
CONFEA. 

- COM EXCEÇÃO DE GRAMA EM PLACA E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA BOMBAS DE RECALQUE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES 
DO ENGENHEIRO CIVIL. 

- ata certidão perderá a validade, caso oo'cirta qualquer alteração posterior dos elenientos Cadastrais nela 'contidos. 

ART(s) 	  

6A2014.142029 

Cerildão Á° 315219/2615 

01/04/2016, 09:29 

C'hav'e de litipreseão: i66083ay87c6idiO4A5o 

A autenticidade deste Certictào pode sei* VerificSda 	htiprilsitec.creatiaiorg.br/publicio/. com a ctioVia: i6.60-88à07c6zdà0i4A5c 
impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por edapt, ip: 177.42.248.151 



CREA Anotasio de Responsabilidade Técnica - ARI* 
Lei n" 8.498, de 7 de dezembro da 1877 

Bairro Engenho Velho do Brotas 
UF :BA 	CEP :40.240-640 

Celebrado ern :18/0912014 	ART Inicial do Contrato/Empreendim : 
Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica sem Registro no CREA 

Contratante :SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 	 CNPJ: 
Endereço: Conjunto SOLAR BOA VISTA 

	 13.927.801/0006-53 

sede na Rua Boa Vista de Brotas 	 N°  :SN 
Cidade :SALVADOR 

Contrato :10612014 
Valor: R$ 3.293.977,79 

Ação institucional: 

Prevlsári de Término: 

Endereço : Conjunto SOLAR BOA VISTA 
Und. escolares da CRE Cajazelras 

Cidade : SALVADOR 

Data Inicio: 
Finalidade : Escolar 

Proprietário :SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 

CEP :40.240-640 
"O 

N° 
Bairro: Engenho Velho de Brotas 

UF BA 
Coordenadas: 
Código MPOG : 

CNPJ :13.927.80110006-53 

Conselho Regional de Engonharia e Agronomia da Bahia 
CNPJ : 16.233.026/000147. Rua mofosas, Abolido de Carvaihs Filho, 402, Engonhe Volto de Brotas - Salvador-BA 

1. Responsável Técnico 	  
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
Titulo(s) do Profissional: 
- Engenheiro Civil 

Empresa Contratada: GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 

Rematação n° 1.02512009 
ART do Obra ou Serviço 

NUMERO CREA.BA : BA00e0000M76400092 

BA2014.142029 
Tipo de Reglatro :Inicial 
Tipo do Partida:lede : individual 

RNP :0502093820 
Registro : BA39376 

Registro: SA14998 _ 

Página 2/16 

Ge°  

4. Junviciaae recruca 

	

11.11!,  Nível 1 Execução 	Atividade Profissional / Obra ou Servico / Complemento 	Quantidade unigacié  
A0301.EXECUÇA0 DE REFORMA! ESTRUTURAS E CONCRETOS i ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 	 106,51 metros CràbiCes 

A0128.EXECUÇÁO DE REFORMA! EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS! ESCOLA 	 7 unidade 

. A0507.EXECUÇA0 DE REFORMA/TRANSPORTE E AFINS / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 	 3082,91 metros quadrados 

eNível e Execução 	Atividade Profissional / Obra Ou Servia* 1 Complementa . 	g  uantidede Unidade  
131105.EXECUÇÃO DE REFORMA! UTIUZAÇA0 DE ENERGIA ELETRICA / INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIOJCOMERC. 	 7 unidade 

A0210.EXECUÇÂO DE REFORMA ra.saviços TÉCNICOS PROFISSIONAIS /INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 	 1 unidade 

A0304.EXECUÇÃO DE REFORMA / ESTRUTURAS E CONCRETOS! ESTRUTURA DE MADEIRA 	 1486,41 metros quadrados 

NI/ Nível t 	 Atividade Profissional / Obra ou Sei-vice / Complemento 	Quantidade Unidade  

• 

• 

Observações 
Reforma das estruturas físicas das unidades escolares da CRE Cajazelras 

Declarações 
Aceseibilidade: Declaro que ao regras de acesaibilidade previstas nas normas tOonicae da ABNT, 
na legislaçâo ettpecifica e no Decreto n.  5.296, de 2 de dezembro de 2004, nâo se aplicam Ao 
atividades técnicas acima relacionadas 

, 

t. =Amacio oe uiasse 
ABENC -Asa. Brasileira do Engenharia Civil 

8. Assinaturas 9. Informações 	 . 
Declaro serem verdadeiras as Info 	çõ 	c 7, guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do 

' 
' 	 .. 

profissional e do contratante com o objetivo do documentar o 
vinculo contratual. 

" 
....,*~.----"RIA BARRETO NETO. CPF : 903.518.51544 ... 

,.......,—= 	.--- ... Uso do CREA 
/O CHAMADOIRA 

IRA nA 
. DiNt (A De lifilif.t948/n 

SECRETAMA  MUNIC4PIAL °~001RSMED - CNPJ: 13.927.001/0005.53 
MAT. 883.000 

;Igairte4,004.1t5rf*.'.f0,1t0.0:0...á,....0.V,;.W.M...00R~0:67„MitillWirMWOOT,42.40.M.KOAROffig.:aigififfggekr#06NRMINtiM"..11: 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c 
Impresso em: 01/04/2016 As 09:29:07 por: adapt, ip: 177.42.248.151 
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2. Dados do Contrato 

3. Dados da Obra Serviço 
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Prefeitura Municipal de Salvador— PMS 
Secretaria Municipal de Educação - SMED 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestarnos, para os devidos fins, que a empresa GAN ENGENHARIA E~TERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 

41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF n° 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços 

abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nadá 

havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial. 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 

Valor do Contrato: R$ 3.293.977,79 

Prazo de Execução: 22/09/2014a 19/06/2015. 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

CONTRATO 106/2014 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA CRE CAJAZEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCA CÃO: 

Nfá,  it opf A:.4,nkmie,',.8111k4r.,11, 9, ' 1,0 4  " 	[ 1 	. 	'irnall  Mitoktitaijitde,..h : fr407t ,ti. j.,,u, ',;1011,. 1 	Ai ,ii".., '021,11WEentillirel H.aw.ieio Nii,w4k1,5'?'!,.6.Ji.Xési PRÉGW, L, 11,,, .,11:45,0p,dripli 	.... 
1 CMEI EDIVALDO MACHADO 

BOAVENTURA 
CAJAZEIRAS X SETOR I RUA R 
QUADRA C, CAJAZEIRAS R$ 520.577,64 

2 ESCOLA MUNICIPAL 2 DE JULHO RUA AYMORE MOREIRA TROBOGY. , . .R$ 380.930,61 

3 ESCOLA MUNICIPAL ADALTO PENEIRA 
SOUZA RUA SA0 JOSÉ NOVA BRASÍLIA R$ 556.405,40 

4 ESCOLA MUNICIPAL ARTE E ALEGRIA 
TERCEIRA TRAVESSA JOSE 
TEIXEIRA, JARDIM NOVA 
ESPERANÇA 

R$ 585.988,71 

5 ESCOLA MUNICIPAL BATISTA DE 
VALERIA 

RUA ANTONIO DA CRUZ PEREIRA, 
VALÉRIA 	_ 

R$ 264.902;86 

6 ESCOLA MUNICIPAL ElYSIO ATHAIDE CAMINHO 06 QUADRA 06, 
CAJAZEIRAS

,
V, CAJAZEIRAS R$ 531.680,79 

7 ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE RUA DA INDEPENDENCIA, 
CAJAZEIRAS R$ 453.491,78 

.... 'r 	BM4,1: 	um 	tin,meir gfaRgarderip rolji ;#,A14019,  10 081"-- 
iii;1014.4h*MNSOM~Frgill  !, QL1.,-•  l'!Ii' -' 	gNaddir 	',. qjagill  • 	'1:: 

;ti,  Qpi-  t•;j5,:nrjo • 	,,,,S,,, Cl.;-ifi - 	..,..r .v Ornit,,,00r,1",m,51 0911g1P,42} 	t„re 
'5,0,101111Wilidakil-WgrIMILMOWlir+ 	11 	''' dils* 4M 53. 911R» WIRio.,,HoglitumaN,44.4-, 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA; 

VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS CREA-BA:66.629-D/BA; 

VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA CREA-BA: 89.688-D/BA. 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://sitac.creabasorg.br/pUtilice.  /,  com a chave: z66083ay87c6zdzO4A5c 
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por adapt, ip: 177.42.248.151 
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begitaMet, VApa, 	„ Ainm 	til, 	1 ' ,,.t;il'i"..iy El a 	, ':,.;„190.2 Eliffind, et 
1.0 LIMPEZA DO TERRENO 
1.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m2  3:299,52 
1.2 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 7,00 
1.3 Placa da obra 4,0x2,0m m2 56,00 

II á. , lu,  oin, ror medem,- 1,i-11 
2.0 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 	. ,.,, 

2,1 Tapume de vedação em chapa de madeira coMpansada de 6rnm, com 
pintura a cal 

m2  235,21 

''' ,'.44" i"I'.,1,1' 015,., 	Wq51,' PI 	r‘ 	'IN 	,i,daterOlfil'  iflJ" 
3.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

3.1 Demolição de alvenaria de tijolos furados S/reaproveitamento 
. 	_ 

m3  65,42 

3.2 Demolição de passeio de concreto, e=0,10M, inclusive bota-fora m2  234,22'  

3.3 Demolição de concreto simples por meios manuais tn3  . 348,31 

3.4 Demolição de azulejo/ cerâmica, inclusive argamassa de assentamento m2  4.282,01 

3.5 Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização 
sobre lastro de concreto m2  3.286,88 

3.6 Demolição de peitoris e soleiras, inclusive bota-fora m 36,59 
3.7 Demolição de forro de gesso em placas n12 959,80 
3.8 Retirada de telhas cerâmicas m2  1.323,99, 
3.9 Retirada de telhas onduladas 	_ m2  1.041,31 

3.10 Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas , M2 336,68 

3.11 Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas onduladas 
- 

- 	'm? 1,041,31 

3.12 Remoção de portas e janelas ind. batentes m2  246,86 
3.13 Remoção de louças sanitárias un 73,00 
3.14 Remoção de vidros, com empilhamento m2  188,23 

3.15 Retirada de rodapés de madeira, inclusive retirada de cordão m 315,75 

galea "' 	‘1"' 1 	, . 	18.. 	:ROI"' ; 	le , '''r ',' 	4 	kiII '.' '.' ‘"1-MONii  
4.0 MOVIMENTOS DE TERRA . 

4.1 Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m rn3  40,06 
...4 '.,i'l  REM e 	r 	i" 	IMP..5 I ' 	1:uf,',",'  

5.0 CARGAS E TRANSPORTES 
5.1 Transporte vertical manual de materiais diversos a 1a laje m3  126,95 
5.2 Carga manual em caminhão basculante; 6m3  nn3  863,55 

5.3 Carga e transporte manual horizotal em carro de mão mat a granel m3  863,55 

5.4 Transporte em caminhão basculante, DM=20km 3  863,55 
rinali) 0/  `fiainialear" 	'' ' ' '''' . • 	P  " ? 	‘1  ellernieltet I 	,11 1ffir ,Áinii(r: iii ..... latt 

Naná roa 	naueS 

r.""14°A,N.&:(151'  12170.1.7eIrn  
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SERVIÇOS EXECUTADOS: 

A autenticidade desta Certidão pode ser verifitada em: http://ditac.creaba.org.br/Oublico/,  com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c 
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por adapt, ip: 177.42.248.151 
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6.0 CONCRETO 

6 1 . Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita G amassamento 
manual m3  25 , 36  

6 2 . Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, 
lançamento e vibração rn3  28 92  , 

6 3 . Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desrnOldagern, 
lançamento e vibração m3  10 , 26  

6.4 Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, inclusive forma, desnnoldagern, 
lançamento e vibração rn3  15,65 

6 5 . Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, 
lançamento e vibração  rn3  13 96  , 

6.6 Concreto armado fck=25MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, 
lançamento e vibração 	. m3  12,36 

6.7 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EXISTENTE 

6.7.1 Recuperação de vigas 

6.7.1.1 
Reparo estrutural em trincas com aplicação de graute em trincas com e = 10 
a 40 mm, proteção da armadura corroída por ação dos cloretos com primei-  a 
base de cromato de zinco e sikadur para facilitar a aderência da argamassa 

pc 8,00 

6.7.2 Recuperação de pilar 

6.7.2.1 
Reparo estrutural em trincas com aplicação de graute em trincas com e = 10 

a 40 mm, proteção da armadura corroída por ação dos cloretos com primar a 
base de cromato de zinco e sikadur para facilitar a aderência da argamassa 

0C 8,00 

AVI ikd 	ir ffiriP 	̀ 	,'' 	•:‘•v.n. 	' 	„,,..1 	..,5 	f;i 	."1 	Sti,n4 d,  • 	' 	'''2g41..,,:: 	,1 	4 l1 	i.kí1 ., 
7.0 ALVENARIAS DE FECHAMENTO 
7.1 Alvenaria de bloco cerâmico e=10 cm m2  260,79 

7.2 
Alvenaria de elementos vazados de concreto pré-moldado (combogó) de 

30x30x08 cm, assentado com argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), 
e=0,08m 

m2  11,25 

8.0 
i,kit '01 ilU' i ' i,',5. 	li.',; '.kgli! 	: i. Ili. 411t 1  'i ítiLf'!tii 	tk s MO ,iiivii,t'..L.,i19jjN,;.54‘;1.1V.türgsw 

RASGO / ENCHIMENTO 

8.1 Rasgos e fechamentos em alvenaria p/passagem de tubulação hidráulica - 
1/2" (20mm) a 1" (25mm) 415,67 

8.2 Rasgos e fechamentos em alvenaria p/passagem de tubulação hidráulica - 1 
1/4" (32mm) a 1 1/2" (50mm) 	 . 	. 

m 279,50 

8.3 Rasgos e enchimentos em alvenaria para passagem de tubulação com 
diâmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 IT1M (4") m 163,47 

, , ii „if, ''' 	• a. MI: 1  . 	i'Vg. 	v} r 	, ,' à .oiiiii, ii"!. 'i r',.' 	'.,.1 01, ., ii 0110M" *J. v,' Nd' 
9.0 LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS 
9.1 Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm m2  1,20 
9.2 Verga em concreto, 10x10 cm m 2,50 

;;Ioril!. ,.. ':,411: ., .,,,ii! ik, 	,),U! 1  , 	,' Ni,m,,Ifiram:W. 	• 	mudar N i)i.; . „mimar ,r4 ,  
10.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

10.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=1 dm m2  4.929,83 

,rcr:R4drixej. 
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10.2 Emboco traco 1:7 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual m2  4.619,26 

10.3 Reboco rnz 1.744,97 

10.4 Azulejo branco 15x15cm clarg. colante (fornec/assentamento) m2  2.103,59 

10.5 Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, 
rejuntada m2  2.953,53 

10.6 Revestimento texturizado colorido com acabamento "Permalit Nobre 222" da 
IBRATIN, ou similar m2  1.839,03 

1 	• 	' 	,v-19,• 	i:L.,,Ramtp,clig!, •,',.wili 	' , dN:i1'..),,,  ,iiO4' e 
11.0 REVESTIMENTO DE PISO 

11.1 Fomec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive 
rejuntamento 

m2  578,56 

11.2 Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia 
grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecânico rn2  3.016,21 

11.3 Lastro de concreto Caco 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico m2  3.032,78 

11.4 Piso industrial de alta resistência, espessura de 12 mm, inclusive juntas de 
dilatação plásticas e polimento mecanizado m2  3.082,91 

11.5 Fomec/assent, de filete de granito m 42,82 
11.6 Fornedassent. de peitoril em granito de 18cm m 176,20 

11.7 Pintura adesiva p/ concreto, a base de resina epoxi ( Sikadur 32) kg 65,93 

11.8 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado em peças de madeira m 2.332,01 

11.9 Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistência, utilizando estuque 
com adesivo, cimento branco e corante m2 425,62 

Li'S'1:; 	q)T1'1 ''' ‘It" '''' A '0"• 
 '11' 12.0 ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS 

12.1 t Fornec/assent. de porta Interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca • 
de 1a qualidade, inclusive ferragens 

„ 
un 24,00 

12.2 i Fomec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca 
de 1a qualidade, inclusive ferragens un 25,00 

12.3 t Forneciassent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca 
de 10  qualidade, inclusive ferragens un 99,00 

12.4 Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, 
inclusive ferragens un 2,00 

12.5 
Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 
0,60x1,60m, incluso marco, dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado janela de 
madeira 

un 46,00 

12.6 Porta de ferro abrir tipo chapa lisa 0,87x2,10m, incluso guarnições m2  22,81 

12.7 Fomec/assent. de porta de alumínio natural, linha 25, inclusive ferragens rn2  68,74 
12.8 Portão de ferro com vara 1/2", com requadro m2  41,29 

cj uJumk,no Teuvcc..0,res Rodd es- 
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12.9 Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa 0,87x2,10rn, incluso guarnição m2  8,57 

12.10 Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25, exceto 
vidro 

167,88 

12.11 Janela alumínio basculante , serie 25. m2  2,67 
12.12 Grade de ferro em barra chata 3/16" m2  211,28 

12.13 Guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 2", 1 peça longitudinal a meia 
altura de 2", fixado com pilares de 2" e h = 1,10m a cada 2m rri 59,52 

Wi."011{,  ll. " 	'' 41,. Ili ii0;  ' " • Witlegalerdltanar ,!+,l-i l , ' 'tfARLINKI o A ,vj „ 1,1i ,i III ! li '' 	! 

13.0 FECHADURA/FERRAGENS/FERROLHO 

13.1 Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de 
acabamento popular un 18,00 

13.2 Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de 
acabamento popular un 141,00 

13.3 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de 
acabamento popular un 10,00 

13.4 Ferrolho ou tarjeta de ferro cromado de sobrepor de 2" un 11,00 
13.5 

14.0 

Fornecimento e assentamento de cadeado grande un 35,00 

EZEINC!'"IMENIEW niEWNEMEMERMEREEIREEINENEks,M2 
VIDRO 

14.1 Fornecimento e assentamentó de vidro liso, e=4mm m2  , 202,01 

li,Iiillullle& 
15.0 

''1S1 ' 'ijil ' 1. 	ilhd"» 	i:i.2,1J211111 4"  filo! '"" P'' Tigiálà.YIN. 	il 	.'`idiu,'' 	t 	)*,6'.; Igi' 	1Ikkadikál 
PINTURA 	 . 

15.1 Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos m2  4.498,62 

15.2 Emassamento de esquadrias de madeira m2  781,07 
15.3 Raspagem e lixamento de pintura velha m2  13.430,39 
15.4 Lixamento metal p/pintura óleo ou esmalte m2  351,39 
15.5 Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa m2  6.314,29 
15.6 Látex acrilica em paredes externas, 2 demãos s/ massa m2  7.494,15 

15.7 Esmalte em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc.) c/aplicação 
de zarcão, 2 demãos 

m2 325,36 

15.8 Esmalte em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc.), 2 
demãos m2 494,55 

16.0 
IN • ár•  g nj,aá,011Lf j 	' '.- 	,N',ii 	l:; 	1,:::g,ridi q,llNg,' Aa • • I ; UÉiilt41 "áth'rr '12.1101'"

r4.  
 ilLI.  1glhaiiik. s' S., 

COBERTURAS E FORROS 

16.1 Estrutura de madeira p/telha carâmica ou concreto, vão de 7 a 10m m2  350,36 

16.2 Estrutura de madeira pltelha cerâmica ou concreto, vão de 10 a 13m m2  190,35 

16.3 Estrutura de madeiramento para telha ondulada de fibrocimento apoiada 
em laje ou parede 

-• 2 497,21 

16.4 Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, vão 15m r 2  448,49 
16.5 Cobertura de telha cerâmica francesa 2  190,35 

16.6 Embocamento da última fiada 'de telha ou beiral (cravejamento) m 272,98 

kuno ?Ovares Rodtigues 
Ccortmaat de Constroián e AcIsrms 
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16.7 Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, inclusive 
junta de vedação e parafuso de fixação 

m2  89,45 

16.8 Cobertura em telha Canalete 49, sem madeiramento m2  837,26 

16.9 Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm. m 16,87 

16.10 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa de 
cimento/areia/saibro m 60,75 

16.11 Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm m 81,05 

16.12 Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m, 
liso (inclusive colocação e estrutura de suporte) 2.166,45 

16.13 Imunização de madeiramento com Carbolineum, duas demãos . 	.
2 1.151,54  

16.14 Calha em chapa galvanizada n 24 (espessura = 0,65mm), desenvolvimento 
=33 m 106,90 

16.15 Forneci Assentamento de Calha em PVC para águas pluviais, 125mm m 32,10 

16.16 Fornec/assentamento de Condutor em PVC para águas pluviais,88mm m 87,50 

16.17 Recuperação de cobertura com fornecimento de telha cerâmica até 30% m2  1.133,64 
1:1:0- 	• 

17.0 

tiN'r,:lâtir 	'' ijiâ itly 	1 állág • 	--',,'.. ire 'Umt . 	4%0* t AOS" illin °. 	li!,62;iià '0i 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS /PLUVIAIS 

17.1 Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm m 237,31 
17.2 Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm m 52,27 

17.3 
Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial dn 
100mm e 1 joelho PVC 90graus esgoto predial dn 100mm -fornecimento e 
instalação 

pt 8,00 

17.4 Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 40 mm m 158,80 
17.5 Fomec/assent. de tubo soldável PVC branco, 50 mm 123,62 
17.6 Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 100 mm m 102,40 
17.7 Vaso sanitário louca br c/caixa descarga plástica externa un 72,00 
17.8 Desobstrução de vaso sanitário un 5,00 
17.9 Tampa para vaso sanitário un 10,00 
17.10 Substituição de bolsa plástica para vaso un 10,00 

17.11 Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor un 10,00 

17.12 Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo un 9,00 

17.13 Fomec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive 
ferragens e torneira un 6200, 

17.14 Fomec/assent. de cuba de inox, 50x40x30 cm, inclusive sifão, válvula e 
torneira un 12,00 

17.15 Fornecimento e assentamentó de chuveiro de plástico un 16,00 

Nuno "Amores Redrigues 
Coceira, de CcotrniotRetnas 
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17.16 Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento cromado un 2,00 

17.17 Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, 
largura 60cm, e=2,5cm m 61,84 

17.18 Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca un 80,00 
17.19 Fomedassent. de porta sabão líquido un 49,00 

17.20 Fornec/assent. de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC un 60,00 

17.21 Fomec/assent. de barra de apoio inox para contorno de lavatório L=1,10 m un 4,00 

17.22 Fornecimento e instalação de espelho cristal e=4mm c/ moldura em 
madeira un 15,00 

17.23 Válvula em metal cromado 3.1a.  x 1.1/2" , tipo americana - fornecimento e 
instalação un 12,00 

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto1724 	- 
fornecimento e instalação 14,00 

17.25 Fornec/assentamento de torneira tubo móvel, cromada longa p/ pia de 
cozinha un 14,00 

17.26 Fomec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm un 16,00 
17.27 Substituição de ralo sifonado, 10x10cm un 20,00 
17.28 Substituição de sifão plástico un 20,00 
17.29 Fomec./assent. de sifão cromado un 12,00 
17.30 Fomec/assent. de registro de gaveta bruto, 1/2" un 10,00 
17.31 Fomec/assent. de registro de gaveta bruto, 3/4" un 8,00 

17.32 Fornec./assent. de registro de pressão com canopla cromada, 1/2" un 18,00 

17.33 Fornec,/assent. de registro de pressão com canopla cromada, 3/4" un 2,00 

17.34 Fornecimento e assentamento de bola de tanque un 13,00 
17.35 Bomba recalque d'água de estágios trifásica 2,0 HP un 6,00 
17.36 Desobstrução de rede de esgoto, 100 mm tri 201,57 
17.37 Fornec./assent. reservatório de polietileno, 1000L 'd 2,00 

lit91 141.0 ORM , i.•u Á el  
18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

. 	: 

18.1 Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e instalação. un 1,00 

18.2 

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem 
porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivos 
para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, 
fornecimento e instalação 

un 1,00 

18.3 

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com 
porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo 
para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalação. 

un 4,00 

fuso Tavar és Radrigues 
CaregaiM de CongnOn eRekrrus 
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18.4 

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com 
porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo 
para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalação 

un 2,00 

18.5 

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com 
porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo 
para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalação. 

un 2,00 

18.6 

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com 
porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo 
para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalação 

un 1,00 

18.7 

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com 
porta, para 50 disjuntores termomagnéticos mánopolares, sem dispositivo 
para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalação. 

Url 1,00 

18.8 Disjuntor termopolar monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, 
fornecimento e instalação. un 107,00 

18.9 Disjuntor termopolar monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A 240v, 
fornecimento e instalação. un 65,00 

18.10 Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, 
fornecimento e instalação. un 37,00 

18.11 Disjuntor Termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, 
fornecimento e instalação un 6,00 

18.12 Disjuntor Termopolar Tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, ã 
fornecimento e instalação. un .. 14,00 

18.13 Eletroduto de PVC rígido rosável DN 40 mm (1.1/2")1NCL conecções, 
fornecimento e instalação. 121,10  m 

18.14 Eletroduto de PVC rígido rosável DN 50 mm (2"), 1NCL conexões, 
fornecimento e instalação. m 241,00 

18.15 Eletroduto de PVC rígido rosável DN 20 mm (3/4"), INCL conexões, 
fornecimento e instalação. m 1.307,71 

18.16 Eletroduto de PVC rígido rosável DN 15 mm (1/2"), 1NCL conexões, 
fornecimento e instalação. m 373,60 

18.17 Eletroduto de PVC rígido rosável DN 25 mm (1"), INCL conexões, 
fornecimento e instalação. m 504,14 

18.18 Eletroduto de PVC rígido rosável DN 32 mm (1 1/4"), INCL conexões, 
fornecimento e instalação. m 21,40 

18.19 Eletroduto de PVC rígido rosável DN 60 mm (2 1/2"), INCL conexões,. 
fornecimento e instalação. m 19,60 

18.20 Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 20 mm (3/4") fornecimento e 
Instalação. m 138,70  

18.21 Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 25 mm (1") fornecimento e 
instalação. m-  113,80 

18.22 Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 32 mm (1 1/4") fornecimento e 
instalação. m 94,30  

18.23 Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5 mm2  resistente a chama - 
Fornecimento e instalação. m 2.682,14 

Nuno TOWINS RoOlputs 	1‘,/ 
CeN-UradorLearigriAb e Worms 
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18.24 Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5 mm2  resistente a chama - 
Fornecimento e instalação. 9.009,57 

      

      

  

18.25 Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4 mm2  resistente a chama - 
Fornecimento e instalação. 

 

3.670,02 

     

18.26 Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 6 mm2 - Fornecimento e 
instalação. m 2.091,20 

18.27 Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 10 mm2 - Fornecimento e 
instalação , 	m 174,60  

18.28 Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 16 mm2 - Fornecimento e 
instalação. m 381,19  

18.29 Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 25 mm2 - Fornecimento e 
instalação. 	 • 

m 484,49 

18.30 Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 35 mm2 - Fornecimento e 
instalação. m 257,14 

18.31 Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 70 mm2 - Fornecimento e 
instalação. m 66,50 

18.32 Conector parafuso fendido "Split-bolt" - Para cabo de 16 mm2  - Fornecer e 
Instalar. 

, 
un 38,00 

18.33 Conector parafuso fendido "Split-bolt" - Para cabo de 35 mm2 - Fornecer e 
instalar. un 24,00 

18.34  Cabo de cobre nu 10 mm2. m 138,90 
18.35  Cabo de cobre nu 16 mm2. rn, 174,39 
18.36  Cabo de cobre nu 25 mm2. m 126,50 
18.37  Cabo de cobre nu 35 mm2. m 27,40 
18.38  Caixa de passagem PVC 4x4". un 100,00 
18.39  Caixa de passagem PVC 4x2". un 142,00 
18.40 Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa un 44,00 
18.41 Terminal ou conector de pressão - Para cabo 10 mm2 - Fornecimento e 

instalação un 64,00 

18.42 Terminal ou conector de pressão - Para cabo 16 mm2 - Fornecimento e 
instalação un 97,00 

18.43  Terminal ou conector de pressão - Para cabo 25 mm2 - Fornecimento e 
instalação. un 36,00 

18.44 Terminal ou conector de pressão - Para cabo 35 mm2 - Fornecimento e 
instalação un 50,00 

18.45  Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, 1/2". un 54,00 
18.46 Curva 90° PVC rígido para eletroduto rosável 3/4" (20mm). un 138,00 

18.47  Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, 1". un 60,00 
18.48  Curva 90° PVC rígido rosável 2" para eletroduto. un 28,00 
18.49  Luva para eletroduto de PVC rígido, 3/4". un 205,00 
18.50 Luva para eletroduto PVC rígido 1". 	 , un, 88,00 
18.51 Luva para eletroduto de PVC rígido 1/2". ' 	un,' 77,00 
18.52  Luva PVC rígido, 2" para eletroduto. un 51,00 

18.53 Ponto de tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 
3/4" e caixa 4x2" com placa. 24,00  un 

Hun° Toveres Rodrigua 
CxWeisatr CouirM e Rerenss 
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18.54 Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e tomada). un 13,00 

18.55 Ponto de tomada para ar - condicionado (Caixa, eletroduto, fios e tomada). un 21,00 

18.56 Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e tomada). un 136,00 

18.57 Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V embutido parede, 
eletroduto PVC rígido. un 26,00 

18.58 Ponto interruptor com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2". un 36,00 

18.59 Ponto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2". un 73,00 

18.60 Ponto interruptor triplo simples com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2". un 29,00 

18.61 Ponto interruptor simples/tomada com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2". un 10,00 

18.62 Ponto interruptor duplo simples/tomada com eletroduto PVC 3/4" e caixa 
4x2". un 11,00 

18.63 Chave de boia automática. un 14,00 
18.64 Ponto pulsador campainha / eletroduto PVC 1/2" - 4x2". un 7,00 
18.65 Ponto cigarra 50/60hz /eletroduto PVC 1/2" - 4x2". un 7,00 
18.66  Ponto de tomada p/ chuveiro elétrico un 4,00 

18.67 Lâmpada de vapor de sódio 400w x 220v - Fornecimento e Instalação un 10,00 

18.68 Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada 
fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação. un 387,00 

18.69 Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta. un 112,00 
18.70  Lâmpada fluorescente 20w. un 78,00 
18.71  Lâmpada fluorescente 40w un 128,00 
18.72 Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w. un 60,00 
18.73  Lâmpada mista de 160w - Fornecimento e instalação. un 9,00 
18.74  Lâmpada mista de 250w. Fornecimento e instalação. un 16,00 
18.75  Lâmpada mista de 500w - Fornecimento e instalação. un 20,00 
18.76 Lâmpada de vapor de sódio de 250wx220v - Fornecimento e instalação. un 2,00 

18.77 Lâmpada vapor metálico - 400w- Fornecimento e colocação. un 15,00 
18.78  Reator para lâmpada de mercúrio 125w uso externo. un 4,00 
18.79  Reator para lâmpada de mercúrio 250w uso externo. un 17,00 

18.80 Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - 
Fornecimento e instalação. un 59,00 

18.81  Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) pt 201,00 

18.82 
inclusive 
Poste concreto secção circular comprimento = llm e carga nominal 200kg 

escavação exclusive transporte - Fornecimento e colocação. un 7,00 

.y.'1„, • ?Juno Tavants Rotigues 
Cotdeutof de Constn413 rdcunis 

K5.6.13D25/CAUARUX.9 

• 

A chrenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.bripublicot, com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c 

Impresso em: 01104/2016 as 09:29:07 por adapt, lp: 177.42.248.151 

QL. 
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2.0•t.da eia 

 

18.83 Haste de terra cantoneira galvanizada-L = 2,00 rn com conexões. un 13,00 

18.84 Haste ccperweld 3/4" x 3,00 m com conectar. un 1,00 

18.85 i Lâmpada fluorescente eletrônica PL 45W/127V (compacta integrada), bocal 
E27 un 112,00 

18.86 Quadro de medição geral em chapa metálica para edifícios com 16 aptos, 
inclusive disjuntores e aterramento un 3,00 

PRI ln,,, 	miraãh.,,â tr.:.4..p. 	ii! Kr. 	ia. , : 	,,, Nilff,ffiglirr „0.4 NO' „PM '• • IPHO 
19.0 PAVIMENTAÇÃO .. 
19.1 Lastro de concreto e=0,08m m2 950,47 

19.2 Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m m2 879,41 
19.3 Grama em placa e=6cm m2  1.303,82 

19.4 Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa 
traço 1:3 (cimento e areia) plurigoma m 2 

 59,79 

20.0 

11 • in 	'419; 	.f,',1,'1,'11* '4  li 	..' 	iSht 	41;.WO i; . .",itilik i 1;!iti b‘ 	,11. 	‘ 	i0 ,,dra I; 111. E ...,`Iii. 	• 1 i 	̀ 	.1,?1,1 	'41 
QUADRAS DE ESPORTE - CERCA/ALAMBRADO/PORTÃO 

20.1 Tela de arame galvanizado N.12 plastificada de 7,5 x 7,5 cm, fornecimento e 
instalação m2 474,80 

20.2 Recuperação dos montantes do alambrado m2  114,60 

20.3 
Alambrado para quadra polieáportiva. estruturada em tubo de aço galv. 
c/costura din 2440 diâmetro 2" e tela em arame galvanizado 14 bwg. m lha 
quadrada com abertura de 2" 

m2 559,45 

20.4 Pintura de quadras poliesportivas c/ Nova Cor ou similar, 2 demãos 	• ... 
m2 372,22 

20.5 Pintura de arquibancada em tinta Nova Cor ou similar, 2 demãos rin 86,70 

20.6 Pintura de demarcação de quadras poliesportivas c/ Nova Cor ou similar m 111,67 

,.il e 	'ANO! ,diii'V*1 7i'Lil  , Álli 411g '0J.'1.':'t Ili' 	AIP" '" 	,,•nr4.0,; , ' 1 ,•-?1, 	- 	'Nu, h':*¡,- ''''' .' 	l'''''''''  21.0  EQUIPAMENTOS 

21.1 Tabela de basquete est. met. rinadiel assent. pint. aro metal 02 un cj 4,00 
21.2  Estrutura metálica suporte tabela de basquete "U" un 4,00 
21.3  Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede cj 2,00 
21.4  Rede para cobertura de quadra em polietileno m2  372,22 
21.5 Poste para vôlei removível, c/ roldana e carretilha de esticar rede, inclusive 

pintura un 4 ,00 
21.6  Rede para voleybol un 2,00 

2,' 	, • ' 1  
22.0 

. ,g+ 	1"1"1 ii'll•• • 	, . 	„ . • 	j1 . oi: filar 	aio,  il.,4:.•  1; 	- , 	, ,i .1 	: 
MUROS E FECHAMENTOS 

4,  • l' ,,, 	.ildân  Mili 

22.1 Muro de fechamento em alv. de bloco, inclusive fundação, pilares de conc. a. 
cada 2,50m e revest. c/ massa iinica 

- 9, 427,70 

1 t '',IE ,,,e1,:  

Nuna Tavares Rodrives 
oortend w de Cautro;lo e Relomo 

•••• 	 ^ 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/putificol,  com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c 
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por. adapt, ip: 177.42.248.151 
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23.0 DIVERSOS 
23.1 Limpeza geral da obra m2  9.007,22 
23.2 Limpeza pisos e revestimentos m2  1.758,90 
23.3 Locação de andaime tubular, tipo torre m/mês 984,49 
23.4 Montagem e desmontagem de andaime metálico m2  2.055,43 

23.5 Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de 
madeira com arame galvanizado 

m2 81,00 

23.6 Mastro em tubo galvanizado para bandeira, H=4,00m un 21,00 
23.7 Fornecimento de carro Pipa un 7,00 
23.8 Caminhão limpa fossa un 6,00 

WM-• ' 	; '0;,1'":11 „ , À,•,,Â' AilAlliT 	. i; " 	b1),'In 	AtkouPPIR 	., 	, ,„ 	offit wp., -.40;,!,v, liceerg 
24.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
24.1 Engenheiro ou arquiteto h 2.200,00 
24.2 Auxiliar de engenharia ' h 2.200,00 
24.3 Encarregado ou feitor geral h 2.200,00 
24.4 Almoxarife h 2.200,00 
24.5 Vigia h 2.200,00 
24.6 Auxiliar de escritório h 2.200,00 

fg: 

 

ir ;1;1W"  !'.;,:;;51à .4, 1.,  M 	9V3i9::üãáw 	,diáiuoir' 	diiiikaiii.."'idit 	1121i,_ I., 	; okukuip 
Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos 

de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos 

contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, 

assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das 

obra. 

Salvador-BA,  P3  de Junho de 2015.. 

' 

SÉRGIO CHAMADOIRA 
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DA 

REDE ESCOLAR 
883.000 
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Anotação'de Responsabilidade Técnica - ART CREA-BA Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agrenomla dá Behiá 

	 1. Responsável Técnico 	- 	 - - 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Titulo profissional: • ENGENHEIRO CIVIL 
Empresa Contratada: GAN ENGENHARIA E MÁTE-RIAIS bE CONSTRUÇÃO LTDA EPI> 

2 Contratante  '  

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 	 CPF/CNPJ: 13.927.801/0006:53 

CONJUNTO SOLAR iábA VISTA 	 N.: tN 

. Complemento: sede na Rua Boa ViSta &Met 	 Beirre: Engenho Velho detiretas 

Cidade: SALVADOR 	 UË: BA 	 CEP: 40246640 

País: 
Telefone: 	 Eritaie 

Contrato: 106/2014 	 Célébeadb'ent'16%61ót4 
'Valor: R$ 3.293.977,74 	 11Po de centráfantet PESSOA jUPLIDICA 

Ação Institucional: NENHUMA NAO CPTANTE 
Observação: sem informações 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 	 . beta de Sitúaçãe: 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

Descriçãb: 

3. Dadoa da OtiralServiço 	- 	- - •-- - •- • • 	-•  • • -  

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SMED 	 CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53 

CONJUNTO SOLAR BOA VISTA 	 N°: SN 

Complemento: Und. escolares da CRE Cajazeiros 	 Bairro': Engentio Velho de Brotas 

Cidade: SALVADOR UF: BA 	 CEP: 40240640 

Telefone: 	 Érnail:  
Coordenadas Geográficat: Latitude: O Longitude: O 
Data de Inicio: 	 Previsão delefriiine: NÃO e.stiebiiicade 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

- 	4. Atividade Téenica 	  

12 - Execução 	 Quantidade 	 Unidade 

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 7,00 	 un 
EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> 4101 - ESCOLA 
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - coNsTnuçÃo 	 106,51 	 m3 
ESTRUTURAS E CONCRETOS-' 0109- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 1.486,41 	 m2 
ESTRUTURAS E CONCRETOS-' 6112- ESTRUTURA DE MADEIRA 
314 - Execução de Referma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 3.082,91 
TRANSPORTE E AFINS -> 6142- PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO  

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 	 1,00 	 uS 
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> 0172 - 
INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ÉLÉTRICIDAPE GÁS É-  OUTROS -> 	 7,00 	 uh 
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -» #319 INST:ELETR.EM BAIXA TENSA° P/FINS 
RESID./COMERC. 

5. Observações 	• 	  

Reforma das estruturas fisicas das unidades escolares da CRE Cajaieiras 

	 6. Declarações 	  

7. Entidade de Classe 	  
ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIRDS CIVIS 
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AFtT OBRA / SERVIÇO 
No 8A2014.142029 

INICIÃL 
INDIVIDUAL 

fttsIP: 060209382-0 
Registro: 600014998.0 
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Anotação de Responsabilidade Técnica -ART CREA-BA 	ART OBRA / SERVIÇO 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 	 No BA2014.142029 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dá Bahia 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

é. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 803.518.516-34 

de 	 de 

Local 
	

data 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED 
CNPJ: 13.927.801/000643 

	 9. Informações 	  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no cite do Crea. 

	 10 Valor 	• 

Valor da ART: R$ 167,68 
	

Pago em: 23/09/2014 	 Nosso Número: 44592212 



(çtx pé% 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
A ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outübro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-BA 

Página 1/13 

No 311262/2015 

Emissão: 16/08/2015 
Validade: Indefinida 

Chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

Descrição 	  

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 

Interessado(a) 	  

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 050209382-0 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de Registro: 26/04/2003 

Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 70  da resolução 218/73 do CONFEA 

- 	Informações / Notas 	  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação 
ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a).autor(a) à respectiva ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica 
contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a 
verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 
CONFEA. 

- COM EXCEÇÃO DE SPDA, PAISAGISMO E PLANTIO DE GRAMA/ARBUSTOS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL 
TÉCNICO. 

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA. 

ART(s) 	  
BA2014.012702 

Certidão n°311262/2015 
17/08/2015, 14:12 

Chave de Impressão: a7VVYZwZAa7A4b4x3A6c2 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  com a chave: a7VVYZwZAa7A4b4x3A6c2 
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por adapt, ip: 191.251.194.98 
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Prefeitura Municipal de Salvador — PMS 
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S•cret•••• •41 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, firma sediada na Av. Aliornar Baleeiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 

41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF n° 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços 

abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada 

havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica c comercial. . 

 

.00 

-o°  E E 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA: .2 c a) 
as 

.ii 2 -o 
Valor do Contrato: RS1.851.287,02 / Prazo de Execução:27/01/2014 a 27/11/2014. 	 9._)  < • •É 

a) 
SERVIÇOS EXECUTADOS: 	

a) 
L6 

cri 
Construção da Escola Municipal de Nova Constituinte (Pré-escola), situada à rua do 	 -c- 

co c`i 
.c Ni 
c co 

Congo, Nova Constituinte — Periperi, Salvador— BA. 	 o em 
O) .—c — 

Responsáveis Técnicos: 	 u.i c" 
e 

a) c 
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/F3A 	 E -o 

VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS CREA-BA:66.629-D/BA 	
7
c as 0 5 

VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA CREA-BA: 89.688/BA 	 4 
.1:3) o a) c 
CL 3 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos un 1,00 

1.2 Barracão de obra em madeira compensada 10mm, inclusive instalações 
hidrosanitárias e elétricas 

m. 40,00 

1.3 Placa da obra 4,0x2,0m m2  -8,00 

1.4 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra 
vegetal até 0,20 m e bota-fora 

m. 2.436,98 

1.8 Locação topográfica de obra m2  1.513,60 

1.6 Locação de obra com gabarito (para edificações) 
m2 1.513,60 

1.7 Instalação provisória de rede elétrica de baixa tensão un 1,00 

1.8 Ligação provisória de água un 1,00 

1.9 m2 

Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm 
691,45 

1.10 Pintura de tapume com tinta látex, inclusive logomarca 
m2 691,45 

2 MOVIMENTOS DE TERRA 

2.1 Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota- 

.— 

m. 
383,07 

2.2 Apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 Kg m2  464,85 

2.3 Reaterro e apiloamento de terra em camadas de 0,20m. no máximo m2  .„/' 188,52 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  com a chave: a7VVYZwZAa7A4b4x3A6c2 
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por adapt, ip: 191.251.194.98 

E
:  
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2.4 Transporte em caminhão basculante, DM=30km ma 177,33 

2.5 Carga manual de terra em caminhão basculante m° 177,33 

2.6 Transporte em carro de mão DM=10m m' 177,33 

3  INFRA-ESTRUTURA 

3.1 Concreto armado fck=20MPa 	p/ fundação, 	inclusive forma, desmoldagem, 
lançamento e vibração 

m, 50,28 

3.2 Alvenaria de bloco de cimento (0,20 x 0,20 x 0,40cm) m2  258,38 

3.3 Cinta em bloco de cimento calha m 645,95 

3.4 
Concreto estrutural fck=20 Mpa para enchimento de bloco de tipo "u", inclusive 
lançamento e vibração 

m, 25,84 

3.5 Lastro de concreto m' 33,41 

3.6 Aço CA-60. diâm. de 3,4 a 6,3 mm, armação, dobra, perda e colocação 
kg 332,00 

 

3,7 
Aço CA-50, diâm. De 16 a 25mm, armação, dobra, perda e colocação 

kg 275,00 
 

3.8 kg 
Aço CA-50, diâm. de 6.3 a 12,5 mm, armação, dobra, perda e colocação 

1.203,00 

4  SUPERESTRUTURA 
4.1 Cinta com bloco de cimento calha sobre paredes m 615,95 

4.2 
Concreto estrutural fck=20 Mpa para enchimento de bloco de tipo "u", inclusive 

lançamento e vibração 
m, 

19,49 

4.3 
Laje pre-mold beta 16 p/3,5KN/m2  vãos 5,20m/incl vigotas tijolos armadura 
negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de 
obra. 

m2  
93,62 

4.4 Verga pre-moldada concreto armado fck=20mpa (10x10cm) m 102,70 

4.5 Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto un 40,00 

4.6 Andaime metálico de encaixe - locação mensal m/més 33,00 

4.7 Concreto 	armado para estrutura, 20MPa, inclusive forma, desmoldagem, 
lançamento e vibração (pilares e cintas) 

m, 
9,80 

4.8 Aço CA-60, diàm. de 3,4 a 6mm, armação, dobra, perda e colocação 
kg 

250,00 

4,9 Aço CA-50, diâm. de 6,3 a 2.5mrn, armação, dobra, perda e colocação 
kg 

838,00 

COBERTURA 

5.1 Fornec/assent. de calha em chapa de aço galvanizada n° 24 	para águas 
pluviais, desenvolvimento de 50cm 

m 168,04 

5.2 Estrutur em madeira para cobertura em telha cerâmica, com tesoura, para vão 
de 100 a 13 O m 

M2  911,03 

5.3 
Cobertura em telha cerâmica tipo Colonial, excluindo madeiramento 

m' 911,03 

5.4 m 
Cumeeira em telha cerâmica, embo ada com argamassa 

96,56 

5.5 m° 
Imuniza ão de madeiramento da cobertura utilizando cupinicida incolor 

911,03 

5.6 Tubo PVC soldável de 85mm, com conexões, para condutor 
m 25,00 

6  ALVENARIA DE FECHAMENTO 

6.1 
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e 

areia no traço 1:8 
2.473,48 

6.2 Combo_gó de concreto 
m2 10,80 

6.3 Encunhamento (aperto de alvenaria) M2  1, 130,37 

A autenticidade desta Certa° pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  cem a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2 
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6.4 Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação, d=15 a 25mm 
m 466,83 

6.5 Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação, d=32 a 50mm 
m 249,02 

7  PISOS E REVESTIMENTOS 

7.1 Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4, e=5mm, em 
paredes 	 - 

m2 5.087,74 

7.2 Chapisco com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4, e=5mm, em 
teto 

m2 93.62 

7.3 Massa única com arg. cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3, em paredes e 
tetos 

m2 4.361,75 

7.4  Emboço • 	 . m2  725,99 

7.5 Cerâmica esmaltada 20 x 20cm, tipo A PEI V em paredes, com argamassa 
colante e rejuntada  

m2 725,99 

7.6 Rodameio em madeira maciça de 10x2cm boleado nas faces m 319,77 

7.7 Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto 
ou meia-cana, h=10cm 

276,60 

7.8  Lastro de concreto m2 38,45 

7.9 Regularização de base para pisos, com argamassa de cimento e areia, traço 
14 

m2 480,67 

7.10 Piso cerâmico esmaltado 20 x 20cm tipo A, PEI V m2 	. 38,56 

7.11 Piso 	industrial 	de 	alta 	resistência 	cinza 	8mm 	/ junta 	plástica 4mm 	c/ 
regularização de base s/ polimento 

m2  442,11 

7.12 Polimento piso de alta resistência m2  442,11 

7.13 Fornec/assent. de soleira em granito cinza 	Andorinha m 28,00 

7.14 Fornec/assent. de peitoril em granito cinza m 47,00 

7.15 Filete de granito para os sanitários m 8,40 

8 PAVIMENTAÇÃO 

8.1 Pavimentação em bloco de concreto sextavado. Esp= 8cm, assentado sobre 
colchão de areia 

m2 250,33 

8.2 
Fornecimento e assentamento de meio-fio, para jardim, padrão DESAL 

m 460,00 

8.3 Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de 
arenoso com esp. =0,15m 

ni. 214,32 

8.4 Fornecimento e assentamento de 	placas pré-moldadas em concreto (50 x 
50cm) 

un 166,11 

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - --- 

9.1 Vaso sanitário com descarga acoplada, completo inclusive assento un 2 00 .,._ 

9.2 Vaso infantil, louça branca completo un 7,00 

9.3 Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, 	inclusive 
ferragens un 2,00 

9.4 Fornec/assent. 	lavatório 	de 	louça 	branca 	de 	embutir 	(cuba) 	completo, 
inclusive ferragens e torneira un 14,00 

9.5 Fornec/assent de tampo de granito cinza, largura de 60 cm, com abertura para 
cuba de pia ou lavatório m 23,10 

9.6 Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico acabamento metálico un 7,00 

9.7 
Fornec/assent. de cuba de inox, 56x36x11,5 cm, inclusive sifão e válvula 
cromados un . /1,00 
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9.8 Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalacao m 143,00 

9.9 Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao m 71,50 

9.10 Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao m 22,00 

9.11 Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 40mm - fornecimento e instalacao m 44,00 

9.12 Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalacao m 53,26 

9.13 Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 60mm - fornecimento e instalacao m 27,56 

9.14 
Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 85mm - fornecimento e instalacao m 23,44 

9.15 Registro de gaveta metálico com canopla, d. 1/2" un 7,00 

9.16 Torneira de bóia 1/2" un 1,00 

9.17 Automática de bóia un 2,00 

9.18 conjunto motor-bomba 3/4 hp un 2,00 

9.19 Engate plástico un 33,00 

9.20 Tubo de pvc branco para esgoto, d. 40mm m 66,00 

9.21 Tubo de pvc branco para esgoto, d. 50mm, inclusive ventilação m 58,00 

9.22 Tubo de pvc branco para esgoto, d. 75 mm m 13,20 

9.23 Tubo de pvc branco para esgoto, d. 100 mm m 137,50 
9.24 Caixa de inspeção premoldada (60 x 60cm) un 20,00 

9.25 Joelho, d. 100 mm un 11,00 

9.26 Joelho, d. 40 mm un 22,00 

9.27 Ralo sifonado, (10 x 10cm) un 7,00 

9.28 Caixa sifonada, (15 x 15cm) un 6,00 

9.29 Sifão metálico para pia de cozinha un 1,00 

9.30 Sifão plástico para lavatório un 23,00 

9.31 Registro de pressão metálico (1/2") un 1,00 

9.32 Joelho PVC marrom soldável, d. 20mm un 46,00 

9.33  Joelho de redução de 25/20mm em PVC soldável un 13,00 

9.34 Joelho de reclição de 32/25mm em PVC soldável un 7,00 

9.35  Tê d. 20mm soldável un 35,00 

9.36 Tê d. 32mm soldável un 2,00 

9.37  Registro de gaveta de 11/2" com canopla un 2,00 

9.38 Torneira longa para pia un 1,00 

9.39  Torneira para lavatório un 2,00 

9.40 Torneira para jardim com adaptador para mangueira un 2,00 

9.41 Porta papel de louça branco (15 x 15cm) un 9,00 

9.42 Ponto de água para bebedouro un 3,00 

9.43 Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,60 m un 2,00 

9.44 Caixa de gordura em PVC de 250X230X75MM, com tampa e porta tampa - 
Fornecimento e instalação un 1,00 

9.45 Joelho Ir, d. 1/2" un 12,00 

9.46 Fornecimento e instalação de caixa de descarga plástica de sobrepor un 7,00 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.bripublico/,  com e chave: a7VVYZwZAa7A4b4x3A6c2 
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9.47  Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço, diâmetro de 1,40m, altura 
de 5,00 m, com tampa em concreto armado de =1,60m, e=10cm un 4,00 

9.48 Fossa séptica pré-moldada, capacidade para 50 pessoas un 1,00 
9.49 Fossa séptica pré-moldada, capacidade para 30 pessoas un 2,00 
9.50 Fossa séptica pré-moldada, capacidade para 15 pessoas un 1,00 

9.51 Reservatório 30.0001 para águas pluviais, semi enterrado em bloco de cimento 
com tampa em concreto armado un 1,00 

9.52 Reservatório 20.0001 para água potável, semi enterrado em bloco de cimento 
com tampa em concreto armado un 

% 
1,00 

9.53 Reservatório 10.0001 elevado, para águas pluviais e potável, com tampa em 
concreto armado un 2,00 
CAPTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS 	• 

9.54 Boca de lobo sifonada, em alvenaria de bloco revestida e tampa em concreto 
armado 

un 24,00 

9.55 Caixa de passagem - 40x40x50cm un 27,00 
9.56 Caixa de coleta de água pluvial - 30x30x40cm un 24,00 

9.57 Tubo de 100mm - Inclusive escavação e bota-fora m 200,00 

9.58 Tubo de 150mm - Fornecimento e assentamento m 100,00 

9.59 Tubo de 200mm - Fornecimento e assentamento m 50,00 

9.60 
Calha em concreto simples, meia cana de concreto, diametro 300 mm 

m 69,24 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.1 Instalação de caixa de medição padrão COELBA, trifásico, exceto medidor de 
energia, fiação e intervenção da COELBA un 1,00 

10.2 Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 10 a 30A 
240v, fornecimento e instalacao un 13,00 

10.3 Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50A 
240v, fornecimento e instalacao un 9,00 

10.4 Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50A 240v 
,fornecimento e instalacao un 29,00 

1,00 
10.5 Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100A 240v, 

fornecimento e instalacao un 

10.6 
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 50 
disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, 
fornecimento e instalacao un 2,00 

10.7 Poste de aço conico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção 
- fornecimento e instalação un 2,00 

10.8 Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 204 
disjuntores un 1,00 

10.9 Interruptor simples de embutir 10A/250v sem placa, 1 tecla - fornecimento e 
instalacao un 22,00 

10.10 Interruptor simples de embutir 10A/250v sem placa, 2 teclas - fornecimento e 
instalacao un 16,00 

10.11 Interruptor paralelo de embutir 10A/250v sem placa, 1 tecla - fornecimento e 
instalacao un 4,00 

10.12 
Tomada de embutir 2p+t 10A/250v c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente un 1,00 

10.13 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10A/250v c/ placa, tipo silentoque piai ou 
equivalente un 36,00 

10.14 
Tomada de embutir 2p+t 20A/250v c/ placa, tipo silentoque pial ou equivalente un 111,00 

10.15 Interruptor simples conjugado com tomada universal de embutir un „../' 33,00 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  com a chave: a7VVYZwZAa7A4b4x3A6c2 
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	 LUMINÁRIAS REATORES, LAMPADAS , ACESSORIOS , 
10.16 	 Globo leitoso com lâmpada incandecente 40/60w un 4,00 

10.17 	 Refletor retangular fechado para lampada de vapor metalico 400W un 2,00 

10.18 Luminária fluorescente de 2 x 20w completa un 16,00 

10.19  Placa cega de 4 x 4 un 4,00 

10.20 Luminária fluorescente, 2x40 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de 
	 partida rápida com alto fator potência e lámpadas un 1,00 

10.21 
CAIXA, ELETRODUTOS CURVAS , 

Caixa fundo fixo 4 x 2 retangular un 140,00 

10.22  Caixa de passagem PVC 3" octogonal un 211,00 

10.23 
Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. De tijolo de 0,20m revestida, 
fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavacao e 
	bota-fora un 27,00 

10.24 
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e 
	 instalacao m 1.556,10 

10.25 
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento 
	 e instalacao m 728,05 

10.26 
Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexoes, fornecimento 
	e instalacao m 102,00 

10.27 	 Eletroduto pvc rosqueável 1 1/2" m 100,00 

10.28 	 Luva pvc rosqueável 1 %" un 9,00 

	CONDUTORES , OUTROS 

10.29  Fio isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalacao m 201,00 

10.30 Forn/instal. cabo cobre isolado 50 mm2 m 134,00 

10.31 Forn/instal. cabo cobre isolado 95 mm2 m 81,00 

10.32 	 Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalacao m 600,00 

10.33 Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalacao m 200,00 

10.34  Cabo epr/xlpe 90 1 kv 25mm2 m 100,00 

10.35 Haste de terra %" x 2,40 m com conector un 1,00 

	 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS 
10.36 Caixa de distribuição de 60x60x12 un 1,00 

10.37 Caixa de passagem 10 x 10 un 7,00 

10.38 Tomada para telefone padrão telebrás un 2,00 

10.39  Tomada para tv a cabo, 2P+T un 12,00 

10.40  Tomada para antena tv/fm un 10,00 

10.41 	 Tubo eletroduto pvc rigido 1" m 124,00 

10.42 Tubo eletroduto pvc rigido %" m 157,00 

10.43 Caixa 4 x 2  un 39,00 

	 INSTALAÇÕES SPDA 
10.44 Cabo de cobre nu #35 mm m 269,88 

10.45 Cabo de cobre nu #50 mm  m 131,15  

10.46  Eletroduto rígido PVC 1" m 42,00 

10.47 Instalação para-raios p/ reservatório un 1,00 

10.48 
Tampao Ferro Fundido P/ Poco De Visita, 79,5 Kg, Tipo T-100 - Fornecimento 
	 e instalação 

un 6,00 

10.49 
Terminal a Pressao Reforcado Para Conexao De Cabo De Cobre A Barra, 
Cabo 35mm2 - fornecimento e instalação un ... 31,00 
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10 50 .  
Terminal a Pressao Reforcado Para Conexao De Cabo De Cobre A Barra, 
	Cabo 50 e 70mm2 - fornecimento e instalação un 15,00 

10.51 
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-
fora ma 	 7,87 

10.52 Abraçadeira tipo "D" pré-zincada d=1" un 14,00 

1,00 10.53 Haste de terra % x 2,40 m com conector un 

10.54 	 Fixador universal em latão estanhado p/ cabo de 16 a 50 pç 104,00 

10.55 parafuso inox, bucha de nylon K54 e arruela inox lisa aba L cj 260,00 

10.56 
Caixa de inspeção em concreto pre-moldado, diêmetro de 60 mm, com tampa, 
h=60CM - un 6,00  

10.57 Molde solda cabo haste pç 37,00 

11 REDE DE LÓGICA  
11.1 	Adapter cable cat.6 2.5m 568a un 40,00 

11.2 Cabo UTP Cat Se m 656,00 

40,00 
11.3  Conector rj-45 fem cat. 5e 568 A BG un 

11.4 	Guia de Cabos Horizontal un 2,00 

11.5  Patch Cable Cat 5e 1,5M 568A Com identificação un 40,00 

11.6 Patch Panei 24 PSC Cat. 5e 568A un 1,00 

11.7  Rack Padão 19" Fechado com Chave, Altura de 32 U un 1,00 

11.8 
Parafusos, fixadores, suportes, tampas, luvas, porcas, blocos T e caixas de 
	passagem ou condulete, conforme os itens acima un 1.00 

11.9 Tomada para conector RJ-45 2 PSC un 40,00 

11.10 
Lançamento de cabo metálico (UTP) com fornecimento de material e infra- 
	 estrutura. m 656,00 

11.11 
	 Montagem de Path-Panel com o fornecimento de material e infra-estrutura. un 1,00 

11.12 
	 Montagem de tomada lógica com o fornecimento de material e infra-estrutura. un 40,00 

11.13 Montagens dos racks com instalação de guias de cabos, patch-panels e dos 
	 switchs, servidores e equipamentos de rede existentes. un 1,00 

12 ESQUADRIAS , 

12.1 Porta em madeira maciça, 	0,80x2,10m, tipo mexicana, 	completa, 	com 

	dobradiças de latão cromada com anéis 
un 21,00 

12.2 
Fornec./assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho 
maxim-ar, inclusive contramarco, exceto vidro 

m2 2,86 

12.3 Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm ma 50,08 

12.4 	 Tampa para visita do reservatório de 70x70cm un 2,00 

12.5 Gradil de ferro em barra chata m2  148,28 

12.6 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira m 32,00 

12.7 
Portão em tela de arame galvanizado, moldura em tubo de aço galvanizado 
	 em duas folhas de abrir 

m2 9,50 

12.8  Janela de alumínio, tipo basculante, serie 25 ma 47,22 

12.9 
Porta de madeira compensada lisa de 60X210cm, inclusive aduela, alisar e 
	 dobradiças com anel un 13,00 

12.10 
Porta almofadada em madeira de lei de 0,90x2,10m, incluindo ferragens e 
	 guarnições un 2,00 

12.11 
Janela em aluminio com veneziana, tipo guilhotina, completa, para balcão da 
cantina, 1,80x 1,30 m m2  2,34 

12.12 Porta cadeado com cadeado de aço de 45 mm un 2,00 

12.13 Grade de ferro para proteção m2  3,60 
&, 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.bripublico/,  com a chave: a7VVYZwZAa7A4b4x3A6c2 
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por adapt, ip: 191.251.194.98 
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Prefeitura Municipal de Salvador — PMS 
Secretaria Municipal de Educação - SMED 

1 
12 14 .  Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento 

superior un 13,00 

12.15 Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento 
superior 	 - un 21,00 

'13 PINTURA 

13.1 
Emassamento com massa acrilica duas demãos, ambiente interno/externo 

m2 2.050,27 

13.2 Fundo selador acrilico ambiente extemo/interno, uma demão m2  4.361,75 

13- 3  Tinta latex 02 demaos em parede interna m2  775,45 

13.4 Pintura com tinta texturizada acrilica (reservatórios) m2 775,45 

13.5 Tinta acrilica 02 demaos em parede internas/externa m2  2.050,27 

13.6 m2  
Tinta esmalte duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zarcão , 

403,45 

13.7 Verniz em superfície de madeira, 3 demãos m2  31,98 

13.8 m°  
Esmalte em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc). 2 demãos 

194,04 

13.9  Emassamento de esquadrias de madeira m2  194,04 

13.10 Pintura látex PVA sobre reboco (muro externo) m2  668,96 

14 IMPERMEABILIZAÇÃO 

14.1 m2  
Impermeabilização de reservatório c/ argamassa com SIKA traço 1:3 

137,75 
- 

14.2 Argamassa de cimento e areia para proteção mecânica m2  137,75 

15 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS/ PAISAGISMO/ OUTROS 

15.1 Mármore branco para prateleiras, I = 45cm m 8,55 

15.2 Fornecimento de andaimes fachadeiro (locação mensal) m2/mês 2.160,00 

15.3 
Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal) m/Énês 257,14 

15.4 Fornecimento e instalação de espelho cristal 4mm com parafuso de fixação, 
sem moldura rn° .13,92 

15.5 
Balcão em granito espessura 2,5 cm largura 60 cm para passador da cantina m 2,00 

15.6 Balcão em granito espessura 2,5 cm largura 60 cm para passador da 
secretaria m 1,40 

15.7 Bancada para cuba inox em granito Cinza Andorinha, e=2cm m 2,00 

15.8 Fornec/assent de banco em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto 
armado, s/ encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos m 14,00 

15.9 Espelho 4mm para bancada da pia da sala de aula na pré-escola, dim. 
1,65x0,60m, com moldura de madeira m2 6,99 

15.10 Escada externa em alvenaria de bloco, piso em concreto un 1,00 

15.11 Rampa m2  8,80 

INSTALAÇÕES GLP 
15.12 i Abrigo e instalações completas para 04 botijões de GLP conforme projeto e 

I especificação. un 1,00 

15.131 Tubo de cobre "classe E" 22mm - fornecimento e instalação m 	I 12,52 

15.14  I Luva de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalação un 	1 3,00 

15.15 I Cotovelo de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalação un 5,00 

1 PROGRAMAÇÃO VISUAL 

15.16 I Placa de Sinalização interna e externa, dim 30x30cm em PVC, com aplique de 
adesivo impresso 

un 40,00 
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("\• ° 

15.17 Placa de Sinalização de segurança, dim 30x30cm em PVC, com aplique de 
adesivo impresso 

un 10,00 

15.18 
Placa de inauguração em alumínio de 60x80cm, fornecimento e colocação 

un 1,00 

15.19 Letra de aço inox n°22, alt. 20cm, fornecimento e colocação un 45,00 

PAISAGISMO 
15.20 Grama com terra vegetal m2  173,43 

15.21 I Terra vegetal, inclusive espalhamento rn3  16,78 

15.22 Fornecimento e plantio de arbustos com altura maior que 1,00 metro, em cavas 
de 80x80x80cm un 20,00 

15.23 Grama sintética - área do parque da pré escola m2  77,11 

15.24 Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra m2  234,57 

DIVERSOS 
15.25 Limpeza geral m. 1.513,60 

15.26 Limpeza de revestimento cerâmico em paredes m2  725,99 

15.27 Limpeza piso cerâmico m2  38,56 

15.28 Limpeza de piso em granilite 	. m. 442,11 

15.29 Aluguel de veículo pequeno com combustível un/mês 10,00 

16  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
16.1 Engenheiro ou arquiteto h 2.200,00 

16.2 Auxiliar de engenharia h 2.200,00 

16.3 Encarregado ou feitor geral h 2.200,00 

16.4 Almoxarife h 2.200,00 

16.5 Vigia h 8.800,00 

16.6 Auxiliar de escritório h 2.200,00 

17 EQUIPAMENTOS 

17.1 un 
Extintor de incêndio de pó químico 6kq, fornecimento e instalação 

4,00 

17.2 Extintor de incêndio de CO2 6kg, fornecimento e Instalação un 4,00 

17.3 Ventilador de parede, fornecimento e instalação un 21,00 

17.4 Exaustor elétrico tipo domiciliar un 1,00 

17.5 
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo Split, instalação em 
parede,18.000 BT1l/h 	c/ suportes e acessórios , inclusive tubulação, dreno e 
demais acessórios un . 3,00 

17.6 	I Mastro em tubo galvanizado para bandeira, H=4,00m un 3,00 

17.7 Fornecimento e instalação de quadro escolar com porta pincel atômico e 
moldura em madeira, fundo em fórmica, de 2,00 x 1,20 m mx 

16,80 

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de 

engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, 

não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, 

dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obra. 

A auter.ticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  com a chave: a7VVYZwZAa7A4b4x3A6c2 
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por adapt, ip: 191.251.194.98 
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Salvador-BA, 29 de 15ezeinbrià de 2à1.4. • 

ANDRE LUIZ AGUIAR 
SUB-COORDENADOR DA CERE 	

o .c ,i- 

MAt.: 879.946 — CREA 58.599/D 	
Tu .-2  tr) (i) 
C CO 

° o ffi CO 
NI 

"O CO 
O 
C .,0  r•-• — 
° E E 
2  o a) c ,i3  

ID. < E 
CD 

G) CU 
to 	cri 

 

C
e
rt
id

ã
o
  r
i°

 3
11

26
2/

2
0
15

 

17
/0

8
/2

0
1
5
,  1

4:
12

.  

   

As). 



C
e

rt
id

ã
o

  n
°3

1
1

2
6
2/

2
0

1
5
 

O
 d
o
cu

m
e
nt

o
  n

e
st

e
  a

to
  r
e
g
is

tr
a

d
o

  f
oi

 e
m

iti
d

o
  e

m
  1

7 /
0
8
/2

0
1
5
 e

  c
o

n
té

m
  1

3
 fo

lh
a

s  

Página 12/13 

Anotatào de ReSpontabilidade Técnica - itkittt 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO 

No BA2014.012702 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dá Bahia 
INDIVIDUAL 

1. Responsável téenico 	  
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RN: 050209383-0 

Empresa contratada: GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE C'oNátikuçko LTOA ÉPP 	 Regietro: 000014888-O 

2. Contratante 	  
Contratante: SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EbucAçAo 	 CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-63 

RUA BOA VISTA DE BROTAS 	 N°: B/N 
Complemento: 	 bairro: Erftenfie Vélko de trotat 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 4.6240t40 

Telefone: 	 Eitiail: 
Contrato: 01/2014 	 Celebre'd0 eni": i7/01./3014 
Valor: R$ 1.801.287,0 	 tipo dê centratánte: 
Ação Institucional: NENHUMA NAO OPTANTE 
Observação: sem infomfaçêes 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 
	

Data da Sittiaçâti: 
Motivo: BAIXA (MINERVA) 
Descrição: 

3. Dadoà da Obra/Serviço 	  

Proprietário: SMED SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇA0 	 CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53 
RUA DO CONGO 	 N°: S/N 
Complemento: NOVA CONSTITUINTE 	 Bairro': PERIPERI 
Cidade: SALVADOR 	 UÉ: BA 	 CEP: 40750490 
Telefone: 
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude': 
Data de Início: 28/01/2014 	 Previsão deléiTnIne 28/01/2015 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

4 Atividade Téenida 	  
12 - Execução 	 Quantidade 	 Unidade 

111 - Execução dê Obra técnica > CREA-BA-105 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 1.014,19 	 m2 
EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS -> #101 - ESCOLA 
111 - Execução de Obra Técnica> CREA-BA,1025 dONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 105,41 	 m3 
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
111 - Execução de Obra Técnica o CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - coNsfRuçÁo 	 911,03 	 rfi2 
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 
111 - Execução de Obra Técnica' CREA-BA-1025--> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 214,32 	 m2 
TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 
111 - Execução de Obra Técnica o CREASA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 250,33 
TRANSPORTE E AFINS a #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 	 137,75 	 m2 
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - 
IMPERMEABILIZAÇÃO 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 	 1.014,19 
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> 8181 - 
REDE HIDRO-SANITARIA 
111 - Execução de Obra Técnica a CREA-BA-1025 ...ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS 	 1.014,19 
-> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS 
RESID./COMERC. 
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> MECANICA - INDUSTRIAS DE 	 1.014,19 
TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇOES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> 8538 - INSTALACAO DE 
GLP(GAS CANALIZADO) 

6. Observações 	  
sem observação 

.6 Declarações 	  

. 	7 Entidade de õlease 	- _ 	- 	- 	- - _ - 	  

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS 

A eidentieklede déste Alkt pode ser v-dhficede em: hfip://Sitec.Creabs.org.bi7publido/. coin a chOve: c2757e 
Impresso eriv. 17/0812015 As 14:12:48 por: adept, lp: 191251.194.98 



c\S ART OBRA / SERVIÇO 

N° BA2014.012702 

Anotação de Responsabilidade Técnica- ART CREA-BA Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Valor da ART: RE 167,68 Pago em: 29/01/2014 	 Nosso Numero: 44497667 
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	 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.51644 

Local 	 data 	 SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0 
CNPJ: 13.922.801/0008-63 

9 Informações 	  

10. Valor 	  

A ai:tenacidade destaART pada 5...verific9da im: -tiftp://stiaa.creaba.org.M/Publleo/,  cro-rn a thá0e: e2767G 
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt. lp: 191251.194.98 
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CÉRTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

ResOlução No 1025 de 30 de Outubro de 21309 
Resolução No 218 de 29 de )unho de 1973 

C REA B 

Página 1/13 

014 
No UO355/2015 
EmiáSão: 17/06/2015 
Validade: Indefinida 

Chave : c4BacAC2wZ8zAz19c1324 

Conselho Regional de Engenhe'rie é Agronomia da Sabia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro dé Adarvo referente a(s) Anotaçãó(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendó sido cornpkovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/bu serviço(s) indicado(s) 
conforme descriçáo(ões) abaixo. 

Descrição 	  

REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS FISICAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS 

Interessado(a) 	 

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 050209382-0 

CPF: 903.518.515-34 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data dê Registro: 26/04/2003 

Titulo(s) 	-  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da resolução 218/73 do CONFEA 

Infcinmações / Nótas 	 . 	•.- 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da peasoe jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico pbr meio de declaração entregue no momento da habilitação 
MJ da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à re'spectiva ação panei. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apreSentado em cumprimento à Lei n? 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica 
contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a 
verificação da atividade profissional em conformidade corri a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 
CONFEA. 

- COM EXCEÇÃO DE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL 

Ai27(s) .  

BA2014.102066 

Certidão n° 309255/2015 

18/09/2015, 15:17 

Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zArI9SB24 

A autenticidade '<Jetta defelidão Pade rierveilficada 	hep://eitee.cidába.oeg.1*/pubficei, ccire a chat.ref e4ÉlátAáçv82Ai19d324 
Impresso em: 18/09/2615 às 15:17:19 por ada-pt, ip: 177.42.123.164 
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Prefeitura Municipal de SalVadOr — PMS 
Secretaria Municipal de Educação - SMED ! SALVACIalt,  

0000000 ia da ideataçaia 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, pata os devidos fins, qüe a empresa ÚAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, firma sediada na Av. Aliomar Balceiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 

41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF n° 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços 

abaixo relacionados, atendendo Corn o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, fiada 

havendo que desabone Sua capacidade e idoneidade teCnica e cottiercial. 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 

Valor do Contrato: RS2.061.327,00 / Prazo de Execução:09/07/2014 a 27/11/2014. 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

Requalificação das estruturas físicas de campos de ftitebol c quadras, localitadós Uri 

bairros dó município de Salvaàor. 

Lote I: 

ITEM QUADRAS/CAMPOS " ENDEREÇOS 

1.0 CAMPO BAIRRO DA PAZ RUA GIOCONDO DIAS 

2.0 CAMPO BOA VISTA SÃO CAETANO 
RUA BENEDITO JUNQUEIRA, AV.
BEIRA DIQUE 

3.0 CAMPO DO ALTO DA TEREZINHA RUAPEDRO ORTIGA 

4.0 
CAMPO DO VIADUTO DO METRO/ BOM 
JUA 

ESTRADA DAS PEDREIRAS, BOM 
FUTURO 

5.0 
QUADRA NOVA REPUBLICA/ SANTA 
CRUZ 

RUA NOVA REPÚBLICA, SANTA CRUZ 

6.0 
CAMPO DE ÁGUAS CLARAS/ 
LOTEAMENTO CONDER 

LOTEAMENTO CONDER, CAMINHO 6 

Lote 2: 

ITEM QUADRAS/CAMPOS ' '' 
., 

ENDEREÇOS 	. 

1.0 CAMPO DE CAJAZEIRAS XI QUADRA F, RUA D, CAMINHO 48 	._ 
2.0 QUADRA DO CALABETÃO RUA ABELARDO MAGALHÃES 

3.0 
CAMPO BEIRA LIXO / CASTELO 
BRANCO 

RUA GENERAL LIBERATO MATOS 

4.0 CAMPO DO CABULA CONJ. A.C.M 
RUA ALMIRO MARIO DE ALMEIDA, S/N, 
CABULA 

5.0 CAMPO DE CANABRAVA RUA ARTTEMIO CASTRO VALENTE 

6.0 CAMPO DE ILHA DE MARÉ 
RUA DO CEMITÉRIO 
SANTANA 	

— COMUNIDADE 
 

7.0., CAMPO DO MARBACK CONJUNTO MARBACK 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada Orn: http://sitac.Cnsaba.org.br/publito/,  com a Chave: O418eCACwZ8zAi19c8Z4 
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Prefeitura Municipal de Salvador — PMS 
Secretaria Municipal de Educação - SMED 

Responsáveis Técnicos: 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA 

VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS CREA-BA:66.629-D/BA 

VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA CREA-BA: 89.688-D/BA 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

LOTE 1 

ITEM, DISCRIMINAÇÃO uNp. QUANT. 

1.0  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
1.1 Engenheiro Junior h 880,00 

1.2  Encarregado Geral h 880,00 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem 
m2 

1.251,9 
4 

2.2  Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 40,00 

2.3  Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal m2 885,21 

2.4 Remoção de trave un 4,00 

2.5 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m2 48,69 

2.6 
Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas sem reaproveitamento 

m2  
30,94 

3.0 ALAMBRADO 

3.1 

Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro 
galvanizado de 2" (espaçamento de 2,50m), barra horizontal de 1 1/2" e tela 
de fio 12 revestido em pvc malha 21/2", inclusive pintura 

m2 7.013,6 
4 

3.2 Fornec. e colocação de barra de travejamento, 1 1/2" m 240,00 

3.3 Fornec. e colocação de tela fio n°12, revestida de PVC m2 951,60 

3.4 Recuperação dos montantes do alambrado m 334,32 

3.5 Pintura de tubo de aço galvanizado d =1 1/2" com esmalte sintetico, 2 d 
m 

1.114,4 
O 

3.6  Remoção de tela de alambrado m2 951,60 

4.0 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
4.1 Demolicao de concreto simples m3 29,34 

5.0 PISO PARA QUADRA 
5.1 Piso para quadra em concreto fck=15 mpa, e=0,10m m2 293,44 

6.0 MOVIMENTOS DE TERRA 

6.1  Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso m3 
3.033,0 

8 

6.2 Escavação manual de cavas (fundações rasas=1,50m) m 7,12 

6.3 Reaterro manual compactado com material da obra em camadas de 20 cm  

6.4 _A_piloamento com maço de 30 kg 	  m2 
, .. 

_. 24,05 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.bripublicoi, com a chave: c413acACZwZ8zAz19c13Z4 
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6.5 .  Carga manual de terra em caminhão basculante o m- 	
_, 

. 	6.6  Transporte em carro de mão, distância máxima de 50m 	 I 	m3 I 	5,41 

6.7  Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km 	
I 	m3 i 	5,41! 

1 

7.0  INFRA-ESTRUTURA 	 1 

7.1  
Concreto 	armado, 	FCK=18 	Mpa 	para 	fundação, 	inclusive 	forma, 

desmoldagem, lançamento e vit.2r2ção -Baldrames 	 m3 I 	2,16( 

7.2  Execução de lastro em concreto magro 	
I 	m3 	1,201 

I 

8.0  SUPERESTRUTURA 	 I 

8.1 
m3 0,93 

Concreto armado para vigas 
1 

8.2 Concreto armado para pilares 	
í 	m3 	0,56 

8.3  Verga em concreto armado 	 I 	m 	1 	2,00! 

8.4  

Laje pré-moldada, para cobertura, sobrecarga 100 kg/m2, vãos até 3,5 m,e= I 

8cm, 	 c/ 	 lajotas 
capeamento c/ conc. fck 20MPA c/ escoramento 	

el 
I m2 28,05 

8.5  Contra verga em concreto armado 	 m 
I
I 8,20 

9.0  PAREDES E PAINÉIS 	 1 

9.1  

Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento 
e areia no traço 1:8 	

m2 	72,23 

9.2  

Alvenaria de bloco cerâmico, assentados com argamassa , traço 1:6:2 
(cimento, areia e arenoso), e=10cm 

m2 	17,18 

9.3 Alvenaria de elementos vazados de concreto pré-moldado 	 I 	m2 	4,68 

I 

10.0  ESQUADRIAS 	 1 

10.1  
Porta 	externa 	em 	madeira, 	almofadada, 	com 	marco e ferragens 	d 	• 

0,80x2,10m 	
un 2,00 

10.2  

Porta de madeira compensada revestida com laminado texturizado para 

banheiro 	de 	0,60x1,60m, 	incluso 	marco, 	dobradiças 	e 	tarjeta 	tipo 

livre/ocupado 	
un 6,00 

1 	1 

11.0 COBERTURA 	 1 	I 

Tubo de queda em PVC 75 mm 	 1 	m 	I 	3,10 
11.1  
11.2  Rufo em chapa galvanizada N°24, desenvolvimento de 25 cm 	 I 	m 	19,43 

11.3  Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento de 33 cm 	 I 	m 	8,25 

I 	1 

12.0  IMPERMEABILIZAÇÕES 	 1 	I 

12.1  

Impermeabilização com manta asfaltica esp. 3mm protegida com filme de 1 
alumínio - Laje e calhas 

m2 1 	28,05 

I 

13.0  REVESTIMENTOS (VESTIÁRIOS) 1 

13.1  Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, E= 5mm 	 m2 1 	178,82 

13.2 Reboco c/ massa única e=2,5cm no traço 1:2:6 (cimento,areia e arenoso) m2 1 	178,82 

13.3  

Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso branco, junta a prumo c/ arg. 
Colante, rejuntado 

m2 1 	138,38 

I  

14.0 
14.1  

• 
PISOS 
Lastro de concreto e= 5 cm 	

, m2 	26,52 

14.2 
traço 1:3 (cimento e areia)  

Regularização de piso/base em argamassa 
... 

-r 

1 	1 	5.41 
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' espessura 2 cm preparo manual 

14.3  
Fornec./assent. 	de 	pisos 	cerâmicos 	PEI 	5 	c/ 	arg. 	Colante 	inclusive 

rejuntamento 
m2 , 26,52 

14.4  
Execução de passeio em concreto 1:3:5 ci juntas riscadas em quadrados de 

1,0x2,0 m, e=5cm 
m2 17,05 

14.5  Fornec./assent. de soleira de granito cinza 
m 1,80 

15.0  INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

15.1  

Lavatório de louça branca, com coluna, sifão em metal cromado plástico 
tipo copo, válvula em plástico branco de 1" e conjunto para fixação  un 4,00  

15.2  Chuveiro simples PVC completo 
un 4,00 

15.3  Porta 	de louça branco 15 x 15 cm papel 
un 2,00 

15.4  Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm 
un 8,00 

15.5  
Vaso 	sanitário, 	assento 	plástico, 	caixa 	de 	descarga 	de 	PVC 	de 

sobrepor,engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha, un 2,00 

15.6  Espelho de cristal de espessura de 4mm, com moldura de madeira m2 2,00 

15.7  Fornecimento e instalação. 
un , 	4,00 

15.8  

Reservatório em fibra de vidro, capacidade 1000 litros, inclusive tampa de 
vedação com escotilha e fixadores - Fornecimento e instalação un 1,00 

15.9  

Sumidouro em alvenaria de fijolo cerâmico maciço, diâmetro de 1,20m e 
altura de 5,00 m, com tampa em concreto armado de 1,40m e espessura de 

10cm 
 un 1,00 

15.10  

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço de 1,90x1,10x1,40m, 
revestida internamente, com tampa de concreto armado com espessura de 
8cm. 

, un 1,00 

15.11  Ponto de distribuição água fria para lavatório, mictório, torneiras, etc. un  10,00 

15.12  

Ponto de esgoto de PVC 100mm, média de 1,10 m de tubo, 1 joelho de 
PVC 90° - Fornecimento e instalação 

un 6,00 

15.13  
Assentamento de lavatório com 3,0 m de tubo de PVC de 25 mm, 2,0 m de 
tubo de PVC de 40mm e conexões 

un 4,00 

15.14 Ralo sifonado em PVC ri 'clo, incluindo fornecimento e assentamento un  4,00 

15.15  Caixa sifonada em PVC de 100x100x50 mm - Fornecimento e instalação un 2,00 

15.16  Adaptador soldável curto 50mm x 11/2" 
un 20,00 

15.17  Joelho de PVC soldável 90°,água fria 25mm - fornecimento e instalação un 25,00 

15.18  Joelho PVC rosqueavel 90 água fria 3/4" - Fornecimento e instalação un 20,00 

15.19  Registro de gaveta metálico com canopla diâmetro .de 3/4"  un— 
6,00 

15.20  Registro de gaveta bruto de 1/2" - fornecimento e instalação un  2,00 

15.21 Te de Pvc soldável, marrom  25mm  
un 20,00  

Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40 mm ( 1 1/2" ) m , 20,00 
15.22  
15.23  Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100 mm ( 4" ) m 15,00 

15.24  Joelho 90° de PVC para esgoto diâmetro 40m 
un  20,00 

15.25  Torneira de boia de 3/4" com balão plástico - fornecimento e instalação •  .un  1,00 

15.26  Joelho 900  de PVC para esgoto diâmetro 100mm un 10,00 

16.0  URBANIZACAO 
16.1 Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 1,00x2,00m un 8,00 

16.2  Marcação de campo com cal 
m 

1.180,2 
8 

17.0 PINTURA 
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149,60 
293,44 

98,75 
98,75 

11,76 

5,00 
56,00 

8,00 

4,00 
12,00 

Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de 

17.1 largura  
17.2 Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas 

Emassarnento com massa acrílica para ambiente internos/e)dernos, duas 

17.3 demãos, incluindo laje  
17.4  Pintura látex acrilica, ambientes internos/externos, duas demãos  
17.5 Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos  

Pintura em esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso 
17.6 aparelhamento com fundo nivelador  

18.0  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
18.1 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector 
18.2 Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w  

Disjuntor ternnomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, 
18.3 fornecimento e instalacao  

Quadro de distribUicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos mon un 
34,38 opolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - 

18.4 fornecimento e instalacao 
18.5 Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao  

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25rTir-2'n resistente a c lema 

18.6 fornecimento e instalação  
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - 

18.7 fornecimento e instalação  
18.8 Caixa de medição para medidor monafásico - fornecimento e instalação  
18.9 Quadro de embutir para 3 disjuntores monofásicos, sem barramento 

Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A , 
18.10 240v, fornecimento e instalação  
18.11 Eletroduto de PVC roscável diam. de 32 mm (1") ind. Conexões  
18.12 Eletroduto de PVC flexível corrugado 25 mm, fornecimento e instalação 
18.13 Curvas de PVC p/ eletroduto, 1 1/2" média dos diâmetros  
18.14 Ponto interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2 
18.15 Lâmpada fluorescente compacta 48W - Fornecimento e instalação 
18.16 Luminária tipo Spot para lâmpada fluorescente compacta  

Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação. D=32 a 

18.17 50mm 
Ponto tomada 2P unv. 10A/250V meia alt até 600 V, eletr. PVC 1/2" - 4x2!' 

18.18 com placa 
18.19 Fio isolado PVC 750V 2,5nnm2, fornecimento e instalação  

m2 

m2 
m2 
m2 

m2 

un 
un 

un 

un 

un 
un 

un 
rn 

un 
pt 
un 

11,76 

un 4,00 

10,00 
15,00 

2,00 
4,00 

pt 

un 
un 

240,00 
2.808,3 

o 
1,00 
2,00 

6,00 
15,00 

65,00 

4,00 
150,00 

1,00 
1,00 

19.9 EQUIPAMENTOS  
19.1 Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro 
19.2 Conjunto de traves para futs_qt_pintadas, incluso rede  

Trave para futebol de campo em tubo de ferro galvanizado 4", inclusive 

19.3 pintura  
19.4 Rede de futebol de campo 

20.0  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

20.1  Locação de andaime metálico tubular tipo torre 
20.2  Placa de inauguração aço escovado 40x60 cm 	

un 	1,00  

mlm 
és 

un 
un 

4,00 
6,00 

25,00 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. 

1.0  ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1  Engenheiro Junior 
h 880,00 

1.2  Encarregado Geral 
h 880,00 

2.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem  
m2 

1.304,4 
O 

2.2  Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 48,00 

2.3  Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal 
m2 

4.765,8 
5 

2.4  Remoção de trave un 6,00 

2.5  Remoção de alambrado 
m2 

1.001,4 
O 

2.6  Tapume em chapa de madeira e=8mm 1,10x2,20m m2 158,40 

2.7  Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m2 97,38 

2.8  
Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas sem reaproveitamento 

m2  
369,88 

3.0  ALAMBRADO 

3.1  

Alambrado para quadra esportiva, 	com 	montantes em tubo de ferro 
galvanizado de 2" (espaçamento de 2,50m), barra horizontal de 1 1/2" e tela 
de fio 12 revestido em pvc malha 21/2", inclusive pintura 

m2 7.759,2 
O 

3.2  Fornec. e colocação de barra de travejamento, 1 1/2" m 210,00 

3.3  Fornec. e colocação de tela fio n°12, revestida de PVC • m2  720,00 

3.4  Recuperação dos montantes do alambrado m 255,60 

3.5  Pintura de tubo de aço galvanizado d=1 1/2" com esmalte sintetico, 2 d m 852,00 

3.6  Remoção de tela de alambrado 
m2 720,00 

4.0  DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

4.1  Demolicao de concreto simples 
m3 328,90 

5.0  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

5.1  Armação em tela soldada q-138 (aço Ca-60 4,2mm c/10cm) kg  	686,40 

6.0 CONCRETO 
 

—= 	 .,.... 

20,3  Placa de identificação chapa galvanizada n° 18, 12x18 cm un 2,00 

20.4  

Banco de concreto armado aparente, L=45cm, espessura de 10 cm, sobre 
dois apoios de 10x30cm 

m 11,60 

20.5  Tampo para o banco de concreto em granito, e=2,5cm m 11,60 

21.0  LIMPEZA 

21.1  Limpeza final da obra 
m2 

19.889, 
77 
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6.1  Concréto arrnado c/lancamento 15 mpa 	
0,99 

. I 

7.0  PAVIMENTAÇÃO 	 1 
1 

7.1  Passeio em concreto fck=135kg/cm1 	
1 	m2 	57,60 

7.2  

Piso em concreto desempenado para quadras poliesportivas preparo 

mecanico, 	espessura 	7cm, . incluso 	juntas 	de 	dilatacao 	e 	lastro 	m2 

impermeabilizado 	
308,00 

1 
8.0  PISO PARA QUADRA_ 
8.1  Piso para quadra em concreto fck=-15 mpa, e=0,1,0m m2 1 	209,00 

9.0  MOVIMENTOS DE TERRA 

,9.1  Reaterro apiloado_em camadas 0,20m, utilizando material arsilo-arenoso m3 
2.724,6 

1 

9.2  Escavação manual de vala em terra ate 2m m3 0,99 

9.3  Reaterro manual de valas 	
m3 1,62 

9.4  ,  Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km 	 m3 154,00' 

9.5  Escavação manual de cavas (fundações rasas=1,50m) 	 m3 14,26 

9.6  Reaterro manual compactado com material da obra em camadas de 20 cm 	1 	m3 5,92 

9.7  Apiloamento com maço de 30:kg 	
• m2 48,20,  

9.8  Carga manual de terra em caminhão basculante ,6 rn3 	 3 1 	10,82 

9.9  Transporte em carro de mão, distância máxima de 50m 	 , m3 1 	10,82 

9.10  Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km 	 m31 	10,82 

10.0  INFRA-ESTRUTURA 

7.1  
Concreto 	armado, 	FCK=18 	Mpa 	para 	fundação, 	inclusive 	forma, 

desmoldagem, lançamento e vibração -Baldrames m3 4,32 

7.2  Execução de lastro em concreto magro 	
m3 1 2,40 

11.0  SUPERESTRUTURA 
11.1  Concreto armado para vigas 	

m3 1,86 

11.2  Concreto armado para pilares 	
m3 1 	1,12 

11.3  Verga em concreto armado 
m 4,00 

11.4  

Laje pré-moldada, para cobertura, sobrecarga 100 kg/m2, vãos até 3,5 m,e= 

8cm, 	 c/ 	 lajotas 	 e 

capeamento c/ conc. fck 20MPA, c/ escoramento 
m2  56,10 

11.5  Contra verga em concreto armado 	
m 	1 	16,40 

1 

12.0  PAREDES E PAINÉIS 	 • 	I 

Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento 
1:8 	

•m2 
1  

144,46 
12.1 

12.2 

e areia no traço 
Alvenaria de bloco cerâmico, assentados com argamassa , traço 1:6:2 
(cimento, areia e arenoso), e:=10cm 

" 
m2 34,36  

12.3  Alvenaria de elementos vazados de concreto pré-moldado m2 1 	9,36 

1 

13.0  ESQUADRIAS 	
i  

13.1  
Porta externa em madeira, 	almofadada, 	com 	marco e ferragens de I 

0,80x2,10m 	
1 	un 	I 	4,00 

13.2 

Porta de madeira compensada revestida com laminado texturizado para 

banheiro 	de 	0,60x1,60m, 	incluso 	marco, 	dobradiças 	e 	tarjeta 	tipo 	un 	1 	12,00 
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6.1  Concreto armado c/lancamento 15 mpa 	 1  

7.0  PAVIMENTAÇÃO 	 1 

7.1  Passeio em concreto fck=1351<q/cm1 	
2 1 	57,60 

7.2  

Piso em concreto desempenado para quadras poliesportivas preparo 

mecanico, 	espessura 	7cm, 	incluso 	juntas 	de 	dilatacao 	e 	lastro 

impermeabilizado 	
308,00 

8.0  PISO PARA QUADRA 

8.1  Piso para quadra em concreto fck=15 mpa, e=0,10m 	
m2 1 	209,00 

9.0 MOVIMENTOS DE TERRA 

9.1 Reaterro a•iloado em camadas O 20m, utilizando material arilo-arenoso m3 
2.724,6 

1 

9.2  Escavação manual de vala em terra ate 2m 
m3 0,99 

9.3  Reaterro manual de valas 	
m3 	1,62 

9.4  Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km 	
m3 	154,00 

9.5  Escavação manual de cavas (fundações rasas=1,50m) 	 1 	m3 1 	14,26 

9.6  Reaterro manual compactado com material da obra em camadas de 20 cm 	1 	m3 5,92 

9.7  Apiloamento com maço de 30.kg 	
m2 48,20 

9.8  Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m3 	 1 	m3 1 	10,82 

9.9  Transporte em carro de mão, distância máxima de 50m 	 1 	m3 1 	10,82 

9.10  Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km 	
1 	

m3 	10,82 

10.0 INFRA-ESTRUTURA 

7.1  
Concreto 	armado, 	FCK=18 	Mpa 	para 	fundação, 	inclusive 	forma, 

desmoldagem, lançamento e vibração -Baldrames 	
m3 4,32 

7.2  Execução de lastro em concreto magro 	
3 	2,40 

11.0  SUPERESTRUTURA 
11.1 
11.2  

Concreto armado para vigas 	
m3 1,86 

Concreto armado para pilares 	
m3 1,12 

11.3 Ver.a em concreto armado  
4,00 

Laje pré-moldada, para cobertura, sobrecarga 100 kg/m2, vãos até 3,5 m,e= 

8cm, 	 c/ 	 lajotas 	 e 

c/ conc. fck 20MPA, c/ escoramento capeamento 
m2 56,10  

11.4 
11.5  Contra verga em concreto armado 	

16,40 
' 

12.0  PAREDES E PAINÉIS 	
- 

12.1 

Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento 144,46 
e areia no traço 1:8 

12.2 

Alvenaria de bloco cerâmico, assentados com argamassa , traço 1:6:2 	' 

(cimento, areia e arenoso), e=10cm 	
m2  34,36  

12.3  Alvenaria de elementos vazados de concreto pré-moldado 	
m2 9,36 

13.0 

13.1  

ESQUADRIAS  
Porta externa em madeira, 	almofadada, 	com marco e ferragens d 

0,80x2,10m 
un 4,00 

13.2 

Porta de madeira compensada revestida com laminado texturizado para 

banheiro 	de 	0,60x1,60m, 	incluso 	marco, 	dobradiças 	e 	tarjeta 	tipo 	un 12,00 

set. 
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. livre/ocupado 

14.0  COBERTURA  
14.1 	I  Tubo de queda em PVC 75 mm 

m 6,20 

14.2  Rufo em chapa galvanizada N° 24, desenvolvimento de 25 cm m•  38,85 

14.3  Calha em chapa galvanizada n° 24, desenvolvimento de 33 cm m 16,50 

15.0  IMPERMEABILIZAÇÕES 

15.1  

Impermeabilização com manta asfaltica esp. 3mm protegida com filme de 
alumínio - Laje e calhas  

m2 56,10 

15.2  Fornecimento/instalação lona plastica preta m2 308,00 

16.0 REVESTIMENTOS (VESTIÁRIOS) 

16.1  Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, E= 5mm m2 357,64 

16.2  Reboco c/ massa única e=2,5cm no traço 	:2: 	amen o,areia , 64 

16.3  

Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso branco, junta a prumo c/ arg. 
Colante, rejuntado 

m2 276,76 

17.0  PISOS 
17.1  Lastro de concreto e= 5 cm 	. 

m2 53,04 

17.2  

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) 
espessura 2 cm preparo manual 

m2 53,04 

17.3  
Fornec./assent. 	de 	pisos 	cerâmicos 	PEI 	5 	c/ 	arg. 	Colante 	inclusive 

rejuntamento 
m2 53,04 

17.4  

Execução de passeio em concreto 1:3:5 c/ juntas riscadas em quadrados de 

1,0x2,0 m, e=5cm 

• 
m2 34,10 

17.5  Fornec./assent. de soleira de granito cinza 
m 3,60. 

18.0  INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS , 

18.1  

Lavatório de louça branca, com coluna, sifão em metal cromado plástico 
tipo copo, válvula em plástico branco de 1" e conjunto para fixação un 8,00 

18.2 Chuveiro simples PVC completo 
un  8,00 

18.3  Porta 	de louca branco 15 x 15 cm papel 
un  I 	4,00 

18.4  Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm 
un 1 	16,00 

18.5  
Vaso 	sanitário, 	assento 	plástico, 	caixa 	de 	descarga 	de 	PVC 	de 

sobrepor,engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha  un 4,00 

18.6  Espelho de cristal de espessura de 4mm, com moldura de madeira m2 4,00 

18.7 

Torneira cromada de 1/2" ou 3/4". para lavatório, com engate flexível 
de 1/2"x30cm - Fornecimento e instalação. plástico 

un I 	8,00 

18.8  

Reservatório em fibra de vidro, capacidade 1000 litros, inclusive tampa de 
vedação com escotilha e fixadores - Fornecimento e instalação un 2,00 

18.9  

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro de 1,20m e 
altura de 5,00 m, com tampa em concreto armado de 1,40m e espessura de 

10cm 
un 2,00 

18.10 

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço de 1,90x1,10x1,40m, 
revestida internamente, com tampa de concreto armado com espessura de 

8cm. 

. 
un 

1 
2,00 

18.11 Ponto de distribuição água fria para lavatório, mictório, torneiras, etp._ 	_ un  
/ 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  com a chave: c413acAC2v/Z8zAz19c1324 
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18.12  

Ponto de esgoto de PVC 100mm, média de 1,10 Én de tubo, 1 joelho de 
PVC 90° - Fornecimento e instalação un 12,00 

18.13  

Assentamento de lavatório com 3,0 m de tubo de PVC de 25 mm, 2,0 m de 
tubo de PVC de 40mm e conexões un 8,00 

18.14  Ralo sifonado em PVC rígido, incluindo fornecimento e assentamento un ' 	8,00 

18.15  Caixa sifonada em PVC de 100x100x50 mm - Fornecimento e instalação un 4,00 

18.16 Adaptador soldável curto 50mm x 11/2" 
un 	 40,00 

18.17 Joelho de PVC soldável 90°,áqua fria 25mm - fornecimento e instalação un 50,00 

18.18  Joelho PVC rosqueavel 90 água fria 3/4" - Fornecimento e instalação_ un 40,00 

18.19  Registro de gaveta metálico com canopla diâmetro de 3/4" un 12,00 

18.20 Re•istro de gaveta bruto de 1/2" - fornecimento e instalação un 4,00 

18.21  Te de Pvc soldável, marrom, 25mm 
un 40,00 

18.22  Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40 mm ( 1 1/2" ) m 40,00 

18.23  Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100 mm ( 4" ) m 30,00 

18.24 Joelho 90° de PVC para esgoto diâmetro 40m un 40,00 

18.25  Torneira de bola de 3/4" com balão plástico - fornecimento e instalação un 2,00 

18.26  Joelho 90° de PVC para esgoto diâmetro 100mm 	 , un 2000, 

19.0 URBANIZACAO 
19.1  Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 1,00x2,00m un 11,00 

19.2  Marcação de campo com cal 
m 
, 

1.603,2 
O 

20.0  PINTURA 	 . 

20.1  

Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de 

largura 
m 264,00 

20.2  Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas m2 517,00 

20.3  

Emassamento com massa acrílica para ambiente internos/externos, duas 
demãos, incluindo laje 

m2 197,50 

20A  Pintura látex acrilica, ambientes internos/externos, duas demãos m2 197,50 

20.5  Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos m2 23,52 

20.6  
Pintura 	em 	esmalte 	fosco 	para 	madeira, 	duas 	demãos, 	incluso 

aparelhamento com fundo nivelador 
m2 23,52 

21. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector un  6,00 

21.1 
21.2  Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w un 60,00 

21.3  
Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, 
fornecimento e instalacao 

un 8,00 

21.4  

Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos mon un 
34,38 	opolares 	sem 	barramento, 	de 	embutir, 	em 	chapa 	metalica 	- 

fornecimento e instalacao 
.un 4,00 

21.5  Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao m 12,00 

21.6  

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - 
fornecimento e instalação 	. 

m 240,00 

21.7  
Cabo de 	cobre 	isolado 	pvc 450/750v 4mm2 	resistente 	a chama - 

fornecimento e instalação 
m 

2.648,3 
O 

21.8  Poste metálico (para iluminação de quadra descob) 
un 4,00 

21.9  Entrada de energia em bt trifasica 70 a (quadra descoberta)  
un 1,00 

21.10 Eletroduto de 	rígido roscável (3/4"), fornecimento e instalação pvc 
m 72,00 
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21.11 
21.12 

21.13 
21.14 
21.15 

21.16 
21.17 
21.18 
21.19 
21.20 
21.21 
21.22 

21.23 

21.24 
21.25 

22.0 EQUIPAMENTOS 
22.1 Rede de futebol de campo 
22.2 Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro 
22.3 Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede  

Trave para futebol de campo em tubo de ferro galvanizado 4", inclusive 

22.4 pintura 

23.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

un 

un 
un 
un 

un 

un 
pt  
un 
un 

pt 

un 
un 
un 

un 

130,00 

300,00 

30,00 
20,00 

12,00 

30,00 

2,00 

4,00 
2,00 

10,00 

4,00 

4,00 
8,00 
8,00 

8,00 

2,00 
2,00 

6,00 

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem 
porta, para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo 
para chave geral, sem barramentos fases e com barramentos neutro, 
fornecimento e instalação. 	

un 	1,00 

Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v  

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, 1/2 vez, revestida 
internamente c/barralisa (arg. cim/areia 1:4) e=2,0cm ind. tampa pré- 
moldado e fundo de concreto dimensões externas: 0,60mx0,60mx0,60m 
Caixa de medição para medidor monafásico - fornecimento e instalação 
Quadro de embutir para 3 disjuntores monofásicos, sem barramento  
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A , 
240 V, fornecimento e instalação  
Eletroduto de PVC roscável diam. de 32 mm (1") ind. Conexões  
Eletroduto de PVC flexível corrugado 25 mm, fornecimento e instalação  
Curvas de PVC p/ eletroduto, 1112" média dos diâmetros  
Ponto interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2  
Lâmpada fluorescente compacta 48 W - Fornecimento e instalação  
Luminária tipo Spot para lâmpada fluorescente compacta  
Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação, D=32 a 

50mm  
Ponto tomada 2P unv. 10A/250V meia alt até 600 V, eletr. PVC 1/2" - 4x2" 

com placa  
Fio isolado PVC 750V 2,5mm2, fornecimento e instalação 

Locação de andaime metálico tubular tipo torre  
Placa de inauguração aço escovado 40x60 cm 

alvanizada n° 18, 12x18 cm 
Banco de concreto armado aparente, L=45cm, espessura de 10 cm, sobre 
dois apoios de 10x30cm  
Tampo para o banco de concreto em granito, e=2,5cm  

Placa de identifica ão cha a 

LIMPEZA 

Limpeza final da obra 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/,  com a chave: c4BacACZwZ8zAz19d3Z4 
Impresso em: 18/09/2015 as 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164 
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50,00 
2,00 
4,00 

23,20 
23,20 

20.526, 
02 

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos 

de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos 

contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, 



ANDRE LT Z AGUIAR 
SUB-COORDENADOR DA CERE 
MAT.: 879.946 — CREA 58.599/D 
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Sol.•••••••• 0a. Colma...11e 

  

assim como, dos seus responsáveis técnicas, na condução dós serviços executadas para realii.acão das 

obra. 

Salvador-BA, 29 de De2ernbro de 2014. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA43A ART OBRA / SERVIÇO 

No BA2014.102066 

   

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia INICIAL 

INDIVIDUAL 

	 1. Responsável Técnico 	  
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 050209382.0 

Empresa contratada: GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE ctiNtYkuçki LT0A - EPP 	 RegiStro: 000014998O 

2. Contratante ,  
Contratante: SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CPF/CNPJ: 13.927.801/6006-53 

RUA BOA VISTA DE BROTAS 	 N°: SIN 

Complemento: 	 Bairro: Engenhe Velhérde Brotas 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA • 	 CEP: 402'40640 

Telefone: 	 Ernail: 

Contrato: 063/2014 	 Celebrado'arn: 3-0/0g/2014 

Valor: RS 2.061.327,00 	 Tipo de ~tratante: 
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Observação: sem informações 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 	 bata da Situação: 

Motivo: BAIXA (MINERVA) 

Descrição: 

3. Dados da ObraiServiço 	  
Proprietário: SMED SÉCRETÁRÍA MUNICIPAL DA ÉDUCAÇA0 	 CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53 

RUA GIOCONDO DIAS 	 N°: SN 

Complemento: 	 i3aifto: Piiitã 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 41550286 

Telefone: 	 Einail: 
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude': 
Data de Inicio: 09/07/2014 	 Previsão de término: 09/11/2014 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

	 4. Atividade Técnica 	  
12 - Execução 	 Quantidade 	 Unidade 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> dONSTRUÇÁO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 308,00 	 m2 
TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 	 1,00 	 un 
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #172 - 
INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 
111 - Execução de Obra Técnica' CREA-BA-1025 -a ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS 	 1,00 	 un 
-> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> 8319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAC P/FINS 
RESID./COMERC. 
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 502,44 	 m2 
EDIFICAÇÕES ESPECIFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES 

	 6. Observações 	  

Requalificação das estruturas Fisicas de campo de futebol e quadras localizada em bairros diversos no muncipio de Salvador 

6 Declarações 	  

7. Entidade de Classe 	  

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.515-34 

de 	. 
Local 	 data 	 SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 

CNPJ: 13.927.801/0006-63 

9. Informações 	  

10. Valor 	  

Valor da ART: Rã 167,68 Pago em: 16/07/2014 	 Nosso Número: 44563067 

 

 

A aútentiiidade desta ART pode ser Verificada em: ht10./iitat.ereaba.org.br/pulálico/,  com a chave: mr4055D 
Impresso em: 18/09/2015 as 15:17:19 por: adapt. ip: 177.42.123.184 

	 8. Assinaturas 	  
Declaro serem verdadeiras as informações acima 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de junho de 1973 

CREA-BA 1 No 46ããÈ/2016 
Emissão: 03/03/2017 

Validade: Indefinida 

Chave: %Web 

Conselho Regional de Engenharia a Agf0rtafell8 de &Mio 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta arn nauseia arquivos o registro da Acervo referente a(s) Anotação(ões) de IRasponsabilidade(a) 
Técnica(s)- ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução o conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(bes) abaixo. 

Vomição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

intertiogadotal 

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 050209382-0 

CRF: 903.610,515.34 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS 

Data Inicial; 26/04/2003 

Titule(a) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Migo r da resolução 218/13 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. LOBA 

Data de Formação: 26/04/2003 

     

   

Jsr.~ 	  

 

    

     

	 Empresta Contratada 	  

GAN ENGENHARIA EIRELI 

   

   

Informações ) Notas 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnIco-profisslonal da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93,.expedido pela pessoa. 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 6.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

a 

COM EXCEÇÃO DE CAPINA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, GÁS, AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE 
TUBULAÇÃO SECA. 

- Esta certidão perderá a validado, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nelecontidos. 

	ART(s) 	 

BA20150060481 

Certidão n° 40382/2816 

16103/2017,16140 

Chave de improstaão: WhDab 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://erea-bpsitac.cem.bdpuelioci/,  com a citava: WbDab 

Impresso em: 16/03/2017 ás 15:40:47 por adapt. ip: 191.250.73.125 

Q9- 
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ESTADO DA BAHIA. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ATES1'.400 DE CAP,I,C;3,4 DE TÉCNIVA 

Atestamos, para os devidos fias, que a empresa CAN ENClEN14,AltlA E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 	Fyr, firma sediada na Av. Moinar 3aceiro, le,./v14,5,. Sete de .Abril, CEP 

41.385-160. Salvador/RA, CNPJ/MF n° 07347.01.8/000137, executou satisfatoriamerue os serviços 

;d•,..ak.o relacionados, atendendo com o padrao do qualidade, prazo e segurança raquoritios„ nada havendo 

;Ala capflcidade e idoneidade técnica e COMerCid, 

\i •i 1.N íS'i (CAN DA OBRA: 

valor (1,- Contra(at RS3.040.603,09 

Valor ao Aditivo: RS 760.150,16 

i,  mi de Execução:13/08/2015 a12/08/2016. 

.v 	-,,".- 	,‘ 	 ' .41,1gr.u.'-' • 	- 	- 	• 	• 	''' - 	'-- - '" 	. 	" 	.- 	. - 
NTRO/ PONTO PARADA 

DLINARIO F. BORGES 
Praça 07Novernbro sin Centro - SirnoesFilho-
Ba 

LÉGIO MUNICIPAL PE. LUIZ 
_MERA 

PreçUYNcivernbgt; e/n U-n-i're --álmeesnrho- 
sa 

COLA MUNICIPAL SETE DE 
VEMBRO 

Av, João XXIII, Ponto de Parada- 1n Ponto de 
Parada. 

TRATO DE PUREZA (CRECHE) 
Rua Costa e Silva no 72, P. de Parada, 
SirnoesFIlho-BA 	— 	 - 	- _ 	. 

IA / COROA DA LAGOA 	 
YDÉE Mn DE SANTANA GÕES Conj, Hal;;. Vida NOVre 	. 

Av. Elmo Cerejj-Farios - Clall  ,CONO FERNANDO BRITTO 
NINE DE SANTANA SANTOS Rua Princesa Isabel. Qd. 05. PoeirãoCia 11 
RMES MIRANDA DO VAL 
ECHEI„ Av. Elmo Cerejo Ferias SM°  CIA A -5. Filho - 1 --1 

110 CARNEIRO (CRECHE) Od. 07- Vivenda dos Passaras - Cie II 
i TERANA CONCÓRDIA Coroa da Lagoa 	

—1 SENHORINHA DE OLIVEIRA 
NTANA 
ETE CONCELÇ O 

Rua Princesa Isabel *In - ClaIt  
Coroa da Lagoa  

..t. 	 ...••••,•• Mr. 	• 	..1..., 	 ., 

SERViÇOS EXECtruNDOSg 

cON MATO 0I24/O15 - SERVW0S DE MANUTI?,NÇÃO OREVENTIVA E 
coRRETIVA DE 84 ( OITENTA E QUATRO) ESCOLAS E CRECHES »A REDE 

NIC1P.AL DE ENSINO »E 'SIMÕES FILHO-BA, COM FORNECIMENTO DE 
N.1 ;5 -FERIAIS, EQUII,AM.ENTOS E MÃO DE OBRA.. 



ILHA DE SAO JOAO ARATU 
ESCOLA MUNICIPALDE ARATU 	 

EDIJCANDARIO  VALE DE SrA"0  
Ei4OCK PIMENTEL 
IÈ.1.-ALIA CLEMENTE BRAGA 

iBERTOSO 
PÉRICLES RENI DE SOUZA 

37 

ESTADO DA BAMA 
PREFEMIRA wroNierPAL DE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

/..O'JARELA (CRECHE) 
r:REI ARNOLD 
(EORGINA DE SOUZA SIMÓES 
INSTiTjii5 BATISTA DE

tr; il,DIJC;AÇÃO 

; JOÃO DE OLIVEIRA CAMPOS 

ig 4  SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

PITANGUINHA  

20 

27 

25 
26 

SIMÕES FILHO 
EDUCAÇÃO 
Rua Paulo  Afonnyn, 	04...  
Av.  Celso"Xiigelo  Od. Õ6 efá 
Av. Riváldo Gomes Guimarães= 

JUCIETE SOUZA MOTA 	SOARES 
3° Trav. porto Santo, 01  —  Setor Industrial  

Av. Rivaido Gomos  Quitrinrãek; 

Av.  Elmo Cerdo  Farias 
Av. Rivaldo Gomes Guimarães 	 

r-BÁ-REARA ANDRÉA BRITES DO 
CARMO 
, 	 ES 
HEPMELINA  SOUZA  
itSUS CRISTO ÚNICO REI 

, JOSÉ LAURENTINO BATISTA 
(CRECHE) 	• 
MATILDE DE FREITAS (CRECHE)  

VNOSSA SENHORA DA LUZ .. . 
; PE. EMILIE FELIX WAGNER 	— 
1_(CRECHE) 

_Rua Oceania — Nova Pitanga  —;s/n 
.fk-Ua 	 — Nove PitaLtga 
Rua Edmundo Costa sin  Nova Pitanga 

Ruo Colorado — Cave do  Gki- 

Cova da Gia 
Rua Otávio Manpabeire 

Rua Otavio Moi  abeira 

Rue Oceania  	 

-t 34 1DOM FRANCISCO.LEITE  
: 	35 IERALDO TINOCO 

32 	ANTONIA SOUZA  
33 	; CASTELO BRANCO 

SEVERIANO JOSÉ DE OLIVEIRA 	Rua Direta  de St°Antonio 

MAPELE / COTEGIPE / SANTA 
LUZIA 

- 	AFONSO VÁLIDO 

SANTO ANTONIO DO 
RIO DAS PEDRAS 

: .'ROI DO SOUZA DIAS Rua  Direta do Bom Viver  
PROF. HILDÉRICO PINHEIRO 	Rua Direta de St°Antonio  

ESCOLA MUNICIPAL VE. EDULINDO 

Av. Mapelg, 
Vila Pot54- SN::Cotagipe 
Rua Nova de Mp_pale,  
Santa Luzia  
Rua Alto da Torre  

;pino 2/1 

2 

8 
co 
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20
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30 	!RIBEIRO  MONTEIRO 	Av. Mapele 

42 ADESP . 
IACONCHEGO DA IJAE SANTISSINIA 

43 L(CRECHEI 	 
44 	ANDRE MAOUIL  

i
Via Periférica 
Ilha de São João  —Simões Filho 	--:^ 
Copa 3 Conj.  Ilha de S. João:, S. FilhoSa 

Conj. Hab. Ilha de São  João,,S,  Filho-Ba  
Rua da Linha Aratu- S. Filho-Brà 

Av Walter Aragâo de Souza st/ri° KM 26 S. 
Filho —.8k 

Rua Alan Kardec s/n, Eucaliptos S. Fliho-BA 
Gov. Paulo Souto s/rt 3. FHh-BA 
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INOSSA IRMÃ DULCE 	 BA  
;CECONI - (CENTRO COMUNITÁRIO 

C.C. BATISTA CLERISTON 
8.1 ANDRADE) 
82 _ils-JOSSA  SENHORA DO CARMO 

b3 	TIA ZENI ALENCAR (CRECHE 

84 ZUMBI DOS PALMARES 

RI.,SPONS Á v EIS TÉCNICOS: 

(; .S i AVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.576.D/BA; 

A ,OVSI O DA SILVA AVILA NETO CREA-BA: 61.3604BA; 

SERVIÇOS EXECUTADOS: 

Av. Rocha  n° 777 Palmaras S. Pflho 0.A  
Fazenda Danclara  Palmares 
Rua N. Esperança sio Pitanga de Petryirse - 
S. 	Filho 
Fazenda Baixo Fit. de F-einieres 	Filho 

-BA. 	 .2?.~<0461~{J 

. 	Item 
G1 	f_ 

1 1 1 

1.1.2.1 

1 121. 
11.3 

-o 

'È 
o 

e 

, 	ESTADO DA EABIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 'SIMÕE$ PILHO 
SECRETARIkMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

..., 
. (CRECHE) 

: 	76 ; lJNIÃO DA BAHIA . Simões Filho 10d, 16 
	1 	 

PM-MIARES/PITANGA DE PALIVIARES  
SANTA BÁRBARA UM RAIO DE SOL Chaoarasde Paltnares, BA-93, - Simões Filho 

! 77 1(CRECHE) 	..._ 	 -8a.  
I 	 Chácaras Palmares Sino - Faz. Palmares S. 

' 	78 ANTONIA 'GONÇALVES DE  SOUZA Filho Ba. 	 , 
ÃI.Ta—E-spi-r--a-rWãW1g, da F7iin-láW- 5, 

,... ?g_ C,C. NOSSA ESPERANÇA   Filho -BA 	 

    

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS Unid Quont: 

'BRAS CIVIS - -. 
ERVIÇOS  INICICAIS De OBRAS CIVIS 
;opine 	limpeza manual de terreno com Requenois arbustos e 600,00- _._ 
.LVENARIA 	ç ,.. ....---- 	• 

'l•torizontal Averwria de tredniAd de blocos cerâmicxSs furados na 	de 
xl0x19cm (espessura Scrn) de paredes com área liquide menor que 
m,  sem vãos e argamassa de assentamento com preparo Manual. 
,f 06/2014_p ts2 1600,00 . 

• 

g0.10,0o,  

nsotpd 
_ 

uver.arie de vedação de blocos ce.rárnicos furedot ris horizontal de 
¡ft:19)09cm (espessura 9ern) de, paredes com áraatiquida molar ou 

'pot e 6m-sem vãos O argamassa de atsentamenie com .praparo 
nanual. Aí 06/2014 e 	 — m2 
/erga 10x1Ocre em concreto orá-moldado fcir)rt20mpa (prepare com 
moneira) aço cs60, bitola tina. Inclusive formas tabus 3a. rn 	• 
kTERROS I REATERROS / doffird 5Es, 
Morro aplloado(Manual) em camadas de 20 em com material de 
,:inprestimo. 	. 	 ' m3 60;00 

F:scavaceo, carga e. transporte de material de 10 categoria, caminho 
lesetvico leito natural, com oscavadeira hiciraulica e torrinha° 
viscti!orde 6 m3, dmt 50 ate-200 m m3 ta0,00 

,Reaterro e compactecaornecanico de vala com compactador manual 
lige sequela vieratorle — --. 1113 

, 
20,00 

Neeterro de vota com c..ornpactestio menuel m-3 213A5), sl 

Reatoci o aplloado (manual) de vale oztm deslocamento de material °Ir 
c..arradas de 20 cisibecos, fax/elas etc.) m3 :20 00 
MRMAR 	 , 

gina 
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ESTADO DA RAMA . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

:MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

;Forma 	 e parede em chapa resinada e= 10 mm plana p/vigaLpilar m2 	1 	800,001 

1 Forma tabuas madeira 3ta p/ pecas Contrate Em, reapr-2X, 
; incimontacterne desmontagem. 

1 
m2  

1  

103,00  

rALVENARIA DE PEDRAS E CONCRETO PARA FUNDAÇOES ' 	 
—800,00 

Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada 	 1 ;Iri3 

: Concreto usinado c.onvenclonal (naobombeavet) Orasse de.retistentia 
brita 1 e 2. slump= 80 men +A 10 rim) (r_lt_w esjs3) ,1c15, com 

M3 350,00 

: CONCRETOS SIMPLES 
 

_I 
i 

a 	I _ , mt? 
-r 

_ m3 4.....,..,...,...,040.  

100,00 

m_ 	390,00_1 

290,00 

30.15,00 

! Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20. cern brita 0 e 1, 
` :íunlp - 190 a/- 20 rnm Incluiservic.o de bembeament9.(nba8953) m3 

Concreta usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com britea•O e 1; 
; I 
, slumo a: 100 +1- 20 mai. incluiservico de bornbeforneato (nbt 8953) 	, 

I 
Concreto usinado boiribeavel. classe da resistência c30, coro brita O e 1,1-- + 

, ,k,,,,,p. . 100 ./. 20 mrn, incjelearvipo de botribeamento inbr 8953)__, 
DEMOQÇ-'5.e..."3"TwmtioÉs— 	. - 	- 	• . 

manual de superficie de concreto ,aplbearronto m2 	1 

rrt2 
; Carga manual e remocoo e entulho com transporte ete lkrá em 

6[113 
.., ; caminha° basculante 

Dernolicao de olvenaria estrutural de blocos vazados de concreto 	• --rna . —  "200.  . AO 
, 
i Demolir...ao de alvenaria de elementott cerernicos vazados 1113 	. 00,00 

TDemolicao de alvenaria de blocos dej)edra natural m3 . 100,00 

de concretO sirnOes 1 Demolicao M3 200 00 

1 Derneiicao de divisorias em chapas ou tabtras, Inclusive dernoticao de 
; 	 _ 	 entarvaamento __ 1 in2 '20,00 

Derneitcao de enterugarnento de forro 	 —, ' 'Tia "00 n12 _ 
, Derrolcao do telhas ceramicao ou de vidto m. --- 	---, . 	— 

_ 

Derhalicaõ de telhes onduladas __
$:

. 
4 

C, e r n o I i r a c) de piso oro lartniho com argamassa ,. , rn2 

m2„, 

800 00 

1000,00 , 
--àcàp,op_i 

! 	t Dernoiicao de revesiireento .do argamassa de cal e areia 
: Darnolicao de camada de assentemento/contrapiso com uso de 	' 

espessura ate ilcrn ; 	ipentain 
I- 	"1 Remocao da pintura eoleo/osmalte sobre Superticierrietalica ri12 	.1 

4000.00 1  
5 	1 Remoção daffintura pva/acrilica . m2 

-, 
5 	i Grade ferro chato 1/4” x 5/8"I=25 cm (1§._)Orn)_ , 6000 

ELEMENTOS VAZADOS )... 	  
Cobogo de concreto (elemento vtazada), 7x50400rit,.easentado Corri 

/argamassa troco 1:4 (cimento e;areia) m2. 7:6¡00 

1 DIVISORIAS .;—  
I RecolOcacsto de divisorias tipo chapas eu tabuaa. inelusiva 

i 	I entaruaamento, considerandra reeprovellemento do material 	̀ 1 	.. m2 300 00_ ---......,..1 .. 

1.1.7, 
1.1.8 

1 
1,1.9 ; ARMADURA CONVENCIONAL _ 	 f 	wrm.  

Armacaeacoea-50, dm. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) orneoi 	ta/ 
1 1,9,1 ; corle„(perda_de 10e./.91/ dobre ~0- 	—n  

" 	--Tdorte, 	montagárn e colocacao de ferragem e arma, acoce- 

11.92 	a0diarn 4,25 8,0mm:  
1.2 	satavi oS GERAISt 

_aleo,90 
. 	it5,90j 

1 . 	, ARGAMASSAS — —7- 
: chapisco aplicado sarnenta em pilares e vigas das pareces Miemos, 	1 

, ,..eincolher.  de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com Preparo em betoneira 

1 

Chapisco R3pticado tanto era pitares e vigas. de concreto como em 

¡ Aduela (guarnloaa. batente ou (mínio) deporta, em Mo-doira siO ia. 
CJualidade,aem afizeres. de  '13 x3" cm  
Artuela/batante duplo/caixão/grade teixo 13 x 3cm p/ porta 0,-88-0-120 x 

I 2,1f.trn macleiracedrihno(pinhoicande ou similar 	  
Fechadura: de embutir completa, para portas de banheiro. padreio de 

1 2 	acabamento pcptter 	 _un 
f, Fechadura de embutir compieta, para portas Internas, 2 foihap, padrão I 

eiávri rica d 	uri 
• 

I alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro, 500,00 

• 

Mac,  

.40.001 

Zt0,,,0(1t , 	 

Argamassa treco 1:3 (cimento e areia). preparo manual, incluso aditivo 
t, 	1 2.1.2 	mpenneabilizante : 	 m3 i 	600,00 

1 

	

2 1,3 	Argamassatraço  :3,corn  preparo em betoneira 4001. Af 06/2014   m2 1  

t 	1.2.2.1 	Alizar de madeira regtonal la 5x2,0cm rn  ' 	1.2.2 	ESQUADRIAS DE MADEIRA  

; 2 1 1 	14001. Af 06/2014 	. 	 m2 	300,00 , 
-1-  • 	-- 

99 
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E SIADO DA I3A.HIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE S1MÔES FILHO 
SECRETARIA, 'MXJNICIPAI, DE EDUCAÇÃO 

1 'atai') cromado 22cm  
1-1 .ianela dd madeira almOfadada ia, 1,5x1 fim de abrir, incluso 

: ayntnicoes e dobradicas  
1-  Por-t.a de madeira semi-ocaencabecada, folha lisa paro verniz. *60 x 210 

I x 3,5'...  cm 
.1- 

 
Poria -de madeira semi-iocaenopecada,  folha lisa pare verniz, "70 x 10 

I x 3,5'a cr. 	 ; 
--P.e.Ohiiqura rie-e-rr-11)-1.,11F-cd-r-niatir,-"Wa."-f10-fia13.-e7ti'rn-W-2 W' -ItS, padparir/lã

. 	 Lin .1. 	10C,001 ; 	. acabamento popular e fecho de embutir tipo unha tom alavanca de 

1 ¡atoo cromado 22crn 	
1 

, esetondiCa em ferro galvanizado 4x3". com anais — 
 

, ,,,tta le madeira semi-oca, folha lisa para pintura '80 x 210 x 345' cin 	 r.i 	__,.....A.§.9...1 

P,,i tu de madsire serni-ocaencabecada. folha liso para verniz. *100 x 

	

1 	
i 

un 

11 	• 
1 

12 

1.2.à 1 	..1 Pintura _Evo, tresdernaris 	,„,„„„.. „„,„„, 	m2  1:2,S 	PI fiTURA 	 .I 
------ 	....., 

 

t Aplicacão manual de pintura com tinta texturizade aerifica arn 	
! 
1 	 1 

,.. 3.2 41 pareriesexternas de cases, duas COM5, Af 06/2014 	 rn2, • 	5500 00 i 

.1 2.3.3 LRernoctão de piriturapve/acrillca 	
2 	4021201  

1 Aplicação manual do fundo selador actilico em panos com presen0 de 
P,..... — — -...f.. .  

1 
1,2,3.4 ¡vãos de adificios de Múltiplos ppvintentos, Af 05/2014 
1 2.3.5 1 Pintura esmalte acetinado, duas dernaos, sobra superficlernetalica 	Mz 1 	50,00 

1.2.4 	I LOUSAS E METAIS sANITÂtRIOS 
 	-,. ..--. . 	---- -- 

1 24.1 i Bacia sanitaría çvaspà tom caixa acoplado, de touca branca  
 -- 

un  

1.2 4 2 	1 SOGiél sonharia (vato) convencional de louca branca 	 utt I 	43,01. ...,.......4-. _ 	......,,,m, 

1.  I'....1..3 	' Pia acoinoxidavel 13060m dl cuba 	 un  

1.2 4 4 	; Pia 0,co1noxidevel 160 x 60cm c/1 cuba  .- 	 yrs  

41 	Pia ocoinoxidevel 180. x 60cm c/ cuba _ un , 1

1 24  
1 iFiri o de apoio tubular com alma em ferro. espessura de 2 5mm,------  

,.6 	,1 comortrnento de 80cm,acabatnento com pintura ern  esmalte •Sintétfoà, 	un 1 	20,001 

1', Caixa de descarga de plastico externa, de 'V 1, puxador fio de nylon, 	 1 . 	. 	. 	.. 

1.2.4.7 	1 nao incluso cano, bolsa &inata  
 un  

vi 
1.2.4,8 11/2' 	—.......t....... 	

un 	 60,001  Chuveiro plastico branco simples, 5" - agua fria - para acoplar' dm haste 

i Parafuso niquelado com acabamento crornado para fixar peba Sanderia, ,00 
1 _.1 2.4.9 1 Mclui porca cegájprruela e bucha de nylort tamanho s-10 	

. 	 un 	70  

; 	 ;Engate flexlvel em plástico branco. 1/2"x 30cm - forneeirriente e 
I 	1.2.4.10 j instalaçã'o. Ai. 12/2013 	

un 	1 80.00 

1 Engate flexivei em plastico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e 
1.2,4.11 	, instalacão. Ar 12/2013 	 Url 	 80,00  

, 	1.2 4 12 1 Sifsoplastico tipo coapara lavatorio ou pia, entrada de 1 '—' 	 un 	.5.9.0.9., 

1 é. 4.13 	:1ifzit:plasfico  tipo copo para ava o  o o  p , 	t 	1.112-'7- 	 , 	urt 	1 	.4-- 

1 2' f 4 1 Sitsoplastkx) lipo.,cp_ppi. j)ara levatorto OU pie, entrada de 1,1/4 '' 	I un 	6.0,0.9_ 

1 

un 	56-00 
30,  .0.2„, 

1 
..,_ 

 

un I  .._..4.191 

ujJ 	;20,00 

20,00  

. 1.2.4 15 	
un 	'50,,00 

' avatorio louca branca coin coluna 44 x 35 5 em 	 
Mictorto sitcmada de (),uca branca exim penenr.es, com registraria 

: 	essao 1/2" com cahopla cromada acabamento simpleS e conjunto 
2 u. r..ra.o,ft?.:.a.pa.p.,:j..1prneját,flanto e instalitc.ao  

1.2 4 17 	tavatoridotroa-brenca Saspeão "40 x 30 CM 
'1.2 4 18 	Registro clo_gavtla com canópia a 25mrrt (I) - fornecimento e instala 

;Registro de gaveta dom canopta a32mm (1A/4") - fornecimento e 
1.2 4.19 instalação 	 -- 

1 Registro de pressão, com canopla'o 15mrri (.1"/2") fornecirnento e 
1.2.4.20 !instalação  
1 2.4 2 

Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4, para pia 'de 
1 2 4.22 1. cozinha,padrão Popular - fornecimento e ineteleMo•Af  1212013  

orneira cromada tubo móvel, de mesa. 1/2" ou 3/4", para pta'de 
2 4..1 	coxinha eddio alto - fornecimento e 	_ 

I Torneira csrórnada de mesa, 1/2' ou 3/4", para lavatório, pearão 1109‘11ilef-_ 

1.2 4.24 1 fornocimentrkp irtataluão. Ai 1a./2213 
; .2.4 25 	Torneira plástica de 1/2" 	para lavatório 

romeira melai amarelo com bico para jétrdin patim° popular, 1/2 " ou 
2.4.26'3/4...:,_Kref 1128) 	; 	 

1 2.4.4, 	Valvula em ptastico,  cromado para lavatonol " 	unho. com  ta&ao 	 

2.4.á 1 Valvuta_ór metal tramado M...einertcana 3.112" x 11/2" 	p/ pie de 

1 	Caixa d'agtst em po1ietilenó 2000 litros, tom tajrpa 

un 

c e 
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ESTADO DA BAHIA 
PREF:J.:MA.7A MUNICIPAL DE SIMÕES FI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

I corinria 
1.2 	29 ''.Ario_karriento cromado  para registro pequeno, 1/2  

2 4.30 ! Assento cangaria de plestico.  tipo convencional 

1.2.5 	;, 	 TOS 
Recolocacao de madeiramento de talhado: considerando 

1 2 fi1 	reaproveitamentedeynateriat 	
III I 	:MOMO 

I ,4r:deira de iaí se-rreão.; nao aparelhada Spitelhadol, 	• 	 91;3."1" 	p..p.No. 

E AL TA RE,SISTENCIA 

I 	, 

1.2.6 .. 	. - 	 • 	 4 	- 	; 	---- 

! 	strci de concreto,  espessura  3cm_j_preparo mecânico . . .. . 	, . . 

' F.xecycão de passeio ,r,alçada), em concreto (cimento/areie/Seixo 
. raiado), preparo mecániao, esnessurs lern, com ¡unta de dilataçãe em 

'.: i1 2 	. triadaira,iricluso lançamento e adensamento  — . , -. ----- 

I f)rso industrial alta resistencle, ospecture 12mra, inclut.o juntos de 

8 1.2. 3 	; dilataceoplasticas  e ocilimento mecanizado . 

I riso cimentado treco 1:3 (cimento rt areia) acabamento liso of)Poasurel t 

1 2,..8.4.. • I, 3,purh. preparo manual da argernesse 	.. _„. 

.5.i . "Trtiêiós E CONEXOES DE 	PVC  RTÕIDO D-6170-AVEL 	- 	--- 

; P1SÓS tiMÉl.i'fAIRS:OliáZoNCRÈ-Y0 SIMPLES TIPO rEct44f P4 

un 1 100.9,9j 
1 

ffs 

,,,______ 

1 2.7 1 j-,Joeiho pvcsoldavel 90? nua  fria 20mm - forneciMento e Matetecao 

	

	un,_ I 	1.22,,. _ 

1 2 7.4 i Joelhajwcsoldavel 90° agua fria 40mm -fornecimento  e inatalecto  .. 

 " 14;  2r-...--. 550.94.,r6 

ur. j"----.~  I 
1 2 7 2 ; Joelho pvcsoidavel 900  agua fria 25mm  - forne-amento  e instalecao 

1 2.7.3 1Joelho pvcsoldavel 90° agua 	fria 32mrrt -  fornecimento einsteiscao _ _.„ , 	 -1- 

1 2.7.5 	1 „ioelho pvcsoldavel 450  agua fria  2Ornm -  fornecimento  Ili instalaceo____ .. un _,,i,, 	,,,,,_ 50,1001 

1 2,7,ri 	• Joelho pvcsoldavel 45° nua fria 25mm - forrieciment0 c  inafailin-so  ---, un j --- 	6f). 

; 2.7.7 	Joelho pvcsoldevel 450  agua  fria 32mrn • fornecimento 	einstalageo 	un  .1 	----- 50W 

'1.2 7 8 ; Joelho pvcsoldavel 45° agua fria 4Ornm - fornecimento e Inatelecoo 	un 	. 	40,00  

1 	. 'i ,Joelliopvc ,I3C,Ije  r p/ dsctpradial 45*g dn 30Ornm _ 	
un  	50.00 

; Joeinuvc serio  r p/  e..53  predial  4,.... zln 150mm 

. t .2.7 12 _ I Joathri_pvc serie r p/ eag  predia12_169  dg 50min 	  

2'.';'2; & ; Joelho pvc serie r oi empredial 45g. dn710mrn  	 

1.2 ;i,11 ; Joelho pvc serie_lo/ cis_g_p_Ledial4 dn 75mm 	 , uu_nr  

.' . 2' . Te d vcro^ ueavei águo file 3/4" - fornecimentis  e instalam°   un  ; 	5100 
50,00  

1.2,7.15 ; Te de pvcrosqueavelsague Mai" - fornecimento e instateesto 	 . --- , 09 

1 2 "7 18' 	Te de pvcrnslyeavel agua fria 1.1/2" - fornecimento o Instelacee 	1 uri  i 	5100 

1-.-2 7.17 ,Te  de pvcrosctueavel,agua fria 112 -forneaimento e Instalai:Ao 	1 un  	..§.50 

1.2 7.18 	Te depvcrosqueavoliegua fria 1,1/4" -fornecimento  e insitataceo 	1  un 	 50 00 1 

1 27 - o 	Te de vorosqueavel agua  Ma 2" - fornecirnento e Instalacao 	1  un 1 son  I 

1,2 7.20 	Tubo evcroscevel 3/4" acua  fria predial 	 m  4 	600,001  

.•;. 7,21 . i  Tubo pyc, cascavel, 1, asue frla_prediat 	-- 	 ; 	_ 
i 	• 

m 	; 	450 001 

1 27.22 _; Tubo py.c, rescavel.  1 1 /2"Agua  _- fripri a edal — 	— 	;  
___ 	. -- , 

 

2.7 23 - '"lube-pt./c. roscavel 1/2 agua fria predlia 	 --- 	.---4 -.511--,—.1E9,09 1 

1.2,7 24 	intio_pvc,roscavet, 1 1/4", nua Iria peeditil 	 1 	rn 	

_____ 

 300.09  

1,2 7,25 z  Tuhripvc, rascatrel, 	pare EITOR fria prediai 	
I 	rr; 

— -1—  --  '50  051  
;,7 20 • Tubo pvo. sorie norrnal - es,gotop 	m 

	

redial dn 40m - nbr 5ee8 , 	m 	 4 , 
150,00 

; 	1 	; T .2 7,27 	ubo_pvc serie normal - e_agoto predial  eln 5Orriin - nbr 5688 	 1 ni 	450.0ã 4  

; Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 100mn1 	- nbr J688 	 rn 1 	(90', 
1,2.7 29 	

-,1  1.2,7 25- 1  filbo vc-  sage-nor-Mai - esgoto  predial ii-n  75mm - nbr 5688 	 M 
i 

	r°13  

: 	1.2,7 30 i I obo_pvc seria normal  -_e_sgoto  predial dri 150mm  •; nbr 5685 	 rn 1  , .  12100 ; 

1.2.6 	1 AZULEJOS  E CERKivilCAS; ---. 	- ---- 	
1 	 -----1-....... -- 	 500,001  

1.2 8 1 	; Cantoneira de aluminiol"xl,_para_protecao de quina depende 	 i 	 

1,2.8,2 	Lirt_ipeza azulejo 
' 	

m2 1 	.,, 2000,052 

; Revestimento cerâmico para paredes triterat corri 1:geais-tipo grés ou 

1 semi-grés de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes do área 

, 	1.2,5.3 	menoL5ue5 anl a Meia altura de_s_paredes. AI 06/2014 
. 1 Revestimento cerãmleo pare piso com placas tipo grés de dimenc5ea 	

m2  	2500  00 i  

I35x35 em aplicada em ambientes de área entre 5 M2 e 101112, 

1.2.8.4 	', Al 	

, 

1.2.9 	r-E.SQUADRIAS DE ALUMIN10 	 -1-...... ...--,..1....„....--g 

2500,00  
08/2014 	_.   . 	 

1 2 9 1 	, Janela ta ecitianto 1180 ctim INMenNitequndro 60 x egein 	
---Jr( 	' 15.00 ; 

1 Janela da 6/..4-ngr em Oluminio, folhos poro vidro. Com  bandeira, 	
un 	 1.5 00 ; 

,.1. ). 9 2 	; ..igin.1:?0,..i 'ulerfle qgp.;,..çrom fi_¡t,ente/reguadro,,Sfra0 cm . __ 

VIDRO trpo FANTASIA 	 4.2.10 	

02.; 
1 2.9 a 	i trieluSegueréitao (4 vidro ilzb Moedor . 	 . . ....- . 

, 	
;vidro  comum laminado. tisci, Incolor, duplo. tkspesatitá Qat 6 rem (Cada  

; 	1,2.10,1 1, camada e 3 min) -colocado   , 	
in,  1 	10;951j 

mg 	350,00 

012 1 	l'af,10.1 

- 



E
st

e
  d

o
cu

m
e

nt
o

  e
nc

on
tr

a-
se

  

oc  

o ,m 
:o 

C.) 
413 

iglria 8/11 

OiLk 

ESTADO DA BAHIA 	 . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SlIviõES FILHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

..e.....w. 	—I 

.11.1 	... ...... .. _....— aitios,Inclusiva eliáuntonss e,aterramento 	--------  1 	lin 	I 
, .1.2.1 	1 ENTRADA DE SAIXiit TENSÃO 

)uudro de medica° geral em chapa metatica para edifidos com 16 

URBAN 	 LI IZAÇA0 DAS ARCAS VRES 	
— 1   _  2000  

.2 1•3 1 	: Mosiro simples gaiv, ciiluva cie reducao. dn2" x 3 Oórn 	 1 	un 	1 , 	12102 _1 

P:Nr de -tabelas de basquete em campanudo naval de '1,80 x 1,2 te 0" 	, 	I 	 I 

1 2 132 • ,.-,orn aro de Jnetat e recleitemsupode de fixacao) 	
i un I 	12.00 

Aiernbrnão aM mouroe de concreto ", altura livre 2m, et5Pa(AdOS e 

` 

i coda 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e Malha quadrada I 
-^ r 

: 2 1:1 3 i !,k5(..ni 	 ..., 	_ 	, 	- — 1 —I" --.1...._..._...ps, 

erri chapa de oco galvanizado numaroWmcenvolvirtçhnto ra0  
.2,14 	i - 	; 	S 

rs1-.--1,— , -0.9.P11 
Rufo ern chapo de eco galvanizado numaro74, aadis-v7137iniii-o7g— -'^ .  .  1.2 14 1 	, 60cm 

1.2.142 ', 2.5cm  	— — ..x•-*...,..V....~0.... 	
1 _. 

L. 
„1 	 tgâ.j..09.1 

	--- 	---- 	-.--= 	,, ,,.. 	. . • 	_......- 
1 2.15.1 
1,2.15.2 	imputa piso cimentado 	

2 
Tt 

	1 

0 00 

1.2 20.4 : Lempada incande.scente 40w - fornecimento e instotackto 	 1---ia . I - 	100 00 

t uminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida aspida e 	
1 	1  1 2 20.5 ; lainpada fluorescente lx20w. completa, fornecimento e Matalote° 	un  ; 	.-,..-...1.. I•

-50  00 

i Lurninaria tipo celha, de sobrepor, com Mtltol" tic partida repleta #2,:. 
2 ,0 6 1 ', tampada fl--uorescente 1x40w, com:deita, fornecimento e insto aca 	up  I 	 1:59.0_21  i . - 

i Luminada tipo celha, de sal:trepar, com reator de partida rapide e , 	.  

1.2.20.7•  .'; larnpada fluorescente 2x201,V completa  fornecimento e instaiscao 	um.  :5000 

1 Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida o 
1 3 20.8 .1 larripeda fluorescertte 2x40w, completa, fornecimento e instoioono 	un 	5000  

, 1 LLIMirlatia para tampada fluorescente com calha de sobrepor (ni chape 
1 2.20 9 • de eco, incluindo 11armada. de 40 w e reator eletrônico de partida regido 	um 	•100A0 

1.2,20,10 	Lurninariaphillips tipo  soai 	 tio 	10000 

1.2,21 --fOTAAOAS-CONVE.i4tIONAIS  E iNTEIRRUPTORES  	.-.- L --.-----' _ 

1  2.21 1 	Tomada 3 #L 30a/440v sem laca - fornecirtento e instaloCao un  - 	 ,__200 

, mteiruptor paralelo tont 1 tomada universal conjugados Si placa - 
' L721.2 	lornecimento ..eidttalscao 	... 	 un. • 	.R00,00 

, Interruptor paralelo do an1hUtir 1Ors550v 1 teclo, com placo - 	 I 
1.3 ;11.3 	; femec,111.:l9 e '11$I.PP,i.,5tP0 • -- - r-,-- 	 ,A.-.3.- -.  . • .?=g249,24 

. t 	
--------------„, 

i interruptor Peffilalo 2 tatliárt,  tom' 1 tomada 2p universal si placa - 	 1 

1 2.21.4 i„ fornecimento e instelocci0   ---- 	 lEW,„„1 

i, Coniunto embutir 3 interruptores paralelos 10o/250v c/ placa 
1.221,5 Ilpsdentoqueplal ou eguiv 	

un  1,,,, 	100 00 

1.2216 ; Tomada de embutir 2p+t weasciv cipiaca - fornedmento e instalocao _.  
- 

!Limpeza azulejo  

. 	1 2.15,3 I Limpeza final da ob ra  	
í--1------a,. 

' 	1 2 16 1 FORROS
mm1 Forro de pvc em regue de 100 m (com colosacao, exclusive estrutura ----- 

 

1 :1.16 1 	ife simorte)  _ 	 — 	rn2 ,i_ 	a000 oo I 

i 2 1? 	INTERLIGAOES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CASOS  
1 eabo de cobre isolado pvc 450(75%1 .5mm2 resistente e chama - 

.. — 

.2 17,1 	IL tornatimento e instaleteo 	. 

1,2.15 1 LIMPEZA  

_ nit 	1000,00  

: Cabo de cobra isolado ove 4501750v 2.5rnrn2 rosiatente a cihoMa - 	• I 

t.....me;citnegto .f..:?. inSleleicao 	 
bo de cobre isolado pvc 450/750v 4ihrn2 resistente o chame - 	 1 . 	1 , 

-, 2.17.3 I fornecimento e instalecao 	 r.2.---i---. . -1-0q12-igal 
; 

1 c:atro de cobre isolado avo 4501750v ernin2 retti 	 a stente a chamei --- 
1.2.17 4 1  fornecimento e instelatao 	

600,001 
1  

 , .— 
. 	1.2.18 i 1MPERMEABILIZAÇ AO  

t trnpermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia. 
1.2.18.1 	1 (grossa),traco1;4  com aditiVo imperfrienbilizante, et02 cm 

: 	1-.2.19 	L INF RA -ESTRUTURA 
1.2.19.1 ; Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa  

Reboco argamassa fraco 1:2 (cal e creio fina penetrada), espessura 
1 2 10.2 ' 0,5cm,_preparo mantialAg_e_gir amassa  
1 2.20 	LUM1NARIA INTERNA . 	 t 

1 •,':. 20 1 1 Laippoda fluorescente 20w - fornecimento e Instalada°
t 
	

-25".§.51.0.0r 00  

1,2.20.2 FLampada fluorescente 40w - fornecimento e instalaceo 	_._  i un  ,---....1--- 

1 1.0  2U 3 1 t empada incandescente 100w - fornecimento e Instelacao 	 um __I 	300 

60.00 

m2 ..•!. 	100,00 

`42  
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ESTADO DA BAILIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

.,, 	SECRETARIAlIvIUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1 2.21.7 i Tornada de embutir 2p÷t 20a/250v c/ placa - fornecimento e ihMalacao 	un. i 	9,001  

Tomada dupla de embutir 2x2p+t 100/250v c/ placa - fornecimento e 
 

t 2.. ','1 i (5 1-1.- ampe cega em lata° pplidp_para c:ondulare' Mn lin  O-e etua 	x 4" - 1 un . 1 . 	11'00C}(Tb-1 
1.2.21.8 	i ine.da lecno 	

itfl 	i•  

:`, .2..21 9-1-Tampo cena em pvc p/condulMe 4 x 2" 	 • 	 1 - 	--- un 1 

1  ' 2. 1  ...,.:',.0.,+-Jr.,lg ,1%.19P...R./.5..0Pnçll0011P.dP91.eileirtor ar;o:—.-...-----  - —...---.1...--iir.t..... 1.........----0.74.6".-1  1.2.22 .  i TOMADAS PARA AR CONDICIONADO 	 i 

_Ni,..:tiintos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos rnePoros padres ttenicus 

kiC engenharia em vigor, 
tendo atendidas todas as cspecificaçães técnicas concliettes e pra?Os contrai:liais, 

não havendo qualquer registro que desabone a capacidade tÁenica da referida emprofgl, cájm como, dos 

-:eus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obra, . 

Salvador-BA., 02 de Dczembrode 2016. 

. 	nuas das Santos 
Eno 

Rs-N - soa.,  

e
m

iti
d
a
  e

m
  

i .c --.e 
N 2 o 

o . 

-o 

8 

,4! .2 °o 
'E as 9 .c o o 

a) in 
a) o) e 

- ~.44'4;  
Lu 3  

SIDNEI SIMAS DOS SANTOS 	
ai 
E 4" 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-BA Lei n°  6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART OBRA / SERVIÇO 
No BA20150060481 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

	 1 Responsável Técnico 	  
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 080200302.0 

Empresa contratada: GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 	 Regiatro: 000014908.0 

2 Contratante 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 	 CPFICNPJ: .021.857/00b1 437 

SEM DEFINIti50 PRAGA 7 DE NOVEMBRO 	 NP: 858 

Complemento; 
	

Geirro: CENTRO 

Cidade: SIMÕES FILHO 
	

GP: GA 
	

CEP: 4%1'8600 

Pais: eresli 
Telefone: (71) 3290-8300 	 Emall: 
Contrato: 0124/16 PMSF 	 Celebrado cm: i5u8610g98 
Valor: RS 3.040.603,09 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DG GiaGITÕ PUBLICO 
Ação Institucional: Converti° CREA-DA / MPF AceasIbilldado 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 
	

Ottib do gitugg201 45.00M40 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIDO 

Descrição: 

3. Dados da Obra/Servloo 	  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
SEM DEFIN100 PRAÇA 7 DE NOVEMBRO 

Complemento: 	 BaltTO: CENTTIO 

Cidade; SIMÕES FILHO 	 UF: BA 

Telefone: (71) 3288.8300 	 Emelt 
Coordenadas Geográficas: LatItude: O Longitude: O 

Data de Inicio: 13/0812015 	 Previsão de término: 12J08/2018 

Finalidade: Escolar 

	 4 Atividade Técnica 	  
12 - Execução 	 Cuantlefed0 	 Unidade 

316- Demolição > CREASA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE 	 700,00 
MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> 6107- EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 

	

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 600,00 	 m2 
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> 8180 - 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 	 84,00 	 un 
PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> 8181 - 
REDE HIDRO-SANITARIA 
161 - Execução de instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 	 84,00 	 un 
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> 8319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS 
RESID./COMERC. 
165 - Execução de Manutenção 	 4.250.00 CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO .> 	 m2 
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> 888- EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 

	 5. Observações 	  
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 84 (OITENTA E QUATRO) ESCOLAS E CRECHES DA-REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
SIMÕES PILHO-BA 

	G. Declarações 	  
Declaro que estou cumprindo as regras do acestibilidade previatas nas normas técnicas da ABNT, na legislação oSpeCiéte eco decreto n. 5298/2004. 

	 7. Entidade de Classe 	  
SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BANIA 

A auteralcIdade emas ART pede aer vinificada em ktipacree-baiátac.comedatigieca, Mine Gravei AlnDe 

	

impresso em, 16/0312017 As 16:40:48 per 	181.000,73.125 

CP/CNPJ: 8,52Yã 0001 

No: 350 

CEP: 437000011 

C
er

tid
ão

  n
° 

40
36

2 /
20

16
 

16
/0

3/
20

17
,  1

5:
4
0
 

C
ha

ve
  d

e  
Im

pr
  

o
 

O
 

O
 do

cu
m

en
to

  n
es

te
  a

to
  r
eg

is
tra

do
  fo

i e
m

iti
do

  e
m

  1
6/

03
/2

01
7 

e  
co

nt
é

m
  1

1
 fo
l h

as
  



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
i• 	Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bailia 

ART OBRA/SERVIÇO 

No BA20150060481 

Página 
11/11 

INICIAL 

INDIVIDUAL 

8 Asainaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO • CPPie03.810.618.4.4̀ 

 

de 	  

dato 

   

Locai 

  

PREPErrtIRA MUNICIPAL ES 8IM628 fil.140 ONN: 4 a.01/,amoti47 

9 Informações 

A ART ó válida somente quando quitada, mediante apresençâo do comprovante do pagamento Ou Cartferánairt nO tifo do CrOe. 

10 Valor 	  

Valor da ART; R$ 178,84 	 Pago oro: 28/08/2018 
	

Nafta° Número: detone 

at 

8 

1
6/

0
3
/2

0
1
7
,  1

5
:4

0
 

A otstemiddecia desta ART pode em verificada em: http://eren-lso.eftee.com.brIpublico4  com e chovo: Alwee 
Impresso em: 16/03/2017 trs 15:40:48 por: adapt, lp: 191.250.73.125 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO I 
BA20130002813 

Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução n" 1.025, de 30 de outubro de 2009 

'''442.1WO 	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Balda 	 Atividade concluída 

1 	R 

   

CERTIFICAMOS, em çumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 
2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia da Bahia Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA 
BARRETO NETO referente à(s) Anotação(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
descriminada(s): 	• 

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

Registro: 39376-BA 	 RNP: 0502093820 

Titulo Profissional: Engenheiro Civil 

 

Número da ART: BA2011.101034 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 31/05/2011 Baixada em: 30/01/2013 

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável 

Empresa contratada: MFP CONSTRUTORA LTDA 

Contratante: SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
	

CPF/CNPJ: 03682189000138 

Avenida TANCREDO NEVES 1109 

Complemento: 10 ANDAR 
	

Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES 

Cidade: SALVADOR 
	

UF: BA 	CEP: 41820021 

Contrato: S/N 	 celebrado em 06/04/2011 	 Vinculado à ART: BA2011053357 

Valor do contrato: R$ 5.604.163,56 	 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado 

Ação institucional: )0000~ • • 	• 

Endereço da obra/serviço: Loteameiito PRAIA DE TAPERAPUAN 125 

Complemento LOTES 01 E 02, QUADRA P 
	

Bairro TABAPIRY 

Cidade PORTO SEGURO 
	

UF BA CEP 45815970 

Data de inicio: 23/09/2011 
	

Conclusão efetiva: 18/05/2012 
	

Coordenadas geográficas: 

Finalidade: Cultural 
	

Código: 

Proprietário SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
	

CPF/CNPJ: 03632189000138 

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS 
ESPECIAIS 871,530 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 133,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA 
METALICA 5150,000 quilograma; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS 106,000 unidade; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 2500,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins 
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 860,000 metros quadrados  

  

  

Observações 

ExecuçZo de obras civis para construção do Centro de Convenções - SENAC Porto Seguro. 

Informações Complementares 

Com exceção das instalaçOes clétricas/mecânicas para sonorização, SPDA, Transformadores e Ar Condicionado. Considerar : 
como serviços de rede 16Qica, apenas, o lançamento de cabos, instalação de eletrocalhas e eletrodutos.  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão do Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança A 047.022 a A 047.039, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem 
cabe aresppnsebilidade pela veracidade e exatidão das informações nele zonstantes. 

MP-11A Comissão Permanente de !Mago 
Certidão de Acervo Técnico n° BA20130002813 

Declaro que este documento confere com .° original 

Em  A IJoia 

• 
,rtic8 Fabifla S. SoMaho 

Oficial Administrativa 
Kat. 351906 

CREA-B 

• 

Código de Validação DA2 130002813CD3C57 

Salvador 	10/2013 

(2 
LUCY RIBEIRO PESSOA 

COOPD NADORA DE REGISTRO E CADASTRO 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no COZA. 

• 
A CO.? á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-Profissional da pessoa jurídica somente se o responsável 
técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro 
técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou 
da entrega das propostas. 

A CO.? é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no 
site do CREA-BA (www.creaba.org.br). 

A falsificação deste docummto constitui crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas 

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br  

C EA-•A 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agrowomla da Bahla 



/Atestado tegiárado meedian e 
vinculaçiãO a,respg-Ct-0.-"Al" 

7- RE---7•A 'BA 
.// 	/„. ;fr 

A  047.02i  .1/4 7 

1.1.1 Tapume 
	 240,00 

	m2 

1.1.2 Placas da Obra 
	 20,00 

	m2 

Comissio Permanente de Licitação 

De aro que este documento confere 	com o origisaji  
EM 3 40\i„),(),2a, 

2. URBANIZAÇÃO 

Terraplanagem 

-; ''.riet8 5. SOSIMI 

A:1;;(1;',1i?;t341.iVO 

Atestamos para os devidos fins que a MFP CONSTRUTORA LTDA., firma 
sediada na rua Av. Elmo Cerejo Farias, n° 51 A — sala 303 — Quadra 2 CIA I — 
Simões Filho - BA, CNPJ n°  07.354.356/0001-72 executou de acordo com o 
Contrato de Construção do Centro de Convenções - SENAC, no Município de 
Porto Seguro, Estado da Bahia, tendo cumprido rigorosamente as especificações, 
projetos, prazos e demais condições contratuais. 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

Obra Prediál Com área construída de 1.262,89 m2, constituída de 02 Apartamentos 
Pedagógicos com 02 pavimentos, 01 Recepção Pedagógica, Estacionamento, 
Galeria Coberta, Foyer com capacidade para até 200 pessoas e 01 Auditório para 
256 lugáééás  na Plateia. 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 

Responsáveis técnicos: 
MARCUS FONSECA PELETEIRO 
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS OLIVEIRA 
KLESSON ROBERTO DE CERQUEIRA SANTOS 
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO • 

CREA: 25.216-D/BA 
CREA: 11.420-D/BA 

CREA: 50.953-D/BA 
CREA: 39.376-D/BA 

• Área Construída 1.262,89 m2 
Data do Início 23 de Setembro de 2011 

• Data da Conclusão 18 de Maio de 2012 
• Valor do Contrato R$ 5.604.163,56 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS: 

Serviços Preliminares / Instalações do 
1.1 Canteiro 

ITEM 	 NOME DO SERVIÇO 
	

QUANT. UND 

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

x 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional na Bahia 

Av. Tancredo Neves, n°1.109, Ed. Casa do Comércio, 10° andar - Pituba - CEP 41820-021 
Salvador - BA - Tel.: 71 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br 	n • 3 9,9 



2.500,00 m2 

Sena( 

800,00 	m3  

	

1.500,00 	m3  

	

1.050,00 	m3  

90,00 	m 

30,00 	m 

2.5.1 Rede de Hidrantes 

20,00 Envelopamento da Tubulação 2.5.1.2 

50,00 2.5.2.1 Eletrodutos e Conexões em PVC 3/4" 
2.5.2.2 Caixas de Passagem 20x20 cm 4,00 unid 

2.5.2.3 Fiação 2 x 1,50 mm2 200,00 

2.5.2.4 Identificação das Caixas 4,00 unid 

260,00 	m3  2.2.3 Colchão de Areia - Blokrets de Concreto 

m2 

m2 

650,00 

210,00 

2.2.4 Blokrets de Concreto - Tipo Uni Stein - 
Assentamento, Compactação e • 
Rejuntamento  

2.2.5 Blokrets de Concreto - Tipo Raquete - 
Assentamento, Compactação e 
Rejuntamento  

2.2.6 Pintura 
m2 3,00 2.2.6.1 Acrílica Amarela nas Faixas Delimitadoras 
m2 12,50 2.2.6.2 Acrílica Azul nas Vagas Especiais 

2.3.1.1 Escavações 50,00 	m3  

2.3.1.2 6,40 	m3  Lastro e Reforço da Contenção em 
Concreto Armado 

Sistema de Prevenção e Combate a 
Incêndio 2.5 

m2 150,00 Alvenaria Bloco de Concreto Fundação e 
Elevação  

2.3.1.4 Reaterro Compactado 	 15,00 	m3  

2.3.1.3 

2.5.2 Sistema de Detecção e Alarme Automático 

60,00 2.5.1.1 1/2". 
Tubulações e Conexões de Recalque 0 2 

2.6 Instalações Hidro Sanitárias 
2.6.1 Água Fria Potável 

2.6.1.1 Tubulações e Conexões em PVC Soldável 

MIM% 	ssão Permanente de Licitaçáo 2.6.1.1.1 Tubulação e Conexões 0 50mm 

Declaro q este documentoconfere com arpo. 1.2 Tubulação e Conexões 0 40mm 
, 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional na Bahia 

Av. Tancredo Neves, n°1.109, Ed. Casa do Comércio, 10° andar - Pituba - CEP 41820-021 
Salvador - BA - Tal- li 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br  

_ 	2.• • 
%'.;A"-teí-aão—i:egistrado_Mídiantte 

vincula0o a,respé-dtK't-iftA-:_ 
/CREA'-'13A,  

_J....kap. O:  2, 43 

2.1.1 Limpeza do Terreno 
2.1.2 Escavação, Carga e Transporte de Material 

2.1.3 Fornecimento, Regularização e 
Compactação de Solo de ia  Categoria 

2.1.4 Bota-Fora 

2.2 Pavimentação 
2.2.1 Meio-Fio de Concreto - Tipo DNER 

2.2.2 Mini Guias de Concreto 

de ia  Categoria 

02,0\02  

• , 	• 
,4. 

M.1.  429¥ 

EM 

6,00 

30,00 



	

36,00 	m 

	

114,00 	m 

	

66,00 	m 

	

1,00 	unid 

2.6.2.1.3 Tubulação e Conexões 0 100mm 
2.6.2.1.4 Tubulação e Conexões 0 40mm 
2.6.2.1.5 Tubulação e Conexões 0 25mm 

Registros de Gaveta Bruto 0 1 1/4" DECA, 
2.6.2.2 1502  

2.6.2.3.1 5,00 unid Caixas para as Torneiras de Jardim em 
Alvenaria 

2.6.2.3.3 14,00 	unid Caixa de Passagem 60x6OxVar.cm  (med. 
Internas)  

18,00 unid 3.6.2.5 Tampas Metálicas Caixas existentes 
1,00 	unid 3.6.2.6 Bomba 3/4" cv 

15,00 	unid 2.7.1.1 Caixa de Passagem 20x20x30 cm. 
3,00 	unid 2.7.1.2 Caixa de Passagem 40x40x50 cm. 

18,00 	unid 2.7.1.3 Identificação das Caixas 

2.7.2.1 Eletrodutos e Acessórios 0 1/2" 12,00 
135,00 2.7.2.2 Eletrodutos e Acessórios 0 3/4" 
210,00 2.7.2.3 Eletrodutos e Acessórios 0 1" 

5,00 2.7.2.4 Eletrodutos e Acessórios 0 1 1/4" 
230,00 2.7.2.5 Eletrodutos e Acessórios 0 2" 
180,00 2.7.2.6 Eletrodutos e Acessórios 0 2 1/2" 

n"o 
, 

Senair 

	

72,00 	m 

	

48,00 	m 

	

1,00 	unid 

	

70,00 	m 

	

40,00 	m 

2.6.2.3 Caixas 

2.6.2.3.2 Caixas de Passagem Águas de Reuso 

2.6.2.3.4 Caixa de Passagem 80x8OxVar.cm  (ma 

2.6.2.3.5 Identificação das Caixas 
3.6.2.4 Torneiras de Jardim DECA 

3,00 unid 
17,00 	unid 

5,00 unid 

2.7 Instalações Elétricas e Iluminação 
2.7.1 Caixas de Passagem em Alvenaria 

2.7.2 Eletrodutos e Acessórios em PVC 

2.7.3 Caixas de Inspeção em PVC - SPDA 	 2,00 	unid 

MP Cai ssão Permanente de licitação 	2.7.4 Condutores  
Dedam ue este da;urnento conferecorn o ofigig.4.1  Cabos de Cobre, Classe 5, Cor preta 

isolação EPR  
j 61002.2 2.7.4.1.1 Cabos de Cobre # 70 mm2 	 500,00 	m 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional na Bahia 

Av. Tancredo Neves, n° 1.109, Ed. Casa do Comércio, 10° andar - Pituba - CEP 41820-021 
Salvador - BA - Tel.: 71 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br  
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'Atestado registrado_D?eOiante 

vincula0o MespettiWCAT 
taaA;BA. /. 

2.6..1.1.3 Tubulação e Conexões 0 32mm 
16.1..1.4 Tubulação e Conexões 0 25mm 

2 6 1 2 Registros de Gaveta Bruto 0 2 1/2"  marca 
... Deca  

Água Fria Reuso (Captação,Recalque e 
Distribuição)  

2.6.2.1 Tubulações e Conexões em PVC Soldável 
2.6.2.1.1 Tubulação e Conexões 0 200mm 
2.6.2.1.2 Tubulação e Conexões 0 150mm 

4-sr 

2.6-.2 



m2 871,53 

2.7.4.4.1 125 A 
2.7.4.4.2 16 A 

2.7.5 Luminárias 
2.7.5.1 Luminária em Poste de Aço de 4,5 cm, uma 

Pétala Ref. DP 2198048p, marca Projeto 
Lâmpada 70w/220v  

2.7.5.2 Luminária em Poste de Aço de 4,5 m, duas 
Pétalas Ref. DP219804P -m2vca marca 
Projeto Lâmpada 70W/220v  

2.7.6 Haste de Terra 0 5/8" x 2400mm 
2.7.7 Conectores de Bronze  

Sistema de Comunicação — Estrutura para 
Cabeamento  
Caixas de Passagem em Alvenaria 
30x30x30 cm  
Eletrodutos e Acessórios em PVC Rígido 0 
2" 

2.7.4.1.2 Cabos de Cobre # 50 mm2 
2.7.4.2 Cabo de Cobre, Classe 5, para 750v, preta 

2.7.4.2.1 # 2,5 mm2 	
1.000,00 	m  

2.7.4.3 Cabos de Cobre NU para SPDA  

2.7.4.3.1 # 35 mm2  Referência TEL 5735 	 100,00 	m 

2.7.4.3.2 # 50 mm2  Referência TEL 5750 	 150,00 	m 

2.7.4.4 Disjuntores 

t)- 

SenaC 

	

1,00 	unid 

	

1,00 	unid 

2.8.3 Interligação do Sistema 	 1,00 

2.8.4 Identificação das Caixas 	 11,00 

3. CENTRO DE CONVENÇÕES 

3.2 Fundação 

3.2.2.1 

3.2.2.2 

3.2.2.3 

MP 	Comisdb Permanente de Licitação 	
3.2.2.4 

Decia que este documento confere com o origina12.2.5  3.3 

EM 

106,00 	un 

323,61 	m3  

	

3,24 	m3  

	

489,97 	m2  

	

4.848,00 	kg 

	

41,89 	m3  

1.596,00 	m2  

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
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3.2.1 Cravação de Estacas Prennoldadas de 

Ç3N, 
.;50. 

Concreto (h=6,00m)  
3.2.2 Blocos e Cintas de Concreto 

3.3.1 Forma em Chapa Plastificada de Madeira, 
com Escoramento  

Escavação  
Lastro de Impermeabilização - Concreto 
Simples  
Forma em Chapa Plastificada de Madeira 

Aço CA50/60 
Concreto 30 Mpa 

Super Estrutura 

3.1 Locação 

vb  
unid 

;"; 	 • 
Atestado registraao mealante 
vinculação à,-rep0.0AT 

/ C R EA2-: BA 

2.8 

2.8.1 

2.8.2 

11,00 	cj 

5,00 	cj 

22,00 unid 
20,00 unid 

11,00 	unid 

220,00 



m2 281,43 
24,89 

724,19 
1,47 

m2 
3.6.1.2 Imunização do Madeiramento 	 531,67 

ii 

3.3.2 Aço CA50/60 
3.3.3 Concreto 30 Mpa 
3.3.4 Estrutura em Aço  

3.4 Paredes e Painéis 
3.4.1 Paredes Alvenaria de Blocos 

3.4.1.1 Parede Mista e = 38 cm 

3.4.1.2 Paredes Dobrada e=20cm 
3.4.1.3 Paredes Simples e=15cm 

3.4.2 Paredes em Combogó de Vidro 

------- 11.000,00 	kg 

133,00 	m3  

5.150,00 	kg 

Atestado registradomodiante 
vinculação Mespeillçal-CAT 

C R Ek- BA! 14 
4I  

A:04_7,926(e 
/77  

17,75 3.4.3 Divisórias de Granito "Branco Paris" 
17,87 3.4.4 Divisórias de Granito "Vermelho Brasília" 

184,85 3.4.5 Alvenaria de Tijolo Maciço 

m2 

m2 
160,14 
160,14 

3.5.1 Preparação da Superfície 
3.5.1.1 Serviços Preliminares e Limpeza 

3.5.1.2 Camada de Regularização 

3.5 Impermeabilização 

3.5.2 Aplicação Impermeabilizante 

3.5.2.1 Aplicação Primer 	 160,14 

3.5.2.2 Aplicação de Manta Asfáltica 	 160,14 

3.5.3 Teste de Estanqueidade 	 160,14 

3.5.4 Camada Separadora 	 160,14 

3.5.5 Proteção Mecânica 	 160,14 

3.6.1.1 Madeiramento da Estrutura 	 531,67 m2 

m2 

m2  
nn2 

nn2 

nn. 

m2 
3.6.2 Telhado em Alumínio 324,00 

m2 

m2 

3.6.3 Claraboia em Vidro 
3.6.3.1 Estrutura Metálica 	 57,10 

3.6.3.2 Placas de Vidro 	 57,10 

1,00 	un. 3.7.2 Porta de 02 Folhás P6 (100 x 210). 

3.7 Esquadrias de Madeira 
3.7.1 Porta de 01 Folha,Largura Variada com 

Comissao Permanente de licitaçâo 	3.7.1.1 Porta Semi-Oca Tipo P8 —70 x 210 

o  que este documento 03nfer. tom o °Tool .2 Porta Semi-Oca Tipo P7 —80 x 210 

5 
3.7.1.3 Porta Semi-Oca Tipo P5 —60 x 210 

is2j.2,0cla_ 
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Guarnições 

3.6.1.3 Trava 

3.6.1.4 Embocamento 

Telhas do tipo Colonial, na cor Branca, com 531,67 

531,67 

m2 

m2 

3,00 	un. 

9,00 	un. 

3,00 	un. 



3.7.3 Porta de 02 Folhas P11 (120 x 210) 

// 
•• 	• / • 

-• 
Atestado•régistrádo •rDP.,dianté 
viriculaç'áo Mas „ffiiçãAA 

'CREABÁ / 

_APÉIZ•927  '501/172, 

sena( 

1,00 	un. 

3.7.4 Porta de 02 Folhas P12 de Correr (160 x 	 1,00 	un. 

3.7.5 Porta de 01 Folha P10 (60 x 165) 
	

11,00 	un. 

Esquadrias de Alumínio e Vidro Strutural 
Glazing  

210) 

3.8 
m2 

m2 

m2 

m2 

3.9.1 
Portas e Painéis Fixos de Vidro Temperado 
com Ferragens  
Painéis Fixos Tipo F1 3.9.1.1 

m2 

unid 
m2 

m2 

4,35 3.8.1 Esquadrias Tipo E5A 
3.8.2 Esquadrias Tipo E6 

	
3,60 

3.8.3 Esquadrias Tipo E7 
	 2,40 

3.8.4 Esquadrias Tipo E8, E8A e E9 
	

40,00 

3.9 Vidros e Espelhos 

14,50 

3.9.1.2 Portas Tipo P5 
	

2,00 

3.9.1.3 Vidro Fixo, Sala de Som 8mm 
	 12,00 

3.9.2 Espelhos 4mm 
	 5,00 

3.10 Forro 
3.10.1 Forro Metálico Liso 

	 181,93 m2 

m2 

m2 
3.10.2 Forro de PVC  
3.10.3 Gesso Abobado 

3.11 Pavimentação 

5,80 
52,00 

3.11.1 Laje de Impermeabilização 
Concreto 
Ferragem 
Camada de Regularização 

3.11.3 Piso Cerâmico 32,5 x 32,5cm 
3.11.4 Piso Cerâmico 33,5 x 33,5cm 
3.11.5 Granito Polido 50 x 50cm 
3.11.6 Piso Laminado Palco 
3.11.7 Granito Flameado Branco ltaunas 
3.11.8 Porcelanato Porto Bello (30 x 60)cm 

61,00 
1.270,00 

800,00 

125,00 
180,00 

152,00 

80,00 

36,00 
10,00 

m3  
kg 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

3.11.9 Passeio Protetor das Paredes Externas, 
Rampas e Escadas Externas  

3.11.9.1 
3.11.9.2 

MP-BA Cómissio Permanente de licitação 3.11.9.3 

taro que este documento confere com o origki 2  
`Ip p20 	3.12.1 

Base em Argila 
Lastro de Concreto Simples 

Cimentado  
Revestimentos 

Externo 

3.12.1.1 Chapisco 

3.12.1.2 Emboço  

657,88 m2 

x 
353,45 
	m2 

313,61 
31,00 

313,61 

m2 

m3  
m2 

. ,A30t14-.:;*. 
s.\ 
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- 

senac 'Atestado registrado_madiante 
viricula0o a,res99:001¥9' 

'C R EA,- BA 	 , 

A 047 02øW ' 
44> 

3.12.2.1 Chapisco 
3.12.2.2 Emboço 
3.12.2.3 Massa Única 
3.12.2.4 Cerâmica Esmaltada 32,5 x 57 
3.12.2.5 Pastilha Cerâmica 
3.12.2.6 Cantoneiras de Alumínio  

3.13 Soleiras 

	

1.629,48 	m2  

	

868,28 	m2  

	

761,20 	m2  

	

330,00 	m2  

	

6,39 	tre 

	

20,00 	m2  

3.12.1.3 Plaquetas Rústica (5,50 x 24,00)cm 
	

353,45 	m2  

3.12.1.4 Massa Única 	 304,43 
	m2 

3.12.2 Interno 

3.13.1 Soleiras de Granito 
	

13,92 m2 

3.14 Rodapés 
3.14.1 Rodapés de Granito Polido 

3.14.1.1 Rodapé de Granito "Branco Paris" e =15cm 	23,18 	ml 
Rodapé de Granito "Vermelho Brasília" e = 

3.14.1.2 15cm 	
27,90 	mi 

3.14.1.3 Rodapé de Granito "Branco Itaúnas" e = 
15cm 

47,82 	mi 

3.14.2 Rodapé de Madeira e = 10cm 	 297,53 	mi 

3.15 Rejuntamento 

3.15.1 Em Piso 

  

3.15.1.1 Em Piso Cerâmico Interno  
3.15.1.2 Em Piso de Granito Interno e Externo 

3.15.2 Em Paredes 

205,00 m2 

  

190,00 m2 

  

    

     

 

Externas sobre Cerâmica Plaquetas 
3.15 . 2 . 1  Rústica  
3.15.2.2 internas sobre Cerâmica 32,5 x 57cm 
3.15.2.3 Internas sobre Pastilhas  

3.16 Rodameios e Filetes de Granito 

 

	

353,45 	m2  

	

301,47 	m2  

	

6,39 	m2  

  

  

   

3.16.1 Rodameios 

3.16.1.3 Rodameio de Granito "Branco Itaúnas" e = 
15cm 
	 47,82 	ml 

3.16.2 Filetes Granito 5x4 cm Branco ltaúnas 	 2,00 	ml 

3.18.1 Portas internas e Externas de Madeira 

.Set241;0' 

.Z.15.1.9% 

3.16.1.1 

3.16.1.2 

Rodameio de Granito "Branco Paris 
Rodameio de Granito "Vermelho Brasília" e 
= 15cm 

	

23,18 	mi 

	

27,90 	mi 

3.17 Peças Pré Moldadas 
SRA Cómiub Permanente de tkitação 3.17.1 Vergas de Concreto Armado 

Iara que\este documento confere com o giffla.12 Placas Apoio em Concreto Armado da 
Cobertura—Beiral  

3.18 Ferragens 

	

14,90 	mi 

	

158,00 	ml 
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12,00 	unid 

	

1,00 	unid 

	

1,00 	unid 

3.19.1.1 Luminária BLOKITO D-18 
3.19.1.2 Luminária BLF — 09 
3.19.1.3 Luminária BLF — 11/ T 2  

3.19.2 Proteção Por Extintores 

15,00 	unid 
4,00 unid 
5,00 unid 
5,00 unid 

Ótico de Fumaça com Base 
Termovelocimétrico Endereçável 
Botoeiras 
Campanhias Eletrônicas  

Rede de Hidrantes 

Av. Tancredo Neves, n°1.109, Ed. Casa do Comércio, 10° andar - Pituba - CEP atvielon 
Salvador - BA - Tel.: 71 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br 	I. 

5,00 unid 
2,00 unid 

3.18.1.4 Olho Mágico 
3.18.1.5 Molas Aéreas  

3 19 Sistema de Prevenção e Combate a .  Incêndio e Pânico 

17,00 	unid 
57,00 unid 

	

11,00 	unid 

	

11,00 	unid 

3.18.1.1 Fechaduras 
3.18.1.2 Dobradiças  
3.18.1.3 Fechos 

3.18.1.3.1 h = 20 cm 
3.18.1.3.2 h = 40 cm 

Sena( /Atestádo registrado_mécllante 
vinculação a.resp(OfikçAI. 

CREA:-, BA— 

A`047,02,$. 

3.19.1 Sinalização e Iluminação de Emergência 

3.19.2.1 Extintores de Gás Carbônico 
3.19.2.2 Extintor de Pó Químico ABC 
3.19.2.3 Sinalização para Extintores 

3,00 
4,00 
7,00 

unid 
unid 
unid 

22,00 3.19.3.1.3 

3.19.3.2 
Eletrodutos Flexíveis, Metálicos, 0 1/2" 
Caixas de Passagem Metálicas 

3.19.3.2.1 
3.19.3.2.2 

25,00 unid 
5,00 	unid 

Caixas de Passagem 4" x 2" 
Caixas de Passagem 4 x 4" 

182,00 3.19.3.3 
3.19.3.4 

Fiação 2 x 1,50 mm2  em PVC 
Detectores 

3.19.4.2 
3.19.4.3 

MP-8A Comissão Permanente de LICItag03.19.4.4 

faro que este documento confere com §8415  
4,0,  1.2)001 a,  3.19.4.6 
	(•••••••• 3.19.4.7 

Tubulações e Conexões de Recalque 2 1/2" 
Armário para Mangueiras e Acessórios 
Válvula Angular 45° 
Mangueiras 
Esguicho 19mm 
Chave para União Storz 
Manômetro 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional na Bahia 

„ 

3.19.3.4.1 
3.19.3.4.2 

3.19.3.5 
3.19.3.6 

3.19.4 
3.19.4.1 48,00 

2,00 
2,00 
4,00 
2,00 
2,00 

2,00 

unid 
unid 
unid 
unid 
unid 

unid 



48,00 3.19.5.1 Tubulações e Conexões 
2,00 	unid 3.19.5.2 Pintura Armários para Hidrantes 

3.20 Instalações Hidro Sanitárias 

cj 
unid 

10,00 
20,00 
10,00 
12,00 
80,00 

1,00 
6,00 

3.20.2.6.2 
3.20.3 

3.20.2.6.1 1 1/4" 
1 1/2" 

Esgoto Sanitário 

32,00 Tubulação e Conexão 0 50 mm 

, 3.20.3.1 

BA comistão Permanente de 	Licitna3.20.3.1.1 
De aro que esti documento confere tot@Sti#È 

(9,0 a,.20.3.1.1.2 

Tubulação e Conexão 0 20mm 
Tubulação e Conexão 0 25mm 
Tubulação e Conexão 0 32mm 
Tubulação e Conexão 0 40mm 
Tubulação e Conexão 0 75mm 

Tubulação e Conexão 0 100mm 
Válvulas para Mictórios 0 1/2"  
Registros de Gaveta com Canopla 

Tubulação e Conexão 040 mm , 

EM 

Ralo Hemisférico 0 75 mm 3.20.2.4.1 7,00 	unid 
3.20.2.4.2 

3.20.2.5 
3.20.2.6 

14,00 	unid 
2,00 unid 

Ralo Hemisférico 0100 mm 
Reservatório Polietileno de 1000€  
Registro de Gaveta "Bruto" 

3.20.2.3.1 
3.20.2.3.2 
3.20.2.3.3 

3.20.2.4 

Registro de Gaveta 0 Y2"  

Registro de Gaveta 0 1/4" 
Registro de 0 1"  
Ralos Hemisféricos 

1,00 
6,00 
1,00 

unid 
unid 
unid 

3.19.5 Pintura Tubulações e Armários 

3.20.1 Água Fria Potável 
3.20.1.1 Tubulações e Conexões 

Tubulação e Conexão 0 20mm 
Tubulação e Conexão 0 25mm 
Tubulação e Conexão 0 32mm 
Tubulação e Conexão 0 40mm  
Registros de Gaveta com Canopla 

3.20.1.1.1 
3.20.1.1.2 
3.20.1.1.3 
3.20.1.1.4 

3.20.1.2 

30,00 
15,00 
20,00 
10,00 

Registro Gaveta 0 3/4" 
Registro Gaveta 0 1" 
Registro de Pressão com Canopla, 1/4" 
Água de Reuso 

3.20.2.1 Tubos e Conexões 

3.20.1.2.1 
3.20.1.2.2 

3.20.1.3 
3.20.2 

unid 
unid 
unid 

3,00 
4,00 
3,00 

./ testado registrado mediante 
yiricuiação -à,réspçcti*. ..CA-T .„.,.. 

... 	........--. - 	-:, ---,o,--- .-.•..?-f-" ,-,,1 
'CREK-BA / 	','-ii• 

,..,A,04..7,03 

	

1,00 	unid  

	

2,00 	unid 

54,00 

Tubos e Conexões 
Tubos e Conexões interior do Edifício 
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3.20.2.1.1 
3.20.2.1.2 
3.20.2.1.3 
3.20.2.1.4 
3.20.2.1.5 
3.20.2.1.6 

3.20.2.2 
3.20.2.3 

sena( 



Sena( 'Atestado registrado madiant
we 

'' Viricula0o à,respectiva0AT  ,  
CREA"- BA /;' 	

-, 

IÉ: 	 :.e.,..1. 	 
A:.047.01 

 

3.20.3.1.1.3 Tubulação e Conexão 0 75 mm 
3.20.3.1.1.4 Tubulação e Conexão 0 100 mm  

Tubos e Conexões Área Externa á 
3.20.3.1.2 Edificação  

 

26,00 	m 
40,00 

  

   

3.20.3.1.2.1 Tubulação 0 100 mm 
	

80,00 
3.20.3.1.2.2 Tubulação 0 150 mm 

	
15,00 

3.20.3.2 Caixas e Ralos Sifonados em PVC 

3.20.3.2.1 Caixa Sifonada Completa, Tampa 
0100x150x50 3,00 unid 

 

Caixa Sifonada Completa, Tampa 3.20.3.2.2 
0150x150x50  
Caixa Sifonada Completa, Tampa 3.20.3.2.3 
0150x185x75  
Caixa Sifonada Completa Cega 0 3.20.3.2.4 
100x150x50  

3.20.3.2.5 Ralo Sifonado Redondo 0 100x40 
3.20.3.3 Caixas em Alvenaria 

 

5,00 unid 

  

2,00 	unid 

  

5,00 unid 

10,00 	unid 

  

   

 

3.20.3.3.1 Caixas de Inspeção/Passagem 60 x 60 var 
3.20.3.3.2 Caixas de Gordura 60 x 60 var 
3.20.3.3.3 Identificação das Caixas  

3.21 Instalações Elétricas e Iluminação 

 

8,00 unid 
2,00 unid 

10,00 	unid 

  

  

   

3.21.1 Condutores 

3.21.1.1 Cabos de Cobre,Classe 5, Isolação em EPR 
3.21.1.1.1 # 2,5 mm2  270,00 
3.21.1.1.2 # 50 mm2  60,00 

3.21.1.2 Cabo de Cobre, Classe 5, Isolação em PVC. 
3.21.1.2.1 # 2,5 mm2 - Várias Cores 	 4.800,00 	m 
3.21.1.2.2 #4 mm2 - várias cores 	 600,00 	m 
3.21.1.2.3 # 6 mm2 - uma cor 	 50,00 	m 
3.21.1.2.4 # 10 mm2 - uma cor 	 70,00 	m 
3.21.1.2.5 # 25 mm2 - uma cor 	 8,00 	m  

Cabos de Cobre, Classe 4, isolação dupla 

	

3.21.1.3 	 80,00 	m 3x2,5mm2  
Cabos de Cobre NU. Tel 5735, # 35mm2  

	

3.21.1.4 	 550,00 	m para o SPDA  
Cabo de Cobre,Classe 2,Isolação em PVC 

	

3.21.1.5 	 10,00 	m 0,6/1kv  
3.21.2 Eletrodutos e Acessórios PVC Rosqueável 

Eletrodutos e Acessórios 0 " 
	

870,00 
Eletrodutos e Acessórios 0 3/4 " 

	
60,00 

Eletrodutos e Acessórios 0 1" 
	

15,00  
Eletrodutos e Acessórios 0 1 1/4 " 

	
55,00 

P-M Comissão Permanente de licitação 3.21'2'1  
taro que este documento confere com C354432  

gt4 	2-ic>9-i°(-)1 .- 3.21:2.4 

W\
\  

4oweL 	S. Sot 
\ 

5S2.22)$ 
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2,00 	unid 

	

1,00 	unid 
Para Placa 4x2"  Ref.  61.2122 
Para Placa 4x4" Ref. 61.2124  
Tampas de PVC, Linha Pial Plus 

	

76,00 	cj 

	

5,00 	cj 

Tomada 2P+T Padrão NEMA 10A/250V 
Ref.615114  
Tomada Dupla 2P+T Universal Pial Plus 

Ø3/4 " 
0 1/2  " 3.21.4.1 

3.21.4.2 
350,00 unid 
40,00 unid 

Caixas em PVC Tigre 3.21.6.1 

Eletrocalha 50x50 mm HG 2000 
Acessórios para Eletrocalha 50x50 mm 
Caixas de Passagem e Tampas 

Caixa 4x2" 

Caixa 4x4" 
Caixa 3x3" Octogonal 
Caixa 4x4" Octogonal  
Caixa em PVC 150x150x68mm MULTI -15 
CEMAR 

100,00 

32,00 
35,00 

190,00 

1,00 	unid 

3.21.5.1 
3.21.5.2 

3.21.6 

90,00 unid 

1,00 	cj 

3.21.6.1.1 
3.21.6.1.2 
3.21.6.1.3 
3.21.6.1.4 

3.21.6.2 

unid 
unid 
unid 

unid 

3.21.3.1 
3.21.3.2 
3.21.3.3 

3.21.4 

Braçadeira Ø 1/2  " 
Braçadeira 0 3/4 " 
Braçadeira 0 1"  
Box Reto Wetzel 

3.21.4.3 
3.21.4.4 
3.21.4.5 

3.21.5 

0 1 " 
01 1/4  "  
0 2 Y2 "  

Eletrocalhas e Acessórios 

200,00 

10,00 
6,00 

12,00 
2,00 
3,00 

unid 
unid 
unid 

unid 
unid 

unid 

3.21.6.3 Metálicas de Alumínio com Tampa Cega 
Parafusada 30x30x15cm  

3.21.6.4 Suportes 

4x2"  com  2  Postos Separados Ref.618506 

Cega 4x4" Ref.618510  
Interruptores, Tomadas e Módulos  

3.21.6.5.1 
3.21.6.5.2 

3.21.7 

2,00 unid 
1,00 	unid 

3.21.7.1 Interruptores Linha Pial Plus com Placa 
Interruptor Simples 10A/250V Ref.611100 
Interruptor Paralelo 10A/250V Ref.611101 
Interruptores Simples Conjugados 
10A/250V Ref.612100  
Tomadas 

3.21.7.1.1 
3.21.7.1.2 

3.21.7.1.3 

3.21.7.2 

	

22,00 	cj 

	

4,00 	cj 

	

2,00 	cj 

_so 
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3.21.6.4.1 
3.21.6.4.2 

3.21.6.5 

3.21.2.5 
3.21.2.6 

3.21.3 

Eletrodutos e Acessórios 0 1 

Eletrodutos e  Acessórios 0 2 1/2  " 
Braçadeiras de Aço Zincado Tipo "L" 

Sena( 

	

9,00 	m 

	

1,00 	cj 

1,00 	unid 

M BA Comissão Permanente de licitaçãs4.21.7.2.1  

Dec roque este documento confere 	coij. 1t2  

O `J,..240c22, 

S 
• 

M 35.1.411£ 

_ 	_/ 
'Atestadoregistrão mediante 
vinculaçáo à•respOlkiaCAT 

CREA."=BA 	 1'1 

A047.03 	 44/ 



5,00 	cj 
Tomadas de sobrepor 3P + Ref.5.4509 

3' 1.7'23  STECK - 

115,00 	unid 

2,00 	cj 

	

1,00 	cj 

	

1,00 	cj 

	

1,00 	cj 

	

1,00 	cj 

3.21.7.24  Tomada de piso 2P+T 10A/250v 
ref.PPS230/45  

3.21.7.2.5 Plugue para Cabo de Saída Lateral, 2P+T 
15A/250v Ref. 650662 

3.21.8 Quadros e Acessórios 

3.21.8.1 Quadro Geral de Distribuição — QGD — CV 
3.21.8.2 Quadro de Distribuição Exposições QDEP 
3.21.8.3 Quadro Distribuições Auditório — QDAU 
3 21 8A Quadro de Distribuição Salas de Apoio ..  

QDAP 
3.21.8.5 
3.21.8.6 

3.21.9 

	

1,00 	cj 

	

1,00 	cj 

Quadro de Tomadas de Micro QTM-AU 
Quadro de Tomadas QTM-AP  
Luminárias:Projeto, La Lample, Altena ou 
Similar 

3.21.9,1 

3.21.9.3 

	

50,00 	cj 

	

6,00 	cj 

	

6,00 	cj 

Luminária de Embutir, 4 Lâmpadas, 
Projeto, Ref.C2232  
Luminária de Sobrepor, 4 Lâmpadas, 
Projeto, Ref. C2344  
Luminária de Sobrepor, 2 Lâmpadas 
Projeto, Ref. DP -2102-04 16W  

14,00 	cj 
Luminária de Embutir, 1 Lâmpada de 26W 
Ref. C 2116-M 

20,00 
Luminária de Sobrepor, 1 Lâmpada de 26W 
Projeto, Ref. C2223 

5,00 
Luminária Tipo Plafonier,1 Lâmpada 
60w/220v, marca La Lample Ref. SXT 
1635ZD 

	

52,00 	cj 

	

29,00 	cj 

	

5,00 	cj 

	

37,00 	cj 

	

1,00 	cj 

10A/250V Ref. 615124 

/Atestado régistradoffiediante 
vincula0o e,r'ejp,e;ÉtiWCA  

'AC047.033'5"/  

3.21.9.4 

3.21.9.6 

3.21.9.7 

3.21.9.8 

3.21.9.9 

3.21.9.10 

3.21.9.11 

3.21.9.12 

3.21.9.13 
MA Comissão Permanente de licitação 

claro que àte documento confere Nolo 

3 	12_.1 	01  01 3.22 

-hebTn• •-s:4 

Mkt. 35110$ 

Luminária de Sobrepor, 2 Lâmpadas 
Projeto, Ref. DP 2102-04 32W  
Luminária Tipo Arandela 1 Lâmpada 
Florescente 27W/220V.  
Luminária Tipo Arandela 1 Lâmpada 
Incandescente 100W/220V.  

Luminária de Embutir 1 Lâmpada Halógena 
AR 70 50W/220V - Ref.09148  
De Embutir 1 Lâmpada Halógena AR 70 
50W/220V, marca Altena Ref. 09149  
Luminária Tipo Projetor Lâmpada de Sódio 
W/220V marca Projeto, Ref. F5119 P/G  
Micro Balizador, Lâmpada LED de 2W/12V 
marca La Lample, Ref. SEJ. 1610 ZT 
Transformador de Tensão 220/12V 500W 
marca La Lample ref. RET.1649-ZC  
Instalações Elétricas Sonorização 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
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3.21.9.5 

	

7,00 	cj 

	

10,00 	cj 

	

16,00 	cj 



13,00 	unid 
3.22.1.1 Eletrocalha e Acessórios 100x200 Aço 

Galvanizado tipo SISA SRS-200-D-20-GF 

8,00 unid 
7,00 	unid 

3.22.2.1 Caixas de PVC 4x2" 
3.22.2.2 Caixas Metálicas 15x15 

3.22.3 Cabos 

32,00 3.22.3.1 Cabo Balanceado 2 x 24 AWG+T 

AWG=T 
3.22.3.2 Multicabo Balanceado 06 Pares 2x24 

Multicabo SVGA 45,00 3.22.3.3 

30,00 3.22.3.4 
3.23 

Cabo Coaxial RG-59/U 75 ohms. 
Sistema de Comunicação e Segurança 
Patrimonial — Estrutura para Cabeamento 
Eletrodutos e Acessórios PVC rígido 
Eletrodutos e Acessórios 0 3/4 " 90,00 3.23.1.1 

Eletrodutos e acessórios 0 1" 30,00 3.23.1.2 

3.23.2.2 
3.23.3 

3.23.2.1 70,00 unid 
20,00 unid 

Braçadeiras 0 %" 
Braçadeiras 0 1"  
Boxes Retos 

3.23.4.2 

3.23.5 

3.23.4.1 10,00 	unid 

1,00 	unid 

Eletrocalha 100x50 mm (inclusive 
acessórios)  
Eletrocalha 200x50 mm (inclusive 
acessórios)  
Conduletes e Acessórios 

3.22.1 Eletrocalhas, Eletrodutos e Acessórios 

3.22.1.3.41 Eletrodutos e Acessórios em Aço Astm - 
A53 0 1 1/2 marca Tupy  

3.22.1.2.2 Eletrodutos PVC, Tigre 

- 	— 	• - - 
"Atestado registrado mediante 

viriculaç"ão à resp4rvfflAT 	 

CREN BA 
. O 34/2„ 	 ' 

L/ 

Sena( 

3.23.2 Braçadeiras de aço Zincado Tipo "D" 

3.23.5.1 

3.23.5.2 
3.23.5.2.1 

,4A Comissão Permanente  de tintd/3.5.2.2 

aro gut estesiotumento 
 Dant ere lothairiffli 

3 L:2J22 3.23.6 

\\ • 

\ 
!j8 t:S0t4-.4 

é 
ML 351-.9rN 

0 3/4 " 
0 1 "  

Eletrocalhas e Acessórios Galvanizados 

Com Entradas para Eletrodutos de 0 
3/4"Tipo C  
Com Entrada para Eletroduto de 1" 
Tipo "T" 
Tipo LR 
Tipo C 

Caixas de Passagem e Tampa 

3.22.1.2.2.1 
3.22.1.2.2.2 

3.22.2 

3.23.1 

3.22.1.2 Eletrodutos e Acessórios 

6,00 unid 

81,00 

3.23.3.1 
3.23.3.2 

3.23.4 

18,00 	unid 
5,00 unid 

3,00 unid 

2,00 unid 
2,00 unid  

	

1,00 	unid 

	

1,00 	unid 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
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4,00 unid 
3,00 
	

unid 



1,00 	unid 3.23.6.1.2 4"x4" 

unid  
unid 

900,00 
1,00 

20,00 

3.23.9.1 
3.23.9.2 
3.23.9.3 

3.23.10 

Lançamento de Cabos - Categoria 6 
Rack de 12 Us e Acessórios 
Certificação dos Cabos - (Testes)  
Infra Estrutura Rede de Lógica (dados e 
voz)  

3.23.10.1  

3.23.10.2 

3.23.10.3 
3.23.10.4 
3.23.10..5 

3.23.10.6 

3.24 

220 	pt 

	

450,00 	m 

	

720,00 	m 

	

1,00 	unid 
4,00 unid 

88,00 unid 

Rede estruturada para voz e dados 
Lançamento de backbone ótico - 
Comunicação de dados  
Lançamento de backbone Telefonia - Voz 
Rack de 44 Us e Acessórios 
Conversores de Mídia 
Certificação dos Cabeamentos UTP e 
backbones  
Sistemas de Ar - Condicionado 

- 

zy 

Atestado registrado_wediante 
vinculação eirespfee,OtgpAT 

CREA-2  BA '; 

/12 :27;1:  "_;,0•5/ _A ,047.035  

3.23.6.1  Caixas PVC, Inclusive Suportes 
3.23.6.1.1 4"x2" 

3.23.6.1.3 Instalação circuito fechado TV (CFTV) 	 18,00 	unid 
3.23.6.2 Tampas PVC - Linha Pial Plus 

3.23.6.2.1 4"x  2" com 1 Posto Ref.618505 
3.23.6.2.2 4"x  2" com 2 Postos Ref. 618502 
3.23.6.2.3 4"x 3" com 3 Postos Ref. 618503 
3.23.6.2.4  Cega 4"x4" Cego Ref. 618510 

3.23.7 Tomadas RJ-45 
3.23.8 Conectores 

5,00 
4,00 
2,00 
1,00 

20,00 
100,00 

unid 
unid 
unid 
unid 

cj  
unid 

3 23 9 Infra Estrutura do Sistema de Segurança .. Patrimonial 

3.24.1 Unidades Evaporadoras VRF 
3.24.1.1 Evaporador K7 1V 9.000 BTU's 
3.24.1.2 Evaporador K7 1V 12.000 BTU's 
3.24.1.3  Evaporador K72V 12.000 BTU's 
3.24.1.4  Evaporador K7 - 2V -  18.000 BTU's 
3.24.1.5  Evaporador K7 -4V - 36.0000 BTU's 
3.24.1.6  Evaporador K7 - 4V -48.000 BTU's  

3.24.2 Unidades Condensadoras - VRF \\. 

	

1,00 	unid 
2,00 unid 

	

1,00 	unid 

	

1,00 	unid 
8,00 unid 

14,00 unid 

\it llA Comissão Permanente-dttititak- 

E 	O i cio cia 3.24.4.1 
131'0 que este documento confere consoniS 

24.g.3 

3.24.2.2 
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3.24.2.1 Módulo de Unidade Condensadoras 
Módulos para Condensador 30 HP, 
Fluxogramas CD 09, CD10 e CD11  
Split 18.000 BTUS 
Ventilação e Exaustão 
Caixa de Ventilação Auditório 

2,00 
1,00 
1,00 

1,00  

3,00 

unid  

unid 

unid 
unid  
unid 

25,00 unid 

, • 	::ErLd3 5. 50114140' 

M-ZtSá,191£ 



3.24.4.2 Sistema Refrigeração e ar condicionado 40 
TR 

ni¥ 

%tik 3 É 

t. 351, 
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'Atestado registradc2„me:diante 
_viriculação a,resped,tiVaSCA 

-;917  
teu,- BA 

7,036.  
/.41522rjr 

3.24.4.3 Exaustor CB-100 
3.24.4.4 Instalação Elevador/Plataforma elevatória 

3.24.5 Rede de Dutos e Acessórios 

189,00 
3.24.6.1 Estrutura e Cabeamento - Eletrocalhas, 

Perfilados, Conexões e Condutores 
1,00 	unid 

153,00 

Quadro Elétrico 
Sistema de Lógica - Estrutura e 
Cabeamento. 

1,00 	unid 
4,00 unid 

3.25.2.4 Cuba Retangular de Inox, 60 x 40 x 30 cm 
3.25.3 Mictórios de Louça 

3.25.6 Duchas Manuais, Fabrimar 2195 - CL, 3,00 unid 
3.25.7 Sifões de Metal Cromado DECA  16,00 	unid 
3.25.8 Válvulas de Escoamento Ref. 1600 DECA 16,00 	unid 
3.25.9 Ligações Flexíveis Ref. 4606190 - DECA 18,00 	unid 

3.25.10 1,00 	unid 
Caixa de Descarga de Embutir - Montana - 
m 9000 

3.24.6 Sistema Elétrico 

2,00 unid 

	

12,00 	unid 

	

1,00 	unid 

3.25.2.1 Cuba Redonda L 41, DECA 
3.25.2.2 Cuba Cilíndrica, L 903, DECA. 
3.25.2 3 Cuba Retangular de lnox, Tramontina . 

Ref.940054 

3.24.8 Tubulações Frigoríficas 36,00 	tr 
3.24.9 Drenagem dos Equipamentos em PVC 160,00 	m 

3.24.10 Gás Refrigerante 35,00 	kg 

14,00 unid 
1,00 	unid 

3.25.1.1 Linha Village, CP - 180, DECA. 
3.25.1.2 Linha Conforto, P -51 - DECA  

3.25.2 Lavatórios 

3.24.6.2 

3.24.7 

3.25.11 Bancadas de Granito 
MP•BA Comissão Permanente de ticita§925.11.1 Bancada de Granito Branco Mimas 

TO que este documento confermaftliM Com Medidas 200 x 50 cm para Cuba 
TRAMONTINA.  

34-~2-a--23:25.1 1.1.2 Com Medidas 80 x 40 cm para Cubas L 41 

1,00 	unid 

2,00 unid 

Sella( 

2,00 	unid 

	

1,00 	unid 

	

1,00 	unid 

	

600,00 	kg 



A 047,037.*,•4„.6 
,.. • ,  

1,00 	unid 
Com Medidas 590 x 60 cm, Tampo Liso sem 3.25.11.1.5 
Cuba 

O 	Ttit9 
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1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

unid 

unid 

unid 
unid 

3.26.1 Sobre Paredes Argamassadas Externas 

, 
, 

'Atestado registrado mediante 
vinculação àrespiVwCAT, 

- 
' CREA - 

Emassamento Acrílico 
Pintura Acrílica 
Pintura PVA Látex  
Sobre Paredes e Lajes Argamassadas 
Internas 

m2 

m2 

m2 

761,20 
761,20 
320,36 

3.26.2.1 
3.26.2.2 
3.26.2.3 

3.26.3 

Emassamento Acrílico 
Pintura Acrílica 
Pintura PVA  

Verniz Sobre Peças de Madeira 

11,20 m2 

11,20 	m2  

15,00 	unid 

3,00 unid 

3.27.5 Dispenser de Plástico para Papel 
lnterfolhado, LALEKLA, 44255  

3.27.6 Chuveiro Elétrico 5,7 KW 220V 

m2 3.28.1 Cornija em Gesso Acartonado 	 230,00 

3.27.2 Cabides Cromados, DECA, 2060 C EVD 

2,00 unid 

4,00 unid 
3.27.3 Toalheiro de Plástico ABS, LALEKLA, 

9,00 unid 41110 
3.27.4 Saboneteira de Plástico ABS, LALEKLA 

9,00 unid 44340 

3.27.1 Barras de Apoio lnox, DOCAL, Linha 
BENEFITE 

3.28 Serviços Especiais 

3.28.2 Acústica do Auditório 

Pintura Seladora  
Envernizamento  

Acessórios Para Banheiros 

3.26.3.1 
3.26.3.2 

3.27 

1, 	 1.28.2.1 Portas Acústicas 
\. omissão Permanente de LICIWN.2.1.1 Modelo E101 Porta Acústica de Madeira, 

waloq\destedocumentoconferecott oorkladduas Folhas, de Abrir, 1,60 x 2,10 m, da 

	

c2x:-) c) 	
Atenua Som, em MDF, preenchida em lã de 
rocha e manta de chumbo, com espessura 
de 70 mm, dupla vedação de borracha, 

\. 	 trava retrátil para vedação no piso e barras 
da S. Sotvtig, 

a; 	iàin 	E 
35105 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional na Bahia 
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senac 

	

1,00 	unid 

	

1,00 	unid 

3.25.11.1.3 Com Medidas 100 x 55 cm para Cubas L 41 
3 25 111 Á Com Medidas 634 x 40 cm, Tampo Liso sem ...  

Cuba 

Em "L" Medidas 490x50 e 190x50cm 
Com Medidas 200 x 50 cm para Cuba 
Tramontina lnox  
Granito Branco Paris 350 x 35 cm 
Granito Vermelho Brasília 485 x 35  
Pintura 

3.26.1.1 
3.26.1.2 

3.26.1.3 

3.26.2 

304,43 
304,43 
42,00 

6,00 unid 

m2 

m2 

m2 

3.25.11.1.6 

3.25.11.1.7 

3.25.11.2 
3.25.11.3 

3.26 



nt da S. Sobtirie , 
Admini5s2etw0  
t. 3519O 

/ 

Atestado regisir.ado_mi_diante 
vinculação à-respOti90,-CA _ 

'CREA :BA ' 
/ 

MgArii.-4=  

Anti-Pânico. 
3.28.2.1.2 Modelo E102 Porta Acústica de Madeira, 

Duas Folhas, de Abrir, 1,00 x 2,10m, da 
Atenua Som, em MDF, preenchida em lã de 
rocha e manta de chumbo, com espessura 
de 70 mm, dupla vedação de borracha, 
trava retrátil para vedação no piso . e barras 
Anti-Pânico. 1,00 unid 

3.28.2.2 Forros 
3.28.2.2.1 Modelo FA01 Forro Absorvente Estruturado 

de Gesso Acartonado, esp.= 12,50mm 51,43 m2 

3.28.2.2.2 
• 

Modelo F101 Forro Isolante — Gesso 
Acartonado 25,00mm (2x12,50mm) 274,85 m2 

3.28.2.2.3 Modelo FRO1 Forro Reflexivo — Forro de 
Gesso Acartonado, esp.= 12,50mm 274,85 m2  

3.28.2.3 Revestimento de Paredes 

3.28.2.3.1 Tipo RRO1 - Revestimento Reflexivo — 
Reboco Liso Pintado 341,24 m2  

Seria( 

3.28.2.3.2 Tipo RA01 - Revestimento Absorvente — 
Painel Sono-Absorvente de Lã de Vidro, 
revestido por Tecido na face aparente e 
bordas laterais, sendo enrijecido por perfis 
internos ao revestimento, dimensões 
(2700x1200)mm, 	espessura 	25mm, 
densidade 80kg/m3, Tipo SONARE, da 
ISOVER. Material Incombustível, não 
propagador de chamas, a prova de animais 
daninhos, 	de 	putrefaçãó 	e 
antebacteriologico. 341,24 

3.28.2.3.4 

3.28.2.3.3 Tipo RA03 - Revestimento Absorvente — 
Carbete TUFTING, para áreas de alto 
transito a ser instalado nas paredes, Tipo 
IMPACT, da BEAULIEU, composto por 
fibras 100% (PP) "ANTRON LUMENA", peso 
do fio 700g/m2, peso total 1.800g/m2, 
espessura total 5,50mm, largura 3,66m.  

MNIIA Comissão Permanente de licitaçâo 

Declaro que este documento confere com o original 
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225,57 m2  

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional na Bahia 

Av. Tancredo Neves, n° 1.109, Ed. Casa do Comércio, 10° andar - Pituba - CEP 41820-021 
Salvador - BA - Tel.: 71 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br  

Tipo RA04 - Revestimento Absorvente — 
TRAPS em Placas de Madeira - Tipo MDF - 
espessura 6mm, fixados em estrutura de 
madeira de lei, através de cola plástica e 
pregos. A Estrutura de Madeira deverá ser 
fixada à parede com massa de calafetar, 
parafusos e buchas. Os TRAPS formarão 
câmara de 45mm, semipreenchida com 
painéis de lã de vidro, Tipo WALLFELT 
WFP-50 SOFT PAPER, da ISOVER, 
espessura 50mm, colados diretamente no 
lado interno dos painéis de madeira. O 
acabamento externo será em laminado de 225,57 m2  



 

71,00 
16,00 
4,00 

ml 

  

  

11,92 

3.28.7 
3.29 

Calha Fibra de Vidro 
Limpeza Final 

40,76 
795,49 
	m2 

0,18 	m3  '4.3 , 	Simples 
Lastro de Impermeabilização em Concreto 

4pow•-• 
senac 

madeira encerado. 
3.28.2.3.5 Tipo RA02 - Revestimento Absorvente - 

Carpete TUFTING, para áreas de alto 
transito a ser instalado nos pisos, Tipo 
IMPACT, da BEAULIEU, composto por 
fibras 100% (PP) "ANTRON LUMENA", peso 
do fio 700g/m2, peso total 1.800g/m2, 
espessura total 5,50mm, largura 3,66m. 

3.28.3 Escada Helicoidal Aço Carbono 

	

326,28 
	m2 

	

1,00 	unid 
,•3.28.4 Tubo de Exaustão Deposito Fibra 

	
1,00 	unid 

3.28.5 Guarda Corpos e Corrimão 

3.28.5.1 Escada e Rampa de, Aço Inox 
3.28.5.2 Rampas Secundárias Aço lnox 
3.28.5.3 Guarda Corpo Inox PPNE  

3.28.6 Escada Hall e Deposito sob Sala de Som 
em Ferro Galvanizado 

4. RESERVATÓRIO - ÁGUA DE REUSO 

4.1 Locação 
	

18,00 
	m2 

4.2 Escavações e Reaterro 
	

35,00 
	

m3  

4.4 Estrutura 
4.4.1 Forma em Chapa Plastificada de Madeira 	50,00 

	m2 

4.4.2 Aço CA50/60 
	

576,00 	kg 
4.4.3 Concreto 30 Mpa 
	

7,00 	m3  
4.5 Impermeabilização Acrílica 	 29,50 

	m2 

Salvador-Bahia,/01/08/2013 
	

MILBA Comissão Permanente de Lcitação 

Declaro que este documento confere com o original 

JOSÉ ARCOSA/E LIMA LOPES 
SENAC -J10 	 EM  À 3  	.20 a_a_ 

Gerente de Engenhttrig e Manutenção 
CREA gA8019 
RPN 0506738612 	 da S. %KW, 

„bc;a1Administrathio 
MRt. 351904 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional na Bahia 

Av. Tancredo Neves, n° 1.109, Ed. Casa do Comércio, 10° andar - Pituba - CEP 41820-021 
Salvador - BA - Tel.: 71 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br  



LILIAN FE 
CPF n° 727.354.905-30 

AN ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

/ GA 
c.,,,,„„ 	ENGENHARIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3° pavimento do edifício sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL 

Eu, LILIAN FERNANDA GUEDES PRAZERES, Técnica em Segurança do Trabalho, CREA 
n° 0508288118, funcionária da empresa, venho através deste, declarar para os devidos fins e 
a quem de direito que autorizo a empresa a me incluir e me disponho a fazer parte do Quadro 
Técnico da GAN ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n° 07.547.018/0001-57, com sede à Rua 
Ewerton Visco, n° 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 
41.820-021, em tempo integral assumindo o compromisso de responsabilidade técnica do 
quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a este adjudicado. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Rua Ewerton Visco, n°290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Arvores 
Tel: (71) 3341 -7527 /9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  



21/09/2022 005981789 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 005981789 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser cenfirmada pela Internet "no 'Site do Tribunal de Jústiça 
(http://esaj.tjba.jus.brisco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitós cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 21/09/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

GAN ENGENHARIA EIRELI, portador do CNPJ: 07.547.018/0001-57, estabelecida na Rua Ewerton Visco - 
Caminho das Árvores, SALA 218, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-022, Salvador - BA.  

Os dados informados são 'de responsabilidade do solicitante, devendo a tituláridade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir dá data de suã emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. 

005981789 
PEDIDO N°: 

111 
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ne$ 

JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial: 	GAN ENGENHARIA EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600103891 

CNPJ 

_07.547.018/0001-57 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

.17/08/2005 

Inicio da atividade 

17/08/2005 

Endereço: 
RUA EVVERTON VISCO, 290 BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA- CEP: 
41820022 

OBJETO SOCIAL 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAOES,CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E 
RECREATIVAS,SERVIÇOS DE ARQUITETURA,SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURAÇÃO 

R$ 2.500.000,00 

DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS 

R$ Capital integralizado: 

2.500.000,00 

DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS 

Empresa de pequeno porte . XXXXXX 

TITULAR/ADMINISTRADOR 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Término do mandato 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 

903.518.515-34 

,R /ADMINISTRADOR - ADMINISTF XXXXXX XX/XX/XXXX 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 

Data 	 Número 

16/02/2021 	 98043795 
REGISTRO ATIVO 

Sem Status 

Ato: 	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
vento: 	316- ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 

Endereço: 	XXXXXX 

Observação 

SALVADOR - BA, 24 de Agosto de 2022 

‘5'. 

 

 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

página: 1/1 

225121573 

111111111111111111111111 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  

CONTROLE: 8572012203303 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 24/08/2022 PROTOCOLO: 225121573 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped 
	

Versão: 8.0.4 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL 

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF 

Original 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURÂÇÃO 

CNPJ 

07.547.018/0001-57 

 

SCP 

 

 

NOME EMPRESARIAL 

GAN ENGENHARIA EIRELI 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.  

 

  

   

 

PERiODO DA APURAÇÃO 

01/01/2021 a 31/12/2021 

SITUAÇÃO 

Normal 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

E6.8E.B5.AD.23.133.7C.3A.24.7F.9F.7E.82.E9.15.BE.CD.00.EE.5C 

 

   

   

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICA-D-05S DIGITAIS: 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 	CPF/CNPJ- 	 NOME. ",- 	:, -' 	- . •- • •` 	VALIDADE 

	

, 	 - r. 	 ' 	CERTIFICADO: c,  

GN ENGENHARIA 
Outros 	 07547018000157 	EIREALI:07547018000157 5247075017595857905 10/09/2021 a 10/09/2022 

MARIA LUCIA PEREIRA 165276978702803821522 
Contador/Contabilista 	 29635101520 	 DE SOUZA 	 775332 	4 	

26/01/2021 a 26/01/2024 
33789912139 

BARAUNA:29635101520 

NÚMERO DO RECIBO: 

E6.8E.B5.AD.23.133.7C.3A.24.7F.9F.7E. 
82.E9.15.BE.CD.00.EE.5C-2 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 08/06/2022 às 17:58:35 

1C.D3.A9.FC.48.E8.99.A6 
68.3B.E7.52.3F.43.07.1B 

en_ 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped 
	

Versão: 9.0.3 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITLIEAR DA ESCRITURAÇÃO . _ 
NIRE 	 CNPJ 

29600103891 	 07.547.018/0001-57 

NOME EMPRESARIAL 
GAN ENGENHARIA EIRELI 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇA0 	- 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro ,Diario 
NATUREZA DO LIVRO 

Diario Geral 
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

OC.E8.06.65.DD.66.AB.53.90.55.97.A8.F1.F6.80.43.D8.43.6A.95 

PERIODO DA ESCRITURAÇÃO 

1/91/2921 ,a 31/12/2021 

NÚMERO DO LIVRO 

    

ESTE LIVRO FOI A,SSINA_DO 

QUALIFICACÃO DO SIGNATARIO C/CNPJ, 

. 	_ 

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 07547018000157 

Contabilista 29635101520 

NÚMERO DO RECIBO: 

OC.E8.06.65.DD.66.AB.53.90.55.97.A8. 
F1.F6.B0.43.D8.43.6A.95-1 

'NOME

_• 
N SERIE DO 

••` CERTIFICADQ 
1VA" " DADE

• 
GAN ENGENHARIA 5247075-01759585790 10/09/2021 a 

• 
EIRELI:07547018000157 5 	 10/09/2022 
MARIA LUCIA PEREIRA 165276978702803821 26/01/2021 a 

DE SOUZA 	522337899775332121 26/01/2024 
!BARAUNA:29635101520 	439 

COM OS SEUIJTES ÇERTIFICADOS DIGITAIS 
• -'";í4%. ' 	' 	 ' . 

" RESPONSÁVEL 
LEGAL 

Sim 

Não 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 08/06/2022 às 16:57:32 

FC.00.7B.E6.71.BE.E4.88 
98.BB.72.55.81167.9F.46 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n°8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016. e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 



CNPJ: 07.547.018/0001=67 

Entidade: 	 GAN ENGENHARIA EIRELI 

Período da EScrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro dê 2021 a 31 de DeZernbro de 2021 

— , T.E R Mp DE :ABERTM 

:ter, 

••• :‘or 	• ao 

29600103891 

07.547.018/0001-57 

17 

Diario Geral 

SALVADOR 

17(08/2005 

GAN ENGENHARIA EIRELI 

lt, 

Página 1 de 1 Jersão 9.0.3 do Visualizador 

1M 1 

TERMOS I:)E ABERTURA E ENCERRAMENTO 
— 

'dome Empresarial 

\!I RE 

:NPJ 

\Júrnero de Órdern 

\iatureza do Livrõ 

Vlunici pio 

Data do arquivamento dos atos 
;onstitutivos 	_ 
Data de arquivamento do ato de 
;onversão de sociedade simples em 
sociedade empresária _ 

Data de encerramento do exercício social 

D.uantidade total de linhas do arquivo 
:ligital 

\lorne Empresarial 

Niatureta do Livro Diario Geral 

\lúmero de ordem 17 

Juantidade total de linhas do arquivo 20422 
Jigital 

Data de inicio 01/01/2021 

Data de término 31/12/2021 
'••, 	•,-- 	• 	 1 . ^ a- •^ •, • ^ 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
)C.E8.06.65.0D.66.AB.53.90.55.97.A8.F1.F6.130.43.D8.43.6A.95-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital » Sped 

31/12/2021 

20422 

ERO 	 - • DE-'ENGERMEN O . 
" 	• 

GAN ENGENHARIA EIRELI 
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; 	Entidade. 	 GAN ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 	 CNPJ: 07.547.018/0001=57 

Numero de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Desci'.  i 	 Nota :Saldo Inicial Saldo Final - 	. 
ATiv0 RS 21.271.911,40 RS 22.701.472.69 

CIRCULANTE RS 15.670.225.45 Rs 17.237.168,90 

DISPONÍVEL RS 8.623,64 RS 13.389,62 

CAIXA GERAL R$ 8,297.13 RS 2.339.62 

BANCOS CONTA MOVIMENTO RS 328,51 RS 11.050,00 

CO EDITOS RS 15.661.601,81 RS 17.223.779,28 

CLIENTES RS 258.650,39 R$ 418.074,07 

APLICACAO FINANCEIRA RS 1.510.22 RS 0.00 

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 126 180,00 R$623,571.19 

IMPOSTOS A RECUPERAR 0$ 584.387,67 RS 682.472,83 

PARCELAMENTO LEI 11.941 DE 2009 RS 110.232,78 RS 110.232.78 

PARCELAMENTO SIMPLES R$ 1.157,20 R$ 1.157,20 

PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFIN'S RS 65.009.18 RS 65.009,18 

EMPRESTIMOS RS 2.662.225,26 R52.662.225.26 
.. 

VALORES A RECEBER RS 11.915.692.28 RS 12.598.479.94 

PARCELAMENTO 2016 0$ 62,556,83 RS 62.556,83 
.... 	. 

NAO CIRCULANTE RS 5,601.685,95 
. 	,... 	.. 	. 	.. 

0$ 5.464.303,79 

REALIZAVEIS A LONGO PRAZO RS 2.941.277,16 R$ 2.989.991.24 

VALORES A RECEBER RS 2.378.081.65 • R$ 2.378.081,65 

PARCELAMENTO 2018 R8 525.712.89 . RS 574.426.97 

PARCELAMENTO 2017 RS 37.482,62 0$ 37.482.62 

INVESTIMENTOS RS 1.170.000,00 . RS 1.170.000,00 
. 	. 	. 

AAAAAAAAAA PARTICIPAÇAO S 0$ 1.170.000,00 • RS 1.170.000,00 

IMOBILIZADO RS 1.490.008,79 • RS 1.303.912,55 

'MOVEIS RS 1.212.089,38 R6 1.033.985,45 

INSTALACOES RS 1.230.11 RS 945.59 

MOVEIS E UTENSÍLIOS RS 5,299,80 RS (792.48) 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS 1.044.30 RS 115.46 

CONSORCIOS R$ 270.365.20 RS 269.658,52 

INTANGIVEL - R$ 400.00 RS 400.00 

MARCAS E PATENTES R$ 400,00 RS 400.00 

PASSIVO R$ 21.271.911,40 - 
... 	.. 	. 	.. 	. 	. 	. 

RS 22.701A72.69 

PASSIVO CIRCULANTE RS 4.120.026,72: R$ 4.426.072,66 

RS 4.120.023,72 RS 4.426.072.66 CIRCULANTE , 
 ...... 	.. 

: 	

• EmpRESTimOS BANCARIOS . 	RS 633.138,79 . RS 578.226,03 

FINANCIAMENTOS BANCARIOS RS 14.444,40 . RS 10.388,84 

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 
. 

R$ 462.867,95 ' RS 492.376,39 

TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER RS 1.967.257,09 R$ 2.304.379,46 

CONTAS A PAGAR RS 236,236.16: RS 274.943,72 

FORNECEDORES/SERVIÇOS RS 790.579,79 05 741.823,13 
. 	... 

CHEGUE DEVOLVIDO R$ 3.750,60 , R$ 15.250,00 

PARCELAMENTOS RS 11.749,53 . 05-8.684,49 

NAO CIRCULANTE 05 745.36531 R$ 698,1349,64 

EXIG1VEL A LONGO PRAZO.  RS 745.365.31 RS 698.649.64 

FINANCIAMENTOS RS 109,226.64 RS 62.610.97 

OUl'RAS OBRIGAÇOES rks 630.138.67 RS 638.138,67 

PATRIMONIO LIQUIDO RS 16.406.519.37 R$ 17..576.750.39 

PATRIMONIO .2.500.000,06 RS RS 2.500.000.00 

CAPiTAt, R$ 2.500.000,00 RS 2.500.000,00 

RESERVAS R$ 13.906.519,37 RS 15.0/6.750.39 

LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS RS 13.906.519,37 R$ 15.076.750,39 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
OD.E8.06.65.DD.66,A6.53.90.55.97.A8.F1.F6.130.43.138.43.6A.95-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital Sped 



Li -2) 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 GAN ENGENHARIA EIRELI 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 07.547.018/0001-57 

Número de Ordem do Livro: 17 

Período Selecionado: 	01 dê Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descri:06'i • Nota Saldo anterik 	 aldo atual 

PRESTACAO DE SERVICOS • 	, 	.• 	̂ 
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 

(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 

(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA 

(-) SER \iICOS PRESTADOS PESSOA 
JURIDICA 

(-) ENCARGOS SOCIAIS 

(-) REMUNERACAO A DIRIGENTES 

(-) SALARIOS E REMUNERACOES A 
EMPREGADOS 

(-) ALUGUEIS 

(-) REFORMA, MANUT. DE INSTALACOES 

(-) DESPESAS GERAIS 

(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA—  - 
JURIDICA / FISICA 

(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA 
JURIDICA 

(-) CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA 
PRODUCAO DOS SERVICO 

(-) ENCARGOS SOCIAIS 

(-) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 

(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E 
AMORTIZACAO 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA 

OUTRAS RECEITAS 

RECEITAS FINANCEIRAS 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 

Lucro 

R$3.705.912,29 

R$ (339.683,61) 

R8 (168.414,07) 

R$(22.380,00) .._.... 

RS (28.104,93) 

R$ (701.84) 

R$ (0,00) 

RS (3.898,56) 

RS (33.000,00) 

R$ (0,00) 

R$ (631.998,25) 

RS (161.391,34) 

R$ (370.084,82) 

R$ (515.558,54) 

RS (146.252,16) 

R$ (72.689,50) 

R$ (29.541,48) 

RS (31.380,00) 

RS 16,90 

RS 3.959,43 

R$ (43.809,37) 

R$ 1.104.972,16 

R54.279.541.07 

R$ (464.954,53) 

RS (136.947,13) 

R$ (37.750,00) 

RS (34.898,43) 

R$ (4.275,27) 

R$ (45.034,99) 

R$ (75.477,46) 

R$ (33.000,00) 

R$ (4.400,00) 

RS (490.313,44) 

R$ (393.419,62) 

RS (406.802.49) 

RS (686.647,75) 

RS (190.478,08) 

RS (31.835,34) 

RS (27.555,90) 

RS (10.430,00) 

R$ 97.166,34 

RS 76.185,57 

"RS (64.256,14) 

RS 1.314.416,41 

Este documento é parte integrante de esCrituraoão cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
)C.E8.06.65.0D.66.AB.53.90.55.97.A8.F1.F6.B0.43.D8.43.6A.95-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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NCRCBA 
CD-NBEIND REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EsTÀOD DA BAHIA 

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 	. 

O CDNitutO REOONAL DE CONTAGiLIDADE DO ESTADO DA BANIA ceitif,el. 
cluo o(IU roorulorAI Mo.C.ficodcEol no Dirsorte docunto erro:gota-se bahtlitsao 
pom o 	rEkioIio;NOIR.:Ão codotol. 

.IDENTiFICASÀO DO RÈSISTRO 	_._ . . .  ..  
r
R  
NOME. ...... ..... .... : MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA EARANNA 

. 	ECISTRO.........: EA,014,192/O-1 
CATEGORIA...-. : CONTADOR 
CPP............,.. 	_ 

A látárfidaô deste ddkolrfférdo Ethrstilui-Se Alo ~é previsto eio Gadd o Peio' 
Aulerondvo InIBI OroMmceín Mo penal. 

Errethii: BANIA, IXESQ0i2 2024:0,3 
VAMlo 21,09/2022 
Código dn Cõntoll: SSIIWS 

Pero voAfice: a ode otkidodo oOoto dOcloorOlo doi:sul:o o A.Io do CRCBA. 

,OE.r20O2 

nraintwn"tdeo,n,b. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercido da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou InfraOe's que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem and •não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão n.°: BA/2022/00011669 
Nome: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA CPF: 296.351.016-20 
CRC/UF n.° BA-014492/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: • 09.11.2022 
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO 

Confirme a existência deste documento na página VVWW.CRCBA.ORG.BR, mediante núMero de 
controle a seguir: 

CPF : 296.351.015-20 Controle: 1676.1617.2245.3186 

/1 

11/08/2022 11:46 DHP Eletrônica 

 

 

https://servicos.crcba.org.br/scripts/SQL_dhpv03BA.d11/logIn  



MkOCIA It%E A DE 
CRC-BA 014.492/0-4 
CONTADORA 

STAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
CPF:903.518.515-34 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

GAN 
ENGENHAR TA 

GAN ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ 07.547.018/0001-57 

Declaramos para os devidos fins que os índiceS Financeiros abaixo listados e o Patrimônio 
Líquido da Empresa é R$ 17.576.750,39 (dezessete milhões, quinhentos e setenta e seis mil, 
setecentos e cinquenta reais e trinta e nove centávos ), valor extraído do Balanço Patrimonial do 
último exercício social. 

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2021 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

3,89 
ILC 
	

AC 
	

17.237.168,90 
PC 
	

4.426.072,66 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA 	 3,89 
ILS = 	 (AC-E) 	 17.237.168,90  

PC 	 4.426.072,66 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL 	 0,22 
GE = 	 (PC+ELP) 	= 	 5.124.722,30  

AT 	 22.701.472,69 

LIQUIDEZ GERAL 	 3,95 
LG 
	

AC+RLP 
	

20.227.160,14  
PC+ELP 
	

5.124.722,30 

SOLVÊNCIA GERAL 
	 4,43 

SG = 	 AT 	 = 	 22.701.472,69 
PC+ELP 	 5.124.722,30 

SITUAÇÃO ECONÔMICA 
	 0,22 

SE= 	 CA 	 = 	 5.124.722,30 
AT 	 22.701.472,69 

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 
	 0,86 

CE = 	 PC 	 = 	 4.426.0.72,66 
PCN 	 5.124.722,30 

Rua Ewerton Visco, nQ 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Arvores, Salvador- Bahia 
Tel: (71) 3341 -7527 Email: oustavo@oanengenharia.com.br  / cintia@ganengenharia.com.br   
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,L4p„ GAN 
ENGENHARIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

Obra de reforma do pavimento térreo e do 30  pavimento do edifício sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.° 37/2009 DO CNMP 

A Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.547.018/0001-57, 
por intermédio de seu representante legal o Sr. GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, 
CPF n° 903.518515-34, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na 
Tomada de Preços n° 06/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em 
atendimento ao artigo 3° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou 
diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

NGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
Sócio Administrador 

Rua Ewerton Visco, n° 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores 
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  



GAN 
ENGENHARIA 

Ministério Público do. Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E  
DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.547.018/0001-57, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, CPF 
n° 903.518515-34, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada 
de Preços n° 06/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da 
lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 
maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às 
hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento 
convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n°9.433/2005, quais sejam: 

Rua Ewerton Visco, n' 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Arvores 
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  



   

   

   

ENGENHARIA 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou 
serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou 
executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em 
consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 
a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes 
públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração 
Pública por vedação constitucional ou legal. 

§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II 
deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas 
funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Administração interessada. 

§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que 
inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a 
elaboração do projeto executivo. 

§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de 
parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-sê o fornecimento de bens e 
serviços a estes necessários. 

§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros.  da comissão de licitação. 
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza 
ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter 
eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em 
comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
Sócio Administrador 

Rua Ewerton Visco, n 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores 
Tel: (71) 3341 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  
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alvador, 18 de outubro de 2022. 

ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
Sócio Administrador 

4„

GAN 
ENGENHARIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3° pavimento do edifício sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n°07.547.018/0001-57, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, CPF 
n° 903.518515-34, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada 
de Preços n° 06/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da 
lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 
123/2006, que: 

( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
MICROEMPRESA e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 3° da 
Lei Complementar n° 123/06. 

OU 
(x) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE  e que não está incursa nas vedações a que se reporta 
o § 4° do art. 30  da Lei Complementar n° 123/06. Ademais, para efeitos do §1° do art. 43 da 
Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

(x) NÃO POSSUIR  restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 
OU 

( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual 
se compromete a realizar, 'no prazo consignado pela Administração, a necessária 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de 
decair do direito à contratação 

Rua Ewerton Visco, n°290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores 
Tel: (71) 3341 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  



GAN  
ENGENHARIA 

Ç-( 

Ministério Público do Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3° pavimento do edifício sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR 

Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.547.018/0001-57, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, CPF 
n° 903.518515-34, doravante denominada LICITANTE, para fins departicipação na Tomada 
de Preços n° 06/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da 
Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual n° 9433/2005, que não emprega menores 
de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

N ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
RG: 0599720921 SSP/BA 

Sócio Administrador 

Rua Ewerton Visco, n° 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Arvores 
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br  
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GAN  
ENGENHARIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 

TOMADA DE PREÇOS N° 06/2022 

Obra de reforma do pavimento térreo e do 3° pavimento do edifíciO sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia localizado à Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da 
Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF soba n° 07.547.018/0001-57, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, CPF 
n° 903.518515-34, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na 
Tomada de Preços n° 06/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, para 
os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas 
as informações e das condições gerais do bem imóvel situado à pavimento térreo e do 3° 
pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado da Bahia localizado à Quinta 
Avenida do CAB n° 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme 
especificações contidas neste edital e seus anexos — Bahia, e do grau de dificuldade dos 
serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações 
contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos 
relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato. 

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, 
nos termos e condições previstos em edital. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

N ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
RG: 0599720921 SSP/BA 

Sócio Administrador 

Rua Ewerton Visco, n°290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Arvores 
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.ctim.br  



/ GAN ,,, 	ENGENHARIA 

Ministério Público do Estado da Bahia 

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS  

Empresa GAN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.547.018/0001-57, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, CPF n° 903.518515-34, doravante 
denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços n° 06/2022 do Ministério Público do 
Estado da Bahia, DECLARA, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/2005, para fins de prova 
de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, 
esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas. 

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante 
ara a finalidade øara a ctuat se destina. • 

I 

ontratan 
te 

n. 
cont 
rato 

. 	. 
Objeto Local 	de 

Prestação 
dos 
Serviços 

Data de 
Início 

Prazo 	de 
Execução 

Valor 	Total 
contrato 

Situ 
açã 
o 
Atu 
ai 
(5) 
con 
cluí 
do) 

Saldo 
contratualAtu 
ai 

CONDER S/N Const. 	Muro 	e 	cercamento Salvador/Ba 10/09/22 04 meses 245.361,31 245.361,31 
Terreiro ILÈ ASIPA hia 0% 

CONDER S/N Construção 	da 	Praça 	da 
Lapinha 

Lapinha, 
Salvador/Ba 

sklata 08 meses 1.130.204,49 0% 1.130.204,49 

CONDER S/N Pav. Em blocos de concreto, 
Drenagem 	superficial 	e 	inst. Teixeira 	de 

s/data 03 meses 6.253.344,96 0% 6.253.344,96 

Elétricas 	no 	entorno 	do Freitas 
Hospital Costa das baleias' 

SEAP 27/2 Construção 	e 	Reforma 	das Estado 	da 22/04/22 12 meses 5.983.086,78 1,82 5.873.900,24 
2 cozinhas 	de 	unid. 	prisionais. Bahia e RM % 

Interior 
SEAP 22/2 Reforma 	das 	cozinhas/ Estado 	da 22/04/22 180 dias 1.868.992,29 6,48 1.747.859.15 

2 Galpões 	de 	unid. 	prisionais. Bahia % 

Região Metropolitana 
SEAP 26/2 Construção e Reforma 	das Interior 	do 22/04/22 12 meses 4.969.913,88 0,66 4.937.085,14 

2 cozinhas 	de 	unid. 	prisionais. Estado 	da % 

Interior Bahia e RM 
SEAP 23/2 Reforma 	das 	cozinhas/ Interior 	do 12/04/22 180 dias 1.639.295,96 17,4 1.352.914,34 

I 
2 Galpões de unid. 	prisionais. 

Região Metropolitana 
Estado 	da 
Bahia 

7%  

DFL+ (10 X PATRIMÔNIO L(QUIDO) — VA 
R$ 17.576.750,39 X 10 R$ 21.540.669,65= R$ 154.226.834,25 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO 
MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE 
E CINCO CENTAVOS) 

vador, 18 de outubro de 2022. 

,A111Pre 

ENGENHARIA EIRELI 
07.547.018/0001-57 

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO 
RG: 0599720921 SSP/BA 

Sócio Administrador 

Rua Ewerton Visco, n°290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Arvores 
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Certificado de Registro Cadastral 
	

https://comprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp  

ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Administração 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 
N°0011189-9 

a 

Data Inscrição: 14/08/2006 
	

Data Renovação: 13/07/2021 	 Vencimento : 23/09/2023 

DADOS DO FORNECEDOR 
CNPJ: 	07.547.018/0001-57 

Razão Social: GAN ENGENHARIA E1RELI 

Nome Fantasia: GAN ENGENHARIA 

Situação 
Ativos 

Cadastral: 
Categoria: 	EPP - Empresa de Pequeno Porte 

Endereço: 	RUA EWERTON VISCO, 290 BOULEVARD S1DE EMP'RE S218 CAMINHO DAS ARVORES 

Município: 	Salvador 

Estado: 	BA 	CEP: 41.820-022 

sócIo (s) 

NOME: 

,USTAVO ALBERGARIA 
BARRETO NETO 

SÓCIO 
CGC/CPF: • PARTICIPAÇÃO: SERVIDOR: 

903.518.515-34 	100% 	NÃO 

FINALIDADE DO CERTIFICADO 
Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos 
instrumentos convocatórios. 

f'stx 

DOCUMENTOS 

Habilitação Jurídica N° Documento 

CONTRATO SOCIAL 23/11/2015 

Regularidade Fiscal e Trabalhista N° Documento Vencimento 

CNPJ/CPF 07.547.018/0001-57 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL ISENTO 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL 26231600136 31/12/2022 

REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A S/N 19/12/2022 
DIVIDA ATIVA E INSS 

EGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL 20225431480 10/12/2022 

..EGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL 1553164 29/12/2022 

REGULARIDADE COM O FGTS - CEF 2022091600544616888474 15/10/2022 

CERTIDAO DE DEB1TOS TRABALHISTAS 21109132 01/01/2023 

Qualificação Técnica N° Documento Vencimento 

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA 1510662022 31/03/2023 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 111435 
ATESTADO 

Qualificação Econômico-Financeira N° Documento Vencimento 

BALANCO PATRIMONIAL 31/12/2021 31/05/2023 

CQ,NCORDATA E FALENCIA 005981789 21/10/2022 

Formulários e Declarações 
DECLARACAO DO EMPREGADOR 

DECLARACAO DE SUPERVEN1ENCIA 
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO 
DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO 

CÓDIGOS DAS FAMíLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER 

04.26 MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS 
	

04.71 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRED1OS PUBLICOS 

07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES 
	

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES 

07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS . 	 07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIAR10 

07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS 

Vencido 
Situação da 

Certidão 

Positiva 
com efeito 
de 
Negativa 
ESPECIAL 

Negativo 

Negativa 

Negativa 
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, Certificado de Registro Cadastral 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁREIS 

https://.;omprasnet3.ba.gov.br/Fornecedor/Certificado.asp  

Data Balanço Patrimonial: 31/12/2021 

Receita Operacional Bruta: 4.279.541,07 Receita Operacional Liquida: 3.814.586,54 

Capital Social: 2.500.000,00 Patrimônio Liquido: 17.576.750,39 

índice de Liquidez Corrente: 3,89 Índice de Endividamento: 0,23 

Índice de Liquidez Geral: 3,95 Solvência Geral: 4,43 

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na intemet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br  - Imprimir Certificado 
ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor. 

Emitido em, 13/10/2022 às 09:55 

Estado da Bailia 

o 

2 fof 2 	 13/10/202209:56'  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160

