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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA; SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br  



Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Danilo Sousa de Jesus 
En 	erro 	Segurança do Trabalho 

HAYEK ON RUTORA LTDA. 
(71) 3 -! d97 / 9131-7017 

E-mail: licitacoes 

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO— CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

Apresentamos nossa documentação de 
habilitação, relativa ao serviço da licitação em referência. 

Salientamos que todos foram preparados e elaborados de acordo com o edital supramencionado, cujo 

objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução das 
OBRA DE REFORMA DO 

PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 

BANIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, 

SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Declaramos que concordamos integralmente com os termos do edital, e que tomamos conhecimento de 

todas as informações e condições para prestação dos serviços e que assumimos exclusiva e total 
responsabilidade pela sua execução. 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — Bahia, por intermédio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa 

De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48,625/D, para os fins desta TOMADA DE 

PREÇO N°. Q6/2022 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas da lei, em 

atendimento ao a-ft. 98, V da Lei Estadual n° 9433/2005, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Adif ~. 
Eng. Rival. :4  WrIo Sousa de Jesus i Engen 	na é -0°' e  x - TORA LTDA. 

,..b  rança do Trabalho 
K C ii  

(71) 337 -00' /9131-7017 
E-mail: licitacoesahayek.com.br  

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br   



HAYEK 
CONSTRUTORA 

A: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato rt.br  
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República Federativa do Brasil 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
Carteira de Identidade Profissional 	Regittro NaCloriel 

Ci50068924-5' 
NOM 

IRIVALDO DANILO SOUSA DE :JESUS 

AHOW 
RI1ANELO CARDOSO DE JESUS 

tANSEIA MARIA SOUZA_ DE JESUS  

C.P.F. 	 Documento de Identidade 
	

Tipo Sang. 
1  949.554.095-04 	0501502623 SSP/BA  

Nascimento Naturalidade 
	 UF Nacionalidade 

101/06/1990u SALVADOR 	 0 (mil BRASILEIRA  

	

Emissio 
	

Detido Registro 
21/09/2015 	13/09/2006 1 

Cru de Registro 
ICREA-BA 

Ase. PresIder .  
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MILBA Comissão Permanente de Licitação 
Declaro que este documento confere com o original 
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Assistente Téc. Administrativr 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N" 10 E CONSOLIDAÇAO DA SOCIEDADE HAYEK 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ n° 10.364.626/0001-30 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/12/1978, SOLTEIRO, 
EMPRESARIO, CPF ri° 914.791.935-34, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 01670443161, órgão 
expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 
CEARÁ, 265, COND SAN DIEGO AP 1202, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830450, BRASIL. 

M Ni n O o pi e 
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial HAYEK CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por o o i-s is• 
contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29203208247, com ci 4. ili 
sede R Doutor Jose Peroba, 297, Edif: Atlanta Empresarial; Sala: 1701;, Stiep Salvador, BA, CEP 41770235, , tv Zn 

0 1--.-

M  

devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n" 10.364.626/0001-30, deliberam de .1. 
pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação contratual, nos termos da Lei n° 

eg, 	2 ,1 i 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

O 	--... 
,%,' CD 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 	 I-1- 
rr 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS > gu e—o n 

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES D E Cn gic 
C) 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA -t) 
C.1 O 

O O 

ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ai > 
ESTAÇÕES D REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS t.I CD 

Cl C 

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTTVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
1-,  

OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES 'tf 
tr) 

HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS rn 

DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE 4" ǹ  
ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS UI Le 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E o to .1. Q 

1.r. IQ 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ta. tl ANDAIMES. 	 .4 ••=i  

CNAE FISCAL 

4120-4/00 - construção de edifícios 
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4399-1/01 - administração de obras 
7111-1/00 - serviços de arquitetura 
7112-0/00 - serviços de engenharia 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais 
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 

Req: 81000000633640 	 Página 1 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1980, CASADO em
00  

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF n" 949.554.095-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL n° 0500689245, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

Z Co ARQUITETURA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEARÁ, 265, COND SAN DIEGO AP 1202, O n 
tn PTTUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830450, BRASIL. 

OBJETO SOCIAL 

élrk 
'IMRE 

Junta Comercial do Estado da Bania 	 13/07/2020 
Certifico o Registro sob o n°97979047 em 13/07/2020 
Protocolo 204018137 de 01/07/2020 
Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 161051755555839 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13i07/2020 

1-4.-Ãyek on trutwa ITEM por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Gera: 
Engiti aldo Dando 
CREA 48.b25-D 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL NI' 10 E CONSOLIDAÇAO DA SOCIEDADE HAYEK 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ ri' 10.364.626/0001-30 

4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações 
4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas 
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil nãõ especificadas anteriormente 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 

QUADRO SOCIETÁRIO 
o >i 

CLÁUSULA SEGUNDA. ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS admitido neste ato, nacionalidade 
BRASILEIRA, nascida em 26/03/1951, VIÚVA, EMPRESARIO, CPF n" 063.720.405-06, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 0061222054, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA ALMEIDA GARRET, 143, APT 305, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 
41 815320, BRASIL.  CD C,  O 

c?,  

Retira-se da sociedade o sócio RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO, detentor de 150.000 -(Cento e 
Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo à R$' '150.000,00 
(Cento E Cinquenta Mil Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS  
o 

tn 

CLÁUSULA 
social, que Perfaz o valor total de RS135.000,00 (Cento E Trinta e Cinco Mil Reais), direta e irrestritarnente ao 	P,  

TERCEIRA. O sócio RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO transfere sua quotas de capital 
; 

sócio RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, dando plena, geral e irrevogável quitação. 	 rt, 

2 
sóCió RIVALEN0 CARDOSO DE JESUS FILHO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total 	y 

tn 

de R$15:000,00 '(Quine Mil Reais), direta e in-estritamente ao sócio ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS, ; 
dando plena, geral e irrevogável quitação. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) S4:505(a) 'RIVALDO 
DANILO SOUSA DE 'JESUS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva ná sõeiedade, judieial 
e ektrajudicialrriente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas oti de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

, 	DA DECLARAÇÃCk DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUINTA. 0(s) administrador(es) declaia(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer 
a administração da ,àodiedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se ,erieoritrar. 'sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 'Criírie falimentar de 

Req: 81000000633640 	 Página 2.  

. In LO 
o Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: 	 : tó 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, com 1.485.000(Um Milhão e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil) 
quotas, perfazendo um total de R$ 1.485.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos E Oitenta e Cinto Mil'Réiáios.-.' 
ANGELA MARIA SOUZA DE JEsps, com 15.000(Qüin7e Mil) quotas, perfazendo um total de . R$ 15.000,00 
(Quinze Mil Reais) ,o 
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Junta Comercial do Estado da Bania 
Certifico o Registro sob o n°97979047 em 13/07/2')20 

13/07/2020 
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Protocolo 204018137 de 01/07/2020 
Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247 

JUCEEI 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 161051755555839 
,Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinaca em 13/07/2020 	 H.ayek Cu truto(a ITDA 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Gt,r.si 

Ern 	,atdo Danilo 

CRE 	A 48.625-D 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 10 E CONSOLIDAÇAO DA SOCIEDADE HAYEK 
CONSTRUTORA LTDA 

EIN.g. 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro u, > 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.  a,  Cn rr 

Ei P) :.. 
W a 
w C Ui 
a,  1-1 ,- 

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato 

	

, 	w 

social permanece em SALVADOR BA. 	 ›, m t-,  z • rn t=i 
nua CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 	 O H O 

M Cfl 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.  o pzi 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as 

	

Cn 	L7- 

condições e cláusulas seguintes 	 o w io 
cr, ----. 

M -7 In 
Ni u) 

O o H-
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1980, CASADO em 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF n" 949.554.095-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL tf 0500689245, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEARÁ, 265, COND. SAN DIEGO AP 1202, 
PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830450, BRASIL.  

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
26/03/1951, VIÚVA, EMPRESARIA, CPF n° 063.720.405-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE ta' 0061222054, 5 fA 
órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado (a) no(a) RUA 	%) 
ALMEIDA GARRET, 143, APT 305, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41815320, BRASIL: 	• 	, , ••J 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial HAYEK CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por 01 

contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29203208247, com 2 
sede Rua Doutor Jose Peroba, 297, Edif. Atlanta Empresarial, Sala 1701, Stiep, Salvador, BA, CEP 41.770-235, (u4, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o ta' 10.364.626/0001-30, deliberam de 
pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as .4à.  
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:  

G-) 
O IC1 
lo o 

Ir2 
m 

7:1 
1-1 O 
C 

r,  
na,  
0 

na 

1-1 Ni 
C II 

CCI 

O <o 
CLÁUSULA TERCEIRA — A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 	cr, 

mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos dos correspondentes sócios , no mínimo, a três 
quartos do capital social , nos termos do art. 1.076 da Lei n" 10.406/2002. 	 r=1 

C.1 
Cn DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇAO 
Cri O 

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem o seguinte objeto: 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES D E 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

Req: 81000000633640 	 Página 3 

Junta Comercial do Estado da Barda 13/07/2020 
Certifico o Registro sob o n°97979047 em 13/07/2020  

114.  
‘..01 	

Protocolo 204018137 de 01/07/2020 
Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247 
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CNPJ n" 10.364.626/0001-30 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

e< 
rr 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome de HAYEK CONSTRUTORA LTDA e nome de 
fantasia HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

CLÁUSULA SEGUNDA — A sociedade tem sede: Rua Doutor Jose Peroba 297, Edf Atlanta Empresarial , Sala 
1701, Stiep, Salvador, BA, CEP 41.770-235. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°10 E CONSOLIDAÇAO DA SOCIEDADE HAYEK 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ n° 10.364.626/0001-30 

ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE 
ESTAÇÕES D REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS 
DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 
SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE 
ANDAIMES. 

CNAE FISCAL 

4221-9/05 - manutenção de estações e redes de telecomunicações 
,b, p 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 	 . 

.1. G.2 4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas 	 , tA 

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 	 g?' 
7732-2/02 - aluguel de andaimes 

CLÁUSULA QUINTA — A empresa iniciou suas atividades em 25/09/2008 e seu prazo de duração é por tempo • 
indeterminado. 	 O t=, 

O o 

tél  DO CAPITAL SOCIAL 1,..) 
O te 

CLÁUSULA SEXTA — O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 totalmente em moeda corrente nacional, O C,  
representado por 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil ) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um (i) 
real) cada uma, integralizado o total R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais). 	 (-) 

cri 
x 

Parágrafo Único — O capital social fica assim distribuído entre os sócios: 	 ?-? r•-t 
Cr) 

D.) 
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, com 1.485.000 (hum milhão quatrocentos oitenta cinco mil ) quotas, 

Cf2 

perfazendo um total de R$ 1.485.000,00 (hum milhão quatrocentos oitenta cinco reais) integralizado. o 

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS, com 15.000.000 (quinze mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
15.000.00,00 (quinze mil reais) integralizado. 
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4120-4/00 - construção de edifícios 
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários 
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
4330-4/01 7  impermeabilização em obras de engenharia civil 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral 
4399-1/01 - administração de obras 
71 1 1-1/00 - serviços de arquitetura 	 ?-I- 1- 
71 1 2-0/00 - serviços de engenharia 	 ›, a? 

?-i n 

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 	 cn o, 
n 
o 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 	 •., 

4313-4/00 - obras de terraplenagem 	 O 	 O 	 Oak 
4212-0/00 -construção de obras-de-arte especiais 	 tl CD 

1=1 C 
i-. 4221-9/02.- construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 	O 

  

4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 	 o ,cs 
rn 5 
co 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações 	 O  1 /40 o 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°10 E CONSOLIDAÇA0 DA SOCIEDADE HAYEK 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ no 10.364.626/0001-30 

G 
rr 

bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s).outro(s) sócio(s). 	 ro 
rr 
1-,• 

Parágrafo Único — No exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró  o 
labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios. 	 in su o 

C ••., 
NI C) 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS ?" 
C C 

ai 
: . 	 PI CD 

e-,  
ti 

CLÁUSULA DECIMA — Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, o administrador Prestará contas 	a, 
to W 

justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 	'o 
,,' — I-C resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.  

Por"deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir o resultado 
do período apurado. 	 ko to 

Ul a. 
A distribuição de lucros poderá pão obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios ã, CU 4). •.) 

cotistas. 	 x 
5' 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
O R,  

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. 	 • O n 

Cl 

C' II 
DO FALECIMENTO DO SÓCIO  ,--3 

CO I 
O 1:3 

a,  
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua ti) tu 

›, in 
atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) 'd Q 
remanescentes(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimOnial da sociedade, 
à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 	 ed 5  u, 

t,) 
Co 

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a o 
o 

seu sócio. 	 H1 

1.0 
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U:a 

CLÁUSULA SETIMA — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
to o a, 

consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual •°. • 1-1 I-,  - 

pertinente. H • P. 
C O 

CLÁUSULA OITAVA — A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos Z Z ri) 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 	 O H e) 
tu CD 

ro o 
M

oo   
u na   
O .. • 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE 	 cn er 
o N 

C ...., su 
t=i --.1 to 

b.) to 
C., c) i-,• 

CLÁUSULA NONA — A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RIVALDO 
DANILO SOUSA DE JESUS, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial 0, • 1  
e extrajudiciahnente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da 

1;1 	tr 
sociedade, autorizado •o uso do nome empresarial, .vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos.  cotistas ou de terceiros, bem comocinerar ou alienar 

O 
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1-1 ls) 

.co 
0 c) 
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1:1 

(-1 (0 
01 
to 
C D4  
coo 

co 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA — Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos 
sócios, com observância da lei n° 10.406/2002. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA — Fica eleito o foro de Salvador — Ba para o exercício e cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR, 1 de julho de 2020. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 f )A SOCIEDADE HAYEK CONSTRUTORA LTD, ci • 
CNPJ Ti0 10.364.626/0001-30 

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 26/0
3/1 951, VIÚVS,r:r. 

....,.. 

EMPRESARTO, CPF n° 063.720.405-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0061222054, 
órgail:;F! expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - I3A, residente e domiciliado(a) no(a) RU.N 

ALMEIDA GARRET, 143, APT 305, ITAIGARA, SALVADOR, BA, CEP 41815320, BRASIL. 
	o) 0,  

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/198% g' 
O 
1-1 Pl 

CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO, CPF n° 
949.554.095-ate CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL n° 0500689245, órgão expedidor CONSELHC, 

REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 
CEARÁ, 265, COND SAN DIEGO AP 1202, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830450, BRASIL. 2zi 

m 
o 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial HAYEK CONSTRUTORA LTDA, registradW 
legalmente por contrato social devidamente :arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, soã
N1RE n° 29203208247, com sede R Doutor Jose Peroba, 297, Edif: Atlanta Empresarial; Sala: 17015 E 
Stiep Salvador, BA, CEP 41770235, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/M15 

9 sob o n° 10.36
4.626/0001-30, deliberam de pleno e comum .acordo ajustarem a presente a1teraçã4 e

r  
seguintes: 
contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, -mediante as condições estabelecidas nas c1áusu1a§1-",  

Z rr 
CD 

O 
O ri- 

DO CAPITAL SOCIAL 	 E 2 
CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 

5.000.000,0ot 

.-3 O 
O -0 Cn Cl 

(cinco milhões e reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.000.000 (cinco milhões) quota.l 
de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito 1, 
integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de EIV 
MOEDA CORRENTE., este fica assim distribuído: 

o 

ANGELA MARIA SOUZA DE JESUS, com 500.000 (quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ `cf, 2 
500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado. 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, com 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil) quotas, 
it<1  perfazendo um total de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) integralizado. 

	 o (-) o 
?o 
rr,  
c) 

DA ADMINISTRAÇÃO 	 a,  

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) .
c:1 

CD 
tv 
11 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS com inicio de mandato em 25/0
9/2008 com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 

p.3' todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do 
5 nome empresarial, vedado no entanto, fazê-lo ..o  atividades estranhas ao interesse social ou assumir o 

obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens cs., 
imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 	

. x 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 	 LO 

o 
t-h 

dr,  
Protocolo 225890402 de 26/05/2022 
Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247 

JUCE13 	Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  Chancela 152726165642104 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 

Hayek co trutora LTDA por Tiana Regila M G de Araújo- Secretária-Gera! 
En . aldo Danilo 
CREA 48.625-0 



E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR, 25 de maio de 2022. 

e1ary)  
ANGELA MA AS 

RIVALDO DA 	 E JESUS 

ALTERAÇÃO CONTRATUALN° 6 DA SOCIEDADE HAYEK CONSTRUTORA LTD
Ij  

CNPJ n° 10.364.626/0001-30 'w.,...., 
"NtOt_ 

,.. ....rte.:.;• 

CLÁUSULA TERCEIRA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não e , 
Eike: 

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou cm virtude de condenação crirninilf,F.' 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a carg
públicos, ou por crime falirnentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contraca% 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, conW: as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultant4 à' 
ri ir, 
hd 2 

do contrato social permanece em SALVADOR, BAHIA. 

CLAUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram t'o' 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

12,  

(Ji 
 trr 

o., 5 
e: ri 5  

r-3 
O 0 
Z rr 

CD 
tio  
O rr 
Crr 

o 

-30 
O •sr 
tr) 

cn .e tio 
co 

O ,G 

o 

o 
o 
g. 
CD 

, 	Cs, 

DJ 

o 
co 
CD 
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26/05/2022 

DECLARAÇÃO DE 
AUTENTICIDADE 

Eu AILTON DOS SANTOS SOUSA FILHO, com inscrição ativa no CRC/BA sob o ri° 039979, 
expedida em 31/07/2015, inscrito no CPF n 030.138.595-55, DECLARO, sob as penas da Lei 
penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e 
condiz com a original da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. 

Documentos apresentados: 

ty. 
a. 

O a Z 
O a 

- nco 

1. Documento dos Sócios —2 páginas 

o 

0 

0 -o n 
su 

2. DBE — 1 página; 
O 
a. ti 

3. Cópia do CRC — 1 páginas; .•=1 

4. Contrato de Alteração — 2 páginas. 
.< 

• 

' 	• 

Z o 
ra 
o 
>Z1 

Salvador, Bahia, 25 de maio de 2022 

Assinatura: 

 

911 

AILTO I NJ DOS SANTOS SOUSA'FI LHO 
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Cpf: 03013859555 - AILTON DOS SANTOS-SOUSA FILHO - A sinàd em 2'5/072022 às 1 
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TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretária-Geral 

1 

Certifico o Registro sob o n°  98196419 em 26/05/2022 
Protocolo 225890402 de 26/05/2022 
Nome da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA NIRE 29203208247 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  Chancela 152726165642104 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 	 1-4.yek 	ruma LTDA 

En .Riv do Dando 
CREA- 48.625-D 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 26/05/2022 

'VICES 



HAITI( 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO A QUINTA AVENIDA DO CAB N

°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

REGULARIDADE FISCAL E 

TRABALHISTA 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  

Nay 	trutora 1.1-0A 
e. g ivaido Dando 
CR 	-BA 48.625-0 



05/05/2022 15:40 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
N 	*' 	..:• 7",", 

,.,...., 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

10.364.626/0001-30 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

25/09/2008 

NOME EMPRESARIAL 
HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

PORTE 
EPP 

I
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 
42.12-0-00 - Constrição de obras de arte especiais 
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 	 . 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 	 , 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.99-1-01 - Administração de obras 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 
77.32-2-01 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R DOUTOR JOSE PEROBA 	 • 

NÚMERO 
297 

COMPLEMENTO 
EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL; SALA: 
1701; 	. 

CEP 
41.770-235 

BAIRRO/DISTRITO 
STIEP 

MUNICÍPIO 
SALVADOR 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AUDITORIAMANSUR@GMAILCOM 

TELEFONE 
(71) 3371-0097 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
Ma*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
25/09/2008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
~IN* 

I 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 05/05/2022 às 15:39:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

 

Hayek 	utOra LTDA 

EngLRij1do Dando 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 

Validade deste Cartão: 31/12/2022 

RAZÃO SOCIAL:' HAYEK CONSTRUTORA LTDA - EPP 

NOME FANTASIA: 	HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

CNN: 10.364.626/0001-30 

CGA: 489.091/001-32 

ENDEREÇO: Rua Doutor José Peroba, 297- EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL; SALA: 1701; 

- STIEP 

NATUREZA JURIDICA: 	206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

ATIVIDADES 	 CNAE DATA INICIO 

Construção de edifícios 412074/00 13/07/2020 

Obras de terraplenagem 4313-4/00 05/04/2014 

Impermeabilização em obras de engenharia civil .. 
4330-4/01 05/04/2014 

Serviços de pintura de edifícios em geral' 4330-4/04 05/04/2014 

Instalação e manutenção elétrica 4321-5/00 05/04/2014 

Montagem de estruturas metálicas 4292-8/01 05/04/2014 

Outras obras de 'engenharia civil não especificadas 
anteriormente 

429975/99 05/04/2014 

Incorporação de empreendimentos imobiliários 4110-7/00 13/07/2020 

Construção de obras de arte especiais 	, 4212-0/00 13/07/2020 

Construção de estações e redes de distribuição de energia 

elétrica 	 , 
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 

4221-9/02 

4221-9/03 

13/07/2020 

13/07/2020 

Construção de estações e redes de telecomunicações 4221-9/04 13/07/2020 

Manutenção de estações e fedes de telecomunicações. 4221-9/05 13/07/2020 

Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/01 13/07/2020 

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/01 13/07/2020 

SITUAÇÃO CADASTRAL: 	Ativa Regular 

VALIDADE DO TVL: 	Definitivo 

DATA DA INSCRIÇÃO: 	05/04/2014 	 DATA DE IMPRESSÃO: 
, 

0510512022 

CÓDIGO DE CONTROLE: 	9BD913738847CB49B35E82C142D5CAA6D 

A 	autenticidade deste cartâo poderá ser ' confirmada na página da 	Secretaria Municipal da Fazenda 

(http://www.sefaz.salvádor.ba.gov.br), através do código de controle acima 

HayeCOMtrUtora LIDA 

E 	valdo Dando 
CREÂIBA 48.625-D 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA ÓE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

contam débitos administrados pela Secretaria da Receita Féderal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão júdicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vendidos; e 

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd do parágrafo único do art. 11 da Lei n°  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:22:38 do dia 12/09/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/03/2023. 
Código de controle da certidãá: 3D49.F887.06BA.A89E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. - 

HayEen  Con trutora LIDA 
aldo Dando 

C E 	A 48.625-D 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 12/09/2022 10:02 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20224367189 

RAZÃO SOCIAL 

HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 579 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

10.364.626/0001-30 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 12/09/2022, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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Hayek nJtrutora 17DA 
Eng, aldo Danilo 
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 489.091/001-32 
CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Contribuinte: 	HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Endereço: 	Rua Doutor José Peroba, N° 297 
EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL; SALA: 1701; 
STIEP 
41.770-235 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular; até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 10:07:55 horas do dia 12/09/2022. 
Válida até dia 11/12/2022. 

Código de controle da certidão: 	8D81.59ED.8DF9DF57.DC9D.E5A4.3401.7E18 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://vr.vw:sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 

Hayek Co r ora 11" DA 
Eng.Ri al 	Danilo 

CREA-BA .625-O 



* CAIXA ECON MICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 10.364.626/0001-30 

Razão Social:HAYÉK ENGENHARIA E-COUSULTORIA LTDA EPP 

Endereço: 

	

	RUA LOT VARANDAS TROPICAIS 579 RUA A / PITANGUEIRAS / LAURO DE 
FREITAS / BA / 42700-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

yalidade:24/09/2022 a 23/10/2022. 

Certificação Número: 2022092401293762393247 

Informação obtida em 03/10/2022 09:34:29 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixasov.br  

03/10/2022 09:34 	 Con:sulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

	

Haye 	rutora LTDA 

	

En 	ldo Dando 

	

CR 	48.625-D 

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 
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Dúvidas e sugestões: cdt@tst.us.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

' CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: HAYEK CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Certidão n°: 25621056/2022 
Expedição: 10/08/2022, às 22:32:22 
Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que HAYEK CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 

no CNPJ sob o n° 10.364.626/0001-30, NÃO CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dadós constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inaaimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

	

Haye 	rutofa LTDA 

	

En 	Ido Danilo 
CREA 48.625-D 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br. 



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 31/12/2022 

RAZÃO SOCIAL: HAYEK CONSTRUTORA LTDA - EPP 

NOME FANTASIA: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

CGA: 489.091/001-32 
CNPJ: 10.364.626/0001-30 ENDEREÇO: Rua Doutor José Peroba, 297, EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL; SALA: 1701; - STIEP 

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

ATIVIDADE(S) 

Construção de edifícios 
	 CNAE 	DATA INÍCIO 

Obras de terraplenagem 	 4120-4/00 	13/07/2020  

Serviços de pintura de edifícios em geral 	
4330-4/01 	05/04/2014  

Instalação e manutenção elétrica 	 4330-4/04 	05/04/2014  

Impermeabilização em obras de engenharia civil 	
4313-4/00 	05/04/2014 

 

Montagem de estruturas metálicas 	 4321-5/00 	05/04/2014  

Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 	
4292-8/01 	05/04/2014 

Incorporação de empreendimentos imobiliários 	
4299-5/99 	05/04/2014 

Construção de obras de arte especiais 	 4110-7/00 	13/07/2020  

Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 	
4212-0/00 	13/07/2020 

Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 	
4221-9/02 	13/07/2020 

Construção de estações e redes de telecomunicações 	
4221-9/03 	13/07/2020 

Manutenção de estações e redes de telecomunicações 	
4221-9/04 	13/07/2020 

Construção de instalações esportivas e recreativas 	
4221-9/05 	13/07/2020 

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 	
4299-5/01 	13/07/2020 

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado 	
4322-3/01 	13/07/2020

, de 	 4322-3/02 	13/07/2020 ventilação e refrigeração 
Administração de obras 

	

4399-1/01 	13/07/2020 Serviços de arquitetura 

	

7111-1/00 	13/07/2020 Serviços de engenharia 

	

7112-0/00 	13/07/2020 
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes 	 7732-2/01 	13/07/2020 

Aluguel de andaimes 
7732-2/02 13/07/2020 

TIPO DE UNIDADE: 	Unidade Produtiva 

FORMA DE ATUAÇÃO: 	Estabelecimento Fixo 

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular 	 N° TVL: 264841 VALIDADE: Definitivo DATA DA INSCRIÇÃO: 	05/04/2014 	
DATA DE IMPRESSÃO: 	09/03/2022 

Para o exercido da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições. 

CONDICIONANTES: 

CÓDIGO DE CONTROLE: 	 1CDOFB24D8D9E515027838AE50049F52 

(a  13 DA ovrisaltdruotp0andio  
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURÍDICA 

Validade deste Alvará: 31/12/2022 

RAZÃO SOCIAL: HAYEK CONSTRUTORA LTDA - EPP 

NOME FANTASIA: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

COA: 489.091/001-32 	 CNPJ: 10.364.626/0001-30 
ENDEREÇO: Rua Doutor José Peroba, 297, EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL; SALA: 1701; - STIEP 

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: 	Matriz 

ATIVIDADE(S) 
	

CNAE 	DATA INÍCIO 

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da 	Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima 

Ha 	onstrutora 1TDA 

ivaido Dando 

-BA 48.625-D 



nstrutora LTDA 

ivalcio Dando 
-BA 48.625-D 

É 
CR 

Atf E K 
CONSTRUTORA 

A: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTFtATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Rua doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@  havek.com.br   



Hay 
Eng. 
CR 

nstrutora LT DA 
vaido Danilo 
BA 48.625-D 

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-1  
235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. 

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, declaro, 

para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as 
informações e das condições gerais do bem imóvel situado em Quinta Avenida do CAB n° 750, Centro' 

Administrativo da Bahia, Salvador BA, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, 

assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, 

desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a 

perfeita execução do contrato. Declaro, ademais, que me fiz oportunizada a faculdade de realizar 

visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 202 

nua Sousa de Jesus 
nheiro 	egurança do Trabalho 
HAYEK • TRUTORA LTDA. 

(71) C7 -0097 / 9131-7017 
E-mail:  icitacoes@hayek.com.br  

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA No 145025/2022 

Emissão: 08/06/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: A0z8c 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus 
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. 

	 Interessado(a) 	  

Empresa: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Registro: 0000173650 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 5.000.000,00 

Data do Capital: 26/05/2022 

Faixa: 6 

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES D-E., 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE—
ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;' MANUTENÇÃO-DE. 
ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE • 
TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IhISTAL4ÃÔ 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS 
DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,. 
MECÂNICA E ELÉTRICA. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: LOTEAMENTO DOUTOR JOSE PEROBA, 297, ED. ATLANTA EMPRESARIAL SL. 1701, STIEP, SALVADOR, BA, 41770235 _ 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA) 

Data Inicial: 13/10/2008 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 17.365 . . 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

	 Informações! Notas 	  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. • 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

	 Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2022 f1 /1) 

	Autos de infração 	  

Nada consta 
	 Responsáveis Técnicos 	  

Profissional: SAMUEL GOMES MACEDO 

Registro:.  0510081142 

CPF: 027.718.735-40 

Data Início: 25/02/2022 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRÔNICA 

Atribuição: ARTIGO 9° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA . 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA 

Registro: 05151,69277 

CPF: 001.881.605-31 

Data Inicio: 10/11/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ARTIGO 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA 

A autenticidade desta Certidão pode ssr vrificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: A0z8c 
:mpresso em: 17/08/2022 às I:23:39 por: adapt, ip: 189.0.145.153 

	

Haye 	nstrutora LTDA 
Eng, aldo Dando 

	

CR 	BA 48.625-0 



A autenticidade desta Certidão pode éer Verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: A0z8c 
Impresso em: 17/08/2022 às 16:23:40 por adapt, ip: 189.0.145.153 

Hoyek C stru 	LIDA 

Eng,R,va Dando 
CREA-8A 8.625-D 

Página 2/2 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

•  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

No 145025/2022 
Emissão: 08/06/2022 
Validade: 31/03/2023 

Chave: A0z8c 

CREA-BA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: MOISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO 

Registro: 0512089868 

CPF: 678.155.535-91 

Data Início: 28/09/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECÂNICO 

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

Registro: 0500689245 

CPF: 949.554.09-04 

Data Início: 13/10/2008 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Titulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Profissional.GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 

Registro: 0507574567 

CPF: 027.519.195-88 . 

Data Inicio: 11/10/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data 'Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

TÉCNICA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

,Atribuição: ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, 'COMBINADO COM O ARTIGO 1° DA RESOLUÇÃO 262/79 DO 
.CONFEA, NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DO TRABALHO. 

ENGENHEIRA CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7° DA LEI 5194/66, CC OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, CC ARTIGO 7° DA 
RESOLUÇÃO 218/73, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3. 4,6 E 8 DO ARTIGO 1° DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES 
A PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS COM BASE NO ARTIGO 5° § 2° DA RESOLUÇÃO 1073/16, AMBAS DO CONFEA. 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 



2. 

do 
iro Civil 

Representante le 
HAYEK CO 

Sousa de Jesus 
rança do Trabalho 

esponsável Técnico 
S UTORA LTDA. 

(71) 3371.0097 / 9131-7017 
E-mail: licitacoesahayek.com.br  

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO Do ES ADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMit DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTJADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N
°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. t6I2022 

DJCLARAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor Jo é Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — ahia, telefone: 71 3371 — 0097, declara que conforme Contrato Social o 

Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D é o 
Representante Legal da empr sa. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 20 

Rua Doutor José Peroba, 297. Cd Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
T I.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  

nstruto" 1-1.DA  
vaitio Donl()  
BA 48.625-D 

c 



HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE ¡LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMÁ DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTiADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097 declara, em atendimento ao previsto no 

Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022, que o Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do 

CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, é o nosso indicado como Responsável Técnico para 

acompanhar a execução dos serviços que tem como objeto 
OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO 

TÉRREO E DO 3° PAVIMENTD DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 

LOCALIZADO Ã QUINTA AVEIDA DO CAB N°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, 

BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 20 2. 

filo Sousa de Jesus 

	

Iro Civ 	gurança do Trabalho 
HAYEK C 	UTORA LTDA. 

	

(71) 337 	7 / 9131-7017 
E-mail: Jicitacoes@havek.com.br  

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) —CEP 41.770-235 

(71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  

a 	nstrutora LTDA 

.Rivalcio Dan:lo 

à4 -BA 48.625-D 



Dorisvaldo Junior de Oliveira 0515169277_ CREA - BA Engenheiro Eletricista 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Eng 
Engen 

H 	EK C 
(71) 337 

E-mail: lia 

o Sousa de Jesus 
rança do Trabalho 
TORA LTDA. 

-O /9131-7017 
acoes©hayek.com.br  

297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
(71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  

Rua Doutor José Peroba, 

Ha 	onstrutora 1T DA 
Rivaldo Danilo 
A-BA 48.625-D ' 

MAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. 

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D apresenta 
relação de equipe técnica para participação da TOMADA DE PREÇO N° 06/2022. 

NOME 

  

REGISTRO CARGO/FUNÇÃO 

Engenheiro Civil e Segurança do 

Trabalho 

Rivaldo Danilo Sousa de 

Jesus 
48.625/D — CREA BA 

Moises Gandarela do 

Espirito Santo 

  

 

0512089868— CREA BA Engenheiro Mecânico 



RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

48.625/D 

0591502623 

949.554.095-04 

RUA CEARÁ, 265, CONDOMÍNIO SAN DIEGO, PITUBA, 

SALVADOR —BA, CEP 41830-450 

71 — 0097 

CPF 

RG 

CREA 

PROFISSÃO 

NOME 

ENDEREÇO 

TELEFONE 

E-MAIL 
licitacoes havek.com.br  

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

v 	anilo Sousa de Jesus 
eiro i 	egurança do Trabalho 

HAYEIÇ1c. 	RUTORA LTDA. 
(71) 33 	097 / 9131-7017 

E-mail: licitacoesehavek.com.br  

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES ADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMJ DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. (1 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 6/2022 

INiDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
A empresa HAYEK CONSIIRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 
estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 

41.770-235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu 

representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, 

CREA — BA n° 48.625/D, indica o profissional abaixo, como responsável técnico, para a 
TOMADA 

DE PREÇO N°. 006/2022, Cujo!) objeto é a 
OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 

PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEá DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA LOCALIZADO À QUINTA 

AVENIDA DO CAB N°750, CáNTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME
.  

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
el.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  

 

,nstrutora LTDA 
valdo Dan:to 

BA 48.625-D 

  

Haye 

En 
C 

    



CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

N° 129669/2022 
Emissão: 15/03/2022 
Validade: 31/03/2023 

Chave: 3Bx2c 

Página 1/1 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194166, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional, de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

Registro: 0500689245 

CPF: 949.554.095-04 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) 
Data de registro: 13/09/2006 

	 Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHE:P.0 CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA - UFBA 

Data de Formação: 19/08/2006 

PDS-GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO ir SEGJRANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 40  da Resolução 359/91 

Insfituição de Ens:no: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 
Data de Formação: 16/06/2008 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

	 Informações / Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(õev) no(s) elemento(s) coc.tido(sj neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 	  
Ano: 2022 (1/1) 

Autos de Infração 	  
Naua consta 

Responsabilidades Técnicas 

'Empresa: HAYEK. CONSTRUTORA LIDA EPP 
Registro: 0000173650 

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Data Inicio: 13/10/2008 

Data Fim: indefinido 

Data Fira de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: MEIR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
Registro: 0000233020 

CNPJ: 13.665.937/0001-28 

Data Inicio: 14/03/2019 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

-r 

•ItiN.,5," • A autenticidade dasic Cer:idác pode ser.• 	E: €.rn. http://crea-ba.sitac.com.bripublicc/,  com a chave: 38x2c l"  
15/03/2022 ás 15:42:41 por: adapt, ip: 152.245.25444 a rj 

, Eng.Ri 
CREA-BA 

LIDA 
Dando 
.625-D 



	

D 	Sousa de Jesus 
iro Ci 	ança do Trabalho 

	

AYEK C N 	TORA LTDA. 
(71) 3 1-0097 / 9131-7017 

E-mail: ,110_g_coes 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

rutora LTDA 
aldo Dan:io 
A 48.625-D 

Hayek 
En 
CR 

HAYEK 
CONSTRUTORA 

A: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

Prezados Senhores. 

Eu, Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, Engenheiro Civil e Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado à Rua Ceará, 265, Condomínio San Diego, Apartamento 1, Pituba, 
Salvador — BA, CEP 41.830-450, e inscrito no CPF sob n° 949.554.095-.04, RG 48.625/D emitida pelo CREA - BA, declaro que AUTORIZO 

a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da 
empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA no processo da 

TOMADA DE PREÇO N°. 006/2022, no caso do 
objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, participando da fase de execução dos serviços. 

Atenciosamente, 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: CCintati ccorn.br,  



HAYEK 
CONSTRUTOR,4 

A: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N

°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 
estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-
235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. 
Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, declara 
que em atendimento ao disposto no edital para fins de comprovação da Qualificação Técnica, 

informamos que o vínculo do profissional acima citado, se faz através da cópia do Contrato Social, pois 
o mesmo faz parte do quadro de sócios da empresa. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

All,  

	

EnoOgra )o 	o Sousa de Jesus 
Eng 	eiro v 	gurança do Trabalho 
Representant: I: ., /Responsável Técnico 

HAYEK ONSTRUTORA LTDA. 
(71) 3371-0097 / 9131-7017 

E-mail: licitacoesahavek.com.br  

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) —CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30  PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. 

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, ATESTA, 

para fins ficitatório, que o engenheiro Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, CREA -BA 48.625/D, prestaou, 

na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO, serviço de Engenheiro Civil, atendendo integralmente às 

especificações contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que 

comprometam a prestação. 

SERVIÇO CAT PÁGINA 

Divisória em gesso acartonado 
317142/2015 3 

Divisória em gesso acartonado 
63655/2017 3, 4, 5, 7, 22 

Divisória em gesso acartonado 
363/2018 2 

Divisória em gesso acartonado 
31866/2016 3 

Forros  
317142/2015 3 

Forros 
63655/2017 3, 4, 5,6, 7, 24 

Forros 
363/2018 2 

Forros  
332063/2015 3 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
Haye C .strutora LTDA 

E g valdo Danilo 
CR 	BA 48.625-D 

   



HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30  PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

Forros 
332073/2015 3 

Forros 
31866/2016 3 

Instalações Elétricas Prediais 
317142/2015 3 

Instalações Elétricas Prediais 
363/2018 2 

Instalações Elétricas Prediais 
63655/2017 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 

Instalações Elétricas Prediais 
332063/2015 3 

Instalações Elétricas Prediais 
332073/2015 3 

Instalações Elétricas Prediais 
131477/2022 7 

Instalações Elétricas Prediais 
31866/2016 4 

Instalação de chuveiro 
automáticos 

332063/2015 3 

Instalação de chuveiro 
automáticos 

63655/2017 4 

Instalação de chuveiro 
automáticos 

332073/2015 3 

Sistema de Ar-Condicionado 
317142/2015 

., 

4 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@hayek.com.br  
Haye o strutora ITDA 

E g valdo Danilo 

C 	BA 48.b2S-D 



trstrutora LT DA 

ivaldo Dando 
-BA 48,625-D 

Hayek 

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

Sistema de Ar-Condicionado 
63655/2017 3,4, 5, 6, 7, 19 

Sistema de Ar-Condicionado 
332063/2015 3  

Sistema de Ar-Condicionado 
332073/2015 3  

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

i 
EnigiwOrip - +Ho Sousa de Jesus ar 

Engen' - . Civ segurança do Trabalho 
HAYEK C e TRUTORA LTDA. 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  



Página 1/8 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de 3unho de 1973 

CREA-BA No 31866/2016 
Emissão: 21/11/2016 

Validade: Indefinida 

Chave: zdwal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bebia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(âes) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ties) abaixo. 

Descrição 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

	 Interessado(a) 

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

Registro: 050068924-5 

CPF: 949.554.095-04 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 
Data Inicial: 13/09/2006 

	 Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 70  da resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA - UFBA 
Data de Formação: 19/08/2006 

Pós - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Empresa Contratada 
HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

Informações / Notas 	  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

-A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.19466 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, ALARME E CFTV APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA. 
- CONSIDERAR SERVIÇOS ELÉTRICOS APENAS EM BAIXA TENSÃO. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS 
REFERENTES A ENGENHARIA MECÂNICA. 

ART(s) 	  

BA20160155653 

Certidão n°31866/2016 

13/03/2017, 15:56 

Chave de Impressão: zdwcd 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.bdpublicor, com a chave: aciwgid 
cr,  Co strutora LTDA 

aldo Dan:lo 

A 48.625-D 

Irnnmeen ern• 11/11R/N117 15.5A-ACI n,',- Man} 	onn 9134/er91 
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POSTO 

M01-1F,C0 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, situada à Rua Doutor José Peroba, n° 
297. Edf. Atlanta Empresarial. Sala 1701. Stlep. Salvador / BA. CEP: 41.770-235, inscrita no CNPJ 
10.364.626/0001-30, executou a inteiro contento para a ARGOS COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 21.265.217/000141 o contrato com as características descritas 
abaixo, sendo realizado dentro de boa técnica, conforme especificações, projetos, normas técnicas e 
padrões específicos, não tendo nada que a desabone até o presente momento. 

REFERÊNCIAS DO CONTRATO: 

Contratante: ARGOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 
Contrato n°: 001 
Contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
Local: Posto de Abastecimento de Combustíveis - Posto Mônaco 
Endereço: Rua Tupinambás, n° 4000. Bairro São João, Feira de Santana/BA. CEP: 44.051-224 

Prazo do contrato: 180 (Cento e oitenta) dias corridos. 
Data de início dos serviços: 21/12/2015 
Data Término dos serviços: 21/05/2016 
Valor do contrato: R$ 1.450.000,00(Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) 

ART - BA2015.0119463 

ResponsávelTécnico: 
Engenheiro Civil e Segurança: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, CREA-BA no. 48.6250 - 
BA 

ART -13A2016.0059157 

ResponsávelTécnico: 
Engenheiro Mecânico: RODRIGO LUIZ FRANCISCO BURGUER, RNP no. 170770112-1 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME DETALHAMENTO NA 
ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. 

Obra de construção de POSTO DE SERMOS E ABASTECIMENTO MONACO, incluindo pátio de 
abastecimento e edificações de apoio. 

ARGOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 
Rua Tupinambás, 4000 — São João - CEP 44051 - 224 Feira de Santana - 9A 
CNPJ: 21.285.217/0001-01 
~um 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 
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/POSTO 

Mulffirabi 

-Rem 	 Ciescriçao do Serviço 

2.0 	ESTRUTURA EM CONCRETO 
Galpão em estrutura pre moldada, incluindo mezanino 

3.0 PAVIMENTACAO 

Piso Inter travado de concreto, alto trafego, h=8 cm, incluindo base 

	

4.0 	ESTRUTURA METALICA 
Cobertura de bombas de abastecimento em estrutura metálica 
treliçada, perfil "Ir de 4", incluindo forro em PVC, luminária em LED 
de 85w, telha zincalurne esp. 0.40mm 

	

5.0 	ALVENARIAS E FECHAMENTOS 
Alvenaria em bloco cerâmico, esp. I4cm, 14x19x29 cm 
Parede de em chapa de gesso acartonado; tipo Dry Wall, esp 10cm, 
Incluindo montantes 
Chapisco traço (15:0,5) 
Reboco em alvenaria traço (1:3:0,5) 
Emboco em alvenaria traço (1:3:0,5) 

6.0 VIDROS 
Vidro temperado esp. lOmm 
Vidro comum esp. 4mm 

7.0 FORROS 
Forro estruturado em placas de PVC (62,5 x 120)mm 
Forro estruturado termo acústico em placas (62,5 x 120)mm, de 
fibra mineral, incluindo perfis metálicos 

8.0 ESQUADRIAS 
Porta de vidro blindex 10 mm incluindo ferragens 
Janela de aluminio tipo maxim-air, serie 35 cor alumínio natural 
Estrutura de alumínio para fachada em alumínio composto, BRANCO 
Painel em alumínio composto 

9.0 	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁR/AS 
Rede de agua quente TIGRE 
Sistema de recalque de ágpto, incluindo poço e bombas com 
automação ligada a painel cOntroladcir 

e sub base em solo brita 
Concreto-armado para pavimentação Fck=30 Mpa, dupla tela esp. 
20cm. 
Piso monolítico de alta resistência esp. 3,00mm sob lastro de 
concreto 

Und Quantidade 

rri2  1.200,00 

m2  2.600,00 

m3  116,00 

m2 700,00 

m2  600,00 

m2  1.320,00 

m2  350,00 

m2  2.640,00 
m2  1.800,00 
m2  840,00 

m2  168,00 
m2  80,00 

m2  165,00 

m2  80,00 

m2 23,52 
m2  73,59  
m2  75,42  
m2  75,42 

m2  710,00  

un 1,00 

ARGOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LIDA 
Rua Tupinambás, 4000 — São João - CEP 44051 - 224 - Feira de Santana - BA 
CNPJ: 21.265.217/0001-01 

zrZos 

Vou created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 
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POSTO 

orisná-ffi 
10 .0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

16.0 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Ponto de Tomada 104 / 20A - 127/220 V 
Ponto de Iluminação - 220 V ate 200 W 
Cabo de cobre isolado pvcresistente a chama iKv/70 mm2 
fornecimento e instalação 
Cabo de cobre isolado pvcresistente a chama 1Kv/50 mm2 
fornecimento e Instalação 
Cabo de cobre isolado pvcresistente a chama 1Kv/35 mm2 
fornecimento e instalação 
Cabo de cobre isolado pvcresistente a chama 1Kv/16 mm2 
fornecimento e instalação 

INSTALAÇÕES LÓGICAS/ CFTV/ ALARME 
Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletrocutopvc 
rígido e 3/4" c/cabo utp 4 pares cat. 6 

PISOS E ACABAMENTOS 
Piso Porcelanato Retificado PEI V - 60 x 60 cm 
Rejunte epaxl esp. 1 mm 

REVESTIMENTOS DE PAREDES 
Revestimento cerâmico 15x15cm 

PINTURA 
Selador Acrílico - 2 demáos 
Massa PVA - 2 demãos 
Massa Acrílica - 2 demãos 
Pintura PVA - 2 demãos 
Pintura Acrílica - 2 demãos 

GRANITOS 
Granito Cinza Andorinha - bi polido esp. 3 cm 

SISTEMA ABASTECIMENTO SUBTERRANE0 DE COMBUSTIVEL 
Instalação de tanque subterrâneo cap. 30m3 
Instalação de filtro prensa para Diesel 
Instalação de bombas de abastecimento sâxtuplas 
Instalação de linhas de sucção em PEAD de 2" para combustíveis 
Instalação de linhas de respiro em PEAD de 2" para tanques 
Instalação de linhas de descarga a distancia 	PEAD de 4" para 
combustíveis 
Instalação de linhas de elétrica, automação e monitoramento em 
PEAD de 1" para interligação de sistema 
Instalação de tanque de óleo queimado cap. 1.000 L 
Instalação de sistema de separação de agua e óleo, vazão 1.000 L/h 

un 
un 

un 

m2  
m2  

m2  

m2 

ma 
m2  
m2  
m2  

m2  

und 
und 
und 
m 
m 

und 
und 

125,00 
116,00 

650,00 

253,00 

150,00 

890,00 

25,00  

750,00 
750,00 

356,00 

1.356,12 
653,00 
785,12 
653,00 
785,12 

153,00 

3,00 
2,00 
4,00 

800,00 
200,00 

150,00 

600,00 

1,00 
1,00 

ARGOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 
Rua Tupinarnbas, 4000-São João - CEP 44051 - 224 - Feira de Santana - BA 
CNPJ: 21.265.217/0001-01 
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POSTO 

 

 

Os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas em vigor. 

Salvador, 01 Julho de 2016 

Argos Combustíveis e Lubrificantes Ltda. 
Leonardo Falcão 
Sócio Diretor 
e-mail: leonardo@treck.com.br  

ARGOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 
Rua Tupinambás, 4000 — São João - CEP 44051 - 224 - Feira de Santana - BA 
CNPJ: 21.265217/0001-01 
mim 
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Fiscal da Obra: 

411, 411. 
oO\Wileon u • a Filho 

Artqviteto — CAU n° A7386-5 
Fiscal de Contrato 
e-mail: zew©terra.com.br  
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LAUDO TÉCNICO  
Prezados, 

Certifico que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 10.364.626/0001- 
30, executou a obra de construção do posto Mônaco, localizado na Av. Eduardo 	 2 á' g 
Fróes da Mota, com a rua Tupinambá, s/n°. Feira de Santana/BA, tendo sido 	 2 c2 

-s 
avaliada de forma satisfatória na conclusão do contrato. 	 o 	.15 

O coE' 1:3 E o 
c .co 

REFERÊNCIAS DO CONTRATO: 
o T- 
E (6 

E c 
0)  

< 07,  Contratante: ARGOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 	 (1) 

Contrato n°: 001 
5 Contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA .c o go 

Local: Posto de Abastecimento — Mônaco 
u j  

Endereço: Rua Tupinambás, n° 4000. Bairro São Joao. Feira de Santana/BA. CEP: 
-0(1)  44.051-224 	 r•-• 

12 C tt 

. 5) Prazo 
o 
 5 cr) 

c c.) 
Prazo do contrato: 180 (Cento e oitenta) dias corridos. 	 ul rt -5 

	

e) o 	05  

Data de início dos serviços: 21/12/2015 

Data Término dos serviços: 21/05/2016 

Valor do contrato: R$ 1.450.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) 

ART - BA2015. 0119463 

Responsável Técnico: 

Engenheiro Civil e Segurança: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, CREA-BA n°. 48.625 D - BA 

nstrutora LTDA 

vaido OanlO 

BA 48.E.25-0 

Hay 
E 



SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à 
BA20150119463 

INDIVIDUAL 

RNP: 050068924-5 
Registro: 000017385-0 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-BA Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

- 1. Responsável Técnico 	  
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
Empresa contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

2. Contratante 

ART OBRA / SERVIÇO 
No BA20160155653 

RUA TUPINAMBÁS 
N°: 4000 

Complemenio: Esquina com o Anel de Contorno 	 Bairro: SÃO JOÃO 
Cidade: FEIRA DE SANTANA 	 UF: BA 	 CEP: 44051224 País: Brasil 
Telefone: (75) 8851-9600 	 leonarcieereck.com.br  
Contrato: 0001 	 Celebrado em: 01112/2015 
Valor: Ri 1.450.000,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO 
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 
Descrição: CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO. 

Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: ARGOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 
RUA TUPINAMBÁS 
Complemento: Esquina com o Anel de Contorno 
Cidade: FEIRA DE SANTANA 
Telefone: (75) 8851-9600 	 Email: leonardo(ggreck.com.br  
Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: O 
Data de Inicio: 21/12/2015 	 Previsão de término: 21/05/2016 
Finalidade: Comercial 

Atividade Técnica 
12- Execução 

EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> 5104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E 
ESP.P/FINS COMERCIAIS 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 

111 - Execução dc Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> tt110 - ESTRUTURA METALICA 

111 - Execução de Obra Técnica» CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 
ESTRUTURAS E CONCRETOS.., #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 ..> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> 4127- TERRAPLENAGEM 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 
TRANSPORTE E AFINS -> 5144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, 
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> 5191 - 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA. ELETRICIDADE GÁS E OUTROS 
-> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> 5319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS 
RESIDJCOMERC. 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, 
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO.> 572 - REDE DE ESGOTO 

111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO. 
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> 575 - 
ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 

Observações 	  

Construção de posto de abastecimento e serviços para veículos com 5.400,00 m2 Posto MonaCo, localizado na Rua Tupinambas, 4000. Bairro Sao Joao. Feira de Santana/BA 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.brIpublico/,  com a chave: dllx5c 
Impresso ore: /3/03/201705 15:56:50 por adapt, ip: 200.217.252.215 

Contratante: ARGOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 	
CPF/CNPJ: 21.265.217/0001-01 

Data da Situação: 10/11/2016 

CPF/CNPJ: 21.265.217/0001-01 
Ne: 4000 

Bairro: SÃO JOÃO 
UF: BA 	 CEP: 44051224 
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Quantidade 

2.640,00 

600,00 

1.200,00 

780,00 

2.600,00 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

1,00 

Unidade 

m2 

m2 

m2 

m. 
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m2 

m2 

m2 
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Anotação de Responsabilidade Técnica -ART 
Lei no 6.498, de 7 de dezembro de 1977 CREA—BA 

No BA20160155653 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Sabia 

ART OBRA / SERVIÇO 

hia,,fek Cogrstrutora (TOA 
iing.Rivaldo Danilo 
CREA-BA 48.625-D 
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SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à 
BA20150119463 

INDIVIDUAL 

G. DeolaragOets 

	7. Entidade de Classe 

ABENC ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS 

_ 8. Aseinaturas 	  
Declaro serem verdadeiras as informações acima 

 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS • CPF: 949.554.095.04 

de 	 de 	 
data 	 AMOS COMBUBTIVENI B LUBRIFICANTES (TOA 

21.265.21710001m 
9. informações 	  

A ART e valida somente quando quitada, mediante apreSentaçao do comprovante do pagamento ou conferencia no silo do Crea. 
	 10 Valor 	  

Valor da ART: R$ 74,37 	Pago em: 07/11/2018 	 Nosso Nümero: 48329410 

Local 

A autenticidade deste ART pode ser verificada era: http:ficree-bealtec.com.br/publicor, com e chave: déla5c 
Impresso em: 13/032017 as 15:56:50 por. adapt., 200.217.252.215 

nstrutora LIDA 

valei° Dan:lo 
BA 43,62S 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

131477/2022 
Atividade concluída 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Hayek Co 
En 
CRE 

trutora ITDA 
aldo Dan:io 
A 48.o25-0  

CREA-BA 
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo 
Técnico do profissional RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade 
Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
Registro: 48625BA 	 RNP: 0500689245 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: BA20210452806 	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 	 Registrada em: 03/02/2021 Baixada em: 25/03/2022 
Forma de registro: INICIAL 	 Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: HAVEI( CONSTRUTORA LTDA EPP 

Contratante: Universidade do Estado da Bahia 	 CPF/CNPJ: 14.485.84110001-40 
Endereço do contratante: RUA SILVEIRA MARTINS 	 N°: 2555 
Complemento: 	 Bairro: CABULA 
Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 41150000 
Contrato: 055/2020 	 Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 301.028,56 	 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Endereço da obra/serviço: AVENIDA KAIKAN 	 N°: S/N 
Complemento: 	 Bairro: KAIKAN 
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS 	 UF: BA 	 CEP: 45992246 
Data de inicio: 14/12/2020 	Conclusão efetiva: 16/08/2021 
Finalidade: Escolar 
Proprietário: Universidade do Estado da Bahia 	 CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40 

Atividade Técnica: 12- Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO> ESTRUTURAS E CONCRETOS> #110 - ESTRUTURA METALICA 112 
- Execução de Serviço Técnico 178.06 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E 
CONCRETOS> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 112- Execução de Serviço Técnico 15.03 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO 
CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 136.00 
METRO CÚBICO; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - 
INST.ELETR.EM BAIXA TENSA() P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 240.00 METRO(S); 12 - Execução 
CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE 
ESGOTO 112 - Execução de Serviço Técnico 102.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE 
ALVENARIA> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 112- Execução de Serviço Técnico 218.28 METRO QUADRADO; 

Observações 	  

Construção de um refeitório para apoio alimentar na UNEB—Departamento de Educação Compus X Teixeira de Freitas 

Informações Complementares 	 
COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CAPINA, CABEAMENTO ESTRUTURADO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO 
PROFISSIONAL REQUERENTE. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES A AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA. 
CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA 
EDIFICAÇÃO. 
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA AL1NEA 

DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 



Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

Página 2112 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

131477/2022 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°131477/2022 
08/04/2022, 11:04 

138CY 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
semente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
Integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação des'te documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93. expedido pela pessoa 
jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste ,Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.bdpublico/,  com a chave: 138CY 

Co .strutora ITDA 

valdo Darvlo 

BA 43.625-0  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia roi CREA-BA 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
Aulot UnOu 	n" 9797/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portal 909/90, DOU 01/08.95 

MU/INFRA 
Pro-Reitoria de 

I 

UNEB 
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA UNIVERSIDADE'. DD 

ESTADO DA DAI !IA 

      

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Hayek Engenharia e Consultoria Ltda. 
EPP., Situada na Rua Doutor José Peroba, n°  297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, 
Stiep, Salvador - Ba, CEP: 41.770-235, inscrita no CNPJ n° 10.364.626/0001-30, 
executou objeto: Construção de um refeitório para apoio alimentar na UNEB — 
Departamento de Educação — Campus X —Teixeira de Freitas, localizado Av. Kaikan - 
São Lourenço, CEP: 45992-255 — Teixeira de Freitas / BA. Responsabilidade da 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA — UNEB, CNPJ. 14.485.841/0001-40, 
localizado na Rua Silveira Martins, n° 2555, no município de Salvador / BA. 

Características e serviços executados: 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNÍD QUANT 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/001 SINAPI 
Aquisição e assentamento de placa de obra 
em chapa de aço_galvanizada 

m2  6,00 

1.2 74077/002 SINAPI 
Locação convencional de obra, atraves de 
gabarito de tabuas corridas pontaletadas 

m2 162,00 

1.3 93207 SINAPI 
Execução de escritório em canteiro de obra 
em chapa de madeira compensada, não 
incluso mobiliário e equipamentos. 

m2 12,00 

1.4 UNEB Despesas com taxas e emolumentos unid. 1,00 

1.5 UNEB Mobilização de canteiro de obra unid. 1,00 

1.6 UNEB Desmobilização de canteiro de obra unid. 1,00 

1.7 73859/002 SINAPI Capina e limpeza manual de terreno m3  200,00 

--2 INFRAESTRÚTURA 

2.1 93358 SINAPI 
Escavação manual de valas ou cavas de 
fundação - Sapatas e vigas 

m3  27,34 

2.2 94962 SINAPI 
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 I. 

rri3  2,22 

2.3 94965 SINAPI 

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 I - Sapatas e 
vigas da fundação 

m3  13,20 

2.4 11488 ORSE 
Lançamento de concreto usinado bambeado 
ou simples fabricado na obra, inclusive 
adensamento e acabamento na infraestrutura 

m3  13,20 

2.5 96542 SINAPI 

Fabricação, montagem e desmontagem de 
fôrma para viga baldrame e sapatas, em 
chapa de madeira compensada resinada, 
e=17 mm, 4 utilizações. 

m2 165,88 
-, 

.. 

Rua Silveira Martins;  2555. Cabula Salvador - Bahia Brasil - CEP. 41150-000 
Tel. (71) 3117-2200 Fax 3117-5370 
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR  

Hye Coo trutora ITDA 
E g 	aldo Danlo 
CR 	BA 48,625-D 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BANIA 

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA 
PROINrRA 

Pro•Witorià de i 
I egmes.....ra I 

UNEB 
DNIVISSIDADi 19.1 
ESTADO DA DAMA 

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula Salvador Sabia - Brasil - CEP, 41150.000 
Tel. (71) 3117-2200 • ror 3117-5370 

PROINFRArdLISTAS.UNEB.BR  
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2.6 00140 ORSE 

Aço CA - 50 0 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, 
dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e 
fundações 

kg 264,00 

2.7 00141 ORSE 

Aço CA - 60 0 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, 
dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e 
fundações 

kg 1.056,00 

2.8 04953 ORSE 

Impermeabilização de alicerce e viga 
baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo 
Neutral da Vedacit ou similar, exceto 
argamassa impermeabilização 

m2 135,33 

2.9 06081 SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (com 
transporte ate 10km), iinclusive rampa 

m3  136,00 

2.10 00070 ORSE 
Execução de aterro compactado,sem controle 
do grau de compactação e sem fom, de 
material, inclusive rampa 

m3  136,00 

.. 

3.1 

_ 

SINAPI 

' . 

94965 
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 I. 

m3  7,69 

3.2 07692 ORSE 

Lançamento de concreto usinado bambeado 
ou simples fabricado na obra, inclusive 
adensamento e acabamento em peças da 
superestrutura 

m3  7,69 

3.3 03365 ORSE 
Forma plana para estruturas, em 
compensado plastificado de 12mm, 04 usos, 
inclusive escoramento - Vigas e pilares 

m2 25,71 

3.4 00141 ORSE 

Aço CA - 60 0 4,2 a 9,5mm, Inclusive corte, 
dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e 
fundações 

kg 154,00 

3.5 00140 ORSE 

Aço CA - 50 0 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, 
dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e 
fundações 

kg 618,00 

' 44~ ~fflitelee :COBERTPRAWADElnirEl~0~ ,„ 

4.1 04254 ORSE 

Teto 01 - Laje pré-fabricada treliçada para 
piso ou cobertura, intereixo 38cm, h.12cm, 
el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, 
inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

m2 1 5 , 03 

4.2 91596 SINAPI 
Armação do sistema de laje de concreto, 
executada como armadura positiva de lajes, 
tela 0-138. 

kg 33,00 

4.3 94965 SINAPI 
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 
(cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 I. 

m3  2,25 

4.4 07692 ORSE 
Lançamento de concreto usinado bambeado 
ou simples fabricado na obra, inclusive 
adensamento e acabamento empeças da 

m3   

Página 4112 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia TÕ CREA-BA 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BANIA 
Auto... Decreto n" 9731/66 DOU 18/0D96 ReconhcOmento: Pottor ia 909/95, 00U 01 10045 

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA 
UNEB 

	

PROINFR 
' I 	- 

	

Prd-Rettona 4: i 	,, , Y 4- 

	

I olrAtA.D ui ora I 	."' r 
11,01 A I ~ADI r,0 
ESTADO DA RAI ItA 

superestrutura 

4.5 12509 ORSE 

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-
Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, 
sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 
d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, 
exceto forn. Telhas - Fornecimento e 
instalação 

m2 178,06 

4.6 03241 ORSE Telhamento com telha cerâmica tipo canal, 
vermelha, 1 a  qualidade - Conforme projeto 

m2 178,06 

4.7 94219 SINAPI 

Cumeeira e espigão para telha cerâmica 
emboçada com argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia), para telhados com 
mais de 2 águas, incluso transporte vertical - 
Conforme projeto 

m 36,40 

4.8 00248 ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica - 
Cravejamento m 54,90 

4.9 10652 ORSE 

Teto 2- Forro em gesso cartonado com bit 
negativo de 3cm - Forro de gesso 
acartonado, acabamento em filme PVC, placa 
625 x 625mm e perfil T, marca MOD-LINE, 
modelo Linho ou similar, Fornecimento e 
instalação conforme projeto 

m2 56,16 

4.10 10029 SINAPI 

Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 
125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, 
bocais, suportes e vedações, excluindo 
condutores, incluso transporte vertical. 
af_07/2019 

m 55,00 

4.11 91791 SINAPI 

Serviço de instalação de tubos de PVC, série 
R, água pluvial, DN 150 mm (instalado em 
condutores verticais), inclusive conexões, 
cortes e fixações, para prédios - Conforme 
injeto 

m 27,00 

, 'c 	. 	, . 

5.1 87477 SINAPI 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 
9cm) de paredes com área líquida maior ou 
igual a 6m2  sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em 
betoneiraenchimento em bloco cerâmico 
h=8cm, inclusive escoramento em madeira 
ecapeamento 4cm. 

m2 135,00 

5.2 87879 SINAPI 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas 
de concreto internas, com colher de pedreiro. 
argamassa traço 1:3 com preparo manual, 
inclusive platibanda 

m2 436,56 

5.3 87530 SINAPI 

Massa única, para recebimento de pintura, 
em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicada manualmente em faces internas de 
paredes, espessura de 20mm, com execução 
de taliscas, inclusive platibanda 

m2 	338,01 

Ji\ 	CE 
Rua Silveira Martins, 2555. Cabula Salvador Bahia - Brasil - CEP. 41150-000 

Tel. (71)3117-2200•Fax 3117-5370 
E-mail: PROINFRAgLISTAS.UNEB.BR  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia CREA-BA 



RU/3 Silveira Martins, 2555. Cabula Salvador - [Sabia • Brasil • CEP. .51150-000 
Tel. (71) 3117-2200 . Far. 3117-5370 

PROINFRM.plISTAS.UNEB.BR  

AU(0117C010Decleto n` 9237/86. DOU 18107196. Reco4,0c.ento, 70013.909/95, DOU 01/08.95 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

PRÕ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA 
PROINFRA 

Pró-Reitoria de 
lotraest rua ura I 

UNEB 
INIVISSII)A1».101 
rSTADO DA CAI 

5.4 03312 ORSE Chapisco em teto, e-5mm, com argamassa 
traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Laje 

m2 19530 ,  

5.5 90407 SINAPI 

Massa única, para recebimento de pintura, 
em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicada manualmente em teto, espessura de 
20mm, com execução de taliscas - Laje 

m2 195,30 

5.6 87535 SINAPI 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 4001, aplicado 
manualmente em faces internas de paredes, 
para ambiente com área maior que 10m2, 
espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. 

m2  98,55 

5/ 87273 SINAPI 

Revestimento cerâmico para paredes internas 
com placas tipo grés ou semi-rês de 
dimensões 33x45 cm aplicadas em 
ambientes de área maior que 5 m2  na altura 
inteira das paredes. - Banheiros 

m2  98,55 

5.8 07690 ORSE 
Divisória em granito branco polar, polido do 
dois lados, e- 2cm, inclusive montagem com 
ferragens 

m2 31,92 

5.9 87477 SINAPI 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na vertical de 9x19x39cm 
es.essura 9cm) - Platibanda 

m2 83,28 

6.1 68053 SINAPI 

. 	 , ., 
Fornecimento/instalação lona plástica preta, 
para impermeabilização, espessura 150 
micras. 

m2 140,40 

6.2 91596 SINAPI 
Armação do sistema de laje de concreto, 
executada como armadura para lastro de 
concreto, tela O-138. 

kg 33,00 

6.3 94974 SINAPI 
Concreto para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ 
areia média/ brita 1) - preparo manual - 
H-12cm 

m3  16,85 

6.4 87372 SINAPI 
Argamassa de regularização traço 1:3 (em 
volume de cimento e areia média úmida) para 
contrapisq,preparo manual - H=5cm 

m3  7,02 

6.5 10175 ORSE 

Piso alta resistencia, branco, e=12mm, 
aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 
e encerado, exclusive argamassa de 
regualrização 

m2 140,40 

6.6 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h .= 8 cm, meia-cana 
- especificado em projeto. m2  52,00 

6.7 94998 SINAPI 

Execução de passeio (calçada) e rampa de 
concreto com concreto moldado in loco, feito 
em obra, acabamento convencional, 
espessura 12 cm, armado - Rampa Conforme 
projeto 

m2  5,98 

6.8 94263 SINAPI 
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em 

trecho reto com extrusora, 10 cm base x 10 
cm altura - Conforme projeto 

m2  , 0,48 
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7 PORTAS E ESQUADRIAS 

7.1 94570 SINAPI 

Janela 01 - Esquadria em alumínio 
anodizado, duas folhas, uma fiza e outra de 
correr, cor preta, linha suprema 25 mm, 
completa com ferragens e vidro liso 4 mm 
transparente. Dim.: 200x90cm/h=120 cm. 

m2 1,80 

7.2 
. 

94570 SINAPI 

Janela 02 - Esquadria em alumínio 
anodizado tipo basculante maxi-ar, cor preta, 
linha suprema 30 mm, completa com 
ferragens e vidro liso 4 mm transparente. 
Dim.: variávelx60cm/h=170 cm. 

m2 5,04 

7.3 UNEB 

Porta 01 — Porta semi-oca, uma folha de 
abrir, 90x210, com duas demão de esmalte 
sintético, com visor, material resistente a 
impactos na H=40cm, maçaneta tipo 
alavanca e dobradiça tipo palmela conforme 
projeto 

unid. 2,00 

7.4 UNEB 

Porta 02 — Porta semi-oca, uma folha de 
abrir, 90x210, com duas demão de esmalte 
sintético, material resistente a impactos na 
H=40cm, maçaneta tipo alavanca e dobradiça 
tipo palmela conforme_projeto. 

unid. 1,00 

7.5 91338 SINAPI 

Porta 03 — Porta de alumínio de abrir com 
lambri' com guarnição, fixação em 
divisória de granito - fornecimento e 
instalação. - Banheiro conforme projeto 

m2 6,00 

7.6 91338 SINAPI 

Porta 04 — Grade de ferro com barra 
quadrada de 1/2" na vertical, barras de 
quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com 
barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores 
com parafusos, pintura esmaltada - Conforme 
projeto - Grade - fechamento de vão com 
grade de ferro com portão de correr e 
bandeira fixa 

m2 11,31 

7.7 08422 ORSE Soleira granito cinza corumbá polido, esp = 2 
cm 

m2 0,27 

8 PINTURA 

8.1 88484 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em teto, 
uma demão. 

m2 195,30 

8.2 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em Aplicação de  
paredes, uma demão. 254,73 

8.3 88496 SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em 
teto, duas demãos 

m2 195,30 

8.4 88497 SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em 
paredes, duas demãos 

m2 254,73 

8.5 88488 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em teto, duas demãos. 

m2 195,30 

8.6 88489 SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex 
acrílica em paredes, duas demãos. 

m2 254,73 
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9.1 88264 SINAPI Eletricista com encargos complementares - 
Ligação geral do prédio h/h 

16,00 

9.2 12232 ORSE 

Quadro de distribuição com medidas de 
80x60x20 cm , completo inclusive barramento 
eletrolitico 80 A (estanhado), barra de neutro 
e terra. Espaço para disjuntor geral e de 
projeto. Confeccionado em chapa 14 msg, 
tratamento e pintura fosfatizado, cor cinza 
munsel 6.5, sobrepor - IP 40, espelho em 
acrílico translucido. Base para montagem dos 
disjuntores em chapa 12 msg. 

unid 
1,00 

9 . 3 93012 SINAPI Eletroduto PVC roscava' diâmetro 100mm 
(41, inclusive conexões _ m 

50,00 

2,00 
9.4 08343 ORSE Caixa de passagem 0,80 x 0,80 x 0,70m unid 

9.5 09508 ORSE Cabo isolado de pvc p/1 kv - 35,0 mm2 - EPR m 
240,00 

9.6 08635 ORSE Disjuntor monopolar em quadro de 
distribuição 16A -DIN unid 

2,00 
9.7 08306 ORSE Disjuntor monopolar em quadro de 

distribuição 20A - DIN unid 
4,00 

9.8 11564 ORSE Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 
32A unid 

6,00 
9.9 09004 ORSE Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 

100A unid 
1,00 

9.10 00639 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta 
plastica c/divisoria 20x10mrn, aparente unid 18,00 

9.11 12368 ORSE 

Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-
6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas 
fabricadas em chapa de aço tratada e pintada 
em epoxi branco, inclusive 2 lampadas tubled 
de 20w - Fornecimento e instalação 

unid 18,00 

9.12 03287 ORSE 
Ponto de interruptor 01 seção paralela, 
embutido, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado 0 3/4" 

unid 5,00 

9.13 00647 ORSE 
Ponto de interruptor 01 seção embutido com 
tomada conjugada (1 $ + 1 t) com eletroduto 
depvc flexível sanfonado 0 3/4" 

unid 3,00 

9.14 93142 SINAPI 
Ponto de tomada incluindo tomada (2 
módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

unid 12,00 

9.15 93143 ORSE 
Ponto de tomada residencial incluindo 
tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

unid 10,00 

9.16 03396 ORSE 

Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico 
até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível 
sanfonado embutido 0 3/4", inclusive 
aterramento 

pt 4,00 

9.17 03397 ORSE 
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 
3000 va, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado embutido 0 3/4", incluindo 

 

pt 2,00 

Rua Silveira Martins, 2555. cabule, Salvador • Bailia • Brasil - CEP. ,11150-000 
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conjunto astop/30a-220v, inclusive 
aterramento - Conforme projeto 

9.18 89865 SINAPI 
Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em 
dreno de ar-condicionado- 
fornecimento e instalação. Conforme projeto 

m 6,00 

9.19 02815 ORSE 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos 
maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 
x 0,40m 

unid. 3,00 

9.20 05006 ORSE 

Ponto para cabeamento estruturado 
sobrepor, com eletroduto pvc rígido 0 3/4" 
c/cabo UTP 4 pares cat. 5e - conforme 
projeto 

unid. 2,00 

10 
INSTALAÇÕES 
HIDRAÚLICAS/ESGOTO/SAÍDA ÁGUA 
PLUVIAIS  

• 

10.1 06081 ORSE Mão-de-obra para execução de ligação 
predial de água h/h 24,00 

10.2 91786 SINAPI 

Serviço de instalação tubos de pvc, soldável, 
água fria, DN 32 mm (instalado em 
ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 
prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixações. Ligação geral 

m 85,00 

10.3 88504 SINAPI 
Caixa d"agua em polietileno, 500 litros, 
apoiada em mureta, inclusive conexões - 
Fornecimento e instalação conforme projeto 

unid 3,00 

10.4 89970 SINAPI 

Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", 
inclusive conexões, roscável, instalado em 
ramal de água fria - fornecimento e 
instalação. Conforme projeto 

unid 2,00 

10.5 91784 SINAPI 

Serviço de instalação de tubos de pvc, 
soldável, água fria, DN 20 mm (instalado em 
ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), 
inclusive conexões, cortes e fixações. 

m 48,00 

10.6 91785 SINAPI 

Serviço de instalação de tubos de pvc, 
soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em 
ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 
prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixações. 

m 36,00 

10.7 91786 SINAPI 

Serviço de instalação tubos de pvc, soldável, 
água fria, DN 32 mm (instalado em 
ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 
prumada), inclusive conexões, cortes e 
fixações. 

m 24,00 

10.8 94785 SINAPI 

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável 
longo, dn 32 mm x 1 , instalado em 
reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalação. af_06/2016 

unid 2,00 

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia- Brasil • CEP. 41150-000 
Tel. (71) 3117-2700 - Fax 3117-5370 
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10.9 74104/001 SINAPI 

Caixa para registro em alvenaria de tijolo 
maciço 30x30x30cm, revestida 
internamento com barra lisa (cimento e areia, 
traço 1:4) e=2,0cm, com tampa prémoldada 
de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c 
— escavasão e confecção conforme projeto 

unid 1,00 

Caixa de gordura simples em concreto pré- 
10.10 74051/002 SINAPI moldado ON 75mm com tampa - 

fornecimento e instalação 
unid 4,00 

10.11 89707 SINAPI 
Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, 
junta elástica, fornecida e instalada em ramal 
de descarga ou em ramal de esgoto sanitário 

unid 7,00 

10.12 89491 SINAPI 
Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm, 
fornecida e instalada em ramais de 
encaminhamento de água pluvial. 

unid 2,00 

Serviço de instalação de tubo de pvc, série 
normal, esgoto predial, dn 40 mm 

10.13 91792 SINAPI (instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e 
fixações, para prédios 

m 12,00 

Serviço de instalação de tubo de pvc, série 
normal, esgoto predial, DN 50 mm 

10.14 91793 SINAPI (instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e 
fixações para, prédios. 

m 24,00 

Serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto 
predial, DN 75 mm, (inst. em ramal de 

10.15 91794 SINAPI descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada 
de esgoto sanitário ou ventilação), Incluindo 
conexões, cortes e fixasões,p/ prédios. 

m 30,00 

10.16 91795 SINAPI 

Serviço de instalação tubo pvc, série n, 
esgoto predial, 100 mm (inst. ramal 
descarga, ramal de esgoto. sanitário., i 
prumada esgoto sanitário, ventilação ou 
subcoletor aéreo, incluindo conexões e 
cortes, fixações, p/prédios. 

m 36,00 

10.17 72290 SINAPI Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria 
- execução conforme projeto unid 2,00 

Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da 
. casa até a caixa, composto por 10,0m tubo 

10.18 73658 SINAPI de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de 
alvenaria com tampa de concreto - 
fornecimento e instalação 

unid 1,00 

11 APARELHOS SANITÁRIOS E - 	-- 
ACESSÓRIOS ' 
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, 
ELIZABETH ou similar, padrão 

11.1 04708 ORSE popular, inclusive assento plastico Amanco 
ou similar, conjunto de fixação, anel de 

unid 7,00 

vedação e engate plástico ... 

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahla • Brasil • CEP. 41150-000 
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11.2 07689 ORSE 
Bancada em granito branco polar, largura 
57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório - 
Fornecimento e instalação conforme projeto 

m 3,40 

11.3 03671 ORSE 

Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou 
similar, inclusive sifão cromado, válvula 
cromada para lavatório, engate cromado - 
Fornecimento e instalação conforme projeto 

unid 6,00 

11.4 86903 SINAPI 
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 
55cm ou equivalente, padrão médio - 
fornecimento e instalação. 

unid 1,00 

11.5 86906 SINAPI 
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para 
lavatório, padrão popular - 
fornecimento e instalação 

unid 7,00 

11.6 02108 ORSE 

Pia de cozinha com bancada em aço inox, 
dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, 
válvula cromada, torneira cromada, 
concretada e assentada. 

unid 2,00 

11.7 07689 ORSE Bancada em granito branco polar, largura 
57cm, e= 2cm, para apoio conforme projeto. m 3,60 

11.8 02025 ORSE Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou 
similar) unid 4,00 

11.9 95546 SINAPI Kit de acessorios para banheiro em metal 
cromado, 5 pecas, incluso fixação. unid 4,00 

11.10 02035 ORSE Porta toalha inox para papel toalha em folha unid 3,00 

11.11 07611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 
C40, da Meber ou similar unid 7,00 

11.12 02391 ORSE Barra de apoio em aço inox polido, 1=50, 
d=38.1 mm unid 2,00 

11.13 02390 ORSE Barra de apoio em aço inox polido, 1=90cm, 
d=38.1 mm unid 3,00 

11.14 85005 SINAPI 
Espelho cristal, espessura 4mm, com 
parafusos de fixação, sem moldura - 3 
banheiros (2x( 0,80 x 0,80) )+(0,40x0,30) 

m2 1,40 

12 LIMPEZA FINAL 
12.1 9537 SINAPI Limpeza final da obra m2 125,00 
12.2 72897 SINAPI Carga manual de entulho em caminhão 

basculante 6 m3 m3  6,00 

Transporte de entulho com caminhão 
12.3 	72900 	SINAPI basculante 6 m3, rodovia pavimentada, DMT 

0,5 a 1,0 km 
m3  6,00 

wasameimainees wii-itmagé, 
Contrato N" 055/2020 

Valor do Contrato: R$ 301.028,56 
Valor Total: R$ R$ 301.028,56 

Período: 28/12/2020 à 24/08/2021 
Aditivo de prazo: 26/08/2021 à 24/11/2021 
Período de Execução: 28/12/2020 à 08/10/2021 
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Ceng/Proinfra 

Página 12/12 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
Autotvácilo 04.11010 OT 003086. DOU 18/07(96. RecOnhcoments: Punteria 90919), 000 01/10.9) 

 

UNEB 
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRuTURA PROINERA 1 

Pró-Keitorid de 
InErdestrulura 

INIVE44SIOA ISE 00 
ESTADO DA DAMA 

      

ART N° BA20210452806 

Profissional responsável pela execução dos serviços. 

Engenheiro Civil: Rivaldo Danilo Sousa de Jesus — CREA - BA 48625/D — RNP 0500689245 

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas 
técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem 
a contratada. 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

363/2018 
Atividade concluída , 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS referente à(s) Anotacão(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
Registro: 48625 	 RNP: 0500689245 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Data de inicio: 23/11/2015 	Conclusão efetiva: 23/06/2016 
Finalidade: Comercial 

Proprietário: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 
CPF/CNPj: 34.274.233/0001-02 

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - 
ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 890.00 METRO QUADRADO; 

12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 590.00 METRO(S); 
12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 610.00 METRO QUADRADO; 12. Execução CREA-
BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO 
P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 193.89 METRO CÚBICO; 12- Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - 
AGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESIDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 111 - 
Execução de Obra Técnica 454.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 

Observações 
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 METRO(S); 

Serviços de Combustíveis Ltda. Execução das obras de demolição, construção e montagem de edificação e pavimentação da área externa do posto próprio Pacífico Comércio e 

Informações Complementares 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°363/2018 
27/05/2018, 16:42 

7Y79A 

Número da ART: 8A201800$4729 	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 
Registrada em: 19/04/2018 	Baixada em: 11/05/2018 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS 

Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 
Endereço do contratante: RUA CORREIA VASQUES. 6° Andar. 	

CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02 
Complemento: Edf. Lubrax 	 N°: 250 

Bairro: CIDADE NOVA Cidade: RIO DE JANEIRO 
Contrato: 4600176519 	 UF: RJ 	 CEP: 20211140 

Celebrado em: 09/11/2015 Valor do contrato: R$ 1.405.000,00 	
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTA LUZIA 
Complemento: Posto Pacifico 	 N°: 77 

Bairro: HORTO FLORESTAL Cidade: SALVADOR 

	

UF: BA 	 CEP: 40295050 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n°8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: 7Y79A 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia nonetrot,nes 'NU..., ne 	
ann caorseneues erre can nc norrrA 	•-• ,f rsno n rõ CREA-BA 
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PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S.A. 

Ale110~~4earo,  

Atestamos que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, situada à Rua Doutor José Peroba, n° 297. 
Edf. Atlanta Empresarial. Sala 1701. Stiep, Salvador 1 BA. CEP; 41.770-235, inscrita no CNPJ 10.3

64.626/0001-30 executa a inteiro contento para a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, o contrato 
com as características descritas abaixo, estancie sendo realizado dentro de boa técnica, conforme 
especificações, projetos, normas técnicas e padrões específicos, da PÉTROORAS DISTRIBUIDORA 
S/A, não tendo nada que a desabone até o presente momento. 

REFERENCIAS DO CONTRATO: 

Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA. 
Contrato n°: 4600176519 
Contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
Local: Av. Santa Luzia, h° 77. Horto Florestal Salvador- BA. CEP 40.295-050 

Valor do contrato: R$ 1.405.000,00 (Um milhão, quatrocentos e cinco mil reais) Início dos serviços: 23/11/2015 
Término dos serviços: 23/06/2016 
Responsaveis Técnicos: Rivaldo Danilo Sousa de Jesus - CREA-BA n° 48025-0 ART n° BA 2015.0101022 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME •D'TALHAMENTO' NA ESPECIFICAÇÃO DE 'CONSTRUÇÃO DA OBRA, 

Obra para demolição e construção de novo prédio para o posto pacifico. 

Demolição de concreto armado com martelete pneumático e escavadeira (302,23 mi / Bota - fora de 
resíduo de construção e tratamento (302,23 mi / Estaca metálica tubular D=3.1/2" cravadas Para 
fundação (590 m) / Fôrma em madeira Compensada Plastificada esp. 12mrn (232,90m

2) / Concreto usinado bombeado paro fundação Fck=40Mpa (193,89 rn2) / Fôrma em madeira compenSada plastificada esp. 15rnm (1.190,30 rn2
) / Armadura de aço CA-50 (19.542 kg) / Armadura de aço CA-60 

(6.540 kg) / Laje nervurada com cubas plásticas (610 mi / Alvenaria de bloco cerâmico 14x19x19cm (890m2) / Chapisco ( 1.540 m2) 1 Reboco (1.540m2) 1 EmbOço (240 m2) / Parede em chapa 'de gesso acartonado tipo Dry Wall (350 m2) / Vidro temperado 1Ornm (176 m2) / Fachada estruturada éM Pele de vidro lOmm (176m2) / Forro estruturado em placas de PVC 62,5x120cm (101;32M2) / Forre estruturado termo actistic0 em placas (62,5 x 120)cm, de fibra mineral, incluindo perfis, metálicos (54 Mi / Parta de vidro blindex 10 mm incluindo ferragens (202m2) / Porta de vidre blindex 10 mm Incluindo ferragens (2und) / Janela de alumínio tipo max-air, serie 35 - cor alumínio natural (73,59m
2) / Rede de água - fria (454m2) / Rede de esgoto (454m2) / Ponto de Tomada 10A / 20A - 127/220 V (94und) / ponto de Iluminação 220V até 200w (85und) / Cabo de cobre isoladdpvc resistente a chama likv/70 rnrn2  - fornecimento e Instalação (430m) / Cabo de cobre isolado pVc resistente a:Chama 1Kv/50 mm

2  - fornecimento e instalação (354m) / Cabo de Cobre isolado ove :resistente a chama 110/35 .rnm2  - fornecimento e instalação (250m) / Cabo de cobre Isolado pvc resistente a: chama 1KV/16 Mm
2  - "lrnecirnento e instalação (750m) / Piso porcelanato retificado industrial (250m

2) / Pintura PVA ,.243,12m2) / Pintura Acritic.a (454,00rn2) 

Os serviços foram executados da acordo com as normas técnicas e padrões exigidos 
pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 

Salvador, 13 de novembro 2017 

enato FQfreira Nicolau 

Gerente Regional de Engenharia, Segurança e Meio Ambiente Nordeste 

Ha ek onstrutora ITDA ,n   
Rivaldo Dando 

C A-8A 48.625-D 

Conselho 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 
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NO 332073/2015 
Emissão: 16/12/2015 
Validade: Indefinida 

Chave: Aw582 

CREA-BA 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ties) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ães) abaixo. 

	 Descrição 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA LOJA DE CONVENIÊNCIA BR MANIA DO POSTO CONTORNO 

Interessado(a) 

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
Registro: 050068924-5 

CPF: 949.554.095-04 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS ) 
Data Inicial: 13/09/2006 

Título(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CML 

Atribuição: Artigo 7° da resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 
Data de Formação: 19/08/2006 

Pós - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA - UFBA 

Empresa Contratada 	  
HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

Informações Notas 	  
- A Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- COM EXCEÇÃO DA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. 

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA, ALARME, CFTV, ANTENA, AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA. 

	ART(s) 	  
BA2014.149361 

Certidão n° 332073/2015 
13/03/2017, 15:51 

Chave de Impressão: Aw582 

trutofa LTDA 

g. valdo Danilo 

CR 	BA 42.625•D 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.bdpublicor, com a chave: Aw582 
Inrenraecn ov, 11.41101117 	15-S1-1.1nnr- Man/ ir, fV1 17 '942 '15 
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PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S.A. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, situada à Rua Doutor José Peroba, n° 297. 
Edf. Atlanta Empresarial. Sala 1701. Stiep. Salvador / BA. CEP: 41.770-235, inscrita no CNPJ 10

.364.626/0001-30, executou a inteiro contento para a PETROBRAS DISTRIBUIDORA 5 A, o contrato 
com as características descritas abaixo, estando sendo realizado dentro de boa técnica, conforme especificações, projetos, normas técnicas e padrões específicos da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, 
não tendo nada que a desabone até o presente momento. 

REFERÊNCIAS DO CONTRATO: 

Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 
Contrato n°: 4600166133 
Contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
Local: Posto CONTORNO 

Endereço: Avenida Eduardo Frées da mota, n° 6185. Bairro Tomba. Feira de Santana / BA. CEP: 44.090-156 

Prazo do contrato: 180 (Cento e Oitenta) dias corridos. 
Data de inicio dos serviços: 08/09/2014 
Data Término dos serviços: 08/03/2015 
Valor do contrato: R$ 331.520,02 (Trezentos e trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e dois centavos) 

ART - BA2014. 149361 

Responsável Técnico: 
Engenheiro Civil: 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, CREA-BA no. 48.625 O - 5,4 

CARACTERiSTICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME DETALHAMENTO NA 
ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. 

Obra de execução de ampliação e reforma de loja de conveniências tipo BR Mania com área total de 295,00 m2, com os seguintes itens mais representativos: 

Item 

2.0 DEMOLIÇÕES 
Demolição mecanizada de concreto armado com martelete 
Carga manual/mecanizada de terra em caminhão basculante 

3.0 ESTRUTURAS 
Concreto-armado para estruturas fck 60 Mpa 
Execução de estacas metálicas para fundações 
Armadura de aço CA-50 
Armadura de aço CA-60 
Mezanino em estrutura metálica 

5.0 ESQUADRIAS 

6.0 VIDROS 

Janela de aluminio tipo maxim-air, serie 35 cor branca 	 m2 	730,90 
Painel em alumínio composto 
Estrutura de alumínio para fachada em alumínio composto 	 m2 	1.024,00 

Porta de vidro blindex 12 mm incluindo ferragens 1,20 x 2,10 m 	un 	 2,00 

m2 	1.024,00 

Vidro temperado/ laminado 10 mm com ferragens 	 m2 	65,50 

1 

Descrição do Serviço Und Quantidade 

m3  29,90 
m3  40,10 

m3  18,20 
80,00 

kg 5.623,00 
kg 2.516,00 
m2  120,00 

Ha e onstrutOra LTDA  
Rivaldo Dando 

-BA 48,625-D 
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PETROBRAS 
r;g-0;. DISTRIBUIDORA S.A.  ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
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Vidro laminado 10 mm 

8.0 	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁR/AS 
Rede de agua quente TIGRE - AQUATERM / PPR 
Rede de gas de cozinha TIGRE - ALPEX 

Caixa de gordura industrial 1,20 x 1,20 x 1,00 m 
Sistema de recalque de esgoto, incluindo poco e 2 bombas com 
automação ligada a painel controlador 

m2 

m2 
m2 
un 
un 

18,50 

428,10 
428,12 

3,00 
1,00 

2 .ci E 
9.0 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

c co 42 
o, tu 

Ponto de Tomada 10A / 20A - 220 V 

	

un 	125,00 Ponto de Iluminação - 220 V ate 200 W 	 o 	9) un Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 1Kv/95 mm2 
	m 	875,00 

36,00 	
.c) E Lr) 
C O _ fornecimento e instalação o

o ,75 

._ 

Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 1Kv/185 mm2 

	

	m 	 253,00  
IR c fornecimento e instalação 
c) ro N- Cabeamento estruturado para instalação de sistemas de refrigeração 

	un 	 1,00 	 Ni 

... c.)  

ate 45.000 BTU's 

9 e) 
m tu 0 10.0 INSTALAÇÕES LáG/CAS/ CFTV/ ALARME  

Cã Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc 
	un 	890,00 	 ...) c nu  

..a.  - 
rígido o 3/4" c/cabo utp 4 pares cat. 6 	 c a) -o  

.c O 
Fornecimento e instalação de central telefônica 	 c r 

io) - 

	

un 	 1,00 Fornecimento e instalação de câmeras de CFTV 	 ptos 	 12 
unid 	

, 
2,00  

00 	
o Lu ci.) 

Fornecimento e instalação de central de monitoramento 	 E v 'n3  
CD o 

. - o g 11.0 
INSTALAÇÕES DE AR COND./SEGURANÇA/ESPEC/AS 	 -0 c as cm Fornecimento de extintor CO2 ' .o , c., Central de 

CD ff) C ce) 

Rede de sprinkler 3/4" 

12.0 PAVIMENTAÇÃO 

Conjunto de rriangubira para combate a incêndio em fibra de poliester 
	un 	 2,06 Fornecimento eiinstalação de Soas 60.000 btus 	 un 	 6,00 

80,00 

Piso Porcelanato Retificado PEI V - 60 x 60 cm 
Rejunte epóxi esp. 1 mm 	 m2 	650,00 

	

m  2 	 650,00 
13.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Revestimento cerâmico 33,5 x 45 cm 

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm 

14.0 PINTURA 

Pintura epóxi para área industrial incluso emassamento e fundo 
	m2  preparador 

Pintura esmalte acetinado, sobre superficie metálica 
Emassamento com massa aerifica, duas demãos 	

m2 
nn2  

15.0 ,FORROS E PISOS FALSOS 

Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de pvc,placa m
2  1250 x 60mm e perfil t, padrão linho mod-line 

Forro de pvc, cor palha, mod. frisado 100/08 mm, woodcell, da 
	M2  araforros ou similar - fornecimento e aplicação 

Piso elevado em estrutura metálica com placas vinificas 	 M2 

Haye 
En 
	ialdo Dando 

strutora 1..T DA 

A 48.625-D CR 

pontos 	 para ate 100 	un 	 1,00 
(i) un 	 6,00 o alarme de combate a incêndio endereçável ci) o  
w 

m2  
m2  



José Ricardo 
Coord Cont E 
e-mail: tran este — GRENE 

PETROSRAS 
DISTRIBUIDORA S.A. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
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16.0 DIVERSOS 
Confecção de coifas em aço inox com sistema completo de exaustão 	m 	120,00 diâmetro 50 cm 

Fornecimento e execução de câmara frigorifica para cozinha Industrial 
	m2 	 18,00 (resfriamento e congelamento) - Tipo Walk In. 

Os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas e padrões exigidos pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 

Salvador, 20 Março de 2015 

C%1 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-BA 
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ART OBRA / SERVIÇO 

No BA2014.149361 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

RNP: 050068924-5 
Registro: 000017365-0 

CPF/ÇNPJ: 34.274.233/0001-02 

N.: 250 

CEP: 20211140 

Data da Situação: 28/03/2015 

CPF/CNPJ: 34.274,233/0001-02 
N:6185 

E 

1 Responsável Técnico 
R1VALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 
Empresa contratada: HAVEI( CONSTRUTORA LYDA EPP 

2. Contratante 

Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 

RUA CORREIA VASQUES 
Complemento: 6° Andar .  
Cidade: RIO DE JANEIRO 
Pais: Brasil 
Telefone: 

Emall: trancosorebr.com.br  Contrato: 4600166133 	
Celebrado em: 08/09/2014 Valor: R$ 331.520,02 	
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 
Observação: sem Informações 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 
Descrição: 

3 Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 
AVENIDA EDUARDO FROES DA MOTA 
Complemento: 

Bairro: Tomba Cidade: FEIRA DE SANTANA 
UF: BA Telefone: 

Email: trancoso@br.com.br  
Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: O 
Data de Inicio: 08/09/2014 	

Previsão de término: 08/03/2015 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

4. Atividade Técnica 
12- Execução 

Bairro: Cidade Nova 
UF: RJ 

1CEP: 44090156 g 
, '6' 
Ir.- 
, c) 

(si NI 
in 

t
• 
 7- 	< i ) 	, 

rs. 314- Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 
	 1,00 	 un  

Quantidade 
O ▪  'Zn to Unidade 

UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> 6319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSA° P/FINS 

0 o. = 

esi 	o o RESID/COMERC. 

C 	E E 314 - Execução de RefOrma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 
	 120,00 	 m2 	 ai C' il 

EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA> 
685- EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS  e,  

o o > .0 
2 E 

:0 
,g)  

12 Entidade de Classe 

o 
o 

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS 

O 

ut 

e  Assinaturas 
c Declaro serem vercladelms as Informações acima 

o RIVAI..00DANII.0 SOUSA DF. JESUS -SET. 949.554.095-04 
81 
'o 

PETRODRAS DISTRIBUIDOR S.A 
	 01 

9. Informações 	 - CNP.), 34.274.233/0001-02 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento Ou conferencia no site do Crea. 
10. Vator 

Observações

Obra de reforma da tola de conveniéncla BR Mania do Posto Contorno da Petrobras Distribuidora S.A, com substituição de acabamentos, adequaçõe civis e rede elétrica de BT 

Declarações 

Local 
de de 

data 

A autenlitidade desta ART pode ser verificada em: hitp://cremba.sitac.cornkroublicor. com  a chave: ',ao...5 
Impresso em: 13/03/2017 as 15,51:35 por adapt. 200.217.252.215 
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ART OBRA / SERVIÇO 
No BA2014.149361 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

Valor da ART: R$ 167,68 
	

Pago oro: 02/102014 	 Nosso Número: 44597498 

A autenticidade data ART podes,,, vertlicsda em: hap://crea-ba.sitec.combripublicor, com a chave: tacw5 
'mareou, em: 13/0312017 de 15:51:35 por adapt, lp: 200.217252.215 
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No 332063/2015 
Emissão: 13/11/2016 
Validade: Indefinida 

Chave: awb96 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro 
de 

Acervo referente a(s) Anotação(ôes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(fies) abaixo. 

Descrição 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA LOJA DE CONVENIÊNCIA BR MANIA DO POSTO MATARIPE 

Interessado(a) 

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
Registro: 050068924-5 
CPF: 949.554.095-04 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAíS ) 
Data Inicial: 13/09/2006 

Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIAI 

Atribuição: Artigo 70 da resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA - UFBA 
Data de Formação: 19/08/2006 

PÓS - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - 
UFBA 

Empresa Contratada 

HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

Informações / Notas 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.66

6/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

TÉCNICO. - COM EXCEÇÃO DA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL 

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA, ALARME, CFTV, ANTENA, AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA. 

ART(s) 

BA20160152223 

Certidão ri° 332063/2015 
13/03/2017, 15:53 

Chave de Impressão: awb96 

Hayek Cyfstrutoca LT DA 
ivaldo Dan!io 

	

CR 	BA 48.625-D 
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.bripublico/,  com a chave: awb96 imnrne,n 	ininntont 4, 1ÇÇ.0A nnr. orl.nt 	rin 917 957 ot 
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PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S.A, ATELADO DE 	.r.AciDamg.~, 	 glna 2/5  

Atestamos que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, situada à Rua Doutor José Peroba, n° 297. 
Ectf. Atlanta Empresarial. Sala 1701. Stiep. Salvador / BA. CEP: 41.770-235, inscrita no CNPJ 10.364

.626/0001-30, executou a inteiro contento para a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, o contrato 
com as características descritas abaixo, estando sendo realizado dentro de boa técnica, conforme 
especificações, projetos, normas técnicas e padrões específicos da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, 
não tendo nada que a desabone até o presente momento. 

REFERÊNCIAS DO CONTRATO: 

Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 
Contrato n°: 4800115253 
Contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
Local: Posto Mataripe HP. 
Endereço: Avenida Antônio Carlos Magalhaes, n°. 3174. Iguatemi. Salvador BA. CEP: 41.815-420 
Prazo do contrato: 180 (Cento e Oitenta) dias corridos. Data de início dos serviços: 25/08/2014 
Data Término dos serviços: 25/02/2015 
Valor do contrato: R$ 347.288.00 (Trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais) 

ART BA2014.149383 

Responsável Técnico: 

Engenheiro Civil: 
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, CREA-BA no. 48.625 D - BA 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 
EXECUTADOS, CONFORME DETALHAMENTO NA ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. 

Obra de execução de ampliação e reforma de loja de conveniências tipo BR Mania com área total de 314,00 nre, com os seguintes itens mais representativos: 

ecelde Ser vice 
ZY9N - GRENE 

Item 	
Descrição do Serviço 

2.0 DEMOLIÇÕES 
Demolição mecanizada de concreto armado com martelete Carga manual/mecanizada de terra em caminhão basculante 

3.0 ESTRUTURAS 
Concreto-arrnado para estruturas fck 60 Mpa 
Execução de estacas de concreto 
Armadura de aço CA-50 
Armadura de aço CA-60 
Mezanino em estrutura metálica 

5.0 ESQUADRIAS 
Porta de vidro blindex 12 mm incluindo 

Und Quantidade 

rn3 23,52 
m3 33,14 

m3 36,52 
m 50,00 
kg 7.850,00 
kg 1.650,00 
m2 180,00 

m2 852,63 

ferragens 1,20 x 2,10 m 	un 	 4,00 
Janela de aluminio tipo maxim-air, serie 35 cor branca 

m2 	25,85 
Estrutura de alumínio para fachada em alumínio composto 	 m2 Painel em alumínio composto 852,63 

Hayek Co rutora LTDA 
valdo Dando 

CR 	BA 4a.625-D 



12,0 PAVIMENTAÇÃO 
Piso Porcelanato Retificado PEI V - 60 x 60 cm Rejunte epóxi esp. 1 mm 

Fiscal de Serviços 
ZY9N-GRENE 
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PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S.A . 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
	 gina 3/5  

6.0 VIDROS 

Vidro temperado/ laminado 10 mm com ferragens 
Vidro laminado 10 mm 

AQUATERM / PPR Rede de gas de cozinha TIGRE. ALPEX 

Caixa de gordura industrial 1,20 x 1,20 x 1,00 m 
Sistema de recalque de esgoto, incluindo poco e 2 bombas com 
automação ligada a painel controlador 

9.0 	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Ponto de Tomada 10A / 20A - 220 V 
Ponto de Iluminação - 220 V ate 200 W 
Cabo 
Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 1Kv/95 mm2 
fornecimento e instalação 

Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 1Kv/185 mm2 
fornecimento e Instalação 

Cabeamento estruturado para instalação de sistemas de refrigeração 
ate 45.000 BTU's 

10.0 INSTALAÇÕES LÓGICAS/ CFTV/ ALARME 

Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido 0 3/4" c/cabo utp 4 pares cat. 6 
Fornecimento e instalação de central telefônica 
Fornecimento e instalação de câmeras de CFTV 
Fornecimento e instalação de central de monitoramento 

11.0 INSTALAÇÕES DE AR COND./SEGURANÇA/ESPECIAS 
Fornecimento de extintor CO2 

m2 45,63 
m 2 12,85 

m2 496,25 
m2 496,25 
un 3,00 
un 1,00 

un 170,00 

m 
42,00 

652,00 

m185,00 

un 1,00 

un 890,00 

un 1,00 
ptos 
unid 

12,00 
2,00 

un 6,00 
un 1,00 

m 80,00 
un 2,00 
un 6,00 

m2 712,36 
m2 712,36 

m2 525,12 
m2 525,12 

8.0 	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
Rede de agua quente TIGRE - 

pontos Central de alarme de combate a incêndio endereçável para ate 100 

Rede de sprinkler  3/4" 

Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliester 
Fornecimento e instalação de Sons 60.000 btus 

traço t5 - (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm 

14.0 PINTURA 

Pintura epóxi para área industrial incluso emassamento 

13.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 
Revestimento cerâmico 33,5 x 45 cm 
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa 
1:2:8 

15.0 FORROS E PISOS FALSOS 

e fundo m2  preparador 

Pintura esmalte acetinado, sobre superflcie metálica 
acrilica, duas demãos Emassamento com massa m2 

Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de pvc,placa m
2  1250 x 60mm e perfil t, padrão linho mod-line 

Forro de pvc, cor palha, mod. frisado 100/08 mm, woodcell, da 
	m2  araforros ou similar - forneciMento e a licação 

-a 
635,12 

E 

	

223,52 	 ;§ 
m2 635,12 

408,00  ç.... 
6"" trilP 	-E 

	

500,00 	 s 
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16.0 DIVERSOS 
Confecção de coifas em aço lnox com sistema completo de exaustão 	m 	 98,10 diâmetro 50 cm 

Fornecimento e execução de câmara frigorifica para cozinha industrial 	m2 	 21,40 (resfriamento e congelamento) - Tipo Walk In. 

Os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas e padrões exigidos pela PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. 

Salvador, 20 Março de 2015 

José Rlcarjo flancoso Britto 
Coord ConI Eng Seg M A Nordeste - GRENE 
e-mail: tranNroso@br.com.br  

et10;$41S°54. *3°1°314%1°  109.--rmos4-tanst 
ta:t1;i3 
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Página 5/5 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

ART OBRA / SERVIÇO 
No BA20160152223 

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à 
BA2014.149383 

INDIVIDUAL 

RNP: 050068924-5 
Registro: 000017365-0 

CPF/CNPJ: 34.274.233/0001412 

N°: 250 

CEP: 20211140 

Responsável Técnico 
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

Contratante 

Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 

RUA CORREIA VASQUES 
Complemento: 6° Andar 
Cidade: RIO DE JANEIRO 
Pais: Brasil 
Telefone: 

Emall: trancosoebr.com.br  Contrato: 4600165419 	
Celebrado em: 25108/2014 Valor: R$ 347.268,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

Descrição. CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO. 

Dados da Obra/Serviço 
Proprietário: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 
AVENIDA ACM 	 CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02 
Complemento: 	 N°: 3174 

Bairro: Rateara Cidade: SALVADOR 
UF: BA Telefone: 

Email: trancesoebr.com.br  Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: O 
Data de Inicio: 25/08/2014 	

Previsão de término: 20/02/2015 
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Atividade Técnica 
12- Execução 

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 

RESIDJCOMERC. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSA° PrFINS 

314 - Execução de Reforma > CREA-8A-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 
	 230,00 EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA.> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 

Observações 
Obra de reforma 	a 
adeguaçõe civis e rede elétrica de BT 

da loj de conveniência BR Mania do 
Posto Mataripe HP da Petrobras Distribuidora S.A, com substituição de acabamentos, 

Declarações 

Entidade de Classe 

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS 

Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 	
INVALDO DANILO SOUSA DE JESUS CPF. 949.554.095-04 

Local 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA $.A 

Informações 

*A ART é válida somente quando (tintada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no 
silo do Crea. Valor 

Bairro: Cidade Nova 
UF: RJ 

Data da Situação: 11/11/2016 

de 	 de 
data 

- CNN: 34274.233/000142 

m2 

CEP: 41815420 

	

Quantidade 	 Unidade 

	

1,00 	 m2 

Valor da ART: Ri 74,37 	Pago em: 27/10/2016 	 Nosso Número: 46324380 

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: hltp://cres-ba.sitec.com.bripubticol, com a chave: Zb0d6 Impresso ra- 13/03/2017 às 15:53:37 por adapt, ip: 200.217.252215 

Ilayekons rutora LTDA Eng.R  

Ido Dan:io 
CFEftA 48.D25-D 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
CREA-BA 1 No 317142/2015 

Emissão: 15/12/2015 

Validade: Indefinida 

Chave: aybxZ 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ôes) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

Interessado(a) 	  

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

Registro: 050068924-5 

CPF: 949.554.095-04 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 13/09/2006 

Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO . 

. ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 70  da resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Data de Formação: 19/08/2006 

Pós -ENGENHARIA 

. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA - UFBA 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

	Empresa Cofitratada 	  

HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

 Informações /' Notas 	  

- Á 'Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto nó Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Considerar como serviços de rede lógica, telefonia, alarme, CFTV, antena, ar condiconado, apenas, a instalação de tubulação seca. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

	ART(s) • 	 . • • 
BA2014.067043 

Certidão n°317142/2015 

09/10/2017, 10:54 

Chave de impressão: ayba 

Haye Coo rutora LTDA 

EnR,..E. Mo Danilo c  
A 48.625-D 

A autenticidade desta Celta° pode ser verificada em: http://cree-ba.sitac.com.bripublicoi, com a chave: aybx2 
Impresso em: 09/10/2017 às 10:54:.33 por: adapt:ip: 189.105.31.9 
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PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA S.A. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

  

Atestamos que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA, situada à Rua Doutor José Peroba, n° 297. 
Edf. Atlanta Empresarial. Sala 1791. Stiep. Salvador / BA. CEP: 41.770-235, inscrita no CNPJ 
10:364.626/0001-30, executou a inteiro contento para a PETROBRAS DISTRIBUIDORAS A, o contrato 
com as características descritas -abaixo, estando sendo realizado dentro de boa técnica, conforme 
especificações, projetos, normas técnicas e padrões específicos da PETROBRAS DISTRIBUIDORA SIA, 
não tendo nada que a desabone até o presente momento. 

REFERÊNCIAS DOCONTRATO: 

Contratante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 
Contrato n°: 4600160877 
Contratada: MAYO.< CONSTRUTORA LTDA 
Local: Posto MATARIPE DIQUE 
Endereço: Av. Vaco da Gama, s/n. Engenho Velho de Brotas. CEP: 40.240-090. Salvador-BA. 

Prazo do contrato: 180 (Cento e Oitenta) dias corridos. 
Data de inicio dos serviços: 02/06/2014 
Data Término dos serviços: 02/01/2015• 
Valor do contrato: R$ 1.551.604,66 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quatro 
reaos e sessenta e seis centavos) 

ART - BA2014. 067043 

Responsável Técnico: 
Engenheiro Civil: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, CREA-BA no. 48.625 - BA 

CARACTER1STICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, CONFORME DETALHAMENTO NA 
ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA. 

Os serviços executados foram a dernoliçãó'de edificação existentes para construção de novos prédios 
para atendimento ao projeto de reforma e ampliação do posto de combustíveis Mataripe Dique, 
localizado na Av. Vaco da Gania, s/n. Engenho Velho de Brotas: CEP: 40.240-090. Salvador-BA. 

As edificações consistem em construções em concreto armado:e-alvenaria com 3 pavimentos para 
acomodações de troca de óleo, loja de conveniências, reStaurante, salão de atendimento, área de 
apoio, banheiros, cozinha, depósito de gás,-  vestiários, lojas, pálio- de estacionamento totalizando 
4.005,00 m2 de área construída: 

Item 

1.0 

Descrição do Serviço 

DEMOLIÇÕES e RETIRADAS 

Und Quantidade 

Demolição mecanizada dé concreto armado ( Piso e estrutura ) m3  89,90 
Carga mánual/mecanizadal.de  entulho em caminhão basculante m3  116,87 
Bota fora de material de demolição para aterro controlado m3  116,87 

' 
2.0 TERRAPLENAGEM efMOVIMENTÃCAO DE TERRA 	 a • 

Aterro compactado mecani"Cárriente com solo de boa qualidade h=60crr m3  2.551,80 
Carga mecanizada de tolp erWcaminhão basculante m3  3.317,34 

3.0 INFRA ESTRUTURA e SUPRA ESTRUTURA 
Forma em madeira para fundações. 	• m 2  380,00 
Concreto usinado pata fundações fck-15 Mpa m3  178,20 
Armadura de aço CA-60 kg 2.812,20 
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Armadura de aço CA-50 
Estrutura pré fabricada em pré moldado 
Laje pré fabricada tipo Still Deck 
Estrutura metálica arqueada para fachada em pele de vidro 
Concreto usinado bombeado para estrutura fck 40Mpa 
Lastro em concreto para contrapiso impermeabilizado 

kg 
m2 

m2  
kg 
m3  
m3  

8.623,00 
2.890,00 

889,20 
1.890,20 

89,20 
65,78 

4.0 ALVENARIAS e FECHAMENTOS 
Alvenaria em bloco cerâmico 14x19x39 cm m2 1.650,98 
Alvenaria em bloco cerâmico .9x19x39 cm m2 730,90 
Parede em Dry Wall com proteção acústica m2 223,90 
Chapisco traço 1:5 	( cimento:areia ) m2 3.301,96 
Reboco traço 1:5:0,5 ( cimento:areia:aditivo ) m2 3.301,96 
Emboço traço 1:5:0,2 ( cimento:areia:aditivo ) m2 1.001,20 

5.0 PISOS e REVESTIMENTOS 
Contra piso desempolado m2  2.256,89 
Porcelanato polido retificado 60x60 cm - Eliane m 2 1.891,20 
Revestimento retificado 30x45 cm - Eliane m2  978,09 
Revestimento em alumínio composto isolante m2 900,14 

6.0 ESQUADRIAS e VIDROS 
Vidro laminado 10 mm m2 110,50 
Vidro temperado 10 mm com ferragens m2 93,20 
Esquadrias de alumínio - Linha GOLD m2 343,90 
Fachada em pele de vidro 	 . m2  180,90 
Porta kit pronto (porta, aduela, alisar, ferragens) - 0,60 x 2,10 m und 4,00 
Porta kit pronto (porta, aduela, alisar, ferragens) - 0,70 x 2,10 m und 8,00 
Porta kit pronto (porta, aduela, alisar, ferragens) - 0,80 x 2,10 m und 12,00 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
Caixa de gordura industrial 1,20 x 1,20 x 1,00 m un 3,00 
Caixa de passagem em alvenaria 1,00x1,00x0,80 m und 12,00 
Tubulação de PVC água fria - 20 mm m 80,00 
Tubulação de PVC água fria - 32 mm m 280,00 
Tubulação de PVC água fria - 62 mm m 110,00 
Tubulação de PVC Esgoto - 40 mm m 85,00 
Tubulação de PVC Esgoto - 50 mm m 50,00 
Tubulação de PVC Esgoto - 75 mm m 840,00 
Tubulação de PVC Esgoto - 100 mm m 1.490,00 
Tubulação de PVC Esgoto - 150 mm m 400,00 
Rede de agua quente TIGRE - AQUATERM / PPR m2  1.098,43 
Rede de gás de cozinha TIGRE - ALPEX m2 653,43 
Sistema de recalque de esgoto, incluindo poço e 2 bombas com 
automação ligada a painel controlador 

un 1,00 

‘ 
9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Ponto de Tomada 10A,/ 20K.-:- 220 V un 121,00 

	

..,, 	 r,  . 

	

Ponto de Iluminação 	- 220 	ate 200 W 	• 	 ' un 25,00 
Cabo 	de 	cobre 	isolado'. pvc 	resistente 	a 	chama 	1Kv/95 	mm2  
fornecimento e instalação 

m 875,00 

Cabo de 	cobre 	isolado 	psic'. resistente a 	chama 	1K0/85 	mm2  
fornecimento e instalação 	. 	. 

m 253,00 

Cabeamento estruturado para instalaçã6 de sistemas de refrigeração un 1,00 
ate 45.000 TI I' C.) 
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PETROBRAS r_m:  DISTRIBUIDORA SÃ- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Perfilado em chapa perfurada 100x1.00x50 mm 

Perfilado em chapa perfurada 100x100x100 mm 
Perfilado em chapa perfurada 150x150x100 mm 
Perfilado em chapa perfurada 150x150x150 mm 
Cabo cobre flexível 750 VA - 2.50 mm 
Cabo cobre flexível 750 VA - 4.00 mm 
Cabo cobre flexível 750 VA - 6.00 mm 
Cabo cobre flexível 750 VA - 10.00 mm 
QDG - barramento 300A com disjuntor geral 300 A 
QDF - barramento 150A com -disjuntor geral 150 A 
QDAR -barramento 120A com disjuntor geral 120 A 
QDB - barramento 80A com disjuntor geral 80 A 
Eletroduto PVC rígido D=3/4" 
Eletroduto PVC rígido D=1" 
Eletroduto PVC rígido D=1.1/4" 
Eletroduto PVC rígido D=2" 
Eletroduto PVC rígido D=3" 
Eletroduto PVC rígido D=4" 

10.0 INSTALAÇÕES LÓGICAS/ CFTV/ ALARME 
Ponto para para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc 
rígido o 3/4" c/cabo utp 4 pares cat. 6 
Fornecimento e instalação de central telefônica 
Fornecimento :e instalação de câmeras de CFTV 
Fornecimento e instalação de central de monitoramento 

11.0 INSTALAÇÕES DE AR COND./SEGURANÇA/ESPECIAS 
Fornecimento de extintor CO2 
Central de alarme de combate a incêndio endereçável para ate 100 
pontos 
Rede de hidrante em tubulação de aço carbono D=2.1/2" 
Conjunto de mangueira para combate a incêndio em vibra de poliester 
Fornecimento e instalação de Splits Casset 60.000 btus 
Fornecimento e instalação de Splits Casset 48.000 btus 
Fornecimento e instalação de Splits Casset 36.000 btus 
Fornecimento e instalação de Splits Casset 11.000 btus 

12.0 PAVIMENTAÇÃO 	• 
Piso Inter travado 16 faces em concreto 
Sub base em solo cimento, h=0,40m 
Meio fio em concreto padrão econômico 
Passeio em concreto desempolado com juntas de PVC 
Sarjeta em concreto usinado feita "In loco" 

13.0 ÁREA EXTERNA 	 . 
Muro em bloco cerâmico 1=2,40m, incluindo fundação e estrutura 
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 
1:2:8 (cimento / cal k

, 
areia), espessura 4,5cm 	. 

r-•=- 	... .... 
h 

14.0 PINTURA 
Selador acrílico -2 demãos 
Massa PVA -2 demãos 
Pintura tinta PVA - 2 demãos 
Massa Acrílica - 2 demãos 
Tinta Acrílica - 2 demãos 

m 390,00 
m 220,00 
m 120,00 
m 90,00 
m 1.890,00 
m 2.300,00 
m 430,00 
m 540,00 

und 1,00 
und 1,00 
und 1,00 
und 1,00 o 

m 340,00 
m 890,00 
m 400,00 
m 326,00 
m 200,00 
m 90,00 

un 120,00 o 

un 
ptos 12,00 a 

unid 2,00 

un 6,00 
un 1,00 

m 720,00 
un 4,00 
un 8,00 
un 3,00 
un 4,00 
un 10,00 

m2  3.890,00 
m3  1.556,00 
m 1.190,00 
m2  650,00 
m 650,00 

m2  998,00 
m2  1.996,00 

m2  2.985,12 
m2  898,35 
m2  89,8,35 
m2  2.086,77 
m2  2.086,77 
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Pintura Esmalte Sintético 
	

m2 
	

136,75 

Pintura Tinta reflexiva para sinalização viária 
	

m2 
	

1890,00 

15.0 FORROS 
Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de pvc,placa 

	
m2 
	

980,00 

1250 x 60mm e perfil t, padrão linho mod-line 
Forro de pvc, cor palha, mod. frisado 100/08 mm, woodcell, da 

	
m2 
	

723,00 

araforros ou similar - fornecimento e aplicação 
Forro em gesso placas - incluindo estrutura 

	 m 2 
	

1.190,00 

Os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas e padrões exigidos pela PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S. A. 

Salvador, 28 Maio de 2015 

Goto do511" 140100Nog 
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3. Dados da Obra/Serviço 
-6 

Proprietário: PETROBRAS DISTRIBUIDORA SIA 	 CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02 
AVENIDA VASCO VASCO DA GAMA 	 N°: sin. 	 E 

co Complemento: Posto Matado° Dique 	 Bairro: Engenho Velho de Brotas 	 -6 
Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 40240090 	 8 
Telefone': 	r  . 	 Email: trancoso@br.com.br  r... 

tu 

Coordenadas Geográficas: 'Latitude: O Longitude: o 	 5 
Data de início .  02/06/2014 	 Previsão de término: 02/01/2015 	 ti -c 'l  

.c) ° Finalidade: SEM DEFINIÇÃO • 	 >-, -- 
ce 8 

o 

	 5. Observações 	  

Execução de demolição de prédio existente e contrução de novo prédio para o Posto Mataripe Dique 	 c 

	 6 Declarações 	•  

7. Entidade de Classe 	  
ABENC - ASSOCIAÇÃO,BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS o 

	 4. Atividade Técnica  	 11 

il 12 - Execução 	. . 	. 	 Quantidade 	 Unidade 
L3 2  111 - -Execução de Obra Técnica> CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -» 	 655,00 	 m2 	 = 

EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E 	 g fi, 
ESP.P/FINS COMERCIAIS 

a.) . 
316 - Demolição> CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E 	 550,00 	 m2 	 I -o ,5T2 
CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

- 
111 - Execução de Obra Técnica' CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO.> 	 3.400,00 	 m2 	

-á OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 	j-,-; 
cn 

111 - Execução de Obra Técnica> CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO.> 	 2.800.00 	 m2  
TRANSPORTE E AFINS -> #144 • PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 

11
  

Página 6/7 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-BA Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
ART OBRA / SERVIÇO 

No BA2014.067043 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

Responsável Técnico 	  
RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 	 RNP: 050068924-5 
Empresa contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 	 Registro: 000017365-0 

Contratante 	  
Contratante: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A CPF/CNPJ: 34.274.233/0001-02 

RUA GENERAL CANABARRO, 500 	 N°: 500 
Complemento: 	 Bairro: Maracanã 
Cidade: RIO DE JANEIRO 	 UF: RJ 	 CEP: 20271900 
País: Brasil 
Telefone: 	 Emelt trancoso@br.com.br  
Contrato: 4600160877 	 Celebrado em: 02/06/2014 
Valor: R$ 1.551.604,66 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA 
Ação Institucional: NENHUMA. NAO OPTANTE 

Observação: sem Informaçães 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM 
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 
Descrição:..........  

Data da Situação: .28/03/2015 : 

cx 

o 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/pubilco/,  coras chave: Ch59d 
Impresso em: 09/10/2017 és 10:54:34 por adept, ip: 189.105.31.9 

Haye Co .struIdra ITDA 

E 	valdo Danilo 

CR 	-BA 48.625-D 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO 

No BA2014.067043 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

8 Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

    

   

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS - CPF: 949.554.095-04 

 

de 	 de 	 

  

   

       

Local 
	

data 	 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 
CNPJ: 34.274.233/0001-02 

	 9. Informações 	  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10 Valor 	  

Valor da ART: R6 167,68 Pago em: 12105/2014 	 Nosso Número: 44537563 

A autenticidade desta ART pode ser verificada enr Mtp://crea-basitac.com.br/publico/,  com a chave: Cb59d 
Impresso em: 09/10/2017 as 10:54:34 por: aderi!, 	189.105.31.9 

Hayek Cu rutof a &TOA 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
Resolução No 218 de 29 de Junho de 1973 

CREA-BA 

 

No 63655/2017 
Emissão: 10/07/2017 

Validade: Indefinida 

Chave: cZB2z 

  

Conselho Regional de Engenharia e Agronorna da Bahia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)" 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

Registro: 050068924-5 

CPF: 949.554.095-04 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS 

Data Inicial: 13/09/2006 

	 Titulo(s): 

GRADUAÇÃO 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 7° da resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Data de Formação: 19/08/2006 

Pós :ENGENHARIA 

 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHÕ 

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

 

	Empresa Contratada 	  

HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

	 Informações / Notas 

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da'entrega das propostas. 

- A faltificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 'responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Com exceção de projeto elétrico, projeto paisagístico e arquitetõnico, plantio de grama, capina, instalação mecânica de conjunto 
moto-bomba e subestação por extrapolar as atribuições do responsável técnico. 

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão. 

- Considerar como serviços de ar condicionado, sistemas de refrigeração, CFTV, alarme, gás, telefonia e rede lógica, apenas, a instalação de 
tubulação seca. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

	ART(s) 	  

BA2014.025280 

Certidão n° 63655/2017 

10/07/2017, 19:03 

Chave de Impressão: cZB2z 

nstrutora LTDA 
.flivaldo Danilo 
A-BA 48.625-D 

A autenticidade dests Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/,  com a chave: cZB2z 
Impresso em: 10/07/2017 às 19:03:55 por: adapt. ip: 177.134.183.203 
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Universidade Federal da Bahia 
Superintendência de Meio Ainbiente e Infraestrutura 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. 

= o (0- E 
43 :E w  in c° c 03 CO 
O 'O 

co 
DE 

a) 
c .0 

2 c o 
"c1) 2 Execução de Obras de pequenos reparos; Construção de obras civis e Reformas; Manutenção 	 E»" ci) ir' Lr) 

" Preventiva e Corretiva em diversas unidades no âmbito da Universidade Federal da Bahia - 
 2 C c° 

UFBA, com área estimada de 100.000,00 m2. 	 a) O CD 
. tn 

112 	' C°.'5O ▪  n" 
CO 
-C O 

CL)  Q)c  mi" a) 
c , Lu 

Contratante: 	 a) o 
E UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBa 	 = 

Contrato no: 116/2013 	 o as ip 
o 

-a c as Contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 	 o 3. 
Local: Unidades / Campus da UFBA na cidade de Salvador e no interior - Itabuna, São 	 u) a) c 

a) *5)  L) 
Gonçalo dos Campos, Oliveira dos Campinhos e Entre Rios/BA  

Prazo do contrato: 
1035 (mil e trinta e cinco) dias corridos. 
Data de início dos serviços: 04/02/2014 
Data Término dos serviços: 04/02/2017 
Valor do contrato: R$ 6.897.000,00 (Seis milhões, oitocentos e noventa e sete mil reais) 

Responsáveis Técnicos:  

ART No BA2014.025280 - Eng. RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, CREA-BA No. 48.625 D 

Salvador (BA), 04 de julho de 2017. 

UN/VE111114-pEDRSIDA 	ERAL DA BAHIA 

Eng. Kleber Oliveira 
Fiscal de Contrato/ SUMAI 

Kleber Lima Oliveira - 
Eng. Civil/SUMAI 

Mat. Siape: 1479199 

Ha yey strutora LTDA 
Eng. valdo Danilo 
CRE4LBA 48.625-D 

Atestamos para os devidos fins que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o no 10.364.626/0001-30, sediada a Rua 
Dr. José Peroba, 297, Sala 1701, Edf Atlanta, Stiep, na cidade de.  Salvador (BA), realizou 
com plena satisfação e excelente desempenho os serviços relacionados à UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA, CNPJ/MF sob n.o 15.180.714/0001-04, no contrato de execução de 
pequenos reparos, obras civis, reformas e manutenção preventiva e corretiva em diversas 
unidades no âmbito da Universidade Federal da Bahia - UFBa. 

Descrição da Obra/ Serviço: 

Local da Qbra/ Serviço:  
Avenida Adhemar de Barros, Ondina, Salvador/BA 
Av. Caetano Moura, s/n, Federação. 
Rua Araújo Pinho, s/n, Canela 
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Quantitativos das Parcelas de Maior Relevância/ Obras: 

/. 	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
Execução de canteiro de obras; Equipe de Obra com administração local. 

.c cri- E 

. 2. CIENCIAS CONTÁBEIS — OBRA ELÉTRICA NA ALIMENTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 	 Tu' .-2 (1)  to co 
MI al Obra de fornecimento e instalação de transformador 300 KVa, painel de entrada, proteção e 	 . c -o 

derivação modelo Ormazzabal, cabos de média e baixa tensão, conectores, mufias internas e 	 O co Y--;  
E externas e chave fusível. 	 o 12 o 

c o  
SUBESTAÇÕES - PROJETO DAS SUBESTAÇÕES DA UFBA 	 o 

-12  O ; Elaboração e fornecimento de projetos de 23 (vinte e três) subestações opnwadas na ,...c° c 
concessionária Coelba, com elaboração. de projetos, estudo de rede, descritivo e especificações  

.0)  (25.000 Kim) .  .. . .... .. 	 0-) 
o ARQUITETURA — EXECUÇÃO DE OBRA NO LABORATÓRIO — LCAD 	 w, 

o ,.co 
 

Execução de obras civis, elétricas e mecânicas no Laboratório de Arquitetura com instalação de 	 2 .6° C 
piso vinifico em manta (450,00m2); instalação de sistemas de exaustão e ventilação; instalação de 	 'C' .0  'rt3 

O o 
ar-condicionado tipo cassete Split; instalação de rede !atai com cabo Cat6 e fibra óptica. (320,00 	 O C nt3 

pts). . 	•  
c 

! 	 o w 0  O . FARMÁCIA - REFORMA SALA VACINA 	 c . 	 a) a)  " 	- Obra de construção: bancadas em aço inox; confecção de armários; divisórias de gesso acartonado 	 E -o 'O 
(189 ,00m2); forro em perfil alumínio em placas Armstrong (240,00m2); piso de alta resistência 	 = c) 	o 
(340,00m2); Instalação elétrica e rede local, CFTV. 	. 	 o co -o -o c as 

FÍSICA - REFORMA DO 20  PAVIMENTO 	 .,.., o) i...) o 
u) C1) C 

Obras de pintura de pisa com tinta epóxi, pintura em metais e madeiras, fornecimento de 	 w cr •-• 
bancadas para laboratórios (900,00m2). • 	 • 

7.• 	UFBA CAMPI CONQUISTA - INSTALAÇÃO DE SPLITS - 	, 
instataçãode 133 splitá de 60.000,00 BTUS (665 TP); Parecia de gesso acartonado (186,00m2) 

s e 	• 	 .. .. . 	. 

'DIREITO •- REFORMA DIVERSAS 
Obras de construção de praça .e urbanização de áreas (450,00m2); pavimentação asfáltica 
(200,00m2); pavimentação em bloco inter-travada (385,00M 2); fachada em vidro temperado 
(234,00(n2); construção de praça ,carn pisa gmnilitico polido (230,00rn2), rede esgoto e drenagem _ 
pluvial; Pintura predial de fachada (1450,00m2) 	 . 

ENFERMAGEM — CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E PRAÇA 
Obras de construção de praça e urbanização de' áreas (450,00m2); pista de estacionamento em 
concreto 30 Mpa polido (1.200,00m2); pavimentação piso em granito (45,00m2); pavimentação em 
pedia portuguesa (80,00m2); concreto estrutural 30 Mpa (188,00m; rede esgoto e drenagóni pluvial 
com tubo de esgoto 300mm e manilha 6mm (2680,00m2); instalação de postes de 6,00m com 
luminárás de pétalas e luminárias de jardins. . 	 . 

.10. ICS — EXECUÇÃO DE OBRAS COMITÉ DE ÉTICA 
Obras de Construção de salas com divisórios de Vidro* temperados (134,00m2); instalação elétrica, 
rede local, cftv e alarme; instalação de splits (10TR5). 

• 
BIO-R5-R2 — OBRAS NA *RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 
Obras de Construção dó passeio em piso concreto armado (680,00m2); fornecimento e instalação 
de grades de ferro em barras/ guarda corpo/ corrimão (1080,00m2); instalações de segurança, 
alarme, cfiv, controle de acesso e monitoramento (30pts). 

NPPPI — EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES i íeber Lima O Iveira 
Eng. Civil/SUM/M 

Mat. Siape: 1479199 

	

Hayek 	trutora ITOA 
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Execução de projetos: arquitetônico, elétrico / lógico/ telefônico/cftv, estrutural, estruturas metálicas, 
SPDA, instalações hidra-sanitárias, gases, drenagem de aguas pluviais, ar condicionado/ exaustão 
(4.350,00m2). 

ODONTOLOGIA - OBRA DE LABORATÓRIO E CLÍNICA 
Execução de obra de laboratório e clínica médica-odontológica (680,00m2); instalação de 
equipamentos e cadeiras odontológicas (60,00un); instalação de água rede de ar-comprimido e 
compressores (680,00m2); instalação de pastilha cerâmica fachada 5x5 (680,00m2); instalações 
elétricas de baixa tensão e rede (680,00m2); instalação de alvenaria com isolamento em chumbo 
para sala radiografia (24,00m2); pavimentação em pisa porcelanato (640,00m2); rede de água e 
esgoto (600,00m2); impermeabilização de piso com manta (400,00m2); instalação de splits cassete 
(36,00 TRs). 

UFSB - EXECUÇÃO DE OBRAS DA REITORIA ITABUNA 
Execução de obra civis/ elétricas/ mecânicas: fornecimento e instalação de: piso em manta vinilica/ 
régua laminada de madeira (2.400,00m2); parede de gesso acartonado com isolamento em lã de 
vidro (1050,00m2); Divisórias em PVC com perfis (250,00m2); instalação de pastilha cerâmica 
fachada 5x5 (180,00m2); instalações elétricas de baixa tensão (225KVa) e rede local cabo UTP 
(320,00pts); fibra óptica (1200,00m); luminárias 4x32w (230un); pavimentação em piso porcelanato 
(140,00m2); rede de água e esgoto (2400,00m2); impermeabilização de piso com manta (200,00m2); 
telha translúcida em policarbonato (450,00m 2); forro modulado Armstrong fine fissured (450,00m2); 
louças, metais sanitários para sanitários coletivos (45;00pts). 

RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS REFORMA DAS RESIDÊNCIAS 
Obras de adequação de áreas: pavimentação em piso de concreto (234,00m2), pintura acrílica para 
fachada com andaime fachadelro (3400,00m2); forro de gesso acartonado em placas (200,00m2); 
cobertura em telha cerâmica (600,00m2); instalação elétricas, hidro-sanitárias, drenagem pluvial, 
(300,00m2); rede de esgoto com coletores predial (23,00m). 

HOSPMEV - REFORMA GERAL 
Obras civis em diversas áreas de Unidade Hospitalar, recepção, salas de vacina. 'Ambulatórios, sala 
de cirurgia: pavimentação em piso de alta resistência colorido (380,00m2), instalação de corrimão e 
guarda corpo em aço inbx polido (80,00m); instalações elétricas com potência total instalada 
150Kva. 

OBRAS DE PEQUENOS REPAROS 
Elaboração de projeto e sondagem de solo para fundações; obra de instalação civil, -elétrica e 
mecânica para elevador da Escola Politécnica (9 paradas); fornecimento de balcões, bancadas em 
aço inox para cozinhaAaboratário para Faculdade de Nutrição, instalação de equipamentos, pontos 
de gás casa de gás (230,00m2). 

IGEO - REFORMA DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 
Reforma de subestação elétrica de média tensão 600 Kva; instalação de Trafo, painel de entrada, 
medição e derivação Ormazzabal; quadros, 3ainéis, barramentos, sistema de talemedição com 
ligação em radar; cabos de média tensão, muflas internas e externas, TCs e TPs, conectares, bas-
way 20004. 

QUIMICA - EXECUÇÃO DE OBRAS 5° PAVIMENTO - SALAS E LABORATÓRIO 
Execução de obra civis/ elétricas/ mecânicas: fornecimento e insta/ação de: piso em manta vinifica/ 
rodapé vinifico (1.400,001712); parede de gesso acartonado com isolamento em lã de vidro (50,00m2); 
revisão de splits e compressores 60.000 btus (150,00 TR); Divisórias em PVC com perfis (100,00M 2); 
instalações Pelétricas de baixa tensão (225Kva) e ride local cabo UTP (320,00pts); fibra óptica 
(2.200,00m); rack fechado com pacth panei, guia de cabos, anilhas, tomada rj-45, roteador, switchs 
24p, distribuidor interno óptico (280,00 pontos de rede); forro modulado Armstrong fine fissured 
(750,00m2); louças, metais sanitários para sanitários coletivos (22,00pts); instalações de combate 
a incêndio com rede de sprinkles, detectar óptico de fumaça, central de alarme e monitoramento, 
mangueiras e Caixas de inbêndio, porta corta-fogo (1450,00m2). 

20. MEDICINA - OBRAS CIVIS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA ELEVADOR 
111-1_ 

Kleber Lima Oliveira 
Eng. Civil/SUMAI 

Mat. Siape: 1479199 
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em filme de pvc (145,00 m2); execução de instalações hidro sanitárias; execução de instalação 
elétrica de baixa tensão, execução de Instalações de redes, com fornecimento e instalação de 
pontos de telefone (15 und), fornecimento e instalação de quadro de distribuição para telefone em 
chapa metálica (15 und), instalação de ponto para cabeamento estruturado com cabo cat6 (122,00 
pts), fornecimento e lançamento de cabo cat6 (3200,00 m). 

cii E .c 
40. IHAC - PAF 5C- EXECUÇÃO DE OBRAS DE DIVISÓRIAS  v) 

Execução de obras civis e elétricas, com instalação de divisórias Eucatex - painéis com vidro e 	 c 02 • CO 
'O 
:r.. 

painéis cegos com perfis em alumínio (740,00 m2), execução de instalação elétrica de baixa tensão, 	 O al - 
-o E 

com fornecimento e instalação de cabo cobre isolado 2,5 mm2  resistente a chama (8900,00 m), 	 o 	0 c 
fornecimento e instalação de tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v (445,00 und). 	 ,co .r9 E N.: 

41. LETRAS - REFORMA TÉRREO  
Execução de reforma no setor de Pós-Graduação do Instituto de Letras, com instalação de parede  
de gesso acartonado (130,00 m2), instalação de manta vinifica (280,00 m2), piso em bloco inter  
travado (73,00 m2), instalação de forro de fibra mineral Armstrong (265,00 m2), instalação de ar 	 c,) 

a) Qo 
condicionado tipo Split até 60000 BTU's (48,00TR), execução de instalações de rede com 
fornecimento e lançamento de cabovat6 (1000,00 rnj, instalação de Path panei com 24 portas cat. 5e 
(5,00 und). 

PEQUENOS REPAROS 2 
Fornecimento de projeto arquitetõnico, execução de sondagem de solo, instalação de iluminação 
pública. 

FFCH - OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
Construção da subestação da faculdade de Filosofia, com estrutura de concreto armado 30 MPA 
(15,00 me), instalação de perfil "h" de aço, impermeabilização c/manta asfáltica (40,00m, proteção 
mecânica de superfície (40,00 m2), execução de alvenaria de blocos de coparei& estrutural (0,06 
m2), passeio em concreto desempenado (50,00.  m2), revestimento com pastilha de cerâmica 
esmaltada (75,00 m). 

HOSPMEV - REFORMA TELHADO 
Reforma no telhado do Hospital Veterinário, com execução de estrutura de madeira de lei para 
cobertura (160,00 m2), cobertura com telha de fibrocimento ondulada (260,00 m2), 
impermeabilização de laje com emulsão adesiva, até 7m de profundidade (85,00 m2), alvenaria com 
bloco de concreto estrutural (75,00 m), fornecimento de projeto estrutural para cobertura (155,00 
m2). 

IHAC - BLOCO B 
Execução de obra com fornecimento e Instalação de estrutura espacial em alumínio anodizado com 
cobertura em policarbonato alveolar de 8 mm, fixado em peças de alumínio (40,00 m2), instalação 
de parede de gesso acartonado (260,00 m2), alvenaria de blocos de concreto estrutural (50,00 m2), 
piso alta resistência (370,00 m), Passeio em concreto desempenado (210,00 m2), instalação de 
conjunto moto-bomba centrífuga, monofásica, motor 5.0 cv 40,00mca (2,00un), instalação de 
reservatório fibra de vidro 10.000 litros (2,00 und), instalação de quadro de bombas 5 CV completo 
(2.000v), execução de instalação elétrica de baixa tensão. 

PDSL- OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA RESTAURANTE 
Obre de construção de vestiário para restaurante, com locação convencional da obra através de 
gabarito de tábuas corridas e pontaletadas (40,00 me), escavação manual de vala/cava até 1,5 m 
de profundidade (20,00 m2), execução de estrutura de concreto armado 30 mpa (25,00 ms), alvenaria 
em blocos de concreto estrutural (130,00 m2), assentamento de piso porcelanato 60 x 60 cm (40,00 
m2), fornecimento e instalação de estrutura espacial em alumínio anodizado, com.  cobertura em 
chapa alveolar de policarbonato (56,00m2). execução de instalação hidráulica e elétrica, 
impermeabilização com manta asfáltica (35,00 m2), proteção mecânica com argamassa de cimento 
e areia (35,00 m2) fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno capacidade 2000 L (3 
und). 

Kle er Lima Oliveira 
Eng. Civil/SUMAI 

Mat. Siape: 1479199 
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Obra de instalação civil, elétrica e mecânica para elevador. 

FARMÁCIA — OBRAS DE COSNTRUÇÃO LABORATÓRIO 
Obra de construção de laboratório de Farmácia com fornecimento de bancadas em granito e aço 
inox (45,00m2); confecção de armários em mdf (68,00m2); forro modulado (80,00m2); luminárias em 
LED; 14,00 um; instalação de splits cassete (10,00 TR). 

ICS — CONSTRUÇÃO DA SALA DE ~ENGENHARIA 
Reforma de laboratório de blo-engenharia com fornecimento e instalação de: piso vinilico em manta, 
forro estruturado tipo colmeia, construção de bancadas em silestone, armários em mdf, capelas de 
fluxo laminar, sistemas de exaustão e ventilação, divisórias de vidro temperado (128,00m2), 
instalação de splits (8,00 Trs). 

!GEO — EXECUÇÃO DE OBRAS MUSEU DO IGEO 
Fornecimento e instalação.de'móveis, vitrines, armários ern mdf, com vidros temperados, uminárias_ 
dicroicas, luminárias tipo trilho (1200m2). 

24:eklíMICA - EXECUÇÃO DA REDE ESGOTO EXTERNA, DRENAGEM E PAVIMENT. 
, • ...Exécirção de Obras civis para rede externa de esgoto o drenagem do Complexo Física-Química: 

pavimentação em piso de concreto com tela' (1280;00m2); escavação mecanizada de solo 
• .(349,00m3); compactação de solo com rolo compactedor:.,(80,.00m); rede de drenagem pluvial 

manilha 800mm; rede de esgoto manilha 600m (48,00m); construção de poço de visita pv (18,00un.) 

ODONTOLOGIA —. OBRAS SUBST. BARBARÁ + AR.COMPR 
ExecuçãO de obras em rede de esgoto e pluvial dá ferro fundido (1200m2); instalação de rede de 
ar-comprimido e compressores (145,00m). 

. 	 „ . 
HOSPMEV - RECEPÇÃO, .WC DEM E SPLITS 	 - - 
Construção de recepção,Árk para deficientes; instalação dá splits (55,00TRS); divisórias de vidro 
temperado (68,00m2). • 	• 

EMEV -7 ,  EXECUÇÃO DE PROJETO, TOPOGRAFIA E DRENAGEM 
Elaboraçãoe fornecimento de levantamento topográfico; projetos de rede de esgoto e pluvial 
externa, para EitÉV 	.e projeto .urbanlstiCo. 	• 	• 

"AàQuiTÉTuRA'— OBRA DE INSTALAÇÃO DOS SLIPTS 
Instalação de 12 splits piso/teto (60 TRs). 	• 

LCÁD -,COMPLEMENTAÇÃO .13E áãrviço 	 . 
Instalação de bancadas para laboratório corri pontos de tomadas de rode; instalação de retro-
projetor, construção de copa e Sanitários; coifas de exaustão e ventilação com rede de dutos em 
chapa de aço. • • 

INSTITUTO DE QUIMICA ADEQUAÇÃO CIVIL NA SUBESTAÇÃO 	 . . . 
Execução de reforma na subestação, com execução impermeabilização de superfície com 
argamassa de cimento; areia e aditivo impermeabilizante (10,00 m2), limpeza de superfície com jato 
de alta pressão (15,00 m2), fornecimento e Instalação de quadro de energia (0013). 	• 

31. ODONTOLOGIA •- COMPLEMENTO CONSULTÓRIOS 	. 
Obra de fornecimento e instalação de vidro temperado 8 mm (99,00 m2), 'fornecimento e instalação 
de porta de vidro temperado 0,90 x 2,10 m (6 und), jateamento em vidro (99,00 m2), instalação de 
forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado 60 x 60 cm (30,00 m2), pintura acrIlica (100,00 
m2), instalação de compressor de ar. 

32. ENFERMAGEM EXECUÇÃO DE COBERTURA 
Fornecimento e instalação de estrutura espacial em alumínio anodizado com cobertura em 
policarbonato alveolar de 8 mm, fixado em peças de alumínio (70,00 m2), instalação de refletor para 

HayeÇotrutor,) LTDA 
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cobertura (2 und), limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (100,00 m2), 
fornecimento e instalação de cancela automática eletrônica para veículos com barra de 6 m (2 und). 

!PIS - CONCLUSÃO DA OBRA DE LABORATÓRIO DO 50 PAVIMENTO 
Execução de obras civis e elétricas no 50  pavimento do Instituto de Física (650,00M2), com execução 
de cobertura com telha de fibrocimento estrutural (70,00 m2), impermeabilização com manta asfáltica 
4 mm (70,00m2), pintura com resina acrílica (3860,00 m2), pintura PVA (1100,00 m2),pintura esmalte 
acetinado sobre superfície metálica (235,00 m2). assentamento de rodapé vinifico (700,00 m), 
abertura de furos em lajes e vigas para passagem de leitos de cabos (30 und), execução de 
instalações hidro sanitárias, execução de instalação elétrica de baixa tensão, com fornecimento de 
cabos de cobre, luminárias, interruptores e tomadas, execução de instalações de rede, com 
fornecimento e instalação de tomada de telefone (190,00 und), fornecimento e lançamento de cabo 
Cat6 (1800,00 m), fornecimento e montagem de rack tipo armário 19" 44u com path panei 24 portas 
cat.6e, Fornecimento e instalação de path panei com 24 portas cat.5e (6 und), guia de cabos vertical/ 
horizontal (6 und). 

~V.- OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO - LASAB 
Construção de laboratório LASAB (200,00m2), instalação de splits (25Trs), piso granilite de alta 
resistência, forro perfil modulado (200,00m2); Instalação elétrica, Tecle, alarme em baixa tensão 
(32KVA). 

EMEV- EXECUÇÃO DE OBRAS ANATOMIA 
Execução de obra no laboratório de Anatomia, com impermeabilização de superfície com 
argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante (110,00 m2),. execução de piso de alta 
realstéricia .  (110,00 M 2), passeio em concreto desempenado (118,00 m2), assentaidento dd 
revestimento cerâmico (335,00 m2), fornecimento e instalação de forro de fibra -Mineral Anristrong 
(110,00 m2), limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água (120,00 m2), instalação de 
câmara frigorífica, instalação de rede de exaustão completa com dutos em chapa galvanizada 

- (150,00 m2), execução de instalação hidro sanitária, execução de instalação • elétrica de baixa 
tensão, com fornecimento de cabos de cobre, luminárias, Interruptores e tomadas: 

PROAE - EXECUÇÃO DE OBRAS DA FAPEX 
Execução de obras civis, com instalação de cobertura com telha Canalete 49 (70,00 M), instaáção.  
de divisórias Eucatex - painéis ccim vidro e perfis em alumínio (305,00m2), pintura acrílica (1380,00 
m2), assentamento de piso Porcelanato (615,00 m2), instalação de forro em gesso acartonado Com 
acabamento em filme de pvc (310,00 m2), isolamento acústico com painel em lã de vidro (100,00 
m2), aplicação manual de gesso desempenado era teto (310,00 m2), impermeabilização com mania 
a base de asfalto (80,00 m2). 

HOSPMEV - CONCLUSÃO DE OBRA 
Fornecimento e instalação de: Split piso teto (45,00 TRs); pintura acrílica de fachada de prédio 
(2.345,00m2). 

FFCH- CONSTRUÇÃO DE PDSL-SE 
Execução de obras civis com instalação de parede de gesso acartonado (30,00 m2), limpeza de 
superfícies com jato de alta pressão de ar e água (110,00m2), estrutura em concreto armado 30 
MPA (30,00 ms), instalação deporia Corta-fogo em chapa de aço (2,00 und), execução de alvenaria, 
em blocos de concreto estrutural (40,00 mi), passeio em piso cimentado (60,00 m2), limpeza de 
superfícies com jato de alta pressão de ar e água (300,00 m2), escavação manual de vala até1,5 m 
de profundidade (155,00 m2), reaterro compactado (100,00 m2). 

• 39. POLITÉCNICA - EXCUÇÃO DE OBRAS CIVIS 
Execução de obras civis em unidades da Escola Politécnica, com fornecimento e instalação' de vidro' 
temperado 10 mm (40,00 m2); impermeabilização de superfície com argamassa da cimento, areia e 
aditivo impermeabilizante (60,00 m2); pintura acrílica (290,00 m2); aplicação de piso de alta 
resistência (155,00 m2); assentamento de piso porcelanato (255,00 m2); assentamento de 
revestimento cerâmico (145,00 m2); fornecimento e instalação de forro em placas pré-moldadas de 
gesso liso (100,00 m2), fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado com aca 	o 

Kle er Lima Oliveira 
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47. PROAE- OBRA DE INST. ELÉTRICA, REDE LOCAL 
Obra de instalações elétrica com cabeamento estruturado com fornecimento e Instalação de cabos 
cat6 (148,00pts), fibra óptica; rack fechado, patch panei, guias, switches, DIO, luminárias led 4x32 
(120unid); divisória Divilux em perfil de alumínio (289,00m2). 

48. INAC-PAF-V-INST ELET E REDE 
Obra de instalações elétrica com cabeamento estruturado com fornecimento e instalação de cabos 
cat6, instalação de cabo de fibra óptica subterrâneo (1230,00M); rack fechado, patch panei, guias, 
switches, 010, luminárias 32 led (140,00 und). 

CANTINA PAF V- REFORMA 
Obra de reforma na cantina do PAF V, com pintura superfície metálica (115,00 m2), pintura caibros 

..-Verniz Osmocolor (120,00 m2), fornecimento e instalação de poste tubo de aço galvanizado 
. 	-diâmetro 2" (2,00 und). 

;CANTINA LETRAS - REFORMA • 
: ..Obra de reforme na cantina de Letras, COM pinkir e -acrílica . f(230,00 m2), :revestimento cerâmico 

(80;00 m2), execução de instalação elétrica de baixa tensão, com fornecimento e instalação de 
cabos, tornadas, interruptores, luminárias. 

• 
82. áRADEB'EMEV LASAB + PORTAS • ' 

Obra de fornecimento e instalação de grade de ferto'erri barra .Chata 3/16 com reforço (120,00 Kr" 
pintura em superfície metálica (120,00m2); fomeClniento e instalação' de grelhas dá concreto COM 
plaogranilite para laboratório (40,00m2), polimento em piso de alta resistência (200,00 m2), aplicação 
de revestimento laminado melaminico em portas (15,00 m). 

Kleber Lima Oliveira 
Eng. Civil/SUMAI 
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49. HOPMEV-COMPLEM REF+ELETRI E REDE  
Fornecimento de projeto elétrico (90,00m2), execução de instalações elétrica com cabeamento o É 
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Anexo II - PLANILHA - OBRAS EM GERAL E PEQUENOS.REPAROS NA UFBA 

'',..: 	911111111;,;!,,,,,,,,,,,,ofek.,;;;:d;,iiíiídililigNagAiii.MHP,5,¡;;O:R,  :C.Millig,,,,,. 	'ág-MW2.1;ii. ':'-'-'• 	- '•!pgilil""-::-.SN . ? . • !. !,:, ;9 !I 	í r 9 Izi .. r a ,i1 ,,,smii111 i '1 ;1 	1 	.í ', á. : , - - : ,- I.,, : 	,, 	, :,, 	. 	-." ,m1;,,,..,,,,„.,,j1, 
1 OBRAS UREIA. 

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 M2 10,00 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

. 1•1.2 Aluguel caminhão carroc fixa toco 7,5t motor diesel 132cv (cf) c/moto 
rista H 2.400 ,00 

1.1.3 Veículo utilitário tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - custos c/material na 
operação H 2.400,00 

1.1.4 Equipamentos de Proteção Individual 

1.1.4.1 Capacete plástico rígido UN 	. 96,00 
1.1.4.2 Luva raspa couro cano curto PAR 96,00 
1:1.4.3' 	! Bota couro solado de borracha PAR 96,00 
1.1:4,4 Fardamento 	, UN 96,00 

-11.4.5 	,,. Óculos braricb sproteçãb - 	. . 	 - PAR 96,00 . 

1.1.6 Ferramentas 	 . .... 	 , 	, 

1,1.5,1 Pá de bico com cabo UN 32,00 
1.1.5.2 	.. Pá quadrada com cabo 	 . UN •:. . 3200. 	.- 
1.1.5.3 	. Picareta ..,.• " ; UN 32,00 
1:1.5.4 Carro de mão UN 

 
32,00 

1.1.5.5 Marreta - 	- 	- 	. • • UN 32,00 
1.1.5.6 Balde plástico cap 41 UN 32,00 
1.1.5.7 Balde plástico cão 101 	 . 	 . UN ;3200 , 
1.1.5:8 - Vassoura° simples, sem cabo, .nylon, 35-40Cm p/ limpeza de pisos/ruas UN 32;00 
1.1.5.9 Enxada estreita dc-3 duas Caras tam 2240x 230mm cl cabo UN 32,00 • 

1.1.6 Administração Local 	. 

1.1.6.1 Engenhèirode obra júnior :H ' 2.40000 
1.1.6.2, 	, Encarregadõ geral.  H • 2:40000 
1.1.6.3 	. Auxiliar administrativo- fonte seinfra - ref. mês 01/13 H. 2.400,00 
1,1.6.4 Mestre de obras 	 - .H 4.800,00 

1.1.6.5. 	_ . Motorista de caminhão . H 2.400,00 

1.1.6.6 Almoxarife H 2.400,00 
1.1.6,7.  Mão de obra de motorista veículo leve 1-1 2 400 00 
.1.1.6.8 Vigia noturno 	• 'H 7.2c0b0 
1.1.6.9 Apontador ou apropriado,- 	 . 	. H.  

. 
2.49,00 

.... 	. 	. 
1.1.610 . . 

Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive 
montagem M2 500,00 

1.1.6.11 Almoço e café da manhã - 12 pessoas UN ' 4.368,00 
1.1.6.12 Vale transporte 	, UN 8.736,00 

.Kleber Lima. OIl'&ta 
Eng. Civil/SUMAI 

Mat. Siape: '1479199 
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1.1.7 Canteiro de Obras 	 . 

1.1.7.1 Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 
modulas, inclusive instalação e aparelhos, reaproveitado 2 vezes 

un 12,00 

1.1.7.2 Galpão aberto para oficina e deposito de canteiro de obras, em madeira 
de lei 

m2 200,00 

1.1.7.3 
Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes 
em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso 
instalações elétricas e esquadrias . 

M2 100,00 

1.1.7.4 Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em 
fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) 

m2 90,00 

1.1,7.5 
Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, 
cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro sanitárias e 
elétricas 

m2 100,00 

. 

1.1.8 
. 	. 

Mobilização e Desmobilização 

. 1.1.8.1 
Aluguel c,ontainer/escrit incl inst elet larg=2;20 comp=6,20m 
alt=2,50m chapa aço c/nerv trapez forro c/isól terrno/áóústico 
chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga 

mês 1200, 

1.1.8.2 

Aluguel container/escrit/wc o/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg 	=2,20m 
compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forroc/ 	isol termo- 
acust chassis reforc piso compens naval incl inst 	-- eletr/hidro-sanit 
excl transp/carga/descarga 

mês 12,00 

1.1.9 Cobertura . 

1.1.9.1 
• 

Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor , 	. m2 . 600,03() . 

1.1.9.2 
Estrutura em madeira aparelhada, com vão de até 20 m para telha 
ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, apoiada em lajeou 
parede 

m2 
-. 	- 	- 	• 	-- 	- 

2.500,00 

- 1.1.9.3 
Estrutura em madeira aparelhada, para telha cerâmica, apoiada -em 
parede 

m2 1.500,00 

1.1.9.4 Fornecimento e instalação de telhas cerâmicas e concreto tipo plan rn2 2.500,00 

1.1.9.5 
Recolocação de cumeeiras cerâmicas com argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia), considerando aproveitamento do material 

m 500,00 

1.1.9.6 
Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia) 	. 

m2 2.300,00 

1.1.9.7 Cobertura com telha metálica trapezoidal tipo sanduiche m 400;00 

1.1.9.8 
Cobertura em telha Cerâmica tipo paulista, com argamassa traço 1:3 	• 
.(cimento  e areia) e arame recozido 

m2 1.050,00 

1.1.9_9 
Recolocação de telhas onduladas com massa para vedação, 
considerando reaprOveitamento de material 

m2 1.00,00 

1.1.9.10 
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm ou 44cm, 
incluso acessórios de fixação-e vedação, excluindo madeiramento 	• 	- m2 500,00 

1.1.9.11 
Estrutura para cobertura em arco, em alumínio anodizado, vão de 40m, 
espaçamento de 5m até 6,5m 

m2 200,00 . 

1.1.9.12 
Estrutura para cobertura tipo shed, em alumínio anodizado, vão de 40m, 
espaçamento das tesouras de 5m até 6,5m 

m2 
1. AI 

. 	10000 
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1.1.9.13 Estrutura tipo espacial em aluminio anodizado, vão de 50m' 	. m2 1.300,00 

1.1.9.14 Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, 
para telhas cerâmicas, vãos de 13m até 18m m2 900,00 

1.1.9.15 Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, 
para telhas onduladas, vãos de 7m até 10m m2 1.000,00 

1 .1.9.16 Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 
(cimento, cal e areia) i', 200 ,  00 

1.1.9.17 Cordão de arremate com telha cerâmica tipo canal embocada com - 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia) m 100,00 

1.1.9.18 Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6 
mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação m 200,00 

1.9.19 1 . . Calha em chapa de, aço galvanizado numero 24,.desenvolvimento.de . 
33cm 

m . .300 00'-' , 

1.1.9.20 • Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm m 400,00 

1.1.9.21 Cobertura com telha de fibra de vidro óhdulada .cOlorida, espessura 6mm, 
inclusos acessórios de fixação 	 •• 	. 	. 

m2 200,00 

1..1.9.22 	. • •  

Estrutura metálica em tesouras ou traficas, vão livre de 30m, 
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os fechamentos 
metálicos, as colunas,•os servicos gerais em alvenaria e concreto, as 
telhas de cobertura e a pintura de acabamento 	:•. 

m2 .A00,00_ .. 

1.1.9.23 . Estrutura espacial em aço patinável, área até•5:000 m2, inclusive primer 
anticorrosivo m2 1.400,00 - 

1.1-.1.0 
... 	. , 

.. 	. 	.... 	... 	. 	 . . 	. 	....... 	.... 	.. 
Drenos, Rede de Drenagem e Esgoto. . 

_ 

- ..., 

1.1.1.0:1-: 	' Execucaó de dreno corri tubos de•Pvc corrugado-flexivel perfurado-- dn-- 	- 
103- .. 	, 	 ..: 

n-.1 	- -• -.idej ,-.ÕÕ--- 

1.1.10.2. Execlie.adde dreno vertical com pedrisco, diametro 200mm m .....50,00 .. 

1.1.10.3 Execucao.  de'dreno com manta geotextil 200 g/m2 	' m2 300,00 

11:1 04 -• • Exepucap de dreno francas com areia media . - m3 200,00.-- 

1:1:10:5 MantaimperrrHeabiliiante a base de asfalto"- fornecimento e instalação M2 500,00 

.1.1.19.6 Fornecimento/assentamento de manta geotextil rt.-3.1 (ant Op-60) l?idim m . -100,0..  

1.1.10.7 
Execução de rede coletora para Sistemas de Esgotamento Sanitário com 
diâmetro igual ou superiora 200 mm e em profundidade igualou ~Brim 
a.4 metros; . 

m 

.... 	,.  ...... 
4:000;00 

1.1.10.7 	• Execucão•de ramal predial para Sistemas de Esgotamento Sanitário com 
diâmetro igual ou superior a 100 mrry 	• 

m  laio,0-0  

1.1.10.9 Execução de'recompoáição de pavimentação asfáltica. . 	m2.. 2.6.00,00. 

11.10.10 ., Execução de escoramento com blíndagem metálica para valas com 
profundidades superiores a quatro metros 

m 650 00  

1.1.11. Muro de Arrimo 
. 	. 

. _ 

1.1.11.1. Muni de arrimo de alvenaria de pedra argamassada m3 ,. 400,00 

1.1.12 Meio-flia, sarjetas.  

1.1.12.1 	• Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 mpa, 47 cm base x 30 cm ... 	. altura-, moldado in loco corri extrusora 	". 
m 	.. 

t 	. 1 	I 

2050 00 , 

Kieber 	Jeira 
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1.1.13 Esquadrias/ Ferragens/ Vidros 	 . 

1.1.13.1 
Laminado melaminico texturizado, espessura 1,3mm, para revestimento 
de chapa compensada de madeira, fixada com cola 

m2 300,00 

1.1.13.2 
Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80)Q10x3cm, incluso aduela 
2a, alizar 2a e dobradicas 

un 15,00 

1.1.13.3. Bandeira em madeira 1a, 40x6Ocm, fixa, sem aduela e alizar, para vidro un 30,00 

1.113A . 
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 60x210x3,5cm, incluso 
aduela 2a, alizar 2a e dobradicas 	 . 

un 2000 ,  

11.13.5 ., 
Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 60x210cm, 
incluso aduela 1a, alizar la e dobradicas com anel 

un 20 00 

11.13.6 ., 
Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 70x210cm, 
incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel 

un 20 00  

1.1.13.7 
Porta de madeira compensada lisa paraceraou.  yern#., 89x2.10x3,5c.m, 
Incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel 

. un - 	2000 • -• 

-1.1.13.8-- 
- 	• 	. 

Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, 
incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel 

un 2000, 

1.1.13S 
Porta de madeira compensada lisa paracera ou verniz, 120x210x3,5cm, 
2 folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradlóaaCorn anel 

un 2000, 

1.1.13 	0 . 	.1 • 
Porta em chapa de fibra de eucalipto.lisa cata,pintura-70x210x3,5cm, 
incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas 

un 30 00 , 

• 

1:1.13.11 
Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, 
revestida com laminado texturizado, 80x160cm, incluso marco e 
dobradiças 	• 	. 

un -40,00. --- 

1.1.13,12. 
Janela de madeira almofadada 1a, 1,5x1,5m, de abrir, incluso guarnições 
e dobradiças 

ll n • -20,00.- • 
.... 	,•,,. 	,, 

1.1.13:13 
Porta em ferro quadriculado para abrigo da medidores e botijões, de 
abrir, com guarnições 	. 

-' - m2 - . 100;00 • 
.. . . .. 	. , 	. 

1.1.13.14 Porta corta-fogo 90x210x4cm . - - 	-uri-. 	. -.10,00- 

1.1:13:1'5 Grade:da ferro.  em barra 'chata 3/16 	 • m2  

i.113.16 Guarda-corpo -efn tubo de 'Eido' galvanizado 1 1/2 ....M2... . .20;00_ . 

1:1,1317 
. 	.. 	. 

Guarda-corpo com corrimão.em ferro barra chata 3/10 m 25,00.  . 

1.1.13.1 8 . 	_ 	....... 
. 	. 	. 	 .. 	. 	. 	. 	. 

Escada too marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2 5 degraus . m 20;00 . 	..._ 	. 	.. 

.. 1113 19 . 
Porta de correr em alumínio, com duaS folhat•para vidro; incluso 

• 	 • 
guarnição e vidro liso incolor 	• 

m2 50 , 00 ... 

1.1.1320 Porta de abrir, em alumínio, chapa corrugada com guarnição rn2 30 00 

1.1.13.21 Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, com güarnição 	• m2 20,00 

1.1.13.22 Gradil de alurnínio anodizado tipo barra chata-pára varandas, altura 1,2m m 30,00 

1.1.1323 
Conjunto de ferragens contendo fechadura com cilindro para porta 
externa, Maçaneta tipo .alavanca com acabamento padrão médio e 'roseta 
em latão cromado 

un 
' 	"- 

20,00 

1113. 24 .. , Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de 
acabamento superior 

un 3000 . 	'.•, 

1.1.1325 
Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de 
acabamento superior. 

un- 	- "- 	- - -• 20 00 

1.1.13.26 
. 	 . 

Tarjeta tipo fivre/ocupado.para porta de banheiro un 2000,. 

1.1.13.27. Dobradiça em latão cromado 3x3, com anéis . un 20,00 
.. 

1.1.1328 Dobradiça erti latão cromado 3 x 2 1/2 u 
PI nt f 	4• ,(K)  

Kleber Lima Oliveira 
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11.13.29 . 
Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aco grafitado 
oxidado envernizado 45mm 

un 500 ,  

1.1.13.30 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m2 150,00 

11.13.31 ., 
Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, 
Inclusive massa para vedação 	 .. 

m2 35000  

11.13.32 ., 
Vidro temperado Incolor, espessura lOmm; fornecimento e instalação, 
inclusive massa para vedação 

m2 50000  

1113 33 ... , Vidro temperado colorido verde, espessura 10mm, fornecimento e 
instalação, inclusive massa para vedação 	. 

m2 5000  

1.1.13.34 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m2 50,00 

1.1.13.35 Vidro aramado, espessura 7mm m2 30,00 

1.1.13.36 
Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive 
acessórios 

un 10,00 

1.1.13.37 
Espelho cristal espessura 4mm, Com moldura em alumínio e 
compensado 6mm plastificado colado 

m2 2000, 

1.113.38 Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m2 50,00 

1.113.39 Portão de ferro com vara 1/2, com Tequedrp'' .. 	, m2 100,00 

1.1.13.40 Janela basculante de alumínio m2 250,00 

1.1.13.41 	. Janela de correrem alumínio, menezianarcom bandeira. ..m2 	._ .800,00_ 

- 	- 1.1.13.42 .. 
_ 

Janela em madeira de lei tipo moldura p/ vidro, de correr, c/batentes 
(14cm) e'2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros' ' • - • 	" "' • ' - 

. 
--à12-  - 1•00(1.-9.0--  

1.1.1 á : 43 Cantoneira deaftiniiniO2x2.,'Pária proteçãoCle quina de parede . . 	- 	. 	, 	_. 	_. 	... .... 
. ,_rn- -. 

. 	.... 	. 
- 40,00.-- 

1.1.13.44 F.ornecimanto-de cercaem.tela ou alambrado, concertina e estacas 
h=2,00m 

. m-.. . ...tdod,do. 

_ 1.1.13 .45 	. 
Foecimentodeesquadria .de pele vidro temperado para fachada com rn 
estrutura metálica 	• 	" 	." 	- 	- 	 • . - 	- 

,.. 
.650 ,M... 

À.1.13.46 Paina' de AChil -.alumlrilo câniPcisto rn2 .. . 6S6,:db ... 

1.1.14 Fornecimento de Materials.e•Equipamentos . - ---- -- 

1.1.14.1 Fornecimento e.assentamento.de  brita 2Kirenose filtros 	mm - -m3-  '200,00 • 

1.1.15 Fundações e Estruturas --- 	. 	• 

1.1.15.1 
.. 
Lastro de brita m3 

. 	. 	... 
100,00 

1.1.15.2 
. 	. 	 . 

Forma tabua.parà concreto ein fundação, cirreaprovejtamento 2x. . 	.... 	. ` .280000 
.. 	. 	... 

.... 	_.......... 

1.1.15.3 
. 	. 

Forma plana p/viga, pilar a parede em chapa resinada e= 10 mm m2 - 
. 	.. 	.„ 
100;00 

1.1.15.4 

Execução de cimbramento para escoramento de formas elevadas de 
madeira (lajes e vigas), acima de 3,30 m de pe direito, com pontaletes 
(8,0 x 8,0 cm) de madeira de lei 1a qualidade e pecas de madeira de 2,5  
x 10,0 cm de 2a qualidade, não aparelhada. - 

m3 

- 	-- 	• 

20 00 

1.1.15.5 
Vergas 10x10 cm, pré moldadas c/ concreto fck=15- mpa.(preparo 
mecânico), aço ca-50 com formas tabua de pinho áa 

m 
- 	-- 10,00 . 
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. 1.1.156 

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura =.18 mm, 
02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive 
escoramento) 

m2 9000  , 

1.1.15.7 Escoramento de laje pre-moldada m2 200,00 

1.1.15.8 
Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 2.000,00 

1.1.15.9 
Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda 
de 10%)! dobra / colocação. 

kg 4.500,00 

1.1.15.10 Armação aço ca-50 p/1 ,0m3 'de concreto un 50,00 

1.1.15.11 Armação em tela soldada q-138 (aco ca-60 4,2mm c/10cm) . 	. 	. 	. 
kg 5.000,00..  .. 

1115 12 ... , Armação aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%)! dobra / colocação. 

g 
 

k 4.000 00 

1.1.15.13 
Armação aco ca-50, diam..6,3 (1/4) à 12,5rnm(1/2).-Jornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra! colocaçãár • 	. 	'-' : • 

	

- 	-. _ 
kg 500,00 

1.1.15.14 
Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusivelançamento e 
adensamento 

m3 1.100,00 

1.1.15.15 Fundação em estaca metálica-  - 	i800'

1.1.15.16 

m 

Concreto fck=25Mpa, virado em betoneirá, Sem. lançamento• . 
. . — . 	. 	. 

m3 700 ;00 

1.1.15.17 Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas m3 1:10000 

11.15.18 Estrutura metálica em aço Sab 300, vãos .»25 a= 30m ' .. 	. 	. 	. 	. m2 3.000,00 

1.1.15.19 
Estrutura metálica em aço patinável para mezaninós de 50 à.200 m2. 
(h=3.00 m) 'sobrecarga 300 a 1000 kg/m2, inclusive primer anticorrosivo ._ 	, 	 . 	. 	. 	_ 

kg 3.000,00 

1.116 Laje pré-fabricada 

. 
1.1.16,1.. 

Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2,.vãos ate 3,50m/e=8cm, 
c/tajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, iriterei?co 313.0n, descoram9p1o.  
(reapr.3x) e ferragem negativa -. 	• 	-...• 	- 	• 

rr)? 406,00 '.._ 

1 	
• 

.. 116.2 
Verga 10x10cm em concreto pré--moldado fck=20mpa (preparo com 
betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua' 3a: 

m 	.. 
. 	... 	, 	. 

. 200 ,00_ 

. 	1.1.16.3. 
Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de 
compensado Plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local. 	" - - 

m . 200,00 .. 

• 
1.1.16.4 

Laje pré-moldada alveolar 20 p13,5kn/m2 vão 6,2m incl vigotas armadura 
negativa capeamento 3cm concreto 15mpa eScoramento material-e mão- 
de obra. 

- - m2- 600,00- 

1.1.17 Impermeabilização 

1.1.17.1 . 
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia 
(grossa), traço 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2,5cm 

m2 30000.  

1.1.17.2 
Impermeabilização c/manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido 
de poliéster, inclusive aplicação dei demão de primar, exceto proteção 
mecânica 

m2 400,00 

' 	
1.1.17.3 

Impermeabilização de estruturas enterradas com cimento cristalizante-e 
emulsão adesiva, até 7m de profundidade. 	'. ,.,. 

- 	• 

. 	-- 
,;..;,, :, ,,YY 

, 
._. - e e 
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1.1.17.4 Impermeabilização de superfície, com impemieabilizante flexivel a base 
acrílica. 

m2 200,00 

1.1.17.5 Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:2, e=3 cm 

m2 245,00 

1.1.18 instalações Elétricas 

J.1.18.1 
Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1) incl conexões, 
fornecimento e instalação 

m 100,00 

1.1.18.2 Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4) incl conexões, 
fornecimento e instalação 

m 100,00 

1.1.18.3 Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1) incl conexões, 
fornecimento e instalação 

m 200,00 

1.1.18.4 Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4) incl conexões, 
fornecimento e instalação 

m 100,00 
- 	- • 	-- 

1.1.18.5 
....... 	. 

Eletrodutáde pvc rígido roáôáVel dri-40mni (I 1/2)-indl Conexões,. 
fornecimento e instalação rn 100,00 

1••1....6 Eletroduto de pvc rígido roscável dn 50mm (2), incl conexões, 
fornecimento e instalação 	 . 

m 100,00 

1.1..18.7 . 
Eletroduto de pvc rígido roscável dn 75mrn.(3),InCI conexões, 
fornecimento e instalação 	.. 

m 100,00 

1.1.188 
Eletroduto de pvc rígido roscável dn 100mm (4), incl conexões, 
fornecimento e instalação 

m 50,00 

1.1.18.9 Cabo de dobre.  nu  6rnm2 - fornecimento e instalação m ..300,00--  .. 	. 

1.1.18.10 Cabo de cobre nu 10mrn2.- fornecimento e.instalação, • 
., 

- m - - -50000---- 

1.11.8.1.1. 	. .Cabo..0-.cobre.nu.16rnrn2 - fornecimento e instalação m 800;00 

1118.12 Cabácieoobre nü25mm2 -fornecimento e instalação m 600,00 

1118.13 35 	- 	é insaação",  : Catio.de'.cobiünü '=12 	fornecimentotl ..... 	.. 	, 	... 	.. m  §99,90, 

1.1:1i:14 Cátio.de;àob.r 	nu 50mm2 -fornecimento e instalação-, 	. m ..„, 
_................_ 

500,90 

'11.1815 , 	.. 	., 
Cabo' cle'coldre itóladà"PVc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - 
fornecimento e instalaçãO . 	• 

m --6:goo,ou . 	, 	-• 

1.11.8.16 , 	. 	, 	.... 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - 
fornecimentáe instalação 	" m 3P90.P9- 

111.811 .. 	..•, 	, 
Cabo de cobre isolado Oio 450/750v 6mm2.resistente. a chama- - - 
forneóimento e instalação 	- m .. 	- 	- 	- 	-- 	- 	--- n0,00 

- 	- 	• 1.1.18.18 Cabáde cobre Isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - - • m 
fornecimento e instalação 

00.ã 

1.11ã..19 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - 
fornecimento e instalação 	 _ 

m 3.0000 
. 	_. 	•.,.• 

1.1.18.20 .. 	• 	• 	- 
CabO de cobre isolado nvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - 
fornecimento e instalação 

m 1.000;ob ., 	... 	, 

1.118 ..21 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v•50mm2 resistente a chama L * 
fornecimento e instalação 

-- 	- 
rn 

• " - 
, Q ON 0 

IA:18.22 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 70.mm2 resistente a chama -  
fornecimento e instalação 

m , . ...700,00. . 
, 
1.1.18.23 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 95rám2 resistente a chama - 

- rn fornecimento e instalação -- 
...».....- 

. -400,00— 
._ 	_•., 

. 	.. 	' 	. 1.1.1824 . 	- 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 120mni2 resistente a chama - . 
fornecimento e instalação 

- 	m- - - ---600;00.- 

- 1.1.18.25 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 150mm2•resistente a chama •-- 
fornecimento e instalação 

	

- 	". 	200.00" - 

	

111 	/ 	I. 	• , 
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1.1.18.26 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 185mm2 resistente a chama - 
fornecimento e instalação m 300,00 

1.1.18.27 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 240mm2 resistente a chama - 
fornecimento e instalação - m 300,00 

1.1.18.28 Cabo de cobre isolado pvc 4501750v 300mm2 resistente a chama - 
fornecimento e instalação m 200,00 

1.1.18.29 Condulete pvc tipo b 3/4 	sem tampa, fornecimento e instalação un 50,00 

1.1.18.30 Condulete pvc tipo li3/4 	sem tampa, fornecimento e instalação un 50,00 

1.1.18.31 Condulete pvc tipo tb 3/4 sem tampa, fornecimento e instalação un 100,00 

1.1.18.32 Tampa de concreto para caixas de passagem 1,00x1,00mx0,07m un 40,00 

1.1.18.33 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. 
int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m Ull 10,00 

1.1.18.34 Caixa de passagem em alumínio 4x2" -.fornecimento_ un 30,00 
1.1.18.35 Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita Com tampa un 15,00 
1.1.18.36 Caixa de passagem em alumínio 4 x 2'- fornecimento e assentamento un 40,00 

1.1.18.37 Caixa de passagem para eletricidadeern.alumínio, dim: 50 x 50 x 15 cm un 5,00 

1.1.18.38 Caixa de proteção para medidor monofásica, fornecimento e instalação un 10,00 

1.1.18.39 Disjuntar baixa tensão tripolar a seco 800a/600v, inclusive eletrotécnico un 5,00 

1.1.18.40 Contatar tripolar i nomimal 94a - fornecimento e instalação inclusive 
eletrotécnico un 5,00 

1.1.18.41 Quadro de medição geral em chapa metálica para edificios com 16 aptos, 
. 	 • inclusive disjuntores e aterramento 	. 	.• 	. un - 5,00 

1.1..18.42 
Quadro em chapa de aço com pintura eletrostáica.na  cor cinza dim 
200x80x60cm completo-com barrainento, proteção, inclusive.disjuntores - 
qdgbt4 - r 	. 

un 8,00. 	' 

1.1.18.43 Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1250a -50 ka instalado un 5,00 

1.1.18.44 Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 1000a '- 
1.1.18.45 Disjuntor tripolar tipo compacto e aberto 630a un 5,00.. 

1.1.18.46 Disjuntor-tripolar ref.3v157 63-1dc36, 65ka, 230-630a, sieméns pu 'similar un - .1.,•09 

1.1.18.47 Disjuntar tripolar dr 32a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, 
siemens ou similar un 30,00 

1.1.18.48 Disjuntar tripolar 100 a, com caixa moldada, corrente interrupção 20ka un 20;00 

1.1.18.49 Disjuntar tripolar 80 a com caixa moldada 10 ka un 20,00 

1.1.18.50 Disjuntar termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 	• 
240v, fomecimento e instalação un --- 	- 	- 3.0,00 

1.1.18.51 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nerna (americano) 125 a 150a 
240v, fornecimento e instalação un .10,00 

1.1.18.52 Disjuntar termomagnético trIpolar padrão nema (americano) 10 a 50a 
240v, fornecimento e instalação un 10,00 

1.1.18.53 Disjuntar termomagnético tripolar 600 a, padrão din (europeu - linha 
branca), 65ka un 2,00 -" 

1.1.18.54 Disjuntar termomagnético tripolar 400 a, padrão din (europeu - linha 
branca), 65ka un 2,00 ' 

1.1.18.55 Disjuntar termomagnético tripolar 400 a com caixa moldada 10 ka un 2,00 

1.1.18.56 Disjuntor termomagnético tripolar 300 a, padrão din (europeu - linha 
branca), 65ka un 2,00 

1.1.18.57 Disjuntor termomagnético tripolar 250 a, padrão din (europeu -linha 
branca), 65ka . unt/11 ,

o
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1.1.18.58 Disjuntor termomagnético tripolar 175 a, padrão din (europeu - linha 
branca), 10ka 	 . un 20,00 

1.1.18.59 Disjuntor termomagnético tripolar 160 a, padrão din (europeu - linha 
branca), 65ka 	 . 

un 2000, 

1.1.18.60 
Disjuntor termomagnético tripolar 150 a, padrão din (europeu - linha 
branca), corrente 10 ka 

un 20,00 

1118.61 .. , Disjuntor termomagnético tripolar 100 a, padrão din (europeu - linha 
branca), 65ka 

un 20 00  

1.1.18.62 
Disjuntor termomagnético tripolar 80 a, padrão din (europeu - linha 
branca), curva c, 5ka 

un 20,00 

1118 63 ... , Disjuntor termomagnético tripolar 70 a, padrão din (europeu - linha 
branda), curva c, 5ka 

un 30 00  

1.1.18.64 
Disjuntor terrnomagnético tripolar 63"a, padrão din (europeu - linha 
branca), curva c 

un 10,00 

1.1.18.65 Disjuntor termomagnético tripolar 50 a,.padrão din_(europeu ,- linha. 
branca), curva c, corrente 5ka 

uri " '20;00-  - 

: 1.1166 ••• 8 
Disjuntor termomagnético tripolar 40 a, padrão din (europeu - linha 
branca), curva c, 5ka 

un 2000 , 

1.1.18.67 • 
. Disjuntor termomagnético tripolar 32 a 	ad 	(europeu rão din (eur 	- linha 

	

.,:p.. 	• 	. 	. 	. 	. 	. 	• 	. 
branca), curva c 

un 20,00  

. ti:18.68 
Disjuntor termomagnético tripolar 25a, •padrâo'din (europeu.- linha - 
branca) 

un 40.00 

1.1.18.69 	• 
Disjuntor termomagnético tripolar 16 a, padrão din (europeu - linha 
branca), curva c, corrente 5ka 

un 20,00 •• - 
• 

1.1.18.70 
'• 	'• 	. 	• 

Luminária decorativa quádrupla, base emalurninio fundido, difusor 
esférico de vidro, com poste•de 2,5m (tecnolux,ref cw.382/q ou similar), 
exclusive lâmpadas 

uri 10,00r•  

. 
1.1:18.71 

Luminária externa em corpo de aço c/ pintura eletrostática,:refletor em 
alumínio martelado,•difusor em vidro ternjoerado, ret'ex08-s3e40 da 
iumicenter ou similar, inclusive lâmpada e reator 	• 	• 

. 	. 
un'5;'00)  

_ 	... 	.,., 

... 	. 	.. 

1.1•.18.72 . .• 	, 	••• 

Luminária fluorescente 4 x 16w, ref. br 06 abalux ou similar, c/lampada 
philips 16W. completa 	. . 	.. 	.. 	. 	. 	. 

un "50,00--  

'''' — 	•- 	- 1.1.18.73 
.... 	. 	_ 	.... 

Luminária fluorescente 2 x 32w, ref. br 10 abalux ou similar; c/tampada ' 
philips 32w,-completa 	 . . 

un 
- 	-.• 	------- 
50,00 

- 	• 	• 	--• 	--• 	-- 
.. 	:. 	.: 	... 
1.1,18.74- 
, 	. 	•• 	....'• 	,'','-, 

Luminária industrial em chapa de aço, blindada, a prova de tempo; p/  . 	, 
lâmpada fluorescente 4 x 40 w (tecnolux- ref tb165/44 ou similar), 	- 	- 
axptusive'raatoru.lemp_acla • 	. 

un • 	• •• 20,00—• 
' - 

- - -- 	"' - • 
1.1.18.75 

- 	• 	• 
 

LUminária interna tipo arandela, ref:cwa-224,tecnolux ou similar; o/fixação 
em.  párecte; fpbricada-ein alumínio com' difusorarliVidro alcalinO 
prensado, inclusive lâmpada fluorescente Compacta 26w 

un 20,00 
-• 	• 	•• 	- 

: 
11.18.76 

, 

Luminária para 'iluminação 'pública com 02 PétalaS, da kistre's projeto  ref. 
clpL23841-01, c/lâmpada vapor de sódio 250W, cl acessórios, incluindo 	- 
poste PirCular de concreto de 7m — 

un - 
- • --- 

- 	• . 	5;00--  -- 
• 	:.:, 

1.1:18.77 
Luminária industrial; sem vidro, com alojamento.redondo„fachb  
concentrado, com haste de 1,00 m, ref. b-1127 da lustrée projeto ou 
similar, inclusive reator e lâmpada vapor de mercúrio 400w 

un 20,00 

1.,i .1á.7, 
''' 

Luminária 2x32w, ind. lampada e reator,lurnicenter, 	air 232 dp (ou 
similar) 	• , 

un 25,00 

1.1.18.79 

. 	. 	. 	 . 
Luminária autônonia indicador de seta de emer§encie p/aclarãmento ou 
balizamento rnod.lau •11x2 c/duas lâmpadas de:11W, unitroriou similar 

un 15,00 

111880 
 Reator para lampada fluorescente 2x40w partida rapida fornecimento e, 

instalação • 	. 	• 	. 	. 
un 30 00 

Kieber Lm" \feire 
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1.1.18.81 Reator para lampada fluorescente 1x4Ow partida rapida fornecimento e 
instalação un 30,00 

1.1.18.82 Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - 
fornecimento e instalação 	 . 

un 40,00 

1.1.18.83 Interruptor simples 2 teclas com tomada conjugados - fornecimento e 
instalação un 30,00 

1118 84 ... , Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - 
fornecimento e instalação un 3000  

1.1.18.85 Interruptor intermediario (four-way) - fornecimento e instalação un 2000, 

1.1.18.86 Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e instalação un 100,00 

1.1.18.87 Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e 
instalação un 50,00 

1.1.18.88 Interruptor simples 2 teclas comtomada.conjugados , fornecimento.e 	_ . 
Instalação 

.. Uri 	. " "3000-  — 

1.118.89 • 	• 	. 
Luminarla tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e 
lampada fluorescente 4x20w, completa, fornecimento e instalação un 2000, 

• 1.1. 1-8.90   • 
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e 
lampada fluorescente 3x40w'completa; fdiliedihierità e instalação un 30,00 

1..1:18.91 Luminaria.tipo•calha, de sobrepor, com reatorde partida rapida e - - , 
lampada fluorescente 3x20w, completa, fornecimento e instalação 

un 20,00 

1.1..18.92 Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e 
!empada fluorescente 2x40w, completa:fOrnetirneritti-e instalaçãO 

.30,00.._. 

1.1.18.93 . 	. Lampada-mista de 500w - fornecimento e instalação . 	 . 	. 	... 	. ári 2900 

11,18,94 
.... 	. 

Lampada mista de 250w.- fornecimento •e 'instalação • . • un 10,90 
. 	,.. 	.. 

1,1.1.9.5. 
. 	.. 	 ... 	.. 	. 

LaniPada de vapor de ScidiOde 250Wk220V,-'fOrnecímerito e:instalação 
__ 	.. 	.. 	....... 	. 	. 

. 	_... 	_ 	. 
un 

. 	.. 	._ 	...... 
30,99 

1.118.96 Lánipada de vapor de rnercurio de 125W -: fórriéciniéritO é instalação uri 20,00 
- 	- ---- 	-- 	--- 	• 

. 	. 

1.1.18.97 
Ponto de tonnada,3p para.ar  condicionado.até-3000.va,• com.eletroduto de 
ferro galvanizado aparente .0 '3/4", incluindo conjunto"astop/30a;* . 
inálusive aterraniento• 	- 	. 	• 	• 	• 	. 	. . 

-• 	.pt' • 	- 
'-."-• 

-- p,op."-- 
.. 	...... 

1.1.18.98 
- 	... 

 
Ponto de tomada 2p+t, abnt, de embutir, 10 a, com eletroduto de ferro 
galvanizado aparente 0 3/4", fio rígido 2,5mm2  (fio 12), inclusive placa em 
pvc e aterramento 

.. pt 
. 

30;00 

'. 	' 	• 	' 	'-'' 	. 
1118  ,:99 '" 

.. 	.. 

Ponto de tomada 2p+t, abnt, de embutir, 10 a, com eletroduto de pvc 
rígido embutido 0 .3/4", fio rígido.2,5Mhi.2 (fio:12)', inclusive placa em pvc " 
e aterramento 	• 

pt - 	39;99 • 

... 	_ 	. 	_... 

1.1.18.100 
-• 

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va oorri eletroduto de 
ferro galvanizado aparente o 3/4", incluindo conjunto astop/30a, 
inclusive aterramento . 	. 

pt 39;00 ...., 	....... 

1...i .iá.10,1 	. Ponto de interruptor 01 seção embutido com tornada conjugada (1 s + 1 
t) com eletroduto de pvc rígido o 3/4" Un 	... .2000... 

1.1• .18•.102 . 	.. 	. 
Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 
t), com eletroduto de ferro galvanizado o 3/4" 

un .. .30,00.... 

1.1.18.103 - Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector • -un-  - 	40,00--  

1.1:18.104 Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores  -50,00  .mm2 - fornecimento 
, m 

é instalação 	• 

. 	„-, 
_ 100,00 . 

1.1.19-- • 
, 	 . 	 .. 

instalações Especiais - Redes, Gases, incêndio e Ar Condicionado- • 

1.1.19.1 • Extintor de pqs 4kg.- fornecirnentO e instalação • Cm 

ui 
20;00 

1 (20,00 1.1.19.2 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação 

Weber Lima Meiró 
Eng. Civii/SUMAI - 

Mat. Siape: 1479199 

Hayek Constr ord 1.1•DA 
Eng.Riqlo Danilo 
CREA- 	8.625-D . 



1.1.19.3 
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 450  2.1/2, 
adaptador storz 2.1/2, mangueira de incêndio 20m, redução 2.112x1.1/2 e 
esguicho em latão 1.1/2 - fornecimento e instalação 

un 5,00 

1.1.19.4 Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 30,00 

1.1.19.5 
Quadro de distribuicao para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa 
metálica: sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação 

un 20,00 

1.1.19.6 Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido á 3/4" un 30,00 
- 

1.1.19.7 
Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 
cm, em chapa aço galvaniz. 

un 30,00 

1.1.19.8 
Caixa de passagem para telefone 150x150Z15cm (sobrepor) 
fornecimento e instalação 

un 30,00 

1.1.19.9 
Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido 

3/4" c/cabo utp 4 pares cat. 6 
pt 50,00 

1.1.19.10 
Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido 

3/4" cic,abo utp 4 pares cat. 5e 
un 50,00 

1.119.11 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 500,00 

1.1.19.12 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e m 500,00 

1.1.19.13 Fornecimento e lançamento de cabo utp 25 pares cai 5e .. 	.... 	- 
m 4.500,00 

11.1.19.14 Cabo de fibra ótica de 6 vias m 2.000,00 

1.1.19.15 
Fornecimento e montagem de rack tipo armário 19"_.44u. cipath panei 24 
portas cat.6e .. 	.. .. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. , 	. 	• , 

un 5,00 

1.1.19.16 
Fornecimento de Rack fechado com instalação de path panei com 24 
portas cat.5e 

un 3.2,010 

1.1.19.17 
Tubulação em pobre O 28rnm para interligação de split system ao . 
condesador / evaporador, inclusive 'isolamento térmico, alimentação 
elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 btu. 

m 
• 	... 

. 5100,-0CT 

1.1.19.18 Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, p0000 btu un 5.0,00 

1.1.19.19 
Desinstalação e instalação de condicionador de ar, tipo. split teto, 18.000 
btu até 60.000 btus (limpeza, manutenção e reparo) • 

un 10,00 

1.1.19.20 
Instalação de rede de gás em tubulação em cobrei, inox com instalação 
de equipamentos para postos de consumos de gases (CO2, N, He, O, Ar 
Comprimido) com válvulas e registros. 

m 900,00 
- 	.- 	- 	- 

1.1.19.21 
Instalação de sistemas de climatização de ar com expansão direta com 
fornecimento de material e equipamento . 

tr 80,00 . 

1.1.20 
• 

Instalações Hidro-Sanitárias 

Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento
1.1.20.1 e instalação 	• 

m 200;00.-. 

1.1.20.2 	• 
Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento 
e instalação 

m 400 00 .  

1.1.20.3 Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento 
e instalação 

m 500,00 ..  

1.1.20.4 
Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento 
e instalação 

m • 50000 

1.1.20.5 Tubo pvc soldavel agua fria dn 85mm, inclusive conexões - fornecimento 
e instalação 

m 600,00 

1.1.20.6 
Tubo pvc esgoto predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e. 
instalação 

m 
. 	.. 	... 
900,00 

1.1.20.7 Tubo pvc esgoto predial dn 5Ornm, inclusive conexões - fornecimento e 
instalação 

m 
P,4 

400,00 
i 	, 

kleber Li11Ciiveira 
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1.1.20.8 
Tubo pvc esgoto predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e 
instalação 	 . 

m 1.000,00 

1.1.20.9 
Tubo pvc esgoto is predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e 
instalação 

m 500,00 

1.1.20.10 
Ramal predial de esgoto em tubo pvc esgoto dn 100mm -fornecimento, 
instalação, escavacao e reaterro 

m 300,00 

1.1.20.11 Torneira de bóia real 2 com balao plastico - fornecimento e instalação un 20,00 

1.1.20.12 Torneira pressmatic deluxe de mesa,-docol 17160006 ou similar un 20,00 

1.1.20.13 Torneira de pressao 1/2 para irrigacao, uso geral e mlr un 10,00 

1.1.20.14 
Torneira cromada tubo movei para bancada 1/2 ou 3/4 para pia de 
cozinha, padrão alta - fornecimento e instalação 

un 20,00 

1.1.20.15 
Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167 
c50, modelo prata, deca ou similar 

. un 2000, 

1.1.20.16 Torneira cromada para lavatório, deca 1170c (decamatic) ou similar un 40,00 

- 1.1.20.17 un Tanque em chapa inox -304, dml, dimensões 0,60 x 5,10m, polido ou 
escovado, exclusive, sifão, válvula e torneira 

2000, 

1.1.20.18 
Tanque louca branca c/coluna med 56x48cm.  (em torno) incl acessórios 
de fix ferragens em metal cromado torneira de pressao 1158 de 1/2 
valvula de escoamento 1605 e sifao 1680 'de 1.1/4x1.112 - fomec 

un 10,00 

1.1.20.19 Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar un 30,00 . 	... 

1.1.20.20 Sifao em metal cromado lx1.1/4 - fornecimento e instalação un ' 3000.. 

1.1.20.21 
Lavatorio louca branca d/embutir(cuba) rned luxo 52x39cm•c/ladrao 
ferragens em metal cromado sifao 1680 lx1.1/4 torneira de pressao 	. 
1193 de 1/2 e valvula de escoamento 1603 rabicho em pvc fornecimento 

un 20,00: 
-- 	--- 

. 	.. 	._ 	. 
1.1.20.22 .. Valvula em plastico cromado 1-para lavatorio - fornecimento e instalação . 	. 	. ún 20'00* ,.. 	_ 

• 
1.1.20.23 

Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref 134), com sifão cromado (deca 
ref c1680), engate cromado (deca), torneira de-metal (deca ref1190) , 
válvula cromada (deca ref1600) ou similares 	. 

un 	• 

. 	. 	.,.. 

20,00 - - 

	

. 	. 	. 

1.1.2024 

Cuba de embutir (deca linha carrara ref 136) para instalação em 
bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), 
torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou 
similares 

un 
' 

30,00 

• 

1.1.20.25 

Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em 
bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref 
c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico 
ou similares 

un 

- .. 
20,00 .... 

1.'1.2026 

Bacia sanitária para deficientes flsicos, linha conforto vogue plus p51, 
deca ou similar, ind. assento deca conforto ap52 ou similar, conj. de 
fixação deca sp13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com 
acabamento cromado e engate plástico • 

un 10,00 

1 .1.20.27- 
Bacia sanitária convencional,encapsulada, linha popular, deca ou similar, 
conjunto de fixação e engate plástico 

un 30 ,  00 

1.1.20.28 
Tubo de ligação em pvc para bacia sanitaria, acabamento cromado, cipla 
ou similar 	 . 

un 	- • 30,00-- - 

1.1.20.29 Conjunto de fixacao para bacia sanitária, deça sp13 ou similar un 30,00 

1.1.20.30 Assento para vaso sanitario de plastico padrão   popular-fornecimento e 
instalação 

un 30,00 

1.1.20.31 Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples -fornecimento e instalação un 30,00 

1.1.20.32 Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada 
pvc acabamento cromado 

un 
A. 	4! 

20,00 
I 	, 

Kle 
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11 20 33 ... , Marmore branco polido para bancada (tampo) e=3cm, largura 55cm 
engastada na parede - fornecimento e instalação 

m 20 00  

1.1.20.34 
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
3.00x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula 
cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada 

un 4,00 

1.1.20.35 
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça,' sifão cromado, válvula 
cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada 

un 10,00 

1.1.20.36 Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens m2 50,00 

1.1.20.37 Apoio para tampo de granito ou mármore, em aço inox 0=3", h=90cm.  un 20,00 

11 20 38 .. 	. , Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de o 100 mm (vaso 
sanitário) pt 50 00  

1.1.20.39 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável o 40mm un 50,00 

1.1.20.40 Válvula de retenção vertical o 80mm (3) - fornecimento e instalação un 50,00 

1.1.20.41 Válvula de retenção vertical o 50mm (2) - fornecimento e instalação un 100,00 

1.1.20.42 Válvula de retenção vertical o 40mm (1.1/2) - fornecimento e instalação un 200,00 

1.1.20.43 
Fornecimento de registro de gaveta em forro.fundido, com bolsas para 
tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, Cabeçote, pry 1-6, tipo ''euro 25", 
diam. = 80mm 

un 30,00 

1.1.20.44 
Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para 
tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", 
diam. = 100mm 

un 10,00 
. 	.. 	. 

1.1.20.45 Válvula de retenção vertical o 80mm (3) - fornecimento e instalação uri la;00 

1.1.20.46 Válvula de retenção vertical o 50mm (2) - fornecimentOe instalação uri 10,00 

1.1.20.47 Válvula de retenção vertical o 25mm (1) - fornecimento e instalação uri 10,00 

1.1.215.48 Válvula de retenção horizontal o 80mm (3) -.fornecimento e instalação un 10,00 

1.1.20.49 Válvula de retenção horizontal o 50mm (2) .- fornecimento e instalação un 10,00 

1.1.20.50, ValvUla de retenceo horizontal o 25mm (1, ) - fornecimento e instalação - - 	un 10,09--- 

1.1.21." 
- 	. 	‘ 

Instalações de Produção 

. 	. 1.1.21.1 un Quadro de comando para 3 bombas de incendio'de 50v, trifásica, 220 
volts com chave seletora, acionamento manual /automático 

.. 
15,00 

1.1.21.2 Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta _ 
(manual/automática), 15 cv, trifásico un - 

1.1.21.3 Instalação de conj.moto bomba vertical pot <= 100 cv un 	. , 5,00,  

1.1.21.4 Instalação de conj.moto bomba vertical 200 < pot <= 300 cv un 	. 5,0.0.:. 	. 

1.1.21.5 Instalação de conj.moto bomba vertical 100< pot <= 200 cv un 5,00. 

1.1.22 Paredes e Painéis 

, 1.1.22,1 
Alvenaria de blocos de concreto vedação 19x19x39cm, espessura 19cm, 
assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com 
junta de 10mm 

m2 -600,00 

1.1.222 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 
19cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia) m2 ,  200 00 _ 

1.1.22.3 

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x10x20cm, assentados com 
argamassa cimento/areia 1:10 Com preparo manual, esp. parede = 10cm, 
com juntas de 12mm, considerando 9% de perdas nos tijolos e 10% na 
argamassa de assentamento 

m2 600,00 

K e ar 
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1.1.22.4 
Alvenaria de elemento vazado de concreto, 7x50x50cm, assentados com 
argamassa 1:7 cimento: areia, preparo manual 

m2 400,00 

1.1.22.5 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metalicos m2 200,00 

1.1.22.6 Divisória em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com 
argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens 

m2 120,00 

1.1.22.7 Desmontagem e remoção de painéis de divisórias de madeira m2 300,00 

1.1.22.8 
Divisória em madeira compensada resinada.espessura 6mm, estruturada 
em madeira de lei 3x3 	• 

m2 400,00 

1.1.22.9 
Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa 
traço 1:6 (cimento e areia) 

m3 300,00 

1.1.22.10 Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens m2 200,00 

1.1.22.11 Emboco traço 1:3 (cimento e areia grossa); espessura 2,5cm com 
corante, preparo mecânico da argamassa 

m2 500,00 

1.1.22.12 Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo • 
mecânico da argamassa 

m2 500,00 

1.1.22.13 Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, 
preparo manual da argamassa 

m2 500,00 

1.1.22.14 Divisória - painel com vidro, e=40mm, com perfis em alumínio, divilux ou 
similar 

m2 1.000,00 

1.1.22.14 Parede de gesso acartonado, dry-wall d 200/75/80 2 st 12,5mm sistemas 
lafarge gypsum (ou similar) 

m2 1.400,00 

1.1.23 Pintura 

1.1.23.2 Pintura com tinta texturizada acrílica m2 500;00 

1.1.23.3 Pintura com resina acrílica, 2 demãos m2 1.000,00 

1.1.23.4 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado m2 1.000;00 

1.1.23.5 Limpeza/preparo superfície concreto p/pintura m2 3.000,00 

1.1.23.6 Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica m2 1.000,00 

1.1.23.7 Pintura latex acrílica, três demãos tri2 -4,000,00 

1.1.23.8 Pintura imunizante para madeira, duas demãos •• • m2 2•.00o,,00, 
1.1.23.9 Pintura pva, trés demãos m2 2.do'0;00 

1.1.23.10 Fundo selador acrílico, uma demão' m2 2.000;00 

1.1.23.11 Emassamento com massa acrílica, duas demãos m2 2.000;00 

1.1.23.12 Pintura époxi incluso emassamento e fundo preparador m2 500,00 

1.1.24 Pavimentação . 

1.1.24:1 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia 
(grossa), traço 1:3, corri aditivo impermeabilizante, e=2,5cm. 

m2 200;00 • 

1.1.24.2 
Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia 
grossa sem peneirar), espessura 5,0cm, preparo mecânico 

m2 200,00 

1.1.24.3 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5cm, 
preparo manual 

m2 200,00 

1.1.24.4 Piso cerâmico padrão médio pei 5 assentado sobre argamassa 1:4 
(cimento e areia) e rejüntado com cimento branco 

m2 20000 

1.1.24.5 
Piso porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e 
reju.ntado com cimento branco 

m2 1.800,00 

1.1.24.6 Rodapé em porcelanato altura 8cm assentado sobre argamassa de 
cimento colante rejuntado com cimento branco 

.rry 	., 
///// 

1.00,00 
í 	1 
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1.1.24.7 
Piso em granito branco 50x50cm levigado espessura 2cm, assentado 
com argamassa colante dupla colagem, com rejuntamento em cimento 
branco 

m2 300,00 

11.24.8 ., Piso em taco de madeira 7x21cm, assentado com argamassa traço 1:4 
(cimento e areia media) m2  10000 

. 1 1.24.9 	• Piso em pedra portuguesa assentado sobre argamassa traço 1:5 
(cimento e saibro), rejuntado com cimento comum m2 40000  , 

1.1.24.10 Piso em ladrilho antiderrapante assentado sobre argamassa 1:3 (cimento 
e areia) rejuntado com cimento branco e corante m2 300,00 

1.124.11 Rodapé em marmore branco assentado com argamassa traço 1:4 
(cimento e areia) altura 7cm .. 	• m 200,00 

1.1.24.12 Rodapé em cerâmica padrão médio pei-4 altura 8cm assentado sobre 
argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco m 120,00 

1.1.24.13 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola m 200,00 

1.1.24.14 Rodapé mármore, h.= 5 cm, .e = 2 cm; aplicado com argamassa 
industrializada ac-i m 300,00 

1.1.24.15 Piso vinilico semiflexivel padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola m2 300,00 

1.1.24.16 Rodapé em marrnorite, altura 10cm m 300 00 _ 	, 

1.1.24.18: Rodapé em granito, h = 10 Cm, e ;--- 2,0 Crii;  eplicad6 com argamassa 
industrializada ac-i 	- m 200,00 

1:1.24.18.1 
• 

Passeio em concreto desempenado, traço 1:2,5:3,5 e espessura 5cm m2 200,00 

1.1.24.19 Colchão de areia para pavimentação em paralelepipedo ou .blocos de 
concreto intertravados • 	 - m3 aop,qp 

1.1.2420 Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, dirh: 10 x 20, e = 6,0 . 	. 	. 	.... 	. 	 . 	. 
cm (vibro-prensado), com frete . 	• . 

m 2 200 00 

1.1.2421 
-• 	• 	• 

. 
Piso em mármore chocolate dim,40x40 cm, aplicado'com argamassa - industrializada ac-i, rejuntado ; exclusive emboçO.  • 

, 	 , 
m2 - 	• 	• 300;00 

1.1.24.23 Piso em granito branco polar, esp= 2cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base 

. 	. 	. 

-m2 - 
.... 	.. 

1400;00- 
.. 	. 

1.1.24.24 
" 	' 

Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas . 	. 
de dilatação,plásticas e polimento mecariizádo,.exclusiveargamassa.de 
regularização 	,. 	. 

m2 

	

. 	........ 
1,500,00 

	

s 	..... 

. 	.. 	. 
1.1.24,25» 

- 

Asfalto colorido (pavicor ou similar), aplicado à frio, espessura 12 mm, 
para pavimentação de passeios Públicos, ciclovias,.parques aoutros, - 
inckiáive pintura deligaçãoa eXéciição• 	• 	• 	- 	• •• 	• • • 

m2 2.000,00 ... 	. 	.... 

1.1.2426' Imprimação de base de pavimentação com emulsão Cm-30 m2 .2:000;00 

1.1.24.27 Sub-base de solo-brita misturado na pista, com material da própria - 
escavação (50% de solo, 20% de areia e 30% de brita) m3 

....... 	... 
3.59000 

1.1.24.28 Impermeabilização com asfalto elastornero damiação dé véu" de fibra de 
vidro, inclusive primar (p/fundação) 	_ 	.• m2 900,09 

1.1.24.29 
Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimens5es 12x15x30x100cm 
(face 'superior x face inferior x altura X comprimento) rejuntado 
c/argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo-escavação e reaterro. 

m 3.209'00 _.. 	..,... 
. 	- 	. . 	.. 	.. 	. 

1.1.24.30- Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 rnpa, 35 cm.  base x 30 cm 
altura, moldado in loco com extrusora 

, 	m-.. 3 .200 00 

1.1.24.31 Serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação 
rodoviária de vias de asfalto m 

	

. 	. 
3.000,00 .. 	. 	. 

1.1.25 
, 

Revestimentos 

Kie r 	eira 
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1.1.25.2 • 
Revestimento com pastilha de cerâmica esmaltada quadrada 1 , 
assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e 	• 
rejuntamento com cimento branco, incluso limpeza 

m2 1.300,00 

1.1.25.3 
Revestimento com cerâmica esmaltada 20x2Ocr,n,1a linha, padrão alto, ..., 	. 
assentada com argamassa de cimento colante e rejuntamento com 
cimento branco 

m2 200,00 

1.1.25A 

Revestimento cerâmico para Piso ou parede, 5 x 5 cm, pei-1, linha 
netuno branco, portobello ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou 
emboço 

m2 2.300,00 

1.1.25.5 
Rejuntamento de azulejo 15x15cm, -com cimento .branco, para juntas dé 
ate 3mm 	 — • 

m2 1.200,00 

1.1.25.6 
Azulejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada 
de cimento colante, juntas a prumo, incluindo servico de rejuntamento 
com cimento branco 	• 

m2 1.200,00 

1.1.25.7 Peitoilfgráhito 'cinza polido, esp = 2.cm m2 200,00 *  

1.1.25.8 . 	. -Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m) m2 300,00 

1.1.25.9 
Chapisco traço 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso 
aditivo imperrneabilizante preparo manual da argar,hasáa 

m2 500,00 

1.1.2510 
. 	, 

Reboco ou ÇrrIbOÇO.egterrip, de parede, corri argamaSsa':traçO t5 7  1.:2:8 
(cimento real / areia), espessura 4,5cm 

m2 500,00 

1.1.25.11 - 
Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), 
espessura 2;5 cm, preparo manual da argamassa:,  . 	. 	. 	. 	, 	, . 	. 	. 

m2 _500,00_ 

, 
1:1.28 Forros e Pisos Falsos 

. 

1.1.26.1 
Forro tipo colméia em rmic, ref. novteto "á"; cor branca, da novel ou.' 
similar. . fornecimento e aplicação 	• 

m2 800,00 

••-• --- .- 
1.1.26.2 
. 	. 	... 	• 

Forroamplacas_pre-rnoldadas de gesso liso; bisota-do, 60x60cm.C.Orn" ' • 
espessura Centrat1,2crneria's'bordaS 3;Óciri, incluso fiXaCaO com arame 
e estrutura de Madeira • -- •—• • 	• 	. 	- 	• 	' ' 	. 	•• : 

"" 	- '- 
m2 300,00 .. 	... 	; 	.. 

- 	.'••• 

1.126.3 „ 
Forro de pvc, cor palha, mod. frisado 100/08 mm, woodcell, da araforros - 
OU similar - fornecimento e aplicação 	. 	- 	 . 

.-m2 800,00 --- 
' 	• 	'.- 

1.1.26A 
Forrei de madeira angelin, em réguas 10 cm, inclusive madeiramento de 
suporte ' 	 . 

.m2 
- 	•' 	• 

.350;00 

1.1.265 
Forro de gesso acartonado com acabamento em filme.de pvc,placa 1250 
x 60mm e perfil t, padrão linho mod-line 

m' 2 120000 

1.1.26.6Forro
. de  fibra Onerai armstrong clean .room fl ou similar - fornecimento e 

inataláçãci'. . 	• - 
rh2 1400,-Ci0 

.. 	.._....... 

1.1:26:7 - 
Barroteamento para forro, Com pecas de madeira 2,5x10cm, espacadas.  
de 50cm, ! 

. 	"m2 	-• -40000- • 

1.1.26.8 Andaime para revestimento de forros em madeira de 3a m2 
. 	._ . 
40000 

1.1.26.9
.  

Forro luxalon cell t 15, placas 82.5 x62.5 cm com tratamento térmico m2 35060 

1.1.26.9 Piso elevado de.acp sustentado por perfis metálicos m2 350,00 

1.1.27 Andaimes 

1.1.27.1 Locacao de andaime metalictitubular tipo torre mimes- - 500,00- 

1.1.28' Limpeza de Superfícies 

1.1.28.1 
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de 
pode pedra espessura 10cm, rejurdado com betume e pedrisco, 
considerando aproveitamento do paralelepípedo 

m2 

t' 	. 

200,00. 
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1.1.28.2 Limpeza vidro comum m2 200,00 

1.1.28.3 Limpeza piso mármore/granito m2 500,00 

1.1.28.4 Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e agua m2 600,00 

1.1.28.5 
Limpeza de pavimentação em paralelepípedo e execução de 
rejuntamento com argamassa cimento e areia 1:3 

m2 500,00 

1.1.28.6 Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos m2 1.000,00 

1.1.28.7 
Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistência, utilizando 
estuque com adesivo, cimento branco e corante 

m2 1.000,00 

• 
1.1.29 

• 
Serviços Preliminares 

1.1.29.1 
Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35rnm, h=2,00m, exclusive 
pintura 

m 400,00 

1.1.29.2 
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, oca' pintura a cal e 
reaproveitamento de 2x 

m2 600,00 

1.1.29.3 Demolição manual de estrutura de concreto armado m3 50,00 

1.1.29.4 
Demolição manual de laje premoldada com transporte e carga em 
caminhão basculante 

m3 50,00 

1.1.29.5 Demolição de telhas cerâmicas ou de vidró • 	
. . m2 600,00 

1.1.29.6 Demolição de revestimento de argamassa de cal e areie m2 500,00 

1.1.29.7 Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m2 400,00 

1.1.29.8 
.. 	. 	. 

Demolição de piso em ladrilho com argamassa 	. m2: 400,00 

1.1.29.9 Demolição dè piso:de alta resistência .1i12. 	.. P.O.P.M. . 

1.1.29.10 
Demolição de.pavimentação asfáltica, exclusive transporte'do material 
retirado • _ 	. 

rá3 
_.•- 

500,0u 

1.1.29.11 Demolição de forro de gesso . m2 400,00 ..... 	.. 	.. 

1.1.29.12 Demolição de estrutura metálica si.remoção . m3. :600,00.. 

1.1.29.13 Demolição de.concreto simples m3 400,00- 
_ 	... 	.... 	. 

1.1.29.14. 
Demolição de concreto atihado com compressor e martelete"- padrão 
dnit 

m3 200,00 

1.1.29.15 Demolição de alvenaria estrutural-de blocos vazados de concreto m3 -200;00-- 

1.1.29.16 Demolição de alvenaria de pedra m3 200;00 

1.1.29.17 Demolição de alvenaria de bloco de concreto, sem reaproveitamento m3 400,00 

1.1.29.18 Demolição de alvenaria de blocos de pedra natural m3 300,00 

1.1.29.19 
Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, 
espessura ate 4cm 

m2 - 	- "-- 500'  00 .  

1.1.29.20 
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de 
pode pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3- 
(cimento e areia), considerando aproveitamento-do paralelepípedo 

m2 400,00 - 

1.1.29.21 
Retiradas de divisórias em chapas ou tabuas, com retirada do 
entarugamento 

m2 500,0. 0 

1.1.29.22 Retirada de forro de madeira em tabuas _rn2 500,00. 

1.1.29.23 
Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 
(local: aracaju) 

m3 300,00 

1.1.29.24 Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes-metálicos -  m2 500,00 - 

1.1.29.25 Retirada de azulejo colado m2 300,00 

1.1.29.26 Retirada de assoalho dé madeira, inclusive retirada de vigamento m2 500,90 

1.1.29.27 Retirada de aparelhos sanitários I 	1).in •/ 1  60,90 

e  
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1.1.29.28 Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento m2 300,00 

1.1.29.29 
Escavação manual vala/cava mat 1a cat ate 1,5m excl esgiescorám 
beco (larg ate 2m) impossibilitando entrada de caminhão ou equipamento 
motorizado p/retirada material 

m3 600,00 

1.1.29.30 
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 
pontaletadas, sem reaproveitamento 

m2 800, 00 

1.1.29.31 
Locação da obre, com uso de equipamentos topográficos, inclusive 
topografo e nivelador 

m2 1.000,00 

1.1.29.32 Plantio de grama batatais em placas m2 4.200,00 

1.1.30 Serviços Técnicos 

1.1.30.1 Projeto de Lay-out m2 5.400,00 

1.1.30.1.1 Projeto Elétrico m2 3.000,00 

1.1.30.1.2 Projeto Estrutural m2 4.400,00 

1.1.30.1.3 Projeto de instalações hidro sanitárias m2 4.300,00 

1.1.30.1.4 Projeto paisagístico m2 4500,00 

1.1.30.1.5 Projeto Acústico m2 5.500,00 

1.1.30.1.6 Consultoria técnica com engenheiro h 400,00 

Kleber Lima 	ra 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-BA Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

ART OBRA / SERVIÇO 
No BA2014.025280 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

	 1. Responsável Técnico 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 

 

RNP: 050068924-5 

Registro: 000017365-0 

	 2 Contratante 

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

  

 

CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04 

RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA 	 N°: s/n 

Complemento: Diretoria de Divisão de Material 	 Bairro: CANELA 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 40110060 

Pais: Brasil 

Telefone: 	 Ema: 

Contrato: 116/2013 	 Celebrado em: 04/02/2014 

Valor. R$ 6.897.000,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Observação: sem Informações 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM 
	 Data da Situação: 05/07/2017 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

Descrição: Contrato-concluido 

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA 	 CPF/CNPJ: 15.180.714/000144 

RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA 	 N°: s/n 

Complemento: Diretoria de Divisão de Material 	 Bairro: CANELA 

Cidade: SALVADOR 	 UF: BA 	 CEP: 40110060 

Telefone: 	 Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: O Longitude: á 

Data de Inicio: .04/92/2014 ' 	 Previsão de término: 04/02/2015 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

	4. Atividade Técnica 

12- Execução 	 Quantidade 	 Unidade 

314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 	 20.000,00 	 m2 

EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA-' #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 

165 - Execução de Manutenção > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 	 20.000,00 	 m2 

Observações 

Contrato para execução de PEQUENAS OBRAS e REFORMAS CIVIS para as unidades da Universidade Federal da Bahia - UFBa, da cidade de 

Salvador / BA 

Declarações 

	 7 Entidade de Classe 	  

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS 

3. Dados da Obra/Serviço 

	8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 
NIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS - CPF: 949.554.095-04 

	de 	 de 

Local 
	

data 	 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA • SNPJ: 15.180.714/0001-04 

- 9. Informações 	  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sita do Crea. 

	 10 Valor 	 

Valor da ART: R$ 167,68 

 

Pago em: 05/03/2014 	 Nosso Número: 44506982 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ha.sitac.com.hr/publico/,  com a chave: 857d2 
Impresso em: 10/07/2017 às 19:03:56 por adapt, ip: 177.134.183.203 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO A QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 

41.770-235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu 

representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, 

CREA — BA n° 48.625/D, indica o profissional abaixo, como responsável técnico, para a TOMADA 

DE PREÇO N°. 006/2022, Cujo objeto é a OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° 

PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA 

AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Salva 

NOME MOISES GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO 

PROFISSÃO ENGENHEIRO MECÂNICO 

CREA 0512089868 

RG 0436191342 

CPF 678155535-91 

ENDEREÇO RUA PRISCILA B DUTRA 19, CA 11, COND. ROYAL VILLE, 

BURAQUINHO — LAURO DE FREITAS — BA, CEP 42.709- 

2 2000 

7 ----"---  _ .TELEFONE 1)98103-3068 

anilo Sousa de Jesus 
nheir Ci 1 e egurança do Trabalho 
HAYE C NST UTORA LTDA. 

(71 33 1-0s.: /9131-7017 
E-mail: licitacoesehayek.com.br  

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
instrutora LTDA 

ivaldo Dando 
-BA 48.625-D 

H3 

Cr 
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CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 143321/2022 
Emissão: 31/05/2022 
Validade: 31/03/2023 

Chave: 3xvvb1 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

utora LTDA 
!do Dando 
48,625-D 

rel 
CREA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 2
4/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

Interessado(a) 

Profissional: MOISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO 
Registro: 0512089868 

CPF: 678.155.535-91 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAiS ) 
Data de registro: 03/06/2013 

Mik(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO MECÂNICO 

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA 

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACO DA BAHIA - ESTAGIO FIB 
Data de Formação: 23/02/2013 

Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA F(SICA 

Informações / Notas 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autoria) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(Ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 
Ano: 2022(1/1) 

Autos de Infração 
Nada consta 

Responsabilidades Técnicas 

Empresa: HAYEK CONSTRUTOR,, LTDA EPP 
Registro: 0000173650 

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Data Inicio: 28/09/2020 
Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 
Registro: 0001001565 

CNPJ: 20.136.821/0001-67 
Data Inicio: 08/04/2015 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: SOLUCIONAR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME 
Registro: 0000186280 

CNPJ: 11.045.048/0001-32 

Data (ilido: 07/06/2013 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.bripublicol, com a chave: 3xvvbt 
Irronnacen Arn•i /r1V9W2 A 11.1RAR nne aelant in• 

15740 111 1QR 



Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

Prezados Senhores. 

Eu, Moises Gandarela do Espirito Santo, Engenheiro Mecânico, brasileiro, residente e domiciliado à Rua 

Priscila B Dutra 19, CA 11, Cond. Royal Ville, Buraquinho — Lauro de Freitas-BA, CEP 42.709 e inscrito 

no CPF sob n° 678.155.535-91, RG 0512089868 emitida pelo CREA - BA, declaro que AUTORIZO a 

indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa HAYEK CONSTRUTORA 
LTDA no processo da TOMADA DE PREÇO 006/2022, no caso do objeto contratual vier a lhe ser 

adjudicado, participando da fase de execução dos serviços. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

E 	Moises Gandarela do Espírito Santos 
Engenheiro Mecânico 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A HAYEK CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNRI/MF sob n° 10.364.626/0001-30, estabelecida à 

Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na 

cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, representada neste ato pela seu sócio Sr. 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CPF: 

949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, residente e domiciliado à Rua Ceará, 265, Condomínio San 

Diego, Pituba, Salvador —BA, CEP 41830-450, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE 

e, de outro, Sr. MOISÉS GANDARELA DO ESPIRITO SANTO, engenheiro mecânico, brasileiro, 

residente e domiciliado à Rua Priscila B. Dutra, 19, Casa 11, Buraquinho, Salvador — BA, e inscrito no 

CPF sob n° 678.155.535-91, RG 0512089868 emitida pelo CREA/BA doravante denominado 

simplesmente CONTRATADO, têm entre si ajustado o presente contrato e sujeitando-se às seguintes 

cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1 O presente contrato tem pôr fim a prestação de serviços de engenharia mecânica, inclusive, 
elaboração e criação de projetos, acompanhamento de obras de engenharia mecânica, fiscalização 
e consultoria sob demanda, sendo, o CONTRATADO, responsável técnico da empresa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. Desempenhar as funções de Engenheiro Mecânico, obedecendo às normas e exigências da 
empresa. 
2.2. Cumprir os horários de segunda à quinta — feira, das 07:00 às 17:00 h e sexta — feira das 07:00 às 
16:00. 
2.3. Apresentar-se sempre requisitado, pela CONTRATANTE. 
2.4. Cumprir as chamadas nos horários pré-estabelecidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Efetuar os pagamentos, no prazo estipulado, até o 50  (quinto) dia útil do mês subsequente. 
3.2 Dar totais e plenas condições de trabalho, no que se faça necessário para um bom andamento do 
mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA E PRAZO 

4.1 O prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) anos, a contar da data de assinatura do 
mesmo. 

*BA Comisso Permanente de Licitação 
Declaro que este documento confere com o original 

.....~Soutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
C9C? 

Caí 	'aos rama Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br 	Hayek Cu 
AdMini tivn Assist 	

Eng. tv 
CREA-B 

 

tru 	LTDA  
Danilo 

8.625-O 



9  CARTÓRIO CATIZANE —TABELIONATO 80 OFICIO DE NOTAS 
111. Unam Criam da OB•lin Alredda • Tabs55 %lar / Treve00 Neves. 305 • Ed. E.IPPE5 EmPre~1.01).13. C. 
Catr.frtho  dos Armes. 5.1vxdor  • BR CEP 41220-021, Namco0ortocaticane.1om2x • TM  • (71) 3052-1111 

CLÁUSULA QUINTA: VALOR 

Reconheço por SEMELHANÇA *NO firma (a) do: 	 \:, 

RIVALDO DANILO 80U8A DR 0181.18., . .. .... ....... ..,os 

le . .. h • • • • • é • • • • • • • 	..... a • • . • • • • • . • a • .. • . á . te 	Ik\'' ,,,ÇSN' 

Salvador, 28 jlii- lastro de 2822' 	 - 

MOM 
 Sm test. ittg.ii  odeoLVemerdordo.  

OCA 	il 	 11,4 ,{1 1fb. 
Imo: 1eoLouiele1s44•- Valor: R$ em' L.. 'a 	• •.,, 	. 	. n t 

mil Consulta *In: www.tibafuLbrlitutenticidade 

HAYEK 
C:.iNSTRLITORA 

5.1. Pelos serviços ora contratados a contratante pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 8:920,00 

(oito mil, novecentos e vinte reais) por mês. 

CLÁUSULA SEXTA: FORO 

6.1. As partes elegem o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia, como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

6.2. As partes declaram expressamente terem ciência de que o presente contrato foi estipulado 
respeitando o princípio da livre negociação, representando este instrumento o ato jurídico perfeito, não 
comportando qualquer pré estipulação de inflação futura, pelo que, sendo o contrato lei entre as partes, 
ficam protegidas todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas. 

Assim, encontrando-se justo e avençado, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de du 	temunhas abaixo para que produzam seus efeitos legais. 

Salvador, 18 de seterlro deO2O. 

CAORIOCATIZAWE alho.  

' 

0'1',--:-MP-BA Comissit Permanente de ticitaçao 

tl 	

% 	Declaro que este documento confere com o original 
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Salvador, 18 de outubro de 2022. 

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. 

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, ATESTA, 

para fins licitatório, que o engenheiro Moises Gandarela do Espirito Santo, prestaou, na qualidade de 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, serviço de Engenheiro Mecânico, atendendo integralmente às 

especificações contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que 
comprometam a prestação. 

SERVIÇO  CAT PÁGINA 
Sistema de Ar-Condicionado 102471/2021 4 

Sistema de Ar-Condicionado BA20130003301 3 

Sistema de Ar-Condicionado BA20130002188 3 

En 	ald 	ilo Sousa de Jesus 

	

Engenheiro Ci 	egurança do Trabalho 1 
HAYEK C NSTRUTORA LTDA. 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhayek.com.br  
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CERTIFICAMOS, &a cumprimento ao dispCsto~ Resolução n° 	 de 30 de outubro de 
2009, do CONFEA, que cousta:.doeepsetàineiltosHdeete Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia da Bahia CreaBA, õcrvo TécniçOH005:profip.SiOnal MOISES GANDARELA DO 
ESPIRITO SANTO referente à(s). Anotaçãkde de RespOnsabilidade Técnica - •ART abaixo 
descriminada(s): 

Profisional: LIMES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO 

Registro: 84773-BA 	 RNP: 0512089868 

Titulo Profissional: Engenheiro Mecânico 

Número da ART: 8A2013.245027 Tipo de ART: Obra Ou sorviço Registrada em: 4/06/2013 Baixada em: 21/08/2013 

Forma de registro: Inicial Participação técnica: individual 

Empresa contratada: SOLUCIONAR CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME 

Contratante: BANCO BRADESCO S.A 

Rua BENEDITO AMERICO DE OLIVEIRA, SIN 

Complemento: 

Cidade: OSASCO 

Contrato: 3190040883 	celebrado em 13/05/2013 

Valor do contrato: R$ 219.500,00 	 Tipo de contratante: Pessoa -Jurídica de Direito Privado 

Ação institucional: )000000000( 

Endereço da obra/serviço:. Praça PADRE MATEUS, SM SM 
1 Complemento 	 Bairro Centro - 

Cidade SANTO ANTÔNIO DE JESUS 	 • UF BA CEP 44571900 

Data de inicio: 10/0612913 	Conclusão efetiva: 23/07/2013 	 Coordenadas geográficas: 

Finalidade: Outro 

Proprietário BANCO BRADESCO S.A 

**Àt ividade Técnica: E.xecução de Tos taLa ção Sistemas de 
REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO 78,000 tonelada zefri9eração  

CPF/CNPJ: 60746948000112 

Bairro: Vila Yara 

UF: SP 	CEP: 06029900 

Vinculado à ART: 

Código: 

CPF/CNPJ: 60746948000112 

Refrigeração e Ar Condicionado / SISTENAS DE 

CREA-BA 
fensdheáéglonaldeEngenhads 

eánronombidabahla 

Ha 	Osti utDro LT OA 

Riva:d0 Conno 
A-BA 44,o25-D 

Conselho Regional de-Engenharla e Agronomia da Balda 

Rua Professor Aloisio de Canratio Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas 

Tal: (71)3453-8989 Fax: (71)3453-8963 E-Mait'creaba@creaba.ongár 

Página 1/1 

CertidilodeAcervoTeenieo-CAT .  

Resoliàçãon° 1.025,de3Odeoutubrode2009 	CREA E3A 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

BA20130002188 
Conselho Regional de 'Engenharia e Agronomia da Bahia 	 Atividade çonctuída 

Observações 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLI1AT/2AÇÃ0 POR EQUIPAMENTOS DE ExP›,NsÃo DIRETA. 

Informações Complementares 

XX2CODOCXXX 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se 
segurança A 044.185 a A 044.186, 
Cabe 	á r respOnaabilidade 

encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAI, conforme selos de 
o atestado contendo 2 folhada}, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem 
pela Veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° BA20130002188 

Códigode Validação BA201,30002188C9ACA7 

Salvador/B 	/2013 

CY RIBEIRO PESSOA 

COOR ADORA DE REGISTRO E CADASTRO 

A CAT à qual o ateatado aStã vinculado é O docuMento que COmProvs o 
registro do atcatado no CUIA, 	 . . 	. 	. 

• 
A CA/ O qual o atentado está Vinctiladis conitítuirá.proVe da Capacidade 
técnico-profissional da penso& jUridica sOmen'À se ,o responsável 
técnico indicado estiver. ou vanha á • ser integrado ao seu quadro 
técnico por meio de declaração entregue nó momento da habilitaçãO ou 
da entrega das propostas. 

A CAT é válida em tode:O•tetritoiiarnaeletal. 

4 CAI 'perderá á validade no caso-de modifiCação doe dados técnicos 
qUalltatívos e: quantitativos tola contidos-. bem -como de alteração da 
sittação<dó tegiatró da ARI. 

A antenticidade :t a validade desta cetidAo devo ser confirmada tó 
sita do CAKA-AA ívvw.ceaba.org,br). 

A falsificação deate documento constitui crime previato no Código 
Penai :Brasileiro, sujeitando o autor 1 ....egpfetiva ação penal. 
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A:tesb.do registrado 
vinculação à re 

'CREA ;BA 

A 044.1 

Salvador, 23 de Julho de 201,3 

À 

SOLUCIONAR CLIMATIZAÇÁO LIDA 
Rua Adindo Fragoso, 335, Matatu de Brotas 
CEP 40.255-041 - Salvador - BA 

11113r desco 

Ref.: Atestado de Execução de Serviços 

Prezados Senhores, 

Atestamos, para os devidos fins, que essa empresa executou os serviços 
contratados através do instrumento sob referência, cujos dados mais expressivos 
informamos a seguir, não constando nenhuma pendência: 

Dados do Contratante: 

- BANCO BRADESCO S.A. 
- CNPJ.: 60.746.948/0001-12 

- SOLUCIONAR CLIMATIZ,AÇÁO LTDA-ME 

- CNPJ n° 11.045.048/0001-32 

- Registro no CREA no 18628 de 12.04.2010 

Profissional Responsável: 

- MOISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO — Engenheiro Mecânico 

- Registro CREA BA 84T73 R.N,P. 0512089868 

- ART BA 2013.245027 

Consulte em: 
. 	. 

Dados da Contratada: 
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Atenciosamente, 

ÇNP&::.:L60.;746:94R/090142.. 

BANCO BRAD:ESCO-5/A 

' Atestado registrado meãiante 
vinculação à re • 

,9'RÉA - ÉSÁ • 
A itk4-: 

Hayek 

Eng. 
CREP 

115 
ora 1TOA 

Ido Dano 
4.625-D 
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.er 

Dados dos Serviços 

- Objeto — Fornecimento e instalação de equipamentos de Glimatização Tipo 
Expansão Direta — Splitão com Limpeza da Rede de Dutos . 

- 	Valor Preço global R$ 219.500,00 Duzentos e dezenove Mil e quinhentos 
Reais) 

- Capacidade Frigorigena: 78 TR's 

- Local da prestação de serviços: Rua Padre Mateus,S/N, Centro —Santo 
Antonio de Jesus -Ba CEP. 44571-900- Banco Bradesco S.A.- Adenda 3062 — 
Santo Antonio de Jesus -Ba 

- Prazo inicial do Contrato — 60 dias. 

Data de início dos serviços — 10/06/2013 

Data de término dos Serviços —,23/07/2013 

9 
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CERTIFICAMOS , eln cumprimento ao disposto na. Resolução -.0.1 . 025 , de 30 de outubro de 
Cone.

elho Regional de Engenharia e Agronomia da 'Balda 

2009, do CONFEA, que consta dos as s ent arnent os 
deste Conselho Regional 

de Engenhar ia 

e Agronomia da Bahia Crea-BA, o ,Acervo TécniOo do profissional 
MOISES GANDARELA DO 

' 	Certidão de Acervo Técnico. CAT 	 CREA-BA 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

14so1uclio n" 1.025, de 30 de outubro de 2009 	
BA20130003301 
Atividade concluida 

ESPIRITO SANTO referente (s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica 
- ART abaixo 

descriminada(s): 

PrOfiSSI000i: 
MOISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO 

Registro: 84773-BA 	
RNP: 0512089868  

Título Profissional: Engenheiro Mecânico 

Número da ART: BA2013.245376 Tipo de ART: Obra Ou serviço Registrada em: 17/06/2013 Baixada em: 03/12/2013 

Forma 
de registro: Inicial Participação técnica: Individual 

Empresa contratada: SOLUCIONAR CLIMATIZAÇÃO LTOA .ME 

Contratante: CRS CONSTRUTORA LTDA 

Rua DO CORPO SANTO 25 

Cidade: SALVADOR 	

UF: BA CEP: 40015200 Complemento: 

Contrato: XX)0000000( 	
celebrado em )C00000000( 	

VinCulado ã Agi": 

Valor do contrato: R$ 150.000,00 	
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado 

Ação institucional: )000000000C 

Endereço da obra/serviço: Avenida PAULO VI 760 

Complemento 

Cidade SALVADOR 	
UF 

Data de inicio: 30103/2013 	
Conclusão efetiva: 05108/2013 

Finalidade: Outro 
SEPROMI-SECRETARIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

Observações  
ÃOR EQPIPAMENTOS 

DE EXPANSÃO DIRETA fiIPO,VR.V E RENOVAÇÃO DE AR. 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇ, PO  

Informações Complementares 

CPF/CNPJ: 06088890000111 

Bairro: Comércio 

BA 

Bairro Pituba 

CEP 41810001 

Coordenadas geográficas :  

Proprietário 
Atividade Técnica: Execução de InStalação SistéMas.de 

 Refrigeração e 

REPRIGERACAO E AR CONDICIONADO 100,000 tonelada refrigeração  

Código: 
CioNCNPJ: 08576/39000158 

Ar CondiCionado / SISTEMAS DE 

encontra vinculado à presente Certidão de 
Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 

o atestado contendo 2 
folha(s), expedido pelo contratante de ora/serviço, a quem 

pela Veraeidr4e e exatidão das informaçõeà 
nele constantes. 

CertidãodeAcenreTecnicorrrBA20130003301  

Código VálidaçãoBA20130003301C2E95F 

SalvadOr/B I 2013 

XXXXXXX)OCX 

CERTIFICAMOS, finalmente. que se 

segurança A 049.762 a A 049.763, 
cabe a responsabilidade 

tilUCY RIBEIRO PESSOA 

COOF E4DORA DE REGISTRO E CADASTRO 

A CAT A qual o atestado está vinculado é,o documento -Tia comprova o A CAT perderá a validade no caso de modificecto doe dados técnicos 

registro dó atestado no CRtA. 	. . 	

qualitatiVce a quantitativos teia contidos, bom como de alterado da 

situação do registro da ART. 

técnico-profiseional 
CAT á qual o atestado está da pessoa jlirldica somente se o responsável A autenticidade e a validade desta certidão deve Ser Confirmada no 

A 	
vinculadb constituirá prova de capseidade 

técnico indicado estiver ou venha e Ser integrado dó 
seu quadro site do CRAA-BA ome.creaba,org.br). 

da entrega das propostas. 	

A falsificwdo: Oeste documente. constitui criem previsto no Código 
técnico por meio de deClarado entregué nO momentà,da habilitado ou 

Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectikm ação penal. 

A CAI é válida em tón.° o tortithrio nacional. 

gIC)C4,  

7 

o3('' Autenticação.f." 
no 

Verso 

sa+0 

 
8,  

Conselho Regional dê Engenharia e Agronomia da Bailia 

Rua Professor Aloisio de Carvalho RN, 402 - Engenho Velho da Brotas 

Tel:, (71) 3453-8989 Fax: (71)3453-8953 E-fyisil. cresba©creabaorg.br 

CREA-BA 
Conselho Reglonal da Engenharia 

e argmeomia na Bebia 

Hayek o tutora 170A 

Eng. vaido OinlO 
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Salvador, 07 de Agosto de 2013 

SOLUCIONAR CLIMATIZAÇÃO LTDA 
Rua Arlindo Fragoso,335,Pillatatu de Brotas 
CEP 40.255-041 - Salvador - BA 

Ref.: Atestado de Execução de Serviços 

Prezados Senhores, 

'Atestamos, para os devidos fins, que essa empresa executou os serviços 
contratados através do instrumento sob referência, cujos dados mais expressivos 
informamos a seguir, não constando nenhuma pendência: 

0/)  
gdol 

Dados do Contratante: • 

- CHS CONSTRUTORALTDA 
- CNPJ.: 06.088.890/0001-11 

Dados da Contratada: 

SOLUCIONAR CLIMATIZAÇÃO LTDA 

CNPJ n° 11A45.048/0001-32 

Registro no CREA n° 18628 de 12.04.2010 

Profissional Responsável 

MOISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO — Engenheiro Mecânico 

Registro CREA BA 84773 R.N.P. 0512089868 

ART BA 2013.245376 

Cht 





Atestado registrado 

GREABA 
,(0,2 

A 049.7 

Cla 	o Chenimes 
CHS Construtora Ltda 
Diretor 

tutora LTDA 

i Jido bando 
-BA 48,625-0 

Dadõs dos ServiçoS 

- Objeto•— Instalação de Sistema cie Climatização através de Equipamentos de 
expansão direta,tipo VRV com instalação de exaustores para renovação de ar da 
SEPROIVII-Secretaria de Prornoçã.o da Igualdade Social. 

- Valor - Preço global R$ 150.000,00( Cento e  cinquenta mil Reais) 

- Capacidade Frigorigena: 100 TR's 

- Local da prestação de serviços: Avenida Paulo VI n° 760 , Pituba , Salvador- 

Ba 

- Prazo inicial do Contrato — 90 dias. 

- Data de inicio dos serviços —30/03/2013 

- Data de término cios Serviços —05/08/2013 

Atenciosamente, 

égi  
CNP.; 

A 
CARTÓRIO CATIZANE — TABELIONATO 80 Orr 
M. Carolina Cotizam de Oliveira Almeida • Tabeliá Titular Av. Tancredo Neves, 805 . Ed. Espa 
Caminho das Arvores Salvador - BA, CEP 41.820- 21 vevw.carloriocatizane.combr • 
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

102471/2021 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro 
de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional 

MOISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: %MISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO 
Registro: 84773BA 	 RNP: 0512089868 
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO 

Número da ART: BA20210569437 	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO 	 Registrada em: 22/07/2021 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS 	
Participação técnica: INDIVIDUAL Empresa contratada: 

CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 

Contratante: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA 
Endereço do contratante: AVENIDA ARTEMIA PIRES FREITAS 	 CPF/CNPJ: 03.705.630/0005-83 
Complemento: GLEBA 01 	 N°: S/N 
Cidade: FEIRA DE SANTANA 
Contrato: 0001/2020 

Celebrado em: Valor do contrato: R$ 300.000,00 	
Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ARTEMIA PIRES FREITAS 
Complemento: GLEBA 01 	 N°: S/N 
Cidade: FEIRA DE SANTANA 
Data de inicio: 01/12/2020 . 	Conclusão efetiva: 20/03/2021 Finalidade: Comercial 

Proprietário: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SAO ROQUE LTDA 
	 CPF/CNRI: 03.705.630/000543 Atividade Técnica: 12. Execução 

MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS > SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E 
AR CONDICIONADO> #371 - AR CONDICIONADO 161 - Execução de Instalação 192.00 HORSE-POWER; 

Observações 
Instalação 

de sistema de climatizaçâo tipo VRF com instalação de rede de dutos em MPU, elétrica e controlador 

Informações Complementares 

COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE. 

CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA MECÂNICA. 
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE 
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO 
'ti' DO ARTIGO 6" DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996. , NOS TERMOS DA ALÍNEA 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 102471/2021 
27/07/2021, 14:01 

ZY3ZW 

Baixada em: 27/07/2021 

Bairro: SIM 
UF: BA CEP: 44085370 

Bairro: SIM 
UF: BA 	 CEP: 44085370 

A 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 

constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no 
momento da habilitação ou da entrega de propostas. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) á respectiva ação 
penal. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93. expedido pela pessoa 
juridica contratante, a quem catre a responsabilidade pela veracidade 
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.bripublico/,  com a chave: ZY3ZW 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 	
CREA-BA 

f. 	nonnrecnnn ~In rle r•A 01/ 41 	 un •nn C.141,1CLILJO, une un emr. nnn-r•n 	,snnnn nn 
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--São Roque 

Salvador, 05 de abril de 2021 

CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 
Rua Dr. José Peroba, 297, Sala 801, Stlep 
CEP 41.770-235- Salvador - BA 

Ref.: Atestado de Execução de Serviços 

Prezados Senhores, 

Atestamos, para os devidos fins, que essa empresa executou os serviços 
contratados através do instrumento sob referência, cujos dados mais expressivos 
informamos a seguir, não constando nenhuma pendência: 

Este atestado está vinculado ao laudo técnico emitido pelo engenheiro 
mecânico Francisco José do Espírito Santo o qual declara a veracidade das 
informações aqui prestadas referente a execução do serviço de instalação de 
equipamentos tipo VRV (VRF) para adequação na climatízação da Distribuidora de 
Produtos Alimentícios São Roque LTDA. 

DADOS DO CONTRATANTE: 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SA0 ROQUE LTDA 
CNPJ: 03.705.630/0005-83 

DADOS DO CONTRATADO 

CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 
CNPJ n° 20.136.821/0001-67 
Registro no CREA n° 0001001565 de 24.08.2015 

- 	- 173.705.630/0005-851 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS SÃO ROQUE LTDA 
AV. ARTÊMIA PIRES FREITAS, S1N 

GLEBA 01 
SIM-CEP. 44.085-370 

FEIRA DE SANTANA-BA 

Hayek Colistrutora LTD)), 
En a' Dan:Ics 

CRU\ 
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Milleel~1% 

G Rgoe 
Profissional Responsável: 

MOISES GANDARELA DO ESPIRITO SANTO — Engenheiro Mecânico 
Registro CREA BA 84773 R.N.P. 051208986-8 
ART BA20210470967 

Dados dos Serviços 

- Objeto --
=Seiviços de Instalação de sistema de climatização através de 

Equipamentos VRF (VRV) com fabricação e instalação de sistemas de dutos em PU, com automação e elétrica. 

- Valor - Preço global R$ 300.000,00 (Trezentos mil Reais) 

- Capacidade Frigorigena: 192 HP 

- Local da prestação de serviços: AVENIDA ARTEMIA PIRES FREITAS, S/N, GLEBA 1- FEIRA DE SANTANA-BA 

Data de inicio dos serviços — 01/12/2020 

Data de término dos Serviços — 20/03/2021 

Atenciosamente, rõl7Õ5.630/0005-85J  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

4LIMENTICIOS SÃO ROQUE LTDA 
AV. ARTÊMIA PIRES FREITAS, S/N 

GLEBA 01 I 	SIM-CEP. 44.085-370 	I FEIRA DE SANTANA-BA Ui 	m4 Zint 
Assinatura do Representa legal da Distribuidora de Prod. Alimentícios 

São Roque LTDA 
Nome: Roque Eudes Souza dos Santos 

CPF: 636.748.155-91 

ne no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia neennenn A e nenen net n ent, et I 1.1, cte eJr. erten CA 10,710 	me Len ne nnner •c ene ,f/1 nno n A 
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LAUDO TÉCNICO 

O presente Laudo Técnico tem por objetivo atestar e declarar para os devidos fins que a empresa CONFEAR 

ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, sediada na Rua Dr. José Peroba, n.° 297, Sala 801, Stiep, Salvador - BA, 

inscrita no CNN sob n.° 20.136.821/0001-67, tendo como responsável técnico o Eng. mecânico MOISÉS 

GANDARELA DO ESPÍRITO SANTO, registro profissional CREA-)3A N° 84.773, realizou a obra de 

implantação do sistema de Climatização do SUPERMERCADO SÃO ROQUE ( DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS AL1MENTICIOS SÃO ROiliUE LTDA); situado na Avenida Anemia Pires Freitas, S/N, Gleba 1, 
_.ra de Santana - BA, inscrita no CNPJ sob n° 03.705.630/0005-83 envolvendo serviços de: 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO VRV (VRF) TOTALIZANDO CAPACIDADE 
FRIGORÍGENA DE 192 HP; 

- EXECUÇÃO DE TODO SISTEMA DE DUTOS DE INSUFLAMENTO EM MPU; 

- INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; 

Aferindo sua conformidade com as Normas Técnicas cabíveis. 

Executados no período de dezembro de 2020 a março de 2021, o Eng. Francisco José do Espírito Santo, registro 

profissional CREA-BA N° 24.524/D, com RG 2.631.416 e CPF 344.067.005-87, corrobora a veracidade das 

informações do atestado emitido pelo contratante DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SÃO 

ROQUE, relativas à descrição das atividades desenvolvidas para execução da obra de ART n° BA 
20210470967. 

Executados os seguintes serviços: 

- 	
.NECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES EVAPORADORAS TIPO SPLITÃO 

DE CAPACIDADE 401RS E VAZÃO DE 24.000 M3/H; 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES CONDENSADORAS VRV DE 
CAPACIDADE 1611? cada; 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) TOMADAS DE AR EXTERNO, MODELO TAE 
COM DIMENSÕES 600x600mm; 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) DAMPERS CONTROLADORES DE VAZÃO, 
LINHA PESADA COM DIMENSÕES 1000x8000mm; 

Frandsco 05e 
Engenheiro Mee 
CREA 24524-0/8A 
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2 
- FORNECIIVIENTO E INSTALAÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIFUSORESDE ALTA INDUÇÃO, MODELO VD, TAMANHO 600 COM REGISTRO; 

- FORNECIMENTO E INSTALÃÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS HERMÉTICAS DE DIMENSÃO 2000x700~;- 

- FORNECIMENTÓ E INSTALAÇÃO DE 225 METROS LINEARES DE DUTO DE INSUFLAMENTO EM DUTO DE MPU; 

Após a comprovação dos trabalhos efetivados, atestamos ainda que a obra obteve uma avaliação satisfatória, 
estando em conformidade com a empresa contratada. 

Salvador, 17 de Julho de 2021 

Franciscolo- o 2. I 
Engenheiro M 	o 

CREA 24524-D/BA 

Eng. Francisco José do Espirito Santo 
Engenheiro Mecânico 
CPF: 344.067.005-87 
CREA-BA 24.524/D 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA LOCALIZADO A QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 

41.770-235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu 

representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, 

CREA — BA n° 48.625/D, indica o profissional abaixo, como responsável técnico, para a TOMADA 
DE PREÇO N°. 006/2022, CUjO objeto é a OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° 

PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA 
AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DORISVALDO JUNIOR OLIVEIRA 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

0515169277 

NOME 

PROFISSÃO 

CREA 

RG 0965550338 
CPF 001.881.605-31 

ENDEREÇO AVENIDA MANOE 	IRO, N°1361, APTO 1504, STIEP, 

SA VADOR-BA 
TELEFONE 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

E o i.. i/o Sousa de Jesus 
Eng-iro vil e S urança do Trabalho 

HAYEK ON TORA LTDA. 
(71) 71 /9131-7017 

E-mail: licitacoesehavek.com.br  

   

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) —CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  

1 3371 - 0097 

Hayek Co trutora LTDA 

E g. vuldo D;m:lo 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA No 137443/2022 

Emissão: 22/04/2022 

Validade: 31/03/2023 

Chave: ABd7z Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

Interessado(a) 

Profissional: DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA 
Registro: 0515169277 

CPF: 001.881.605-31 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 02/03/2016 

	 Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 1.... 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ARTIGO 8° E 9° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: Universidade.  Federal da Bahia - UFBA 
Data de Formação: 02/09/2015 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO .E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

	 Informações (Notas 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a).à repectiva a4ãO"penal. 
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ties) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efqitos.. 	. 

- • 

Autos de Infração 	  
Nada consta • 

Responsabilidades Técnicas 

Empresa: OHS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI 
Registro: 0010.190414.  

CNPJ: 30.578.460/0001-62 

Data Inicio: 12/06/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 
Registro: 0000173650 

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Data Inicio: 10/11/2020 

Data Fim: Indefinido 	• • 
Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Empresa: MEIR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
Registro: 0000233020 

CNPJ: 13.665.937/0001-28 

Data Inicio: 06/04/2017 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido . 

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidâo pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.bripublicot, com a chave: ABd7z 
Impresso em: 22104/2022 às 15:0.:03 por adapt, ip: 177.50.214.125 

Idiayet 	tora !TOA 
Eng.Riva Dando 
CREA-É 	625-D 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todorterritório nacional. 

	 Última Anuidade Paga 	  
Ano: 2022(1/1) 
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Salvador, 31 de março de 2017 

Ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREa 
Att:,Setor de Cadastro 

ASSUNTO: CONTRATO EMPRESA x FUNCIONARIO 

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
pessoa jurídica de direito privado no CNPJ sob o no 10

.364.626/0001-30, com sede a Rua Dr. José Peroba, no 297. Edf. Atlanta. Bairro: Stiep. 
Salvador / BA. CEP: 41.770-235, representado neste ato pelo seu sócio, Sr. RIVALDO DANILO 
SOUSA DE JESUS, engenheiro civil, CREA-BA no 48.625-D, CPF no 949.554.095-04 inscrita no 
CRE-BA 17.365, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro, Dorisvaldo Júnior de Oliveira, engenheiro eletricista, 

CREA- BA no 3000029716, CPF no 
001.881.605-31 doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si ajustado o 
presente contrato e sujeitando-se às seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1 O presente contrato tem por fim a prestação de serviços de engenharia elétrica, inclusive, 
elaboração e execução de projetos elétricos, acompanhamento de obras elétricas, fiscalização 
e consultoria em obras de reforma e ampliações em redes elétricas, subestações em unidades 
residenciais, comerciais e industriais dentro e fora do estado da Bahia. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

2.1. Desempenhar as funções de engenheiro eletricista, obedecendo às normas e exigências 
da empresa. 
2.2. Cumprir os horários de segunda à sexta-feira, das 08:00h às 12:00h. 
2.3. Apresentar-se sempre quando requisitado, pela CONTRATANTE. 
2.4. Cumprir as chamadas nos horários pré-estabelecidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Efetuar os pagamentos, no prazo estipulado, até o 50  (quinto) dia útil do mês 
subsequente. 
3.2 Dar totais e.  plenas condições de trabalho, no que se faça necessário para um bom 
andamento do mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA: VIGÊNCIA E PRAZO 

4.1 O prazo de vigência deste contrato é de tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA: PREÇO E VALOR 

5.1. Pelos serviços ora contratados a contratante pagará ao Contratado a quantia de 
R$ 6.000,00 (Seis mil reais) por mês. 

Endereço: Rua Doutor José Peroba, n° 297.Sala:1701. Bairro: Stieo 
CEP 41770-235 	 12" Of1cio de Notas Conceição Gaspar .... 

CNPJ: 10.364.626/0001-3 	— — 
Rua Território do Amapá, n" 
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Salvador, 31 de março de 2017 

CONT 
HAY NSTR IORA LTDA 

ye.A•4_ 	oto 
CONTRATADO: DorisValdo Júnior de Oliveira 

-jeibtmi d;Justi AUTENTICACÃQ 	l  
. ,- 	 de 8.13% , 
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Ir Ofício de Notas Conceição Gaspar 
Rua Território do Amapá, n" 222- Pititha 	nR0 
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CLÁUSULA SEXTA: FORO 

6.1. As partes elegem o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia, como competente para 
dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

6.2. As partes declaram expressamente terem ciência de que o presente contrato foi 
estipulado respeitando o princípio da livre negociação, representando este instrumento o ato 
jurídico perfeito, não comportando qualquer pré-estipulação de inflação futura, pelo que, sendo 
o contrato lei entre as partes, ficam protegidas todas as cláusulas e condições aqui estabelecidas. 

Assim, encontrando-se justos e avençados, firmam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo para que produzam seus efeitos !egais. 

.• 

~1.01NiATÕ DE NOTÀ-S : 
1.. Oustavo Calmon'0 Aniorlm -11Metião .,......,-..~....;,, 	... 

— 
ra,soo.s..90,;j-~e-i,.....e,c~a...4..... . '' 	• ' 	"'mau- ... 	..A,luf. Mi son-nssi30111.12b1 

Reconh eco OCf 
SENIELHANCA 0002 á(a) aselnatura(s) 

. de DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA 101386t39), ----- , RIVALDO DANILO SOUZA DE JESUS ( 
	) . dou fa Salvada' 24/102)18. ........ ; ........... . ......... 

Selo(s) 1604.AD 2996406-1604.AD 299641-4 
--- Em testemúr.lhó ( --• " 	da ver.çlage. 

Endereço: Rua Doutor José Peroba, n° 297.Sala:1701. Bairro: Stiep 
CEP 41770-235 
CNPJ: 10.364.626/0001-.30 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

Prezados Senhores. 

Eu, Dorisvaldo Junior Oliveira, Engenheiro eletricista, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à 

Avenida Manoel Ribeiro, N° 1504, Stiep, Salvador - BA, e inscrito no CPF sob n°001.881.605-31, RG 

0515169277/D emitida pelo CREA - BA, declaro que AUTORIZO a indicação de meu nome para a 

composição do quadro técnico da empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA no processo da TOMADA DE 
PREÇO N°. 006/2022, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, participando da fase de 
execução dos serviços. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

9r3Alikr4elio A7,--4.." 4:4  

g: Dorlsvaido Junior Oliveira 
Engenherio Eletricista 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br  
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InstalaçõesInstalações elétrica 

CAT PÁGINA 
16 65418/2018 

Salvador, 18 de outubro de.2022. 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°760, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador -Bahia, telefone: 71 3371 -0097, por meio do seu representante legal Sr. 

.Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA - BA n° 48.625/D, ATESTA, 

para fins licitatório, que o engenheiro Dorisvaldo Junior Oliveira, prestaou, na qualidade de 

RESPONSÁVEL TÉCNICO, serviço de Engenheiro Eletricista, atendendo integralmente às 

especificações contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que 
comprometam a prestação. 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br 	 tA3 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução No 1025 de 30 de Outubro de 2009 
CREA-BA No 65418/2017 

Emissão: 08/09/2017 

Validade: Indefinida 

Chave: 075Ye Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(i5es) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e condusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(eies) abaixo. 

Interessado(a) 

Profissional: DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA 

Registro: 051516927-7 

CPF: 001.881.605-31 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data Inicial: 02/03/2016 

Título(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ARTIGO 80 E 9° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

Data de Formação: 02/09/2015 

Descrição 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Empresa Contratada 

HAVEI( CONSTRUTORA LTDA EPP 

Informações / Notas 	  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lel n° 8.666/93, expedido peta pessoa 
Jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL 

ART(s) 	  

8A20170018795 

Certidão n°65418/2017 

14/09/2017, 15:32 

Chave de Impressão: 075Yc 

Hayek 
En 
CRE 

..rutoratTDA 

aldo Darvlo 
\48.025-D 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-basitac.00m.bripublicot, com a chave: 075Yc 
larruannii Oois•s7.rio 	 onn 1wIsn co 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNIÇA, 

Atestamos para os devidos fins que a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA., inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob o no 10.364.626/0001-30, sediada a Rua Dr. José Peroba, 297, Saia 1701, Edf Atlanta, Stlep, na cidade de Salvador (BA), realizou 
com plena satisfação e excelente desempenho os serviços relacionados à UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA, no contrato de Construção e Reforma das Subestações Elétricas em 
diversas unidades no âmbito da Universidade Federal da Bahia. 

Pescricáo da Obra/ Servico:  

Construção e Reforma das Subestações Elétricas em diversas unidades no âmbito da 
Universidade Federal da Bailia, em área total estimada de 100.000,00 m

2. 
1ffical da Obra/ Serviço:  
Avenida Adhemar de Barros, Ondina, Salvador/BA 
Av. Caetano Moura, s/n, Federação. 
Rua Araújo Pinho, s/n, Canela 

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBa 
Contrato rio: 63/2012 
Contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
Local: Unidades / Campus da UFBA na capital e no interior - São Gonçalo dos Campos, Oliveira dos Carnpinhos e Entre tilos/BA 

Prazo do contrato: 360 (Trezentos e Sessenta) dias corridos. 
Data de início dos serviços: 04/Q2/2013 
Data Término dos serviços: 03/03/2017 

Valor do contrato: R$ 4.419.000,00 (Quatro milhões, quatrocentos e dezenove mil reais) 

Período do contrato: 04/02/2013 a 03/03/2017 

ART BA.2013.203171 	. 

Responsável Técnico: 
Engenheiro Civil e Segurança:' RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS, CREA-BA no 48.625 
ART - BA.2017.0018795 

Responsável Técnico: 

Engenheiro Eletricista: DORISVALDO JÚNIOR DE OLIVEIRA, CREA-BA: 3000029716 

E 
ART No BA2013.219130 

8 Responsável Técnico: 

Engenheiro Civil: FREDERICO MOTA DE MEDEIROS - CREA-BA 32.462 

u 
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SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Unidades de Manutencão/ Services/ Construçaint 
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1 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO - CAMPUS CANELA 

2  FACULDADE DE DIREITO - CAMPUS CANELA 
3  FACULDADE DE EDUCAÇÃO - CAMPUS CANELA 

4  PAVILHÃO DE AULAS DO CANELA - CAMPUS CANELA 
5  FACULDADE DE MEDICINA - CAMPUS CANELA 
6  SUBESTAÇÕE MÓVEIS - PROVISÓRIA 

7  INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ICS) - CAMPUS CANELA 
8  ESCOLA DE ENFERMAGEM - CAMPUS CANELA 
9  INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA - CAMPUS CANELA 

10  ESCOLA DE MÚSICA - CAMPUS CANELA 

11  FACULDADE DE ODONTOLOGIA -CAMPUS CANELA 
12  INSTITUTO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (IC1) - CAMPUS CANELA 
13  ESCOLA DE TEATRO - CAMPUS CANELA 

14  ESCOLA DE BELAS ARTES - CAMPUS CANELA 

15  REITORIA - CAMPUS CANELA 

18  SUPAC / SGC - CAMPUS CANELA 

17  61B. UNIV, REITOR MACEDO COSTA - CAMPUS ONDINA 
18  ESCOLA DE DANÇA - CAMPUS ONDINA 

19  FACULDADE DE COMUNICAÇÃO - CAMPUS ONDINA 
20  INSTITUTO DE BIOLOGIA - CAMPUS ONDINA 
21  INSTITUTO DE FÍSICA - CAMPUS ONDINA 

22  INSTITUTO DE LETRAS - CAMPUS ONDINA 
23  INSTITUTO DE MATEMÁTICA + PAF 1+ CPD - CAMPUS ONDINA 
24  INSTITUTO DE QUÍMICA - CAMPUS ONDINA 
25  LABORATÓRIO DE FISICA NUCLEAR APLICADA - CAMPUS ONDINA 
.26  ESCOLA POLITÉCNICA - CAMPUS FEDERAÇÃO 

27  FAC. DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAMPUS FEDERAÇÃO 
26  pAF 6+ CEAS - CAMPUS FEDERAÇÃO 

29  MUSEU DE ARTE SACRA - CENTRO 
30  FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS - CENTRO 
31  ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA - CAMPUS ONDINA.  
32  FACULDADE DE MEDICINA DO TERREIRO - CENTRO 

33 FACULDADE DE FARMÁCIA - CAMPUS ONDINA 

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI 
Setor AdministratNo, Payllhilies 1 e 2 - Campos Universitário da Federação/Ondína 

Avenida Adhemar de Barros WA CEP 40.170-115 -SALVADOR/BAHIA -Tel.: O XX 71 3283-5838 
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SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
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SERVICOS EXECUTADOS: 

UNIDADE/ SERVIÇO EXECUTADO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÕES MÓVEIS EM CONTEINERS 

MONTAGEM DE GRUPO GERADOR PARA FACULDADE DE 
NUTRIÇÃO  

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEMEDIÇÃO 

CONCLUSÃO-DOS ANÉIS SUBTERRÂNEO COELBA 

REFORMA DA ILUMINAÇÃO DO CAMPUS 

SUBESTAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 

SUBESTAÇÃO DO I.C.1- CANELA 

SUBESTAÇÃO BELAS ARTES 

OBRA DE CTS E PAINEL DE ILUMINAÇÃO 

SERVIÇO DE RELOCAÇÃO DE TRAFOS GEOCIÊNCIAS 

INST. DE CABOS QUADRO AR - GEOCIÊNCIAS 

OBRA DE INFRA ESTRUTURA E LÇTO DE CABOS - BELAS 
ARTES  

FAC. DE NUTRIÇÃO — INST. QUADROS DE EMERGÊNCIA 
GERADOR  

15 	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

16 	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO FAZ SÃO GONÇALO 

UN1D QUANT 

VB 1,00 

KVA 1.450,00 

KVA 45,00 

PONTOS 47,00 

5.000,00 

M2  4.500,00 

KVA 300,00 

KVA 225,00 

KVA 300,00 

SERV 1,00 

KVA 2.000,00 

SERV 1,00 

5.600,00 

SERV 1,00 

KVA 600,00 

KVA 225,00 
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34 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA R-1 - CORREDOR DA VITORIA 
35 RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA R-2- LARGO DA VITORIA  
36 _RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA R-3 CAMPUS CANELA  
37 SSOA - CAMPUS CANELA 
38 CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS (CEAO) CENTRO* 
39  FAZENDA EXPERIMENTAL - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 
40 FAZENDA EXPERIMENTAL - ENTRE RIOS 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

17 HOSPMEV - LANCTO DE CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO SERV 1,00 
18 CONSTRUÇÃO DE SE 2- FAZENDA SÃO GONÇALO KVA 75,00 
19 OBRA DE CONCLUSÃO DE ANEL COELBA SUBTERRÊNEO M 2.000,00 

20 SE MCOL - INSTALAÇÃO DE CABOS DE BAIXA TENSÃO SERV 1,00 
21 OBRA DE SE FACULDADE DE EDUCAÇÃO URBANIZAÇÃO 
 	EXTERNA SERV 1,00 

22 ESCOLA DE ENFERMAGEM — INSTALAÇÃO DE QUADROS 
 	ELÉTRICOS SERV 1,00 

23 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ANEL DA SE DO CANELA KVA 3.050,00 

24 SERVIÇO DOS ANE1S 1 E 2- LIGAÇÃO FINAL SERV 1,00 

25 SERVIÇO DO CIENAN 1 - REFORMA DO QGBT SERV 1,00 

26 OBRA NA SUBESTAÇÃO SE. I.C.I KVA 225,00 

27 CTS 1 E 2 -ADEQUAÇÃO QUADRO P TELEMEDIÇÃO. SERV 1,00 

28 OBRA DOS ANEÍS 3 E 4 - COMPLEMENTO SERV 1,00 

29 OBRA DE FORNECIMENTO E CABOS ALUMINIO DIVERSOS P 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA M 3.450,00 

30 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SE ENFERMAGEM KVA 500,00 

31 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ENTRADA BT RESID UNIV 01 KVA 45,00 

32 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ENTRADA BT RESID UNIV 02 KVA 30,00 

33 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ENTRADA BT RESID UNIV 03 KVA 15,00 

34 OBRA DE NOVO PADRÃO DE MEDIÇÃO BT RESID SSOA KVA 15,00 
35 OBRA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FAZ. ENTRE RIOS KVA 150,00 
36 OBRA DE SE E ILUMINÇÃO EXTERNA FAZ. OLIVEIRA DOS 
	 CAMPINHOS • 	. KVA 75,00 
37 OBRA SE E ILUMINÇA0 EXTERNA FAZ. SÃO GONÇALO DOS 
	 CAMPOS KVA 225,00 
38 SERVIÇOS NA SE ENFERMAGEM - TRANSFERÊNCIA DE QGBT 
	ANTIGO SERV 1,00 
39 OBRA NA SE QUIMICA - FORNECIMENTO DE QUADRO SERV 1,00 
40 OBRA NA SE ENFERMAGEM - BARRAMENTO SERV 1,00 
41 CONTRUÇÃO DA SE FILOSOFIA 3- PDSL KVA 75,00 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI 
Setor Administrativo, PavilhOes 1 e 2- Compus Universitário da Federaçâo/Ondina 

Avenida Acalmar de Barros s/n. CEP 40.170-115 - SALVADOPJBMIA -Tal.: O XX 71 3283-5836 
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SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

42 LIGAÇÃO DA SE BIOLOGIA KVA 300,00 

43 OBRA SE PROVISÓRIA PAF 1 SERV 1,00 

44 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SE EMEV KVA 525,00 

45 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SE IHAC 	 • KVA 1.000,00 

46 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SE TEATRO KVA 300,00 

47 INSTALAÇÃO DE SE MÓVEL PARA ISC KVA 225,00 

48 OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO ELÉTRICA, REDE, FAZENDAS KM 4,60 

49 OBRAS DE ADEQUAÇÕES - SE BIBLIOTECA EXATAS SERV 1,00 

50 LIGAÇÃO DAS SE's CANELA - MANOBRA SERV 1,00 

51 LIGAÇÃO DE SE GEOCIENCIAS SERV 1,00 

52 OBRAS EM SE DIVERSAS VB• 1,00 

53 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS 50 MM2 - 12/20 KV M 1.000,00 

54 OBRAS EM SE DIVERSAS 2 VB 1,00 

55 MEDIÇÃO DE RESISTIVIDADE DO SOLO SERV 1,00 

Quantitativos das Parcelas de Maior Relavancial 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Administração do contrato com fornecimento de mão de obra qualificada, engenheiro eletricista, 
eletrotécnico; contâiner em chapa de aço para barracão e depósito de materiais; equipamentos e veículos 
(caminhões munck e caminhão). 

SUBESTAÇÕES MÓVEIS 

Construção de 03 ((rês) SE Móveis em conte/neta de aço com potência total Instalada de 1.450,00 kve 
com Instalação de transformadores, muflas, cabos, quadros de entrada e painel de derivação, postes 
metálicos móveis para instalação em rede de alta tensão, com dimensões externas de 6,20x2,50x2,60m 
(comprimento x largura x altura), com dispositivos de seccionamento e proteção imersos em gás SF6, 
em cubículos metálicos; execução de portas duplas metálicas, em chapa de aço galvanizada a fogo, com 
piso elevado metálico de alta resistência mecânica, com reforço estrutural para carga de até 2.300kg por 
transformador Instalação de 01 cubículo de medição, para Instalação dos TP's e TC's da concessionária; 
01 cubículo de proteção geral, com disjuntor trifásico è vácuo, 15kV, 630A; 01 cubículo de transposição 
de cebos e 02 cubiculos de derivação, com chave seccionadora trifásice, 15kV, 400A, com fusíveis HH 
de 25°, padrão Ormazzabal; fornecimento e instalação de SPDA e Oterramento contra descargas com 
poro-raios de linha Instalados na ~ele do padrão de entruda, e conectados, através de cabo de cobre 
nu de 16mm2, à malha de terra. 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INPFtAESTRUTURA — SUMAI 
Setor AdmInistradvo, Pavilhões 1 e 2. Campos Untveraltado da Federaçâo/Ondina 

Avenida Adhemar de Barros aln, CEP 40.170-115- SALVADOR/BANIA -Tal: O XX 71 32834838 
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SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO - MONTAGEM DE GRUPO GERADOR • 
Fornecimento; e Instalação de Grupo Gerador de 45 KVA com construção de estrutura metálica para base 
de apoio e cobertura do gerador; painel de comando com chave, quadro de distribuição, caixas e cabos 
240,00 mm° partida do Grupo Gerador com fornecimento de Diesel, Construção de Casa Abrigada para 
gerador e estrutura metálica de proteção. 

SISTEMA DE TELEM EDIÇÃO 
Fornecimento e instalação de equipamentos de medição de energia e software integrado de gestão e 
gerenciamento com ligação á rede local em Servidor da Unidade UFBA, composto por multimedldores 
Instalados nos secundários dos transformadores (QGBrs), todos ligados a um transdutor/ concentrador 
Instalado em paralelo com o medidor da concessionária COELBA, com as seguintes características: 
Protocolo de comunicação RS-485 / Modbus RTU, além de saída Ethernet; as grandezas que serão 
medidas são tensão, comente, frequencia, consumo / demanda ativa e reativa, fator de potência e 
harmônicos, por fase e em cada transformador; Softwana, com licença de Uso incluída, a ser instalado 
pela contratada que permita a geração de relatórios, visualização gráfica das grandezas medidas, 
diferentes perfis 'de acesso, e que possa ser instalado em diversas máquinas sem custo adicional, 
Incluindo implantação, bestes, operação e manutenção, (64,00 medidores) . 	. 

ANÉIS SUBETERRÂNE0 DO PAF °NOWA 

Execução de obra de infraestrutura para tubulações do diâmetro diversos em PEAD com construção de 
caixas de passagem e lançamentos de cabo 50mm5  12/20 KV (12000,00 m), Construção de CTS, Caixas de Passagem PP, PE, envelopemento de dutos elétricos com concreto. 

6. OBRA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPUS 

Ampliação 'de Iluminação pública do Campus andina com instalação de postes e h/minarias, reatores e 
~perdas (120,00 pontos). 

7. SUBESTAÇÃO*00'1.C.1 — CANELA • 

Obra de construção de SE de média tensão com instalação de 1 transformador de 300KVA com 
Instalação de entrada, equipamentos, quadros, mulles, sistema de aterramento e painel de entrada 
Ormazzabal em abrigo pré-fabricado tipo PFU — Padrão Ormazzabel. 

SUBESTAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 

Censtrução da SE ot Energia, com edificação em concreto &mede, fechamento em alvenaria de bloco 
de concreto, construção de canaletes com tampas para passagem de cabos, piso de concreto polido; 
instalação de 1 transformadore de 300 KVa; insta/ação de 01 cubículo de medição, pare instalação dos 
TP's e TC's da concessionária; 01 Cubículo de proteção geral, com disjuntor fritaste° à vácuo, 15kV, 
630A; 01 cubículo de transposição de cabos e 02 cubículos de derivação, com chave seccionadora 
trifásica, 15kV, .400A, com fusíveis HH de 250, padrão Orreazzebal, fornecimento de quadros, chaves, 
fusíveis, cabos e conectores; execução de Malhas de aterramento e proteção spda; Instalação de portas, 
grades e portas corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de proteção e pintura esmalte e acrílica. 

SUBESTAÇÃO BELAS ARTES + GALERIA CANIZARES • 

Construção de SE coni instalação de 1 transformador de 300kva; instalação de equipamentos, quadros, 
muflas, aterramento instalação de ,01 cubículo de medição, para instalação dos TP's e TC's da 
concessionária; 01 cubículo de proteção gerei, com disjuntor fritaste° á vácuo, 15kV, 630A; 01 cubículo 
de transposição de cabos e 02 cubículos de derivação, com chave seccionadora trifasica, 15kV, 400A, 
com fusíveis HH de 25°, padrão Ormazzabal em abrigo pré-fabricado tipo PFU — Padrão Onnazzabal; 
execução de infra-estrutura rede elétrica subterrânea para ligação das edificações Incluindo escavações, 

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA —SUMA' 
Setor Administrativo, PevIlhees 102- compus Unirei-c:nano da federaçãorOndina 

AvenIda Adhemar de Barros sln, CEP 40.170-115- SALVADOR/BANIA 	O >3( 71 3283-5836 
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SUPERINTENDÉNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

envelopemento de tubulações em concreto, construção de caixas de passagens, fornecimento e 
'instalações quodros elOtrinno rrnin horromontn o tronsformodnroo de nonento, lonrismentn do cobno elétricas de baixa e média tensão e sistema de aterramento com proteção-spda. 

0. CTS E•PAINEL DE ILUMINAÇÃO 

Reforma das CTS existentes com fornecimento de painéis, quadros e dimmers de Iluminação 

RELOCAÇÃO DE TRAFOS GEOCIÉNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DE LAY-OUT 

Serviços de adequação de lay-out com montagem de mufias e cabos pare ligação de SE compostas de 
6 transformadores (1x500 KVa + 5x300 KM, ligações e montagens de painéis de entrada, proteção e 
derivação com fornecimento de cabos 12/20 Kv e conecto,. 

SE GEOCIENCIAS - INST. DE CABOS QUADRO AR 

Serviços de Instalação de cebos de baixa tensão para ligação provisória de SE antiga a quadro de Ar-Condicionado. 

SE BELAS ARTES - INFRA 4- CABOS 

Instalação de rede elétrica subterrénée para ligação das edificações existentes Incluindo escavações, 
envelopamento de tubulações em concreto, construção de caixas de passagens, fornecimento e 
instalações de quadros elétricos com barramento e transformadores de corrente, lançamento de cabos 

melo flos. 
elétricas de baixa e média tensão; recuperação com pavimentação asféltica e construção de passeios e 

14. NUTRIÇÃO - QUADROS OE EMERGÊNCIA 

Fornecimento e instalação de quadros de emergéncia para ligação de laboratórios e salas especiais, Interligados a programadores horários - PLC. 

15, SUBESTAÇÃO FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Construção da SE de Energia, com edificação em concreto armado, fechamento em alvenaria de bloco de concreto, construção de canaletes com tampes para passagem de cabos, piso da concreto polido; 
Instalação de 2 transformadores de 300 KVa e painéis de entrada, proteção e derivação Ormazzabai, 
fornecimento de quadros, chaves, fusíveis, cabos e conectores, malhas de aten-amento e proteção spda; 
instalação de portas, grades e podas corta-fogos, extintores, apliceção de fundo de proteção e pintura esmalte e acrílica. 

16. SUBESTAÇÃO FAZENDA SÃO GONÇALO — 10  ETAPA 

Construção da SE da Energia, com edificação em concreto armada, fecham ente em alvenaria de bloco 
der concreto, construção de canaletes com tampas para passagem de cebos, piso de concreto polido, 
instalação de 1 transformador de 225 KVa a painéis de entrada, proteção e derivação Ormezzabel, 
fornecimento de quadres, chaves, fualvels, cabos e conectares, malhas de eterramento e proteção spda; 
aterramento e soda; instalação de portas, grades aportas cona-fogos, extintores, aplicação de fundo proteção e pintura esmalte e acrílica. 	de 

17. HOSPMEV LANCTO.DE  CIRCUITOS. 

Reforma da SE de Energia, construção de canaletes' com tampas para passagem de 
caboz ~Olá concreto polido, Instalação de 1 transformador de 150 KVa e painéis de entrada, pro 	~lb Ormarzabal; fornecimento de 

quadros, chaves, fusíveis, cabos e conectares; femedrneala 
SUPEBINTEND NCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — ~Az 

Setor Administrativo. Pevilh5es 1 e 2 • Cempue Unlveraturto de FedereçAcwOrdhe Avenida Adhemer de Barros ais, CEP 
40.170.115 • SALVADOR/BANIA-Tel.: e XX 71 2283~6 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

metálica com conexões, leitos de cabos em chapas de aço, malhas de 'aterramento e proteção spda; 
Instalação de podas, grades e portas corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de proteção e pintura 
esmalte e acrílica. 

18. FAZENDA SÃO GONÇALQ - EXTRA SE 2 

Construção da SE de Energia, com edificação em concreto armado, fechamento em alvenaria de bloco 
de concreto, construção de canaletes com tampes para passagem de cabos, piso de concreto polido, 
com fornecimento e instalação de 1 transformador de 75 KVa e painéis de entrada, proteção e derivação 
Ormazzabal, fornecimento de quadros, chaves, fusiv.eis, cabos e conectores, malhas de aterremento e proteção spda; .  instalação de portas, grades e portas corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de 
proteção e pintura esmalte e acrílica. 

19. ANÉIS 1 e 2— CONCLUSÃO DE OBRAS ANEL .COELBA. 

Obra de execução da Instalação de rede elétrica subtentnea em alta tensão para ligação das edificações 
da UFBA (2400,00m); escavação mecanizadas, incluindo escavações manuais, envelopamento de 
tubulações elétricas em concreto, constrvção de caixas de passagens PP e PE, construção de tampas 
de ferro fundido com aro, construção de CTS (centro de transformação secundária) e CM (Centro de 
Manobra), lançamento de cabos elétricas de média tensão, execirção de obras de pavimentação em 
concreto e pavimentação asfáltica; obras de contenção em alvenaria de pedra argamassada; á Plantio 
de grama em placas em.  taludes 

28. MCOL -INSTALAÇÃO DE CABOS 

Obra de fornecimento e instalação de cabos de média e baixa tensão para SE de energia. 

21. FACULDADE OE EDUCAÇÃO —'ADITIVO 

Construção da SE de Eneigia com edificação em concreto armado, fechamento em alvenaria de bloco 
de concreto, construção de canaletes com tampas para passagem de cabos, piso de concreto polido, 
com fornecimento e instalação de 1 transformador de 75 KVa e painéis de entrada, proteção e derivação 
Ormazzabal, fornecimento de quadros, chaves, fusíveis, cabos e conectares, malhas de aterrarnento e 
proteção spda; instalação de, portas, grades e portas corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de 
proteção e pintura esmalte e acrílica; 

ESCOLA DE ENFERMAGEM —ORGANIZAÇÃO DE QUADROS 
Obra de fornecimento e instalação de cabos de média e baixa tensão para interligação provisória da SE 
de energia, montagem de 37 (trinta e sete) quadros elétricos com identificação e montagem. 

ANÉIS CANELA — OBRA DE INFRA-ESTRUTURA E ELÉTRICA DO ANEL 

Obra dt• rx 	da insta/ago de rede elétrico sutterránea em alta tensão peru ligação das edfficações da UFBA com Cabo de 50 mm2  12/20KV (3.200,00 m); escavação mecanizadas, incluindo escavações 
manuais (1.100,00 m), envelopamento de tubulações elétricas em concreto, construção de caixas de 
passagens 'PP e PE, construção de tampas de ferro fundido com ano, construção de CTS (centro de 
transformação secundária), 01 cubículo de medição, para instalação dos TP's e TC's de concessionária; 
01 cubículo de proteção geral, ccondisjuntOrtrifásico à yaouri 15kg 4,30A; oubículade.transposição 
de cabos e 02 cubículos de derivação, com chave seccionadora trifásica, 15kV. 400A, com fusíveis HH 
de 25°, padrão Ormazzabal; lançamento de cabos elétricas de média tensão, execução de obras de 
pairimentação em concreto e pavimentação esfanica; obra s de contenção em alvenaria de pedra 
argamassada; e plantio de grama em placas em taludes, furo por método não destrutivo, infraestrutura 
para tubulações enterradas, caixas com tampas padrão Coelba; montagem de multas, fusíveis; execução 

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI 
Setor AdmIrdstralhro, Pay:1116es 1 e 2 --Campos UniversitárIO da Fecleraçào/Ondina 

Avenida Adhemar de Barras sin, CEP 40.170.115- SALVADOR/BANA -Tal,: O XX 71 3283-5838 
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do sistema de SPDA e aterrarnento, cebos de cobre nú; porta corta-fogo, grades e portões em aço, 
pintura, alvenaria, piso de concreto, impermeabilização de laje de cobertura. 

24. AREIS 1 E 2- LIGAÇÃO FINAL 

Obra de execução da Instalação de rede elétrica subterrânea em alta tensão para ligação das edificações 
da UFBA; escavação mecanizadas, incluindo escavações manuais, enyelopamento de tubulações 
elétricas em concreto, construção de caixas de passagens PP o PE; construção de tampas de ferro 
fundido com aro, construção de CTS (centro de transformação secundária) e CM (Centro de Manobra), 
lançamento de cabos elétricas de média tensão, execução de obras de pavimentação em concreto e 
placas em taludes pavimentação esfanica; obras de contenção em alvenaria de pedra argamassada; e plantio de grama em 

26. CIENAN 1 - REFORMA DO QG8T 

Obre de fornecimento e instalação quadro de energia com barramento e dispositivo de proteção e 
transformador de corrente para SE de energia. 

I.C.I - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE QUADROS 

Obre de fornecimento e Instalação de quadro de energia com barremento e dispositivo de proteção e 
transformador de corrente pare ligação provisória e manobra. 

CTS 1 E 2- ADEQUAÇÃO QUADRO P TELEM EDIÇÃO 

Obre de fornecimento e instalação de quadro de energia com ~remonto e dispositivo de proteção e 
transformador de corrente para ligação de tele-medidores, 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

Obra de fornecimento e Instalação de cabos de energia. 

ANOS 3 E 4- REVISÃO 

Obra de execução da Instalação de rede elétrica subterrânea em alta tensão para ligação das edificações 
da UFBA (2.500m); escavação mecanizadas, escavações manuais, envelopamento de tubulações 
elétricas em concreto, construção de caixas de passagens PP e PE, construção de tampas de ferro 
fundido com aro, construção de CTS (centro de transformação secundária) e CM (Centro de Manobra), 
lançamento de cabos elétricas de média tensão, execução de obras de pavimentação em concreto e 
Pavimentação asféltica; obras de contenção em alvenaria de pedra argamassada; e plantio de grama em placas em taludes. 

CABOS DIVERSOS - FORNECIMENTO 

Obra de fornecimento e Instalação da cabos de energia. 

SE ENFERMAGEM 

Construção de SE de Energia, com edificação em concreto armado, fechamento em alvenaria de bloco 
de concreto, construção de canaletes com tampas para passagem de cabos, piso de concreto polido, 
Instalação de 1 transformadores de 500 KVA e painéis de entrada, proteção e derivação Onnanabal, 
fornecimento de quadros, chaves, fusíveis, cabos e conectores, malhas de aterramento e proteção spda; 
Fornecfrnte instalação de barramento blindado do tipo "busway" 2000 A; instalação deportas, grades e portas corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de proteção e pintura esmalte e acrílica 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INPRAESTRUTURA - SUMAi 
Setor Administrativo. Perneies 1 e 2- Campes Untvenetkeo de FederaggedOndlne Avenida Adhernar do BEM! a/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BANIA -Tel.: O XX 71 02634838 
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Obras Elétricas com fornecimento de quadros, painéis e cabos de energia, implantação de rede aérea 	 o 
.a3  

	

(3.000m) para iluminação com instalação de postes de h= 6,00m (8 postes), luminérias, reatores e 	 -0 E 
lâmpadas, quadros elétricos e chaves de partida para motores estrela-triângulo. 	

— 
k2 C 0.  
-.1.5  34; FAZENDA OLIVEIRA DOS CAMPINHOS 
22 <c •:-t-; 

o) 

a) a) CD 

	

cis 	o, 
ct .c o ca c ICCI 

C ms 
a) o) 

c .g 
2w O 35. SE FAZ. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 2. ETAPA 	 c o> a)  

	

Obra de Construção de SE de energia SE-1, com instalação de transformador de 150 kva, fornecimento 	 o r_ 
- 

	

de quadros, painéis e cabos de energia, implantação de rede aérea para Iluminação com instalação de 	 13 	to g, ra o "E' 

	

postes, luminárias, reatores e lâmpadas, quadros elétricos, cabos de alumínio para iluminação pública 	

D 

,o -5 
(12000 m); Fornecimento e instalação de Chaves de partida para motores estrela-triângulo, instalação de 

D  rE;  
0 c 

SE Móvel 300 KVa, instalação de chave fusível, alimentação de quadros de estufas. 

ENFERMAGEM - TRANSFERÊNCIA DE QGBT ANTIGO 

Obro de fornecimento e instalação de cabos em baixa' tensão para transferência de quadro antigo para 
alimentação do .  quadro novo. 

SE QUIMICA - FORNECIMENTO DÊ QUADRO 

Obra de fornecimento e instalação de quadro novo para transformador de 300 kva em baixa tensão Para 
transferência de alimentação do transformador para quadro novo. 

ENFERMAGEM — BARRAMENTO 

Obra de fornecimento e instalação de barnamento em cobre de 1200 A com torno mecânico para ligação 
de quadro de energia ao barramento blindado bus-way. 

SE FILOSOFIA 3- PDSL 

Obra de Construção de SE-3 de energia, com instalação de transformador de 225 KVA, fornecimento de 
quadros, painéis e cabos de energia; Obra de implantação de rede de alimentação subterrânea com 
instalação de cabo 50mm2  12/20 KV alimentada da SE-1; Execução de sistema de aterramento; 
Execução de obres civis com infra-estrutura elétrica, escavações, (catarro, construção de caixas de 
passagens padrão Coelba; Fornecimento de chaves, isoladores, muitas e barnamentos. 

SE BIOLOGIA 

SUPERKTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAi 
Setor Administrativo, Pavilhões e 2- Campas C1~8123/10 da Federação/Declina 

Avenida Amemar de Barros siri, CEP 40.170-115 • SALVADOR/BAHIA -rei.: O XX 71 3283-5830 

A 36. ENTRADA BT RESID UNIV 01, RE= UNIV 02, REM UNIV 03 e SSOA 

Obra de fornecimento e instalação de padrão de medição e entrada de energia com fornecimento de 
quadros, painéis e cabos elétricos. 

FAZENDA ENTRE RIOS 

Obra de fornecimento e instalação de SE de energia aérea com instalação de transformador de 150 kva, 
fornecimento de quadros, painéis e cabos de energia, Implantação de rede aérea para iluminação com 
Instalação de postes, luminárias, reatores e lâmpadas, quadros elétricos e chaves de partida para 
motores estrela-triângulo. 
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Obra de fornecimento e Instalação 2 transformadores de 225 KVA, cOin alimentação ao painel de entrada, 
proteção e derivação, fornecimento e instalação de mufies Internas 

e externas, rc e TP; Alimentação provisória de quadros de distribuição, 

SE PROVISÓRIA PAF 1 

Passagens e tampas padrão Coelha. Obra de fornecimento e Instalação de infra estrutura elétrica com confecção de dutos, caixas de 

SE EMEV - ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Construção da SE de Energia, com edificação em concreto armado, fechamento em alvenaria de bloco 
de concreto, construção de canaletes com tampas para passagem de cabos, piso de concreto polido, 
Instalação de 2 transformadores de 225 KVA e painéis de entrada, proteção e derivação Ormazzabal, 
Fornecimento e instalação de Quadro de Emergência, fornecimento de quadros, chaves, fusíveis, cabos 
e conectores, malhas de aterremento e proteção sede; instalação de podas, grades e portas corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de proteção e pintúra esmalte e acrílico. 

SE MAC - INSTITUTO DE HUMANAS 

Construção da SE de Energia, com' edificação em concreto armado, fechamento em alvenaria de bloco 
de concreto, construção de canaletes com tampas para passagem de cabos, piso de concreto polido, 
instalação de 2 transformadores de 500 KVa e painéis de entrada, proteção e derivação Ormezzabal, 
Fdrnecimento e instalação de Quadro de Emergência, fornecimento de quadros, chaves, fusfvels, cabos 
e conectores, mufias, execução de malhas de aterremento com caixa de Inspeção e proteção spda; 

esmalte e acrílica, piso de borracha _ instalação de portas, grades e portas corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de proteção e pintura 

SE TEATRO 

Construção da SE de Energia, com edificação em concreto &mede, fechamento em alvenaria de bioco 
de concreto, construção de canaletes com tampas para passagem de cabos, piso de concreto polido, 
Instalação de 2 transformadores; 1 de 500 KVA e 1 de 150 KVA e painéis de entrada, proteção e 
derivação Ormazzabal; Fornecimento e instalação de batramento blindado do tipo "busway" 2000 A; 
Fornecimento e Instalação de Quadro de Emergência, fornecimento de quadros, chaves, fusíveis, cebos 
e Conectores, multas; execução de malhas de aterramento com caixa de inspeção e proteção spda; 
Instalação de portas, grades e portes corta-fogos, extintores, aplicação de fundo de proteção e pintura esmalte e acrílica e piso de borracha.  

SE ISC 

Transporte de Subestação Provisória em C.enteiners de 500 KVA. 

SE COMPLEMENTO FAZENDAS 

Obra de Instalação de quadros elétricos pare alimentação de estufas térmicas, quadros de alimentação de bombas, chave estrela-trlángulo. 

SE BIBLIOTECA EXATAS 

SUPERINTEND NCtA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI 
Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 • Campas Univensiterlo da Federagio/Ondina 

Avenida Adheinar de Banas s/n, CEP 40.170116 - SALVADOR/BANIA -Tal,; O XX 71 3283,8838 
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Obra civis de adequação de CTs e interligação de dutos com construção de caixas de passagem PE-PP, 
escavação manual de valas, lançamentos de dutos de PVC envelopados em concreto. 

SE MANOBRA ANEL CANELA 

Intervenções nas SEs ADM, EDU, DIR, PAC3 e FCC, para funcionamento das unidades interligando a 
CTS Canela. Fornecimento e Instalação de: cabos de média tensão 50mm

2  12/20 K; mufias Internas e externas; para raios; leito para cabos 6
00x3000; instalação de chave seccionadora com fusível; lançamentos de cabos 70 mm2 

 à 240,00mm; cabo da alumínio mulhplexado e conexões. 
49. SE GEOCIÉNCIAS 

Intervenções nas SE de IGEO, para funcionamento dos quadros elétricos 
COM manobra e transferência de cargas para desligamento de SE antiga. 

.50. SE DIVERSAS 

Intervenções nas SE de EMEV, CIENAM, IGEO, BIBLIOTECA DE EXATAS, BIOLOGIA E 
ENFERMAGEM com manobras de desligamento e definitiva de SE 

51. SE DIVERSAS 

Fornecimento e instalação de cabos 50 mm2 12/20KV. 

FORNECIMENTO DE PROJETOS DE SUBESTAÇÕES. 

Elaboração, planejamento e fornecimento de projetos de subestações com aprovação junot 
concessionaria de energia local, para as seguintes unidades: 

SE ESCOLA ADMINISTRAÇÃO - (525 KVA) 

SE FACULDADE DE EDUCAÇÃO - (600 KVA) 

SE PAVILHÃO DE AULAS DO CANELA -(450 KVA) 

SE ANEL po CANELA -(3450 KVA) 

SE BIOLOGIA - (450 KVA) 

SE BIBLIOTECA CENTRAL .- (750 KVA) 

• SE MÓVEL PARA BIBLIOTECA CENTRAL - (750 KVA) 

SE DE BIBLIOTECA DE EXATAS - (300 KVA) 

SE IHAC - (1000 KVA) 

• SE MOVEI., PARA PAF 1/FACOM - (300 KVA) 

SE EMEV - (450 KVA) 

INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA - (450 KVA) 

ESCOLA DE TEATRO -(500 KVA 4- 150 KVA = 650 KVA) 
• 

ESCOLA DE ENFERMAGEM - (500 KVA) 

EUPERINTEND NCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI 
Setor AdmInfstrativo, Pavilhões 1 e 2- Compus Universitário aa Feder aeOolOodhla Avenida ~remar de Barros 3/11, 

CEP 40.170-115- SALVADOR/BAHIA -Tel.: O >C< 71 3283-5838 
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SE DE ARQUITETURA E URBANISMO - (460 KVA) 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA (300 KVA) 
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PLANILHA ANEXA DO CONTRATO 

- 	, ':'.:?:::0M~ána X:e45~,),4SARIQPRAC~ffiffig"MtWNORirifAggE 
1 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE MT E PADRÕES DE ENTRADA 

DA UFBA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1 
INSTALAÇÃO DA SUBESTAÇÃO PROVISÓRIA, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, 
ATERRAMENTO, MONTAGEM DO PADRÃO DE ENTRADA E CONEXÃO DOS CABOS 
DE BAIXA TENSÃO AO QGBT DA UNIDADE 

UN 29,00 

1.1.2 DESMONTAGEM DA SUBESTAÇÃO EXISTENTE UN 29,00 

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
- 	 - 

1.2.1 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO CASOL TERMO/ACUSTICO 
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MÊS 12,00 

1.2.2 
ALUGUEL CONTAINEWESCRITANC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M 
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT 
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MÊS 12,00 

1.2.3 ENGENHEIRO ELETRICISTA JUNIOR - DE OBRA MÊS 12,00 
1.2.4 MESTRE-DE-OBRAS (8H/DIA) . MÊS 12,00 

1.2.5 	. ALMOXARIFE (8H/DIA) MÊS 12,00 

1.2.6 ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ (18 PESSOAS) UNO 5.184,013 

1,2.7 VALE-TRANSPORTE (18 PESSOAS) UND 10.368.00 

1.2.8 SERVENTE PARA VIGIA DIURNO (03 SERVENTES) MÊS 12,00 

1.2.9 VIGIA NOTURNO (03 VIGIAS) MÊS 12,00 

1.3 SUBESTAÇÕES MÓVEIS 

1.3.1 MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO MÓVEL, POTÊNCIA INSTALADA DE 300KVA, 
	CONFORME PROJETO EM ANEXO UN 2,00 

1.32 MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO MÓVEL, POTÊNCIA INSTALADA DE 750KVA, 
	CONFORME PROJETO EM ANEXO UN 1,00' 

1.4 ALVENARIA - 

1.4.1 
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO PARA SEPARAÇÃO DOS TRANSFORMADORES 
COM 2,0M DE LARGURA POR 1,80M DE ALTURA ENGASTADA NA PAREDE COM 
CINTA POR CIMA E PILAR NA PONTA EM CONCRETO ARMADO COM 15CM DE 
ESPESURA, COM REBOCO 

M2 228,00 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI 
Setor Administrativo. Pavilhões 1 e 2- Campos Universitário da FederaellotOrtdina 

Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 • SALVADOR/BANIA -Tal.: O XX 71 3283-5836 
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M2 171,00 

1.5 ESQUADRIAS 

UN 31,00 

M2 171,00 

UN 82,00 

	

1.7 
	

INSTALAÇÕES DE COMBATE A.INCENDIO 

	

1.7.1 
	

EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO CO2, 6KG 

1.0 REVESTIMENTOS 

M2 267,00 

M2 267,00 

M2 483,00 
1.8.1 CHAPISCO TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL 

1.82 EMBOCO TRACO 1:1A (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO 

1.8.3 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL 

M2 463,00 

M2 877,00 

1.8.4 
M2 892,00 

1.9 PINTURA . 

1.9.1 
M2 

1.10 

PISO EM BORRACHA SINTETICA, TIPO PLURIGOMA, PASTILHADO, 500x600x3.5mm, 
COR PRETA, ASSENTADO EM COLA G.15 

PINTURA COM TINTA LATEX PVA, PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

3.302,00 

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA -SUMA; 
Setor AdrelnletiatIvo, Pevehbes 1 e 2 • Campes UnIversitirde de Fodereção/Ondine Avenida Ademar de Barros sin. CEP 40,170.116. SALVADOR/BAHIA -TM.; 0 XX 71 3263-6636 
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COBOGO, TIPO VENEZIANA, ANTI-CHUVA, PARA VENTILAÇÃO NATURAL, EM 
ALVENARIA DE CONCRETO  

1.42 

PORTA DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO METÁLICA COM TELA DE AÇO 40X4OMM FIO 
12AWG COM MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO 3/18" X1", PINTURA ESMALTE 2 
DEMÃOS COR CINZA E UMA DEMÃO DE ZARCÃO, COM TRANCA PARA CADEADO 

PORTA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CORTA FOGO, DUPLA, 2x(0,90x2,10X0,04M), 
PADRÃO COELBA, INCLUINDO FECHADURA, FERROU-10S E DOBRADIÇAS 

FECHAMENTO EM TELA ARAME GALVANIZADO, FIO 12AWG, MALHA 1xlcm, E 
MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO 3/4"X3/16", E COM BARRA DE AÇO DE 1/8" X 1/2"  

1.5.1 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM LAJES DESCOBERTAS, 
3 DEMAOS, ESTRUTURADO COM VEU DE POLIESTER 

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ARE(A), 
ESPESSURA 4 cm 

UN 56,00 

1.5.2 

1.5.3 

1.6 

1.6.1 

1.8.2 
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Cabos, conectones, terminais e acessórios 

1.10.1 
CABO DE COBRE FLEXIVEL, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM PVC, 
450/750V, #2,5MM2, PRETO, FABRICADO CONFORME NORMAS ABNT NBR NM 247-2, 
	 247-3 E 280 M 1.330,00 

1.10.2 CABO DE COBRE RÍGIDO, ANTI-CHAMA, ISOLAÇÃO EM PVC 0,6/1KV, #95MM2. 
PRETO, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7288 M 300,00  

1.10.3 
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL (CLASSE 5), #95MM2, 0,6/1KV - 90°C 
(EPROTENAX-G7 OU SIMILAR), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT: NBR 
	 NM 60332-1, NBR NM 280 E NBR 7286 M 1.245,00 

1.10.4 
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL (CLASSE 5), #120MM2, 0,8/1KV - 90°C 
(EPROTENAX-G7 OU SIMILAR), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT: NBR 
	 NM 60332-1, NBR NM 280 E NBR 7286 M 1.120,00 

1.10.5 
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL (CLASSE 5), #150MM2, 0,6/1KV - 90°C 
(EPROTENAX-G7 OU SIMILAR), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT: NBR 
	 NM 60332-1, NBR NM 280 E NBR 7286 M 4.120,00 

1.10.6 
CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL (CLASSE 5), #240MM2, 0,6/1KV -90° C 
(EPROTENAX-G7 OU SIMILAR), EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT: NBR 
	 NM 60332-1, NBR NM 280 E NBR 7286 M 4.680,00 

110.7 CABO DE COBRE UNIPOLAR, 12/20KV, ISOLAÇÃO EPR, #50MM2, EM 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT: NBR NM 50332-1, NBR 6251 E NBR 7286 M 3.415,00  

1.10.8 BARRAMENTO DE COBRE, BLINDADO, TIPO "BUS-WAY", CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO DE 1600A 58,00  M 

1.10.9 BARRAMENTO DE COBRE, BLINDADO, TIPO "BUS-WAY", CAPACIDADE DE 
CONDUÇÃO DE 2000A 34,00  M 

1.10.10 
• 

TERMINAL A COMPRESSÃO, TIPO ANEL TUBULAR, FABRICADO EM COBRE 
ELETROLITICO ESTANHADO, COM FURO DE VIGIA, PARA CABO DE 95MM2  UN 228,00  

1.10.11 TERMINAL A COMPRESSÃO, TIPO ANEL TUBULAR, FABRICADO EM COBRE 
ELETROLIT1C0 ESTANHADO, COM FURO DE VIGIA, PARA CABO DE 120MM2  UN 220,00  

1.10.12 TERMINAL A COMPRESSÃO, TIPO ANEL TUBULAR, FABRICADO EM COBRE 
ELETROLITICO ESTANHADO, COM FURO DE VIGIA, PARA CABO DE 150MM UN 478,002 

. 	.  1 1013 TERMINAL A COMPRESSÃO, TIPO ANEL TUBULAR, FABRICADO EM COBRE 
ELETROLITICO ESTANHADO, COM FURO DE VIGIA, PARA CABO DE 240MM2  UN 624,00 

1.10.14 TERMINAL DUPLA COMPRESSÃO 2 FUROS NEMA EM COBRE ELETROLITICO 
#50MM2  UN 72,00 

1.10.15 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA DESCONECTAVEL (PLUG-IN) UNIPOLAR, USO 
INTERNO, TIPO RETO, FABRICADO EM BORRACHA DE SILICONE CONFORME 
NORMA EN50180, EN50181 E DIN47636 TIPO COTOVELO P/ CABO ATÉ 50 MM2, 
	TENSÃO NOMINAL DE 12/20 KV 

UN 180,00  

1.10.16 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA DESCONECTAVEL (PLUG-IN) UNIPOLAR. USO 
INTERNO, TIPO COTOVELO, FABRICADO EM BORRACHA DE SILICONE CONFORME 
NORMA EN50180, EN50181 E DIN47636 TIPO COTOVELO P/ CABO ATÉ 50 MM2, 
	TENSÃO NOMINAL DE 12/20 KV 

UN 180,00  

1.10.17 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR, USO EXTERNO, TIPO COMPOSTO 
ELASTOMÉTRICO, P/ CABO ATÉ 50 MM2, TENSÃO NOMINAL DE 15/25 KV, MÁXIMA 
TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 15,5 KV E NÍVEL DO ISOLAMENTO (NI) DE 95 KV, 
	CORPO DE PORCELANA 	. 

UN 78,00 

1.10.18 
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR, USO INTERNO, TIPO COMPOSTO 
ELASTOMÈTRICO, P/ CABO ATÉ 50 MM2, TENSÃO NOMINAL DE 15/25 KV, MÁXIMA 
TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 15,5 KV E NÍVEL DO ISOLAMENTO (NI) DE 95 KV, 
CORPO DE PORCELANA 	. 

UN 128,00  

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI 
Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2- Campos Universitet/o da Federagm/Ondina 

Avenida Adhemar de Barros sin. CEP 40.170-115 • SALVADORJBAHIA -Tel.: O XX 71 3283-5838 
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1,10,19 
FITA ISOLANTE PLÁSTICA, COR AZUL, BAIXA TENSÃO, ESPESSURA 0,19MM, 
DIMENSÕES DE 19MMx10M, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ROHS (ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE 	 CHUMBOS), CERTIFICADA PELA UC NOVA NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1-5 

UN 

1.10.20 
FITA ISOLANTE PLÁSTICA, COR BRANCA, BAIXA TENSÃO, ESPESSURA 0,19MM, 
DIMENSÕES DE 19MMX10M, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ROHS (ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE 	 CHUMBOS), CERTIFICADA PELA UC NOVA NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1-5 

UN 

1,10.21 
FITA ISOLANTE PLÁSTICA, COR CINZA, BAIXA TENSÃO, ESPESSURA 0,19MM, 
DIMENSÕES DE 19MMX10M, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ROHS (ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE 
	 CHUMBOS), CERTIFICADA PELA UC NOVA NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1-5 

UN 

1.10.22 
FITA ISOLANTE PLÁSTICA, COR MARROM, BAIXA TENSÃO, ESPESSURA 0,19MM, 
DIMENSÕES DE 19MMX1044, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ROHS (ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE 	 CHUMBOS), CERTIFICADA PELA UC NOVA NORMA ABNT NBR NM 6045431-5 

UN 

.10.23 
FITA ISOLANTE PLÁSTICA, COR PRETA, BAIXA TENSÃO, ESPESSURA 0,19MM, 
DIMENSÕES DE 19MMX10M, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ROHS (ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE 	 CHUMBOS), CERTIFICADA PELA UC NOVA NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1-5 

UN 

1.1024 
FITA ISOLANTE PLÁSTICA, COR VERDE, BAIXA TENSÃO, ESPESSURA 0,19MM, 
DIMENSÕES DE 19MMX10M, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ROHS (ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE 	CHUMBOS), CERTIFICADA PELA UC NOVA NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1-5  

UN 

1110.25 	• FITA ISOLANTE PI", COR VERMELHA, BAIXA TENSÃO, ESPESSURA 0,19MM, 
DIMENSÕES DE 19MMX10M, ANTICHAMA, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ROHS (ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE 	CHUMBOS), CERTIFICADA PELA UC NOVA NORMA ABNT NBR NM 60454-3-1-5 

UN 

. 	. 
Eletrodutos, eletrocalhas, conexões e scessárlot 

1.10.26 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO, FABRICADO 
CONFORME NORMAS ABNT NBR 5595 OU NBR 5597, DIÂMETRO DE 4". rvi 

1.10.27 LUVA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, PARA ELETRODUTOS METÁLICOS, 
DIÂMETRO DE 4", FABRICADA CONFORME NORMAS ABNT NBR 5598 OU NBR 5597 UN 

1.10.28 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, TIPO PESADO FABRICADO 
, CONFORME NORMAS ABNT NBR 5698 OU NBR 5597, DIÂMETRO DE 3". r+A 

1.1029 LUVA DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, PARA ELETRODUTOS METÁLICOS, 
DIÂMETRO DE 3", FABRICADA CONFORME NORMAS ABNT NBR 6598 OU NBR 5597 UN 

1.10.30 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 100 MM (4'), 
FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465 ni 

kI.10.31 CURVA LONGA 90° PARA
. 
 ELETRODUT.0 DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 100 MM 

(4"), FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 15465 
. 

UN 

1.10.32 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 100 MM (4"), 
FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 15465 UN 

1.10.33 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 80 MM (3'), 
FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465 M 

1.1a34 
(3"), • CURVA LONGA 90° PARA.ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 80 MM 

FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 15485 UN 

1.10.35 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 80 MM (3"), 
FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 15465 UN 

SUPEBINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAF-STRUTURA- SUMA, 
Setor AdmIntstradvo, Pavilhões 1 s2.Compus UnlversItedo da FederegotOndirta 

Avenida Adhemar de Barros *In, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BANIA -Tal.: O 10 ( 71 32834435 
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.10.58 
UN 196,00 

Iluminação e tomadas 

CONDULETE EM PVC TIPO "C" 3/4", COR CINZA, COM ADAPTADORES, EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15465, DA AMANCO, DAISA, TIGRE, 
VVETZEL OU SIMILAR  

a ITDA 

anio 

.625-D 

Hayek Construto 

Eng.Rix, lo 

CREA-BA 

1.10.36 

1.10.40 

.10.41 

.10.42 

.10.43 

.10.44 

.10.45 

ELETRODUTO DE PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4"), FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, COM CONEX 

3" 
ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM 

BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM 
BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM 
ABRACADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO 

Aterramento 

CABO DE COBRE NO SEÇÃO 35 MM", MEIO DURO 
CABO DE COBRE NO SEÇÃO 50 MM", MEIO DURO 

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMÉNTO, DIMENSÕES 20X20X10CM, DE 
SOBREPOR, PARA 11 TERMINAIS DE PRESSÃO COM BAR RAMENTO  

CORDOALHA TRANÇADA CHATA, FLEXÍVEL, PRODUZIDA EM COBRE ESTANHADO, 
LARGURA NOMINAL DE 19mm, PARA ATERRAMENTO DE PARTES MÓVEIS  

#35MM  CONECTOR SPLIT BOLT EM COBRE ESTANHADO, PARA CABO DE COBRE NU . 

CONECTOR SPUT BOLT EM COBRE ESTANHADO, PARA CABO DE COBRE NU #50MM 

TERMINAL À COMPRESSÃO, TIPO ANEL TUBULAR, FABRICADO EM COBRE 
ELETROLITICO ESTANHADO, COM FURO DE VIGIA, PARÁ CABO DE COBRE NU DE 35MM2 

TERMINAL Á COMPRESSÃO, TIPO ANEL TUBULAR, FABRICADO EM COBRE 
ELETROLITICO ESTANHADO, COM FURO DE VIGIA, PARA CABO DE COBRE NU DE 50=2 

1.10.39 

1.10.38 

1.10.37 

ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DÉ 
FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465, COM CONEX 

CURVA LONGA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂ 
(2"), FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 15465 

LUVA PARA ELETRODUTO DE :PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 
FABRICADA CONFORME 'NORMA ABNT NBR 15465 

ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 
FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 15465. 30 MM (2"), 

M 148,50 

VIETRO DE 60 MM 
UN 66,00 

MM (2"), 
UN 130,00 

12 MM (1"), 
5ES ndi 18,00 

COR CINZA, 
)ES M 525,00 

UN 6,00 
(4") CJ 84,00 
I") CJ 24,00 
!") CJ 66,00 

UN  358,00 

BUCHA E ARRUELA 
ELMO EM ALUMÍNIO PARA ENTRADA DE ENERGIA (COELHA), 

.10.49 

.10.50 

.10.53 

UN 

89,50 

UN 345,00 

UN 392,00 

UN 300,00 

UN 281,00 

HASTE COBREADA PARAATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD - 2,40M X 5/8 
CONECTOR CABO-HASTE, (#50MM2 - 5/8"), FABRICADO EM BRONZE, COM ALTA 
RESISTÊNCIA MECÂNICA E ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, GRAMPO "U", PORCA 
E ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO ZINCADO ELETROUTICO  
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO, CILÍNDRICA, COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO, DIMENSÕES 300X400MM (bIAMETRO X PROFUNDIDADE)  

MEDICAO DE RESISTIVIDADE DO SOLO E CÁLCULO DE MALHA DE TERRA, COM 
RECOLHIMENTO ART, PARA AS, SUBESTAÇÕES DE ENERGIA DAS SEGUINTES 
UNIDADES; BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA REITOR MACEDO COSTA, INSTITUTO DE 
FISICA, INSTITUTO DE QUÍMICA E PAF I 

.10.64 
UN 381,00 

UN 381,00 

UN 97,00- 

UN 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA SUMAI 
Setor AdmInIStratIvo, Pavilhões 1 e 2- Compus Unfvmsitário da FrwleraçaofOndirus 

Avenida Adfiernar de Barros srn, CEP 40.170.128. SALVADOR/BANIA •Te4.: O XX 71 3283-5830 

_10.55 

.10.57 
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INTERRUPTOR SIMPLES, 01(UMA) TECLA, 10A, 250V, SEM TAMPA, PARA 
INSTALAÇÃO EM CONDULETE DE PVC 3/4", EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60689 . 
TAMPA PARA CONDULETE PVC, 3/4", COR CINZA, PARA 01 INTERRUPTOR, 
VERTICAL EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 15465, DA AMANCO, DAISA TIGRE VVETZEL OU SIMILAR 

LUMIN RIA BLINDADA, PROVA DE TEMPO, UMIDADE, GASES E VAPORES N O 
INFLAMÁVEIS; GRADE E CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIFUSOR 
ABAULADO, PRISMÁTICO, DE CRISTAL TEMPERADO, A PROVA DE CHOQUE 
TÉRMICO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, FIXADA AO CORPO POR MEIO DE GRADE; 
SISTEMA BASCULANTE ENTRE A GRADE 

.E O CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E 
PORCAS BORBOLETAS PARA MANUTENÇÃO DA LÂMPADA; SOQUETE E-27; 
ACABAMENTO COR CINZA; DIMENSÕES 224X162X127MM (CXLXA) - REF. TBL-628 OU SIMILAR 

MPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, 127V, SELO PROCEL; _CLASSE DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; 

DEPRECIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 
15%; FATOR DE POTÊNCIA a 0,98; EFICIÊNCIA LUMINOSA ã 65 MAN; VIDA 
DECLARADA MÍNIMA DE 8000 HORAS; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) ã 80%. TEMPERATURA DE COR DE NO MÍNIMO 6400K LUZ BRANCA 
TOMADA SIMPLES 2P+T, 20A, 250V, SEM TAMPA, 

PARA INSTALAÇ O EM CONDULETE DE PVC 3/4
", EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 14138 E ABNT NBR IEC 60884 

TAMPA PARA CONDULETE PVC, 3/4 , COR CINZA, PARA 01 TOMADA 2P+7, 
HORIZONTAL, NOVO PADRÃO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 
15465 DA AMANCO DAISA TIGRE WETZEL OU SIMILAR 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 2X8W 

UN 

CAIXA METe,UCA PARÁ MEDIDOR DE 200A, DIMENSÕES 
600X450X250 MM, INCLUINDO CAIXA METÁLICA (DIMENSÕES 

450X450X250MM) COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, TIPO DIN, CAIXA MOLDADA, DE 200A - PADRÃO COELI3A. 

CAIXA IDE MEDIÇÃO SOBREPOR EM ALUMÍNIO 
100X100X25CM COM CAIXA INTERNA MBO PADRÃO COELBA 

CAIXA PARA MEDIÇ O EM BAIXA TEN O, COM TC'S, USO EXTERNO, PAD O 
COELBA, INCLUINDO DISJUNTOR GERAL DE 250A, TIRIFÁSICO, TIPO DIN, EM CAIXA MOLDADA 

Quadros, pálnála, transformadores e chaves 

.10.73 

.10.72 

.10.69 

220/127V, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54, PARA UM TRANSFORMADOR DE 225kVA, 
QUADRO GERAL DE BAiXA TENSÃO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO 

18AW0 

380/220V, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54, PARA UM 

TRANSFORMADOR DE 150kVA, 

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 

220/127V, CONFORME 
DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO 

PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 64; 
 PARA UM TRANSFORMADOR DE 150kVA, 

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 

220/1127V, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54, PARA UM TRANSFORMADOR DE 112,6kVA, 
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 

FUSÍVEL DE 50K 15 KV-400A-7 1KA 

MINIMA DE 
10 KA, CLASSE DE ISOLAMENTO (NI) DE 95 KV,EQUIPADA C/ ELO 

CONDICIONAMENTO DE CORRENTE DE 100A, CAPACIDADE RUPTURA SIMÉTRICA 
CHAVE FUS VEL UNIPOLAR , INDICADORA, C/ CAPACIDADE DE 

Avenida Ri:theme de Sanes Na, CEP 40.170.115. SALVADOR/SAFRA -Tel: O XX 71 3283-58.16 
SebarAchninfunative, Pavilhões 1 e 2 - Campes Unlversllatlo 

da FedernedeiOndine 

SUPERfNTEND NCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA SUMI 
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.10.74 

UN 26,00 

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54, PARA UM TRANSFORMADOR DE 300kVA, 
220/127V, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO 

10.75 

UN 3,00 

10.76 

UN 1,00 

10,77 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54 (LUZ E FORÇA - QUÍMICA), 220/127V, 
CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO UN 1,00 

.10.78 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO 18AW3 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54 (AR CONDICIONADO - QUÍMICA), 220/127V, 
CONFORME DIAGRAMA UNIFICAR EM ANEXO UN 1,00 

.10.79 

UN 1,00 

.10.80 

UN 1,00 

.10.81 

UN 2,00 
10.82 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, 
112,5KVA, A SECO, TENSÃO NOMINAL PRIMARIA 13.80011 E SECUNDÁRIA 220/127V, IRO() 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, 150KVA, A SECO, 
TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA 13.800V E SECUNDÁRIA 220/127V, IPOO UN 4,00 

.10.83 

UN 2.00 
.10.84 

UN 
.10.85 

INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, 150KVA, A SECO, 

TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA 13.800V E SECUNDÁRIA 380/220V, IPOO 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, 225KVA, A SECO, 
TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA 13.800V E SECUNDÁRIA 220/127V, IPOO 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, 300KVA, A SECO, 
TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA 13.800V E SECUNDÁRIA 220/127V. IPOO UN 26,00 

10.86 

UN 5,00 
.10.87 

UN 3,00 

10.88 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, 50010/A, A SECO, 
TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA 13.800V E SECUNDÁRIA 220/127V, IPOO 

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA, 750KVA, A SECO, 
TENSÃO NOMINAL PRIMÁRIA 13.800V E SECUNDÁRIA 220/127V, IPOO 

INSTALAÇ O DE CUB CULO DE M DIA TENS O COM PROT TIPO APROVADO PEIA 
COELBA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 6979:98 E COM A NORMA 
fEC 62271:200, TIPO "METAL CLAD", TENSÃO NOMINAL DE 24 KV, NÍVEL BÁSICO DE 
IMPULSO 95 KV, SUPORTABILIDADE A CURTOS CIRCUITOS SUPERIOR A 15 KA EM 
11.9 KV, APROPRIADO PARA USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DE COMANDO E DOS TERMINAIS DOS CABOS IP-33, TOTALMENTE 
ISOLADO EM GÁS SF6, GRAU DE PROTEÇÃO DA CUBA DE GÁS IP-67, FABRICADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL DE ESPESSURA MiN1MA DE 2MM, COM INDICADOR DE VAZAMENTO DE GÁS, DISPOSITIVO DE SAÍDA DE GASES, INDICAÇÃO LUMINOSA DE PRESENÇA DE TENSÃO, BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO, 
TERMINAIS TIPO PLUG-IN, CONTENDO CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL 
TRIPOLAR, COM ABERTURA AUTOMÁTICA DAS TRÊS FASES EM QUALQUER TIPO 
DE FALTA, PARA 01 TRANSFORMADOR DE ATÉ 225kVA, MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO. 

UN 3,00 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFFtAESTRUTURA SUMA! 
Setor Adminis5al1v0, Pavilhões 1 e 2- Compus Universitário da Federação/podão 

Avenk1a Adhemar de Barros em, CEP 40.170-115 SALVADOFt/BAHIA -Te!.: O XX 71 3263-5835 

i-tayek 

Erv 

CRE 

utora 1-TDA  

3Ido Ouvi() 

A48.025-O 

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54, PARA UM TRANSFORMADOR DE 500kVA, 
220/127V, CONFORME DIAGRAMA UNIFICAR EM ANEXO 

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54, PARA UM TRANSFORMADOR DE 750kVA, 
220/127V, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO 

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL IP 54 (LUZ E FORÇA - FISICA), 220/127V, 
CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR EM ANEXO 

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 18AWG 
PINTURA EPDX COR CINZA RAL iP 54 (AR CONDICIONADO - FÍSICA), 220/127V, 
CONFORME DIAGRAMA UNIFICAR EM ANEXO 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

1.10.92 

INSTALAÇÃO DE CUBICULO DE MÉDIA TENSÃO COM PROTÓTIPO APROVADO PELA 
COELBA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 6979:98 E COM A NORMA 
IEC 62271:200, TIPO ''METAL CLAD". TENSÃO NOMINAL DE 24 KV, NIVEL BÁSICO DE 
IMPULSO 95 KV, SUPORTABILIDADE A CURTOS CIRCUITOS SUPERIOR A 15 KA EM 
11.9 KV, APROPRIADO PARA USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DE COMANDO e DOS TERMINAIS DOS CABOS IP-33, TOTALMENTE ISOLADO EM GÁS SF6, GRAU DE PROTEÇÃO DA CUBA DE GÁS IP-67, FABRICADA 

.10.89 EM AÇO INOXIDÁVEL DE ESPESSURA MINIMA DE 2MM, COM INDICADOR DE 
VAZAMENTO DE GÁS, DISPOSITIVO DE SAIDA DE GASES, INDICAÇÃO LUMINOSA 
DE PRESENÇA DE TENSÃO, BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO. 
TERMINAIS TIPO PLUG-IN, CONTENDO COMPARTIMENTO PARA TP'S E TC'S DA 
CONCESSIONÁRIA E OUTRO COM CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL TRIPOLAR, 
COM ABERTURA AUTOMÁTICA DAS TRÊS FASES EM QUALQUER TIPO DE FALTA, 
PARA 01 TRANSFORMADOR DE 300kVA  

INSTALAÇÃO DE CUBICULO DE MÉDIA TENSÃO COM PROTÓTIPO APROVADO PELA 
COELBA, EM CONFORMIDADE COMA NORMA ABNT NBR 6979:98 E COMA NORMA 
IEC 62271:200, TIPO "METAL CLAD", TENSÃO NOMINAL DE 24 KV, NIVEL BÁSICO DE 
IMPULSO 95 KV, SUPORTABILIDADE A CURTOS CIRCUITOS SUPERIOR A 15 KA EM 
11.9 KV, APROPRIADO PARA USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DE COMANDO E DOS TERMINAIS Dos CABOS IP-33, TOTALMENTE 
ISOLADO EM GÁS SFEI, GRAU DE PROTEÇÃO DA CUBA DE GÁS IP-67, FABRICADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL DE ESPESSURA MINIMA DE 2MM, COM INDICADOR DE 
VAZAMENTO DE GÁS, DISPOSITIVO DE SAIDA DE GASES, INDICAÇÃO LUMINOSA 
DE PRESENÇA DE TENSÃO, BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO, 
TERMINAIS TIPO PLUG-IN, CONTENDO COMPARTIMENTO PARA TP'S E TC'S DA 
CONCESSIONÁRIA E OUTRO COM DISJUNTOR DE CORTE A VÁCUO NÃO- 
EXTRAI VEL EM SÉRIE COM SECCIONADORA DE TRÊS POSIÇÕES (LIGADO, 
DESUGADO E ATERRADO), PARA 01 TRANSFORMADOR DE 500kVA 

INSTALAÇÃO DE CUBICULO DE MÉDIA TENSÃO COM PROTÓTIPO APROVADO PEIA 
COELBA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 6979:98 E COM A NORMA 
IEC 62271:200, TIPO 'METAL CLAD", TENSÃO NOMINAL DE 24 KV, NIVEL BÁSICO DE 
IMPULSO 95 KV, SUPORTABILIDADE A CURTOS CIRCUITOS SUPERIOR A 15 KA 

EM 11.9 KV, APROPRIADO PARA USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DE COMANDO E DOS TERMINAIS DOS CABOS IP-33, TOTALMENTE ISOLADO EM GÁS SFS, GRAU DE PROTEÇÃO DA CUBA DE GÁS IP-87, FABRICADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL DE ESPESSURA MINIMA DE 2MM, COM INDICADOR DE 
VAZAMENTO DE GÁS, DISPOSITIVO DE SAIDA DE GASES, INDICAÇÃO LUMINOSA 
DE PRESENÇA DE TENSÃO, BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO, 
TERMINAIS TIPO PLUG-IN, CONTENDO COMPARTIMENTO PARA TP'S E TC'S DA 
CONCESSIONÁRIA, OUTRO DE PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR DE CORTE A 
VÁCUO NÃO-EXTRAIVEL EM SÉRIE COM SECCIONADORA DE TRÊS POSIÇÕES 
(LIGADO, DESLIGADO E ATERRADO) E MAIS DOIS COM CHAVE SECCIONADORA 
FUSIVEL TRIPOLAR COM ABERTURA AUTOMÁTICA DAS TRÊS FASES EM 
QUALQUER TIPO DE FALTA, PARA 02 MANSFORMADORES. 

INSTALAÇÃO DE CUBICULO DE•  MÉDIA TENSÃO COM PROTÓTIPO APROVADO PELA 
COELBA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 6979:98 E COM A NORMA 
IEC.62271:200, TIPO "METAL CLAD", TENSÃO NOMINAL DE 24 KV, NIVEL BÁSICO 

DE IMPULSO 95 KV, SUPORTABILIDADE A CURTOS CIRCUITOS SUPERIOR A 15 KA EM 
11.910/, APROPRIADO PARA USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DE COMANDO E DOS TERMINAIS DOS CASOS IP-33, TOTALMENTE 
ISOLADO EM GÁS SFS, GRAU DE PROTEÇÃO DA CUBA DE GÁS IP-67, FABRICADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL DE ESPESSURA MINIMA DE 2MM, COM INDICADOR DE 
VAZAMENTO DE GÁS, DISPOSITIVO DE SAIDA DE GASES, INDICAÇÃO LUMINOSA 
DE PRESENÇA DE TENSÃO, BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO, 
TERMINAIS TIPO'PLUG-IN, CONTENDO COMPARTIMENTO PARA TP'S E TC% DA 
CONCESSIONÁRIA, OUTRO DE PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR DE CORTE A 
VÁCUO NÃO-EXTRAIVEL EM SÉRIE COM SECCIONADORA DE TRÊS POSIÇÕES 
(LIGADO, DESLIGADO E ATERRADO) E MAIS TRÊS COM CHAVE SECCIONADORA 

SUPERINTENDENCLA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA SOMAI 
Setor ~cativo, PaveNies 1 a 2- Compus UnivengtOrlo da FederaçeofOndlne 

Avenida Adnernat de Barret s/n. CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: O XX 71 3283-5835 

N.10.90 

1.10.91 

UN 4,00 

UN 

UN 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

FUSÍVEL TR1POLAR COM ABERTURA AUTOMÁTICA DAS TRÊS FASES EM 
QUALQUER TIPO DE FALTA, PARA 03 TRANSFORMADORES. 

INSTALAÇÃO DE CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO COM PROTÓTIPO APROVADO PELA 
COELBA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 6979:98 E COM A NORMA 
IEC 62271:200, TIPO *METAL CLAD". TENSÃO NOMINAL DE 24 KV,. NÍVEL BÁSICO DE 
IMPULSO 95 KV, SUPORTABILIDADE A CURTOS CIRCUITOS SUPERIOR A 15 IÇA EM 
11.9 KV, APROPRIADO PARA USO INTERNO, GRAU DE PROTEÇÃO DOS 
DISPOSITIVOS DE COMANDO E DOS TERMINAIS DOS CABOS IP-33, TOTALMENTE 
ISOLADO EM GÁS SF6, GRAU DE PROTEÇÃO DA CUBA DE GÁS IP-67, FABRICADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL DE ESPESSURA MINIMA DE 2MM, COM INDICADOR DE 
VAZAMENTO DE GÁS, DISPOSITIVO DE SAIDA DE GASES, INDICAÇÃO LUMINOSA 
DE PRESENÇA DE TENSÃO, BARRAMENTO DE COBRE PARA ATERRAMENTO, 
TERMINAIS TIPO PLUG-IN, CONTENDO COMPARTIMENTO PARA TP'S E TC'S DA 
CONCESSIONÁRIA, OUTRO DE PROTEÇÃO GERAL COM DISJUNTOR DE CORTE A vAcup NÃO-EXTRAIVEL EM SÉRIE COM SECCIONADORA• DE TRÊS POSIÇÕES 
(LIGADO, DESLIGADO E ATERRADO) E MAIS CINCO COM CHAVE SECCIONADORA 
FUSÍVEL TRIPOLAR COM.ABERTURA AUTOMÁTICA DAS TRÊS FASES EM 
QUALQUER TIPO DE FALTA, PARA 05 TRANSFORMADORES.  

Diversos 

FUSÍVEL LIMITADOR DE CORRENTE TIP011H, CORRENTE NOMINAL 25A, 10/24kV, 
11=63kA, 13=90A. 

• 

PARAFUSO DE METAL, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO, 3/16"x1" 
	

CJ 

PARA-RAIOS TIPO DE DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO NOMINAL 12 KV, CAPACIDADE 
MÍNIMA DE RUPTURA DE 10 KA (CORRENTE DE DESCARGA) E NÍVEL DE 
ISOLAMENTO (NI) 95 KV, CORPO EM PORCELANA 

	 UN 

SISTEMA DE TELEMEDIÇÃO 

UN 
	

47,00 

1.12 SERVIÇOS 'COMPLEMENTARES 

DIÁRIA 
	

58,00 

1.12.2 
UN 
	

1,00 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E 1NFRAESTR(fTURA — SUMAI 
Setor Administrativo, Pavilhees 1 e 2- Compus Unlverattano da Fedeta000ndlna 

Avenida Adhernar de Barros eln, CEP 40.170-115 SALVADORIBAH lA -Tel.: O XX 71 3253-5836 

t,..byek 

En 
CRE 

1.10.96 

1.10.95 

1.10.94 

1.10.93 

ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA, 300KVA, SILENCIADO, CONSIDERANDO UM 
REGIME DE TRABALHO DE 8 HORAS POR DIA, INCLUSO TRANSPORTE 
(MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR A DIESEL, 40kVA, 220/127V, 
SILENCIADO, FUNCIONAMENTO EM "STAND-BY", INCLUINDO TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL, ALTERNADOR, BATERIA E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA 
AUTOMÁTICA  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEMEDIÇÃO, COMPOSTO POR 
MULTIMEDIDORES INSTALADOS NOS SECUNDÁRIOS DOS TRANSFORMADORES 
(OGBTS), TODOS LIGADOS A UM TRANSDUTOR / CONCENTRADOR INSTALADO EM 
PARALELO COMO MEDIDOR DA CONCESSIONÁRIA COELBA, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO RS-485 / MODBUS RTU, ALÉM 
DE SAÍDA ETHERNET: AS GRANDEZAS QUE SERÃO MEDIDAS SÃO TENSÃO, 
CORRENTE, FREQUENCIA, CONSUMO! DEMANDA ATIVA E REATIVA, FATOR DE 
POTÊNCIA E HARMONICOS, POR FASE E EM CADA TRANSFORMADOR; 
SOFTVVARE, COM LICENÇA DE USO INCLUÍDA, A SER INSTALADO PELA 
CONTRATADA QUE PERMITA A GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, VISUAUZAÇÃO 
GRÁFICA DAS GRANDEZAS MEDIDAS, DIFERENTES PERFIS DE ACESSO. E QUE 
POSSA SER INSTALADO EM DIVERSAS MÁQUINAS SEM CUSTO ADICIONAL  

UN 

UN 

1.020,00 

54,00 

13,00 

1,00 



917,00 

57,00 

920,00 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÉNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

CAIXA DE PASSAGEM, EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL, REJUNTADO, COM FERRO DE 1/4", DIMENSÕES 80x80x90cm (COMP.xLARG.xPROF), FUNDO COM 10cm 
DE GRAVILHÃO, COM TAMPA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO, 80x80CM 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1,20 X 0,80 X 1,30CM, COM BLOCO CIMENTO 
19X39X12CM, FUNDO COM REVESTIMENTO DE 10CM DE BIRD-A, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 1,50X1,10X0,10M, CHUMBADA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PADRÃO COELBA, DIÂMETRO 80CM 

CANALETA 30x500M (LXP) DE ALVENARIA DE CERÂMICA (INCLUINDO CHAPISCO E 
REBOCO), EMBUTIDA NO PISO, BASE EM CONCRETO, COM TAMPA EM CHAPA DE AÇO CA 36, ESPESSURA 1/4", COM FUNDO ANTI-CORROSIVO (BASE EPÓXI), INCLUSIVE CANTONEIRA DE AÇO 3/4X3/4X1/8", FIXADA NA BORDA SUPERIOR 

CANALETA 50x60CM (LXP) DE ALVENARIA, SEM TAMPA, EMBUTIDA NO PISO, BASE EM CONCRETO 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO COM BETONEIRA 
ESCAVAÇ O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, PROFUNDIDADE AT 1,50M, 
PARA PASSAGEM DE 2 TUBOS DE PVC REGIDO DE 4", COM ENVELOPAMENTO DE 
CONCRETO Fck=18MPA, ESPESSURA DE20 CM, E REATERRO COM 
COMPACTA ÃO MECÂNICA 
RASGO EM PISO DE CONCRETO 
TUBO 

POSTECONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, ALTURA 11 METROS, INCLUINDO SUPORTE PARA TRANSFORMA DOR 

DE PVC PARA ESGOTO, JUNTA SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 4" (100mm) 
DE  

UN 42,00 

UN 

300,00 

42,00 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI 
Setor Administrativo, PavIlhaen 1 a 2- Campus Univers/MI% de Federepao/Ondine Avenida Adnemar de Barros sin. CEP 40,110-115. SALVADOR/BAHIA 	XX 71 3283-6830 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

ART OBRA / SERVIÇO 

No BA20170018795 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

Empresa contratada: HAYEK CONSTRUTORA LTDA EPP 	 RNP: 051516927-7 
Registro: 000017385-0 2. Contratante 

Contratante: Universidade federal da balda 
RUA BARÃO DE JEREMOA80 	 CPF/CNPJ: 15.160.714/0001-o4 
Complemento: somai 	 N°: em 

Bairro: ONDINA Cidade: SALVADOR 
UF: BA País: Brasil 	 CEP: 40170115 

Telefone: 
sumal@ufba.br  

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 14/02/2013 Valor: R$ 4.500.000,00 	
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

Situação: BAIXA DE ART 
Atendido: SIM 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 
Descrição: 

1. Responsável Técnico 
DORISVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA 

Título profissional. ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Data da Situação: 21/07/2017 

Dados da ObraraervIço 
Proprietário: universidade federal da bahla 
RUA BARÃO DE JEREMOABO 	 CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04 
Complemento: sumal 	 N°: sn .0 

O 
CO 

E 
c 

Bairro: ONDINA Cidade: SALVADOR 
UF: BA Telefone: 

Email: sumal@ufba.br  
Coordenadas GeograficaS: Latitude: -12.997725 Longitude: -38.507549 
Data de Início: 14/02/2013 	 Previsão de término: 03/03/2017 
Finalidade: Escolar 

Atividade Técnica 
12- Execução 

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> 4313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 
24- Projeto> CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA -> 4313- SUBESTACAO DE ENERGIA 

24- Projeto > CREA-BA-/025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA ->4324 - PARA FINS DIVERSOS 

u-nuzAçÃo DE ENERGIA ELETRICA -> 4325 -ATERRAMENTO 
161 - Execução de Instalação CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS ->UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA -> 4325 - ATERP,AMENTO 

161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 

ELETRICIDADE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> 4326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 

24 - Projeto > CREA-BA-1025 ELÉTRICA 
-ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> //326- SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 

161 - Execução de Instalação a CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -a 
UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> 4645 - SUBSTACAO DE ENERGIA UMITE CE 15 KV ELETRICA COM 

24 - Projeto > CREA-BAJ1025 -a ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA -> 4645 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA COM LIMITE DE 15 KV 

ELETRICA 
161 - Execução de instalação> CREA-8A-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 

RESIDJCOMERC. 
UTILIZAÇÃO DE 

ENERGIA ELETRICA -> 11319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO 1°/FINS 

24 - Projeta> CREA-BA-1025 ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE 
ENERGIA ELETRICA -a 4319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSA() 

P/FINS RESIDJCOMERC. 

CEP: 40170115 

Ouantidade 
15.000,00 

15.000,00 

15.00000 

15.000.00 

15.000,00 

15.00000 

15.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

15.000.00 

15.000,00 

Unidade 
kva 

kva 

kva 

kva 

kva 

kva 

kva 

kva 

kva 

kva 

kva 

o 

r- c.> 
03 	iri 	„ri'S 	E 

ce co 	o 
co 	E 	-0 e 	o o. 

ch 
no o a — 

de.32  
2 e 

; O 

o 
o 
o 

o 

A autenticidade desta ART corte ter verificada em: frttp://atte4m.5itac.com.hripubecee, com e crome: C242Y 
impresso em: 14/09/2017 Os 15:32:03 por adapt. ie. 200.128.60.69 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-BA  

Conselho Regional de engenharia e Agronomia da Bahia 

ART OBRA / SERVIÇO 
NO BA20170018795 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

161 - Execução de Instalação > CREA-8A-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE 
GÁS E OUTROS a. 	15.000,00 	 kva 

MAQUINAS ELETRICAS -> #666 - TRANSFORMADORES ATE 16 KV. 

181 - Execução de Instaleçao > CREA-5A-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> 
	15.000,00 	 kve UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #897 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM MEDIA TENSÃO. CLASSE 15 KV 

24 -Projeto > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE 
	15.000,00 	 kva ENERGIA ELETRICA -> 4687 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO - CLASSE 15 KV 

5, Obeervaçase 

Reforma e Modernização de Subestações de Média Tensão (MT) e Padrões de Entrada de Energia Elétrica cru Baixa Tensão (BT) das Unidades Académicas, Administrativas e drgãos C.omplementares da LIFEA 
G Deelaraynee 

Declaro que estou cumprindo es regras de eceSsIbilidade previstas nes normas técnicas de ABNT, na legislaçâo especifica e no decreto n. 529
6/2004. 7. Entidade de Classe 

de 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informaçOes acima 

de 
Local 	

data 

informasbes  

DORISVALDO JUNIOR DE OUVEIRA • CPF: 001.881.608.31 

unlveraldade federal da Palita • CNPJ: 16.180.714/0001•04 

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou confeffincia no sito do 
Crea, 10- Valor 

Valor da ART: R$ 214,82 	Pago em: 17/02/2017 	 Nosso Número: 48752552 

A auttnTlicid acto desta ART pode sor ~cudo Dor MIprtrenarba.oltaérsors.brrptsblicor, uns e ohavor MET 
Impresso em: 14/013/2017 às 1532:03 por: adro* ip: 200.128.60.69 

3 e 
Eng.R.  
cRE 

rutora LIDA 

aido Damio 

BA 48'25-9  



FLANTK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO A QUINTA AVENIDA DO CAB N

°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -- 

FINANCEIRA 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: COntato ccom.br  

neivnasitdrkoJtDornantLIT0DA  
NaYek C  

CR À-BA 43.625-0 



04/10/2022 006005324 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA .DCYESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 10  GRAU 

CERTIDÃO N°: 006005324 	 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esajAjbajus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 04/10/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

HAYEK CONSTRUTORA LTDA;•portador do'CNPJ:• 10.364626/0001-30, estabelecida na Rua Doutor José 
Peroba„ STIEP , CEP: 14770-235, Salvador - BA. 

 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A ,Presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente qúe esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela intemet e sua validade é de 30 dias a partir'da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, terça-feira, 4 de outubro de 2022. 

HayEeng. i  kConsi Damiotru ra LTDA 

CRE -B.48.625-0  

006005324 
PEDIDO N°: lune  

H3yek Cositdruotoraant1-0110A 

E 

va o   

CRE 	SA 48.e.25-D 



CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 1 

-4 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

• 
Data de inicio 

Página 1 de 1 

se comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

— Sped 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.i32.5C-1, 

Eáte relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.0 do Visualizador 

TERMO DE ABERTURA 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

1 /4lúmero de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

29203208247 

110.364.626/0001-30 

i•  Livro Diário 

'SALVADOR 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 
- 	- 
Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Data de término 

Livro Diário 

132265 

• 

01/01/2021 

'r* 

131/12/2021 

125/09/2008 

31/12/2021 

..TERMO'DE ENiCERRAMENTO , 

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

ora UMA 
J Dando 
8.625-D Hayek Cort 

En 1,-5•1 /4  

CRE 

132265 

Hayek Constru 

Ene•Ri 

CREA-BA ,trutora 13- DA 

/Md° Darmio 

A 48.625-0 

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 



VALIDADE 

17/05/2021 a 
17/05/2022 

07/06/2021 a 
07/06/2022 -y 

RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1.1 	 . 

Não 

Sim 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped 

 

Versão: 9.0.0 

  

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 
NIRE 	 CNPJ 
29203208247 	 10.364.626/0001-30 

NOME EMPRESARIAL 
HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

fIDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO  

       

 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
Livro Diário 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2021 a 31/12/2021  
NÚMERO DO LIVRO 
1 

 

NATUREZA DO LIVRO 
. 	. 

Livro Diário 

  

  

  

 

IDENTIFICAÇÃO.00 ARQUIVO (HASH) • . 

 

F3.BB.06.7C.FB.2D.55..C2 ADF7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C 

   

       

I ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 
f 

N° SÉRIE GO 1 QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 	CPF/CNPJ ! 	NOME 
CERTIFICADO 

1 AILTON DOS SANTOS 
908323380410122124 contador. 	 03013859555 i 	SOUSA FILHO: 

O 

	

i 	03013859555 
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 10364626000130 IHAYEK CONSTRUTORA 360263453669559605 

_ . 

NÚMERO DO RECIBO: 

F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B. 
10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1 

 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO. 

em 03/05/2022 às 12:02:13 

A9.B6.5C.5D.D4.82.2C. 
DA 0E.8D.BB.36.F2.C6. 
6D.19 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n° 1247/2014. 

Hayek 	utor a ITDA 
Eng iv Ido Dan:lo 
CR A 	48.625-D 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 	 CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

Saldo Inicial 

R$ 28.360,72 

R$ 28.360,72 

R$ 357.776,30 

R$ 26.957,64 

R$ 251.093,25 

R$ 79.725,41 

R$ 401.386,27 . 

R$ 331.244,05 " 

R$ 13.795,05 

R$ 56.347,17 

R$ 3.642.972,03 

R$ 3.642.972,03 

R$ 0,00 ! 

R$ 3.642.972,03 

Descrição 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

BANCO DO BRASIL - 52308-9 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 501-5 

CAIXA AG 4800 C/C 696-8 , 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL 

APLICACAO BANCO DO BRASIL - 52308- 
9 

APLICACAO FINNANCEIRA - ITAU 15122- 
9 

CLIENTES 

DUPLICATAS A RECEBER 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 

CLIENTES DIVERSOS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BANIA 

OUTROS CRÉDITOS 

ADIANTAMENTO DE LUCRO 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

EMPRÉSTIMOS DE MÚTUOS 

MEIR SERVICOS E QONSTRUCOES 
LTDA ME 

EMPRÉSTIMO A SOCIOS 

EMPRESTIMO A SOCIOS 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ' 

ISS A RECUPERA.  R 

IRRF A RECUPERAR 

Saldo Final 

R$ 9.422.738,81 

R$ 8.140.591,23 

R$417.93113 

R$ 118.638,94 : 

R$ 118.638,94 

R$ 34.945,95' 

R$ 2.082,80 

R$ 8.863,15 

R$0,00 

R$ 264.346,24 
_ - 

R$ 207.999,07 

R$ 0,00 " 

R$56.347,17 

R$ 3.878.194,30 

' 	R$ 3.878.194,30 ; 

R$ 119.349,06 

R$ 3.642.972,03 

R$ 0,00 

R$115.873,21 

R$ 3.844.465,80 

R$ 102.292,81 ' 

R$ 60.000,00 

R$ 42.292,81: 

R$ 1.621.948,51 

R$ 1.621.948,51 

R$ 256.054,14 

R$ 256.054,14 ,  

R$ 1.864..170,34 

R$ 377".à66,§8 

R$ 217.628,67 

R$ 9.465.589,15 

R$ 8.150.330,70 : 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 3.719.835,38 , 

R$ 102.292,81 , 

R$ 60.000,00 ; 

R$ 42.292,81 

R$ 1.621.948,51 

R$ 1.621.948,51 

R$ 256.054,14 

R$ 256.054,14 

R$ 1.737.966,14 

R$ 377.366,98 

R$ 206.865,81 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.1313.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 

Hayek ConstrI.9Z a LTDA 

Eng.Rival o Dando 
CREA-B 8.625-D 
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R$ 187.834,75 

R$ 142.029,46 

R$ 34.992,13 

R$ 7.596,98 

R$ 1.573,78 

R$ 1.415,81 . 

R$ 157,97 

R$ 1.315.258,45 

R$ 388.486,65 

R$ 172.949,84 

R$ 172.949,84 

R$ 191.188,31 

R$ 191.188,31 

R$ 0,00 

R$ 24.348,50 

R$ 24.348,50 

R$ 0,00 

BALANÇO PATRIMONIAL 

  

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 823.332,49 

R$ 37.514,07 

R$ 214.740,51 

INSS A COMPENSAR 

PIS RETIDO A COMPENSAR 

COFINS RETIDO A COMPENSAR 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A 
COMPENSAR 

COFINS A RECUPERAR 

PIS A RECUPERAR 
_ 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 

ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

INVESTIMENTOS 

CONSORCIOS 

CONSORCIOS 

LEASING 

LEASING 

FINAM 

FINANCIAMENTOS 

FINÁNCIAMENTO 

(-) PROVISÃO PARA PERDAS 
PERMANENTE 

(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO 
CORRIGID 

IMOBILIZADO 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

VEÍCULOS 

VEÍCULOS 

COMPUTADORES E PERIFERICOS 

COMPUTADORES E PERIFERICOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E 
EXAUS. ACUMUL 

R$ 749.595,84 

R$ 31.684,19 

R$ 150.998,51 

R$ 34.992,13 

R$ 7.596,98 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.282.147,58 

R$ 390.783,79 

R$ 172.949,84 

R$ 172.949,84 
.. 

R$ 194.178,56 

R$ 191.188,31 

R$ 2.990,25 

R$ 24.348,50 

R$ 24.348,50 

R$ (693,11) 

	

R$ 0,00 	 R$ (693,11) . 

	

R$ 926.771,80 	 R$ 891.363,79 ' 

	

R$ 9.045,84 • 	 R$ 9.045,84 

	

R$ 9.045,84 • 	 R$ 9.045,84 

	

R$ 46.069,00 	 R$ 46.069,00 . 

	

R$ 46.069,00 	 R$ 46.069,00 

	

R$ 1.384.740,32 	 R$1.384.740,32 ! 

	

R$ 1.384.740,32 	 R$1.384.740,32;  

	

R$ 2.012,02 	 R$ 2.012,02 

	

R$ 2.012,02 	 R$ 2:012,02 

	

R$ (515.095,38) 	 R$ (550.503,39) 

Descrição 	 Nota 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.20.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 

Hayek o tutora 1.TDA 
Eng.Riv do Dando 

CREA4 48.625-0 
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Descrição 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, 
EQUIP. FER 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 

Nota 

R$ 0,00 

R$ 18.599,91 

R$6.317,12 

R$ 1.200,50 ; 

R$ 101,00 ! 

R$ 80,00 

R$ 966,00 

R$ 0,00 

R$ 1.292,09 

R$ 0,00 ! 

R$ 38,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 7,00 

R$ 0,00 . 

Havek 

Eng.Riv 

CREA- 

utora LTDA 

do Dan:lo 

48.625-D 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

(-) (-) DEPRECIACOES COMPUTADORES ( 
E PERIFERICOS 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES 

ENGEMAQUiNAS. TERRAPLANAGEM E - 
LOCACOES EIRELI, 

„ • 	. 	, 
FORNECEDOR MODELO .  

SANTA FE IND DE TINTAS E ARG. E 
COM DE MAT DE CONST EIRELI 

AJF TRANSPORTES E COMERCIO 
EIRELI 

AJF TRANSPORTES E COMERCIO 
EIRELI - ME 

ALONSO CALDEIRA bE SOUZA 
39575586549 

AMIL ASSISTENCIA MEDICA 
INTERNACIONAL S.A. 

BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA 
86028800570 	• 

BOLICHE AEROCLUBE LTDA 

CAMILA SOUZA SANTOS 05710536539 

CENTRAL DA INSTALACAO SISTEMAS 
DE COMBATE DE INCENDIO LTDA 

CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

CONCRECON CONCRETO E 
CONSTRUCOES LTDA 

CONDER - COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
ESTADO DA BAHIA 	• 

CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS 
LTDA-ME 

ELETROMIC - ELETROMECANICA EM 
VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADO 

ENAPARK ESTACIONAMENTOS E 
SERVICOS LTDA 

ERICA CHAVES DE ARAUJO 

Saldo Inicial 

R$ (1.922,21) 

R$ (10.401,48) 

R$ (501.391,47) 

R$ (1.380,22) 

R$ 9.465.589,15 

R$ 3.720.180,43 

R$ 1.099.972,46 
:• 

R$ 1.099.972,46 ; 

R$ 11.600,00 

R$ 448.280,77 

R$ 0,00 

R$ 402,44 

Saldo Final 

R$ (2.035,28) 

R$ (10.977,33) 

R$ (536.009,97) , 

R$ (1.480,81) 

R$ 9.422.738,81 

R$ 3.802.813,18 

R$ 1.146.810,16 

R$ 1.146.810,16 

R$ 11.600,00 

R$ 338.231,12 
_ 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 9.962,55 ; 

R$ 26.185,91 

R$ 6.751,2.4 

Fi.$ 1:200,50 . 

.$-1C).1,00 

Rt 80,00 

R$96.6,00 : 

R$29,44 i 

R$ 1.292,09 . 

R$ 6.435,00 . 

fi$ 38,00 

R$ 14.550,00 

R$ 1.615,00 

R$ 7,00 

R$ 8.753,02 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.0 do Visual izador 

se comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

— Sped 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

Descrição 
	

Nota 
	

Saldo Iniciai 
	

Saldo Final 
05955146504 

ERICA CHAVES DE ARAUJO 
05955146504 

FLAVIO CERQUEIRA AMORIM 

GABRIEL REIS DE SANTANA 
85917213577 

GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 

GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 
02751919588 

GEOAX PROJETOS E ENGENHARIA 
LTDA 

GHS SERVICOS ELETRICOS E 
CONSTRUCOES LTDA -.ME • 	• 

GHS.SERVIÇOS ELETRICOS E. 
CONSTRUÇÕES LTDA -ME • • ' 

GTR ENGENHARIA EIRELI 

IADVANCED REPAIR COMERCIO DE 
CELULARES E SERVICOS DE REPAROS 
LTDA 

!SAIAS GOMES ROCHA 06647620508 

	

ISRAEL INOCENCIO DE SOUSA 	
• 

02562749596,  

J. DAMASCENO CASAGRANDE 

KELLE DE CASSIA SILVA DE JESUS 
05567942575 

KELLE DE CASSIA SILVA DE JESUS 
05567942575 

LEANDRO DOS SANTOS 85163341553 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

MAIS PARK E'STACIONAMENTOS E 
SERVICOS LTDA 

MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA 

MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 . 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 

MV COMERCIO E SERVICOS TECNICOS 
LTDA 	' 

NAILTON ALVES DOS SANTOS 
, „ 

OFICINA EDSON PIRAJA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - ME 

R$ 0,00 ! 

R$ 18.142,34 :  
• 

R$ 0,001 

R$ 0,00 • 

R$ 0,00 

R$ 500,00 

R$ 9,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 ' 
........ 

R$ 0,00 : 

R$ 3.726,00 

R$ 490,00 

R$ 4.000,00 

R$ 2.406,35 

R$ 0,00 

R$ 1.344,00 

R$ 9.908,10 

R$ 3.500,00 

R$ 0,00 

R$ 9.908,10 

R$ 3.500,00 

R$ 11.482,20 

R$ 13.146,90 

R$ 3.763,40 

R$2.216,25 

R$ 53.628,00 

R$ 11.515,20 

R$ 0,00 

R$ 520,00 

R$ 490,00 

R$ 4.000,00 

R$ 2.406,35 

R$ 18.685,00 ' 

R$ 1:344,00 . 

R$ 1:000,00 ; 

R$ 1.520;00 

R$500,00 

R$ 9;00 

R$ 5.742,03 

R$ 15:903,46 

R$ 4.441,00 

R$ 3.726,00 i 
• 

R$89,83 

R$ 18.142,34 • 

R$ 1.501,06 

R$ 13.146,90 

R$ 0,00 

R$ 2.216,25 

R$ 0,00 

R$ 11.515,20 

R$ 8.961,51 

R$ 520,00 ; 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

Nota Descrição 
ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM 

COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS 

PIRAJA VISTORIAS EIRELI 

POLIMIX CONCRETO LTDA 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
EIRELI 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
EIRELI 

RAFAELA CINTIA SANTANA DOS ANJOS 
05913741536 

SALVADOR GESTAO DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS 
LTDA 

UELLINGTON OLIVEIRAFIIMA 
80155553534 

UNIQUE PIBOB —E REVESTIMENTOS 
LTDA 

VALFREDO CONCEICAO DOS SANTOS 
02055447548 

VVEDSON SANTOS BARBOSA 
63111179591 

VALFRAN AUTOMOTIVALTDA 7 EPP 

TERLOD,TERRARLENAGEM LTDA — EPP 

DENVER IMPERMEABILiZANTã, 
INDUSTRIA'ECOMERCIOITDA 

COMPANHIA—DECITV-IENTO DA PARAIBA 
CCP 

ESCRITA.CMERCIO E SERVICOS LTDA 

NUMA ENGENHARIA & ARQUITETURA 
LTDA. 

SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA 

UELITON ROSA DA 'SILVA 

.FORTLEV NORDESTE INDUSTRIA E 
COM. DE PLA 	.• : 

M. DA•SILVA MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO ; 	 : s. 

'EDSON PEREIRA LISBOA 93964099520 s  

DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO Cl 

ASFALTO DOIS IRMAOS LTDA — ME 

CODISMOLAS COMERCIODE MOLAS 
LTDA — EPP 

AGF LOGISTICA DIST. SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS.E TRANSPORTES L 

Saldo Inicial 

R$ 76,30 

R$ 200,00 

R$ 23.171,54 

R$ 0,00 

R$ 1.182,00 

R$ 0,00 

R$ 7,00 

R$0,00.  

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 7.647,80 

R$.530,10 

R$ 13.039,09 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.299,78 

R$ 29.234,80 

R$ 460,79 

R$ 1.701,51 

R$ 0,00 

R$ 1.368,00 

R$ 500,00 

R$ 9.215,83 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 7.800,00 

Saldo Final 
^ 

R$ 241,35 

R$200,00 

R$ 0,00 

R$ 2.000,00 

R$1.182;00 

R$ 2.500,00 
. , 

R$ 7,00 

R$ 13,00 

R$ 18.033,63 

R$ 11.845,35 

R$ 2.864,00 

R$ 7.647,80 

R$ 530,10 

R$ 13.039,09 

R$ 0,00 

..• •R$ 0,00 

R$ 2.091,60 

9,59,1.7 

R$460,79 

R$ 1.701,51 ' 

R$0,00 

R$ 1.368,00 

R$ 3.173,73 : 

9.215,83. 

R$ 1:928;97 

R$ .524,40 

R$ 7.800,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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Nota 

ôod 

R$ 40.380,00.  
• , 

R$ 0;80 

' 	R$ 0,00 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

Descrição 

TERRACORT TERRAPLANAGEM LTDA 

IMPERIAL MOTORES LTDA 

LEANDRO CHAGAS OLIVEIRA 

BRAVO CAMINHOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

EBI INDUST. DE ESTRUTURAS 
METALICAS LTDA 

PINDORAMA DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA 

SOBRAL &AMP; FILHOS COMERCIO DE 
COM BUSTIVEIS LTDA - TROBOGY , 

CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS 
LTDA 

J A SOBRAL &AMP; CIA LTDA - PSG6 

POSTO DE COMBUSTIVEIS U.L.M. LTDA 
• 
EDSON RAIMUNDO CALADO 

53102088520 

UELITON ROSA SILVA 

MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA 

POSTO DE COIVIBUSTIVEIS LTDA 

B1 COMERCIO EREPRESENTACAO 
EIRELI - MR 

POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS 
E SERVICOS LTDA• 	. 

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 

MASTEP cOivii"Fido DE TINTAS LTDA 

PIPETECH TUBOS É PERFIS S/A 

TONER PRINTER COMERCIO E -  
SERVICO.DE  INFORMATICA LTDA 

AUTO POSTO SKALLA DER. DE 
PETROLEO EIRELI. 

POSTO JARDIM ARMACAO 
COMBUSTIVEIS LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS 
RODOVIARIA LTDA., • 

(4 E.LETRO 'ÉLINDAISOS CIST DE 
MATERIAIS ELETRICOS.  

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER • 

CSLL A RECOLHER 

ISS A RECOLHER . 	. 

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 

	

R$ 1.195,75 
	

R$ 1.195,75 

	

R$ 931,00 
	

R$ 931,00 

	

R$ 1.000,00 
	

R$ 1.000,00 

	

R$ 0,00 
	

R$ 0,00 

	

R$ 378.000,00 
	

R$ 378.000,00 

	

R$ 1.958,07 
	

R$ 1.958,07 

	

R$ 1.989,06 
	

R$ 1.989,06 

	

R$ 0,00 
	

R$ (2.601,59) 

	

R$ 2.366,72 
	

R$ 2.366,72 

	

R$ 1.639,92 
	

R$ 1.639,92 

	

R$ 0,00 
	

R$ 1.100,00 

	

R$ 1.701,51 
	

R$ t70151 

	

R$ 2.566,10 
	

R$ 2.566,10 

	

R$ 460,00 
	

•••R$ $61i;OÓ 

R$ 0,00 

R$ 150,00 

R$ 40.380,00 

R$ 0,80 

R$ 0,00 

R$ 931,00 :R$ 031,00 

R$ 1.085,75 ,$ 1.085,75  

R$ 420,00 RS.420,00 

R$ 120,00 R$ 12000 

R$ (3.628,24) 3.624j 
^ 

R$ 2.440.176,34 R$ 2.415:76:98 

R$ 2.440.176,34 R$ 2.415.726,98 

R$ 463.133,70 R$ 461.924,52 

R$ 0,00 R$ 1.178,24 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

Descrição 

PIS A RECOLHER 

IRRF A RECOLHER 

IRPJ A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 

INSS RETIDO A RECOLHER 

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 

CRF A RECOLHER 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A 
RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA 

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 

SALARIOS CONTA TRASITORIA 

FERIAS A PAGAR 

PRO-LABORE A PAGAR 

RESCISAO.CONTRATUAL A PAGAR 

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

INSS A RECOLHER 
• 

FGTS A RECOLHER 

PROVISÕES 

PROVISÕES PARA FÉRIAS 

PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS ! 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 	; 
SALÁRIO 	.• 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

ADIANTAMENTOS Á CLIENTES 

JACUIPE DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

Nota Saldo Inicial 

R$ 103.795,99 ' 

R$ 21.767,94 

R$ 1.280.935,26 

R$ 535.251,69 

R$ 14.169,27 

R$ 16.641,35 

R$ 370,55 

R$4.071,78 

R$38,81 

R$ 147.102,75 . 

R$48.161,04 

R$ 0,00 

R$ 9.109,05 

R$ 485.906,45 

R$ 930,05 

R$ 4694,18 • 

R$ 33.427,76 

R$ 13.87,23 

R$ 6.984,05 

R$6.888,18 

R$ 85.069,48 

R$ 57.735,57 

R$ 0,00 

R$ 14.635,88 

R$ 0,00 • 

R$ 12.698,03 

R$ 0,00 

R$ 32.928,88 

R$ 32.928,88 

R$ 32.928,88 

Saldo Final 

R$ 103.795,99 

R$ 2.437,36 

R$ 1.275.847,42 

R$ 535.251,69 

R$ 14.169,27 

R$ 16.641,35 

R$ 370,55 

R$ 4.071,78 

R$ 38,81 

R$ 207.347,16 

R$ 68.049,80 - 

R$0,00 

R$ 19.581,38 

R$ 930,05 

R$0,00 

R$ 47.538,37 

R$ 28.826,65 

R$ 22.088,04 

R$ 6.738;61 

R$ 110.470,71 

R$65.657,49 

R$ 11.550,68 

R$ 16.510,41 

R$ 1,823,35 

R$ 14.004,93 

R$ 923,85 

R$ 32.928,88 

R$32.928,88 

R$ 32.928,88 ! 

R$ 478.981,12 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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Descrição 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

EMPRESTIMOS BANCARIOS 

BANCO ITAU 

BB GIRO RAPIDO 

BANCO ITAU CONTA 02741-1 

BANCO SANTANDER 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 

(-) (-) RIVALENO CARDOSO DE JESUS • 
FILHO 

(-) (-) RIVALDO DANILO SOUSA DE 
JESUS 

RESERVAS • 

RESERVAS DE LUCROS 

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Saldo Inicial 

R$ 485.906,45 

R$ 485.906,45 

R$ 26.303,251 

R$ 5.259.502,27 

R$ 917.105,09 

R$ 1.500.000,00 

R$ 150.000,00 

R$ 1.350.000,00 
• 

R$ (582.894,91) 

R$ (58.289,49) :. 

R$ (524.605,42) 

R$ 4.904.954,13 

R$ 4.904.954,13 

R$ 4.904.954,13 • 

R$ (562.556,95) 

R$ (562.556,95) 

R$ (562.556,95) , 

Saldo Final 

R$ 476.981,12 

R$ 5.142.944,51 

R$ 917.105,09 

R$ 1.500.000,00 

R$ 150.000,00 _ 
R$ 1.350.000,00 

R$ (582.894,91) 

R$ (58.289,49) 

R$ (524.605,42) 

R$4.904;954,13 

R$ 4.904.954,13 

R$ 4.904.954,13 

R$ (679.114,71) 
- 

R$ (67.9.114,71) 
_ 

R$ (679.114,71) 

Nota 

R$476.981,12 
,_ 

R$ 26.303,25 ' 

	

R$ 131.660,68 	 R$ 122.735,35 

	

R$ 249.007,97 , 	 R$ 249.007,97 

	

R$ 73.795,35 	 R$ 73.795,35 

	

R$ 5.139,20 	 R$ 5.139,20 _ 

CAPITAL SUBSCRITO 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO , 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

bescrição 	 Jota 

RECEITA BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-) PIS 

(-) COFINS 

(-) (-) ISS 

(-) IMPOSTO DE RENDA 

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

(-) CUSTOS 

(-) MATÉRIA-PRIMA 

(-) MATERIAL ApLICADO 

(-) SÈRVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

(-) 130  SALÁRIO 

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 

(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 

(-) MANUTENÇÃO MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS COM PESSOAL 

(-) DESPESAS COM VENDAS 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 

(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

(-) VIAGENS TERRESTRES 

(-) REFEIÇÕES 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) ALUGUEIS DE VEICULOS 

(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) TELEFONE 

(-) PRÓ-LABORE 

(-) VALE TRANSPORTE 

(-) PROVENTOS - FÉRIAS 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 

Saldo anterior' 

R$ 2.891.406,91 

R$ 2.891.406,91 

R$ (292.486,18) 

R$ (8.628,33) 

R$ (39.823,08) 

R$ (105.609,72) 

R$ (100.194,89) 

R$ (38.230,16) 

R$ (2.447.786,45) 

R$ (0,00) 

R$ (2.228.405,23) 

R$ (192.872,54) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (26.508,68) 

R$ 151.134,28 

R$ 151.134,28 

R$ 151.134,28 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (298.076,73) 

R$ (0,00) 

R$ (16.510,00) 

R$ (5.595,91) 

R$ (0,00) 

R$ (3.135,00) 

R$ 5.717,13 

R$ (25.357,68) 

R$ (127.091,25) 

Saldo atual 

R$ 2.095.339,22 

R$ 2.095.339,22 

R$ (32.273,86) 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ (32.273,86) 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ (1.643.435,22) 

R$ (1.090,00) 

R$ (1.366.298,90) 

R$ (262.850,46) 

R$ (157,97) 

R$ (6.555,38) 

R$ (6.482,51) 

R$'419:630;14 

R$ 419.630;14 

R$ 419.630,14 

R$ (19.398,86) 

R$ (2.092;12) 

R$ (627,75) 

R$ (399,50) 

R$ (16.279,49) 

R$ (498.599,48) 

R$ (7.368,66) 

R$ (19.144,78) 

R$ (30178,87) 

R$ (1.636,94) 

R$ (3.300,00) 

R$ (16.945,23) 

R$ (19.162,96) 

R$ (243.90,4) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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¡Mota 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 
	

1 

Entidade: 
	

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021 

Descrição 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 
(-) RESCISÃO DE CONTRATUAL DO TRABALHO 
(-) TAXAS DIVERSAS 
(-) CONSELHO DE CLASSE . 
(-) TELEFONE FIXO E MOVEI: 
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 
(-) ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES • 
(-) FARDAMENTOS E VESTUÁRIOS 
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA 	••• • . • • • 	• -;- • . . 	• 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 
(-) MULTAS DE MORA 
(-) DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS 	• 

(-) RESULTADO OPERACIONAL 	• 
(-) RESULTADO AfITE5:DO IR E CSL 

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 

Saldo anterior,  
R$ (46.984,12) 
R$ (18.073,64) 
R$ (19.122,78) 

R$ (0,00) 
R$ 801,52 

R$ (2.282,10) 
R$ (548,57) 

R$ (0,00) 
R$ (64,32) 
R$ (0,00) 
R$ (0,00) 
R$ (0,00) 

R$ (35.408,01) 
R$ (4.422,00) 

R$ (0,00) 
R$ (6.664,66) 

R$ (0,00) 
R$ (6.664,66) 

R$ (153.607,11) 
R$ (153.607,11) 
R$ (153.607,11) 

Saldo atual 

R$ (50.745,80) 
R$ (13.637,54) 
R$ (23.819,61) 

R$ (1.800,00) 
R$ 1.090,09 

R$ (2.296,10) 
R$ (0,00) 

R$ (3.818,30) 
R$ (315,68) 

R$ (6.000,00) 
R$ (3.501,26) 
R$ (1.744,00) 

R$ (35.408,01) 
R$ (3.850,00) 

FR$ (11.04,43) ..• 
.R$(6.359,96) 
R$ (4.306,56) , 

R$ (2.053,40) 
R$ (104.728,16) 
R$ (104.7.28,16) 
R$ (104.728,16) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.13B.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.513.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Nota Descrição 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

BANCO DO BRASIL - 52308-9 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 501-5 

CAIXA AG 4800 C/C 696-8 

APLICAÇÕES FINÁNQEIR-AB LIQUIDEZ 
IMEDIATA . • , 

APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL 

APLICACAO BANCO DO BRASIL - 52308- 
9 

Saldo Inicial 

R$ 9.422.738,81 

R$ 8.140.591,23 

R$417.931,13 

R$ 118.638,94 F. 

R$ 118.638,94 

R$ 34.945,95 

R$ 26.082,80 

R$ 8.863,15 

R$ 0,00 
- 

R$ 264.346,24 

R$ 207.999,07 

R$ 0,00 : 

Saldo Final 

R$ 9.670.121,87 

R$ 8.423.382,30 

R$ 1.160.695,87 

R$ 355.684,00 

R$ 355.684,00 

R$ 212.907,27 

R$ 23.878,73 

R$ (236,69) 

R$ 189.265,23 

R$ 592.104,60 

R$ 535.757,43 

R$ 0,00 

APLICACAO FINNANCEIRA - ITAU 15122- 
9 	 R$ 56.347,17 	 R$ 56.347,17 

CLIENTES 	 R$ 3.878.194,30 	 R$ 3.196.612,01 

DUPLICATAS A RECEBER 	 R$ 3.878.194,30 	 R$ 3.196.612,01 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 

CLIENTES DIVERSOS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA 

OUTROS CRÉDITOS 

ADIANTAMENTO DE LUCRO 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

EMPRÉSTIMOS DEMÜTUOS 

MEIR SERVICOS.E CONSTRUCOES 
LTDA ME 

EMPRÉSTIMO A SOCIOS 

EMPRESTIMO A SOCIOS 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 

ISS A RECUPERAR 

IRRF A RECUPERAR 

!! 

	

R$ 119.349,06 	 R$ 119.349,06 

	

R$ 3.642.972,03 	 R$2.003.683,26 '  
, 

	

R$ 0,00 
	

R$ 116.088,18 

	

R$ 115.873,21 
	

R$ 957.491,51 ! 

	

R$ 3.844465,80 
	

R$ 4.062.933,19 i 

	

R$ 102.292,81 
	

R1102;292,81 

	

R$ 60.000,00 
	

R$ 60.00000 

	

R$ 42.292,81 
	

R$ 42.292,81 

	

R$ 1.621.948,51 
	

R$.1.621.948,51 

	

R$ 1.621.948,51 
	

R$ 1.621.948,51 , 

	

R$ 256.054,14 
	

R$ 256.054,14 

	

R$ 256.054,14 
	

R$ 256.054,14 

	

R$ 1.864.170,34 
	

R$ 2.022.036,62 • 

	

R$ 377.366,98 
	

Ri 377:366,98 . 

	

R$ 217.628,67 
	

R$ 239.349,09 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.21155.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Descrição 

INSS A COMPENSAR 

PIS RETIDO A COMPENSAR 

COFINS RETIDO A COMPENSAR 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A 
COMPENSAR 

COFINS A RECUPERAR 

PIS A RECUPERAR 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 

ESTOQUE 

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

INVESTIMENTOS 

CONSORCIOS 

CONSORCIOS 

LEASING 

LEASING 

FINAM 

FINANCIAMENTOS 

FINANCIAMENTO 

(-) (-) PROVISÃO PARA PERDAS 
PERMANENTE 

(-) (-) CONTROLADAS COLIGADAS 
CUSTO CORRIGID 

IMOBILIZADO 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

VEÍCULOS 

VEÍCULOS • 

COMPUTADORES E PERIFERICOS 

COMPUTADORES E PERIFERICOS 

Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 

R$ 823.332,49! 

R$ 390.783,79 

R$ 172.949,84 

R$ 172.949,84 

R$ 194.178,56 

R$191.188,31 

R$ 2.990,25 

R$ 24.348,50 

R$ 24.348,50 

R$ (693,11) 

R$ (693,11) 

R$ 891.363,79 

R$ 9.045,84 

R$ 9.045,84 

R$ 46.069,00 

R$ 46.069,00 

R$ 1.384.740,32 

R$ 1.384.740,32 

R$ 2.012,02 

R$ 2.012,02 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.282.147,58 

R$ 37.514,07 

R$ 214.740,51 

R$ 150.998,51 

R$ 34.992,13 

R$ 7.596,98 

R$898.416,13 

R$ 45.164,33 , 

R$ 250.052,14 . 

R$ 169.098,84 

R$ 34.992,13 

R$ 7.596,98 

R$60.601,11 

R$ 60.601,11 . 

R$3.141,23 

R$ 3.141,23 

R$ 3.141,23 

R$ 1.246.739,57 

R$ 390.783,79 

R$ 172.949,84 

R$ 172,949,84 

R$ 194.178,56 

R$ 191.188,31 

R$ 2.990,25 

R$ 24.348,50 

R$ 24.348,50 

R$ (693,11) 

.R$(69311) 

R$ 855.955,78 

R$ 9.045,84 

R$ 9.045,84 

R$ 46.069,00 

R$ 46.069,00 

R$ 1.384.740,32 

R$ 1.384:740,32 

R$ 2.012,02 

R$ 2.012,02 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

- Saldo inicial,  

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E 
EXAUS. ACUMUL 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS, 
EQUIP. FER 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 

(-) (-) DEPRECIACOES COMPUTADORES 
E PERIFERICOS 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES 

' 	ALLPARK EMPREENDIMENTOS., 
PARTICIPACOE.S ESERVICOS S.-A. 

ARISTOTELES REBOUCAS CARVALHO 

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE JESUS 
06171308501 

CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA 
78923506591 	. 

EDUARDO FERiklANDO SANTOS DA 
CONCEICAÓ 04402188539 

ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ENGEMAQUINAS TERRAPLANAGEM E 

	

R$ 11.600,00 	 R$ .102:50 LOCACOES EIRELI 

FORNECEDOR MODELO 	 R$338.231,12 	 R$ 172.74'4,71 

LENOBETAO LTDA 	 R$ 0,00 	 R$ 2.:84041 
. LUIS CRISTIANO DE AGUIAR LOPES 

	

R$ 0,00 	 'R$ 3.44550 02510694510 
MAURICIO VILAS BOAS RIBEIRO NETO 

EIRELI 	 R$ 0,00 	 42.7135,98 

PEDRO LOPES DA SILVA FILHO 

	

R$ 0,00 	 R$ 4.325,00 01234264560 
Q & S QUEIROZ LOCACAO DE 

	

R$ 0,00 	 R$ 2.100,00 

SANTA FE IND DE TINTAS E ARG. E 
COM DE MAT DE CONST EIRELI 	 R$ 0,00 	 R$1.166,40 : 

.... 	_ ........ 	___ 
TKC INSPEÇÕES TECNICAS LTDA 	 R$ 0,00 	 R$ 4.500,00 • , 
VIABILIZE SOLUCOES E EVENTOS 

R$ 0,00 	 R$:5,292,00 . 

VVILLIANS DE JESUS NOGUEIRA 
R$ 0,00 	 R$ 5.361,60 04917672503 . 

AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE 
SALVADOR ME.,..  R$ 0,00 	 R$2.460,74 : 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Descrição 
	

Nota 

R$ (550.503,39) 

R$ (2.035,28) 

R$ (10.977,33) 

R$ (536.009,97) 

R$ (1.480,81) 

R$ 9.422.738,81 

R$ 3.802.813,18 

R$ 1.146.810,16 

R$ 1.146.810,16 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Saldo Final 

R$ (585.911,40) 

R$ (2.148,35) 

R$ (11.553,18) 

R$ (570.628,47) 

R$ (1.581,40) 

R$ 9.670.121,87 

R$ 4.254.411,12 : 

R$ 1.565.464,83 

R$ 1.565.464,83 ' 

R$ 22,00 

R$ 3.000,00 

.R$.6.704,15 

R$ 23.672,00 

'R-S'é:ádo,00 

14.-aild 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
• 

EIRELI 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição 
	

Nota 
	

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 
AJF TRANSPORTES E COMERCIO 

EIRELI 
AJF TRANSPORTES E COMERCIO 

EIRELI - ME 
ALONSO CALDEIRA DE SOUZA 

39575586549 
AMIL ASSISTENCIA MEDICA 

INTERNACIONAL S.A. 
BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

86028800570 

BOLICHE AEROCLUBE LTDA 

CAMILASOUZA SANTOS 05710536539: 

CENTRAL DA INSTALACAO.SISTEMAS 
DE COMBATE DE INCENDIO LTDA. ' 

CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA  

CONCRECON CONCRETO E 
CONSTRUCOES LTDA 

CONDER - COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
ESTADO DA BAHIA. 	 . • '. 

CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS 
LTDA - ME . • 

ELETROMIC - ELETROMECANICA EM 
VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADO 

ENAPARK ESTACIONAMENTOS E 
SERVICOS LTDA..... 	. 

ERICA CHM/ES bÉ ARAUJO 
05955146504. • - 	: 	. 

ERICA CHAVES DE ARAUJO 
05955146504 •• • • , 	, • 

FLAVIO CERQUEIRA AMORIM . 	, . . 	. . 	. 	 . . 	. 
GABRIEL REIS DE SANTANA 

85917213577. 	. 

GABRIELA DE. MOURA OLIVEIRA • - 

GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 
02751919588 • • - 

GEOAX PROJETOS E ENGENHARIA 

GHS SERVICOS'ELETRICOS E 
CONSTRUCOES LTDA - ME 

GHS SERVIÇOS ELETRICOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA -ME 

GTR ENGENHARIA EIRELI 

IADVANCED RÊPAIR COMERCIO DE 
CELULARES E SERVICOS DE REPAROS 

R$ 0,00 

R$ 9.962,55 

R$ 26.185,91 

R$ 6.751,24 

R$ 1.200,50 

R$ 14.420,45 

R$ 26.185,91 

R$ 7.032,16 

R$ 1.200,50 

R$ 0,00 

R$ 6.435,00 

R$ 38,00 

R$ 14.550,00 

	

R$101,00 	 R$ 1.01,00 . 

	

R$ 80,00 	 R$ 80,00 

R$ 966,00. 	 R$ 966,00 

	

R$ 29,44 	 R$ 38,57 

	

R$ 1.292,09 	 R$ 1.292,09 

R$ 38.054,93 

R$ 1.615,00 

R$7,00 

R$ 38,00 : 

R$ 144.298,17 

R$ 1.615:00. 

R$ 7,00 

R$ 8.753,02 R$25.118,18 

R$ 9.908,10 R$ 9.908,10 

R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

R$ 11.482,20 R$17.482,20 • 

R$ 13.146,90 R$ 1,3.146,90 

R$ 3.763,40 R$ 11.877,00 

R$ 2.216,25 R$ 2.216,25: 

R$ 53.628,00 R$ 105.11,60 

R$ 11.515,20 R$ 11.515,0 

R$0,00.  ; 	R$:0,00 

R$ 520,00 ,R$ 520,00 

Este documento .é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.513.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 
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R$ 490,00 

R$ 4.000,00 

R$ 2.406,35 

R$ 1.344,00 
-- - 

R$ 19.630,00 

R$ 2.050,00 

R$ 500,00 

R$ 7.180,00 

R$ 9,00 

R$ 5.742,03 

R$ 15.903,46 

R$ 3.726,00 

R$ 4.441,00 

R$ 425,58 

R$ 18.142,34 , 
. . 

R$ 1;501,06 

R$ 321,85 

R$ 200,00 

R$ 0,00 

R$ 2.000,00 

R$ 1.182,00 

R$ 2.500,00 

R$ 7,00 

BALANÇO PATRIMONIAL 

  

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial 
	

Saldo Final 
LTDA 

ISAIAS GOMES ROCHA 06647620508 

ISRAEL INOCENCIO DE SOUSA 
02562749596 

J. DAMASCENO CASAGRANDE 

KELLE DE CASSIA SILVA DE JESUS 
05567942575 

KELLE DE CASSIA SILVA DE JESUS 
05567942575 

LEANDRO DOS SANTOS 85163341553 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

MAIS PARK ESTACIONAMENTOS E 
SERVICOS LTDA 

MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA 

MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 

MV COMERCIO E SERVICOS TECNICOS 
LTDA 

NAILTON ALVES DOS SANTOS 

OFICINA EDSON PiRAJA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - ME 	• 

ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM 
COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS 

PIRAJA VISTORIAS EIRELI 

POLIMIX CONCRETO LTDA 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
EIRELI 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
EIRELI 	 > 

RAFAELA CINTIA SANTANA DOS ANJOS 
05913741536 	 • 

SALVADOR GESTAd DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

SMS ESTACIONAM'ENTOS E SERVICOS 
LTDA 

UELLINGTON OLIVEIRA FIUZA 
80155553534 

UNIQUE PISOS E REVESTIMENTOS 
LTDA 

R$ 490,00 

R$ 4.000,00 

R$ 2.406,35 

R$ 1.344,00 

R$ 18.685,00 

R$ 1.000,00 ! 

R$ 500,001 

R$ 1.520,00 

R$ 9,00 
........ 

R$ 5.742,03 

R$ 15.903,46 ! 

R$ 3.726,00 ! 

R$4.441,00 

R$ 89,83 

R$ 18.142,34 

R$ 1.501,06 

R$241,35 ! 

R$ 200,001 

R$ 0,00 

R$ 2.000,00 

R$ 1.182,001 

R$ 2.500,001 

R$ 7,00 

R$13,00. R$13,00 

	

R$ 18.033,63 ! 	 R$ 42,193,58 
nura:rn: _ 

	

R$ 11.845,35 	 R$ -11.845,35 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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Descrição 
VALFREDO CONCEICAO DOS SANTOS 

Nota Saldo Inicial Saldo Final 

    

R$ 0,00 

R$ 530,10 

R$ 0,00 

R$ 13.039,09 

R$ 0,00 

R$ 2.864,00 

R$ 7.647,80 

02055447548 
VVEDSON SANTOS BARBOSA 

63111179591 
PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL 

EIRELI 

VALFRAN AUTOMOTIVA LTDA - EPP 

KNAUF DO BRASIL LTDA 

TERLOC TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

TEXAS INFORMATICA COMERCIO 
ATACADISTA EIRELI 

COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. 
INDUST. LTDA 

TRAPICHE MINERACAO LTDA - ME 

DENVER IMPERMEABILIZANTES, 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

MARPEL PAPELARIA EIRELI 

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA 

R$ 2.864,00 

R$ 7.647,80 

R$ 2.360,00 

R$ 530,10 

R$ 22.132,67 

R$ 20.645,77 

R$ 82.338,15 

R$ 0,00 ; 	 R$ 2.246,00 - 

R$ 0,00 	 R$ 183,26 i 

R$ 0,00 	 R$ 7.700,13 ; 

R$ 0,00 	 R$ 3.928,65 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

CCP 	 R$ 0,00 ; 	 R$ 0,00 ; 
CONSTRUSOUZA MATERIAIS DE 	• ; . 

CONSTRUCAO LTDA . 	 R$ 0,00 	 R$ 1.289,39 ; 

ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA j 	 R$ 2.091,60 	 R$ 2.35$Á4 
HUMA ENGENHARIA & ARQUITETURA 

LTDA. 	 R$ 9.698,17 ' 	 Rt0,00 • 

SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA 

M. DA SILVA MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO 	 R$ 1.368,00 	 R$ 1.368,00 

. 	...... 	: 
EDSON PEREIRA LISBOA 93964099520 	 R$ 3.173,73: 	 R$,32773,73 
DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E 

R$ 9.215 83 ;  EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO Cl I 	 , 	 R$ 9:Z15,83 i 

.. ASFALTO DOIS IRMAOS LTDA - ME 	 R$ 1.928,97 	 R$ 1.928,97 : 
.. 	.... 

CODISMOLAS COMERCIO.DE MOLAS 
LTDA-EPP 	 R$ 524,40 , . 	. . 	. 	 R$ 52440 

AGF LOGISTICA DIST. SERVICOS DE 
00 7.800 R$ 	, . EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES L 	 R$ 7800,00 

TERRACORT TERRAPLANAGEM LTDA 	 R$ 1.195,75 • 	 R$ 1.195,75 
IMPERIAL MOTORES LTDA 	. 	 R$ 931,00 i 	 R$ 931,00 

	

R$ 460,79 	 • R&'460,79 
UELITON ROSA DA SILVA 	 R$1.701,51 ¡ 	 R$1.701,51 : 

LEANDRO CHAGAS OLIVEIRA 	 R$ 1.000,00 	 R$ 1.000,00 
PARAFUSOS CRESPO LTDA 	 R$ 0,00 	 R$ 1.198,10 	; 
BRAVO CAMINHOES E . 

EMPREENDIMENTOS LTDA 	 R$ 0,00 	 R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.D2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.82.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição 
	

Nota SaIclo Inicial 
	

Saldo Final 

R$ 1.989,06 

R$ (2.601,59) 

R$ 2.366,72 

R$ 0,00 ! 

R$ 1.639,92 

R$ 1.100,00 ! 

R$ 1.701,51 

R$ 2.566,10 

R$ 460,00 

R$ 0,00 • 

R$ 0,00 

R$ 0,00 . 

R$ 150,00 . 

R$ 40.380,00 

R$0,00 

EKKS COMERCIO ATACADISTA DE R$ 0,00 MINERAIS ENSACADOS, MATERIAIS 

ABC COMERCIAL DE FERRAGENS 	 R$ 0,00 

R$ 931,00 

BRASPAR PARAFUSOS LTDA 

EBI INDUST. DE ESTRUTURAS 
METALICAS LTDA 

PINDORAMA DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA 

SOBRAL &AMP; FILHOS COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA - TROBOGY 

(-) CODEF COMERCIAL DE 	 • 
FERRAMENTAS LTDA 	 • 

J A SOBRAL &AMP; CIA LTDA - PSG6 ! 

PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS U.L.M. LTDA j 

EDS"ON RAIMUNDÓ CALADD 
53102088520 ' . 

UELITON ROSA SILVA 

MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

EQUIMACON EQUIP E MAT DE CONST 
LTDA 

HIPERFERRO COMERCIAL ACOS LTDA 

DRYWALLACARTONADOS LTDA 

POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS ! 
E SERVICOS LTDA 	" 

ARCELORMITTAL,BRASIL S.A. • 

RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA- 
06.008.035/0001-53 	• ' 

MARSCI-IALL IND. COM. IMP. E EXP. 

HILARIO DE SANTANA MOREIRA EIRELI ! 

MASTER COMERCIO DE TINTAS LTDA ; 

TONER PRINTER COMERCIO E 
SERVICO DE INFORMATICA LTDA 

AUTO POSTO SKALLA DER. DE 
PETROLEO EIRELI. 

POSTO JARDIM ARMACAO 
COMBUSTIVEIS LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS 
RODOVIARIA LTDA: 

(-) ELETRO BLINDADOS !DIST DE 
MATERIAIS ELETRICOS 

R$ 425,25 

R$ 378.000,00 , 

R$ 1.958,07 

R$ 1.989,06 

R$ 0,00 

R$ 2.366,72 

R$ 6.747,95 , 

R$ 1.639,92 

R$ 1.100,00 

R$ 1.701,51 • 
R$ 2.566,10 ' 

- 	- 
R$ 460,00 

R$ 314,68 . 

R$'8.841,15 ; 

R$ 630,00: 

R$ 150,00 - 
_ 

R$ 67.507,941 

R$ 4.683,27 

R$ 39.666,87 

R$ 990,64 ! 

R$. 0,80 

,R$.418,00 ! 

R$ 1.006,00 

R$.931,00 

R$ 1.085,75 
rr,1 

R$ 4Zo;ool 
_ 	 -- 

R$ 299,25 ! 

R$ (3.628,24) ! 
„ 

R$ 0,00 

R$ 378.000,00 

R$ 1.958,07 

R$ 0,00 

R$ 0,00 ! 

R$ 0,80 

R$ 1.085,75: 

R$ 420,00 

R$ 120,00 

R$ (3.628,24) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.13E3.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.513.10.12.0E.31.E0.87.9C.62.5C-1, nos termos do Decreto n°  8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 	 Página 7 de 9 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 	 CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Nota Descrição 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER 

CSLL A RECOLHER 

ISS A RECOLHER 

PIS A RECOLHER 

IRRF A RECOLHER 

IRPJ A RECOLHER 

COFINS.A RECOLHER 

INSS RETIDO A RECOLHER 

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 

CRF A RECOLHER 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A 
RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA 

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 

SALARIOS CONTA TRASITORIA 

FERIAS A PAGAR;  

PRO-LABOÈE A PAGAR 

RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 

SAIAMOS E-ORDENADOS A PAGAR 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

INSSA RECOLHÉR 

FGTS A RECOLHER •  • 

PROVISÕES 

PROVISÕES PARÁ FÉRIAS 

PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 

. INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

• 
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 	• 

Saldo Inicial 

R$ 2.415.726,98 

R$ 2.415.726,98 

R$ 461.924,52 ; 

R$ 1.178,24 ; 

R$ 103.795,99: 
• 

R$ 2.437,36 

R$ 1.275.847,42 

R$ 535.251,69 

R$ 14.169,27 

R$ 16.641,35 

R$ 370,55 : 

R$4.071,78 ; 

R$38,81 

R$ 207.347,16 

R$ 68.049,80 

R$ 0,00 : 
_ 

R$ 19.581,38 

R$ 930,05 

R$ 0;00 

R$ 47.538,37 

R$ 28.826,65 

R$ 22.088,04 

R$ 6.738,61 

R$ 110.470,71 

R$ 65.657,49 

R$ 11.550,68 

R$ 16.510,41 • 

R$ 1.823,35 

R$ 14.004,93 

R$ 923,85 ; 

Saldo Final 

R$ 2.457.434,09 

R$ 2.457.434,09 ; 

R$ 460.715,34: 

R$22.128,61 ; 

R$ 108.364,63 , 

R$ 2.309,20 

R$ 1.272.286,84 ; 
. 	. 	. 

R$ 556.337,71 ; 

R$ 14.169,27: 

R$ 16.641,35 : _ 

R$ 370,55 ; . 	._..... 

R$ 4.071,78 

-R$ 38,81 ; 

R$ 231.512,20 

R$78:027,96 : 

R$ - 0,00 

R$:27.501,35 ; 

R$-930,05 

R$ 12.521,23 ; 

R$ 37.875,33 

R$ .56:762,43 

R$ 51.196,03 ; 

R$ 7.565,50 

R$ 93.921;81 . 

R$ 57.124,40 

R$ 6:89185 ; 

R$ 16.510,41 . .. 

R$.944,25 ; 

R$ 11.910,94 ; 

R$ 539,96 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F353.06.7D.F13.2D.55.C2.AD.F7.513.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado Pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 dó Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Saldo Iniciai 
	

Saldo Final Descrição 
	

Nata 

R$ 32.928,88 

R$ 32.928,88 

R$ 32.928,88 

R$ 476.981,12 

R$ 476.981,12 

R$ 476.981,12 

R$ 26.303,25 

R$ 122.735,35 

R$ 249.007,97 _ 

R$ 73.795,35 

R$ 5.139,20 

R$ 5.142.944,51 

R$ 917.105,09 

R$ 1.500.000,00 

R$ 150.000,00 

R$ 1.350.000,00 

R$.(582.894,91) 

R$ (58.289,49) 

R$ (524.605,42) 

R$ 4.904.954,13 

R$ 4-.904.954,13 

R$4.904.954,13 

R$ (679.114,71) 

R$ (679.114,71) 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 	 R$ (679.114,71) 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 

ADIANTAMENTOS A CLIENTES 

JACUIPE DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

EMPRESTIMOS BANCARIOS 

BANCO ITAU 

BB GIRO RAPIDO 

BANCO MAU CONTA 92741,1 

BANCO SANTANDER 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SUBSCRITO 

RIVALENO CARDDSO'DE JESUS FILHO 

RIVAI,DO.DANILO $OUSADE JESUS 

(-) (-),CAPITALA..INYEGRALIZAR 

(-) (-) RIVALENO CARDOSO DE JESUS 
FILHO 

(-) 	RIVALDO DANILO,SOUSA pÉ 
JESUS 

RESERVAS ....- 

RESEI$IÁS DE LUCROS 

RESERVA DE :LUCROS A REALIZAR 

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

R$ 0,00. 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 468.765,48. 

R$ 468.765,48 ; 

R$ 468.765,48 

R$ 26.303,25, 

R$ 114.519,71 

R$ 249.007,97 

R$ 73.795,35 

R$ 5.139,20 

R$ 4.946.945,27 

R$ 917.105,09 

R$ 1.500.000,00 ; 

R$ 150;00(),00 

R$ 1.350:909,00 

R$ (582.894j91) 

R$ (58289,,.49 

R$ ,(524605;42) 

Rí 4.904:ã54;13 

R$ 4'.9.04.9'54,13 

R$À.ÓÓ4:954,13 
. 	. 

R$ (8.7113,96) 

R$ (87.113,95) 

R$ (875.113,95) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BE3.06.7D.FB.20.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0:0 do Viãuálizador 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

1 
Descrição 

RECEITA BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-) (-) PIS 

(-) (-) COFINS 

(-) (-) ISS 

(-) CUSTOS 

(-) MATÉRIA-PRIMA 

(-) MATERIAL APLICADO 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 	* 

0.13° SALÁRIO 

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 

(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS COM PESSOAL 

(-) DESPESAS COM VENDAS 

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 

(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

(-) VIAGENS TERRESTRES 

(-) REFEIÇÕES 
- — 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) ALUGUEIS DE VEICULOS 

(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) TELEFONE 

(-) PRÓ-LABORE 

(-) VALE TRANSPORTE _ 	 . 
(-) PROVENTOS - FÉRIAS 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 

(-) DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 

Saldo anterior. 

R$ R$ 2.095.339,22 

R$ 2.095.339,22 

R$ (32.273,86) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (32.273,86) 

R$ (1.643.435,22) 

R$ (1.090,00) 

R$ (1.366.298,90) 

R$ (262.850,46) 

R$ (157,97) 

R$ (6.555,38) 

R$ (6.482,51) 

R$ 419.630,14 

R$ 419.630,14 

R$ 419.630,14 

R$ (19.398,86) 

R$ (2.092,12) 

R$ (627,75) 

R$ (399,50) 

R$ (16.279,49) 

R$ (498.599,48) 

R$ (7.368,66) 

R$ (19.144,78) 

R$ (30.178,87) 

R$ (1.636,94) 

R$ (3.300,00) 

R$ (16.945,23) 

R$ (19.162,96) 

R$ (243.969,40) 

R$ (50.745,80) 

R$ (13.637,54) 

R$ (23.819,61) 

Saldo atual 

R$ 3.794.447,41 

R$ 3.794.447,41 

R$ (108.265,51) 

R$ (8.683,00) 

R$ (40.075,38) 

R$ (59.507,13) 

R$ (3.465.141,10) 

R$ (0,00) 

R$ (3.038.868,45) 

R$ (419.309,53) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (6.963,12) 

R$ 221.040,80 

R$ 221.040,80 

R$.221.040,80 

R$ (1194,72) 

R$ (635,42) 

R$ (0,00) 

R$ (559,30) 

R$ (0,00) 

R$ (392.586,50) 

R$ (534,03) 

R$ (94.161,77) 

R$ (5.520,00) 

R$ (1.608,78) 

R$ (3.300,00) 

R$ (16.682,86) 

R$ (0,00) 

R$ (147.244,95) 

R$ (45.884,53) 

R$ (140,37) 

R$ (21159,49) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06./0.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 	 CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial Saldo Final 
ATIVO R$ 9.670.121,87 R$ 9.664.830,09 

ATIVO CIRCULANTE R$ 8.423.382,30 R$ 8A53A98,53 

DISPONÍVEL R$ 1.160.695,87 R$ 968.088,16 

CAIXA R$ 355.684,00 R$ 266.504,99 

CAIXA GERAL R$ 355.684,00 R$ 266.504,99 

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 212.907,27 R$ 67.740,58 

BANCO DO BRASIL - 52308-9 R$ 23.878,73 R$ 26.082,80 

(-) CAIXA ECO NOMICA FEDERAL - 501-5 R$ (236,69) R$ 41.657,78 

CAIXA AG 4800 C/C 696-8 R$ 189.265,23 R$ 0,00 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 

IMEDIATA R$ 592.104,60 R$ 633.842,59 

APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL R$ 535.757,43 R$ 561.304,32 

APLICACAO BANCO DO BRASIL - 52308- 
9 R$0,00 R$16.191,10 

APLICACAO FINNANCEIRA - ITAU 15122- 
9 R$ 56.347,17 R$ 56.347,17 

CLIENTES R$ 3.196.612,01 R$ 3.368.205,22 

DUPLICATAS A RECEBER R$ 3.196.612,01 R$ 3.368.205,22 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA R$ 119.349,06 R$ 119.349,06 

CLIENTES DIVERSOS R$ 2.003.683,26 R$ 814.171,15 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 

BAHIA R$ 116.088,18 R$ 588.305,97 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BANIA R$ 0,00 R$ 149.752,16 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 

BAHIA R$ 957.491,51 R$ 1.696.626,88 

OUTROS CRÉDITOS R$4.062.933,19 R$ 4.114.063,92 

ADIANTAMENTO DE LUCRO R$ 102.292,81 R$ 102.292,81 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS R$ 42.292,81 R$ 42.292,81 

EMPRÉSTIMOS DE MÚTUOS R$ 1.621.948,51 R$ 1.621.948,51 
MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES 

LTDA ME R$ 1.621.948,51 R$ 1.621.948,51 

EMPRÉSTIMO A SOCIOS R$ 256.054,14 R$ 256.054,14 

EMPRESTIMO A SOCIOS R$ 256.054,14 R$ 256.054,14 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 2.022.036,62 R$ 2.074.535,65 

ISS A RECUPERAR R$ 377.366,98 R$ 377.366,98 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5O-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Versão 9.0.0 do Visualizador 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição 

RECEITA BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-) (-) PIS 

(-) (-) COFINS 

(-) (-) ISS 

(-) CUSTOS 

(-) MATÉRIA-PRIMA 

(-) MATERIAL APLICADO 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

(-) 13° SALÁRIO 	 • 

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 

(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS COM PESSOAL 

(-) DESPESAS COM VENDAS 

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 

(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

(-) VIAGENS TERRESTRES 

(-) REFEIÇÕES 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) ALUGUEIS DE VEICULOS 

(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) TELEFONE 

(-) PRÓ-LABORE 

(-) VALE TRANSPORTE 

(-) PROVENTOS - FÉRIAS 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 

(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO . 	. 
(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 

Saldo anterior: 

R$ 2.095.339,22 

R$ 2.095.339,22 

R$ (32.273,86) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (32.273,86) 

R$ (1.643.435,22) 

R$ (1.090,00) 

R$ (1.366.298,90) 

R$ (262.850,46) 

R$ (157,97) 

R$ (6.555,38) 

R$ (6.482,51) 

R$ 419.630,14 

R$ 419.630,14 

R$ 419.630,14 

R$ (19.398,86) 

R$ (2.092,12) 

R$ (627,75) 

R$ (399,50) 

R$ (16.279,49) 

R$ (498.599,48) 

R$ (7.368,66) 

R$ (19.144,78) 

R$ (30.178,87) 

R$ (1.636,94) 

R$ (3.300,00) 

R$ (16.945,23) 

R$ (19.162,96) 

R$ (243.969,40) 

R$ (50.745,80) 

R$ (13.637,54) 

R$ (23.819,61) 

Saldo atual 

R$ 3.794.447,41 

R$ 3.794.447,41 

R$ (108.265,51) 

R$ (8.683,00) 

R$ (40.075,38) 

R$ (59.507,13) 

R$ (3.465.141,10) 

R$ (0,00) 

R$ (3.038.868,45) 

R$ (419.309,53) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (6.963,12) 

R$ 221.040,80 

R$ 221.040,80 

R$221.040,80 

R$ (1.194,72) 

,R$ (635,42) 

R$ (0,00) 

R$ (559,30) 

. R$ (0,00) 

R$ (392.586,50) 

R$ (534,03) 

'R$ (94.161,77) 

R$ (5.520,00) 

R$ (1.608,78) 

R$ (3.300,00) 

R$ (16.682,86) 

R$ (0,00) 

R$ (147.244,95) 

R$ (45.884,53) 

R$ (140,37) 

R$ (2.1.159,49) 

Nota 

Este documento .é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.13B.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.513.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 	 Página Ide 2 
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Nota 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021 

Descrição 

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 

(-) RESCISÃO DE CONTRATUAL DO 
TRABALHO 

(-) ENERGIA ELÉTRICA 

(-) ÁGUA E ESGOTO 

(-) CONSELHO DE CLASSE 

(-) DESPESAS DIVERSAS 

(-) TELEFONE FIXO E MOVEL 

(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 

(-) ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES 

(-) FARDAMENTOS E VESTUÁRIOS 

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 
JURIDICA 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 

(-) MULTAS DE MORA 

(-) DESPESAS E COMISSÕES 
BANCÁRIAS 

(-)10E- IMPOSTO SOBRE OPERACOES 
FINANCEIRAS 

(-) RESULTADO OPERACIONAL 

(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL 

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 

Saldo anterior 

R$ (1.800,00) 

R$ 1.090,09 

R$ (2.296,10) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (3.818,30) 

R$ (0,00) 

R$ (315,68) 

R$ (6.000,00) 

R$ (3.501,26) 

R$ (1.744,00) 

R$ (35.408,01) 

R$ (3.850,00) 

R$ (11.046,43) 

R$ (6.359,96) 

R$ (4.306,56) 

R$ (2.053,40) 

R$ (0,00) 

R$ (104.728,16) 

R$ (104.728,16) 

R$ (104.728,16) 

Saldo atual 

R$ (0,00) 

R$ 785,29 

R$ (7.249,28) 

R$ (532,77) 

R$ (697,55) 

R$ (1.779,21) 

R$ (2.943,99) 

R$ (245,20) 

R$ (4.000,00) 

R$ (4.279,00) 

R$ (0,00) 

R$ (35.408,01) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (10.778,42) 

R$ (3.900,70) 

R$ (6.645,18) 

R$ (232,54) 

R$ (183.518,84) 

R$ (183.518,84) 

R$ (183.518,84) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.711FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 
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1 
Descrição 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

BANCO DO BRASIL - 52308-9 

(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 501-5 

CAIXA AG 4800 C/C 696-8 

Nota 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 	 CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Saldo Inicial 	 Saldo Final 

	

R$ 9.670.121,87 	 R$ 9.664.830,09 

	

R$ 8.423.382,30 	 R$ 8.453.498,53 

	

R$ 1.160.695,87 	 R$ 968.088,16 

	

R$ 355.684,00 
	

R$ 266.504,99 

	

R$ 355.684,00 
	

R$ 266.504,99 

	

R$ 212.907,27 
	

R$ 67.740,58 

	

R$ 23.878,73 
	

R$ 26.082,80 

	

R$ (236,69) 
	

R$ 41.657,78 

	

R$ 189.265,23 	 R$ 0,00 

R$ 633.842,59 

R$ 561.304,32 

R$ 16.191,10 

	

R$ 56.347,17 	 R$ 56.347,17 
. 

	

R$ 3.196.612,01 	 R$ 8.868.205,22 

	

R$ 3.196.612,01 	 R$ 3.868.205,22 

	

R$ 119.349,06 	 R$ 119.349,06 
. 

	

R$ 2.003.683,26 ! 	 R$ 814.171,15 - 	 • 	- 

	

R$ 116.088,18 	 R$ 588.895,97 

	

R$ 0,00 	 k$.149.752,18 . 	 ................. 

	

R$957.491,51 . 	 R$.1696.626,88 

	

R$ 4.062:933,19 	 R$ 4.114:063;92 .......... 	. 	. 	 . 

	

R$ 102.292,81 	 R$ 102..292;81 

	

R$ 60.000,00 ; 	 !. RS60.000,00 . 

	

R$ 42.292,81 : 	 • R$42.292,81 
• 

R$ 1.621.948,51 
, 	, 
	 R$ 1.621.98,51 

. 	„. 	. 

	

R$ 1.621.948,51 
	

R$ 1.621.948,51 

	

R$ 256.054,14 
	

R$256.054,14 :  

R$ 56.d54;14 R$ 256.054,14 

	

R$ 2.022.086,62 
	

R$ .2.94.3,66 

	

R$ 377.366,98 
	

R$ 377.66,98 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA • 	• 

APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL •• 

APLICACAO BANCO DO BRASIL - 52308- 
9 

APLICACAO FINNANCEIRA - ITAU 15122- ; 
9 

'CLIENTES 

DUPLICATAS A.I3ECEBER 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 

CLIENTES DIVERSOS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
BAHIA • • 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 
BAHIA 

OUTROS CRÉDITOS • : • • 	• 

ADIANTAMENTO DE LUCRO 

RIVALENO dAiRáCso DE JESUS FILHO ! 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

EMPRÉSTIMOS,DE MÚTUOS 

MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES 	! 
LTDA ME. 

EMPRÉSTIMO A SOCIOS 

EMPRESTIMO A SOCIOS 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 

ISS A RECUÉERAk 

R$ 592.104,60 

R$ 535.757,43 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.56.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visualizador 
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R$ (693,11) 

R$ 855.955,78 

R$ 9.045,84 

R$ 9.045,84 
• 

R$ 46.069,00 

R$ 46.069,00 

R$ 1.384.740,32 

R$ 1.384.740,32 

R$ 2.012,02 

1-1,ayek 

Eng.Ri 
CREA 

utora LTDA 
4Ido Danilo 

48.625-D 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Nota Saldo Inicial 

R$ 239.349,09 

R$ 898.416,13 : 

R$ 45.164,33 

R$ 250.052,14 

R$ 169.098,84 

R$ 34.992,13 . 

R$ 7.596,98 

R$60.601,11 

R$60.601,11 . 

R$ 3.141,23 

R$ 3.141,23 ; 

R$ 3.141,23 

R$ 1.246.739,57 

R$ 390.783,79 

R$ 172.949,84 

R$ 172.949,84 

R$ 194.178,56 

R$ 191.188,31 

R$ 2.990,25 

R$ 24.348,501 

R$ 24.348,50 

R$ (693,11) 

Descrição 

IRRF A RECUPERAR 

INSS A COMPENSAR 

PIS RETIDO A COMPENSAR 

COFINS RETIDO A COMPENSAR 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A 
COMPENSAR 

COFINS A RECUPERAR 

PIS A RECUPERAR 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 

ESTOQUE 

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

INVESTIMENTOS 

CONSORCIOS 

CONSORCIOS 

LEASING 

LEASING 

FINAM 

FINANCIAMENTOS 

FINANCIAMENTO 

(-) (-) PROVISÃO PARA PERDAS 
PERMANENTE 

(-) (-) CONTROLADAS COLIGADAS 
CUSTO CORRIGID 

IMOBILIZADO 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

VEÍCULOS 

VEÍCULOS 

COMPUTADORES E PERIFERICOS 

Saldo Final 

R$ 248.769,83 

R$ 933.643,81 , 

R$ 45.164,33 

R$ 250.052,14 

R$ 176.949,45 

R$ 34.992,13 

R$ 7.596,98 , 

R$ 59.232,81 

R$ 59.232,81 

R$ 3.141,23 

R$ 3.141,23 ; 

R$ 3.141,23 

R$ 1.211.331,56 

R$ 390.783,79 

R$ 172.949,84 

R$ 172,949,84 

R$ 194.178,56 

R$ 191.188,31 

R$ 2.990,25 

R$ 24.348,50 
_ 

R$ 24.348,50 

R$ (693,11) 

R$ (693,11) 

R$ 820.547,771 

R$ 9.045,84 , 

R$ 9.045,84 

R$ 46,009,00 

R$ 46.069,00 

R$ 1.384.740,32 

R$ 1.384.740,32 

R$ 2.012,02 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3A3B.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 



BALANÇO PATRIMONIAL 

R$ (2.261,42) i 

R$ (12.129,03) ; 

R$ (605.246,97) 

R$ (2.148,35) 

R$ (11.553,18) , 

R$ (570.628,47) 

Página 3 de 10 
Versão 9.0.0 do Visualizado,' 

R$ (585.911,40) 	 R$ (621.319,41) 

E PERIFERICOS 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 
. 	• 	. 

R$ (1.581,40) 

R$ 9.670.121,87 

R$ (1.681,99) ; 

R$ 9.664.830,09 

R$4.254.411,12.. R$4.609.444,87.  
FORNECEDORES 

. 	- 
R$ 1.565.464,83 	 R$ 1.840.783,09 

FORNECEDORES R$ 1.565.464,83 	 R$ 1.840.783,09, 
ALLPARK EMPREENDIMENTOS,' 

PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 	 R$ 22,00; R$ 22,00 

ARISTOTELES REBOUCAS CARVALHO 	 R$ 3.000,00 	 R$ 3.000,00 
AVANTE PNEUS S/A 	 R$ 0,00 	 R$380,00 
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE JESUS] 

06171308501 	 R$ 6.704,15 	 Rs 18.766,20 • 

CENTRAL DA INBTALACAO SISTEMAS 	, 
DE COMBATE DE INCENDIO LTDA 	 R$ 11.598,00 R$ 000 , 

CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA  
78923506591 R$ 23.672,00 	 Rs 53.955,00 

DAIANE DOS SANTOS PALMA SILVA 
03768388506 R$ 0,00 R$ 24.450,00 

DAILTON SANTOS JULIAO - ME R$ 0,00 	 R$418,34 ' 
EDUARDO FERNANDO SANTOS DA 

CONCEICAO 04402188539 R$ 6.500,00 	 R$ 6.500,00 
ELETRICA NOVA BANIA COMERCIO DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA R$ 14.831,80 R$ 14:831,801 
ENGEMAQUINAS TERRAPLANAGEM E 

LOCACOES EIRELI R$ 10.622,50 R$ 19.622,50 

FORNECEDOR MODELO R$ 172.744,71 R$86.121,66 , 
JOBSON BARRETO MIRANDA 

31425690572 R$ 0,00 R$ 4.500,00 

JOSE SANTANA OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 3.528,00 
LENOBETÁO LTDA R$ 2.840,41 R$ 2.840,41 
LOIDE DA SILVA ARRUDA R$ 0,00 	 R$ 3.739,68 
LUCIVALDO COSTA CARDOSO 

56697309504 R$ 0,00 	 R$ 5.000,00 
LUIS CRISTIANO DE AGUIAR LOPES 

02510694510 	. R$ 3.445,50 	 R$ 8.419,50 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.20.55 C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES AMORT. E 
EXAUS. ACUMUL 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E 	, 
UTENSÍLIOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, 
EQUIP. FER 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 

(-) (-) DEPRECIACOES COMPUTADORES 

Hayek 

Eng.Riva 
CREA-B 

tora LTDA 
o Dando 
8.625-D 

Descrição 	 Nota 	 Saldo Inicial 	 Saldo Final 
COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 2.012,02 	 R$ 2.012,02 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

CNPJ: 10.364.626/0001-30 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Nota Descrição 

MAURICIO VILAS BOAS RIBEIRO NETO 
EIRELI 

MDC APLICACAO DE REVESTIMENTOS , 
EIRELI - ME 

PEDRO LOPES DA SILVA FILHO 
01234264560 

Q & S QUEIROZ LOCACAO DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

RXM RETIFICA DE MOTORES EIRELI - 
ME 

SANTA FE IND DE TINTAS E ARG. E 
COM DE MAT DE CONST EIRELI 

SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS 
LTDA 

TK ELEVADORES BRASIL LTDA 

TKC INSPEÇÕES TECNICAS LTDA 

VIABILIZE SOLUCOES E EVENTOS 
EIRELI 

WEDSON SANTOS BARBOSA 
63111179591 

WILLIANS DE JESUS NOGUEIRA 
04917672503 

AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE 
SALVADOR-ME 

AJF TRANSPORTES E COMERCIO 
EIRELI 

AJF TRANSPORTES E COMERCIO 
EIRELI - ME 

ALONSO CALDEIRA DE SOUZA 
39575586549 

AMIL ASSISTENCIA MEDICA 
INTERNACIONAL S.A. 

BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA 
86028800570 

BOLICHE AEROCLUBE LTDA 

CAMILA SOUZA SANTOS 05710536539 

CENTRAL DA INSTALACAO SISTEMAS I 
DE COMBATE DE INCENDIO LTDA 

CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

CONCRECON CONCRETO E 
CONSTRUCOES LTDA 

CONDER - COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
ESTADO DA BAHIA 

CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS 
LTDA-ME 

Saldo Inicial 	 Saldo Final 

	

R$ 2.785,98 	 R$ 2.785,98 

	

R$ 0,00 	 R$ 33.250,00 

	

R$ 4.325,00 	 R$ 4.325,00 

	

R$ 2.100,00 	 R$ 2.100,00 

	

R$ 0,00 	 R$ 475,00 

R$ 1.166,40 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 4.500,00 

R$ 5.292,00 

R$ 0,00 ; 

R$ 5.361,60 ! 

R$ 2.460,74 

R$ 0,00, 

R$ 14.420,45 . 

R$ 26.185,91 

R$ 7.032,16 

R$ 1.200,50 

R$ 101,00 

R$:80,00 • 

R$ 966,00 , 

	

R$ 38,57 	 R$ 394,57 

	

R$ 1.292,09 	 R$ 1.292,09 , 

	

R$ 38.054,93 	 R$ 48.442,19, 

	

R$ 38,00 	 R$ 38,00 

	

R$ 144.298,17 	 R$ 221.898,17 

R$ 1.166,40, 

R$ 100,00 

R$ 3.517,67 _  
R$ 4.500,00 

R$ 12.512,00 

R$ 5.470,00 

R$ 26.806,64 

R$ 6.198,18 

R$ 0,00 

R$ 16.121,70 

R$ 26.185,91 

R$ 7.313,08 

R$ 1.200,50 

R$ 101,00 

R$ 80,00 

R$.966,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD,F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 do Visuálizador 	 Página 4 de 10 
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Descrição Nota 
ELETROMIC - ELETROMECANICA EM 

VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADO 
ENAPARK ESTACIONAMENTOS E 

SERVICOS LTDA 
ERICA CHAVES DE ARAUJO 

05955146504 
ERICA CHAVES DE ARAUJO 

05955146504 	 . . 
FLAVIO CERQUEIRA AMORIM 

GABRIEL REIS DE SANTANA 
85917213577 

GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 

GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 
02751919588 

GEOAX PROJETOS E ENGENHARIA 
LTDA 

GHS SERVICOS ELETRICOS E 
CONSTRUCOES LTDA - ME 

GHS SERVIÇOS ELETRICOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA -ME 

GTR ENGENHARIA EIRELI 

IADVANCED RÉPAJR COMERCIO iSÊ - 
CELULARES E SERVICOS DE REPAROS 
LTDA 

ISAIAS GOMES ROCHA 06647620508 

ISRAEL INOCENCIO DE SOUSA 
02562749596 

J. DAMASCENO CASAGRANDE 

KELLE DE CASSIA SILVA DE JESUS * 
05567942575 

KELLE DE CASS*  IA SILVA DE JESUS 
05567942575 

LEANDRO DOS SANTOS 85163341553 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

MAIS PARK ESTACIONAMENTOS E 
SERVICOS LTDA ' 

MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA 

MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 

MV COMERCIO E SERVICOS TECNICOS 

BALANÇO PATRIMONIAL 

  

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Saldo Inicial Saldo Final 

R$ 1.615,00 R$ 1.615,00 

R$ 7,00 R$ 7,00 

R$ 9.908,10 R$ 9.908,10 

R$ 25.118,18 R$ 46.555,89 

R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

R$ 17.482,20 R$ 27.482,20 

R$ 13.146,90 R$ 13.146,90 

R$ 11.877,00 R$ 22.123,90 ' 

R$ 2.216,25 R$ 2.216,25 

R$ 105.131,60 R$ 120.666,00 

R$ 11.515,20 R$ 11.515,20 

R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 520,00 R$520,00 

R$ 490,00 . 
• R$490,00 

R$ 4.000,00 R$ 4:000,00 

R$ 2.406,35 R$ 2.406,35 

R$ 1.344,00. R$ 1.344,00 

R$ 19.630,00 R$ 20.830,00 

R$ 2.050,001 R$2:050,00 

R$ 500,00 R$500,00 

R$ 7.180,00 R$ 16.090,00 

R$ 9,00 R$ 9,00 

R$ 5.742,03 R$ 5.742,03 

R$ 15.903,46 R$ 15.903,46 

R$ 3.726,00 R$3.726,00 

R$ 4.441,00 , R$ 4.441,00 . 

R$ 425,58 • R$425,58 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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R$ 18.142,34 
-- 	r, 

R$ 1.501,06 

R$ 383,85 

R$20000 

R$ 2.000,00 

R$ 1'.1'82,Ô0 '  

R$ 2.500,00 

R$ 7,00 

R$ 13,00 

R$ 58.478,03 
- 	: 

R$ 11.845,35 

R$ 5.164,00 

R$ 7..647:81i 

R$ 2..38à;.1)0 
, 

R$ 530,10 

R$22.13;67 : 

R$.20,645,77 

R$.82.338,15 

R$ 2.246,00 

R$ 183,26 

R$ o,pq 

R$ 3.928,65 
- 

R$ 1.289,39 

R$ 2.35 .5,54 

R$.46ó,7d 

R$ 1,701,51 

R$ 1.388,09 , 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 
	

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição 	 •Nota 
	

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 

LTDA 

NAILTON ALVES DOS SANTOS 

OFICINA EDSON PIRAJA COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - ME 

ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM 
COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS 

PIRAJA VISTORIAS EIRELI • 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
EIRELI 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
: 	• 

RAFAELA CINTIA SANTANA DOS ANJOS 
05913741536 	z . . 	. 

SALVADOR GESTAO DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA —  ' • 

SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS 
LTDA 

UELLINGTON OLIVEIRA FIUZA 
80155553534 

UNIQUE PISOS E REVESTIMENTOS 
LTDA 

VALFREDO CONCEICAO DOS SANTOS 
02055447548 

WEDSON SANTOS BARBOSA' 
63111179591. 

PARCQL ÁF2F-lig0.-àCÓMERÓIÀL 
• 

EIRELI 	 , 	• . 

. VALFRAN.AUTOMOTIVA LTDA - EPP 

KNAUF DO 'BRASIL LTIJA • 

TERLOC TERRAPLENAGEM LTDA .EPP . 

TEXAS INFORMATICA COMERCIO 
ATACADISTA EIRELI 

COMERCIAL 1).E. FERRAM. E .PRQD. 
INDUST.,LTDA 

TRAPIDHE-MINERAOAOLTDA - ME 

DENVER IMPERMEABILIZANT.ES, 
INDUSTRIA 'E COMERCIO LTDA 

MARPEL PAPELARIA EIRELI. 
CONSTRUSOUZA MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO .LTDA . 	. 

ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA • 	• 	• 	. 	. 	• 

SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA 

UELITON ROSA DA SILVA 

11.4. DA SILVA MATERIAIS DE 

R$ 18.142,34 

R$ 1.501,06 

R$ 321,85 

R$ 200,00 

R$ 2.000,00 

R$ 1.182,00 

R$ 2.500,00 

R$ 7,00 

R$ 13,00 

R$ 42.193,58 

R$ 11.845,35 

R$ 2.864,00 

R$ 7.647,80 

R$ 2.360,00 

R$ 530,10 

R$ 22.132,67 

R$ 20.645,77 

R$ 82.338,15 

R$ 2.246,00 

R$ 183,26 

R$ 7.700,13 

R$3.928,65 ,  

R$ 1.289,39 

R$ 2.355,54 

R$ 460,79 

R$ 1.701,51 

R$ 1.368,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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R$ 2.850,33 

R$ 16.939,33 

R$ 9.215,83 

R$ 1.928,97 

R$ 524,40 

R$ 7.800,00 , 

R$ 1.195,75 

R$ 931,00 

R$ 176,40 
- 

R$ 1.000,00 
- 	- 

R$ 1.198,10 _ 

R$ 0,00 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição 
	

Nota 
	

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 

CONSTRUCAO 

EVANGIVALDO SANTOS DO 
NASCIMENTO 78370540597 

EDSON PEREIRA LISBOA 93964099520 

DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO Cl 

ASFALTO DOIS IRMAOS LTDA - ME 

CODISMOLAS COMERCIO DE MOLAS 
LTDA - EPP 	 • 

AGF LOGISTICA DIST. SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES 1 • 

TERRACORT TERRAPLANAGEM LTDA 

IMPERIAL MOTORES LTDA 

COSTA 	dómÉrició DE.  AUTO 
PECASÊ 	 LTDA-ME.sEi3yi_cos_ ., 	_ 

LEANDRO CHAGAS OLIVEIRA 

PARAFUSOS CRESPO LTDA 

BRAVO CAMINHOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

BRASPAR PARAFUSOS LTDA 

EBI 'INDUãT: DÊ ESTRUTURAS 
METALICAS LTDA 	• 

PINDORAMA DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA . 	• • 

SOBRAL &AM15.;-FILHOà-COIVIERCIP,DE 
COMBUSTIVEIS 	TROBOGY 

CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS 
LTDA • 

J A SOBRAL 6AMP; CIA LTDA- PSG6 

.PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA : 

POSTO DE COMBUSTÍVEIS U.L.M. LTDA 

EDSON RAIMUNDO CALADO 
53102088520 : 	• 	• 

UELITON ROSA SILVA 

MAQSERVEQUIPAMENTOS LTDA 

POSTO bE COMBLJ$TIVEIS LTDA 

EQUIMACON EQUIP'E MAT DE CONST 
LTDA • 

HIPERFERRO COMERCIAL ACOS LTDA 

DRYWALLACARTONADOS LTDA 

POSTOS MATARIPÉABASTECIMENTOS 
. 	' 	 1 

• 

R$ 524,40 

R$ 7.800,00 

R$ 1.195,75 , 
R$ 931,00 

R$ 0,00 

R$ 1.000,00 

R$ 1.198,10 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 3.773,73 

R$ 9.215,83 

R$ 1.928,97 

R$ 378.000,00 

R$ 1.958,07 

R$ 425,25 R$ 425,25 . 
„,— 

R$.  378:Oà0;06 

R61:958,07 

R$ 1.989,06 

R$ 0,00 

R$ 2.366,72 

R$ 6.747,95 

R$ 1.639,92 

R$ 1.100,00 

R$ 0,00 

R$ 2.366,72 ; 

R$ 6:747;95 

R$ 1:639,92 

R$.2.10ü,b0 

R$ 1.989,06 

	

R$ 1.701,51 	 R$1 .701,61 	' 

	

R$ 2.566,10 	 Ft$ 2:566,10 

	

R$ 460,00 	 .R$ 460;00 	. 

R$ 314;68 . 	 R$ 31468 

	

R$8.841,15 : 	 R$8.841,15 

R$ 630,00 	 R$ 630,00 

R$ 150,00 . 	 R$ 150,09 

Este documento é parté integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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R$ 370,55 	 R$ 370,55 

	

R$4.071,78 	 R$4.26298 

	

R$000 	 R$19737 

	

R$ 38,81 	 R$ 38,81 

	

R$ 231.512,201 	 R$ 211.365,25 

	

R$ 78:827,96 	 R$ 120:173,41 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364:626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição 

E SERVICOS LTDA 

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 

RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA-
06.008.035/0001-53 

MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. 
LTDA 

HILARIO DE SANTANA MOREIRA EIRELI 

MASTER COMERCIO DE TINTAS LTDA 

EKKS COMERCIO ATACADISTA DE 
MINERAIS ENSACADOS, MATERIAIS 

ABC COMERCIAL DE FERRAGENS 

TONER PRINTER COMERCIO E 
SERVICO DE INFORMATICA LTDA 

AUTO POSTO SKALLA DER. DE 
PETROLEO EIRELI. 

POSTO JARDIM ARMACAO 
COMBUSTIVEIS LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS 
RODOVIARIA LTDA 

(-) ELETRO BLINDADOS DIST DE 
MATERIAIS ELETRICOS 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER 

CSLL A RECOLHER 

ISS A RECOLHER 

PIS A RECOLHER 

IRRF A RECOLHER 

IRPJ A RECOLHER 

COFINS A RECOLHER 

INSS RETIDO A RECOLHER 

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 

CRF A RECOLHER 

IMPOSTO DE PESSOA JURIDICA 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A 
RECOLHER 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 
PREVIDENCIÁRIA 

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 

, Nota Saldo Inicial 

R$ 420,00 

R$ 299,25 : 

R$ (3.628,24) 

R$ 2.457.434,09 

R$ 2.457.434,09 

R$ 460.715,34 

R$ 22.128,61 

R$ 108.364,63 

R$ 2.309,20 

R$ 1.272.286,84 : 

R$ 556.337,71 

R$ 14.169,27 

R$ 16.641,35 

R$ 67.507,94 

R$ 4.683,27 

R$ 39.666,87 

R$ 990,64 

R$ 0,80 

R$ 418,00 

R$ 1.006,00 I 

R$ 931,00 : 

R$ 1.085,75 

Saldo Final 

R$ 67.507,94 

R$ 4.683,27 

R$ 39.666,87 

R$ 990,64 , 

R$ 0,80 

R$418,00 ¡ 

R$ 1.006,00 

R$ 931,00 

R$ 1.085,75 

R$ 420,00 

R$ 299,25 
- 

R$ (3.628,24) 

R$ 2.557.296,53 
; 

R$ 2.557.296,53 

R$459.506,16 

R$ 46.799,87 : 

R$ 122.510,01 ; 

R$ 2459,70 

R$ 1.268.716,36 

R$ 621:624,10 

R$ 14.169,27 

R$ 16.641,35 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

  

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial 
	

Saldo Final 

R$ 5.139,20 

R$ 4.946.945,27 ! 

R$ 917.105,09 

R$ 1.500.000,00 

R$ 150.000,00 : 

R$ 1.350.000,00 

R$ (582.894,91) 

R$ (58.289,49) : 

R$ (524.605,42) 

SALARIOS CONTA TRASITORIA 

FERIAS A PAGAR 

PRO—LABORE A PAGAR 

RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

INSS A RECOLHER 

FGTS, A.RECOLHER 

PROVISÕES. . . 

PROVISÕES PARA FÉRIAS. 

PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 
. 	 ............ . 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS
' 

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

EMPRESTIMOS BANCARIOS 

BANCO ITAU • ". 

BB GIRO RAPIDO 

BANCO ITAU CONTA 02741-1 

BANCO SANTANDER 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SUBSCRITO 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

(—) (—) CAPITAL A INTEGRALIZAR 

(—) (—) RIVALENO CARDOSO DE JESUS 
FILHO 

(—) (—) RIVALDO DANILO SOUSA DE 
JESUS 

R$ (759,81) 

R$ 48.753,77 

R$ 930,05 

R$ 31.513,44 ! 

R$ 39.735,96 

R$ 30.984,33 

R$ 22.818,41 

R$ 8.165,92 • 

R$ 60.207,51 s 

R$ 34.856,07 

R$ 198,68 

R$ 16.417,55 

R$ 222,50 

R$ 8.528,37:,  

R$ (15,66) ! 

R$466.194,48 

R$ 466.194,48 t 

R$ 466.194,48: 

R$ á.303,25 

R$ 111.948,71 

R$ 249.007;97 

R$ 73.795,35 

R$ 5.139,20: 

R$ 4.589.190,74 _ 	, 

R$ 917.105,09 ... 	_ 
R$.1 ..509.000;00 

R$ 150.000,00 

R$ 1.350.000,001 

R$ (582.894,91) 

R$ (58.28949) 

R$ (524.605,42) 

R$ 0,00 

R$ 27.501,35 

R$ 930,05 ! 

R$ 12.521,23 

R$ 37.875,33 

R$ 58.762,43 

R$ 51.196,93 

R$ 7.565,50 

R$ 93.921,81 ! 
. 	. 

R$ 57.124,40 i 

R$6.891,85 

R$ 16.510,41 : 

R$ 944,25 

R$ 11.910,94 ; 

R$ 539,96 

R$ 468.765,48 

R$ 468.765,48 

R$ 468.765,48 

R$ 26.303,25 

R$ 114.519,71 

R$ 249.007,97 

R$ 73.795,35 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

  

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

(-) (-) PIS 

(-) (-) COFINS 

(-) (-) ISS 

(-) CUSTOS 

(-) MATERIAL APLICADO 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 

(-) MANUTENÇÃO MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

(-) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) LUCRO BRUTO 

(-) DESPESAS COM PESSOAL 

(-) DESPESAS COM VENDAS 

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 

(-) VIAGENS TERRESTRES 
. 	. 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) ALUGUEIS DE VEICU LOS 

(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) TELEFONE 

(-) PRÓ-LABORE • 

VALE TRANSPORTE 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 

(-) DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO • 

(-) RESCISÃO DE CONTRATUAL DO 
TRABALHO 

(-) ENERGIA ELÉTRICA 

(-) ÁGUA E ESGOTO 

(-) CONSELHO DE CLASSE 
_ 

Saldo anterior 

R$ 3.794.447,41 

R$ 3.794.447,41 

R$ (108.265,51) 

R$ (8.683,00) 

R$ (40.075,38) 

R$ (59.507,13) 

R$ (3.465.141,10) 

R$ (3.038.868,45) 

R$ (419.309,53) 

R$ (6.963,12) 

R$ (0,00) 

R$ 221.040,80 

R$ 221.040,80 

R$ 221.040,80 

R$ (1.194,72) 

R$ (635,42) 

R$ (559,30) 

R$ (392.586,50) 

R$ (534,03) 

R$ (94.161,77) 

R$ (5.520,00) 

R$ (1.608,78) 

R$ (3.300,00) 

R$ (16.682,86) 

R$ (147.244,95) 

R$ (45.884,53) 

R$ (140,37) 

R$ (21.159,49) 

R$ 785,29 

R$ (7.249,28) 

R$ (532,77) 

R$ (697,55) 

R$ (1.779,21) 

Saldo atual 

R$ 2.961.274,96 

R$ 2.961.274,96 

R$ (151.691,49) 

R$ (19.248,29) 

R$ (88.838,24) 

R$ (43.604,96) 

R$ (2.841.121,49) 

R$ (2.438.341,81) 

R$ (397.947,83) 

R$ (3.831,85) 

R$ (1.000,00) 

R$ (31.538,02) 

R$ (31.538,02) 

R$ (31.538,02) 

R$ (1.775,42) 

R$ (636,92) 

R$ (1.138,50) 

R$ (299.847,44) 

R$ (0,00) 

R$ (35.495,75) 

R$ (3.685,10) 

R$ (1.376,78) 

R$ (3.300,00) 

R$3.206,36 

R$ (142.558,57) 

R$ (45.154,88) 

R$ (252,83) 

R$ (21.330,09) 

R$ 702,03 

R$ (11.283,13) 

R$ (0,00) 

R$ (678,78) 
..... ......,.... 

R$ (8878) 

i— 
bescrição 

RECEITA BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

Nota 	 14 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 
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liDescrição 

(-) DESPESAS DIVERSAS 

(-) TELEFONE FIXO E MOVEL 

(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 

(-) ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES 

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 

(-) MULTAS DE MORA 

(-) JUROS PASSIVOS 

(-) DESPESAS E COMISSÕES 
BANCÁRIAS 

IMP6STO SOBRE OPERACOES ,  
FINANCEIRAS 

(-) RECEITAS FINANCEIRAS 

(-) JUROS 	• 

(-) RESULTADO OPERACIONAL 

(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL 

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 

,r 
Nota 

E 

Saldo anterior 	 Saldo atual 

R$ (2.943,99) 	 R$ (2.625,93) 

R$ (245,20) R$ (517,19) 

R$ (4.000,00) R$ (0,00) 

R$ (4.279,00) 	 R$ (0,00) 

R$ (35.408,01) 	 R$ (35.408,01) 

R$ (10.778,42) 	 R$ (8.369,01) 

R$ (3.900,70) 	 R$ (3.792,97) 

R$ (0,00) 	 - 	R$ (931,97) 

R$ (6.645,18) 	 R$ (3.478,35) 

R$ (232,54) 	 R$ (165,72) 

R$ (0,00) 	 R$ (112,21) 

R$ (0,00) R$ (112,21) 

R$ (183.518,84) R$ (341.642,10) 

R$ (183.518,84) 	 R$ (341.642,10)' 

R$ (183.518,84) 	 R$ (341.642,10) 

4'4 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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4.• 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final 
ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

BANCO DO BRASIL - 52308-9 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 501-5 

CAIXA AG 4800 C/C 696-8 

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 
IMEDIATA 

APLICACAO FINANCEIRA - CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL 

APLICACAO BANCO DO BRASIL - 52308- 
9 

R$ 9.664.830,09 

R$ 8.453.498,53 

R$ 968.088,16 

R$ 266.504,99 

R$ 266.504,99 

R$ 67.740,58 

R$ 26.082,80 

R$ 41.657,78 

R$ 0,00 

R$ 633.842,59 

R$ 561.304,32 

R$ 16.191,10  

R$ 7.645.845,40 

R$ 6.469.921,85 

R$ 269.004,13 

R$ 10.155,34 

R$ 10.155,34 

R$ 33.134,68 

R$ 26.082,80 

R$ 7.051,88 

R$ 0,00 

R$225.714,11 

R$ 0,00 

R$ 169.366,94 
APLICACAO FINNANCEIRA - ITAU 15122-;  

9 

	

	 R$ 56.347,17 	 R$ 56.347,17 
• 

CLIENTES 	 R$ 3.368.205,22 	 R$ 1.611.412,34 
DUPLICATAS A RECEBER 	 R$ 3.368.205,22 	 R$ 1.611.412,34 

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 	 R$ 119.349,06 

CLIENTES DIVERSOS 	 R$814.171,15 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 

BANIA 	 R$ 588.305,97 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BANIA 	 R$ 149.752,16: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 

BAHIA 	 1 	 R$ 1.696.626,88 

OUTROS CRÉDITOS 	 R$ 4.114.063,92 

ADIANTAMENTO DE LUCRO 	 R$ 102.292,81 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO 	 R$ 60.000,00 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 	 R$ 42.292,81 

EMPRÉSTIMOS DE MÚTUOS 	 i. 	 R$ 1.621.948,51 
MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES 

R$ 1.621.948,51 LTDA ME 

EMPRÉSTIMO A SOCIOS 	 R$ 256.054,14 

EMPR ESTIMO A SOCIOS 	 R$ 256.054,14 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 	 R$ 2.074.535,65 

ISS A RECUPERAR 	 R$ 377.366,98 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.B8.06.70.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 
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Haye 	tora 1TDA 
Eng. 	ido Damlo 
CREA- 48.625-P 

R$ 0,00 

R$ 717.556,07 

R$ 609.229,61 

R$ 284.596,66 

R$30,00 

R$4.586.364,15 • 

R$ 102.292,81 ' 

R$ 60.000,00 
- 

R$ 42.292,81 

R$ 1.621.948,51 

R$ 1.621.948,51 

R$ 256.054,14 

R$ 256.Ó54,14 

R$ 2.523.612,73 

R$ 377.366,98 



R$ (693,11) 

R$ 820547,77 

R$ 9.045,84 

R$ 9.045,84 

R$ 46.069;00 . 

R$ 46.069,00 

R$ 1.394.740,32 

R$ 1.384.740,32 

R$ 2.012,02 

  

BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Entidade: 
	

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

 

  

Nota Saldo Inicial 

R$ 248.769,83 

R$933.643,81 

R$ 45.164,33 

R$ 250.052,14 

R$ 176.949,45 

R$ 34.992,13 

R$ 7.596,98 

R$ 59.232,81 

R$ 59.232,81 

R$ 3.141,23 

R$ 3.141,23 

R$ 3.141,23 

R$1.211.331,56 ,  

R$ 390.783,79 

R$ 172.949,84 

R$ 172.949,84 

R$ 194.178,56 

R$ 191.188,31 

R$ 2.990,25 

R$ 24.348,50 

Descrição 

IRRF A RECUPERAR 

INSS A COMPENSAR 

PIS RETIDO A COMPENSAR 

COFINS RETIDO A COMPENSAR 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO Á.  
COMPENSAR 

COFINS A RECUPERAR 

PIS A RECUPERAR 

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS. 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.: 

ESTOQUE,. . 

MERCADORIAS, PRODUTOS EINSUMOS1 
- 

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 

INVESTIMENTOS 

CONSOR9OS s . 

CONSORPOS -  • - 

LEASIN.G 

LEÁSING. 

FINAM 

FINANCIAMENTOS 

FINANCIAMENTO 

(-) (-) PROVISÃO PARA PERDAS 
PERMANENTE , 	• • 	• . 

(-) (-) CONTROLADAS COLIGADAS 
CUSTO CORRIGIb 	• 

IMOBILIZADO 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

MOVEIS E.LITENSILIOS : 

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
FERRAMENTAS • 

MAQUINAS E'EQUIPAMENTOS 

VEÍCULOS 

VEÍCULOS 

COMPUTADORES E PERIFERICOS -. 	 _ _ 

Saldo Final 

R$344.491,17 
,.• -,.:•:•• 

R$ 1.045.561,36 

R$ 74.288,80 

R$ 384.472,75 

R$ 254.842,56 

R$ 34.992,13 

R$ 7.596,98 _ 

R$ 82.455,96 

R$ 82.455,96 

R$ 3.141,23 

R$ 3.141,23 

R$ 3.141,23 

R$ 1.175.923,55 .  

R$ 390.783,79 

R$ 172,949,84 

F.n.172,949,84 

R$. 194174,56 

R$191.188,31 

R$2.990,25 ,„. 

R$ 24.348,50 

R$.24.348,50 
, 

R$ (693;11) 

R$ .(693,11) 

R$ 795,139;76 

R$ 9:94664 ; 

In 9.045;84 

R$46.969;00 

R$ 4.069,00 
- 

1.ái34.749,32 . 

R$1.384:740,32 

R$ 2.012,02 

R$ 24.348,50 

R$ (693,11) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Nota Saldo Inicial 

R$ 2.012,02 

R$ (621.319,41) 

R$ (2.261,42) 

R$ (12.129,03) 

R$ (605.246,97) 

R$ (1.681,99) 

R$ 9.664.830,09 

Saldo Final 

R$ 2.012,02 

R$ (656.727,42) 

R$ (2.374,49) 

R$ (12.704,88) , 

R$ (639.865,47) 

R$ (1.782,58) 
_ 

R$ 7.645.845,40 

R$ 3.353.653,88 

R$ 367.094,07 

R$ 367.094,07 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

0,00 

-• r•Rt0,00 
, 

000 

0,bd 

0,6o 

D,(io 

"R$ 0;00 

R$ 10.622,50 	 R$ 0,00 

R$ 86.121,66 

R$4.500,00 

R$ 188.326,95 

R$ 0,00 ! , 

	

R$ 3.528,00 	 R$ p„pQ 

	

R$ 2.840,41 	 R$ 0,00 

	

R$ 3.739,68 	 R$ 0,00 

	

R$ 5.000,00 
	

R$ 0,00 
. 	: 

	

R$ 8.419,50 
	

R$ 0,00 • 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 
	

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

COMPUTADORES E PERIFERICOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E 
EXAUS. ACUMUL 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, 
EQUIP. FER 

(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 

(-) (-) DEPRECIACOES COMPUTADORES 
E PERIFERICOS 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

FORNECEDORES 

FORNECEDORES 

ALLPARK EMPREENDIMENTOS,' 
PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 

ARISTOTELES REBOUCAS CARVALHO 

AVANTE PNEUS S/A 

CARLOS.AUGUSTO OLIVEIRA DE JESUS 
06171308501 " • • • 	• 	• • 

CENTRAL DA INSTALACAO.SISTEMAS 
„ 

DE COMBATE DE INCENDIO LTDA 
CRISTIANO NUNES DEALMEIDA 

78923506591 
DAIANE DOS-SANTOS PALMA SILVA 

03768388506 

DAILTON SANTÓJULIAO:- ME •• 

EDUARDO FERNANDO SANTOS DA 
CONCEICAO 04402188539 

ELETRICA NOVA BANIA COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

ENGEMAQUINAS TERRAPLANAGEM E 
LOCACOES.EIRELI 

FORNECEDOR MODELO 

JOBSON BARRETO MIRANDA 
31425690572 

JOéE SANTANA OLIVEIRA . 

LENOBETÃO LT,DA 

LOIDE DA SILVA ARRUDA 

LUCIVALDO COSTA CARDOSO 
56697309504 	 • 

LUIS CRISTIANO bE AGUIAR LOPES 
02510694510 , 

R$ 4.609.444,87 _ 
R$ 1.840.783,09 

R$ 1.840.783,09 

R$ 22,00 

R$ 3.000,00 

R$ 380,00 

R$ 18.766,20 

R$ 11.898,00 

R$ 53.955,00 

R$ 24.450,00 

R$ 418,34 

R$ 6.500,00 

R$ 14.831,80 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.58.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatórioloi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 9.0.0 dd VisualizadOt 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 	 Nota Saldo Inicial 	 Saldo Final 
MAURICIO VILAS BOAS RIBEIRO NETO 

EIRELI R$ 2.785,98 R$ 0,001 
MDC APLICACAO DE REVESTIMENTOS 

EIRELI - ME R$ 33.250,00 • R$ 0,00 
PEDRO LOPES DA SILVA FILHO 

01234264560 R$ 4.325,00 ! R$ 0,00 
Q & S QUEIROZ LOCACAO DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ! R$ 2.100,00 R$ 0,00 
RXM RETIFICA DE MOTORES EIRELI - 

ME i R$ 475,00 R$ 0,00 
SANTA FE IND DE TINTAS E ARG. E 	; 

COM DE MAT DE CONST EIRELI 	 ; R$ 1.166,40 R$ 1.265,38: 

SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS 
LTDA 	 ; ; 

R$ 100,00 R$ 0,00 

TK ELEVADORES BRASIL LTDA 	f 
i  R$ 3.517,67 ' R$ 0,00 - 

TKC INSPEÇÕES TECNICAS LTDA 
! 

VIABILIZE SOLUCOES E EVENTOS 
R$ 4.500,00 ' 

; 

R$ 0,00 ; 

EIRELI R$ 12.512,00 R$ 0,00 ; 
VVEDSON SANTOS BARBOSA 	 • 

63111179591 R$ 5.470,00 R$ 0,00 
VVILLIANS DE JESUS NOGUEIRA 

04917672503 Rs 26.806,64 R$ 0,00 
AGNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS DE' 

SALVADOR-ME Rs 6.198,18 R$ 0,00 
AJF TRANSPORTES E COMERCIO • 

EIRELI - ME R$ 16.121,70 ; R$ 0,00 
ALONSO CALDEIRA DE SOUZA 

39575586549 R$ 26.185,91 R$ 0,00 
AMIL ASSISTENCIA MEDICA 

INTERNACIONAL S.A. R$ 7.313,08 R$ b,00 
BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

86028800570 R$ 1.200,50 R$ 0,00 : 

BOLICHE AEROCLUBE LTDA R$ 101,00 R$' 0,00 

CAMILA SOUZA SANTOS 05710536539 R$ 80,00 ; R$ 0,00. 
CENTRAL DA INSTALACAO SISTEMAS 

DE COMBATE DE INCENDIO LTDA R$ 966,00 R$ 0,00 • 
CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA R$ 1.292,09 R$ 0,00 ' 
CLINICA DO TRABALHO SALVADOR 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA R$ 394,57 R$ 0,00 
CONCIRECON CONCRETO E 

CONSTRUCOES LTDA R$ 48.442,19 R$ 0,00; 
CONDER - COMPANHIA DE' 

DESENVOLVIMENTO URBANO DO 
ESTADO DA BAHIA 

R$ 38,00 R$ 0,00 

CONFEAR ENGENHARIA E PROJETOS 
LTDA-ME R$ 221.898,17 ; R$ 0,00 ; 

ELETROMIC - ELETROMECANICA EM 
VEICULOS NACIONAIS'E IMPORTADO R$ 1.615,00; R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital 

Versão 9.0.0 do Vivalizador 

se comprova pelo recibo de número 
nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 	 Nota 
	

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 
ENAPARK ESTACIONAMENTOS E 

SERVICOS LTDA 
ERICA CHAVES DE ARAUJO 

05955146504 
ERICA CHAVES DE ARAUJO 

05955146504 

FLAVIO CERQUEIRA AMORIM 

GABRIEL REIS DE SANTANA 
85917213577 

GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 

GABRIELA DE MOURA OLIVEIRA 
02751919588 

GEOAX PROJETOS E.ENGENHARIA 
LTDA 

GHS SERVICOS ELETRICOS E 
CONSTRUCOES LTDA-ME 

GHS SERVIÇOS ELETRICOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 414E 

GTR ENGENHARIA EIRELI 

!ADVANCED REPAIi2 COMERCIO DE 
CELULARES E SERVICOS DE REPAROS 
LTDA 

[SAIAS GOUES ROCHA 06647620508 

	

ISRAEL 11•10CENCIO DE SOUSA 	.- 
02562749596 . 	. . 

J. DAMASCENO CAáAGRANDE 

KELLE DE CASSIA SILVA DE JESUS 
05567942575 

KELLE DE CASSIA SILVA DE JESUS 
05567942575 

LEANDRO DOS SANTOS 85163341553 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 
03207569552 

MAIS PARK ESTACIONAMENTOS E 
SERVICOS LTDA 

MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA 

MAXTIL INDUSTRIKE COMERCIO LTDA 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 

MURILLO HENRIQUE NASCIMENTO 
SILVA 05348915513 

MV COMERCIO E SERVICOS TECNICOS ; 
LTDA 

NAILTON ALVES DOS SANTOS 

R$ 7,00 ; 

R$ 9.908,10 

R$ 46.555,89 

R$ 3.500,00 

R$ 27.482,20 

R$ 13.146,90 

R$ 22.123,90 

R$ 2.216,25 

R$ 120.666,00 

R$ 11.515,20 

R$ 0,00 

R$ 520,00 

	

R$ 490,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 4.000,00 	 R$ Õ,00 

	

R$ 2.406,35 	 R$ 0,00 

	

R$ 1.344,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 20.830,00 	 R$00,00 

	

R$ 2.050,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 500,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 16.090,00 , 	 R$ 0,00 

	

R$ 9,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 5.742,03 	 R$ 0,00 

	

R$ 15.903,46 	 R$ 9.807,46 

	

R$ 3.726,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 4.441,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 425,58 	 R$ 0,00 

	

R$ 18.142,34 	 R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 4.000,00 

R$0,00'  

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 107.603,47 
. . 	. 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Saldo Inicial 

R$ 1.501,06 • 

R$ 383,85 

R$ 200,00 

R$ 2.000,00 

R$ 1.182,00 

R$ 2.500,00 

Saldo Final 

R$ 1.501,06 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

Nota 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 
OFICINA EDSON PIRAJA COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ME 
ONE COMERCIAL E CONSULTORIA EM ; 

COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS 

PIRAJA VISTORIAS EIRELI 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
EIRELI 

PROCELER ENGENHARIA EFICIENTE 
EIRELI 

RAFAELA CINTIA SANTANA DOS ANJOS 
05913741536 

SALVADOR GESTÃO DE 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS 
LTDA 

UELLINGTON OLIVEIRA FIUZA 
80155553534 

UNIQUE PISOS E REVESTIMENTOS 
LTDA 

VALFREDO CONCEICAO DOS SANTOS 
02055447548 

VVEDSON SANTOS BARBOSA 
63111179591 

PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL 
EIRELI 

VALFRAN AUTOMOTIVA LTDA - EPP 

KNAUF DO BRASIL LTDA 

TERLOC TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

TEXAS INFORMATICA COMERCIO 
ATACADISTA EIRELI 

COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. 
INDUST. LTDA 

TRAPICHE MINERACAO LTDA - ME 

MARPEL PAPELARIA EIRELI 

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAIBA 
CCP 

CONSTRUSOUZA MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO LTDA 

ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; 

HUMA ENGENHARIA 8. ARQUITETURA 
LTDA. 

SÃ NACIONAL DE VEICULOS LTDA 

UELITON ROSA DA SILVA 

FORTLEV NORDESTE INDUSTRIA E 
COM. DE PLA 

	

R$ 7,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 13,00 	 R$ 0,00 

	

R$ 58.478,03 , 	 R$ 0,00 

1' 

R$ 5.164,00 

R$ 7.647,80 

R$ 2.360,00 

R$ 530,10 

R$ 22.132,67 

R$ 20.645,77 

R$ 82.338,15 

R$ 2.246,00 

R$ 183,26 

R$ 3.928,65 

R$ 11.845,35. 

R$ 0,00 

R$ 1.289,39 

R$ 2.355,54 

R$ 0,00 

R$ 460,79 

R$ 1.701,51 

R$ 0,00 

R$ 0,00 
-- 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 ' 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 3.772,15 

R$22.212,15 

R$ 0,00 
• 

R$ 0,00, 

R$ 2.26.0;40 

R$ 000 

R$ 0,00 

R$ 138,24 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.711FB.2D.55.C2.AD.F7.513.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.50-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Saldo Inicial 

R$ 1.368,00 

R$ 2.850,33 

R$ 16.939,33 

R$ 9.215,83 . 

R$ 1.928,97 

R$ 524,40 

R$ 7.800,00 

R$ 1.195,75 

R$ 931,00 

R$ 176,40 

R$ 1.000,00 

R$ 1.198,10 

R$ 0,00 

R$ 425,25 

R$ 378.000,00 

R$ 1.958,07 

R$ 1.989,06 • 

R$ 0,00 

R$ 2.366,72 

R$ 6.747,95 

R$ 1.639,92 

R$ 2.100,00 

R$ 1.701,51 

R$ 2.566,10 

R$ 460,00 

R$ 314,68 • 

R$ 0,00 

R$ 8.841,15 

Nota 
Â-LÀ: 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 
	

HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 
Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 
M. DA SILVA MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO 
EVANGIVALDO SANTOS DO 

NASCIMENTO 78370540597 

EDSON PEREIRA LISBOA 93964099520 

DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO Cl 

ASFALTO DOIS IRMAOS LTDA - ME 

CODISMOLAS COMERCIO DE MOLAS 
LTDA - EPP 

AGE LOGISTICA DIST. SERVICOS DE 
EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES L 

TERRACORT TERRAPLANAGEM LTDA 

IMPERIAL MOTORES LTDA 

COSTA SENRA COMERCIO DE AUTO 
PECAS E SERVICOS LTDA-ME 

LEANDRO CHAGAS OLIVEIRA 

PARAFUSOS CRESPO LTDA 

BRAVO CAMINHOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

BRASPAR PARAFUSOS LTDA 

EBI INDUST. DE ESTRUTURAS 
METALICAS LTDA 

PINDORAMA DERIVADOS DE 
PETROLEO LTDA 

SOBRAL &AMP; FILHOS COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA - TROBOGY 

CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS 
LTDA 

J A SOBRAL &AMP; CIA LTDA - PSG6 

PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA ; 

POSTO DE COMBUSTIVEIS U.L.M. LTDA 

EDSON RAIMUNDO CALADO 
53102088520 

UELITON ROSA SILVA 

MAQSERV EQUIPAMENTOS LTDA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 

EQUIMACON EQUIP E MAT DE CONST 
LTDA 

B1 COMERCIO E REPRESENTACAO 
EIRELI - MR 

HIPERFERRO COMERCIAL ACOS LTDA 

Saldo Final 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 14.460,45 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 15.084,23 

R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.138.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5[3.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Saldo inicial 
	

Saldo Final Nota Descrição 

DRYWALL ACARTONADOS LTDA 

POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS 
E SERVICOS LTDA 

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 

RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA-
06.008.035/0001-53 

MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. 
LTDA 

HILARIO DE SANTANA MOREIRA EIRELI 

MASTER COMERCIO DE TINTAS LTDA 

EKKS COMERCIO ATACADISTAPE • 
MINERAIS ENSACADOS, MATERIAIS 

PIPETECH TUBOS E pOns S/A 

ABC COMERCIAL "DE FERRAGENS 
- 	• TONER PRINTER COMERCIO E 

SERVICO DE INFORMATICA LTDA 
AUTO POSTO SKALLA DER. DE 

PETROLEO EIRELI. 
POSTO JARDIM ARMACAO 

COMBUSTIVEIS LTDA 
- POSTO DE COMBUSTIV EIS:' • 

RODOVIARIA LTDA,  ' : , 
(-) ELETR.° BLINDADOS DIST DE 

MATERIAIS ELETRICOS 	; 

OBRIGAÇÕES-TRIBUTÁRIAS 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER 	• . 

"CSLL A RECOLHER 

ISS A RECOLHER 

PISA RECOLHER 

IRRF A RECOLHER 

IRPJ Á RECOLHER - 

COFINS A RECOLHER 

INSS RETIDO.  A'RECOLHER 

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 
. 	. 	. 

CONTRIBUIÇÃO SINpICAL.A RECOLHER 

CRF A RECOLHER ' 

IMPOSTO DE PESSOA JURIDICA 

CONTRIBUIÇÃO .sOC;IAL RETIDA A 
RECOLHER 

R$ 630,00 

R$ 150,00 

R$ 67.507,94 

R$ 4.683,27 

R$ 39.666,87 

R$ 990,64 

R$ 0,80 

R$ 418,00 

R$ 0,00 

R$ 1.006,00• 

R$ 931,00 

R$ 1.085,75 

R$ 420,00 

R$ 299,25 

R$ (3.628,24) 

R$ 2.557.296,53 

R$ 2.557.296,53 

R$ 459.506,16 

R$ 46.799,87 

R$ 122.510,01 

R$ 2.459,70 

R$ 1.268.716,36 

R$ 621.624,10 

R$ 14.169,27 

R$ 16.641,35 

R$ 370,55 

R$ 4.262,98 

R$ 197,37 

R$ 38,81 

R$ 0,00 ! 

R$ 0,00 

R$-0,00 

R$ 0,00 • 

R$ 0,00 

R$ 0,00: 

R$ 290,37 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 
; 

RS 0,00 

R$ (3.628,24) : 

R$2.629:552,22 
. .„ . 

R$ 2.629.552,22 , . 

R$ 458.296,98 

R$ 122'264h05 

R$ 1222610:ó1 

R$ 3.663;67 

R$ 1.26à.117;06 

R$ 621.6'24,10 

R$ 14.169,27 ! 

R$ 16:641,5 

R$ 370,55 

R$ 4.262,98 

R$197.37 : _. 

:.iRis̀8;81 

Este docúmento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
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R$ 357.007,59 

R$ 197.112,55 

R$ 0,00 

R$ 74.813,42 

R$ 930,05 

R$ 63.622,49 

R$ 16.510,67 

R$41.235,92:  

R$ 139.516,89 

R$ 99.711,89 

R$ 39.805,00 

R$ 20.378,15 

R$ 6.593,50 

R$ 0,00 

-,R$.13.784,65 

R$ 0,00: 

0,00 

' R$ 0;00 

Fi$ 466.194'Á8 

R$ 466194,48 

rii.466:iè4:;48 • 
- 	• ,. 	• , 

' 
RS.111.948,71 

R$ 249.00797 

R$ 73.96,35 

R$5:139,20.  

R$ 3.825.99704 

R$ 917.105,09 

ye 

En 

CREA 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 	 CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 
	

Nota 
	

Saldo Inicial 
	

Saldo Final 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 

(-) SALARIOS CONTA TRASITORIA 

FERIAS A PAGAR 

PRO-LABORE A PAGAR 

13° SALÁRIO A PAGAR 

RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 

SALAR1OS E ORDENADOS A PAGAR 

OBRIGAÇÕES socomp 

INSS A RECOLHER • 

FGTS A RECOLHER 

PROVISÕES 

PROVISÕES PARA FÉRIAS 

PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 

INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13° 
SALÁRIO ; 	; 	J.; ; 	; •-• 	- 

FGTS g:iain pRQvisNs j:?~.FÉRIAS ; 
(-) FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° ; 

SALÁRIO • " 
DIVIDENDOS;. PART. E:JURO SOBRE O 

CAPITAL 

DIVIDEN'DOS' 	" 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 
. 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 
; 	. 

PASSIVO EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO 

EMPRESTIMOS BAivCARIOS 

BANCO iTAU 

BE GIRO RAPIDO 	. 

BANCO ITAU CONTA 02741-1 

BANCO 'SÁNTÁNDER 	 R$ 73.795,35 

CAIXA ECONÓMICA FéDEivki_ 	 R$ 5.139,20 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 	 R$ 4.589.190,74 

CAPITAL SOCIAL 	 R$ 917.105,09 

R$ 211.365,25 

R$ 120.173,41 

R$ (759,81) 

R$ 48.753,77 

R$ 930,05 

R$ 0,00 

R$ 31.513,44 

R$ 39.735,96 

R$ 30.984,33 

R$ 22.818,41 

R$ 8.165,92 

R$ 60.207,51 

R$ 34.856,07 

R$ 198,68 

R$ 16.417,55 

R$ 222,50 

R$ 8.528,37 

R$ (15,66) 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 466.194,48 

R$ 466.194,48 

R$ 466.194,48 

R$ 26.303,25 

R$ 111.948,71 

R$ 249.007,97 

Este documento é parte:integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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Nota Saldo Final Descrição 

CAPITAL SUBSCRITO 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 

(-) (-) RIVALENO CARDOSO DE JESUS 
FILHO 

(-) (-) RIVALDO DANILO SOUSA DE 
JESUS 

RESERVAS 

RESERVAS DE LUCROS 

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 

(-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

.(-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Saldo Inicial 

R$ 1.500.000,00 i R$ 1.500.000,00 

R$150.000,00 . R$ 150.000,00 

R$ 1.350.000,00 R$ 1.350.000,00 
- 	_ — 	- - 

R$ (582.894,91) ; R$ (582.894,91) 

R$ (58.289,49) • R$ (58.289,49) 1  
-.•_ 	.-• 

R$ (524.605,42) - R$ (524.605,42) 

R$ 4.904.954,13 -R$ 4.404.95413 

R$ 4.904.954,13 R$ 4.404.954,13 
........... 

R$4.904954,13 R$ 4.404.954,13 

R$ (1.232.868,48) R$ (1.496.062,18) 

R$ (1.232.868,48) R$ (1.496.062,18) 

R$ (1.232.868,48) R$ (1.496.062,18) 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Nota Descrição 

RECEITA BRUTA 

SERVIÇOS PRESTADOS 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

(-) (-) PIS 

(-) (-) COFINS 

(-) (-) ISS 

(-) CUSTOS 

(-) MATERIAL APLICADO 

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR 
TERCEIROS 

(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 

(-) MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 

(-) MANUTENÇÃO MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS COM PESSOAL 

(-) DESPESAS COM VENDAS 

(-) FÉRIAS 

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 

(-) VIAGENS TERRESTRES 

(-) REFEIÇÕES 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

(-) FRETES E CARRETOS 

(-) TELEFONE 

(-) FGTS 

(-) PRÓ-LABORE 

(-) VALE TRANSPORTE 

(-) PROVENTOS - FÉRIAS 

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - INSS 

(-) DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 

(-) ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 

	

Saldo anterior 	 Saldo atual 

	

R$ 2.961.274,96 	 R$ 7.984.879,49 

	

R$ 2.961.274,96 	 R$ 7.984.879,49 

	

R$ (151.691,49) 	 R$ (231.263,79) 

	

R$ (19.248,29) 	 R$ (21.506,06) 

	

R$ (88.838,24) 	 R$ (99.258,72) 

	

R$ (43.604,96) 	 R$ (110.499,01) 

	

R$ (2.841.121,49) 	 R$ (7.572.341,17) 

	

R$ (2.438.341,81) 	 R$ (7.142.019,48) 

	

R$ (397.947,83) 	 R$ (426.872,78) 

	

R$ (3.831,85) 	 R$ (1.947,85) 

	

R$ (0,00) 	 R$ (1.501,06) 

	

R$ (1.000,00) 	 R$ (0,00) 

	

R$ (31.538,02) 	 R$ 181.274,53 

	

R$ (31.538,02) 	 R$ 181.274,53 

	

R$ (31.538,02) 	 R$ 181.274,53 

	

R$ (1.775,42) 	 R$ (8.454,97) 

	

R$ (0,00) 	 R$ (31,79) 

	

R$ (636,92) 	 R$ (656,28) 

	

R$ (1.138,50) 	 R$ (1.598,90) 

	

R$ (0,00) 	 R$ (6.168,00) 

	

R$ (299.847,44) 	 R$ (414.351,62) 

	

R$ (35.495,76) 	 R$ (0,00) 

	

R$ (3.685,10) 	 R$ (0,00) 

	

R$ (1.376,78) 	 R$ (1.348,54) 

	

R$ (0,00) 	 R$ (17.842,05) 

	

R$ (3.300,00) 	 R$ (3.300,00) 

	

R$ 3.206,36 	 R$ (15.569,39) 

	

R$ (0,00) 	 R$ (8.759,83) 

	

R$ (142.558,57) 	 R$ (147.372,23) 

	

R$ (45.154,88) 	 R$ (65.060,38) 

	

R$ (252,83) 	 R$ (75.202,29) 

	

R$ (21.330,09) 	 R$ (21.160,90) 

	

R$702,03 	 R$.739,21 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.BB.06.7D.FB.2D.55.C2.AD.F7.5B.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
	

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

Número de Ordem do Livro: 1 

Período Selecionado: 	01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 

(-) RESCISÃO DE CONTRATUAL DO 
TRABALHO 

(-) ÁGUA E ESGOTO 

(-) CONSELHO DE CLASSE 

(-) DESPESAS DIVERSAS 

(-) TELEFONE FIXO E MOVEL 

(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

(-) DESPËSAS FINANCEIRAS 

à MULTAS DE MORA 

(-) JUROS DEMORA 

:()JUS PASSIVÓS - • 

DESPESAS E COMISSÕES 
BANCÁRIAS 

(-)I0E- IMPOSTO SOBRE OPERACOES 
FINANCEIRAS 

(-) RECEITAS FINANCEIRAS 

", 

(-)RESULTADO OPERACIONAL 
. , 	. 	. 

(-) RESULTADÓANTEg do IR E CSL 

(-) PREJUÍZO DÓ 'EXERCÍCIO 

Saldo anterior 

R$ (11.283,13) 

R$ (678,78) 

R$ (88,78) 

R$ (2.625,93) 

R$ (517,19) 

R$ (0,00) 

R$ (35.408,01) 

R$ (8.369,01) 

R$ (3.792,97) 

R$ (0,00) 

R$ (931,97) 

R$ (3.478,35) 

R$ (165,72) 

R$ (112,21) 

R$ (112,21) 

R$ (341.642,10) 

R$ (341.642,10) 

R$ (341.642,10) 

Saldo atual 

R$ (21.816,83) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) 

R$ (0,00) _ 
R$ (145,18) 

R$ (2.105,26) 

R$ (35.408,01) 

R$(8.22,13) 

R$ (4.265,87) 

R$ (617,37) 

R$ (1.268,83) 

R$ (1.847,50) 

R$ (224,56) 

R$(57,16) 

R$ (57,16) 

R$(249.8'13,35) .  
R$ (249:813,35) 

R$ (249813,35) 
f 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
F3.1313.06.7D.FB.213.55.C2.AD.F7.513.10.12.0E.31.E0.87.9C.B2.5C-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 
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MADA 

 

AUDITORIA & CONSULTORIA 

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS 

RAZÃO SOCIAL: MADA ATIVIDADES DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 

CNPJ: 34.196.628/0001-26 

ANO DE REFERÊNCIA: 2021 

Ativo Circulante = R$ 85.457,83 

Passivo Circulante = R$ 102.009,68 

Passivo Não Circulante = R$ 0,00 

Ativo Total = R$ 85.457,83 

GE =  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  . 	GE= 1,194 
Ativo Total 

EG = Capital de Terceiros 
	

EG = 0,00 
Ativo Total 

GE = grau de Endividamento 
EG = Endividamento Geral 

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que 
comprove a boa situação financeira da empresa. 

Lauro de Freitas - Ba, 07 de outubro de 2022 

- 	qi0A) 

	ku
Lk" Is uv. cs-P- 

Ailto o Santos Sousa FillIt eV‘  
Contador — CRC-BA 039979 

CPF: 030.138.595-55 

Rua Praia de Itapoan, 145, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA. CEP: 42.707-650 

Tel.: (71)4113-3098 E-mail: contato@madaconsultoria.com 	 Hay 	
IT DA 
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MADA 

 

AUDITORIA & CONSULTORIA 

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÉNDICES FINANCEIROS 

RAZÃO SOCIAL: MADA ATIVIDADES DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA 

CNPJ: 34.196.628/0001-26 

ANO DE REFERÊNCIA: 2021 

Ativo Circulante = R$ 85.457,83 

Passivo Circulante = R$ 102.009,68 

Passivo Não Circulante = R$ 0,00 

Ativo Total = R$ 85.457,83 

GE =  Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  . 	GE = 1,194 
Ativo Total 

EG = Capital de Terceiros 	 EG = 0,00 
Ativo Total 

GE = grau de Endividamento 
EG = Endividamento Geral 

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que 
comprove a boa situação financeira da empresa. 

Lauro de Freitas - Ba, 07 de outubro de 2022 

so° 
cszsoç aos ‹A`) -19P 

Filhoç l'Ailton dos Santos Sous 
Contador — CRC-BA 039979 

CPF: 030.138.595-55 

Rua Praia de ltapoan, 145, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA. CEP: 42.707-650 
Haye Tel.: (71)4113-3098 E-mail: contato@madaconsultoria.com  
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HAYEK CONSTRUTORA LTDA 
CNN • 10.364.62610001-30 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
DE 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Valores expressos em Reais - R$) 

12/2021 

Atividades Operacionais 

Lucro Liquido 	 1.496.062,18 

(+) Depreciação 

(-) Juros sobre o Capital Próprio 

(+) Provisão P/Devedores Duvidosos 

Aumento de Contas a Receber de Clientes 	 (1.611.412,34) 

Aumento de Adiantamentos 	 (184.748,77) 

Aumento de Impostos a Recuperar- Curto Prazo 

Títulos a Receber 

Outros Débitos 

Aumento de Estoques 	 (3.141,23) 

Aumento de Despesas Pagas Antecipadamente 	 (1.621.948,51) 

Aumento de Aplicacao financeira - Longo Prazo 

Títulos a Receber - Longo Prazo 

Outros Créditos - Longo Prazo 

Aumento de Impostos a Recuperar - Longo Prazo 	 (367.094,07) 

Redução de Fornecedores a Pagar 	 (2.629.552,22) 

Redução de Obrigações Fiscais e Sociais 	 (357.007,59) 

Aumento de Obrigações Trabalhistas 

Redução de Participações aos Administradores e Empregados 

Aumento de Recebimentos por Conta de Clientes 

Contingências Passivas 

Redução de Outras Obrigações - Curto Prazo 

Crédito de Sócios 
Contingências Passivas 

Redução de Outras Obrigações - Longo Prazo 
Obrigações Tributárias 

Obrigações Tributárias 

Juros sobre Capital Próprio - Longo Prazo 

Caixa Liquido Gerado nas Atividades Operacionais 

Atividades de Investimentos 

Investimentos em Imobilizados 	 (1.441.867,18) 

Atividades de Investimentos 	 (390.783,79) 
Aquisição de ações 

Caixa Liquido Consumido nas Atividades de Investimentos 	 (1.832.650,97) 
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Atividades de Financiamentos 
Empréstimos e Financiamentos -Curto Prazo 

Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo 

Redução de Operação com Derivativos (256.054,14) 

Redução Reservas de Lucros 
Caixa Liquido Consumido nas Atividades de Financiamentos (256.054,14) 

Redução nas Disponibilidades (2.088.705,11) 

Saldo Final das Disponibilidades em 31108/2022 e 31/12/2021 269.004,13 

    

AI N DOS SANTOS S USA FILHO 
CONTADOR 

CRC-BA 039979-0 
CPF: 030.138.595-55 
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HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ - 10.364.626/0001-30 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

DE 1 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Valores expressos em Reais- R$) 

Descrição das Informações Capital Reserva Lucros Total 
Integralizado De Lucros Acumulados 

Saldos em 31/12/2021 582.894,91 (4.404.954,13) (3.822.059,22) 

Ajustes de Exércicios Anteriores 
Integralização de Capital 
Aumento de Capital 
- Integralizaçâo do JCP 
- Incorporação de Reservas 

Reversões e Transferências de 
Reservas 

- Estaturaria para futurp resgate de ações 
- De Reavaliação 
- De Lucro 

Lucro Líquido do Exercício (1.496.062,18) (1.496.062,18) 

Destinação de Lucros 
- Reserva de Lucros (4.404.954,13) 1.496.062,18 (2.908.891,95) 
- Reserva para futuro resgate de ações 
- Resgate de ações 
- Juros sobre o Capital Próprio 
- Dividendos Obrigatórios 

DE 1 A 31 DE 'DEZEMBRO DE 2021 582.894,91 (8.809.908,26) (8.227.013,35) 
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HAYEK CONSTRUTORA LTDA.  
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em reais, excluídos os centavos) 

CONTEXTO OPERACIONAL 

A HAYEK CONSTRUTORA LTDA. tem por objetivo social a execução de obras de 
infraestrutura (terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, rede 
elétrica e iluminação pública), saneamento (estação de tratamento de água e esgoto, redes 
de água e esgoto, e reservatórios elevados e apoiados), reformas (fachadas, 
impermeabilizações, recuperação estrutural, revestimentos e pisos, pintura em geral), obras 
geotécnicas (fundações, cortinas atirantadas, concreto projetado, estabilização de encostas e 
contenções) e edificações (edificações comerciais e residenciais, pontes e viadutos, 
estrutura em engenharia de óleo, gás e energia). 

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo: 

2.1. Base de preparação 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
bem como com os Pronunciamentos, Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis CPC e recepcionadas pelo CFC — Conselho Federal de 
Contabilidade. 

Essas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), aprovadas pela 
Resolução CFC n° 1.255/2009. 

2.2. Bancos conta movimento/Aplicações Financeiras 

Bancos conta movimento/Aplicações Financeiras incluem os depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com riscos insignificantes de mudança de 
valor, e contas garantidas. 
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2.3. Ativos fmanceiros 

2.3.1 Classificação 

A Empresa classifica seus ativos financeiros sob a categoria de empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos fmanceiros no 
reconhecimento inicial. 

(a) Empréstimos e recebíveis 

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em mercado ativo. São 
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior 
a 12 meses, após a data de emissão do balanço, estes são classificados como ativos 
não circulantes. Os empréstimos e recebíveis da Empresa compreendem "Contas a 
receber de clientes" e "Caixa e equivalente de caixa". 

2.3.2 Reconhecimento e mensuração 

As compras regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação 
em que a Empresa se compromete a comprar o ativo financeiro. Os investimentos 
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos do custo da transação. 
Os ativos fmanceiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos, neste último caso 
desde que a Empresa tenha transferido, significativamente, todos os riscos e 
beneficios da propriedade. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo 
custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. 

2.3.3 Impairment (irrecuperabilidade) de ativo financeiro 

(a) Ativos mensurados ao custo amortizado 

A Empresa avalia no final de cada período se há evidência objetiva de que o ativo 
financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativo 
financeiro está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há 
evidência objetiva de irrecuperabilidade como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele 
evento tenham impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou 
grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. 

Os critérios que a Empresa usa para determinar se há evidências objetiva de uma 
perda por impairment incluem: 

(i) Dificuldades financeiras relevantes do emissor ou devedor; 
(H) Torna-se provável que o devedor declare falência ou outra reorganização 

financeira; ou 
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(iii) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros 
fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o 
reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda 
ser identificada com os ativos financeiros individuais da carteira, incluindo: 

Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de 
empréstimo na carteira; 

Condições econômicas nacionais, ou locais que se correlacionam as 
inadimplências sobre os ativos da carteira. 

2.4. Contas a receber de clientes 

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela 
prestação de serviço no decurso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de 
recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo e subseqüentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado, com o uso do método da taxa efetiva de juros, menos 
as perdas reconhecidas para créditos não recebido. Na prática são normalmente 
reconhecidas ao valor faturado, ajustado ao valor recuperável, quando necessário. 

2.5. imobilizado 

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O 
custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e os custos de 
financiamentos relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. 

Os custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um 
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios 
econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com 
segurança. O valor contábil dos itens ou peças substituídas é baixado. 

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o 
método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil 
estimada. 

2.6. Impairment de ativo não fmanceiro 

É reconhecida uma perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua 
unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é 
o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente 
independentes de outros ativos e grupo. Perdas por impairment quando aplicáveis, são 
reconhecidas no resultado do exercício. 
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Os ativos são testados anualmente para a verificação de impairment. A Empresa não 
identificou perda desta natureza nos últimos exercícios. 

2.7. Contas a pagar aos fornecedores 

As contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificados como 
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, 
as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 

Elas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxas efetivas de juros. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

2.8. Financiamentos 

Os financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
empréstimos estejam abertos, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 

2.9. Provisões 

As provisões de ações judiciais (trabalhista, tributárias e cíveis) são reconhecidas quando: 
a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor tiver sido estimado com segurança. 

2.10. Contribuição social e imposto de renda corrente e diferido 

As despesas de contribuição social e imposto de renda do período compreendem os 
impostos correntes e diferidos, com base no lucro real. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado. 

O encargo de contribuição social e imposto de renda corrente é calculado com base nas 
leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A 
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Empresa nas 
declarações de imposto de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base 
nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 

A contribuição social e o imposto de renda diferidos são reconhecidos usando-se o método 
do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais 
dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. 
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2.11. Reconhecimento da receita 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
prestação de serviços no curso normal das atividades da Empresa. A Empresa reconhece a 
receita quando o seu valor pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios 
econômicos futuros fluirão para a Empresa. 

Prestação de serviço 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
prestação de serviço no curso normal das atividades da Empresa. A receita de 
serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do 
serviço na data de apresentação das demonstrações financeiras. O estágio de 
conclusão é avaliado por referência a pesquisa de trabalho realizado. 

Receita financeira 

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método 
da taxa efetiva de juros. 

2.12. Estimativas e premissas contábeis 

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil para pequenas e médias empresas requer que a Administração use de julgamento 
na determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações financeiras 
incluem, portanto, várias estimativas, como: apropriação da receita dos serviços prestados 
nos contratos de construção, provisões para passivos contingentes e indenizações 
trabalhistas, cíveis e tributárias. Os resultados reais podem apresentar variações em 
relação às estimativas. 

3. APLICAÇÓES FINANCEIRAS 

Caixa Econômica 
Banco do Brasil 
Banco Itau 

2021 	 2020 

331.244 

	

169.366 
	

13.795 

	

56.347 
	

56.347 

	

225.714 	401.386 

As aplicações são compostas, basicamente, por fundos de investimentos Multi Mercado de 
liquidez imediata, remunerados pela variação CDI. 
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2021 	 2020 

1.621.948 	1.621.948 

HAYEK 
_ CONSTRUTORA 

MADA  
AttotTORrA & CONSUMAI',  

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

2021 2020 

CLIENTES DIVERSOS 717.556 3.642.972 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 609.229 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 284.596 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 30 

1.611.412 3.642.972 

TRIBUTOS A RECUPERAR 

2021 2020 

ISS A RECUPERAR 377.366 377.366 
IRRF A RECUPERAR 344.491 206.865 
INSS A COMPENSAR 1.045.561 749.595 
PIS RETIDO A COMPENSAR 74.288 31.684 
COFINS RETIDO A COMPENSAR 384.472 219.912 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR 254.842 142.029 
COFINS A RECUPERAR 34.992 34.992 
PIS A RECUPERAR 7.596 7.596 

2.523.612 	1.737.966 

6. CONTA CORRENTE COM PARTES RELACIONADAS 

Passivo 

MEIR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME 
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Os valores correspondem a empréstimos concedidos e recebidos da MEIR SERVICOES 
CONSTRUCOES LTDA ME., para os quais não há cobrança de encargos financeiros. 

INVESTIMENTOS 

2021 2020 

CONSÓRCIOS 172.949 172.949 
LEASING 194.178 194.178 
FINANCIAMENTO 24.348 24.348 

390.783 390.783 

IMOBILIZADO 
Taxa de 

depreciação 
(%) a.a. 2021 2020 

VEÍCULOS 20 1.384.740 1.384.740 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10 9.045 9.045 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10 46.069 46.069 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20 2.012 2.012 

1.441.866 1.441.866 
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (656.727) (515.095) 

Total 
	

785.139 	1.956.96 

A depreciação contabilizada no exercício de 2021 montou R$ 656.727 (em 2020, R$ 
515.095), sendo apropriada às despesas operacionais. 

Valor recuperável do ativo imobilizado 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC PME — Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, seção 27 — Redução ao Valor Recuperável de Ativo, as empresas devem 
verificar, sempre que existam indicações relevantes de alteração, se há indícios de perda de 
recuperabilidade, se houver deve avaliar o grau de recuperação dos ativos não financeiros. 
A Administração da Empresa entende que não há necessidade de constituição de provisão 
com perdas do valor recuperável impairment dos bens integrantes do ativo imobilizado. 
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CAPITAL SOCIAL 

O capital social integralizado, em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 917.105 restando a 
integfali7ar R$ 582.895 o que perfaz um total de R$ 1.500.000. 

SEGUROS 

A cobertura de seguros é determinada com base no valor dos ativos e do respectivo risco 
envolvido. A cobertura contratada pela Empresa em 31 de dezembro de 2021, junto a HDI 
Seguros S. A. deve-se aos possíveis sinistros de veículos automotores, a importância 
segurada varia de acordo com a tabela FIPE. 

CONTINGÊNCIAS 

Os registros contábeis e as operações da Empresa estão sujeitos ao exame pelas autoridades 
fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e 
contribuições, consoante a legislação específica aplicável a cada espécie de tributo, durante 
os prazos prescricionais a eles inerentes. 

************ 

CPF: 94 
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DEMOSTFtATIVO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES CONTÁBEIS 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua 

Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na cidade de Salvador — 

Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, 

portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, declara, para devidos fins, que os dados referentes à 

apresentação dos cálculos correspondentes aos índices, abaixo especificados, foram extraídos do balanço 

patrimonial referente ao exercício financeiro já exigível. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 1,00 

ILG = (AC + ARLP) / (PC + ELP) = 2,00 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) k 1,00 

ILC = (AC / PC) = 1,93 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE) 5 0,50 

GE = (PC + ELP) / AT = 0,50 

SOLVÊNCIA GERAL (SG) 1,00 

SG = AT / (PC + ELP) = 2,00 

AC = Ativo Circulante 

PC r- Passivo Circulante 

LC = Liquidez Corrente 

LG = Liquidez Geral 

ARPL = Ativo Realiz)ve longo prazo (após o 
Término do exejí6o seg inte) 

AT = Ativo Total 

ELP= Exigível a Longo Prazo (exigibilidade 
após o término do exercício seguinte). 

ET = Exigível Total 

PL = Patrimônio Líquido 

ng. R 	anilo Sousa de Jesus 
E genhei Ci e Segurança do Trabalho 

NAY 	ONSTRUTORA LTDA. 
(71 3371-0097 1 9131-7017 

c, 

cSnO  g°  
Ç .'è• 40  _C)  

Ailton dos Santos Sou 	h6-° ° 
Contador  

CRC/BA 039979-0 
CPF: 030.138.595-55 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
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Salvador, 07 de outubro d 

En Rival 
Engenheiro 

HAYEK 
(71)3 

Sousa de Jesus 
urança do Trabalho 

O 	RUTORA LTDA. 
1-0097 / 9131-7017 

HAYEK 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LIQUIDO 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — Bahia, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De 

Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA BA n° 48.625/D declara que possui o Patrimônio 

Líquido no valor correspondente ao exigido no edital de acordo com informações extraídas do balanço 

patrimonial do último exercício social já exigível 

Atenciosamente, 

Aifton dos Santos Sousa Filho 	s<  
Contador 	 es 

CRC/BA 039979-0 	 cp\ 
CPF: 030.138.595-55  

(.9S;sb  

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@hayek.com.br  
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À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3°  PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO 
À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS OBRAS/SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

RAZÃO SOCIAL: HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ: 10.364.626/0001-30 

DESCRIÇÃO DO OBJETO CONTRATANTE 
N° DO 

CONTRAT 
o 

PERÍODO DE EXECUÇÃO VALOR TOTAL DO 
COMPROMISSO

FATURAR 
ASSUMIDO 

(R$) 

SALDO A 

(R$) INÍCIO TÉRMINO 

Elaboração de Projetos e execução de obras campus 
Sosigenes Costa e Paulo Freire 

Universidade Federal do 
Sul da Bahia 12/2017 06/11/2017 01/07/2022 R$ 49.101.381,00 R$ 2.000.000,00 

A execução da obra do restaurante Self Service no Campus 
da UEFS 

Universidade Federal de 
Feira de Santana 

049/2022 
27/06/2022 27/12/2022 R$ 893.860,44 R$ 351.155,44 

Reforma da cobertura, recuperação da estrutura Anexo II do 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA 

Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia 

068/2021 
18/04/2022 18/02/2023 R$ 3.124.357,87 R$ 1.381.396,81 

Reforma do Anexo III 
Tribunal Regional 
Eleitoral da Bahia 

058/2020 
23/09/2020 30/10/2022 11.151.362,79 R$ 1.151.362,79 

SALDO TOTAL (R$) R$.&883.915,04 ' 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  



À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA LOCALIZADO 
À QUINTA AVENIDA DO CAB N0750, CENTRO ADMINISTFtATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

Salvador,18 de outubro de 2022. 

ng. Ri ald 	ilo Sousa de Jesus 
Engenheir Civ 	gurança do Trabalho 

HAY K CO RUTORA LTDA. 

.étaye k 9OctSitoa Fr DA 
EngfiUyldo Dando 

44.625-6 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  



	

. Riva 	anilo Sousa de Jesus 
genheiro 	Segurança do Trabalho 

	

HAYEK 	STRUTORA LTDA. 
(71) 371-0097 / 9131-7017 

HAYEK 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 
estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-
235, na cidade de Salvador — Bahia, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De 
Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D apresenta o cálculo da Disponibilidade 
Financeira Liquida, conforme fórmula abaixo: 

DFL = (10 x PL) VA 

VA = R$ 

DFL = (10 x 3.825.997,04) —4.883.915,04 
Onde: 

DFL: Disponibilidade Financeira Líquida 
PL: Patrimônio Liquido 
VA: Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar junto aos 
órgãos da administração pública. 

DFL = 33.376.055,36 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de setembro de 2022. 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Certidão n.°: BA/2022/00013334 
Nome: AILTON DOS SANTOS SOUSA FILHO CPF: 030.138.595-55 
CRC/UF n.° BA-039979/0 Categoria: CONTADOR 
Validade: 	03.01.2023 
Finalidade: OUTRAS 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao 
exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, 
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a 
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

Confirme a existência deste documento na página WVVW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de 
controle a seguir: 

CPF : 030.138.595-55 Controle : 5733.6989.7616.8244 

05/10/2022 09:25 	 DHP Eletrônica 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador - Bahia, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De 
Jesus, portador do CPF: 9

49.554.095-04, CREA - BA n° 48.625/D declara que possui o Patrimônio 
Liquido exigido no Preâmbulo do edital referente a Tomada de Preço 0

6/2022, podendo o mesmo ser verificado no Balanço Patrimonial. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

nilo Sousa de Jesus 
gurança do Trabalho 

R 	entan 	esponsável Técnico 
HAYEK 	UTORA LTDA. 

(71) c7 	97 / 9131-7017 
E-mail: Idtacoes 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed 
Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: COntaW 



HAYEK 
CONSTRUTORA 

A: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO A QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BANIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 

Declaro, em observância ao art. 101, §6o , da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação 

técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo, 

em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme 

estipulado no item 1.3 Qualificação Técnica da Seção 1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da PARTE 
II — HABILITAÇÃO deste edital, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito 
administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05. 

> RELAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO 

0515169277— CREA - BA 

0512089868— CREA BA 

REGISTRO 

48.625/D — CREA BA 
CARGO/FUNÇÃO 

Engenheiro 	Civil 	e 

Trabalho 
Segurança do 

Engenheiro Mecânico 

Engenheiro Eletricista 

NOME 

Rivaldo Danilo Sousa de Jesus 

Moises Gandarela do Espirito 

Santo 

Dorisvaldo Junior de Oliveira 

> RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Ferramentas diversas, tais como: martelo de calceteiro, ponteiro de aço, pás, picaretas, 

carrinho de mão, régua, nível de pedreiro, cordel, vassouras, colher de pedreiro, etc. 

02 Compressores 

Andaimes e Pranchas (Quantidade necessária para execução do serviço) 

02 Esmerilhadeiras 

01 Retroescavadeira 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br   
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO A QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

03 Lixadeiras 

02 Talhadeiras 

03 Vibradores 

03 Bombas 

01 Caminhão Volkswagen 9.000 kg 

01 Caminhão Hyundai HR 

01 Caminhão Munck Ford Cargo 

01 Saveiro Robust 2018 

01 Betoneira 

01 Furadeira 

01 Serra Circular 

01 Martelete 06 kg 

01 Martelete 10 kg 

01 Serra mármore 

D INSTALAÇÕES E CANTEIROS: 

Informamos que dispomos de instalações adequadas à execução dos serviços. 

Dispomos de escritório fixo, localizado a Rua Doutor José Peroba, 297, Edifício Atlanta 

Empresarial, sala 1701, que servirá de suporte para as questões administrativas referentes ao 

contrato. 

Rua Doutor José Peroba, 297, Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br  Hayek 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

Dispomos de todos os materiais necessários para montagem do canteiro de obras 

(tapumes, contéineres para almoxarifado, contélneres para sanitários, baias para 

armazenamento de agregados, contêineres para apoio administrativo, etc.) no local de execução 

dos serviços. 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

anilo Sousa de Jesus 
heiro vil e egurança do Trabalho 

epresenta t lega /Responsável Técnico 
HAYE 	TRUTORA LTDA. 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 • 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br   
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Salvador, 18 de outubro de 2022. 

0 	.. Da-o Sousa de Jesus 
iro Ci il e • ,urança do Trabalho 

HAYEK ON UTORA LTDA. 
(71) 3 1 	/9131-7017 

E-mail: li itacoesahavek.com.br  

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO A QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DOS FATOS 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 
estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador - Bahia, telefone (71) 3371-0097, por meio do seu representante legal Sr. 

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA - BA n° 48.625/D, DECLARA 

sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive 

aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação. 

Atenciosamente, 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhayek.com.br  Hayek Con rutura LTDA 
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HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 
3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N

°750, CENTRO ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, CANTEIROS, MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. 

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, declara sob 

penas cabíveié, de que dispõe de equipe técnica especializada, instalações, canteiros, máquinas e 

equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Eng 	 Sousa de Jesus 
Enge tiro Chi ÇT Se» urança do Trabalho 

HAYEK CO STR TORA LTDA. 
(71) 337 • 	9131-7017 

E-mail: IIc'coes. ha e .com ..r 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br   
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Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: 	tato hayekcombr  
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~El( 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 
OBJETO: OBRA DE 

REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 3° PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-
235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone (71) 3371-0097, por meio do 

seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, DECLARA 
sob as penas da lei que retirou, leu e possui pleno conhecimento de todas as informações, dando 

plena 
aceitação às normas e condições contidas no Processo Administrativo e Edital acima referenciado, nada 
tendo a reclamar no presente ou no futuro. 

Atenciosamente, 

Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Eng. Riv 	 usa de Jesus 
Engenheiro ivil e 	a do Trabalho HAYEK CON 	LTDA. 

(71) 3371 1s97 	31-7017 
E-mail: licita 	ek.com.br  



Salvador, 18 de outubro de 2022. 

HAVEI( 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CLP 

OBJETO: OBRA DE REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30  PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-

235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. 

Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, 

DECLARA a veracidade de todas as informações apresentadas nesse envelope e ressalta que sabe 

que em caso de declaração falsa ou apresentação de documentos falsos poderá sofrer as sanções 

cabíveis. 

Atenciosamente, 

Eng. R aldo Danilo So a de Jesus 
Engenhe' • Civil e Segurança do Trabalho 

HAY K CONSTRUTORA LTDA. 
(7 )3371-0097 /9131-7017 

E-mail: licitacoesghavek.com.br  

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
Hayek C 	tu ITDA 

Eng.Riyaldo Janilo 
CREA-BA 4 25-D 



'Salvador, 18 de outubro de 2022. 

Eng. Riv 
enheiro 

Repi-esentan 
HAYEK 

(71) 
E-mail: 

do Danilo So de Jesus 
ivil e Seguran a do Trabalho 
legal / Responsável Técnico 

CONSTRUTORA LTDA.  
371-0097 / 9131-7017 
licitacoes@hayek.com.br  

HAYEK 
CONSTRUTORA 

À: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CLP 

OBJETO: OBRA DE 
REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO E DO 30 PAVIMENTO DO EDIFÍCIO SEDE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA LOCALIZADO À QUINTA AVENIDA DO CAB N°750, CENTRO 
ADMINISTRATICO DA BAHIA, SALVADOR, BANIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Ref.: TOMADA DE PREÇO N°. 06/2022 

DECLARAÇÃO FORMAL 

, A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30; 

estabelecida à Rua Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.7
.70-

235, na cidade de Salvador — Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu Representante Legal, o 

Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n°, DECLARA que, 

analisou o Projeto Executivo e constatou a sua adequação à obra, eventuais alterações de contrato sob 

a alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamento, plantas, especificações e 

memoriais são limitadas pela Administração Pública Municipal, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato. 

Atenciosamente, 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-235 
Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contatoPhavek.com.br  Hayek 
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