Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MINISTERIO PUBLICO 23 etapa da obra de construcao de prédio destinado a instalacdo da sede da  SINAPI - 02/2022 22,12% N&o Desonerado:
DOESTADODABAHIA  promotoria de Justica Regional de Porto Seguro. ORSE - 02/2022 Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Planilha de Pregos Unitarios
Cédigo Banco Valor Unit Peso (%)
com BDI

CANTEIRO DE OBRAS 3.933,24 0,32 %)

OBRAS CIVIS 762.312,65 62,40 %
PREDIO PRINCIPAL 252.430,49 20,66 %

ESQUADRIAS 89.104,63 7,29 %

FORROS 79.293,26 6,49 %

PINTURA INTERNA 84.032,60 6,88 %

GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS) 1.792,56 0,15 %)
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Planilha de Pregos Unitarios
Cédigo Banco Descricéo Valor Unit Peso (%)
com BDI

URBANIZAGAO 508.089,60 41,59 %

MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM 216.183,18 17,70 %

MURETA, GRADIL E PORTOES 127.455,56 10,43 %)
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MINISTERIO PUBLICO 23 etapa da obra de construcao de prédio destinado a instalacdo da sede da  SINAPI - 02/2022 22,12% N&o Desonerado:
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Planilha de Pregos Unitarios

Cédigo Banco Descricéo Und Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

PASSEIOS E VIAS INTERNAS 130.102,03 10,65 %

PASSEIO EXTERNO 34.348,83 2,81 %)
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Cédigo Banco Descricéo Und Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

PAISAGISMO 26.469,04 2,17 %)

INSTALACOES 350.130,89 28,66 %

LUMINARIAS E POSTES 108.062,60 8,85 %)
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MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Cédigo Banco

Planilha de Pregos Unitarios

Obra Bancos
23 etapa da obra de construcdo de prédio destinado a instalagdo da sede da  SINAPI - 02/2022
Promotoria de Justica Regional de Porto Seguro. ORSE - 02/2022

Planilha de Pregos Unitarios

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOMADAS

B.D.I.
22,12%

Valor Unit

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Valor Unit
com BDI

25.042,76

56.368,84

Peso (%)

2,05 %

4,61 %)
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MINISTERIO PUBLICO 23 etapa da obra de construcao de prédio destinado a instalacdo da sede da  SINAPI - 02/2022 22,12% N&o Desonerado:
DOESTADODABAHIA  promotoria de Justica Regional de Porto Seguro. ORSE - 02/2022 Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Planilha de Pregos Unitarios

Cédigo Banco Descricéo Und Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

CABEAMENTO ESTRUTURADO / EQUIPAMENTOS 14.762,17 1,21 %

SONORIZACAO / VIDEO 16.770,59 1,37 %)
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
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Cédigo Banco Descricéo Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

CL \MAT\7ACAO 111.642,40 9,14 %

1.113,97 0,09 %)

SINALIZAGOES 16.367,56 1,34 %

ADMINISTRACAO LOCAL 78.721,16 6,44 %)
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Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

Item Cédigo Banco

Total sem BDI 1.000.420,57
Total do BDI 221.146,41
Total Geral 1.221.566,98

Salvador, 13 de abril de 2022

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira
Engenheiro Civil
CREA N° BA 56.632/D

Aprovado por: Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira
Engenheiro Civil
CREA N° BA 41.596/D
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