
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Obra: 2ª etapa da Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro

B.D.I = 22,12% ITEM DESCRIÇÃO SIGLA PORCENTAGEM

01 Administração Central AC 3,35%
02 Lucro L 7,40%
03 Despesas Financeiras DF 1,23%
04 Seguros, Riscos e Garantias SRG 2,07%
04.01 Seguros e Garantias S 0,80%
04.03 Riscos R 1,27%
05 Tributos (T1+T2+T3) I 6,15%
05.01 ISS T1 2,50%
05.02 PIS T2 0,65%
05.03 COFINS T3 3,00%

B.D.I PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I)
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