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2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da 

Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 CANTEIRO DE OBRAS 3.933,24 0,32 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 389,61 475,79 951,58 0,08 %

 1.2  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 570,28 2,99 3,65 2.081,52 0,17 %

 1.3  8328 ORSE Demolição de Barracão de Obra m² 107,16 6,88 8,40 900,14 0,07 %

 2 OBRAS CIVIS 762.312,65 62,40 %

 2.1 PRÉDIO PRINCIPAL 252.430,49 20,66 %

 2.1.1 ESQUADRIAS 89.104,63 7,29 %

 2.1.1.1  CP.00332 Próprio PORTA WC 0,60x1,60m COMPENSADO C/LAMINADO/FERRAGENS W.C. 

06/2021 SBC 110308

UN 4 1.053,01 1.285,93 5.143,72 0,42 %

 2.1.1.2  1778 ORSE Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) un 30 202,88 247,75 7.432,50 0,61 %

 2.1.1.3  CP.00317 Próprio BRISE METÁLICO PAINEL MW270 PERFURADO Ø2.5MM, MATERIAL 

ALUMÍNIO, PINTURA PRETO FOSCO EM AMBAS AS FACES, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR COM 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFIS DE 

ACABAMENTO TIPO "T" E "L", OU EQUIVALENTE TÉCNICO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. CP.09/21

m² 140,98 430,00 525,11 74.030,00 6,06 %

 2.1.1.4  CCMP2020 

- COLLAB 

(CC10383) 

Próprio PORTA DE AÇO INOX POLIDO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM, DE ABRIR, 

DIM.: 130 X 90CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.045,87 2.498,41 2.498,41 0,20 %

 2.1.2 FORROS 79.293,26 6,49 %

 2.1.2.1  4726 ORSE Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em 

filme  PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado

m2 585,73 86,88 106,09 62.140,09 5,09 %

 2.1.2.2  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 51,54 145,87 178,13 9.180,82 0,75 %

 2.1.2.3  73986/001 SINAPI FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE 

FIXACAO COM ARAME

m² 77,15 39,70 48,48 3.740,23 0,31 %

 2.1.2.4  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 39,19 88,43 107,99 4.232,12 0,35 %

 2.1.3 PINTURA INTERNA 84.032,60 6,88 %

 2.1.3.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1444,65 2,49 3,04 4.391,73 0,36 %

 2.1.3.2  CP.00566 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. SINAPI (96135) - CP.04/22

m² 1444,65 26,60 32,48 46.922,23 3,84 %

 2.1.3.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1444,65 14,09 17,20 24.847,98 2,03 %

 2.1.3.4  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 109,4 2,93 3,57 390,55 0,03 %

 2.1.3.5  CP.00281 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

SINAPI (88496) - CP.09/21

m² 109,4 30,15 36,81 4.027,01 0,33 %

 2.1.3.6  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 109,4 16,06 19,61 2.145,33 0,18 %

 2.1.3.7  74065/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 38,43 27,87 34,03 1.307,77 0,11 %

 2.2 GUARITA (ACABAMENTOS INTERNOS) 1.792,56 0,15 %

 2.2.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P

m² 6,93 37,32 45,57 315,80 0,03 %

 2.2.2  74065/002 SINAPI PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 0,49 27,87 34,03 16,67 0,00 %

 2.2.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 19,81 2,49 3,04 60,22 0,00 %

 2.2.4  CP.00566 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. SINAPI (96135) - CP.04/22

m² 19,81 26,60 32,48 643,42 0,05 %

 2.2.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 19,81 14,09 17,20 340,73 0,03 %

 2.2.6  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 6,93 2,93 3,57 24,74 0,00 %

 2.2.7  CP.00281 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

SINAPI (88496) - CP.09/21

m² 6,93 30,15 36,81 255,09 0,02 %

 2.2.8  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 6,93 16,06 19,61 135,89 0,01 %
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 2.3 URBANIZAÇÃO 508.089,60 41,59 %

 2.3.1 MURO PERIMETRAL E CALHA DE DRENAGEM 216.183,18 17,70 %

 2.3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 75,44 77,49 94,63 7.138,88 0,58 %

 2.3.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 31,85 33,76 41,22 1.312,85 0,11 %

 2.3.1.3  74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 54,49 2,39 2,91 158,56 0,01 %

 2.3.1.4  CP.00315 Próprio TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA. SINAPI (72887) - CP.09/21

m³ 54,49 12,56 15,33 835,33 0,07 %

 2.3.1.5  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

m² 100,59 29,60 36,14 3.635,32 0,30 %

 2.3.1.6  95467 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 40,24 506,36 618,36 24.882,80 2,04 %

 2.3.1.7  87455 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 435,89 72,82 88,92 38.759,33 3,17 %

 2.3.1.8  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 670,6 34,27 41,85 28.064,61 2,30 %

 2.3.1.9  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 116,48 16,76 20,46 2.383,18 0,20 %

 2.3.1.10  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

m³ 7,41 469,19 572,97 4.245,70 0,35 %

 2.3.1.11  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1005,9 6,73 8,21 8.258,43 0,68 %

 2.3.1.12  CP.00309 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

SINAPI (87792).

m² 1005,9 35,73 43,63 43.887,41 3,59 %

 2.3.1.13  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1005,9 2,91 3,55 3.570,94 0,29 %

 2.3.1.14  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1005,9 16,32 19,92 20.037,52 1,64 %

 2.3.1.15  CP.00337 Próprio CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO, L = 22 CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. CP.11/21

M 167,65 117,40 143,36 24.034,30 1,97 %

 2.3.1.16  MP0654 Próprio CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 300 MM - 

SINAPI (73882/001)

M 66,4 43,66 53,31 3.539,78 0,29 %

 2.3.1.17  MP0502 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 30X30X40CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E 

CONFECÇÃO (Adaptada SINAPI 74104/001)

UN 6 78,85 96,29 577,74 0,05 %

 2.3.1.18  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,9 71,18 86,92 860,50 0,07 %

 2.3.2 MURETA, GRADIL E PORTÕES 127.455,56 10,43 %

 2.3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 28,57 77,49 94,63 2.703,57 0,22 %

 2.3.2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 19,52 33,76 41,22 804,61 0,07 %

 2.3.2.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016

m² 3,23 29,60 36,14 116,73 0,01 %

 2.3.2.4  5651 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 

5X

m² 25,81 61,85 75,53 1.949,42 0,16 %

 2.3.2.5  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 11,31 26,73 32,64 369,15 0,03 %

 2.3.2.6  CP.00315 Próprio TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA. SINAPI (72887) - CP.09/21

m³ 11,31 12,56 15,33 173,38 0,01 %

 2.3.2.7  MP0504 Próprio FORNECIMENTO/LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO FCK 

30MPA EM FUNDACOES (Adaptada SINAPI 74157/004)

m³ 6,45 565,54 690,63 4.454,56 0,36 %
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 2.3.2.8  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 217,8 17,06 20,83 4.536,77 0,37 %

 2.3.2.9  89454 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

m² 60,07 63,05 76,99 4.624,78 0,38 %

 2.3.2.10  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 120,14 6,73 8,21 986,34 0,08 %

 2.3.2.11  CP.00309 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

SINAPI (87792).

m² 120,14 35,73 43,63 5.241,70 0,43 %

 2.3.2.12  74106/001 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 64,53 12,41 15,15 977,62 0,08 %

 2.3.2.13  CP.00572 Próprio Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco 

mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço, ou equivalente técnico. ORSE (11369) - 

CP.04/22.

m² 31 76,45 93,36 2.894,16 0,24 %

 2.3.2.14  CP.00337 Próprio CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO, L = 22 CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. CP.11/21

M 64,53 117,40 143,36 9.251,02 0,76 %

 2.3.2.15  CP.00341 Próprio Fornecimento e instalação de gradil e/ou portão em alumínio com montantes 

principais de 7x20 cm, travessas horizontais de 5x5 cm e montantes secundários 

de 3x3 cm. SINAPI (99862) - CP.11/21

m² 98,33 718,52 877,45 86.279,65 7,06 %

 2.3.2.16  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 89,14 2,91 3,55 316,44 0,03 %

 2.3.2.17  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 89,14 16,32 19,92 1.775,66 0,15 %

 2.3.3 PASSEIOS E VIAS INTERNAS 130.102,03 10,65 %

 2.3.3.1  72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA

m² 641,72 2,14 2,61 1.674,88 0,14 %

 2.3.3.2  CP.00314 Próprio EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSIVE TRANSPORTE. 

SINAPI (96396) - CP.09/21

m³ 128,34 165,72 202,37 25.972,16 2,13 %

 2.3.3.3  92392 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 175 99,15 121,08 21.189,00 1,73 %

 2.3.3.4  92399 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 425,33 66,31 80,97 34.438,97 2,82 %

 2.3.3.5  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (ÁREA INTERNA)

M 92,79 44,52 54,36 5.044,06 0,41 %

 2.3.3.6  CP.00570 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. SINAPI (94992) - 

CP.04/22

m² 262,89 53,03 64,76 17.024,75 1,39 %

 2.3.3.7  000418 Próprio ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIOS INTERNOS)

m³ 32,02 127,35 155,51 4.979,43 0,41 %

 2.3.3.8  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO 

(VAGA ESPECIAL)

m² 32 24,39 29,78 952,96 0,08 %

 2.3.3.9  MP0482 Próprio RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES 

FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL - ADAPTADA ORSE (3746)

un 1 264,22 322,66 322,66 0,03 %

 2.3.3.10  MP0485 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS NÃO SUJEITAS A TRÁFEGO, COM PLACAS DE 

CONCRETO SIMPLES 40 X 40 X 3 CM, SOBRE COLCHÃO AREIA E = 3 CM. - 

ORSE (2175)

m² 23,66 72,47 88,50 2.093,91 0,17 %

 2.3.3.11  MP0486 Próprio PRISMA DE FECHAMENTO PARA ESTACIONAMENTOS, EM PRÉ-MOLDADO 

DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00 X 0,20 X 0,17 M - ORSE (3479)

m 36 16,51 20,16 725,76 0,06 %

 2.3.3.12  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 93,98 93,41 114,07 10.720,29 0,88 %

 2.3.3.13  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 32 127,01 155,10 4.963,20 0,41 %

 2.3.4 PASSEIO EXTERNO 34.348,83 2,81 %
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 2.3.4.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 

VIÁRIO). AF_06/2016

M 130,33 44,52 54,36 7.084,73 0,58 %

 2.3.4.2  000418 Próprio ATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE SOLO (PASSEIO EXTERNO)

m³ 18,87 127,35 155,51 2.934,47 0,24 %

 2.3.4.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 199,69 93,41 114,07 22.778,63 1,86 %

 2.3.4.4  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 10 127,01 155,10 1.551,00 0,13 %

 3 PAISAGISMO 26.469,04 2,17 %

 3.1  MP0439 Próprio Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio - 4 mudas por m2 

(Adaptada ORSE 7616)

un 84 10,64 12,99 1.091,16 0,09 %

 3.2  MP0440 Próprio Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio 

(Adaptada ORSE 8851)

un 10 171,69 209,66 2.096,60 0,17 %

 3.3  MP0441 Próprio Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio (Adaptada 

ORSE 9880)

un 30 88,16 107,66 3.229,80 0,26 %

 3.4  MP0442 Próprio Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio 

(Adaptada ORSE 4405)

m² 232,14 16,36 19,97 4.635,83 0,38 %

 3.5  MP0443 Próprio Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio (Adaptada 

ORSE 7782)

un 24 140,05 171,02 4.104,48 0,34 %

 3.6  MP0444 Próprio PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) (Adaptada SIURB 180349) UN 9 55,65 67,95 611,55 0,05 %

 3.7  MP0445 Próprio Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins (Adaptada ORSE 9883) l 440 1,17 1,42 624,80 0,05 %

 3.8  000420 Próprio Planta - Rápis , fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (9869) un 26 52,09 63,61 1.653,86 0,14 %

 3.9  000263 Próprio Planta -  Podocarpos, fornecimento e plantio - ADAPTADA ORSE (9869) un 32 48,34 59,03 1.888,96 0,15 %

 3.10  MP0467 Próprio Planta - Capim Palmeira (Curculigo capitulata) - Fornecimento e plantio 

(Adaptada ORSE 7782)

un 142 37,67 46,00 6.532,00 0,53 %

 4 INSTALAÇÕES 350.130,89 28,66 %

 4.1 LUMINÁRIAS E POSTES 108.062,60 8,85 %

 4.1.1  000472 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR P/ LÂMPADA LED T8 2 X 20W, REFLETOR SEM 

ALETAS, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - AJUSTADA ORSE 

(11952)

un 50 171,80 209,80 10.490,00 0,86 %

 4.1.2  MP0304 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W. 

CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, ALOJADO NA 

LATERAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 110 228,70 279,28 30.720,80 2,51 %

 4.1.3  MP0628 Próprio LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, INCLUSIVE RELÉ 

FOTOELÉTRICO E BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada SINAPI 

74231/001)

un 28 402,73 491,81 13.770,68 1,13 %

 4.1.4  MP0563 Próprio PROJETOR DE EMBUTIR NO SOLO COM LÂMPADA PAR20, LED 5W, BIVOLT, 

3000K, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada 

ORSE 7254)

un 15 445,62 544,19 8.162,85 0,67 %

 4.1.5  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro 

da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost 

ou similar

un 15 1.670,27 2.039,73 30.595,95 2,50 %

 4.1.6  MP0641 Próprio RABICHO PARA ARANDELA/REFLETOR COM CABO PP E CONECTOR 

SINDAL TRIPOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada CPOS 

40.20.250)

UN 160 23,83 29,10 4.656,00 0,38 %

 4.1.7  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 18 11,26 13,75 247,50 0,02 %

 4.1.8  CP.00568 Próprio SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINÁRIAS EM POSTE, TIPO 2 

PÉTALAS, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. CP.04/22

UN 13 266,28 325,18 4.227,34 0,35 %

 4.1.9  CP.00569 Próprio SUPORTE CENTRAL DE TOPO PARA LUMINÁRIAS EM POSTE, TIPO 1 

PÉTALA, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. CP.04/22

UN 2 236,28 288,54 577,08 0,05 %
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 4.1.10  CP.00567 Próprio CHUMBADOR DE ACO CARBONO GALVANIZADO A QUENTE, DIAMETRO 

1/2", COMPRIMENTO 300 MM, COM PORCAS E ARRUELAS. CP.04/22.

UN 60 33,61 41,04 2.462,40 0,20 %

 4.1.11  CP.00571 Próprio FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA LAJE UTILIZANDO ARAME GALVANIZADO, 

PARAFUSO E BUCHA DE NYLON. SINAPI (95541). CP.04/22

UN 160 11,02 13,45 2.152,00 0,18 %

 4.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 25.042,76 2,05 %

 4.2.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 7 424,61 518,53 3.629,71 0,30 %

 4.2.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 4 639,05 780,40 3.121,60 0,26 %

 4.2.3  000230 Próprio MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" TEMPORIZADO E CONJUNTO PARA FIXACAO  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADA SINAPI (74234/001)

UN 2 727,03 887,84 1.775,68 0,15 %

 4.2.4  MP0632 Próprio TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE (REF 1143) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. SINAPI (86923)

UN 1 775,55 947,10 947,10 0,08 %

 4.2.5  000430 Próprio LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO, EXCLUSIVE TORNEIRA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (Adaptada SINAPI 86942)

UN 7 168,06 205,23 1.436,61 0,12 %

 4.2.6  000229 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA 

SINAPI (86915)

UN 7 120,75 147,45 1.032,15 0,08 %

 4.2.7  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1 104,79 127,96 127,96 0,01 %

 4.2.8  MP0555 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA, ACIONADA POR ALAVANCA (ATENDE NBR 9050) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA SINAPI (86915)

UN 4 215,78 263,51 1.054,04 0,09 %

 4.2.9  MP0490 Próprio TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE - SINAPI (86913) UN 3 51,95 63,44 190,32 0,02 %

 4.2.10  MP0146 Próprio DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (Adaptada da 

ORSE 8211)

un 11 110,69 135,17 1.486,87 0,12 %

 4.2.11  9535 SINAPI CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 89,73 109,57 219,14 0,02 %

 4.2.12  4286 ORSE Dispenser para sabonete líquido un 9 126,23 154,15 1.387,35 0,11 %

 4.2.13  12208 ORSE Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em 

plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel 

interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.

un 9 119,71 146,18 1.315,62 0,11 %

 4.2.14  MP0147 Próprio PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 

(Adaptada da SINAPI 95544)

UN 11 65,20 79,62 875,82 0,07 %

 4.2.15  MP0148 Próprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (Adaptada 

da ORSE 2144)

un 11 32,34 39,49 434,39 0,04 %

 4.2.16  112 Próprio KIT BARRAS DE APOIO SANITÁRIO ACESSÍVEL COM 6 BARRAS DE AÇO 

INOX POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 1.061,78 1.296,64 5.186,56 0,42 %

 4.2.17  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 5 14,73 17,98 89,90 0,01 %

 4.2.18  MP0492 Próprio ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - ORSE (2066) un 11 54,49 66,54 731,94 0,06 %

 4.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CABOS, CONECTORES E TOMADAS 56.368,84 4,61 %

 4.3.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 7989,82 2,47 3,01 24.049,35 1,97 %

 4.3.2  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 5 39,06 47,70 238,50 0,02 %

 4.3.3  7817 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou 

similar (Adaptado)

un 103 72,30 88,29 9.093,87 0,74 %

 4.3.4  MP0539 Próprio Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente - ORSE (794) un 10 72,28 88,26 882,60 0,07 %

 4.3.5  00039607 SINAPI PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M (COR AZUL) UN 344 24,39 29,78 10.244,32 0,84 %
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 4.3.6  MP0540 Próprio Tomada para lógica, rj45, instalada no forro para roteador wireless - ORSE (794) un 5 72,28 88,26 441,30 0,04 %

 4.3.7  00039607 SINAPI PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M (COR VERDE) UN 64 24,39 29,78 1.905,92 0,16 %

 4.3.8  000502 Próprio BLOCO TERMINAL ENGATE RÁPIDO PARA TELEFONE - 10 PARES UN 10 16,62 20,29 202,90 0,02 %

 4.3.9  CP.00339 Próprio CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. (SIURB 099002) 

CP.11/21

GL 1 1.817,15 2.219,10 2.219,10 0,18 %

 4.3.10  CP.00340 Próprio CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS. SIURB 

(099003) - CP.11/21

PTO 186 28,94 35,34 6.573,24 0,54 %

 4.3.11  73768/006 SINAPI CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 10 29,02 35,43 354,30 0,03 %

 4.3.12  MP0553 Próprio ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (ATÉ # 6 MM2) - 500 

UN - SETOP (CAB-ANI-005)

PÇ 4 33,46 40,86 163,44 0,01 %

 4.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO / EQUIPAMENTOS 14.762,17 1,21 %

 4.4.1  MP0535 Próprio Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm - 

ORSE (11227)

un 2 2.260,77 2.760,85 5.521,70 0,45 %

 4.4.2  000183 Próprio Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 (Adaptada ORSE 

11229)

un 13 394,07 481,23 6.255,99 0,51 %

 4.4.3  MP0546 Próprio Fornecimento e instalação de voice panel 50 portas cat 6 - ORSE (10727) un 2 420,86 513,95 1.027,90 0,08 %

 4.4.4  225 Próprio Fornecimento e Instalação de Guia De Cabo Fechado 1u P/ Rack 19 Preto UN 22 32,98 40,27 885,94 0,07 %

 4.4.5  MP0036 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA 8 TOMADAS PARA RACK UN 4 52,83 64,51 258,04 0,02 %

 4.4.6  000184 Próprio PARAFUSO E PORCA GAIOLA  (Adaptada AGETOP CIVIL 071838) un 172 1,11 1,35 232,20 0,02 %

 4.4.7  MP0545 Próprio KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK - 

SETOP (CAB-RACK-015)

CJ 2 237,64 290,20 580,40 0,05 %

 4.5 SONORIZAÇÃO / VÍDEO 16.770,59 1,37 %

 4.5.1  MP0016 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR DE VÍDEO 3200 LUMENS OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE SUPORTE DE TETO

UN 1 5.105,42 6.234,73 6.234,73 0,51 %

 4.5.2  MP0017 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 1,80 X 

1,80 M

UN 1 300,68 367,19 367,19 0,03 %

 4.5.3  MP0021 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK PARA MESA DE SOM E 

PERIFÉRICOS

UN 1 240,48 293,67 293,67 0,02 %

 4.5.4  MP0018 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA DE SOM 8 CANAIS UN 1 889,79 1.086,61 1.086,61 0,09 %

 4.5.5  MP0019 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS 

COM VOLTÍMETRO

UN 1 75,38 92,05 92,05 0,01 %

 4.5.6  MP0020 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROCESSADOR DIGITAL PHONIC DFX 

2000 LED 49 COMBINAÇÕES, OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 1 1.884,37 2.301,19 2.301,19 0,19 %

 4.5.7  MP0022 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROFONE DINÂMICO Q7 

NEODYMIUM SAMSON OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2 191,68 234,07 468,14 0,04 %

 4.5.8  MP0023 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DUPLO MICROFONE SEM FIO UN 1 331,88 405,29 405,29 0,03 %

 4.5.9  MP0024 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE XLR COM 5 

METROS

UN 4 76,53 93,45 373,80 0,03 %

 4.5.10  MP0025 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOM ATIVA LEXSEN 12 

Lsx12a OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 2 1.552,05 1.895,36 3.790,72 0,31 %

 4.5.11  MP0030 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 5M UN 1 48,34 59,03 59,03 0,00 %

 4.5.12  MP0031 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SVGA COM FILTRO 10 M UN 1 75,87 92,65 92,65 0,01 %
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 4.5.13  MP0032 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 5M UN 1 50,14 61,23 61,23 0,01 %

 4.5.14  MP0034 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO HDMI 10M UN 1 55,49 67,76 67,76 0,01 %

 4.5.15  MP0038 Próprio CABO POLARIZADO 2 X 4 MM² M 35 14,00 17,09 598,15 0,05 %

 4.5.16  MP0035 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA DE SOM EM 

PAREDE

UN 2 67,49 82,41 164,82 0,01 %

 4.5.17  000367 Próprio DVD player LG DP132 ou similar un 1 256,77 313,56 313,56 0,03 %

 4.6 CLIMATIZAÇÃO 111.642,40 9,14 %

 4.6.1  MP0039 Próprio FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTU/H UN 6 1.682,35 2.054,48 12.326,88 1,01 %

 4.6.2  MP0040 Próprio FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU/H UN 14 1.929,29 2.356,04 32.984,56 2,70 %

 4.6.3  MP0041 Próprio FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU/H UN 7 2.861,73 3.494,74 24.463,18 2,00 %

 4.6.4  MP0460 Próprio FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 18.000 BTU/H UN 2 6.275,34 7.663,44 15.326,88 1,25 %

 4.6.5  MP0459 Próprio FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE 27.000 BTU/H un 2 6.757,18 8.251,86 16.503,72 1,35 %

 4.6.6  MP0063 Próprio CALÇO DE BORRACHA COM PARAFUSO PARA CONDENSADOR SPLIT UN 124 7,58 9,25 1.147,00 0,09 %

 4.6.7  CP.00050 Próprio INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, ATÉ 

30000 BTUS, CONTEMPLA MÃO DE OBRA, EXCLUSIVE SUPORTE E 

TUBULAÇÃO. CP.11/20 - ORSE (4471)

un 31 234,84 286,78 8.890,18 0,73 %

 4.7 CFTV 1.113,97 0,09 %

 4.7.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 241 2,47 3,01 725,41 0,06 %

 4.7.2  11242 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 un 12 5,92 7,22 86,64 0,01 %

 4.7.3  7164 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) un 12 20,61 25,16 301,92 0,02 %

 4.8 SINALIZAÇÕES 16.367,56 1,34 %

 4.8.1  CP.00333 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM 

ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820). CP.11/21

un 37 29,00 35,41 1.310,17 0,11 %

 4.8.2  CP.00336 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EXTERNO, EM CAIXA DE 

POLIESTIRENO, DIMENSÕES: 270X70CM, ESPESSURA 12CM. CP.11/21

un 1 3.420,00 4.176,50 4.176,50 0,34 %

 4.8.3  CP.00338 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO E LOGOMARCA EM 

CAIXARIA DE AÇO INOX ESCOVADO COM ESPESSURA LATERAL DE 8 CM E 

ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, DIMENSÕES 1.80 M X 1.51 M. 

CP.11/21.

UN 1 8.910,00 10.880,89 10.880,89 0,89 %

 5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 78.721,16 6,44 %

 5.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (TEMPO PARCIAL 40%)

MES 1,6 16.989,23 20.747,24 33.195,58 2,72 %

 5.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,5 5.465,31 6.674,23 23.359,80 1,91 %

 5.3  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,5 3.223,05 3.935,98 13.775,93 1,13 %

 5.4  MP0557 Próprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS. MES 0,5 8.624,64 10.532,41 5.266,20 0,43 %

 5.5  MP0798 Próprio ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA ACIMA DE R$15.000,00 UN 1 233,94 285,68 285,68 0,02 %
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Obra

2ª etapa da obra de construção de prédio destinado à instalação da sede da 

Promotoria de Justiça Regional de Porto Seguro.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Planilha de Preços Unitários

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022

ORSE - 02/2022

 22,12% Não Desonerado: 

Horista:  114,47%

Mensalista:  70,91%

 5.6  100 Próprio ÁGUA - DISPÊNDIO MENSAL MÊS 3,5 394,99 482,36 1.688,26 0,14 %

 5.7  101 Próprio CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 3,5 180,00 219,81 769,33 0,06 %

 5.8  103 Próprio INTERNET - DISPÊNDIO MENSAL MÊS 3,5 89,00 108,68 380,38 0,03 %

Salvador, 13 de abril de 2022

Total Geral 1.221.566,98

_______________________________________________________________

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 56.632/D

_______________________________________________________________

Aprovado por: Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 41.596/D

Total sem BDI 1.000.420,57

Total do BDI 221.146,41
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