



2a

Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

001



Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19.09.02687.0017976/2022 - 09

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BOMFIM,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A empresa **800-D ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.214.613/0001-57, sediada R. Frederico Simões, Nº 153, Edif. Emp. Orlando Gomes, Sala 1.405, 14º andar, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-774, , por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05.688.907 - 01 e do CPF Nº 790.752.745 - 72, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 004/2022**, **DECLARA**, do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual Nº 9433/2005, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Salvador/ BA, 18 de janeiro de 2023.

800-D ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

002



Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

HABILITAÇÃO JURÍDICA

003

**ATO DE TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EMPRESARIA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – 800-D ENGENHARIA LTDA
– EPP**

CNPJ: 02.214.613/0001-57



Pelo presente instrumento, o Sr. **ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 15/09/1968, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n.º 0400478498, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 482.134.625-72, residente e domiciliado à Rua Haeckel José de Almeida, s/n, Quadra 06, Lote 17 – Jaguaribe – CEP 41.613-100 – Salvador – Bahia. Na qualidade de sócio remanescente da sociedade empresarial limitada denominada de **800-D ENGENHARIA LTDA – EPP**, com sede e domicílio na Rua Frederico Simões, n.º 153, Edf. Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º andar, Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – CEP 41.620-774, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o n.º 29201902197 em 04/11/1997, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.214.613/0001-57, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do art. 1033 da Lei n.º 10406/02 resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **800-D ENGENHARIA EIRELI EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo desta sociedade no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) reais, passa a constituir o capital da **EIRELI** mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social passa a ser o de Construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub-base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes e trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços às ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, canalotas, viadutos e túneis, pavimentação de ruas, passeio públicos, iluminação pública, parques, construção de canais, contenções, construção de redes de abastecimentos de águas, coletas de esgoto, montagem de estrutura metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios.

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
800-D ENGENHARIA EIRELI EPP**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 15/09/1968, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n.º 0400478498, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 482.134.625-72, residente e domiciliado à Rua Haeckel José de Almeida, s/n, Quadra 06, Lote 17 – Jaguaribe – CEP 41.613-100 – Salvador – Bahia.



Certifico o Registro sob o nº 29600256973 em 19/02/2018
Protocolo 189978163 de 05/01/2018
Nome da empresa 800-D ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600256973
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 48355578681273
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Resolve com fundamento no art. 980-A da Lei nº 10.406/02, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob o nome empresarial de **800-D ENGENHARIA EIRELI EPP**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa possui sede e domicílio na Rua Frederico Simões, nº 153, Edf. Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º andar, Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – CEP 41.820-774.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa tem por objeto social (S) social (ais): Construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub-base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes e trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços à ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, canaletas, viadutos e túneis, pavimentação de ruas, passeio públicos, iluminação pública, parques, construção de canais, contenções, construção de redes de abastecimento de águas, coletas de esgoto, montagem de estrutura metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 04 de novembro de 1997, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa tem o capital social de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA OITAVA – A administração cabe a **ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA NONA – Ao termino de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse



Certifico o Registro sob o nº 29600256973 em 19/02/2018

Protocolo 189978163 de 05/01/2018

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600256973

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 48355578681273

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

005

destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O titular da empresa declara que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Fica eleito o foro de Salvador/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. Pela exatidão daquilo acima estipulado, o titular assina este instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor.

Salvador, 03 de janeiro de 2018.


ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR



Certifico o Registro sob o nº 29600256973 em 19/02/2018
Protocolo 189978163 de 05/01/2018
Nome da empresa 800-D ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600256973
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 48355578681273
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

006

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ nº 02.214.613/0001-57



ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41.613-100, BRASIL.

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/03/1928, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 000.337.405-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 163646, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) ALAMEDA DAS FRAMBOESAS, 124, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-450, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA-EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29201902197, com sede Rua Frederico Simões, 153, Efd Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º Andar, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-774, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA**, que cede e transfere suas cotas e lucros sociais no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais.) divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada, ao sócio **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**. Reembolsando do seu capital na data da assinatura da presente alteração.

O sócio cessionário pela cessão e transferência de suas cotas e lucros sociais da ao sócio adquirente plena geral e irrevogável quitação nada podendo reclamar seja a que título for.

O sócio **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA**, com sua retirada fica livre e desembaraçado de compromissos quaisquer ônus ou responsabilidade após dois anos da sua retirada.

Req: 81600000891258

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97638540 em 16/02/2017

Protocolo 165932546 de 07/12/2016

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP NIRE 29201902197

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 75812057561474


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

007

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ nº 02.214.613/0001-57



CLÁUSULA SEGUNDA. Em consequência a esta alteração o Capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) reais, divididos em 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, ~~distribuído para o sócio:~~

ALEXILDO PELAGIO G. PORTELA JUNIOR 2.500.000 QUOTAS R\$ 2.500.000,00

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE
800-D ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 02.214.613/0001-57**

Req: 81600000891258

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97638540 em 16/02/2017

Protocolo 165932546 de 07/12/2016

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP NIRE 29201902197

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 75812057561474

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

008

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ nº 02.214.613/0001-57

ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/09/1968, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 482.134.625-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0400478498, ~~ação expedidor~~ SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA HAECKEL JOSÉ DE ALMEIDA, S/N, QUADRA 06, LOTE 17, JAGUARIBE, SALVADOR, BA, CEP 41.613-100, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA-EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29201902197, com sede Rua Frederico Simões, 153, Edf Empresarial Orlando Gomes, Sala 1405, 14º Andar, Caminho das Arvores Salvador, BA, CEP 41.820-774, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 02.214.613/0001-57, deliberam de pleno e comum acordo consolidar seu contrato, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade gira sob o nome empresarial **800-D ENGENHARIA LTDA - EPP** tem sede e domicílio na Rua Frederico Simões, n.º 153, Edf. Empresarial Orlando Gomes, sl 1405, 14º andar – Caminho das Arvores – Salvador – Bahia – CEP 41.820-774.

CLÁUSULA SEGUNDA. O Capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) reais, dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, pelo sócio:

ALEXILDO PELAGIO G. PORTELA JUNIOR 2.500.000 QUOTAS R\$ 2.500.000,00

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

Req: 81600000891258

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97638540 em 16/02/2017

Protocolo 165932546 de 07/12/2016

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP NIRE 29201902197

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 75812057561474

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

009

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ nº 02.214.613/0001-57

11068

CLÁUSULA TERCEIRA. O Objeto é o edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços, fiscalização, consultoria, construções, reformas, projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidro-sanitário e de telecomunicações, terraplanagem e obras especiais.

CLÁUSULA QUARTA. A Sociedade iniciou suas atividades em 04 de novembro de 1997, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, sem igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA. A Administração da sociedade caberá aos sócios **ALEXILDO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

[Assinatura]

[Assinatura]

Req: 81600000891258

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97638540 em 16/02/2017

Protocolo 165932546 de 07/12/2016

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP NIRE 29201902197

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 75812057561474

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

[Assinatura]

010

[Assinatura]

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ nº 02.214.613/0001-57

0000

CLÁUSULA NONA. Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de Pró-Labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

AP

[assinatura]

Req: 81600000891258

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97638540 em 16/02/2017

Protocolo 165932546 de 07/12/2016

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP NIRE 29201902197

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 75812057561474

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral


\$B

011

[assinatura]

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ nº 02.214.613/0001-57




CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 26 de outubro de 2016.


ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR
CPF: 482.134.625-72


ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA
CPF: 000.337.405-00



Req: 81600000891258

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97638540 em 16/02/2017

Protocolo 165932546 de 07/12/2016

Nome da empresa 800-D ENGENHARIA LTDA-EPP NIRE 29201902197

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 75812057561474


Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



012






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO




B

A

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1667839737



NOME
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
400478495 SSP/BA

CPF
402.134.625-72

DATA NASCIMENTO
15/09/1960

FILIAÇÃO
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA
ELIEENE FRANK PORTELA

PERMISSÃO
[]

ACC
[]

CAT. HAB.
E

Nº REGISTRO
13098581670

VALIDADE
18/12/2016

1ª HABILITAÇÃO
29/09/1980

OBSERVAÇÕES

1667839737

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
18/12/2016

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

13098581670
BA013917041

BAHIA

DENATRAN

CONTRAN





DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

013



013

[Assinatura]



RECEIVED
DECEMBER 10 1964

RECEIVED
DECEMBER 10 1964



RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

014



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.214.613/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 800-D ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R FREDERICO SIMOES,EDF.EMP.ORLANDO GOM	NÚMERO 153	COMPLEMENTO SALA 1.405, 14 ANDAR
--	---------------	-------------------------------------

CEP 41.820-774	BAIRRO/DISTRITO CAMINHO DAS ARVORES	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (071) 3362-193
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/12/2022 às 12:40:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: 800-D ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: 800-D ENGENHARIA LTDA

CGA: 145.663/001-91

CNPJ: 02.214.613/0001-57

ENDEREÇO: Rua Frederico Simões, 153 Ed. EMP. ORLANDO GOMES, SALA 1.405, 14 ANDAR - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	17/06/2004
Serviços de engenharia	7112-0/00	17/06/2004
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	19/02/2018
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	4211-1/02	19/02/2018
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	19/02/2018
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	19/02/2018
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	19/02/2018
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	19/02/2018
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	19/02/2018
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	19/02/2018
Obras de fundações	4331-0/00	19/02/2018

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 336456 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 13/09/1999

DATA DE IMPRESSÃO: 03/01/2023

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : FBB566AAB95986364810BC69A6DFD46A

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

B

016

R



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20226779643**

RAZÃO SOCIAL	
800-D ENGENHARIA EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
047.552.863 - BAIXADO	02.214.613/0001-57

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/12/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 145.663/001-91
CNPJ: 02.214.613/0001-57

Contribuinte: 800-D ENGENHARIA EIRELI
Endereço: Rua Frederico Simões, Nº 153
SALA 1405
CAMINHO DAS ÁRVORES
41.820-774

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 10:59:26 horas do dia 01/11/2022.
Válida até dia 30/01/2023.

Código de controle da certidão: E3FB.F5CE.9D8B.4A4A.8A74.6E8D.D03C.A7BB

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 800-D ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 02.214.613/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referê-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:52:07 do dia 28/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/03/2023.

Código de controle da certidão: **4AB5.A4D6.2F18.AAD4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

019

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 02.214.613/0001-57**Razão**

800 D ENGENHARIA EIRELI

Social:**Endereço:**R FREDERICO SIMOES 153 SL 1405 14 ANDAR / CAMINHO DAS ARVORES
/ SALVADOR / BA / 41820-774

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2023 a 01/02/2023**Certificação Número:** 2023010300550843524973

Informação obtida em 03/01/2023 16:27:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

020



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 800-D ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Certidão nº: 42849329/2022

Expedição: 02/12/2022, às 08:09:20

Validade: 31/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 800-D ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.214.613/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



2ª

Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

B

022



Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19.09.02687.0017976/2022 - 09

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BOMFIM,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIAS DOS REQUISITOS TÉCNICOS

A empresa **800-D ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.214.613/0001-57, sediada R. Frederico Simões, Nº 153, Edif. Emp. Orlando Gomes, Sala 1.405, 14º andar, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-774, , por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05.688.907 - 01 e do CPF Nº 790.752.745 - 72, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 004/2022**, do Ministério Público do Estado da Bahia, **DECLARA**, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciência de todas as informações e das condições gerais do **terreno localizado à Rua Jardim Aeroporto s/n, Maristas, Senhor do Bonfim, Bahia**, e do grau de dificuldade dos serviços a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obrigações contratuais, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitação, para a perfeita execução do contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condições previstos em edital.

Salvador/ BA, 18 de janeiro de 2023.

800-D ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

023



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 138193/2022

Emissão: 28/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Z50Z5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: 800-D ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Registro: 0000138810

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 16/09/2014

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE CASAS, EDIFÍCIOS, RODOVIAS, DASE, SUB DASE, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ASENTAMENTO DE DORMENTES E TRILHOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS, REFLETIDAS E NA HORIZONTAL COM PINTURAS REFLETIDAS, SERVIÇOS A RUAS, RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS, CANALETAS, VIADUTOS E TUNEIS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS PÚBLICOS, PARQUES, CONSTRUÇÃO DE CANAIS, CONTENCOES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUAS, COLETAS DE ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS, GINÁSIOS, CENTROS COMERCIAIS, GALPÕES, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÃO E ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS, EXECUÇÃO DE FUNDACOES PARA EDIFÍCIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA FREDERICO SIMOES, 153, EDF. EMPRESARIAL ORLANDO GOMES, SALA 1405, 14 ANDAR, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820774

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/08/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 13881

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALEXILDO PELAGIO GONÇALVES PORTÊLA JUNIOR

Registro: 0503010200

CPF: 482.134.625-72

Data Início: 04/08/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 138197/2022

Emissão: 28/04/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: zYAz9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXILDO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA JUNIOR

Registro: 0503010200

CPF: 482.134.625-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/01/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Católica do Salvador

Data de Formação: 01/02/1995

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: 800-D ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000138810

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Data Início: 04/08/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



025

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19.09.02687.0017976/2022 - 09

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BOMFIM,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.


DECLARAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa **800-D ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.214.613/0001-57, sediada R. Frederico Simões, Nº 153, Edif. Emp. Orlando Gomes, Sala 1.405, 14º andar, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-774, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05.688.907 - 01 e do CPF Nº 790.752.745 - 72, **DECLARA**, em observância ao art. 101, §6o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporá do pessoal técnico mínimo, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do instrumento convocatório, conforme estipulado na Qualificação Técnica deste edital, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05.

1. EQUIPE TÉCNICA OPERACIONAL

QUALIFICAÇÃO	NOME	ÁREA DE ATUAÇÃO	DOCUMENTO (CPF)
ENGº CIVIL E RESPONSÁVEL TÉCNICO	ALEXILDO PELÁDIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR	Gerenciamento das obras e serviços	482.134.625 - 72

Salvador/ BA, 18 de janeiro de 2023.



800-D ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19.09.02687.0017976/2022 - 09

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BOMFIM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICO - PROFISSIONAL

A empresa **800-D ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o Nº 02.214.613/0001-57, sediada R. Frederico Simões, Nº 153, Edif. Emp. Orlando Gomes, Sala 1.405, 14º andar, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia, CEP: 41.820-774, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO**, portador da Carteira de Identidade Nº 05.688.907 - 01 e do CPF Nº 790.752.745 - 72, **ATESTA** para fins licitatórios, que o engenheiro **ALEXILDO PELÁDIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR**, CREA Nº 0503010200, prestou, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**, serviço de **ENGENHEIRO CIVIL/ RESPONSÁVEL TÉCNICO**, atendendo integralmente às especificações contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação.

QUADRO DE ATESTAÇÃO				
PROFISSIONAL	IDENTIFICAÇÃO	ÁREAS	PRAZO DE EXECUÇÃO	CATS
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO	ALEXILDO PELÁDIO GONÇALVES PORTELA JÚNIOR RPN: 0503010200	1 – INSTALAÇÕES PREDIASI	7 MESES 21 MESES 25 MESES 6 MESES	CAT 72490.2020 CAT 65091.2020 CAT 102101.2021 CAT 72492.2020
		2-SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (INCLUSIVE LAJE ESTRUTURALMENTE ARMADA NÃO APOIADA EM SOLO)	7 MESES 25 MESES	CAT 72490.2020 CAT 102101.2021
		3 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	7 MESES 21 MESES 6 MESES	CAT 72490.2020 CAT 65091.2020 CAT 72492.2020
		4 – FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTACAS)	7 MESES 25 MESES	CAT 72490.2020 CAT 102101.2021
		5 REVESTIMENTOS CERÂMICOS	7 MESES 21 MESES 6 MESES	CAT 72490.2020 CAT 65091.2020 CAT 72492.2020



800-D ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548



Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19.09.02687.0017976/2022 - 09

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BOMFIM,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Observação 1: A ATESTANTE deverá ser pessoa jurídica que tenha contratado preteritamente os serviços do(a) RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) ou de empresa para a qual este/esta tenha atuado (desde que seu nome conste igualmente expresso no atestado – empresa e responsável).

Observação 2: A ATESTANTE deve ser pessoa jurídica diferente da LICITANTE, e ambas não podem ser integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente.

Salvador/ BA, 18 de janeiro de 2023.

800-D ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548

028



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65091/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**

Registro: **0503010200BA**

RNP: **0503010200**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BAZ0190102493**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **27/09/2019**

Baixada em: **08/09/2020**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde - SMS**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**

Endereço do contratante: **RUA DA GRÉCIA**

Nº: **03**

Complemento: **Edifício Caramuru**

Bairro: **COMÉRCIO**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40010010**

Contrato: **016/2018**

Celebrado em: **13/03/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.022.427,19**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO TRANSVERSAL DA AV. ASSIS VALENTE, CONJ.**

Nº: **S/N**

HABITACIONAL FAZENDA GRANDE III

Complemento:

Bairro: **CAJAZEIRAS**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41340160**

Data de início: **03/09/2018**

Conclusão efetiva: **10/11/2019**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Secretaria Municipal de Saúde - SMS**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 600.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 234.74 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 METRO QUADRADO;**

Observações

Construção de uma Unidade de Saúde da Família-USF Vale da Fazenda Grande, no Município de Salvador-Ba.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO E PLANTIO DE GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, LÓGICA E TELEFONIA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65091/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65091/2020

16/09/2020, 17:30

C6Wz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C6Wz9



Secretaria
da Saúde

SALVADOR 21 DE JULHO DE 2020.

ATESTADO

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA 800 D ENGENHARIA LTDA, ESTABELECIDADA NA RUA FREDERICO SIMÕES 153 ED ORLANDO GOMES SALA 1405, CAMINHO DAS ARVORES CEP 41.820.774, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 02.214.613/0001-57, EXECUTOU A OBRA LISTADA A SEGUIR RESULTANTE DO CONTRATO Nº 016/2018 – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FAZENDA GRANDE III, LOCALIZADA NA RUA DERMEVAL DE SOUZA GUSMÃO S/N BAIRRO FAZENDA GRANDE III EM SALVADOR BAHIA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL ALEXILDO P. G. PORTELA JUNIOR, CREA/BA 32.328- D, CUMPRINDO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

Período 19/06/2018 a 30/03/2020

DADOS DO CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

ENDEREÇO: RUA DA GRÉCIA Nº 03, BAIRRO COMERCIO EM SALVADOR BAHIA. CEP. 40.010.010

CNPJ: 13.927.801.0005-72

RESUMO DA OBRA:

PRÉDIO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONSTRUÍDO EM TERRENO LEVEMENTE ONDULADO, COM EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM PARA RASPAGEM SUPERFICIAL DO SOLO E RETIRADA DA TERRA VEGETAL E FUNDAÇÃO PROFUNDA.

A ESTRUTURA PREDIAL EXECUTADA FOI EM CONCRETO ARMADO, COM 573,49 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, DIVIDIDOS EM 02 PAVIMENTOS DISTINTOS (TERREO E 1º PAVIMENTO) E ANEXOS A SEGUIR DESCRITOS: CASA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Subgerente Obras e Reformas SMS
Mat. 117795-2

Rua da Grécia, 03A, Ed. Carumuru - Comércio - Salvador - BA - CEP: 40.010-010

Tel.: +55 (71) 3202-1011/1012 | Fax: +55 (71) 3202-1106 | Site: <http://www.saude.salvador.ba.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020
16/09/2020, 16:30

Chave de Impressão: C6Wz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Demeival Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR

BDI: 25% (Obras) e 16,6% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,90 c/ Encargos Complementares

ITEM	CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
01		SERVIÇOS INICIAIS			
01.00		PROJETOS			
01.01		SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m²	412,82	5.923,97
01.02		PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA E ESGOTO)	m²	573,49	3.481,08
01.03		PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRO DE CARGAS, ILUMINAÇÃO, TOMADAS/AR CONDICIONADO, DIAGRAMAS UNIFILARES E PADRÃO DE ENTRADA)	m²	573,49	6.325,59
01.04		PROJETO DE TELEFONIA E LÓGICA	m²	573,49	3.073,91
01.05		PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS, LAJES E RESERVATÓRIO)	m²	573,49	8.699,84
		Subtotal do Item 01			27.604,39
02		SERVIÇOS INICIAIS			
02.01.00		LIMPEZA DO TERRENO			
02.01.02		Limpeza manual terreno com raspagem superficial, remoção terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	1.622,00	8.985,88
02.02.00		LOCAÇÃO DA OBRA			
02.02.01		Locação de obra com colocação do gabarito (para edificações)	m2	412,82	2.336,56
02.03.00		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA			
02.03.01		Tapume de vedação em chape de madeira compensada de 10mm	m2	48,21	2.275,99
02.03.04		Barracão de obra em madeira compensada 10mm, inclusive cobertura, instalações hidrosanitárias, elétricas e piso em concreto desempenado	m2	49,75	11.651,21
		Subtotal item 02			25.249,64
03		MOVIMENTO DE TERRAS			
03.04.00		ESCAVAÇÃO MECANIZADA			
03.04.02		Escavação mecanizada p/ abertura de corte com bota-fora, DM=5km, inclusive empolamento	m3	60,00	1.139,40
15.03		Atirio manual compactado com material importado em camadas de 0,20m	m3	30,00	1.738,20
		Subtotal item 03			2.877,60
04		CARGAS E TRANSPORTES			
04.01.00		CARGA/DESCARGA - MANUAL			
04.01.01		Carga manual	m3	100,00	482,00
04.10.00		TRANSPORTE - MECANIZADO			
04.10.05		Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m3	275,41	8.353,19
		Subtotal item 04			8.835,19
05		FUNDAÇÃO			
03.01.03		Escavação manual terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora	m3	254,70	7.169,86
03.05.01		Reaterro manual, apiloamento terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m, no máximo	m3	134,66	2.277,17
09.01.07		Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	6,13	1.569,44
09.02.14		Concreto usinado fck= 20MPa, chancamento, vibração em fundação e desmoldagem	m3	144,16	60.666,85
10.05.04		Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m2	398,02	18.886,05
10.01.04		Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 12,50 a 25,00 mm, incluído colocação fôrmas	Kg	4.095,82	35.879,38
10.01.02		Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm, incluído colocação fôrmas	Kg	509,18	3.839,22
		Subtotal do item 05			130.287,97
06		ESTRUTURA			
09.02.15		Concreto usinado fck= 25MPa, chancamento, vibração, escoramento em estrutura e desmoldagem	m3	98,93	50.555,83
10.05.04		Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m2	1.262,98	59.928,52
10.01.04		Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 12,50 a 25,00 mm, inclusive colocação nas	Kg	10.683,10	93.583,97
10.01.02		Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm, inclusive colocação nas fôrmas	Kg	1.417,74	10.689,77
		Subtotal do item 06			214.768,09
07		FECHAMENTOS			
11.02.00		ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO			
11.02.01		Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa cimento e areia no traço 1:8	m2	1.656,09	63.478,11
11.06.00		COBOÇO			
11.06.01		Cobogó de concreto	m2	1,20	118,38
11.15.03		Verga e contra-verga, em concreto, 10x10 cm	m	220,60	8.375,18
		Subtotal item 07			66.971,67
08		REVESTIMENTOS			
11.00		CHAPISCO			
1.01		Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	2.992,08	15.558,79
12.03.00		REBOCO E OUTROS			
12.03.01		Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	2.875,21	35.383,86
12.04.00		REVESTIMENTO DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA			
12.04.02		Fornecimento e assentamento de cerâmica, 10x10 cm, c/ argamassa colante, rejuntada, tipo A	m2	-	-
12.04.08		Fornecimento e assentamento de cerâmica 34x34 cm, junta a prumo c/ argamassa colante, rejuntado, PEI-3, tipo A	m2	719,05	28.855,48
12.08.00		REGULARIZAÇÃO/BASE			
12.08.02		Regularização de base p/ pisos (contra-piso, cimento/areia), espessura = 3,00 cm	m2	40,80	484,30
12.08.05		Lastro de concreto, e=0,07m	m2	425,12	10.126,36
12.09.00		REVESTIMENTO DE PISO - CERÂMICA			
12.09.01		Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada PEI 5, para PISO de 1ª qualidade dimensões até 34x34 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	m2	40,80	2.117,63
12.16.00		REVESTIMENTO DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA			
12.15.01		Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incluindo camada de regularização, junta de PVC, incluindo polimento mecanizado, lavagem e aplicação de cera no final da obra, inclusive rodapé.	m2	530,31	41.480,85
12.20.00		SOLEIRA - PEDRA NATURAL			

Página 1 de 7

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º CIVIL-CREA-BA 4.387/D
Substituído C/238 Reformas SMS
Matr. 117756-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020

16/09/2020, 16:30

Chave de Impressão: C6Wz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas



03
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Dorneval Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR


BDI: 25% (Obras) e 16,6% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,80 c/ Encargos Complementares

ITEM	CÓD. SERV.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
	12.20.02	Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	8,70	417,17
	12.20.04	Fornecimento e assentamento de filete de granito	m	5,82	175,65
	12.21.00	PEITORIL - PEDRA NATURAL			
	12.21.02	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito de 18cm	m	90,74	4.970,74
		Subtotal item 06			139.561,13
09	13.00.00	ESQUADRIAS / GRADES / DIVISÓRIAS			
	13.01.00	PORTA - MADEIRA			
		Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens, aduelas e alçares de massaranduba, dobradiças e fechadura	un	35,00	17.561,95
	13.01.03	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 90x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens, aduelas e alçares de massaranduba, dobradiças e fechadura	un	6,00	3.067,02
	13.01.04	PORTA - METÁLICA			
	13.02.00	PORTA - METÁLICA			
	13.02.03	Fornecimento e assentamento de porta de alumínio natural, linha 25, inclusive ferragens, exceto vidro	m2	7,20	3.327,84
73933/001		Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnições	m2	6,35	2.803,91
	13.07.00	JANELA - METÁLICA			
		Fornecimento e assentamento de janela de alumínio natural, linha 25, tipo caibão de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	47,07	21.077,00
	13.07.02	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio natural, linha 25, tipo caibão basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	7,20	3.224,02
	13.07.07	Fornecimento e assentamento de guichê de alumínio anodizado preto, linha 25, incluindo contramarco, exceto vidro	m2	1,80	806,00
	13.22.00	GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO			
	22.01	Fornecimento e assentamento de gradil de ferro com altura até 2,00m	m2	3,60	783,01
	2.02	Fornecimento e assentamento de grade de ferro	m2	75,51	16.224,08
	13.22.06	Fornecimento e assentamento de corrimão em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro	m	9,20	729,28
	13.22.05	Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,00 m com tubos de ferro galvanizado de 2", conforme detalhe	m		
	13.23.00	DIVISÓRIA			
	13.23.02	Fornecimento e assentamento de divisória tipo divitux, painel celular, montante/rodapé perfil duplo aço	m2		
	13.23.05	Fornecimento e assentamento de divisória em granito com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	1,03	492,90
		Subtotal item 09			70.107,01
10	14.00.00	VIDROS			
	14.01.04	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canalado ou tijolinho ou pontilhado	m2	63,85	5.063,31
		Subtotal item 10			5.063,31
11	15.00.00	PINTURAS			
	15.02.00	EMASSAMENTO			
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, de 1ª qualidade, 2 demãos	m2	826,36	7.437,24
	15.02.03	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, de 1ª qualidade, 2 demãos	m2		
	15.03.00	TINTA LÁTEX			
	15.03.01	Látex PVA, de 1ª qualidade com 14 a 17% de dióxido de titânio, em paredes internas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador	m2	826,36	7.222,39
	15.03.04	Tinta acrílica, de 1ª qualidade com 14 a 17% de dióxido de titânio, em paredes externas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador	m2		
	15.09.00	ESMALTE			
	15.09.01	Esmalte, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc) c/aplicação de zarcão, 2 demãos	m2	9,20	163,30
	15.09.02	Esmalte sintético a base de óleo, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos	m2	50,75	813,02
		Subtotal item 11			15.635,85
12	16.00.00	COBERTURAS E FORROS			
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO			
	16.01.08	Estrutura de madeira pré-fabricada fibrocimento, apoiada em portais	m2	397,70	8.908,48
	16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO			
	04.03	Cobertura de telha ondulada, e=8mm	m2	397,70	22.020,65
	05.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO			
	05.04	Rufa em concreto armado, largura de 40 cm e espessura de 5 cm	m	24,31	1.260,47
	16.10.00	FORRO - PLÁSTICO			
	16.10.01	Fornecimento e colocação de forro em PVC, em painéis, inclusive estrutura de fixação	m2	503,02	31.061,48
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS			
	16.15.06	Calha de concreto, 40x20 cm	m	97,80	14.749,22
		Subtotal item 12			78.000,31
13	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA			
	18.01.03	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	300,00	1.185,00
	18.01.05	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	345,20	2.915,94
	18.01.06	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40 mm	m	300,00	3.603,00
	18.01.07	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 50 mm	m	300,00	5.241,00
	18.01.08	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 75 mm	m	300,00	11.865,00
	18.01.09	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 110 mm	m	100,00	7.937,00
	18.02.00	ADAPTADOR			
	18.02.01	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 20 x 1/2"	un	50,00	65,00
	18.02.02	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 25 x 3/4"	un	40,00	58,00

Página 2 de 7

Testado em 16/09/2020
Eng. CARLOS B. A. M.
Subsistema de Engenharia e Agronomia
Matr. 117705-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020
16/09/2020, às 16:30
Chave de Impressão: C6W29
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Demerval Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR

BDI: 25% (Obras) e 16,8% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,90 c/ Encargos Complementares

ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
18.02.03		Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 32 x 1"	un	20,00	57,80
18.02.08		Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 60 x 2"	un	10,00	163,80
18.02.09		Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 75 x 2 1/2"	un	10,00	283,00
18.02.10		Adaptador soldável com flanges livres, para caixa d'água diâmetro 75 x 2 1/2"	un	5,00	1.297,35
18.02.11		Adaptador com flange PVC livre para caixa d'água diâmetro 60mm	un	5,00	206,50
18.03.00		TE - ÁGUA			
18.03.01		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm (3/4")	un	21,00	35,28
18.03.02		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm (1")	un	10,00	50,70
18.03.03		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 40mm (1 1/4")	un	10,00	130,00
18.03.05		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	518,60
18.03.06		Tê de redução 90° soldável e com bucha de latão na bolsa central diâmetro 25x1/2"	un	20,00	323,00
18.03.07		Tê redução PVC soldável, diâmetro 25x20mm (3/4x1/2")	un	20,00	90,40
18.03.08		Tê redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm (1x3/4")	un	5,00	43,40
18.03.09		Tê redução PVC soldável, diâmetro 40x32mm (1 1/4"x 1")	un	5,00	60,35
18.03.10		Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	5,00	68,60
18.03.11		Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	5,00	107,75
18.03.12		Tê redução PVC soldável, diâmetro 75x50mm	un	5,00	288,30
18.04.00		BUCHA DE REDUÇÃO			
18.04.01		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 25x20mm	un	30,00	21,30
18.04.02		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	20,00	27,80
18.04.03		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x20mm	un	5,00	2,45
18.04.04		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	10,00	50,70
18.04.05		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x32mm	un	10,00	29,40
18.04.06		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	10,00	52,20
18.04.07		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	5,00	62,05
18.04.08		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	5,00	77,45
18.04.09		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x40mm	un	5,00	79,40
18.04.10		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	5,00	49,10
18.04.11		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	5,00	84,75
18.05.00		JOELHO			
18.05.01		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 20mm	un	50,00	30,00
18.05.02		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	65,00	48,75
18.05.03		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	14,00	28,00
18.05.04		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 40mm	un	10,00	46,60
18.05.05		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	265,20
18.05.06		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 75mm	un	10,00	856,00
18.05.07		Joelho 90° com bucha de latão, diâmetro 20 x 1/2"	un	50,00	307,00
18.05.08		Joelho 90° com bucha de latão, diâmetro 25 x 3/4"	un	10,00	79,40
18.05.09		Joelho de redução em PVC 90° soldável diâmetro 25x20mm	un	29,00	64,96
18.06.00		LUVA			
18.06.01		Luva de PVC LRM com bucha de latão diâmetro 20x1/2"	un	8,00	48,48
18.07.00		UNIÃO			
18.07.01		União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	5,00	34,60
18.07.06		União de PVC soldável diâmetro 60mm	un	5,00	359,30
18.07.07		União de PVC soldável diâmetro 75mm	un	5,00	1.119,90
18.08.00		CAP			
18.08.08		Cap de PVC com rosa diâmetro 1/2"	un	5,00	7,75
18.32.00		REGISTRO DE PRESSÃO			
18.32.20		Fornecimento e assentamento de registro de pressão com canopla cromada, 1/2", de 1ª qualidade	un	5,00	342,00
18.32.00		REGISTRO DE GAVETA BRUTO			
18.32.02		Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	un	-	-
18.32.03		Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	-	-
18.32.03		Registro de gaveta bruto, diâmetro 2 1/2"	un	-	-
18.32.00		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA			
18.32.10		Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 1/2"	un	5,00	170,90
18.32.11		Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 25mm (3/4")	un	20,00	1.328,20
18.32.12		Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 32mm (1")	un	5,00	479,00
18.29.00		TORNEIRAS			
18.29.01		Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório, de 1ª qualidade	un	(24,00)	(1.900,32)
18.29.06		Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ lavatório, tipo Pressmatic de mesa ou similar, de 1ª qualidade	un	24,00	4.480,08
18.29.03		Fornecimento, assentamento de torneira simples cromada longa p/ pia de cozinha, de 1ª qualidade	un	2,00	394,66
18.34.02		Fornecimento e assentamento de torneira de bôia, ø=20mm (3/4")	un	1,00	56,83
18.29.08		Fornecimento e assentamento de torneira linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade	un	4,00	780,20
		Subtotal do Item 13			46.681,66
14		REDE DE ESGOTO			
18.09.00		INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO			
18.09.02		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	120,43	1.083,87
18.09.03		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	66,00	900,24
18.09.04		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 75 mm	m	72,00	1.336,32
18.09.05		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	300,00	6.318,00
18.13.00		Tubo de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	m	5,00	81,95
18.13.00		JOELHO - ESGOTO			
18.13.06		Joelho de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	un	5,00	27,00
18.13.06		Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, com bolsa Lisa Diâmetro 40 mm (1 1/2")	un	40,00	214,40

Página 3 de 7

20/09/2020
16:30
Supervisor de Obras
Mário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020
16/09/2020, 16:30

Chave de Impressão: C6WZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Demerval Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR

BDI: 25% (Obras) e 18,8% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,90 e Encargos Complementares

ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
18.02.03		Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 32 x 1"	un	20,00	57,80
18.02.08		Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 60 x 2"	un	10,00	163,80
18.02.09		Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 75 x 2 1/2"	un	10,00	283,00
18.02.10		Adaptador soldável com flanges livres, para caixa d'água diâmetro 75 x 2 1/2"	un	5,00	1.297,35
18.02.11		Adaptador com flange PVC livre para caixa d'água diâmetro 60mm	un	5,00	206,50
18.03.00		TE - ÁGUA			
18.03.01		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm (3/4")	un	21,00	35,28
18.03.02		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm (1")	un	10,00	50,70
18.03.03		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 40mm (1 1/4")	un	10,00	130,00
18.03.05		Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	519,60
18.03.06		Tê de redução 90° soldável e com bucha de latão na bolsa central diâmetro 25x1/2"	un	20,00	323,00
18.03.07		Tê redução PVC soldável, diâmetro 25x20mm (3/4x1/2")	un	20,00	90,40
18.03.08		Tê redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm (1x3/4")	un	5,00	43,40
18.03.09		Tê redução PVC soldável, diâmetro 40x32mm (1 1/4 x 1")	un	5,00	60,35
18.03.10		Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	5,00	68,80
18.03.11		Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	5,00	107,75
18.03.12		Tê redução PVC soldável, diâmetro 75x50mm	un	5,00	288,30
18.04.00		BUCHA DE REDUÇÃO			
18.04.01		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 25x20mm	un	30,00	21,30
18.04.02		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	20,00	27,80
18.04.03		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x20mm	un	5,00	2,45
18.04.04		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	10,00	50,70
18.04.05		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x32mm	un	10,00	29,40
18.04.06		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	10,00	52,20
18.04.07		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	5,00	62,05
18.04.08		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	5,00	77,45
18.04.09		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x40mm	un	5,00	79,40
18.04.10		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	5,00	49,10
18.04.11		Bucha red. PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	5,00	84,75
18.05.00		JOELHO			
18.05.01		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 20mm	un	50,00	30,00
18.05.02		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 25mm	un	65,00	48,75
18.05.03		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 32mm	un	14,00	28,00
18.05.04		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 40mm	un	10,00	48,60
18.05.05		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	10,00	265,20
18.05.06		Joelho 90° PVC soldável, diâmetro 75mm	un	10,00	856,00
18.05.07		Joelho 90° com bucha de latão, diâmetro 20 x 1/2"	un	50,00	307,00
18.05.08		Joelho 90° com bucha de latão, diâmetro 25 x 3/4"	un	10,00	79,40
18.05.09		Joelho de redução em PVC 90° soldável diâmetro 25x20mm	un	29,00	64,96
18.06.00		LUVA			
18.06.01		Luva de PVC LRM com bucha de latão diâmetro 20x1/2"	un	8,00	48,48
18.07.00		UNIAO			
18.07.01		União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	5,00	34,60
18.07.06		União de PVC soldável diâmetro 60mm	un	5,00	359,30
18.07.07		União de PVC soldável diâmetro 75mm	un	5,00	1.119,90
18.08.00		CAP			
18.08.08		Cap de PVC com rosa diâmetro 1/2"	un	5,00	7,75
18.32.00		REGISTRO DE PRESSÃO			
18.32.20		Fornecimento e assentamento de registro de pressão com canopla cromada, 1/2", de 1ª qualidade	un	5,00	342,00
18.32.00		REGISTRO DE GAVETA BRUTO			
18.32.02		Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	ps	-	-
18.32.03		Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	-	-
18.32.03		Registro de gaveta bruto, diâmetro 2 1/2"	un	-	-
18.32.00		REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA			
18.32.10		Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 1/2"	un	5,00	170,90
18.32.11		Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 25mm (3/4")	un	20,00	1.328,20
18.32.12		Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 32mm (1")	un	5,00	479,00
18.00		TORNEIRAS			
18.01		Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório, de 1ª qualidade	un	(24,00)	(1.900,32)
18.29.06		Fornecimento e assentamento de torneira de pressão p/ lavatório, tipo Pressmatic de mesa ou similar, de 1ª qualidade	un	24,00	4.480,08
18.29.03		Fornecimento, assentamento de torneira simples cromada longa p/ pia de cozinha, de 1ª qualidade	un	2,00	394,86
18.34.02		Fornecimento e assentamento de torneira de bôia, ø=20mm (3/4")	un	1,00	55,83
18.29.08		Fornecimento e assentamento de torneira linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade	un	4,00	790,20
		Subtotal do Item 13			46.681,66
14		REDE DE ESGOTO			
18.09.00		INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO			
18.09.02		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	120,43	1.083,87
18.09.03		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	66,00	900,24
18.09.04		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 75 mm	m	72,00	1.336,32
18.09.05		Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	300,00	6.318,00
		Tubo de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	m	5,00	81,95
18.13.00		JOELHO - ESGOTO			
		Joelho de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	un	5,00	27,00
18.13.08		Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1/2")	un	40,00	214,40

Página 3 de 7

Tratado 2004/11
Esgoto 45°
Sugestão CREA-BA
Mm: 117744,0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020
16/09/2020, 16:30

Chave de Impressão: C6WZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Demeval Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR

BDI: 25% (Obras) e 15,8% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,90 c/ Encargos Complementares

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
		Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 40 x 38 mm com bolsa para anel	un	40,00	236,40
18.13.07		Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	11,00	89,76
18.13.08		Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 75 mm (3")	un	5,00	96,10
18.13.09		Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	5,00	135,70
		Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1/2")	un	44,00	260,04
18.13.02		Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	5,00	46,70
18.13.03		Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 75 mm (3")	un	10,00	200,00
18.13.04		Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	10,00	331,40
18.11.00		TÊ - ESGOTO			
18.11.01		Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 40mm (2") com bolsa lisa	un	5,00	23,65
18.11.02		Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 50mm (2")	un	7,00	68,74
18.11.03		Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 75mm (3")	un	5,00	127,05
18.11.04		Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 100mm (4")	un	2,00	49,92
18.11.05		Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, com redução 75x50mm (3 x 2")	un	4,00	73,64
18.11.07		Tê de PVC Branco com redução para Esgoto, Diâmetro 100x75 mm (4x3")	un	4,00	87,20
18.12.00		BUCHA / REDUÇÃO - ESGOTO			
18.12.01		Bucha de redução longa de PVC para esgoto diâmetro 50x40mm	un	2,00	6,34
18.12.02		Redução excêntrica de PVC para esgoto diâmetro 75x50mm	un	2,00	5,18
18.10.00		ANEL DE BORRACHA			
18.10.01		Anel de borracha diâmetro 40mm	un	35,00	57,05
18.10.02		Anel de borracha diâmetro 50mm	un	35,00	58,65
18.10.03		Anel de borracha diâmetro 75mm	un	20,00	48,00
18.10.04		Anel de borracha diâmetro 100mm	un	20,00	60,60
18.14.00		JUNÇÃO - ESGOTO			
18.14.01		Junção simples em PVC para esgoto, 40mm com bolsa lisa	un	2,00	7,58
18.14.02		Junção Simples em PVC para Esgoto, 50 mm (2")	un	2,00	16,78
18.14.04		Junção Simples em PVC para Esgoto, 100 mm (4")	un	2,00	121,38
18.14.00		LUVA - ESGOTO			
18.14.02		Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 50mm	un	2,00	6,56
18.14.03		Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 75mm	un	2,00	11,12
18.14.06		Luva correr de PVC, para esgoto, diâmetro 75mm	un	2,00	25,80
18.14.04		Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 100mm	un	2,00	13,62
18.16.00		CAP / PLUG - ESGOTO			
18.16.04		Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 50mm	un	2,00	9,96
18.16.05		Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 75mm	un	2,00	22,92
18.16.06		Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 100mm	un	2,00	27,30
18.30.00		CAIXA/RALOGRELHA			
18.30.04		Fornecimento e assentamento de grelha redonda em aço inox, escamoteável, diâmetro 95mm	un	-	-
18.30.01		Fornecimento e assentamento de ralo sifonado em PVC, diâmetro 100x40mm	un	2,00	17,00
18.30.10		Caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm, c/grelha cromada	un	10,00	177,00
18.30.08		Caixa sifonada em PVC, 100x150x50mm, c/grelha cromada	un	16,00	524,48
18.30.09		Caixa sifonada em PVC, 185x150x75mm, c/grelha cromada	un	-	-
18.35.00		CAIXA DE INSPEÇÃO / PASSAGEM			
18.35.02		Caixa de gordura de alvenaria de bloco dimensões 60x60 cm	un	1,00	67,66
18.35.03		Caixa em alvenaria de bloco tipo CCP diâmetro 80x60cm	un	14,00	1.086,40
18.35.04		Caixa em alvenaria de bloco tipo CCS diâmetro 60x60cm	un	12,00	773,04
		Subtotal do Item 14			14.933,70
15		APARELHOS E METAIS			
		LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
18.18.01		Fornecimento e assentamento vaso sanitário, de 1ª qualidade, com caixa de descarga acoplada, inclusive acessórios (engate, bucha, essento, parafusos, etc.)	un	8,00	3.728,40
18.19.01		Tampa para vaso sanitário, de 1ª qualidade	un	8,00	282,32
		Fornecimento e assentamento lavatório de louça branca sem coluna completa, inclusive ferragens (válvula cromada, sifão cromado e engate trancado) e torneira	un	24,00	6.054,96
18.22.01		Fornecimento e assentamento de tanque inox, de 1ª qualidade	un	1,00	507,53
18.28.03		Fornecimento e assentamento de válvula cromada de 1ª qualidade, para tanque, diâmetro 1 1/4"	un	1,00	30,84
		Fornecimento e assentamento de sifão cromado de 1ª qualidade, para tanque inox, diâmetro 1 1/4x2"	un	1,00	92,33
18.30.01		Fornecimento e assentamento de porta sabão líquido, em PVC, de 1ª qualidade	un	33,00	1.801,47
18.26.08		Fornecimento e assentamento de dispenser p/ papel higiênico, em PVC, de 1ª qualidade	un	8,00	572,72
18.26.07		Fornecimento, assentamento porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC, de 1ª qualidade	un	30,00	2.147,70
		Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox, 150x54 cm, cuba com profundidade de 20cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	un	4,50	3.452,40
18.27.01		Fornecimento e assentamento de bancada lisa em aço inox, largura 0,60m	m	8,96	5.264,09
18.19.03		Fornecimento e assent. de ducha higiênica	un	8,00	895,28
18.24.16		Fornecimento e assentamento de tanque de granito cinza, largura de 54 cm, com abertura para cuba de pia ou lavatório	m	-	-
18.28.11		Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,80 m	un	8,00	1.555,78
18.23.02		Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento plástico	un	2,00	200,38
18.33.07		Fornecimento e assentamento reservatório de polietileno, 5000L	un	2,00	4.571,48
50.07.02		Fornecimento e instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar 25 cm	un	-	-
		Subtotal do Item 15			31.157,66
16		AGUAS PLUVIAIS			
		TUBOS E ACESSÓRIOS			
18.09.00					
18.09.03		Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 50 mm	m	-	-

Página 4 de 7

Handwritten signature and stamp:
TAMARA MARIA DA SILVA
Engenheira Civil
CREA-BA nº 177.522-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020

16/09/2020, 16:30

Chave de Impressão: C6WZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

03

Impresso em: 16/09/2020, às 16:30.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Demeval Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR

BDI: 25% (Obras) e 16,8% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,90 c/ Encargos Complementares

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
	18.09.05	Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 100 mm	m	18,00	379,08
	18.13.00	JOELHO			
	18.13.02	Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	-	-
	18.13.04	Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	9,00	298,26
	18.10.00	ANEL DE BORRACHA			
	18.10.02	Anel de borracha diâmetro 50mm	un	-	-
	18.10.04	Anel de borracha diâmetro 100mm	un	3,00	9,09
	18.14.00	LUVA			
	18.14.02	Luva simples diâmetro 50mm	un	-	-
	18.14.04	Luva simples diâmetro 100mm	un	6,00	40,86
	18.30.00	CAIXA/ALOGRELHA			
	18.30.04	Fornecimento e assentamento de grelha redonda em aço inox, escamoteável, diâmetro 95mm	un	-	-
	20.62.00	CAIXA DE PASSAGEM			
	18.35.02	Caixa de gordura de alvenaria de bloco dimensões 60x60 cm	un	8,00	541,28
		Subtotal do item 16			1.268,67
17	20.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
	20.02.00	QUADRO DE MEDIÇÃO/POSTE			
	20.02.09	Conjunto de medição padrão SAGA eletrônico completo, inclusive barramento e disjuntor com poste e abrigo	un	1,00	3.274,73
	20.02.04	Fornecimento e instalação de QD-TER, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	2,00	4.319,36
	20.02.05	Fornecimento e instalação de QD-SUP, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar)	un	2,00	4.319,36
		QAC (Ver diagrama Unifilar)	un	4,00	5.248,00
	20.03.00	DISJUNTOR			
	20.03.01	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 10A	un	8,00	132,32
	20.03.02	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 16A	un	8,00	131,76
	20.03.03	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	un	-	-
	20.03.04	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 25A	un	-	-
	20.03.05	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 32A	un	4,00	65,88
	20.03.16	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 70A	un	1,00	104,36
	20.03.19	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 150A	un	1,00	250,62
	20.04.00	ELETRODUTO/FIO/CABO			
	20.04.02	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	2.710,00	12.005,30
	20.04.03	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	1.000,00	6.710,00
	20.04.04	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	1.000,00	9.850,00
	20.04.05	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	100,00	1.242,00
	20.04.06	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 2", inclusive rasgo de alvenaria	m	30,00	479,70
	20.04.07	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3", inclusive rasgo de alvenaria	m	20,00	610,00
	20.04.08	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 4", inclusive rasgo de alvenaria	m	50,00	3.085,00
		CURVAS PARA ELETRODUTOS			
	20.04.09	Curva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	364,00	1.587,04
	20.04.10	Curva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 32 mm (1")	un	100,00	671,00
	20.04.11	Curva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 40 mm (1 1/4")	un	25,00	230,75
	20.04.12	Curva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 50 mm (1 1/2")	un	30,00	312,60
	20.04.13	Curva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 2"	un	20,00	312,00
	20.04.14	Curva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 3"	un	10,00	446,70
	20.04.15	Curva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 4"	un	10,00	852,60
		LUVAS PARA ELETRODUTOS			
	20.04.16	Luva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	300,00	750,00
	20.04.17	Luva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 32 mm (1")	un	100,00	318,00
	20.04.18	Luva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 40 mm (1 1/4")	un	20,00	107,20
	20.04.19	Luva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 50 mm (1 1/2")	un	20,00	134,20
	20.04.20	Luva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 2"	un	20,00	216,40
	20.04.21	Luva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 3"	un	20,00	718,80
	20.04.22	Luva para eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro 4"	un	20,00	1.396,20
		BUCHAS E ARRUELAS E ABRACADEIRAS			
	20.04.23	Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	200,00	248,00
	20.04.24	Bucha e arruela diâmetro 1"	un	100,00	184,00
	20.04.25	Bucha e arruela diâmetro 1 1/4"	un	20,00	56,80
	20.04.26	Bucha e arruela diâmetro 1 1/2"	un	20,00	57,60
	20.04.27	Bucha e arruela diâmetro 2"	un	20,00	82,40
	20.04.28	Bucha e arruela diâmetro 3"	un	20,00	170,80
	20.04.29	Bucha e arruela diâmetro 4"	un	20,00	300,60
	20.04.31	Abracadeira tipo D com cunha 1"	un	-	-
	20.62.00	CAIXA DE PASSAGEM			
	20.52.06	Caixa de passagem em PVC 4"x2"	PC	131,00	428,37
	20.52.07	Caixa de passagem em PVC 4"x4" quadrada	PC	20,00	103,60
	20.52.08	Caixa de passagem em PVC 4"x4" octagonal	PC	69,00	564,42
	20.52.01	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de sobrepôr (15,0x15,0x8,2)cm	un	10,00	171,10
	20.52.09	Caixa de passagem em liga de alumínio sílico 4"x2" com tampa de latão	PC	5,00	72,55
	20.52.10	50x50x40cm	PC	5,00	746,95
		REDE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS			
	20.04.46	Cabo flexível seção nominal #2,5mm2 com isolamento para 750V	m	6.300,00	27.090,00
	20.04.47	Cabo flexível seção nominal #4,0mm2 com isolamento para 750V	m	600,00	3.504,00
	20.04.49	Cabo isolado em PVC, para 750V #10mm2	m	100,00	780,00
	20.04.50	Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm2	m	100,00	1.072,00

Página 5 de 7

Assinatura: [Assinatura]
Data: 16/09/2020
Hora: 16:30
Módulo: 117785-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020

16/09/2020, 16:30

Chave de Impressão: C6WZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas



SECRET

CONFIDENTIAL

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a memorandum or report, with several lines of text per paragraph. Some words like "subject", "information", and "report" are faintly visible.]



SECRET

CONFIDENTIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Dorneval Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR

BDI: 25% (Obras) e 16,6% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,90 c/ Encargos Complementares

ITEM	COD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
20.04.51		Cabo isolado em PVC, para 750V #25mm	m	50,00	547,00
20.04.51		Cabo isolado em PVC, para 1kV #35mm2	m	50,00	1.745,50
20.04.54		Cabo flexível isolado em PVC 50,0mm2 - 750V	m	59,60	2.276,12
20.04.63		Cabo isolado em PVC 70,0mm2 - 1kV	m	240,00	13.723,20
		INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS			
20.06.03		Fornecimento e assentamento de interruptor simples	un	39,00	515,58
20.06.04		Fornecimento e assentamento de interruptor duplo	un	5,00	117,30
20.06.05		Fornecimento e assentamento de interruptor triplo	un	2,00	59,34
20.05.01		Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 10A	un	150,00	3.031,50
20.05.08		Ponto de tomada embutida no piso (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	-	-
20.07.03		Caixa embutida completa c/ disjuntor 30A para ar condicionado	un	-	-
		LUMINÁRIAS / POSTES			
20.08.01		Fornecimento e instalação de luminária fluorescente, 2x32W, tipo caixa, reator eletrônico duplo de partida rápida c/ alto fator potência e lâmpadas	un	66,00	8.116,00
20.08.02		Fornecimento e instalação de luminária fluorescente, 2x16W, tipo caixa, reator eletrônico duplo de partida rápida c/ alto fator potência e lâmpadas	un	16,00	1.414,24
20.08.16		Fornecimento e instalação de arandela para lâmpada fluorescente compacta 23W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrolítico com um visor em vidro fosco	un	2,00	137,86
20.02.08		Fornecimento e instalação de poste metálico h=5m mod. PO2	un	-	-
		Subtotal do item 17			127.500,51
18		TELEFONIA / LÓGICA			
		ELETRODUTOS E CONEXÕES			
20.04.02		Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	300,00	1.329,00
20.04.03		Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	300,00	2.013,00
20.04.04		Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	40,00	398,00
20.04.05		Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	30,00	372,60
		CURVAS PARA ELETRODUTOS			
20.04.09		Curva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	25,00	109,00
20.04.10		Curva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 32 mm (1")	un	4,00	26,84
20.04.11		Curva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 40 mm (1 1/4")	un	8,00	73,84
20.04.12		Curva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 50 mm (1 1/2")	un	6,00	62,52
		LUVAS PARA ELETRODUTOS			
20.04.16		Luva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	25,00	62,50
20.04.17		Luva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 32 mm (1")	un	4,00	12,72
20.04.18		Luva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 40 mm (1 1/4")	un	12,00	64,32
20.04.19		Luva para eletroduto de PVC rígido roscaável, diâmetro 50 mm (1 1/2")	un	12,00	80,52
		BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS			
20.04.23		Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	35,00	43,40
20.04.24		Bucha e arruela diâmetro 1"	un	20,00	36,80
20.04.25		Bucha e arruela diâmetro 1 1/4"	un	66,00	186,78
20.04.26		Bucha e arruela diâmetro 1 1/2"	un	72,00	207,36
		CAIXAS DE PASSAGEM			
20.52.06		Caixa de passagem em PVC 4"x2"	un	23,00	75,21
20.52.02		Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (15x15x10)cm	un	2,00	34,40
20.52.03		Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (20x20x13,5)cm	un	3,00	80,67
20.52.04		Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (30x30x13,5)cm	un	3,00	154,44
20.52.05		Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (40x40x13,5)cm	un	3,00	275,73
20.52.11		Caixa de passagem em alvenaria de tijolo com tampa de concreto e fundo em brita, 6cm	un	-	-
		CONDULETES			
20.04.37		Fornecimento e assentamento de condutete em liga de alumínio fundido tipo "c", e=3/4"	un	-	-
20.04.40		Fornecimento e assentamento de condutete em liga de alumínio fundido tipo "e", e=3/4"	un	-	-
		TOMADAS / CABOS TELEFÔNICOS / CONECTORES			
20.53.01		Cabo CCI 1	m	-	-
20.53.02		Cabo CI 50-20	m	-	-
20.53.03		Cabo CI 50-30	m	-	-
20.53.04		Cabo CCE APL 50-40	m	-	-
20.53.05		Cabo UTP 4 pares categoria 6e	m	-	-
20.53.07		Conector RJ 45 macho	un	45,00	49,50
		Conector RJ 45 fêmea	un	45,00	544,95
20.53.09		Rack fechado de 16U, com porta e chave, padrão 19", rãgua com 08 tomadas, com 02 patch panels de 24 posições cada e guia de cabos, conector 110 IDC, c/switch D - LINK mod. DES-1024D	un	1,00	1.980,41
		Subtotal do item 18			8.274,51
19		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
		PASSEIO EM CONCRETO			
21.18.00		Passeio em concreto c/ 0,04m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. = 0,15m	m2	53,16	2.766,45
21.30.03		Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional (tadrinho hidráulico), 25x25 cm	m2	-	-
21.26.00		PAVIMENTAÇÃO - CIMENTADO			
21.26.01		Piso cimentado liso, argamassa cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m2	-	-
21.40.00		PAVIMENTO ARTICULADO/INTERTRAVADO - UNISTEIN			
21.40.04		Pavimentação em unistein - tráfego médio	m2	-	-
23.00.00		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			
23.02.00		PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMAS			
23.02.01		Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m2	-	-
		Subtotal do item 19			2.766,45
20		DIVERSOS			

Página 6 de 7

Testigo José G. de Almeida
Enq.º Civil-CREA/BA 4.987/D
Supervisor Obras e Relações SMS
Mm, 11/7765-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020
16/09/2020, 16:30
Chave de Impressão: C6Wz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas



08
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Planilha Final de Execução de Obra - USF Fazenda Grande III

OBRA: USF FAZENDA GRANDE III
LOCAL: Rua Demeval Souza Gusmão s/n - FAZENDA GRANDE III, SALVADOR

BDI: 25% (Obra) e 16,6% (Material / Serviços Terceiros) / Encargos Sociais: 110,90 c/ Encargos Complementares

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT	TOTAL
	60.01.00	LIMPEZA			
	60.01.01	Limpeza geral da obra	m2	503,02	2.832,00
	60.02.00	CAIXA PARA AR CONDICIONADO			
	60.02.01	Caixa para ar condicionado	un	-	-
	CP	Fornecimento e colocação de película antissolar	m2	-	-
	CP	Quadro de madeira para aparelho de ar condicionado com alisar, fixado em tábua de madeira	un	-	-
	60.06.00	ARMÁRIOS			
	60.06.01	Fornecimento e instalação de armários sob bancada diversas	m	-	-
	60.03.00	ESCADA DE MARINHEIRO			
	60.03.01	Fornecimento e assentamento de escada de marinho em tubo galvanizado 2"	m	-	-
		Subtotal do item 20			2.832,00
21	60.21.00	PROGRAMAÇÃO VISUAL			
	60.21.01	PO - Placa de orientação, conforme detalhe	un	5,00	869,00
	60.21.02	PI - Placa interna, conforme detalhe	un	31,00	673,01
	60.21.03	PS - Placa de sanitário, conforme detalhe	un	4,00	73,08
	60.21.04	PA - Placa de advertência, conforme detalhe	un	-	-
	60.21.05	Placa de Logotipo da Prefeitura em PVC, dim 500x100cm	un	-	-
	60.21.06	Placa de inauguração em acrílico, com parafusos cromados tipo glass screw, dim 60x50cm	un	1,00	563,40
		Subtotal do item 21			2.178,49
		TOTAL GERAL			1.022.365,71

Teófilo José G. de Almeida
Eng.º Civil-CREA/BA 4.967/D
Supervisor Obras e Reformas SMS
Matr. 117765-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65091/2020, emitida em 10/09/2020



Certidão nº 65091/2020
16/09/2020, 16:30

Chave de Impressão: C6Wz9
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2020 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

102101/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**

Registro: **0503010200BA** RNP: **0503010200**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Numero da ART: **BA20210568841** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/07/2021** Baixada em: **22/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA**

CPF/CNPJ: **14.109.763/0001-80**

Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N**

Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMAÇARI**

UF: **BA**

CEP: **42000970**

Contrato: **0172/2017**

Celebrado em: **20/12/2017**

Valor do contrato: **R\$ 6.226.882,45**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DJALMA DUTRA,**

Nº: **S/N**

Complemento: **BA 099**

Bairro: **LOTEAMENTO FONTE DAS ÁGUAS**

Cidade: **Arembepe**

UF: **BA**

CEP: **42835000**

Data de início: **15/01/2018**

Conclusão efetiva: **28/02/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI/BA**

CPF/CNPJ: **14.109.763/0001-80**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 4828.48 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 2295.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 726.98 METRO(S); 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 112 - Execução de Serviço Técnico 288.99 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 4828.48 METRO QUADRADO;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI/BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CENTRAL DE ALARME, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TRANSFORMADOR, PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À DETECTOR, ALARME, TELEFONIA, LÓGICA, TV APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

[Handwritten signatures]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
102101/2021
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 102101/2021

22/07/2021, às 11:36

04dZx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 04dZx





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

ATESTADO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, inscrito no CNPJ Nº 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond, s/nº, Camaçari – BA, atesta para os devidos fins que a empresa **800 D ENGENHARIA LTDA**, situada à Rua Frederico Simões, nº 153, Edf. Orlando Gomes, sala 1405. Bairro Caminho da Árvores Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ: 02.214.613/0001-57, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **Alexildo Pelagio Gonçalves Portela Junior CREA 32328/D BA, RNP 050301020-0, ART BA20180006573**, executou a obra abaixo relacionada, de acordo com os requisitos técnicos exigidos.

Dados do Contrato:

Contrato: 0172/2017

Objeto: Execução das obras e serviços de engenharia na construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, no Município de Camaçari, Bahia.

Valor Contratual: R\$ 5.135.134,63 (Cinco milhões, cento e trinta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Prazo contratual: 15/01/2018 a 15/12/2018

Valor Contratual + aditivos: R\$ 6.226.882,45 (Seis milhões, duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Prazo contratual + aditivos: 15/01/2018 a 31/03/2021

Valor Executado: R\$ 6.041.053,96 (Seis milhões, quarenta e um mil e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).

Período de execução: 15/01/2018 a 28/02/2021

1º termo aditivo – VALOR: R\$ 348.396,85 (Trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

2º termo aditivo – VALOR: R\$ 146.108,37 (Cento e quarenta e seis mil, cento e oito reais e trinta e sete centavos).

3º termo aditivo – PRAZO: 15/12/2018 a 30/04/2019

4º termo aditivo – PRAZO: 30/04/2019 a 30/08/2019

5º termo aditivo – VALOR: R\$ 302.281,19 (Trezentos e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).

PRAZO: 30/08/2019 a 30/12/2019

6º termo aditivo – PRAZO: 30/12/2019 a 30/04/2020

7º termo aditivo – PRAZO: 30/04/2020 a 31/08/2020

Atestado CT 097/2018 - Pág 1/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

8º termo aditivo – VALOR: R\$ 294.961,41 (Duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

PRAZO: 31/08/2020 a 31/12/2020

9º termo aditivo – PRAZO: 31/12/2020 a 31/01/2021

10º termo aditivo – PRAZO: 31/01/2021 a 31/03/2021

Endereço da obra: Rua Djalma Dutra, BA 099 - Arembepe – Loteamento Fonte das Águas.
 Município de Camaçari-Ba.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.0	GINÁSIO		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE BAIXA TENSÃO PARA CANTEIROS	UND	1,00
1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.828,48
1.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	578,82
1.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UND	1,00
1.1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M²	4.828,48
1.1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,80
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO/SERVIÇOS GERAIS		
1.2.1	CARGA MANUAL E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1 KM EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	9,80
1.2.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	4.420,65
1.2.3	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS	M2	100,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)		
1.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	592,62
1.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	418,30
1.3.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.145,01
1.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.269,50
1.3.5	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	272,83
1.3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	393,02

Atestado CT 097/2018 -Pág 2/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.3.7	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	57,51
1.3.8	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	145,43
1.3.9	REGULAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	156,51
1.3.10	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M2	160,54
1.3.11	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1.908,80
1.3.12	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	865,00
1.3.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.993,25
1.3.14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM)	UN	1,00
1.3.15	ESTACA METÁLICA TR45 OU SIMILAR CRAVADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PERFIL E BATE ESTACAS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO)	M	2.135,88
1.3.16	ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO "I" FAMÍLIA 250. AF_11/2016	UN	127,00
1.3.17	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92923) APLICADO K= 0,97 EM CIMA DO PREÇO UNITÁRIO DO SINAPI	KG	2.164,50
1.3.18	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92924) APLICADO K= 0,97 EM CIMA DO PREÇO UNITÁRIO DO SINAPI	KG	752,61
1.4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)		
1.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO DO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADESAMENTO	M3	95,29
1.4.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	1.244,49
1.4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.000,93
1.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.240,97
1.4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.702,89
1.4.6	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO, CONSIDERANDO CONSUMO DE 13,86 KG/M²	M2	2.295,00
1.4.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	2.295,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas

Atestado CT 097/2018 - Pág 3/23





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.4.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92923) Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi	KG	136,00
1.4.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (CÓDIGO SINAPI 92924) Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi	KG	1.914,10
1.4.10	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 30,0 M E MENORES QUE 40,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. COMPOSIÇÃO EM ANEXO. Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário da composição.	M²	2.295,00
1.5	PAREDES E PAINÉIS		
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	1.215,00
1.5.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	30,70
1.5.3	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADACOM COLHER. AF_03/2016 (CÓDIGO SINAPI 93201) Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 93201	M	324,35
1.5.4	PEITORIL EM GRANITO, TIPO ANDORINHA, LARGURA DE 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA REF. SINAPI - 84089. (COMPOSIÇÃO EM ANEXO) Aplicado k=0,97 em cima da composição.	M	40,75
1.5.5	CANTONEIRA EM AÇO INOX PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM MÁRMORE EM GRANITO.	M2	30,70
1.6	ESQUADRIA DE MADEIRA		
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00
1.6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.6.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	1,00
1.6.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.7	FERRAGENS		
1.7.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	26,00
1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS		

Atestado CT 097/2018 - Pág. 4/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.8.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	35,15
1.8.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	40,11
1.8.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,40
1.8.4	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	20,53
1.8.5	ALCAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00
1.8.6	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M2	5,88
1.8.7	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M2	11,70
1.8.8	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1,00
1.9	VIDROS		
1.9.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	35,15
1.10	COBERTURA		
1.10.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	89,00
1.10.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO, CONSIDERANDO CONSUMO DE 13,86 KG/M²	M2	1.795,00
1.10.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	1.795,00
1.10.4	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO-EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM LATERNIM (33,40 X 3,40 M) PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL	M2	1.934,19
1.10.5	TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO-EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 2 VENEZIANAS (23,80 X 4,00M) PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL	M2	2.627,99
1.10.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	170,16
1.10.7	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 30,0 M E MENORES QUE 40,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. COMPOSIÇÃO EM ANEXO. Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário da composição.	M²	1.795,00
1.10.8	INSTALAÇÃO DE TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. REF. SINAPI - 94216. COMPOSIÇÃO EM ANEXO. Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário da composição.	M²	4.090,00
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.11.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, e=2CM	M2	66,04
1.11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	66,04
1.11.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	66,04
1.11.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	592,62
1.12	FORRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas

Atestado CT 097/2018 - Pág. 5/23





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.12.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	282,16
1.12.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	213,57
1.13	REVESTIMENTO DE PAREDES		
1.13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1.2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	2.262,19
1.13.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	2.510,17
1.13.3	AZULEJO 15x15CM PRIMEIRA QUALIDADE ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 1:1 CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	192,82
1.13.4	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 2"x2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	29,39
1.13.5	EMBOÇO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	192,79
1.14	REVESTIMENTO DE PISOS		
1.14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M2	556,34
1.14.2	LASTRO DE BRITA	M3	66,76
1.14.3	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20
1.14.4	SINAL DE ALERTA NO PISO	M2	7,60
1.14.5	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO OEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	182,77
1.14.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	70,88
1.14.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	100,52
1.14.8	PISO EM CONCRETO FCK 20MPA ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA ESPESSURA MÍNIMA DE 5CM. SOBRE O LASTRO DE BRITA, ANTES DA DEPOSIÇÃO DAS ARMADURAS, DEVE SER DISPOSTA LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO, COM TRANSPASSE DE 10	M2	1.349,04
1.14.9	PISO SINTÉTICO FLEXÍVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3MM INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC	M2	1.349,15
1.14.10	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6MM EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M2	180,58
1.14.11	SOLEIRA / TABELA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	13,60
1.15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.15.1	PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO, E=7CM, C/ JUNTAS EM MADEIRA	M2	361,00
1.15.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	79,75
1.15.3	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	4,55
1.15.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,52

Atestado CT 097/2018 - Pág. 6/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.15.5	PLACA PRÉ-MOLDADA ARMADA COM RELEVO COR CINZA (b=60 / h=120 / e=4CM)-RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE	UN	4,00
1.15.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACEINFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	248,46
1.16	ESGOTO SANITÁRIO		
1.16.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
1.16.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,00
1.16.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
1.16.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	125,99
1.16.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,12
1.16.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	14,13
1.16.7	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRALHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00
1.17	ÁGUA FRIA POTÁVEL		
1.17.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,99
1.17.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,00
1.17.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00
1.17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,00
1.17.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	118,99
1.17.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
1.17.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
1.17.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 7/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA

1.17.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
1.17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00
1.17.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
1.17.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.17.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.17.14	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00
1.18	ÁGUA QUENTE		
1.18.1	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00
1.18.2	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
1.18.3	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00
1.19	INCÊNDIO		
1.19.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.19.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.19.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
1.19.4	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.19.5	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. Incendio. REF.: 7861/ORSE	UND	4,00
1.19.6	Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a. Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a. REF.: 11172/ORSE	UND	1,00
1.19.7	Condutete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 20 mm (1/2"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UND	100,00
1.19.8	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2") - REF.: ORSE/1479	UND	2,00
1.19.9	VÁLVULA RETENÇÃO VERTICAL, BRONZE, D = 63 MM (2 1/2") - REF.: ORSE/8794	UND	3,00
1.19.10	VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCÊNDIO) - REF.: ORSE/8940	UND	1,00
1.19.11	JUNTA DE EXPANSÃO GENEBRE EPDM FLANGEADA 150LBS 2 1/2" - REF.: SBC/073176	UND	2,00
1.19.12	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 40 SETORES) C/ 2 BATERIA - VR-40L-VERIN OU SIMILAR - REF.: ORSE/12136	UND	1,00
1.19.13	SINALIZADOR AUDIOVISUAL - REF.: CPOS/50.05.490	UND	4,00
1.19.14	DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA - REF.: SBC/055811	UND	15,00
1.19.15	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LED - REF.: FDE/09.09.083	UND	4,00
1.19.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1/2" - REF.: SETOP/ELE-ELE-095	M	80,00

Atestado CT 097/2018 - Pág. 8/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.19.17	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2". REF.: ORSE/9975	UND	200,00
1.19.18	Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico. REF.: 9812/ORSE	UND	1,00
1.19.19	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 4 X 0,5MM ² - REF.: ORSE/12141	M	2.000,00
1.20	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA		
1.20.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	282,00
1.20.3	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 20, Ø 200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES	PC	16,00
1.21	TORRE DE CAIXA D'ÁGUA		
1.21.1	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.21.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.21.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.21.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.21.8	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
1.21.9	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
1.22	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL-20 M³		
1.22.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
1.22.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
1.22.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,00
1.22.4	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
1.22.5	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 9/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.22.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.22.7	REGISTRO DI. GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.22.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.22.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
1.22.10	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.22.11	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.22.12	FLANGES Fº Gº PARA CAIXA DÁGIA Ø1"	UN	2,00
1.22.13	FLANGES Fº Gº PARA CAIXA DÁGIA Ø1/4"	UN	4,00
1.22.14	FLANGES Fº Gº PARA CAIXA DÁGIA Ø1/2"	UN	2,00
1.22.15	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø 1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00
1.22.16	CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0 CV, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00
1.22.17	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE DE 20.000 LITROS	UN	1,00
1.22.18	ICAMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR COM GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO	UN	1,00
1.22.19	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	8,71
1.22.20	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	204,08
1.22.21	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJESE FUNDACÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,33
1.22.22	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015	KG	20,58
1.22.23	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	32,00
1.22.24	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,89
1.22.25	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UND	4,00
1.23. MATERIAIS			
1.23.1	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.23.2	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
1.23.3	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	12,00
1.23.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, NA COR BRANCA	UN	14,00
1.23.5	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, NA COR BRANCA	UN	8,00
1.23.6	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 10/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.23.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.23.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
1.23.9	LAVATÓRIO DE CANTO - ALTURA FINAL DE 78 A 80 CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA	UN	2,00
1.23.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	12,84
1.23.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
1.23.12	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA	UN	4,00
1.23.13	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44 CM, ALTURA MÁXIMA COM O ASSENTO DE 46 CM, CONFORME NBR9050	UN	4,00
1.23.14	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.23.15	TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.23.16	CHUVEIRO COM TUBO CROMADO	UN	10,00
1.23.17	BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATÓRIO	UN	4,00
1.23.18	BARRA DE APOIO - 80 CM	UN	14,00
1.23.19	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	UN	1,45
1.23.20	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
1.23.21	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL. COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VÁLVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	12,00
1.23.22	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.24 ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
1.24.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COM 2 LÂMPADAS 28W/220V E REATOR AFP 220V 220V. REATOR ELETRÔNICO DUPLA DO TIPO MULTITENSÃO COM PRÉ-AQUECIMENTO FP >= 0,9 E THD < 10%	UN	46,00
1.24.2	LUMINÁRIA TIPO PROJETO PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W / 220, REATOR E IGNITOR 220 V. RE. TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE	UN	39,00
1.24.3	PROJETO RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALOJAMENTO PARA CONJUNTO ÓPTICO E EQUIPAMENTOS, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, POLIDO QUÍM., SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO ZINCADO, LENTE DE FECHAMENTO EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE COM LÂMPADA DE VAPOR METÁU	UN	12,00
1.24.4	LUMINÁRIA EXTERNA TIPO PÉTALA EM AÇO ZINCADO PINTADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIARES PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70WM EM POSTE DE AÇO ZINCADO DE 4M COM BASE DE CONCRETO.	PC	21,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 11/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.24.5	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.24.6	LUMINARIA COM 2 FARÓIS DE 55W CADA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM GABINETE EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 70°C / 2 HORAS, COM 2 PROJETOES C/ LÂMPADAS HALÓGENAS (QUARTZO-ÍODO) DE 55W, COM BATERIA SELADA DE 12Vx40Ah C/ AUTONOMIA DE 3 HORAS, COM CIRCUITO NSD PARA PROTEÇÃO DA BATERIA CONTRA DESCARGA RÁPIDA, LED DE SINALIZAÇÃO DA BATERIA (CARGA OU FLUTUAÇÃO) E LED INDICADOR DE SAÍDA ATIVA, CHAVE DE COMANDO ATIVAR / DESATIVAR)	UN	10,00
1.24.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220 V	UN	4,00
1.24.8	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,00
1.24.9	INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA C/ PLACA	UN	17,00
1.24.10	PLUG MACHO 2P + T - 10A/250 V	UN	39,00
1.24.11	PLUG FÊMEA 2P+T - 10A/250 V	UN	39,00
1.24.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	87,00
1.24.13	LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF.: SINAPI/72278	UN	39,00
1.24.14	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METÁLICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF.: SINAPI/72282	UN	39,00
1.25 DUTOS E ACESSÓRIOS			
1.25.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO Ø 1 1/2"	M	600,00
1.25.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO Ø 2"	M	109,99
1.25.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, CARGA E DESCARGA, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO Ø 4"	M	290,00
1.25.4	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.25.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	21,00
1.25.6	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00
1.25.7	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	80,00
1.25.8	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.25.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
1.25.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.25.11	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø 3/4"	UN	73,00
1.25.12	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø 1"	UN	18,00
1.25.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	125,00
1.25.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

Atestado CT 097/2018 - Pág 12/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.25.15	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
1.25.16	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	M	42,00
1.25.17	CURVA 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	1,00
1.25.18	PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228,00
1.25.19	GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN	380,00
1.25.20	CANTONEIRA ZZ ALTA PARA PERFILADO 38X38 MM	UN	380,00
1.25.21	CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39,00
1.25.22	PLATAFORMA ELEVATÓRIA TESOURA 14M, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM ALTURA	MÊS	1,00
1.26	CABOS E BARRAMENTOS		
1.26.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
1.26.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.499,99
1.26.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.26.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
1.26.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.26.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
1.26.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
1.26.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00
1.26.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.26.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,00
1.26.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.26.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.26.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
1.26.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
1.26.15	PRENSA CABO Ø3/4" PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM²	UN	55,00
1.26.16	CABO MULTIPOLAR LIVRE DE HALOGENIO 3X1,5MM²	M	600,00
1.27	TELEFONE / LÓGICA / TV / ALARME		
1.27.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
1.27.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
1.27.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00

Atestado CT 097/2018 - Pág 13/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.27.10	CURVA 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE : Ø3/4"	UN	8,00
1.27.11	CURVA DE 90° PARA ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO ANTICHAMAS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, CONFORME NORMA NBR 6150, DIÂMETRO NOMINAL DE: Ø1"	UN	18,00
1.27.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.27.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.27.14	CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE COM RÁDIO FREQUÊNCIA	UN	2,00
1.27.15	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA PNE	UN	6,00
1.27.16	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.27.17	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	1.220,00
1.27.18	Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho	UND	20,00
1.27.22	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	UND	21,00
1.27.23	Canaleta plástica 50x50mm. REF.: 8358/ORSE	M	10,00
1.27.24	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19", 1 U - REF.: CPOS 66.20.150	UND	1,00
1.27.25	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,00m - Rev 01. REF.: 11230/ORSE	UND	21,00
1.27.26	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	UND	15,00
1.27.27	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. REF.: 98302/SINAPI	UND	1,00
1.27.28	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UND	1,00
1.27.29	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S - REF.: CIVIL 072226/AGETOP	UND	1,00
1.27.30	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP. REF.: 12791/ORSE	UND	1,00
1.27.31	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UND	1,00
1.27.32	PONTO DE ACESSO SEM FIO WIRELESS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
1.27.33	ESTABILIZADOR DE TENSÃO/CORRENTE DE 1KVA - REF SEINFRA/CE C1286	UND	1,00
1.27.35	PAINEL DE FECHAMENTO PARA RACK 19" - REF.: 69.20.250/CPOS	UND	1,00
1.28	QUADROS		
1.28.1	QUADRO QDL-1	UN	1,00
1.28.2	QUADRO QDL-IE	UN	1,00
1.28.3	QL-QE (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1,00
1.28.4	QUADRO QL-QUADRA	UN	1,00
1.28.5	QUADRO QGBT	UN	1,00
1.28.6	QUADRO-QDF-BR	UN	1,00
1.28.7	QUADRO QDF-BI	UN	1,00
1.28.8	QUADRO QF-CHUVEIRO	UN	1,00
1.28.9	QUADRO QL-ACAD	UN	1,00
1.29	SPDA		
1.29.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	510,00
1.29.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	220,00
1.29.3	PROTENSÃO DE TIRANTES DE BARRA DE AÇO CA-50 EXCL MATERIAIS	UN	88,00
1.29.4	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	22,00
1.29.5	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	73,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 14/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.29.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
1.29.7	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	181,00
1.29.8	TAMPAO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO DN 10", PARA POÇOS DE SPDA, ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF.: SINAPI/83627	UND	24,00
1.30	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA		
1.30.1	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600QA COM ALIMENTADOR 2X3F+N 240MM ² CONFORME PROJETO	UN	1,00
1.30.2	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.30.3	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	UND	1,00
1.30.4	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.: 68066/SINAPI	UND	1,00
1.31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.31.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,21
1.31.2	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	850,00
1.31.3	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	1.200,00
1.31.4	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	39,00
1.31.5	BEBEDOURO DA IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO TIPO PRESSÃO PARA SERVIR ÁGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX	UN	3,00
1.31.6	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PPNE 140X161 CM MODELO PL 200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00
1.31.7	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFÍCIE - MONOBLOC	PAR	2,00
1.31.8	TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTÁVEL EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS COM REDE	PAR	2,00
1.31.9	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2,00
1.31.10	ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA", OFICIAL FEDERADA, COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULÁVEIS COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRAULICO MECANICO ELETRICO, COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELAS DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS LEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS, S	UN	4,00
1.31.11	ESTRUTURA PARA BASKET FIXA MODELO PÉ DIREITO COM TABELAS DE LAMINADO NAVAL CO AROS E REDES	PAR	1,00
1.31.12	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	M	280,40
1.32	COMUNICAÇÃO VISUAL		
1.32.1	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - SAÍDA	UN	2,00
1.32.2	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 1,70 - ENTRADA	UN	2,00
1.32.3	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,57 - SALA	UN	7,00
1.32.5	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO	UN	1,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 15/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.32.6	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1,00
1.32.7	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1,00
1.32.8	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO MASCULINO	UN	1,00
1.32.9	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1,00
1.32.10	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
1.32.11	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTUA ELETROSTÁTICA ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1,00
1.32.12	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1,00
1.32.13	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,55 VESTIÁRIO ACESSÍVEL	UN	2,00
1.32.14	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,85 SAÍDA (PLACA DE ROTA)	UN	2,00
1.32.15	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,45 X 0,45 PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1,00
1.32.16	PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA A SER INDICADA PELO FORNECEDOR, FIXAÇÃO COM REBITES - 0,15 X 0,15 PICTOGRAMA UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	117,00
1.32.17	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO GINÁSIO CIE (PERMANENTE EM AÇO GALVANIZADO)	UN	8,00
1.33	PINTURA		
1.33.1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	2.427,93
1.33.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	2.427,93
1.33.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	70,30
1.33.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	80,01
1.33.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	80,01
1.33.6	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	65,39
1.33.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88485	M²	2.240,98
1.33.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	449,42
1.34	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1.34.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.151,97
1.35	ADMINISTRAÇÃO		
1.35.1	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	6,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 16/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

1.35.2	AS BUIT	M2	1.795,00
2.1	ESGOTO SANITÁRIO		
2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
2.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	75,00
2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	95,39
2.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	43,18
2.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	12,00
2.1.6	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	76,15
2.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC		
2.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00
2.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,65
2.2.3	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	54,00
2.2.4	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	102,00
2.2.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	81,00
2.2.7	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 400MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	24,00
2.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	16,00
2.2.9	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00
2.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL		
2.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
2.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	234,00
2.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00

Atestado CT 097/2018 - Pág 17/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

2.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	42,00
2.3.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00
2.3.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,00
2.3.7	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA Ø1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHA CONFORME PROJETO	UN	1,00
2.4	INCÊNDIO		
2.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,00
2.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
2.4.3	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.4.4	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
2.4.5	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.4.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,33
3.1	QUADRA		
3.1.1	PISO PARA QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA ACABADO. CAMADA FINAL COM LAMA ASFÁLTICA EM ACABAMENTO LISO. SUPERFÍCIE DE JOGO COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICO-VINÍLICA, OU SIMILAR COM DEMARCAÇÕES POLIESPORTIVAS. BASE ASFÁLTICA MOLDADA "IN LOCO" EM MATERIAL DE PEDREIRA (PEDRA, BRITA ZERO E 1, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO) E SUB-BASE EM SOLO COMPACTADO	M2	748,00
3.1.2	FECHAMENTO EM TELA QUADRANGULAR PLASTIFICADA, MALHA 2" FIO 14, TRAVAMENTO HORIZONTAL TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø 1 1/4" SOLDADO NOS MONTANTES, ESCORAMENTO TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO Ø 1 1/4" E DEMAIS TUBOS VERTICAIS EM TUBO GALVANIZADO A FOGO Ø 2 1/2"	M2	374,48
3.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	74,16
3.1.4	PAVIMENTO EM PEDRA	UN	1,00
3.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.610,00
3.1.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 87892	M²	68,10
3.1.7	EMBOÇO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi	M²	68,10
3.1.8	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMAS Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88497	M²	68,10

Atestado CT 097/2018 -Pág 18/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04d2x

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

3.1.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88489	M²	68,10
3.1.10	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	34,05
3.1.11	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 0,7MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA	M²	1.087,98
3.1.12	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M²	74,93
3.1.13	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor) - REF.: 9979/ORSE	M	264,70
3.2	ÁGUAS PLUVIAIS		
3.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
3.2.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	30,00
3.2.3	TUBO PVC EB-644 P/REDE COLET ESG JE DN 250MM (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M	30,00
3.2.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	4,00
3.2.5	CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES C/ D-30CM	M	45,00
3.2.6	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	45,00
4	IMPLANTAÇÃO		
4.1	MOVIMENT. DE TERRA ÁREA INTERNA DO COMPLEXO		
4.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.917,54
4.1.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	1.917,54
4.2	MURO LÍMITE PARA FECHAMENTO DE ÁREA		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	252,67
4.2.2	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	50,52
4.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	126,05
4.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	16,25
4.2.5	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1.299,94
4.2.6	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	268,13
4.2.7	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	657,71
4.2.8	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.315,50
4.2.9	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	21,79

Atestado CT 097/2018 -Pág 19/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

4.2.10	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1.743,20
4.2.11	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	159,00
4.2.12	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMAOS	M2	1.315,50
4.2.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	1.315,50
4.2.14	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440 /NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 2X(2,5,0X2,5M), INCLUSIVE CADEADO	M2	20,00
4.2.15	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	35,00
4.2.16	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	35,00
4.2.17	PISO TÁTIL DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	32,39
4.2.18	PISO TÁTIL DIRECIONAL, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	10,28
4.2.19	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 87892	M²	1.332,02
4.2.20	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 Aplicado k=0,97 em cima do preço unitário do Sinapi código 88485	M²	1.332,02
4.3	DRENAGEM PLUVIAL		
4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	145,64
4.3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	139,98
4.3.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	13,00
4.3.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	16,79
4.3.6	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	26,78
4.3.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	44,65
4.3.8	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	18,00
4.3.10	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 500 MM	UN	155,35
4.3.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 060MX0,60X0,60M	UN	7,00
4.3.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1,00MX1,00M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 060MX0,60X0,60M	UN	2,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 20/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

4.3.13	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	14,00
4.3.14	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	206,59
4.4	ESGOTO SANITÁRIO		
4.4.1	ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM Ø2,55M H3,00M, CONTENDO ETAPA ANAERÓBIA I E II, FILTRO ANAERÓBIO E FILTRO DE BIOGÁS, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE	UN	1,00
4.4.2	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M²	0,90
4.4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3,60
4.4.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/SOQUETE	M²	18,00
4.4.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M²	3,60
4.4.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA/ COLOCAÇÃO	KG	17,78
4.4.7	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 060MX0,60X0,60M	UN	2,00
4.4.9	CAIXA DE RETENÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 0,60MX0,60M COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO, NA MEDIDA: 0,60MX0,60X0,60M	UN	1,00
4.4.10	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Inclusive transporte e instalação	UN	2,00
4.4.11	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00
4.4.12	PLACA DE OÍRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,50
5.1	PAVIMENTAÇÃO		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M³	974,59
5.1.2	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M²	1.015,20
5.1.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³	466,99
5.1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	10.023,26
5.1.5	BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP ÁGUA EXCL. ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA	M³	211,68
5.1.6	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M³	211,68
5.1.7	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M²	756,00
5.1.8	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M²	756,00
5.1.9	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBL:Q),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	TXKM	139,10
5.1.10	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	242,36
5.2	DRENAGEM PLUVIAL		
5.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,40 M	M	21,00
5.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,60 M	M	118,00

Atestado CT 097/2018 -Pág 21/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36

Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

5.2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,80 M	M	104,00
5.2.6	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.00M, LAJE SUP.C. A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	UN	8,00
5.2.8	DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 01	UN	28,00
5.2.8	DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 02	M	3,40
5.2.9	PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.80 M	UN	1,00
5.2.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	360,48
5.2.11	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	360,48
5.2.12	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	130,00
5.2.13	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M³XKM	130,00
3.3	ESTACIONAMENTO		
5.3.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	M²	22,77
5.3.2	Coleta e carga manuais de entulho	M²	29,60
5.3.3	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	116,30
5.3.4	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	M³	34,52
5.3.5	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	M²	26,49
5.3.6	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado"	UN	2,00
5.3.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	187,50
5.3.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	21,58
5.3.9	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	431,50
5.3.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	24,40
5.3.11	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,07
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.4.1	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	UN	1,00
5.4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	315,24
5.4.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	60,60
5.4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO C/ SOQUETE	M2	315,24

Atestado CT 097/2018 -Pág 22/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Certidão nº 102101/2021
 22/07/2021, 11:36
 Chave de Impressão: 04dZx

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas






ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Secretaria da Infraestrutura- SEINFRA

5.4.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	57,37
5.4.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	1.147,68
5.5	ADMINISTRAÇÃO II		
5.5.1	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	5,00
6.0	ITEM NOVO (ATERRO)		
6.1	ITEM NOVO (ATERRO)		
6.1.1	AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) SINAPI 0369	M³	4.023,70
6.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	56.331,80
6.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOS DE ESTEIRA COM 153 HP	M³	4.023,70
6.1.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³	3.095,18

Camaçari, 22 de junho de 2021


Joselene Cardim Barbosa Souza
Engenheira Civil - CREA 27799-D-BA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 102101/2021, emitida em 22/07/2021



Cartidão nº 102101/2021
22/07/2021, 11:36
Chave de Impressão: 04dZx
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2021 e contém 23 folhas

Atestado CT 097/2018 -Pág 23/23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 22/07/2021, às 11:38.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 10/12/2020, às 16:52.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72492/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**
 Registro: **0503010200BA** RNP: **0503010200**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200244619** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/02/2020** Baixada em: **23/11/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caém** CPF/CNPJ: **13.913.348/0001-11**
 Endereço do contratante: **PRAÇA Desembargador Souza Dias** Nº: **13**
 Complemento: **Bairro: centro**
 Cidade: **CAÉM** UF: **BA** CEP: **44730000**
 Contrato: **110/2019** Celebrado em: **17/12/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 785.819,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Itapicuru Mirim** Nº: **S/N**
 Complemento: **Distrito do Gonçalves** UF: **BA** CEP: **44730000**
 Cidade: **CAÉM**
 Data de início: **02/01/2020** Conclusão efetiva: **02/07/2020**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **Prefeitura Municipal de Caém** CPF/CNPJ: **13.913.348/0001-11**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 UNIDADE;**

Observações

Reforma e Ampliação da Creche Reino Encantado, Escola Paroquial de Gonçalves e Escola Deputado Nery Novais.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72492/2020
25/11/2020, 18:49
ZyW62

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZyW62





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa, **800 D ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Frederico Simões, Edf. Emp. Orlando Gomes, nº. 153, sala 1405, Caminho das Árvores, CEP 41.820-774, Salvador Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº. 02.214.613/0001-57, executou para a Prefeitura Municipal de Caem/BA, inscrita no CNPJ 13.913.348/0001-11, a **Construção Civil para Ampliação e Reforma da Creche Reino Encantado, Escola Paroquial de Gonçalves e Escola Deputado Neco Novais, Distrito do Gonçalves**, no município de Caém/BA, abrangendo o fornecimento de material, mão de obra, conforme características abaixo e planilha anexa.

Dados do Contrato:

Licitação:
TP 03/2019

Nº Contrato:
110/2019

Valor Contratado:
R\$ 795.819,22

Dados da Obra:

ART de Execução
Nº BA 20200244619

Data Inicial:
02/01/2020

Data Final:
02/07/2020

Responsável Técnico:

Engº. Civil Alexildo Pelágio Gonçalves Portela Júnior – CREA-BA 32.328-D.

Caem, ...03...de ...Julha..., de 2020

Thiago Augusto de O.S. Rios
Coordenador de Obras de Engenharia
Doc 1662017
CREA- 66734

Thiago Augusto de Oliveira Silva Rios
Nº 66.734
Crea/BA

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 13, CENTRO CAÉM - BAHIA.
CEP: 44730-000 – CNPJ: 13.913.348/0001-11
Tel. 074-3636-2012

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72492/2020, emitida em 25/11/2020




Certidão nº 72492/2020
10/12/2020, 16:52

Chave de Impressão: ZYW62

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas



	<p align="center">ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM</p>	CONTRATADO: 800 D ENGENHARIA LTDA
		CONTRATO Nº: 110/2019
		OBJETO: Reforma e Ampliação da Creche Rêgo Escamado, Escola Paroquial de Gonçalves e Escola Deputado Nery Novais, Distrito do Gonçalves, Município de Caém-BA
		PERÍODO: 02/01/2020 até 02/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	Placa de obra em chapas de aço galvanizado	m2	5,00
01.002	Locação de muro, inclusive escorço de gabarito de madeira	m	109,65
01.003	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive escorço de gabarito de madeira	m2	397,83
01.004	Demolição de Alvenaria de Bloco Furado, de Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m2	177,86
01.005	Demolição de concreto simples ou armado - Calçadas até 7cm	m3	18,74
01.006	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	22,30
01.007	Lesteira em cabos de Alumínio ou similar 20x20cm	un	25,00
01.008	Revestimento de piso de Lúx e Tamariz	pt	20,00
01.009	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, lajeleira ou similar, com reposição de 30% do material	m2	161,70
01.010	Revestimento de piso de Lúx tipo 2	pt	16,00
01.011	Demolição de piso cerâmico	m2	815,69
1.012	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	m²	250,00
1.013	Remoção de Vidro Comum	m²	150,20
1.014	Demolição de Piso em Pedra Calcária	m²	350,60
02	MURO		
02.001	MOVIMENTO DE TERRA		
02.001.001	Escavação Manual para Bloco de Concreto ou Sapata	m3	9,44
02.001.002	Escavação Manual de Vale para Viga Baldrame, Sem Previsão de Forma.	m3	11,39
02.001.003	Rebatero aplicado com soquete AF_10/2017	m3	1,00
02.002	MURO: FUNDAÇÃO - INFRA		
02.002.001	SAPATA		
02.002.001.001	Lesteira de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Concreto ou Sapatas	m3	2,37
02.002.001.002	Ampliação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	73,84
02.002.001.003	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jorica ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	m3	4,87
02.002.001.004	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos cauleta. af_03/2016	m	188,90
02.003	MURO: FUNDAÇÃO - SUPER		
02.003.001	PILAR E VIGA		
02.003.001.001	Ampiação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	145,25
02.003.001.002	Ampiação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	310,66
02.003.001.003	Concretagem de pilares e Vigas, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	5,14
02.003.001.004	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pe-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 usinagem. af_12/2015	m2	88,50
02.003.001.005	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos cauleta. af_03/2016	m	188,90
02.004	MURO: ALVENARIA		
02.004.001	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 66 furos (dimensões nominais: 19x19x9); assentamento em argamassa no traço 1:2:5 (cimento, areia e água)	m2	436,32
02.005	MURO: REVESTIMENTO E PINTURA		
02.005.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:2 (cimento / areia) - Revestido 06/2016 - Lateral e Fundo do Muro	m2	891,30
02.005.002	Massa Única - Reboco - Lateral e Fundo do Muro	m2	891,30
02.005.003	Colocação final ou sobre revestimento lizo e/ou de fibrocimento com duas demãos - Lateral e Fundo do Muro	m2	891,30
02.005.004	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de cimento. af_06/2014 - Muro Frontal	m2	492,14
02.005.005	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 - Muro Frontal	m2	492,14
02.005.006	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, e=2 cm	m2	30,00
02.005.007	Revestimento Cerâmico 10x10 cm rejuntado - Pilares do Muro	m2	26,40
02.005.008	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos - Muro Frontal	m2	492,14
03	FACHADA - PASSARELA E ESCOLAS- EXCLUSIVE MURO		
03.001	MOVIMENTO DE TERRA		
03.001.001	Escavação Manual para Bloco de Concreto ou Sapata	m3	7,68
03.001.002	Escavação Manual de Vale para Viga Baldrame, Sem Previsão de Forma.	m3	3,64
03.001.003	Rebatero aplicado com soquete AF_10/2017	m3	0,88
03.001.004	Alastro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m3	194,08
03.002	FUNDAÇÃO - INFRA		
03.002.001	SAPATA E CINTA		
03.002.001.001	Lesteira de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Concreto ou Sapatas	m3	1,67
03.002.001.002	Ampliação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	78,62
03.002.001.003	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jorica ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	m3	4,43
03.002.001.004	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada. af_03/2018	m3	2,53
03.002.001.005	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos cauleta. af_03/2016	m	126,50
03.003	FUNDAÇÃO - SUPER		
03.003.001	PILAR E VIGA		
03.003.001.001	Ampiação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	212,51
03.003.001.002	Ampiação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	673,29
03.003.001.003	Ampiação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	75,69
03.003.001.004	Concretagem de pilares e Vigas, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	18,18

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 13, CENTRO CAÉM - BAHIA
CEP: 44730-000 - CNPJ: 13.913.348/0001-11
Tel. 074-3636-2012

Thiago Augusto de O.S. Rios
Coordenador de Obras de Engenharia
Dec 166/2017
CREA- 66734

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72492/2020, emitida em 25/11/2020




Certidão nº 72492/2020
10/12/2020 - 16:52

Chave de Impressão: ZYW62

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas



	ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM		CONTRATADO: 800 D ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº: 1102019
			OBJETO: Reforma e Ampliação da Creche Raimundo Encantado, Escola Perceira de Góes e Escola Depedado Nery Novais, Distrito de Góes, Município de Caém-BA
			PERÍODO: 02/01/2020 até 02/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
03.003.001.005	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e colunas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada recimada, 6 utilizações. ef. 12/2015	m2	129,96
03.003.001.009	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada, 10 utilizações. ef. 12/2015	m2	56,62
03.004	ALVENARIA: FACHADA - ESCOLAS - EMBASAMENTO DE TUAJOLO		
03.004.001	Impermeabilização - Aplicação de 3 demãos de derivativo 100 ou similar	m2	315,60
03.004.002	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 05 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	202,00
03.004.003	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x19x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	168,52
03.005	REVESTIMENTO E PINTURA - ESCOLA - WC E EMBASAMENTO		
03.005.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:2 (cimento / areia) - Revocado 08/2015 - Parado Novo	m2	404,00
03.005.002	Massa única-raboco - Parede Nova	m2	404,00
03.005.003	Aplicação manual de fundo oxidado acrílico em paredes externas de casas. ef. 06/2014 - Parede Nova	m2	404,00
03.005.004	Preparo de superfície com flocamento de paredes e tetos - Estalarias	m2	1298,64
03.005.005	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. ef. 06/2014	m2	3302,84
03.005.006	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho, e=2 cm	m2	20,00
03.005.007	Pintura em Esmalte Acetinado, Duas Demãos Sobre Superfície Metálica	m2	17,95
03.005.008	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² e mais altura das paredes. ef. 06/2014 - WC e COZINHA	m2	195,90
03.005.009	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão ef. 06/2014	m²	
03.005.010	Pintura de Acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte látex brilhante sobre madeira	m²	
03.006	COBERTURA: FACHADA - PASSARELA E ESCOLAS		
03.006.001	Pertil U dobrado de chapa uoc simples- 100 x 50 x 3 mm (4,50 kg/m) com corrimão de solda	m	434,00
03.006.002	Telhamento com telha de alumínio, ondulado, emalado res/farinho alado, uma face, esp = 0,6 mm	m2	348,35
03.006.003	Trama de madeira composta por ripas, cabreios e torças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canil, incluso transporte vertical. ef. 12/2015	m2	189,21
03.006.004	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, tabuleira ou siml	m2	139,21
03.006.005	Telhamento com telha metálica Topsteel, trapezoidal, na cor branca, do Brasil ou similar, inclusive parafusos e tirador de abas	m2	40,15
03.006.006	Trama de aço composta por torças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocástica, incluso transporte vertical. ef. 12/2015	m2	40,15
03.006.007	Fabricação e instalação de escada interna em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocástica, incluso fixamento. ef. 12/2015	un	3,00
03.006.008	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 m x 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem	m2	26,60
03.006.009	Assentamento de tubo aço galvanizado de 2 1/2"	m	333,25
03.006.010	Tubo aço galvanizado de 2 1/2"	m	333,25
03.006.011	Laje pré-moldada pilão, sobrecarga 200kg/m2, vão até 3,50m - 8cm, chapisco e cap.alcove 10x20mpa, 4cm, inter-cho 38cm, acabamento (respr.3q) e ferragem negativa	m2	36,00
03.006.012	Forno de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arakutts ou similar, instalado	m2	37,39
03.006.013	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	322,10
03.006.014	Tábua de madeira 1st, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para base de telhado	m	118,00
03.006.015	Pintura em Esmalte Acetinado, Duas Demãos Sobre Superfície Metálica - Pilar metálico	m2	67,00
03.007	PISOS: FACHADA - PASSARELA E ESCOLAS		
03.007.001	Piso alta resistência 10 mm, comum, cor cinza, inclusive argamassa de regularização, juntas, polimento até o estágio 320 e enceramento	m2	368,06
03.007.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco travado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. ef. 12/2015	m2	332,78
03.007.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, regimento com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m2	458,59
03.007.004	Colchão de areia - PARQUE	m3	72,74
03.007.005	Colchão de areia	m3	101,25
03.007.006	Piso cimentado desmoldado traço 1:5, e = 3 cm	m2	504,76
03.007.007	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 43x45 cm aplicadas em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. ef. 06/2014	m2	940,90
03.007.008	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 43x45cm. ef. 06/2014	m	819,14
03.007.009	Assentamento de guia (mold-flo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x12x12x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. ef. 06/2016_p	m	121,56
03.007.010	Regularização de Base para Piso Cerâmico - Contra-Piso	m2	940,90
04	ESQUADRIAS		
04.001	PORTAS E PORTÕES		
04.001.001	Portão em ferro, em grade metálica, padrão belgo ou equivalente, de correr - Entrada	m2	13,02
04.001.002	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "U" de chapa ado 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (duplo) horizontais	m2	4,20
04.001.003	Porta em madeira compensada (canelo), 1st, semi-boa, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
04.001.004	Porta em madeira compensada (canelo), 1st, semi-boa, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
04.001.005	Porta em madeira compensada (canelo), 1st, semi-boa, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00
04.001.006	Porta em madeira de 1st, de correr, 1st, semi-boa 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
04.001.007	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos - Novas + Existentes	m2	66,38
04.001.008	Soleira em granito, l = 15 cm, e = 2 cm	m	10,00
04.001.009	Restauração - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas chapovimento de 75%	m²	120,00
04.001.010	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	
04.001.011	Assentamento de esquadrias de ferro	m²	
04.002	JANELAS		
04.002.001	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusive guarnições e ferragens	m2	3,64
04.002.002	Janela de alumínio mudim-ar, fixação com argamassa, com vidros, pátrolizada. ef. 07/2016	m2	2,50

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 13, CENTRO CAÉM - BAHIA
 CEP: 44730-000 - CNPJ: 13.913.348/0001-11
 Tel. 074-3636-2012

Thiago Augusto de O.S. Rios
 Coordenador de Obras de Engenharia
 Dec 166/2017
 CREA - 65734

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72492/2020, emitida em 25/11/2020



Certidão nº 72492/2020
 10/12/2020, 16:52

Chave de Impressão: ZYW62

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

CONTRATADO: 800 D ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº: 110/2019
OBJETO: Reforma e Ampliação da Creche Rêno Encantado, Escola Paroquial de Gonçalo e Escola Depoente Neco e Neco, Distrito de Gonçalo, Município de Caém-BA
PERÍODO: 02/01/2020 até 02/07/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
04.002.003	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm + Rostero do existente	m2	6,64
04.002.004	Pintura esmalte acrílico em madeira, duas demãos - Exteriores	m2	23,88
04.003.005	Pedra granito cinza polido, chafariz 22 cm, esp=2 cm	m	
05	LOUÇAS E METAIS		
05.001	Vaso sanitário oculto de descarga acoplado, chafariz horizontal, linha reversa, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anal de vedação e engate plástico	un	7,00
05.002	Bacia para Descarga, com caixa acoplada completa	un	3,00
05.003	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	10,00
05.004	Saboneteira de Silestone-Fornecimento e instalação	un	10,00
05.005	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente-It	un	9,00
05.006	Lavatório de Canto	un	3,00
05.007	Lavatório longo (Dece-Ravena ref L-915) com colmeia, c/ sítio plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	7,00
05.008	Espelho Oval, Espessura 4mm, com Parafusos de Fixação, sem Moldura	m2	3,00
06	SANITÁRIO E ESGOTO		
06.001	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esp. sanit., prumada eog. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, exemplos, ver projetos, af. 10/2015 - DRENAGEM	m	190,59
06.002	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal do esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fogações, para prédios, af. 10/2015	m	27,61
06.003	Ralo Sanitário PVC Redondo Conico, 100x40 cm, Com grelha Branco Redondo	un	10,00
06.004	Fossa séptica em alvenaria	un	3,00
06.005	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,00 m	un	3,00
06.006	Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	3,00
06.007	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	5,00
06.008	Tubo concreto simples dn 500 mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 2m3/m	m	110,00
06.009	Tampa pre-moldada de concreto - reservatório	un	10,00
06.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,80m - Com Tampa em concreto.	un	2,00
07	HIDRAULICA		
07.001	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fogações, para prédios, af. 10/2015	m	120,95
07.002	Ponto de Consumo Terminal de Água Fria com Tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de Água, inclusive Rasgo e Chumbamento em Alvenaria	un	20,00
07.003	Caixa d'água de polietileno - Instalada, exceto base de apoio, esp. 1500 litros	un	6,00
07.004	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fogações, para prédios, af. 10/2015	m	25,17
07.005	Bomba submersa 220v (arouger mod. 900 ou similar)	und	3,00
07.006	Tanque de manobra estanho suspenso	und	
08	ELETRICA		
08.001	Luminária Tipo SPOT, De Sobrep, Com 1 Lâmpada de 15 w- Fornecimento e instalação	un	13,00
08.002	Poste Decorativo 2 Pés de 3m - Fornecimento e instalação LED 10W	un	3,00
08.003	Luminária Fechada 2 Pés de 3m com Lâmpadas- Conjunto	un	3,00
08.004	Luminária Tipo Caixa, de Sobrep, com 1 Lâmpada Tubular de 20 w- Fornecimento e instalação	un	24,00
08.005	Ponto de Iluminação Residencial incluindo Interruptor Simples (2 Módulos), Caixa Elétrica, Eletroduto, Caixa, Rasgo, Quebra e Rasgo e Chumbamento. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF. 01/2016	un	42,00
08.006	Disjuntor termomagnético monopolar 10A e 30A, padrão NEMA (Americano - linha preto)	un	12,00
08.007	Quadro de distribuição de sobrep, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	2,00
08.008	Luminária embutida no piso com foco orientável, inclusive lâmpada.	un	2,00
8.009	Caixa de PVC 4x2, embutir para eletroduto	un	1,00
8.010	Tampa cega para caixa 4x2	un	2,00
8.011	Eletroduto de PVC rígido rosável de 1 1/2", sem luva	m	3,00
8.012	Chuveiro Elétrico comum corpo plástico, tipo ducha	m	5,00
09	SERVIÇOS FINAIS		
09.001	Escrevaletas	un	4,00
09.002	Gargalo com 3 pranchas em aço industrial	un	3,00
09.003	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sargipari ou similar	un	3,00
09.004	Quadro oculto em alumínio branco sem moldura	m2	50,00
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.001	Limpeza final da obra	m2	1000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 72492/2020, emitida em 25/11/2020



Certidão nº 72492/2020
10/12/2020, 16:52

Chave de Impressão: ZYW62

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas

Thiago Augusto dos Reis
Coordenador de Obras de Engenharia
Dec 166/2017
CREA- 65734

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 13, CENTRO CAÉM - BAHIA
CEP: 44730-000 - CNPJ: 13.913.348/0001-11
Tel. 074-3636-2012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 10/12/2020, às 16:52.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72490/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUNIOR**
Registro: **0503010200BA** RNP: **0503010200**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190085455** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/06/2019** Baixada em: **23/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **800-D ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Caém** CPF/CNPJ: **13.913.348/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA Desembargador Souza Dias** Nº: **13**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **CAÉM** UF: **BA** CEP: **44730000**
Contrato: **059/2019** Celebrado em: **15/05/2019**
Valor do contrato: **R\$ 879.601,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA Afrísio Vieira Lima** Nº: **S/N**
Complemento: **Distrito do Gonçalves** UF: **BA** CEP: **44730000**
Cidade: **CAÉM**
Data de início: **27/05/2019** Conclusão efetiva: **27/12/2019**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Caém** CPF/CNPJ: **13.913.348/0001-11**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Ampliação e Reforma do colégio Centro Educacional Nossa Senhora da Conceição, distrito de Gonçalves, Caém-Ba.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72490/2020
25/11/2020, 18:49
97x7b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 97x7b





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa, **800 D ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Frederico Simões, Edf. Emp. Orlando Gomes, nº. 153, sala 1405, Caminho das Árvores CEP 41.820-774, Salvador Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº. 02.214.613/0001-57, executou para a Prefeitura Municipal de Caem/BA, inscrita no CNPJ 13.913.348/0001-11, a obra de **Construção Civil para Ampliação e Reforma do Colégio Centro Educacional Nossa Senhora da Conceição, Distrito do Gonçalves**, no município de Caém/BA, abrangendo o fornecimento de material, mão de obra, conforme características abaixo e planilha anexa.

Dados do Contrato:

Licitação:
TP 01/2019

Nº Contrato:
059/2019

Valor Contratado:
R\$ 879.601,60

Dados da Obra:

ART de Execução
Nº BA 20190085455

Data Inicial:
27/05/2019

Data Final:
27/12/2019

Responsável Técnico:

Engº. Civil Alexildo Pelágio Gonçalves Portela Júnior – CREA-BA 32.328-D.

Caem, ...27...de ...Dezembro... de 2020

Thiago Augusto de Oliveira Silva Rios
Thiago Augusto de Oliveira Silva Rios
Nº 66.734
Crea/BA

Thiago Augusto de O.S. Rios
Coordenador de Obras de Engenharia
Doc. 166/2017
CREA- 66734

PRAÇA DESEMBARGADOR SOUZA DIAS, 13, CENTRO CAÉM - BAHIA.
CEP: 44730-000 – CNPJ: 13.913.348/0001-11
Tel. 074-3636-2012

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72490/2020, emitida em 25/11/2020



Certidão nº 72490/2020
10/12/2020, 16:54

Chave de Impressão: 97x7b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas



 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM		CONTRATADO: 800 D ENGENHARIA LTDA CONTRATO Nº: 059/2019 Ampliação e Reforma do Colégio Centro Educacional Nossa Senhora da Conceição, no Distrito de Gonçalo, Caém - BA OBJETO: PERÍODO: 27/05/2019 a 27/12/2019	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	Placa de obra - padrão Governo Federal	MP	6,00
01.002	Locação Convencional de Obras, travess de gabarito de tabule ponteladas com reaproveitamento de 10x	MP	905,38
01.003	Demolição de Alvenaria de Bloco Furado, de Forma Manual, Sem Reaproveitamento	MP	157,68
01.004	Demolição de Revestimento Cerâmico, De forma Manual, Sem Reaproveitamento	MP	781,25
01.005	Demolição de concreto manualmente - Calçadas até 7cm	MP	17,57
01.006	Ranço de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	MP	16,36
01.007	Ranço de esquadria de madeira, com ou sem base	MP	9,24
01.008	Placa em acrílico branco lêsoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	MP	3,00
01.009	Linha em cabos de Alumínio ou similar 20x20cm	UND	48,00
01.010	Raport/Colagem de estruturas de concreto com Adesivo Estrutural a base de epoxi, E=2mm	m²	99,52
01.011	Demolição de Lajes, de forma manual, sem reaproveitamento AF 12/2017	m²	1,41
01.012	Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante 6m³	m³	6,00
02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
02.001	Escavação Manual para Bloco de Concreto ou Sapatas	m³	44,28
02.002	Escavação Manual do Vale para Viga Baldrame, Sem Provisão de Forma	m³	6,97
02.003	Relevo espolado com esquete AF 10/2017	m³	26,33
02.004	Alamo de Areas sem aquisição de Material, com Espalhamento e sem Transporte	m²	306,17
03	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
03.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
03.001.001	Leito de Concreto Magro, Aplicado em Blocos de Concreto ou Sapatas	m³	2,29
03.001.002	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem, af. 06/2017	kg	528,22
03.001.003	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem, af. 06/2017	kg	602,47
03.001.004	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem, af. 06/2017	kg	1.421,08
03.001.005	Concretagem de Blocos de Concreto e Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Uso de Juntas de Lanchamento, Adensamento e Acabamento	m³	23,61
03.001.006	Fabricação, Montagem e Desmontagem de Formas para viga Baldrame, em Madeira Serrada, 2 utilizações	m²	319,18
03.001.007	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada, af. 03/2018	m	52,80
04	SUPERESTRUTURA		
04.001	CONCRETO ARMADO - PILARES		
04.001.001	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de balde em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento, af. 12/2015	m³	17,22
04.001.002	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	1.002,06
04.001.003	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem, af. 12/2015	kg	450,24
04.001.004	Montagem e desmontagem de formas de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapas de madeira compensada resinada, 2 utilizações, af. 12/2015	m²	106,46
04.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
04.002.001	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	345,74
04.002.002	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af. 12/2015	kg	123,46
04.002.003	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem, af. 12/2015	kg	312,82
04.002.004	Montagem e Desmontagem de Formas de Viga, Escoramento com Garfo de Madeira, Pé direito Duplo, Em Chapa de Madeira Plastificada, 18 x	m²	190,58
04.002.005	Concretagem de Vigas e Lajes, Fck=20 Mpa, Lanchamento, Adensamento e Acabamento	m³	12,43
4.003	CONCRETO ARMADO - LAJE RESERVATÓRIO		
4.003.001	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4 cm	m²	42,52
05	PARQUES E PAINES		
05.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
05.001.001	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, areia e água)	m²	908,36
05.001.002	Pareda Wall System (Composto de Placa Interna e Externa de Fibra e Enchimento Interno em EPS e Placa de Gesso Cartonado)	m²	545,62
06	ESQUADRIAS		
06.001	PORTAS DE MADEIRA		
06.001.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com esboço do furo - fornecimento e instalação, af. 08/2015	un	5,00
06.001.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com esboço do furo - fornecimento e instalação, af. 08/2015	un	8,00
06.001.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com esboço do furo - fornecimento e instalação, af. 08/2015	un	9,00
06.001.004	Soleira/Tabeira em Mármore Branco Comum, Polido, Largura 5 cm, Espessura de 2 Cm, Assentada com Argamassa Colante	m	8,26
06.002	PORTÃO METÁLICO		
06.002.001	Portão em Tela Arame Galvanizado n.12 Malla 2" e Moldura em Tubos de Aço com Duas Folhas de Abrir, Inclusive Ferragens	m²	
6.002.002	Portão de Abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", Inclusive fechadura e dobradiça	m²	24,40
6.002.003	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra quadrada de 1/2" na horizontal e quadrado com barra de ferro de 1/2", Inclusive dobradiças, ferrinhos e chumbadores com parafusos	m²	1,35
06.003	JANELAS		
06.003.001	Janela de aço inoxidável, itação com argamassa, sem vidros, padronizada, af. 07/2016	m²	41,28
06.003.002	Janela de alumínio misto-ar, itação com argamassa, com vidros, padronizada, af. 07/2016	m²	3,97
06.003.003	Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, guilhotina, c/entes e 2 jogos de alçar, exclusive ferragens e vidros	m²	1,92
06.003.004	Pelotão em Mármore Branco, Largura de 15 cm, assentado com Argamassa Traço 1:4 (cimento e areia média), Preparo Manual de Argamassa	m²	47,17
06.003.005	Contraverga Moldada in loco em Concreto para Vãos de até 1,5 m de Comprimento	m	2,50

Thiago Augusto de O.S. Rios
Coordenador de Obras de Engenharia
Dec 166/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72490/2020, emitida em 25/11/2020



Certidão nº 72490/2020
10/12/2020, 16:54

Chave de Impressão: 97x7b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

AMERICAN OVERSEAS BANK
1000 K STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004

1000 K STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

AMERICAN OVERSEAS BANK
1000 K STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004

TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]


[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a letter or memorandum containing several paragraphs of text.]


AMERICAN OVERSEAS BANK
1000 K STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004



AMERICAN OVERSEAS BANK
1000 K STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004

AMERICAN OVERSEAS BANK
1000 K STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20004

 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM		CONTRATADO: SDO D ENGENHARIA LTD. CONTRATO Nº: 039/2019 Ampliação e Reforma do Colégio Centro Educacional Nossa Senhora da Conceição, no Distrito do Gonçalo, Caém - BA PERÍODO: 27/05/2019 a 27/12/2019	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
06.003.006	Contraverga Moldada in loco em Concreto para Vãos maiores de 1,5 m de Comprimento	m	58,60
06.003.007	Verga Moldada in loco em Concreto para Janelas com até 1,5 m de Vão	m	2,50
06.003.008	Verga Moldada in loco em Concreto para Janelas com vão maiorado 1,5 m	m	60,60
06.003.009	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	m2	41,28
6.004	RECUPERAÇÃO JANELAS E GRADE DE PROTEÇÃO		
6.004.001	Remoção do esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	73,20
6.004.002	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m2	78,60
6.004.003	Remoção do vidro comum	m2	80,05
6.004.004	Pintura em Esmalte, três Demãos	m2	90,05
6.004.005	Assentamento de esquadrias de ferro	m2	79,60
6.004.006	Vidro liso comum transparente, espessura 3mm	m2	80,05
6.004.007	Grade proteção obra redonda ferro 5/8" - retoldado	m2	10,45
07	COBERTURA		
07.001	Fabricação e Instalação de Tecaureta Inletra em Madeira Não Aparafusada, Vão de 5 m, Incluso Enchapamento, Para Telha Cerâmica	un	2,00
07.002	Fabricação e Instalação de Tecaureta Inletra em Madeira Não Aparafusada, Vão de 7 m, Incluso Enchapamento, Para Telha Cerâmica	un	4,00
07.003	Fabricação e Instalação de Tecaureta Inletra em Madeira Não Aparafusada, Vão de 8 m, Incluso Enchapamento, Para Telha Cerâmica	un	1,00
07.004	Trama de Madeira Composta por Ripas, Cabros e Terças para Telhados de até 2 Águas para Telha de Eixo de Cerâmica ou de Concreto, Incluso Transporte Vertical	m2	455,97
07.005	Telhamento com Telha Cerâmica Cabo-Canal, Tipo Colonial, Com até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical	m2	455,97
07.006	Fôrro PVC-Inclusive Estrutura de Fiação	m2	708,37
07.007	Fabricação e Instalação de Tecaureta em Aço, Para Vãos até 12 m, Incluso Enchapamento	un	6,00
07.008	Trama de Aço Composta por Terças Telhados de Até 2 Águas para Telha Ondulada Metálica, Incluso Transporte Vertical	m2	240,69
07.009	Telha trapezoidal em chapa de alumínio, dupla, esp = 0,7 mm, com enclenchimento em polietileno esp = 50 mm, inclusive elementos de fixação, pre-platadas em ambas as faces (fornecimento e montagem)	m2	340,69
07.010	Telha trapezoidal em chapa de alumínio, dupla, esp = 0,7 mm, com enclenchimento em polietileno esp = 50 mm, inclusive elementos de fixação, pre-platadas em ambas as faces (fornecimento e montagem)	m2	218,19
07.011	Celha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, desmontável de 33 CM, Incluso Transporte Vertical	m	230,04
07.012	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	m	21,31
07.013	Cumeeira para telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, Incluso transporte vertical, ref. 06/2016	m	42,71
7.014	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, tabuleira ou similar, com reposição de 10% do material	m²	1.244,21
7.015	Perfil U dobrado de chapa de aço galvanizado - 100 x 50 x 3 mm (4,50kg/m) com enclenchimento de solda	m	200,80
7.016	Acabamentos para fôrro (moldura em gesso) - AF 05/2017	m	24,20
7.017	Aplicação Manual de gesso desengessado (sem talocos) em teto de ambientes de área entre 5 m² e 10 m², espessura de 0,5 cm. AF 06/2014	m²	25,00
7.018	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	236,00
08	IMPERMEABILIZAÇÃO		
08.001	Impermeabilização de Superfície com Cimento de Pega Ultra-Rápida, Traço 1:1, E=0,5 cm	m2	217,20
09	REVESTIMENTOS		
09.001	Chapisco de Aderência em Alvenaria e Estruturas de Concreto	m2	1.706,09
09.002	Massa Única-Fibrosa	m2	1.706,09
09.003	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmico 40 x 40 cm - Incl. rejunte - conforme projeto	m2	727,18
09.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elitane, linha galaxia verde, pei - 3.	m2	10,00
9.005	Moldura de madeira 10 x 1,5 cm	m	135,00
10	PISOS		
10.001	Lastro de Concreto Magro, Aplicado em Pisos, E=5 cm	m2	435,18
10.002	Cernida regularizadora e=3cm- Contrapiso	m2	482,22
10.003	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 45 x 45 cm - Incl. Rejunte e argamassa - conforme projeto (antiderrapante)	m2	1.131,96
10.004	Piso em Concreto 20 Mpa Preparo Mecânico, Espessura 7 cm, Incluso Selante Elástico e Base de Polietileno	m2	106,07
10.005	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, Intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 40un/m2, NBR5781, Fck(mín)=35MPa, sob cam. areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	617,14
006	Pavimento em Paralelepípedo sobre Colchão de Areia Rejuntado com Argamassa de Areia e Cimento Traço 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m2	621,78
007	Piso em Concreto 20 Mpa, preparo Mecânico, Espessura 7 cm, Com emalção e Teto Soldado	m2	245,83
10.006	Filote de mármore branco, 2 cm, para acabamento	m	2,60
11	PINTURA		
11.001	Aplicação Manual de Massa Acrílica, Duas Demãos	m2	2.350,00
11.002	Aplicação Manual de Pintura Com Tinta Látex Acrílica em Paredes, Duas Demãos	m2	2.350,00
11.003	Aplicação Manual de Fundo Selador Acrílico	m2	2.273,38
11.004	Pintura em esmalte cristalino 02 demãos em esquadrias de madeira	m2	199,29
11.005	Pintura em Esmalte Acetinado, Duas Demãos Sobre Superfície Metálica	m2	18,56
11.006	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (madeira do telhado existente)	m²	236,00
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V		
12.001	TOMADAS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
12.001.001	Cabo Octagonal 4"x4", PVC, Instalado em Laje-Fornecimento e Instalação	un	1,00
12.001.002	Interruptor Simples (2 Módulos, incluindo Placa e Suporte-Fornecimento e Instalação)	un	20,00
12.001.003	Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, Em Chapa Metálica, Para 24 Disjuntor Termomagnéticos Monopolares, Com Barramento Trifásico e Neutro-Fornecimento e Instalação	un	2,00
12.001.004	Disjuntor Termomagnético Monopolar Padrão NEMA (Americano) 10 A e 30 A- Fornecimento e Instalação	un	22,00
12.001.005	Tomada Alta de Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluso Suporte e Placa-Fornecimento e Instalação	un	15,00
12.001.006	Tomada Média de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluso Suporte e Placa-Fornecimento e Instalação	un	40,00



Thiago Augusto de S. Rios
 Coordenador de Obras de Engenharia
 Dec 166/2017
 CREBA - 66734

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
 vinculado à Certidão nº 72490/2020, emitida em
 25/11/2020



Certidão nº 72490/2020
 10/12/2020, 16:54
 Chave de Impressão: 97x7b
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas



 ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM		CONTRATADO: 800 D ENGENHARIA LTD. CONTRATO Nº: 059/2019 Ampliação e Reforma do Colégio Centro Educacional Objeto: Nossa Senhora da Conceição, no Distrito do Gonçalo, Caém - BA PERÍODO: 27/05/2019 a 27/12/2019	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
12.001.007	Ponto de Tomada, incluindo Tomada (2 módulos) 10A/250V, Caixa Elétrica, Chumbamento, Rasgo, Quebra, Eletroduto, Cabo	un	65,00
12.002	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
12.002.001	Luminária Tipo SPOT, De Sobrepôr, Com 1 Lâmpada de 15 w- Fornecimento e instalação	un	1,00
12.002.002	Rode Decorativo 2 Pésais 3m - Fornecimento e instalação LED 10W	un	3,00
12.002.003	Luminária Fechada 2 Pésais com Lâmpadas-Contorno	un	3,00
12.002.004	Luminária Tipo Coluna, de Sobrepôr, com 1 Lâmpada Tubular de 20 w- Fornecimento e instalação	un	50,00
12.002.005	Ponto de Iluminação Residencial incluindo Interruptor Simples (2 Módulos), Caixa Elétrica, Eletroduto, Cabo, Rasgo, Quebra e Rasgo e Chumbamento, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	un	31,00
12.002.006	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potência 10W, bi-volt, temperatura 6000K, IP-65, Ref.FLC ou similar	un	2,00
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.001.001	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, valvulas, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fiações, para prédios, af 10/2015	m	35,00
13.001.002	Ponto de Consumo Terminal de Água Fria com Tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de Água, inclusive Rasgo e Chumbamento em Alvenaria	un	11,00
13.002	ACESSÓRIOS		
13.002.001	Registo de Pressão PVC, Soldável, Volante Simples, de 25 MM	un	2,00
13.002.002	Chuveiro Comum em Plástico, co Cano, 4 Temperaturas (110/220V) fornecimento e instalação	un	1,00
13.002.003	Torneira Cromada Longa de Parede-Padrão Médio- Fornecimento e instalação	un	2,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.001	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal de esgoto, ramal de esq. sanit., prumada esq. sanit., ventilação ou sub-coletores aéreo), incl. conexões e cortes, fiações, p/ prédios, af 10/2015	m	25,00
14.002	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fiações, para prédios, af 10/2015	m	25,00
14.003	TE de Redução, PVC, JE, 90 Graus, DN 100x 40 MM, Rode Coletora Espeto	un	6,00
14.004	Caixa Sifonada, PVC, DN 150x180x150 MM, Junta Elástica, Fornecida e instalada em Ramal de Descarga ou Em Ramal de Esgoto Sanitário	un	4,00
14.005	Ralo Sifonado PVC Redondo Conito, 100x40 cm, Com grelha Branca Redonda	un	6,00
14.006	Fossa séptica em alvenaria	un	1,00
14.007	Quilômetro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m	un	1,00
15	LOUÇAS E METAIS		
15.001	Vaso sanitário oculto de descarga acoplada, chafiz horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engast. plástico	un	7,00
15.002	Bacia para Deficientes, com bacia acoplada completa	un	2,00
15.003	Mictório Sifonado de Louça Branca com Painelões, Com registro de Pressão 1/2 pol com Conopla Cromada Acabamento Simples e Conjunto para Fixação- Fornecimento e instalação	un	2,00
15.004	Papeleira Metálica Linha Ivy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00
15.005	Saboneteira de Sobrepôr-Fornecimento e instalação	un	8,00
15.006	Barril de água, Linha conito, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente-Kit completo	un	8,00
15.007	Lavatório de Canto	un	1,00
15.008	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO		
15.009	Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,80m, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 50cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engast 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação, af 12/2012	und	3,00
15.010	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,20x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada	und	2,00
15.011	Bancada Mármore branco polido 0,50x0,60 m, incluído cuba de embutir oval em louça branca 35x50 cm, válvula, sifão tipo garrafa e engast flexível 40 cm em metal cromado e aparelho misturador de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação, AF 12/2013	und	1,00
16	DIVERSOS		
16.001	Espelho Cristal, Espessura 4 mm, com Parafusos de Fixação, sem Moldura	m2	7,00
17	SERVIÇOS FINAIS		
17.001	Limpeza final da obra	m2	2.620,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 72490/2020, emitida em 25/11/2020



Certidão nº 72490/2020
10/12/2020, 16:54

Chave de Impressão: 97x7b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2020 e contém 4 folhas

Thiago Augusto de S. Rios
Coordenador de Obras de Engenharia
Dec 166/2017
CREA-66734





Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

22

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA- FINANCEIRA

074



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00063243

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 03/01/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: 800-D ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Endereço: R FREDERICO SIMOES,EDF.EMP.ORLANDO GOMES, 153, SALA 1.405, 14 ANDAR, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR - BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, terça-feira, 3 de janeiro de 2023

076



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: 800-D ENGENHARIA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600256973	02.214.613/0001-57	04/11/1997	04/11/1997
Endereço: RUA FREDERICO SIMOES, 153 EFD EMPRESARIAL ORLANDO GOMES, SALA 1405, 14º ANDAR, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820774			
OBJETO SOCIAL			
INSTRUCAO DE CASAS, EDIFICIOS, RODOVIAS, BASE, SUB BASE, PAVIMENTACAO EM CONCRETO, ASSENTAMENTO DE JRMENES E TRILHOS, SINALIZACAO VERTICAL COM PLACAS, REFLETIDAS E NA HORIZONTAL COM PINTURAS REFLETIDAS, SERVICOS A RUAS, RODOVIAS, CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS, CANALETAS, VIADUTOS E TUNEIS, PAVIMENTACAO DE RUAS, PASSEIOS PUBLICOS, ILUMINACAO PUBLICA, PARQUES, CONSTRUCAO DE CANAIS, CONTENCOES, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUAS, COLETAS DE ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS, GINASIOS, CENTROS COMERCIAIS, GALPOES, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PERFURACAO CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO E ESTRUTURAS, CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS, EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICIOS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUN 134.625-72	TITULAR PESSOA FÍSICA	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA JUN 482.134.625-72	ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
19/02/2018	29600256973		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 046 - TRANSFORMACAO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

224338382

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 5277164483034 CPF SOLICITANTE: 018.786.405-50 NIRE: 29600256973 EMITIDA: 05/12/2022 PROTOCOLO: 224338382



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: 800-D ENGENHARIA EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600256973	02.214.613/0001-57	04/11/1997	04/11/1997
Endereço: RUA FREDERICO SIMOES, 153 EFD EMPRESARIAL ORLANDO GOMES, SALA 1405, 14º ANDAR, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820774			

SALVADOR - BA, 5 de Dezembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

224338382

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 5277164483034 CPF SOLICITANTE: 018.786.405-50 NIRE: 29600256973 EMITIDA: 05/12/2022 PROTOCOLO: 224338382

Modalidade da Licitação	Número
Concorrência Pública	004/2023

Ao
Estado da Bahia
Ministério Público da Bahia.

OBJETO: Obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

PARTE II SEÇÃO IV
DECLARACAO DA RELACAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

Contratante	Nº	Objeto	Local da prestação dos Serviços	Data Início	Prazo de Execução	Valor Contrato	Situação Atual
SEC/COINF	117/2021	Construção de Unidades Escolares	Diversas Localidades no interior da Bahia	07/12/2021	14 meses	23.761.474,49	7.455.707,00
SEC/COINF	120/2021	Construção de Unidades Escolares	Diversas Localidades no interior da Bahia	07/12/2021	14 meses	26.979.431,04	3.502.460,20
SEC/COINF	40/2022	Construção de Unidades Escolares	Diversas Localidades no interior da Bahia	28/01/2022	14 meses	27.311.892,80	9.582.034,41
CONDER	001/2023	Construção de Unidade Escolar	Município de Érico Cardoso	18/01/2023	09 meses	20.781.505,40	20.781.505,40
SOMATÓRIO DOS SALDOS DE CONTRATOS							41.321.707,01

Salvador/BA, 18 de Janeiro de 2023.

ROMMEL RAMOS
DULTRA81130422534
Atestado de firma digital por
ROMMEL RAMOS
DATA: 18/01/2023 14:40:00
Hash: 802149c171648954207

Rommel Ramos Dutra
CRC/BA 042646-O
Contador

ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572
Atestado de firma digital por
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PORTELA JUNIOR:48213462572
Data: 2023.01.17 16:58:29
-03707

800 D Engenharia Eireli
CNPJ 02.214.613/0001-57
Alexildo P. G. Portela Jr.
CPF: 482.134.625-72

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 800 D ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.214.613/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.270.050,96	R\$ 8.894.663,34
CIRCULANTE		R\$ 2.777.137,73	R\$ 7.498.881,23
DISPONIVEL		R\$ 675.978,99	R\$ 6.310.049,32
CAIXA GERAL		R\$ 652,60	R\$ 372,45
CAIXA		R\$ 652,60	R\$ 372,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
BRABESCO CAMACARI		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 675.124,39	R\$ 6.309.674,87
BRABESCO CAMACARI		R\$ 140.424,72	R\$ 140.424,72
BRABESCO S/A - INVEST PLUS		R\$ 534.699,67	R\$ 6.169.250,15
REALIZAVEIS		R\$ 2.101.158,74	R\$ 1.168.831,91
CLIENTES A RECEBER		R\$ 2.050.024,08	R\$ 694.334,30
CONDER		R\$ 0,00	R\$ 129.459,39
PREFEITUA MUNICIPAL DE SALVADOR		R\$ 269.621,15	R\$ 215.495,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM		R\$ 97.993,74	R\$ 8.774,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI		R\$ 1.567.423,68	R\$ 18.636,70
PREFEITURA MUNICIPAL VARZEA NOVA		R\$ 114.785,51	R\$ 321.968,71
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 51.134,66	R\$ 494.497,61
INSS		R\$ 51.134,66	R\$ 494.497,61
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 96.355,44	R\$ 99.224,32
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 96.355,44	R\$ 99.224,32
VALORES A RECEBER		R\$ 96.355,44	R\$ 99.224,32
CONSÓRCIOS		R\$ 96.355,44	R\$ 99.224,32
PERMANENTE		R\$ 1.396.557,79	R\$ 1.396.557,79
IMOBILIZADO		R\$ 1.394.029,12	R\$ 1.394.029,12
EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. IND.		R\$ 791.497,87	R\$ 791.497,87
EQUIP. MAQ E INST IND		R\$ 791.920,16	R\$ 791.920,16
(-) EQUIP. MAQ E INST IND DEP. (-)		R\$ (422,19)	R\$ (422,19)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 244.282,80	R\$ 244.282,80
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 280.439,19	R\$ 280.439,19
(-) MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)		R\$ (36.156,39)	R\$ (36.156,39)
VEICULOS		R\$ 354.085,81	R\$ 354.085,81
VEICULOS		R\$ 268.004,19	R\$ 268.004,19
(-) VEICULOS DEP. (-)		R\$ (82.527,89)	R\$ (82.527,89)
VEICULO PESADO		R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00
(-) VEICULO PESADO DEP. (-)		R\$ (46.390,49)	R\$ (46.390,49)
COMPUTADORES E SOFTWARE		R\$ 4.162,54	R\$ 4.162,54
COMPUTADORES E SOFTWARE		R\$ 4.850,38	R\$ 4.850,38
(-) COMPUTADORES E SOFTWARE DEP. (-)		R\$ (687,84)	R\$ (687,84)
INTANGIVEL		R\$ 2.528,67	R\$ 2.528,67
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.528,67	R\$ 2.528,67
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.528,67	R\$ 2.528,67
PASSIVO		R\$ 4.270.050,96	R\$ 8.894.663,34
CIRCULANTE		R\$ 311.806,19	R\$ 852.836,60
EXIGIBILIDADES		R\$ 311.806,19	R\$ 852.836,60
FORNECEDORES		R\$ 24.316,55	R\$ 220.247,38
DIVERSOS		R\$ 24.316,55	R\$ 220.247,38
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 19.005,81	R\$ 75.473,66
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 3.857,55	R\$ 3.857,55
FGTS		R\$ 4.008,36	R\$ 3.630,83
INSS		R\$ 11.139,80	R\$ 67.885,28
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 220.700,75	R\$ 513.632,34
COFINS		R\$ 38.956,87	R\$ 199.225,40
IRPF		R\$ 652,80	R\$ 1.028,70
IRPJ		R\$ 101.983,74	R\$ 167.432,40
ISS		R\$ 33.005,25	R\$ 0,00
PIS		R\$ 8.440,66	R\$ 51.606,16
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 37.461,33	R\$ 94.339,68
CONTAS A PAGAR		R\$ 30.283,08	R\$ 17.751,88
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 30.283,08	R\$ 17.751,88
FINANCIAMENTO		R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
FINANCIAMENTO		R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ 8.333,34
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO		R\$ 0,00	R\$ 8.333,34
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 96.666,64
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 160.000,00	R\$ 96.666,64
FINANCIAMENTOS		R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00
FINANCIAMENTO		R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00
EMPRESTIMO		R\$ 100.000,00	R\$ 66.666,64
EMPRESTIMO CAPITAL GIRO		R\$ 100.000,00	R\$ 66.666,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.788.244,77	R\$ 8.045.058,10
PATRIMONIO		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
CAPITAL		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
ALEXILDO GONCALVES PORTELA JUNIOR		R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
RESERVAS		R\$ 1.288.244,77	R\$ 5.545.058,10
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.288.244,77	R\$ 5.545.058,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.288.244,77	R\$ 5.545.058,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.F4.4A.3D.CC.EA.6E.EC.43.F7.25.AF.52.75.3B.E7.13.F6.55.43-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 800 O ENGENHARIA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.214.613/0001-57
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.402.892,89	R\$ 14.786.284,40
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.402.892,89	R\$ 14.786.284,40
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 7.402.892,89	R\$ 14.786.284,40
SERVICOS A PRAZO		R\$ 7.402.892,89	R\$ 14.786.284,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (0,00)	R\$ (1.484.749,55)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (221.388,07)	R\$ (1.483.209,18)
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		R\$ (221.388,07)	R\$ (1.483.209,18)
(-) COFINS		R\$ (38.956,87)	R\$ (414.355,29)
(-) CSLL		R\$ (37.386,60)	R\$ (224.210,79)
(-) IRPJ		R\$ (101.954,69)	R\$ (488.071,31)
(-) ISS		R\$ (34.637,25)	R\$ (273.198,33)
(-) PIS		R\$ (8.440,66)	R\$ (93.373,46)
(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA		R\$ (834.492,67)	R\$ (1.540,37)
(-) DEDUCAO RECEITA SERVIÇO		R\$ (834.492,67)	R\$ (1.540,37)
(-) CSLL S/ APLICACAO		R\$ (62,73)	R\$ (1.540,37)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 27.310,21	R\$ 0,03
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 27.310,21	R\$ 0,03
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 533,18	R\$ 0,03
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.836.281,28)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS		R\$ (1.522.307,61)	R\$ (2.559.146,30)
(-) OBRA SECULT		R\$ (40,00)	R\$ (326,05)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (40,00)	R\$ (326,05)
(-) OBRAS CAMACARI		R\$ (446.866,02)	R\$ (52.610,94)
(-) ALUGUEIS EQUIPAMENTOS		R\$ (70,00)	R\$ (2.113,37)
(-) FERIAS		R\$ (5.396,79)	R\$ (155,58)
(-) FGTS		R\$ (5.780,00)	R\$ (95,15)
(-) INSS		R\$ (17.943,32)	R\$ (342,54)
(-) MATERIAIS OBRAS CAMACARI		R\$ (384.652,83)	R\$ (36.023,87)
(-) RESCISAO		R\$ (32.494,47)	R\$ (14.080,43)
(-) OBRA CAMACARI		R\$ (75.638,68)	R\$ (12.168,18)
(-) MAO DE OBRA		R\$ (75.638,68)	R\$ (12.108,18)
(-) OBRAS SALVADOR		R\$ (90.664,39)	R\$ (114.157,03)
(-) MATERIAIS SALVADOR		R\$ (90.664,39)	R\$ (114.157,03)
(-) OBRAS USF FAZENDA GRANDE		R\$ (42.236,40)	R\$ (12.407,33)
(-) MATERIAIS USF FAZENDA GRANDE		R\$ (28.666,68)	R\$ (12.407,33)
(-) OBRAS VARZEA NOVA		R\$ (507.438,26)	R\$ (890.758,44)
(-) MATERIAIS VARZEA NOVA		R\$ (507.438,26)	R\$ (890.758,44)
(-) OBRAS CAEM		R\$ (187.255,05)	R\$ (21.654,39)
(-) MATERIAIS OBRAS CAEM		R\$ (187.255,05)	R\$ (21.654,39)
(-) OBRA CONDE		R\$ (7.911,60)	R\$ (37.665,33)
(-) MATERIAIS OBRA CONDE		R\$ (7.911,60)	R\$ (37.665,33)
(-) OBRAS USF SUSSUARANA		R\$ (113.043,01)	R\$ (82.983,51)
(-) MATERIAIS OBRAS USF SUSSUARANA		R\$ (113.043,01)	R\$ (82.983,51)
(-) OBRA ELISA SALDANHA		R\$ (20.561,72)	R\$ (231.373,06)
(-) MATERIAIS		R\$ (20.561,72)	R\$ (231.373,06)
(-) OBRAS LAJEDINHO		R\$ (0,00)	R\$ (134.465,87)
(-) MATERIAIS OBRAS LAJEDINHO		R\$ (0,00)	R\$ (134.465,87)
(-) OBRAS PRAIA DO FORTE		R\$ (0,00)	R\$ (477.418,53)
(-) MATERIAIS PRAIA DO FORTE		R\$ (0,00)	R\$ (477.418,53)
(-) OBRAS ELISA SALDANHA		R\$ (0,00)	R\$ (480.957,64)
(-) MATERIAIS OBRAS ELISA SALDANHA		R\$ (0,00)	R\$ (480.957,64)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.051.798,82)	R\$ (4.348.392,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.051.798,82)	R\$ (4.348.392,21)
(-) AGUA E LUZ		R\$ (8.565,17)	R\$ (17.124,65)
(-) ALUGUEL		R\$ (11.050,00)	R\$ (7.034,75)
(-) ALUGUEL EQUIPAMENTOS		R\$ (2.550,00)	R\$ (12.830,02)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.971,87)	R\$ (18.970,28)
(-) COPA E CANTINA		R\$ (800,00)	R\$ (643,50)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (15.473,26)	R\$ (25.458,00)
(-) DESP.C/VEICULOS		R\$ (9.446,16)	R\$ (4.459,72)
(-) DESP.CARTÃO		R\$ (23.227,35)	R\$ (98,02)
(-) ENTIDADE CLASSE		R\$ (5.647,57)	R\$ (6.473,60)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (680,00)	R\$ (3.295,00)
(-) FERIAS		R\$ (5.392,11)	R\$ (12.890,11)
(-) FGTS		R\$ (22.022,18)	R\$ (35.603,77)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.500,58)	R\$ (11.922,25)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (11.094,32)	R\$ (55.333,18)
(-) INSS		R\$ (52.012,88)	R\$ (144.918,78)
(-) MAT. DE ESCRITORIO		R\$ (303,85)	R\$ (16.336,76)
(-) MATERIAIS		R\$ (5.986,62)	R\$ (71.678,33)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (1.446,36)	R\$ (1.130,32)
(-) RESCISAO		R\$ (2.578,58)	R\$ (58.627,52)
(-) RETIRADAS PRO-LABORE		R\$ (15.600,00)	R\$ (15.600,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (127.221,19)	R\$ (380.400,10)
(-) SEGUROS		R\$ (5.861,62)	R\$ (5.318,72)
(-) SERV.PREST. P. JURIDICA		R\$ (2.712.727,93)	R\$ (3.437.517,33)
(-) TELEFONE E TELEX		R\$ (2.514,10)	R\$ (1.417,68)
(-) UNIFORME		R\$ (2.341,00)	R\$ (688,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (420,00)	R\$ (2.481,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.934,34)	R\$ (28.742,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.934,34)	R\$ (28.742,78)
(-) DESP BANCARIAS		R\$ (13.069,84)	R\$ (10.388,73)
(-) DESP.C/CARTÃO		R\$ (2.378,06)	R\$ (1.100,38)
(-) JUROS		R\$ (13.396,49)	R\$ (17.253,67)
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 6.365.253,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo do número 3E.F4.4A.3D.CC.EA.6E.EC.43.F7.25.AF.52.75.3B.E7.13.F6.55.43-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29600256973	CNPJ 02.214.613/0001-57
NOME EMPRESARIAL 800 D ENGENHARIA EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3E.F4.4A.3D.CC.EA.6E.EC.43.F7.25.AF.52.75.3B.E7.13.F6.55.43	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02214613000157	800 D ENGENHARIA EIRELI:02214613000157	8220815212314992461	26/05/2020 a 26/05/2023	Sim
Contabilista	81130422534	ROMMEL RAMOS DULTRA:81130422534	6988875987183497219	03/01/2020 a 03/01/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3E.F4.4A.3D.CC.EA.6E.EC.43.F7.25.A
F.52.75.3B.E7.13.F6.55.43-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 04/05/2022 às 11:39:17


E8.03.09.8E.20.5C.B3.6E
FE.0A.A8.73.1C.7E.2C.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

083



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: 800 D ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.214.613/0001-57

Número de Ordem do Livro: 18

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 482.134.625-72

Nº de Série do Certificado 8220815212314992461

Nome do Signatário 800 D ENGENHARIA EIRELI:02214613000157

Autoridade Certificadora Emissora AC CONSULTI BRASIL RFB

Validade 26/05/2020 a 26/05/2023

Qualificação do Assinante Contabilista

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 811.304.225-34

Nº de Série do Certificado 6988875987183497219

Nome do Signatário ROMMEL RAMOS DULTRA:81130422534

Autoridade Certificadora Emissora AC CNDL RFB v3

Validade 03/01/2020 a 03/01/2023

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** é uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada que tem por atividade preponderante a construção de casas, edifícios, rodovias, base, sub – base, pavimentação de concreto, assentamento de dormentes trilhos, sinalização vertical com placas, refletidas e na horizontal com pinturas refletidas, serviços a ruas, rodovias, construção de pontes, pontilhões, bueiros, canaletas, viadutos e túneis, pavimentações de ruas, passeio público, iluminações públicas, parques, construção de canais, contenções, construções de rede de abastecimentos de águas, coletas de esgoto, montagem de estruturas metálicas, ginásios, centros comerciais, galpões, construção de instalações e esportivas e recreativas e serviços de engenharia, perfuração (construção) para edificação e estruturas, construção de cortinas de proteção de encostas e muros, execução de fundações para edifícios, com início de suas atividades em 04/11/1997.

Sua sede está localizada na cidade de Salvador à Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Empresarial Orlando Gomes, sala – 1405 - 14º andar – Caminho das Árvores – CEP. 41.820.774.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021, a **800 D ENGENHARIA EIRELI** adotou a **Lei nº 10.406/2002**, nesta, a sociedade empresarial é obrigado a seguir um sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com suas respectivas documentações, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e a demonstração dos resultados econômicos.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, **NBC TGE/2019**, que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL TG 1000 (R1)/2016

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme com base na Resolução **TG 1000 (R1)**, dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

As demonstrações contábeis, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **800 D ENGENHARIA EIRELI**, e posteriormente transmitidas através do Sistema Público de Escrituração Digital (**SPED**).

A documentação contábil da **800 D ENGENHARIA EIRELI** é composta por todos os documentos, livro Diário, livro Razão, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: Regime de Competência e depreciação contabilizada pelos custos da aquisição ou construção deduzida da depreciação do período.

A **800 D ENGENHARIA EIRELI** opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidade, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedor e financiamentos.

NOTA 5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social, integralizado, é de R\$ **2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em R\$ **2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil quotas), no valor nominal de R\$ **1,00** (um real) cada, distribuídos para o sócio: Alexildo Pelágio G. Portela Junior – R\$ **2.500.000 QUOTAS R\$ 2.500.000,00**.

NOTA 6 – APURAÇÃO DOS IMPOSTOS

Os impostos são apurados tomando como base a sistemática do Lucro Presumido.

NOTA 7 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2021 foi de R\$ **6.365.253,59** (Seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), e consta incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a NBC TG 1000(R1). Em 31 de dezembro de 2021, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.



Documento assinado digitalmente
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES PORTELA
Data: 06/12/2022 10:51:03-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Alexildo P.G Portela Junior
Titular Pessoa Física
CPF 482.1334.625.72

Assinado de forma digital por
ROMMEL RAMOS
DULTRA:81130422534
Dados: 2022.12.06 10:26:58 -02'00'

Rommel Ramos Dultra
CRC BA 042646/0-4
CPF 811.304.225.34

086



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROMMEL RAMOS DULTRA
REGISTRO.....	: BA-042646/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.304.225-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/05/2022 as 09:03:11.

Válido até: 02/08/2022.

Código de Controle: 472185.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ROMMEL RAMOS DULTRA
REGISTRO..... : BA-042646/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.304.225-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 05/12/2022 as 09:36:20.

Válido até: 05/03/2023

Código de Controle: 692251.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Modalidade de Licitação CONCORRÊNCIA	Número 004/2023
--	---------------------------

OBJETO: Obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Senhor do Bonfim, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos.

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DOS ÍNDICES CONTÁBEIS

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível.

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$$

$$\text{ILC} = \frac{7.498.881,23}{852.938,60} = 8,79$$

IEG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$$

$$\text{IEG} = \frac{852.938,60 + 96.666,64}{8.994.663,34} = 0,11$$

DFL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

$$\text{DFL} = (10 \times \text{PL}) - \text{VA}$$

$$\begin{aligned} \text{DFL} &= (10 \times 8.045.058,10) - 41.321.707,01 \\ \text{DFL} &= 80.450.581,00 - 41.321.707,01 = 39.128.873,99 \end{aligned}$$

Legenda:

ILC = Índice de liquidez Corrente	AC = Ativo Circulante	AT = Ativo Total
IEG = Índice de Endividamento Geral	PC = Passivo Circulante	PL = Patrimônio Líquido
DFL = Disponibilidade Financeira	ELP = Exigível em Longo Prazo	VA = Somatórios dos Saldos Contratuais das Obras e Serviços em Andamentos ou a iniciar

Salvador, 18 de Janeiro de 2023.

ROMMEL RAMOS
DULTRA201130422534

Assinado de forma digital por ROMMEL
RAMOS DULTRA201130422534
Dados: 2023.01.17 16:59:06 -03'00'

Rommel Ramos Dutra
CRC BA 042646/O - 4

ALEXILDO PELAGIO
GONCALVES PORTELA
JUNIOR:48213462572

Assinado de forma digital por
ALEXILDO PELAGIO GONCALVES
PORTELA JUNIOR:48213462572
Dados: 2023.01.17 16:59:06
-03'00'

800 D Engenharia Eireli
CNPJ 02.214.613/0001 - 57
Alexildo P. G. Portela Jr.

089



Rua Frederico Simões, 153
Ed. Orlando Gomes, Sala 1405
Caminho das Árvores
CEP: 41.820-774
(71) 3342 4739
800d.engenharia@gmail.com

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 19.09.02687.0017976/2022 - 09

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BOMFIM,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

TERMO DE ENCERRAMENTO deste Edital, modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 004/2022** encerra-se na página 90, incluindo esta, ordenadas numericamente.

800-D ENGENHARIA EIRELI
CNPJ.: 02.214.613/0001-57
MÁRCIO PEREIRA SAMPAIO
ENG CIVIL CREA-BA 0506837548